



PÁLYAVASÚTI BESZERZÉSI IGAZGATÓSÁG
ESZKÖZ- ÉS VÁLLALKOZÁS BESZERZÉSI IRODA

Gazdasági szereplők

Iktatószám: 4223/2019/MAV
Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás „*A Keleti pályaudvar utastájékoztató korszerűsítése, új összesítő kijelző (RGB LED fal) telepítése és a vezérlés továbbfejlesztése*” tárgyú közbeszerzési eljárásban
Ügyintéző: dr. Szabó Anett
Telefon: +36 30 8332119
Telefax: +36 1 511 7526

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

A MÁV Zrt. által megindított „*A Keleti pályaudvar utastájékoztató korszerűsítése, új összesítő kijelző (RGB LED fal) telepítése és a vezérlés továbbfejlesztése*” tárgyú közbeszerzési eljárásban 2019. február 27. napján és 28. napján kiegészítő tájékoztatás kérés keretében az alábbi kérdések érkeztek, melyekre Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg válaszait:

1. Kérdés: „Kérjük megerősíteni, hogy a Keleti pályaudvaron (a teljesítés helyén) a Megrendelő felelőssége a betáp oldalon a szükséges energiamennyiség biztosítása, így az Ajánlattevőnek csak a szünetmentes áramellátás paramétereit kell biztosítania (teljesítmény, áthidalási idő).”

1. Válasz: Az átadáshoz a jelenlegi betáplálást lehet felhasználni, amennyiben a teljes körű üzemeltetéshez szükséges, a betáplálást bővíteni kell.

2. Kérdés: „Kérjük megerősíteni, hogy a további (opcionális) kijelzők telepítéséhez csak az almerővel ellátott kábelt kell kiépíteni.
Válaszukat köszönjük.”

2. Válasz: További (opcionális) kijelzők telepítését a műszaki leírás nem tartalmazza és nem része jelen közbeszerzési eljárásnak. Megerősítjük, hogy szabványosított almerő kialakítását kérjük.

3. Kérdés: „Kérjük tisztelettel a pénzügyi ütemezés átgondolását és szükség esetén módosítását a következőkre figyelemmel:

a. Tekintettel a projekt legelső szakaszában felmerülő magas eszköz-finanszírozási szükségletre kérjük, hogy a VSZ tervezetben foglalt 20%-os előleg igénylésére a vállalkozó már a szerződéskötést követő 5. naptól legyen jogosult. (Eltérően a VSZ tervezet 3.1. pontjában jelenleg meghatározott, a munkaterület átadás-átvételét követő 5. naptól.)

b. Kérjük részletes bevezetését a teljes kizárás ideje alatt elvégzendő munkák 2019.05.26-i határidővel történő hiánytalan teljesítéséhez kötve - azzal, hogy vállalkozó a teljes nettó vállalkozási díj 60%-ának összegére nyújthassa be számláját

c. Végteljesítés: határideje a szerződéskötést követő 6 hónap (változatlanul). Ekkor a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárását követően vállalkozó a teljes nettó vállalkozási díj 20%-át jogosult végszámlájában kiszámlázni.”

3. Válasz: A tárgyi közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó Miniszterelnökség által kiadott közbeszerzési ellenőrzési tanúsítvány a Szerződésben foglalt pénzügyi feltételekkel és előírásokkal került támogatásra, ezért Ajánlatkérő továbbra is fenntartja a Szerződésben foglalt pénzügyi feltételeit és előírásait, azon nem módosít.

4. Kérdés: „Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérés műszaki fejezete szerint óvatosan lebontandó AEG összesítő kijelző további felhasználásra kerül, valamint a projekt keretében általunk elvégzendő egyéb munkák során nem keletkezik építési törmelék, kérjük megerősíteni, hogy a VSz tervezet környezetvédelmi melléklete nem vonatkozik az ajánlattevő által elvégzendő munkákra.”

4. Válasz: A lebontandó összesítő tábla elemei további felhasználásra kerülnek. A bontást ennek megfelelően kell elvégezni. A lebontandó táblát – leszerelés után – a megrendelő által meghatározott budapesti helyszínre kell szállítani. A fentiekben hivatkozott okokra tekintettel Ajánlatkérő továbbra is fenntartja a Szerződés Környezetvédelmi mellékletének alkalmazását.

5. Kérdés: „Az alábbi pontoktól kérjük tekintsenek el, mert az RGB LED fal üzemeltetését hátulról kell végezni és a hátsó burkolat szellőzési célokra kell fenntartani.

Műszaki tartalom 4. pontjában (Az új vizuális összesítő (LED fal) elvárt paraméterei)

• „A hátsó burkolat kialakításánál egyenletes, sík felületet kell kialakítani a távlati reklám célú fóliázás biztosítása érdekében. „

Továbbá a 180515 Vizuális feltétlfüzet szerint:

• A könnyebb üzemeltetés/karbantartás érdekében előnyben részesített a front oldali szerelhetőség.”

5. Válasz: A Műszaki tartalom 4. pontjában szereplő „egyenletes, sík” hátsó burkolattól eltekintünk, azonban a hátsó elemek fizikai védelméről szellőzést biztosító burkolattal kell gondoskodni. A műszaki tartalom a kiegészítő tájékoztatásnak megfelelően módosításra került.

Ajánlatkérő elfogadja a hátlapi szerelhetőséget, azonban a tartószerkezeten, a reklámhordozó plakát felhelyezéséhez szükséges rögzítési pontokat kérünk kialakítani. A vizuális feltétlfüzetben szereplő elvárásokat Ajánlatkérő fenntartja.

6. Kérdés: „A fenti tárgyú eljárásban megjelent ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban, a megfelelő ajánlat benyújtása érdekében kérjük, hogy az alábbi kérdésekben tekintetben kiegészítő tájékoztatást nyújtani szíveskedjenek:

2019.02.27. napján 14:53 perckor kiegészítő tájékoztatás kérést kezdeményeztünk az EKR-ben, melynek keretében kértük a pénzügyi ütemezés lehetőség szerinti megváltoztatását. Ebben nem vettük tekintetbe, hogy az esetünkben 20%-os előleg (amennyiben az lehívásra és kifizetésre kerül) a végszámla összegéből le kell vonni, továbbá, hogy a kiállított számlák összege együtt a teljes szerződéses ellenértékkel egyenlő, és a tényleges kifizetéseknek együttesen ki kell adniuk a szerződéses ellenérték 100 %-át. Ennek megfelelően helyesbítésként kérjük a végszámla összegét a teljes nettó vállalkozási díj 40%-ára emelni.

így lesz a (kifizetett előleg) + (kifizetett rész-számla) +(végszámla – levont előleg) = 20% + 60% + (40% - 20%) = 100%.

Fentieknek megfelelően átszerkesztett kérésünk teljes szövege az alábbi:

Kérjük tisztelettel a pénzügyi ütemezés átgondolását és szükség esetén módosítását a következőkre figyelemmel:

a. Tekintettel a projekt legelső szakaszában felmerülő magas eszköz-finanszírozási szükségletre kérjük, hogy a VSZ tervezetben foglalt 20%-os előleg igénylésére a vállalkozó már a szerződéskötést követő 5. naptól legyen jogosult. (Eltérően a VSZ tervezet 3.1. pontjában jelenleg meghatározott, a munkaterület átadás-átvételét követő 5. naptól.)

b. Kérjük részteljesítés bevezetését a teljes kizárás ideje alatt elvégzendő munkák 2019.05.26-i határidővel történő hiánytalan teljesítéséhez kötve - azzal, hogy vállalkozó a teljes nettó vállalkozási díj 60%-ának összegére nyújthassa be számláját

c. Végteljesítés: határideje a szerződéskötést követő 6 hónap (változatlanul). Ekkor a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárását követően vállalkozó a teljes nettó vállalkozási díj 40%-át jogosult végszámlájában kiszámlázni, melyből Megrendelő levonja a 20 % előleg összegét. Válaszukat köszönjük.”

6. Válasz: Ajánlatkérő a 3. kérdésben adott válaszára hivatkozva, továbbra is fenntartja az abban foglaltakat.

Ajánlatkérő tájékoztatja a Gazdasági Szereplőket, hogy az ajánlattételi határidő 2019. március 5. napja 9.00 órára módosításra került.

Felhívjuk tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat is figyelembe véve készítsék el.

Ajánlatkérő kéri a fentiekben foglaltak tudomásul vételét.

Budapest, 2019. február 28.

Tisztelettel:



dr. Kovács Krisztián
irodavezető
MÁV Zrt. PBI EVBI
Ajánlatkérő képviselőjében

