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Jelen ajánlatkérési dokumentáció a 20-as menetrendi vonalszámú Székesfehérvár – Szombathely vasútvonalon a vasúti pálya alépítményi helyreállításának műszaki specifikációját tartalmazza a vasúti pálya teljes al- és felépítmény cseréjével az alábbi helyszíneken;
· Veszprém – Herend állomásközben az 562 – 567 hm. szelvények közötti pályaszakasz (továbbiakban 1. Szakasz) 
· Szentgál – Városlőd-Kislőd állomásközben a 687 – 691 hm. szelvények közötti pályaszakasz (továbbiakban 2. Szakasz).

Veszprém – Herend vonalszakasz 562-567 hm. szelvények közötti alépítményhibás pályaszakaszon a kialakult féloldali süppedések, síktorzulások és irányhibák nagygépi vágányszabályozással lokális ágyazatpótlással csak ideiglenes jelleggel szüntethetők meg. Tartós megoldásra kizárólag az alépítményi hibák megszüntetésével van lehetőségünk. A vonalszakaszon jelenleg 40 km/h lassújel került bevezetésre.
Szentgál – Városlőd-Kislőd fekszint- és irányhibákkal terhelt, folyamatos állapotromlásnak kitett 687+00 – 691+25 hm. szelvények közötti szakaszán 40 km/h lassújel került bevezetésre, amelyet a folyamatos fenntartási munkák ellenére sem lehet feloldani. A tárgyi pályaszakaszon a töltés magassága a bal oldalon 8-10 m, a jobb oldalon 5-8 m között változik. A helyreállítás során a korábbi átépítéskor töltésfejelésre használt salakok teljes kitermelése, és az iszapos alacsony konzisztenciájú talajok hidraulikus kötőanyagokkal történő kezelése szükséges.
A vonal besorolása Üzemirányított egyvágányú, villamosított törzshálózati (európai vasúti áruszállítási) vasútvonal.
Megrendelő a munkát egy közbeszerzési eljárásban, két munkaterületen egy ütemben, részben a vonalszakaszok teljes kizárása alatti időszakban kívánja elvégeztetni.
A vonalkizárás határidejének lejártakor a vasúti infrastruktúrának alkalmasnak kell lennie a műszaki korlátozásoktól mentes (űrszelvény, teljes értékűen megépített és kiszabályozott vasúti pálya, teljes értékűen működő felsővezeték és biztosítóberendezés) korlátozásmentes, berendezésekkel biztosított és menetrendszerű vonatforgalom felvételére.
A tárgyi alépítményhibás pályaszakaszok helyreállítása a MÁV Zrt. részéről 2018 évben tervezett. A vonalszakaszon teljes vágányzár került betervezésre 2018. június 18. – 2018. augusztus 31. közötti időtartamra. Mindkét helyszín vonatkozásában, ebben az engedélyezett vágányzári időszakban kell a munkát elvégezni.
A Megrendelő a kivitelezés megvalósítását tételes felmérésen alapuló vállalkozási szerződés keretében kívánja lebonyolítani.
A Szerződés teljesítésének helye: Magyarország, Veszprém megye területe.
[bookmark: _Toc345484560]Jelen szerződés keretében megvalósuló munkák főbb műszaki paraméterei
	Megnevezés
	Műszaki tartalom

	
	1. Szakasz
	2.  Szakasz

	Beavatkozási szakaszok meghatározása
	Veszprém – Herend vonalszakaszon az 562+00 – 567+00 hm. szelvények között a vasúti pálya átépítése (al- és felépítménycsere) szükséges.
Az 558+00 – 575+00 hm. szelvények között a korábban átépített vágányszakaszon nagygépi vágányszabályozás elvégzése szükséges. 
	A Szentgál – Városlőd-Kislőd 687+00 – 691690+25 30 hm. szelvények között vasúti pálya átépítése (al- és felépítménycsere) szükséges. 
A 686+00 – 687+00 szelvények, valamint a 689690+30 – 691+40 hm. szelvények között nagygépi vágányszabályozás elvégzése szükséges.

	Az állomások és megállóhelyek száma
	–
	–

	Alapvető műszaki követelmények
	UIC 54-es rendszerű, hézagnélküli felépítmény, új LM-S-jelű vasbetonaljak. Aljtávolság: 60 cm, Rugalmas leerősítést biztosító kapcsolószer: Skl-14, Síndőlés 1:20.
Ívsugár R=1205 méter.
Hatékony ágyazatvastagság min. 35 cm. 
Az előzményes tervekben szereplő felépítmény rendszer figyelembevétele mellett a hatékony ágyazatvastagság 38 cm-re adódik.
	UIC 54-es rendszerű, hézagnélküli felépítmény, új LM-S-jelű vasbetonaljak. Aljtávolság: 60 cm, Rugalmas leerősítést biztosító kapcsolószer: Skl-14, Síndőlés 1:20.
Ívsugár R=2200 
Hatékony ágyazatvastagság min. 35 cm.

	Peron
	–
	–

	Engedélyezett sebesség
	100 km/óra
	80 km/óra

	Tengelyterhelés
	210 kN
	210 kN

	Útátjárók
	- 
	-

	Műtárgyak
	1 darab teknőhíd bontás 1 darab kerethíd építés
	



A meghatározott ütemezési mérföldkövektől eltérni csak a Megrendelő MÁV Zrt. jóváhagyásával lehetséges.
A Megrendelő a Vállalkozótól megköveteli a munkafolyamatok egymás közötti maximális összehangolását. A kötelező és folyamatos egyeztetések célja a kivitelezési munkák oly módon történő szervezése, hogy az a vasútüzemet a lehető legkisebb mértékben, legrövidebb ideig zavarja, és valamennyi létesítmény az előírt határidőre és az előírt minőségben készüljön el.
A 20. számú Székesfehérvár – Szombathely vasútvonal egyvágányú, villamosított vonal, a 2011. évi CXCVI törvény szerint az állam kizárólagos tulajdonában álló országos törzshálózati, a transz-európai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő vasúti pálya.
A vonalon a hatóságilag engedélyezett sebesség Hajmáskér – Herend állomások között V=100/h; Herend – Ajka állomások között V=80/h.  Jelenleg a tárgyi projektszakaszokon a vasúti pálya állapota miatt változó értékű 20 km/h – 60 km/h-ás sebességkorlátozás van bevezetve.
A vonalon közlekedtethető vonathossz 600 méter.
A megengedett maximális tengelyterhelés a vonalon bármely nem különleges kocsira 21 tonna (210 kN).
Amennyiben jelen közbeszerzési műszaki leírás és tervek között ellentmondás van, akkor a közbeszerzési műszaki leírásban megadott adatokat illetve információkat kell vállalkozónak figyelembe vennie.

[bookmark: _Toc499553844]Vasúti pálya jelenlegi állapot és az elvégzendő munka leírása
Vállalkozónak a Munkát a kivitelezési tervdokumentáció alapján és jelen leírásban megfogalmazott megrendelői követelmények együttes figyelembevételével kell teljesítenie.
[bookmark: _Toc499553845]Veszprém-Herend vasúti pálya (1. Szakasz)
A beruházás célja a 20-as menetrendi vonalszámú Székesfehérvár – Szombathely vasútvonalon a Veszprém-Herend vasúti vonalszakaszon az 562+00 – 567+00 hm. szelvények közötti alépítményhibás vasúti pályaszakasz helyreállítása a vasúti pálya al- és felépítmény cseréjével.
A projektszakaszon a vasúti pálya felépítményrendszere 54-es, a tervezett legnagyobb emelkedő 7,1%0.
Megrendelő a vonalszakasz átépítéshez az alábbi terveket adja át Vállalkozó részére pálya vonatkozásában:
· Gradex Kft által elkészített ”Vasúti földmű feltárás és kiviteli terv készítése 20. sz vasútvonal Veszprém-Herend 562+00 -567+00 hm szelvények közötti terület” pályás kiviteli terv tervszám: GR16-01-0000
· Gradex Kft által elkészített ”Vasúti földmű feltárás és kiviteli terv készítése 20. sz vasútvonal Veszprém-Herend 562+00 -567+00 hm szelvények közötti terület” geotechnika terv tervszám: Gr16_001-163607
· MÁV Zrt BLI MTF által készített „”20 menetrendi mezőjű vasútvonal Veszprém – Herend állomásköz 562-567 szelvények közt alépítményhibás, vasúti pályaszakasz átépítése” fedvényterv vasúti pálya, tervszám 468/2017/1, a terv bemenő adata 468/2017/2 tervszámú Geotechnikai adatszolgáltatás 

A Gradex Kft. által elkészített kiviteli terv a kapcsolódó szakágak munkáit azok tényleges tervei nélkül tartalmazta. A MÁV Zrt BLI MTF készítette el a vonalszakasz többi szakági tervét, amely eredményeként a Gradex Kft. által készített tervek pontosítása is megtörtént.
A Gradex Kft. által elkészített terveket a MÁV Zrt Műszaki Felügyeleti és Technológia igazgatóság Pályalétesítményi Főosztály alépítményi Osztály hagyta jóvá 20654/2016/MÁV iktató számmal 2016 szeptember 29-én.
A MÁV Zrt BLI MTF által elkészített tervek jóváhagyója a MÁV Zrt Területi Igazgatóság Szombathely volt, iktató szám: 34318-5/2017/ MÁV, kelt 2017. szeptember 6.
A MÁV jóváhagyásokat a Vállalkozónak átadott digitális adathordozó „Megrendelő által Vállalkozónak biztosított információk” mappa tartalmazza.
Vállalkozónak a vasúti pályát a Gradex Kft., illetve MÁV Zrt. BLI MTF által készült kiviteli tervdokumentáció alapján kell elbontania illetve megépítenie figyelembe véve a MÁV Zrt. által kiadott tervjóváhagyásokat illetve az alábbiakat.
[bookmark: _Toc499553846]Vágánybontás
[bookmark: _Toc499553847]Vágánybontás műszaki követelményei
A bontási technológiát Vállalkozó választja meg, az alábbiakban csak a visszanyert anyagokkal kapcsolatos megrendelői követelményeket adja meg Megrendelő a Vállalkozó feladataként.
A vágánybontás során Vállalkozónak minden bontott anyaggal el kell számolnia. Minden bontott anyag a MÁV Zrt. tulajdonát képezi, kivéve, ha a bontás előtt írásban a Megrendelő, vagy a Mérnök másként rendelkezik. A bontott vissznyereményi anyag esetén 25 km-es szállítási távolsággal kell számolni az ajánlat elkészítésénél. A vissznyereményi anyagokat az Megrendelő által meghatározott rakterületre kell szállítani.
A bontás előtt a vágányt (sín, aljak, kapcsolószerek) minősíttetni kell. A minősítést a MÁV Zrt. által kijelölt szervezet végzi. A minősítés költségét a Vállalkozónak kell fedeznie.
A bontásra kerülő létesítmények jegyzéke alapján a Vállalkozónak és a Megrendelőnek az érvényben lévő P-6152/2009. Főigazgatói sz. Utasításban előírtak szerint kell az anyag elszámolást elvégezni, valamint a 71818/2014/MAV „ A selejtezési és vissznyereményi folyamat átmenti szabályozása a MÁV Zrt.-nél” előírtakat is figyelembe kell venni.
Bontás előtt a vágányt a Vállalkozónak a MÁV Zrt-vel közösen vissznyereményezéshez közösen fel kell mérni és dokumentálni. (Várható vissznyereményi jegyzőkönyvet kell felvenni.)
A vágány bontási munkák egységárait úgy kell megadni, hogy tartalmazzák a bontás, az osztályozás, összes rakodás, minősítés, szállítás valamennyi költségét (vágány bontása).
Ha a bontáskor a Mérnök vagy a Műszaki Ellenőr a bontott anyagok sérülését, károsodását tapasztalja, illetve a bontott anyagok átadásakor a tároló területen a láthatóan bontáskor sérült anyag átadását kísérli meg a Vállalkozó, akkor a bontás során sérült anyagnak megfelelő új anyaggal kell pótolni a sérült anyagot. Ezen kívül a Mérnök elrendelheti a bontási technológia megváltoztatását, illetve előírhatja a módosított technológiát. Az anyagok pótlásáért, és a technológiai váltásért többletköltség nem számolható el.

[bookmark: _Toc499553848]Bontott ágyazat
A bontott ágyazati anyag a munkaterület megközelítésére kialakított Megrendelő által kijelölt hozzájáró utakba beépíthető. A bontott ágyazati anyag deponálására Megrendelő határozza meg a rakterület helyszínét legkésőbb a munkaterület átadás-átvétel napjáig. Szállítási távolság maximum 25 km.
Az alépítmény bontott anyagait (salak, agyag, iszap) Vállalkozó saját költségén lerakóhelyre köteles szállítani. A lerakóhelyi átadás dokumentumait az Megrendelő részére át kell adni.
[bookmark: _Toc499553849]Fakitermelés
A MÁV Zrt kezelésében lévő területen végzett munkavégzés során szükségessé váló fakitermelés esetén a 10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fákról kivágás előtt mennyiségi kimutatást kell készíteni. A kitermelt faanyagot az Megrendelő által kijelölt depóhelyen, rakterületen a faanyagok tárolására vonatkozó szabályok szerint kell lerakni, a mennyiségi kimutatásban szereplő mennyiségeknek megfelelően.
[bookmark: _Toc499553850]Bontott aljak
A bontás előtt a pályában meg kell jelölni festékjellel a felülről láthatóan sérült aljakat a Műszaki Ellenőr, az Megrendelő és a Vállalkozó által tett közös bejáráson. Ezeket az aljakat út és burkolatépítéseknél lehet felhasználni a MÁV Zrt. hozzájárulásával.
A vasúti pályába visszaépíthető aljakat fellemezelt állapotban kell bontani és Herend állomás rakterületén az Megrendelő által kijelölt depóhelyre kell lerakni a vasbetonaljak tárolására előírt szabályok szerint.
Az újra beépítésre nem alkalmas aljakat le kell lemezelni és Herend állomás rakterületén az Megrendelő által kijelölt depóhelyre kell lerakni a vasbetonaljak tárolására előírt szabályok szerint. A lebontott kapcsolószereket az Megrendelő telephelyére (Pályafenntartási Szakasz Ajka) kell beszállítani, és ott alkatrészenként szakszerűen deponálni kell.
Az aljak bontásához olyan technológiát kell használni, hogy a bontáskor, rakodáskor és szállításkor az aljak ne sérüljenek meg.
Közúti és vasúti szállítási technológia esetén a járművekre több sorba felrakott aljak közé megfelelő vastagságú párnafákat kell elhelyezni. Szigorúan tilos az aljak billenős gépkocsikkal történő billentése, ömlesztett áruként történő kezelése!
A Vállalkozó köteles minden egyes bontás és szállítás közben tönkrement aljat új LM-S jelű vasbeton aljjal pótolni, a tönkrement aljat Pályafenntartási Szakasz Ajka rakterületre szállítani. Ilyen címen többletköltség nem számítható fel.

[bookmark: _Toc499553851]Bontott kapcsolószer
A bontásra kerülő vágányszakaszok kapcsolószereit az Megrendelő által kijelölt telephelyére (Pályafenntartási Szakasz Ajka) kell beszállítani, és ott alkatrészenként szakszerűen deponálni kell.
[bookmark: _Toc499553852]Bontott vasúti sín
A kiviteli terv műszaki leírástól (Gradex Tervszám GR16_001, Rajzszám:01, Műszaki leírás 6.pont) eltérően, a sínszálakat 24,10 m-es darabokba szükséges elvágni, ügyelve arra, hogy a vágások helye a meglévő hegesztésektől lehetőség szerint legalább 10 m-re legyenek. A síneket fűrésszel, vagy vágókoronggal kell vágni, lángvágóval darabolni tilos.
[bookmark: _Toc499553853]Vágányépítés
A vágányépítésnél a 103/2003 (XII.27) GKM rendelet, a 275/2013(VI.16) Kormány Rendelet, a 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet, a 46/2015. (VIII. 26.) NFM rendelet, az érvényes MSZ EN, és a MÁV Zrt. előírásai tartandók be a beépítési paraméterekre vonatkozóan.
A vasúti pálya vízszintes és magassági vonal vezetését Vállalkozónak a Gradex Kft. Tervszám GR16_001 terv szerint kell kialakítania. A felépítmény építése során D.12/H. sz. „Hézagnélküli felépítmény építése, karbantartása és felügyelete" c. utasítás előírásait kell figyelembe venni és alkalmazni. A beépített anyagokról és építési technológiákról a Vállalkozónak folyamatosan nyilvántartást kell vezetni mintavétel, illetve vizsgálat szempontjából.
A minőséget tanúsító bizonylatokat, a minősítő vizsgálatok eredményeit a Vállalkozó köteles - az építés ütemének megfelelően - a Műszaki Ellenőrnek átadni és megőrizni, különös tekintettel az eltakart munkarészek tovább építése előtti minősítésekre.
[bookmark: _Toc499553854]Kialakítás és Mintavétel
Általánosságban az összes érvényben lévő MÁV Zrt. Utasítás és Rendelet betartandó, mint többek között D.54., D.12/H., D.20., D.11., E.101 stb. Az érvényes MÁV Utasításokat a Vállakozónak saját költségen szükséges beszereznie, továbbá birtokolnia és ismerni is kell, mivel ajánlatát a műszaki alkalmasságának igazolásakor többek között mindezekre is alapozva adta meg
- A pálya teljes hosszán szemrevételezni kell, hogy a pályában fekvő anyagok megfelelnek-e a vonatkozó előírásoknak.
- A pálya teljes hosszában vizsgálni kell az űrszelvényt, továbbá azon követelményeket, amelyek szemrevételezéssel is megállapíthatók.
- Az ágyazat méretét, az anyag minőségét, az anyag szemeloszlását és az ágyazat vastagságot változásnál, továbbá a folyóvágányokban 100 m-ként egy helyen meg kell vizsgálni.
- Az aljkiosztást, leerősítések helyeit szemrevételezéssel a pálya teljes hosszán és méréssel meg kell vizsgálni.
- A pályában való közbenső hegesztéseket akkor lehet megkezdeni, ha a vágány végleges állapota irányra és fekszintre megfelel.
[bookmark: _Toc499553855]Ágyazat
Zúzottkő ágyazati anyagként újonnan kitermelt vulkanikus eredetű bazalt, vagy andezit kőanyag építhető be, mely megfelel a MÁV Zrt. zúzottkő minőségi követelményeire vonatkozó előírásainak.
Az alkalmazható ágyazat fizikai jellemzői:
• nyomószilárdsága min. 80 N/mm2.
• Z32/50 jelű,
• fagyálló
Az ágyazat anyaga a 102345/1995. PHMSZ. utasítás 4. számú módosításának megfelelő zúzottkő kell legyen.
A beépítendő zúzottkő ágyazat beszerzése, szállítása, deponálása teljes körűen Vállalkozó feladata és költsége.
[bookmark: _Toc499553856]Aljak
A tervezési szakaszon az 54. rendszerű felépítményt új LM-S- jelű vasbetonaljakkal kell megépíteni.
Az aljak munkaterületre való szállításának és tárolásával kapcsolatos összes logisztikai feladat és annak költsége a Vállalkozót terheli. Az aljak épségének megőrzése az átvételt követően a Vállalkozó feladata. Sérült aljak nem építhetők be. Amennyiben a Vállalkozó mégis beépít sérült aljat, akkor azt a Vállalkozó költségére a Megrendelő ki fogja cseréltetni.
[bookmark: _Toc499553857]Kapcsolószer
Az épülő vágányokat szorító hatású, rugalmas sínleerősítéssel kell leerősíteni, ami megfelel a MÁV D.12/H. Utasítás szerinti hézagnélküli vágányok létesítési követelményeinek.
Az 54-es rendszerű LM-S-jelű vasúti felépítmény vonatkozásában alkalmazandó leerősítés:
· Kapcsoló szer: SKL-14
· Síncsavar: SS
Minden beépítésre kerülő alkatrész megfelelőségi igazolással rendelkezzen (acél, műanyag és gumi). Kizárólag a ,,275/2013 (VII. 16.) Kormányrendelet” az építési termékek műszaki követelményeinek megfelelőségi igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól" jogszabályban meghatározott alkalmassági engedéllyel rendelkező anyagok és szerkezetek építhetők be.
[bookmark: _Toc499553858]Vasúti sín
A beépítendő sín feleljen meg az EN 13674-1 szabvány szerint R350 HT jelű minőségi követelményeknek. Beépítendő sín rendszere: 54.
A kiviteli terv műszaki leírástól (Gradex Tervszám GR16_001, Rajzszám:01, Műszaki leírás 6.pont) szintén eltérően Vállalkozónak új 54r. 120 méter hosszú R350 HT jelű keményített fejű, síneket kell beépítenie. A sínekre vonatkozó további, részletes előírásokat a D.12/H. Utasítás szerint kell Vállalkozónak teljesítenie. Fektetés után a síneket hevederekkel és „C” kapcsokkal kell összefogni addig, amíg az összehegesztésükre sor nem kerül. a sínvégeket nem szabad kifúrni és összehevederezni.
6,00 m-nél rövidebb sín a vágányba nem hegeszthető be.
A beépített sínek hegesztéseit ET hegesztési eljárással kell készíteni. AT hegesztés csak záró hegesztésként készülhetnek. A műtárgyak háttöltésére és átmeneti szakasz kialakítására hegesztés nem kerülhet. A hegesztések (aluminotermikus- és ellenállás hegesztések is) tekintetében a 2010. évben jóváhagyott D.20. sz. Vasúti sínek hegesztése c. utasítás előírásait kell alkalmazni
A sínek beszerzése és a sínekkel kapcsolatos összes logisztikai feladat megoldása a Vállalkozó feladata és költsége. A sínek tárolásának, őrzésének összes költsége a Vállalkozót terheli.
Használt felépítményi anyag nem építhető be!
[bookmark: _Toc499553859]Sínvándorlás gátló szerkezetek
Vállalkozónak a sínvándorlást gátló szerkezeteket a MÁV D.12/H. Utasítás 3.4.3.4 szakasza szerint kell kialakítani.  A sínvándorlás gátló szerkezetet alkalmazni kell az alátétlemezek mindkét oldalán az összehegesztett sínszálak végétől számított 50-50 m hosszban.
[bookmark: _Toc499553860]Szigetelt illesztések
A projektszakaszon egy helyen, a Veszprém – Herend vonalszakaszon az 562+80 hm. szelvény környezetében található szigetelt illesztés. A bal és jobb sínszálban található szigetelt illesztéseket vállalkozónak új szigetelt kötésre kell cserélnie. A szigetelt sínillesztések kialakításának szabályait a D.12/H. Utasítás 3.4.5.2 alfejezete tartalmazza. A szigetelt sínillesztésnek gyári kialakításúnak kell lennie a helyszíni ragasztás nem megengedett.
[bookmark: _Toc499553861]Hézagnélküli vágány kialakítása
Hézagnélküli felépítmény teljes körű kialakítása Vállalkozó feladata. Vállalkozónak a Gradex Tervszám GR16_001, Rajzszám:01, Műszaki leírás 6. pont szerint kell a hézagnélküli vágány építését elvégeznie továbbá a D.20. Utasítás, valamint a D.12./H. Utasítás előírásait figyelembevéve.
Hézagnélküli vágányok építése során a hegesztendő síneknek, ágyazatnak, egyéb feltételeknek ki kell elégíteni a D.20. Utasítás, valamint a D.12./H. Utasítás vonatkozó részeit. A pálya átvétele során a 10/2006. számú Pályavasúti Főigazgatói rendelkezés szerint kell eljárni, kiegészítve a P-6139/2001 PHMSZ.A rendelettel a RAILSCAN műszerrel végzett semleges hőmérséklet ellenőrzéssel.
Vállalkozónak feladata sín kiosztási hegesztési és szigetelési terv elkészítése a vonalszakaszra.
[bookmark: _Toc499553862]Vágányszabályozás
Vállalkozónak a nagygépes vágányszabályozási munkákat az 558+00 – 575+00 hm. szelvények között a teljes íves pályaszakaszon el kell végezni. Az 562+00 – 567+00 hm. szelvények közötti alépítményi átépítéssel érintett szakaszon 3-szori építési, 2-szeri fenntartási és 1-szeri jótállási szabályozás végzendő. Az 558+00 – 562+00 és az 567+00 – 575+00 hm szelvények közötti alépítményi átépítéssel nem érintett szakaszon a kétszeri fenntartási és egyszeri  jótállási szabályozás végzendő. A gépi vágányszabályozás előtt az 558+00 – 562+00 és az 567+00 – 575+00 hm. szelvények közötti szakaszokon a kapcsolószerek pótlását, cseréjét és után húzását Vállalkozónak el kell végeznie a szükséges anyagot Megrendelő biztosítja.
[bookmark: _Toc499553863]Szentgál – Városlőd-Kislőd vasúti pálya
A beruházás célja a 20-as menetrendi vonalszámú Székesfehérvár – Szombathely vasútvonalon a Szentgál – Városlőd-Kislőd vasúti vonalszakaszon a 687+00 - 691+00 hm.  szelvények közötti vasúti pálya alépítmény hibáinak helyreállítása.
A projekt szakaszon a vasúti pálya sínrendszere 54-es, tervezett legnagyobb emelkedő 9.9%0.
Megrendelő a vonalszakasz átépítéshez több tervet ad át Vállalkozó részére pálya vonatkozásában:
· MÁV Zrt BLI MTF által készített, 4445/2016/1 tervszámú ”Szentgál - Városlőd-Kislőd alépítményhibás vasútvonalszakasz helyreállítása” tárgyú vasúti pályaterv, tervszám, valamint 
· a 445/2017/2 tervszámú Talajvizsgálati jelentés és geotechnikai tervezési beszámoló
[bookmark: _Toc499553864]Vágánybontás műszaki követelményei
A bontási technológiát Vállalkozó választja meg, az alábbiakban csak a visszanyert anyagokkal kapcsolatos megrendelői követelményeket adja meg Megrendelő a Vállalkozó feladataként.
A vágánybontás során Vállalkozónak minden bontott anyaggal el kell számolnia. Minden bontott anyag a MÁV Zrt. tulajdonát képezi, kivéve, ha a bontás előtt írásban a Megrendelő, vagy a Mérnök másként rendelkezik. A bontott vissznyereményi anyag esetén 25 km-es szállítási távolsággal kell számolni az ajánlat elkészítésénél. A vissznyereményi anyagokat az Megrendeleő által meghatározott rakterületre kell szállítani.
A bontás előtt a vágányt (sín, aljak, kapcsolószerek) minősíttetni kell. A minősítést a MÁV Zrt. által kijelölt szervezet végzi. A minősítés költségét a Vállalkozónak kell fedeznie.
A bontásra kerülő létesítmények jegyzéke alapján a Vállalkozónak és a Megrendelőnek az érvényben lévő P-6152/2009. Főigazgatói sz. Utasításban előírtak szerint kell az anyag elszámolást elvégezni, valamint a 71818/2014/MAV „A selejtezési és vissznyereményi folyamat átmenti szabályozása a MÁV Zrt.-nél” előírtakat is figyelembe kell venni.
Bontás előtt a vágányt a Vállalkozónak a MÁV Zrt-vel közösen vissznyereményezéshez közösen fel kell mérni és dokumentálni. (várható vissznyereményi jegyzőkönyvet kell felvenni.)
A vágány bontási munkák egységárait úgy kell megadni, hogy tartalmazzák a bontás, az osztályozás, összes rakodás, szállítás valamennyi költségét (vágány bontása).
Ha a bontáskor a Mérnök vagy a Műszaki Ellenőr a bontott anyagok sérülését, károsodását tapasztalja, illetve a bontott anyagok átadásakor a tároló területen a láthatóan bontáskor sérült anyag átadását kísérli meg a Vállalkozó, akkor a bontás során sérült anyagnak megfelelő új anyaggal kell pótolni a sérült anyagot. Ezen kívül a Mérnök elrendelheti a bontási technológia megváltoztatását, illetve előírhatja a módosított technológiát. Az anyagok pótlásáért, és a technológiai váltásért többletköltség nem számolható el.
[bookmark: _Toc499553865]Bontott ágyazat
A bontott ágyazati anyag a munkaterület megközelítésére kialakított Megrendelő által kijelölt hozzájáró utakba beépíthető. A bontott ágyazati anyag deponálására a Megrendelő határozza meg a rakterület helyszínét legkésőbb a munkaterület átadás-átvétel napjáig. Szállítási távolság maximum 25km.
Az alépítmény bontott anyagait (salak, agyag, iszap) Vállalkozó saját költségén lerakóhelyre köteles szállítani. A lerakóhelyi átadás dokumentumait a Megrendelő részére át kell adni.
[bookmark: _Toc499553866]Fakitermelés
A MÁV Zrt kezelésében lévő területen történt munkavégzés során szükségessé váló fakitermelés esetén a 10cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fákról kivágás előtt mennyiségi kimutatást kell készíteni. A kitermelt faanyagot a Megrendelő által kijelölt depóhelyen, rakterületen a faanyagok tárolására vonatkozó szabályok szerint kell lerakni, a mennyiségi kimutatásban szereplő mennyiségeknek megfelelően.
[bookmark: _Toc499553867]Bontott aljak
A bontás előtt a pályában meg kell jelölni festékjellel a felülről láthatóan sérült aljakat a Műszaki Ellenőr, a Megrendelő és a Vállalkozó által tett közös bejáráson. Ezeket az aljakat út és burkolatépítéseknél lehet felhasználni a MÁV Zrt. hozzájárulásával.
A vasúti pályába visszaépíthető aljakat fellemezelt állapotban kell bontani és Herend állomás rakterületén az Megrendelő által kijelölt depóhelyre kell lerakni a vasbetonaljak tárolására előírt szabályok szerint.
Az újra beépítésre nem alkalmas aljakat le kell lemezelni és Herend állomás rakterületén az Megrendelő által kijelölt depóhelyre kell lerakni a vasbetonaljak tárolására előírt szabályok szerint. A lebontott kapcsolószereket a Megrendelő telephelyére (Pályafenntartási Szakasz Ajka) kell beszállítani, és ott alkatrészenként szakszerűen deponálni kell.
Az aljak bontásához olyan technológiát kell használni, hogy a bontáskor, rakodáskor és szállításkor az aljak ne sérüljenek meg.
Közúti és vasúti szállítási technológia esetén a járművekre több sorba felrakott aljak közé megfelelő vastagságú párnafákat kell elhelyezni. Szigorúan tilos az aljak billenős gépkocsikkal történő billentése, ömlesztett áruként történő kezelése!
A Vállalkozó köteles minden egyes bontás és szállítás közben tönkrement aljat új LM-S jelű vasbeton aljjal pótolni, a tönkrement aljat Pályafenntartási Szakasz Ajka rakterületre szállítani. Ilyen címen többletköltség nem számítható fel.
[bookmark: _Toc499553868]Bontott kapcsolószer
A bontásra kerülő vágányszakaszok kapcsolószereit az Megrendelő által kijelölt telephelyére (Pályafenntartási Szakasz Ajka) kell beszállítani, és ott alkatrészenként szakszerűen deponálni kell.


[bookmark: _Toc499553869]Bontott vasúti sín
A sínszálakat 24,10 m-es darabokba szükséges elvágni, ügyelve arra, hogy a vágások helye a meglévő hegesztésektől lehetőség szerint 10 m-re legyenek. A síneket fűrésszel, vagy vágókoronggal kell vágni, lángvágóval darabolni tilos.
[bookmark: _Toc499553870]Vágányépítés 
A vágányépítésnél a 103/2003 (XII.27) GKM rendelet, a 275/2013(VI.16) Kormány Rendelet, a 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet, a 46/2015. (VIII. 26.) NFM rendelet, az érvényes MSZ EN, és a MÁV Zrt. előírásai tartandók be a beépítési paraméterekre vonatkozóan.
A vasúti pálya vízszintes és magassági vonal vezetését Vállalkozónak a MÁB BLI MTF Tervszám 445/2016/1 terv szerint kell kialakítania. A felépítmény építése során D.12/H. sz. „Hézagnélküli felépítmény építése, karbantartása és felügyelete" c. utasítás előírásait kell figyelembe venni és alkalmazni.
A beépített anyagokról és építési technológiákról a Vállalkozónak folyamatosan nyilvántartást kell vezetni mintavétel, illetve vizsgálat szempontjából.
A minőséget tanúsító bizonylatokat, a minősítő vizsgálatok eredményeit a Vállalkozó köteles - az építés ütemének megfelelően - a Műszaki Ellenőrnek átadni és megőrizni, különös tekintettel az eltakart munkarészek tovább építése előtti minősítésekre.
[bookmark: _Toc499553871]Kialakítás és Mintavétel:
Általánosságban az összes érvényben lévő MÁV Zrt. Utasítás és Rendelet betartandó, mint többek között D.54., D.12/H., D.20., D.11., E.101 stb. Az érvényes MÁV Utasításokat a Vállalkozónak ismerni kell, mivel ajánlatát a műszaki alkalmasságának igazolásakor többek között ezekre alapozva adta meg.
- A pálya teljes hosszán szemrevételezni kell, hogy a pályában fekvő anyagok megfelelnek-e a vonatkozó előírásoknak.
- A pálya teljes hosszában vizsgálni kell az űrszelvényt, továbbá azon követelményeket, amelyek szemrevételezéssel is megállapíthatók.
- Az ágyazat méretét, az anyag minőségét, az anyag szemeloszlását és az ágyazat vastagságot változásnál, továbbá a folyóvágányokban 100 m-ként egy helyen meg kell vizsgálni.
- Az aljkiosztást, leerősítések helyeit szemrevételezéssel a pálya teljes hosszán és méréssel meg kell vizsgálni.
- A pályában való közbenső hegesztéseket akkor lehet megkezdeni, ha a vágány végleges állapota irányra és fekszintre megfelel.
[bookmark: _Toc499553872]Ágyazat
Zúzottkő ágyazati anyagként újonnan kitermelt vulkanikus eredetű bazalt, vagy andezit kőanyag építhető be, mely megfelel a MÁV Zrt. zúzottkő minőségi követelményeire vonatkozó előírásainak.
Az alkalmazható ágyazat fizikai jellemzői:
• nyomószilárdsága min. 80 N/mm2.
• Z32/50 jelű,
• fagyálló
Az ágyazat anyaga 32/50 frakciójú zúzottkő legyen, amely megfelel a 102345/1995. PHMSz.A utasításban foglaltaknak.
A felépítmény hézagnélküli, az ívben a D11. sz. utasítás előírásai szerinti ágyazatváll-szélesítést kell alkalmazni.
Szigetelt sínszál talpához az ágyazat 5 cm-nél közelebb nem lehet. Az ágyazat a szigetelt sínszál alátétlemezéhez sem érhet, még peronok mentén sem. Elsárosodott ágyazat a hézagnélküli vágányban nem tűrhető meg.
Az ágyazatra vonatkozó előírásokat a D12/H utasítás 3.4.3.5 alfejezete szerint kell vállalkozónak betartania.
A beépítendő zúzottkő ágyazat beszerzése, szállítása, deponálása teljes körűen Vállalkozó feladata és költsége.
[bookmark: _Toc499553873]Aljak
A tervezett vágányszakasz új 54 rendszerű felépítménnyel épül át. A síneket új LM-S jelű, vagy azzal egyenértékű vasbetonaljakra kell leerősíteni, az aljtávolság 60 cm. Az alkalmazott sínleerősítés SKL-14 rugalmas leerősítés legyen.
A szabálytalan hosszúságú sínmezők aljkiosztását a következő elv betartásával kell elkészíteni: Ha K a szabványos aljtávolság, H a nem szabványos mező hossza, akkor az aljtávolság: K1 =H/m, ahol m a H/K érték egész számra kerekítve.
AT hegesztés aljközépre kerülhet, ettől legfeljebb 10 cm eltérés lehet. ET hegesztés alátétlemezre nem eshet, csak akkor, ha a varratdudort tökéletesen lecsiszolják a síntalpon és a síngerincen is. A keresztaljakra vonatkozó előírásokat a D12/H utasítás 3.4.3.2 alfejezete szerint kell vállalkozónak betartania.
[bookmark: _Toc499553874]Kapcsolószer
Az átépülő vágányokat szorító hatású, rugalmas sínleerősítéssel kell leerősíteni, ami megfelel a MÁV D.12/H. Utasítás szerinti hézagnélküli vágányok létesítési követelményeinek.
Az 54-es rendszerű LM-S-jelű vasúti felépítmény vonatkozásában alkalmazandó leerősítés:
· Kapcsoló szer: SKL-14
· Síncsavar: SS
Minden beépítésre kerülő alkatrész megfelelőségi igazolással rendelkezzen (acél, műanyag és gumi). Kizárólag a ,,275/2013 (VII. 16.) Kormányrendelet” az építési termékek műszaki követelményeinek megfelelőségi igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól" jogszabályban meghatározott alkalmassági engedéllyel rendelkező anyagok és szerkezetek építhetők be.
[bookmark: _Toc499553875]Vasúti sín
A beépítésre kerülő 54E5 rendszerű fúratlan sínek szakítószilárdsága min. 880 N/mm2, a szakadási nyúlása min. 10% legyen.
A síneknek ki kell elégíteniük az EN 13674-1 szabvány előírásait.
A sínek R260 jelűek legyenek. A 3000 m és annál kisebb sugarú ívek esetében R 350 HT edzett fejű síneket kell alkalmazni.
[bookmark: _GoBack]A beépítendő sínek anti-head-check (HC) profilúak legyenek. A Vállalkozónak nem feladata a sínek köszörülése, preventív csiszolása.
Szigetelt illesztéseket és átmeneti síneket az átépítési szakaszon nem kell alkalmazni. 
A sínek nem lehetnek maradandóan görbék, elcsavarodottak, a méreteltérések a szabványban rögzített mértéket nem haladhatják meg. A sínekre vonatkozó részletes előírások a D12/H utasítás 3.4.3.1 pontja szerint kell vállalkozónak betartania.  Fektetés után a síneket hevederekkel és „C” kapcsokkal kell összefogni addig, amíg az összehegesztésükre sor nem kerül. A sínvégeket nem szabad kifúrni és összehevederezni.
6,00 m-nél rövidebb sín a vágányba nem hegeszthető be.
A beépített sínek hegesztéseit ET hegesztési eljárással kell készíteni. AT hegesztés csak záró hegesztésként készülhetnek. A műtárgyak háttöltésére és átmeneti szakasz kialakítására hegesztés nem kerülhet. A hegesztések (aluminotermikus- és ellenállás hegesztések is) tekintetében a 2010. évben jóváhagyott D.20. sz. Vasúti sínek hegesztése c. utasítás előírásait kell alkalmazni.
A sínek beszerzése és a sínekkel kapcsolatos összes logisztikai feladat megoldása a Vállalkozó feladata és költsége. A sínek tárolásának, őrzésének összes költsége a Vállalkozót terheli.
Használt felépítményi anyag nem építhető be!

[bookmark: _Toc499553876]Hegesztések
A szükséges hegesztések hegesztő üzemben készült villamos ellenállás hegesztések, önjáró sínhegesztőgéppel készített villamos ellenállás hegesztések és aluminotermikus hegesztések lehetnek.
A sínhegesztésekre vonatkozó előírások a D12/H utasítás 3.4.4 fejezetében találhatók.
A villamos ellenállás hegesztésekre vonatkozó előírásokat a MÁVSz 2485-2, az AT hegesztésekre vonatkozó követelményeket az MSz 14 730-1 számú szabvány rögzíti.
A záróhegesztések AT hegesztések, a többi hegesztést lehetőleg önjáró sínhegesztő-géppel kell elkészíteni.
A sínek összehegesztésére akkor kerülhet sor, ha a vágány végleges helyén és végleges szinten van, ágyazathiány sem az aljközökben, sem az aljvégeknél nincsen, a vágányban irány és fekszinthibák nincsenek, az ívekben a húrmagasságok eltérése a D54 útmutatóban közölt tűréseknél kisebb és a hegesztések megkezdésére a Megrendelő és a Műszaki Ellenőr írásban engedélyt adott.
A hegesztéseknek az aljtávolság felezőpontjába kell esniük, attól legfeljebb ±10 cm eltérés lehet. Ívben a két szemben fekvő hegesztésnek sugárirányban kell lennie. A közbenső hegesztések 0°C hőmérséklet fölött bármilyen sínhőmérsékleten elkészíthetők. A záróhegesztéseket 23°C + 5°C, -8°C hőmérsékleten kell elkészíteni.
A záróhegesztésekre vonatkozó általános szabályokat a D12/H utasítás 7.7 alfejezete ismerteti. A kész varratot esőtől, gyors lehűléstől óvni kell, a varratdudort le kell vágni, a sínfejet köszörüléssel le kell munkálni (D12/H 3.4.4.7), majd szemrevételezéssel és műszerekkel ellenőrizni kell (D12/H 3.4.4.8.1 – 3.4.4.8.2). A sínszálak feszültségmenetesítését a D12/H utasítás 7.8 alfejezete szerint kell végrehajtani. A hézagnélküli vágány építésével, a különböző építési eljárásokkal kapcsolatos előírásokat a D12/H utasítás 7. fejezete ismerteti.
A hegesztések elrendezésére Hegesztés terv készült 445/2016/1 P.6 számon.
[bookmark: _Toc499553877]Vágányszabályozás
Az átépítési szakaszon (687+00 – 6901+3000) háromszori építése, kétszeri fenntartási és egyszeri jótállási nagygépi vágányszabályozást kell Vállalkozónak elvégeznie. A szabályozásokhoz elvégzendő felmérési, kitűzési feladatok Vállalkozó feladata.
A 686+00 – 687+00 szelvények, valamint a 690+30 – 691+40 közötti átépítéssel nem érintett csatlakozó szakaszokon a kétszeri fenntartási és egyszeri jótállási szabályozás végzendő.
A MÁV Zrt. által kiállított tervjóváhagyásokat a Vállalkozónak átadott digitális adathordozó „Megrendelő által Vállalkozónak biztosított információk” mappa tartalmazza.
[bookmark: _Toc499553878]Vállalkozó pályaépítési tervezési feladatai 
Vállalkozónak a teljes 558+00 – 575+00 hm. szelvények közötti szakaszra, kitűzési tervet kell készíteni, a megrendelő által vállalkozó rendelkezésére bocsátott terv tartalmazza a kitűzési adatokat az 561-568 hm. szelvények közötti szakaszra.
Vállalkozónak feladata sín kiosztási hegesztési és szigetelési terv elkészítése mindkét vonalszakaszra.
Vállalkozó feladata továbbá az 562+50, 565+50 valamint az 565+94 hm. szelvényben, a hídfők mögött a süllyedésmérő csövek telepítésének tervezése és telepítése, MÁV kezelésű ingatlan határokon belül. A terveket Vállalkozónak a MÁV Zrt. részére jóváhagyásra be kell nyújtania.

Amennyiben a munkaterület megközelítés céljából Vállalkozó földutat épít, annak terveit is el kell készítenie és az érintettek (tulajdonos, üzemeltető, erőgazdálkodó) hozzájárulását is meg kell szereznie. 

Az 565+92 – 570+00 hm. szelvények között a keresztszelvényen megadott földárok helyett burkolt árok építendő, a terveken megadott folyásfenékszint meghagyásával. A burkolt árokhoz csatlakozó földárkot 5-10 m hosszú átmenetettel, tereprendezéssel kell kialakítani.
[bookmark: _Toc499553879]Árkok 
[bookmark: _Toc499553880]1. szakaszba eső árkok
Az 565+92 - 567+00 hm. szelvények. között a jobb oldalon a meglevő árkot, az 562+00-565+90 hm. szelvények között lévő szakaszhoz hasonlóan burkolni szükséges.
[bookmark: _Toc499553881]2. szakaszba eső árkok, mélyszivárgó
A vasúti pálya jobb oldalán, részben idegen területen, a felszínmozgások megállítása végett épített mélyszivárgó-hálózatot fut, ez a terep alatt kb.4,5- 6 m mélységben húzódik, 688+22 hm. szelvényben keresztezi a vasúti pályát. A mélyszivárgó – elhelyezkedésénél fogva – elsősorban a pálya jobb oldalán húzódó domboldal rétegvizeinek elvezetését szolgálja és nem a vasúti pálya földművét. Vállalkozó feladata a mélyszivárgó tisztítása a kivitelezési munkák végeztével.
Az építési szakasz meglévő árkai jelenleg a 688+11 hm. szelvényben lévő boltozott bélelt átereszbe vezetnek. A terepről a jobb felől keresztirányban ezen történik a vizek átvezetése, ide köt be a jobb oldalon vezetett burkolt árok amely a 690-691 hm. szelvények közötti árok és szivárgórendszer vizeit vezeti el. A 687+00 hm. szelvény felől a bevágásból érkező vizeket egy-egy támfalas (Mócsán-féle) árok vezeti az áteresz felé.
A jobb oldali árok vizét burkolt surrantóval kötöttékbe az áteresz felvízi oldalán az átereszbe, a bal oldali árkot a terepre vezették ki. Az 2000. évi villamosítás során az oszlopokat a jobb oldalon állították fel, az árkot az oszlopok mögött csőben vezették át. Az új oszlopok felállítása miatt az árkot a 687+00 és a 687+75 hm. szelvények között át kell helyezni. A régi árok bontása után, az új árok fedlapos támfalas árokelemekből épüljön, tengelye a vágánytengelytől 4,00 m-re (az árok elem vágányfelőli külső éle 3,67 m-re ) legyen, így az árok teljes szelvényében az oszlopok mögött elvezethető.
A fedlapos árok a félreállóhely növelése céljából indokolt.
Vállalkozónak a régi és az új árok között a vízszintes irányú eltolást 1:5 hajlással kell kifuttatnia a 687+00 hm. szelvénytől. Az átépítést megelőző árokszakaszt tisztítani kell.
A bal oldali árkot 687+00 hm. szelvénytől a terepre való kivezetésig tisztítani kell.
A 689+90 és a 691+00 hm. szelvények között új, a pályával ellentétes esésű gyephézagos burkolatú árok épüljön. Ezt az árkot a 689+60 és 689+90 hm. szelvények között az töltés-bevágás átmenet kialakítása során kiképzett padkanyesésen kialakított barcsi árokban kell a terepre vezetni. A barcsi árok terep felőli végén a kimosódás ellen 3,00x2,00 m kőszórást kell alkalmazni.
A jobb oldalon a 689+20 és 690+00 hm. szelvények között barcsi árok épül, a pályával ellentétes irányú eséssel. Az árkot a 689+20 hm. szelvényben az alacsonyabb padkanyesésre kell kivinni, a padkanyesések vápáját 2,0 m széles és 8,0 m hosszú kőszórásra kell kivezetni. A kőszórást a pályára merőlegesen kell elhelyezni, a padkanyesést úgy kell kialakítani, hogy a TB 60/100/80 árokba a vizet bevezesse.
A terep/padkanyeséseket a keresztszelvényeken ábrázoltak, oldalesésük 5%. Azokon a helyeken, ahol árok vizét kell kivezetni (kőszórások) és a terep adottságai megengedik max. 10% eséssel is kialakíthatók azért, hogy a földműről a felszínen összegyűlő csapadék minél gyorsabban távozzon.
A 690-691 hm. szelvények. közötti víztelenítő rendszert lapburkolatú árokkal kötötték be a 688+11 hm. szelvényben lévő átereszbe. Az árok erdős-bozótos területen halad, amely tulajdonjogilag nagyrészt idegen területnek számít. Tekintettel arra, hogy a terület víztelenítése hatással van a meglévő és a tervezett töltés állapotára, indokolt annak felújítása. A régi lapburkolatú árok helyett - amelyet a növényzet gyökérzete tönkretett – nagyszelvényű, a korábbinál tartósabb burkolatot kell Vállalkozónak építenie a meglévő árok helyén Csomiép TB 60/100/80 (vagy azzal megegyező hidraulikai tulajdonságú és gyökérzet-ellenállóképességű) elemekből. (Az árkok hidraulikai méretezése céljából szakági terv (vízműtani számítás) készült 445/2016/4 számon. Eszerint: a 688+11 hm. szelvényben átvezetett áteresznél a 1%-os valószínűségű csapadék esetén előálló legnagyobb vízszint a felvízi oldalon 324.75 EOMA. körül várható. A felvizi oldal leürülésekor előálló kimosódás megakadályozására 10-10 m hosszban 30 cm vastag poliamid alapanyagú matrac beépítése szükséges. A matrac felső éle 325.30 EOMA-n legyen.
KIMUTATÁS AZ ÁROK MUNKÁKRÓL
	szelvény
	árokburkolat típusa
	megjegyzés

	jobb oldal. 687+00-687+75
	támfalas
	részben bontás, megmaradó tisztítás 81 méter hosszban +új építése 75 méter hosszban

	jobb oldal. 687+75-688+11
	terméskő burkolat surrantó
	tisztítás méter hosszban

	jobb oldal. 689+00-690+00
	barcsi 
	építése+kivezetés kőszórásra méter hosszban

	bal oldal. 687+00-687+40
	 
	tisztítása 90 méter hosszban

	bal oldal 689+60-689+90
	barcsi 
	építése 30 méter hosszban

	bal oldal 689+90-691+00
	gyephézagos burkolat.
	építése 110 méter hosszban



[bookmark: _Toc499553882]Védőcsövek, kábel alépítmény, aknák
[bookmark: _Toc499553883]1. szakasz
Az átépítendő szakaszon az 563+94 hm. szelvényben egy kábelkeresztezés található (vonalkábel). A pályaépítési beavatkozás mélysége miatt az átvezetést ki kell váltani, további pálya alatti átvezetést kell biztosítani biztosítóberendezési kábelek részére.
A MÁV Zrt BLI MTF 468/2016/1 terv helyszínrajza és keresztszelvényei tartalmazzák a kialakítandó kábelalépítmény főbb jellemzőit és megszakító létesítményeket, a keresztszelvények ábrázolják a főbb pálya alatti átvezetéseket (2/1., 2/2. melléklet, P.1 Helyszínrajz). 
E terv alapján 
· 562+82 biztosítóberendezési 
· 564+50 vonalkábel 
részére pálya alatti vezetékkeresztezést kell építeni.
A 468/2017/1 Pályaterv P1 számú rajzon az 564-565 hm. szelvények között ábrázolt vezetékkeresztezés felirata helyesen: 564+50, Vonalkábel keresztezés építése védőcsőben
A vezetéket védelmére kábelalépítményt kell kiépíteni, a vágány alatti átvezetések végén megszakító létesítményekkel. Az alkalmazott megszakító létesítmények betongallérral ellátott 2,0 m mély kettős nagy kábelszekrények legyenek (kivétel a térközszekrény mellett elhelyezett kábelszekrény). A kiszélesített padkában a szekrényeket úgy kell elhelyezni, hogy az ágyazat szélétől, hogy a szekrény belső síkja 0,60 cm legyen.
A szekrények 2,0 m mély kettős nagy kábelszekrények legyenek. A vasúti pálya padkájába csak vasúti teherre méretezett szekrény helyezhető el. A kábelszekrény típustervét Megrendelő felhasználásra szerződés kötés után Vállalkozó részére átadja
A pálya bal oldalán a kisajátítási határ közelsége miatt a vonali padkában kell a szekrényeket elhelyezni. Emiatt az előzményes terv szerinti 1,15 m széles padkát meg kell szélesíteni 2,20 m-re. A térközberendezés platóját, a kábelátvezetést és a kábelszekrények elhelyezését a vasúti alépítménnyel egyidejűleg kell megépíteni.
A MÁV kábeleket a 468/2016/1 tervtől eltérően, amely vascsöves átvezetést ír elő, a vágány alatt KPE vagy KG külső védőcsövekben, kell vállalkozónak átvezetnie. Az átvezetés fúrással nem végezhető. A kábelekre vonatkozóan a 468/201/3 sz. szakági tervben előírtakat kell figyelembe venni. Az 564+50 hm. szelvényben lévő pályakeresztezésnél 6 db béléscsövet-, az 562+79 hm. szelvényben lévő  pályakeresztezés helyén, jobboldalon építendő két kábelszekrény közé 6 db KPE 110 csövet kell elhelyezni.
[bookmark: _Toc499553884]2. szakasz
A 687+41 szelvényben kábelkeresztezés részére vállalkozónak védőcsövet kell Vállalkozónak megépítenie, a tervben szereplő keresztező V368 védőcső helyett KPE vagy KG külső védőcsövekben, amely részére a jobb oldalon a támfalas árok mögött platót kell építeni. A plató lejtése 5% legyen, a rézsűket humuszolni kell.
[bookmark: _Toc499553885]Vezetékek
[bookmark: _Toc499553886]2. szakasz
A keresztező, nyilvántartási adatokban szereplő idegen és vasúti vezetékekkel elvégzendő feladatokat a 445/2016/1 Terv Műszaki leírás 9 pontja tartalmazza.
A TERÜLETILEG ILLETÉKES ÉRINTETT KÖZMŰKEZELŐK NÉVSORA
	közműkezelő 
	érintettség
	szelvény

	E-ON (áramhálózat)
	érinti
	689+37

	FGSZ Zrt.
2475 Kápolnásnyék Olajtelep Pf. 30
	érinti
	687+96

	UPC hírközlés
1142 Budapest Ungvár utca 64-66.
	nem nyilatkozott
	



Földmunkák megkezdése előtt a közművekkel kapcsolatos munkákat illetve védelmi intézkedéseket a tulajdonosokkal, kezelőkkel megkötött MÁV Zrt üzemeltető közötti megállapodás alapján kell figyelembe venni. Ennek hiányában a Megrendelő utasítása alapján kell a munkát elvégezni, alapvetően a földmunkák megkezdése előtt minden földalatti kábelt vagy vezetéket föl kell tárni a kezelők képviselőjének jelenlétében. Az építést folyamatos szakfelügyeletet mellett kell végezni, a feltárt nyomvonal ismeretében kell meghatározni az esetleges további kiváltást vagy védelmet a kezelők bevonásával.
Amennyiben a kivitelezési munka során a tervben nem ábrázolt kábelt vagy vezetéket találnak, a munkát haladéktalanul le kell állítani.
A vezeték csak az illetékes kezelők képviselőjének jelenlétében tárható fel, a munka a kezelők szakfelügyelete mellett folytatható. 
A feltárt nyomvonal ismeretében kell meghatározni az esetleges további kiváltást vagy védelmet a kezelők bevonásával.
Megrendelő külön felhívja Vállalkozó a figyelmet a FGSZ Zrt.(1778-17-2/2017 sz.). közműnyilatkozatában foglalt DN400 csővezeték védőövezetén belüli gépi földmunka és csákány használatának tilalmára! 
Amennyiben a munkaterület megközelítés céljából Vállalkozó földutat épít előreláthatóan, annak nyomvonala szintén keresztezni fogja a vezetéket, a közműnyilatkozatában foglaltakat ezen a munkaterületen is figyelembe kell venni, valamint az útépítés terveihez Vállalkozónak a közmű üzemeltetők hozzájáruló nyilatkozatát is be kell szerezni.
[bookmark: _Toc499553887]Geotechnikai és alépítményi munkák
[bookmark: _Toc499553888]Veszprém-Herend vasúti pálya geotechnikai és alépítményi munkák (1. Szakasz)
A kiegészítő réteg alá 5 méterenként alumínium csíkkal ellátott, georadarral észlelhető GRK3 robosztussági osztályú geotextíliát kell beépíteni 4,50 méter szélességben.
A kivitelezési munka során a minőségi követelményeket az érvényes új MÁV D.11. sz. Műszaki Utasítás alapján kell teljesítnie vállalkozónak a következő módosításokkal:
· A kiegészítő (védő/erősítő) rétegben előírt tömörség: Trg 2: 96% (a Gradex tervben Trg = 98% értéket nem kell figyelembe venni)
· A 35-50 cm vastagságú meszes talajkezelésen 50 méterenként kell teherbírásmérést végezni, E2=20 MPa teherbírás elérése esetén adható továbbépítési engedély.
· A teherbírás ellenőrzését a töltésen és kiegészítő rétegen 50 méterenként kell végezni (az utasításban megadott 100 méterenként 4 db és a tervben megadott 100 méterenkénti méréseket nem kell figyelembe venni).
Megrendelő az átépítés során a földmunkák építése közben geotechnikai tervező/szakértő jelenlétét írja elő; a beavatkozási határon a visszaépítés megkezdésére kizárólag a terveket készítő Geotechnikai tervezője (Geo-Terra Kft, Pozsár László) és a  Megrendelő MÁV Zrt. képviseletében, annak alépítményi szakértője együttesen adhat engedélyt.
A felsővezetéki tervek a pálya építési tervek után készültek el módosítva a munkák tartalmát, ezért az 50654/2016/MÁV jóváhagyás 11. pontja érvénytelen. A meszes talajkezelést egységesen 50 cm vastagságban kell Vállalkozónak megépítenie.
Az átépítendő szakasz a meglevőhöz lépcsőzéssel alakítandó ki.
Az 50654/2016/MÁV jóváhagyás 17. pontja érvénytelen. 
A keresztirányú töltéslépcsőzés során az alkalmatlan töltésanyagokat (salak, szerves anyag stb.) el kell távolítani, és a töltésanyagot a tömör töltésmagig kell lépcsőzve elbontani.
A Vállalkozónak 565+92,99 hm. szelvényben megépítendő 1,5/1,5 m névleges nyílású vasbeton kerethíd fölé eső pályaszakasz és a csatlakozó pálya alátámasztását biztosító alépítményt merevség átmenetet biztosító szakasz kialakításával kell megépítenie a MÁV Zrt. BLI MTF fedvényterve szerint (Tervszám 468/2017/1, 1. melléklet)
[bookmark: _Toc309384008][bookmark: _Toc309384122][bookmark: _Toc309724313][bookmark: _Toc313959987][bookmark: _Toc382482181][bookmark: _Toc452473514][bookmark: _Toc499553889]Rézsűvédelem
Azokat a rézsűfelületeket, melyek hossza 1.0 m-nél nagyobb, 10 cm vastag humuszterítéssel és füvesítéssel kell védeni. A humuszterítést úgy kell elvégezni, hogy a töltésoldalra kivezetett erősítőrétegeket ne zárja le.
A meglévő rézsűknél a meglévő hajlás mellett a rézsűk állékonyak. Padkaszélesítések esetén amennyiben töltésszélesítést von maga után, úgy azt a lépcsőzés szabályainak betartásával (max. 0,5 m lépcső magasság, 5 % kifele oldalesés stb.) túltöltéssel, visszaszedéssel, vagy közvetlen rézsűtömörítéssel kell elvégezni. Ilyen esetekben a meglévő töltésből olyan nagyságú vízszintes részt kell visszabontani, hogy annak tömörítése és az új anyaggal történő együttdolgozása megfelelő legyen.
A töltéseknél az összes megbontott felületnél legalább 1 évig le nem bomló természetes alapú fűszövetet kell alkalmazni rézsűburkolásra.
A töltésszélesítéses szakaszokon a töltéseknél és bevágásoknál alkalmazandó rézsűhajlás ρ = 6 / 4 (1: 1,5.)
„Fűszövet” – Fűmagos textília
Követelmények:
· rézsűoldalon (lejtős terepen) telepíthető legyen
· anyaga: szalma, juta illetve pamut – 100%-ban lebomló anyag legyen
· lebomlási idő min. 1 év legyen
· a szövet/textília szükséges vastagsága: 3-5 mm
· a szövetben lévő fűmagok száma ~50 g/m2
· telepítése fagymentes időszakban történjen
· telepítést követően a felületen kelesztő öntözést kell alkalmazni
· javasolt telepítési időszak: március-április illetve augusztus-szeptember – egyéb (csapadékszegényebb) időszakban öntözési lehetőség megléte mellett telepíthető legyen
· a felület – a növényzet megerősödése után – alkalmas legyen kézi és gépi kaszálásra
[bookmark: _Toc499553890]Süllyedésmérőcső
Vállalkozó feladata az 562+50, 565+50 valamint az 565+94 hm. szelvényben, a hídfők mögött süllyedésmérő csövek telepítésének tervezése, MÁV kezelésű ingatlan határokon belül. A terveket a MÁV Zrt. részére jóváhagyásra be kell nyújtania Vállalkozónak.
[bookmark: _Toc499553891]Szentgál-Városlőd-Kislőd vasúti pálya geotechnikai és alépítményi munkák (2. Szakasz)
A munka geotechnikai tervét a fent hivatkozott 445/2016/2 számú terv tartalmazza.
A tervezett alépítményi rétegrend (lentről felfelé) az egész építési szakaszon:
· salak ki-, és letermelése teljes vastagságban
· a meglévő töltéshez való csatlakozás belépcsőzéssel T1 jelű töltésanyagból (stabilizáció felső síkjáig)
· 50 cm vastagságú mész és cement 2:1 arányú vegyes összesen legalább 6 tömeg% adagolású meszes-cementes talajstabilizáció
· töltésépítés ~1,0 m vastagságban szintén T1 jelű töltésanyagból
· 35 cm vastagságú SZK1 jelű védőréteg építése
· rézsűk erózióvédelme és felületi stabilizálása a bal oldalon 10 cm humuszterítéssel és 3 dimenziós erózióvédelmi matrac fektetésével vagy 10 cm vastagságú geocellás erősítéssel, a jobb oldalon 10 cm humuszterítéssel és füvesítéssel.
Összefoglalva az előírásokat az alábbi ábra szemlélteti:
[image: ]
A pontos kialakítások, letermelési síkok a 445/2016/2 számú terv keresztszelvényein, mintakeresztszelvényein és hossz-rétegszelvényén ábrázoltak
Salak ki-, letermelése
Az építési szakaszon a salakok teljes kitermelésére van szükség, mely a ~687+30 – ~689+75 hm. szelvények között várható. A salakok alsó síkja jellemzően psz. ~-1,0-3,3 m (a bal „padka” helye alatt psz.~-3,9 m). A salakok vastagsága a ~688+75 – 689+20 hm. szelvények között a tervezett sk.- ~1,7 m mélységről ugrásszerűen megnő. A salak legmélyebb pontja a tervezet sk.-hoz képest -4,08 m a bal rézsűben a 688+90 hm. szelvényben. Amennyiben az építéskor a salakok helyzete a tervekben megadottakhoz képest mélyebben helyezkedik el, úgy annak teljes kitermelése szükséges.
Meglévő földműhöz való csatlakozás, töltés belépcsőzése – T1 jelű anyag beépítése
A töltéses szakaszon a 688+00 – 689+60 hm. szelvények között a salak letermelése után a meglévő töltéshez lépcsősen kell csatlakozni, rézsűk belépcsőzése szükséges, többségében a bal oldalon. A lépcsők magassága legfeljebb 50 cm, a szélessége 0,75 - 1,00 m legyen, hogy a belépcsőzés vonalaként legfeljebb az 1:1,5 hajlást meg lehessen tartani, a lépcsők síkja kifelé 4%-os oldaleséssel készüljön. A lépcsők kialakítása után a töltés kiegészítéseként a T1 jelű anyagot kell beépíteni a stabilizáció felső síkjáig. A tömörítés 25-30 cm rétegenként, az optimális víztartalom környékén készüljön, Trρ = 94% tömörségi fok betartásával. A töltés rézsűhajlása 1:1,5. legyen
Meszes-cementes talajstabilizáció MCST
A földmű és a meglévő alépítményi altalaj erősítésére és védelmére a helyben készülő 50 cm vastagságú meszes-cementes stabilizáció alkalmazását írjuk elő (adalékanyagos keverék) Vállalkozó számára.
A stabilizáció síkjában kavicsos, mészszemcsés közepes – kövér agyagok várhatóak, ill. a már beépített T1 jelű töltésanyag lesz. A meszes-cementes stabilizáció végig 50 cm mélységben történjen, legalább 6 tömeg%-os kötőanyag-tartalmú, 2:1 bekeverési arányú mész-cement adagolással, (őrölt égetett mész és portland cement) Annak érdekében, hogy a meszes-cementes stabilizáció megfelelően el tudja látni funkcióját és hatékonysága jó legyen a T1 jelű töltésanyaghoz stabilizálás előtt 50 cm vastagságban a helyben levő agyagot kell megfelelő arányban hozzáadagolni, melyet próbabeépítéssel kell igazolni. Továbbá, ebben az 50 cm vastagságú stabilizált rétegben, lehetőség szerint a helyi zúzottkő újra felhasználását javasoljuk, mely ennek a rétegnek a teherbírás növekedését szolgálja. Az így előállított keverék talaj homogén, legfeljebb Iom≤5% szervesanyag-tartalmú lehet. A homogenitást csak speciális (marótárcsás) maró-keverőgéppel lehet előállítani. Mivel ennek a helyszínen készített keverék talajnak kiváló minőségűnek kell lennie, ezért ennek megállapításához, kivitelezéskor külön helyi művezetés szükséges. A földmunkák során, az agyag kitermelésekor a jelen építési fázishoz szükséges agyagot előzetesen deponálni kell.
A helyszínen a talajstabilizálásokból próbaszakaszokat kell készíteni, ahol a technológia, az adagolás és a tömörítő hengerjáratok száma pontosabban beállítható.
A pontos optimális kötőanyag adagolást laboratóriumi kísérletek alapján lehet meghatározni az e-UT 06.03.52 (ÚT 2-3.207) előírás, és az MSZ EN 13286-1:2003, MSZ EN 13286-2:2011 szabványok szerint. 
Stabilizáció készítésekor a keverést követően, a tömörítés előtt, a hidratáció miatt min. 90 perc pihentetés szükséges. A stabilizáció elkészülte után, a felületet annak tömörítésével egyidejűleg 5 % oldaleséssel, egyenletes munkasíkkal kell kialakítani. Az így kialakított sík a középtengelyben a tervezett sk.-2,12 m szinten legyen. A képzett stabilizáció tömörsége teljes vastagságában Trρ = 94% legyen, a tervezett talajstabilizáció tetején eltakarás előtt E2≥ 40 MPa értéket kell biztosítani. Megfelelően alkalmazott meszes-cementes talajstabilizációval a tapasztalatok szerint legalább 4-5-szörös teherbírás növekedés érhető el a talaj eredeti teherbírásához képest. A stabilizációs réteg elsősorban a kövér – közepes agyagok tulajdonságainak javítását, felülről történő vizesedésének védelmét, a benyomódások megakadályozását, és bal oldali rézsű állékonyságának javítását szolgálja.
A meszes - cementes stabilizáció építésekor a bekeverés és tömörítés után 3 napig a felületen közlekedni tilos. A stabilizáció minősítéséhez, annak tetején előírjuk a 7 napos korban történő méréseket, melyet a kivitelezés ütemezésénél figyelembe kell venni. Azonban, ha a helyszíni körülmények szükségessé teszik (túlságosan csapadékos idő, az eltakarás sürgőssége), a 3 napos korban történő mérések válhatnak indokolttá. A minősítéskor mindenképpen figyelembe kell venni, hogy akár pár napos különbséggel is jelentős teherbírás növekedések alakulhatnak ki (~7. napig). (A mért E2 teherbírási modulus értéke jellemzően 28 napos korban éri el a mérhető teherbírás 80%-át.) A földmű minősítését követően az SZK1 réteg behordása csak hátrabillentéssel, bedolgozása csak lánctalpas munkagéppel (forgókotró, dózer) történhet.
A hidraulikus kötőanyagú talajstabilizációk tervezési és építési előírásait részletesen az e-UT 06.03.51 (ÚT 2-3.206) sz. és az e-UT 06.03.52 (ÚT 2-3.207) sz. Útügyi Műszaki Előírások tartalmazzák.



[bookmark: _Toc499553892]Vasútépítési anyagok: 
[bookmark: _Toc499553893]Ágyazati anyag (zúzott kő) mindkét szakaszra: 
Zúzottkő ágyazati anyagként újonnan kitermelt vulkanikus eredetű bazalt, vagy andezit kőanyag építhető be, mely megfelel a MÁV Zrt. zúzottkő minőségi követelményeire vonatkozó előírásainak.
Az alkalmazható ágyazat fizikai jellemzői:
• nyomószilárdsága min. 80 N/mm2.
• Z32/50 jelű,
• fagyálló
Az ágyazat anyaga a 102345/1995. PHMSZ. utasítás 4. számú módosításának megfelelő zúzottkő kell legyen.
A beépítendő zúzottkő ágyazat beszerzése, szállítása, deponálása teljes körűen Vállalkozó feladata és költsége.
[bookmark: _Toc499553894]Megrendelő egyéb követelményei:
A lemezességi mutató megkívánt értéke:
		120 km/h ≥ v ≥ 40 km/h		Fl20
Tisztaság:
· a zúzottkő anyaga nem tartalmazhat talaj-, növényi maradványokat, más szerves anyagot, egyéb szennyeződést,
· apró szemcse tartalom, amely a 0,5 mm-nél kisebb szemcsék aránya < 1% lehet 
· finom szemcse tartalom, (portartalom) amely a 0,063 mm-nél kisebb szemcsék aránya < 1% lehet
Szemeloszlás:
A szemnagyság vizsgálat az MSZ EN 13450-2003. szabvány 6.3 fejezetében szereplő „A” „B”, „C” jelű szemeloszlás szitaméreteivel kerüljön meghatározásra.
A szemmegoszlási görbe legalsó szitamérete 31,5 mm. A szemeloszlás vizsgálata és a minősítésnél figyelembe veendő határgörbe az alábbiak szerinti legyen:
	rosta mérete
mm
	Az áthullott anyagmennyiség %-ban

	
	A
	B
	C

	80
	100
	100
	100

	63
	100
	97-100
	95-100

	50
	70-99
	70-99
	70-99

	40
	30-65
	30-70
	25-75

	31.5
	1-25
	1-25
	1-25

	22,4
	0-3
	0-3
	0-3

	31,5-50
	≥50
	≥50
	≥50



Vonatkozó Sebesség		határgörbe jele
80 km/h > v≥ 40 km/h		„A”,”B”, vagy „C”
120 km/h>=v>=80 km/h		A” vagy ”B” 
A (laboratóriumi) vizsgálathoz előírt anyagmennyiség min. 50 kg, homogén ágyazat esetén egy aljközből véve
Szilárdság
A szilárdság az MSZ EN 13450-2003. szabvány 7. fejezete szerinti aprózódással szembeni ellenállás (Los Angeles együttható) ill. elhasználódási ellenállás (mikro-Deval együttható) vizsgálatok elvégzése szerint.
A minősítés alapja a használati ellenállás és az aprózódással szembeni ellenállás értékpárjai.
	Pályára engedélyezett sebesség 

	Aprózódási ellenállás 
értéke 
(LA)
	Használat ellenállás 
értéke 
(MDERB)

	
80 km/h > V≥ 40 km/h
	
20
	
15

	
120 km/h > V≥ 80 km/h
	
16
	
15



Vállalkozó a megadott ellenállás-értékpár együttes meglétével teljesítse az előírt követelményt.
[bookmark: _Toc499553895]565+92,99 hm. szelvényben kerethíd építése – geotechnika – beépítendő anyagok követelményei
A műtárgy alá 40 cm szemcsés réteget (homokos kavics) és egy réteg geotextíliát kell beépíteni.
A beépítendő geotextília típusa nem szőtt, tűnemezelt geotextília legyen, robosztussági kategóriája GRK3.
Szakító szilárdsága hossz- és keresztirányban min. 12 kN/m, szakadási nyúlása max. 40%. Pórusméret: O90=90 mm.
A háttöltés anyaga homokos kavics legyen, 30 cm-es rétegenkénti tömörítéssel, teljes mélységében Trρ≥96% tömörségi fok teljesítésével.
[bookmark: _Toc499553896]A beépítésre kerülő homokos kavics anyagának követelményei (műtárgy alatti 40 cm-es réteg és a háttöltés):
· jól dréneződő,
· fagyálló,
· nem málló és aprózódó,
· jól tömöríthető,
· maximális száraz térfogatsűrűsége dmax > 1,75 g/cm3,
· egyenlőtlenségi mutatója Cu > 10,0,
· iszap- és agyagtartalma <10%, S0,1<25%,
· megkövetelt minimális súrlódási szöge: 32°

[image: ]

[bookmark: _Toc499553897]2 szakasz – geotechnika – beépítendő anyagok követelményei
[bookmark: _Toc499553898]Töltés/földmű építés, záróréteg – T1 jelű anyagból
A stabilizációs réteg elkészítése után az arra kerülő töltés a tervezett vágánytengelyben ~1,0 m vastagságú. A töltés építése 30 cm-es rétegenkénti tömörítéssel történjen, az alsó 50 cm-ében Trρ= 94%-os tömörségben, a felső 50 cm-ében, vagyis a földmű zárórétegében Trρ= 95%-os tömörségben. A töltés anyaga T1 jelű iszapos homokok kavics – kavicsos homok legyen. A szemeloszlási határgörbéket a 3.4. pontban adjuk meg. A tervezett töltés rézsűhajlása 1:1,5. A záróréteg teteje 5%-os oldaleséssel készüljön.
Töltésanyag - T1 jelű anyagból
A töltés mindenhol T1 jelű anyagból készüljön, a megadott tömörségeknek megfelelően, 25-30 cm-es tömörítési vastagsággal (a földmű felső 50 cm-ében, vagyis a zárórétegben Trρ = 95%, minden egyéb helyen Trρ = 94%).
Az T1 jelű töltésképző kavicsos homok anyagának követelményei:
[image: ]
· jól dréneződő,
· fagyálló,
· nem málló és aprózódó,
· jól tömöríthető,
· maximális száraz térfogatsűrűsége dmax > 1,75 g/cm3,
· egyenlőtlenségi mutatója Cu > 7,5,
· iszaptartalma <20%.
[bookmark: _Toc499553899]SZK1 jelű védő/kiegészítő réteg
A földmű zárórétegére 35 cm vastagságban SZK1 jelű védőréteg kerüljön beépítésre 5,0%-os oldalesésben, Trρ = 96%-os tömörségben, a védőréteg tetején eltakarás előtt E2≥ 60 MPa teherbírási modulust kell biztosítani. 
[image: ]SZK1 szemeloszlási görbe
[bookmark: _Toc499553900]Rézsűvédelem, Háromdimenziós erózióvédő matrac
A bal oldali rézsűn végig az erózió elleni védelem és stabilizáció biztosítására 10 cm humuszterítést és háromdimenziós erózióvédő matrac fektetését kell Vállalkozónak elvégeznie. A 688+11 szelvényben levő meglévő áteresz környezetében, tehát attól hosszirányban ± 10 m-en a jobb oldali rézsű védelme 4,0 m hosszban, a tervezett rézsű lábtól ~2,2 m magasságig 30 cm vastagságú poliamid alapanyagú matraccal történjen, melynek folytatásaként a jobb rézsűre, az előbbi, 3 dimenziós matrac kerüljön.
Tekintettel az építési szakasz kedvezőtlen adottságaira Megrendelő felhívja Vállalkozó a figyelmét arra, hogy a gondos kivitelezés alapvető fontosságú, melynek elmaradása a töltés állékonysága szempontjából kritikus lehet. Tehát az építés során különös gonddal kell eljárni a meglévő földműhöz való csatlakozásnál, a megfelelő anyagú (T1) és betömörített töltésépítésnél, ill. kiváló minőségű talajstabilizáció készítése szükséges, továbbá a rézsűvédelem sem maradhat el!
„Fűszövet” – Fűmagos textília
Követelmények:
· rézsűoldalon (lejtős terepen) telepíthető legyen
· anyaga: szalma, juta illetve pamut – 100%-ban lebomló anyag legyen
· lebomlási idő min. 1 év legyen
· a szövet/textília szükséges vastagsága: 3-5 mm
· a szövetben lévő fűmagok száma ~50 g/m2
· telepítése fagymentes időszakban történjen
· telepítést követően a felületen kelesztő öntözést kell alkalmazni
· javasolt telepítési időszak: március-április illetve augusztus-szeptember – egyéb (csapadékszegényebb) időszakban öntözési lehetőség megléte mellett telepíthető legyen
· a felület – a növényzet megerősödése után – alkalmas legyen kézi és gépi kaszálásra
Poliamid alapanyagú matrac
Követelmények:
· rézsűoldalon (lejtős terepen) telepíthető legyen
· a matrac magassága 30 cm legyen
· a háló anyaga: horganyzott acélhuzal
· nem horganyzott acélhuzal esetén PVC bevonat szükséges a huzalokra
· a matracdarabok egymáshoz illesztése horganyzott elemekkel történjen
· a matrac formára vágása esetén a vágott végekre korrózió elleni bevonat felhordása szükséges
· a matracok feltöltéséhez megfelelő minősítéssel rendelkező, fagyálló, min. 2,4 t/m3 testsűrűségű és 80 MPa nyomószilárdságú vízépítési kőanyag (pld. andezit, bazalt, mészkő) használható
A MÁV jóváhagyást a Vállalkozónak átadott digitális adathordozó „Utasítás mappa vállalkozónak/” fájl tartalmazza.
[bookmark: _Toc499553901]Műtárgy 
[bookmark: _Toc499553902]Veszprém-Herend vasúti pályaszakasz 565+92,99 hm. szelvényben lévő kerethíd (1. Szakasz)
Vállalkozónak 565+92,99 hm. szelvényben lévő teknőhidat el kell bontania helyében 1,5/1,5 m névleges nyílású vasbeton kerethidat kell megépítenie.
A híd bontását és megépítését Vállalkozónak a MÁV BLI MTF 468/2017/5 számú terve alapján kell elvégeznie. Szintén ez a tervhez a Vízműtani számítás (Tervszám: 468/2017/4), valamint a Geotechnikai adatszolgáltatás (468/2017/2), amelyekkel együtt kezelendő a műtárgyterv.
A mértékadó talajvízszint a megütött talajvízszinthez képest 1,0 méterrel magasabb, azaz 305,50 m EOMA szinten.
A műtárgy alá 40 cm szemcsés réteget és egy réteg geotextíliát kell beépíteni.
A  beépítendő geotextília típusa nem szőtt tűnemezelt geotextília legyen, robosztussági kategóriája GRK3.
[bookmark: _Toc499553903]Szentgál-Városlőd-Kislőd vasúti pályaszakasz (2. Szakasz)
Az átépítés szakaszon a jelenlegi állagnyilvántartás szerint egy műtárgy van a 688+11 hm. szelvényben.
A korábbi 2001. évi tervek szerint a 689+40 hm. szelvényben egy korábban eltömedékelt műtárgy van. A műtárgyról pontos adatok az állagból való törlés miatt nem állnak rendelkezésre.
A műtárgyat a felszíni vízrendezés során 1982. évben vízjogi engedély alapján eltömedékelték.
[bookmark: _Toc499553904]Vízelvezetés
[bookmark: _Toc499553905]1. szakasz vízelvezetési munkái, Medercsatlakozás
A műtárgy előtt a felvízi oldalon 3,5 + 6,0 m hosszon a mederrézsűk mederlap burkolattal legyenek ellátva az alábbiak szerint: 10 cm vastag vízépítési betonlap burkolat (40x40x10), 20 cm homokos kavics ágyazatra készített, 10 cm (C12-es) beton rétegen, 5 cm-es fugával teljes mélységig fugázva. Vállalkozónak a burkolt szakasz végén, helyszíni beton lezáró fogat kell építeni, 40x60cm keresztmetszettel, 80 cm mélyen. A lezáró fog után 3,0 m hosszú kőszórást burkolat átmenetet kell kialakítania.
A földmeder medercsatlakozás kialakításához L=20 m hosszon mederkotrást kell elvégeznie. Az így kialakuló fenéklejtés I = 2,5% - os legyen. Ennek során b=1,0 m mederfenék szélességű, ró = 1,5 rézsűhajlású szabályos mederkeresztmetszet kialakítása szükséges füvesítéssel.
A kezdőpont felől érkező ág az érvényes pályaterv szerint feltöltésre kerül, annak szerepét átveszi egy burkolt árok, amely a műtárgytól indul.
Az utófenék esetében a lezáró betonfog után a MÁV határig kőszórás/kőrakat építése lehetséges L≈0,45 m hosszon, h=0,30 m mélységben.
[bookmark: _Toc499553906]Építés alatti felszíni vízkezelés
A kivitelezés során a műtárgy építése közben tekintettel kell lenni a terület dombvidéki jellege miatt kialakuló hirtelen árhullámokra. A domboldal felől érkező csapadékvizek átjutását mindenképp folyamatosan biztosítani kell. Ez – kivitelezési technológiától függően – ideiglenes átvezetés kiépítését is szükségessé teheti.
A vízépítési munkák tételeit a mennyiség kimutatás Műtárgy fejezete tartalmazza. 
0. [bookmark: _Toc499553907]2. szakasz vízelvezetési munkái
A vasúti pályaterv a MÁV MLI MTF 445/2016/4 tervszámon készített vízműtani számítást felhasználta. A vízelvezetési munkarészeket a pályaterv tartalmazza.
[bookmark: _Toc499553908]Felsővezeték
[bookmark: _Toc499553909]Veszprém-Herend vonalszakasz 562-567 hm. szelvény felsővezetéki munkái
A munka célja az 562+00 – 567+00 hm. szelvények közötti vasúti pálya alépítmény hibáinak helyreállításával érintett felsővezetéki rendszer bontása és átépítése.
Megrendelő által a Vállalkozó részére vonalszakasz átépítéshez átadott terv:
Felsővezetéki tervezés 20. sz. vasútvonal Veszprém – Herend és Szentgál - Városlőd-Kislőd között Veszprém - Herend vonalszakasz 562-567 hm. szelvény
Tervező:	CATAL Mérnöki Betéti Társaság (1221 Budapest, Ady Endre út 75.)
A CATAL Mérnöki Betéti Társaság által elkészített tervek jóváhagyója a MÁV Zrt Infokommunikációs és Technológiai Rendszerek Főigazgatóság Távközlési, Erősáramú és Biztosítóberendezési Főosztály volt, iktatószám: 41683/2017/MAV, 2017. szeptember 6.
Vállalkozónak a felsővezetéki rendszert a CATAL Mérnöki Bt. tervei szerint kell elbontania illetve megépítenie figyelembe véve a MÁV jóváhagyásokat illetve az alábbiakat.
A kivitelezés, a munkaterület megközelítése a szelvényezés szerinti bal oldalról történhet. A felsővezetéki munkák MÁV telekhatáron belüli területeket érintenek.
A munkák teljes időtartama alatt a forgalom teljes kizárásával, a vonalszakasz vezetékeinek kikapcsolt és földelt állapotával kell számolni.
A pályás munkák időtartamára a felsővezetéki berendezéseket az érintett szakaszon teljes egészében el kell bontani, majd a munkák befejezése után vissza kell építeni. A pályás munkaterület biztosításához 9 db. betonoszlop és további 2 db. lehorgonyzó alap bontásával és újraépítésével kell számolni. Az érintett 12. számú, szelvényezés szerint 1319 m hosszú hosszláncot teljes hosszában le kell szerelni. A meghagyott tartószerkezetek, utánfeszítők szerelvényeinél, szigetelőinél Vállalkozónak 20 % anyagpótlással kell számolnia és a pótlási munkákat eszerint elvégeznie.
A fényvezető-szálas kábelnek az átépítés alatt is folyamatosan üzemelnie kell, ezért provizor megoldásokkal üzemét fenn kell tartani. A kábelt ideiglenesen a szelvényezés szerinti jobb oldalra kell átszerelni, provizor jelleggel felállított faoszlopokra.  
· feszítési terven a szelvényezés tartalmazza a régi szelvényszámokat és a pályaterven jelölt pontosított szelvényezést is. A kétfajta szelvényezés miatt a kitűzést körültekintően kell elvégezni, szükség szerint a pályalétesítményi kivitelezővel egyeztetni szükséges.
· Az elbontott betonalapokból kikerülő betontörmeléket a Vállalkozó teljes egészében köteles kimutatható módon megfelelő befogadó helyre beszállítani.
· az elbontásra kerülő vasbeton oszlopokat az Megrendelő részére nem kell átadni, azokat szintén kimutatható módon megfelelő befogadó helyre kell beszállítani. A beszállításról készült dokumentumokat a szállítási dokumentáció részeként a műszaki átadás-átvételkor át kell adni.
· az elbontott egyéb berendezés részeket (hosszlánc, tápvezeték, földelés stb.) az Megrendelő részére dokumentáltan át kell adni és az általa megjelölt helyre be kell szállítani.
· az oszlopok alapjaiból kikerülő földet a területről maradéktalanul el kell szállítani.
· az alkalmazandó beton minősége legalább C30/37 nyomószilárdsági osztályú, XC4, XF3, környezeti osztályú legyen, 24 mm-es szemcsenagysággal, F2 konzisztenciával, az MSZ EN 206 szabvány alapján.
· a beépítendő felsővezetéki elemeknél a 38280/2014/MAV Utasításban foglaltakat be kell tartani
· a hosszláncok esetlegesen cserélendő új tartószerkezeteinél szélfüggőt kell beépíteni.
· az új oszlopokat új érintésvédelmi földeléssel kell ellátni, a régi érintésvédelmi földelések nem helyezhetők át az új oszlopokra.
· az ideiglenes faoszlopokat a fényvezetőszálas kábel felsővezetéki oszlopokra történő visszaterhelése után el kell bontani és el kell szállítani, a helyüket megfelelő minőségű talajjal fel kell tölteni és tömöríteni kell.
· a tervdokumentációban jelölt új építésű BM oszlopok számozása nincs összhangban a 21717/2016/MAV utasításban foglaltakkal. Az oszlopok számozását 05603a - 056l1a jelölés helyett 05603A - 0561 l A jelölésekkel kell ellátni. A számozás javítását legkésőbb a megvalósulási tervdokumentációban kérjük elvégezni.
· az (tj építésű felsővezetéki oszlopokra azok számát és a biztonsági szín és alakjelet fel kell festeni.

[bookmark: _Toc499553910]Szentgál-Városlőd-Kislőd vonalszakasz 686-692 hm. szelvény felsővezetéki munkái
A munka célja a 686+00 – 692+00 hm. szelvények közötti. a vasúti pálya alépítmény hibáinak helyreállításával érintett felsővezetéki rendszer bontása és átépítése.
Megrendelő által a Vállalkozó részére vonalszakasz átépítéshez átadott terv:
Felsővezetéki tervezés 20. sz. vasútvonal Veszprém – Herend és Szentgál - Városlőd-Kislőd között Szentgál - Városlőd-Kislőd vonalszakasz 686-692 hm. szelvény
Tervező:	CATAL Mérnöki Betéti Társaság (1221 Budapest, Ady Endre út 75.)
A CATAL Mérnöki Betéti Társaság által elkészített tervek jóváhagyója a MÁV Zrt Infokommunikációs és Technológiai Rendszerek Főigazgatóság Távközlési Erősáramú és Biztosítóberendezési Főosztály volt, iktatószám: 41683/2017/MAV, 2017. szeptember 6.
Vállalkozónak a felsővezetéki rendszert a CATAL Mérnöki Bt tervei szerint kell elbontania illetve megépítenie figyelembe véve a MÁV jóváhagyásokat illetve az alábbiakat.
A kivitelezés, a munkaterület megközelítése a szelvényezés szerinti jobb oldalról történhet. A felsővezetéki munkák MÁV telekhatáron belüli területeket érintenek.
A munkák teljes időtartama alatt a forgalom teljes kizárásával, a vonalszakasz vezetékeinek kikapcsolt és földelt állapotával kell számolni.
A pályás munkák időtartamára a felsővezetéki berendezéseket az érintett szakaszon teljes egészében el kell bontani, majd a munkák befejezése után vissza kell építeni. A pályás munkaterület biztosításához 3 db vasbeton oszlop és 3 db acéloszlop és további 2 db. lehorgonyzó alap bontásával és újraépítésével kell számolni. A pálya helyreállítási munkák területén van a 4/5 hosszláncok szakaszolása, ezért a felsővezetékes munkák két hosszláncra is kiterjednek. A 4. sz. hosszláncot a munkaterület elején a 06812 számú, az 5. sz. hosszláncot pedig a munkaterület végénél a 06902 sz. oszlopra ki kell forgatni, és az oszlopokra rögzítetten kihorgonyozni. Mindkét oszlopnál a megközelítőleg a húzás irányában ideiglenes oszlop lehorgonyzást kell építeni. Vállalkozónak 20 % anyagpótlással kell számolnia és a pótlási munkákat eszerint elvégeznie.
A fényvezető-szálas kábelnek az átépítés alatt is folyamatosan üzemelnie kell, ezért provizor megoldásokkal üzemét fenn kell tartani. A kábel érintett szakaszát (06811-06902 oszlopok között) ideiglenesen át kell helyezni, a teljes átépítés alatt folyamatos üzemét biztosítani kell.
Az oszlopsor a jelenleg a szelvényezés szerinti jobb oldalon halad. A kivitelezés alatt a munkaterület megközelítése, a munkavégzés az érintett szakágak részéről is erről az oldalról történik. Ezért a kábelt ideiglenesen a szelvényezés szerinti bal oldalra kell átszerelni, provizor jelleggel felállított faoszlopokra. A faoszlopok közvetlenül a pályás munkákkal érintett terület közvetlen szélére kell állítani, telekhatáron belül. Néhány oszlop azonban közvetlenül a telekhatárra kerülhet, illetve kerüljön felállításra.
· Az elbontott betonalapokból kikerülő betontörmeléket a Vállalkozó teljes egészében köteles kimutatható módon megfelelő befogadó helyre beszállítani.
· az elbontásra kerülő vasbeton oszlopokat az Megrendelő részére nem kell átadni, azokat szintén kimutatható módon megfelelő befogadó helyre kell beszállítani. A beszállításról készült dokumentumokat a szállítási dokumentáció részeként a műszaki átadás-átvételkor át kell adni.
· az elbontott egyéb berendezés részeket (3 db acél oszlop, hosszlánc, tápvezeték, földelés stb.) az Megrendelő részére dokumentáltan át kell adni és az általa megjelölt helyre be kell szállítani.
· az oszlopok alapjaiból kikerülő földet a területről maradéktalanul el kell szállítani.
· az alkalmazandó beton minősége legalább C30/37  nyomószilárdsági  osztályú, XC4, XF3, környezeti osztályú legyen, 24 mm-es szemcsenagysággal, F2 konzisztenciával, az MSZ EN 206 szabvány alapján.
· a beépítendő felsővezetéki elemeknél a 38280/2014/MAV Utasításban foglaltakat be kell tartani
· a pályamunkák befejezése után a 4. és 5. számú hosszláncok elbontott szakaszait az eredetivel azonos műszaki jellemzőkkel új anyagból kell kiépíteni.
· A tápvezeték újraépítését anyagában új sodronyból kell elvégezni
· a hosszláncok esetlegesen cserélendő új tartószerkezeteinél szélfüggőt kell beépíteni
· az új oszlopokat új érintésvédelmi földeléssel kell ellátni, a régi érintésvédelmi földelések nem helyezhetők át az új oszlopokra
· az ideiglenes faoszlopokat a fényvezetőszálas kábel felsővezetéki oszlopokra történő visszaterhelése után el kell bontani és el kell szállítani, a helyüket megfelelő minőségű talajjal fel kell tölteni és tömöríteni kell
· a tervdokumentációban jelölt új építésű oszlopok számozása nincs összhangban a 21717/2016/MAV utasításban foglaltakkal. Az oszlopok számozását 06813a - 06817a jelölés helyett rendre 06813A - 06817A jelölésekkel kell ellátni. A számozás javítását legkésőbb a megvalósulási tervdokumentációban kérjük elvégezni.
· az új építésű felsővezetéki oszlopokra azok számát és a biztonsági szín és alakjelet fel kell festeni.
[bookmark: _Toc499553911]Távközlés
[bookmark: _Toc499553912]Veszprém-Herend vonalszakasz 562-567 szelvény távközlési illetve kábel munkái
Megrendelő által a Vállalkozó részére vonalszakasz átépítéshez átadott terv:
20 menetrendi mezejű vasútvonal Veszprém-Herend állomásköz 562-567 szelvények közt alépítményhibás, vasúti pályaszakasz átépítése, TÁVKÖZLÉS
Tervező:	MÁV Zrt BLI MTF Tervszám:468/2017/3
A terv az „a” 2017,09,15- módosítás szerint érvényes
A MÁV Zrt BLI MTF által elkészített módosított tervek jóváhagyója a MÁV Zrt Infrastruktúra Fejlesztési Igazgatóság Technológiai Rendszer Fejlesztési Iroda volt, iktatószám: 41690- 1/2017/MAV, 2017. október 16.
A tervezett kiváltó B7H vonalkábel specifikációja:
A beépítendő AJ-PL2YBE2Y 12x4x1,2 NF (rövidített jele: B7H) típusú vonalkábel és leágazó kábel műszaki paramétereinek ki kell elégíteni a P-2518/2002. számú MÁV Zrt. TEB Szakigazgatóság műszaki utasításban valamint a MÁV Zrt. TEB Főosztály Távközlési Osztály fenti előírás módosításaként kiadott P-3197/2008 TEBF számú módosításban szereplő feltételeket. 
A vonalszakaszon biztosítóberendezési tápkábel üzemel, melynek kiváltó kábeleként a P-1158/2008 számon jóváhagyott valamint annak P-3072/2012 TEBF számú 1. számú módosítása szerinti SZAMKAVM 4x25 mm2 (MÁV) kábelt kell alkalmazni.
A távközlési illetve egyéb kábelek munkáit a tervek szerint kell kiváltani illetve védelembe helyezni, kábel alépítmények tekintetében a pálya munkánál meghatározottak az érvényesek.
A Vállalkozó feladata továbbá a kábelnyomvonalak műszaki adatainak szolgáltatása az MÁV Zrt. MTR rendszerébe történő rögzítéshez.
[bookmark: _Toc499553913]Szentgál - Városlőd-Kislőd vonalszakasz 687+00 - 691+00 hm szelvények közötti távközlési illetve kábel munkái
Megrendelő által a Vállalkozó részére vonalszakasz átépítéshez átadott terv:
20 menetrendi mezejű vasútvonal Veszprém-Herend állomásköz 562-567 hm. szelvények közt alépítményhibás, vasúti pályaszakasz átépítése, TÁVKÖZLÉS
Tervező:	MÁV Zrt BLI MTF Tervszám:445/2016/3
A terv az „a” 2017,09,15- módosítás szerint érvényes
A MÁV Zrt BLI MTF által elkészített módosított tervek jóváhagyója a MÁV Zrt Infrastruktúra Fejlesztési Igazgatóság Technológiai Rendszer Fejlesztési.
A tervezett kiváltó B7H vonalkábel specifikációja:
A beépítendő AJ-PL2YBE2Y 12x4x1,2 NF (rövidített jele: B7H) típusú vonalkábel műszaki paramétereinek ki kell elégíteni a P-2518/2002. számú MÁV Zrt. TEB Szakigazgatóság műszaki utasításban valamint a MÁV Zrt. TEB Főosztály Távközlési Osztály fenti előírás módosításaként kiadott P-3197/2008 TEBF számú módosításban szereplő feltételeket.
A vonalszakaszon biztosítóberendezési tápkábel üzemel, melynek kiváltó kábeleként a P-1158/2008 számon jóváhagyott valamint annak P-3072/2012 TEBF számú 1. számú módosítása szerinti SZAMKAVM 4x25 mm2 (MÁV) kábelt kell alkalmazni.
A távközlési kábelek munkáit a tervek szerint kell kiváltani illetve védelembe helyezni, kábel alépítmények tekintetében a pálya munkánál meghatározottak az érvényesek.
A Vállalkozó feladata továbbá a kábelnyomvonalak műszaki adatainak szolgáltatása az MÁV Zrt. MTR rendszerébe történő rögzítéshez.
[bookmark: _Toc499553914]Rekultiváció
Az építést követően a terepet az építési állapotok előtti állapotnak megfelelő szintre kell hozni a talajfelszín elegyengetésével, füvesítéssel azokon a területeken, ahol az építési műveletek a növénytakarót megsértik.
[bookmark: _Toc499553915]Biztosítóberendezés
[bookmark: _Toc499553916]1. szakasz 
Megrendelő a vonalszakasz átépítéshez az alábbi terveket adja át Vállalkozó részére pálya vonatkozásában:
· MÁV Zrt BLI MTF által készített „”20 menetrendi mezőjű vasútvonal Veszprém – Herend állomásköz 562-567 szelvények közt alépítményhibás, vasúti pályaszakasz átépítése” fedvényterv Biztosítóberendezés előterv, tervszám 468/2017.
A pályaépítéssel érintett szakaszon található AT562/565 térközberendezés, mely Herend állomás felől az első térközberendezés. A pályaív és a felsővezetéki oszlopok miatt (565 térközjelző láthatósága érdekében) két ismétlőjelző is telepítve van. 
Az alépítmény helyreállítása miatt az AT562/65 térközberendezés valamennyi részét – az építési munkákkal nem érintett területre – szakszerűen át kell helyezni és meg kell védeni. A térközszekrényt újra kell festeni és kábelvégelzáróit új kábelvégelzáróval ki kell váltani. A térközjelzőket és ismétlő jelzőit fel kell újítani.
A térközberendezést a 4205B-E-01 rajzszámú Jelzőkitűzési- és szigetelési terv szerint kell telepíteni. A jelzők láthatósága érdekében a 4205B-E-01 rajzszámú tervlapon feltűntetett jelzőtávolságokat be kell tartani. 565 térközjelző és ismétlő jelzői optikáit a rajzon rálátással jelölt szaggatott vonal szerint kell beállítani.
A megépítendő keresztező kábelalépítményeket pályaterv szerint, a kábeleket a biztosítóberendezési terven ábrázolt nyomvonal szerint kell Vállalozónak megépítenie. Csak a MÁV Zrt. által jóváhagyott Vasúti biztosítóberendezési földkábelek előírásnak megfelelő kábel fektethető a 62135/2016/MÁV számú Vasúti földkábelek fektetési irányelvei szerint. A 75Hz-es sínáramköröket új szigeteltsín-szekrény telepítésével kell szerelni.
A térközberendezés újratelepítése az állomási csatlakozásokat és a térközszekrény jelfogós kapcsolását nem módosítja és nem módosíthatja.
A térközszekrény közelében vízelvezető árok épül. A kivitelezőnek a térközszekrény üzemeltetői megközelítéséhez szükséges útvonalat a Megrendelővel egyeztetett módon kell megépítenie. A feltöltésre telepítendő térközszekrény vágánnyal ellentétes oldalán rézsű felől valamint a vágány felőli oldalon 2,0-2,0 m hosszban korlátot kell építeni.
[bookmark: _Toc499553917]2. szakasz
A vonalszakaszon biztosítóberendezési munka nincs.
[bookmark: _Toc499553918]Vállalkozó biztosítóberendezési tervezési feladatai 
Vállalkozónak a biztosítóberendezés kiviteli tervet és korláttervet kell készítenie. 
[bookmark: _Toc431205700][bookmark: _Toc499553919]Megrendelői követelmények
[bookmark: _Toc283717938][bookmark: _Toc383782898][bookmark: _Toc431205701][bookmark: _Toc499553920]Vállalkozók együttműködése
A projektszakaszon Megrendelő más vállalkozóval nem áll szerződéses viszonyban, vállalkozónak ezért más szerződés vállalkozójával szerződés teljesítése érdekében együttműködési kötelezettsége nincs.
[bookmark: _Toc214591567][bookmark: _Toc239604580][bookmark: _Toc283717941][bookmark: _Toc383782900][bookmark: _Toc431205702][bookmark: _Toc499553921]Terület megszerzés
A Szerződésben a Vállalkozónak nem feladata adásvételi szerződést vagy földhivatali rendezést szükségessé tevő idegen területek megszerzése, mindazonáltal a munka elvégzése érdekében a jóváhagyásokban illetve hozzájárulásokban meghatározott módon kell eljárnia.
[bookmark: _Toc499553922]Tulajdonviszonyok
A Megrendelő által Vállalkozó rendelkezésére bocsátott ” Megrendelő által Vállalkozónak biztosított információk” elektronikus adathordozó „Tulajdon viszonyok” mappája tartalmazza a munkaterület és környezetének tulajdonosi viszonyait, így ingatlan térképét, tulajdonosi viszonyait, a tulajdonosok jegyzékét illetve a nem hivatalos tulajdoni lap másolatokat. Az abban foglalt információk tájékoztató jellegűek Vállalkozó organizációs munkájának elősegítésére szolgálnak. Bármely terület használati, bérleti vagy egyéb szerződést a tényleges tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell megkötnie. A Vállakozónak ezt úgy kell ütemeznie, hogy a tulajdonosi megállapodásokkal legkésőbb a munkaterület átadás-átvételi eljárás napjára rendelkezésre álljon. A Vállalkozónak a magántulajdonban lévő területek tulajdonosaival kell a megállapodásokat megkötnie.


[bookmark: _Toc499553923]Erdőterület
Az 1. szakaszon Erdőtörvény hatálya alá eső terület nincs, habár a szomszédos ingatlanok némelyikének tényleges, a Megrendelő által ismert hasznosítási módja, földhivatali besorolás alapján erdő. 
[bookmark: _Toc499553924]2. szakasz
 A beruházás megvalósításához (pl. a talpárok kialakításához, valamint hozzájáró út(ak) építéséhez) várhatóan a 12/C, 12/CE2 és 80D erdőterületek bizonyos mértékben a vasút felé eső oldalukon érintettek lehetnek növényzetirtással.
Ideiglenes és végleges erdőterület igénybevétel – azaz erdőterület termelésből történő kivonása – esetén a 2009. évi XXXVII. erdőtörvény szerint hatósági eljárást kell lefolytatni.
A Megrendelő az erdőterület kezelőjével ezzel kapcsolatban a megállapodásokat megköti.
A 2009. évi XXXVII. erdőtörvény hatálya alá eső erdőterületeket az alábbi térkép ábrázolja
[image: ]
[bookmark: _Toc499553925][bookmark: _Toc383782901][bookmark: _Toc431205703]Fa kivágás idegen (nem MÁV Zrt által kezelt) területeken.
Erdőtörvény hatálya alá nem eső területen a tulajdonos, erdőtörvény hatálya alá eső területen az erdőgazdálkodó rendelkezése szerint kell Vállalkozónak a munkát elvégeznie. Erre vonatkozóan a magántulajdonosokkal történő egyeztetés a Vállalkozó, az erdőterület kezelővel történő egyeztetés a Megrendelő feladata.
[bookmark: _Toc499553926]Humuszmentés idegen (nem MÁV Zrt által kezelt) területeken.
A nem MÁV Zrt. által kezelt területeken, az idegen terület tulajdonosának rendelkezése szerint kell a Vállalkozónak a munkát elvégeznie. Erre vonatkozóan a magántulajdonosokkal történő egyeztetés a Vállalkozó feladata.
[bookmark: _Toc499553927]Helyszíni létesítmények és a helyszín használata
A munkavégzés helyszíne az 1.1 pontban meghatározott szakasz határok által meghatározott terület, azonban néhány munka elvégzése, valamint tárolási tevékenység az ismertetett a földrajzi határokon is túlnyúlhat.
A Helyszín tartalmazza a Vállalkozó irodáit, műhelyeit, felszerelését és minden egyéb ideiglenes létesítményt, amelyek szükségesek az állandó és ideiglenes munkaterülethez, az utak hozzáféréséhez, valamint minden egyéb olyan területet, amelyet a Vállalkozó részére rendelkezésre bocsátottak, vagy a munkavégzés érdekében birtokba adtak vagy munkavégzésre rendelkezésre bocsátottak, bárki is adta azt birtokba vagy bocsátotta rendelkezésre.
A helyszínen kívüli felvonulási utakat és minden egyéb utat a közúti és közlekedési jogszabályok, közösségi és harmadik fél által felelősség, biztosítás és egyéb megfontolás szempontjából közforgalmú útnak kell tekinteni.
Az 1.1 pontban meghatározott vasúti szelvények közti területeket, amelyek a Magyar Állam tulajdonában és a MÁV Zrt. kezelésében (gyakorlatilag a vasúti pálya és hozzátartozó infrastruktúra) van, a munkák elvégzésére a MÁV Zrt. térítésmentesen a Vállalkozó rendelkezésre bocsátja.
A Helyszín részét képező köz- és magánterületek igénybe vétele előtt a Vállalkozónak meg kell szereznie az érintett magántulajdonosok engedélyét és jóváhagyását. A Vállalkozó feladata, hogy az idegen területek tulajdonosaival megállapodást kössön a területek felhasználásáról és helyreállításáról. Ezeket a költségeket Vállalkozónak az árazatlan költségvetés vonatkozó sorában kell megadnia.
A Megrendelő speciális estben az egyéb érintettek (pl. Erdőgazdálkodó, Nemzeti Földalap Kezelő) hozzájárulását beszerzi.
A Megrendelő által engedélyezett területek az engedélyben meghatározott feltételekkel használhatók.
A Vállalkozó a területeket csak a munkák végzésének céljára és semmilyen más célra nem használhatja, és tevékenységét a munkák helyszínének területére kell korlátoznia, hacsak a Megrendelő írásban másként nem rendelkezik.
A Vállalkozó feladata az ideiglenes közúti forgalomterelés (tervezés, engedélyeztetés, építés, bontás) lebonyolítása. A kivitelezés során szükséges ideiglenes forgalomterelések terveinek elkészítése, engedélyeztetése, jóváhagyott terv alapján történő kiépítése, fenntartása, elbontása, bontott anyag elszállítása, érintett terület helyreállítása, visszaadása a létesítmény kezelőjének, vagy továbbépítés részére.
[bookmark: _Toc431205704][bookmark: _Toc499553928] A munka megvalósításához szükséges Vállalkozó által biztosított egyéb szolgáltatások
Vállalkozónak a heti rendszeres koordinációk megtartásához megfelelően bútorozott, 30 személy leültetésére alkalmas tárgyalóhelyiséget, külön női és férfi WC-t kézmosó használati lehetőséggel ellátva kell biztosítani. Az iroda minimális felszereltségébe beleértendő internetkapcsolat, 1 db A4-as formátum nyomtatására alkalmas színes nyomtató, 1 db fénymásoló, a használatukhoz szükséges papír és egyéb irodai kellékek biztosítása.
A Vállalkozó köteles a Megrendelő részére rendelkezése bocsátani minden olyan mérő- (legalább 1 db. kézi vágánymérő, mérőszalag, szintező), , védőeszközt (legalább 10 személyre vonatkozóan sisak és láthatósági mellény, gumicsizma) amely a Vállalkozó munkájának ellenőrzéséhez szükséges, azzal, hogy ezek jó állapotát a Vállalkozónak kell biztosítania.
A felszerelés különböző összetevőinek teljesen üzemkésznek kell lenniük a Megrendelő által jóváhagyott munkakezdési engedély kiadásának napjától.
[bookmark: _Toc283717945][bookmark: _Toc383782904][bookmark: _Toc431205706][bookmark: _Toc499553929]A Helyszín megközelítése
[bookmark: _Toc499553930]Út, útátjáró, hozzájáró út 
A Helyszín megközelítése a Vállalkozó kompetenciája, az általa választott kivitelezési technológiának megfelelően erről ő dönt, de az a Megrendelővel való megegyezés tárgyát képezi. A Vállalkozó felelős a Munkák kivitelezéséhez szükséges megközelítések helyének, elérhetőségének, kapacitásának és feltételeinek vizsgálatáért és az ezzel kapcsolatos döntésekért, melyeket a közlekedési, kezelési és tárolási lehetőségek figyelembevételével állapít meg. Vállalkozónak a megközelítések értékelésekor, kialakításakor különös körültekintéssel kell eljárnia olyan helyszín esetében, amely kizárólag a vasúti pálya nyomvonalán érhető el. Kizárólag olyan építési technológiát alkalmazhat ahol a megközelítések, beszállítások nem veszélyeztetik vagy degradálják a kivitelezés megelőző fázisában elkészült Létesítményt.
A Vállalkozónak minden szükséges óvintézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a Helyszínt csak az arra felhatalmazott személyek közelíthessék meg, és hogy minden alkalmazottja, valamint összes alvállalkozójának munkavállalója rendelkezzen a MÁV Zrt. által biztosított belépési engedéllyel. A munkaterületen lévő gépjárműveknek, munkagépeknek MÁV Zrt. által biztosított közlekedési engedéllyel kell rendelkezniük. A belépési engedélyeket és közlekedési engedélyeket a Beruházás Lebonyolító Igazgatóság Mérnöki és Műszaki Ellenőrzési Főosztály, Műszaki Lebonyolító Osztály Szombathely (cím 9700 Szombathely, Széll Kálmán u.2.) útján kell megkérni és azokat a Biztonsági Igazgatóság Területi Vasútbiztonsági Szervezet Szombathely adja ki. A belépési, illetve közlekedési engedélyeket két héttel a tervezett munkaterület átadás-átvételi időpont előtt Vállalkozónak kérvényeznie kell a szükséges adatok megadásával (személyek esetén cég, név, személyi igazolvány, az adott munkaterületre vonatkozó munkavédelmi oktatás megtörténtét igazoló irat, illetve járművek esetén típus, rendszám, tulajdonos, üzemeltető, telephely pontos megnevezése).
A belépési engedélyeket a MÁV Zrt 45/2012. EVIG számú vezérigazgatói utasítás szerint kell megkérni. (Digitális formában átadva „Utasítás mappa vállalkozónak/MÁV Zrt 452012 EVIG utasítás és 1-10. mell. - Külső munkavégzés” fájl.)
A Munkák befejezése után minden belépési és közlekedési engedélyt vissza kell szolgáltatni a MÁV Zrt-nek.
A Vállalkozó feladata a munkavégzés helyszínén, vagy azon kívül bármely szükséges ideiglenes út és az anyaglerakó helyre vezető szállítási útvonalak megépítése fenntartása és szükség esetén elbontása. Megrendelő megítélése szerint a munkaterület megközelítése- a vasúti területen kívül – közúton csak a 8. sz főút felől meglévő földúton, valamint új útszakaszok építésével lehetséges a vasúti pálya jobb oldalán. A megközelítés során a 0150, 0152/20, 052/19, 0152/6, 0136/2 0152/11, 0152/12, 0152/14 és a 0152/15 hrsz. területeket lehet igénybe venni. A területen vízfolyás is található, amely vízének átvezetését a megépítendő hozzájáró út alatt Vállalkozónak biztosítania kell, amennyiben a Vállalkozó úgy dönt, hogy ezen keresztül kívánja a kivitelezést kiszolgálni.
Amennyiben Vállalkozó által alkalmazni kívánt bontási-építési technológia hozzájáró úttal történő megközelítést igényel, annak kialakítása Vállalkozó feladata, ahogyan műszaki, úgy jogi szempontból is.
Megrendelő által becsült főbb mennyiségeket az árazatlan költségvetés tartalmazza.
Vállalkozónak az ajánlattétel eljárás fázisában meg kell ismernie a helyszínt és a megszerzett információk alapján, továbbá a kivitelezés technológia ismeretében kell vállalási árát a hozzájáró út építésére kialakítania.
A földutak csatlakozásainak környékén a sárfelhordás megakadályozására a Vállalkozónak kell intézkedni, a felhordott sarat folyamatosan takarítani kell. Amennyiben a Vállalkozó a takarítást elmulasztja vagy hiányosan hajtja végre, ennek valamennyi következménye az ő felelősségi körébe tartozik, illetve ha ebből eredően baleset következik be, akkor az okozott kárt köteles megtéríteni.
A Vállalkozó e Szerződés miatt nem léphet be a helyszínen kívüli területre, annak tulajdonosának és/vagy bérlőjének írásos engedélye nélkül. Amennyiben a szállítási útvonalak már nem szükségesek, a Vállalkozónak a területet eredeti állapotába vissza kell állítania, és a talaj felső rétegét vissza kell helyeznie azon földterületeken, melyeket az ilyen utak használata során károsítottak.
A Vállalkozónak a szerződés időtartama alatt a munkákban résztvevők számára ki kell jelölnie, biztosítania és fenn kell tartania a munkaterületre vezető, biztonságos megközelítési útvonalakat.
Amennyiben a munkák elvégzéséhez közút igénybevételére kerül sor, a közúti forgalom szabályai (1/1975/II.5/KPM-BM rendelet és annak módosításai), valamint a közúton végzett munkák korlátozásáról és az ideiglenes forgalomszabályozásról szóló jogszabályok az irányadók.
[bookmark: _Toc499553931]Útátjárók fedezése, jelzőőrök
Vállalkozónak az F2 számú Forgalmi utasítás 31. függeléke szerint kell eljárnia.
[bookmark: _Toc499553932]Humuszmentés
Amennyiben szükséges Vállalkozó feladata a humuszmentési terv elkészítése és a jóváhagyott terv alapján a humuszmentés elvégzése.
Minden termőföldet érintő építési vagy szállítási tevékenység esetén, a termőföldet letermelni, deponálni és újra elteríteni kell.
[bookmark: _Toc431205707][bookmark: _Toc499553933]A Helyszín helyreállítása
A Létesítmény bármely szakaszának befejezésekor a munkavégzéssel érintett területeket az azokat határoló természetes területekhez hasonló állapotúra kell helyreállítani az építés Műszaki Ellenőrének irányításával, beleértve a megfelelő növényzet újraültetését is. Ezeket a költségeket az egyéb munkára adott díjtételeknek tartalmaznia kell, külön költségsorként elszámolásra nem kerülnek. 
A projektben tervezett műszaki teljesítmény elérése érdekében épületeket érintő munkavégzés nem feladat. Mindazonáltal a vasúti magasépítmények, lakossági építmények közelségében végzett nagytömegű szállítások miatt bekövetkező állapotromlásokat a Vállalkozónak saját költségén helyre kell állítania. Ebből eredően a munkálatok megkezdése előtt a szállítási útvonalakon fekvő építményekről, közterületről készített fotódokumentációval kiegészített kiindulási állapotfelvételt kell készítenie.
[bookmark: _Toc499553934][bookmark: _Toc283717947][bookmark: _Toc383782906][bookmark: _Toc431205708]Süllyedés mérés elvégzése
Vállalkozó feladata az 562+50, 565+50 valamint az 565+94 hm. szelvényben, a hídfők mögött által beépített süllyedésmérő csövek felhasználásával ellenőrző mérések elvégzése több alkalommal (0 mérés, 1 havi, 6 havi, 1 éves, továbbá a garanciális időszakban évente illetve a garanciális időszakban végén) és kiértékelni. A kiértékelési adatokat át kell adnia 7 napon belül át kell adnia Megrendelő részére.

[bookmark: _Toc499553935] Anyagok és felszerelések
Az új anyagok biztosítása a Vállalkozó feladata. A Szerződés teljesítéséhez felhasznált minden új anyagnak és felszerelésnek első osztályúnak kell lennie, és biztosítania kell a megfelelő fizikai élettartamot a rendszer minden egyes elemére. Minden új anyagnak mentesnek kell lennie minden hibától és sérüléstől, valamint ellenállónak kell lennie a hőmérsékletváltozásokkal, a klimatikus viszonyokkal és minden, a helyszínen racionálisan feltételezhető munkakörülménnyel szemben, bármilyen torzulás vagy károsodás nélkül kell ezeket elviselnie, és semmilyen helytelen behatás nem befolyásolhatja a felhasználáshoz szándékolt anyag szilárdságát és felhasználhatóságát.
Bármilyen használt javított vagy értékében csökkent anyag vagy alkotóelem felhasználása megengedhetetlen, kivéve jelen műszaki leírásban megkülönböztetett anyagokat vagy Megrendelő írásos engedélye alapján. A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy megkövetelje a Specifikációnak nem megfelelő anyagok és alkotóelemek kicserélését megfelelő anyagokra. A Vállalkozó viseli az ilyen csere és a kapcsolódó munkák költségeit.
Ahol anyagok, berendezések típusai, nevei vannak megjelölve, megengedett helyettesítő anyagok szállítása, feltéve, hogy az ajánlott helyettesítő anyagok legalább egyenértékűek az e specifikációkban megadott anyagokkal, azok kivitelére és felhasználhatóságára nézve.
A Vállalkozónak tudnia kell, hogy a magyar törvények szerint a felhasználásra szánt minden anyagot és alkotóelemet, amely nem rendelkezik magyar vagy egy elismert nemzetközi hatóság által kibocsátott minőségi bizonyítvánnyal, a Vállalkozónak minősíttetnie kell. Valamennyi beépített anyagnak, szerkezetnek meg kell felelnie a 275/2013 (VII.16) Kormányrendelet az építési termék építménybe történő tervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló rendelet valamint a 30/2010 NFM rendelet, továbbá a MÁV Zrt utasításaiban leírtaknak vagy Építőipari Műszaki engedéllyel kell rendelkezniük.
[bookmark: _Toc525964648][bookmark: _Toc525964786][bookmark: _Toc70840388][bookmark: _Toc283717948][bookmark: _Toc383782907][bookmark: _Toc431205710][bookmark: _Toc499553936]A kitermelt anyagok felhasználása
A kitermelt használt anyagok nem kerülnek a Vállalkozó tulajdonába, és csak olyan mértékben állnak rendelkezésére, amilyen mértékben a Munkák elvégzése ezt megkívánja. A bontási munkákba beleértendő a bontás, az osztályozás, összes rakodás és a szállítás is. Az egységárakat ennek figyelembe vételével kell megadni.
A veszélyes hulladéknak minősülő, bontásból származó anyagok ártalmatlanítása a Vállalkozó feladata.
A bontási munkák során keletkező újra fel nem használható anyagokat a hatályos hulladékok jegyzéke 16/2001 (I.16.) KÖM rendelet kivonata alapján kell besorolni. A Hulladékgazdálkodási törvény 15§ (1.) pontja értelmében a hulladék a kivitelezési technológia során keletkezik, ezért valamennyi hulladékkal kapcsolatos feladat végrehajtása a termelő (jelen esetben a kivitelező) kötelezettsége és költsége.
[bookmark: _Toc383782908][bookmark: _Toc431205711][bookmark: _Toc499553937]Bontás feltételei, bontott, leszerelt anyagok átadása
A bontott használt anyagok nem kerülnek a Vállalkozó tulajdonába, azok a Magyar Állam tulajdonát képezik és kizárólag a MÁV Zrt engedélyével távolítható el a munkaterületről. A bontott anyagokat el kell szállítani és anyag nemenként külön – külön deponálni kell.
[bookmark: _Toc499553938]Vasúti pálya építési anyagok
1.2.1.1 és 1.2.2.1 pontok szerint
[bookmark: _Toc499553939]Távközlő, erősáramú, biztosítóberendezési anyagok
A bontásból visszanyert távközlő, erősáramú és biztosítóberendezési anyagokat a később meghatározandó raktár(ak)ba, de nem távolabb, mint 100 km az alábbi lebontásban kell beszállítani:
· adagolható acélhulladék
· nem adagolható acélhulladék (oszlop, acél hossztartó sodrony)
· vörösréz hulladék
· sárgaréz hulladék
· alumínium hulladék
A keletkező bontási, ill. építési hulladékot a vonatkozó jogszabályok szerint vállalkozó köteles kezelni.
A bontásból származó anyagokat és a törmeléket a kivitelezőnek kell a vonatkozó környezetvédelmi előírások betartásával a hatóságok vagy a Vállalkozó által kiválasztott helyre elszállítani. A Vállalkozónak a vonatkozó bizonylatokat a MÁV Zrt-nek át kell adnia.
A biztosítóberendezéssel kapcsolatos berendezéseket a MÁV Zrt szak felügyelete mellett kell elbontani, és az általa meghatározott telephelyre szállítva deponálni kell. A nem leltári elbontott anyagokat a hulladékkezelési eljárás előírásai szerint kell kezelni.
Vágánybontási munkát megkezdeni csak akkor lehet, ha a sínekről az összes földelő vezeték, valamint az összes, a biztosítóberendezés üzeméhez szükséges kábelt az érintett szakszolgálatok szakfelügyeletének hozzájárulásával leszerelték. Vágánybontás előtt a felsővezetéket áramtalanítani kell, az érintett szakaszt a biztosítóberendezésből ki kell kapcsolni.
[bookmark: _Toc70840389][bookmark: _Toc283717949][bookmark: _Toc383782909][bookmark: _Toc431205712][bookmark: _Toc499553940]Anyagkezelés, tárolás
Az anyagok kezelése, tárolása és őrzése a Vállalkozó feladata. Vasútforgalom alatt lévő vágányoknál be kell tartania az F.2 Forgalmi utasítás 8. sz függelékében meghatározottakat. A Megrendelő megkövetelheti a vágány közeli helyszín használatának, az anyagok kezelésének és tárolásának tervezett módszerének bemutatását. Ilyen munka nem kezdhető meg, ameddig a megfelelő munkavédelmi intézkedéseket a Megrendelő megelégedésére nem tették meg. Ezért ilyen munkák esetenként csak vágányzárban végezhetők el.
A beépítésre kerülő villamos berendezéseket, készülékeket és szerelvényeket eredeti csomagolásban, sértetlenül és felbontatlanul lehet rövid idejű ideiglenes tárolás céljából a telepítési helyen, illetve a Megrendelő által kijelölt helyen elhelyezni. Az őrzés a Vállalkozó feladata és felelőssége.
A csomagolt tárgyak bontásáról, mennyiségi és minőségi állapotának ellenőrzéséről, a göngyöleg- és más csomagoló anyagok azonnali eltávolításáról – szállításáról – a Vállalkozó köteles gondoskodni.
Anyagmozgatás, ideiglenes elhelyezés és bontás idejére a Vállalkozó köteles a Megrendelő képviselőjének szakfelügyeletét igénybe venni.
[bookmark: _Toc283717950][bookmark: _Toc383782910][bookmark: _Toc431205713][bookmark: _Toc499553941]Munka és élőmunka
Az élőmunkának a legmagasabb színvonalúnak kell lennie, és meg kell felelnie az eszközök gyártásában és a vonatkozó munkában a legmodernebb gyakorlatnak.
Minden munkát a vonatkozó szakterületnek megfelelően, szakképzett munkásnak kell elvégezni. Maximális megbízhatóságot kell biztosítani a munkahely felállításakor. A segédszerkezeteket a lehető legnagyobb mértékben a gyártóművekben kell összeállítani és tesztelni.
A magyar törvényeknek megfelelően, külföldi vállalkozóknak be kell szerezniük egyéb engedélyeket (vám, munkavállalás stb.) a magyar hatóságoktól. Ezeknek a költségeit szintén a Vállalkozónak kell viselnie
[bookmark: _Toc525964583][bookmark: _Toc525964721][bookmark: _Toc70840391][bookmark: _Toc283717951][bookmark: _Toc383782911][bookmark: _Toc431205714][bookmark: _Toc499553942]Eszközök és felszerelések
Amennyiben Jelen Közbeszerzési Dokumentumban másként nincs meghatározva, a Vállalkozó saját maga választhatja ki eszközeit és/vagy felszerelését a munkaterület felhasználására, a munka elvégzésére, biztosítván, hogy az megfelelő az adott feladatra. A Vállalkozónak garantálnia kell, hogy minden eszköze és felszerelése kifogástalan minősítésű, mielőtt azt felhasználják a helyszínen.
Amennyiben a Vállalkozó nem-általános vagy nem-szokványos eszközt, felszerelést vagy eljárást kíván használni, akkor ehhez a Megrendelő előzetes, dokumentált jóváhagyását meg kell szereznie. Nem-szokványos eszköz, felszerelés vagy eljárás csak a Megrendelő dokumentált jóváhagyásának birtokában alkalmazható.
[bookmark: _Toc431205715][bookmark: _Toc499553943]Régészeti munka
Az építés földmunkái nagyrészt a már meglévő vasútvonal és út, illetve annak kialakításakor megbolygatott – feltöltött, kimélyített – területeket érintik.
A jelenlegi infrastruktúra területhasználat, egyáltalán nem vagy kis mértékben veszélyezteti a régészeti örökség elemeit.
Amennyiben a Munkák részét képező földmunkák, árokásások alkalmával régészeti örökségi elemek kerülnek elő Vállalkozó a 2001 évi LXIV (a kulturális örökség védelméről) törvénynek különösen 24 §-ának megfelelően köteles eljárni.
[bookmark: _Toc383782914][bookmark: _Toc431205716][bookmark: _Toc499553944]Célkitermelő helyek
A földmű és töltésépítésekhez szükséges anyagokat a Vállalkozó által kiválasztott anyagnyerő-helyekről illetve a helyszínen kitermelt, megfelelő anyagokból kell biztosítani a Megrendelő előzetes jóváhagyása és feltételei alapján.
A tervekhez nem készült anyag-nyerőhely vizsgálat. Az építési anyagok felkutatása és beszerzése a Vállalkozó feladata.
A Vállalkozónak valamennyi bányaterméket bányászati engedéllyel rendelkező bányákból kell beszereznie.
Amennyiben a Vállalkozó saját anyagnyerő helyet akar nyitni a munkaterület közelében, akkor az ezzel járó összes ügyintézés és költség őt terheli. Ebben az esetben a Vállalkozó feladata a töltésépítéshez szükséges anyagnyerő-helyek felkutatása, a kitermelhető anyag alkalmassági vizsgálatának elvégzése a kitermeléshez szükséges engedélyek beszerzése, közigazgatási eljárás megszervezése, a régészeti feltárások és leletmentés lehetővé tétele, az igénybevett terület rehabilitációjának elvégzése, szállítóútvonalak karbantartása, illetve a megelőző állapotának helyreállítása a felmerülő összes költség viselésével, beleértve a művelés alóli kivonás költségét is. Ha a Bányakapitánysági engedély is szükséges az anyagnyerő-hely megnyitásához, annak összes költsége szintén a Vállalkozót terheli.
[bookmark: _Toc285179612][bookmark: _Toc383782915][bookmark: _Toc431205717][bookmark: _Toc499553945]Lőszermentesítés
A munkák során a munkaterületek szükség szerinti lőszermentesítésének megszervezése (tűzszerészeti vizsgálat és hatástalanítás) a Vállalkozó feladata Ennek költségeit a Vállalkozónak kell viselnie.
[bookmark: _Toc283717954][bookmark: _Toc383782916][bookmark: _Toc431205718][bookmark: _Toc499553946]Forgalombiztonság a közutakon
Közlekedési szabályok
Ha a munkák végzéséhez közút igénybevételére kerül sor, a közúti forgalom szabályai (1/1975/II.5/KPM-BM rendelet) az irányadók.
A közúthoz (állami közutak, helyi közutak) és a közforgalomtól el nem zárt magánutakhoz kapcsolódó munkavégzésnél a Vállalkozónak meg kell szereznie a közút kezelőjének engedélyét. A munkákat csak az üzemeltetői előírások szigorú betartásával lehet elvégezni. Az üzemeltetői megállapodás előírásai szerint a szükséges rajzokat – az építési feltételek figyelembe vételével – a használat időtartamát és ütemezését a Vállalkozónak el kell készítenie, és be kell nyújtania az üzemeltetőnek.
A munkák által érintett minden egyes forgalmi útra vonatkozóan a Vállalkozónak teljesítenie kell a forgalom ellenőrzésének és védelmének követelményeit, valamint a forgalmi utak kezelőinek rendelkezéseit és előírásait. Az építés során keresztezett utakról az építési területre való behajtást a „Behajtani tilos, kivétel építési forgalom!” táblával kell megtiltani.
A közutak érintett szakaszainak kezelője:
· Országos közutak: Magyar Közút Kht.
· Helyi közutak: Helyi önkormányzatok
· Magánutak: Területtulajdonosok
Közutat csak az útra kiadott engedélynek (sebesség és tengelyterhelés, korlátozás) megfelelően lehet használni. Az engedélytől eltérő használatból eredő károk helyreállítási költségei a Vállalkozót terhelik.
Közúti jelzőtáblák
Forgalomterelésekhez, útlezárásokhoz forgalomtechnikai tervet kell készítenie a Vállalkozónak, és jóvá kell hagyatnia az út kezelőjével. Közúti jelzőtáblák a jóváhagyott forgalomtechnikai tervek alapján helyezendők ki. Az ideiglenesen kihelyezett táblák letakarásáról, a takarás levételéről, a táblák eltávolításáról a Vállalkozónak kell gondoskodnia.
Az ideiglenes forgalomterelési terveket és az azok alapján készített költségelszámolásokat jóváhagyásra a Megrendelőnek át kell adni.
[bookmark: _Toc283717955][bookmark: _Toc383782917][bookmark: _Toc431205719][bookmark: _Toc499553947]Közművek
Energiaellátás, világítás
A Szerződés kivitelezésekor végzett tevékenységekhez szükséges villamos energiát a Vállalkozónak kell biztosítania. A Vállalkozó saját hatáskörben intézkedik a szükséges energia beszerzéséről és az igényeinek kielégítésére szolgáló elosztórendszer biztosításáról a Megrendelő tájékoztatása mellett.
A Vállalkozónak biztosítania és működtetnie kell elegendő, készenlétben lévő hordozható áramfejlesztő egységet, melyek a főbetáplálás meghibásodása esetén a sürgős energiaigényt megfelelően kielégítik. A Vállalkozónak kell biztosítania a Munkákhoz szükséges összes ideiglenes világítást és energiát, és fizetnie kell díjaikat, biztosítania kell az összes szükséges ideiglenes összeköttetést, elosztóvezetéket és berendezést, és a munka végeztével ezeket el kell távolítania.
Ha a Vállalkozó a MÁV Zrt-től kíván energiát igénybe venni, akkor ezen igényét be kell nyújtania és meg kell állapodnia a MÁV Zrt. illetékes egységével.
A mérhetőség feltételeinek kialakítása a Vállalkozó kötelessége.
Vízellátás és szennyvízkezelés
A Vállalkozónak a Szerződés végrehajtásához szükséges műveletek elvégzéséhez elegendő mennyiségű, megfelelő minőségű és nyomású vízről kell gondoskodnia. A Vállalkozó felelős a helyi vízellátó rendszerhez való csatlakozásért. A Vállalkozó feladata a helyi közművektől a szükséges víz beszerzése vagy a víz egyéb módon történő biztosítása. 
A Vállalkozó felelős a közcsatornázási rendszerhez való csatlakozás biztosításáért. A Vállalkozónak a helyszín létesítményeiben keletkezett szennyvizet össze kell gyűjtenie, csatorna vagy tartály segítségével. Ha a tartály-rendszert alkalmazza, a Vállalkozónak kell megfelelő tárolási lehetőséget biztosítania minden egyes létesítmény területen.
A munkahelyeken a Vállalkozó által ellenőrzött, megfelelő hordozható vagy egyéb WC-ket kell biztosítani. A Vállalkozónak kell gondoskodnia arról, hogy e WC-ket a rendszeres használóik higiénikus állapotban tartsák, és a WC-k fertőtlenítve legyenek. A Vállalkozó csatornarendszerének és szennyvízelvezető berendezésének minősége meg kell, hogy feleljen a vonatkozó előírások követelményeinek.
[bookmark: _Toc499553948]Geodéziai Alappontok
A felmérés és a tervek EOV/Balti rendszerben készültek. A projekt szakaszon létesített alappontokat az alábbi táblázat tartalmazza, külön megjelölve a fixpontokat.
[image: ]

A Vállalkozó köteles a Létesítményt az eredeti vízszintes és magassági alappontoknak, alap egyeneseknek megfelelően kitűzni, ahogyan az a szerződésben meghatározásra kerül, vagy ahogyan azt a Megrendelő közölte. Vállalkozó viseli a felelősséget a létesítmény minden részének helyes elhelyezéséért. és ki kell javítania minden a létesítmény elhelyezkedését szintjét méretét vagy nyomvonalát érintő hibát.
[bookmark: _Toc431205721][bookmark: _Toc499553949]Építésszervezés
[bookmark: _Toc431205722]A vonalon a vágányzárban elvégezendő munkákat az érintett vonalszakaszok teljes bezárásával kell elkészíteni, úgy hogy a 2018. augusztus 31-ig mindenféle műszaki korlátozás (űrszelvény, teljes értékűen megépített és kiszabályozott vasúti pálya, teljes értékűen működő felsővezeték és biztosítóberendezés) nélkül átadható legyen a teljes vonal a forgalomnak a biztosítóberendezés átépítését is beleértve.


[bookmark: _Toc499553950]Szakfelügyelet
Megrendelő a MÁV szakfelügyeletet díjmentesen biztosítja Vállalkozó részére, azonban Vállalkozónak idegen (nem MÁV Zrt.) felek szakfelügyeletének költségét vállalási árában szerepeltetnie kell.
[bookmark: _Toc170616986][bookmark: _Toc283717959][bookmark: _Toc383782921][bookmark: _Toc431205723][bookmark: _Toc499553951]Vasúti üzemvitel és vágányzárak (vonalbezárás)
A tervezett, a vonatforgalmat megakadályozó munkákat a forgalom teljes kizárására eső időtartama (vágányzár) alatt kell elvégezni.
A vonalbezárás alatt a személyszállítással kapcsolatos szolgáltatások meghatározása (vonatpótló autóbuszok mennyisége, útvonala stb.) a MÁV Start Zrt. és a vágányzárat (vonalbezárást) kérő Vállalkozó közös kötelessége 1/2015. (MÁV Ért. 1.) EVIG számú utasítás szerint.
[bookmark: _Toc431205724][bookmark: _Toc499553952]A vágányzár tervezésének irányelvei
A Megrendelő biztosítja a vágányzárat 2018. június 18. és augusztus 31. között a Vállalkozó részére. A részletes vágányzári kérelem és a vágányzári technológiai terv benyújtása a Vállalkozó feladata és felelőssége az 1/2015. ( MÁV Ért. 1.) EVIG számú utasításban meghatározott határidők figyelembevételével. Amennyiben a szerződéskötés elhúzódása okán az utasítás szerinti határidők nem tarthatók a Vállalkozó részéről, az ebből adódó késedelmi költségeket számításba kell vennie. A pályaműködtetői kapacitásigények (vágányzár, lassúmenet, biztosítóberendezés kikapcsolás) benyújtására vonatkozó határidőket és előírásokat a „Kapacitáskorlátozást okozó karbantartási, fejlesztési és felújítási tevékenységek tervezéséről és üzemviteli feltételeiről szóló 1/2015. ( MÁV Ért. 1.) EVIG számú utasítást” kell figyelembe venni.
http://www.mavcsoport.hu/palyavasut/vaganyzari-utasitas - a vágányzári utasítás új jelszó igénylése után a fenti linken érhető el.
A vágányzárak és biztosítóberendezési munkák – továbbiakban: vágányzárak – végrehajtása során be kell tartani:
· a 11/2008 (IV. 4 MÁV Ért. 9) VIG utasítás F1. sz. Jelzési utasítás,
· a 12/2008 (IV. 4 MÁV Ért. 9) VIG utasítás F2. sz. Forgalmi utasítás és Függelék,
· az E101 jelű, „Utasítás a MÁV villamosított vonalainak üzemére”,
· a 107714/1978. számú „TB 1 Utasítás a biztosítóberendezések fenntartására” előírásait.
A jelenleg hatályos „1/2015. (MÁV. Ért. 1.) EVIG számú utasítás a kapacitáskorlátozást okozó karbantartási, fejlesztési és felújítási tevékenységek tervezéséről és üzemviteli feltételeiről” utasítás 4.1.2.10. pontjában alapján az „Átszállással járó pályaműködtetői kapacitásigény tervezésekor a személyszállítással kapcsolatos szolgáltatások meghatározása (vonatpótló autóbuszok mennyisége, menetideje, útvonala, megállások helyei, kerékpárszállítás, stb.), valamint a vonatpótló autóbuszok biztosítása, az azzal kapcsolatos szerződések megkötése, szolgáltatások megrendelése, a költségek viselése az érintett vasúttársaság feladata.
A jelenleg hatályos „1/2015. (MÁV. Ért. 1.) EVIG számú utasítás a kapacitáskorlátozást okozó karbantartási, fejlesztési és felújítási tevékenységek tervezéséről és üzemviteli feltételeiről.” „4.1.2.11. A kiutalt menetvonal(ak) zavartatásával járó pályaműködtetői kapacitásigényekhez kapcsolódó egyéb költségek (pl. ideiglenes buszmegálló kialakítása, buszforduló kialakítása, utas tájékoztató felületek biztosítása, üzemben tartása, forgalmi vagy egyéb többlet személyzet biztosítása, szolgálat szünetelés felfüggesztése, stb.), a vágányzár Kivitelezőt terhelik.”
A havi vágányzári ütemtervekben nem szereplő igények elbírálásánál a vonatforgalom folyamatosságának biztosítása minden esetben elsődleges. Az ilyen igények nem, vagy késedelmes teljesítése a MÁV Zrt. terhére nem róható fel.
Amennyiben a Vállalkozónak az engedélyezett vágányzárakon túlmenően operatív igénye merül fel, azt a forgalmi helyzet és a szabad kapacitás figyelembe vételével érvényesítheti - külön eljárási díj ellenében - a MÁV Zrt. illetékes Területi Igazgatóságra benyújtott igényléssel. A külön eljárási díj összegét a mindenkor hatályos Kapacitáskorlátozást okozó karbantartási, fejlesztési és felújítási tevékenységek tervezéséről és üzemviteli feltételeiről Utasítás tartalmazza.
A vasútüzemet jelentősen befolyásoló pályaműködtetői kapacitásigénnyel járó munkák esetében a Vállalkozónak Forgalmi technológiát és Koordinációs Intézkedési Tervet kell készíteni a fent hivatkozott utasítás 5. és 2. sz. melléklete szerinti formában, melyet a Vágányzári kérelemhez kell csatolni és a munkák megkezdése előtt legalább 150 nappal jóváhagyatás céljából a Szombathelyi Pályavasúti Területi Igazgatóságra kell benyújtania.
A vágányzár ideje alatt a vonatpótló autóbuszok közlekedéséhez szükséges kitáblázások, vasúti infrastruktúra kialakítása és fenntartása, illetve elbontása a Vállalkozót terheli.
A bírságok és kötbérek kiszabása az 1/2015 EVIG számú utasítás alapján történik
Az Ajánlattevőnek meg kell ismernie a kötbérre vonatkozó szabályokat (hivatkozott utasítás 11. sz. melléklete), amelyek rá nézve kötelezőek a vágányzári késedelem, ill. annak elmulasztása esetén. A Vállalkozó köteles megtéríteni a vágányzár által okozott vágányzár túllépésből eredő minden költséget. A nyíltvonalat érintő folyamatos – éjjel nappali - vágányzárt lehetőleg többműszakos munkáltatással kell tervezni.
A vágányzár előtt, illetve után elvégzett bármilyen munkát úgy kell elvégezni, hogy a vasúti üzemvitel folyamatosan fenntartható legyen.
A berendezések, készülékek, hálózatok és összeköttetések átterhelését a felhasználó szakszolgálattal egyeztetett ütemezés szerint, kölcsönösen elfogadott időpontban, az üzemeltető és karbantartó műszaki személyzet megrendeléssel történő bevonásával kell elvégezni.
Bármilyen okból bekövetkező sikertelen üzembe helyezés esetén az eredeti állapotot haladéktalanul helyre kell állítani, és nem szabad a vasúti üzemvitelt zavarni vagy veszélyeztetni, és nem szabad az új létesítményt használni.
Az közúti, gyalogos, kerékpáros, stb. átjárók lezárása esetén a közúti közösségi közlekedési eszközök (pl. autóbuszjárat) elterelését, forgalomszünetelését, forgalmának más eszközzel, vagy alternatív útirányon történő pótlását és az ezzel járó utas-tájékoztatási és egyéb feladatokat a Vállalkozónak kell elvégeznie. A szükséges beavatkozásokat az érintett közösségi közlekedési szolgáltató és/vagy közlekedés-szervező vállalattal előre egyeztetni kell és a szükséges beavatkozásokról meg kell állapodni. A lezárással kapcsolatban felmerülő mindennemű költséget a Vállalkozónak kell viselni. Ilyen címen többletköltség nem számolható el.
A vágányzárolt munkaterületek MÁV Zrt. utasításainak megfelelő fedezését a Vállalkozónak a vágányzár teljes időtartama alatt biztosítani kell.
A 72 órát meghaladó folyamatos vágányzár esetében a forgalombahelyezés előtt a Vállalkozó feladata és költsége a söntérzéketlenség megszüntetése.
Vállalkozó egyéb feladatai vágányzárakban, a vágányzár műszaki feltételei:
Vágányzár időszaka alatt a Vállalkozó által megtervezett építési munka esetén, a Vállalkozó felelős:
•	a biztonságos munkavégzéshez szükséges üzemi intézkedés igényléséért, megtételéért,
•	a munkavonat és állományi műszakok megfelelő megszervezéséért vagy módosításáért,
•	a munkavonatok menetrendjének elkészítéséért,
•	a rendelkezésre bocsátható rakodóvágányok egyeztetéséért és a munkavonatok, gépek helyének kijelöléséért.
A munkába vett területen, az érintett útátjáróknál a Vállalkozónak kell megtennie az összes szükséges intézkedést a közúti forgalom biztonságának fenntartásáért, és a megváltozott vasútüzem okozta veszélyek elhárításáért. Ehhez hozzátartozik a közúti forgalomterelési tervek elkészítése és jóváhagyatása, ennek megfelelően a közúti jelzőtáblák kihelyezése és eltávolítása, megfelelő időpont szerinti takarása, jelzőőrök biztosítása.
A munkák végzéséhez szükséges vontató- és vontatott vasúti járművek megrendelése a Vállalkozó feladata. A saját, bérelt vasúti járműveknek a MÁV Zrt. hálózatára érvényes futási engedéllyel, a személyzetnek érvényes vizsgákkal és jogosultságokkal kell rendelkezniük.
[bookmark: _Toc431205726]A vágányzárhoz (vonalbezárás) kapcsolódó egyéb (pl. tolatásvezető, stb.) költségek a Vállalkozót terhelik.
[bookmark: _Toc499553953]Vonatpótló buszközlekedés
Buszöböl, buszforduló, útépítés és egyéb építési feladat a vonatpótló buszok részére nem szükséges. A MÁV-START a korábbi években (és az eben az évben is) alkalmazott technológiát kívánja alkalmazni (Lásd lentebb).
Vonatpóló buszok megállási helyei és útvonala a következő táblázatokban került felsorolásra (2017. évi technológia alapján):
Márkó, Városlőd és Kislőd esetében nem a vasút mellett van a vonatpótló autóbusz megállási helye. Ezeken a településeken az alábbi táblázatokban megadott helyszíneken oszlopon (volán busz, vagy külön oszlopon) jól látható módon merev táblára helyezve kell jelölni a vonatpótló busz megállási helyét. Ugyan itt kell a vonatpótló buszok menetrendjét is (hasonló módon) kihelyezni. Fontos, hogy a kivitelező feladata és kötelessége napi szinten ellenőrizni és szükség esetén pótolni az esetleges hiányt, eltűnést. A vasúti megállóhelyeken jól látható módon kell megjelölni a vonatpótló autóbusz tényleges megállási helyét, továbbá térképvázlatot is tartalmazzon a felhívás.
	Honnan
	Útvonal
	Hova
	Km
	Menetidő/perc

	Veszprém vasútállomás
	Veszprém Jutasi út, Házgyári út, Pápai út, 8-as számú főút, Ajka Fő út, Alkotmány u.
	Ajka 
vasútállomás
	35,3
	36

	Összesen:
	35,3
	36



	Honnan
	Útvonal
	Hova
	Km
	Menetidő/perc

	Veszprém vasútállomás
	Veszprém Jutasi út, Házgyári út, Pápai út, 8-as számú főút, Vasút u
	Herend
vasútállomás
	14,9
	17

	Herend
vasútállomás
	Vasút u., 8-as számú főút,
Fő. u., Alkotmány u.
	Ajka 
vasútállomás
	22,7
	27

	Összesen:
	37,6
	44



	Honnan
	Útvonal
	Hova
	Km
	Menetidő/perc

	Veszprém vasútállomás
	Veszprém Jutasi út, Házgyári út, Pápai út, 8-as számú főút, Márkó Kálvária u.
	Márkó Kálvária u. amh.
	8,4
	11

	Márkó Kálvária u. amh.
	Márkó Padányi Bíró Márton u., 8-as számú főút, Herend Kossuth u., Fasor u.
	Herend
vasútállomás
	6,5
	9

	Herend
vasútállomás
	Herend Vasút u., 8-as számú főút,83 u., Pápai u., Kolostor u. Templom tér, Kossuth u
	Városlőd Kossuth u. és Vasút u. kereszteződése
	11,8
	15

	Városlőd Kossuth u. és Vasút u. kereszteződése
	Városlőd Kossuth u., Pápai út, 83-as számú főút, 8-as számú főút, Ajka Fő út, Alkotmány u.
	Ajka 
vasútállomás
	16,2
	21

	Összesen:
	42,9
	56



	Honnan
	Útvonal
	Hova
	Km
	Menetidő/perc

	Veszprém 
vasútállomás
	Veszprém Jutasi út, Házgyári út, Pápai út, 8-as számú főút, Márkó Kálvária u.
	Márkó Kálvária u. amh.
	8,4
	11

	Márkó Kálvária u. amh.
	Márkó Padányi Bíró Márton u., 8-as számú főút, Herend Kossuth u., Fasor u.
	Herend 
vasútállomás
	6,5
	9

	Herend
vasútállomás
	Herend Vasút u.; Szentgál Hunyadi út, Fő út, Kossuth út
	Szentgál Mészmű
amh. 
	6,1
	12

	Szentgál Mészmű 
amh.
	8-as számú főút, 83-as számú főút, Városlőd Pápai u., Kossuth u., Kolostor u., Templom tér,
Kossuth u.
	Városlőd Kossuth u. és Vasút u. kereszteződése
	8,1
	14

	Városlőd Kossuth u. és Vasút u. kereszteződése
	Városlőd Kossuth u., Pillei út; Kislőd Rákóczi út
	Kislőd, Forduló amh.
	3,4
	9

	Kislőd, Forduló amh.
	Kislőd Rákóczi út, Hősök tér, 8-as számú főút, Ajka Fő út, Alkotmány u.
	Ajka
vasútállomás
	11,6
	17

	Összesen:
	44,1
	72



Alkalmazandó vonatpótló autóbusz mh és autóbusz mh tábla:
[image: bm][image: ]
[bookmark: _Toc499553954]Minőségbiztosítási feladatok
[bookmark: _Toc242594657][bookmark: _Toc285179601][bookmark: _Toc383782940][bookmark: _Toc431205727][bookmark: _Toc499553955]Általános Követelmények
A Vállalkozónak saját – MSZ EN ISO 9001 szerint tanúsított – Minőségirányítási rendszerrel kell rendelkezni. A Minőségirányítási rendszere alapján a Vállalkozónak ki kell dolgozni a projekt-specifikus Minőségbiztosítási tervet a Szerződéses feltételek szerint, és annak a következő részekből kell állnia:
· A rész: Koordinációs Intézkedési Terv (KIT)
· B rész: Mintavételi és Megfelelőségigazolási (Minősítési) Terv (MMT)
· C rész: Technológiai Utasítások (TU)
A Minőségbiztosítási tervet a teljes projektre vonatkozóan kell elkészíteni, beleértve az alvállalkozók munkáját is.
[bookmark: _Toc383782942]A teljes projekt specifikus Minőségbiztosítási tervet legkésőbb a Szerződés aláírását követően 14 napon belül jóváhagyásra a Megrendelőnek be kell nyújtani. Minőségbiztosítási terv kidolgozásáért és érvényesítéséért az ajánlatban megnevezett Minőségirányítási vezető a felelős.
A Vállalkozónak a kivitelezés megkezdése előtt valamennyi szakág munkafolyamatára el kell készíteni a saját technológiájára kidolgozott Technológiai Utasítást. Az Utasításokat a munka megkezdése előtt a Megrendelővel jóvá kell hagyatni, a jóváhagyott technológiát be kell tartani, és be kell tartatni az összes alvállalkozóval.
[bookmark: _Toc242594658][bookmark: _Toc285179602][bookmark: _Toc431205728][bookmark: _Toc499553956]Minőségbiztosítási terv tartalma
[bookmark: _Toc431205729][bookmark: _Toc499553957]A rész: Koordinációs Intézkedési Terv tartalma
Projekt tárgya
· Elvárások az üzemeltetésre és a kapcsolódási pontokra, stb.
· A megvalósítás mérföldkövei és ütemei
· Bevonni kívánt felek
· A projekten belüli kommunikáció formái
A Vállalkozó általi tervezés
· Az elvégzendő tervezési szolgáltatás rövid leírása
· Bevonni kívánt tervezőirodák/tervezők megnevezése
· Alkalmazott tervezői szoftver megnevezése
· A különböző munkafázisok jóváhagyási folyamata
· Tervezés és jóváhagyás irányítása
· Annak biztosítása, hogy a kivitelezésre jóváhagyott minden okmány időben a helyszínen legyen
· Az esetleges módosítások követése, annak biztosítása, hogy az érvényes tervek alapján történjen a munkavégzés
Szervezet és személyzet
· Tíz százalékot meghaladó alvállalkozók
· Kulcsszemélyzet és szakértők
· Projektszervezet
Eszközök, felszerelések, berendezések biztosítása
· Eszközök az építési helyszínen
· A különböző tevékenységek eszközeinek leírása
· Kalibrált mérőberendezések, azok nyilvántartása és kezelése
Anyagellátás
· A szükséges anyagok, berendezések és szerkezeti elemek részletes specifikálása a különböző tevékenységi területeknek megfelelően.
· Bontott anyagok és eszközök lerakó helyei, valamint vasúti és közúti eszközök és szállítás.
Szerelés és telepítés módszerei
· Előkészítő munkák
· A helyszín megközelítése és építési helyszín kialakítása
· Energiaellátás, távközlés, közművekhez való csatakozás
· Ideiglenes épületek, a terület ideiglenes használata
· Anyagok és berendezések tárolása
· MÁV Zrt. szakágainak és egyéb üzemeltetők, kezelők jóváhagyásai, előírásai
· Egyéb szükséges / előírt engedélyek
· Külsőtéri berendezések telepítése
· Külsőtéri berendezések szerelése
A kidolgozás során következő szempontokat kell figyelembe venni:
· Környezetvédelemi szempontok,
· Egészségvédelmi és munkavédelmi szempontok,
· Időbeli megvalósíthatóság szempontjai
· Különböző munkák kapcsolódási pontjai.
Ütemterv
A munkák megkezdésének, a munkák elvégzésének előfeltételei:
· Tervezés és engedélyezés fázisainak jóváhagyása,
· Az üzemeltetői követelmények, vasútüzemi feltételek figyelembe vétele
· Átadás-átvételt megelőző üzempróbák, átadás-átvétel, befejezést követő tesztek (üzempróbák) időtartamai/időpontjai.
A Vállalkozó az ütemtervet a Szerződéses Feltételek szerint köteles havonta felülvizsgálni.


[bookmark: _Toc431205730][bookmark: _Toc499553958]B rész: Mintavételi és Megfelelőségigazolási Terv (MMT) tartalma
A Vállalkozónak az MSZ EN ISO 9001 előírásai és a saját minőségirányítási rendszere, (Minőségirányítási Kézikönyve) szerint ki kell dolgoznia és működtetnie kell a jelen projektre érvényes Mintavételi és Megfelelőségigazolási Terveket (MMT).
Bevezető
A Bevezetőnek célszerűen csak az alapvető információkra kell korlátozódnia:
Eljárási utasítások
Az utasításokat a Vállalkozónak kell elkészítenie és a Megrendelőnek kell jóváhagynia. Amennyiben a Koordinációs Intézkedési Tervben bizonyos témák már szerepelnek, akkor arra hivatkozni szükséges. Elfogadás után a Koordinációs Intézkedési Tervben foglaltak kötelező érvényűvé válnak a Szerződés keretében végzett valamennyi teljesítésre. 
Az eljárási utasításoknak tartalmazniuk kell az alábbiakat:
· Szervezeti és adminisztratív eljárások,
· Tervezési és jóváhagyási eljárások,
· Tesztelési, átadás-átvételi eljárások,
· Nem megfelelőségek kezelése
· Eljárások a jótállási időszakon belül és
· A teljesítésbe bevont személyzet és partnerek feladatainak és kötelezettségei.
[bookmark: _Toc222710000]Minőségirányítási rendszer tanúsítványa
A következő Minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítványokat kell csatolni:
· Fővállalkozó, közös ajánlattevők esetében annak minden tagja
· Szerződés értékének tíz százalékát meghaladó alvállalkozók
[bookmark: _Toc222710001]Minőségirányítási vezető
A minőségirányítási vezető végzettségét igazoló bizonyítványok másolatai és szakmai önéletrajza ezen fejezethez csatolandók.
[bookmark: _Toc431205731][bookmark: _Toc499553959]C rész: Technológiai Utasítások
Az utasításokat a Vállalkozónak kell előkészítenie és a Megrendelőnek kell jóváhagynia. Amennyiben a Koordinációs Intézkedési Tervben bizonyos témák már szerepelnek, akkor arra hivatkozni szükséges. Elfogadás után az Utasítások kötelező érvényűek a Szerződés keretében végzett valamennyi teljesítésre. A Technológiai Utasításoknak tartalmazniuk kell az egyes munkanemek megvalósításának specifikációját, különös tekintettel a minőségre, határidőkre és munkabiztonságra vonatkozóan.

[bookmark: _Toc431205732][bookmark: _Toc499553960]Anyagok és minták minősége
[bookmark: _Toc431205733][bookmark: _Toc499553961]Anyagok vizsgálatai
Ha a közbeszerzési dokumentációban nincs másképp lefektetve, minden tesztet a vonatkozó Szabványban megjelölt módszerekkel szigorú összhangban kell elvégezni és értelmezni.
[bookmark: _Toc431205734][bookmark: _Toc499553962]Vállalkozó feladata
A Vállalkozóknak az építés kivitelezéséhez korszerű műszaki eszközöket és anyagokat, építés alatti minőségellenőrzést és olyan felügyeletet kell biztosítania, ami nélkülözhetetlen a minőségi követelmények és határidők betartásához.
A megfelelőség igazolás feltételeit a műszaki előírások, szabványok, a mindenkor érvényes jogszabályok és szakági szabályozások tartalmazzák.
Vállalkozónak a műszaki előírásoknak való megfelelést a 275/2013 (VII. 15) Kormány rendeletnek megfelelően kell bizonyítania. Megfelelőségi tanúsítvány nélküli termék nem építhető be, azt a jogszabály szerint kijelölt tanúsító szervezettel vállalkozónak is tanúsíttatnia kell.
A megfelelőség igazolással megbízott független vizsgáló laboratóriumoknak, kijelölt tanúsító szervezeteknek rendelkezni kell az aktuális, érvényben lévő jogszabályoknak megfelelő érvényes jogosultsággal.
[bookmark: _Toc431205735][bookmark: _Toc499553963]Megrendelő ellenőrzési jogosultsága
Az építés alatt a műszaki, minőségi követelmények teljesülését a Megrendelő képviselői és a Műszaki ellenőr útján ellenőrzi.
A Megrendelő joga az építés, gyártás vagy előkészítés alatt ellenőrizni és megvizsgálni az anyagokat, berendezéseket és beszerelendő tárgyakat, amelyeket a Szerződés alapján szállítanak. Ha az anyagokat, berendezéseket nem a Vállalkozó műhelyeiben vagy területein készítik, gyártják vagy készítik elő, a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére engedélyt szerezni, hogy az elvégezhesse az ilyen felülvizsgálatot és vizsgálatot az érintett műhelyekben és helyeken.
A Megrendelőnek jogában áll időről-időre elrendelni:
a) minden olyan anyag munkaterületről történő eltávolítását - az intézkedésben meghatározott határidőn belül - mely véleménye szerint nem felel meg a Szerződésnek,
b) a megfelelő és alkalmas anyagokkal történő pótlást, és helyettesítést,
c) bármely munka elbontását és megfelelő újra kivitelezését, függetlenül minden előzetes vizsgálattól, vagy közbenső kifizetéstől, amely
i. az anyagok, vagy az elvégzett munka, vagy
ii. a Vállalkozó tervezése, vagy az iránti felelőssége tekintetében a Megrendelő képviselőjének véleménye szerint nem felel meg a Szerződésnek.
A Vállalkozó köteles egyeztetni a megrendelő képviselőjével minden anyag, berendezés felülvizsgálatának és vizsgálatának időpontját és helyét a Szerződés előírásai alapján. A független kontroll labor által mért nem megfelelőségek rendezésének helyzetéről a Vállalkozónak folyamatosan adatot kell szolgáltatnia a Mérnöknek. A nem megfelelőségeket külön kell kezelni és dokumentálni.
Az elkészült szerkezetek, részek, rétegek minősítő vizsgálatainak elkészültét követően Vállalkozónak írásban eltakarási, továbbépítési engedélyt kell kérni a Megrendelőtől. 
A minősítő vizsgálat eredményének ismeretében, megfelelőség esetén a műszaki ellenőr írásban megadja az eltakarás, továbbépítési engedélyt.
Nem megfelelőség esetén a kijavítást, újramérést, vagy visszabontást írhat elő.
A létesítmény semmilyen részét nem szabad befedni vagy eltakarni a műszaki ellenőr írásbeli engedélye nélkül és a Vállalkozó köteles teljes mértékben lehetővé tenni a megrendelő számára, hogy a létesítmény, bármely részét felülvizsgálja és megmérje, amely befedésre vagy eltakarásra kerül, valamint, hogy felülvizsgálja az alapokat mielőtt a létesítmény bármely része rákerülne.
A Vállalkozó köteles írásban értesíteni a műszaki ellenőrt legalább három nappal az eltakarás kitűzött időpontjáról, amelyet 24 órával az eltakarási engedélyezés eljárás előtt írásban meg kell erősítenie. A műszaki ellenőr pedig köteles megjelenni a létesítmény ilyen részének vizsgálata és mérése vagy az ilyen alapozások felülvizsgálata céljából, hacsak írásban nem menti ki magát legalább 12 órával az eljárás kijelölt időpontja előtt. A kimentéssel egyidejűleg Vállalkozó és műszaki ellenőr köteles közösen meghatározni az eljárás időpontját.
A megrendelői ellenőrzéséhez a Vállalkozók kötelesek biztosítani személyzetet, munkaerőt, elektromos energiát, anyagokat, raktárakat, berendezést és szerszámokat, amelyek általában szükségesek az anyagok vizsgálatához, méréséhez és kiértékeléséhez, továbbá anyagmintákat kell szolgáltatnia, mielőtt a létesítménybe beépíti azokat.
A megrendelő joga ellenőrizni a Vállalkozó laboratóriumának jogosultságait. 
A kontroll labor részére szükséges minden adat szolgáltatása, (Mintavételi és Megfelelőségigazolási terv, kéthetenként előzetes ütemterv a várható minősítő vizsgálatokról) a Vállalkozó feladata és kötelessége.
A kontroll labor joga a rendszeres előrehaladási értekezleteken részt venni.
Az ilyen felülvizsgálat vagy vizsgálat nem mentesíti a Vállalkozót semmilyen Szerződés szerinti kötelezettsége alól.
[bookmark: _Toc431205736][bookmark: _Toc499553964]Tervezői Művezetés
A Tervező a Megrendelő (Építtető) meghatalmazása alapján tervezői művezetést végez. A Vállalkozó jogosult tervezői művezetés kezdeményezésére. Művezetés iránti igényét Megrendelőnél kell bejelentenie. Vállalkozó írásbeli bejelentését követő Megrendelő biztosítja a tervezői művezetéshez a szükséges helyszíni szemlét nem később, mint a bejelentést követő 4. munkanap. A tervezői művezetés teljesítési határidejéről a feladat függvényében a helyszíni szemle alkalmával Megrendelő, Vállalkozó és Tervező közösen, dokumentált formában köteles megállapodni.
[bookmark: _Toc431205737][bookmark: _Toc499553965]Minősítési eljárás
[bookmark: _Toc222710006][bookmark: _Toc285179606][bookmark: _Toc383782946][bookmark: _Toc431205738][bookmark: _Toc499553966]Anyagok és minták minősége
[bookmark: _Toc222710007][bookmark: _Toc285179607][bookmark: _Toc431205739][bookmark: _Toc499553967]Anyagok vizsgálatai
Ha a közbeszerzési műszaki leírásban nincs másképp lefektetve, minden vizsgálatot a vonatkozó szabványnak megfelelően kell elvégezni.
[bookmark: _Toc222710008][bookmark: _Toc431205740][bookmark: _Toc499553968]Anyagok beépítése
A Vállalkozó köteles minden anyagra a minőségi tanúsítványokat gyűjteni és műszaki ellenőr kérésére a munkára vonatkozó információt és hasonló egyéb részleteket megadni. Csak a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendeletben (az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól) meghatározott alkalmassági engedéllyel rendelkező anyagok és szerkezetek építhetők be. A Vállalkozó köteles a tervekben nem szereplő, beépíteni kívánt anyagot a műszaki ellenőrrel jóváhagyatni, és csak a jóváhagyás után megrendelni. Ha nincs másképp előírva, minden beépítendő anyagot annak gyártói utasításainak megfelelően kell használni és elhelyezni.
A Szerződés teljesítéséhez felhasznált minden új anyagnak és felszerelésnek első osztályúnak kell lennie, és biztosítania kell a megfelelő fizikai élettartamot a rendszer minden egyes elemére. Minden új anyagnak mentesnek kell lennie bármely hibától vagy sérüléstől, valamint ellenállónak kell legyen a hőmérsékletváltozásokkal, a klimatikus viszonyokkal és minden, a helyszínen racionálisan feltételezhető munka körülménnyel szemben, bármilyen torzulás vagy károsodás nélkül és semmilyen helytelen behatás nem befolyásolhatja a felhasználáshoz szándékolt anyag szilárdságát és felhasználhatóságát.
A Vállalkozónak tudnia kell, hogy a magyar törvények szerint a felhasználásra szánt anyagokat és alkotóelemeket, amelyek nem rendelkeznek magyar vagy egy elismert nemzetközi hatóság által kibocsátott minőségi bizonyítvánnyal, a Vállalkozónak minősíttetnie kell.
[bookmark: _Toc222710009][bookmark: _Toc285179608]Igazolások és dokumentumok
A dokumentumokat, amelyeket a munkák során a Vállalkozó köteles az átvételi folyamat részeként összegyűjteni és bemutatni Mintavételi és Megfelelőségigazolási terv határozza meg. Ezeknek többek között, de nem kizárólagosan, ki kell terjednie a következőkre:
· a munkáknál felhasznált acél, beton, aszfalt, vasbeton anyagok és minden egyéb anyag kívántminőségét megerősítő dokumentumok,
· amennyiben más módon nem lehetséges, akkreditált minősítő szervezet által kibocsátott minőségi bizonylat a beépített pályaépítési, földmű anyagokra vonatkozóan,
· amennyiben más módon nem lehetséges, akkreditált minősítő szervezet által kibocsátott minőségi bizonylat a telepítésre kerülő biztosítóberendezési, illetve távközlési áramellátási rendszerekre vonatkozóan,
· minőségi bizonylat minden villamos berendezésről,
· a Vállalkozó nyilatkozata arról, hogy a munkákat végző alkalmazottak megfelelően képzettek az előfordulható vagy felhasználandó veszélyes anyagok jellemzőiről, birtokában vannak a szükséges technológiai ismereteknek, és jól képzettek mind a technológia felhasználásában, mind pedig a veszélyesetén szükséges teendőkben.
· Az előírt munkavédelmi és munkabiztonsági nyilatkozatok a munkavédelemről szóló 1993 évi XCIII. számú Törvénynek megfelelően.
· A teljes építés kivitelezési folyamatra vonatkozóan, technológiánként kell megadni a "Mintavételi és Megfelelőségigazolási terv" -et - ami az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:
· a munkanemenkénti és anyag nemenkénti megnevezést, az építési fázisokat és az azokhoz tartozó anyagokat, szerkezeteket, termékeket,
· a minősítendő tétel egységét, mennyiségét,
· a vizsgálatot, az ellenőrzést, a minősítést előíró szabvány, terv, utasítás, engedély
· megjelölését,
· az ellenőrzés, vizsgálat vagy minősítés gyakoriságának mértékét,
· az ellenőrzés, vizsgálat vagy minősítés jellegét (alkalmassági, technológiai, építés közbeni, minősítő)
· az ellenőrzés, vizsgálat vagy minősítés elvégzéséért felelős megnevezését (Vállalkozó, Műszaki ellenőr, Minősítő labor, stb.)
· az ellenőrzés, vizsgálat vagy minősítés dokumentálásának módját (Műbizonylat, Jegyzőkönyv, Építési naplóbejegyzés, Külön irat, stb.)
· követelményeket, a vizsgálatokhoz rendelt paramétereket, tűréseket.
[bookmark: _Toc431205741][bookmark: _Toc499553969]Műszaki átadás – átvétel
[bookmark: _Toc431205742][bookmark: _Toc499553970]Formátum és nyelv
A teszthez és próbaüzemhez szükséges rajzokat és vonatkozó dokumentumokat (az adatok rögzítése az építési naplóba), a műszaki leírást, a használati utasítást a Vállalkozónak magyar nyelven kell elkészítenie.
[bookmark: _Toc431205743][bookmark: _Toc499553971]Anyagok tesztelése
Ha a közbeszerzés műszaki leírásában, vagy a tervekben nincs másképp lefektetve, minden tesztet a vonatkozó szabványban megjelölt módszerekkel szigorú összhangban kell elvégezni és értelmezni.

[bookmark: _Toc383782953][bookmark: _Toc431205746][bookmark: _Toc499553972]Előkészítő tevékenységek
A Vállalkozó feladata az átvételi munkák menetrendjének kidolgozása, amelyet egyeztetnie kell a Megrednelővel. A felelős személyt a Vállalkozónak kell kijelölni. A Vállalkozónak biztosítania kell a határidők betartásához szükséges emberei és technikai erőfonásokat, valamint a meghatározott menetrend szerinti teljesítést.
Az átvételi eljárás megszervezése a Megrendelő feladata, aki meghívja az összes érintett felet. A szükséges dokumentumok meglétét értékelnie és ellenőriznie kell.
[bookmark: _Toc431205747][bookmark: _Toc499553973]Vasúti pálya üzembe helyezés
A vasúti pálya és tartozékai üzembe helyezésének feltételeit a 10/2006 Pályavasúti Főigazgatói utasítás tartalmazza. 
Ha a vasúti pályában műtárgy is épült, a próbaüzemeltetést csak a hídnak a Vasúti Hídszabályzatban előírt forgalomba helyezése után szabad megkezdeni.
[bookmark: _Toc499553974]Villamos felsővezeték próbaüzem és üzembe helyezés
Az elkészült felsővezetéki berendezések minőségi ellenőrzése, minősítése a MÁVSZ 2922:1995 8. pontja szerint történik.
A Vállalkozótól megkövetelt minőségi osztály: I.
A minőségi ellenőrzéssel kapcsolatos valamennyi költség – beleértve az ún. felsővezetéki mérőkocsi megrendelését, kiállítását is - a Vállalkozót terhelik.
[bookmark: _Toc499553975]Villamos felsővezeték átvételkori próbák
A szerelési munkák befejezése után a Vállalkozó és a Megrendelő képviselőjének a munkafolyamatba beépített ellenőrzéseken túlmenően az aktiválandó szakaszonkénti bontásban készítetett független szakértői jelentések elemzését követően együttesen ellenőriznie kell az alábbiakban felsoroltakat:
· A tartószerkezetek hőfoknak megfelelő beállítását, a tartósodrony és a munkavezeték végleges helyzetének rögzítését.
· A munkavezeték és az iránysodrony közötti távolságot. A munkavezeték alsó érintője és az iránysodrony alsó éle között 250 mm távolságot kell biztosítani. Az áramszedővel megemelt munkavezeték felső helyzetének behatárolására az oldalkartám ütköző csavarját úgy kell beállítani be, hogy a megemelt oldalkar felső síkja és az iránysodrony alsó éle között még legalább 20 mm maradjon.
· A műtárgyak alatti hosszlánc magasságot és a szigetelési távolságot. A munkavezeték vágány járósík feletti magassága nem lehet kisebb 5050 mm-nél. A műtárgy és a feszültség alatt álló felsővezetéki alkotórész (tartószerkezet, tartósodrony, munkavezeték, megkerülő-vezeték, stb.) között sem lehet a távolság 320 mm-nél kisebb.
· Ellenőrizni kell a légszigetelési távolságot. Ennek értéke  300 mm-es kígyózás esetén 400 mm.
· A méretek ellenőrzése után a kész felsővezetéket és különös tekintettel a szakaszolásokat a szerelőkocsi áramszedőjével legalább kétszer (mindkét irányban egyszer-egyszer) bejárják, miközben ellenőrzik a munkavezeték váltást, az áramszedő ráfutását a befutó vezetékre, az áramszedővel megemelt és a nyugalomban lévő hosszlánc közötti szigetelési távolságot, a szorítómentes teret.
A felhasznált anyagok minőségi fokozata nem lehet gyengébb a termékszabványokban és a villamos felsővezeték minőségi követelményeire vonatkozó szabványban előírtaknál.
A villamos felsővezetéki berendezést elkészültük után részletes minőségi átvételi eljárás keretében minőségi osztályba kell sorolni. Minden v  100 km/h sebességgel járt felsővezeték esetében az első osztályú minőség biztosítása kötelező. A másodosztályú minőséget csak az ennél kisebb sebességi tartományban üzemelő felsővezetéki létesítmény esetén lehet elfogadni.
A minőségi osztályozás alapja jelenleg a felülvizsgálati eljárás keretében megtartott áramszedős bejáráson mért és írásban rögzített adatsor. Ezek egy részét szúrópróbaszerűen elvégzett egyedi mérésekkel veszik fel, másik részét pedig a felsővezetékmérő-kocsi által rögzített adatokból állapítják meg. A szabvány előírás adataival összevetve történik a berendezés minősítése. A szabványban foglalt számszerű minőségi adatok a következő táblázatból vehetők ki.
	
Megnevezés
	Megengedett eltérés az előírt mérettől [mm]

	
	1. minőségi osztály
	2. minőségi osztály

	A feszültség alatti munkavezeték legkisebb magassági mérete a vágány-járósík felett: általános esetben 5050 mm,
útátjárónál 6000 mm
	
+ 20
- 0
	
+ 60
- 0

	Az áramszedővel járt munkavezeték legnagyobb magassága a vágány-járósík felett általános esetben 6150 mm
	+ 0
-20
	+ 0
-60

	A terven előírt vezeték magasságra az előzőeket nem érintő esetben
	 20
	 60

	A munkavezeték kígyózása az előírt értékhez képest
	 10
	 30

	Az iránysodronyok magasság eltérése
	 20
	 40

	A szakaszszigetelő - munkavezeték magasság eltérése (ütése)
	 5
	 15

	A munkavezeték magasságkülönbsége két szomszédos oszlop között,
ha:	v  100 km/h
ha:	v  160 km/h
	

90
60
	

120
-

	Az oszlop belső éle - vágánytengely távolság eltérése	t < 2800 mm
		t > 2800 mm
	
- 20
- 50
	
- 20
- 50

	Az oszlopok hosszirányú távolságának eltérése
	 200
	 500

	Tartóoszlop függőleges tengelyének eltérése az oszlop szabadhosszának függvényében
	
h/300
	
h/100



A villamos felsővezetéki berendezések esetében a bizottsági átvételi eljáráson fentieken túlmenően meg kell vizsgálni a felsővezeték - áramszedő együttműködését. Az alábbi szempontok szerint folyamatosan ellenőrizni kell:
· a vezeték kígyózását,
· a váltóknál, vezetékkeresztezéseknél a keresztező munkavezeték fel- és lefutását, a szorítómentes tér meglétét,
· szakaszolásoknál, fázishatárnál a vezetékváltások egyenletességét, a szigetelők helyzetét,
· laza-, vagy túl feszes függesztőket,
· egyenetlen, elcsavarodott munkavezetéket,
· iránysodrony rugók beállítását,
· szakasz- és fázishatár szigetelők beépítését,
· villamos és mechanikai kötések jóságát, helyzetét,
· a munkavezeték útátjárók feletti magasságát,
· tartószerkezetek, oldalkarok beállítását a hőmérséklet függvényében,
· az áram-visszavezető és az érintésvédelmi kötések meglétét.
Szúrópróbaszerűen kell ellenőrizni:
· a szakaszkapcsolók működését, azonosítási jelük meglétét,
· az utánfeszítő szerkezetek hőfok szerinti beállítási méreteit, a súlyköteg könnyű mozgathatóságát,
· megkerülő vezetékek rakodóterületek feletti magasságát,
· az oszlopszámok, nagyfeszültségre figyelmeztető jelek meglétét, tervvel való azonosságát,
· a figyelmeztető, tiltó, rendelkező és az F1-es Jelzési Utasításban előírt táblák, jelzők elhelyezését,
· továbbá mindazt, amit a bizottság vezetője szükségesnek ítél.
A villamos felsővezetékmérő-kocsival végzett mérési eredmények, illetve a mérések utáni szabályozás ellenőrzése szintén a bizottság feladata. Vitás esetekben kézi műszeres (pl. diopteres) mérés alapján kell megállapítani a tényleges helyzetet.
A biztosítóberendezési jelzőknek a villamos felsővezeték üzemszerűen feszültség alatt lévő részeitől való távolságát a Vállalkozó a biztosítóberendezési szakszolgálat bevonásával az első feszültség alá helyezés időpontjáig köteles megmérni. 
A villamos felsővezeték üzembe helyezéséhez szükséges eszközöket (földelőrudak, jelzőtárcsák), illetve dokumentumokat (villamos üzemi napló stb.) az állomások erre kijelölt területén el kell helyezni.
A kivitelezőnek a feszültség alá helyezést követően sínpotenciál emelkedési és érintési feszültség méréseket kell végeznie az MSZ EN 50122-1:2011 „Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Villamos biztonság, földelés és védőösszekötés. 1. rész: Áramütés elleni védőintézkedések” c. szabvány alapján. A szabvány alapján a mérési eredményeket értékelni, és szükség szerint a vasútvonal földelési rendszerét kiegészíteni kell olyan intézkedésekkel (pl. telepített földelő szondák), amelyekkel biztosítható az érintésvédelmi előírások betartásával a vasútvonal tervezett villamos energia átviteli kapacitásának korlátozás nélküli kihasználása. A kiegészítő intézkedésekről külön földelési fedvényterv készítése nem szükséges. A szükséges kiegészítő intézkedéseket a megvalósulási dokumentációban fel kell tüntetni. A végleges érintésvédelmi kialakítás hatásosságát ellenőrző méréssel kell igazolni. A mérési jegyzőkönyveket a Vállakozónak a Megrendelő részére át kell adni.
[bookmark: _Toc431205751][bookmark: _Toc499553976]Tervek, a Vállalkozó tervezési és egyéb feladatai
Megrendelő által átadott terveket a szerződés 8. sz. melléklete tartalmazza
[bookmark: _Toc431205752][bookmark: _Toc499553977]Vállalkozó tervezési feladatai
A Vállalkozónak el kell készítenie a jelen műszaki leírásban vagy a megrendelő által átadott tervekben megnevezett tervezési feladatokat. A mennyiségi kimutatás táblázatai tartalmazzák a Megrendelő által azonosított tervezési feladatokat, amely azonban nem jelenti azt, hogy vállalkozónak kizárólag a megnevezett tervezéseket kell elvégeznie.
Az ideiglenes létesítmények terveit, valamint a végleges létesítmények megvalósításához szükséges szerkezetek, segédszerkezetek, munka technológia, közúti forgalom technikai, szintén a Vállalkozónak kell elkészíteni és jóváhagyatni a  Megrendelővel illetve más érintettekkel (többek között de nem kizárólagosan: önkormányzat, közútkezelő, stb.).
[bookmark: _Toc431205753][bookmark: _Toc499553978]Megvalósulási dokumentáció
A Vállalkozó köteles benyújtani legkésőbb a műszaki átadás napjáig a beruházás Megvalósulási Dokumentációját az alábbiak szerint:
A Megvalósulási Dokumentációnak tartalmaznia kell a létesítmény kivitelezett állapotára vonatkozó valamennyi (pálya, műtárgy, felsővezeték, biztosítóberendezés, távközlés, kábelkiváltás, stb.) megvalósulási tervet, minőségbizonylatot, vizsgálati jegyzőkönyvet, üzemelési és karbantartási utasítást, pótalkatrész jegyzéket, stb.
A Megvalósulási Dokumentációból 1 „kemény” – papír alapú – példányt kell benyújtani a műszaki átadást megelőzően, a készrejelentéssel egyidejűleg a Megrendelőnek jóváhagyásra. Minden eltérést kitörölhetetlen módon jelölni kell annak feltüntetésére, hogy milyen változások történtek a kivitelezés során.
A Megrendelő által történt felülvizsgálatot követően, a Vállalkozó köteles az esetleges észrevételeket a dokumentációkon átvezetni, javítani.
A Megrendelő jóváhagyás után a Vállalkozó köteles a felülvizsgált és javított példánnyal együtt összesen 6 sorozat – végleges – Megvalósulási Dokumentációt benyújtani.
A papír alapú dokumentáció mellett a Vállalkozó köteles a megvalósulási terveket digitális (AutoCAD „.dwg” vagy „.dxf”, .pdf) formátumban is a Megrendelő rendelkezésére bocsátani 2 példány adathordozón (CD, DVD, HDD merevlemez vagy PenDrive). A digitális tervpéldány előállításának valamennyi költsége (beleértve az esetleges szerzői jogokat is) a Vállalkozót terheli.
[bookmark: _Toc431205755][bookmark: _Toc499553979]Szabványok és előírások
Vállalkozónak be kell tartania minden érvényben lévő Magyar Országos Szabványt (MSZ EN, MSZ ETS, MSZ ISO, MSZ IEC, MSZ ISO/IEC, MSZ), elő-szabványt (MSZ ENV, MSZ I-ETS), szabvány tervezetet, előírást, műszaki irányelvet, utasítást és szabályt, valamint MÁV utasítást és rendeletet. Minden felszerelés, berendezés és anyag tenderezése vagy beszerzése és minden munka teljesítése és vizsgálata úgy történjen, hogy megfeleljen a jelen tender dosszié Közbeszerzési Műszaki Leírásának, a Magyar Országos Szabványoknak, a műszaki irányelveknek és a MÁV Utasításainak. Abban az esetben, ha a nevezett szabványok vagy előírások különböző minőségű (szintű) szabványokat specifikálnak, vagy választási lehetőséget nyújtanak, azt az előírást kell figyelembe venni, amelyik a magasabb minőségi szintű szabványnak felel meg. Az ajánlattevőnek tekintetbe kell vennie, hogy amennyiben a műszaki előírások kifejezetten másképp nem rendelkeznek, a munkára, anyagokra és berendezésekre vonatkozó szabványok, a márkanevekre vagy katalógus számokra vonatkozó hivatkozások, melyeket a MÁV vagy a Megrendelő a műszaki előírásokban, vagy a megbízó követelményeiben megjelölt, nem tekinthetők korlátozónak. Az ajánlattevő megadhat alternatív szabványokat, márkaneveket és/vagy katalógus számokat tenderében, feltéve, hogy bizonyítani tudja a megbízónak, hogy az alternatívák lényegében azonosak azzal, amit a műszaki előírások megjelöltek. Amennyiben nincsenek magyar szabványok, az ajánlattevő a következő szabványokat javasolhatja, és azokat lehet alkalmazni a munkák kivitelezése során:
	CEN/EN
	European Norm (Európai Norma)

	ISO
	International Organisation of Standardisation (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet)

	UIC
	Union Internationale des Chemins de Fer

	DIN
	Deutsche Industrie Norm



Ha egy bizonyos országnak vagy területnek vannak nemzeti szabványai és kódjai, elfogadhatók más, a meghatározott szabványokkal és kódokkal lényegében azonos szintű szabványok és kódok, feltéve, hogy azokat a megbízó jóváhagyja.
[bookmark: _Toc355348082][bookmark: _Toc308003889][bookmark: _Toc431205756][bookmark: _Toc499553980]Törvények, szabványok, rendeletek betartása
A munkák elvégzése során be kell tartani a terveken szereplő szabványokat akkor is, ha azokat már visszavonták, mivel a tervek a készítéskor érvényben levő szabványok szerint lettek jóváhagyva. Be kell tartani továbbá a MÁV Zrt. érvényben levő belső előírásait és utasításait. Vállalkozónak kötelessége a MÁV Zrt. illetékes szakmai szervezetétől beszerezni az érvényben levő előírásokat és utasításokat.
[bookmark: _Toc431205757][bookmark: _Toc499553981]Főbb törvények, rendeletek, szabványok, utasítások
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról szóló 1997. évi CII. és 2004. évi XI törvény, 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és az 1995. évi LIII törvény módosításáról szóló 2000. évi CXXIX törvény, 
A vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. törvény,
A tervező- és szakértő Megrendelők, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény,
A természet védelméről 1996. évi LIII. törvény,
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény,
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
A vasút létesítéséhez szükséges területekről szóló 1999. évi XCV. törvény,
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, 
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény,
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény,
A vasúti közlekedésről  szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény,
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,
MÁV Munkavédelmi Szabályzat és függelékei
17/1991. MPK sz. központi utasítás, a kábelépítményekben munkát végzők gázveszély elleni védelméről,
Az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet, 1. számú melléklet: VASÚTÜZEMI MUNKÁK BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA,
Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet,
45/2012. (IX. 07. MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás az idegen személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről és engedélyezésének rendjéről,
MÁVSZ 2149-62 Kábelszekrények betonból,
1/2003 sz. TEB Ig. rendelettel hatályba helyezett 2506/1-4 (2002) sorozatú „Vasúti Érintésvédelmi Szabályzat”,
MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése,
MSZ HD 60364 Kisfeszültségű villamos berendezések,
MSZ EN 62305 szabványsorozat Villámvédelem,
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 06.) BM rendelet előírásainak betartása kötelező érvényű,
55/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás: „A MÁV Zrt. Tűzvédelmi Szabályzata” előírásainak betartása kötelező,
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet,
A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet,
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet,
A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet,
Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet,
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet,
A környezeti zaj-és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet,
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet,
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet,
D.5.sz. Utasítás előírások a pálya felügyeleti szolgálat ellátására,
D.54.sz. építési és fenntartási műszaki adatok, előírások,
D2. A vasúti szakszolgálatok különféle munkagépeinek és munkavonatainak közlekedtetésére és ezekkel összefüggő műszaki előírásaira,
D.11 UTASÍTÁS; VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA és FELÚJÍTÁSA I. KÖTET (44600/2014/MAV sz. alatt kiadva 2014. évben),
44/2013. (2013/18. MÁV Zrt. Ért.)EVIG számú elnök-vezérigazgató utasítás,
„F.1.sz. Jelzési Utasítás” előírásainak betartása kötelező érvényű,
44/2013. (2013/18. MÁV Zrt. Ért.) EVIG számú elnök-vezérigazgató utasítás „F.2. sz. Forgalmi Utasítás” előírásainak betartása kötelező érvényű,
107714/1978. számú „TB 1 Utasítás a biztosítóberendezések fenntartására” előírásait,
D12/H hézagnélküli felépítmény építése, fenntartása és felügyelete (műszaki útmutató),
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Ajánlatkérő a terveket terjedelmükből fakadóan külön, elektronikus formában bocsátotta rendelkezésre az ajánlati dokumentáció részeként (CD-n), illetve a Dokumentációt érintő 1. számú módosítás körében (e-mailen).
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