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mint “Eladó”
1
 

 

között, az alulírott napon, az alábbi feltételekkel: 

 Meghatározások 

 

A következő szavakat és kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni: 

 

i) A jelen Szerződés vagy Szerződés az a megállapodás, amelyet a Vevő 

és az Eladó kötött, azokkal a szerződési dokumentumokkal együtt, 

amelyekre a Szerződésben hivatkoznak, beleértve az ehhez csatolt 

összes mellékletet és azok részeiként a függelékeket, valamint minden 

olyan okmányt, amelyet a rájuk való hivatkozás a Szerződés részévé 

tett.  

 

ii) Az Egységár a Szerződésben meghatározottak szerint az Eladó 

számára fizetendő nettó ár, mindazokkal az árnövekedésekkel és 

módosításokkal vagy árcsökkenésekkel együtt, amelyeket a Szerződés 

lehetővé tesz. Az Egységár nem foglalja magában az általános forgalmi 

adó összegét. 

 

iii) A nap naptári napot jelent, hacsak a Szerződés kifejezetten másképp 

nem rendelkezik. A Szerződésben – beleértve a mellékleteket is – 

kikötött valamennyi, a Magyarországon nem munkanapra eső 

határnapot és / vagy határidőt a következő munkanapig kell 

meghosszabbítani.  

 

iv) A hét egybefüggő 7 (hét) naptári napból álló időszakot jelent, hacsak a 

Szerződés kifejezetten másképp nem rendelkezik.  

 

v) A hónapokban megállapított határidő, hacsak a Szerződés kifejezetten 

másképp nem rendelkezik, azon a napon jár le, amely számánál fogva a 

kezdő napnak megfelel, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában 

hiányzik, a hó utolsó napján.   

 

vi) A Leszállítás az Áruknak az Eladótól a Vevő számára történő 

leszállítását és annak Vevő által a jelen Szerződéssel összhangban 
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történt átvételét – azaz a Járművek esetében Használatbavételi 

Bizonyítvány kiállítását – jelenti, hacsak a Felek Szerződésben 

kifejezetten másképp nem rendelkeztek. Felek a félreértések elkerülése 

érdekében rögzítik továbbá, hogy a nem korlátozásmentes 

Használatbavételi bizonyítvány kiadása is Leszállításnak minősül, a 

Vevő jelen Szerződés szerinti – ideértve különösen a 3.6 pontot – 

jogainak fenntartásával.  

 

vii) Az Áruk mindazokat a Járműveket és Kapcsolódó szolgáltatásokat 

jelentik a Szerződés 2.4 pontja szerint, amelyeket az Eladónak a 

Szerződés alapján a Vevő számára szállítania kell.  

 

viii) Járművek jelentik azokat a kettős rendszerű kötöttpályás nagyvasúti- 

és városi villamos üzemre alkalmas dízel-villamos (a továbbiakban: 

hybrid) tram-train járműveket, amelyeket az Eladó a jelen Szerződés 

alapján Vevő számára köteles leszállítani.  

  

ix) A Kapcsolódó szolgáltatások jelentik az egyéb eszközöket, 

dokumentumokat és a Járművek szállításával együtt járó 

szolgáltatásokat, a Szerződés 2.4.2 és 11. pontjában rögzítettek szerint.  

 

x) A Rendelet jelenti a hybrid tram-train járművek üzembe helyezése 

engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról 

szóló 31/2010. (XII. 23.) NFM rendeletet. 

 

xi) Bizonyítványok: 

 

a) Szekrényváz ellenőrzési és átvételi jegyzőkönyv  

A nyers szekrényváz ellenőrzése során a gyártóműben az 

előzetesen rögzített értékek tűréstartományának ellenőrzése 

történik. Az ellenőrzés a hegesztési varratok minőségére is 

kiterjed. A szekrényváz ellenőrzéséről és átvételéről 

jegyzőkönyv kerül felvételre.  

 

b) Átvételi mérési dokumentáció:  

Az 8. sz. melléklet részét képező Átvételi listában hivatkozott 

átvételköteles próbák és mérések dokumentációja. 

 

c) Átvételi állópróba jegyzőkönyv:  

Az átvételi állópróbára a szekrényváz sikeres átvételét és a 

Jármű Eladó általi műszaki üzembe helyezését követően kerül 

sor, amelynek keretében az Eladó által készített és a Vevő által 
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jóváhagyott átvételi utasítás szerint a Jármű funkcionális 

próbája az Eladó gyártóművében, 

…………………………………
2
 helyszínen történik meg. Az 

átvételi állópróbáról jegyzőkönyv kerül felvételre. Az átvételi 

futópróba feltétele a sikeresen elvégzett átvételi állópróba. 

 

d) Átvételi futópróba jegyzőkönyv:  

Az átvételi futópróbára a Járművek sikeres átvételi állópróbáját 

követően kerül sor, amely az Eladó által készített és a Vevő 

által jóváhagyott átvételi utasítás szerint a Jármű próbáihoz, 

ellenőrzéséhez és egyes mérésekhez szükséges.  

 

Az átvételi futópróbára az Eladónak a Járművet úgy kell 

felkészítenie és ennek megfelelően annak tartalmát a jelen 

Szerződés 6.6 pontjára is figyelemmel úgy kell meghatároznia, 

hogy a Jármű Típusengedélyében illetve Előzetes 

Típusengedélyében és a jelen Szerződésben rögzített 

előírásoknak, így különösen személyi, forgalmi, valamint élet- 

és vagyonvédelmi követelményeknek megfeleljen. 

 

e) Hatósági próba jegyzőkönyv:  

A Rendelet előírásai szerint kerül sor a Hatósági járműpróbára.  

 

f) Kapcsolódó szolgáltatások átvételére vonatkozó 

jegyzőkönyv: azt a Felek által felvett jegyzőkönyvet jelenti, 

mely bizonyítja, hogy az Eladó a 2.4.2. pontban foglalt 

valamennyi Kapcsolódó szolgáltatást igazoltan teljesítette. 

Ezen jegyzőkönyvnek igazolnia kell a Szerződésben vállalt 

kapcsolódó szolgáltatások teljesítésének időpontját, helyét, 

mennyiségi és minőségi normatíváit, amelyeket mindkét fél 

aláírásával hitelesít. 

 

g) Előzetes típusengedély: A Rendelet II. fejezet 5. „Előzetes 

típusengedély” pontjában szabályozott engedély.  

 

h) Típusengedély: A Rendelet II. fejezet 6. „Típusengedély” 

pontjában szabályozott engedély. 

 

i) Üzembe helyezési engedély: A Rendelet II. fejezet 7. 

„Üzembehelyezési engedély” és / vagy 8. „Az ÁME-nak 
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megfelelő járművek üzembe helyezésének első engedélyezése” 

pontjában szabályozott engedély.  

 

j) A Használatbavételi bizonyítvány a Jármű átvételére 

irányuló elfogadási eljárás befejezését jelenti a Vevő által 

kiállítandó teljesítésigazolás formájában, ide értve a kettős 

szinkronüzem üzemmódban és a kettős rendszerű kötöttpályás 

nagyvasúti- és városi villamos üzemmódban való használatra 

való alkalmasság kérdéskörét:  

 

A Használatbavételi bizonyítvány kiadásának feltételei: 

1. a korlátozásmentes és feltétel nélküli, 

határozatlan időre szóló és a kettős szinkronüzem 

üzemmódban és a kettős rendszerű kötöttpályás 

nagyvasúti- és városi villamos üzemmódban való 

használatot is lehetővé tevő Üzembe helyezési 

engedély az érintett Jármű tekintetében jogerőre 

emelkedett és 

2. a Vevő az Átvételi futópróba során 

megállapította, hogy a szállított Jármű mindenben 

(ide értve a kettős szinkronüzem üzemmódban és 

a kettős rendszerű kötöttpályás nagyvasúti- és 

városi villamos üzemmódban történő használatra 

való alkalmasságot is) megfelel a végleges 

műszaki specifikációban megállapított műszaki 

paramétereknek, továbbá azt a Közlekedési 

Hatóság jogerős és végrehajtható, minden 

korlátozástól és feltételtől mentes határozatában 

is megállapította, valamint 

3. a Jármű a jelen Szerződés 4.1.1 pontja szerinti 

teljesítési helyre hiba- és hiánymentesen 

leszállításra került, annak szükség szerinti 

Ismételt üzembe helyezése megtörtént. 

 

A 8., (azaz nyolcadik) Jármű tekintetében a korlátozásmentes 

Használatbavételi bizonyítvány kiadásának feltétele, hogy a 

2.4.2. pont szerinti Kapcsolódó szolgáltatások átvételére 

vonatkozó jegyzőkönyv szabályszerűen kiállításra kerüljön. 

 

k) A jelen Szerződés rendelkezései alkalmazása szempontjából az 

Előzetes típusengedélyhez és / vagy Típusengedélyhez és / 

vagy Üzembe helyezési engedélyhez – annak kibocsátásához - 
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kapcsolódó jogok és kötelezettségek akkor érvényesülnek, ha 

az érintett Előzetes típusengedély, Típusengedély és / vagy 

Üzembe helyezési engedély jogerős és végrehajtható, továbbá 

korlátozásmentes és feltétel nélküli, továbbá az engedély az 

előzőeken túl határozatlan időre szóló, figyelemmel a jelen 

Szerződés 3.6 pontjában foglaltakra is. A Vevő a jelen 

Szerződésben konkrétan, kifejezetten, részletesen 

meghatározott kötelezettségei mellett és az érintett engedélyek 

megszerzésére vonatkozó a jelen Szerződésben meghatározott 

kötelezettségein túlmenően a legjobb szándékok elve alapján 

köteles együttműködni Eladóval, azzal, hogy ez nem 

befolyásolja az Eladó jelen Szerződésben máshol 

meghatározott kötelezettségeit. 

 

xii) Prototípus: Az Eladó által szállítandó azon Járművek, melyekre 

vonatkozóan a Közlekedési Hatóság a Rendelet alapján Típusengedélyt 

még nem adott ki, és amely(ek) a típusvizsgálatok teljes körű 

elvégzéséhez szükséges(ek). A Prototípus Járművek darabszámát a 

Közlekedési Hatóság jogosult meghatározni, amennyiben a 

Közlekedési Hatóság nem határozza meg a Prototípus Járművek 

számát, úgy az Eladó által leszállított első kettő Járművet kell 

Prototípusnak tekinteni. 

 

xiii) Szériajármű: Az Eladó által szállítandó azon Jármű, illetve Járművek, 

melyekre vonatkozóan a Közlekedési Hatóság a Rendelet alapján 

Típusengedélyt már kiadott, arra azonban Üzembe helyezési engedélyt 

kell kérni. Szériajárműnek minősül az előzőek korlátozása nélkül a 

jelen Szerződés alapján leszállítandó valamennyi olyan Jármű, amely 

nem minősül Prototípusnak. (Az Opció körébe tartozó Járművek 

mindegyike Szériajárműnek minősül.) 

 

xiv) Üzemeltetési készlet 

A karbantartási tevékenységhez közvetlenül nem kötődő, elsősorban 

harmadik fél által okozott károk (pl. vandalizmus, baleset, vis major) 

elhárításához szükséges egységek, alkatrészek. Az Üzemeltetési készlet 

tartalmát és az annak részét képező egyes alkatrészek, részegységek 

Eladó által legkésőbb a jelen Szerződés megkötéséig – a Vevő 

számviteli nyilvántartásaiban megfelelő összegen történő 

nyilvántartásuk céljából – megadott nettó egységárait (EUR-ban), ezek 

magyar KSH szerinti vámtarifaszámát, valamint nettó darab súlyát 

(kilogrammban) tételenként a jelen Szerződés 11. sz. melléklete 

tartalmazza. 
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xv) Szoftverkövetés: A jelen Szerződés alkalmazásában az Eladót terhelő 

szoftverkövetés jelenti az Eladó azon kötelezettségét, hogy a jelen 

Szerződésben foglaltak szerinti időszakra a szoftverkövetést akár saját 

maga, akár harmadik személy útján biztosítsa a jelen Szerződés 11.11 

pontja szerint. A Szoftverek jelentik az irányítástechnikai, a 

diagnosztikai (beleértve a kiolvasáshoz és a kiértékeléshez szükséges 

szoftvereket is) és az üzemeltetéshez szükséges valamennyi egyéb, a 

jelen Szerződés – ideértve annak bármely mellékletét is – által előírt 

szoftvert. A Hardverek jelentik a jelen Szerződésben – ideértve annak 

bármely mellékletét is – meghatározott számítástechnikai eszközöket. 

 

xvi) Hatósági járműpróba 

A Rendelet 2. § 7. pontjában meghatározottak szerint a Jármű műszaki 

állapotának megállapítására irányuló, a Jármű üzembe-helyezési 

engedélyezési eljárásához kapcsolódó olyan járművizsgálat, amely 

hatósági álló-, illetve szükség szerint futópróbából áll. Ezek alapján, 

ezeket követően állítja ki a Közlekedési hatóság az Üzembe-helyezési 

engedélyt. 

 

xvii) Közlekedési hatóság: amennyiben a jelen Szerződés vagy jogszabály 

kifejezetten eltérően nem rendelkezik a Nemzeti Közlekedési Hatóság. 

 

xviii) Ismételt üzembe helyezés: A Jármű ismételt üzembe helyezése alatt a 

Vevő által a jelen Szerződésben megjelölt és / vagy közlekedtetni 

kívánt vasúti hálózatokon történő üzembe helyezést értik a Felek, 

melynek elvégzésére az Eladó köteles.  

 

xix) A Garancia jelenti a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:171-6:173. §-aiban meghatározott 

jótállási kötelezettséget a jelen Szerződés 8. pontjára is figyelemmel. 

Hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik a 

garancia teljes körű, azaz a Járművek valamennyi alkatrészére, 

tartozékára, funkciójára, működésére, stb. kiterjed. 

 

xx) A Dokumentáció a jelen Szerződésben és / vagy mellékleteiben 

felsorolt és / vagy hivatkozott dokumentumokat foglalja magában. 

 

xxi) A Támogatási Szerződés jelenti a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

(1011 Budapest, Fő u. 44-50.), mint támogató és a Vevő, mint 

kedvezményezett között a jelen Szerződés szerinti 8+4 (nyolc plusz 

négy) db Jármű beszerzésére irányuló projekt – vagy amennyiben a 
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jelen Szerződés szerinti Járművek beszerzése több projektben valósul 

meg, akkor többes számban projektek – elszámolható költségeinek 

Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza 

nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása tárgyában 

megkötött és/vagy megkötendő támogatási szerződést szerződés(eke)t, 

ideértve annak/azoknak az esetleges módosítását/módosításait is. 

 

xxii) A Projekt azonosító száma: a Támogatási Szerződés(ek)ben rögzített, 

a Vevő által az Eladóval közölt azonosítószám(ok). 

 

xxiii) Az Elszámolható összeg jelenti a Támogatási Szerződés(ek) alapján 

nyújtott támogatást, mely az Alapmennyiség Érték és/vagy az Opciós 

Érték adott  Támogatási Szerződés alapján elszámolható része, melyről 

az Alapmennyiség esetén a Vevő legkésőbb a jelen szerződés 

hatálybalépéséig, míg az opciós mennyiség esetén legkésőbb az Opciós 

Nyilatkozatban köteles Eladót tájékoztatni. 

 

xxiv) A Támogató jelenti a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot (1011 

Budapest, Fő u. 44-50.). Az Irányító Hatóság jelenti a Támogatási 

Szerződés tekintetében a vonatkozó jogszabályok szerinti mindenkori 

irányító hatóságot. 

 

xxv) Az Eljárás jelenti a Vevő, mint Ajánlatkérő által „Tram-train járművek 

beszerzése” tárgyában 2016. ………………... napján közzétett ajánlati 

felhívással meghirdetett közbeszerzési eljárást, mely közbeszerzési 

eljárás nyertese Eladó lett és amely alapján a jelen Szerződés 

megkötésre került. 

 

xxvi) A Közszolgáltatási szerződés jelenti a személyszállítási 

szolgáltatásokról szóló 2011. évi XLI. törvény alapján a Magyar 

Állam, mint megrendelő és a Vevő, mint szolgáltató között megkötött 

szerződés mindenkor hatályos változatát. 

 

xxvii) Szinkronüzem jelenti azt a közlekedési módot, amelynek keretében 

bármely Járművek egymással képesek korlátozás nélkül 

szinkronüzemben közlekedni nagyvasúti- és városi villamos 

üzemmódban egyaránt, ennek ellenőrzése történik a szinkronpróba 

során a jelen Szerződés 8. melléklete 3. függelékében foglaltakkal 

összhangban.  

 

xxviii) A Fődarab jelenti a jelen Szerződés vonatkozásában a Járművek 

kerékpárjait és annak külön minden alkatrészét (beleértve különösen, 
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de nem kizárólag a féktárcsákat is), forgóvázait (beleértve különösen, 

de nem kizárólag a hordrugókat is), központi ütköző- és 

vonókészülékeit, vontatómotorjait, áramirányítóit és dízelmotoros 

PowerPack egységeit, a vonatbefolyásoló berendezést. 

 

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy ha a szövegösszefüggés 

úgy kívánja, az egyes szám többes számot jelent és fordítva. Tekintettel arra, 

hogy a Járműveknek mind a nagyvasúti, mind a városi villamos üzemre 

alkalmasnak kell lennie, ezért a két eltérő „közlekedési módra” tekintettel a jelen 

bekezdésben foglaltak kiemelt relevanciával bírnak a Szerződés szempontjából, 

mivel számos olyan feladat, vizsgálat, próba elvégzése válik szükségessé a jelen 

Szerződés teljesítése során, melyeket külön-külön el kell végezni a nagyvasúti és 

a városi üzem vonatkozásában; ennek megfelelően a jelen Szerződésben rögzített 

mindazon kötelezettségek vonatkozásában, melyek esetén ez a duplikáció 

fennáll, a jelen Szerződés rendelkezései mindkét esetben értelemszerűen 

alkalmazandók függetlenül attól, hogy a Szerződés az adott feladat, kötelezettség 

vonatkozásában egyes vagy többes számot használ-e. 

 

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik továbbá, hogy az „ideértve”, 

„beleértve”, „különösen” és más hasonló kifejezések nem szűkítik a megelőző 

szavak, szövegrészek jelentését. 

 

1. A Szerződés tárgya 

 

1.1. A Vevő megrendeli, az Eladó vállalja 8 db (azaz nyolc darab) Jármű (a 

továbbiakban: Alapmennyiség) szállítását, kipróbálását, átadását az 1. számú 

melléklet szerint meghatározott műszaki feltétfüzetnek megfelelő kivitelben és 

terjedelemben. Hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, 

az Eladó szállítási kötelezettsége magában foglalja az összes olyan tételt, 

amelyek specifikusan nincsenek a Szerződésben megemlítve, de ésszerűen 

következtethető a Szerződésből, hogy a Járművek és az egyéb áruk, valamint a 

Kapcsolódó szolgáltatások szállításához és a teljesítés megvalósításához, azok a 

Vevő általi megfelelő használatához ugyanannyira szükségesek, mintha ezeket a 

tételeket a Szerződés kifejezetten említette volna.  

 

1.2. Az Eladó a jelen Szerződés aláírásával opciós (vételi) jogot (a továbbiakban: 

Opció) biztosít Vevő részére további 4 db (azaz négy darab) – az Eladó által 

jelen Szerződés alapján leszállítandó, fenti 1.1 pontban hivatkozott 8 (nyolc) db 

Járművel – teljes egészében azonos típusú és műszaki specifikációjú Jármű 
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Leszállítására. A Vevő a jelen 1.2 pontban hivatkozott Opciót a jelen Szerződés 

1.3 pontjában rögzített feltételek szerint jogosult gyakorolni. 

 

1.3. A Vevő az Opciót a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 47. 

(negyvenhetedik) hónap utolsó napjáig gyakorolhatja (a továbbiakban: Opció 

határideje), oly módon, hogy az Eladó felé tett egyoldalú írásbeli 

nyilatkozatával (a továbbiakban: Opciós Nyilatkozat) megrendeli további 

Járművek szállítását.  

 

Vevő az Opciót – kizárólagos választása szerint – a teljes opciós mennyiség 

vonatkozásában együttesen, egy alkalommal, a 10. sz. mellékletben 

meghatározottak szerinti jogosult gyakorolni. A leszállítási határidők 

vonatkozásában a jelen Szerződés 10. sz. mellékletében foglaltak az irányadók. 

 

Felek rögzítik, hogy az Opció Vevő általi gyakorlásának elmaradásából eredően 

Eladó semmiféle igény érvényesítésére nem jogosult Vevővel szemben. Vevő az 

Opció teljes vagy akár részleges gyakorlása vonatkozásában semmiféle 

kötelezettséget nem vállal a jelen Szerződés alapján. 

 

1.4. A Felek megállapodnak, hogy a Vevő az 1.3 pont szerinti Opciós Nyilatkozatát– 

feltéve, hogy az Opcióval élni kíván – akként köteles megtenni – akár az Eladó 

jelen Szerződés 4.4.1 pontjában meghatározott címére tértivevényes (vagy az 

átvételt más módon igazoló) levélben való postázás útján, akár az Eladó jelen 

Szerződés 4.4.1 pontjában meghatározott kapcsolattartója részére átvételi 

elismervény ellenében történt személyes kézbesítése útján –, hogy az Eladó azt 

legkésőbb az Opció határideje utolsó napjáig kézhez vegye. A Felek a 

félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy az előzőek szerint postai úton 

megküldött Opciós Nyilatkozat kézbesítésének érvényességét nem befolyásolja 

az a körülmény, ha a jelen Szerződés rendelkezéseivel összhangban megcímzett 

küldeményt ténylegesen nem az Eladó jelen Szerződés 4.4.1 pontjában megjelölt 

kapcsolattartója veszi át, hanem az Eladóval szerződéses jogviszonyban álló más 

személy. 

 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vevő az előző bekezdés 

szerinti Opciós Nyilatkozatot legalább 15 (tizenöt) nappal az Opció határideje 

utolsó napját megelőzően tértivevényes (vagy az átvételt más módon igazoló) 

levélben postára adja az Eladónak az Eladó jelen Szerződés 4.4.1 pontjában 

meghatározott címére, és a postai küldemény kézbesítése a címzett „nem 

kereste”, a címzett „elköltözött”, a címzett az „átvételt megtagadta”, a „cím 

elégtelen”, „a címzett ismeretlen” – vagy ezekkel lényegében azonos tartalmú – 

ok miatt nem történik meg, úgy az Opciós Nyilatkozatot határidőben 

kézbesítettnek tekintik. 
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Határidőben kézbesítettnek kell tekinteni az Opciós Nyilatkozatot abban az 

esetben is, ha annak Opciós határidő utolsó napjáig történő személyes 

kézbesítésére azért nem kerülhet sor, mert az Opciós Nyilatkozat átvételét az 

Eladó jogellenesen megtagadta. 

 

1.5. A Felek rögzítik, hogy a Vevőt megilleti az a jog, hogy szabad és kizárólagos 

mérlegelése alapján az Opció gyakorlására harmadik személyt kijelöljön. A jelen 

pont alkalmazásában harmadik személy alatt jelen Szerződés 23.2 pontjának 

második bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő személyt kell 

érteni. 

 

1.6. A jelen Szerződés 10. sz. melléklete tartalmazza a Vevőt megillető Opcióra 

vonatkozó részletes rendelkezéseket. A 10. sz. mellékletben nem szabályozott 

kérdésekben a jelen Szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni a darabszámbeli 

eltéréseket (8 db helyett 4 db) értelemszerűen figyelembe véve. 

 

1.7. Felek megállapodnak, hogy Vevő legkésőbb a jelen Szerződés hatálybalépésével 

egyidejűleg az Eladó részére személyesen átadott, cégszerűen aláírt 

nyilatkozatban köteles tájékoztatni Eladót, hogy a Járműveket mellékhelyiséggel 

ellátott vagy anélküli kivitelben kívánja megvásárolni Eladótól. Felek rögzítik, 

hogy a Vevő jelen pont szerinti nyilatkozata szerinti kivitel irányadó minden 

Jármű, így mind az Alapmennyiség, mind az Opció Járművei vonatkozásában, 

azaz Vevőnek nincs lehetősége arra, hogy a mellékhelyiséggel való felszereltség 

vonatkozásában eltérő kivitelű Járműveket vásároljon meg Eladótól a jelen 

Szerződés alapján – a jelen pont szerinti nyilatkozatában tükröződő választási 

lehetősége kizárólag azon lehetőségre terjed ki, hogy valamennyi Járművet 

mellékhelyiséggel felszerelve vagy anélkül rendelje meg. 

 

 Felek e körben rögzítik, hogy a jelen Szerződés 2.1. és 2.3. pontjában 

meghatározott értékek alkalmazása a Vevő előzőek szerinti nyilatkozata 

függvényében történik a jelen Szerződés hatálya alatt, ideértve az összes 

irányadó szerződéses rendelkezés alkalmazását is. Ennek megfelelően 

amennyiben Vevő az előző bekezdés alapján mellékhelyiséggel fel nem szerelt 

Járművek megvásárlása mellett dönt, akkor az ilyen esetekre a 2.1. és 2.3. 

pontokban irányadóként megjelölt Egységár, Alapmennyiségi Érték, Opciós 

Érték és Teljes Szerződéses Érték alkalmazandó a jelen Szerződés 

vonatkozásában, míg mellékhelyiséggel felszerelt Járművek megvásárlásáról 

szóló nyilatkozat esetén az ezen esetre a 2.1. és 2.3. pontokban 

alkalmazandóként megjelölt Egységár, Alapmennyiségi Érték, Opciós Érték és 

Teljes Szerződéses Érték veendő figyelembe a Szerződés teljesítésével 

kapcsolatos összes szerződéses rendelkezés esetében. 
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1.8. Felek rögzítik, hogy Vevő a Támogatási Szerződés(ek) mindenkor hatályos 

változata(i) függvényében a jelen Szerződés pénzügyi fedezetét az Integrált 

Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) forrásai terhére 

kívánja biztosítani a vonatkozó jogszabályok szerinti kedvezményezetti és/vagy 

szállítói finanszírozással. Felek erre tekintettel kifejezetten megállapodnak, hogy 

a jelen Szerződés szerinti kifizetések a mindenkor hatályos Támogatási 

Szerződés(ek) és az adott finanszírozási formára (kedvezményezetti/szállítói 

finanszírozás) irányadó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történnek. E 

körben Felek megállapodnak, hogy a Támogatási Szerződéssel/Szerződésekkel 

kapcsolatos esetleges, előrelátható változásokról Vevő az Eladót folyamatosan 

tájékoztatja olyan időpontban, hogy az egyes kifizetések teljesítése – ideértve az 

Előleg-visszafizetési Biztosíték esetleges engedményezését, cseréjét is – az adott 

finanszírozási formára (kedvezményezetti/szállítói finanszírozás) irányadó 

jogszabályi, Támogatási Szerződés(ek)ben és a jelen Szerződésben rögzített 

rendelkezések szerint történhessen meg, ideértve a finanszírozási forma esetleges 

megváltozása miatti változások megfelelő kezelését is. Felek a félreértések 

elkerülése érdekében rögzítik, hogy a finanszírozási formával 

(kedvezményezetti/szállítói finanszírozás) kapcsolatos, a Támogatási 

Szerződés(ek)ből eredő, fentiek szerinti és a jelen Szerződés szövegében kezelt 

változások nem minősülnek a jelen Szerződés módosításának. 

 

 Felek rögzítik, hogy a jelen, 1.8. pontban foglaltak nem korlátozzák Vevőt 

abban, hogy a jelen Szerződés szerinti fizetési kötelezettségeit más finanszírozási 

források (pl. beruházási hitel) igénybevételével teljesítse. Ezen esetben a jelen 

Szerződés szerinti teljesítések/teljesítésrészek vonatkozásában a támogatással és 

az abból eredő kötelezettségekkel kapcsolatos feltételek értelemszerűen nem 

alkalmazandók, azonban – jellegénél fogva – a kedvezményezetti finanszírozás 

kapcsán rögzítettek az irányadók. 

 

2. Ár és a Szerződés értéke 

2.1. A Járművek nettó Egységára 

 

2.1.1 Az 1.1. pont szerinti Járművek nettó Egységára mellékhelyiség nélküli 

kivitelben: 

 

…………….. EUR/ Jármű (azaz …………………. euró Járművenként). 

  

 Amennyiben a Vevő a jelen Szerződés 1.7. pont szerinti nyilatkozata 
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alapján a Járműveket mellékhelyiséggel ellátott kivitelben kívánja 

megvásárolni, az 1.1. pont szerinti Járművek korrigált nettó Egységára: 

 

…………….. EUR/ Jármű (azaz …………………. euró Járművenként). 

 

2.1.2 Az 1.2. pont szerinti Opció keretében lehívott Járművek nettó 

Egységára az Alapmennyiség Járművei 2.1.1. pont szerinti 

Egységárának a 10. sz. mellékletben rögzítettek szerint korrigált 

összegével egyezik meg azzal, hogy ezen Egységár meghatározása 

vonatkozásában az Opciós Nyilatkozat Eladó általi kézhezvétele napján 

irányadó korrekció szerint számított érték veendő. 

 

2.1.3. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Járművek 

fenti 2.1.1. és 2.1.2. pontban hivatkozott Egységára fix ár, melynek 

módosítására kizárólag a jelen Szerződés kifejezett rendelkezése esetén 

kerülhet sor. Hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem 

rendelkezik, az Eladó az előzőek szerinti Egységárakon túl semmilyen 

egyéb díjazásra nem tarthat igényt, így különösen az Eladó – hacsak a 

jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik – nem jogosult a 

jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben felmerült költségei 

és/vagy készkiadásai megtérítésére. 

 

2.2. Kapcsolódó szolgáltatások nettó ellenértéke 

 

2.2.1. Az 1.1 pont szerinti Járművek Leszállításával együtt járó Kapcsolódó 

szolgáltatások ellenértéke benne foglaltatik a Járművek 2.1.1. és 2.1.2. 

pont szerinti Egységárában. 

 

2.2.2. Az 1.2 pont szerinti Opció gyakorlása esetén leszállítandó Járművek 

Leszállításával együtt járó Kapcsolódó szolgáltatások ellenértéke benne 

foglaltatik az 1.2. pont szerinti Opciós Járművek 2.1.2. pont szerinti 

Egységárában. 

 

2.2.3. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy hacsak a 

jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a jelen 

Szerződés Vevő általi jogszerű felmondása / attól való elállása miatti 

részleges meghiúsulása esetén sem jogosult az Eladó semmilyen 

jogcímen a Szerződés megszűnéséig Leszállított Járművek Egységárát 

meghaladóan semmilyen igényt érvényesíteni a Vevővel szemben. 

 

2.3. A Szerződés teljes nettó ellenértéke 
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2.3.1. A Szerződés nettó ellenértéke – a Szerződéses ár – a jelen Szerződés 

1.1. pontjában hivatkozott Járművekhez kapcsolódóan (a továbbiakban: 

Alapmennyiségi Érték):  

 

mellékhelyiség nélküli kivitel esetén:  

…………….. EUR (azaz ……………………. euró) 

 

mellékhelyiséggel ellátott kivitel esetén:  

…………….. EUR (azaz ……………………. euró) 

 

2.3.2. A Szerződés nettó ellenértéke – a Szerződéses ár – a jelen Szerződés 

1.2. pontjában hivatkozott, az Opció alapján az adott Opciós 

Nyilatkozatban lehívásra kerülő Járművekhez kapcsolódóan (a 

továbbiakban: Opciós Érték) az Opciós Nyilatkozat Eladó általi 

kézhezvételének időpontja alapján a 2.1.2. pontban rögzítettek szerint 

korrigált érték. Felek rögzítik, hogy – hacsak a jelen Szerződés 

kifejezetten eltérően nem rendelkezik – az Opciós Nyilatkozat alapján 

történt teljesítések esetében mindenhol, ahol a jelen Szerződés 

Alapmennyiségi Értékre hivatkozik, az adott Opciós Nyilatkozat 

szerinti Opciós Érték veendő figyelembe. 

 

2.3.3. A 2.3.1. és 2.3.2. pontban foglaltak alapján a jelen Szerződés teljes 

nettó ellenértéke (a továbbiakban: Teljes Szerződéses Érték) az 

Alapmennyiségi Érték és a teljes opciós Jármű mennyiség Opciós 

Értékének összege. 

 

Felek megállapodnak, hogy a Teljes Szerződéses Érték 

meghatározására kizárólag a jelen Szerződés 12.4. és 14.1. a) pontjai 

alkalmazhatósága érdekében került sor. Felek ennek megfelelően 

rögzítik, hogy a Teljes Szerződéses Érték a jelen Szerződés időbeli 

hatálya alatt a mindenkori Opciós Értéknek megfelelően korrigálandó, 

azaz amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezésének 

alkalmazása során a Teljes Szerződéses Értéket szükséges figyelembe 

venni a 12.4. és/vagy a 14.1. a) pont alapján, akkor az adott esemény, 

körülmény szerinti jognyilatkozat megtételének időpontjában számított, 

összes (4 db) opciós Járműre számított Opciós Érték és az 

Alapmennyiségi Érték összege veendő figyelembe Teljes Szerződéses 

Értékként. 

 

Felek megállapítják, hogy a jelen szerződés Felek általi aláírásának 

időpontjában a Teljes Szerződéses Érték: 
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mellékhelyiség nélküli kivitel esetén:  

…………….. EUR (azaz ……………………. euró) 

 

mellékhelyiséggel ellátott kivitel esetén:  

…………….. EUR (azaz ……………………. euró) 

 

2.4. A jelen Szerződés 2.3.1. pont szerinti Alapmennyiségi Érték tartalmazza: 

 

2.4.1 a teljesen készre szerelt, üzembe helyezett 8 (nyolc) db Jármű 

ellenértékét, ideértve különösen, de nem kizárólag a jótállási 

kötelezettség ellenértékét is, a jelen Szerződés 8. pontjában foglalt 

feltételekkel, valamint 

 

2.4.2 a Kapcsolódó szolgáltatásokat az Alapmennyiség Járművei 

vonatkozásában: 

 

a) a szállítás és a biztosítás költségét (DDP telephely, INCOTERMS 

2010), a teljesítés helyéig és idejéig (4.1.1 pont szerinti teljesítési 

hely, kárveszély átszállása); 

b) a jelen Szerződés 11. pontjában felsorolt gyártási-, üzembe 

helyezési, és valamennyi Dokumentáció ellenértékét; 

c) Üzemeltetési készlet ellenértékét a 11.9 pont szerint; 

d) a személyzet kiképzésével kapcsolatosan, a Szerződésben 

rögzítettek szerint, az Eladót terhelő költségeket; 

e) az anyagellenőrzés, gyártásközi ellenőrzés és a próbák során 

felmerülő, a Szerződés szerint az Eladót terhelő költségeket; 

f) az üzembe helyezés, üzemi, és típus próbák minden költségét, 

ideértve a hatósági engedélyekhez, a jelen Szerződésben 

foglaltaknak való megfelelés ellenőrzéséhez szükséges vizsgálatok, 

mérések költségeit is, kivéve, ha erről a jelen Szerződés kifejezetten 

eltérően rendelkezik; 

g) a hatósági engedélyeztetési és egyéb, az üzembe helyezéshez 

szükséges költségeket, ideértve a Vevő oldalán felmerült 

költségeket is, ideértve a Közlekedési hatóság vagy más hatóság 

által kibocsátandó engedélyek, és azok módosításainak a költségét 

is, ha azok az Eladó jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek 

teljesítéséhez szükségesek, valamint a hatóság részéről az 

engedélyeztetésben részt vevő személyek felmerülő 

szállásköltségét, útiköltségét és napidíját is, a jelen Szerződésben 

foglaltak szerint; 

h) a Jármű kezelésére kiképzendő 10 (tíz) járművezető 

(mozdonyvezető) és oktató gyakorlati és elméleti oktatásának 
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költségeit 6 (hat) nap / fő erejéig, a 11.6 pont szerint; 

i) a Járművek Leszállítást követő üzemeltetésében és/vagy 

karbantartásban résztvevő műszaki szakemberek oktatásának 

költségeit 200 (kettőszáz) oktatási nap erejéig, a 11.8. pont szerint;  

j) a jelen Szerződés szerinti Szoftverek ellenértékét és a 

Szoftverkövetést a jelen Szerződés keretében leszállított első Jármű 

Leszállításától kezdődően az utolsó Jármű (ideértve értelemszerűen 

az Opció körébe tartozó Járműveket is) Leszállításától számított 5 

(öt) évre, valamint a Szoftverek jelen Szerződés 11.11 pontja 

szerinti felhasználási jogát a jelen Szerződés keretében leszállított 

utolsó Jármű (ideértve értelemszerűen az Opció körébe tartozó 

Járműveket is) Leszállításától számított 35 (harmincöt) évre, 

k) a jelen Szerződés szerinti Hardverek Leszállítását;  

l) valamennyi Dokumentáció és – hacsak a jelen Szerződés 

kifejezetten eltérően nem rendelkezik – Szoftver magyar nyelvre 

történő fordításának, átalakításának költségét, és a Dokumentáció 

jelen Szerződés 12. fejezete szerinti felhasználási jogának 

ellenértékét; 

m) a Vevő képviselői, átvevői és műszaki szakemberei részére az 

Eladó – ideértve az Eladó érdekkörébe tartozó, a jelen Szerződés 

teljesítésében közreműködő személyek – bármely helyiségében a 

jelen Szerződés szerinti jogaik gyakorolhatóságához szükséges 

munkafeltételek, munkaeszközök biztosítását, ideértve különösen: 

i. a szükséges munkabiztonsági eszközöket, felszereléseket 

(pl. védőruházat), melyeket az ilyen eszközöket, 

felszereléseket kapó személyek kötelesek Eladó igénye 

esetén – amennyiben azok további, általuk történő 

használata az adott helyszínen már nem szükséges – 

haladéktalanul visszaadni az Eladó részére (ez esetben a 

visszaadás dokumentáltan kell, hogy történjen); 

ii. az internet elérést és a villamos energia hálózathoz való 

hozzáférést a Vevő képviselői, átvevői és műszaki 

szakemberei hordozható számítógépei elektromos 

megtáplálásához; 

iii. Vevő külön, írásos igénye esetén a Vevő által megjelölt 

dokumentumkör véleményezésének elősegítése érdekében e 

dokumentumok részére a Vevő által is biztonságosan 

elérhető hálózati tárhelyet (pl. FTP szerver) biztosítani; 

n) a minősítő szervezetek – beleértve a Közlekedési hatóság által előírt 

szervezetet is – költségei viselését; 

o) Járművek – pályaszám szerinti – Átvételi dokumentációinak 

átadását (2 (kettő) db eredeti, és 5 (öt) db elektronikus 
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formátumban); 

p) az 1. sz. melléklet 2. sz. függelékének 1.4. pontja szerinti 

üzemeltetési és karbantartási dokumentáció (a továbbiakban: 

„Üzemeltetési és karbantartási dokumentáció”) – és azok 

eltéréseinek, időközben végrehajtott módosításainak – frissítése, az 

adott változás bekövetkeztét megelőző 15 (tizenöt) nappal a jelen 

Szerződés szerinti papíralapú és elektronikus formátumban a jelen 

Szerződés keretében leszállított első Jármű Leszállításától 

kezdődően a jelen Szerződés keretében leszállított utolsó Járműre 

(ideértve értelemszerűen az Opció körébe tartozó Járműveket is) 

vonatkozó jelen Szerződés 8.4.2 pontja szerinti Garanciaidő lezárási 

jegyzőkönyv Felek általi felvételéig; Felek megállapodnak, hogy az 

Üzemeltetési és karbantartási dokumentációnak és a leszállított 

Szoftvereknek alkalmasnak és elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy 

a Vevő vagy harmadik személy a Járművek karbantartásáról, 

javításáról, baleset utáni helyreállításáról – kizárólag azok alapján – 

megfelelő szinten legyen képes gondoskodni; 

q) sebességmérő és regisztráló berendezéshez diagnosztikai és 

kiértékelő háttér, 

r) egyéb szolgáltatások nyújtását a Szerződés 11. pontja szerint, 

s) és minden, a jelen Szerződésben foglalt – Járműveken kívüli – 

terméket, szolgáltatást, kötelezettséget.  

 

A Felek rögzítik, hogy az 1.2. pont szerinti Opció gyakorlása esetén 

leszállítandó Járművekhez kapcsolódóan a Szerződés 2.3.2. pontja szerinti 

Opciós Érték tartalma tekintetében fennálló eltéréseket a jelen Szerződés 10. sz. 

melléklete tartalmazza.  

 

2.5. A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés 2.1. és 2.3. pontjában meghatározott 

árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.  

 

2.6. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező Áruk után a 

környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény szerinti 

környezetvédelmi termékdíj megfizetésére a jelen Szerződés mindkét Fél általi 

aláírásának időpontjában…………………
3
 köteles, a 2011. évi LXXXV. 

törvényben foglaltak szerint. Eladónak a jelen Szerződés megkötését megelőző 

Eljárásban a környezetvédelmi termékdíj vonatkozásában tett nyilatkozata a 

jelen Szerződés 17. számú mellékletét képezi. Felek rögzítik, hogy Eladó teljes 

körű felelősséggel – ideértve különösen a kártérítési felelősséget – tartozik a 

                                                 
3 A NYERTES AJÁNLATTEVŐ AJÁNLATA ALAPJÁN TÖLTENDŐ KI (ELADÓ/VEVŐ/ÁTVÁLLALÁS ALAPJÁN HARMADIK 

SZEMÉLY), ILLETŐLEG AMENNYIBEN AZ AJÁNLAT MEGTÉTELÉT KÖVETŐEN JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS TÖRTÉNT, 

AKKOR A MEGVÁLTOZOTT HELYZETNEK MEGFELELŐEN. 
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jelen Szerződés 17. számú melléklete szerinti nyilatkozatban rögzített adatok – 

különös tekintettel az Áruk környezetvédelmi termékdíj fizetésének alapját 

szolgáló termékjellemzők (pl. tömeg) – helytállóságáért. 

 

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Szerződés tárgyát képező Áruk 

bármelyike után az Eladó által fizetendő és a Vevőre az Eladó számlájában 

áthárított környezetvédelmi termékdíj mértéke módosul – akár nő, akár csökken, 

akár bevezetésre kerül, akár megszűnik utána a termékdíj-fizetési kötelezettség 

(ideértve azon esetet is, ha a továbbiakban már nem az Eladót terheli e fizetési 

kötelezettség és/vagy annak Vevőre történő áthárítására a továbbiakban már nem 

jogosult) –, akkor Eladó a módosított mértékű termékdíjat jogosult a vonatkozó 

változás hatálybalépésének időpontjától kezdődően érvényesíteni Vevővel 

szemben az érintett Áruk árában, mely változás nem minősül a jelen Szerződés 

módosításának. Az esetleges változás(ok)ról az Eladó köteles a Vevőt 

haladéktalanul, de legkésőbb a változás hatálybalépésének napjáig írásban 

értesíteni, mely kötelezettség elmulasztásáért Eladó teljes felelősséggel tartozik. 

Az Eladó az értesítése mellékleteként köteles a 17. számú melléklet szerinti 

nyilatkozatot aktualizált tartalommal megküldeni a Vevő részére, melyet Felek a 

jelen Szerződéshez folytatólagos alszámozás (17./1. sz. melléklet, 17./2. sz. 

melléklet stb.) csatolnak. 

 

2.7. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy az Eladó köteles a 

jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő mindazon költséget 

viselni, melynek a Vevő általi viselését a jelen Szerződés nem írja kifejezetten 

elő és / vagy amelyhez kapcsolódó, az Eladó általi költségviselést a jelen 

Szerződés nem korlátoz kifejezetten, ez utóbbi költségeket az Eladó csak a 

Szerződés által előírt körben köteles viselni.  

 

2.8.  Felek rögzítik, hogy a Vevő – ideértve a Vevő oldalán eljáró szervezeteket is 

(pl. a Támogató és az Irányító Hatóság, valamint a Közlekedési Hatóság) – 

személyzetének szállás- és utazási költsége, napidíja a Vevőt terheli, hacsak a 

jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik vagy egyébként a költség, 

készkiadás, napidíj felmerülése az Eladónak fel nem róható. Felek e körben 

kifejezetten rögzítik, hogy a Támogató és az Irányító Hatóság, valamint a 

Közlekedési Hatóság személyzetének szállásköltsége, útiköltsége, valamint 

napidíja viselésére a következők szerint köteles: 20 (húsz) ember egyszeri oda- 

és visszautazásának költsége, 20 (húsz) embernapnyi napidíj és 20 (húsz) 

szálláséjszakányi szállásköltség. Felek rögzítik, hogy Eladó köteles az ezen 

személyek előzőek szerinti keretek terhére történő utazásának és szállásának 

biztosításának megszervezésével kapcsolatos összes feladatot saját költségén 

ellátni azzal, hogy a fentiek szerinti keret terhére történő utaztatásokra a Vevő 

igénye alapján, az általa előzetesen írásban megadott létszámban kerülhet sor. 
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3. Szállítási határidő 

 

3.1. A leszállítási véghatáridő az Alapmennyiség 8 (nyolc) db Járműve 

vonatkozásában a jelen szerződés hatályba lépésétől számított 47. 

(negyvenhetedik) hónap utolsó napja. A jelen Szerződés 1.1. pontja alapján 

leszállítandó egyes, az Alapmennyiségbe tartozó Járművek tekintetében 

irányadó Leszállítási és egyéb teljesítési határidőket a jelen Szerződés 9. sz. 

melléklete tartalmazza.  

 

3.2. Az Üzemeltetési készletet, Hardvereket és az Üzemeltetési és karbantartási 

dokumentációt a 4.1.1. pont szerinti teljesítési helyre a Szerződés 11.3. pontja 

szerint, valamint a Szoftvereket legkésőbb az első Jármű szállításával 

egyidejűleg kell az Eladónak leszállítania/teljesítenie. Az Üzemeltetési készlet, 

az Üzemeltetési és karbantartási dokumentáció, a Szoftverek és a Hardverek és a 

jelen Szerződés 7. sz. mellékletében ilyenként meghatározott Oktatások 

maradéktalan teljesítéséig a Vevő jogosult a Járművek átvételét megtagadni. 

 

A Kapcsolódó szolgáltatásokat a Járművek teljesítési helyére kell szállítani, 

hacsak a Szerződés másként nem rendelkezik, vagy a Kapcsolódó szolgáltatás 

tárgyából egyértelműen más nem következik. A jelen Szerződés eltérő 

rendelkezése hiányában a Szerződés alapján teljesítendő valamennyi kiképzéshez 

szükséges dokumentumot és magát az Oktatást az első Jármű szállítási határideje 

előtt legkésőbb egy hónappal, a teljes, 8 (nyolc) db Járműből álló 

Alapmennyiség flottája üzemeltetéséhez szükséges egyéb készleteket, 

dokumentumokat legkésőbb az első Járművel együtt kell leszállítani, a 11. 

fejezetben foglaltakkal összhangban. 

 

A Kapcsolódó szolgáltatásokat – hacsak a Szerződés kifejezetten másképpen 

nem rendelkezik – a Vevő által külön, ésszerűen megjelölt határidők szerint kell 

a Vevő rendelkezésére bocsátani/nyújtani.  Az Eladó a határidőkre javaslatot 

tehet. 

 

3.3. Az Eladó előszállításra csak a Vevő előzetes, írásbeli engedélye alapján jogosult. 

 

3.4. A Típusengedély kibocsátását és jogerőre emelkedését megelőzően az Eladó 

Szériajárművek gyártására kizárólag saját kockázatára és költségére jogosult.  

 

3.5. A Vevő havonta összesen legfeljebb 2 (kettő) darab Jármű Leszállítását fogadja 

el, ezt meghaladó Leszállításra az Eladó csak a Vevő előzetes, írásbeli engedélye 

esetén jogosult. 
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Az esetleges kötbérek számításánál a jelen Szerződésben és mellékleteiben – ide 

értve különösen a 9. és 10. sz. mellékletet – megjelölt határidők irányadóak. 

 

3.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Jármű Leszállítása csak abban az esetben 

tekinthető határidőben teljesítettnek, ha a határidőn belül a Jármű Hatósági 

járműpróbája sikeresen megtörtént, és a Közlekedési hatóság az erre vonatkozó 

korlátozásmentes és feltétel nélküli, határozatlan időre szóló Üzembe helyezési 

engedélyt kiadta és az jogerőre emelkedett és nem áll fenn olyan egyéb ok sem, 

melynek alapján az átvételt a Vevő megtagadja, és valamennyi olyan, a jelen 

Szerződésben rögzített feltétel maradéktalanul teljesült, amelyet a jelen 

Szerződés a Használatbavételi bizonyítvány a Vevő általi kiadásának 

feltételeként megállapít.  

 

A Vevő szabad mérlegelése alapján jogosult arra, hogy a Meghatározások xi. 

pont j) alpontjában meghatározott feltételek korlátozott teljesítése esetén, feltéve, 

hogy a Jármű a jelen Szerződés 4.1.1 pontja szerinti teljesítési helyre olyan, az 

üzembiztonságot korlátozó vagy a kereskedelmi célú üzemeltetést lehetetlenné 

tevő lényeges hiba nélkül kerülnek leszállításra, az Eladóval szembeni fizetési 

kötelezettségét az alábbiak szerint teljesítse: 

 

3.6.1. A Vevő a kifizetést a jelen Szerződésben meghatározott feltételek 

maradéktalan teljesítéséig visszatartja, vagy 

 

3.6.2. A Vevő az Eladó hibás teljesítésével arányos, a Vevő által 

meghatározott összeget a Meghatározások xi. pont j) alpontjában 

meghatározott feltételek maradéktalan teljesüléséig visszatartja és csak 

az ezen összeget meghaladó rész tekintetében teljesíti a fizetési 

kötelezettségét, vagy 

 

3.6.3. A Vevő fizetési kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti azzal, hogy az 

Eladó hibás teljesítésével arányos, a Vevő által meghatározott összegre 

a Vevő által meghatározott feltételek szerinti biztosítékot ad Vevő 

részére. 

 

A Vevő által fentieknek megfelelően teljesített kifizetések Vevő egyéb jogait – 

ideértve, de nem kizárólagosan a hibás teljesítés orvoslását, az ezzel összefüggő 

kötbéreket, de ide nem értve a jelen Szerződés 12.1.1. pontjában meghatározott 

késedelmi kötbért – nem érintik. A Járművek leszállításával és a Vevő általi 

átvételével a kárveszély a 4.1.2. pont szerint száll át a Vevőre. 

 

Amennyiben a 3.6.2. pont szerinti visszatartás esetén a visszatartandó összeg 

elérné vagy meghaladná egy Jármű 2.1.1. pont szerinti Egységárának 8 (nyolc) 



 

21 

 

%-át, úgy a 3.6.2. pont alkalmazására nincs lehetőség. 

 

Amennyiben a 3.6.2. pont szerinti visszatartás(ok) esetén a visszatartott és / vagy 

visszatartandó teljes, összeszámított összeg eléri vagy meghaladja egy Jármű 

2.1.1. pont szerinti Egységárának 10 (tíz) %-át, úgy további korlátozott 

Használatbavételi bizonyítvány 3.6.2. pont szerinti kiadására nincs lehetőség. 

 

A 3.6.3 pont alapján átadandó biztosíték 6 (hat) hónapos időtartamra nyújtandó 

Eladó által. E biztosítékok vonatkozásában a jelen Szerződés 9. pontjában 

rögzített szabályok irányadók azzal, hogy egyebekben a biztosíték tartalma 

vonatkozásában a jelen Szerződés 4. számú mellékletében rögzítettek irányadók. 

 

A jelen Szerződés alapján Leszállítandó utolsó Jármű Használatbavételi 

bizonyítványa kiadásának feltétele, hogy az azt megelőzően kiadott, összes 

korlátozott Használatbavételi bizonyítványban meghatározott összes hiba 

maradéktalanul kijavításra kerüljön. 

 

3.7. Szerződő Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a hatósági 

engedélyezés költségét és kockázatát és mindazon egyéb költséget és kockázatot, 

melynek viselését a jelen Szerződés nem írja kifejezetten elő a Vevő számára, az 

Eladó köteles viselni. 

 

 

4. A teljesítés módja és helye 

 

4.1. Paritás 

 

4.1.1. Vevő által megnevezett magyarországi teljesítési hely: 

 

 6700 Szeged, szegedi rendező pályaudvar 

  

DDP telephely INCOTERMS 2010.  

  

4.1.2. A kárveszély - hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem 

rendelkezik - a Járművek tekintetében a Leszállítás megtörténtével, a 

teljesítési helyen száll át a Vevőre, és a Kapcsolódó szolgáltatások 

tekintetében a kárveszély az Eladó által történő Leszállítással, illetve 

teljesítéssel egyidejűleg száll át a Vevőre. 

 

4.2. Szállítási mód 

 

4.2.1. Az Eladó a Járműveket, a Járművek különleges kerékprofil kialakítása 



 

22 

 

miatt, speciális szállító jármű segítségével vagy vasúton, vagy közúton 

köteles leszállítani. Az Üzemeltetési készlet, Szoftverek, valamint a 

Dokumentáció külön-külön szállítmányként kerülnek szállításra.  

 

4.2.2. Az Eladó a Járművek és a Kapcsolódó szolgáltatások olyan 

csomagolásáról köteles gondoskodni, amely a helyszínre való szállítás 

alatt megakadályozza azok sérülését vagy értékromlását. A szállítás 

alatt a csomagolásnak meg kell felelnie a szállítás módjának és a nyílt 

téri raktározásnak.  

 

4.2.3. Az Áruk, csomagolásának, jelzéseinek és fuvarokmányainak szigorúan 

meg kell felelnie a jelen Szerződésben előírt követelményeknek, 

beleértve a Vevő esetleges további indokolt követelményeit is. 

 

4.2.4. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés szerinti leszállítások 

szerinti átadás-átvételekre kizárólag magyarországi munkanapokon és 

Vevő munkarendjéhez igazodóan, 08:00 órától 14:00 óráig kerülhet sor 

az Eladó képviselőjének jelenlétében, akinek a jelen Szerződés szerinti 

magyar nyelvű átadás-átvételi dokumentumot aláírásával kell ellátnia. 

 

4.3. Szállítási cím – teljesítési hely 

 

A Járművek szállítási címe (a teljesítés helye): 6700 Szeged, szegedi rendező 

pályaudvar 

     

4.4. Értesítések 

 

A Szerződéssel kapcsolatos bármely, a Felek egymásnak szóló értesítését 

írásban kell megküldeni – hacsak a jelen Szerződés másképp nem rendelkezik – 

a jelen pontban meghatározott személyek részére és címre azzal, hogy adott 

tárgyú értesítés más személy részére történő megküldése nem alkalmas joghatás 

kiváltására..  

 

Az írásban kifejezés azt jelenti, hogy azt írott formában közölték, a kézhezvétel 

igazolásával. 

 

4.4.1. Az Eladó értesítési címe az alábbi:  

 

………………………….. 

cím:   

telefax:   

e-mail:   
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telefon:   

 

A Vevő értesítési címe az alábbi:  

  

………………………….. 

cím:   

telefax:   

e-mail:   

telefon:   

 

4.4.2. A Felek részéről az itt megjelölt személyek jogosultak az érintett Fél 

részéről a jelen Szerződéssel kapcsolatban kötelezettséget vállalni.  

 

Eladó részéről 

önállóan:  

együttesen:   

 

Vevő részéről 

önállóan:   

együttesen:  

 

4.4.3. Szerződő Felek írásban tartoznak egymást értesíteni a fentiekkel 

kapcsolatos minden változásról. Felek rögzítik, hogy a jelen, 4.4. 

pontban megnevezett személyekkel kapcsolatos változásokról egymást 

haladéktalanul értesíteni kötelesek. Felek rögzítik továbbá, hogy e 

változások és az azokról szóló írásbeli értesítések nem minősülnek a 

jelen Szerződés módosításának. 

 

4.4.4. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen Szerződés kifejezetten eltérő 

határidőt nem tartalmaz valamely írásos értesítésre, megkeresésre 

történő válaszadás vonatkozásában, Felek egymás részére a másik Fél 

megkeresésre adandó érdemi tartalmú, indoklással ellátott és/vagy 

egyértelmű döntést tartalmazó írásos nyilatkozatukat, válaszukat az azt 

kérő Fél részére legkésőbb az írásos megkeresés, kérdés 

kézhezvételétől számított 10 (tíz) munkanapon belül kötelesek a 

nyilatkozatot, választ kérő Fél részére megküldeni. 

 

4.5. A teljesítéssel kapcsolatos okmányok 

 

4.5.1 Az Eladó köteles a Leszállítást a jelen Szerződés 3. fejezetében előírt 

határidőn belül teljesíteni. A szállítás napját legalább 5 (öt) nappal 

megelőzően az Eladónak a Vevőt telefaxon és/vagy levélben értesítenie 
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kell az Áru (beleértve a Járműveket és a Kapcsolódó szolgáltatásokat 

is) feladásáról a megrendelési szám, az áruérték, pályaszám, a 

bruttó/nettó súly, valamint a szállítmány indítási, és a várható érkezési 

dátumának egyidejű közlésével. 

 

Az Eladó az Áruhoz köteles mellékelni valamennyi olyan okiratot 

(műbizonylat, származási bizonyítvány, etc.) amelyet a Vevő ésszerűen, 

írásban kér Eladótól, ideértve különösen a Támogatási Szerződés 

mindenkor hatályos változata szerint szükséges okiratokat azzal, hogy 

ezek egy-egy példányát elektronikusan, szkennelt formában köteles a 

szállítás napját legalább 5 (öt) nappal megelőzően e-mailben 

megküldeni a Vevő részére. 

 

4.5.2 Az Eladó a számlái (előlegszámla, számla) tekintetében tudomásul 

veszi, hogy az eredeti számlán fel kell tüntetni a Projekt azonosító 

számát, a jelen Szerződés számát, valamint mindazon adatokat, 

melyeket a hatályos jogszabályok és a Támogatási Szerződés előírnak. 

 

4.5.3 A számla (előlegszámla, számla) kiállítására vonatkozó szabályokat a 

Járművek tekintetében a jelen Szerződés 7. Fizetési feltételek c. fejezete 

tartalmazza. Az Eladó a számlázási okmányokat, azok mellékleteit 

olyan formában és módon köteles kibocsátani, hogy azok megfeleljenek 

a Támogatási Szerződésben és a hatályos jogszabályokban foglalt 

minden előírásnak. 

 

4.6. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 22/E. § 

(8) bekezdése és az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 

működéséről szóló 5/2015. (II.27.) NGM rendelet alapján a Vevő által az állami 

adó- és vámhatóság részére bejelentendő adatokról és információkról az Eladó 

legalább az adott, ilyen tárgyú bejelentési kötelezettséget a Vevő oldalán 

eredményező szállítást legalább 3 (három) munkanappal megelőzően, írásban 

tájékoztatni köteles a Vevőt, amennyiben a teljesítéshez kapcsolódóan szükséges 

a közúton termékek szállítása. 

 

5. Gyártásközi ellenőrzés és vizsgálat 

5.1 A vizsgálatoknál a szerződő Felek a vonatkozó szabványokat, így különösen a 

magyar, az ENSZ-EGB, EN, UIC és egyéb szabványok azon előírásait 

alkalmazzák, amelyeket a jelen Szerződés 1. sz. melléklete tartalmaz és az 

ajánlattétel napján érvényesek, ide nem értve azt az esetet, ha az ajánlattételt 
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követően beálló valamely jogszabályi és / vagy hatósági gyakorlatban 

bekövetkező és / vagy más hasonló változás következtében a Vevő ésszerű 

megítélése szerint a szabványoknak az ajánlattételt követően érvénybe lépő 

előírásait kell alkalmazni. Az előzőek szerint esetlegesen bekövetkező 

változásokról az Eladó köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Vevőt. A Felek 

megállapodnak, hogy az ajánlattételt követően bekövetkezett, a Vevő döntése 

alapján végrehajtandó változások ésszerű, indokolt és igazolt költségeit a Vevő 

köteles viselni – ide nem értve azt az esetet, ha az Eladó érdekkörébe tartozó ok 

miatti szállítási késedelem miatt válik alkalmazandóvá valamely változás, mely 

esetben valamennyi jogkövetkezményt, költséget az Eladó köteles viselni –; a 

jelen Szerződés szerinti határidők tekintetében a Felek egyeztetni kötelesek 

egymással. 

 

 A Felek megállapodnak, hogy amennyiben bármely szabvány, jogszabály, 

hatósági rendelkezés, szokvány, stb. alternatív lehetőségeket biztosít az adott 

megoldásra, úgy a Felek a Közlekedési Hatóság rendelkezései, annak hiányában 

a Vevő rendelkezései szerint járnak el. 

 

A Felek a Járművek részletes műszaki leírását az 1. sz. mellékletben állapítják 

meg. A szabványok közötti esetleges eltérés esetén a Felek a Közlekedési 

Hatóság rendelkezései, annak hiányában a Vevő rendelkezései szerint járnak el. 

  

Eladó köteles különös gondot fordítani a környezetvédelmi előírásoknak való 

megfelelésre. 

 

5.2 A Szerződés 8. sz. melléklete a Vevő által előírt típus- és szériavizsgálatot 

határozza meg. 

 

5.3 A Vevőnek joga van a Járműveket, azok alkatrészeit, elemeit és a gyártásukhoz 

felhasznált anyagokat, stb. gyártás közben is ellenőrizni. A gyártásközi 

ellenőrzés költségei az Eladót terhelik.  

 

5.4 A Vevő e célból kijelöli képviselőit, illetve ellenőrző szervét, akik az Eladó és – 

amennyiben az Eladó igénybe vesz alvállalkozókat – alvállalkozóinak 

műhelyeiben tartózkodnak és a gyártást, a vizsgálatokat, illetve az átvételt 

ellenőrzik.  

 

5.5 Az Eladó a Vevő részére a jelen Szerződés hatályba lépésétől számított 90 

(kilencven) napon belül köteles átadni a saját, gyártásközi ellenőrzésre 

vonatkozó előírásait, amelyet a Vevő a kézhezvételtől számított 20 (húsz) napon 

belül megvizsgál, és egyetértés esetén aláír. A gyártásközi ellenőrzésre 

vonatkozó előírásokat az Eladó úgy köteles elkészíteni, hogy az legalább az 1. 
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sz. melléklet 2. sz. Függelékben, illetve a 8. sz. mellékletben megjelölt, továbbá 

valamennyi egyéb olyan alkatrész, elem és anyag, stb. a Vevő általi vizsgálatára 

kiterjedjen, amelynek vizsgálatát - a beépítésre, felhasználásra kerülő 

alkatrészek, elemek és anyagok, stb. pontos ismeretében - a Vevő ésszerűen 

elvárta volna. A Vevő jogosult a gyártásközi ellenőrzésre vonatkozó előírásokkal 

összefüggésben az előzőekben megjelölt 20 (húsz) napos határidőn belül 

észrevételeket tenni. Ha a Vevő az Eladó által átadott gyártásközi ellenőrzésre 

vonatkozó előírásokra észrevételt tesz, de az(oka)t az Eladó figyelmen kívül 

hagyja, úgy a Vevő jogosult megtagadni az Eladó által felajánlott teljesítés 

elfogadását. Amennyiben a Vevő ezen határidőn belül észrevételt nem tesz, úgy 

az Eladó gyártási előírásai érvényesek az ellenőrzések alkalmával, azzal, hogy ez 

nem korlátozza a Vevő 5.7 pont szerinti jogait. Az ellenőrzések és vizsgálatok 

olyan módon történnek, hogy a Járművek gyártását ne akadályozzák 

szükségtelenül.  

 

5.6 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen 5. fejezet illetve 6. fejezet alapján a 

Vevőt megillető ellenőrzési jogok – Vevő költségviselése és felelőssége mellett 

– megilletik a jelen Szerződés finanszírozásában résztvevő pénzintézete(ke)t és / 

vagy más szerveket, szervezeteket – így különösen a Támogatót és/vagy az 

Irányító Hatóságot – is. A jelen Szerződéshez kapcsolódó engedélyezési 

eljárásokat lefolytató hatóságok által esetlegesen szükségessé váló ellenőrzések 

valamennyi költsége és kockázata a Felek egymás közötti viszonyában az 

Eladóra hárul. 

 

5.7 A Vevő felszólíthatja az Eladót, hogy bármely olyan ellenőrzést és/vagy 

vizsgálatot is elvégezzen, amit a Szerződés és / vagy az 5.5. pont szerint a Vevő 

által észrevételezett, Gyártásközi ellenőrzésre vonatkozó előírások nem írnak 

elő, de Vevő megítélése szerint szükségessé válik annak igazolására, hogy az 

Áruk jellemzői és teljesítményük megfelel a Szerződésben megadott műszaki 

specifikációnak, kódszámoknak és szabványoknak, azzal, hogy az Eladónál az 

ilyen ellenőrzés és/vagy vizsgálat miatt felmerült indokolt, ésszerű és igazolt 

költségeket a Vevő köteles megtéríteni az Eladó részére. A költségek előlegezése 

az Eladó kötelezettsége. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, 

hogy a fenti 5.1 pont szerinti változások miatt a szabványok ajánlattételt 

követően érvénybe lépő előírásai alkalmazása esetére nem a jelen 5.7 pontban 

foglaltakat kell alkalmazni. 

 

Ezen kívül, ha az ilyen ellenőrzések és/vagy vizsgálatok igazoltan és közvetlenül 

hátráltatják a gyártási folyamatot és/vagy az Eladó egyéb szerződéses 

kötelezettségeinek teljesítését, a Felek kellő engedményt adnak a leszállítási és 

teljesítési időpontok, valamint az ilyen módon közvetlenül érintett egyéb 

kötelezettségeket illetően. Az Eladó jogvesztő 30 (harminc) napon belül köteles 
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az engedmény iránti igényét bejelenteni. 

 

 Ugyanakkor, ha ezek a további ellenőrzések, vizsgálatok kimutatják, hogy az 

Áru valamely jellemzője vagy teljesítménye bármely tekintetben és / vagy 

bármekkora mértékben nincs összhangban a Szerződésben foglaltakkal, akkor az 

ellenőrzés/vizsgálat költségeit a fenti első bekezdésben foglaltaktól eltérően az 

Eladó viseli. Továbbá, ebben az esetben, a Leszállítási és teljesítési időpontok, 

valamint az ilyen módon érintett egyéb kötelezettségeket illetően sem jogosult 

engedményre az Eladó, még akkor sem, ha az ilyen ellenőrzések és/vagy 

vizsgálatok hátráltatják a gyártási folyamatot és/vagy az Eladó egyéb 

szerződéses kötelezettségeinek teljesítését. 

 

 Ezeken az ellenőrzéseken / vizsgálatokon a Vevő illetve szükség szerint a 

hatóság képviselői jogosultak jelen lenni, az ellenőrzések / vizsgálatok pontos 

időpontjáról és helyéről az Eladó kellő időben – de legalább 3 (három) 

munkanappal megelőzően – köteles a Vevőt írásban értesíteni.  

 

 Az ellenőrzéseket és / vagy vizsgálatokat az értesítési kötelezettség megszegése 

esetén meg kell ismételni az Eladó költségére és kockázatára. 

 

 Az Eladó az ilyen ellenőrzés és/vagy vizsgálat eredményeiről jelentést szolgáltat 

a Vevőnek tekintet nélkül arra, hogy a Vevő az ellenőrzésen és / vagy vizsgálaton 

részt vett-e. 

 

 Ha a Vevő által a jelen 5.7 ponttal összhangban kért ellenőrzést és / vagy 

vizsgálatot az Eladó a jelen Szerződésbe ütköző módon megtagadja, úgy a Vevő 

jogosult megtagadni az Eladó által felajánlott teljesítés elfogadását. 

 

5.8 A gyártásközi ellenőrzés és vizsgálat során a Vevő által tett nyilatkozatok és / 

vagy a gyártásközi ellenőrzéshez és vizsgálatokhoz kapcsolódó jogosultságok 

gyakorlásának elmulasztása semmilyen tekintetben nem mentesíti az Eladót a 

jelen Szerződés alapján teljesítendő kötelezettségei és / vagy az őt terhelő 

felelősség alól. 

 

6. Átadás–átvétel módja 

 

6.1 Általános szabályok 
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6.1.1. A gyártás során az Eladó telephelyén (gyártóműben) kerül sor az adott 

Jármű összes szekrényvázának ellenőrzésre. Erről az Eladó legalább 14 

(tizennégy) nappal megelőzően írásban köteles értesíteni a Vevőt. A 

Vevő eltérő írásbeli rendelkezésének hiányában szekrényváz 

ellenőrzésre legfeljebb havonta két alkalommal kerülhet sor. 

 

6.1.2. A gyártás befejezése után az Eladó (gyártó) telephelyén kerül sor az 

adott Jármű Átvételi állópróbájára. Erről az Eladó legalább 21 

(huszonegy) nappal megelőzően írásban köteles értesíteni a Vevőt.  

 

6.1.3 Amennyiben a jelen Szerződés rendelkezései szerint az Átvételi 

futópróbára és a Hatósági járműpróbára Magyarországon kerül sor, úgy 

a sikeres Átvételi állópróbát követően történik a szállítás a (4.3 pont 

szerinti) szállítási címre DDP telephely INCOTERMS 2010 paritás (a 

jelen Szerződés szerinti eltérésekkel) alapján, majd kerül sor az Ismételt 

üzembe helyezésre. A Felek megállapodnak, hogy az Átvételi 

futópróbára és a Hatósági járműpróbára kizárólag abban az esetben 

kerülhet külföldön sor - azzal, hogy annak minden költségét, kockázatát 

az Eladó viseli -, ha ahhoz a Vevő – szabad és kizárólagos mérlegelése 

alapján – előzetesen írásban hozzájárul az érintett Jármű tekintetében. 

A Vevő a döntését nem köteles indokolni.  

 

A Felek rögzítik, hogy a Járművek Ismételt üzembe helyezéséhez 

szükséges valamennyi feltételt az Eladó köteles saját költségére és 

kockázatára biztosítani. 

 

6.1.4 Az Átvételi állópróbát követően kerül sor a Jármű Átvételi 

futópróbájára, amelyet a Felek képviselői vagy az általuk megbízott 

személyek közösen végeznek el, majd a sikeres Átvételi futópróbát 

követően a Jármű Hatósági járműpróbájára kerül sor, melynek sikeres 

elvégzését követően adja ki a Közlekedési Hatóság az Üzembe 

helyezési engedélyt, a Típusengedély megléte esetén.  

 

Felek az Átvételi futópróba és a Hatósági járműpróba  kapcsán 

kifejezetten rögzítik, hogy mivel a Járműveknek mind a nagyvasúti, 

mind a városi villamos üzemre alkalmasnak kell lennie, ezért a két 

eltérő „közlekedési módra” tekintettel ezen próbákat  külön-külön kell 

elvégezni a nagyvasúti és a városi üzem vonatkozásában. Ennek 

megfelelően az Átvételi futópróba és a Hatósági járműpróba 
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vonatkozásában rögzített minden kötelezettség, jogosultság, 

dokumentációs vagy dokumentálási, bizonylatolási igény oly módon 

értelmezendő a jelen Szerződés vonatkozásában, hogy az külön-külön 

irányadó mind a nagyvasúti, mind a városi villamos üzem kapcsán 

lefolytatott próbákra, függetlenül attól, hogy a Szerződés 

megszövegezése egyes vagy többes számot használ. Felek a 

félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen bekezdésben 

foglaltak semmilyen szempontból nem korlátozzák a jelen Szerződés 

„Meghatározások” fejezete utolsó előtti bekezdésében rögzítettek 

alkalmazandóságát a teljes Szerződés vonatkozásában. 

 

6.1.5 Az ellenőrzések és próbák teljes költségeit az Eladó viseli a 2.4.2 

pontban foglaltak szerint. A Felek rögzítik, hacsak a jelen Szerződés 

kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a Közlekedési hatóság vagy 

bármely más hatóság képviselőjének részvételével kapcsolatban 

felmerülő költségeket a 6.1.3 pont második mondata szerinti esetben az 

Eladó köteles viselni. 

 

6.1.6 Szerződő Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy 

hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, úgy a 

jelen Szerződésben meghatározott ellenőrzésekkel, próbákkal 

kapcsolatos kockázatot (ideértve az ahhoz kapcsolódó esetleges költség 

kihatásokat is) – beleértve az olyan (további) feladatok elvégzésének 

esetleges szükségességét is, amelyet a jelen Szerződés nem ír elő 

kifejezetten és / vagy másként szabályoz – teljes egészében az Eladó 

viseli. Az Eladó tudomásul veszi és a jelen Szerződés aláírásával 

kifejezetten elfogadja, hogy a Közlekedési Hatóság a Járművek 

tekintetében akár utasok nélküli, akár utasforgalmi próbaüzemet, vagy 

egyéb feltétel teljesítését rendelheti el, amelynek minden költségét – 

melynek viselését a jelen Szerződés nem teszi kifejezetten a Vevő 

kötelezettségévé –, kockázatát az Eladó viseli. A Felek a félreértések 

elkerülése érdekében rögzítik továbbá, hogy amennyiben bármely 

esetleges változás bekövetkezik a Jármű engedélyezési eljárására 

vonatkozó szabályokban az ajánlattétel napját követően, úgy az Eladó 

ezen új, megváltozott szabályokra is figyelemmel köteles eljárni. A 

Felek megállapodnak, hogy az ajánlattételt követően bekövetkezett, 

előzőek szerinti változás esetén a Vevő döntése alapján végrehajtandó 

feladatok ésszerű, indokolt és igazolt költségeit a Vevő köteles viselni – 

ide nem értve azt az esetet, ha az Eladó érdekkörébe tartozó ok  miatti 

szállítási késedelem miatt válik alkalmazandóvá valamely változás, 

mely esetben valamennyi jogkövetkezményt, költséget az Eladó köteles 
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viselni. A Vevő általi bevételszerzést eredményező próbaüzem alatt 

harmadik személyek által a Járműben okozott, az Eladónak fel nem 

róható károk kockázatát a Vevő viseli.  

 

6.1.7 Az ellenőrzésekkel, próbákkal kapcsolatban a Vevőt csak azok a 

kötelezettségek, kockázatok terhelik, amelyeket a jelen Szerződés 

kifejezetten ilyenként nevesít. 

 

6.1.8 Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a hatósági 

engedélyeztetés, az üzembe helyezés, illetve az átvétel késedelme 

kizárólag a Vevő számára felróható, úgy az Eladó mentesül a kizárólag 

ennek következtében bekövetkező szállítási késedelem alól. 

 

6.1.9 A Felek megállapodnak, hogy amennyiben fenti 6.1.3. pont első 

mondatában foglaltaktól eltérően a jelen Szerződés rendelkezései 

szerint az Átvételi futópróbára és a Hatósági járműpróbára a Vevő 

6.1.3. pont szerinti előzetes hozzájárulása alapján nem Magyarországon 

kerül sor, úgy a fenti 6.1.3. pont első mondatában és a 6.1.4. pontban 

foglalt rendelkezések helyett a 6.1.10. és a 6.11. pontban foglalt 

rendelkezéseket kell alkalmazni, míg a 6.1. pontban foglalt egyéb 

rendelkezések a jelen 6.1.9. pontban szabályozott esetben is 

megfelelően irányadók. 

 

6.1.10 A sikeres Átvételi állópróbát követően kerül sor a Jármű Átvételi 

futópróbájára, amelyet a Felek képviselői vagy az általuk megbízott 

személyek közösen végeznek el, majd a sikeres Átvételi futópróbát, 

illetve szinkronpróbát követően a Jármű Hatósági járműpróbájára, 

melynek sikeres elvégzését követően adja ki a Közlekedési hatóság az 

Üzembe helyezési engedélyt, a Típusengedély megléte esetén.  

 

6.1.11 Ezt követően történik a szállítás az Eladó által a (4.3 pont szerinti) 

szállítási címre DDP telephely INCOTERMS 2010 paritás (a jelen 

Szerződés szerinti eltérésekkel) alapján, majd az Ismételt üzembe 

helyezés.  

 

A Felek rögzítik, hogy a Járművek Ismételt üzembe helyezéséhez 

szükséges valamennyi feltételt az Eladó köteles saját költségére és 

kockázatára biztosítani. 

 

6.1.12 A Felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha az átvétel meghiúsulása 

részben vagy egészben összefügg a Jármű vagy bármely (rész)egysége, 
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etc. módosítási szükségességével, úgy a módosítással érintett 

(rész)egységet, etc. érintő átvételi eljárás megismétlendő az Eladó 

költségére és kockázatára a Közlekedési hatóság, illetve a Vevő döntése 

alapján a vonatkozó mérőlapok szerint. Szoftver módosítás esetén az 

előző mondatban foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 

módosítás Eladó általi elvégzését követően a vizsgálati program a Vevő 

által meghatározott – akár teljes – terjedelemben megismétlésre kerül. 

 

Az ellenőrzéseket / vizsgálatokat az értesítési kötelezettség megszegése 

esetén minden esetben meg kell ismételni az Eladó költségére és 

kockázatára. A Felek rögzítik, hogy azon ellenőrzések / vizsgálatok 

tekintetében, melyhez kapcsolódóan a jelen Szerződés a Vevő oldalán 

az Eladó teljesítésének ellenőrzésében részt vevő szervek képviselőinek 

– ideértve különösen a Támogatási Szerződéshez kapcsolódóan eljáró 

szervezet(ek), szerv(ek) képviselőit, melyek adatait a jelen Szerződés 

hatálybalépésétől számított 60 (hatvan) napon belül Vevő írásban jelenti 

be az Eladó felé – az Eladó általi közvetlen írásbeli értesítését is előírja, 

az értesítési határidő kizárólag abban az esetben minősül az Eladó által 

megtartottnak, ha a határidőn belül a Vevő értesítésén túl ezen, az Eladó 

teljesítésének ellenőrzésében részt vevő szervek képviselőinek 

értesítése is megtörténik. 

 

6.1.13 A mérések, ellenőrzések, vizsgálatok, etc. ütemezését az Eladó úgy 

köteles meghatározni, hogy a Vevő képviselői azokon jelen lehessenek, 

illetve megfelelő időtartam álljon rendelkezésükre – a jelen Szerződés 

szerinti – feladataik elvégzéséhez. 

 

6.1.14 A mérések, ellenőrzések, vizsgálatok minden feltételét, hacsak a jelen 

Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, az Eladó köteles saját 

költségére és kockázatára biztosítani. 

 

6.1.15 A jelen Szerződés 8. sz. mellékletében, illetve függelékeiben 

meghatározott típus- és szériavizsgálatok csak a Vevő jelenlétében 

bonyolíthatóak le, hacsak a jelen Szerződés, annak 8. sz. melléklete 

vagy annak függelékei kifejezetten eltérően nem rendelkezik.  Az 

előzetes értesítésre, az átadás- átvételre, a jegyzőkönyvezésre 

vonatkozó, a jelen 6. pontban írott rendelkezések értelemszerűen 

alkalmazandóak, azzal, hogy a lefolytatott típus- és szériavizsgálatok 

dokumentációját az Eladó legkésőbb a vizsgálat befejezésétől számított, 

az 1. sz. melléklet 2. sz. függelékében meghatározott időtartamon belül 

köteles megküldeni a Vevő részére.  
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6.1.16 Felek rögzítik, hogy a leszállítandó Áruk Vevő általi mennyiségi 

átvételét külön átadás-átvételi jegyzőkönyvben kell minden esetben 

rögzíteni. Felek e körben rögzítik, hogy a kereskedelmi forgalomban 

szokásos szállítási okmányok Vevő képviselője általi aláírása 

semmilyen esetben nem minősíthető mennyiségi (és/vagy akár 

minőségi) átvételnek; a mennyiségi átvételt kizárólag az átadás-átvételi 

jegyzőkönyv tanúsítja. 

 

6.2 Szekrényváz ellenőrzés és átvétel 

 

6.2.1 Szerződő Felek rögzítik, hogy a szekrényváz ellenőrzés célja annak 

vizsgálata, hogy a Járművek szekrényvázai megfelelnek-e a jelen 

Szerződésben és mellékleteiben, valamint az irányadó jogszabályokban 

és szabványokban meghatározott előírásoknak. A vonatkozó előírások 

szerint az Eladó elkészíti a Szekrényváz ellenőrzés részletes 

feltételrendszerét és azt, nem később, mint 60 (hatvan) nappal az első 

Jármű szekrényváz ellenőrzésének megkezdése előtt Vevő részére 

átadja. Ezen anyagban az Eladó terjeszt elő javaslatot az eljárásra, 

melyre a Vevő 20 (húsz) napon belül észrevételeket tehet, melyeket 

Eladó köteles figyelembe venni és az anyagot az észrevételeknek 

megfelelően – azok kézhezvételétől számított 20 (húsz) napon belül 

módosítani és ismételt véleményezésre/jóváhagyásra Vevő részére 

benyújtani. (A megismételt véleményeztetési/jóváhagyatási eljárás(ok) 

– amennyiben több körben kerül erre sor – vonatkozásában az előzőek 

szerinti 20 napos határidők helyett 10 (tíz) napos határidők irányadók.) 

Amennyiben Eladó a Szekrényváz ellenőrzés részletes 

feltételrendszerét tartalmazó anyag elkészítésével és/vagy átadásával 

és/vagy módosításával késedelembe esik vagy annak jóváhagyására az 

első átadástól számított 50 (ötven) napon belül nem kerül sor, akkor a 

Szekrényváz ellenőrzés és átvétel legkorábban a Szekrényváz 

ellenőrzés részletes feltételrendszerét tartalmazó dokumentum Vevő 

általi jóváhagyását követő 11. (tizenegyedik) munkanapon kezdődhet 

meg Vevő ettől eltérő, kifejezett, írásos hozzájárulása hiányában. 

 

6.2.2 A nyers szekrényváz ellenőrzésére az Eladó erről szóló 6.1.1 pont 

szerinti írásbeli értesítését követően kerül sor a gyártóműben. Az Eladó 

a Vevőn túl a Vevő oldalán az Eladó teljesítésének ellenőrzésében 

résztvevő szervek képviselőit – ideértve különösen a Támogatási 

Szerződéshez kapcsolódóan eljáró szervezet(ek), szerv(ek) képviselőit, 
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melyek adatait a jelen Szerződés hatálybalépésétől számított 60 

(hatvan) napon belül a Vevő írásban jelenti be az Eladó felé – is köteles 

közvetlenül írásban értesíteni a Vevő értesítésére meghatározott 

határidőn belül. 

 

A szekrényváz ellenőrzéséről a Felek által aláírt jegyzőkönyv kerül 

felvételre, melynek mellékletét képezik az Eladó által a Vevő részére 4 

(négy) eredeti példányban, papír alapon átadandó „3.1-es 

műbizonylatok”, a kocsiszekrény mérési jegyzőkönyvek, az „eltérési 

engedélyek” (szükség esetén) a Vevő engedélyező nyilatkozataival 

együttesen, valamint az elektronikus adathordozón –  CD-n/DVD-n – 4 

(négy) példányban átadandó „3.1-es műbizonylatok”, a kocsiszekrény 

mérési jegyzőkönyvek, az „eltérési engedélyek” a Vevő engedélyező 

nyilatkozataival együttesen, gyártási- és vizsgálati bizonyítványok, VT 

vizsgálati jegyzőkönyvek. 

 

  A Vevő jogosult megtagadni a szekrényváz átvételét - az esetleges 

egyéb jogkövetkezmények érvényesítése mellett -, amennyiben az 

ellenőrzés során mért értékek közül bármelyik az előzetesen a Vevő 

által a Szekrényváz ellenőrzési és átvételi jegyzőkönyv mintában 

jóváhagyott értékek tűréstartományán kívül esik. Vevő szabad 

mérlegelésén alapuló, kizárólagos döntése alapján jogosult az általa a 

Szekrényváz ellenőrzési és átvételi jegyzőkönyv mintában jóváhagyott 

értékek tűréstartományán kívül eső értékeket kifejezett, írásos 

nyilatkozattal elfogadni, azonban ez nem mentesíti Eladót az esetleges 

szerződésszegés jogkövetkezményei alól. Az Eladó köteles az 

észrevételezett hibákat kijavítani; a javítás után a szekrényváz 

ellenőrzés indokolt mértékű megismétlése szükséges, melynek összes 

költségét – beleértve a Vevőnél felmerült igazolt és ésszerű költségeket, 

az Eladó által a jelen Szerződés 2.4.2 pontja szerint viselendő 

költségeken túl is – az Eladó köteles viselni. A Felek a félreértések 

elkerülése érdekében rögzítik, hogy ezen hiányosságok miatt beállott 

késedelmeket az Eladó nem jogosult indokolt, jogkövetkezményektől 

mentes szállítási késedelemként feltüntetni.  

  

  A 8. sz. melléklet 4. sz. Függelékének 1.1 pontja szerinti Szekrényváz 

átvételi bizonyítvány kiállításra kerül, ha az adott Jármű valamennyi 

kocsiszekrénye sikeresen elfogadásra kerül a jegyzőkönyvek szerint.  

 

  Annak bizonyítása, hogy az átvétel sikertelensége a Vevő 

mulasztásának tudható be, az Eladó feladata. 
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6.2.3 Amennyiben a Vevő az Eladó a Szerződés jelen 6.2.2 pontjában 

meghatározott szabályszerű értesítése ellenére nem jelenik meg a 

szekrényváz ellenőrzésen úgy Eladó köteles az elmulasztott 

ellenőrzéstől számított 10 (tíz) napon belülre új időpontot kitűzni a 

szekrényváz ellenőrzésre, és arról a Vevőt az új időpontról legalább 5 

(öt) naptári nappal megelőzően írásban értesíteni, azzal, hogy 

ugyanezen szabály irányadó megfelelően abban az esetben is, ha a 

Vevő az újabb értesítés(ek)re sem jelenik meg. A Vevő hibájából 

történő szekrényváz ellenőrzési időpont módosulásával a szállítási 

határidő automatikusan meghosszabbodik. Amennyiben pedig a Vevő 

nem élt jogos kimentéssel távolmaradása tekintetében, úgy ilyen 

esetben a próba ismételt megszervezésével összefüggésben közvetlenül 

felmerülő valamennyi igazolt, indokolt és ésszerű többletköltség is a 

Vevőt terheli. 

 

6.3. Az Átvételi állópróba  

 

6.3.1. Az Átvételi állópróba célja annak ellenőrzése, hogy a Járművek 

megfelelnek-e a jelen Szerződés 1. sz. mellékletében és a 

jogszabályokban rögzített előírásoknak. A Felek nem később, mint 60 

(hatvan) nappal az első Jármű Átvételi állópróbájának megkezdése előtt 

írásban rögzítik az Átvételi állópróba részletes feltételrendszerét, 

figyelemmel a 8. sz. melléklet 2. sz. Függelékében foglaltakra. Az Eladó 

köteles minden olyan dokumentumot, anyagot a Vevő részére átadni, 

amely ahhoz szükséges, hogy az Átvételi állópróba részletes 

feltételrendszere meghatározható legyen. Az Eladó ezt követően terjeszt 

elő javaslatot az eljárásra, melyre a Vevő 20 (húsz) napon belül 

észrevételeket tehet, melyeket az Eladó köteles figyelembe venni és az 

anyagot az észrevételeknek megfelelően – azok kézhezvételétől számított 

20 (húsz) napon belül módosítani és ismételt 

véleményezésre/jóváhagyásra Vevő részére benyújtani. (A megismételt 

véleményeztetési/jóváhagyatási eljárás(ok) – amennyiben több körben 

kerül erre sor – vonatkozásában az előzőek szerinti 20 napos határidők 

helyett 10 (tíz) napos határidők irányadók.) Amennyiben Eladó az 

Átvételi állópróba részletes feltételrendszerét tartalmazó anyag 

elkészítésével és/vagy átadásával és/vagy módosításával késedelembe 

esik vagy annak jóváhagyására az első átadástól számított 50 (ötven) 

napon belül nem kerül sor, akkor az Átvételi állópróba legkorábban az 
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Átvételi állópróba részletes feltételrendszerét tartalmazó dokumentum 

Vevő általi jóváhagyását követő 11. (tizenegyedik) munkanapon 

kezdődhet meg Vevő ettől eltérő, kifejezett, írásos hozzájárulása 

hiányában. 

 

Ezeken a próbákon a Közlekedési hatóság képviselője – a Közlekedési 

hatóság mérlegelése szerint – részt vehet. A Közlekedési hatóság 

megfelelő módon és időben történő értesítése az Eladó kötelezettsége a 

Vevő egyidejű tájékoztatásával. 

 

6.3.2 Az ellenőrzések és próbák végeztével a Felek kiállítják az Átvételi 

állópróba jegyzőkönyvet, amely tartalmazza az esetleges észrevételeket.  

 

Abban az esetben, ha az átvételi vizsgálatokat végző – a Vevő és / vagy a 

Közlekedési hatóság által delegált – szakemberek az üzembiztonságot 

vagy a rendeltetésszerű használatot érintő hibákat és / vagy olyan hibákat 

rögzítenek, amelyek miatt az Átvételi állópróba jegyzőkönyv nem kerül 

aláírásra, az Eladó köteles az észrevételezett hibákat kijavítani; a javítás 

után az Átvételi állópróba indokolt mértékű megismétlése szükséges. A 

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy amennyiben az 

ellenőrzés során mért értékek közül bármelyik a jelen Szerződésben, így 

különösen az 1. sz. és 8. sz. mellékletében előírtak alapján az Eladó által 

készítendő, a Vevő által jóváhagyandó dokumentációkban, illetve az 

azok alapján készített dokumentumokban rögzített értékek 

tűréstartományán kívül esik, úgy azt a Felek - az esetleges egyéb 

jogkövetkezmények érvényesítése mellett - a rendeltetésszerű használatot 

érintő hibának tekintik, azzal, hogy a Felek a félreértések elkerülése 

érdekében rögzítik, hogy a tényleges körülményektől függően más hibák 

is minősülhetnek rendeltetésszerű használatot érintő hibának. 

 

A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy ezen 

hiányosságok miatt beállott késedelmeket az Eladó nem jogosult 

indokolt, jogkövetkezményektől mentes szállítási késedelemként 

feltüntetni.  

 

Az Átvételi állópróbák – nem a Vevőnek felróható okból szükségessé 

vált – megismétlése esetén az összes felmerült költséget – beleértve a 

Vevőnél felmerült igazolt és ésszerű költségeket, az Eladó által a jelen 
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Szerződés 2.4.2 pontja szerint viselendő költségeken túl is – az Eladó 

viseli.  

 

Annak bizonyítása, hogy a próba sikertelensége a Vevő mulasztásának 

tudható be, az Eladó feladata. 

 

6.3.3 Amennyiben a Vevő az Eladó jelen Szerződés 6.1.2 pontjában 

meghatározott szabályszerű írásbeli értesítése ellenére nem jelenik meg 

az Átvételi állópróbán, úgy a 6.2.3 pontban írott szabályok 

értelemszerűen alkalmazandóak, azzal az eltéréssel, hogy amennyiben a 

Vevő a 6.2.3 pont szerinti szabályszerűen összehívott megismételt 

Átvételi állópróbán sem jelenik meg, és ez alól nyomós ok 

megjelölésével magát nem menti ki, úgy az Eladó jogosult az Átvételi 

állópróbát egymaga elvégezni és ezt követő 3 (három) munkanapon belül 

köteles az Átvételi állópróbáról felvett, általa aláírt Átvételi állópróba 

jegyzőkönyvet a Vevő részére megküldeni. 

 

6.3.4 A Prototípusra illetve a Szériajárműre vonatkozó Átvételi állópróba 

eltéréseit a jelen Szerződés 8. sz. melléklete 2. sz. Függeléke tartalmazza. 

 

6.4 Az Átvételi futópróba 

Felek 

6.4.1 A sikeres Átvételi állópróba jegyzőkönyv a Felek – vagy a 6.3.3 pont 

utolsó bekezdése szerinti esetben az Eladó – általi aláírása után kerül 

sor az Átvételi futópróbára. Az Átvételi futópróba helyszínét a Vevő 

jogosult meghatározni az Átvételi futópróba lebonyolítására alkalmas 

magyarországi pályaszakaszon. Amennyiben az Eladó a jelen 

Szerződés 6.1.3 pontja alapján a Vevő hozzájárulását kívánja kérni az 

Átvételi futópróba Magyarország határain kívüli lebonyolításához, úgy 

köteles a Vevőt írásban tájékoztatni az Átvételi futópróba 

lebonyolításához felhasználni kívánt pálya(szakasz) részletes 

jellemzőiről; a Vevő a 6.1.3 pontban foglaltak szerint dönt az Eladó 

kérése elfogadásáról vagy elutasításáról.  

 

Az Eladó az Átvételi futópróba pontos időpontjáról legalább 20 (húsz) 

nappal előre írásban értesíti a Vevőt. Eladó a Vevőn túl a Vevő oldalán 

az Eladó teljesítésének ellenőrzésében részt vevő szervek képviselőit – 
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ideértve különösen a Támogatási Szerződéshez kapcsolódóan eljáró 

szervezet(ek), szerv(ek) képviselőit, melyek adatait a jelen Szerződés 

hatálybalépésétől számított 60 (hatvan) napon belül a Vevő írásban 

jelenti be az Eladó felé – is köteles közvetlenül írásban értesíteni a 

Vevő értesítésére meghatározott határidőn belül. 

 

A Felek nem később, mint 60 (hatvan) nappal az első Jármű Átvételi 

futópróbájának megkezdése előtt írásban rögzítik az Átvételi futópróba 

részletes feltételrendszerét, figyelemmel a 8. sz. melléklet 2. sz. 

Függelékében foglaltakra. Az Eladó köteles minden olyan 

dokumentumot, anyagot a Vevő részére átadni, amely ahhoz szükséges, 

hogy az Átvételi futópróba részletes feltételrendszere meghatározható 

legyen. Az Eladó ezt követően terjeszt elő javaslatot az eljárásra, 

melyre a Vevő 15 (tizenöt) napon belül észrevételeket tehet, melyeket 

az Eladó köteles figyelembe venni és az anyagot az észrevételeknek 

megfelelően – azok kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül 

módosítani és ismételt véleményezésre/jóváhagyásra Vevő részére 

benyújtani. (A megismételt véleményeztetési/jóváhagyatási eljárás(ok) 

– amennyiben több körben kerül erre sor – vonatkozásában az előzőek 

szerinti 15 napos határidők helyett 10 (tíz) napos határidők irányadók.) 

Amennyiben Eladó az Átvételi futópróba részletes feltételrendszerét 

tartalmazó anyag elkészítésével és/vagy átadásával és/vagy 

módosításával késedelembe esik vagy annak jóváhagyására az első 

átadástól számított 50 (ötven) napon belül nem kerül sor, akkor az 

Átvételi futópróba legkorábban az Átvételi futópróba részletes 

feltételrendszerét tartalmazó dokumentum Vevő általi jóváhagyását 

követő 11. munkanapon kezdődhet meg Vevő ettől eltérő, kifejezett, 

írásos hozzájárulása hiányában. 

 

Ezeken a próbákon a Közlekedési hatóság képviselője – a Közlekedési 

hatóság mérlegelése szerint – részt vehet, a Közlekedési hatóság 

megfelelő módon és időben történő értesítése az Eladó kötelezettsége, a 

Vevő egyidejű tájékoztatásával. 

 

6.4.2 Amennyiben az Átvételi futópróba lefolytatása a Vevő választása 

alapján Magyarországon történik, úgy az Átvételi futópróba 

lefolytatásához szükséges megfelelő pályahasználati hozzájárulás iránti 

igény (menetvonal igény) előterjesztése a Vevő kötelezettsége az Eladó 

költségére és kockázatára (az Eladó kérése és adatszolgáltatása 

alapján), a Vevő a menetvonal engedély megszerzésében a legjobb 
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szándékok elve alapján köteles együttműködni az Eladóval. 

 

6.4.3 A nagyvasúti- és városi villamos üzemben végzett átvételi futópróba 

célja annak vizsgálata, hogy a Jármű a jelen Szerződésben és a 

jogszabályokban rögzített – a Hatósági járműpróba során akár 

vizsgálandó, akár nem vizsgálandó – feltételeknek megfelel-e. Az 

Átvételi futópróba során a Felek a jelen Szerződés 8. sz. melléklet 2. sz. 

Függelékében rögzített elvekre is figyelemmel járnak el. 

 

6.4.4 A jelen Szerződés keretében leszállítandó 1. és 2. Jármű Átvételi 

futópróbájára kizárólag egyidejűleg kerülhet sor, azzal, hogy a kettő 

Járművet egyenként kell, az egyedi vizsgálat érdekében az Átvételi 

futópróbára az Eladónak felajánlania. A szinkronpróbára a sikeres 

Átvételi futópróbát követően kerül sor. 

 

 Amennyiben a jelen Szerződés keretében leszállítandó 1. és 2. Jármű 

esetében az előző bekezdés szerinti szinkronpróba sikeresen zárult 

nagyvasúti- és városi villamos üzemben egyaránt, és Vevő alapos okkal 

ezt nem kéri, úgy a jelen Szerződés keretében leszállítandó további 

Járművek esetében a Felek nem vizsgálják külön a kettős szinkronüzem 

üzemmódban történő használatra való alkalmasságot is.  

 

Amennyiben azonban a Vevő alapos okkal kéri a jelen Szerződés 

keretében leszállítandó további Járművek esetében is a kettős 

szinkronüzem üzemmódban történő használatra való alkalmasság 

vizsgálatát, úgy az alkalmasságot a Felek az érintett, a jelen Szerződés 

keretében leszállítandó további Járművek Átvételi futópróbája 

keretében vizsgálják. Ha az Átvételi futópróba során a kettős 

szinkronüzem üzemmód ellenőrzésére az előzőek ellenére a szükséges 

feltételek hiányában nem kerül sor, úgy azt külön kell lefolytatni a jelen 

Szerződés rendelkezései szerint. 

 

A Felek rögzítik, hogy a jelen pont vonatkozásában „alapos oknak” 

minősül, amennyiben a jelen Szerződés keretében leszállítandó 1. és 2. 

Jármű tekintetében a Használatbavételi bizonyítvány a kettős 

szinkronüzem üzemmód tekintetében korlátozással került kibocsátásra 

és/vagy a Járművek működtetése során a kettős szinkronüzem 

üzemmód rendeltetésszerű használatát nagyvasúti- vagy városi villamos 
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üzemben megakadályozó vagy korlátozó körülmény merült fel. 

 

6.4.5 A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy – hacsak a 

Vevő szabad és kizárólagos mérlegelése alapján eltérően nem 

rendelkezik - a jelen Szerződés keretében Leszállításra kerülő 3. és / 

vagy ezt követő további Járművek Átvételi futópróbájára csak azt 

követően kerülhet sor, hogy a jelen Szerződés keretében Leszállításra 

kerülő 1. és 2. Jármű Átvételi futópróbája és a kettős szinkronüzem 

üzemmódban való próbája sikeresen megtörtént és a jelen Szerződés 

előírásainak megfelelő Típusengedély rendelkezésre áll.  

 

6.4.6 Az ellenőrzések és próbák végeztével a Felek kiállítják az Átvételi 

futópróba jegyzőkönyvet, amely tartalmazza az esetleges 

észrevételeket.  

 

Abban az esetben, ha az átvételi vizsgálatokat végző – a Vevő és / vagy 

a Közlekedési hatóság által delegált - szakemberek az üzembiztonságot 

vagy a rendeltetésszerű használatot érintő hibákat, és / vagy olyan 

hibákat rögzítenek, amelyek miatt az Átvételi futópróba jegyzőkönyv 

nem kerül aláírásra, az Eladó köteles az észrevételezett hibákat 

kijavítani; a javítás után az Átvételi futópróba indokolt mértékű 

megismétlése szükséges. A Felek a félreértések elkerülése érdekében 

rögzítik, hogy amennyiben az ellenőrzés során mért értékek közül 

bármelyik a jelen Szerződés 1. sz. és 8. sz. mellékletében előírtak 

alapján az Eladó által készítendő, a Vevő által jóváhagyandó 

dokumentációkban, illetve az azok alapján készített dokumentumokban 

rögzített értékek tűréstartományán kívül esik - vagy a Szériajárművek  

esetében a kettős szinkronüzem üzemmódra nem képes, amennyiben a 

6.4.4 pontban foglaltakra figyelemmel az Átvételi futópróba része a 

szinkronpróba -, úgy azt a Felek a rendeltetésszerű használatot érintő 

hibának tekintik - az esetleges egyéb jogkövetkezmények érvényesítése 

mellett -, azzal, hogy a Felek a félreértések elkerülése érdekében 

rögzítik, hogy a tényleges körülményektől függően más hibák is 

minősülhetnek rendeltetésszerű használatot érintő hibának. 

 

A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy ezen 

hiányosságok miatt beállott késedelmeket az Eladó nem jogosult 

indokolt, jogkövetkezményektől mentes szállítási késedelemként 

feltüntetni.  
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Az Átvételi futópróbák – nem a Vevőnek felróható okból szükségessé 

vált - megismétlése esetén az összes felmerült költséget – beleértve a 

Vevőnél felmerült igazolt és ésszerű költségeket, az Eladó által a jelen 

Szerződés 2.4.2 pontja szerint viselendő költségeken túl is – az Eladó 

viseli.  

 

Annak bizonyítása, hogy a próba sikertelensége a Vevő mulasztásának 

tudható be, az Eladó feladata. 

 

6.4.7 Az Eladó köteles viselni az Átvételi futópróba valamennyi költségét és 

kockázatát.   

 

A jelen 6.4.7 pont rendelkezései irányadóak a szinkronpróba, és a 

Hatósági járműpróba esetére is, illetve minden olyan – a jelen 

Szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen - próba esetére, amelyhez a 

személyzet szükséges. 

 

6.4.8 A Prototípusra illetve a Szériajárműre vonatkozó Átvételi futópróba 

eltéréseit a jelen Szerződés 8. sz. melléklete 2. sz. Függeléke 

tartalmazza. 

 

6.4.9 Amennyiben a Vevő az Eladó jelen pontban meghatározott 

szabályszerű értesítése ellenére nem jelenik meg az Átvételi 

futópróbán, úgy a 6.2.3 pontban írott szabályok értelemszerűen 

alkalmazandóak. 

 

6.5 A Hatósági járműpróba 

 

6.5.1 A sikeres Átvételi futópróba jegyzőkönyv - és a szinkronpróba 

jegyzőkönyv - aláírása után kerül sor a Hatósági járműpróbára 

nagyvasúti- és városi villamos üzemben. A Hatósági járműpróba 

helyszínét a Vevő jogosult meghatározni – a Közlekedési Hatóság 

elvárásait is figyelembe véve – az Átvételi futópróba lebonyolítására 

alkalmas magyarországi pályaszakaszon. A Hatósági járműpróba 

elvégzésére a Jármű engedélyezett sebessége + 10 (tíz) % vizsgálati 

sebességgel kerül sor. A Hatósági járműpróba keretében megtörténik – 

többek között – a Jármű üzembe helyezéséhez szükséges fékútmérés és 

teljesítménymérés elvégzése, a vonatbefolyásoló berendezés próbája, 

továbbá minden egyéb olyan feltétel vizsgálata, melyet a Közlekedési 
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hatóság és / vagy a jelen Szerződés és / vagy jogszabály a Jármű 

üzembe helyezhetőségéhez előír (ideértve a kettős szinkronüzem 

üzemmódban való üzemeltethetőséghez szükséges hatósági 

vizsgálatokat is). 

 

A Hatósági járműpróba lebonyolításának időpontjáról az Eladó legalább 

60 (hatvan) nappal a próba tervezett időpontját megelőzően köteles a 

Vevőt és a Közlekedési hatóságot tájékoztatni, míg a helyszínéről a 

Vevő legalább 15 (tizenöt) nappal a próba tervezett időpontját 

megelőzően köteles az Eladót tájékoztatni. 

 

6.5.2 A Hatósági járműpróba lefolytatásához szükséges feltételeket – hacsak 

a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik – az Eladó 

köteles biztosítani saját költségére és kockázatára, azzal, hogy a Vevő a 

Hatósági járműpróba lefolytathatósága érdekében a legjobb szándékok 

elve alapján, de az Eladó költségére és kockázatára köteles 

együttműködni az Eladóval.  

 

6.5.3 A Hatósági járműpróba lefolytatásához szükséges megfelelő 

pályahasználati hozzájárulás (menetvonal igény) előterjesztése a Vevő 

kötelezettsége az Eladó költségére és kockázatára (az Eladó kérése és 

adatszolgáltatása alapján), a Vevő a menetvonal engedély 

megszerzésében a legjobb szándékok elve alapján köteles 

együttműködni az Eladóval. 

 

6.5.4 Az Eladó köteles viselni a Hatósági járműpróba valamennyi költségét. 

A Vevő az Eladó költségére a Hatósági járműpróba lefolytatásához az 

Eladó erre irányuló – a próba időpontját legalább 15 (tizenöt) nappal 

megelőzően írásban előterjesztett – kérése esetén – az Eladó által a 

jelen Szerződés rendelkezéseivel összhangban kiképzett – 

mozdonyvezetőt biztosít, biztosítja továbbá a Hatósági járműpróba 

lefolytatásához szükséges elektromos hálózathoz történő csatlakozást. 

 

6.5.5 A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Hatósági 

járműpróba valamennyi kockázatát – beleértve a Közlekedési hatóság 

képviselőjének esetleges meg nem jelenését is – az Eladó viseli.  

 

A Hatósági Járműpróbák – nem a Vevőnek felróható okból szükségessé 

vált – megismétlése esetén az összes felmerült költséget – beleértve a 

hatóságok előtti eljárások költségeit, díjait is, valamint a Vevőnél 

felmerült igazolt és ésszerű költségeket, az Eladó által a jelen 

Szerződés 2.4.2 pontja szerint viselendő költségeken túl is – az Eladó 
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viseli. 

 

Annak bizonyítása, hogy a próba sikertelensége a Vevő mulasztásának 

tudható be, az Eladó feladata. 

 

6.6 Kettős szinkronüzem üzemmódban történő használatra való alkalmasság 

 

6.6.1 A jelen Szerződés alapján lefolytatandó szinkronpróba álló- és 

futópróbából áll nagyvasúti- és városi villamos üzemben, melynek 

elveit a 8. sz. melléklet 3. sz. Függeléke tartalmazza.  

 

6.6.2 Abban az esetben, ha a jelen Szerződés keretében leszállítandó 1. és 2. 

Jármű tekintetében – a jelen Szerződés 3.6., és 6.4.4 – 6.4.6 

rendelkezéseire figyelemmel – nem került sor a jelen Szerződés szerinti 

kettős szinkronüzem üzemmódban történő használatra való alkalmasság 

ellenőrzésére azok Átvételi futópróbáját követően, úgy a Felek az 

érintett Jármű kettős szinkronüzem üzemmódban való használatra való 

alkalmasságára vonatkozó próbát a jelen Szerződés keretében valamely 

később leszállítandó Jármű Átvételi futópróbáját követően, a 8. sz. 

melléklet 3. sz. Függelékében előírtak szerint, külön típusvizsgálat 

keretében folytatják le. 

 

6.6.3 A fenti, 6.6.2. pont szerinti esetben, továbbá abban az esetben, ha jelen 

Szerződés 6.4.4 pontja alapján a Vevő alapos okkal kéri a jelen 

Szerződés keretében leszállítandó további (3.-8.) Jármű(vek) esetében a 

kettős szinkronüzem üzemmódban történő használatra való alkalmasság 

vizsgálatát, úgy az Eladó köteles a jelen Szerződés keretében szállított 

Járművek közül a próba elvégzéséhez szükséges Járművek 

rendelkezésre állását biztosítani, azzal, hogy amennyiben a jelen 

Szerződés keretében leszállított Járművek tekintetében a Vevő már 

kiállította a Használatbavételi bizonyítványt, úgy a Vevő köteles az 

Eladó költségére és kockázatára kiállítani (rendelkezésre állítani) a 

szinkronpróba elvégzéséhez szükséges Járműve(ke)t, feltéve hogy az 

arra vonatkozó írásbeli igénybejelentés az Eladó részéről a 

rendelkezésre állítás kezdőnapját 60 (hatvan) nappal megelőzte.  

 

  Amennyiben a jelen 6.6.3 pont alapján a Vevő köteles a Járművek 

rendelkezésre állásáról gondoskodni, úgy az Eladó a Vevőnél felmerülő 

indokolt költségek megtérítésén túl 15 (tizenöt) napos fizetési határidő 
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mellett bérleti díjat tartozik fizetni a Vevő részére a kiállított Járművek 

tekintetében nettó 2.000 EUR (kettőezer euró) / megkezdett nap / Jármű 

összegben. Az igénybevétel összességében nem haladhatja meg a 30 

(harminc) napot Járművenként. 

   

  Az első 15 (tizenöt) napra – egy alkalommal, összességében és nem 

Járművenként – az Eladó mentesül a bérleti díjfizetési kötelezettség 

alól. 

  

  A Vevő jogosult a fenti célhoz szükséges Járművek rendelkezésre 

bocsátását forgalomszervezési vagy egyéb okból más időpontra 

halasztani, azzal, hogy ez nem eredményezi az Eladó határidőben 

történő szállításért fennálló, az eredeti időpontig érvényesülő 

felelőssége alóli mentesülését. A halasztás időtartama a 15 (tizenöt) 

napot nem haladhatja meg. 

 

  Az átadás (rendelkezésre állítás) ideje a jótállás időtartamába nem 

számít bele, az átadott Jármű(ek) kárveszélyét teljes körűen az Eladó 

viseli.  

  Felek rögzítik, hogy a Szinkronüzem üzemmódban történő 

működőképességet igazoló szinkronpróbák elvégzéséhez a szükséges 

Járműveket Eladó köteles saját költségén és kockázatára biztosítani. 

Felek e körben rögzítik, hogy az Eladó az egyes Járművek leszállítását 

úgy ütemezi, hogy az átvételek lehetőség szerint párosával 

történhessenek, így a Szinkronüzem üzemmódban történő 

működőképességet igazoló szinkronpróbák elvégzéséhez szükséges 

Járművek megfelelően rendelkezésre álljanak. 

 

6.6.4 Az ellenőrzések és próbák végeztével a Felek kiállítják a szinkronpróba 

jegyzőkönyvet, amely tartalmazza az esetleges észrevételeket.  

 

  Abban az esetben, ha az átvételi vizsgálatokat végző – a Vevő és / vagy 

a Közlekedési hatóság által delegált – szakemberek az üzembiztonságot 

vagy a rendeltetésszerű használatot érintő hibákat rögzítenek, és / vagy 

olyan hibákat rögzítenek, amelyek miatt a szinkronpróba jegyzőkönyv 

nem kerül aláírásra, az Eladó köteles az észrevételezett hibákat 

kijavítani; a javítás után a próba indokolt mértékű megismétlése 

szükséges. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy 



 

44 

 

amennyiben az ellenőrzés során mért értékek közül bármelyik a jelen 

Szerződés 1. sz. és 8. sz. mellékletében előírtak alapján az Eladó által 

készítendő, a Vevő által jóváhagyandó dokumentációban, illetve az 

azok alapján készített dokumentumokban rögzített értékek 

tűréstartományán kívül esik, úgy azt a Felek a rendeltetésszerű 

használatot érintő hibának tekintik - az esetleges egyéb 

jogkövetkezmények érvényesítése mellett -, azzal, hogy a Felek a 

félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a tényleges 

körülményektől függően más hibák is minősülhetnek rendeltetésszerű 

használatot érintő hibának. 

 

  A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy ezen 

hiányosságok miatt beállott késedelmeket az Eladó nem jogosult 

indokolt, jogkövetkezményektől mentes szállítási késedelemként 

feltüntetni.  

 

  A próbák – nem Vevőnek felróható okból szükségessé vált - 

megismétlése esetén az összes felmerült költséget – beleértve a 

Vevőnél felmerült igazolt és ésszerű költségeket, továbbá a hatóságok 

előtti eljárások költségeit, díjait is - az Eladó által a jelen Szerződés 

2.4.2 pontja szerint viselendő költségeken túl is – az Eladó viseli.  

 

  Annak bizonyítása, hogy a próba sikertelensége a Vevő mulasztásának 

tudható be, az Eladó feladata. 

 

6.6.5 A szinkron próba lefolytatására Magyarországon kerül sor a Vevő 

eltérő tartalmú írásbeli hozzájárulásának hiányában, melyre a jelen 

Szerződés 6.1.3 pontjának rendelkezései megfelelően irányadók.  

 

  A szinkronpróba lefolytatásának pontos helyszínét és időpontját – 

hacsak a jelen Szerződés 6.1.3 és / vagy 6.4.4 pontjából más nem 

következik – a Vevő jogosult meghatározni az Eladó jelen Szerződés 

szerinti javaslata kézhez vételétől számított 20 (húsz) napon belüli 

időpontra. 

 

6.6.6 A Felek írásban rögzítik a szinkronpróba részletes feltételrendszerét, 

nem később, mint 60 (hatvan) nappal az első szinkronpróba 

megkezdése előtt. Az Eladó terjeszt elő javaslatot az eljárásra, melyre a 
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Vevő 15 (tizenöt) napon belül észrevételeket tehet, melyeket Eladó 

köteles figyelembe venni és az anyagot az észrevételeknek megfelelően 

– azok kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül módosítani és 

ismételt véleményezésre/jóváhagyásra Vevő részére benyújtani. (A 

megismételt véleményeztetési/jóváhagyatási eljárás(ok) – amennyiben 

több körben kerül erre sor – vonatkozásában az előzőek szerinti 15 

napos határidők helyett 10 (tíz) napos határidők irányadók.) 

Amennyiben Eladó a szinkronpróba részletes feltételrendszerét 

tartalmazó anyag elkészítésével és/vagy átadásával és/vagy 

módosításával késedelembe esik vagy annak jóváhagyására az első 

átadástól számított 50 (ötven) napon belül nem kerül sor, akkor a 

szinkronpróba legkorábban a szinkronpróba részletes feltételrendszerét 

tartalmazó dokumentum Vevő általi jóváhagyását követő 11. 

(tizenegyedik) munkanapon kezdődhet meg Vevő ettől eltérő, 

kifejezett, írásos hozzájárulása hiányában. 

 

6.6.7 Amennyiben a jelen Szerződés 6.1.3, 6.4.4 illetve 6.6.5 pontja alapján a 

szinkronpróbára Magyarországon kerül sor, úgy az annak 

lefolytatásához szükséges megfelelő magyarországi pályahasználati 

hozzájárulás (menetvonal igény) előterjesztése a Vevő kötelezettsége 

az Eladó költségére és kockázatára (az Eladó kérése és 

adatszolgáltatása alapján), a Vevő a menetvonal engedély 

megszerzésében a legjobb szándékok elve alapján köteles 

együttműködni az Eladóval. 

 

6.6.8 Az Eladó köteles viselni a szinkronpróba valamennyi költségét a 6.6.3 

pontban foglaltak megfelelő alkalmazásával, beleértve az Eladó által a 

Vevő részére fizetendő bérleti díjat is valamennyi a Vevő által 

kiállítandó Jármű után. A Vevő – az Eladó költségére és kockázatára - a 

magyarországi szinkronpróba lefolytatásához legalább 20 (húsz) nappal 

korábban írásban előterjesztett kérésére – az Eladó által a jelen 

Szerződés rendelkezéseivel összhangban kiképzett – mozdonyvezetőt 

biztosít, biztosítja továbbá a magyarországi szinkronpróba 

lefolytatásához szükséges elektromos hálózathoz történő csatlakozást. 

 

6.6.9 A szinkronpróba minden költsége és kockázata – függetlenül annak 

eredményes vagy eredménytelen voltától – az Eladót terheli minden 

esetben.  
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6.7 A Használatbavételi bizonyítvány (teljesítésigazolás) kiadása: 

 

6.7.1 A Használatbavételi bizonyítványt a Vevő azt követő 7 (hét) napon 

belül adja ki, hogy az érintett Jármű kettős szinkronüzem üzemmódban 

való - a jelen Szerződés Meghatározások fejezete xi. j.1-2) alpontjaiban 

meghatározottak szerinti - teljes körű használatot is lehetővé tevő 

korlátozásmentes, feltétel nélküli és határozatlan időre szóló Üzembe 

helyezési engedélye jogerőre emelkedéséről hitelt érdemlően értesítésre 

került. A Használatbavételi bizonyítvány kiadásának további feltétele, 

hogy a Jármű a jelen Szerződés 4.1.1 pontja szerinti teljesítési helyre 

hiba- és hiánymentesen leszállításra került és szükség szerinti Ismételt 

üzembe helyezése megtörtént.  

 

6.7.2 Amennyiben a Vevő él a 3.6.2. vagy 3.6.3.  pont szerinti visszatartás 

lehetőségével, úgy a Használatbavételi bizonyítvány korlátozással kerül 

kiadásra. 

 

6.7.3 A Vevő csak a Használatbavételi bizonyítvány kiadása után – 

függetlenül annak esetleges korlátozásától – jogosult a Járműveket 

bevételt eredményező szolgáltatások céljára használni, ide nem értve a 

jelen Szerződés 6.8 pontja szerinti használatot abban az esetben, ha a 

Közlekedési hatóság utasforgalmi vagy egyéb célú próbaüzemet rendel 

el.  

 

6.8 Próbaüzem 

 

6.8.1 Az Eladó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, 

hogy a Közlekedési Hatóság a Járművek vagy azok egy része 

tekintetében utasok nélküli és / vagy utasforgalmi próbaüzemet, vagy 

egyéb feltétel teljesítését rendelheti el az engedélyezési eljárás 

keretében. 

 

6.8.2 A Felek rögzítik, hogy az esetleges utasok nélküli próbaüzem 

valamennyi feltételét az Eladó köteles biztosítani saját költségére és 

kockázatára, azzal, hogy a feltételek biztosításában a Vevő – az Eladó 

költségére és kockázatára – a legjobb szándékok elve alapján köteles 

együttműködni az Eladóval. A Felek a félreértések elkerülése 

érdekében rögzítik, hogy a Járművek tekintetében a kárveszélyt teljes 
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körűen az Eladó köteles viselni, és köteles a károk elkerülése érdekében 

minden szükséges intézkedést saját költségére és kockázatára megtenni.  

 

6.8.3 A Felek rögzítik, hogy az esetleges utasforgalmi próbaüzem feltételeit 

az Eladó köteles biztosítani saját költségére és – hacsak a jelen 

Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik – kockázatára, azzal, 

hogy amennyiben a Vevő az utasforgalmi próbaüzem során a Járművet 

korlátozás(ok) nélkül bevételszerző tevékenységre tudja használni, úgy 

a Vevő vállalja a felmerülő magyarországi pályahasználat, 

mozdonyvezetői és vonattovábbítási energiaköltségek viselését. A 

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Járművek 

tekintetében a kárveszélyt a próbaüzem során – a Vevőnek felróható 

károk kivételével – teljes körűen az Eladó köteles viselni, és köteles a 

károk elkerülése érdekében minden szükséges intézkedést saját 

költségére és kockázatára megtenni.  

 

7. Fizetési feltételek 

 

7.1. A számla és a fizetés pénzneme HUF, az EUR-ban megadott mérföldkövenkénti 

(fizetési pontonkénti) teljesítési összeget a teljesítés napján érvényes MNB 

árfolyamon illetőleg az Előleg vonatkozásában szállítói finanszírozás esetén a 

vonatkozó jogszabályokban meghatározott árfolyamon, míg kedvezményezetti 

finanszírozás esetén az előlegbekérő Eladó általi kiállítása napján érvényes 

MNB árfolyamon kell átváltani. Felek a félreértések elkerülése érdekében 

rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján fizetendő összegek vonatkozásában a 

Kbt., a Ptk. és – adott esetben – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 

rendelkezései az irányadók. 

 

Az Eladó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Vevő szerződésszerű 

teljesítéseként elfogadja azt is, ha a Vevő helyett, annak jelen Szerződés alapján 

fennálló fizetési kötelezettségét más harmadik személy – ideértve különösen, de 

nem kizárólag a Támogatási Szerződés szerinti Támogatót/Irányító Hatóságot 

annak függvényében, hogy a Támogatási Szerződés alapján szállítói vagy 

kedvezményezetti finanszírozású(ak)-e a projekt(ek) – teljesíti az Eladó 

bankszámlájára történő átutalás útján. A Felek a félreértések elkerülése 

érdekében rögzítik, hogy a jelen bekezdésben foglaltak a harmadik személy nem 

teljesítése esetén nem mentesítik a Vevőt az őt a jelen Szerződésben rögzítettek 

alapján terhelő fizetési kötelezettség alól. 
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Vevő mentesül a meg nem fizetett Egységárak megfizetésére vonatkozó 

kötelezettsége alól, amennyiben a Támogatási Szerződés alapján a Támogató a 

Támogatási Szerződéstől eláll, a Támogatási Szerződés szerinti támogatás 

folyósítását felfüggeszti, a támogatás le nem hívott részét elvonja, vagy a Vevőt 

a támogatás visszafizetésére kötelezi. Ezen esetben Vevő jogosult a jelen 

Szerződéstől részlegesen vagy teljesen elállni, vagy a Szerződést felmondani. 

 

Eladó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés finanszírozásában a Támogató, és 

az Irányító Hatóság vesz részt.  

 

7.2 A Felek megállapodnak, hogy a Vevő fizetési kötelezettsége azon a napon 

minősül pénzügyileg teljesítettnek, amikor a megfizetett összeget az Eladó 

számlavezető pénzintézete az Eladó bankszámláján jóváírta. 

 

7.3 A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésre az Art. 36/A. §-át, valamint a 

vonatkozó jogszabályok irányadó rendelkezéseit – ideértve különösen az Előleg 

elszámolására, az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó rendelkezéseket – 

alkalmazni kell. A Felek rögzítik, hogy az Art. 36/A. §-a szerinti együttes 

adóigazolást (amennyiben az Eladó nem magyar adóalany, akkor az illetősége 

szerinti adóhatóság illetőségigazolását) az Eladó valamennyi számlájához és / 

vagy előlegbekérő leveléhez mellékelni tartozik. Az Eladó a jelen Szerződés 

aláírásával tudomásul veszi, hogy – különös figyelemmel a Támogatási 

Szerződésben rögzített határidőkre – előfordulhat, hogy valamely jelen 

Szerződés alapján esedékes kifizetés teljesíthetőségéhez a hivatkozott együttes 

adóigazolás (vagy illetőségigazolás) újbóli benyújtása válhat szükségessé. Az 

adóigazolás benyújtásával a Vevő egyenértékűnek tekinti, ha az Eladó a 

köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel. Fentiekkel összefüggésben az 

Eladó nem jogosult semmilyen igényt érvényesíteni a Vevővel szemben. 

 

7.4 A jelen Szerződés keretében a Vevő részéről teljesítendő fizetési mód és 

feltételek a következők: 

 

7.4.1. Előleg 

 

7.4.1.1. A jelen Szerződés hatálybalépését követően az Eladó előleg (a 

továbbiakban: Előleg) kifizetését igényelheti az Eladó által kiállított 

előlegbekérő levél és – ide nem értve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 

rendelet 118/A. § (2a) bekezdése b) pontja szerinti biztosítéknyújtás 

alóli mentességre vonatkozó rendelkezése alkalmazásának esetét – az 

Eladó által a jelen 7.4.1. pont rendelkezései szerint átadott előleg-

visszafizetési biztosíték (a továbbiakban: Előleg-visszafizetési 
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Biztosíték) benyújtása ellenében. Felek rögzítik, hogy Eladó az Előleg 

összegét akár egy, akár több részletben jogosult lehívni a jelen 

Szerződés rendelkezéseiben foglaltakkal összhangban. 

 

7.4.1.2. Eladó köteles a részére folyósított Előleg összegét a jelen Szerződés 

céljával és tartalmával összhangban felhasználni. Eladó tudomásul 

veszi, hogy a Vevő / a Támogató / a Közreműködő Szervezet az Előleg 

felhasználását jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve az 

Eladó szerződésszegésének eseteit is – fenntartja magának a jogot az 

Előlegnek a jelen Szerződés céljával és tartalmával nem 

összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása 

esetén az Előleg visszakövetelésére, valamint annak visszafizetése 

hiányában az Előleg-visszafizetési Biztosíték lehívására. 

 

  A jelen Szerződésben máshol írt további igénybevételi (lehívási) okok 

korlátozása nélkül Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy Eladó 

szerződésszegő magatartása esetében a biztosítékot Vevő / a Támogató 

/ a Közreműködő Szervezet jogosult azonnali hatállyal lehívni. 

 

  Eladó tudomásul veszi és egyben elismeri, hogy szerződésszegésnek 

minősül a jelen pont alkalmazásában különösen, de nem kizárólagosan, 

ha Eladó: 

 30 (harminc) naptári napot meghaladó időre köztartozóvá válik; 

 érdekkörében felmerült okból következik be a jelen Szerződés 

meghiúsulását vagy teljesítésének tartós akadályoztatását 

előidéző körülmény; 

 részéről, vagy harmadik személy részéről nyújtott biztosíték 

megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően 

csökken, és megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek 

megfelelő további biztosíték nyújtásáról a Vevő felszólítására a 

megszabott határidőn belül nem intézkedik; 

 tevékenységének valamely jogszabály rendelkezéseit sértő volta 

ellenőrzésre jogosult szerv által megállapításra kerül;  

 az Előleg összegét a jelen Szerződés teljesítését biztosító céltól 

eltérő módon hasznosítja vagy használja fel, vagy a felhasználás 

Támogató általi ellenőrzését megakadályozza; 

 valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően 

bebizonyosodik. 
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7.4.1.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés 7.4.1.4. pontja szerinti 

Előleg szállítói finanszírozás esetén az egyes Járművek Egységárából – 

Járművenként – arányosan kerül elszámolásra a 7.4.2. pont szerinti 

számlákban, azzal, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § 

(5a) bekezdése szerinti esetben az ott rögzített elszámolásnak meg kell 

történnie az érintett számlában és a hivatkozott jogszabályi rendelkezés 

szerinti mértékben ezen összeggel együtt eddig elszámolt Előleg és a 

teljes 7.4.1.4. pont szerinti Előleg különbözete összegének 

elszámolására a további számlákban egyenlő arányban kerül sor. 

 

  Szerződő Felek rögzítik, hogy a 7.4.1.5.1. pont szerinti Előleg 

kedvezményezetti finanszírozás esetén az egyes Járművek 

Egységárából – Járművenként – arányosan kerül elszámolásra azzal, 

hogy ezen elszámolásra a 7.4.2. pont szerinti számlákban kerül sor. 

  

7.4.1.4. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Támogatási Szerződés(ek) 

szállítói finanszírozást rögzít(enek), az Eladó által lehívható Előleg 

összege legfeljebb az Elszámolható összeg 50 (ötven) %-a, melynek 

megfizetésére és az Előleg-visszafizetési Biztosítékra, illetőleg a 

biztosítéknyújtás alóli mentességre és a kapcsolódó 

jogkövetkezményekre, valamint az Eladó és a Támogató közötti 

elszámolásra a Kbt. 134. § (6) bekezdése, továbbá a vonatkozó 

jogszabályok (különösen a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § 

(2) bekezdése, valamint (2a) bekezdése a) és b) pontjai) rendelkezései 

irányadók.  

 

7.4.1.5. A Felek az Előleg-visszafizetési Biztosíték Eladó általi rendelkezésre 

bocsátása tárgyában az alábbiak szerint állapodnak meg 

kedvezményezetti finanszírozás esetére: 

 

7.4.1.5.1. Az Előleg összegét, mely az Eladó által igényelt összeg, de 

legfeljebb az Alapmennyiségi vagy Opciós Érték (annak 

függvényében, hogy a teljesítés mely részre irányul) 50 (ötven) 

%-a, a Vevő a tartalmilag megfelelő előlegbekérő okirat 

kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül banki 

átutalással fizeti meg az Eladó részére az előlegbekérőben 

megjelölt számlájára. Eladó az Előleg összegéről számlát állít ki 

az Előleg számláján történt jóváírásának napjával, mint 

teljesítési nappal. 

  

 A Felek rögzítik, hogy a fenti 7.4.1.1 pontban meghatározott 

mértékű Előleg megfizetésére és az Előleg-visszafizetési 
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Biztosítékra a Kbt. 134. § (6) bekezdésében és a vonatkozó 

jogszabályokban foglaltak is értelemszerűen irányadók azzal, 

hogy Eladó az igényelt Előleg összege és a Teljes Szerződéses 

Érték nettó összege 10 %-a közötti különbözet összegének 

megfelelő mértékű Előleg-visszafizetési biztosítékot köteles a 

Vevő rendelkezésére bocsátani. (Az előleg több részletben 

történő igénylése esetén az Előleg-visszafizetési Biztosíték 

összege előlegigénylésenként arányosan számítandó.) 

 

7.4.1.5.2. A Felek rögzítik, hogy az Eladó az Előleg-visszafizetési 

Biztosítékot az Előleg előlegbekérő okiratban történő 

igénylésével egyidejűleg köteles a Vevő részére átadni. Az 

Előleg-visszafizetési biztosítékot Eladó akár banki vagy 

biztosítói garancia, akár óvadék, akár bank által vagy biztosítási 

szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást 

tartalmazó okirat/kötelezvény formájában, akár ezen biztosítéki 

formák vegyes alkalmazásával – így például részben garancia, 

részben óvadék formájában, stb. – jogosult nyújtani, választása 

szerint. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy 

az Előleg kizárólag a jelen Szerződés 3/a-3/d. számú 

mellékleteit képező minták szerinti formában benyújtott Előleg-

visszafizetési Biztosíték ellenében nyújtható, amennyiben az 

Előleg-visszafizetési Biztosítékot Eladó garancia, illetőleg 

kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában nyújtja. 

 

7.4.1.5.2. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a 

Vevő az Eladóval szembeni igényét az Előleg-visszafizetési 

Biztosíték igénybevétele mellett és / vagy helyett az Eladóval 

szemben fennálló fizetési kötelezettségeivel szembeni 

beszámítás útján és / vagy a jogszabályok és / vagy a jelen 

Szerződés által lehetővé tett más módon is érvényesítheti. A 

Felek a félreértések elkerülése végett rögzítik, hogy a Vevő jelen 

pontban biztosított jogának gyakorlása nem eredményezhet az 

Eladó oldalán kétszeres fizetési kötelezettséget. A beszámítás 

igénybevételével kielégített igényeket a bruttó elszámolás elve 

alapján kell figyelembe venni a fizetésekhez kapcsolódó 

rendelkezések értékelésénél. 

 

7.4.1.5.3. Amennyiben az Eladó az Előleg-visszafizetési Biztosítékot 

részben vagy egészben garancia formájában nyújtja (a 

továbbiakban: „Előleg-visszafizetési Garancia”), úgy az Előleg-

visszafizetési Garancia vonatkozásában a jelen pontban foglalt 
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rendelkezéseket is alkalmazni kell a jelen 7.4.1 pont egyéb 

rendelkezéseinek alkalmazásán túl: 

 

a) A visszavonhatatlan, feltétel nélküli és azonnali Előleg-

visszafizetési garanciát az Eladó az Európai Gazdasági 

Térségről szóló megállapodásban részes valamely állam vagy a 

Svájci Államszövetség területén székhellyel rendelkező bankkal 

vagy biztosítóval köteles kiállíttatni a 3/a. vagy 3/b. sz. 

melléklet szerinti mintának megfelelő formában és köteles azt a 

Vevő részére a megküldeni/átadni. Az Előleg-visszafizetési 

garanciára a magyar jog irányadó. Az Előleg-visszafizetési 

garanciából vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, 

megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével 

kapcsolatban keletkező bármely jogvita tekintetében a Felek 

alávetik magukat – az értékhatártól függően – a Székesfehérvári 

Törvényszék, illetve a Székesfehérvári Járásbíróság kizárólagos 

illetékességének. 

 

b) Az Előleg-visszafizetési Garancia érvényessége a jelen 

Szerződésben rögzített végső – 8. (nyolcadik) Jármű 

Leszállítására vonatkozó – szállítási határidőtől számított 30 

(harminc) nap, azzal, hogy az Előleg-visszafizetési Garancia 

értéke a Járművek Eladó általi jelen Szerződéssel összhangban 

történő Leszállításakor (a korlátozásmentes Használatbavételi 

Bizonyítvány Vevő általi kiadásakor) Járművenként 

részarányosan csökken. Az Előleg-visszafizetési Garancia 

érvényességét az Eladó köteles megfelelően meghosszabbítani 

vagy azt megfelelő érvényességű garanciára kicserélni, ha 

bármilyen okból a teljes körű használatot biztosító, 

korlátozásmentes Használatbavételi bizonyítvány Vevő általi 

kiadására valamennyi (azaz mind a 8 darab) Jármű tekintetében 

eddig az időpontig nem kerülne sor.  

 

c) A Felek megállapodnak, hogy a 7.4.1.5.3. b) alpont szerinti 

meghosszabbításnak és / vagy kicserélésnek az Eladó legkésőbb 

a Vevőnél lévő (lejáró) Előleg-visszafizetési Garancia lejártát 15 

(tizenöt) nappal megelőzően – vagy egyébként a kicserélésre 

okot adó körülmény bekövetkezésével egyidejűleg – köteles 

eleget tenni és a Vevő részére a meghosszabbított és / vagy új 

Előleg-visszafizetési garanciát átadni. A Felek megállapodnak, 

hogy a Vevő a korábbi (lejáró) Előleg-visszafizetési Garanciát – 

az alábbi, 7.4.1.5.3. d) alpont szerinti feltétel bekövetkeztét 
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megelőzően – kizárólag abban az esetben köteles visszaadni az 

Eladó részére, ha azt megelőzően az Eladó az Előleg-

visszafizetési Garancia meghosszabbítására és / vagy 

kicserélésére vonatkozó kötelezettségének szerződésszerűen 

eleget tett.  

 

Amennyiben az Eladó elmulasztja a meghosszabbított és / vagy 

új Előleg-visszafizetési Garancia Vevő részére határidőben 

történő átadását, úgy a Vevő jogosult az Előleg-visszafizetési 

Garancia teljes összegét lehívni és azt a jelen alpontban rögzített 

feltétel bekövetkezéséig óvadékként kezelni (figyelemmel az 

Előleg-visszafizetési Garancia értékének részarányos 

csökkenésével kapcsolatban írtakra is) a 7.4.1.5.4. pont 

megfelelő alkalmazásával. 

 

d) A Vevő az Előleg-visszafizetési Garanciát attól a naptól 

számított 30 (harminc) napon belül szabadítja fel külön 

nyilatkozatával és küldi vissza, amikor a korlátozásmentes 

Használatbavételi bizonyítvány Vevő általi kiadására 

valamennyi (azaz mind a 8 darab) Járműtekintetében sor került 

és / vagy amikor az Eladó az Előleg-visszafizetési Garancia 

összegét más biztosíték formájában előzetesen a Vevő 

rendelkezésére bocsátotta vagy finanszírozási formaváltás esetén 

(kedvezményezettiről szállítói finanszírozásra történő változás) 

a Támogató / Közreműködő Szervezet rendelkezésére bocsátotta 

a megfelelő Előleg-visszafizetési Biztosítékot. 

 

7.4.1.5.4. Amennyiben az Eladó az Előleg-visszafizetési Biztosítékot 

részben vagy egészben óvadék formájában nyújtja (a 

továbbiakban: Előleg-visszafizetési Óvadék), úgy az Előleg-

visszafizetési Óvadék vonatkozásában a jelen pontban foglalt 

rendelkezéseket is alkalmazni kell a jelen 7.4.1 pont egyéb 

rendelkezéseinek alkalmazásán túl: 

 

a) Az Eladó az Előleg-visszafizetési Óvadék összegét a Vevő 

MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10359175-49020019 

vagy (EUR): HU51 1030 0002 1035 9175 4882 0012 számú 

bankszámláján köteles letétbe helyezni, és a visszavonhatatlan 

átutalás megtörténtét és az Eladó bankszámlájának előzőek 

szerinti megterhelését igazoló teljes bizonyító erejű banki 

igazolást köteles átadni a Vevő részére. Az Előleg-visszafizetési 

Óvadék letétbe helyezési kötelezettség az Előleg-visszafizetési 
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Óvadék összegének a Vevő bankszámláján történt maradéktalan 

jóváírásakor minősül pénzügyileg teljesítettnek.  

 

b) A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a 

Vevő nem köteles az Előleg-visszafizetési Óvadékot kamatozó 

betétként lekötni vagy azzal más hasonló pénzügyi műveletet 

végezni. A Vevő az Eladónak az Előleg-visszafizetési Óvadék 

összege után kamatot nem fizet. 

 

c) A Vevő az Előleg-visszafizetési Óvadékot – illetve annak 

igénybe nem vett részét – attól a naptól számított 30 (harminc) 

napon belül fizeti vissza az Eladó részére az Eladó által írásban 

megjelölt bankszámlára történő átutalás útján, amikor a 

korlátozásmentes Használatbavételi bizonyítvány Vevő általi 

kiadására valamennyi (azaz mind a 8 darab) Jármű tekintetében 

sor került és / vagy amikor az Eladó az Előleg-visszafizetési 

Óvadék összegét más biztosíték formájában előzetesen a Vevő 

rendelkezésére bocsátotta vagy finanszírozási formaváltás esetén 

(kedvezményezettiről szállítói finanszírozásra történő változás) 

a Támogató / Közreműködő Szervezet rendelkezésére bocsátotta 

a megfelelő Előleg-visszafizetési biztosítékot. 

 

d) A Felek megállapodnak, hogy az Előleg-visszafizetési Óvadék 

értéke a Járművek Eladó általi jelen Szerződéssel összhangban 

történő Leszállításakor (a korlátozásmentes Használatbavételi 

Bizonyítvány Vevő általi kiadásakor) Járművenként 

részarányosan csökken. A Vevő kötelezettséget vállal továbbá 

arra, hogy az adott Jármű korlátozásmentes Használatbavételi 

bizonyítványa kiadását követően az Előleg-visszafizetési 

Óvadék előzőek szerinti részarányos csökkenésének megfelelő 

összeget az adott Jármű korlátozásmentes Használatbavételi 

bizonyítványa kiadás napjától számított 30 (harminc) napon 

belül fizeti vissza az Eladó részére az Eladó által írásban 

megjelölt bankszámlára történő átutalás útján.  

 

e) Felek megállapodnak, hogy a Vevőt semmilyen felelősség nem 

terheli az Előleg-visszafizetési Óvadékot kezelő pénzintézet 

cselekedeteiért és / vagy esetleges fizetésképtelenségéért. 

 

7.4.1.5.5. Amennyiben az Eladó az Előleg-visszafizetési Biztosítékot 

részben vagy egészben készfizető kezességvállalást tartalmazó 

okirat vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető 



 

55 

 

kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában nyújtja (a 

továbbiakban: „Előleg-visszafizetési Kötelezvény”), úgy az 

Előleg-visszafizetési Kötelezvény vonatkozásában a jelen 

pontban foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell a jelen 7.4.1 

pont egyéb rendelkezéseinek alkalmazásán túl: 

 

a) A visszavonhatatlan, feltétel nélküli és azonnali Előleg-

visszafizetési Kötelezvényt az Eladó az Európai Gazdasági 

Térségről szóló megállapodásban részes valamely állam vagy a 

Svájci Államszövetség területén székhellyel rendelkező bankkal 

vagy biztosítóval köteles kiállíttatni a jelen Szerződés 3/c., 

illetőleg 3/d. melléklete szerinti mintának megfelelő formában 

és köteles azt a Vevő részére megküldeni/átadni. Az Előleg-

visszafizetési Kötelezvényre a magyar jog irányadó. Az Előleg-

visszafizetési Kötelezvényből vagy azzal összefüggésben, annak 

megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy 

értelmezésével kapcsolatban keletkező bármely jogvita 

tekintetében a Felek alávetik magukat – az értékhatártól függően 

– a Székesfehérvári Törvényszék, illetve a Székesfehérvári 

Járásbíróság kizárólagos illetékességének. 

 

b) Az Előleg-visszafizetési Kötelezvény érvényessége a jelen 

Szerződésben rögzített végső – a 8. (nyolcadik) Jármű 

Leszállítására vonatkozó – szállítási határidőtől számított 30 

(harminc) nap, azzal, hogy az Előleg-visszafizetési Kötelezvény 

értéke a Járművek Eladó általi jelen Szerződéssel összhangban 

történő Leszállításakor (a korlátozásmentes Használatbavételi 

Bizonyítvány Vevő általi kiadásakor) Járművenként 

részarányosan csökken. Az Előleg-visszafizetési Kötelezvény 

érvényességét az Eladó köteles megfelelően meghosszabbítani 

vagy azt megfelelő érvényességű garanciára kicserélni, ha 

bármilyen okból a teljes körű használatot biztosító, 

korlátozásmentes Használatbavételi bizonyítvány Vevő általi 

kiadására valamennyi (azaz mind a 8 darab) Jármű tekintetében 

eddig az időpontig nem kerülne sor.  

 

c) A Felek megállapodnak, hogy a jelen 7.4.1.5.5. b) alpont szerinti 

meghosszabbításnak és / vagy kicserélésnek az Eladó legkésőbb 

a Vevőnél lévő (lejáró) Előleg-visszafizetési Kötelezvény 

lejártát 15 (tizenöt) nappal megelőzően – vagy egyébként a 

kicserélésre okot adó körülmény bekövetkezésével egyidejűleg 

– köteles eleget tenni és a Vevő részére a meghosszabbított és / 
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vagy új Előleg-visszafizetési Kötelezvényt átadni. A Felek 

megállapodnak, hogy a Vevő a korábbi (lejáró) Előleg-

visszafizetési Kötelezvényt – a 7.4.1.5.5. d) alpont szerinti 

feltétel bekövetkeztét megelőzően – kizárólag abban az esetben 

köteles visszaadni az Eladó részére, ha azt megelőzően az Eladó 

az Előleg-visszafizetési Kötelezvény meghosszabbítására és / 

vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségének 

szerződésszerűen eleget tett.  

 

Amennyiben az Eladó elmulasztja a meghosszabbított és / vagy 

új Előleg-visszafizetési Kötelezvény Vevő részére határidőben 

történő átadását, úgy a Vevő jogosult az Előleg-visszafizetési 

Kötelezvény teljes összegét lehívni és azt a jelen alpontban 

rögzített feltétel bekövetkezéséig óvadékként kezelni 

(figyelemmel az Előleg-visszafizetési Kötelezvény értékének 

részarányos csökkenésével kapcsolatban írtakra is) a 7.4.1.5.4. 

pont megfelelő alkalmazásával. 

 

d) A Vevő az Előleg-visszafizetési Kötelezvényt attól a naptól 

számított 30 (harminc) napon belül szabadítja fel külön 

nyilatkozatával és küldi vissza, amikor a korlátozásmentes 

Használatbavételi bizonyítvány Vevő általi kiadására 

valamennyi (azaz mind a 8 darab) Jármű tekintetében sor került 

és / vagy amikor az Eladó az Előleg-visszafizetési Kötelezvény 

összegét más biztosíték formájában előzetesen a Vevő 

rendelkezésére bocsátotta vagy finanszírozási formaváltás esetén 

(kedvezményezettiről szállítói finanszírozásra történő változás) 

a Támogató / Közreműködő Szervezet rendelkezésére bocsátotta 

a megfelelő Előleg-visszafizetési biztosítékot. 

 

7.4.2. Az adott Jármű Egységára 100 %-a, (csökkentve az Előleg adott 

Járműre eső – arányos – HUF összegével –) az érintett Járműre 

vonatkozó Használatbavételi bizonyítvány Vevő általi kiadása alapján, 

azt követően, az erre vonatkozó számla és mellékletei együttes 

kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül kerül kifizetésre. 

 

Az Eladó – a jelen Szerződésben meghatározott mellékleteken (ideértve 

különösen a jelen Szerződés 4.5 és 7.3 pontjában hivatkozott 

mellékleteket) túl – a számlához csatolni köteles a Vevő által kiadott 

Használatbavételi bizonyítvány egy példányát. 

  

A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy abban az 
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esetben, ha a Vevő a Járművet rendszeres jelleggel bevételszerző célra 

használja – ide nem értve a Közlekedési hatóság által bármely hatósági 

engedély és / vagy más hasonló határozat, végzés kiadása 

előfeltételeként esetlegesen elrendelésre kerülő utasforgalmi vagy 

egyéb célú próbaüzemben való használatot - úgy a használt üzemmód 

vonatkozásában a Jármű Leszállítottnak tekintendő a fizetési 

kötelezettség szempontjából, tekintet nélkül arra, hogy a 

Használatbavételi bizonyítvány kiadásra került-e a Vevő részéről. A 

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen 7.4.2. 

pontban foglaltak nem korlátozzák a Vevőt abban, hogy a jelen 

Szerződés Eladó általi késedelmes és / vagy hibás teljesítéséből és / 

vagy bármely más okból eredő igényeit az Eladóval szemben 

érvényesítse. 

 

7.4.3. Az Eladó akkor jogosult a Kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó 

jegyzőkönyv (teljesítésigazolás) kibocsátását kérni a Vevőtől, ha 

valamennyi (mind a nyolc darab), a jelen Szerződés alapján 

Leszállítandó Járművet leszállította, és a Kapcsolódó szolgáltatásokat 

maradéktalanul a Vevő rendelkezésére bocsátotta, illetve a 2.4.2 pont j) 

és p) alpontjaiban, továbbá a 11.7. pontban foglalt jövőbeni 

kötelezettségeire vonatkozóan az ott rögzített időtartamára írásban, 

érvényes, visszavonhatatlan kötelezettségvállalást tett. 

  

7.4.4. Az Eladó a számláit 5 (öt) példányban tartozik kibocsátani, mellékelve 

azokhoz a jelen Szerződésben meghatározott okmányokat.  

 

Ha a szállítási és kereskedelmi okmányokat az Eladó nem a jelen 

Szerződés szerint állítja ki és/vagy nyújtja be, akkor a Vevő – egyéb 

jogai gyakorlása mellett – az Eladót az abból eredő költségekkel, 

károkkal terheli meg. 

 

7.4.5. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen 

Szerződés alapján valamennyi Jármű esetében 1 db (egy darab) számla 

kerül benyújtásra. 

 

7.5. A Jármű tulajdonjoga az érintett Jármű Egységára 100 (száz) %-ának 

kifizetésekor száll át a Vevőre –, ide nem értve azt az esetet, ha a Vevő 

jogszerűen él a jelen Szerződés 3.6 pontjának második bekezdésében rögzített 

arányos visszatartás jogával és a visszatartás összege a Jármű egységárának 8 %-

át (nyolc százalékát) nem haladja meg (ide nem értve az esetleges 7.8 pont 

szerinti további visszatartást), úgy a visszatartás összegével csökkentett Egységár 

megfizetésével a Jármű tulajdonjoga átszáll a Vevőre. 
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7.6  A Járműnek nem minősülő Áruk tulajdonjoga – hacsak a jelen Szerződés 

kifejezetten eltérően nem rendelkezik – a Leszállítással száll át a Vevőre. 

 

7.7 Eladó késedelmes fizetés esetén a Ptk 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatra 

jogosult.  

 

 Az Eladó tudomással bír arról is, hogy a Támogatási Szerződés alapján a Vevő 

leggyakrabban várhatóan havonta egy alkalommal jogosult igényelni a 

Támogatás kifizetését. Az Eladó nem jogosult semmilyen igényt érvényesíteni a 

Vevő fizetési késedelmével kapcsolatban, ha annak oka az, hogy a Támogatási 

Szerződés itt hivatkozott rendelkezése, vagy annak módosulása alapján a Vevő 

nem tudta kifizetési kérelmét haladéktalanul benyújtani a Támogatónak / Irányító 

Hatóságnak. 

 

7.8 Amennyiben az Eladó az alább felsorolt dokumentumokat, illetve Árukat, 

berendezéseket nem szállítja le az 1. Jármű szállításával egy időben, akkor a 

Vevőnek jogában áll az 1. Jármű egységárának 10 (tíz) %-át visszatartani - abban 

az esetben is, ha a Vevő nem kíván élni a jelen Szerződésben meghatározott 

egyéb jogaival - mindaddig, ameddig az Eladó a hiányzó tételeket nem pótolja 

maradéktalanul: 

 Üzemeltetési és karbantartási dokumentációt,  

 bármely oktatási kötelezettség teljesítését, 

 Üzemeltetési készletet, 

 a Szoftvereket és Hardvereket. 

 

A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen 7.8 pontban 

rögzítettek semmilyen tekintetben nem korlátozzák az Eladó jelen Szerződés 

alapján, a szállítási késedelemmel összefüggésben fennálló felelősségét. 

 

7.9 A Járművek tulajdonjogának átszállását a fenti 7.8 pontnak megfelelő 

visszatartás nem érinti, a leszállított Jármű tulajdonjoga átszáll Vevőre, ha a 

Vevő a visszatartás összegével csökkentett, jelen Szerződés szerinti Egységárat 

az Eladó számára megfizeti.  

 

7.10 A Vevővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak 

faktorálását is), vagy a Szerződés akár teljes vagy részleges Szerződés 

átruházása, illetve bármilyen a Vevővel szembeni követelésen zálogjog alapítása 

csak a Vevő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges, azzal, hogy az Eladó a 

Vevővel szembeni, Járművek Egységárának Vevő általi megfizetése iránti 

követelését a Hpt. szerinti pénzügyi intézménnyel a Vevő előzetes, írásbeli 

hozzájárulása nélkül, azonban a Vevő előzetes írásos tájékoztatása mellett is 
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jogosult faktoráltatni. 

 

7.11 Az Eladó nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja 

ka) és kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 

merülnek fel, és melyek alkalmasak az Eladó adóköteles jövedelmének 

csökkentésére.  

 

7.12. A külföldi adóilletőségű Eladó a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal 

összhangban visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetősége szerinti 

adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Eladó 

ezzel kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan meghatalmazása jelen 

Szerződés 5. számú mellékletét képezi. Amennyiben Eladó nem külföldi 

adóilletékességű személy, a jelen pont nem alkalmazandó. 

8. Jótállás 

 

8.1. A jótállás értelmezése 

 

A Szerződő Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jótállás időtartama 

(Garanciaidő) alatt az Eladó a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, 

hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.  

 

8.1.1. Az Eladó teljes mértékben jótállást vállal a következőkért: 

 

1. A jelen Szerződés tárgyát képező valamennyi Jármű mindenben 

szigorúan megfelel a jelen Szerződésben, ideértve különösen, de 

nem kizárólag az 1. sz. mellékletében meghatározott részletes 

műszaki leírásban és a Közlekedési hatóság határozatában, illetve 

határozataiban foglaltaknak.  

2. A jelen Szerződés keretében Leszállításra kerülő valamennyi Áru 

megfelel a felhasználás céljának és a Ptk. 6:34. § és 6:123. § (1) 

bekezdésében meghatározott valamennyi követelménynek. 

3. A Szerződés tárgyával együtt szállítandó vagy a gyártáshoz 

felhasznált valamennyi szellemi termék jogtiszta. 

4. Az Eladó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal vagy 

közreműködőkkel elvégeztetett munkára és az általuk beépített 

anyagokra is. 

5. Valamennyi Áru új, gyári eredeti termék. 
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6. Valamennyi Áru megfelel a vonatkozó jogszabályi és hatósági, 

továbbá a jelen Szerződésben rögzített előírásoknak. 

 

A felelősség megállapítására szolgáló vizsgálatot – a Vevő írásbeli 

bejelentését követően – a Felek a lehető legrövidebb időn belül közösen 

végzik el azzal, hogy a vizsgálat költségeit az Eladó köteles előlegezni. 

A vizsgálat költségeit a Felek a vizsgálat eredményének megfelelően 

felelősségük arányában kötelesek viselni. A vizsgálat lefolytatása nem 

érinti az Eladót terhelő, a 8.1 pont bevezető rendelkezésében 

megfogalmazott bizonyítási terhet, illetve kötelezettséget.  

 

8.1.2.  A Vevő karbantartás és / vagy üzemeltetés során általa felfedezett hibát 

köteles haladéktalanul, lehetőség szerint 24 (huszonnégy) órán belül 

jelezni az Eladónak és az Eladót a vizsgálatra az időpont 

megjelölésével írásban meghívni. Ha az Eladó az értesítésre 24 

(huszonnégy) órán belül nem jelenik meg, úgy a Vevő jogosult 

önállóan jegyzőkönyvet felvenni és annak megállapításait az Eladó nem 

vitathatja feltéve, hogy a jegyzőkönyv szabályosan került felvételre.  

 

A garanciális hibabejelentő és hibajavítást lezáró jegyzőkönyv mintáját 

a jelen Szerződés 14. sz. melléklete rögzíti. Felek rögzítik, hogy a 

garanciális hibajavítást lezáró jegyzőkönyvet az elhárított hibák 

felsorolásával Járművenként az adott Jármű Vevő részére történő 

visszaadásakor köteles az Eladó a Vevő részére átadni. 

 

8.1.3.  Amennyiben a jótállási idő alatt valamilyen meghibásodás keletkezik, a 

hiba kijavítása, az üzemképes állapotba hozás történhet – az Eladó 

választása és a tényleges körülmények szerint a Vevő mindenkori 

érdekeire figyelemmel – a meghibásodott rész újra történő 

kicserélésével vagy annak javításával. 

 

8.1.4.  Amennyiben a jótállási idő alatt bármely alkatrész vagy egység 

meghibásodása ismétlődő jelleget mutat – amely tervezési, anyag-, 

minőségi és / vagy más ehhez hasonló hibára vezethető vissza vagy az 

alkatrészek ismétlődő töréséről és / vagy más deformálódásáról, stb. 

van szó – és ez a meghibásodás az érintett alkatrészek, részegységek 

legalább 10 (tíz) %-nál merül fel – tekintet nélkül a hiba 

bekövetkezésének időpontjára –, úgy ez sorozat meghibásodásnak 

(sorozathiba) minősül. A 10 (tíz) % megállapításánál a sorozathibát 

bekövetkezettnek kell tekinteni, ha a 10 (tíz) %-ot kitevő meghibásodás 

a teljes, az Eladó által e meghibásodási arány bekövetkeztéig 

Leszállított – de minimum 3 (három) darabból álló – Jármű-állományra 
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vonatkozóan következik be. Egy hiba ismétlődő jellege csak akkor áll 

fenn, ha ugyanazok az alkatrészek hibásodnak meg. Ebben az esetben a 

Vevőnek jogában áll követelni az Eladótól ezen alkatrészek teljes körű 

konstrukciós módosítását és cseréjét valamennyi Járműnél valamint az 

Üzemeltetési készletben, melynek az Eladó a jelen Szerződés 8.1.6 

pontja megfelelő alkalmazásával köteles eleget tenni. 

 

A Felek rögzítik, hogy a Járművek Fődarabjai tekintetében a jelen 

pontban rögzített fenti szabályok azzal az eltéréssel alkalmazandóak, 

hogy sorozathibának minősül, amennyiben a meghibásodás a jelen 

bekezdésben meghatározott alkatrészek, részegységek legalább 3 

(három) darabjánál merül fel. 

 

A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy – hacsak a 

jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik – a jelen 8.1.4 

pontban rögzített feltételek bekövetkezése esetén a sorozathibát 

megállapíthatónak kell tekinteni, függetlenül az adott hibával érintett 

Járművek számától. 

 

8.1.5 Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vevő 

részéről végrehajtandó rajzjóváhagyások, a gyártásellenőrzés és 

átvételek, sem az Eladó jótállási kötelezettségeit, sem pedig a Vevő 

reklamációs jogát nem korlátozzák. 

 

8.1.6 A jótállás ideje alatti hibák javítását az Eladó a hibabejelentést követő 3 

(három) napon belül köteles megkezdeni és 10 (tíz) napon belül köteles 

elhárítani. Amennyiben az Eladó a hibát ezen határidőn belül nem 

hárítja el, akkor köteles a hibabejelentést követő 11. (tizenegyedik) 

naptól kezdődően a Vevő részére a késedelem minden megkezdett 

napjára egy Jármű nettó Egységára 0,27 (nulla egész huszonhét század) 

ezrelékének megfelelő összegű késedelmi kötbérösszeget megtéríteni 

Járművenként a hiba elhárításáig. A kötbér az érintett Jármű nettó 

Egységárának 5 (öt) %-ára korlátozott esetenként. A Felek a 

félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen 8.1.6 pontban 

rögzítettek semmilyen tekintetben nem korlátozzák az Eladó jelen 

Szerződés alapján, a hibás teljesítéssel összefüggésben fennálló 

felelősségét. 

 

8.1.7 A Felek rögzítik, hogy a Járművek hibajavítást követő, a Vevő részére 

történő visszabocsátására vonatkozó jegyzőkönyv-mintát a jelen 

Szerződés 14. sz. melléklete tartalmazza. 
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8.2. A jótállási idő kezdete 

 

8.2.1 Függetlenül a Járművekbe beépített alkatrészek, részegységek és 

berendezések gyártási időpontjától, ezek Jótállási idejének kezdete az 

érintett Jármű Használatbavételi bizonyítványa Vevő általi kiadásával 

kezdődik, vagy azon időponttal, amikor a Vevőnek az 

Használatbavételi bizonyítványt jogszerűen ki kellett volna adnia vagy 

abban a korábbi időpontban, amelytől a Vevő az érintett Járművet 

bevételszerző tevékenységre használja, utasforgalmi próbaüzem esetén 

akkor, ha az megszakítás, meghosszabbítás vagy megismétlés nélkül 

sikeres és ezt a 8. számú melléklet 4. számú függeléke szerinti 1.5. 

számú jegyzőkönyv cégszerű aláírásával Vevő megerősítette. 

 

8.2.2 Az esetleges sorozathibák és / vagy az egyedileg cserélt alkatrész, 

berendezés vagy részegység esetében a Jótállási idő valamennyi új vagy 

módosított alkatrész, berendezés vagy részegység vonatkozásában a 

csere, illetve módosítás dátumával újrakezdődik.  

 

8.2.3 A jótállási idő meghosszabbodik továbbá azzal időtartammal, amíg a 

Vevő a Járművet a hiba következtében nem tudta használni. 

 

8.2.4 A jelen 8.2 pont szerint meghosszabbodott, vagy újra kezdődött jótállási 

idő a 8.3.2. pont alatt felsorolt részegységek kivételével minden esetben 

az érintett Jármű Használatbavételi bizonyítványa Vevő általi kiadásától 

számított 4 (négy) év múlva véget ér. A meghosszabbított, vagy 

újrakezdődő jótállásra vonatkozó 4 (négy) évben meghatározott 

korlátozás nem érvényesül a Járművek Fődarabjaira és a jelen 

Szerződés 8.3.2 pontja alatt felsorolt azon elemekre, melyek 8.3.2. pont 

szerinti jótállási időtartama eredetileg is meghaladja a 4 (négy) évet. 

 

8.2.5 Az Üzemeltetési készlet keretében szállított alkatrészek, berendezések, 

etc. jótállási ideje a Vevő általi átvételtől számított 36 (harminchat) 

hónap, de legalább a Járműbe történő beépítéstől számított 24 

(huszonnégy) hónap – abban az esetben is, ha a Vevő általi átvételtől 

számított 36 (harminchat) hónap már eltelt, vagy abból kevesebb mint 

24 (huszonnégy) hónap van vissza a beépítés időpontjában –, kivéve 

azon részeket, egységeket, etc., amelyekre a 8.3.2 pont hosszabb 

jótállási időt határoz meg, ez utóbbiak esetében a 8.3.2 pont szerinti 

jótállási időtartam a beépítéstől veszi kezdetét. 

 

Amennyiben az Üzemeltetési készlet keretében szállított valamely 

alkatrészre, berendezésre, etc. a 8.3.2. pont szerinti kiterjesztett jótállás 
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vonatkozik, és abban az esetben, ha a beépítés időpontjában a Vevő 

általi átvételtől számítva a 8.3.2. pont szerinti kiterjesztett jótállás 

időtartamából már kevesebb, mint 24 (huszonnégy) hónap van vissza, 

ezen beépített alkatrészre, berendezésre, etc. a Járműbe történő 

beépítéstől számított 24 (huszonnégy) hónap a jótállás időtartama. 

 

8.2.6 A 8.3.2. szerinti jótállási határidők pótlás vagy javítás által nem 

hosszabbodnak meg és nem indulnak újra, ha azok 8.3.2. pont szerinti 

időtartama eredetileg is meghaladja a 4 (négy) évet. 

 

8.2.7 A 8.2.6. pontban foglaltaktól eltérően a Fődarabok esetében a 8.3.1., 

illetve 8.3.2. pontban rögzített jótállás időtartamától függetlenül a 

jótállás pótlás vagy javítás esetén is meghosszabbodik a 8.2.2. pontban 

foglalt esetek mellett, az ott rögzített szabályok alkalmazásával. A 

Fődarabok esetén a meghosszabbodott vagy újrakezdődött jótállási idő 

– a 8.2.4. pontban foglaltaktól eltérően – a Használatbavételi 

bizonyítvány Vevő általi kiadásától számított 10 (tíz) évet nem 

haladhatja meg. 

 

8.3. A jótállási idő 

 

8.3.1 A Járművek általános jótállási ideje a 8.2.1 pontban meghatározott 

időponttól számított 24 (huszonnégy) hónap, azzal, hogy a jótállási idő 

újrakezdődésére és meghosszabbodására a jelen Szerződés 8.2.2 és 

8.2.3 pontjai az irányadók megfelelően. 

 

8.3.2 A következő alkatrészek és szerelési egységek esetében a 8.2.1 pontban 

meghatározott időponttól kezdődő alábbi, hosszabb jótállási idők 

érvényesek (kiterjesztett jótállás): 

 

- kerékpár és annak külön 

minden alkatrészére 

(beleértve különösen, de nem 

kizárólag a féktárcsákat is) 

5 (öt) év 

- hordrugók 3 (három) év 

- irányítástechnikai szoftver 

elemeire 

5 (öt) év 

- központi vonó- és 

ütközőkészülék 

5 (öt) év 

- külső festésre 

(korrózióvédelem) 

12 (tizenkettő) 

év 
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- külső festés (fényezés) 6 (hat) év 

- ablak 3 (három) év 

- feljáróajtó 3 (három) év 

- klímaberendezés 4 (négy) év 

- járművezérlő 3 (három) év 

 

8.3.3 A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen 

Szerződésben meghatározott valamely jótállási időtartam lejárta nem 

érinti a Vevőt jogszabály alapján megillető szavatossági jogok 

gyakorolhatóságát a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel 

összhangban. 

 

8.3.4 A jótállási idő kezdetét legkésőbb 15 (tizenöt) nappal megelőzően a 

Felek Garanciális munkacsoportot hoznak létre. A Garanciális 

munkacsoport havonta ülésezik az adott hónapban történő garanciális 

hibabejelentések áttekintése és elemzése, a szükséges intézkedések 

megtétele, a szolgálatképtelenségek rögzítése, a kiolvasott és kiértékelt 

diagnosztikai adatok értékelése és a függőben lévő feladatok 

státuszának vizsgálata céljából. 

 

8.4. A jótállási idő vége 

 

8.4.1 Minden egyes Járművön az általános jótállási idő lejártakor – 

amennyiben az érintett Jármű valamely alkatrésze, szerelési egysége 

tekintetében a jótállási idő újrakezdődik és / vagy meghosszabbodik a 

8.2.2 és / vagy 8.2.3 pont alapján, úgy az így meghosszabbodott, 

újrakezdődött jótállási idő lejártakor – a Vevő és az Eladó képviselői 

részvételével Garanciaidő-lezáró vizsgálatot kell végezni, mely 

vizsgálat eredményét, a Feleket terhelő további kötelezettségeket 

jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A Vevő az Eladót a vizsgálat helyéről 

és időpontjáról 20 (húsz) nappal az esedékesség előtt írásban 

tájékoztatja. A vizsgálat tárgyi feltételeit az Eladó biztosítja, az egyéb, 

a jelen 8.4.1 pontban hivatkozott vizsgálattal összefüggésben felmerülő 

költségeiket a Felek maguk viselik. A garanciaidő-lezáró vizsgálat 

késedelme esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a késedelem 

időtartamával, ha a késedelem a Vevőnek nem róható fel. 

 

8.4.2 Az egyes Járművekre vonatkozó Garanciaidő lezárási jegyzőkönyvek 

abban az esetben kerülnek kiállításra, ha az érintett Jármű tekintetében 

a jótállás keretében valamennyi hiba, illetve hiányosság (beleértve azon 

hibákat és / vagy hiányosságokat is, amelyek tekintetében az Eladó 
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jótállási kötelezettsége a jelen Szerződés 8.3.2 pontjában rögzített 

kiterjesztett jótállási időre tekintettel még nem szűnik meg) 

megszüntetésre került. Az Eladó köteles a Garanciaidő lezárási 

jegyzőkönyv véglegesített mintáját az első Jármű Leszállítását 

megelőzően átadni a Vevő részére, aki arra észrevételeit 20 (húsz) 

napon belül teszi meg. A Vevő észrevételei kötelező jellegűek. A Vevő 

jogosult a Garanciaidő lezárási jegyzőkönyv véglegesítésére, 

amennyiben az Eladó a fent jelzett határidőt elmulasztja. 

 

8.5. Elállás hibás teljesítés miatt 

 

8.5.1 A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen 8. 

pontban foglaltak nem korlátozzák a Vevőt abban, hogy – feltéve, hogy 

annak a jelen Szerződésben és / vagy a vonatkozó jogszabályokban 

rögzített feltételei fennállnak – szabad és kizárólagos mérlegelése 

alapján a jelen Szerződéstől az általa megjelölt Jármű(vek) 

vonatkozásában az Eladó teljesítésének hibája miatt elálljon. A jelen 

8.5. pontban rögzített elállási jog a jelen Szerződésben rögzített egyéb 

elállási okok gyakorolhatóságát nem érinti. 

 

9. Teljesítési és Jóteljesítési Biztosíték 

 

9.1 A Felek rögzítik, hogy az Eladó a jelen Szerződés szerinti kötelezettségei 

teljesítésének biztosítására teljesítési biztosítékot (a továbbiakban: Teljesítési 

Biztosíték) és jóteljesítési biztosítékot ((a továbbiakban: Jóteljesítési 

Biztosíték; a továbbiakban együtt: Biztosítékok) köteles a Vevő rendelkezésére 

bocsátani a jelen Szerződés 9.2 – 9.3 pontjában rögzített feltételek szerint. 

 

 A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Biztosítékok, azok 

összeg és / vagy azok igénybevételének feltételei semmilyen tekintetben nem 

korlátozzák az Eladó jelen Szerződés alapján fennálló felelősségét. 

 

9.2 A Felek a Teljesítési Biztosíték Eladó általi rendelkezésre bocsátása tárgyában 

az alábbiak szerint állapodnak meg: 

 

9.2.1 A Felek rögzítik, hogy az Eladó a jelen Szerződés hatálybalépésével 
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egyidejűleg a Vevő részére az Alapmennyiségi Érték nettó összege 5 %-

ának (azaz öt százalékának) megfelelő összegű, Vevő javára szóló 

Teljesítési Biztosítékot nyújtani. 

 

9.2.2 A Felek rögzítik, hogy az Eladó a fenti 9.2.1 pontban meghatározott 

mértékű Teljesítési Biztosítékot a jelen Szerződés 9.2.6 – 9.2.8 pontjainak 

megfelelő alkalmazásával akár pénzügyi intézmény vagy biztosítói 

garancia, akár óvadék, akár pénzügyi intézmény által vagy biztosító által 

kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó okirat/kötelezvény 

formájában, akár ezen biztosítéki formák vegyes alkalmazásával – így 

például részben garancia, részben óvadék formájában, stb. – jogosult 

nyújtani, választása szerint. 

 

9.2.3 A Teljesítési Biztosítékot a Vevő a Kbt. 134. §-ában írt feltételek mellett, a 

Szerződés Eladó általi teljesítése elmaradásából fakadó igényei - ideértve, de 

nem kizárólag a meghiúsulási kötbért is - érvényesítésére veheti igénybe. 

 

9.2.4 A Felek megállapodnak, hogy a Vevő mindaddig nem köteles a jelen 

Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit teljesíteni, amíg az Eladó a 

Teljesítési Biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettségének nem tesz 

szerződésszerűen eleget. 

 

9.2.5 A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vevő az 

Eladóval szembeni igényét a Teljesítési Biztosíték igénybevétele mellett és / 

vagy helyett az Eladóval szemben fennálló fizetési kötelezettségeivel 

szembeni beszámítás útján és / vagy a jogszabályok és / vagy a jelen 

Szerződés által lehetővé tett más módon is érvényesítheti. A Felek a 

félreértések elkerülése végett rögzítik, hogy a Vevő jelen 9.2.5 pontban 

biztosított jogának gyakorlása nem eredményezhet az Eladó oldalán 

kétszeres fizetési kötelezettséget. A beszámítás igénybevételével kielégített 

Vevői igényeket a bruttó elszámolás elve alapján kell figyelembe venni a 

Vevői fizetésekhez kapcsolódó, tulajdonjog-átszállásra vonatkozó 

rendelkezések értékelésénél. 

 

9.2.6 Amennyiben az Eladó a Teljesítési Biztosítékot részben vagy egészben 

garancia formájában nyújtja (a továbbiakban: „Teljesítési garancia”), úgy a 

Teljesítési garancia vonatkozásában a jelen 9.2.6 pontban foglalt 

rendelkezéseket is alkalmazni kell a jelen 9.2 pont egyéb rendelkezéseinek 

alkalmazásán túl: 

 

9.2.6.1 A visszavonhatatlan, feltétel nélküli és azonnali Teljesítési garanciát az 

Eladó az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
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valamely állam vagy a Svájci Államszövetség területén székhellyel 

rendelkező pénzügyi intézménnyel vagy biztosítóval köteles kiállíttatni 

a jelen Szerződés 4/a., illetőleg 4/b. sz. mellékletében rögzített minta 

szerint. A Teljesítési garanciára a magyar jog az irányadó. A Teljesítési 

garanciából vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, 

megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban 

keletkező bármely jogvita tekintetében a Felek alávetik magukat –

hatáskörtől függően – a Székesfehérvári Törvényszék, illetve a 

Székesfehérvári Járásbíróság kizárólagos illetékességének.  

 

9.2.6.2 A Felek rögzítik, hogy a Teljesítési garanciának érvényessége a jelen 

Szerződésben rögzített végső szállítási határidő.  

 

A Teljesítési garancia érvényességét az Eladó köteles megfelelően 

meghosszabbítani, ha bármilyen okból a mindösszesen 8 (nyolc) db 

Jármű korlátozásmentes Használatbavételi bizonyítványa Vevő általi 

kiadására és a Kapcsolódó szolgáltatások maradéktalan teljesítésére 

eddig az időpontig nem kerülne sor. A Felek megállapodnak, hogy a 

jelen Szerződés szerinti meghosszabbításnak és / vagy kicserélésnek az 

Eladó legkésőbb a Vevőnél lévő (lejáró) Teljesítési garancia lejártát 15 

(tizenöt) nappal megelőzően – hacsak a határidő tekintetében a jelen 

Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik - köteles eleget tenni és 

a Vevő részére a meghosszabbított és / vagy új Teljesítési garanciát 

átadni.  

 

A Felek megállapodnak, hogy a Vevő a korábbi (lejáró) Teljesítési 

garanciát kizárólag abban az esetben köteles visszaadni az Eladó 

részére, ha azt megelőzően az Eladó a Teljesítési garancia 

meghosszabbítására és / vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségének 

szerződésszerűen eleget tett.  

 

Amennyiben az Eladó elmulasztja a meghosszabbított és / vagy új 

Teljesítési garancia Vevő részére határidőben történő átadását, úgy a 

Vevő jogosult a Teljesítési garancia teljes összegét lehívni és azt a 

9.2.6.3 pontban rögzített feltétel bekövetkezéséig óvadékként kezelni. A 

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vevő nem 

köteles az óvadékot kamatozó betétként lekötni vagy azzal más hasonló 

pénzügyi műveletet végezni. A Vevő az Eladónak az óvadék összege 

után kamatot nem fizet és a Vevőt semmilyen felelősség nem terheli az 

óvadékot kezelő pénzintézet cselekedeteiért és / vagy esetleges 

fizetésképtelenségéért. 
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9.2.6.3 A Vevő a Teljesítési garanciát attól a naptól számított 30 (harminc) 

napon belül szabadítja fel külön nyilatkozatával és küldi vissza és / vagy 

fizeti vissza a 9.2.6.2 pont szerinti óvadék összegét, amikor a korlátozás 

mentes Használatbavételi bizonyítvány Vevő általi kiadására valamennyi 

Jármű tekintetében sor került, valamint az Eladó a Kapcsolódó 

szolgáltatásokat maradéktalanul teljesítette a Vevő számára és az Eladó a 

9.3 pont szerinti Jóteljesítési Biztosíték átadására vonatkozó 

kötelezettségének eleget tett és / vagy amikor az Eladó a Teljesítési 

garancia összegét a jelen 9.2. pontban meghatározott más biztosíték 

formájában előzetesen Vevő rendelkezésére bocsátotta. Amennyiben az 

Eladó elmulasztja a Jóteljesítési Biztosíték Vevő részére határidőben 

történő átadását, úgy Vevő jogosult a Teljesítési garanciát az 

Alapmennyiségi Érték nettó összege 2 (kettő) %-áig lehívni és azt a 

9.3.7.3 pont első bekezdésében rögzített feltétel bekövetkezéséig 

óvadékként kezelni és / vagy a 9.2.6.2 pont szerinti óvadék összegéből 

ugyanezen összegig – vagyis az Alapmennyiségi Érték nettó összege 2 

(kettő) %-áig - visszatartani és azt a 9.3.7 pont szabályainak megfelelő 

alkalmazásával óvadékként kezelni, azzal, hogy a Jóteljesítési Biztosíték 

lecsökkentésére vonatkozó 9.3.1 pont második bekezdésében rögzített 

szabályt ebben az esetben is megfelelően alkalmazni kell. 

 

9.2.7 Amennyiben az Eladó a Teljesítési Biztosítékot részben vagy egészben 

óvadék formájában nyújtja (a továbbiakban: Teljesítési Óvadék), úgy a 

Teljesítési Óvadék vonatkozásában a jelen 9.2.7 pontban foglalt 

rendelkezéseket is alkalmazni kell a jelen 9.2 pont egyéb rendelkezéseinek 

alkalmazásán túl: 

 

9.2.7.1 Az Eladó a Teljesítési Óvadék összegét a Vevő MKB Bank Zrt-nél 

vezetett 10300002-10359175-49020019 vagy (EUR): HU51 1030 0002 

1035 9175 4882 0012 számú bankszámláján köteles letétbe helyezni, és 

a visszavonhatatlan átutalás megtörténtét és az Eladó bankszámlájának 

előzőek szerinti megterhelését igazoló teljes bizonyító erejű banki 

igazolást köteles átadni a Vevő részére. A Teljesítési Óvadék letétbe 

helyezési kötelezettség a Teljesítési Óvadék összegének a Vevő 

bankszámláján történt maradéktalan jóváírásakor minősül pénzügyileg 

teljesítettnek.  

 

9.2.7.2 A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vevő nem 

köteles a Teljesítési Óvadékot kamatozó betétként lekötni vagy azzal 

más hasonló pénzügyi műveletet végezni. Vevő az Eladónak a Teljesítési 

Óvadék összege után kamatot nem fizet. 
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9.2.7.3 Vevő a Teljesítési Óvadékot – illetve annak igénybe nem vett részét – 

attól a naptól számított 30 (harminc) napon belül fizeti vissza az Eladó 

részére az Eladó által írásban megjelölt bankszámlára történő átutalás 

útján, amikor a mindösszesen 8 (nyolc) db Jármű korlátozásmentes 

Használatbavételi bizonyítványa Vevő általi kiadására és a Kapcsolódó 

szolgáltatások maradéktalan teljesítésére sor került és az Eladó a 9.3 pont 

szerinti Jóteljesítési Biztosíték átadására vonatkozó kötelezettségének 

eleget tett és / vagy amikor az Eladó a Teljesítési Óvadék összegét a 

jelen 9.2 pontban meghatározott más biztosíték formájában előzetesen a 

Vevő rendelkezésére bocsátotta. Amennyiben az Eladó elmulasztja a 

Jóteljesítési Biztosíték Vevő részére határidőben történő átadását, úgy a 

Vevő jogosult a Teljesítési óvadék összegéből az Alapmennyiségi Érték 

nettó összege 2 (kettő) %-áig visszatartani és azt a 9.3.7.3 pont első 

bekezdésében rögzített feltétel bekövetkezéséig óvadékként kezelni 

azzal, hogy a Jóteljesítési Biztosíték lecsökkentésére vonatkozó 9.3.1 

pont második bekezdésében rögzített szabályt ebben az esetben is 

megfelelően alkalmazni kell. 

 

9.2.7.4 A Felek megállapodnak, hogy a Vevőt semmilyen felelősség nem terheli 

a Teljesítési Óvadékot kezelő pénzintézet cselekedeteiért és / vagy 

esetleges fizetésképtelenségéért. 

 

9.2.8 Amennyiben az Eladó a Teljesítési Biztosítékot részben vagy egészben 

pénzügyi intézmény által kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó 

okirat vagy biztosító által kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó 

kötelezvény formájában nyújtja (a továbbiakban: Teljesítési Kötelezvény), 

úgy a Teljesítési Kötelezvény vonatkozásában a jelen 9.2.8 pontban foglalt 

rendelkezéseket is alkalmazni kell a jelen 9.2 pont egyéb rendelkezéseinek 

alkalmazásán túl: 

 

9.2.8.1 A visszavonhatatlan, feltétel nélküli és azonnali Teljesítési Kötelezvényt 

az Eladó az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

valamely állam vagy a Svájci Államszövetség területén székhellyel 

rendelkező pénzügyi intézménnyel vagy biztosítóval köteles kiállíttatni a 

jelen Szerződés 4/c., illetőleg 4/d. sz. mellékletében rögzített minta 

szerint. A Teljesítési Kötelezvényre a magyar jog irányadó. A Teljesítési 

garanciából vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, 

megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban 

keletkező bármely jogvita tekintetében a Felek alávetik magukat – 

hatáskörtől függően - a Székesfehérvári Törvényszék, illetve a 

Székesfehérvári Járásbíróság kizárólagos illetékességének.   
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9.2.8.2 A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Teljesítési 

Kötelezvényben vállalt készfizető kezességet úgy kell érteni, ahogy azt a 

Ptk. szabályozza (azaz a kezest a sortartás kifogása nem illeti meg), 

azzal, hogy a Teljesítési Kötelezvényt kiállító készfizető kezes a Ptk. 

6:417. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem érvényesítheti 

azokat a kifogásokat, amelyeket az Eladó érvényesíthet a Vevővel 

szemben, és saját, a Vevővel szembeni, egyéb jogviszony(ok)ból 

származó igényeit sem jogosult beszámítani a Vevővel szemben. 

 

9.2.8.3 A Felek rögzítik, hogy a Teljesítési kötelezvény érvényessége a jelen 

Szerződésben rögzített végső szállítási határidő.  

 

A Teljesítési kötelezvény érvényességét az Eladó köteles megfelelően 

meghosszabbítani, ha bármilyen okból a mindösszesen 8 (nyolc) db 

Jármű korlátozásmentes Használatbavételi bizonyítványa Vevő általi 

kiadására és a Kapcsolódó szolgáltatások maradéktalan teljesítésére 

eddig az időpontig nem kerülne sor. A Felek megállapodnak, hogy a 

jelen Szerződés szerinti meghosszabbításnak és / vagy kicserélésnek az 

Eladó legkésőbb a Vevőnél lévő (lejáró) Teljesítési kötelezvény lejártát 

15 (tizenöt) nappal megelőzően – hacsak a határidő tekintetében a jelen 

Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik - köteles eleget tenni és 

a Vevő részére a meghosszabbított és / vagy új Teljesítési kötelezvény 

átadni.  

 

A Felek megállapodnak, hogy a Vevő a korábbi (lejáró) Teljesítési 

kötelezvényt kizárólag abban az esetben köteles visszaadni az Eladó 

részére, ha azt megelőzően az Eladó a Teljesítési kötelezvény 

meghosszabbítására és / vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségének 

szerződésszerűen eleget tett.  

 

Amennyiben az Eladó elmulasztja a meghosszabbított és / vagy új 

Teljesítési kötelezvény Vevő részére határidőben történő átadását, úgy a 

Vevő jogosult a Teljesítési kötelezvény teljes összegét lehívni és azt a 

9.2.8.4 pontban rögzített feltétel bekövetkezéséig óvadékként kezelni. 

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vevő nem 

köteles az óvadékot kamatozó betétként lekötni vagy azzal más hasonló 

pénzügyi műveletet végezni. A Vevő az Eladónak az óvadék összege 

után kamatot nem fizet és a Vevőt semmilyen felelősség nem terheli az 

óvadékot kezelő pénzintézet cselekedeteiért és / vagy esetleges 

fizetésképtelenségéért. 

 

9.2.8.4 A Vevő a Teljesítési kötelezvényt attól a naptól számított 30 (harminc) 



 

71 

 

napon belül szabadítja fel külön nyilatkozatával és küldi vissza és / vagy 

fizeti vissza a 9.2.8.3 pont szerinti óvadék összegét, amikor a 

korlátozásmentes Használatbavételi bizonyítvány a Vevő általi 

kiadására valamennyi Jármű tekintetében sor került, valamint az Eladó a 

Kapcsolódó szolgáltatásokat maradéktalanul teljesítette a Vevő számára 

és az Eladó a 9.3 pont szerinti Jóteljesítési Biztosíték átadására 

vonatkozó kötelezettségének eleget tett és / vagy amikor az Eladó a 

Teljesítési kötelezvény összegét a jelen 9.2 pontban meghatározott más 

biztosíték formájában előzetesen a Vevő rendelkezésére bocsátotta. 

Amennyiben az Eladó elmulasztja a Jóteljesítési Biztosíték Vevő 

részére határidőben történő átadását, úgy a Vevő jogosult a Teljesítési 

kötelezvényt az Alapmennyiségi Érték nettó összege 2 (kettő) %-áig 

lehívni és azt a 9.3.7.3 pont első bekezdésében rögzített feltétel 

bekövetkezéséig óvadékként kezelni és / vagy a 9.2.8.3 pont szerinti 

óvadék összegéből ugyanezen összegig – vagyis az Alapmennyiségi 

Érték nettó összege 2 (kettő) %-áig - visszatartani és azt a 9.3.7 pont 

szabályainak megfelelő alkalmazásával óvadékként kezelni, azzal, hogy 

a Jóteljesítési Biztosíték lecsökkentésére vonatkozó 9.3.1 pont második 

bekezdésében rögzített szabályt ebben az esetben is megfelelően 

alkalmazni kell. 

 

9.3 A Felek a Jóteljesítési Biztosíték Eladó általi rendelkezésre bocsátása 

tárgyában az alábbiak szerint állapodnak meg: 

 

9.3.1 Eladó az első Jármű Leszállításának (Használatbavételi bizonyítványa 

kiállítása) napján, e naptól kezdődő érvényességgel köteles a Vevő részére 

az Alapmennyiségi Érték nettó összege 2%-ának (azaz kettő százalékának) 

megfelelő összegű, Vevő javára szóló Jóteljesítési Biztosítékot nyújtani. 

 

A Felek rögzítik, hogy a Jóteljesítési Biztosítéknak az Eladó által a jelen 

Szerződés alapján leszállított első Jármű Leszállításától (Használatbavételi 

bizonyítványa kiállításától) kell rendelkezésre állnia és az utolsó Jármű 

korlátozásmentes Használatbavételi bizonyítványának a Vevő általi 

kiadásától számított 12 (tizenkét) éves időtartamot (a továbbiakban: 

„Jóteljesítési Biztosíték Időtartama”) kell lefednie, azzal, hogy: 

 

a) a jelen Szerződés alapján leszállítandó egyes Járművekre vonatkozó 

általános jótállási időszak 8.4 pont szerinti lejártát és az egyes Járművek 

vonatkozásában a jelen Szerződés 8.4.2. pontja szerinti Garanciaidő 

lezárási jegyzőkönyv Felek általi felvételét követően a Jóteljesítési 

Biztosíték összegét az Alapmennyiségi Érték nettó összege 1 (egy) %-

ának 1/8-ával (egy nyolcadával) kell csökkenteni Járművenként, azaz az 
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utolsó Garanciaidő lezárási jegyzőkönyv Felek általi felvételét követően 

a Jóteljesítési Biztosíték összege az Alapmennyiségi Érték nettó 

összege 1 (egy) %-áig csökken – fokozatosan – az előzőek szerint a 

8.3.2 pont szerinti kiterjesztett jótállási idejű részegységek jótállási 

idejére vonatkozó kötelezettségek és a szavatossági - ideértve mind a 

kellék, mind a jogszavatossági igényeket - kötelezettségek fedezésére; 

 

b) az egyes Járművek Leszállításától számított 6 (hat) év elteltével, 

amennyiben a 8.3.2. pont szerinti kiterjesztett jótállási idejű 

részegységek vonatkozásában, melyek jótállási ideje a 6 (hat) évet nem 

haladja meg, a kiterjesztett jótállási idő is eltelt és ezek vonatkozásban 

sor került a garancialezárásra, a Jóteljesítési Biztosíték összegét az 

Alapmennyiségi Érték nettó összege 0,9 (nulla egész kilenc tized) %-

ának 1/8-ával (egy nyolcadával) kell csökkenteni Járművenként, azaz a 

6 (hat) évet meg nem haladó jótállási idejű, kiterjesztett jótállású 

részegységek összes Jármű vonatkozásában történt maradéktalan 

garancialezárását követően a Jóteljesítési Biztosíték összege az 

Alapmennyiségi Érték nettó összege 0,1 (nulla egész egy tized) %-áig 

csökken (fokozatosan és Járművenként arányosan) az előzőek szerint, a 

8.3.2 pont szerinti kiterjesztett jótállási idejű külső festés 

korrózióvédelme jótállási idejére vonatkozó kötelezettségek és a 

szavatossági - ideértve mind a kellék, mind a jogszavatossági igényeket 

- kötelezettségek fedezésére; 

 

c) a fenti, b) pont szerint az Alapmennyiségi Érték nettó összege 0,1 %-ra 

csökkentett Jóteljesítési Biztosíték részarányos csökkentésére a külső 

festés korrózióvédelme jótállási idejének egyes Járművek 

vonatkozásában történő lejártát követően nem kerül sor, azaz Eladó 

köteles az Alapmennyiségi Érték nettó összege 0,1 %-ára csökkentett 

összegű Jóteljesítési Biztosítékot köteles fenntartani mindaddig, amíg a 

külső festés korrózióvédelmére vonatkozó jótállás bármely Jármű 

vonatkozásában fennáll. 

 

A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy az Eladó köteles 

a Jóteljesítési Biztosítékot a Jóteljesítési Biztosíték Időtartama lejártát 

követően is mindaddig folyamatosan fenntartani (meghosszabbítani) és a 

Vevő rendelkezésére bocsátani, amíg az Eladó maradéktalanul és 

szerződésszerűen eleget nem tesz a Jóteljesítési Biztosíték Időtartama alatt 

felmerült jótállási és / vagy szavatossági kötelezettségeinek. 

 

9.3.2 A Felek rögzítik, hogy az Eladó a fenti 9.3.1 pontban meghatározott 

mértékű Jóteljesítési Biztosítékot a jelen Szerződés 9.3.6 – 9.3.8 pontjainak 
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megfelelő alkalmazásával akár pénzügyi intézmény vagy biztosító által 

kiadott garancia, akár óvadék, akár pénzügyi intézmény által vagy biztosító 

által kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó okirat/kötelezvény 

formájában, akár ezen biztosítéki formák vegyes alkalmazásával – így 

például részben garancia, részben óvadék formájában, stb. – jogosult 

nyújtani, választása szerint. 

 

9.3.3 A Jóteljesítési Biztosítékot a Vevő a Kbt. 134. §-ában írt feltételek mellett, a 

Szerződés Eladó általi hibás teljesítése miatti jótállási és szavatossági igényei 

- ideértve mind a kellék, mind a jogszavatossági igényeket - érvényesítésére 

veheti igénybe.  

 

9.3.4 A Felek megállapodnak, hogy Vevő mindaddig nem köteles a Járművek 

Használatbavételi bizonyítványát kiadni, amíg az Eladó a Jóteljesítési 

Biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettségének nem tesz 

szerződésszerűen eleget. 

 

9.3.5 A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vevő az 

Eladóval szembeni igényét a Jóteljesítési Biztosíték igénybevétele mellett és 

/ vagy helyett az Eladóval szemben fennálló fizetési kötelezettségeivel 

szembeni beszámítás útján és / vagy a jogszabályok és / vagy a jelen 

Szerződés által lehetővé tett más módon is érvényesítheti. A Felek a 

félreértések elkerülése végett rögzítik, hogy a Vevő jelen 9.3.5 pontban 

biztosított jogának gyakorlása nem eredményezhet az Eladó oldalán 

kétszeres fizetési kötelezettséget. A beszámítás igénybevételével kielégített 

Vevői igényeket a bruttó elszámolás elve alapján kell figyelembe venni a 

Vevői fizetésekhez kapcsolódó rendelkezések értékelésénél.  

 

9.3.6 Amennyiben az Eladó a Jóteljesítési Biztosítékot részben vagy egészben 

pénzügyi intézményi vagy biztosítói garancia formájában nyújtja (a 

továbbiakban: „Jóteljesítési garancia”), úgy a Jóteljesítési garancia 

vonatkozásában a jelen 9.3.6 pontban foglalt rendelkezéseket is alkalmazni 

kell a jelen 9.3 pont egyéb rendelkezéseinek alkalmazásán túl: 

 

9.3.6.1 A visszavonhatatlan, feltétel nélküli és azonnali Jóteljesítési garanciát 

az Eladó az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

valamely állam vagy a Svájci Államszövetség területén székhellyel 

rendelkező pénzügyi intézménnyel vagy biztosítóval köteles kiállíttatni 

a jelen Szerződés 4/e., illetőleg 4/f. sz. mellékletében rögzített minta 

szerint. A Jóteljesítési garanciára a magyar jog irányadó. A Jóteljesítési 

garanciából vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, 

megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban 
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keletkező bármely jogvita tekintetében a Felek alávetik magukat – 

hatáskörtől függően - a Székesfehérvári Törvényszék, illetve a 

Székesfehérvári Járásbíróság kizárólagos illetékességének. 

 

9.3.6.2 A Felek rögzítik, hogy a Jóteljesítési garanciának a 9.3.1. pont szerinti 

időtartamot (Jóteljesítési Biztosíték Időtartama) le kell fednie.  

 

A Jóteljesítési Biztosíték Eladó általi rendelkezésre tartási időtartamának 

a jelen Szerződés 9.3.1 pontjának utolsó bekezdése szerinti 

meghosszabbodása esetén a Jóteljesítési garancia lejáratát az Eladó 

köteles megfelelően meghosszabbíttatni, mindaddig, amíg az Eladó 

maradéktalanul és szerződésszerűen eleget nem tesz a Jóteljesítési 

Biztosíték Időtartama alatt felmerült jótállási és / vagy szavatossági 

kötelezettségeinek. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés 

szerinti meghosszabbításnak és / vagy kicserélésnek az Eladó legkésőbb 

a Vevőnél lévő (lejáró) Jóteljesítési garancia lejártát 15 (tizenöt) nappal 

megelőzően – hacsak a határidő tekintetében a jelen Szerződés 

kifejezetten eltérően nem rendelkezik - köteles eleget tenni és a Vevő 

részére a meghosszabbított és / vagy új Jóteljesítési garanciát átadni. A 

Felek megállapodnak, hogy a Vevő a korábbi (lejáró) Jóteljesítési 

garanciát kizárólag abban az esetben köteles visszaadni az Eladó 

részére, ha azt megelőzően az Eladó a Jóteljesítési garancia 

meghosszabbítására és / vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségének 

szerződésszerűen eleget tett. A Felek a félreértések elkerülése érdekében 

rögzítik, hogy ugyanezen szabály megfelelően irányadó abban az 

esetben is, ha az Eladó a Jóteljesítési Biztosíték lecsökkentésére 

vonatkozó 9.3.1 pont második bekezdésében rögzített feltételek 

bekövetkezésére figyelemmel kívánja a Jóteljesítési garanciát kicserélni.   

 

Amennyiben az Eladó elmulasztja a meghosszabbított és / vagy új 

Jóteljesítési garancia Vevő részére történő határidőben történő átadását 

és / vagy a jelen Szerződés alapján fennálló egyéb kicserélési 

kötelezettségének nem tesz eleget határidőn belül, úgy a Vevő jogosult a 

Jóteljesítési garancia teljes összegét lehívni és azt a továbbiakban 9.3.6.3 

pontban rögzített feltétel bekövetkezéséig óvadékként kezelni, azzal, 

hogy a Jóteljesítési Biztosíték lecsökkentésére vonatkozó 9.3.1 pont 

második bekezdésében rögzített szabályt ebben az esetben is 

megfelelően alkalmazni kell. A Felek a félreértések elkerülése 

érdekében rögzítik, hogy a Vevő nem köteles az óvadékot kamatozó 

betétként lekötni vagy azzal más hasonló pénzügyi műveletet végezni. A 

Vevő az Eladónak az óvadék összege után kamatot nem fizet és a Vevőt 

semmilyen felelősség nem terheli az óvadékot kezelő pénzintézet 
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cselekedeteiért és / vagy esetleges fizetésképtelenségéért. 

 

9.3.6.3 A Vevő a Jóteljesítési garanciát attól a naptól számított 30 (harminc) 

napon belül szabadítja fel külön nyilatkozatával és küldi vissza, amikor 

az Eladó a Szerződésben vállalt és a Jóteljesítési Biztosíték Időtartama 

alatt felmerült jótállási és / vagy szavatossági kötelezettségeinek 

maradéktalanul eleget tett és / vagy amikor az Eladó a Jóteljesítési 

garancia összegét a jelen 9.3 pontban meghatározott más biztosíték 

formájában előzetesen a Vevő rendelkezésére bocsátotta. 

 

9.3.7 Amennyiben az Eladó a Jóteljesítési Biztosítékot részben vagy egészben 

óvadék formájában nyújtja (a továbbiakban: Jóteljesítési Óvadék), úgy a 

Jóteljesítési Óvadék vonatkozásában a jelen 9.3.7 pontban foglalt 

rendelkezéseket is alkalmazni kell a jelen 9.3 pont egyéb rendelkezéseinek 

alkalmazásán túl: 

 

9.3.7.1 Az Eladó a Jóteljesítési Óvadék összegét a Vevő MKB Bank Zrt-nél 

vezetett 10300002-10359175-49020019 számú bankszámláján köteles 

letétbe helyezni, és a visszavonhatatlan átutalás megtörténtét és az Eladó 

bankszámlájának előzőek szerinti megterhelését igazoló teljes bizonyító 

erejű banki igazolást köteles átadni a Vevő részére. 

 

9.3.7.2 A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vevő nem 

köteles a Jóteljesítési Óvadékot kamatozó betétként lekötni vagy azzal 

más hasonló pénzügyi műveletet végezni. A Vevő az Eladónak a 

Jóteljesítési Óvadék összege után kamatot nem fizet. 

 

9.3.7.3 A Vevő a Jóteljesítési Óvadékot – illetve annak igénybe nem vett részét 

– attól a naptól számított 30 (harminc) napon belül fizeti vissza az Eladó 

részére az Eladó által írásban megjelölt bankszámlára történő átutalás 

útján, amikor az Eladó a Szerződésben vállalt és a Jóteljesítési Biztosíték 

Időtartama alatt felmerült jótállási és / vagy szavatossági 

kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett és / vagy amikor az Eladó a 

Jóteljesítési Óvadék összegét a jelen 9.3 pontban meghatározott más 

biztosíték formájában előzetesen Vevő rendelkezésére bocsátotta. 

 

   A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a fenti első 

bekezdésben rögzített szabály megfelelően alkalmazandó a Jóteljesítési 

Óvadék Vevő általi részleges visszafizetésére abban az esetben is, ha a 

Jóteljesítési Biztosíték lecsökkentésére vonatkozó 9.3.1 pont második 

bekezdésében rögzített feltételek bekövetkeztek. 
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9.3.7.4 A Felek megállapodnak, hogy a Vevőt semmilyen felelősség nem terheli 

a Jóteljesítési Óvadékot kezelő pénzintézet cselekedeteiért és / vagy 

esetleges fizetésképtelenségéért. 

 

9.3.8 Amennyiben az Eladó a Jóteljesítési Biztosítékot részben vagy egészben 

pénzügyi intézmény által kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó 

okirat vagy biztosító által kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó 

kötelezvény formájában nyújtja (a továbbiakban: Jóteljesítési Kötelezvény), 

úgy a Jóteljesítési Kötelezvény vonatkozásában a jelen 9.3.8 pontban foglalt 

rendelkezéseket is alkalmazni kell a jelen 9.3 pont egyéb rendelkezéseinek 

alkalmazásán túl: 

 

9.3.8.1 A visszavonhatatlan, feltétel nélküli és azonnali Jóteljesítési 

Kötelezvényt az Eladó az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes valamely állam vagy a Svájci Államszövetség 

területén székhellyel rendelkező pénzügyi intézménnyel vagy 

biztosítóval köteles kiállíttatni a jelen Szerződés 4/d. sz. mellékletében 

rögzített minta szerint. A Jóteljesítési Kötelezvényre a magyar jog 

irányadó. A Jóteljesítési Kötelezvényből vagy azzal összefüggésben, 

annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy 

értelmezésével kapcsolatban keletkező bármely jogvita tekintetében a 

Felek alávetik magukat – hatáskörtől függően - a Székesfehérvári 

Törvényszék, illetve a Székesfehérvári Járásbíróság kizárólagos 

illetékességének. 

 

9.3.8.2 A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Jóteljesítési 

Kötelezvényben vállalt készfizető kezességet úgy kell érteni, ahogy azt a 

Ptk. szabályozza (azaz a kezest a sortartás kifogása nem illeti meg), 

azzal, hogy a a Jóteljesítési Kötelezvényt kiállító készfizető kezes a Ptk. 

6:417. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem érvényesítheti 

azokat a kifogásokat, amelyeket az Eladó érvényesíthet a Vevővel 

szemben, és saját, Vevővel szembeni, egyéb jogviszony(ok)ból származó 

igényeit sem jogosult beszámítani a Vevővel szemben. 

 

9.3.8.3 A Felek rögzítik, hogy a Jóteljesítési Kötelezvénynek a 9.3.1. pont 

szerinti időtartamot (Jóteljesítési Biztosíték Időtartama) le kell fednie.  

 

A Jóteljesítési Biztosíték Eladó általi rendelkezésre tartási időtartamának 

a jelen Szerződés 9.3.1 pontjának utolsó bekezdése szerinti 

meghosszabbodása esetén a Jóteljesítési Kötelezvény lejáratát az Eladó 

köteles megfelelően meghosszabbíttatni, mindaddig amíg az Eladó 

maradéktalanul és szerződésszerűen eleget nem tesz a Jóteljesítési 
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Biztosíték Időtartama alatt felmerült jótállási és / vagy szavatossági 

kötelezettségeinek. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés 

szerinti meghosszabbításnak és / vagy kicserélésnek az Eladó legkésőbb 

a Vevőnél lévő (lejáró) Jóteljesítési Kötelezvény lejártát 15 (tizenöt) 

nappal megelőzően – hacsak a határidő tekintetében a jelen Szerződés 

kifejezetten eltérően nem rendelkezik - köteles eleget tenni és a Vevő 

részére a meghosszabbított és / vagy új Jóteljesítési Kötelezvényt átadni. 

A Felek megállapodnak, hogy a Vevő a korábbi (lejáró) Jóteljesítési 

Kötelezvényt kizárólag abban az esetben köteles visszaadni az Eladó 

részére, ha azt megelőzően az Eladó a Jóteljesítési Kötelezvény 

meghosszabbítására és / vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségének 

szerződésszerűen eleget tett. A Felek a félreértések elkerülése érdekében 

rögzítik, hogy ugyanezen szabály megfelelően irányadó abban az 

esetben is, ha az Eladó a Jóteljesítési Biztosíték lecsökkentésére 

vonatkozó 9.3.1 pont második bekezdésében rögzített feltételek 

bekövetkezésére figyelemmel kívánja a Jóteljesítési Kötelezvényt 

kicserélni.   

 

Amennyiben az Eladó elmulasztja a meghosszabbított és / vagy új 

Jóteljesítési Kötelezvény Vevő részére történő határidőben történő 

átadását és / vagy a jelen Szerződés alapján fennálló egyéb kicserélési 

kötelezettségének nem tesz eleget határidőn belül, úgy a Vevő jogosult a 

Jóteljesítési Kötelezvény teljes összegét lehívni és azt a továbbiakban 

9.3.6.3 pontban rögzített feltétel bekövetkezéséig óvadékként kezelni, 

azzal, hogy a Jóteljesítési Kötelezvény lecsökkentésére vonatkozó 9.3.1 

pont második bekezdésében rögzített szabályt ebben az esetben is 

megfelelően alkalmazni kell. A Felek a félreértések elkerülése 

érdekében rögzítik, hogy a Vevő nem köteles az óvadékot kamatozó 

betétként lekötni vagy azzal más hasonló pénzügyi műveletet végezni. A 

Vevő az Eladónak az óvadék összege után kamatot nem fizet és a Vevőt 

semmilyen felelősség nem terheli az óvadékot kezelő pénzintézet 

cselekedeteiért és / vagy esetleges fizetésképtelenségéért. 

 

9.3.8.4 A Vevő a Jóteljesítési Kötelezvényt attól a naptól számított 30 (harminc) 

napon belül szabadítja fel külön nyilatkozatával és küldi vissza, amikor 

az Eladó a Szerződésben vállalt és a Jóteljesítési Biztosíték Időtartama 

alatt felmerült jótállási és / vagy szavatossági kötelezettségeinek 

maradéktalanul eleget tett és / vagy amikor az Eladó a Jóteljesítési 

Kötelezvény összegét a jelen 9.3 pontban meghatározott más biztosíték 

formájában előzetesen Vevő rendelkezésére bocsátotta. 
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10. Védett jogok 

 

10.1 Az Eladónak a jelen Szerződés 10.2. pontjának megfelelően kártalanítania kell és 

meg kell óvnia a Vevőt, alkalmazottait és tisztviselőit minden pertől, 

cselekménytől vagy igazgatási eljárástól, perbeli keresettől, követeléstől, 

veszteségtől, kártól, költségviseléstől és kiadástól, bármely természetű is az, 

beleértve ügyvédi díjakat és költségeket is, amelyeket a Vevő elszenvedhet 

bármely szabadalom, modell, nyilvántartásba vett terv, kereskedelmi márkanév, 

szerzői jog vagy más bejegyzett vagy egyébként a Szerződés időpontjában létező 

szellemi tulajdonjog megsértéséért vagy állítólagos megsértéséért az Eladó jelen 

Szerződés alapján történő eljárásával összefüggésben. 

 

10.2 Ha bármely eljárás alá vonják a Vevőt, vagy keresetet nyújtanak be ellene azon 

ügyek kapcsán, amelyekre a jelen Szerződés 10.1 pontja utal, a Vevő azonnal – 

de nem később, mint 5 (öt) napon belül – értesítést küld az Eladónak erről, és az 

Eladó saját költségén és a Vevő nevében és/vagy meghatalmazása alapján 

kezdeményezhet eljárást vagy nyújthat be keresetet és tárgyalhat ilyen eljárások 

és keresetek rendezése érdekében. 

 

10.3 Ha az Eladó nem értesíti a Vevőt ilyen értesítés kézhezvételétől számítva 5 (öt) 

napon belül arról, hogy szándékában áll eljárást kezdeményezni, vagy kereset 

beadni, akkor a Vevőnek lehetősége van ezeket saját jogon indítani. 

 

10.4 A Vevő az Eladó kérésére meg kell, hogy adjon minden lehetséges segítséget az 

Eladónak ilyen eljárás kezdeményezésére és kereset benyújtásra, és az Eladónak 

meg kell térítenie az összes igazolt és indokolt felmerült költséget, mely a 

Vevőnél keletkezik ezzel kapcsolatban.  

 

11. Kapcsolódó szolgáltatások 

11.1. Dokumentáció 

 

A Felek a szállítandó Dokumentáció tekintetében az alábbiakban állapodnak 

meg: 

 

11.1.1. Az 1. sz. melléklet szerinti Műszaki feltétfüzet tételesen leírja a 

Járműnek és alkotóelemeinek műszaki tulajdonságait. Ebben a 

feltétfüzetben a szállítandó Járművek kielégítő pontossággal 

specifikálva vannak úgy, hogy a leszállításkor/átvételkor ellenőrizhető, 
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hogy a leszállított Jármű megegyezik-e a Műszaki feltétfüzetben 

leírtakkal, illetve a jogszabályi előírásokkal, a Közlekedési hatóság 

határozataival. 

 

Az Eladó a mérési jegyzőkövek átadásával kell, hogy igazolja az 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

követelményei és az utasbiztonság megvalósítását (villamos 

érintésvédelem, zaj, rezgés, klíma, megvilágítás). 

 

11.1.2. A Dokumentáció esetében – a hegesztési rajzokat ide nem értve, mely 

vonatkozásában a további speciális szabályokat a 11.1.12. pont rögzít – 

nincsen olyan dokumentációról szó, ami a Jármű utánépítését vagy 

gyártását lehetővé teszi, azzal, hogy ez nem érinti az Eladó jelen 

Szerződésben meghatározott azon kötelezettségét, hogy minden 

szükséges dokumentumot biztosítson annak érdekében, hogy a Vevő 

megfelelően és teljes körűen, önállóan – akár harmadik személy 

bevonása útján is – el tudja látni a Járművekhez kapcsolódó 

üzemeltetési és karbantartási és / vagy javítási (ideértve a baleset esetén 

szükséges javítást is) tevékenységét. 

 

11.1.3. A Vevő és az Eladó a Dokumentáció illetve annak részei – beleértve a 

rajzokat is – jóváhagyása tekintetében az Eladó telephelyén történő 

Vevő általi írásbeli jóváhagyást is elfogadja.  

 

11.1.4. A Dokumentáció vagy annak bármely része Vevő által történő 

jóváhagyása nem mentesíti az Eladót az egyéb szerződéses 

kötelezettségei alól. Az Eladó a konstrukció javítása érdekében 

módosításokat javasolhat a jóváhagyott Dokumentációkon, az Eladó 

köteles a módosítási javaslatokat megvizsgálni, azokkal kapcsolatosan a 

Vevő figyelmét írásban felhívni minden esetleges kockázatra. A 

javaslatokat csak a Vevő előzetes írásbeli jóváhagyásával és 

többletköltségek és kockázatok Vevőre történő áthárítása nélkül lehet 

megvalósítani. 

 

11.1.5. A Dokumentációval kapcsolatosan, az Eladó köteles az alábbiak 

betartására: 

- a rajzokat az SI mértékegység-rendszer alapján kell 

elkészíteni, 

- a szövegeket a rajzokon magyar nyelven is fel kell tüntetni, 

- a Dokumentációt és / vagy annak részeit – beleértve a 

rajzokat is – a Vevőnek ajánlott küldeményként a szállításhoz 

megfelelő védelemmel kell megküldeni, a Vevőnek a 
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Dokumentáció illetve részei - beleértve a rajzokat is - 

kézhezvételét vissza kell igazolni. Az Eladó teljesítésének 

időpontja a Vevő általi átvétel napja.  

 

11.1.6. A Vevő köteles az Eladó minden indokolt és ésszerű kérdésére - 

amelyek a Dokumentáció elkészítésével, a gyártás megkezdésével vagy 

folytatásával és / vagy más hasonló körülménnyel kapcsolatosak - 

írásban válaszolni a kérdés kézhezvételétől számított 20 (húsz) napon 

belül. Ezen válaszadási határidő Vevő általi be nem tartása esetén az 

Eladónak joga van indokolt, de legfeljebb a Vevői késedelemmel 

megegyező mértékű szállítási határidő módosításra. 

 

11.1.7. A Vevő – a saját megítélése szerinti - indokolt esetekben kérheti a 

Dokumentáció jóváhagyásra átadandó részeinek kiegészítését, 

amennyiben arra akár a jóváhagyáshoz, akár az üzemeltetéshez, 

karbantartáshoz szüksége van. 

 

11.1.8. A Dokumentáció felülvizsgálata céljából a Vevőnek összesen 20 (húsz) 

nap áll rendelkezésére annak kézhezvételét követően. Amennyiben a 

Vevő az előző mondatban foglaltak szerinti határidőn belül a 

felülvizsgálata eredményét nem közli az Eladóval, úgy – ide nem értve 

azt az esetet, ha a felülvizsgálatra megállapított időtartam Vevő általi 

túllépése az Eladó érdekkörébe tartozó okra vezethető vissza - a 

felülvizsgálatra nyitva álló 20 (húsz) napos időtartam túllépésének 

mértékével a szállítási határidő automatikusan meghosszabbodik, és 

ilyen esetben az Eladónál felmerült, ebből származó igazolt és ésszerű 

többletköltség a Vevőt terheli. 

 

11.1.9. Olyan típusvizsgálati és mérési jegyzőkönyvek, amelyek a Szerződés 

tárgyát képező Járműről más vevő számára már készültek, 

felhasználásra kerülhetnek a magyarországi típusengedélyeztetéshez is, 

feltéve, hogy azokat a Közlekedési Hatóság és a Vevő elfogadja; a 

megfelelő és elfogadott méréseket az Eladó nem végzi el újból. Az el 

nem fogadott és / vagy nem megfelelő méréseket az Eladó köteles a 

saját költségére és kockázatára elvégezni. A mérési jegyzőkönyvekhez 

azok hitelesített magyar nyelvű fordítását az Eladó köteles mellékelni. 

 

11.1.10. Az Eladó köteles a jelen Szerződés alapján a Vevő által jóváhagyott 

Dokumentáció bármely változtatását minden esetben előzetesen 

engedélyeztetni a Vevővel, továbbá a Dokumentáció egyéb elemeinek 

változását kötelező jelleggel, előzetesen észrevételeztetni Vevővel. Az 

Eladó a Dokumentáció bármely változtatását minden esetben előzetesen 
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engedélyezteti a Közlekedési hatósággal is, ha azt jogszabály vagy a 

Közlekedési hatóság határozata előírja. 

 

11.1.11. Az Eladó köteles az első Jármű Leszállításakor és az utolsó Jármű 

(ideértve értelemszerűen az Opció körébe tartozó Járműveket is) 

általános jótállása lejártakor – a Garanciaidő lezárási jegyzőkönyv 

Felek általi felvételével egyidejűleg – a teljes Dokumentációt - ideértve 

az Üzemeltetési és karbantartási dokumentációt is - az időközben 

végrehajtott változtatásokkal egységes szerkezetben, 2 (kettő) 

példányban papír alapon és 5 (öt) példányban számítógépes 

adathordozón kell átadni a Vevő részére. A Vevő az átadott példányok 

másolására korlátozás nélkül jogosult. 

 

11.1.12. Felek a hegesztési rajzok rendelkezésre bocsátása vonatkozásában az 

alábbiakban állapodnak meg egymással: 

 

11.1.12.1. Eladó köteles a Vevő által jóváhagyott hegesztési rajzokat a 

Vevőnél lezárt, lepecsételt borítékban, 1 (egy) példányban 

letétbe helyezni a Vevő általi aláírásától számított 3 (három) 

munkanapon belül, a jelen Szerződés alapján leszállításra kerülő 

utolsó Jármű (ideértve értelemszerűen az Opció körébe tartozó 

Járműveket is) Leszállításától számított 35 (harmincöt) éves 

időtartamra.  

 

11.1.12.2. Amennyiben Eladó az utolsó Jármű (ideértve értelemszerűen az 

Opció körébe tartozó Járműveket is) Leszállításától számított 35 

(harmincöt) éves időtartamon belül a hegesztési rajzokon 

bármely módosítást hajt végre, köteles a módosított hegesztési 

rajzokat a Vevőnél lezárt, lepecsételt borítékban letétbe helyezni 

a rajzmódosítás általa történő végrehajtásától számított 3 

(három) munkanapon belül, az utolsó Jármű (ideértve 

értelemszerűen az Opció körébe tartozó Járműveket is) 

Leszállításától számított 35 (harmincöt) éves időtartamra.  

 

11.1.12.3. A borítékok sérülésmentes, lezárt voltát az Eladó bármikor 

jogosult ellenőrizni. 

 

11.1.12.4. Az 5.1. pont szerint letétbe helyezett hegesztési rajzokat, 

valamint azok módosításait tartalmazó borítékokat a Vevő 

kizárólag az alábbi esetekben jogosult felnyitni és a rajzokat, 

valamint azok módosításait a jelen Szerződésben foglaltak 

szerint – különös tekintettel a Szerződés 11.5. pontja első 
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bekezdésére – felhasználni: 

 

a) az Eladó jogutód nélküli megszűnése esetén, amennyiben 

az illetékes cégbíróság – vagy más hatóság – a 

cégnyilvántartásból – vagy más, alkalmazandó 

nyilvántartásból – az Eladót jogerősen törölte; 

  

b) az Eladót az arra hatáskörrel rendelkező bíróság vagy 

hatóság döntésével jogerősen fizetésképtelennek 

nyilvánította, és eljárás indult az Eladó törlése, 

felszámolása vagy végelszámolása érdekében;  

 

c) az Eladó teljes vagyona vagy egy jelentős része 

tekintetében vagyonkezelő, felszámoló biztos vagy más 

hasonló személy kijelölésére került sor; 

 

d) az Eladó írásban értesítette a Vevőt, hogy jogosult a 

borítékokat felnyitni és a rajzokat felhasználni; 

 

e) az Eladó felhagy a vasúti járműgyártással vagy 

karbantartással vagy javítással; 

 

f)  a Felek írásban megegyeznek a letétbe helyezett rajzok 

felszabadításában; 

 

g) a 11.1.12.1. pont szerinti 35 (harmincöt) éves időtartam 

elteltével; 

 

h) amennyiben Eladó a 11.1.12.5. pontban rögzített 

kötelezettségei bármelyikét megszegi; 

 

i) amennyiben a Felek a 11.1.12.5. pont harmadik 

bekezdésében rögzítettek szerinti határidőig nem tudnak 

megállapodni azzal kapcsolatban, hogy az adott javítás, 

karbantartás elvégzéséhez a hegesztési rajzok Eladó általi 

rendelkezésre bocsátása szükséges-e. 
 

A borítékok fentiek szerinti felbontásáról és a hegesztési rajzok 

felhasználásáról a Vevő az Eladót haladéktalanul köteles írásban 

tájékoztatni, megjelölve a jelen 11.1.12.4. pont megfelelő – a 

fentiekben betűvel jelölt – alpontja szerinti esetet, mely a 

letétből való kivételt szükségessé tette. 

 

11.1.12.5. Felek megállapodnak, hogy amennyiben bármilyen olyan 

javítás, karbantartás válik szükségessé a jelen Szerződés szerinti 

Járműveken, mely a hegesztési rajzok Vevő rendelkezésére 

bocsátását teszi szükségessé a Vevő megítélése szerint, a Vevő e 

tényről írásban köteles tájékoztatni az Eladót az adott, a 
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hegesztési rajzok felhasználását szükségessé tevő eset, 

körülmény, tény részletes leírása mellett. 

 

Eladó köteles a vevői bejelentés kézhezvételétől számított 72 

(hetvenkét) órán belül biztosítani legalább 1 (egy), a Vevő által 

bejelentett eset, körülmény, tény kivizsgálására szakmai 

kompetenciával rendelkező szakértő rendelkezésre állását a 

kivizsgálás érdekében a Vevő által a fentiek szerinti 

bejelentésben megjelölt helyszínen. 

 

A Felek szakértői közösen felmérik az érintett Jármű állapotát és 

legkésőbb a jelen pont első bekezdése szerinti bejelentés Eladó 

általi kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül kötelesek 

jegyzőkönyvben dokumentáltan rögzíteni, hogy az adott javítás, 

karbantartás elvégzéséhez a hegesztési rajzok Eladó általi 

rendelkezésre bocsátása szükséges-e. 

 

Amennyiben a hegesztési rajzok rendelkezésre bocsátásának 

szükségessége kerül rögzítésre a jegyzőkönyvben, Eladó köteles 

a szükséges rajzokat a Vevő rendelkezésére bocsátani a 

jegyzőkönyv felvételének napjától számított 2 (kettő) 

munkanapon belül, legalább 2 (kettő) papíralapú példányban. A 

Vevő jogosult az átadott rajzokat a Szerződésben foglaltak 

szerint – különös tekintettel a jelen Szerződés 11.5. pontja első 

bekezdésében rögzítettekre – felhasználni azzal, hogy megfelelő 

titoktartási kötelezettségek telepítésével köteles biztosítani, hogy 

a hegesztési rajzokat harmadik személy a jelen Szerződésben 

rögzített céltól eltérő célra ne használhassa fel. A rendelkezésére 

bocsátott rajzokat a Vevő a szükséges javítás, karbantartás 

maradéktalan elvégzését követően köteles visszaszolgáltatni 

Eladó részére. 

 

Felek megállapodnak, hogy a jelen pontban rögzített 

kötelezettség teljesítése kapcsán felmerülő valamennyi költség 

az Eladót terheli. 

 

 

11.2. Hatósági engedélyezés: 

 

A)  Az engedélyek: 

A Közlekedési Hatóság bármilyen, a jelen Szerződéssel összefüggő 

határozatának (engedélyének, hozzájárulásának, etc.) kérvényezése az 
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Eladó kötelezettsége, a Közlekedési Hatóság előtti eljárás a jelen Szerződés 

határidőit nem érinti, azokra hatással nincs. 

 

a) Az Előzetes típusengedély: 

 Az Előzetes típusengedély kiadását az Eladó a Vevő ellenjegyzésével 

(záradékolásával), - az Eladó költségére és kockázatára - kéri az 

engedélyező hatóságtól legkésőbb a jelen Szerződés hatálybalépésétől 

számított 60 (hatvan) napon belül, kivéve, ha a Rendelet 3. § (2) 

bekezdésének a) pontja alapján a Közlekedési Hatóság döntése szerint az 

Előzetes típusengedély beszerzése mellőzhető.  

 

b) A Típusengedély: 

 A Típusengedély kiadását az Eladónak az Eladó költségére és kockázatára 

kell kérni az engedélyező hatóságtól.  

 

c) Üzembe helyezési engedély: 

 Az Üzembe helyezési engedély kiadását az Eladó kéri az engedélyező 

hatóságtól az Eladó költségére és kockázatára.  

 

Az okiratok, dokumentumok Vevő általi ellenjegyzése, jóváhagyása, az 

eljárások lefolytatásához esetlegesen szükséges meghatalmazások kiadása, 

az okiratok záradékolása semmilyen esetben nem jelent 

felelősségátvállalást a Vevő részéről. 

 

Az Eladó az engedélyeket minden egyes Járműre külön-külön köteles 

beszerezni, ennek megfelelően a jelen fejezetben írottak is így 

értelmezendőek. 

 

Az Üzembehelyezési engedélyeket a Vevő nevére és javára tartozik 

beszerezni az Eladó. 

 

A Felek rögzítik, hogy az ún. „előzetes engedély” a jelen Szerződés 

tekintetében nem minősül teljesítésnek, a Leszállításhoz a Ket. 72.§-a 

szerinti, jogerős és végrehajtható határozat szükséges. 

 

B)  Előzetes típusengedély: Az Előzetes típusengedély beszerzése - ideértve az 

esetleges hiánypótlási és jogorvoslati eljárásokat is – az Eladó költségére és 

kockázatára történik. Az előzetes típusengedélyezési eljárást a Közlekedési 

Hatóságnál jelen Szerződés hatályba lépését követő 30 (harminc) napon 

belül az Eladónak kell kezdeményeznie. A szükséges dokumentumokat, 

anyagokat - amelyeket a Közlekedési hatóság igényel a Járművek Előzetes 

típusengedélyének kiadásához – az Eladó 2 (kettő) példányban a Vevő 
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részére átadja előzetes véleményezés céljából. A Vevő a jelen pontban 

meghatározott, megfelelően előkészített dokumentumokat, anyagokat, azok 

kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül megvizsgálja, azok 

megfelelősége esetén 1 (egy) példányt aláírva visszaad az Eladó részére. A 

kérelmet az Eladó a Vevő általi aláírást és visszaadást követően 

haladéktalanul köteles előterjeszteni a Közlekedési hatóságnál. A Vevő – 

az Eladó költségén és kockázatára – a legjobb szándékok elve alapján 

közreműködik az engedélyezési eljárásban. Az Eladónak a Közlekedési 

Hatóság részére átadott dokumentumokat, anyagokat az 1. sz. melléklet 2. 

sz. Függelék 1.2 pontja szerint a Vevő részére is át kell adnia.  

 

Az Előzetes típusengedély beszerzésére a kérelem Vevő általi 

ellenjegyzését és visszaadását követő 60 (hatvan) nap áll az Eladó 

rendelkezésére. 

 

Az Eladó nem indíthatja el a gyártást, ameddig az Előzetes típusengedélyt a 

Közlekedési hatóság ki nem adta. 

 

C)  A Típusengedély beszerzése – ideértve az esetleges hiánypótlási és 

jogorvoslati eljárásokat is – az Eladó költségére és kockázatára történik. A 

Vevő – az Eladó költségén és kockázatára – a legjobb szándékok elve 

alapján közreműködik az engedélyezési eljárásban. A kérelmeket, azok 

mellékleteit az Eladó tartozik előkészíteni a Vevő számára. A Vevő a 

megfelelően előkészített kérelmeket és annak mellékleteit, azok 

kézhezvételétől számított 20 (húsz) napon belül megvizsgálja, azok 

megfelelősége esetén záradékolja a szükséges nyilatkozatok saját részével 

és visszaadja az Eladó részére. Az előkészített kérelmeket azok Vevő általi 

záradékolását és visszaadását követően az Eladó köteles azok 

kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül előterjeszteni a Közlekedési 

Hatóságnál.  

 

 Amennyiben a jelen Szerződés keretében leszállításra kerülő Járművek 

tekintetében a Közlekedési hatóság döntése alapján a Rendelet szerinti 

egyszerűsített típusengedélyezési eljárás folytatható le, úgy a Vevő a 

megfelelően előkészített kérelmeket és annak mellékleteit, azok 

kézhezvételétől számított 20 (húsz) napon belül megvizsgálja, azok 

megfelelősége esetén – azok fentiek szerinti záradékolása helyett – azok 

elfogadását írásban jelzi az Eladónak és visszaadja az Eladó részére, aki 

kérelmeket köteles azok kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül 

előterjeszteni a Közlekedési Hatóságnál a Vevő nevében. 

 

 Az Eladónak a Közlekedési Hatóság részére átadott dokumentumokat, 
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anyagokat az 1. sz. melléklet 2. sz. Függelék 1.2 pontja szerint a Vevő 

részére is át kell adnia. 

 

 A Típusengedély beszerzésére a kérelem a Vevő általi záradékolását vagy 

elfogadását és visszaadását, valamint az Eladó általi kézhezvételét követő 

60 (hatvan) nap áll az Eladó rendelkezésére. 

 

A Vevő kizárólagos választása szerint a kérelmek előkészítésére – az Eladó 

költségére és kockázatára – önállóan is jogosult, amennyiben az Eladó nem 

teljesíti a kérelmek előkészítésére vonatkozó, jelen Szerződésben előírt 

kötelezettségét.  

 

Az Eladó köteles a Vevő részére az eljárás indokolt és igazolt költségeit 8 

(nyolc) napon belül megtéríteni.  

 

Az Eladó a Típusengedély megszerzéséhez szükséges kötelezettségeit 

olyan módon és olyan határidővel köteles teljesíteni, hogy a jelen 

Szerződés 3.1. pontjában rögzített szállítási határidőt az Eladó teljesíteni 

tudja.  

 

Az engedélyt kibocsátó hatóság, indokolt esetben kiegészítő 

dokumentumok, anyagok benyújtását kérheti, és bizonyos esetekben 

eltekinthet egyes dokumentumok, anyagok benyújtásától. Az esetleges 

kiegészítő dokumentumokat, anyagokat és / vagy más hiánypótlásokat az 

Eladó saját költségére és kockázatára köteles elkészíteni a hatóság által 

engedett határidő alatt, tekintet nélkül arra, hogy a kérelmet a Vevő a jelen 

C) alponttal összhangban aláírta és / vagy záradékolta és / vagy elfogadta, 

stb. 

 

Az Eladó saját költségére és kockázatára EK-hitelesítési eljárás 

lefolytatására kijelölt bejelentett szervezete(ke)t vehet igénybe a Vevővel 

szembeni jelen Szerződésen alapuló kötelezettségei teljesítéséhez. Ilyen 

szervezet Eladó általi igénybevétele nem eredményez felmentést 

semmilyen vonatkozásban sem az Eladó, sem az általa igénybe vett 

szervezet tekintetében. 

 

D)  A sikeres Hatósági járműpróba befejezését követően felveendő Üzembe 

helyezési jegyzőkönyv aláírását követően az Üzembe helyezési engedélyt – 

az Eladó költségére és kockázatára – az Eladó köteles beszerezni. Az 

Üzembe helyezési engedélyhez szükséges kérelmeket, azok mellékleteit az 

Eladó tartozik előkészíteni. A megfelelően előkészített kérelmeket a Vevő 

köteles azok kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül záradékolni 
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és visszaadni az Eladó részére, aki a kérelmeket köteles azok 

kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül előterjeszteni a Közlekedési 

hatóságnál.  

 

A Vevő kizárólagos választása szerint a kérelmek előkészítésére – az Eladó 

költségén és kockázatán – önállóan is jogosult, amennyiben az Eladó nem 

teljesíti a kérelmek előkészítésére vonatkozó, jelen Szerződésben előírt 

kötelezettségét. 

 

Az Eladó köteles a Vevő részére az eljárás indokolt és ésszerű költségeit 8 

(nyolc) napon belül megtéríteni.  

 

Az engedélyt kibocsátó hatóság, indokolt esetben kiegészítő 

dokumentumok, anyagok benyújtását kérheti, és bizonyos esetekben 

eltekinthet egyes dokumentumok, anyagok benyújtásától. Az esetleges 

kiegészítő dokumentumokat, anyagokat és / vagy más hiánypótlásokat az 

Eladó saját költségére és kockázatára köteles elkészíteni a hatóság által 

engedett határidő alatt, tekintet nélkül arra, hogy a kérelmet a Vevő a jelen 

D) alponttal összhangban aláírta és / vagy záradékolta és / vagy elfogadta, 

stb. 

 

Az Eladónak a Közlekedési Hatóság részére átadott dokumentumokat, 

anyagokat az 1. sz. melléklet 2. sz. Függelék 1.2 pontja szerint a Vevő 

részére is át kell adnia. 

 

E) Az Eladó köteles a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítéséhez 

szükséges – így különösen, de nem kizárólag 11.2. A. a)-c) pont alatti – 

engedélyek mellett – a saját költségére és kockázatára – az azok esetleges 

módosításához szükséges eljárások lefolytatására is. 

 

11.3 Üzemeltetési és karbantartási dokumentáció  

 

Az Eladó köteles a Vevőnek nyomtatott formában külön ellenérték felszámítása 

nélkül átadni az 1. sz. melléklet 2. sz. függelékének 1.4. pontja szerinti 

Üzemeltetési és karbantartási dokumentációt, amely magában foglalja a Jármű 

üzemeltetési és karbantartási előírásait, javításhoz szükséges rajzait 2 (kettő) 

papíralapú példányban magyar nyelven az első Jármű leszállítása előtt 14 

(tizennégy) nappal. A szövegeket a rajzokon magyar nyelven is fel kell tüntetni. 

Az Eladó a nyomtatott forma mellett számítógépes adathordozón a Vevő 

számára elfogadható, az 1. sz. melléklet 2. sz. függelékének 1.4. pontjában 

ekként megjelölt dokumentumokat átdolgozható (szerkeszthető) formátumban is 

köteles leszállítani a magyar nyelvű Üzemeltetési és karbantartási dokumentációt 



 

88 

 

és Szoftvereket 5 (öt) példányban. Az Eladó köteles az Üzemeltetési és 

karbantartási dokumentációt a jelen Szerződés keretében leszállított utolsó 

Járműre (ideértve értelemszerűen az Opció körébe tartozó Járműveket is) 

vonatkozó jelen Szerződés 8.4.2 pontja szerinti Garanciaidő lezárási 

jegyzőkönyv Felek általi felvételéig folyamatosan frissíteni és átadni Vevő 

részére a Járműveket érintő bármely változás esetén, összhangban a 2.4.2. p) 

pontban és a 11.1. pontban foglaltakkal.  

 

11.4  Beépítendő anyagok dokumentációja 

 

Az Eladó legkésőbb a jelen Szerződés hatályba lépését követő 120 (százhúsz) 

napon belül átadja valamennyi beépítendő anyag műszaki specifikációját.  

 

11.5  A Dokumentáció felhasználási joga 

 

Az Eladó által a Vevő részére átadott Dokumentáció időben, területileg és 

felhasználószámban korlátlan felhasználási, többszörözésre is kiterjedő jogát a 

Vevő a Dokumentáció átvételével megszerzi, azzal, hogy a Dokumentáció 

kizárólag a jelen Szerződés tárgyát képező Járművek üzemeltetési, javítási és 

karbantartási szükségleteihez, ideértve annak előkészületeit is, valamint 

esetleges későbbi átalakításához, felújításához, illetőleg a bármikori 

üzemeltetéshez szükséges engedélyeztetéshez használható fel. A Dokumentációt 

az Eladó felhatalmazása nélkül harmadik fél – ide nem értve a hatóságokat – 

részére átadni nem lehet, kivételt képez továbbá ez alól az üzemeltetést, 

karbantartást, javítást, átalakítást, felújítást és / vagy más hasonló tevékenységet 

a Vevő megbízásából és / vagy a Vevővel kötött szerződés alapján végző 

harmadik félnek történő átadás, ideértve az ilyen tevékenység Vevő általi 

beszerzésére vonatkozó eljárás során történő átadást is. Felek rögzítik, hogy a 

Vevő jogosult továbbá a Dokumentáció Vevőt megillető felhasználási jogát a 

Járműveket és / vagy azok bármelyike tulajdonjogát és / vagy bármely jogcímen 

alapuló tartós használat jogát megszerző harmadik félre is átruházni. A Vevő a 

jelen bekezdés szerinti felhasználás céljának megfelelően jogosult a 

Dokumentációt sokszorosítani. 

 

A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Dokumentáció 

átadása és felhasználási jogának átengedése ellenértékét a Járművek Egységára 

magában foglalja. 

 

11.6.  Személyzet kiképzése az Eladó telephelyén 
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Az Eladó köteles az első Jármű átadása előtt az Eladó telephelyén az Eladó 

költségére a Vevő 10 (tíz) szakemberét (járművezető és oktató) a Jármű 

kezelésére kiképezni, a képzés költségeit az Eladó viseli, 5 (öt) nap/fő erejéig. 

Az Eladó köteles a képzést úgy megszervezni, hogy arra az itt rögzített 5 (öt) 

nap/fő Eladó telephelyén töltendő időtartam elegendő legyen. A képzés része –

az Eladó költségén és kockázatára – ezen túl a magyarországi 1 (egy) nap/fő 

gyakorlati oktatás összesen 3 (három) munkanapon, oly módon, hogy Eladó a 

fentiek szerinti 10 (tíz) főt e 3 (három) munkanap alatt 3 (három), legalább 

egyenként 3 (három) fős külön csoportban (pl. első nap 3 fő, második nap 4 fő, 

harmadik nap 3 fő) köteles oktatni. A Jármű kezelés oktatásához a 

résztvevőknek tapasztalatokkal kell rendelkezniük a vontató járművek 

vezetésében. A képzés magyar nyelven folyik. Az esetlegesen szükséges tolmács 

költségét is az Eladó viseli. 

 

11.7 Szakemberképzés, műszaki segítségnyújtás, szerviz tevékenység 

Magyarországon 

 

Az első Jármű megérkezésével egyidejűleg az Eladó saját költségére és 

kockázatára szakemberekből álló csoportot küld a Vevőhöz, amelynek feladata 

lesz különösen: 

- Közreműködés az előirányzott próbákon és átvételekkor. 

- A Járművek üzembe helyezése és azok folyamatos üzemkész 

állapotának biztosítása, a jelen Szerződés rendelkezéseinek 

megfelelően. 

- Az üzemeltetés során keletkező – szavatosság és / vagy jótállás 

körébe tartozó - meghibásodások azonnali kijavítása, a jelen 

Szerződés rendelkezéseinek megfelelően. 

- A Vevő baleset esetén a mentési munkálatoknál részt vevő 30 

(harminc) szakemberének betanítása a Járművek kezelésére, ideértve 

a Járművek emelését is. Az oktatás magyarországi helyszínen 

történik, 1 (egy) nap/fő időtartamban. A képzés magyar nyelven 

folyik. Az esetlegesen szükséges tolmács és az oktató(k) költségét az 

Eladó viseli.   

 

A járművezetők képzésére nem a jelen alpont, hanem a fenti 11.6 pont az 

irányadó. 
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Az Eladó vállalja az általa harmadik féltől vásárolt berendezésekkel kapcsolatos 

oktatást is. 

A fenti feladatok végzéséhez az Eladó vállalja, hogy szakszemélyzete külön 

ellenérték felszámítása nélkül az 1. Jármű Leszállításától kezdve, folyamatosan, 

az utolsó Jármű (ideértve értelemszerűen az Opció körébe tartozó járműveket is) 

leszállításától számított 6 (hat) hónapig – maximum 20 (húsz) nap erejéig - igény 

esetén a Járművek karbantartását végző karbantartó telephely üzemeiben az erről 

szóló értesítést követő legkésőbb 24 (huszonnégy) órán belül megjelenik, ennek 

elmulasztása esetén az Eladó a késedelem minden megkezdett napjára 1 (egy) 

Jármű nettó Egységára 0,27 (nulla egész huszonhét század) ezrelékének 

megfelelő összegű kötbért tartozik a Vevő részére megfizetni, a jelen 

Szerződésben szabályozott esetleges további jogkövetkezmények viselésén túl. 

 

11.8. Az Eladó vállalja, hogy a Vevő szakembereit 200 (kettőszáz) oktatási nap erejéig 

kiképzi, legkésőbb az első Jármű Leszállításáig. Eladó köteles az oktatási 

anyagokat a jelen Szerződés 1. sz. melléklete 2. sz. függeléke szerint átadni 

Vevő részére. A képzés költségeit az Eladó viseli. A képzés magyar nyelven 

folyik. Az esetlegesen szükséges tolmács költségét az Eladó viseli.  

A képzés tartalmát a 7. számú melléklet részletezi.  

A résztvevők befejezett mérnöki vagy technikusi képzettségűek és vasúti 

járművek területén legalább 3 (három) éves műszaki tapasztalattal rendelkeznek. 

A műszaki alapok nem képezik az oktatás tárgyát. A Vevő döntése szerint az 

egyes berendezésekhez kapcsolódó képzésen nem ugyanazok a szakemberek 

vesznek részt. 

 

11.9 Üzemeltetési készlet 

 

Az Üzemeltetési készlet tartalmáról a 10. és 11. számú melléklet rendelkezik.  

 

11.10 Felhasználási / szerzői vagyoni jog átengedése 
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Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésben máshol meghatározottakon túl 

is a Vevő korlátozásmenetesen jogosult a jelen Szerződés alapján megszerzésre 

kerülő bármely felhasználási és / vagy szerzői vagyoni jogát a jelen Szerződés 

23. pontjában foglaltakkal összhangban harmadik személy részére átruházni.  

 

11.11 Szoftverek és hardverek 

 

 Az Eladó a jelen Szerződés alapján leszállítandó első Jármű Leszállításának 

napjától az utolsó Jármű (ideértve értelemszerűen az Opció körébe tartozó 

Járműveket is) Leszállításától számított 35 (harmincöt) éves időtartamra a jelen 

Szerződés céljára korlátozott felhasználási jogot biztosít a Vevő részére a 

Szoftverek tekintetében, hacsak jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem 

rendelkezik, Szoftverenként egyszerre 20 számítógépre feltelepítve (mindegyik 

ilyen munkaállomáson egyidejűleg is futtatható, használható a Szoftver). A 

Szoftverek jelen Szerződés szerinti felhasználási jogát azok Leszállításával 

szerzi meg a Vevő. A Felek megállapodnak, hogy az Eladó a Szoftvereket, 

hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, magyar nyelvű 

verzióban köteles leszállítani a Vevő részére. 

 

 A Szoftverek jelen Szerződés alapján történő leszállításának napjától az utolsó 

Jármű (ideértve értelemszerűen az Opció körébe tartozó Járműveket is) 

Leszállításától számított 5 (öt) éves időtartamra az Eladó szoftverkövetést 

biztosít a Vevő részére. A Szoftverkövetés keretében az Eladó köteles a 

mindenkori legjobb iparági gyakorlatnak megfelelő valamennyi intézkedést 

megtenni, ideértve különösen, de nem kizárólag a Járművek tekintetében üzem 

közben jelentkező esetleges hibák megoldása érdekében és / vagy hatósági 

előírások és/vagy a Közszolgáltatási Szerződésben foglalt előírások változása 

miatt szükségessé váló esetleges szoftvermódosítások elvégzését, a Szoftverek 

biztonsági javításánál és / vagy a Szoftver verzióváltásnál a módosított és / vagy 

új Szoftver(verzió) átadását. A Szoftverkövetés keretében a Járművek 

irányítástechnikai, diagnosztikai, illetve a diagnosztika kiolvasásához, 

feldolgozásához és kiértékeléséhez szükséges Szoftverén végrehajtott bármely 

módosításhoz, új Szoftver telepítéséhez a Vevő előzetes írásbeli jóváhagyására 

van szükség, amely nem jelent ugyanakkor felelősségátvállalást a Vevő részéről. 

Az Eladó minden esetben saját maga köteles tájékozódni arról, hogy a Szoftver 

módosítása és / vagy új Szoftver alkalmazása igényli-e hatósági eljárás, vizsgálat 

lefolytatását, - akár előzetes, akár utólagos - jóváhagyás beszerzését, stb. Az 

esetleges hatósági eljáráshoz, stb. kapcsolódó valamennyi költség és kockázat az 
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Eladót terheli. A Szoftverkövetés keretében az új és / vagy módosított Szoftver 

feltöltése, installálása, az esetlegesen szükséges széria vizsgálatok elvégzése, stb. 

az Eladó kötelezettsége saját költségére és kockázatára.  

 

 Az Eladó az alábbiakban hivatkozott szoftverek magyar nyelvű változatait 

köteles a Vevő részére leszállítani, kivéve, ha a Vevő írásban másképpen 

rendelkezik:  

 

 A Felek rögzítik, hogy a jelen 11.11 pont alkalmazásában Szoftver alatt 

mindazon szoftvert érteni kell, amely ahhoz szükséges, hogy a Vevő megfelelő 

módon, akár önállóan is üzemeltethesse, javíthassa és / vagy karbantarthassa a 

Járművek, ideértve különösen az alábbi szoftvereket: 

a) az irányítástechnikai (a működtető, a karbantartó, stb.) és diagnosztikai 

szoftverek (a kiolvasásához, a feldolgozásához és a kiértékeléséhez), 

beleértve a kipróbáláshoz és a hibakereséshez szükséges szoftvereket; 

b) a diagnosztika (ideértve különösen a sebességmérő és regisztráló 

berendezést, továbbá a járművezérlő hibatárolóját vagy más a Járművön 

alkalmazott adatrögzítő rendszert) teljes körű törlés nélküli 

kiolvasásához, feldolgozásához és kiértékeléséhez szükséges, azzal, hogy 

az Eladó a diagnosztika kiolvasásához, feldolgozásához és 

kiértékeléséhez szükséges szoftver futtatását biztosító esetleges 

segédszoftver(eke)t is köteles magyar nyelvű változatban átadni a Vevő 

részére, és köteles biztosítani azok szoftverkövetését a jelen 11.11 

pontban meghatározottak szerinti 5 (öt) éves időtartamra. Amennyiben az 

Eladó legjobb szándékokon alapuló eljárása ellenére sem biztosítható az 

előző mondatban hivatkozott segédszoftverek magyar nyelven történő 

átadása, úgy az Eladó köteles a Vevő részére részletes magyar nyelvű 

szoftverleírást átadni, amelynek jól kezelhető formában tartalmaznia kell 

a szoftver használata során megjelenő idegen szavak és kifejezések 

pontos magyar nyelvű megfelelőjét, az Eladó a Szoftverkövetés 

időtartama alatt a hivatkozott szoftverleírást szükség esetén 

haladéktalanul aktualizálni köteles; 

c) a Járművek utastájékoztató rendszerének és elektronikus menetrendjének 

a Járműra történő feltöltését biztosító szoftvert beleértve az adatbázis és a 

különleges karakterek szerkesztését lehetővé tévő szoftvereket is; 

valamint 

d) az üzemeltetéshez szükséges egyéb magyar nyelvű szoftvereket;   

 

 A Felek rögzítik, hogy az első Jármű Leszállításához kapcsolódóan kiadandó 

Használatbavételi bizonyítvány kiadásának feltétele a fenti előző bekezdés b) 

alpontjában hivatkozott Szoftverek átadása teszteljárás keretében. Az Eladó 

köteles az előző mondatban hivatkozott Szoftverek átadásával egyidejűleg 
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írásban nyilatkozni a Vevő felé arra vonatkozóan, hogy a Vevő által kiolvasható 

adatokon túl az adatrögzítő berendezések illetve Szoftverek egyéb adatot nem 

rögzítenek, az olyan adatok, amelyek a Vevő által nem kiolvashatóak és / vagy 

nem kiértékelhetőek és / vagy nem feldolgozhatóak, a Felek közötti bárminemű 

jogvitában nem felhasználhatóak az Eladó által. 

 

 A Felek rögzítik, hogy a jelen 11.11 pontban hivatkozott adatrögzítő 

berendezésekből a Vevő felhasználási joga alatt álló Szoftverek 

igénybevételével kiolvasott, létrehozott adatok, adatállományok, adatbázisok 

bármely korlátozás nélküli felhasználási joga Vevőt illeti meg, abban az esetben 

is, ha ezen adatok, adatállományok, adatbázisok szerzői vagyoni joga bármely 

oknál fogva nem illeti meg Vevőt.  

 

 A Vevő ezúton tájékoztatja az Eladót, hogy a Vevő alap operációs környezete a 

jelen Szerződés aláírásának időpontjában Windows 7/SP1, melyhez az Eladó 

köteles alkalmazkodni, továbbá a jelen Szerződés megkötését követő 30 

(harminc) napon belül írásban tájékoztatni a Vevőt, hogy az általa a jelen 

Szerződés alapján elektronikus úton rendelkezésre bocsátandó anyagokat milyen 

fájlformátumban és/vagy tömörítésben kívánja rendelkezésre bocsátani és azok 

Vevőnél történő megjelenítéséhez milyen programok szükségesek. 

 

A Felek megállapodnak továbbá, hogy az Eladó – hacsak a jelen Szerződés 

valamely hardver elem tekintetében kifejezetten eltérő határidőt nem állapít meg 

- a Szoftverek Leszállításával egyidejűleg az alábbi hardvereket köteles a Vevő 

részére leszállítani: 

 20 (húsz) db cserélhető adathordozó biztosítása a Jármű sebességmérő és 

regisztráló berendezés adattárolójához, 

 3 (három) darab hordozható szerviz számítógépet a lekérdező kábelekkel 

és a szükséges csatlakozó elemekkel, telepítve azokra a fentiekben 

hivatkozott diagnosztikai, kiolvasásához, feldolgozásához és 

kiértékeléséhez szükséges szoftvereket (a Jármű egységeinek és 

berendezéseinek lekérdezése és a kiolvasott adatok kiértékelése céljából) 

valamint a szükséges jogtiszta alap Windows 7 operációs rendszert kell 

az Eladónak biztosítania a Vevő részére. A három darab hordozható 

szerviz számítógépet az Eladó köteles kiválasztani a diagnosztikai 

szoftverek, és kiértékelő szoftverek és interfészek függvényében. A 

kiválasztott számítógépeket az Eladó az első Jármű fizikai szállításával 

egyidejűleg köteles a Vevő részére átadni. Az Eladó köteles az összes 

kábelt, az alap operációs és diagnosztikai szoftverek telepítő készletét 

stb. amely a kiolvasáshoz szükséges a Vevő részére átadni. 

 

 A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Szoftverekhez, 
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adatbázisokhoz fűződő jelen Szerződés szerinti felhasználási jogok és 

Szoftverkövetés, továbbá a Szoftverek magyar nyelvre történő átdolgozásának 

ellenértékét a Járművek Egységára magában foglalja. 

 

 

12. Szerződésszegés, kötbér 

 

12.1 A szerződő Felek az Eladó nem vagy nem szerződésszerű teljesítése, a 3. 

pontban és / vagy a jelen Szerződés egyes más pontjaiban vállalt határidők 

késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése esetére – a Ptk. 6:186. §-a szerinti 

- kötbérfizetésben állapodnak meg.  

 

Az Eladó mentesül a kötbér fizetése alól, ha bizonyítja, hogy az adott, a kötbér 

felszámítását egyebekben megalapozó esemény / körülmény nem az érdekkörébe 

tartozó okból következett be. 

 

A Felek megállapodnak, hogy kizárólag olyan kötbér kerül alkalmazásra a jelen 

Szerződéshez kapcsolódóan, melyet a Felek kifejezetten kikötöttek.  

 

12.1.1 Amennyiben az Eladó a jelen Szerződés alapján szállítandó bármely 

Jármű Leszállítását, továbbá a jelen Szerződés alapján szállítandó 1. és 

2. Jármű 4.1.1 pont szerinti teljesítési helyre történő szállítását nem 

teljesíti a jelen Szerződés 3.1 pontjában meghatározott ütemterv 

szerinti, vonatkozó szállítási határidőn belül, úgy a késedelem minden 

megkezdett napjára az első 30 (harminc) nap folyamán az érintett 

Jármű nettó Egységárának napi 0,8 (nulla egész nyolc tized) 

ezrelékének, az ezt követő késedelem folyamán napi 1 (egy) 

ezrelékének, de ezen a jogcímen maximum az érintett Jármű nettó 

Egységára 7 (hét) %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbért köteles 

fizetni a Vevő részére érintett Járművenként, azzal, hogy amennyiben 

az Eladó a jelen Szerződés alapján szállítandó, az Alapmennyiségbe 

tartozó 8 (nyolc) darab Jármű Leszállítását az előzőekben hivatkozott 

késedelmek ellenére teljesíti a jelen szerződés hatálybalépésétől 

számított 47. (negyvenhetedik) hónap utolsó napjáig (Leszállítási 

véghatáridő), úgy az Eladó a jelen bekezdésben hivatkozott késedelmi 

kötbérek megfizetése alól mentesül.  

 

12.1.2 Dokumentáció és Szoftver határidőre nem vagy nem szerződésszerű 

Leszállítása esetén az Eladó külön-külön, az 1. sz. melléklet 2. sz. 



 

95 

 

függelékében dőlt betűvel és aláhúzással jelölt soronként (függetlenül 

attól, hogy az Eladó milyen tagolásban bocsátja rendelkezésre a 

Dokumentumokat), Szoftverrel megvalósítani kívánt funkciónként 

(ideértve különösen, de nem kizárólagosan a diagnosztika, 

sebességmérés és regisztrálás, utastájékoztatás, video rendszer) 

késedelemmel érintett naponta egy Jármű nettó Egységára 0,18 (nulla 

egész tizennyolc század) ezrelékének megfelelő összegű kötbért köteles 

fizetni a Vevő részére. E kötbér maximuma egy Jármű nettó 

Egységárának 35 %-a, azaz harmincöt százaléka. 

 

12.1.3 Felek rögzítik, hogy az Eladót terhelő megbízhatósági 

kötelezettségvállalás nemteljesítése miatti kötbért a jelen Szerződés 6. 

számú melléklete rögzíti. 

 

12.1.4 A jelen Szerződésben – ideértve a 4.4.4. pontban foglaltakat is – vagy 

annak bármely mellékletében rögzített válaszadási vagy értesítési 

kötelezettség Vevő általi elmulasztása, késedelmes teljesítése esetén 

Eladó a késedelemmel érintett naptári naponként egy Jármű nettó 

Egységára 0,18 (nulla egész tizennyolc század) ezrelékének megfelelő 

összegű kötbért köteles fizetni a Vevő részére. E kötbér maximuma egy 

Jármű nettó Egységárának 3,5 %-a, azaz három és fél százaléka. 

 

12.1.5 Amennyiben bármely Jármű Szinkronüzemre való alkalmassága 

vonatkozásában elvégzett szinkronpróbája nem az első alkalommal 

sikertelen, Vevő az érintett Jármű nettó Egységára 2 %-ának, azaz kettő 

százalékának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbért jogosult 

felszámítani Eladóval szemben sikertelen szinkronpróbánként (külön-

külön) és Járművenként. E kötbér maximuma egy Jármű nettó 

Egységárának 12 %-a, azaz tizenkettő százaléka. 

 

 

12.2 Az Eladó bármely várható késedelméről, a késedelemmel érintett eredeti 

határidő lejártát legalább 15 (tizenöt) megelőzően nappal írásban köteles 

tájékoztatni a Vevőt.   

 

12.3 A késedelembe esett Eladó – amennyiben a késedelem az érdekkörébe tartozó 

okból következik be – köteles a teljesítésre olyan megfelelő ésszerű póthatáridőt 

vállalni, amely a Vevő részére is elfogadható. 

 

A Vevő által engedélyezett póthatáridő nem haladhatja meg a 60 (hatvan) napot.  

 

A póthatáridő engedélyezése nem érinti az Eladó szerződésszegéséhez 
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kapcsolódó jogokat, igényeket, a póthatáridő engedélyezése a Vevő részéről nem 

jelent joglemondást.  

 

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen 12.3 pont nem 

alkalmazandó arra az esetre, ha az Eladó a jelen Szerződés 8. pontja szerinti 

bármely hibajavítási kötelezettsége teljesítésével esik késedelembe. 

 

Felek rögzítik, hogy a Leszállítási véghatáridő vonatkozásában póthatáridő nem 

biztosítható.  

 

Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés alapján szállítandó 1. és 2. Jármű 

4.1.1 pont szerinti teljesítési helyre történő szállításának határideje 

vonatkozásában mind késedelem, mind hibás teljesítés esetén 90 (kilencven) nap 

póthatáridő engedélyezhető. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés 

alapján szállítandó 1. és 2. Jármű 4.1.1 pont szerinti teljesítési helyre történő 

szállításának határideje tekintetében póthatáridőnek a Vevő kizárólagos 

mérlegelése alapján van helye, melyet Vevő nem köteles indokolni. 

 

12.4  Meghiúsulási kötbér 

 

Ha a Szerződés olyan okból hiúsul meg, mely az Eladó érdekkörébe tartozik - 

függetlenül attól, hogy a Vevő a Szerződéstől eláll vagy azt felmondja -, úgy az 

Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek értéke a Teljes 

Szerződéses Érték nettó összegének 15 (tizenöt) %-a. 

 

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés részleges 

meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér mértéke a Szerződés nem teljesített 

részére a Teljes Szerződéses Értékből eső nettó összeg 15 (tizenöt) %-a. A Felek 

rögzítik, hogy a jelen Szerződés azon Járművek tekintetében minősül 

teljesítettnek, melyeket az Eladó a jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően 

Leszállított és a Vevő átvett vagy a jelen Szerződés rendelkezései alapján át 

kellett volna vennie, azzal, hogy Felek a félreértések elkerülése érdekében 

rögzítik, hogy a jelen mondatban foglaltak nem korlátozzák az Eladó jelen 

Szerződés szerinti felelősségét azért, ha valamely Jármű Használatbavételi 

bizonyítványának kiadása csak korlátozással lehetséges a Vevő által. 

 

12.5 A jelen Szerződés 12.1 és 14.1 pontjában meghatározott műszaki jellemzőkre 

vonatkozó, a jelen Szerződésben és annak mellékleteiben rögzített mérések teljes 

körű és szabályos elvégzése az első Járműre vonatkozó Használatbavételi 

bizonyítvány kiadásának feltétele, hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően 

nem rendelkezik. Ha a jelen Szerződés vagy annak bármely melléklete alapján 

valamely mérést minden egyes leszállított Jármű vonatkozásában el kell végezni, 
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úgy az érintett mérés teljes körű és szabályos elvégzése az érintett Járműre 

vonatkozó Használatbavételi bizonyítvány kiadásának feltétele. 

 

Amennyiben továbbá a Vevő alapos okkal kéri a jelen Szerződés 12.1 és 14.1 

pontjában meghatározott műszaki jellemzőkre vonatkozó mérések elvégzését a 

jelen Szerződésben meghatározott Jármű(vek)hez képest további Jármű(vek) 

esetében, úgy az érintett mérés teljes körű és szabályos elvégzése az érintett 

Járműre vonatkozó Használatbavételi bizonyítványa kiadásának feltétele. 

 

12.6. A kötbér számviteli bizonylata a terhelő levél. Fizetés módja: átutalás.  

 

13. Vis maior 

 

13.1 A Felek mentesülnek szerződésszegésük jogkövetkezménye alól, ha a 

szerződésszegésre vis maior miatt került sor. Vis maiornak minősül minden 

olyan rendkívüli, a szerződéskötéskor előre nem látható és a Felek működési 

körén kívül eső körülmény, amely a Felek által elháríthatatlan, és amely a 

Szerződés teljesítését akadályozza vagy korlátozza. Így például természeti 

katasztrófa, háborús események, embargók, stb. Nem minősül vis maiornak az 

olyan sztrájk; üzembezárás, munkamegtagadás, amely kizárólag az Eladót, 

illetve az Eladó szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében közreműködő 

harmadik személyeket érinti.  

 

13.2 A Vis maior által érintett fél köteles a másik felet értesíteni késlekedés nélkül a 

vis maior bekövetkezéséről vagy fennállásáról, közölve annak várható 

időtartamát. A vis maior bekövetkezését vagy fennállását igazoltatni kell. 

 

13.3 A bejelentés vagy az igazolás elmulasztásával vagy késedelmével okozott kárért 

a mulasztó fél anyagi felelősséggel tartozik. 

 

13.4 A jelen Szerződésben szereplő határidők a vis maior által okozott igazolt 

időtartammal meghosszabbodnak. 

 

13.5 Amennyiben a vis maior 3 (három) hónapnál hosszabb ideig tart, a jelen 

Szerződést bármely fél jogkövetkezmény nélkül felmondhatja. Vis maior 

esetében is kötelesek a Felek a kárenyhítés érdekében mindent megtenni. A 

Felek köteles továbbá a megszűnésig teljesített szolgáltatások tekintetében 

egymással elszámolni, azzal, hogy a Vevőt csak a Leszállított Áruk 

vonatkozásában terheli fizetési kötelezettség. 
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14. A Szerződés megszűnése 

 

14.1. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vevő – a jelen Szerződésben és a Ptk-

ban rögzített jogainak teljes körű érvényesíthetősége mellett, az ott rögzítetteken 

túlmenően – jogosult a jelen Szerződéstől – mérlegelése szerint – részben vagy 

egészben elállni, vagy választása szerint a jelen Szerződést felmondani a jelen 

14. számú fejezetben rögzítettek szerint, különösen ha: 

 

a) Az Eladó által a Vevőnek fizetendő kötbérek együttes összege a Teljes 

Szerződéses Érték nettó összege (2.3. pont) 12 (tizenkettő) %-át eléri, vagy  

b) Az Eladó által a Vevőnek a jelen Szerződés alapján fizetendő valamely 

késedelmi kötbér mértéke eléri annak a jelen Szerződés szerinti, adott 

kötbér vonatkozásában megállapított maximumát, vagy 

c) Az Eladó a Járművek Leszállítására vonatkozó kötelezettsége 

teljesítésének a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 47. 

(negyvenhetedik) hónap utolsó napjáig (a Leszállítási véghatáridőig) 

bármely, az Alapmennyiségbe tartozó Jármű tekintetében nem tesz eleget, 

vagy  

d) Az Eladó a Vevő ismételt írásbeli felszólítása ellenére jogosulatlanul 

akadályozza a Vevőt a jelen Szerződés 5. fejezetében rögzített, a 

gyártásközi ellenőrzésre és vizsgálatra vonatkozó jogai gyakorlásában, 

vagy  

e) Az Eladó a jelen Szerződés alapján fennálló egyéb, a jelen pontban nem 

rögzített kötelezettségét ismételten megszegi, s az a Vevő ésszerű 

megítélése alapján súlyos szerződésszegésnek minősül, feltéve, hogy a 

Vevő felhívására – hacsak a jelen Szerződés eltérően nem rendelkezik – a 

szerződésszegést 60 (hatvan) napos póthatáridő alatt nem orvosolja, vagy   

f) Az Eladó a jelen Szerződésben meghatározott közbenső intézkedésnek 

minősülő Típusengedély beszerzésével 60 (hatvan) napot meghaladó 

késedelembe esik, illetve az alábbi – közbenső intézkedésnek minősülő - 

kötelezettségei bármelyikének teljesítésével 30 (harminc) napot meghaladó 

késedelembe esik: 

- Előleg-visszafizetési Biztosíték átadása és / vagy kicserélése, 

meghosszabbítása, 

- Teljesítési Biztosíték átadása és / vagy kicserélése, 

meghosszabbítása 

- Jóteljesítési Biztosíték átadása és / vagy kicserélése, 

meghosszabbítása, vagy  

g) Valamely Jármű esetében a Jármű hosszúsága a jelen Szerződés 12. sz. 

mellékletében rögzítettek szerinti mérés alapján meghaladja a …….. 
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(………………………) milliméter értéket; vagy 

h) Valamely Jármű nem mozgássérült férőhely kapacitása nem éri el az 

Eladó, mint ajánlattevő által az Eljárás során megajánlott ………… 

(………………..) fő/jármű mennyiséget; vagy  

i) Valamely Jármű mozgássérült férőhely kapacitása nem éri el az Eladó, 

mint ajánlattevő által az Eljárás során megajánlott ………… 

(………………..) fő/jármű mennyiséget; vagy 

j) Valamely Jármű esetében a páholyos ülések aránya nem éri el a ……… 

(……………………..) %-ot; vagy 

k) Valamely Jármű esetében a jelen Szerződés 12. sz. melléklete szerint mért 

ülésosztás (páholyos elrendezésnél) nem éri el a …………… 

(…………………) mm-t; vagy  

l) Valamely Jármű esetében a jelen Szerződés 12. sz. melléklete szerint mért 

ülésosztás (nem páholyos elrendezésnél, soros ülések) nem éri el a ………. 

(……………………….) mm-t; vagy 

m) Valamely Járműben az átmenőtengelyes kerékpárok aránya nem éri el az 

Eladó, mint ajánlattevő által az Eljárás során megajánlott ………… 

(………………..) %/Jármű értéket; vagy 

n) Valamely Jármű esetében a közlekedő középfolyosó szélessége jelen 

Szerződés 12. sz. melléklete szerint mért legkisebb szélessége nem éri el 

az ………………. (……………..) mm-t (millimétert); vagy 

o) Valamely Jármű esetében a jelen Szerződés 12. sz. mellékletében 

rögzítettek szerint mért és meghatározott legnagyobb tengelyterhelés 

meghaladja a ……….. (………………….) tonna/tengely értéket; vagy 

p) Valamely Jármű esetében a jelen Szerződés 12. sz. mellékletében 

rögzítettek szerint mért és meghatározott gyorsító képesség (0-50 km/h) 

nem éri el az …………. (…………………..) m/s2 értéket; vagy 

q) Valamely Jármű esetében a jelen Szerződés 12. sz. mellékletében 

rögzítettek szerint mért és meghatározott gyorsító képesség (50-100 km/h) 

nem éri el az …………. (…………………..) m/s2 értéket; vagy 

r) Valamely Jármű esetében a jelen Szerződés 12. sz. mellékletében 

rögzítettek szerint mért és meghatározott átlagos hőátbocsátási tényező 

meghaladja a ……… (……………….) W/m2K értéket; vagy 

s) Valamely Jármű esetében az utastér jelen Szerződés 12. sz. mellékletében 

rögzítettek szerint 100 (egyszáz) km/h sebességnél mért és meghatározott 

zajszintje meghaladja a ………. (………………….) dBA értéket; vagy 

t) Valamely Jármű esetében a jelen Szerződés 12. sz. mellékletében 

rögzítettek szerint mért és meghatározott zajszintek (állási-, indulási-, 

elhaladási-, és vezetőfülke zaj) meghaladja a 1304/2014/EU  „ A 

„járművek – zaj” alrendszerre vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról” 

szóló zaj (NOISE) TSI-ben meghatározott bármely maximum értéket; 

vagy 
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u) Valamely Jármű Szinkronüzemre való alkalmassága vonatkozásában 

elvégzett szinkronpróbája esetén az adott próba legalább a 7., azaz hetedik 

alkalommal sikertelen, vagy 

v) amennyiben a Támogató / az Irányító Hatóság az Előleg 

visszakövetelésére és / vagy annak visszafizetése hiányában az Előleg-

visszafizetési Biztosíték lehívására kényszerül a vonatkozó 

jogszabályokkal összhangban. 

 

14.2 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő az elállási jog érvényesítését 

megelőzően a jelen Szerződés 12.2 pontjában rögzített rendelkezések 

figyelembevételével – a jelen Szerződés 14.1 a)-b), d)-f), u)-v) alpontjaiban 

meghatározott felmondási okok kivételével – póthatáridőt tartozik biztosítani az 

Eladó számára, ha a Vevő ésszerű megítélése szerint a hibás teljesítés 

orvosolható a jelen Szerződés szerint adható, nem hosszabb, mint 60 (hatvan) 

napos póthatáridő alatt, ide nem értve a jelen Szerződés alapján szállítandó 1. és 

2. Jármű 4.1.1 pont szerinti teljesítési helyre történő szállításának határidejét, 

mely vonatkozásában a jelen Szerződés 12.3 pontjában foglaltak szerint 90 

(kilencven) nap póthatáridő engedélyezhető Vevő által. A póthatáridő(k) 

engedélyezése nem érinti a Vevő az Eladó mulasztásához kapcsolódóan 

megillető jogait, ide nem értve a jelen 14. pontban meghatározott elállási és / 

vagy felmondási jogát. Ha a póthatáridő engedélyezése a Vevő érdekét – a 

Támogatási Szerződés, vagy egyéb a Vevő által nem vagy csak nehezen 

befolyásolható ok miatt – hátrányosan érinti, úgy a Vevő mentesül a póthatáridő 

engedélyezésének kötelezettsége alól. 

 

14.3 A Vevő bármikor elállhat a jelen Szerződéstől az Eladóhoz intézett írásbeli 

nyilatkozatával, ha az Eladó csődbe megy (és az elállás a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések alapján lehetséges), vagy másképpen fizetésképtelenné válik, vagy 

végelszámolását határozza el. A jelen pont rendelkezései szerint az Eladó csődbe 

jutottnak minősül, ha csődeljárás lefolytatásáról arra illetékes szerve dönt, illetve 

fizetésképtelennek minősül, ha fizetésképtelenségét bíróság mondja ki, 

függetlenül a bírósági határozat jogerejétől.   

 

Ilyen esetben a Vevő elállása jogszerűnek minősül, Eladót kártérítés nem illeti 

meg. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy amennyiben a 

jelen Szerződés a jelen 14.3 pont alapján szűnik meg, úgy a megszűnést az Eladó 

érdekkörébe tartozó okból bekövetkezettnek kell tekinteni. 

 

Az Eladó a jelen 14.3 pontban rögzített feltételek bármelyikének bekövetkeztéről 

haladéktalanul köteles értesíteni a Vevőt.  

 

14.4  A Vevő a jelen Szerződés alapján – kizárólagos és szabad választása szerint – 
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jogosult arra, hogy a jelen Szerződésben rögzített elállási joga helyett, az azt 

megalapozó körülmények bekövetkezte esetén elállás helyett a Szerződést 

felmondás útján szüntesse meg.  

 

14.5. Vevő a jelen Szerződést felmondhatja vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a 

Szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben.  

 

14.6. Vevő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól 

elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó 

tekintetében az Eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni az 

Eljárásból. 

 

14.7. Vevő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata 

ellátásáról gondoskodni tudjon – ha: 

 

 az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga 

szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy 

 

 az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga 

szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont kb) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

15. A Szerződés módosítása 

15.1 A jelen Szerződés módosítása addig nem lép érvénybe, amíg írásba nem 

foglalják, dátummal el nem látják, egyértelműen nem hivatkozik a jelen 

Szerződésre, és alá nem írta mindegyik fél meghatalmazott képviselője.  

 

15.2 A Felek rögzítik, hogy szerződésmódosításra kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglalt 

feltételek szerint kerülhet sor. 

 

15.3. Nem minősül szerződésmódosításnak – a jelen Szerződésben kifejezetten 

rögzített eseteken kívül – a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így 

különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező 

változás, továbbá a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. 
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16. Adók, illetékek és devizák változása 

 

16.1 Az adók – ide nem értve a Vevő által esetlegesen fizetendő áthárított általános 

forgalmi adót –, esetleges vámok és illetékek viselése az Eladó által történik. 

Erre tekintettel ezen költségek hatóságok, illetve harmadik személyek felé 

történő megfizetése az Eladó kötelezettsége.  

 

16.2 A Szerződés rendelkezései – ideértve különösen, de nem kizárólag a szerződéses 

árat – módosításának kérésére nem adhat okot, ha valamely adókulcs nő vagy 

csökken, új vám kerül bevezetésre, egy adófajta megszűnik, vagy bármilyen 

változás történik bármely adófajta értelmezésében vagy alkalmazásában a jelen 

Szerződés teljesítése során, amelyet az Eladóra, alvállalkozójára vagy 

alkalmazottaikra kivetettek vagy kivetnek a jelen Szerződés teljesítésével 

kapcsolatosan. 

 

16.3 Szerződő Felek megállapodnak, hogy egyik Fél sem jogosult a jelen Szerződés 

feltételeinek módosítását kérni bármely devizaárfolyam változására 

hivatkozással; a Felek az árfolyamváltozás kockázatát maguk kötelesek viselni, 

figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglaltakra is. 

 

 

17. Bizalmas információk 

 

17.1 A Vevő és az Eladó titoktartásra kötelezett, és a másik fél írásba foglalt 

egyetértése nélkül nem adhat át bármely harmadik személy részére semmilyen 

dokumentumot, adatot vagy más információt, amelyet közvetlenül, vagy 

közvetve kapott a másik féltől a Szerződéssel kapcsolatosan, akár a Szerződést 

megelőzően, akár a Szerződés időtartama alatt vagy megszűnése után kapta azt, 

hacsak a jelen Szerződésben nincs máshogy meghatározva. Függetlenül a 

fentiektől az Eladó átadhat alvállalkozójának ilyen dokumentumokat, adatokat és 

más információkat, amelyeket a Vevőtől kapott, de csak olyan mértékig, ami az 

alvállalkozó Szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges, mely esetben az Eladó 

az ilyen alvállalkozótól meg kell, hogy követelje a bizalmas kezelés vállalását, 

hasonlóan ahhoz, ahogy az Eladó erre kötelezve van a jelen Szerződés szerint.  

 

A Vevő jogosult átadni a Járművek üzemeltetését, karbantartását, javítását és / 

vagy azokkal kapcsolatos hasonló tevékenységeket esetlegesen végző harmadik 

személy részére ilyen dokumentumokat, adatokat és más információkat, 

amelyeket az Eladótól kapott, mely esetben a Vevő az ilyen harmadik személytől 

meg kell, követelje a bizalmas kezelés vállalását, hasonlóan ahhoz, ahogy a 

Vevő erre kötelezve van a jelen Szerződés szerint. Felek a félreértések elkerülése 

érdekében rögzítik, hogy a jelen 17.1 pontban foglaltak nem értelmezhetők úgy, 
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mint amelyek bármilyen tekintetben korlátozzák a Vevőt az őt a jelen Szerződés 

11.5 pontja alapján megillető jogok teljes körűen történő gyakorolhatóságában. 

 

17.2 A fenti 17.1 pontban foglaltak figyelembe vételével a Vevő semmilyen, a 

Szerződéstől független célra nem használhatja fel azokat a dokumentumokat, 

adatok és más információkat, amelyeket az Eladótól kapott. A Felek a 

félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vevő Közszolgáltatási 

Szerződésen alapuló kötelezettségei teljesítése és / vagy a Járművek 

üzemeltetése, annak bármely jogcímen történő átengedése, stb. nem minősül a 

jelen Szerződéstől független célnak. Hasonlóan az Eladó semmilyen, a Szerződés 

teljesítéséhez szükséges tervezéstől, beszerzéstől vagy kivitelezési munkától és 

szolgáltatástól független célra nem használhatja fel azokat a dokumentumokat, 

adatokat és más információkat, amelyeket a Vevőtől kapott.  

 

17.3 A Szerződő fél fenti alpontokban meghatározott kötelezettsége nem terjed ki 

azon információkra: 

 

(a) melyeket a Vevő vagy az Eladó meg kell, hogy osszon a bankkal vagy más, 

a Szerződés finanszírozásában résztvevő intézménnyel és / vagy biztosító 

társasággal; 

(b) mely most vagy ezt követően közismertté válik úgy, hogy az nem róható 

fel a fél hibájaként, 

(c) amelyről bizonyítható, hogy a Szerződő fél birtokolta a titoktartási körbe 

vonásakor és korábban közvetlenül vagy közvetve nem a másik féltől 

került a birtokába; 

(d) amelynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály és / vagy hatósági határozat 

rendelte el, ide nem értve azon információkat, melyeket az Eladó a Kbt. és 

az adatvédelmi jogszabályok vonatkozó szabályaival összhangban üzleti 

titokká minősített; vagy  

(e) amely egyébként jog szerint válik elérhetővé a Szerződő fél számára egy 

harmadik féltől, aki nem kötelezett titoktartásra.  

 

17.4 A jelen 17. pont szerinti követelmények semmiképpen sem módosítanak bármely 

bizalmas kezelésre vonatkozó vállalást, melyre a szállítás vagy annak bármely 

részére vonatkozóan a Felek valamelyike a Szerződés dátumát megelőzően 

kötelezte magát.  

 

17.5 A jelen 17. fejezet szerinti követelmények semmiképpen sem gátolhatják a 

Feleket a jelen Szerződésből eredő jogaik bíróság előtt történő érvényesítésében. 

 

17.6 A Szerződés jelen pont szerinti követelményei időbeli korlátozás nélkül 

érvényben kell, hogy maradjanak, ha a Szerződés teljesül vagy bármely okból 
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megszűnik.  

18. Felelősségkorlátozás 

 

18.1 A súlyos gondatlanság és a szándékosság esetét kivéve az Eladó felelősségét a 

jelen Szerződés alapján leszállítandó (ideértve a Vevő által leadott Opciós 

Nyilatkozat alapján leszállítandó Járműveket is) Járművek nettó Egységára 

kumulált összegének 40 %-ában, azaz negyven százalékában korlátozzák. Felek 

rögzítik, hogy e rendelkezésnek megfelelően alapesetben az Alapmennyiségi 

Érték a kárfelelősségi korlát számításának alapja, melyhez a Vevő által 

szerződésszerűen leadott Opciós Nyilatkozat szerinti Jármű mennyiség 

Egységára összege hozzáadódik az Opciós Nyilatkozat Vevő általi 

kézhezvételének időpontjában és ezen, kumulált összeg alapján számítandó az 

adott időpontban fennálló kárfelelősségi korlát. Eladó kijelenti, hogy a Járművek 

Egységárát a jelen pont szerinti felelősségkorlátozásra tekintettel határozta meg. 

 

18.2 Nem érvényesül a felelősségkorlátozásra vonatkozó rendelkezések egyike sem, 

ha a Ptk. 6:152. §-ában foglalt feltételek bekövetkeznek. 

 

18.3 Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vevő az Eladóval szemben a jelen Szerződésben 

kötbérrel szankcionált szerződésszegések esetén jogosult a kötbér összegét 

meghaladó kárai érvényesítésére. A Szerződő Felek kifejezetten megállapodnak, 

hogy a Vevő a jelen Szerződésben kötbérrel nem szankcionált szerződésszegések 

esetén az Eladóval szemben az általános szabályok szerint érvényesítheti kárait a 

jelen Szerződésben foglaltakra figyelemmel (különösen a jelen 18. pont szerinti 

felelősségkorlátozásnak megfelelően). 

 

18.4 A Felek rögzítik, hogy a felelősségkorlátozás a kártérítési kötelezettségre 

érvényesül, de visszafizetésre vonatkozó vagy más hasonló kötelezettségre nem. 

A felelősségkorlátozás nem terjed ki továbbá a hibás Áruk javításának és / vagy 

cseréjének költségére vagy az Eladó kötelezettségére szabadalmi és más hasonló 

jogok megsértése kapcsán a Vevő kármentesítésére.  

 

18.5. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek 

adatait a jelen Szerződés megkötését megelőző Eljárás során az Eladó a 

gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználta, a Ptk. 6:419. §-

ában foglaltak szerint kezesként felel a Vevőt az Eladó teljesítésének 

elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért károk megtérítéséért. 

Amennyiben Eladó az Eljárás során a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

igazolásához nem más szervezet kapacitásaira támaszkodva felelt meg, a jelen 
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pontban foglaltak nem alkalmazandók. 

 

18.6. Szerződő Felek a kártérítésre és felelősségre vonatkozóan egyebekben a magyar 

Ptk. szabályait rendelik alkalmazni. 

 

 

19. Közös ajánlatevők 

 

19.1 Amennyiben az Eladó közös ajánlattevőkből áll (a továbbiakban a jelen pont 

alkalmazásában: Konzorcium), minden tag egyetemlegesen felelős a Vevő felé 

a Szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítéséért és vezetőként az [ ● ] jelölik 

meg, amely a Konzorciumot kötelező hatáskörrel jár el. A Konzorcium 

alapszabálya – mely a jelen Szerződés 2. sz. mellékletét képezi – nem változhat a 

Vevő előzetes írásbeli egyetértése nélkül. A Konzorcium alapszabályának – az 

Eljárásban előírtak mellett – tartalmaznia kell, hogy a Konzorcium vezetője a 

konzorciumi tagok milyen hozzájárulása mellett vállalhat további pénzügyi és 

egyéb kötelezettségeket, illetve a Konzorcium vezetőjének megváltoztatására 

vonatkozó eljárási rendet. A Konzorciumban lévő cégek egyetemlegesen 

felelősek és jogosultak.  

 

19.2 Az [ ● ] a Konzorcium vezetőjeként vesz át és ad ki a Szerződés alapján minden 

dokumentumot (az Előleg-visszafizetési-, Teljesítési- és / vagy Jóteljesítési 

Garanciák és / vagy a Teljesítési- és / vagy Jóteljesítési Kötelezvények 

kivételével, melyeket bármelyik konzorciumi tag kiadhat a Vevő előzetes 

írásbeli hozzájárulása esetén) az Eladó nevében. A Konzorcium biztosítja, hogy 

a Konzorcium nevében kiadott és továbbított valamennyi dokumentum megfelel 

a vonatkozó magyar jogszabályoknak és rendelkezéseknek. 

 

19.3 Amennyiben az Eladó nem konzorciumi formában terjesztette elő ajánlatát, úgy 

a jelen Szerződés 19.1 – 19.2 pontja nem alkalmazandó. 

 

 

20. Irányadó jog 

 

20.1 A jelen Szerződésre, a Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő bármely 

véleménykülönbségre, igényre, jogvitára, értelmezési vitára (beleértve a 

Szerződés érvényességének kérdését is, ideértve a jelen Szerződés valamennyi 

mellékletét és függelékét is) a magyar jog rendelkezései – különös tekintettel a 

Ptk-ra és a Kbt-re – az irányadók, a kollíziós jogi rendelkezések figyelmen kívül 

hagyásával. 

 

20.2 Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó Bécsi Vételi Egyezmény (1987. évi 
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20. számú tvr.), illetőleg az Eladó bármely általános szerződési feltételeinek 

rendelkezései nem alkalmazandók a jelen Szerződés vonatkozásában. 

 

20.3 Mindkét fél jóhiszeműen köteles eljárni a teljes Szerződés teljesítése során. 

 

20.4  A Felek a jelen Szerződés alapján őket megillető jogaikat, illetve 

kötelezettségeiket a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban 

jogosultak gyakorolni, illetve teljesíteni. 

 

 

21. A Szerződés teljessége 

 

21.1 Ezen Szerződés hatályba lépését követően a szerződéskötést megelőző minden a 

Szerződés tárgyában kötött szóbeli és írásbeli megállapodás – amelyet valamely 

hivatkozás nem tesz a Szerződés részévé - hatályát veszti.  

 

21.2 A Felek egybehangzóan rögzítik, hogy az Eladó szokásos szállítási feltételei a 

jelen Szerződéssel összefüggésben csak akkor érvényesülnek, amennyiben azt a 

Felek kifejezetten kikötötték és a Vevő azt külön is aláírta, ez esetben is csak 

annyiban, amennyiben jelen Szerződésben foglalt rendelkezésekkel, illetve 

jogszabállyal nem ellentétesek. 

 

 

23. Átruházás 

 

23.1 Az Eladó nem ruházhatja át, sem részben, sem egészben a jelen Szerződés 

alapján fennálló kötelezettségeit, illetve jogait, kivéve, ha ahhoz a Vevő 

előzetesen, írásbeli hozzájárulását adja és az átruházás jogszabályi feltételei 

fennállnak és azt a jelen Szerződés kifejezetten lehetővé teszi. Eladó e körben 

kifejezetten  tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése során személye 

csak a Kbt. 139. §-ban és a 140. §-ban rögzítettek figyelembevételével változhat 

meg.    

 

23.2 A fenti 23.1 pontban foglaltaktól eltérően az Eladó a jelen Szerződés aláírásával 

visszavonhatatlanul és kifejezetten hozzájárását adja a Ptk. 6:209. § (1) és (2) 

bekezdései szerint ahhoz, hogy Vevő a Ptk. 6:208-6:210. §-aiban foglaltaknak 

megfelelően a jelen Szerződést akár teljesen, akár részlegesen harmadik 

személyre átruházza. Az Eladó vállalja, hogy a Vevő ez irányú írásbeli 

megkeresése esetén az előzőektől függetlenül is minden szükséges nyilatkozatot, 

intézkedést haladéktalanul – de legkésőbb a megkereséstől számított 5 (öt) 

napon belül – megtesz annak érdekében, hogy a Vevő oldalán a szerződés-

átruházás bármely fennakadás és / vagy szükségtelen késedelem nélkül 
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megtörténhessen. 

 

A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján az Eladó által 

szolgáltatandó biztosítékokból származó vevői jogok harmadik személy részére 

átruházhatók a Szerződéssel együtt.  

 

23.3 Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés alapján az Eladó által 

szolgáltatandó Előleg-visszafizetési biztosítékból, Teljesítési biztosítékból és 

Jóteljesítési biztosítékból származó igények átruházása, engedményezése, 

záloggal vagy bármely más módon történő megterhelése csak az adott biztosíték 

alapján fizetésre kötelezett személy egyidejű értesítése mellett történhet. 

 

24. Joglemondás 

 

24.1 Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződő Feleket megillető bármely jog 

érvényesítésének elmulasztása, a jog nem gyakorlása nem minősül jogról való 

általános lemondásnak.  

 

24.2 Bármely lemondás egy szerződő Fél jogairól, felhatalmazásáról, 

igényérvényesítési lehetőségéről a Szerződés keretében, írásban kell, hogy 

történjék, dátummal ellátva, a lemondó Fél meghatalmazott képviselőjének 

aláírásával, és annak a jognak és terjedelemnek a meghatározásával, amelyről a 

fél lemond.  

 

 

25. A jogviták rendezése 

 

25.1 Bármely vita eldöntésére, amely a jelen Szerződésből – ideértve annak minden 

mellékletét és függelékét – vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, 

megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a 

Felek alávetik magukat – Hatáskörtől függően – a Székesfehérvári Törvényszék, 

illetve a Székesfehérvári Járásbíróság kizárólagos illetékességének.  

 

25.2 A bíróságnak a Szerződésre a Felek által kikötött magyar jogot kell alkalmaznia. 

 

 

26. A Szerződés nyelve 

 

26.1 A Szerződést és a Szerződéssel kapcsolatos, az Eladó és a Vevő által váltott 

minden levelezést és dokumentumot – hacsak a jelen Szerződés kifejezetten 

eltérően nem rendelkezik – magyar nyelven kell elkészíteni. Felek e körben 

rögzítik, hogy a Vevő korlátozás nélkül megtagadhatja bármely dokumentum 
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aláírását, átvételét, mely nem felel meg a jelen Szerződésben meghatározott 

nyelvi követelményeknek. A Felek tárgyalásainak, az azokról felvett írásos 

jegyzőkönyveknek – melyeket Vevő készít magyar nyelven a jelen Szerződés 18. 

sz. melléklete szerinti mintának megfelelően – a nyelve csak a magyar nyelv, az 

esetleges tolmácsot, illetve annak költségeit az Eladó köteles biztosítani, illetve 

viselni. Felek rögzítik, hogy a tárgyalásokról hang- és képfelvétel kizárólag a 

Felek külön, írásos megállapodása esetén készülhet. 

 

26.2 Az Eladónak kell viselnie az irányadó nyelvre történő fordítás összes költségét és 

az ilyen fordítás pontosságának minden kockázatát.  

 

 

27. Elkülöníthetőség 

 

27.1 A Szerződés bármely rendelkezése vagy feltétele lehetetlenül, érvénytelenné 

vagy végrehajthatatlanná válik, az ilyen lehetetlenülés, érvénytelenség vagy 

végrehajthatatlanság nem befolyásolja az érvényességét vagy végrehajthatóságát 

a Szerződés bármely más rendelkezésének és feltételének.  

 

27.2 Ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése vagy annak bármely része 

érvénytelennek vagy végre nem hajthatónak minősül, a Felek kötelesek megtenni 

minden intézkedést és cselekményt, abból a célból, hogy a lehető legnagyobb 

mértékig elérjék ugyanazt a gazdasági-pénzügyi hatást és/vagy megvalósítsák 

ugyanazt a célt, amit az érvénytelen vagy végre nem hajtható rendelkezés vagy 

annak vonatkozó része elérni és/vagy megvalósítani kívánt. 

 

 

28. Címek 

 

28.1 A Felek rögzítik, hogy jelen Szerződésben alkalmazott fejezet címek kizárólag 

kényelmi szempontokat szolgálnak, azok semmilyen tekintetben nem 

befolyásolják a jelen Szerződés értelmezését. 

 

 

29. Egyéb rendelkezések 

 

29.1 Közreműködők, alvállalkozók igénybevétele, a teljesítésbe bevont személyek 

 

29.1.1 Jelen Szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint az Eladónak kell 
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teljesítenie.  

 

29.1.2. Eladó a jelen Szerződés teljesítéséhez a Kbt-ben foglalt feltételek 

szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni az alábbiakban rögzítettek 

figyelembevételével.  

 

29.1.2.1. A jelen Szerződés teljesítésébe az Eladó által bevonni kívánt, a 

jelen Szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók adatait az 

Eladó által a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg aláírt, a 

jelen szerződés 18. sz. mellékletét képező nyilatkozat 

tartalmazza. 

 

29.1.2.2. Felek rögzítik, hogy az Eladó új alvállalkozó bevonására csak a 

Kbt-ben foglalt feltételekkel jogosult azzal, hogy az új 

alvállalkozó bevonását a jelen szerződés 18. sz. melléklete 

szerinti nyilatkozat aktualizált, az Eladó által cégszerűen aláírt 4 

(négy) eredeti példányának Vevő részére történő megküldésével 

köteles teljesíteni.  

 

29.1.2.3. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 18. sz. 

mellékletét érintő változásról – ideértve különösen, de nem 

kizárólagosan az alvállalkozói teljesítésének arányának 

megváltozását – Eladó a jelen szerződés 18. sz. melléklete 

szerinti nyilatkozat aktualizált, az Eladó által cégszerűen aláírt 4 

(négy) eredeti példányának Vevő részére történő megküldésével 

köteles bejelenteni. 

 

29.1.2.4. A jelen Szerződés 18. sz. mellékletének a 29.1.2.2. és 29.1.2.3. 

pontban rögzítettek szerinti változása nem minősül a jelen 

Szerződés módosításának. Felek rögzítik, hogy a 29.1.2.2. és 

29.1.2.3. pont szerinti aktualizált mellékletet Eladó – a benyújtás 

sorrendjében – folytatólagos alszámozással (18/1., 18/2., 18/3. 

stb.) ellátva köteles benyújtani a Vevő részére. 

 

29.1.2.5. Eladó a 29.1.2.2. és 29.1.2.3. pontban rögzítettek kapcsán 

kifejezetten kijelenti, hogy a Kbt-ben rögzített, az alvállalkozók 

vonatkozásában irányadó szabályokkal  maradéktalanul 

tisztában van és minden intézkedést megtesz ezen rendelkezések 

betartása érdekében, továbbá a jelen szerződés aláírásával 

kifejezetten tudomásul veszi, hogy e kötelezettségei megszegése 

a részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel 

Vevő jogosulttá válik a jelen szerződés azonnali hatályú 
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felmondására vagy az attól történő elállásra, továbbá Eladóval 

szemben a jelen szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti 

jogkövetkezmények is korlátozás nélkül érvényesíthetők. 

 

29.1.2.6. A Vevő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés 

teljesítése során korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a 

jelen szerződés teljesítésében az Eladó oldalán a jelen szerződés 

18. sz. melléklete szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt. 

 

29.1.2.7. Az Eladó az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat 

megillető díjak alvállalkozók felé történő megfizetéséről köteles 

gondoskodni, és az alvállalkozók nem jogosultak semmilyen díj- 

költség vagy egyéb követeléssel a Vevővel szemben fellépni. 

Eladó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a 

titoktartási kötelezettség velük történő betartatásáért a Ptk. 

szabályai szerint felel.  

 

29.2. Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő – a közpénzekkel való felelős gazdálkodás 

elvének érvényesítése jegyében – a jelen Szerződés teljesítése, illetve 

teljesülése során a Kbt. 142. §-ában rögzítettek figyelembevételével köteles 

eljárni. Vevő ennek keretében köteles a Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. 

§ (5) és (6) bekezdésében rögzített esetekben és körben adatot szolgáltatni, 

melyhez Eladó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul.    

 

29.3. Eladó köteles haladéktalanul – erre irányuló külön felhívás nélkül – írásban 

tájékoztatni a Vevőt a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről, illetve a 

Szerződés teljes időtartama alatt biztosítania kell – erre irányuló külön felhívás 

nélkül – a Vevő számára  azt, hogy az Eladó tulajdonosi szerkezete, illetve 

annak bármely változása megismerhető legyen, olyan mértékben és módon, 

hogy a Vevő az őt a mindenkor hatályos jogszabályok és a jelen Szerződés 

alapján megillető jogait korlátozás nélkül tudja gyakorolni. 

 

29.4. Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen Szerződés vonatkozásában a Ptk. 6:63. § 

(5) bekezdés első mondatának alkalmazását kizárják. Felek megállapodnak, 

hogy a jelen szerződés alapján fennálló tartozás megfizetésére irányuló írásbeli 

felszólítás az elévülést megszakítja. 

 

29.5. Az Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a Vevő tulajdonosi körébe tartozó 

személyekkel, választott tisztségviselőivel, alkalmazottaival, illetőleg ezen 

személyeknek – a Ptk. szerinti – közeli hozzátartozójával nem áll olyan üzleti 

kapcsolatban, illetve olyan jogviszonyban – így különösen munkaviszonyban, 

munkavégzésre irányuló egyéb, illetve szerződéses jogviszonyban –, amely a 
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Vevő jogos gazdasági érdekeit sértheti vagy veszélyeztetheti. 

 

29.6. Eladó kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a Vevő Etikai Kódexét 

(http://mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex), az abban foglalt értékeket a 

jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy 

vitás eset felmerülésekor a Vevő által lefolytatott eljárásban együttműködik a 

vizsgálókkal. Vállalja, hogy a Vevő nevében eljáró személy(ek) Etikai 

Kódexet sértő cselekményét/cselekményeit jelzi a Vevő által működtetett etikai 

bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül. 

 

29.7. Eladó jelen Szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31. §-ára is különös 

figyelemmel a jelen Szerződés aláírásával kijelenti és teljeskörű személyes 

felelősséget vállal azért, hogy a jelen Szerződés vonatkozásában képviseleti 

joga nincs korlátozva és nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz 

kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz 

van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen Szerződés aláírásával 

nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást 

megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen Szerződés megkötésére 

és aláírására. Szerződő Felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás 

megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a Vevővel 

szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye Vevőt nem terheli 

. 

29.8. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) 

bekezdése alapján a Vevő részéről olyan jogi személlyel nem köthető 

szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, 

amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek.  

 

Eladó az Eljárásban nyilatkozott az átláthatóságáról – amely nyilatkozata a 

jelen Szerződés 16. sz. mellékletét képezi –, és a jelen Szerződés aláírásával is 

megerősíti, hogy az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható 

szervezetnek minősül.  

 

Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés 16. sz. mellékletét képező 

Átláthatósági nyilatkozatban foglaltak változásáról – a változás 

bekövetkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül – köteles Vevőt írásban 

értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat 

alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy 

attól elállni. 

 

Eladó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, amennyiben kikerül az 

átlátható szervezetek köréből, vagy az Átláthatósági nyilatkozatban szereplő 

http://mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex
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adataiban történt változásról a Vevőt határidőben nem tájékoztatja, mely 

alapján Vevő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy 

attól elállni. 

 

29.8. Ezen Szerződés 6 (hat) példányban magyar nyelven készült, melyből a Vevő 4 

(négy) példányt az Eladó 2 (kettő) példányt kap.  

 

 

30. Hatályba léptető rendelkezések 

 

A jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba, amennyiben a jelen 

Szerződés aláírása napjáig az Alapmennyiség beszerzésének finanszírozását teljes 

mértékben, 100 %-ban biztosító Támogatási Szerződés aláírására már sor került. 

Amennyiben az Alapmennyiség teljes, 100 %-os finanszírozását biztosító Támogatási 

Szerződés a jelen Szerződés Felek általi aláírását követően kerül aláírásra, a jelen 

Szerződés a Támogatási Szerződés aláírásának napján lép hatályba.  

 

Felek rögzítik, hogy Vevő az általa cégszerűen aláírt, kifejezett írásos, egyoldalú 

jognyilatkozatával is jogosult a jelen Szerződést hatályba léptetni abban az esetben is, 

ha a fenti, a Támogatási Szerződés aláírásával kapcsolatos feltételek nem vagy csak 

részlegesen teljesültek. 

 

Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés hatálybalépését megelőzően az Eladó a jelen 

Szerződés szerinti bármely kötelezettsége teljesítésének megkezdésére, 

kötelezettségének, feladatának teljesítésére – ideértve különösen, de nem 

kizárólagosan a Járművek gyártásának előkészítését, megkezdését – kizárólag saját 

kockázatára és költségére jogosult.  

 

Felek kifejezetten kijelentik és tudomásul veszik, hogy a hatálybalépés esetleges 

elmaradására egyik Fél sem alapíthat igényt. 

 

 

31. A Szerződést alkotó dokumentumok, Mellékletek 

 

31.1 Az alábbi dokumentumok – elsőbbségi sorrendben – a jelen Szerződés részének 

tekintendők és ennek megfelelően olvasandók és értelmezendők: 

 

(a) a jelen Szerződés törzsszövege; 

(b) a jelen Szerződés mellékletei; 

(c) a Vevő Követelményei (Ajánlati felhívás és Közbeszerzési 

dokumentáció); 

(d) az Eladó végleges ajánlata. 
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31.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

 

1. Műszaki feltétfüzet 

- 1. sz. Függelék Elvi előzetes típusengedély másolata 

- 2. sz. Függelék Műszaki dokumentációk 

2. Konzorciumi alapszabály}
4
 

3. Előleg-visszafizetési biztosíték mintái 

- 3/a. melléklet Előleg-visszafizetési garancia minta (pénzügyi 

intézmény) 

- 3/b. melléklet Előleg-visszafizetési garancia minta (biztosító) 

- 3/c. melléklet Előleg-visszafizetési kötelezvény minta (pénzügyi 

intézmény) 

- 3/d. melléklet Előleg-visszafizetési kötelezvény minta (biztosító) 

4. Teljesítési és Jóteljesítési Biztosíték mintái 

- 4/a. melléklet Teljesítési garancia minta (pénzügyi intézmény) 

- 4/b. melléklet Teljesítési garancia minta (biztosító) 

- 4/c. melléklet Teljesítési kötelezvény minta (pénzügyi intézmény) 

- 4/d. melléklet Teljesítési kötelezvény minta (biztosító) 

- 4/e. melléklet Jóteljesítési garancia minta (pénzügyi intézmény) 

- 4/f. melléklet Jóteljesítési garancia minta (biztosító) 

- 4/g. melléklet Jóteljesítési kötelezvény minta (pénzügyi intézmény) 

- 4/h. melléklet Jóteljesítési kötelezvény minta (biztosító) 

5. Adóhatósági meghatalmazás
5
 

6. A megbízhatóság követelményrendszere  

- 1. sz. Függelék Szolgálatképtelenségek 

7. A képzés  

8. Okmányok  

- Járművek átvételi listája  

- 1. sz. Függelék Típus és szériavizsgálatok 

- 2. sz. Függelék Álló és futópróba jegyzőkönyvek elvi kialakítása 

- 3. sz. Függelék Szinkronpróba 

- 4. sz. Függelék Pénzügyi teljesítés okmányai 

- 5. sz. Függelék Egyéb okmányok 

- 6. sz. Függelék Gyártásközi ellenőrzésre vonatkozó előírás minimális 

 tartalma 

9. Szállítási ütemezés (Irányadó átvételi ütemterv) 

                                                 
4
[AMENNYIBEN A NYERTES AJÁNLATTEVŐ KÖZÖS AJÁNLATTEVŐKBŐL ÁLL.] 

5
 [AMENNYIBEN A NYERTES AJÁNLATTEVŐ KÜLFÖLDI ADÓILLETŐSÉGGEL BÍR, ÚGY KÖTELES A 

SZERZŐDÉSHEZ, ANNAK ALÁÍRÁSAKOR, A KBT. 136. § (2) BEKEZDÉSE SZERINTI ARRA VONATKOZÓ 

MEGHATALMAZÁST CSATOLNI, HOGY AZ ILLETŐSÉGE SZERINTI ADÓHATÓSÁGTÓL A MAGYAR ADÓHATÓSÁG 

KÖZVETLENÜL BESZEREZHET RÁ VONATKOZÓ ADATOKAT AZ ORSZÁGOK KÖZÖTTI JOGSEGÉLY 

IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL.] 
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10. Opciós feltételek 

– 1. sz. Függelék Irányadó átvételi ütemterv 

11. Üzemeltetési készlet 

12. A Jármű vonatkozásában az előírt illetve az Eladó által megajánlott 

műszaki paraméterek mérési módszere 

13. Garanciális jegyzőkönyv és hibajavítást lezáró jegyzőkönyv  

14. Garancialezárás minta-okmányai  

-1. sz. függelék: Garanciaidő lezárási értesítés mintája 

-2. sz. függelék: Garanciaidő lezárási jegyzőkönyv minta 

15. Szoftver és hardver 

16. Átláthatósági nyilatkozat 

17. Környezetvédelmi termékdíj nyilatkozat 

18. Eladó nyilatkozata az alvállalkozókról  

 

Kelt: Budapest, 2017. ………………………... 

 

 

 

 

…………………..………………. …………………………………. 

A Vevő 

MÁV-START Zrt. részéről 

Csépke András 

vezérigazgató 

 

Az Eladó 

……………………..részéről  

……………………………. 

……………………………. 

 

 

 


