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T E R V E Z É S I   S Z E R Z Ő D É S  

 

 

Jelen szerződés létrejött egyrészről a: 

 

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Szerződéskötés és teljesítése során eljáró MÁV szervezet:  Beruházás lebonyolító igazgatóság 

székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

levelezési cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

cégjegyzékszám: 01-10-042272 

cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

adószám: 10856417-2-44 

statisztikai számjel: 10856417-5221-114-01 

számlavezető pénzintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt, 

számlaszám: 10201006-50080399 

számlaküldés címe: MÁV Zrt. 1426 Budapest, Pf. 24. 

képviseli: Puszpán János, Beruházás lebonyolító igazgató 

Szőnyi Péter, Műszaki előkészítési osztályvezető 

a továbbiakban: Megrendelő 

 

másrészről a: 

 

[…] 

székhely:   

cégjegyzékszám:  

cégbíróság:  

adószám:  

statisztikai számjel:  

számlavezető pénzintézet:  

számlaszám:  

képviseli:  

a továbbiakban: Tervező  

 

- Megrendelő és Tervező a továbbiakban külön-külön „Fél” együtt „Szerződő Felek” - között, az 

alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

 

Preambulum 

Megrendelő, mint ajánlatkérő 2021.05.18 napján a 18004/2021/MAV iktatószámon beszerzési 

eljárást indított „Tervezés - Balatonkenese és Balatonfűzfő közötti partvédőmű rehabilitációja” 

tárgyában, mely beszerzés értéke az egybeszámítási kötelezettség figyelembe vételével nem érte el a 

közbeszerzési értékhatárt. A közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések, - így a tárgyi 

beszerzés - megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokra a 459/2016 (XII.23.) 

Korm.rend. irányadó, mely alapján Megrendelő 3 ajánlatot köteles bekérni. A tárgyi beszerzési 
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eljárásban Tervező ajánlatot tett, és azt Megrendelő, mint a 3 ajánlat közül legkedvezőbb ajánlatot 

elfogadta, Megrendelő így Tervezővel, mint nyertes ajánlattevővel kíván Szerződést kötni. 

 

1.  A szerződés tárgya  
1.1. A Megrendelő megrendeli, a Tervező pedig elvállalja a „Tervezés - Balatonkenese és 

Balatonfűzfő közötti partvédőmű rehabilitációja” tárgyú tervezőmunka elvégzését, a 

tervdokumentációinak elkészítését, összeállítását, a Műszaki Leírás (1. sz. melléklet) és a jelen 

szerződésben foglaltak szerint, a Megrendelő pedig vállalja a tervdokumentációk átvételét és a 

tervezési díj megfizetését. 

 

 

2. A Felek jogai és kötelezettségei 

 

2.1. Tervező köteles a feladat elvégzése során a Megrendelővel együttműködni.  

 

2.2. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben 

a Tervező részére minden olyan körülményről kellő tájékoztatást ad, amely a tevékenység 

eredményességét, vagy határidőre való elvégzését befolyásolja. Tervező kötelessége az 

együttműködés feltételeinek Tervező oldaláról történő biztosítása. 

 

2.3.  Tervezőnek kötelessége a feladat elvégzése során felmerült, előre nem látott körülményeket 

haladéktalanul jelezni e-mailben Megrendelő felé. Tervező köteles továbbá Megrendelő 

figyelmét felhívni minden körülményre, ellentmondásra vagy olyan esetleges hibára, 

következményre, amely a Szerződő felek, illetve a Megrendelő által elérni kívánt cél 

meghiúsulásához vezethet. Ennek elmulasztása esetén Tervező teljes körű felelősséggel 

tartozik az ebből eredő károkért. 

 

2.4.  Tervező a feladat teljesítése során a Ptk. szerint közreműködők (altervező, társtervező, szakági 

tervező) igénybevételére jogosult, a közreműködők tevékenységéért azonban a Ptk. szerint úgy 

felel, mintha a tevékenységet maga végezte volna el.  

 

2.5. Jelen Szerződés alapján a Tervező köteles a tervezéshez szükséges egyeztetéseket összehívni 

és lebonyolítani az érintett felekkel, mely ki kell, hogy terjedjen minden üzemeltetési és 

funkcionális, valamint esetleges szakágikérdés kapcsán jelentkező egyeztetési kötelezettségre. 

Tervező kötelezettsége minden harmadik féllel tartott egyeztetésről írásos 

jegyzőkönyvet/emlékeztetőt felvenni és azokat Megrendelő részére bocsátani. 

A tervezéssel összefüggésben a Megrendelő, vagy valamely más érintett fél által összehívott 

megbeszéléseken a Tervező köteles részt venni. 

 

2.6. Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a tervezési folyamat alatt legalább két alkalommal 

Tervezői koordináció keretében a terveket bemutatja a Megrendelő részére. A tervezői 

koordináció során a Megrendelő a tervekkel kapcsolatos javaslatait a tervezői konzultációról 

készült jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre. A jegyzőkönyv felvétele nem minősül a teljesítés 

elfogadásának. 

 

2.6.  Amennyiben Megrendelő a jelen szerződés alapján elkészített terveket a hatósági engedély 

érvényességi idején belül nem használja fel a kivitelezési munkákhoz, Tervező köteles külön 

díjazás nélkül a Megrendelő kérésére egy alkalommal a jogszabályokban előírt korszerűségi 

felülvizsgálatot, annak az illetékes hatóságok előtti engedélyezési eljárása(i)t elvégezni a 

hatósági engedélyek kiadásától számított 3 éven belül. 
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3. Teljesítési határidők 

 

3.1. Ideiglenes kőberakó kikötőhely létesítési engedélyterv készítésének teljesítési határideje:  

a szerződéskötéstől számított 30. nap. A Megrendelőnek a terv szállításától számított 30 nap áll 

rendelkezésre a tervek jóváhagyására, amely magában foglalja a Megrendelő által a Tervezőtől 

esetlegesen kért javítások idejét. (I. ütem) 

3.2. Tervfelülvizsgálat a Balatoni Hajózási Zrt. által 2014-ben készített Bake-Bafű.503.001.000./V 

és az azt módosító 2015. évi Bake-Bafű.503.001.000./V-M tervszámú vízjogi létesítési 

engedélyezési tervekre vonatkozóan. Az állapotrögzítő terv készítés határideje: 

a szerződéskötéstől számított 60. nap. A Megrendelőnek a terv szállításától számított 30 nap áll 

rendelkezésre a tervek jóváhagyására, amely magában foglalja a Megrendelő által a Tervezőtől 

esetlegesen kért javítások idejét. (II. ütem) 

3.3. Vízjogi létesítési engedély megszerzése (III. ütem) és közlekedési létesítési engedély 

megszerzése (IV. ütem) teljesítési határideje szerződéskötéstől számított 280. nap 

 

A jelen pontban meghatározott teljesítési határidők meghosszabbodnak, ha a jóváhagyási időszakok 

a 3. pontban meghatározottnál hosszabbak, feltéve, hogy a jóváhagyás meghosszabbodásáért a 

Tervező nem felelős. Tervező a Megrendelő előzetes jóváhagyásával előteljesítésre jogosult. 

 

 

4. A teljesítés menete, követelmények 

 

4.1. Tervezőnek az kőberakó kikötőhely létesítési engedélytervét 2 példányban papír alapú tervként, 

és egy példányban elektronikusan PDF, valamint DWG formában kell benyújtania Megrendelő 

általi jóváhagyás céljából. 

 

4.2 Tervező feladata tervfelülvizsgálat készítése a Balatoni Hajózási Zrt. által 2014-ben készített 

Bake-Bafű.503.001.000./V és az azt módosító 2015. évi Bake-Bafű.503.001.000./V-M 

tervszámú vízjogi létesítési engedélyezési tervekre vonatkozóan. Tervezőnek az állapot rögzítő 

tervet 2 példányban papír alapú tervként, és egy példányban elektronikusan PDF, valamint 

DWG formában kell benyújtania Megrendelő általi jóváhagyás céljából. 

 

4.3. Vízjogi létesítési engedély és közlekedési létesítési engedély megszerzése:  

4.3.1 Ha a Megrendelő az engedélyezési terveket jóváhagyta, arról a Megrendelő 

haladéktalanul értesíti a Tervezőt, mely értesítéstől számított 2 munkanapon belül a Tervező 

részére átadásra kerülő meghatalmazás alapján köteles az illetékes engedélyezési 

tervdokumentációt a hatóság által előírt példányszámban benyújtani az illetékes engedélyezési 

hatósághoz, és kezdeményezni az engedélyezési eljárást. Az eljárás kezdeményezéséről 

Tervező haladéktalanul értesíti a Megrendelőt.  

 

4.3.2 Ha az illetékes engedélyezési hatóság az eljárása során a tervdokumentáció kiegészítését, 

módosítását kéri, a Tervező köteles a tervdokumentáció kiegészítését, módosítását elvégezni és 

a kiegészített, módosított tervdokumentációt a hatóság által előírt határidőn belül ismételten 

benyújtani. Amennyiben ezen kötelezettségének Tervező nem tesz határidőben eleget, 

Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja és meghiúsulási kötbérigénnyel élhet. 

 

4.3.3. A Tervező köteles - saját költségén - további bármely olyan tervet vagy tervrészletet 

elkészíteni, amely az engedélyezési terv elfogadásához, hatósági jóváhagyásához szükséges.  
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4.3.4. A jogerős hatósági engedély kézhezvételéről a Tervező haladéktalanul tájékoztatja 

Megrendelőt.  

 

4.3.5.A jogerős hatósági engedélyek megszerzését követően Tervezőnek a jóváhagyott 

engedélyezési terveket Megrendelő igénye szerint legalább 6 példányban papír alapú tervként, 

és két-két példányban elektronikusan PDF, valamint DWG formában kell átadnia Megrendelő 

részére. 

 

 

4.4. Megrendelő a szerződésben szereplő munkát ütemenként átadás-átvételi jegyzőkönyvvel veszi 

át a Tervezőtől. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvek aláírására a tervek átadásával, illetve a 

hatósági engedélyek megszerzésének igazolásával egyidőben kerül sor. Az átadási-átvételi 

jegyzőkönyvekből mindkét fél egy-egy aláírt példányt kap. A jegyzőkönyvek Megrendelő 

részéről történő aláírása nem minősül teljesítésigazolásnak. Megrendelő köteles az átvett tervek 

minőségének és mennyiségének ellenőrzését elvégezni és szerződésszerű teljesítés esetén a 

teljesítésigazolást kiadni. A teljesítésigazolás kiadásának feltétele Megrendelő részéről, hogy a 

tervdokumentáció a Megrendelő részéről a jóváhagyását megkapja. A dokumentáció 

átadásának helye: MÁV Magyar Államvasutak Zrt., 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-

60. 

 

5. Tervezői díj 

 

5.1. Tervezőt a jelen szerződésben foglalt valamennyi tervdokumentáció szerződésszerű 

elkészítése és valamennyi tervezési diszpozícióban foglalt feladat ellátása esetén 

összesen.…,- Ft + Áfa, azaz … forint + Áfa tervezői díj illeti meg, mely tartalmazza a 

Tervezőnek a feladatok maradéktalan ellátásával kapcsolatos összes költségét, így Tervező a 

tervezői díjon felül további díjra, költségtérítésre nem tarthat igényt. 

 

5.2. A Tervezői díj megbontása: 

Munkadíj: …,- Ft + teljesítéskor hatályos ÁFA, azaz … forint + teljesítéskor hatályos ÁFA 

Szerzői jog ellenértéke: …,- Ft + teljesítéskor hatályos ÁFA, azaz … forint + teljesítéskor 

hatályos ÁFA 

 

6. Fizetési feltételek 

 

6.1.Tervező 4 db részszámla benyújtására jogosult: 

I. ütem: Ideiglenes kőberakó kikötőhely létesítési engedélyterv elkészítése és Megrendelő 

általi jóváhagyás esetén (4.1 pont szerinti szerződésszerű teljesítés esetén), a teljesítésigazolás 

birtokában az 5.1 pont szerinti Tervezői díj 20%-áról jogosult számlát kiállítani. 

II. ütem: Állapotrögzítő terv elkészítése és Megrendelő általi jóváhagyás esetén (4.2 pont 

szerinti szerződésszerű teljesítés esetén), a teljesítésigazolás birtokában az 5.1 pont szerinti 

Tervezői díj 20%-áról jogosult számlát kiállítani. 

III ütem: Vízjogi létesítési engedély megszerzése esetén (4.3 pont szerinti szerződésszerű 

teljesítés esetén), a teljesítésigazolás birtokában az 5.1 pont szerinti Tervezői díj 40%-áról 

jogosult számlát kiállítani. 

IV: ütem: Közlekedési létesítési engedély megszerzése esetén (4.3 pont szerinti 

szerződésszerű teljesítés esetén), a teljesítésigazolás birtokában az 5.1 pont szerinti Tervezői 

díj 20%-áról jogosult számlát kiállítani. 
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6.2.A számlákat 1 (egy) példányban kell benyújtani. 

 

 Elektronikus számla benyújtása fogadható az eszamla@mav.hu e-mail címen. 

 Az elektronikus számlának meg kell felelnie az Áfa tv. 175. §-ában, továbbá a jelen Szerződés 

4. számú mellékletében meghatározott követelményeknek. Amennyiben a 4. sz. mellékletben 

rögzítettektől eltérő formátumú elektronikus számla érkezik, akkor a megfelelőség hiányában 

nem minősül számlának, így az nem kerül befogadásra. 

 

A számlának tartalmaznia kell a Szerződés iktatószámát és Megrendelőnél használt 

projekazonosítót (MV220105). Ezek hiányában a számla nem kerül befogadásra. 

 

A számlához csatolni kell a Megrendelő által kiállított a Szerződés 3. sz. mellékletében 

szereplő minta szerinti formátumú elektronikus -teljesítésigazolást. Ezek hiányában számla 

nem nyújtható be. 

 

A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a szerződéshez 

csatolt formában benyújtott teljesítésigazolásban feltüntetett teljesítés időpontjával, azaz a 

Megrendelő általi elfogadás és jóváhagyás napjával. (ÁFA tv. 55.§, 57.§) 

 

A Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Tervező a fizetési esedékességet 

követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján 

irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű 

késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel.  

Felek megállapodnak, hogy amennyiben késedelmes fizetés esetén tőke-, majd kamat-, végül 

járuléktartozás is fennáll, a beérkező összegeket elsődlegesen a tőke-, majd a kamat, végül a 

járuléktartozásra számolják el. 

 

 

6.3.  A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla MÁV Zrt. általi 

kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre a 

Tervező számlájában megjelölt bankszámlára. 

 

6.4. A Megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlákat felülvizsgálni. Ha a Megrendelő részéről 

kifogás merül fel a benyújtott számlákkal összefüggésben, úgy a Megrendelő köteles a 

kifogásolt számlákat annak kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül visszajuttatni a 

Tervezőhöz. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számlák Megrendelő általi 

kézhezvételétől kell számítani. 

 

6.5. A MÁV Zrt.-vel szerződő fél számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor 

a MÁV Zrt. számlavezető pénzintézete a MÁV Zrt. fizetési számláját a MÁV Zrt.-vel szerződő 

fél számlájának összegével megterhelte. 

 

6.6. A MÁV Zrt.-vel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását 

is), illetve MÁV Zrt.-vel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a MÁV Zrt. 

előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A MÁV Zrt. írásos jóváhagyása nélküli 

engedményezéssel, zálogjog alapítással a MÁV Zrt-vel szerződő fél szerződésszegést követ el 

a MÁV Zrt-vel szemben, melynek alapján a MÁV Zrt-vel szerződő felet kártérítési felelősség 

terheli. 
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6.7. A Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad. A Megrendelőt egyéb 

szerződést megerősítő kötelezettség nem terheli. 

 

6.8. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jogosultnak a MÁV Zrt. felé tartozása áll 

fenn, úgy a MÁV Zrt. határozza meg a tartozás(ok) elszámolásának rendjét. 

 

 

 

7. Szerzői jog 

 

7.1. Megrendelő megszerzi a jelen szerződés alapján létrejövő, valamennyi szerzői jogi 

oltalomban részesülő mű vagyoni jogait a részére átadott munkarész tekintetében az adott 

munkarész 6.1. pont szerinti ellenértékének Tervező felé történő megfizetését követően. 

 

7.2. Tervező szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés teljesítése kapcsán átadásra kerülő, 

a szerzői jogi oltalom alá tartozó művekkel szabadon rendelkezik, azok felhasználása a 

Megrendelő részéről semmilyen akadályba nem ütközik, az átadásra kerülő anyagok 

jogtiszták, azok senki felhasználási-, kiadói-, személyiségi jogát nem sértik.  

 

7.3. Tervező a fentiekért teljes körű felelősséget vállal. Tervező szavatosságot vállal azért, hogy 

amennyiben az anyagok elkészítéséhez a Ptk. szerinti közreműködőt vesz igénybe, a 

közreműködővel olyan tartalmú szerződéseket köt, hogy a szerzői vagyoni jogokat 

Megrendelő a jelen szerződésben írt feltételekkel megszerezhesse. 

 

7.4. A Tervező, mint szerző kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a szellemi alkotást 

nem csak saját belső tevékenységéhez, illetve nem csak saját üzemi tevékenysége körében 

használja fel, hanem nyilvánosságra hozhatja, harmadik személlyel közölheti, harmadik 

személynek át-, illetőleg továbbadhatja. A mű (műrészlet), mint előzmény-terv az egymásra 

épülő tervfázisokban szabadon felhasználható. 

 

7.5. A Tervező, mint szerző kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 

törvény (a továbbiakban: Szjt.) 9. § (6) bekezdése alapján Megrendelő a szerződés teljesítése 

során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban 

határozatlan idejű, térben és időben korlátlan felhasználási jogot szerez valamennyi 

átruházható szerzői jog vonatkozásában, továbbá a szerző kifejezett engedélyt arra, hogy a 

felhasználó a mű felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon. 

 

7.6. A Tervező, mint szerző kifejezetten kijelenti, hogy a felhasználási engedély kiterjed 

különösen a mű átdolgozhatóságára és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre 

történő átruházhatóságára (átdolgoztatás), valamint a mű többszörözésére, amely magában 

foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus 

adathordozóra való másolását, továbbá az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában 

foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedésére. 

 

7.7. A Tervező, mint szerző kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga 

magában foglalja különösen a mű (műrészlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át-, 

illetve továbbtervezését, új tervdokumentációba történő beépítését, beszerkesztését, 

betervezését. 

 

7.8. Tervező csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a dokumentáció 
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bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerződés alapján nyújtott 

szolgáltatásokról. 

 

7.6. Felek kijelentik, hogy a szerzői jogok ellenértékét – beleértve a felhasználási jogok díját is – 

valamint a felhasználási jog Megrendelő általi átruházásának díját a tervezői díj tartalmazza. 

A nettó tervezői díj megbontását – amely feltünteti az átruházásra kerülő (vagyoni) szerzői 

jogok ellenértékét is – jelen szerződés 5.2. pontja tartalmazza. 

 

8. Felelősség 

 

8.1.  A jelen szerződés teljesítése akkor szerződésszerű, ha a tervek a korszerű műszaki 

követelményeknek, a hatósági és jogszabályi előírásoknak és szabványoknak, valamint a jelen 

szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelnek, továbbá a tervek alapján elkészíthető 

létesítménynek nemcsak műszakilag kivitelezhetőnek és rendeltetésszerű használatra 

alkalmasnak kell lennie, hanem ezen túlmenően gazdaságossági, célszerűségi építészeti 

szempontokat is figyelembe kell vennie. 

 

8.2. Tervező kijelenti, hogy rendelkezik az összes – a tevékenység végzéséhez szükséges – 

hatósági engedéllyel. Ezen kötelezettség megszegéséből eredő károkért a Tervező a 

Megrendelő felé teljes felelősséggel tartozik a Ptk. mindenkor hatályos kárfelelősségi szabályi 

szerint.  

 

8.3. A Tervező felelős: 

a) az általa készített építészeti-műszaki tervek  

aa) műszaki tartalmának szakszerűségéért, 

ab) valós állapotnak megfelelő tartalmáért, 

ac) építészeti minőségéért, a tervezéssel érintett védett építészeti és természeti örökség 

megóvásáért, 

b) a jogszabályok, szabályzatok, építési előírások, szabványok és egyéb szakmai szabályok 

betartásáért, 

c) a tervdokumentáció készítésében (részben vagy folyamatosan) részt vevő, a tervezői feladat 

szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők 

kiválasztásáért, 

d) a szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért 

e) a Megrendelő által jóváhagyott tervek alapján a hatósági engedélyek megszerzéséért. 

 

8.4.  A Tervező a tervezési hibákért és a Megrendelőt a hibákkal összefüggésben ért károkért a 

Megrendelővel szemben akkor is felelős, ha a Megrendelő a terveket teljesítésként elfogadta, 

és megvalósítás céljából továbbadta. A tervek hibája miatt a kivitelezővel szemben a 

Megrendelő helyett a Tervező tartozik felelősséggel. 

 

9. Hibás teljesítés 

 

9.1. Ha a tervek a 8. pontban foglalt követelményeknek, valamint a műszaki követelményekben, és 

a jelen szerződésben rögzített előírásoknak nem felelnek meg, a teljesítés hibás teljesítésnek 

minősül. 

9.2 Hibás teljesítés esetén az átadásra felajánlott tervdokumentáció hibájának, hiányának 

mibenlétét pontosan rögzítő, a Felek által aláírt jegyzőkönyv készül, és Tervező köteles az 

összes mennyiségi vagy minőségi hiány pótlására, illetve a hiba javítására és a javított/ pótolt 

tervdokumentáció ismételt felajánlására a jegyzőkönyvben megjelölt megfelelő határidőn belül. 



Közbeszerzés: NEM Szerződésszám: 18004-x/2021/MAV 

  CPV: 71240000-2 

EBR-1000-2021-0001593/01 

PST: MV220105 

Tárgy: Tervezés - Balatonkenese és Balatonfűzfő közötti partvédőmű rehabilitációja  

Mintaszerződés megnevezése: tervezési szerződés nem Kbt._20150415 

 

8 

9.3. Hibás az a terv is, amely célszerűtlen, gazdaságtalan, műszakilag kivitelezhetetlen, 

rendeltetésszerű használatra alkalmatlan kivitelezést irányoz elő, és ezért a Tervező 

szavatossági felelősséggel tartozik és az ilyen megoldást tartalmazó átdolgozásért nem tarthat 

igényt díjazásra. 

 

10. Jótállás, szavatosság  

 

10.1. Tervező az általa a Megrendelő számára átadott, végleges engedélyezési tervdokumentációkra 

a kivitelezés befejezéséig a Ptk. 6:171-6:173 §-ai szerinti jótállást vállal. 

 

10.2. A tervezővel szemben a terv hibás teljesítése miatt mindaddig gyakorolhatók a 

szerződésszegésből eredő jogok, ameddig a terv alapján kivitelezett szolgáltatás tervhibával 

összefüggő hibás teljesítése miatt a kivitelezővel szemben érvényesíthetők a hibás teljesítésből 

eredő jogosultságok 

 

10.3. A Tervező szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek 

kivitelezését, felhasználását akadályozza, vagy korlátozza. 

 

11. Szerződésszegés, kötbér, kárfelelősség 

 

11.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során 

bármely fél jogszabály, illetve a jelen szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségnek 

nem tesz eleget és ezen kötelezettségét írásbeli felhívás ellenére sem teljesíti.  

 

A Szerződés nem teljesítése, hibás teljesítése, késedelmes teljesítése esetére – amennyiben a 

Tervező a Ptk. 6:142. § második mondatában foglalt feltételek együttes fennállásának 

hiányában nem mentesül a felelősség alól, (vagy) amennyiben a Ptk. 6:142. §-ban foglaltak 

alapján jogszerűen ki nem menti magát – a Felek kötbérfizetésben állapodnak meg. 

 

Szerződő felek a Tervező nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése esetére 

kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett nettó (ÁFA 

nélkül számított) szerződési érték az 5.1. pontban foglaltak szerint. Megrendelő a kötbér 

összegéről terhelő levelet állít ki. A Tervező minden kötbér- és kártérítés-fizetési 

kötelezettségét köteles 30 napon belül teljesíteni. 

 

11.2. A jelen szerződésben vállalt kötelezettségeknek bármely okból nem a szerződésben 

megállapodott teljesítési határidőre történő teljesítése (késedelmes teljesítés) esetén a Tervező 

késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére minden késedelemben megkezdett nap 

után. A késedelmi kötbér mértéke a szerződésszegéssel érintett, 6.1. pont szerinti nettó 

szerződési érték 1 %-a. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó tervezői díj 20%-a. 

 

11.3. Amennyiben Tervező késedelmesen teljesít, Megrendelővel egyeztetve köteles póthatáridőt 

vállalni. A póthatáridő elmulasztása a szerződés nem teljesítésének minősül. A póthatáridő 

kitűzése, illetve a szerződés nem teljesítése sem mentesíti Tervezőt a késedelmi kötbér 

megfizetésének kötelezettsége alól. 

 

11.4. Amennyiben Tervező a szerződésben rögzített valamely határidőt bármely okból elmulasztja, 

és nem kerül sor a Megrendelővel egyeztetett póthatáridő tűzésére vagy a teljesítésre kitűzött 

póthatáridő eredménytelenül telik el, Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az 

esetben a Szerződést nem teljesítettnek kell tekinteni. Nem teljesítés esetén Tervező 
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meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér alapja a teljes nettó tervezési díj, 

mértéke az 5.1. pontban meghatározott teljes nettó tervezői díj 20 %-a. 

 

11.5. Nemteljesítés esetén Tervező a nemteljesített rész vonatkozásában díjigénnyel nem élhet.  

 

11.6. Amennyiben Tervező teljesítése a jelen pontokban foglaltakon kívüli egyéb okból nem 

szerződésszerű (hibás teljesítés), Tervező kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a 

szerződésszegéssel érintett nettó szerződési érték összegének 20 %-a. 

 

11.7. Ha a munka végzése során a körülmények arra engednek következtetni, hogy a teljesítés hibás 

lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére kitűzött megfelelő határidő sikertelen 

eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat. 

 

11.8. A Megrendelőnek jogában áll kötbérigényét a Tervező részére jelen Szerződés alapján 

fizetendő tervezői díj összegébe beszámítani.  

11.9. A kötbér esedékessé válik: 

 

11.9.1. késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, vagy a póthatáridő lejár; 

11.9.2. hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényét a 

Tervezőnek bejelentette; 

11.9.3. meghiúsulási kötbér esetén, ha a Megrendelő az elállási, illetve felmondási szándékát a 

Tervezőnek bejelentette. 

 

11.10. Ha a Tervező a teljesítéssel késedelembe esik, és a késedelem meghaladja a 20 napot, úgy a 

Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve attól elállni. Tervezőt 

ezen esetben kártérítés vagy kártalanítás nem illeti meg. 

 

11.11.  Felek megállapodnak, hogy a Tervezőt kártérítési kötelezettség terheli akkor is, ha a 

Megrendelő a Tervező érdekkörében felmerülő ok miatt él a jelen szerződés 14.2. pontjában 

részletezett rendkívüli felmondás lehetőségével. Ebben az esetben a Megrendelő azon 

igazolható, közvetlen és közvetett kárai megtérítését követelheti a Tervezőtől, amelyek a jelen 

szerződés Megrendelő általi rendkívüli felmondásából fakadóan Megrendelőt érték. 

 

11.12. Megrendelő a Tervezővel szemben a jelen szerződésben kötbérrel szankcionált 

szerződésszegések esetén jogosult a kötbér összegét meghaladó kárai érvényesítésére. 

 

11.13. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben rögzített jogkövetkezmények kumulatívak, és akár 

külön-külön, akár más jogkövetkezményekkel együtt is alkalmazhatóak, az annak 

érvényesítésére jogosult Fél kizárólagos választása szerint. 

 

11.14. Tervező a jelen szerződés megszegésével okozott kárt a Ptk. mindenkor hatályos kárfelelősségi 

szabályai szerint köteles megtéríteni, ideértve a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt, a 

jogosult vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt. Felek a jogosult 

vagyonában keletkezett károk és az elmaradt vagyoni előny körében megvalósuló károknak 

tekintik különösen, de nem kizárólagosan a vasúti tevékenységekből, ezen belül a pályahálózat 

működtetésével, létesítésével, fejlesztésével, üzemeltetésével, karbantartásával, 

megszűntetésével, a vasútbiztonsággal, a jogszabályokban meghatározott pályavasúti 

szolgáltatások nyújtásával, illetve ezek elmaradásából következő mindennemű kárt, a vasúti 

személyszállítással, egyéb vállalkozó vasúti tevékenységgel összefüggő, továbbá a környezeti 

károk elhárításával összefüggő valamennyi kárt. 
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12. Bejelentési kötelezettségek, vis maior 

 

12.1. Felek a szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek során a felek minden 

olyan akadályról vagy körülményről, amely a szerződés teljesítése szempontjából lényeges, 

kötelesek egymást szóban vagy írásban haladéktalanul értesíteni. 

 

12.2. A felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást, különösen a cég címének, 

bankszámlaszámának és adószámának változását a másik féllel a változást követő 5 napon 

belül írásban kötelesek közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy 

késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó felet terheli a felelősség. 

 

12.3. A Szerződés teljesítését érintő és azzal összefüggésben megtett mindennemű nyilatkozat, 

értesítés, levél vagy jóváhagyás csak írásban érvényes és csak akkor fejti ki joghatását, ha a 

Felek azt a kapcsolattartók illetve az általuk kijelölt személyek részére kézbesítik. Az ilyen 

írásbeli közlést tartalmazó küldemény kézbesítettnek tekintendő az alábbiak szerint: 

• átvételi elismervény ellenében kézbe történő átadás esetén az átadás időpontjában, 

• futárposta esetében a küldemény átvételének napján, 

• ajánlott-tértivevényes postai küldemény esetén a tértivevényen jelzett átvételi időpontban, 

• telefax esetében az igazolt feladást követő munkanapon, 

• elektronikus úton történő közlés esetén az e-mail tértivevényében (olvasási visszaigazolásban) 

jelzett időpontban. 

• vészhelyzeti hibaelhárítás, telefonos tanácsadás igénybevétele, kiemelt támogatási időszakban 

helyszíni hibaelhárítási támogatási igény bejelentése esetében a telefonos bejelentés időpontja 

a mérvadó. 

 

12.4. Megrendelő részéről kapcsolattartó személy: Tervező részéről kapcsolattartó személy: 

 

 Megrendelő Tervező 

Név:  Várdai Éva Ilona  

Tel:   +36 (30) 565 5660  

Email:  vardai.eva@mav.hu  

 

 

12.5.Megrendelő részéről teljesítésigazolásra jogosult személy: 

 

Név:  Minkó Lajos 

Tel:   +36 (30) 268 9484 

Email:  minko.lajos@mav.hu 

 

 

12.6.A Felek mentesülnek szerződésszegésük jogkövetkezménye alól, ha a teljesítés elmaradása vis 

maiorra vezethető vissza. 

 

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, előre nem látható tény, körülmény, amely a 

Felek érdekkörén kívül esik és elháríthatatlan. Így különösen vis maiornak minősülnek a 

természeti katasztrófák, háborús események, országos szintű sztrájk. 

 

A vis maiorról Felek egymást kötelesek azonnal távirati úton vagy ajánlott levélben értesíteni. 

mailto:minko.lajos@mav.hu
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Az értesítés elmaradásából származó kárért az értesítésre kötelezett felel. 

 

Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét Fél, de különösen a Tervező köteles törekedni 

a jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az 

ésszerűen elképzelhető. 

 

13. Szerződésmódosítás 

 

A szerződést a felek közös megegyezésével, cégszerűen aláírt formában lehet módosítani. Nem 

minősül a szerződés módosításának a Felek nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, 

képviselőiben, a kapcsolattartók személyében, bankszámlaszámában bekövetkező változás. Az 

említett változásokról az érintett fél a másik felet vagy előzetesen írásban 5 napos határidővel vagy a 

változás bekövetkezését követő 5 napon belül köteles értesíteni. 

 

14. A szerződés megszűnése, megszüntetése 

 

14.1. A szerződés a Felek által cégszerűen aláírt közös megállapodással bármikor megszüntethető, 

vagy a Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt elállhat. 

Megrendelő a Szerződést Vállalkozói teljesítésének megkezdésétől a szerződés teljesítéséig 60 

napos felmondási idő betartásával, indokolás nélkül felmondhatja. Megszűnik a szerződés a 

benne foglalt feladat maradéktalan teljesítésével. 

 

14.2. A közös megegyezésen, illetve a szerződésteljesítéssel történő megszűnésén túlmenően a felek 

a szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli 

felmondás), ha 

  

– a Vállalkozó a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladatokat késedelmesen 

teljesíti, és a reá irányadó késedelmi kötbér mértéke eléri a maximumot, az egyik Fél a 

szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, s erre a másik Fél 

10 napos határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el bármelyik 

Szerződő Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását 

kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; 

– a másik fél ellen csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott 

tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére, 

– bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség, 

– a másik fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását 

kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, 

– bármelyik Szerződő Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok 

alapján megállapítja; 

– bármelyik Szerződő Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 

 

14.4. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a felek az addig teljesített 

szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 

 

14.5. Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat. 

Ebben az esetben a Megrendelő jogosult a jelen szerződés 11. pontjában szereplő meghiúsulási 

kötbérre. 

 

14.6. A Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból történő 

megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely 
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adathordozó berendezést vagy eszközt a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő 

részére 15 napon belül visszaszolgáltatja, ha erre a Megrendelő igényt tart. 

 

15. Eljárás jogvita esetén 

 

Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük jelen szerződésből adódó vitás kérdéseket elsősorban 

tárgyalásos úton, peren kívül rendezik. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés ésszerű időn belül nem 

vezet eredményre, abban az esetben a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a 

továbbiakban: Pp.) mindenkor hatályos rendelkezései szerint hatáskörrel, illetékességgel rendelkező 

bíróság jogosult eljárni. 

 

16. Titoktartás 

 

16.1. Felek a másik Fél előzetes írásbeli egyetértése nélkül nem hozhatják nyilvánosságra azon 

adatokat, információkat, amelyekhez a Szerződés teljesítése érdekében, illetve annak során jutottak. 

Amennyiben az adatok ismertetése elkerülhetetlen, a nyilvánosságra hozásnak bizalmasnak kell 

lennie, és az csak a Szerződés teljesítése céljából szükséges mértékig terjedhet. 

 E kötelezettség nem terjed ki azokra az információkra, 

• amelyeket Felek képviselőinek meg kell osztaniuk ellenőrző szervekkel; 

• amelyek közzétételére, illetve rendelkezésre bocsátására Feleket bírósági/hatósági 

határozat, jogszabály, EU jogi aktusa kötelezi; 

• amely egyébként jogszerűen válik elérhetővé a Felek számára. 

 

16.2. Az a Fél, aki a jelen Szerződés szerinti titoktartási kötelezettséget megszegi, a másik Féllel, 

illetve harmadik személyekkel szemben teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik helytállni. 

 

Jelen Szerződés szerinti titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését követő 3 (három) évig 

fennmarad. 

 

 

17. Irányadó jog 

 

A jelen Szerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Ptk., a Szjt., 

valamint egyéb vonatkozó magyar jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak. 

 

 

18. Egyéb rendelkezések 

 

 

18.1. A Tervező tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a MÁV Zrt. ”szárazföldi szállítást 

kiegészítő szolgáltatás” megnevezésű fő tevékenységét a szerződés hatálya alatt más gazdasági 

társaság veszi át, úgy ezen gazdasági társaság a Tervező külön hozzájárulása nélkül jogosult a 

szerződésbe a MÁV Zrt. pozíciójában belépni és annak kötelezettségeit átvállalni, illetve jogait 

gyakorolni, feltéve, hogy ezen jogutódlás a Tervező jogait nem csorbítja, kötelezettségei teljesítését 

nem teszi terhesebbé. 

 

18.2. Tervező kijelenti, hogy megismerte (www.mav.hu/mav/etikaikodex.php) és elfogadta a MÁV 

Zrt. Etikai Kódexét, az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt magára nézve 

mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a Megrendelő által lefolytatott eljárásban 

együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a Megrendelő nevében eljáró személy(ek) Etikai 

http://www.mav.hu/mav/etikaikodex.php


Közbeszerzés: NEM Szerződésszám: 18004-x/2021/MAV 

  CPV: 71240000-2 

EBR-1000-2021-0001593/01 

PST: MV220105 

Tárgy: Tervezés - Balatonkenese és Balatonfűzfő közötti partvédőmű rehabilitációja  

Mintaszerződés megnevezése: tervezési szerződés nem Kbt._20150415 

 

13 

Kódexet sértő cselekményé(ei)t jelzi a Megrendelő által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó 

csatornán keresztül. 

 

18.3. Tervező tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítésekor egyik fél sem tanúsíthat olyan 

magatartást, amellyel a Megrendelő vagy kapcsolt vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit 

veszélyeztetné. Ide tartozik a jelen szerződés megkötésétől Felek vagy kapcsolt vállalkozásaik 

munkajogi állományába tartozó munkavállalók közvetett vagy közvetlen foglalkoztatása is. Ennek 

biztosítása érdekében Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződéssel összefüggésben, 

annak teljesítése során sem Megrendelőnél, sem annak kapcsolt vállalkozásainál munkaviszonyban 

lévő alkalmazottat sem közvetlenül, sem közreműködőik útján nem foglalkoztatnak, kivéve, ha ebbe 

a Megrendelő előzetesen írásban beleegyezett. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak 

minősül és Tervezőt teljes kártérítési felelősség terheli. A rendelkezés betartását Megrendelő 

Biztonsági Főigazgatósága útján bármikor jogosult ellenőrizni. 

 

18.4. A Szerződő partner jelen szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3.31.§-ára is különös 

figyelemmel a jelen szerződés aláírásával kijelenti és teljeskörű személyes felelősséget vállal azért, 

hogy a jelen szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva és nyilatkozattétele nincs 

feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy 

jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen szerződés aláírásával 

nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a 

korlátozás nem terjed ki a jelen szerződés megkötésére és aláírására. A szerződő felek rögzítik, hogy 

az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a MÁV 

Zrt-vel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a MÁV Zrt-t nem terheli. 

 

18.5. Jelen szerződés előkészítése, megkötése és teljesítése során a személyes adatok kezelése és – 

amennyiben adattovábbításra kerül sor - az adatok továbbítása, az Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), továbbá az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: 

Infotv.), valamint ezen felül a MÁV Zrt. részéről az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata 

alapján történik. A Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az adatkezelés során az 

általános adatvédelmi rendelet szerinti adatbiztonsági követelményeknek eleget tesz, továbbá az 

érintettek jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek legteljesebb figyelembevételével jár el. 

Amennyiben a Tervező a fentiekben foglalt kötelezettségeit megszegi, a szerződésszegéssel okozott 

teljes (közvetett és következményi) kárt (függetlenül attól, hogy az az érintett igényén vagy a NAIH 

hatósági határozatán és/vagy bírósági határozaton alapul) a MÁV Zrt. felé megtéríteni köteles. 

A Szerződő Fél a tudomására jutott személyes adatot kizárólag jelen szerződés előkészítése, 

megkötése és az iratok megőrzésére irányadó időtartama alatt, a szerződés teljesítése érdekében az 

általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek) alapján kezeli. A Szerződő 

Felek vállalják, hogy az előzőekben meghatározott időtartam letelte, vagy az adatkezelési jogosultság 

bármely egyéb okból történő megszűnését követően a tudomásukra jutott személyes adatot teljeskörű 

és helyre nem állítható módon törli. A MÁV Zrt. adatkezeléséről szóló részletes tájékoztató a 

www.mavcsoport.hu webcímen megtalálható. A Szerződő Fél jelen Szerződés aláírásával igazolja, 

hogy „A szerződéskötés során képviseletre és aláírására jogosult (természetes, meghatalmazott, vagy 

cégjegyzésre jogosult) személyek, a teljesítésigazoló személyek, illetve a szerződésben megjelölt 

kapcsolattartók személyes adatainak kezeléséről” szóló adatkezelési tájékoztatójának tartalmát 

megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette, illetve azt az érintettel – igazolható módon – 

megismertette. 

http://www.mavcsoport.hu/
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A Szerződés a mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba és a Szerződésben rögzített 

kötelezettségek Felek részéről történő maradéktalan teljesítéséig hatályos.  

Amennyiben a szerződés aláírása nem egy időben történik, a hatálybalépés tekintetében a későbbi 

aláírás kelte irányadó.  

 

Jelen szerződést a Felek erre felhatalmazott képviselői elolvasás után, mint akaratukban mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag, cégszerűen aláírják.  

 

Jelen szerződés részét képezik az alábbi elválaszthatatlan mellékletek: 

 

1. sz. melléklet Tervezési feladat leírás (Műszaki leírás) 

2. sz. melléklet Tervező ajánlata 

3. sz. melléklet MÁV Zrt. által kiadott elektronikus Teljesítés Igazolás minta 

4. sz. melléklet Elektronikus számla befogadása a MÁV csoport vállalatainál 

5. sz. melléklet SAP teljesítésigazolás 

 

 

A fenti dokumentumok és a Szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik. A Szerződésben nem 

érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a mellékletként felsorolt dokumentumok 

tartalmaznak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk 

közötti ellentmondás esetén a Szerződés irányadó.  

A Szerződés 3 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A Szerződés 2 db eredeti 

példánya a Megrendelőnél, 1 db eredeti példánya pedig a Tervezőnél marad. 

 

Budapest, 2021. …………..…… 

 

………………….. …………………….. ………………………. 

Puszpán János Szőnyi Péter  

Beruházás lebonyolító 

igazgató 

Műszaki előkészítési  

osztályvezető 

 

Megrendelő Tervező 
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1. sz. melléklet 

TERVEZÉSI FELADAT  LEÍRÁS  
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2. sz. melléklet 

 

Tervező ajánlata 
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3. sz. melléklet 

 

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. 

Elektronikus Teljesítés Igazolás 

Teljesítésigazolás                                                 
 

 Beruházás   Készlet  x Szolgáltatás* 

Vállalkozó neve:  

Székhelye:  

Megrendelő neve: x MÁV Zrt          MÁV-START Zrt                  

Megrendelő székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

 

Szerződéskötő szervezet kódja és 

neve: 
  

Szerződés v. megrendelés száma:  

Teljesítést igazoló szervezet kódja, 

neve: 
  

Teljesítés időpontja:  

Basware számlaigazoló neve: 

(Kontírozást végző BW felhasználó) 
 

Teljesítés igazoló neve: (Nyomtatott 

nagybetűvel) 
 

Telefonszám: 
(Vasúti, városi vagy 

mobil) 

 

 

Munka megnevezése Me Mennyi-ség 
Teljesítve 

Megjegyzés 
Igen Nem 

      

      

      

      

      

Kelt:  

 (helység) (év)         (hó)     (nap) 
……………………… …………………….. 

Vállalkozó Teljesítésigazoló 

    

X A megfelelő kockát kérjük X-el jelölni. 

* ide értendők a közvetlenül költségként elszámolandó anyagbeszerzések is.A teljesítésigazolás eredeti példánya a számla mellékletét képezi! 
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4. sz. melléklet 

Elektronikus számla befogadása a MÁV csoport vállalatainál 

 

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. – mint a MÁV csoport tagvállalatainak bejövő számláit kezelő 

szervezet – bejövő számlakezelő rendszere biztosítja az elektronikus számlák befogadását és 

automatizált feldolgozását. Az automatikus ellenőrzés, adatkinyerés elengedhetetlen számunkra, 

ezért a beérkező elektronikus számláknak meg kell felelni az alábbi formai követelményeknek: 

1. A számlát PDF formátumban kell kibocsátani. 

2. A PDF fájlnak tartalmaznia kell egy beágyazott XML formátumú állományt, amely a számla 

adatait tartalmazza. Beágyazott XML hiányában a PDF mellett külön file-ként csatolt XML 

file is elfogadható. Az XML file felépítése lehet: 

 az online számla adatszolgáltatások XML struktúrája: 

https://onlineszamla.nav.gov.hu/dokumentaciok (az 1.1 és 2.0 verzió is megfelelő), 

 az APEH 2009. évi közleményének 3. sz. mellékletekében közzétett formátum: 

https://nav.gov.hu/data/cms125806/e_szla_kozlemeny_2009_3_melleklet.pdf, 

 a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 3. sz. mellékletében a kibocsátott számlákról NAV 

felé teljesítendő adatszolgáltatásokra vonatkozóan előírt struktúra, 

 a felsoroltaktól eltérő XML struktúra, kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha ezt 

előzetes egyeztetést követően a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. engedélyezi.  

3. A PDF állományt elektronikus aláírással kell ellátni. 

4. A PDF állomány tartalmazhat időpecsétet. 

5. A számlákat az eszamla@mav.hu  e-mail címre kell elküldeni, az e-mailhez csatolt file-ként. 

A billzone.eu, szamlakozpont.hu, szamlazz.hu, printportal.hu, szamlabefogadas.hu 

rendszerek használata esetén a számla érkezéséről értesítő e-mailben lévő linkről is le tudjuk 

tölteni a számlát. 

6.  Egy e-mail-ben csak egyetlen számla küldhető. 

7. Amennyiben a számlához mellékletek tartoznak, akkor azokat vagy a PDF file-on belüli 

csatolt file-ként, vagy a számlával együtt, ugyanahhoz az e-mailhez csatolt további file-ként 

kell küldeni. 

 

Amennyiben az eszamla@mav.hu e-mail címre a fentiektől eltérő formátumú számla érkezik, akkor 

az megfelelőség hiányában nem minősül számlának, így az nem minősül befogadottnak. 

 

Az elektronikus számla küldés előtt a rendszer beállításához egyeztetésre van szükség, ennek során  

a) kérjük az alábbi táblázatot kitöltve küldje el az eszamla-info@mav.hu e-mail címre, 

https://onlineszamla.nav.gov.hu/dokumentaciok
https://nav.gov.hu/data/cms125806/e_szla_kozlemeny_2009_3_melleklet.pdf,
mailto:eszamla@mav.hu
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b) amennyiben lehetséges, tesztelési célból egy minta számlát is küldjön részünkre, amely lehet 

- egy fiktív adatokat tartalmazó, de formátumát tekintve az éles számlákkal megegyező 

számla, 

- egy korábbi számlánk elektronikus másolata (ha ilyen módon archiválja kibocsátott 

számláit), 

- egy éles számla is (ez esetben ezt kérjük egyértelműen jelölje az e-mailben). 

A minta számlát technikai okokból kérjük, hogy egy jelszóval védett zip file-ban küljde meg 

az eszamla-info@mav.hu e-mail címre. 

 

 

 

Számla kibocsátó szállító adatai 

Kibocsátó neve: 

Az elektronikus számlát kibocsátó cég 

neve 

 

Adószáma: 

A kibocsátó adószáma 

 

Kapcsolattartó neve: 

Az a személy a kibocsátó részéről, 

akivel kapcsolatba léphetünk 

elektronikus számlákkal kapcsolatos 

ügyekben 

 

Kapcsolattartó telefonszáma: 

Telefonszám, melyen a kapcsolattartó 

elérhető 

 

Kapcsolattartó e-mail címe: 

E-mail cím, melyen keresztül a 

kapcsolattartó elérhető 

 

 

További tájékoztatás, egyeztetés az eszamla-info@mav.hu e-mail címen kérhető. 
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5. sz. melléklet 
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