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VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 

 

 

 

 

Amely létrejött egyrészről a 

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Cégjegyzékszám: 01-10-042272 

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság 

Adószám: 10856417-2-44 

Statisztikai számjel: 10856417-5221-114-01 

Számlázási cím: MÁV Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Számlaküldés címe: MÁV Zrt. 1426 Budapest, Pf.: 24.   

Számlavezető pénzintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 

Számlaszám: …………. 

 

 

Képviseli:   ……………………. 

                    

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

 

másrészről a 

……………….. 

Cím:      

Számlavezető pénzintézete:   

Számlaszáma:     

Számlázási cím:     

Adószáma:      

Statisztikai számjele:     

Cégbíróság:    

Cégjegyzék száma:     

Képviseli:      

mint Vállalkozó  

  

 

Megrendelő és Vállalkozó (a továbbiakban együttesen: Felek) között, az alulírott napon, az 

alábbi feltételekkel: 

   

 

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 

A Keretszerződésben a következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni: 

 „BASWARE Teljesítés Igazolás”: a Megrendelő által kiállított pénzügyi teljesítésigazolás. 

„Bizalmas Információ”: a másik fél üzleti tevékenységével kapcsolatos bármiféle és 

valamennyi információ, ideértve különösen a működésekre, eljárásokra, módszerekre, 

könyvvitelre, technikai adatokra, know-how-ra vagy meglévő és lehetséges megrendelőkre 
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vonatkozó vagy bármilyen más információ, melyet az adott Fél jogszerűen bizalmasként 

határozott meg.  

„Elháríthatatlan külső okok” (vis maior): minden olyan rendkívüli, előre nem látható tény, 

körülmény, amely a fél/felek érdekkörén kívül esik és elháríthatatlan. Így különösen vis 

maiornak minősülnek a természeti katasztrófák, háborús események, nemzetközi vagy 

nemzetvédelmi érdekből elrendelt csapatmozgások, sztrájk.  

„Munkaterület”: azt a helyet, vagy azokat a helyeket jelenti, amelyeket a Megrendelő 

szabaddá vagy hozzáférhetővé tesz a Vállalkozó munkájának elvégzéséhez. Ide tartozik még a 

Megrendelő környezetéből olyan mértékű terület, amelyet a Vállalkozó a Megrendelő 

beleegyezésével használ. 

„Műszaki ellenőr”: a Megrendelő lebonyolító szervezetének képviselője, aki felelős a 

kivitelezés szakszerűségének folyamatos figyelemmel kíséréséért, az építőipari kivitelezői 

tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15.) kormányrendelet szerinti műszaki ellenőrzési 

feladatok elvégzéséért. A Műszaki ellenőr felelős továbbá a Keretszerződés vonatkozásában a 

munkaterület átadásnak és az elkészült létesítmények átadás-átvételi eljárásának 

megszervezéséért, az átadási eljárások szabályszerűségéért, megvizsgálja az elkészült 

létesítményt és a Keretszerződésben foglaltak teljesülését.  

„Nap”: naptári napot jelent kivéve, ha a Keretszerződés vagy jogszabály munkanapról 

rendelkezik. Amennyiben a nem munkanapokban megállapított határidő utolsó napja szabad- 

vagy munkaszüneti napra esik, abban az esetben a határidő a következő munkanapon jár le. 

„Pótmunka”: a Megrendelő érdekkörében felmerült okból elvégzett, a Keretszerződés alapját 

képező ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban (a továbbiakban 

Dokumentáció) nem szereplő, utólag megrendelt vállalkozói munkatöbblet, amely 

munkatöbblet elvégzésnek szükségessége a Keretszerződés megkötésekor előre nem volt 

látható, de annak a Megrendelő költségén történő elvégzésére a Megrendelő kifejezett 

kérésére a Vállalkozó által sor kerül. 

„Többletmunka”: a szerződéskötés alapját képező ajánlattételi felhívásban vagy a 

Dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a vállalkozási díjban figyelembe nem vett tétel 

és az olyan munka amely nélkül az ajánlattételi felhívás, illetve a Dokumentáció által 

meghatározott műszaki tartalom rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem 

lehetséges. 

 

„Építési Napló”: az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a 

kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 

(továbbiakban: 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet) 24. § (2) bekezdése alapján az építési 

napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, 

hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a 

Szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési 

munkák adatait, továbbá a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi 

kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket. Az építési napló 

vezetése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően történik. 
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1. A keretszerződés tárgya 

 

1.1. Megrendelő „A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóságai pályafenntartási 

szakaszainak üzemeltetésében lévő útátjárók és csatlakozó utak, autóbusz fordulók, 

állomási utak, üzemi utak, peronok és egyéb utak aszfaltburkolat javítási munkák” 

tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdés, 

továbbá a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési 

szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja 

szerinti, nemzeti értékhatárt elérő, építési beruházásra irányuló, nyílt eljárást folytatott 

le, melynek nyertese az
1
 …... rész (………………….) tekintetében Vállalkozó lett, így 

Felek az alábbi vállalkozási keretszerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik. 

A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó feladatait és kötelezettségeit a közbeszerzési 

eljárás dokumentumainak - így különösen nyertes ajánlat tartalmának, az ajánlatkérő 

által nyújtott kiegészítő tájékoztatásnak, – amennyiben arra sor került- az ajánlati 

felhívásnak, a Közbeszerzési Dokumentumoknak megfelelően kell értelmezni, azok a 

szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A közbeszerzési eljárás jelen pontban 

meghatározott dokumentumainak jelen pont szerinti sorrendje irányadó a 

dokumentumok tartalma közötti ellentmondás feloldása tekintetében. 

Vállalkozó a Közbeszerzési Dokumentumokat és e körben a Szerződés feltételeit 

megismerte, az abban foglaltakat a közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatával 

elfogadta. A Kbt. 131.§ (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlat értékelésre kerülő 

elemeit jelen Szerződés 9 sz. melléklete tartalmazza. 

 

1.2. Megrendelő maximum a 2.1. pontban meghatározott keretösszegben, de minimum a 

2.1. pontban meghatározott, lehívási kötelezettséggel terhelt értékben, eseti 

megrendelésekkel (továbbiakban: Eseti Megrendelés) a 2. sz. mellékletben feltüntetett 

egységárakon megrendeli, a Vállalkozó pedig az Eseti Megrendelések alapján a 

………………….2 régió területén az Eseti Megrendelésben meghatározott, alábbi 

aszfaltburkolat javítási munkálatokat elvállalja: 

- Aszfalt burkolat csere az alábbiak szerint: 

o a meglévő aszfalt burkolat bontása 

o bontott aszfalt elszállítása 

o aszfalt burkolat készítése kötő- és kopóréteg 2/3-1/3 arányban 

o kötőréteg, alapréteg javítása 

 

- Burkolati jelek készítése kézzel vagy géppel (tartós kivitel) 

 

Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a Megrendelő Eseti Megrendelésének 4.4. 

pont szerinti elküldésével Vállalkozónak kötelezettsége keletkezik az Eseti 

Megrendelés teljesítésére. Az Eseti Megrendelés annak Vállalkozó részére történő 

megküldésének napján lép hatályba. Megrendelő a Vállalkozó által elvégzendő 

munkákat az Eseti Megrendeléseiben határozza meg. 

                                                 
1 1. rész: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest területén aszfaltozási munkák elvégzése 

2. rész: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen területén aszfaltozási munkák elvégzése 

3. rész: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc területén aszfaltozási munkák elvégzése 

4. rész: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs területén aszfaltozási munkák elvégzése 

5. rész: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged területén aszfaltozási munkák elvégzése 

6. rész: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szombathely területén aszfaltozási munkák elvégzése 

  

 
2
 
1. rész: budapesti, 2. rész: debreceni, 3. rész: miskolci, 4. rész: pécsi, 5. rész: szegedi, 6. rész: szombathelyi
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1.3. Megrendelő a keretszerződés szerinti keretösszegből a 2.1. pontban meghatározott 

értékben vállal lehívási kötelezettséget. Felek rögzítik, hogy a keretösszeg előbbiekből 

adódó, 2.1. pontban rögzített lehívási kötelezettséggel terhelt minimum összegén túli 

nem teljes mértékű lehívásából eredő bevételkiesés Vállalkozó kockázata, mellyel 

kapcsolatban semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelő felé igénnyel fellépni. 

1.4. A feladat terjedelmét a kiegészítő tájékoztatás(ok) – amennyiben volt ilyen –az ajánlati 

felhívás, az ajánlattételt elősegítő dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció), a 

Vállalkozó ajánlata határozza meg.  

 

1.5. A feladatok pontos meghatározása, a pontos mennyiségek az ajánlattételt elősegítő 

dokumentációkban és jelen Keretszerződés 6. sz. mellékletében találhatóak, amely 

jelen Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

 

1.6. A munka nem hatósági engedély köteles, és építési hatósági tudomásulvételi eljárás 

lefolytatásához sem kötött. 

 

2. A Keretszerződés keretmennyisége, a Vállalkozási Díj 

2.1. A jelen Keretszerződés keretösszege, azaz az Eseti Megrendelések maximális 

összértéke a jelen keretszerződés hatálya alatt ……………….. Ft + ÁFA
3
, azaz 

……………. forint plusz általános forgalmi adó, mely tartalmazza a -30 %-os opciót 

is.  

 

Megrendelő a teljes keretösszeg 70 %-áig vállal lehívási kötelezettséget, a fennmaradó 

30 %-os rész lehívása opcionális.  

 

Megrendelő az opciós részt a jelen szerződés 1.2. pontjában meghatározott módon, 

Eseti Megrendelésekkel jogosult megrendelni és az Eseti megrendelés megküldésével 

Vállalkozónak kötelezettsége keletkezik az Eseti megrendelés teljesítésére. 

Megrendelő – a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt – a döntésének megfelelő 

részletekben és ütemezés szerint hívhatja le a munka elvégzését a keretösszeg 

mértékéig. 

 

A Megrendelő – a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt – a döntésének megfelelő 

részletekben és ütemezés szerint rendelheti meg a jelen Szerződés tárgya szerinti 

munkálatokat az 1.1. pontban foglaltak alapján a Keretösszeg mértékéig azzal, hogy a 

Keretösszeg lehívási kötelezettséggel nem terhelt részének részleges vagy teljes 

kimerítésére kötelezettséget nem vállal.  

 

Amennyiben a jelen Szerződés 2. pontjában meghatározott időpont lejártakor, illetve a 

Szerződés megszűnése, megszüntetése esetén az általa elvégzett munkák értéke eléri a 

lehívási kötelezettséggel érintett összeget, de nem éri el a Keretösszeget, úgy a 

                                                 
3
 A Keretszerződés összege részenként a következő: 

 1. rész: nettó 182 590 599 Ft 

 2. rész: nettó 54 777 180 Ft 

 3. rész: nettó 27 388 590 Ft 

 4. rész: nettó 109 554 358 Ft 

 5. rész: nettó 86 360 069 Ft 

 6. rész: nettó 34 329 204 Ft 
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Szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő bevételkiesés a Vállalkozó 

kockázatát képezi. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés megkötését megelőző 

közbeszerzési eljárás során a jelen pontban meghatározott vállalkozói kockázat 

ismeretében nyújtotta be ajánlatát, és határozta meg annak tartalmát. Vállalkozó 

kijelenti, hogy nem él a Megrendelővel szemben semmilyen kártérítési vagy egyéb 

igénnyel a Szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő esetleges bevételkiesése 

miatt, illetve az ilyen igényéről jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul 

lemond. 

 

2.2. Megrendelő a Keretszerződés hatálya alatt Eseti Megrendelésekre a 2. sz. 

mellékletben rögzített nettó  egységárakon jogosult.  

 

2.3. Felek jelen Keretszerződésben Vállalkozási Díj alatt az Eseti Megrendelés 

teljesítéséért járó ellenszolgáltatást, azaz a 2. sz. mellékletben meghatározott egységár 

és az Eseti Megrendelésben megrendelt mennyiség szorzatát értik. 

 

2.4. A Vállalkozási Díj tételes elszámolású. A tételek egységárai (Keretszerződés 2. sz. 

melléklete) a Keretszerződés időtartama alatt nem módosíthatók.  

 

2.5. A Vállalkozási Díj magában foglalja a kiegészítő tájékoztatás(ok) – amennyiben volt 

ilyen – az ajánlati felhívás, a Dokumentáció és mellékletei által meghatározott 

műszaki tartalom maradéktalan – hiba és hiánymentes – megvalósításának teljes 

ellenértékét, beleértve a Vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségét, a jótállási 

kötelezettség keretein belül teljesítendő szolgáltatásokat, a MÁV szervek 

közreműködésének költségeit és többletmunkát, ide nem értve a Ptk. 6:245. § (1) 

bekezdése szerinti költségeket. 

 

2.6. Pótmunka illetve a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése szerinti költségek felmerülése esetén a 

Pótmunka és a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése szerinti költségek ellenértékének 

érvényesítése csak tételes elszámolással történhet, melynek alapja a jelen 

Keretszerződés 2. sz. mellékletének részét képező árajánlat egységárai, illetve az 

abban nem szereplő munkatételek esetében külön egységárelemzéssel alátámasztott 

pótköltségvetés. A pótmunka elszámolása a Megrendelő költségére történik. 

Megrendelő tartalékkeretet nem köt ki.          

 

2.7. A Pótmunkát Megrendelő csak akkor ismeri el, ha az elvégzendő munka 

Keretszerződést figyelembe véve – műszaki tartalma alapján – valóban Pótmunka, és 

ha a Vállalkozó a Pótmunka igényét az építési naplóban vagy egyéb írott 

dokumentummal bejelentette, szükségességét a Műszaki ellenőr elismerte és a 

Megrendelő nevében azt megrendelte. 

 

3. A Keretszerződés hatálya, a teljesítés ideje és helye  
3.1. Jelen Keretszerződés 2020.11.30. napjáig, de legkésőbb a Keretszerződés alapján 

kiadott Eseti Megrendelésekből eredő valamennyi szerződéses kötelezettség 

maradéktalan teljesítéséig hatályos.  

Megrendelő a Keretszerződés a hatálybalépés napjától számított 3. évig jogosult Eseti 

Megrendelést leadni, maximum a keretösszeg mértékéig, melynek teljesítéséig a 

szerződés hatálya meghosszabbodik. 

A Keretszerződés megszűnik a 2.1. pontban foglalt keretösszegnek megfelelő 

maximális lehívással. 
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3.2. A jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kötött Szerződés a Kbt. 195. § (1) 

bekezdése és a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 

320/2015 (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) rendelkezései 

alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter ellenőrzéséhez és engedélyéhez kötött. 

 

A Szerződés hatálybalépésének feltétele a Kormányrendelet 13.§ (1) bekezdés a) vagy 

b) pontja szerinti támogató vagy feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró 

tanúsítványnak (továbbiakban: Tanúsítvány) a kiállítása, vagy a Kormányrendelet 13. 

§ (3) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén az állásfoglalásra nyitva álló 

határidő eredménytelen eltelte.  

 

Amennyiben a Tanúsítványt a közbeszerzésekért felelős miniszter a Szerződés 

aláírását követően közli Megrendelővel, a Szerződés a Felek általi aláírás napjától 

érvényes, azonban a hatályba lépés napja a Tanúsítvány közlését követő munkanap.   

 

Amennyiben a fentiek alapján a Szerződés a Felek általi aláíráskor még nem lép 

hatályba, e körülményről, valamint a Szerződés hatálybalépésének időpontjáról 

Megrendelő a Vállalkozót haladéktalanul tájékoztatni köteles. 

 

A Szerződés hatályára egyebekben a Ptk. 6:118 § (2)-(3) bekezdés és 6:119. § 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 

3.3. Munkaterület átadás-átvétel időpontja: az Eseti Megrendelés Vállalkozónak történő 

átadását követő 8 munkanapon belül. 

 

3.4. Vállalkozó a Munkaterületen a helyszíni kivitelezési munkát a Megrendelő helyileg 

illetékes, műszaki ellenőre által kiadott munkakezdési engedély birtokában, a 

munkaterület átadás-átvételi eljárást követően kezdheti meg. A munkakezdési 

engedély megadásának feltétele a Vállalkozó munkavédelmi oktatása, a belépési 

engedélyek megléte és a munkaterület átadás megtörténte.  

 

3.5. Teljesítési hely: ………………………
4
 A konkrét teljesítési helyeket és a teljesítési 

időket az Eseti Megrendelések határozzák meg. 

 

4. Eseti Megrendelések 

4.1. Megrendelő a konkrét munkák elvégzését az Eseti Megrendelésekben rendeli 

meg, melyhez mellékeli az adott munkák műszaki dokumentációját. A Felek szükség 

esetén helyszíni bejárást tartanak, pontosítják az elvégzendő feladatokat és ennek 

keretében Vállalkozó tájékoztatást adhat az általa reálisnak tartott teljesítési 

határidőről, a megrendelt mennyiségről és a munkavégzés feltételeiről. A teljesítési 

határidőt a Megrendelő határozza meg az Eseti Megrendelésben. Amennyiben a 

                                                 
4 1. rész: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest területéhez tartozó utak 

2. rész: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen területéhez tartozó utak  

3. rész: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc területéhez tartozó utak  

4. rész: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs területéhez tartozó utak  

5. rész: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged területéhez tartozó utak  

6. rész: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szombathely területéhez tartozó utak  
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megrendelt munka a pályahálózat kapacitás korlátozásával (vágányzárral, 

feszültségmentesítéssel, biztosítóberendezési kikapcsolással, illetve e berendezéseken 

folytatott munkákkal) járna, akkor helyszíni bejárás tartására kötelesek a Felek. A 

kapacitáskorlátozást igénylő munkák esetén a kapacitáskorlátozás igénylés módja és 

annak igénylési díja az 1/2015.(I.15 MÁV Ért. 1.) EVIG sz. utasítás alapján kerül 

meghatározásra. 

 

4.2. Az Eseti Megrendelések legalább a következő adatokat tartalmazzák: 

 Az Eseti Megrendelés tárgya, a konkrét feladat műszaki tartalma. 

 A munkavégzés feltételei. 

 A teljesítés helye. 

 Teljesítési határidő  

 Kapcsolattartó személyek,  

 Teljesítés igazoló személye 

 

4.3. Az Eseti Megrendelések mintáját jelen Keretszerződés 8. sz. melléklete 

tartalmazza. Az Eseti Megrendelésekben foglalt teljesítési határidők kötbér kötelesek. 

 

4.4. Megrendelő adott esetben a 4.1. pontban meghatározott eljárást követően az 

egyes Eseti Megrendeléseket elektronikus formában vagy faxon küldi meg a 

Vállalkozónak, amely megrendelés-megküldéssel az egyedi szerződés Felek között 

létrejön, és egyúttal kötelezettség keletkezik a Vállalkozó teljesítésére. 

 

4.5. Az Eseti Megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a jelen Keretszerződés 

rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

 

5. Számlázási és fizetési feltételek 

 

5.1. Vállalkozó az Eseti Megrendelések szerinti munkálatok befejezését követően, 

Megrendelő által a teljesítés igazolására feljogosított személy vagy személyek által 

kiállított teljesítésigazolás alapján, az esetleges hibás teljesítés miatt szükségessé váló 

javítások igazolt elvégzését követően jogosult számlát kiállítani. A hat hónapot 

meghaladó teljesítési időszakról rendelkező és egyben ötvenmillió forintot meghaladó 

összegű nettó ellenszolgáltatást tartalmazó Eseti Megrendelések esetén Megrendelő az 

építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet 32. §-ában foglaltak szerint jár el, és a (2) bekezdés alapján –

egyenlő időszakonként- legalább 4 számla benyújtására ad lehetőséget Vállalkozónak. 

Ilyen esetben a pontos számlázási időszakokat vagy kivitelezési szakaszokat a Felek 

az Eseti Megrendelésben rögzítik. 

A teljesítés igazolásához Megrendelő kérheti az adott munka elvégzésekor beépített 

anyagok tulajdonjogának igazolását. Ezen igazolás hiányában Megrendelő a nem 

igazolt anyagok értékének megtérítését megtagadhatja. 

5.2. A Megrendelő az Eseti Megrendelés tekintetében a sikeres átadás-átvételi 

eljárásról kiállított jegyzőkönyv alapján állítja ki a teljesítésigazolást. A 

teljesítésigazolás feltétele aszfaltkeverő telep által kiállított mérlegjegy vagy 

szállítólevél, a beépített anyagok (aszfaltkeverék, bitumenemulzió) 

teljesítménynyilatkozatai, a felmérési napló műszaki ellenőr által aláírt példánya, 
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valamint a bontott aszfalt elhelyezését igazoló hulladéklerakó által kiállított befogadó 

nyilatkozat és mérlegjegy Megrendelő részére történő átadása.  

5.3. Vállalkozó valamennyi Eseti Megrendelés vonatkozásában számla benyújtására a 

munka a jogszabályi előírásoknak és/vagy hatósági követelményeknek, illetve a 

Megrendelő által előírt formának mindenben megfelelő dokumentáció Megrendelő 

részére történő átadása után, a műszaki ellenőr által jóváhagyott teljesítésigazolás 

birtokában jogosult. 

5.4. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a 

teljesítésigazolásban feltüntetett teljesítés időpontjával.  

 

5.5. Számlabefogadás feltételei: 

 

A BASWARE teljesítésigazolás a műszaki ellenőr által aláírt, megfelelő 

teljesítésigazolás alapján kerül kiállításra. Vállalkozó a számla kiállítására a 

Megrendelő által kiállított, a jelen Szerződés 3. sz. melléklete szerinti BASWARE 

Teljesítésigazolása birtokában jogosult. A Vállalkozó számláját csak a Megrendelő 

által elektronikus úton megküldött BASWARE teljesítésigazolásának Vállalkozó által 

történt kézhezvétele után állíthatja ki, és a számlához Vállalkozónak mellékelnie kell 

annak kinyomtatott példányát.  A számlát a Megrendelő csak akkor fogadja be, ha 

azon, illetve a mellékelt BASWARE teljesítésigazoláson megtalálható a szerződés 

száma és a megrendelés száma   

Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a 

jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben 

meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát 

visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Vállalkozót. Ebben az 

esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik.  

A szerződésszerű előírásoknak nem megfelelő számlákat a Megrendelő hiánypótlásra 

visszaküldi a Vállalkozónak. A szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen 

kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó. A szerződésszerű 

előírásoknak nem megfelelő számlakiállításból eredő késedelmes fizetésért a 

Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult. 

 

5.6. Előleg: 

 

Amennyiben az adott Eseti Megrendelés a Kbt. 135. § (7) bekezdés hatálya alá esik, 

vagyis az Eseti Megrendelés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja, 

Megrendelő a Vállalkozó kérésére a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján előleget 

biztosít.  Az előleg összege az Eseti Megrendelés általános forgalmi adó nélkül 

számított - ellenértéke 5%-ának megfelelő összeg, Vállalkozó az előleg igénylését az 

Eseti Megrendeléssel érintett munkaterület átadás-átvételét követő legkésőbb 5. 

munkanapig cégszerű nyilatkozat formájában jogosult a Megrendelő részére 

benyújtani. 

Az előleg összegét a Megrendelő a munkaterület átadás-átvétel időpontját követő 15 

napon belül utalja Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. A 

Vállalkozó az előleg összegéről számlát állít ki az előleg jóváírásának napjával, mint 

teljesítési nappal. 

 

Az előleg elszámolása az Eseti Megrendelés teljesítését követően kiállított számlában, 

illetve az 5.1. pont hatálya alá is tartozó Eseti Megrendelések esetében a Vállalkozó 

által benyújtott első számlától kezdődően a számlák összegének arányában történik.  
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5.7. Alvállalkozó igénybevétele esetében a kifizetés az építési beruházásokhoz 

kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 

szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§ alapján történik. A 

322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§ (3) bekezdése alapján minden Eseti 

Megrendelés kifizetése esetében a jelen pontban foglaltak szerint kell eljárni. 

322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§ alapján az ellenszolgáltatás 

kifizetésének feltételei a következők: 

5.7.1. Közös ajánlattétel esetén Vállalkozók legkésőbb a teljesítés elismerésének 

időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük 

melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból.  

5.7.2. Vállalkozó (közös ajánlattevők esetén a Vállalkozók mindegyike) legkésőbb 

a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy  az 

általa teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre 

jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, 

hogy állítsák ki ezen számláikat.  

5.7.3. Vállalkozó (közös ajánlattevők esetében Vállalkozók mindegyike) a teljesítés 

elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az 

alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozó általi (ajánlattevői) teljesítés 

mértékét.  Az így kiállított és melléklettel ellátott számlában feltüntetett 

alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő a számla kézhezvételét 

követő 15 Napon belül átutalja a Vállalkozó(k) számlájára. 

5.7.4. Vállalkozó köteles az 5.7.3. pont szerint kifizetett összegből haladéktalanul 

kiegyenlíteni az alvállalkozók számláit, illetve visszatartani azt (annak egy 

részét) az Art. 36/A. § (3) bekezdése, illetve az alvállalkozóval kötött 

szerződésben foglaltak szerint. 

5.7.5. A Vállalkozó az 5.7.4. pont szerinti kifizetések igazolásainak másolatait, 

vagy az alvállalkozó köztartozást mutató adóigazolásának másolatát átadja 

Megrendelőnek. Utóbbit annak érdekében, hogy Megrendelő megállapíthassa, 

hogy Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az 

alvállalkozónak. 

5.7.6. A Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés 

ellenértékét Megrendelő a kézhezvételtől számított 15 Napon belül átutalja a 

Vállalkozó számlájára, ha a Vállalkozó az alvállalkozókkal szembeni fizetési 

kötelezettségét az Art. 36/A. §-ra tekintettel teljesítette. 

5.7.7. Ha a Vállalkozó az 5.7.4. vagy az 5.7.5. pont szerinti kötelezettségét nem 

teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi és az akkor 

illeti meg a Vállalkozót, ha igazolja, hogy az 5.7.4. vagy a 5.7.5. pont szerinti 

kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az 

alvállalkozó nem jogosult a Vállalkozó által az 5.7.2. pontbeli nyilatkozat 

szerinti bejelentett összegre vagy annak egy részére. 

  

5.8. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez nem került sor alvállalkozó 

igénybevételére, abban az esetben a megfelelő tartalommal kiállított számla 

ellenértéke - az Art. 36/A. §-ának figyelembevételével – a Ptk. 6:130. §-a alapján 

a Megrendelő általi kézhezvételtől számított 30 napos fizetési esedékességgel 

átutalással kerül kiegyenlítésre a Vállalkozó számlájában megjelölt bankszámlára. 
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5.9. A Megrendelő fizetési biztosítékot nem ad. A Megrendelőt egyéb szerződést 

biztosító mellékkötelezettség nem terheli. 

 

5.10. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a szerződés és az azzal kapcsolatos 

kifizetések a Kbt. 135. § (3) bekezdés c) pontja, valamint annak alapján az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ának 

hatálya alá esnek. Ennek megfelelően a Vállalkozó, amennyiben a kifizetés 

időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, köteles 

legkésőbb a fizetési határidőig átadni, bemutatni, vagy megküldeni egy – a 

tényleges kifizetés időpontjától számított – 30 napnál nem régebbi nemlegesnek 

minősülő adóigazolást. A Megrendelő csak ennek birtokában egyenlíti ki a 

benyújtott számla ellenértékét. A nemleges adóigazolás késedelmes megküldése 

miatti fizetési késedelem időszakára Vállalkozó késedelmi kamatot nem számíthat 

fel. 

 

5.11. Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a 

Megrendelő bankszámláját Megrendelő számlavezető pénzintézete a Vállalkozó  

számlájának összegével megterhelte.  

 

5.12. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve 

annak faktorálását is), illetve Megrendelővel szembeni bármilyen követelésen 

zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A 

MÁV Zrt. írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel Vállalkozó 

szerződésszegést követ el a MÁV Zrt.-vel szemben, melynek alapján Vállalkozót 

kártérítési felelősség terheli. 

 

5.13. Megrendelő köteles a szükséges intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy 

a Keretszerződés rendelkezéseinek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 

kiállított számla kézhezvételét követően, annak összege banki átutalás formájában 

megfizetésre kerüljön. Amennyiben a számla jogszabályi, illetve egyéb 

hiányossága, hibája folytán nem könyvelhető, Megrendelő a számlát 

Vállalkozónak visszaküldi. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelően 

javított számla kézhezvételével kezdődik. 

 

5.14. Amennyiben Megrendelő a fizetéssel késedelembe esik, Vállalkozó a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (1) 

bekezdésében meghatározott - a késedelemmel érintett naptári félév első napján 

irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő – 

mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult. 

 

5.15. Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a Keretszerződés és az az 

alapján kötendő Eseti Megrendelés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem 

megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
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6. Jótállás, szavatosság 

 

6.1. Vállalkozó az általa elvégzett munkákért és a beépített anyagokért, eszközökért, 

alkatrészekért, berendezésekért teljes körű, a Ptk. 6:171-6:173 § -ai szerinti 12 

hónap jótállást vállal, kivéve, ha a hatályos jogszabályok, vagy a termék(ek) 

gyártói ennél a Megrendelő számára kedvezőbb feltételeket biztosítanak. 

 

6.2.  Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozók által, illetve a 

Keretszerződés teljesítésében közreműködő egyéb személyek által elvégzett 

munkára és az általuk beépített anyagokra, eszközökre, alkatrészekre, 

berendezésekre is. 

 

6.3. A jótállási időn belül Vállalkozó – amennyiben nem tudja bizonyítani, hogy a hiba 

oka a teljesítés után keletkezett - köteles a hibát saját költségén kijavítani. 

Meghibásodás esetén Vállalkozó vagy az általa megbízott alvállalkozó a lehető 

legrövidebb időn belül a helyszínre kiszáll és a hibaelhárítást a Megrendelő 

írásbeli értesítésének kézhezvételétől számított 15 napon belül megkezdi, és a 

hibát, annak műszaki sajátosságainak megfelelő ésszerű időtartamon belül 

kijavítja.  

 

6.4. A Vállalkozó hibájából bekövetkező meghibásodás következtében a jótállási idő 

meghosszabbodik a hiba bejelentésétől az elhárításáig eltelt időszakkal. 

6.5. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, 

érvényben maradnak a jótállási idő letelte után is a Ptk 6:173. § (1)-(2) 

bekezdésben előírtak szerint. 

6.6. Ha a 6.3. pontban meghatározott időn belül a Vállalkozó nem kezdi meg és a 

lehető legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárításáról, a megrendelő 

megteheti a szükséges intézkedéseket (pl. Vállalkozó terhére más, harmadik 

személlyel elvégeztetni a javítást) a hiba kiküszöbölésére a Vállalkozó kockázat 

és költségviselése mellett (a felmerült költségek a Vállalkozó részére 

kiszámlázásra kerülnek) anélkül, hogy a Megrendelőnek a Vállalkozóval 

szembeni bármely más, e Keretszerződés szerinti joga sérelmet szenvedne. 

6.7. A jótállási idő leteltekor a szerződő felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik 

a jótállási időszak igénymentes lezárását. E jegyzőkönyv tanúsítja a szerződés, 

illetve az Eseti Megrendelés maradéktalan teljesítését. 

6.8. A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a Megrendelő 

 a berendezést rendeltetésének nem megfelelően üzemelteti 

 a Vállalkozó hozzájárulása nélkül a berendezésben módosítást hajt végre 

 szakszerűtlen beavatkozásból eredően a berendezés meghibásodik. 

 

6.9. A jótállás időtartama az egyes Eseti Megrendeléseket követően, a sikeres műszaki 

átadás-átvételi jegyzőkönyv(ek) aláírásától kezdődik. 

 

6.10. Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen Keretszerződés tárgyaként meghatározott 

szolgáltatás, tevékenység hiba és hiánymentes, a vonatkozó jogszabályoknak, 

műszaki szakmai előírásoknak, illetve a vonatkozó szabványoknak megfelel, így 

különösen az alábbiaknak: 

 

- e-ÚT 04.00.14 (ÚT 1-1.149) „A közúti útburkolati jelek szabályzata” 

megnevezésű útügyi műszaki előírás, 
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- e-ÚT 06.03.21 (ÚT 2-3.302) „Út- pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési 

feltételek és minőségi követelmények” megnevezésű útügyi műszaki előírás, 

- e-ÚT 05.02.43 „Útburkolati jelek anyagai. Az útburkolati jelek felhasználói 

követelményei”, 

- e-ÚT 04.03.21 „Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése”, 

- e-UT 04.03.21 (ÚT 2-1.150:2001)  Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, 

színe és elrendezése 

- e-UT 05.02.42 (ÚT 2-3.701:2008)  Útburkolatok hézagkitöltő anyagai 

- e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3.301-1:2010)  Útépítési aszfaltkeverékek. 

Aszfaltbeton (AC)  

 

6.11. Vállalkozó szavatol azért, hogy a Keretszerződés tárgyaként meghatározott 

tevékenység, szolgáltatás teljesítéséhez szükséges eljárások, know-how, 

szoftverek, technológiák egyéb szerzői jogvédelem alatt álló szellemi termékek 

fölött harmadik személynek nincs olyan joga, amely a megkötött vállalkozási 

Keretszerződés teljesítésében feleket gátolná. Vállalkozónak kártalanítania kell 

Megrendelőt minden olyan igény esetén, amely valamely szabadalmi védjegy, 

ipari tervezési jog, szoftverrel összefüggő jog stb. megsértéséből származik 

azáltal, hogy azt szerződő felek jelen Keretszerződés során felhasználtak. A 

Megrendelő jóváhagyása Vállalkozó szerződéses kötelezettségére vonatkozó 

teljes körű felelősségét nem csorbítja. 

 

6.12. Vállalkozó olyan anyagot, eszközt, alkatrészt, berendezést nem építhet be és nem 

használhat fel, amelyet részére harmadik személy fennálló jogosultsága a 

Megrendelő tulajdonszerzését és/vagy az elkészült munka felhasználását 

bármilyen formában korlátozná. Ezen beépítési és felhasználási tilalom addig 

érvényes, ameddig a Vállalkozó a harmadik személy követelését ki nem elégítette, 

vagy vele – írásban – a felhasználásról, illetőleg a beépítésről külön meg nem 

állapodott. E rendelkezés megsértése esetén a Vállalkozó felel minden olyan 

kárért, amely a Megrendelőt harmadik személy igényérvényesítésével 

összefüggésben éri. 

 

6.13. Felek rögzítik, hogy a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes 

rendelet mellékletében meghatározott szerkezetekre és azok létrehozásánál 

felhasznált egyes termékekre a rendelet mellékletében meghatározott kötelező 

alkalmassági időtartam vonatkozik. 

 

7. A műszaki átadás-átvétel 

7.1.  Munkaterület átadás-átvétel időpontja: az Eseti Megrendelés Vállalkozónak 

történő megküldését - kapacitáskorlátozás szükségessége esetén az arra vonatkozó 

engedély kézhezvételét - követő ……  munkanapon belül.    

 

A műszaki átadás-átvétel folyamata a munka készre jelentésével kezdődik, melyet 

a Vállalkozó a tervezett készre jelentés előtt 8 nappal a műszaki ellenőr részére 

írásban köteles benyújtani.  

A műszaki átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása a Vállalkozó 

felelőssége. 

 

7.2. A készre jelentés után a műszaki ellenőr 8 napon belüli időpontot tűz ki az átadás-

átvételi eljárás lefolytatására. 
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7.3.  Ha a műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó ok nélkül késlelteti, a 

megrendelő írásban szólítja fel a vállalkozót, hogy ezen értesítés kézhezvételétől 

számított 3 napon belül közösen folytassák le az eljárást. 

 

7.4.  Ha a Vállalkozó nem végzi el a teljesítéshez szükséges vizsgálatokat, úgy a 

Megrendelő maga is elvégezheti azokat. A Megrendelő által elvégzett ilyen 

vizsgálatok a Vállalkozó kockázatára és költségére történnek. Az ilyen 

vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat a Vállalkozó jelenlétében folytatták 

le és a vizsgálati eredményeket pontosnak kell elfogadni. E vizsgálatokat a 

Megrendelő által nyújtott szolgáltatásnak kell tekinteni, tehát az elvégzett 

vizsgálatokról a Megrendelő számlát állít ki. 

 

7.5. Az átadás-átvétel akkor sikeres, ha a Vállalkozó összes teljesítése megfelel jelen 

Keretszerződésben és az Eseti Megrendelésben foglalt összes előírásnak. 

Amennyiben a Megrendelő által jegyzőkönyvileg megállapított hiányosságok 

megszüntetésre kerültek, az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítésre kerül, hogy 

a Megrendelő az Eseti Megrendelésben megrendelt munkát átveszi. 

 

7.6. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül, melyet mindkét fél képviselője 

aláír. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet a számlához mellékelni kell. A 

sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv nélkül a számla nem nyújtható be. 

 

7.7.  Az átadás-átvételi eljárás időtartama nem haladhatja meg a harminc napot. Az 

átadás-átvételi időszakba a hiányok pótlására nyitva álló határidő beletartozik. 

Amennyiben az átadás-átvételi eljárás időtartama a harminc napot meghaladja, 

úgy felek a teljesítési igazolás kiadása során a Kbt. 130. § (2) bekezdése szerint 

kötelesek eljárni.  

 

8. A Feleket egyaránt megillető jogok és terhelő kötelességek 
8.1. A Felek a Keretszerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek 

keretében a Felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, 

amelyek a Keretszerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a 

teljesítést érintik. 

 

8.2. A Keretszerződés tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag a 

szerződő Felek nevében a képviselőjük által aláírt levél vagy okirat, ami egyben az 

Építési Napló melléklete is. Egyéb esetekben a kapcsolattartás módja: az Építési 

Napló. 

 

8.3. A szerződés teljesítését érintő és azzal összefüggésben megtett mindennemű 

nyilatkozat, értesítés, levél vagy jóváhagyás csak írásban érvényes és csak akkor fejti 

ki joghatását, ha a Felek azt a jelen pontban megjelölt kapcsolattartók, illetve az 

általuk kijelölt személyek részére kézbesítik. Az ilyen írásbeli közlést tartalmazó 

küldemény kézbesítettnek tekintendő az alábbiak szerint: 

- átvételi elismervény ellenében kézbe történő átadás esetén az átadás 

időpontjában, 

- futárposta esetében a küldemény átvételének napján, 

- ajánlott-tértivevényes postai küldemény esetén a tértivevényen jelzett átvételi 

időpontban, 
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- telefax esetében az igazolt feladást követő munkanapon, elektronikus úton 

történő közlés esetén az e-mail tértivevényében (olvasási visszaigazolásban) 

jelzett időpontban, ennek hiányában a feladást követő munkanapon, kivéve a 

„Házon kívül” visszaigazolás esetében. 

 

8.4. A Felek az adataikban bekövetkező bármilyen változást, az azt követő 5 (öt) 

munkanapon belül írásban kötelesek közölni a másik Féllel. Ezen kötelezettség 

elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet 

terheli a felelősség. 

 

8.5. Felek bizalmasan kezelik és a másik fél írásba foglalt egyetértése nélkül nem 

adnak át harmadik személy számára olyan dokumentumot, adatot vagy más 

információt, amelyet közvetlenül, vagy közvetve a másik fél szolgáltatott a 

Keretszerződéssel kapcsolatosan, akár a Keretszerződést megelőzően, akár a 

Keretszerződés időtartama alatt vagy megszűnése után. A fentiek ellenére, a 

Vállalkozó átadhatja alvállalkozójának a Megrendelőtől kapott dokumentumokat, 

adatokat és más információkat, de csak olyan mértékben, ami az alvállalkozó 

Keretszerződés szerinti teljesítéséhez szükséges, amely esetben a Vállalkozó az ilyen 

alvállalkozótól hasonló tartalmú titoktartási kötelezettséget vállaló nyilatkozatot kér. 

 

8.6. Nem minősül a titoktartási kötelezettség megsértésének, ha bármilyen, a jelen 

pont hatálya alá tartozó információ közlése vagy nyilvánosságra hozatala jogszabály, 

bírósági/hatósági határozat vagy az EU jogi aktusa következtében válik szükségessé. 

 

8.7. A jelen Keretszerződésre és annak teljesítésére vonatkozóan egyik fél sem ad ki a 

másik fél előzetes, írásos beleegyezése nélkül sajtóközleményeket, nem tesz nyilvános 

bejelentéseket, beleértve bemutatókat szakmai közönség részére. 

 

8.8. A Felek e Keretszerződésben megnevezett képviselői rendszeresen, a Megrendelő 

szervezésében koordinációs értekezletet tartanak. Ennek gyakoriságáról a munkaindító 

értekezleten döntenek. 

 

9. Megrendelő jogai és kötelességei, munkaterület átadás-átvétel az Eseti 

Megrendelések teljesítése során 
9.1. Megrendelő köteles a tevékenység ellátásához szükséges, rendelkezésre álló 

adatokat határidőben szolgáltatni. Ezzel összefüggésben Megrendelő folyamatosan 

vállalkozó rendelkezésére bocsátja valamennyi jelen tevékenység ellátásához 

szükséges dokumentációt (adat, utasítás stb.) és a helyi sajátosságokra vonatkozó 

információkat. 

 

9.2. Vállalkozó kijelölt képviselőjének munkavédelmi oktatása, a MÁV utasítások 

szerinti munkavégzés elősegítése és betartatása szintén a Megrendelő kötelessége. 

 

9.3. Megrendelő a munkaterületet külön jegyzőkönyvben, valamint az Építési 

Naplóban történő bejegyzéssel adja át. A munkaterület az átadás­ átvétel időpontjától 

Vállalkozó munkaterületének minősül, a munkaterülettel kapcsolatos, a Vállalkozó 

tevékenységével összefüggésbe hozható minden kárfelelősség Vállalkozót terheli. 

Megrendelő köteles a tevékenység ellátásához szükséges, rendelkezésre álló adatokat 

határidőben szolgáltatni. Ezzel összefüggésben Megrendelő folyamatosan Vállalkozó 
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rendelkezésére bocsátja valamennyi jelen tevékenység ellátásához szükséges 

dokumentációt (adat, utasítás stb.) és a helyi sajátosságokra vonatkozó információkat. 

 

9.4. Megrendelő biztosítja a Vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára a 

munkaterület zavartalan megközelítését és annak – nem kizárólagos joggal való – 

birtokbavételét, és lehetővé teszi, hogy a munkaterületen a Vállalkozó, illetőleg 

alvállalkozója/alvállalkozói munkaidőben folyamatosan végezze/végezzék a 

kivitelezési munkákat. 

 

9.5. Megrendelő biztosítja a munkaterületet munkavégzés számára a hivatalos 

munkaidőn túl is, amennyiben ezt a munka jellege indokolja. 

 

9.6. Megrendelő jogosult, illetve köteles a kivitelezés időszakában szakmai, műszaki 

ellenőrzésre, melynek során az ott folyó munkát nem zavarhatja. 

 

9.7. Kizárólag a Megrendelő jogosult az esetlegesen felmerülő pótmunkák 

szükségességéről nyilatkozni.  

9.8. Megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlát felülvizsgálni, ami egyben a 

számla kiegyenlítésének előfeltételét képezi. 

 

9.9. A munkavégzéshez a Megrendelő a vállalkozó részére eszközt nem ad át. 

 

 

10. Vállalkozó jogai és kötelességei 
 

10.1. A jelen Szerződés teljesítésébe a Vállalkozó által bevonni kívánt, a jelen 

Szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a Vállalkozó által a jelen 

Szerződés aláírásával egyidejűleg aláírt, a jelen Szerződés 10. sz. mellékletét 

képező nyilatkozat tartalmazza. Több Vállalkozó esetén (közös ajánlattétel esetén) 

Vállalkozónként külön nyilatkozatot kell benyújtani, és az egyes Vállalkozóknak 

a szerződés teljes értékéhez viszonyított teljesítési arányát is meg kell adni a 

nyilatkozatban. 

10.2. Vállalkozó a Kbt. 138.§ (1) és (3) bekezdése alapján kijelenti, hogy az 

alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladja meg a keretszerződés 

értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele 

arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés 

általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből és kijelenti, hogy a Kbt. 

szerinti teljesítési arányokról alvállalkozóit tájékoztatja, és velük olyan tartalmú 

szerződéseket köt, mely kötelezi az alvállalkozót, hogy nem vehet igénybe a saját 

teljesítésének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

10.3. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés hatálya alatt új alvállalkozó 

bevonására csak a Kbt.-ben foglalt feltételekkel, előzetes bejelentés mellett 

jogosult azzal, hogy az új alvállalkozó bevonását a jelen Szerződés 10. sz. 

melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó által 4 (négy) eredeti példányának 

cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő részére történő megküldésével köteles 

teljesíteni.  

10.4. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 10. sz. mellékletét érintő 

változásról – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alvállalkozói 
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teljesítések arányának megváltozását – Vállalkozó a jelen szerződés 10. sz. 

melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó által 4 (négy) eredeti példányának 

cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő részére történő megküldésével köteles 

teljesíteni. 

10.5. A jelen szerződés 10. sz. mellékletének 10.3. és 10.4. pontban rögzítettek 

szerinti változása nem minősül a jelen Szerződés módosításának. Felek rögzítik, 

hogy a 10.3. és 10.4. pont szerint aktualizált mellékletet Vállalkozó – a benyújtás 

sorrendjében – folytatólagos alszámozással ellátva köteles megküldeni a 

Megrendelő részére. 

10.6. Vállalkozó a 10.3. és 10.4. pontban rögzítettek kapcsán kifejezetten kijelenti, 

hogy a Kbt.-ben meghatározott, az alvállalkozók vonatkozásában irányadó 

szabályokkal – ideértve különösen a Kbt. 138. § (1) bekezdésében és 138. § (5) 

bekezdésében foglaltakat – maradéktalanul tisztában van és minden intézkedést 

megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében, továbbá a jelen Szerződés 

aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegése 

súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Megrendelő jogosulttá 

válik a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az attól történő 

elállásra, továbbá Vállalkozóval szemben a jelen Szerződés és a vonatkozó 

jogszabályok szerinti jogkövetkezmények is korlátozás nélkül érvényesíthetők. 

10.7. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a Szerződés teljesítése 

során korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen Szerződés teljesítésében 

a Vállalkozó oldalán a jelen szerződés 10. sz. melléklete szerinti alvállalkozó(k) 

vesz(nek)-e részt.  

10.8. A Vállalkozó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási 

kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a Ptk. szabályai szerint felel. 

10.9. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 

Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, 

valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott 

szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) 

bekezdésében rögzítettek figyelembevételével maradhat el, továbbá helyettük a 

Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben rögzítettek figyelembevételével vonható be 

más szervezet vagy szakember (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján 

történő jogutódlás eseteit is).   

10.10. Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és 

szakember, amely a jelen Keretszerződés alapjául szolgáló közbeszerzési 

eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. Vállalkozó 

köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban 

megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását 

bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt 

nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll 

a Kbt. 62. § szerinti, ajánlattételi felhívásban rögzített kizáró okok hatálya alatt. 

10.11. Az olyan alvállalkozó helyett, aki vagy amely a tárgyi közbeszerzési eljárásban 

részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő 

hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, 

ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok 

következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható 

hibás teljesítése miatt a Keretszerződés /Eseti Megrendelés vagy annak egy része 
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nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új 

alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, 

melyeknek a Vállalkozó a jelen Keretszerződés alapjául szolgáló közbeszerzési 

eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. 

10.12. Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy 

meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos 

tulajdonságait figyelembe véve a jelen Keretszerződés alapjául szolgáló 

közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek 

minősült. 

10.13. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése során személye csak 

a Kbt. 139. §-ban és a 140. §-ban rögzítettek figyelembevételével változhat meg.  

10.14. Megrendelő az alvállalkozóval, illetve alvállalkozókkal nem áll szerződéses 

kapcsolatban. Munkájukért a Vállalkozó úgy felel, mint sajátjáért. Vállalkozó az 

alvállalkozói felróható magatartása által Megrendelőnek okozott bármely kárért 

teljes felelősséggel tartozik. 

10.15. A Vállalkozó a szerződésben foglaltak teljesítésébe bevont alvállalkozók 

tevékenységéért teljes felelősséget vállal. A Vállalkozó az alvállalkozók 

tevékenységért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. Az 

alvállalkozóra is értelemszerűen kiterjednek a Vállalkozót terhelő általános 

szerződéses kötelezettségek. A Vállalkozó által a teljesítésbe bevont 

alvállalkozókat megillető díjak, alvállalkozók felé történő megfizetéséről a 

Vállalkozó köteles gondoskodni, és az alvállalkozók nem jogosultak semmilyen 

díj- vagy költségköveteléssel a Megrendelővel szemben fellépni. 

10.16. Amennyiben a szerződés alapján a későbbiekben elvégzendő feladat teljesítése 

során kapacitáskorlátozás (vágányzár, sebességkorlátozás, felsővezeték, biztosító 

berendezés. kapcsolás) szükséges, úgy Vállalkozó köteles a kapacitáskorlátozást 

okozó karbantartási, fejlesztési és felújítási tevékenységek tervezéséről és 

üzemviteli feltételeiről szóló 1/2015. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG sz. utasítás 

rendelkezéseinek megfelelően eljárni. 

10.17. A munka elvégzése érdekében Megrendelő kéri meg a szükséges vágányzárat a 

Vállalkozó részére abban az esetben, ha Megrendelő azonnali beavatkozást 

igénylő tevékenységre ad ki Eseti Megrendelést, és a munkát csak vágányzárban 

lehet elvégezni. 

10.18. A Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkát az Építési Naplóban 

dokumentálni. 

10.19. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni az esetlegesen 

felmerülő Akadályról. Az Akadály tényét és indokát az Építési Naplóban, a 

felelős műszaki ellenőr aláírásával igazoltan rögzíteni kell. 

10.20. A kivitelezés során a szükséges méréseket, vizsgálatokat mérési jegyzőkönyvben 

kell rögzíteni, melyben a mért adatok mellett az előírt határértéket is fel kell 

tüntetni. A Vállalkozó által a Megrendelőtől átvett területre hozott/épített és ott 

tartott/hagyott eszközökkel, alkatrészekkel, berendezésekkel, létesítményekkel, 

munkaanyagokkal stb. kapcsolatban Megrendelőt őrzési kötelezettség nem terheli.  

10.21. Ha a Keretszerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó vagy alvállalkozója 

olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, 
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a megrendelőt azonnal írásban értesíteni kell a késedelem tényéről és annak 

várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén 

annak minden következményét a Vállalkozó viseli. 

10.22. Vállalkozó kötelezettséget vállal a munka-, vagyon-, tűz- és - környezetvédelmi 

előírások és más vonatkozó jogszabályok, valamint a jelen Keretszerződés 1. és 7. 

sz. mellékletét képező munkavédelmi és környezetvédelmi előírások 

maradéktalan betartására. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák végzése során 

rendszeres balesetvédelmi és környezetvédelmi szemlét tartani, munkavédelmi, 

tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és mindezeket a vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelően dokumentálni. 

10.23. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák végzése során rendszeres balesetvédelmi 

szemlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és 

mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dokumentálni. 

 

10.24. Vállalkozó a Megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a 

Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli és a Megrendelő előzetes értesítésére 

már nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt az utasítástól való eltéréstől 

haladéktalanul értesíteni kell. 

10.25. Vállalkozó kérheti a Megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését 

vagy utasítását, amelyet még nem adott írásba. A Vállalkozó köteles minden 

indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a Megrendelőt az ilyen jellegű 

kívánságáról. 

10.26. Vállalkozót figyelmeztetési kötelezettség terheli a Megrendelő olyan utasításával 

szemben, amely a Keretszerződés teljesítése során a környezetvédelem 

követelményeinek, illetőleg előírásainak mellőzésére vonatkozik. Ha a 

Megrendelő az utasítását a figyelmeztetés ellenére is fenntartja, Vállalkozó az 

adott munka elvégzését megtagadhatja. 

10.27. Az átadott munkaterületen a munkálatok időtartama alatt a kárveszélyt a 

Vállalkozó viseli. 

10.28. Vállalkozó az általa ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért teljes körű 

anyagi felelősséget vállal, ennek keretében a Ptk. szabályai szerint felel mindazon 

kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag, eszköz, 

alkatrész, berendezés beépítésére vezethető vissza. Ezen körben Vállalkozó a Ptk. 

szabályai szerint azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó 

tevékenységével összefüggésben érvényesít a megrendelővel szemben. 

10.29. A beépített anyagok, eszközök, alkatrészek, berendezések eltakarására csak a 

megrendelő jóváhagyásával, illetve az erre vonatkozó ellenőrzési kötelezettség 

elmulasztása esetén kerülhet sor. Az ellenőrzésre legkésőbb az eltakarást 

megelőző napig sort kell keríteni. Az ellenőrzés időpontjáról a Vállalkozó 

legalább 3 munkanappal előbb köteles értesíteni a Megrendelőt; amennyiben az 

értesítésre nem kerül sor, az ebből eredő valamennyi  kárt a Vállalkozó köteles 

megtéríteni a Ptk. szabályai szerint. 

10.30. Vállalkozó köteles a kivitelezés során olyan anyagokat, eszközöket, alkatrészeket, 

berendezéseket beépíteni, amelyek a Megrendelő előírásai szerint kerültek 

minősítésre, illetve megfelelnek a magyar szabványok minőségi előírásainak. 

Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a megrendelő, 
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illetőleg más károsult részére saját költségén helyreállítani. Amennyiben a 

helyreállítás nem lehetséges, a károkat meg kell térítenie. 

10.31. A kivitelezési munkák folyamán a Vállalkozó köteles az illetékes MÁV 

szervezettel egyeztetni és a szükséges szakfelügyeletet megkérni. Külön 

megállapodásban kerülnek rögzítésre az igénybevétel és az elszámolás feltételei. 

10.32. Vállalkozó köteles a halasztást nem tűrő, a vasúti infrastruktúrában keletkező 

meghibásodás felszámolását, amely életveszélyt okoz, a vasútforgalmat 

akadályozza, továbbá az ingatlan állagát veszélyezteti vagy a rendeltetésszerű 

használatot lehetetlenné teszi, a bejelentést követően haladéktalanul, de a 

sürgősségtől függően 8 órán belül megkezdeni és folyamatos munkavégzéssel 

befejezni.  

 

10.33. Amennyiben a Vállalkozó a hiba bejelentés után 8 órán belül nem kezdi meg a 

hibaelhárítást, úgy a mulasztásból keletkezett károkat Megrendelő áthárítja 

Vállalkozóra. 

10.34. A kialakult helyzetről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben meg kell határozni a 

tényleges kár és a mulasztásból eredő kár nagyságát, melyet a Vállalkozó a Ptk. 

szabályai szerint köteles megtéríteni. 

10.35. Vállalkozó szavatol azért, hogy a Keretszerződés értelmében elvégzett munkák 

megfelelnek a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban, a Közbeszerzési 

Dokumentumokba és jelen Keretszerződésben, valamint Megrendelő 

idevonatkozó utasításaiban és vasútüzemi előírásaiban foglalt követelményeknek. 

10.36. A Vállalkozó – a Megrendelővel egyeztetett módon (a Megrendelővel kötött 

külön megállapodásban) és a költségek megtérítésének kötelezettsége mellett – 

jogosult a munkák kivitelezése céljából használni a munkaterületen megtalálható 

villamos energia, víz-, gáz- és egyéb ellátási szolgáltatásokat. A Vállalkozó a 

Megrendelővel való előzetes egyeztetés és hozzájárulás után saját költségére is 

felállíthat ilyen célt szolgáló berendezéseket, azonban a munkák sikeres átadása 

után a munkaterületet az eredeti állapotában helyre kell állítania. 

10.37. A Vállalkozónak a kiviteli munkák során saját költségén el kell távolítania a 

munkaterületről a felmerülő szemetet, bontási hulladékot és felesleges anyagot, 

azok elhelyezésről a hatályos környezetvédelmi és hulladékkezelési szabályok 

szerint kell gondoskodnia, figyelembe véve a vonatkozó MÁV utasításokat is. 

10.38. A Vállalkozó a jelen Keretszerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, 

a megrendelő tulajdonát képező és általa bizalmasnak minősített információ, adat 

stb. tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, s egyben vállalja, hogy 

bárminemű a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a 

megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, 

illetve nem bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom 

körébe tartozik az is, ha a Vállalkozó a tudomására jutó ilyen információkat a 

jelen Keretszerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja. 

10.39. Vállalkozó a jelen Keretszerződés Munkavédelmi mellékletében foglaltakat, 

valamint jogszabályi kötelezettsége alapján a munkavédelemről szóló 1993. évi 

XCIII. törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározottakat 

köteles betartani. 
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10.40. A Megrendelő és a vállalkozó munkavállalóinak biztonsága, valamint a teljesítés 

által érintett vasútüzemi folyamatok biztonsága érdekében – a jogszabályokban és 

egyéb kötelező munkavédelmi szabályokban meghatározottakon kívül – 

betartandó munkavédelmi és környezetvédelmi követelményeket, eljárási 

módokat jelen Keretszerződés 1. és 7. sz. mellékletét képező munkavédelmi és 

környezetvédelmi melléklete tartalmazza. 

10.41. Amennyiben Vállalkozó nem magyarországi adóilletékességű, köteles jelen 

Keretszerződéshez - annak aláírásakor - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 

hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar hatóság közvetlenül 

beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 

igénybe vétele nélkül, összhangban a Kbt. 136. § (2) bekezdésével. (5. melléklet). 

 

10.42. Vállalkozó jelen Keretszerződés aláírásával nyilatkozza, hogy a Keretszerződés 

megkötését megelőzően tájékozódott a munkavállalók védelmére és a 

munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés 

helyén és a jelen Keretszerződés teljesítése során meg kell felelni, ennek 

megfelelően vállalja, hogy a jelen Keretszerződés hatálya alatt ezen 

kötelezettségeinek folyamatosan és a vonatkozó jogszabályok szerint eleget tesz. 

10.43. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján Vállalkozó kötelezettséget 

vállal arra, hogy a jelen Keretszerződés megkötéséig az eljárást megindító felhívás 

előírásai szerint megkötött vagy kiterjesztett, részletezett felelősségbiztosítási 

szerződést a kivitelezés befejezését követően 30. napig érvényben tartja. A 

felelősségbiztosítási kötvény másolata jelen Keretszerződés 4. sz. mellékletét 

képezi. 

10.44. Vállalkozó kötelezettségét képezi, hogy a Keretszerződés és az Eseti 

Megrendelések teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 

Megrendelő számára megismerhetővé tegye, és Megrendelőt haladéktalanul 

értesítse a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről. 

 

11. Felelősségbiztosítás 

 

11.1. A Vállalkozó a jelen Keretszerződés aláírásával kijelenti, hogy a Keretszerződés 

tárgyára vonatkozó teljes körű (valamennyi, a tevékenységgel okozati összefüggésben 

álló kárra kiterjedő) felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik (általános és 

szolgáltatási), illetve azt a szerződés teljes időtartama alatt folyamatosan fenntartja. A 

Vállalkozó által biztosítandó felelősségbiztosítás éves összege legalább a szerződés 

2.1. pont szerinti nettó keretösszeg a szerződés teljes időtartamára, és legalább a nettó 

keretösszeg 30%-a káreseményenként. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a 

biztosítási szerződés fenntartásával kapcsolatos kötelezettségének, a Megrendelő 

jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására. 

11.2. Vállalkozó a jelen Keretszerződés aláírásával egyidejűleg köteles átadni a 

Megrendelőnek a szerződés, a biztosító által aláírt kötvény és a biztosító által kiállított 

díjigazolás másolatát, amelyek együttesen igazolják a biztosítási szerződés meglétét és 

a díjrendezettséget. A biztosítási kötvény másolata jelen Szerződés elválaszthatatlan, 

4. mellékletét képezi. 

11.3. Felek rögzítik, hogy nem eredményezi a Vállalkozó felelősség alóli mentesülését az a 

körülmény, ha a Biztosító valamely kárigény megtérítését bármely okból részben vagy 

egészben elutasítja. 
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11.4. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül írásban 

tájékoztatni a Biztosítási szerződés módosításáról a hatályos biztosítási kötvény és 

díjigazolás megküldésével együtt, a Biztosítási szerződés megszűnéséről, díjfizetési 

késedelméről, illetve, amennyiben a Biztosítási szerződésre kárbejelentés történik 

és/vagy a Biztosítási szerződés alapján kifizetés történik.  

11.5. A Vállalkozó minden biztosítási évfordulót követő 30 napon belül köteles a Biztosító 

által kiállított biztosítási kötvénymásolat és díjigazolás megküldése útján igazolni a 

Biztosítási szerződés érvényességét, illetve hatályának meghosszabbítását. 

11.6. A biztosítási díj megfizetését Vállalkozó a biztosítási díjfizetési gyakorisággal 

megegyezően köteles igazolni Megrendelő felé. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz 

eleget a Biztosítási szerződés fenntartásával kapcsolatos kötelezettségének, a 

Megrendelő jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására. 

 

 

12. Képviselet 

12.1. Megrendelő jognyilatkozatok tételére jogosultképviselője:  

Megrendelő képviselője műszaki kérdésekben (operatív egyeztetés): 

 
 

Név:  

Cím:  

Telefon:  

Telefax:  

e-mail:  

 

 

12.2. Vállalkozó képviselője:  

   

 

 

 

12.3. Az Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak: 

Megrendelő részéről: 

 
 

Név:  

Felelősségi kör  

Cím:  

Telefon:  

Telefax:  

e-mail:  
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Név:  

Felelősségi kör  

Cím:  

Telefon:  

Telefax:  

e-mail:  

 

 

 
 

Név:  

Felelősségi kör  

Cím:  

Telefon:  

Telefax:  

e-mail:  

 

Vállalkozó részéről: 

     

Név:     

Felelősségi kör     

Cím:     

Telefon:     

Telefax:     

 

 

 

 

12.4. Teljesítés igazolás kiállítására jogosult: 

 

 
 

Név:  

Cím:  

Telefon:  

Telefax:  

e-mail:  

 

13. A Keretszerződés módosítása, Szerződésszegés 

 

 

13.1. Megrendelő és Vállalkozó rögzítik, hogy a Keretszerződés a Kbt. 141. §-a szerinti 

korlátozó feltételek figyelembevételével kizárólag írásban, Szerződő Felek közös 

megegyezésével módosítható. Véleményeltérő nyilatkozattal a szerződésmódosítás – 
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semmilyen kikötés esetén – nem hatályosul, az esetleges véleményeltérés 

szerződésmódosítás kezdeményezésének tekintendő. Nem minősül a szerződés 

módosításának a Felek nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, 

képviselőiben, a kapcsolattartók személyében, bankszámlaszámában továbbá a 

szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban 

bekövetkező változás.  

 

13.2. A szerződés teljesítésének meg kell felelnie a jogszabályi előírásoknak, valamint az 

eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a szerződésben 

meghatározott feltételeknek. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás 

vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján 

őt terhelő bármely kötelezettségének nem tesz eleget, illetve ezen kötelezettségét 

írásbeli felhívás ellenére sem teljesíti.  

13.3. Amennyiben a Vállalkozó nem teljesít az adott Eseti Megrendelésben, vagy jelen 

Szerződésben meghatározott határidőben, vagy a 14.3. pontban meghatározott 

póthatáridőben, úgy Megrendelő - a másik fél szerződésszegése esetén őt megillető, az 

Eseti Megrendelésben, illetve a vonatkozó jogszabályokban biztosított egyéb jogai 

mellett - késedelmi kötbér érvényesítésére jogosult. A késedelmi kötbér napi mértéke 

az Eseti Megrendelésben meghatározott, teljes nettó vállalkozói díj 1% -a. A 

késedelem ideje alatt minden megkezdett nap teljes napnak számít.  

Amennyiben a Keretszerződés fennállása alatt a Vállalkozó az Eseti Megrendelés 

esetében 30 napot meghaladó késedelembe esik, Megrendelő jogosult választása 

szerint az Eseti Megrendelést vagy a Keretszerződést azonnali hatályú felmondással 

megszüntetni, illetve 13.5. vagy 13.6. pontban meghatározott meghiúsulási és a 

késedelmi kötbért érvényesíteni. A késedelmi és meghiúsulási kötbér együttes mértéke 

maximum a 2.1. pont szerinti nettó keretösszeg 30%-a. 

13.4. Vállalkozó által adott Eseti Megrendelés hibás teljesítése esetén a kötbér mértéke 

hibásan teljesített munkarészre vonatkozó Eseti Megrendelés szerinti teljes vállalkozói 

díj nettó összegének 15 %-a. Amennyiben a Keretszerződés fennállása alatt 

Megrendelő két alkalommal jogosulttá válik az Eseti Megrendelés(ek) tekintetében 

hibás teljesítési kötbér érvényesítésére, a harmadik esetben Megrendelő jogosult a 

Keretszerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni, illetve meghiúsulási 

kötbért érvényesíteni. Hibás teljesítésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan ha 

Vállalkozó nem a technológiának megfelelő vasbetonalj javítást végez, vagy nem 

megfelelő anyagok kerülnek beépítésre, melyek súlyos szerződésszegésnek 

minősülnek és Megrendelő azonnali hatályú felmondását alapozzák meg. 

13.5. Ha az Eseti Megrendelés teljesítése Vállalkozónak érdekkörébe tartozó okból 

meghiúsul - amennyiben a Ptk. 6:142. §-ban foglaltak alapján jogszerűen ki nem menti 

magát - Vállalkozó az Eseti Megrendelésben meghatározott teljes nettó vállalkozói díj 

15%-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Szerződő Felek 

az Eseti Megrendelés teljesítését akkor is meghiúsultnak tekintik, ha Megrendelő az 

Eseti Megrendelést az alábbi okok miatt felmondja, vagy attól eláll: 

a) az adott Eseti Megrendelés teljesítését Vállalkozó jogos ok nélkül megtagadja 

(így különösen: a munkavégzésre alkalmas munkaterületet nem veszi át), vagy 

b) a teljesítésre (ideértve a hibák kijavítását is) kitűzött póthatáridő is 

eredménytelenül telik el, vagy 

c) az adott Eseti Megrendelés teljesítésével Vállalkozó 30 napot meghaladó 

késedelembe esik. 
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13.6. Ha a Keretszerződés Vállalkozónak érdekkörébe tartozó okból - amennyiben a Ptk. 

6:142. §-ban foglaltak alapján jogszerűen ki nem menti magát megszűnik, Vállalkozó 

a Keretszerződés teljes nettó keretösszege (2.1. pont) 15 %-ának megfelelő mértékű 

meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Szerződő Felek a Keretszerződést 

Vállalkozónak felróható okból megszűntnek tekintik különösen, ha azt Megrendelő az 

alábbi okok miatt azonnali hatállyal felmondja, vagy attól eláll: 

a) Vállalkozó késedelme az Eseti Megrendelés tekintetében meghaladta a 30 

napot; 

b) A 13.4. pontban meghatározott okból; 

c) Vállalkozó érdekkörébe tartozó ok miatt a Kbt. rendelkezéseire is tekintettel a 

Keretszerződés megszűntetésének van helye. 

13.7. A kötbér számviteli bizonylata a terhelő levél. Fizetés módja átutalás. Szerződő Felek 

megállapodnak, hogy ha a kötbér érvényesítésére Vállalkozó számlájának kifizetését 

követően kerül sor, Vállalkozó köteles kötbérfizetési kötelezettségének - annak 

esedékessé válásától számított - 15 (tizenöt) napon belül maradéktalanul eleget tenni.  

13.8. Felek rögzítik, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót sem 

feladatának elvégzése, sem az esetleges hibák kijavítása, sem pedig az általa az Eseti 

Megrendelés keretében vállalt bármely kötelezettségének teljesítése alól. 

13.9. A kötbér esedékessé válik:  

- késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, a póthatáridő lejár, vagy 

összege a kötbérmaximumot eléri és Megrendelő nem él az azonnali hatályú 

felmondás jogával, 

- hibás teljesítési kötbér esetén, ha a hibát Vállalkozó kijavította, ha a póthatáridő 

lejár, mértéke a kötbérmaximumot eléri, 

- meghiúsulási kötbér esetén, ha a Megrendelő felmondását a Vállalkozónak 

bejelentette. 

 

14. A Keretszerződés, illetve az Eseti Megrendelések megszűnése 

 

14.1. A Keretszerződés megszűnik a 3.1. pontban meghatározott esetekben. 

 

14.2. A fenti, 13.6. pontban foglalt megszűnésén túlmenően a felek a Keretszerződést 

azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli 

felmondás), ha 

– a másik fél ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását 

rendeli el; 

– a másik fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján 

jogerősen megállapítja; 

– a másik fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 

14.3. Megrendelő fenti pontban foglaltakon kívül a Keretszerződést azonnali hatállyal, 

egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntetheti, a Vállalkozó az alábbi súlyos 

szerződésszegése esetén: 

– a Vállalkozó a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a 

Megrendelő által meghatározott, legalább 10 naptári napos póthatáridőn belül sem 

teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét; 

– a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, 

harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást 

tanúsít; 
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– a MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága 15.9. pont szerinti ellenőrzési jogát 

akadályozza, vagy ezt megkísérli és/vagy az ellenőrzés során téves adatot, 

információt szolgáltat; 

– a jelen Keretszerződésben foglalt egyéb nevesített esetekben. 

14.4. Megrendelő az Eseti Megrendelések vonatkozásában azonnali hatályú felmondásra a 

jelen Keretszerződésben meghatározott esetekben jogosult. 

 

14.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása 

esetében a Keretszerződés/Eseti Megrendelés teljesítésének Vállalkozó által igazolt 

megkezdése előtt választása szerint jogosult a Keretszerződéstől/Eseti Megrendeléstől 

azonnali hatállyal elállni. 

 

14.6. A Keretszerződés, illetve az Eseti Megrendelés megszűnése esetén Szerződő Felek 

egymással teljes körűen elszámolnak. A Keretszerződés, illetve az Eseti Megrendelés 

megszűnése esetén Vállalkozó köteles az általa birtokolt iratok hiánytalan és tételes 

átadására, valamint köteles tevékenységéről részletes írásbeli tájékoztatót adni. 

Vállalkozó köteles továbbá a munkaterületről levonulni. 

 

14.7. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a munkaterület használatával és birtoklásával 

kapcsolatos jogai az Eseti Megrendelés bármely okból való megszűnésének napjával 

automatikusan megszűnnek, ő pedig köteles az elvégzett munkákat, ill. a 

munkaterületet visszaszolgáltatni Megrendelőnek.  

 

14.8. Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdésével összhangban köteles a Keretszerződést 

felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

Keretszerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha 

14.8.1.1. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel; 

14.8.1.2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott feltétel. Ebben az esetben Vállalkozó az Eseti Megrendelés 

megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére 

jogosult. 

14.9. Az Eseti Megrendelés Megrendelő általi felmondása esetén a Vállalkozó köteles a 

felmondásban megjelöltek szerint eljárni, a megfelelő munkavédelmi és 

vagyonbiztonsági intézkedéseket a részére átadott munkaterület biztonságának 

fenntartására megtenni, továbbá a kárenyhítési kötelezettség körében Megrendelővel 

minden tekintetben jóhiszeműen együttműködni. 

 

14.10. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Keretszerződésnek bármilyen 

okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, 

feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Keretszerződés 

megszűnésének napján a megrendelő részére visszaszolgáltatja. 

 

14.11. Megrendelő a Keretszerződés 15.9. pontjában szereplő szabály megsértése esetén 

azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal (rendkívüli felmondás) megszüntetheti 

a Keretszerződést. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó 
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körülmények fennállása esetében a Keretszerződés teljesítésének Vállalkozó által 

igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a Keretszerződéstől elállni. 

 

15. Egyéb rendelkezések 

 

15.1. Megrendelő Keretszerződés és az Eseti Megrendelések teljesítése során az építési 

napló adatai alapján köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. §-ában 

foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt. 

 

15.2. Vállalkozó a hatályban lévő MÁV Zrt. szabályozást a MÁV Értesítő elektronikus 

honlapján, a http://mavertesito.mavinformatika.hu/kozmu/mavut.nsf címen ismerheti 

meg. 

 

15.3. A Megrendelő a műszaki ellenőri tevékenységre a MÁV Zrt.  Beruházás Lebonyolító 

Igazgatóság Műszaki Lebonyolító Osztály dolgozóját bízza meg, a 12.3. pontban 

foglaltak szerint. 

 

15.4. A jelen Keretszerződésre, valamint az annak alapján kötendő Eseti Megrendelésekre a 

magyar jog az irányadó. 

 

15.5. Megrendelő és Vállalkozó arra törekszenek, hogy a Keretszerződés, illetve az Eseti 

Megrendelés alapján, vagy azzal kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen 

nézeteltérést vagy vitát békés úton rendezzen közvetlen tárgyalások útján. 

 

15.6. Ha Megrendelő és Vállalkozó a közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 

napon belül nem tudja békés úton rendezni vitáját, mely a Keretszerződéssel, illetve az 

Eseti Megrendelés alapján, vagy azzal kapcsolatban alakult ki, az ügy végső 

rendezését a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező bíróság elé utalják. 

 

15.7. Megrendelő munkavállalója nem vehet részt a Vállalkozó teljesítésében. Ezt a 

körülményt a Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni, és megszegése esetén a 

Vállalkozó teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik. 

 

15.8. Vállalkozó kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a MÁV Etikai kódexét 

(http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex), és az abban foglalt értékeket a 

Keretszerződés fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás 

eset felmerülésekor a MÁV Zrt. által lefolytatott eljárásban közreműködik a 

vizsgálókkal. Vállalja, hogy a MÁV Zrt. nevében eljáró személy(ek) etikai kódexet 

sértő cselekményeit jelzi a MÁV Zrt. által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó 

csatornán keresztül. 

 

15.9. A Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, mellyel egymás vagy 

kapcsolt vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik a 

Keretszerződés megkötésétől a Felek vagy kapcsolt vállalkozásaik munkajogi 

állományába tartozó munkavállalók közvetett vagy közvetlen foglalkoztatása is. Ennek 

biztosítása érdekében a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a 

Keretszerződéssel összefüggésben, annak teljesítése során sem a Megrendelőnél, sem 

annak kapcsolt vállalkozásainál munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem közvetlenül, 

sem közreműködőik útján nem foglalkoztatnak, kivéve ha ebbe a Megrendelő 
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előzetesen írásban beleegyezett. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak 

minősül és a Vállalkozót teljes kártérítési felelősség terheli. A rendelkezés betartását a 

Megrendelő Biztonsági Főigazgatósága útján bármikor jogosult ellenőrizni. 

 

15.10. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a MÁV Zrt. „szárazföldi 

szállítást kiegészítő szolgáltatás” megnevezésű fő tevékenységét vagy a 

Keretszerződés szempontjából releváns tevékenységét a Keretszerződés hatálya alatt 

más gazdasági társaság veszi át, úgy ezen gazdasági társaság a Vállalkozó külön 

hozzájárulása nélkül jogosult a Keretszerződésbe a MÁV Zrt. pozíciójában belépni és 

annak kötelezettségeit átvállalni, illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen 

szerződéses jogutódlás a Vállalkozó jogait nem csorbítja, kötelezettségeinek 

teljesítését nem teszi terhesebbé. 

 

15.11. Vállalkozó kijelenti, hogy a Keretszerződés általa történő teljesítése nem sérti 

harmadik személy jogait. Abban az esetben, ha a Keretszerződés teljesítésével 

összefüggésben harmadik személy bármilyen követeléssel lépne fel, vagy pert indítana 

Megrendelő ellen jogainak megsértése miatt, Vállalkozó védelmet biztosít Megrendelő 

részére és megtéríti az ebből adódó összes költségét Vállalkozó köteles továbbá 

mentesíteni Megrendelőt harmadik személy minden olyan igénye alól, amely 

szabadalmak, védjegyek, szerzői jogok vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog 

használatából ered. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a munkálatok során 

olyan személyt vesz igénybe (ide értve alvállalkozóit is), aki nem rendelkezik a 

szükséges engedélyekkel (így például: munkavállalási engedély, vízum) úgy az ebből 

eredő esetleges következményeket (bírság, munkálatok hatósági leállítása, stb.) teljes 

körűen viselni köteles, beleértve a határidők be nem tartásához fűződő szerződéses 

következményeket is. 

 

15.12. Vállalkozó jelen Keretszerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31.§-ára is különös 

figyelemmel a jelen Keretszerződés aláírásával kijelenti és teljes körű személyes 

felelősséget vállal azért, hogy a jelen Keretszerződés vonatkozásában képviseleti joga 

nincs korlátozva, és nyilatkozati joga nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. 

Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve 

harmadik személyekkel szemben, akkor jelen Keretszerződés aláírásával nyilatkozik 

arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve 

a korlátozás nem terjed ki a jelen Keretszerződés megkötésére és aláírására. A 

szerződő felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes 

felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a MÁV Zrt.-vel szemben nem hatályos és 

annak semmilyen következménye a MÁV Zrt.-t nem terheli. 

 

15.13. Jelen Keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben az aláíráskor hatályos Ptk. (az 

aláíráskor hatályos Polgári Törvénykönyvről szabályai (2013. évi V. törvény), a Kbt., 

a teljesítés helyén és idején hatályos egyéb jogszabályok, valamint a vonatkozó MÁV 

utasítások alkalmazandóak. 

 

15.14. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Vállalkozó esetleges általános szerződési feltételei 

(ÁSZF) jelen szerződésre nem alkalmazandóak. 

 

15.15. Jelen Keretszerződés 4 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A 

Keretszerződés 4 db eredeti példánya a megrendelőt és 1 eredeti példánya pedig a 

vállalkozót illeti meg. 
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15.16. A szerződő felek jelen Keretszerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták. 

 

A Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezi – az 1.4.  pontban említett 

dokumentumokon kívül  

1. sz. melléklet - Munkavédelmi melléklet 

2. sz. melléklet - Árazott költségvetés (vállalkozó ajánlata alapján) 

3. sz. melléklet - Basware teljesítésigazolás minta 

4. sz. melléklet - Felelősségbiztosítási kötvény másolata  

5. sz. melléklet - Meghatalmazás a külföldi adóilletőségű vállalkozó részéről a Kbt. 

136. § (2) bekezdése szerint 

6. sz. melléklet - Műszaki leírás 

7. sz. melléklet - Környezetvédelmi melléklet 

8. sz. melléklet – Eseti Megrendelés minta 

9. sz. melléklet - A nyertes ajánlat értékelésre került elemei 

10. számú mellékelt - Nyilatkozat alvállalkozókról 

 

 

Megrendelő részéről:    Vállalkozó részéről: 

 

 

Budapest, 201. .…… hó  …...   ……………, 201. .…… hó  …... 

 

 

 

…………………………….. 

 

Vállalkozó képviseletében 

 

 

 …………………………….. 

 

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 

Megrendelő  képviseletében              
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1. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat Munkabiztonsági Szabályok elfogadásáról 

 
 

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt. mint Ajánlatkérő által a „…………………………………” 

tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem. 

 

Alulírott …………………………, mint a(z) ………………………………………… (cégnév, 

székhely………………),(továbbiakban:Társaság) cégjegyzésre jogosult képviselője – a jelen 

nyilatkozat mellékletét képező munkavédelmi melléklet gondos áttekintése után – kijelentem, 

hogy a munkavédelmi mellékletben foglalt szabályokat tudomásul veszem, és kötelezettséget 

vállalok arra, hogy a benne foglaltakat, valamint a mindenkor hatályos munkabiztonsági 

szabályokat a Szerződés teljesítése során betartom, illetve a munkát ennek megfelelően 

végeztetem munkavállalóimmal  közreműködőimmel, alvállalkozóimmal. 

 

Tudomásul veszem, hogy ha a Társaság részére átadott munkaterület a vasúti egyéb 

technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb 

intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést a részemről munkabiztonsági feladatokat 

összehangoló (felügyelő) személyt (…………….....…………, tel.: ………....………………, 

e-mail: …………........…………… ) vagyok köteles kijelölni. 

 

Tudomásul veszem, hogy a Társaság vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV 

Szolgáltató Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállaló oktatja ki a tevékenységéhez 

kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről. Az oktatást 

végzőt a Területi Munkavédelem ...................... munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki. 

(Területi munkabiztonsági vezető elérhetősége: …………..........……………, tel.: 

……………….....………, e-mail: ………....................………………) 

Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell 

rögzíteni, amelyet a mindkét Fél képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, 

munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje). 

Tudomásul veszem, hogy a Társaság által végzett munka technológiájából adódó 

munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági 
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szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által 

megtartott oktatás tárgyát. 

 

Továbbá tudomásul veszem, hogy kötelességem a személyi sérüléssel járó és/vagy dologi kár 

követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró Szolgáltató 

szerv részére (MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Területi Munkavédelem ................................. 

tel.: ………………..............………, e-mail: …….................…....................………………) 

azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy 

munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, 

illetve a MÁV Csoport alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát 

veszélyezteti. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a 

biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a 

vasúti közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet 

ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Társaság erre feljogosított munkavállalója a 

munkavégzést azonnal leállíthatja.  A munkavégzés leállítását az elrendelőnek írásban a 

Felek tudomására kell hozni. A Társaság képviselője  köteles a munkavégzés leállítására 

vonatkozó elrendelést tudomásul venni, valamint jelen nyilatkozat aláírásával a munkavégzés 

leállítására vonatkozó jogosultságot kifejezetten tudomásul veszem.  

 

 

Kelt.:………………(helység, év/hónap/nap) 

 

 

……………………………….. 

Cégszerű aláírás 

 P.H. 
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MUNKAVÉDELMI MELLÉKLET 

 

Preambulum 

 

a) Jelen Munkavédelmi Melléklet a „MÁV Csoport” tagjai által kötött szerződések, 

megállapodások (továbbiakban: Szerződés) általános munkabiztonsági szabályait, 

feltételeit tartalmazza. 

 

b) A melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja: 

 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG számú, a felügyeleti igazolványok, szolgálati 

megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a 

MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről 

(a továbbiakban: együtt munkabiztonsági szabályok)  

 

1. Általános rendelkezések 

 

1.1. Vállalkozó tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal, hogy a munkabiztonsági 

szabályokat a Szerződés teljesítése során betartja. 

 

Vállalkozó köteles betartani a tervezési és kivitelezési munkák során a hatóság, szakhatóság 

által kiadott valamennyi munkabiztonsági, környezetvédelmi tárgyú dokumentumban 

(engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) foglalt követelményeket. 

 

1.2. Az 1.1. pontban meghatározott kötelezettség kiterjed mind a Vállalkozóra, mind a 

Vállalkozó alvállalkozóira, és minden olyan személyre, aki a Szerződés teljesítése érdekében 

a MÁV Zrt. területére belép (továbbiakban együttesen: „Vállalkozó”) 

  

Vállalkozó a kivitelezési munkáknál biztonsági és egészségvédelmi koordinátort köteles 

foglalkoztatni, akinek a nevét és elérhetőségét a kivitelezési munkák megkezdése előtt 5 

munkanappal a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezet (1087 Budapest, 

Könyves Kálmán krt. 54-60.) részére köteles bejelenti.  

 

1.3. Vállalkozó valamennyi engedélyezési-, bírálati-, kiviteli- megvalósulási 

tervdokumentáció készítésekor és a kivitelezés során köteles folyamatosan kapcsolatot tartani 

munkabiztonsági kérdésekben a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem 

Szervezetével. 

 

1.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen mellékletben meghatározott munkavédelmi 

követelményeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további Vállalkozókkal, 

megbízottakkal, közreműködőkkel (alvállalkozó, közúti fuvarozó, szakértő stb.) szemben, 

amennyiben azokkal a MÁV Zrt. munkaterületén végeztet a Szerződés teljesítésével 

összefüggő munkát vagy szolgáltatást. 

 

1.5. Jelen melléklet nem tartalmazza azokat a – jogszabályban, kötelező szabványokban, 

biztonsági szabályzatokban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó előírásait 
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a Feleknek – jelen melléklettől függetlenül is – ismerni és alkalmazni kell (pl. munkaköri 

alkalmasság, emelőgép biztonsági szabályzat, kémiai anyagok biztonsága stb.). Vállalkozó 

nyilatkozik, hogy valamennyi, a Szerződéssel kapcsolatos jogszabályt, illetve szabályzatot, 

kötelező szabványt  ismeri – ideértve a munkavédelemre vonatkozó valamennyi jogszabályt, 

biztonsági előírást stb. is – és ezek betartására a munkavédelmi nyilatkozat aláírásával 

kötelezettséget vállal. 

 

1.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsági 

szempontból megfelelő állapotban lévő helyiséget, technológiai csatlakozású berendezést (pl. 

hatásos érintésvédelemmel ellátott villamos dugaszoló aljzatot, vízvételezési lehetőséget, 

stb.), gépeket, berendezéseket, eszközöket (pl. előírás esetén érvényes vizsgálati, üzemeltetési 

dokumentációk megléte stb.) használhat, alkalmazhat. 

Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz 

használatának időtartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási 

kötelezettséget – eltérő megállapodás hiányában – a Vállalkozó köteles biztosítani, illetve 

teljesíteni.  

 

1.7. Állomási területen Vállalkozó köteles az átadott munkaterületet a munkavégzés 

időtartama alatt a közforgalom elől elzárt csatlakozási pontnál jól érzékelhetően jelölni. 

 

1.8. Felek az átvett-átadott munkaterület munkabiztonsági állapotáról írásban nyilatkoznak, 

megállapításaikat a munkabiztonsági szabályokban foglaltaknak megfelelően rögzítik. 

 

1.9. Az átadott-átvett munkaterület, valamint az ott lévő berendezések, eszközök, 

létesítmények biztonsági állapotának megőrzéséről, munkavédelmi szabályokban 

meghatározott kötelezettségek teljesítéséről a Vállalkozó gondoskodik, és felel az ennek 

elmulasztásából eredő kárért. 

 

1.10. A Vállalkozó az átadási jegyzőkönyvben meghatározott időpont után – vagy bármely 

okból ettől eltérő időpontban – a munkaterület a munkabiztonsági állapotáról szóló írásbeli 

nyilatkozattal köteles visszaadni. A Vállalkozó a munkaterület visszaadásának meghatározott 

időpontjában várható módosítási igényét is köteles írásban jelezni, amelynek – közös 

megegyezéssel történő – módosítását Feleknek írásban kell rögzíteni. 

 

1.11. A MÁV Zrt. a munkaterületet – alvállalkozó bevonása esetén – is a Vállalkozó részére 

adja át, illetve a Vállalkozótól veszi vissza. 

 

 

2. Közlekedés, anyagmozgatás, szállítás a vasúti vágányok között 

2.1. A vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező közlekedésnél a Vállalkozó 

az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról 

szóló 17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet 1. számú és 2. számú melléklet szerint köteles eljárni.  

2.2. Vállalkozó tudomásul veszi, ha a közlekedés a vasúti vágányok között, vagy azokat 

keresztezve anyagmozgatás, szállítás céljából történik, be kell tartani a 2.1. pontban leírtakat 

valamint a „Biztonsági szabályok a vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező 

anyagmozgatásnál, szállításnál” tárgyú rendelkezéseket 

2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjelölt utasításokat 

alvállalkozói, teljesítési segédei stb. részére átadja. 
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3. Munkavégzés 

 3.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – 

csak írásbeli engedély birtokában kezdhető meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt 

kötelezővé teszik (pl. villamos felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett munkáknál, illetve 

rakodásnál). 

3.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy munkavégzésnél a Megrendelő szakmai 

utasításaiban, biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott 

biztonsági követelményektől eltérő, a személyi biztonságot csökkentő feltételeket nem enged 

meg. 

3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a villamos vontatási berendezések közelében az 

idevonatkozó szakmai utasításokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfelelően köteles 

munkát végezni. 

 

4. Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei 

4.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a részére átadott munkaterület a vasúti egyéb 

technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb 

intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést a Vállalkozó részéről munkabiztonsági 

feladatokat összehangoló (felügyelő) személyt köteles kijelölni. 

4.2. A munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolását (felügyeletét) 

ellátó személy a munkavállaló(k) felügyeletét köteles úgy ellátni, hogy a munkavégzést, azt 

ellátó személyek személyi biztonságát, egészségét és a forgalom lebonyolítását ne 

veszélyeztesse. A felügyeletet ellátó személyt a munkáltatója más tevékenységgel is 

megbízhatja, ha a felügyelet ellátása nem igényel folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést. 

4.3. A felügyelet ellátásával, tevékenységek munkabiztonsági szempontból történő 

összehangolásával megbízott munkavállaló a közlekedésbiztonságára vonatkozó utasításokat 

köteles betartani és betartatni.  

4.4. Ha felügyeletet ellátó, a tevékenységeket munkabiztonsági szempontból összehangoló 

személy a MÁV Zrt. és/vagy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója, a felügyelet 

kizárólag vasútüzemi munkák jellegéből adódó biztonsági szabályok betartására irányul, de 

jogosult az általa aggályosnak vagy veszélyesnek ítélt esetekben is a 6.1. pontban 

meghatározottak szerint eljárni. A felügyelet ellátó felelőssége és kötelezettsége nem terjed ki 

a Vállalkozó – a Szerződésben foglaltak teljesítésére irányuló – szakirányú és egyéb 

tevékenységére vonatkozó biztonsági előírások és az elvárható ismeretekből következő 

magatartási szabályok betartásának ellenőrzésére vagy betartatására. 

4.5. A felügyelet ellátásával csak a tevékenység jellegének megfelelő, a felügyelet 

ellátására szakmailag és orvosilag alkalmas személy bízható meg. 

4.6. A felügyeletet ellátó személy köteles a helyszínen vagy a helyszín áttekintésre 

alkalmas helyen tartózkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkaterület áttekinthetősége, 

illetve a vasútüzemi és a szolgáltatásait igénybe vevők biztonsága ezt szükségessé teszi. Ha 

helyszín áttekinthetősége nem oldható meg, a felügyeletet ellátó személy és a távolabb 

tartózkodók között rádióval vagy más alkalmas módon kell a kommunikációt biztosítani. 

4.7. Ha munkaterület a vasút zárt területétől nem választható el, a kiállított munkaengedély 

birtokában szabad csak munkát végezni. A munkaengedély idő előtti visszavonásáról a 

Vállalkozót írásban kell értesíteni. 
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4.8. A 4.7. pontban meghatározott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontból 

történő összehangolását végző felügyeletet a Vállalkozó vasúti szakképzettséget igénylő 

esetekben is elláthatja, ha rendelkezik a vasúti, vagy egyéb szakképzettséget igénylő (pl. 

vonatvezető, mozdonyvezető, pályamester, távközlőmester, blokkmester, figyelőőr, 

tolatásvezető stb.) tevékenységhez megfelelő szakképzettséggel, érvényes vizsgával, 

vizsgákkal és egyéb kötelező feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmasság 

stb.), valamint a szakképzettség és egyéb kötelező feltételek meglétét hitelt érdemlően 

igazolta.  

 

5. Ellenőrzés 

5.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. ellenőrzésre 

jogosult munkavállalója a technológiai, személy és közlekedésbiztonságot befolyásoló 

előírások betartását jogosult ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen. 

5.2. Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója 

ellenőrzési jogosultságát köteles igazolni. 

5.3. A Vállalkozó az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat köteles saját munkavállalói, illetve 

alvállalkozó tudomására hozni. 

5.4. Vállalkozó – vasúti szakképzettséget igénylő – vasúti munkavégzéshez szükséges 

személyi feltételek teljesülését alvállalkozói vonatkozásában köteles ellenőrizni.    

 

 6. A munkavégzés felfüggesztése 

6.1. Ha a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések 

betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés 

biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az 

ellenőrzésre jogosult, illetve a Vállalkozó erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést 

azonnal leállíthatja.  

6.2. A munkavégzés leállítását az elrendelő Félnek írásban a Felek tudomására kell hozni. 

6.3. A Vállalkozó képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést 

tudomásul venni.  

 

7. Oktatás 

7.1. A Vállalkozó vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV Szolgáltató 

Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállalója vagy megbízottja bizonyíthatóan köteles a 

tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó 

veszélyekről kioktatni. Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat 

tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a Vállalkozó valamint a MÁV Szolgáltató 

Központ Zrt. képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra 

kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje).  

7.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa végzett munka technológiájából adódó 

munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági 

szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által 

megtartott oktatás tárgyát. 
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7.3. Az oktatást végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Területi Munkavédelem szakmai 

vezetője jelöli ki.  

7.4. A Vállalkozó munkavállalóinak munkavédelmi oktatására a Vállalkozó kötelezettséget 

vállal. 

7.5. A Vállalkozóval szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók (alvállalkozók, 

fuvarozók) munkavédelmi oktatásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni jelen munkavédelmi 

mellékletben foglaltak, továbbá a Vállalkozó részére szervezett munkavédelmi oktatáson 

elhangzottak valamint az esetlegesen részére rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyag 

alapján. A Vállalkozó a saját munkavállalói munkavédelmi oktatására – térítés ellenében – a 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-től oktatót kérhet. Ebben az esetben az oktatás tartalmát és 

formáját külön szerződésben kell meghatározni.  

 

8. Több külső vállalkozó egyidejű munkavégzése a MÁV Zrt. területén 

8.1. Olyan munkahelyen, ahol különböző külső vállalkozók (munkáltatók) alkalmazásában 

álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkaterület 

szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés munkabiztonsági 

szempontból történő összehangolásáért a Vállalkozó helyszíni vezetője felel. 

 

9. Balesetek, rendkívüli események 

9.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy csak 

dologi kár követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró 

Szolgáltató szerv részére azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV 

Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti 

közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi 

biztonságát veszélyezteti. 

9.2. Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek közös vizsgálatot 

kezdeményezhetnek, amelynek minden fél köteles eleget tenni, és a vizsgálathoz indokoltan 

szükséges és a vizsgálatot végzők által írásban pontosan megjelölt okiratokat a Felek 

kötelesek a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani. 

 

10. Záró rendelkezések  

10.1. Vállalkozó köteles írásban jognyilatkozatot tenni arról, hogy a munkát 

munkabiztonsági szempontból a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályok és a 

munkavédelmi mellékletekben foglaltak szerint végzi, illetve végezteti munkavállalóival és 

képviselőivel. 

10.2. A munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági 

határozatokban foglalt munkabiztonsági szabályok nem vagy nem megfelelő tejesítéséből 

eredő a MÁV Zrt-t és/vagy MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-t ért közvetlen és közvetett 

károkért a Vállalkozó felel. 

10.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a MÁV Zrt.-nek – a területén hatósági 

munkabiztonsági ellenőrzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó érdekkörében és 

vétkes közrehatása miatt –, illetve a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nek bírságot kellene 

fizetnie, úgy azt a MÁV Zrt. és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. a Vállalkozóra hárítja. 
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10.4. Vállalkozó az ad-hoc látogatók számára olyan egyéni védőruházatot köteles biztosítani, 

amely egészségügyi szempontból a részükre kiadható. 

10.5.Vállalkozó vállalja, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20) SZCsM-

EüM. rendelet 6.§ (2) b) pontjában foglaltak szerint munkabiztonsági és egészségvédelmi 

tervet készít. 
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2. sz. melléklet –  

 

Árazott költségvetés (vállalkozó ajánlata alapján)  
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3. SZ. MELLÉKLET 

BASWARE TELJESÍTÉSIGAZOLÁS MINTA 

 

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. 

Basware Teljesítés Igazolás 

Vállalkozó neve:  

Vállalkozó telephelye:  

Számlabenyújtási hely:  

Vevő neve:  

Vevő címe:  

Rendelés száma:  

Teljesítés dátuma:  

Típus:  

Költségviselő:  

 

 

Munka megnevezése: 

=============================== 

 

Munka műszaki tartalma: 

=============================== 

Rendelési sor 

száma 
Leírás Mennyiség ME Egységár Nettó Projekt 

Projekt 

Alfeladat 

1        

 

Teljes összeg:            Ft + ÁFA  

 

 
 

Kiállító neve: 

Telefonszám: 

Szolgálati helye:  

 

Kiállítás Dátuma:  

 

Kérjük Kedves Partnerünket, hogy a számla Megjegyzés rovatában feltüntetni szíveskedjenek 

a rendelés számát. 

Ezen teljesítésigazolás egy másolati példányát a számlához csatolni szíveskedjenek, ellenkező 

esetben a számlát nem áll módunkban befogadni. 

 

 

  MINTA 
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4. SZ. MELLÉKLET 

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY MÁSOLATA 
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5. melléklet 

 

Meghatalmazás a külföldi adóilletőségű vállalkozó részéről a Kbt. 136. § (2) bekezdése 

szerint 

 

Alulírott, ………………………..(képviselő neve) a ……………………(Vállalkozó neve, 

székhely, cégjegyzékszám) képviseletében 

 

meghatalmazom 

 

a magyar adóhatóságot, hogy a …………………(Vállalkozó neve, székhely, 

cégjegyzékszám) adóilletősége szerinti adóhatóságtól közvetlenül, az országok közötti 

jogsegély igénybevétele nélkül beszerezhet a ……………………-re (Vállalkozó neve, 

székhely, cégjegyzékszám) vonatkozó adatokat. 

 

Dátum 

 

         ……………………………. 

          cégszerű aláírás 
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6. sz. melléklet –  

Műszaki leírás 

 

1.  Útátjáró, csatlakozó út, állomási út, állomás területén lévő buszforduló 

aszfaltburkolatának javítása a Megrendelő által meghatározott tetszőleges 

mennyiségben.  Mennyiségi egység: [1 tömör m
3
] 

 

1.1. Műszaki tartalom: Kopóréteg javítása 

– Aszfaltburkolat vágása gépi erővel. 

– Aszfaltburkolat bontása változó vastagságban gépi vagy kézi erővel, bontott felület 

tisztítása, portalanítása, bitumenemulziós bevonat készítése (0,30 kg/m
2
 maradó 

bitumen mennyiséggel). 

– AC-11 (F) típusú meleg aszfalt  kopóréteg készítése 6-15 cm tömör vastagságban 

az e-UT 06.03.21 „Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek - Építési feltételek és minőségi 

követelmények” útügyi előírás alapján (1m
3
 tömör aszfalt tömege 2,42 tonna). 

Amennyiben a javítandó felület kötő- és alaprétege is sérült, javításra szorul, akkor 

ezek cseréjével együtt. 

– Bontott aszfalt elszállítása és elhelyezése hulladékkezelési engedéllyel rendelkező 

lerakóban. 

– Űrszelvényen és elsodrási határon belül végzett munkák esetén a Szakfelügyeletet a 

Megrendelő biztosítja. 

– A munkák elvégzéséhez szükséges anyagokat, gépeket, berendezéseket, 

szerszámokat a kivitelező biztosítja és szállítja a beépítés helyére, amelyek 

őrzéséről gondoskodik. 

– A lehívás esetei: 

– A Megrendelés kézhezvételétől számított a nyertes ajánlattevő ajánlatában 

szereplő munkanapon belül a Vállalkozó köteles a munkát elkezdeni, ha nem 

szükséges közútkezelő által jóváhagyott forgalomtechnikai terv, valamint a 

közútkezelő és az érintettek hozzájárulása. 

– Amennyiben a munkavégzés a közútkezelő által jóváhagyott forgalomtechnikai 

terv, valamint a közútkezelő és az érintettek hozzájárulásának birtokában végezhető 

és a jóváhagyott forgalomtechnikai terv, valamint a közútkezelő és az érintettek 

hozzájárulása rendelkezésre áll, akkor a Megrendelés kézhezvételétől számított a 

nyertes ajánlattevő ajánlatában szereplő munkanapon belül a Vállalkozó köteles a 

munkát elkezdeni. 

– Amennyiben a munkavégzés a közútkezelő által jóváhagyott forgalomtechnikai 

terv, valamint a közútkezelő és az érintettek hozzájárulásának birtokában végezhető 

és a jóváhagyott forgalomtechnikai terv, valamint a közútkezelő és az érintettek 

hozzájárulása még nem áll rendelkezésre, akkor a jóváhagyott forgalomtechnikai 

terv, valamint a közútkezelő és az érintettek hozzájárulása kézhezvételétől számított 

a nyertes ajánlattevő ajánlatában szereplő munkanapon belül a Vállalkozó köteles a 

munkát elkezdeni, amennyiben rendelkezik Megrendeléssel. 

– Meglévő útburkolati jelek helyreállítása tartós kivitelben 1.3. pont alapján. 
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– Munkavégzés csak a közútkezelő által jóváhagyott forgalomtechnikai terv, vagy az 

útkezelő és az érintettek hozzájárulásának birtokában történhet. 

– A 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás alapján, a MÁV területén 

tevékenykedő külső vállalkozó vezetőjét (vagy megbízottját) munkavédelmi 

oktatásban kell részesíteni, aki a munkavégzés előtt köteles valamennyi érintett 

munkavállalót tovább oktatni. A vasút területén munkát végző nem MÁV dolgozók 

és a munkaterületen tartózkodó, munkát végző gépjárművek, gépek részére belépési 

engedély megszerzése szükséges a Területi Vasútbiztonsági szervezettől, amely a 

Vállalkozó feladata. 

 

1.2. Műszaki tartalom: Kötőréteg, alapréteg javítása 

– Aszfaltburkolat vágása gépi erővel. 

– Aszfaltburkolat bontása változó vastagságban gépi vagy kézi erővel, bontott felület 

tisztítása, portalanítása, bitumenemulziós bevonat készítése (0,30 kg/m
2
 maradó 

bitumen mennyiséggel). 

– AC-22 (F) típusú meleg aszfalt alapréteg vagy kötőréteg készítése 7-12 cm tömör 

vastagságban az e-UT 06.03.21 „Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek - Építési 

feltételek és minőségi követelmények” útügyi előírás alapján (1m
3
 tömör aszfalt 

tömege 2,42 tonna).  

– Bontott aszfalt elszállítása és elhelyezése hulladékkezelési engedéllyel rendelkező 

lerakóban. 

– Űrszelvényen és elsodrási határon belül végzett munkák esetén a Szakfelügyeletet a 

Megrendelő biztosítja. 

– A munkák elvégzéséhez szükséges anyagokat, gépeket, berendezéseket, 

szerszámokat a kivitelező biztosítja és szállítja a beépítés helyére, amelyek 

őrzéséről gondoskodik. 

– A lehívás esetei: 

– Megegyezik a kopóréteg javításnál előírt esetekkel. 

– Munkavégzés csak a közútkezelő által jóváhagyott forgalomtechnikai terv, vagy az 

útkezelő és az érintettek hozzájárulásának birtokában történhet. 

– A 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás alapján, a MÁV területén 

tevékenykedő külső vállalkozó vezetőjét (vagy megbízottját) munkavédelmi 

oktatásban kell részesíteni, aki a munkavégzés előtt köteles valamennyi érintett 

munkavállalót tovább oktatni. A vasút területén munkát végző nem MÁV dolgozók 

és a munkaterületen tartózkodó, munkát végző gépjárművek, gépek részére belépési 

engedély megszerzése szükséges a Területi Vasútbiztonsági szervezettől, amely a 

Vállalkozó feladata. 

 

1.3.  Műszaki tartalom: útburkolati jelek felfestése, mennyiségi egység (m
2
) 

– Meglévő útburkolati jelek helyreállítása tartós, fényvisszaverő kivitelben Spray-

plasztik bevonatrendszer alkalmazásával 

– Az útburkolati jeleket az érvényes szabványoknak és műszaki előírásoknak 

megfelelően az e-ÚT 04.00.14 (ÚT 1-1.149) „A közúti útburkolati jelek szabályzata”, 
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e-ÚT 05.02.43 „Útburkolati jelek anyagai. Az útburkolati jelek felhasználói 

követelményei”, e-ÚT 04.03.21 „Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és 

elrendezése”, e-Út 04.03.11 „Útburkolati jelek tervezés (ÚBJT)” útügyi műszaki 

előírásokban foglaltak szerint kell elkészíteni. 

 

1.4. Teljesítés helye 

Pályavasúti Területi Igazgatóságok Pályafenntartási Szakaszainak területe: 

 Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest Pályafenntartási Szakaszainak területe, 

 Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen Pályafenntartási Szakaszinak területe, 

 Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc Pályafenntartási Szakaszainak területe, 

 Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs Pályafenntartási Szakaszainak területe, 

 Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged Pályafenntartási Szakaszainak területe, 

 Pályavasúti Területi Igazgatóság Szombathely Pályafenntartási Szakaszainak területe. 

 

1.5. Egyéb feltételek: 

– Keretszerződéses formában történő teljesítés miatt a munkavégzési helyszíneket nem 

tudjuk meghatározni, mivel azok még előre nem ismertek. 

– Az eseti megrendelés teljesítését követően résszámla nyújtható be. 

– Amennyiben a munkavégzéshez szükséges a jóváhagyott forgalomtechnikai tervet a 

megrendelő biztosítja. 
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7. sz. melléklet 

 

Környezetvédelmi melléklet 

 
a MÁV Zrt. és a ……………………… között …………………. sz. vállalkozási szerződéshez 

 

Szerződés tárgya: „”………………………. 
5
 

Teljesítés helye:  

Teljesítés időtartama:  
Munkavégzés jellege: építési beruházás   

 

A környezetvédelmi melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja a mindenkori hatályos 

- a környezetvédelemről szóló törvény (jelenleg a 1995. évi LIII törvény), 

- a vízgazdálkodásról szóló törvény (1995. évi LVII. törvény), 

- a hulladékról szóló törvény (jelenleg a 2012. évi CLXXXV. törvény) 

- a természet védelméről szóló törvény (jelenleg a 1996. évi LIII. törvény), 

- az építési és bontási hulladék kezelésének szabályairól szóló jogszabály (jelenleg a 

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet), 

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabály (jelenleg a 191/2009. (IX. 15.) 

Korm. rendelet) 

- zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály (jelenleg a 27/2008. 

(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) 

 

KAPCSOLATTARTÓK, ELÉRHETŐSÉGEK 

A Szerződés teljesítése során környezetvédelmi kérdésekben az alábbi személyek jogosultak 

kapcsolattartásra: 

1.1 Vállalkozó képviseletében: 

Cég:   

Név:    

Telefon:  

E-mail:     

  

Megrendelő környezetvédelmi szervezetének képviseletében: 

Szervezet: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Környezetvédelem 

Név:  Jakab Csaba 

Telefon:  06-30-945-2681; 06-1-513-3214 

E-mail:   jakab.csaba@mav-szk.hu 

 

                                                 
5 1. rész: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest területéhez tartozó vasbetonalj javítás 

2. rész: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen területéhez tartozó vasbetonalj javítás 

3. rész: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc területéhez tartozó vasbetonalj javítás  

4. rész: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szombathely területéhez tartozó vasbetonalj javítás  

5. rész: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs területéhez tartozó vasbetonalj javítás  

6. rész: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged területéhez tartozó vasbetonalj javítás  
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ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELMI ELVÁRÁSOK 

1.2 A jelen megállapodásban, és az elfogadott tervek műszaki leírásában meghatározott 

környezetvédelmi feltételeket a szerződést kötő MÁV Zrt. a vállalkozóval kötött szerződésben 

köteles érvényesíteni. 

1.3 Amennyiben az adott kivitelezéshez kapcsolódóan hatóság vagy szakhatóság dokumentáltan 

(engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) környezetvédelmi követelményeket támasztott, a 

Vállalkozó (beleértve valamennyi alvállalkozóját és közreműködőjét is) köteles azt betartani. 

1.4 A vonatkozó MÁV környezetvédelmi tárgyú utasításaiban foglaltakról a munkakezdést 

megelőzően Vállalkozó vezetője vagy egy megbízottja részére a MÁV Zrt. környezetvédelmi 

szervezete oktatást tart, emellett a Vállalkozó a környezetvédelmi követelményekről köteles a 

munkavégzés valamennyi résztevőjét szakszerű oktatásban részesíteni. Az oktatásról az 1. 

pontban megnevezett kapcsolattartó ad bővebb felvilágosítást. 

1.5 A Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt a munkára vonatkozó környezetvédelmi 

azonosítókat (KÜJ, KTJ, FAVI LAL, LM stb.) az illetékes hatóságtól megkérni. A 

továbbiakban valamennyi nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét a saját 

azonosítóinak alkalmazásával kell teljesítenie. 

1.6 A Vállalkozó köteles az építési helyszínt és környékét, valamint az anyagok szállításával érintett 

területeket tisztán tartani, és a környezetet a legkevésbé károsító technológiát alkalmazni. 

Munkavégzése során, köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni, és mindent 

megtenni mindennemű környezetkárosítás megelőzése érdekében. 

1.7 Vállalkozó köteles az olyan várható hatásterületet meghatározni (számítással, kísérlettel vagy 

egyéb módon) a munkafolyamatok megkezdése előtt, amely várhatóan kárt okozhat a környező 

építményekben (vibrálás, szállítás, stb.). Ha a meghatározott hatásterületen belül épületek, 

építmények vannak, azok jelenlegi állagát a Vállalkozónak meg kell védeni, és a munkák során 

keletkezett esetleges károkat az érintettek részére meg kell téríteni. A hatásterületről a jelen 

dokumentumhoz csatolt nyilatkozatban kell Vállalkozónak nyilatkoznia a munkakezdést 

megelőzően. 

1.8 Valamennyi (engedélyezési, kiviteli, megvalósulási) tervdokumentáció készítésekor, és a 

kivitelezés során, a Vállalkozónak folyamatos kapcsolatot kell tartania az érintett hatóságokkal, 

valamint a MÁV Zrt.-vel. A jogszabályok be nem tartásából eredő károkkal kapcsolatos 

költségek és az érintett hatóságok által kirótt bírságok, amelyek Vállalkozó közrehatására, vagy 

munkavégzésére visszavezethetőek, kizárólag a Vállalkozót terhelik. 

1.9 A Vállalkozó köteles a MÁV Zrt. környezetvédelmi szervezetének a környezetvédelmi hatóság 

felé benyújtott és a hatóság által kiadott dokumentumokból másolati példányt átadni. 

1.10 Amennyiben a Vállalkozó nem tartja be a környezetvédelemre vonatkozó rendelkezéseket, a 

Szerződésnek megfelelően, a Műszaki ellenőr köteles a környezetvédelmi szervezet javaslatát 

figyelembe véve a jogszabályoknak megfelelően intézkedni. 
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1.11 Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a környezethasználó, jelen esetben a Vállalkozó köteles 

a hatályos jogszabály szerint (jelenleg: 1995. évi LIII Törvény 101. §) eljárni. A hatóság 

tájékoztatásával egy időben a MÁV Zrt. környezetvédelmi szervezetét is értesíteni kell.  

1.12 A Vállalkozónak meg kell előznie, hogy az építési forgalomban a közutakra sár, por vagy egyéb 

szennyeződés kerüljön. Ha ez mégis megtörténne, a lerakódott szennyeződést a saját költségére 

azonnal és folyamatosan el kell távolítania. 

1.13 A munkák befejezésekor Vállalkozó köteles a munkaterületet tisztán visszaadni, és a 

szerződésben vállalt, hatóságok által hiánypótlás nélkül elfogadott, engedélyeket a MÁV Zrt. 

részére átadni. 

1.14 A Vállalkozó köteles felelős írásbeli nyilatkozatot adni, hogy a kivitelezés során valamennyi 

környezetvédelmi tárgyú jogszabályban, és más hatóság által kiadott dokumentumban foglalt 

előírásokat, kötelezettségeket betartotta. 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

1.15 A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, átadási 

bizonylatok, befogadó nyilatkozatok, bevallások) a MÁV Zrt. környezetvédelmi szervezete 

jogosult ellenőrizni. 

1.16 Az építés során keletkezett hulladékokkal kapcsolatosan a mindenkor hatásoly (jelenleg: 

veszélyesnek nem minősülő hulladék esetén a 2000. évi XLIII. törvény és az építési bontási 

hulladékokra vonatkozó 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet, a veszélyes 

hulladékok esetén 98/2001.(VI. 15.), Korm. rendelet) jogszabályokban foglaltakat kell betartani. 

1.17 Veszélyes hulladékok esetén vasúti szállítás során a RID
6
 a közúti szállítás során az ADR

7
 

előírásait kell betartani. 

1.18 A kivitelezési technológia során keletkező hulladékokat szelektíven a hulladék fizikai és kémiai 

tulajdonságainak ellenálló módon kell gyűjteni. 

1.19 Az építési napló napi jelentés részében a 191/2009 Korm rendelet szerint rögzíteni kell a 

keletkező hulladékok megnevezését, mennyiségét, EWC kódszám szerinti besorolását, 

elszállításának tényét, valamint a hulladék kezeléséhez igénybe vett létesítmény nevét, címét, 

KÜJ, KTJ számát. A hulladék a kivitelezési technológia során keletkezik, ezért valamennyi 

hulladékkal kapcsolatos feladat végrehajtása a hulladékot termelő Vállalkozó kötelezettsége. 

1.20  A Szerződés teljesítésének megkezdése előtt rögzíteni kell, hogy a keletkező hulladékok 

kezelését (szállítás, ártalmatlanítás, egyéb kezelés) a Vállalkozó saját maga teljesíti, vagy arra 

környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező alvállalkozónak ad megbízást. Az engedély 

hatályáról és érvényességéről a megrendelőnek meg kell győződnie. Amennyiben az 

engedélyek, a munkálatok várható befejezéséig lejárnak, a Vállalkozónak nyilatkozatot kell 

csatolnia azok meghosszabbításának, vagy az új engedélyek beszerzésének szándékáról. 

                                                 
6
 RID: Veszélyes Áruk Vasúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás 

7
 ADR: Veszélyes Áruk Közúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás 
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1.21 A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, átadási 

bizonylatok, befogadó nyilatkozatok, bevallások) a MÁV Zrt. környezetvédelmi szervezete 

jogosult ellenőrizni. 

1.22 A hulladékokkal való valamennyi tevékenységnél külön kell választani a saját kivitelezési 

technológiából és a bontásból származó hulladékokat.  

1.23 A kivitelezés során munkát végzők által termelt kommunális hulladékot a technológiai eredetű 

hulladékoktól elkülönítetten kell gyűjteni és elhelyezésükről gondoskodni. 

TALAJVÉDELEM 

1.24 A munkaterület átadás-átvétel során ki kell jelölni a munkálatok során keletkező anyagok és 

hulladékok ideiglenes tárolóit, magántulajdonban lévő ingatlanokon való deponálás nem 

engedélyezett. 

1.25 A talajra vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a Vállalkozó kötelessége. 

VÍZMINŐSÉG VÉDELEM 

1.26 A felszíni és a felszín alatti vizekkel kapcsolatos előírások betartása, feladatok elvégzése a saját 

tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége. 

1.27 Amennyiben szükséges, az élővízbe történő csapadékvíz-bevezetések elé tisztító műtárgyat kell 

elhelyezni. A kivitelezés során az esetleges tisztító műtárgyak engedélyezéséről, 

karbantartásáról Vállalkozónak gondoskodnia kell. 

1.28 A vízi létesítmények, vagy műtárgyak hatósági engedélyeinek megszerzése a Vállalkozó 

feladata. 

1.29 A téli munkavégzésnél csak engedélyezett síkosság-mentesítő kerülhet felhasználásra. 

1.30 Az építéssel érintett területen a Vállalkozónak gondoskodni kell a felszíni vizek 

jogszabályokban foglaltak szerinti elvezetéséről. 

LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELEM 

1.31 A levegőtisztaság védelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját 

tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége.  

1.32 Ömlesztve szállított anyagok esetében a kiporzásból eredő levegőszennyezést ponyvával való 

takarással kell megakadályozni. 

1.33 Deponálásnál a kiporzás megakadályozására locsolást vagy takarást kell alkalmazni. 

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 

1.34 A zajvédelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére 

vonatkozóan Vállalkozó kötelessége. 
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1.35 Az elérhető legjobb technika alkalmazásával az építési munkálatokat úgy kell megtervezni, 

végezni, hogy a kapcsolódó valamennyi zajkibocsátás (pld. közlekedés, szállítás, munkagépek, 

stb.) együttes üzemelése mellett a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek jogszabályban 

előírt zajterhelési határértékek maradéktalanul teljesüljenek.  

1.36 A munkavégzés a megfelelő akusztikai számítások, méretezések figyelembevételével kezdhető 

meg.  

1.37 A kivitelezési munkálatokat időben és térben úgy kell megtervezni, hogy a Felügyelőség által 

meghatározott határértékek maradéktalanul teljesüljenek. 

KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG 

1.38 A környezetvédelmi jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt 

követelmények nem vagy nem megfelelő hibás teljesítéséből eredő, a MÁV Zrt.-t ért károkért 

(támogatás megvonása, bírság, üzemeltetés felfüggesztése, környezeti károk felszámolása, 

harmadik személynek kifizetett kártérítés, stb.) a Vállalkozó felel. 

 

Megrendelő részéről: 

 

Budapest, 201. .…… hó  …... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vállalkozó részéről: 

 

……………, 201. .…… hó  …... 

 

 

 

…………………………….. 

a 

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 

Megrendelő  képviseletében 

                     

Vállalkozó 
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8. melléklet 

 

M e g r e n d e l ő l e v é l  
 
Tisztelt Cím! 

 

Megrendeljük Önöktől  

 

Teljesítés helye: 

Teljesítés határideje: 

 

Fizetési mód a ……. sz. szerződésben foglaltak szerint.  

 

Egyéb feltételek: 

 A munkát a műszaki leírás szerinti minőségben kérjük elkészíteni.  

 A munkát a technológiai utasításnak megfelelően kérjük elkészíteni.  

 A megrendelt teljesítmények költségeit mennyiségi és minőségi teljesítményigazolás után áll 

módunkban fogadni.  

 Számlázásra vonatkozó információk a keretszerződés 5.1 pontja alapján: 

 Kérjük, hogy minden e megrendeléssel kapcsolatos iraton (számla, stb.) tüntessék fel a 

megrendelő/BW igénylés számát! 

 Kérjük, hogy csatolja a számla mellé a megrendelő egy példányát; valamint a 

teljesítésigazolást követően megküldött BW Teljesítésigazolást! 

Kapcsolattartó személy:  

Teljesítésigazoló:   
 

Projekt szám:   

Feladatszám:  

Számlázási cím:  MÁV Zrt. 

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. 

Adószám:   10856417-2-44 

Számlabefogadási postai cím: MÁV Zrt. 

1426 Budapest, Pf. 24. 

…, 201. … 

Üdvözlettel: 

   MÁV Zrt. 

Ajánlattevő neve, címe Megrendelő/BW igénylés száma: 

Iktatószám:  

    Tárgy: Megrendelő 

             Ügyintéző:  

Telefonszám:  

 e-mail:  
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9. sz. melléklet - A nyertes ajánlat értékelésre került elemei 
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10. számú mellékelt 

Nyilatkozat alvállalkozókról 

 

Alulírott ………………….(név, beosztás), a ……………………………. (cégnév) 

(székhely:……………………..; cégjegyzékszám:………………………..; 

adószám:………………………..; a továbbiakban: Társaság) arra jogosult képviselőjeként 

polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Társaság, 

mint vállalkozó és a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

mint megrendelő között a Megrendelő „A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóságai 

pályafenntartási szakaszainak üzemeltetésében lévő útátjárók és csatlakozó utak, autóbusz 

fordulók, állomási utak, üzemi utak, peronok és egyéb utak aszfaltburkolat javítási 

munkák”……rész……………………………….
8
 tárgyban a közbeszerzésekről szóló 

2015.évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdés, továbbá a közszolgáltatók közbeszerzéseire 

vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 2. § (1) 

bekezdés a) pontja szerinti, nemzeti értékhatárt elérő, építési beruházás megvalósítására 

irányuló, nyílt közbeszerzési eljárás …………………..(dátum) napján kötött Vállalkozási 

keretszerződés teljesítésébe a Társaság az alábbi alvállalkozókat kívánja bevonni, továbbá 

kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott Vállalkozási szerződés 

megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

 

Alvállalkozó 1.
9
 

 

Az alvállalkozó megnevezése:  

Képviselőjének neve:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám: 

Adószám 

Telefon: 

Telefax:  

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: 

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Vállalkozási keretszerződés teljes értékéhez 

viszonyítottan: 

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési 

eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a 

szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától 

bevont alvállalkozó
10

 

 

Alvállalkozó 2. 

 

Az alvállalkozó megnevezése:  

                                                 
8  1. rész: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest területéhez tartozó vasbetonalj javítás 
2. rész: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen területéhez tartozó vasbetonalj javítás 

3. rész: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc területéhez tartozó vasbetonalj javítás  

4. rész: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szombathely területéhez tartozó vasbetonalj javítás  

5. rész: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs területéhez tartozó vasbetonalj javítás  

6. rész: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged területéhez tartozó vasbetonalj javítás  

 
9 Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz. 
10 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is 

kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!  



  Szerződésszám: …………………  

  CPV-kód:………………..  
                                                                                                                                                                                  EBR: …………………. 
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Képviselőjének neve:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám: 

Adószám 

Telefon:   

Telefax:  

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: 

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Vállalkozási keretszerződés teljes értékéhez 

viszonyítottan: 

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési 

eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a 

szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától 

bevont alvállalkozó
11

 

 

 

……………….., 201……………….. 

……………… 

………………… 

Vállalkozó cégszerű aláírás 

                                                 
11 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is 

kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!  
 


