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VÁLLALKOZÓI KERETSZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:	1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.
Levelezési cím:	1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.
Számlavezető pénzintézet:	K&H Bank Zrt.
Számlaszám:	10402142 -49575648-49521007
Számlázási cím:	1426 Budapest, Pf. 27.
IBAN kód:	HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007
SWIFT:	OKHBHUHB
Adóigazgatási szám:	13834492-2-44
Statisztikai számjel:	13834492-4910-114-01
Cégbíróság:	Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék száma:	01-10-045551
Képviseletében eljár:	Csépke András vezérigazgató
Szerződéskötés során eljáró ügyintéző:	………………………
Telefon:	………………………
Telefax:	………………………
E-mail:	…………….@mav-start.hu
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a
………………………………………………..
Székhely:	…………………….
Levelezési cím:	…………………….
Számlavezető pénzintézet:	……………………..
Számlaszám:	…………………….
Számlázási cím:	…………………….
IBAN kód:	……………………
SWIFT:	……………………
Adóigazgatási szám:	……………………
Statisztikai számjel:	……………………
Cégbíróság:	……………………
Cégjegyzék száma:	…………………….
Képviseletében eljár:	…………………….
Szerződéskötés során eljáró ügyintéző:	……………………
Telefon:	……………………
Telefax:	……………………
E-mail:	……………………

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

együttes említésük esetén felek (a továbbiakban: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM:

Megrendelő „MÁV-START Zrt. által üzemeltetett vasúti személykocsik MF-100/2014 Műszaki feltétfüzet szerinti fővizsgák, futó, balesetes javításainak elvégzése” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti tárgyalásos eljárást folytatott le, figyelemmel a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az eljárás I. számú részajánlatának (Belföldi forgalomban közlekedő vasúti személykocsik MF-100/2014 Műszaki feltétfüzet szerinti fővizsgák, futó, balesetes javításainak elvégzése) nyertese Vállalkozó lett, így Felek az alábbi Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik. Felek a jelen Vállalkozási Keretszerződést (a továbbiakban: Szerződés) e tény alapján kötik meg.

1.	A Szerződés tárgya, időtartama

Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig jelen Szerződés keretén belüli Egyedi Vállalkozási Szerződések (12. sz. melléklet szerinti minta, a továbbiakban EVSZ) megkötésével elvállalja a jelen Szerződés 2. pontjában (A vállalkozási ár) meghatározott sorozatú és darabszámú vasúti Járművek fővizsgájának, valamint futó- és balesetes javításának, valamint a megjelölt kiegészítő munkák elvégzését.

A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben rögzített feladatok teljesítésére az MF-100/2014 sz. Műszaki Feltétfüzet (Vasúti járművek karbantartási követelményei, alcím: Vasúti személykocsik) előírásai, továbbá a Megrendelő által megadott MF-100/2014-től való eltérő munkák és a megrendelt kiegészítő munkák műszaki tartalmai érvényesek, melyek értelemszerűen alkalmazandók valamennyi, a szerződés tárgyát képező Járműre. Felek a jelen Szerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy a jelen pontban hivatkozott Műszaki Feltétfüzetben foglaltakat, továbbá a Megrendelő által megadott MF-100/2014-től való eltérő munkákat és az ezentúl megrendelt kiegészítő munkák műszaki tartalmai leírását ismerik, a munkavégzés során abban foglaltak szerint járnak el. Az MF-100/2014 sz. Műszaki Feltétfüzet a jelen Szerződés 1. számú mellékletét, az MF-100/2014-től való eltérő munkák leírása a 2. sz mellékletét képezi. A kiegészítő munkák műszaki tartalmát a 3. sz. melléklet tartalmazza


Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés szerinti Munkák megrendelése a jelen Szerződés mindkét fél általi aláírása napjától számított 24 (huszonnégy) hónapig terjedő időszakban lehetséges. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a 24. hónap utolsó munkanapján a Vállalkozó részére megküldött megrendelés, érvényes megrendelésnek számít akkor is, ha a megrendelés alapján kötött EVSZ aláírásának napja ezen dátumhoz képest későbbi időpontra esik. A konkrét Munkák átfutási határideje az EVSZ-ben kerül rögzítésre.

2.	A vállalkozási ár
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2.1. Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a Fővizsgák tekintetében az alábbi táblázat szerinti díjazásra jogosult: 
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Kiegészítő munkák:
Tervezett mennyiség:
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Egységárak:
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Kiegészítő munkák összárai és átfutási ideje
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*A vállalkozási díjak ÁFA nélkül értendőek.
2.2. Az alapáras, hiány-többlet és kiegészítő, valamint a futó-, és balesetes javítások munkák keretösszege:


1 098 581 590,- Ft + ÁFA, 
azaz Egymilliárd-kilencvennyolcmillió-ötszáznyolcvanegyezer-ötszázkilencven forint + ÁFA


A jelen 2.2. pontban meghatározott keretösszeg a Megrendelő tényleges igénye szerint -20%-kal (mínusz húsz százalékkal) változhat. Megrendelő a keretösszeg lehívási kötelezettséggel nem terhelt részének részleges vagy teljes kimerítésére kötelezettséget nem vállal.

A Vállalkozó a keretösszeg jelen pontban meghatározott mértékét meg nem haladó változása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben.

2.3. A Járművek és így a Fővizsgák jelen pont szerinti táblázatban rögzített darabszámok tájékoztató jellegűek, a keretösszeg a járműsorozatokon belül szabadon felhasználható (átjárható).

Az átfutási idő vonatkozásában Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó jogosult felkészülési időt kikötni a hosszú átfutási idejű anyagok beszerzése érdekében. Ebben az esetben az átfutási idő a felkészülési idő tartamával meghosszabbodik.

Felek rögzítik, hogy az alapár tartalmaz olyan Munkát is, amely elvégzése nem minden esetben szükséges. Ezen munkákat gyakorisági mutatószámmal veszik figyelembe a Felek. A részletes gyakorisági mutatószámokat a szerződés 4. melléklete tartalmazza. 

2.4. Az Alapárba nem tartozó, azon felüli Munkák (táblázat szerinti Többletmunkák), és a Hiányzó alkatrészek árlistáját a jelen Szerződés 5. és 6. számú Melléklete tartalmazza. Vállalkozó a Többletmunkát és a Hiányzó alkatrészek pótlását kizárólag a Megrendelő írásos megrendelése alapján jogosult elvégezni.

2.5. A Fővizsgák körébe nem tartozó Futó- és balesetes javítások keretösszege:

200.000.000,- Ft + ÁFA
azaz
Kettőszázmillió forint + ÁFA

azzal, hogy Megrendelő nem vállal kötelezettséget a keretösszeg kimerítésére. A futó- és balesetes javítások esetén a Szerződés időtartama alatt Vállalkozó egyedi árajánlatokat ad.

Vállalkozó egyedi árajánlatot a Megrendelő kérésének kézhezvételét követő 20 munkanapon belül köteles adni. Vállalkozó futó- és balesetes javítást kizárólag Megrendelő írásos megrendelése (EVSZ), azaz a Vállalkozó árajánlatának elfogadása esetén, az EVSZ alapján köteles elvégezni. Amennyiben Megrendelő a futó- és balesetes javítást harmadik fél (pl. Biztosító) felé kívánja elszámolni, úgy Vállalkozó a javításokról részletes, a beépített anyagok és elvégzett munkák árait tartalmazó elszámolást köteles készíteni.


2.6. A Fővizsga szerződésszerű elvégzésért járó Vállalkozási díj Járművenkénti számítási metódusa: 
Vállalkozási díj = Alapár + (Alapárba nem tartozó Többletmunkák ára + hiányzó alkatrészek pótlásának ára és a megrendelt kiegészítő munkák ára).

2.7. A Fővizsgába nem tartozó, Futó- és balesetes javítások szerződésszerű elvégzéséért járó Vállalkozási díj Járművenként EVSZ-ben kerül rögzítésre, a Vállalkozó óradíja (……………..,- Ft + ÁFA/óra) alapján a Vállalkozó ajánlata szerint.

[bookmark: _Ref272329996]2.8. Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti díjak magukban foglalják a jelen Szerződés szerinti feladatok határidőre történő teljesítésének összes költségét – ide nem értve a Járművek a szállítási költségét, azaz a Járműveknek a munkavégzés helyére történő és onnan elszállításának költségét, mely költség a megrendelőt terheli –; erre tekintettel Vállalkozó Megrendelővel szemben semmiféle többlet-térítési vagy költségtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem élhet. 

3.	A teljesítés menete, teljesítési (átfutási) határidő, a teljesítés ütemezése és a teljesítés helye, a Felek jogai és kötelezettségei

3.1. Vállalkozó az egyedi teljesítéseket EVSZ alapján jogosult és köteles elvégezni. Az EVSZ megkötésére és a munkavégzés részletes szabályaira, minőségellenőrzésre, a jelen 3. pontban nem szabályozott feltételekre a jelen Szerződés 7. számú Mellékletében foglaltak az irányadók. 

3.2. A munkavégzés helye (a futópróbát ide nem értve): a Vállalkozó telephelye (Cím: …………………………………...)

3.3. Megrendelő a Járműveket kizárólag műszakilag üzemképes állapotban, valamint az MF-100/2014 sz. Műszaki Feltétfüzetben meghatározott megfelelő tisztítottsági állapotban köteles a Vállalkozó telephelyére beállítani, kivéve a balesetes és futójavításra beküldött Járműveket. Vállalkozó jogosult az üzemképtelen állapotú Járművek esetén az átfutási idő meghosszabbítására.

3.4. Az átfutási idő az EVSZ megkötésének napjától a sikeres állópróba napjáig eltelt időt jelenti naptári napokban. Az átfutási időbe nem számít bele, az állami ünnep, valamint a Vállalkozó által írásban előre – legalább 5 nappal korábban – bejelentett karbantartási szünet. A karbantartási szünet a 15 napot nem haladhatja meg. A fővizsgák átfutási idejére a 2.1. pont szerinti táblázatban foglaltak az irányadóak. A balesetes és egyéb futójavítások átfutatási ideje a Felek által közösen egyeztetett határidő. 

Felek rögzítik, hogy az átfutási idők kizárólag jelentős (pl.: nagymértékű padlószerkezeti, vagy oldalburkolati munka, jelentős balesetes helyreállítás, hiány/többlet listán nem szereplő tételek felmerülése esetén, stb.) többletmunkák megrendelése esetén és csak a Felek közös megegyezése alapján, írásban hosszabbíthatóak meg. A módosított átfutási határidőt az EVSZ-ben rögzíteni kell.

Megrendelő vállalja, hogy az átfutási idő betartása érdekében a Vállalkozóval a jelen Szerződés 11. számú mellékletét képező tervezett ütemezésnek megfelelően biztosítja a fővizsgára szánt Járművek Vállalkozó telephelyére történő beszállítását. 

3.5. A futópróbára kötelezett Járműveknél a teljesítés időpontja a sikeres vonali futópróba napja, amit az arról felvett jegyzőkönyv igazol. A Vállalkozó hibájából sikertelen futópróba esetén újból állópróbát és futópróbát kell tartani, melynek minden költsége a Vállalkozót terhel. A Megrendelő hibájából történő sikertelen futópróba esetén a megismételt futópróba minden költsége a Megrendelőt terheli.

A futópróbára nem kötelezett Járműveknél a teljesítés időpontja a sikeres állópróba napja, amit az arról felvett jegyzőkönyv igazol. A Vállalkozó hibájából sikertelen állópróba esetén újból állópróbát kell tartani, melynek minden költsége a Vállalkozót terhel.

3.6. Az EVSZ lezárásának feltétele, a következő dokumentumok hiánytalan megléte és Megrendelő részére történő átadása: 
· az MF-100/2014 sz. Műszaki Feltétfüzet alapján kitöltött átvételi jegyzőkönyvek és mérőlapok, 
· többletmunkák jegyzéke,
· hiányjegyzék,
· Tételes beszállítási jegyzőkönyv, 
· Nagy értéket képviselő (100.000,- Ft-nál nagyobb egyedi értékű) alkatrész selejtezési jegyzőkönyv, 
· ólmozási és vonalkód jegyzék, 
· álló-, illetve – amennyiben a Jármű futópróbára kötelezett – futópróba jegyzőkönyv.

A 3.6. pont szerinti mellékletek az EVSZ mellékletét képezik, azok meglétét Megrendelő képviselője (átvevője) az átadás-átvételi eljárás alatt köteles ellenőrizni. Hiány esetén annak pótlásáról Vállalkozó legfeljebb 2 munkanapon belül köteles gondoskodni. A Vállalkozó által elvégzett Munka abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha Megrendelő írásban kifejezetten nyilatkozott teljesítésigazolás (a továbbiakban: Teljesítésigazolás) kiállításával annak elfogadásáról. A Teljesítésigazolás  kiállításának előfeltétele az EVSZ Megrendelő általi záró aláírása. A sikeres átadás-átvételi eljárás után a Megrendelő 15 (tizenöt) napon belül Teljesítésigazolást állít ki, melynek alapján Vállalkozó jogosult a számla kiállítására. Teljesítésigazoláson az elvégzett munka teljesítési időpontjaként  az EVSZ-en feltüntetett teljesítési időpont kerül rögzítésre.  A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a Teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal.

3.7. Vállalkozó köteles a feladatai elvégzése során a Megrendelővel együttműködni a Megrendelő által a jelen Szerződés szerint megadott adatok alapján, illetve a jelen Szerződésben rögzített igényeknek megfelelően. 

3.8. Vállalkozó kötelessége az együttműködés feltételeinek Vállalkozó oldaláról történő biztosítása (kapcsolattartók, elérhetőségek). 

3.9. Vállalkozónak kötelessége a feladatai megoldása során felmerült, előre nem látott körülményeket haladéktalanul jelezni Megrendelő felé. Vállalkozó köteles továbbá írásban, visszakövethető módon felhívni Megrendelő figyelmét a részére leadott megrendelés helytelenségeire, ellentmondásokra. 

3.10. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező feladatokat az általa jogszerűen használt eszközökkel végzi el. 

3.11. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező feladatait – amennyiben a jelen Szerződés eltérő rendelkezést nem tartalmaz – saját költségén (azaz a vállalkozási díj ellenében) végzi el. 

3.12. Vállalkozó a szerződés teljesítése során szakmai önállósággal, az irányadó jogszabályoknak, szakmai normáknak, szabványoknak és a jelen Szerződésben meghatározott előírásoknak megfelelően köteles eljárni. 

 3.13. Jelen Szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a Vállalkozónak kell teljesítenie. Vállalkozó ugyanakkor a jelen Szerződés teljesítéséhez a Kbt.-ben foglalt feltételek szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni. 

3.13.1. A jelen Szerződés teljesítésébe a Vállalkozó által bevonni kívánt, a jelen Szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a Vállalkozó által a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg aláírt, a jelen Szerződés 8. sz. mellékletét képező nyilatkozat tartalmazza.

3.13.2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés hatálya alatt új alvállalkozó bevonására csak a Kbt.-ben foglalt feltételekkel, előzetes bejelentés mellett jogosult azzal, hogy az új alvállalkozó bevonását a jelen Szerződés 8. sz. melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó által 4 (négy) eredeti példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni. 

3.13.3. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 8. sz. mellékletét érintő változásról – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alvállalkozói teljesítések arányának megváltozását – Vállalkozó a jelen szerződés 8. sz. melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó által 4 (négy) eredeti példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni.

3.13.4. A jelen szerződés 8. sz. mellékletének 3.13.2. és 3.13.3. pontban rögzítettek szerinti változása nem minősül a jelen Szerződés módosításának. Felek rögzítik, hogy a 3.13.2. és 3.13.3. pont szerint aktualizált mellékletet Vállalkozó – a benyújtás sorrendjében – folytatólagos alszámozással (8/1., 8/2., 8/3. stb.) ellátva köteles megküldeni a Megrendelő részére.

3.13.5. Vállalkozó a 3.13.2. és 3.13.3. pontban rögzítettek kapcsán kifejezetten kijelenti, hogy a Kbt.-ben meghatározott, az alvállalkozók vonatkozásában irányadó szabályokkal – ideértve különösen a Kbt. 138. § (1) bekezdésében és 138. § (5) bekezdésében foglaltakat – maradéktalanul tisztában van és minden intézkedést megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében, továbbá a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Megrendelő jogosulttá válik a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az attól történő elállásra, továbbá Vállalkozóval szemben a jelen Szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények is korlátozás nélkül érvényesíthetők.

3.13.6. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a Szerződés teljesítése során korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen Szerződés teljesítésében a Vállalkozó oldalán a jelen szerződés 8. sz. melléklete szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt. 

3.13.7. A Vállalkozó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint felel.

3.14. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében rögzítettek figyelembevételével maradhat el, továbbá helyettük a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben rögzítettek figyelembevételével vonható be más szervezet vagy szakember (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történő jogutódlás eseteit is).  

3.15. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése során személye csak a Kbt. 139. §-ban és a 140. §-ban rögzítettek figyelembevételével változhat meg.   

3.16. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő – a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítése jegyében – a jelen Szerződés teljesítése, illetve teljesülése során a Kbt. 142. §-ában rögzítettek figyelembevételével köteles eljárni. Megrendelő ennek keretében köteles a Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdésében rögzített esetekben és körben adatot szolgáltatni, melyet Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul vesz.   

3.17.  Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés alapján a teljesítésben részéről közreműködő személyek megfelelő képzettséggel rendelkeznek. 

3.18. Megrendelő jogosult a Vállalkozó, valamint annak alvállalkozói, teljesítési segédei jelen Szerződés teljesítésével összefüggő tevékenységét – a Vállalkozó tevékenységének indokolatlan zavarása nélkül – bármikor, szúrópróbaszerűen ellenőrizni. A Megrendelő ellenőrzési joga kiterjed különösen az adat- és iratszolgáltatás kérésére, helyszíni ellenőrzés, személyes meghallgatás tartására. Vállalkozó köteles a Megrendelő ilyen irányú indokolt kéréseinek eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő jelen pont szerinti jogosultságát akadályozza, vagy a tapasztalt hiányosságot a Felek által egyeztetett határidőre nem pótolja, súlyos szerződésszegésnek minősül és Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti ellenőrzést a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Biztonsági Igazgatósága is jogosult gyakorolni. Megrendelő ellenőrzési joga kizárólag a jelen szerződésben foglalt Munkákra korlátozódik.

3.19. Megrendelő köteles a Vállalkozóval együttműködni, és biztosítani az együttműködés feltételeit a Megrendelő oldaláról (kapcsolattartók, elérhetőségek). A kapcsolattartó személyek nevét és hatáskörüket a jelen Szerződés 9. számú Melléklete rögzíti.

3.20. Megrendelő kötelessége a felmerült, előre nem látott körülményeket haladéktalanul jelezni Vállalkozó felé. Megrendelő köteles továbbá írásban, visszakövethető módon felhívni Vállalkozó figyelmét a Vállalkozó által a Megrendelő részére jóváhagyás céljából átadott adatok, dokumentumok helytelenségeire, ellentmondásokra. 

3.21. Vállalkozó nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

A Vállalkozó köteles haladéktalanul – erre irányuló külön felhívás nélkül – írásban tájékoztatni a Megrendelőt a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről, illetve a jelen Szerződés teljes időtartama alatt biztosítania kell – erre irányuló külön felhívás nélkül – a Megrendelő számára azt, hogy a Vállalkozó tulajdonosi szerkezete, illetve annak bármely változása megismerhető legyen, olyan mértékben és módon, hogy a Megrendelő az őt a mindenkor hatályos jogszabályok és a jelen Szerződés alapján megillető jogait korlátozás nélkül tudja gyakorolni A jelen pont szerinti kötelezettségek megszegése Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül.

3.22. Megrendelő viseli az MF-100/2014. sz. Műszaki Feltétfüzetben meghatározott MÁV-átvétel köteles termékek átvételi költségét.

3.23. Megrendelő kötelezettségébe tartozik a Járművek szállítása és a vonali futópróba tartása. A Járművek szállítása „saját lábon” történik, a szállítási cím: …………………...

3.24. Vállalkozó kockázat viselése a Járművek Vállalkozó telephelyére érkezésétől a Járművek Vállalkozó telephelyéről távozásáig tart (azaz a kockázat viselésének kötelezettsége a Vállalkozó telephelyének kapuján történő áthaladáskor száll át).

3.25.	A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a Szerződés teljes időbeli hatálya alatt rendelkezzen érvényes, a vasúti személykocsi javítás, karbantartás, gyártás  tekintetében ISO 9001-es vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszert igazoló, érvényes tanúsítvánnyal, vagy az azzal egyenértékű szabvány követelményei alapján kidolgozott minőségirányítási rendszerrel vagy minőségbiztosítási intézkedések leírásával illetve EN 15085-2 szabvánnyal vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti saját székhelyén,vagy telephelyén vagy fióktelepén  hegesztő üzemi alkalmasság minősítéssel (a továbbiakban: Tanúsítvány vagy Tanúsítványok) és azokat folyamatosan fenntartsa, illetőleg szükség esetén – kellő időben – megújítsa. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a Tanúsítványok megújítását olyan időben kezdeményezze, amely lehetővé teszi a Tanúsítványok Szerződés teljes időbeli hatálya alatti, folyamatos fenntartását. Amennyiben bármelyik Tanúsítvány megújítása válik szükségessé, úgy a Vállalkozó köteles a megújítás kezdeményezését, valamint a megújítást követően a Tanúsítványt a Megrendelő részére átadni. A jelen pont szerinti kötelezettségek nem teljesítése a Megrendelő rendkívüli felmondási jogának gyakorlását vonja maga után.
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4.	Fizetési mód és határidő, számlázás

4.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a – Vállalkozót az EVSZ szerződésszerű teljesítése esetén megillető – vállalkozói díjat az alábbiak szerint fizeti meg.

Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig (azaz a Teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállításának időpontjáig) köteles a jelen Szerződés 10. számú melléklete szerinti nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) felhasználásával nyilatkozni arról, hogy a Vállalkozó és az általa a jelen Szerződés teljesítésébe a Kbt. 138. §-a szerint bevont alvállalkozói egyenként mekkora összegre jogosultak a vállalkozói díjból.

Vállalkozó a Nyilatkozatot cégszerűen aláírva, 2 (kettő) eredeti példányban köteles eljuttatni a Megrendelő jelen szerződés szerinti kapcsolattartója részére.

4.1.1. Amennyiben a Vállalkozó a Nyilatkozata értelmében a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe:

4.1.1.1. A Megrendelő a Kbt. 135. § (3) bekezdés c) és d) pontja szerinti kötelezettségeit kizárólag a Vállalkozó Nyilatkozatában megadottak szerint, annak birtokában teljesíti.

Vállalkozó köteles az alvállalkozókat a szerződésük megkötésekor – vagy amennyiben az ilyen szerződés megkötésére az adott alvállalkozó jelen Szerződés teljesítésébe történő bevonását megelőzően kerül sor, akkor az adott alvállalkozó jelen Szerződés teljesítésében történő bevonásáig – tájékoztatni a számlák Kbt. szerinti fizetésének rendjéről, valamint arról, hogy a jelen Szerződéssel összefüggésben kiállított számlák ellenértékének pénzügyi teljesítését a Megrendelő fogja teljesíteni a részükre.

Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Vállalkozó Nyilatkozatában rögzítettek teljes körűségét, helytállóságát és valóságtartalmát semmilyen szempontból nem köteles vizsgálni és semmiféle felelősséget nem vállal a Vállalkozó által adott Nyilatkozatban foglaltakért. Felek rögzítik, hogy az előzőek szerinti felelősség-kizárás a Megrendelő oldalán minden körülmények között fennáll, függetlenül attól, hogy a Vállalkozó Nyilatkozatában foglaltak hiányos, téves, hamis, pontatlan vagy a jelen Szerződés 8. sz. mellékletének aktuális változatával összhangban nem álló (a továbbiakban együtt: nem megfelelő) voltát felismerte vagy felismerhette-e.

Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó Nyilatkozatának nem megfelelő voltát felismeri és megállapítja, hogy emiatt a Kbt. 135. § (3) bekezdés c) és/vagy d) pontja szerinti kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően tudná teljesíteni, úgy köteles a Vállalkozó jelen Szerződés szerinti kapcsolattartóját a Nyilatkozat nem megfelelő mivolta felismerésétől számított 3 (három) munkanapon belül írásban felszólítani a megfelelő tartalmú Nyilatkozat megtételére.  Felek rögzítik, hogy Megrendelő a jelen bekezdés szerinti esetben a Kbt. 135. § (3) bekezdés c) és/vagy d) pontja szerinti kötelezettségei teljesítését jogosult mindaddig megtagadni, amíg a Vállalkozó megfelelő, javított adattartalmú Nyilatkozatot nem bocsát a Megrendelő rendelkezésére. Felek megállapodnak, hogy a jelen bekezdés szerinti esetből származó valamennyi kár, költség és az abból eredő felelősség a Vállalkozót terheli és sem Vállalkozó, sem az alvállalkozói nem jogosultak a Vállalkozó Nyilatkozatának nem megfelelő volta miatti bármely – így különösen késedelemből eredő – igényt érvényesíteni a Megrendelővel szemben. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Szerződést ezen vállalkozói kötelezettségek és megrendelői jogosultságok ismeretében köti meg és vállalja, hogy a jelen pontban foglaltakról az alvállalkozóit is tájékoztatja, illetőleg velük olyan szerződéseket köt, melyek a Megrendelővel szembeni igényérvényesítés lehetőségét ezen esetekre kizárják.

4.1.1.2. A Megrendelő a Vállalkozó Nyilatkozatának kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül írásban, a Vállalkozó Nyilatkozatában megadott értesítési címre megküldött értesítésben felhívja a Vállalkozót, valamint az alvállalkozókat, hogy a Teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállítását követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az Art. 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 (harminc) napnál nem régebbi együttes adóigazolásukat a Megrendelő részére.

4.1.1.3. Megrendelő a vállalkozói és az alvállalkozói teljesítéseknek a Vállalkozó nyilatkozatában megjelölt ellenértékét – függetlenül attól, hogy a Vállalkozó alvállalkozói eleget tettek-e a számláik kiállítására vonatkozó kötelezettségüknek – a Vállalkozó számlája Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül közvetlenül utalja át a Vállalkozó és az alvállalkozók részére azzal, hogy amennyiben a Vállalkozónak vagy valamely alvállalkozójának a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolása alapján köztartozása van, a Megrendelő a Vállalkozó, illetve az adott alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja. 

Felek rögzítik, hogy Megrendelő kizárólag a jelen Szerződés pénznemében – azaz a 2.2. pont szerinti pénznemben – teljesít kifizetéseket és semmiféle felelősséget nem vállal abból eredően, ha Vállalkozó az alvállalkozóival nem ezen pénznemben kötött szerződést. Ennek megfelelően Vállalkozó az alvállalkozói teljesítések ellenértékét a jelen Szerződés 2.2. pontja szerinti pénznemben köteles a Nyilatkozatában feltüntetni. Megrendelő a más devizanemben meghatározott alvállalkozói teljesítések 2.2. pont szerinti devizanemre történő, Vállalkozó általi átváltását semmilyen szempontból nem ellenőrzi (kizárólag az összes vállalkozói és alvállalkozói teljesítés összesített, jelen Szerződés szerinti devizanemben meghatározott értéke és a 2.2 pont szerint meghatározott vállalkozói díj egyezőségét) és az utalásait a Vállalkozó és az alvállalkozók felé a jelen Szerződés pénznemében indítja, függetlenül attól, hogy a Vállalkozó a Nyilatkozatában milyen pénznemben vezetett bankszámlákat jelölt meg, melyre a Megrendelőnek az utalást teljesítenie kell. Ennek megfelelően Megrendelő semmiféle felelősséget nem vállal az általa indított utalások Vállalkozó és az alvállalkozók számláján történő jóváírásával kapcsolatos esetleges költségekért, árfolyamveszteségekért, károkért, stb. Vállalkozó a jelen pontban foglaltakat kifejezetten tudomásul veszi és a kifizetés pénznemével kapcsolatos megrendelői felelősség-kizárásról az alvállalkozóit tájékoztatja, továbbá velük olyan tartalmú szerződéseket köt, melyek az átváltással, árfolyamkockázattal, egyéb, kapcsolódó költségekre vonatkozó felelősségvállalást a Vállalkozó és alvállalkozói relációjában megfelelően kezeli és Megrendelőt az előzőek szerinti felelősség-kizárással összhangban minden felelősség alól mentesíti.

Megrendelő mindaddig jogosult a Vállalkozó számláját írásban visszautasítani, amíg az nem felel meg maradéktalanul a jelen Szerződésben és a Nyilatkozatban foglaltaknak. A hibás, hiányos, téves címre megküldött, a Nyilatkozatban foglaltaktól eltérő tartalmú vagy egyéb okból nem a jelen Szerződés rendelkezéseiben és/vagy a hatályos jogszabályokban megfogalmazottaknak megfelelő számla visszautasításából eredően a Vállalkozó és alvállalkozói a Megrendelővel szemben igényt nem érvényesíthetnek és Vállalkozó köteles helyt állni a Megrendelőt az ilyen esetekből kifolyólag érő összes kárért. Az előzőek szerinti esetekben a fizetési határidő az adott, megfelelő számla kézhezvétele napjától számítandó. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Szerződést ezen vállalkozói kötelezettségek és megrendelői jogosultságok ismeretében köti meg és vállalja, hogy a jelen pontban foglaltakról az alvállalkozóit is tájékoztatja, illetőleg velük olyan szerződéseket köt, melyek a Megrendelővel szembeni igényérvényesítés lehetőségét ezen esetekre kizárják.

4.1.2. Amennyiben a Vállalkozó a Nyilatkozata értelmében a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót:


4.1.2.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Vállalkozó a számla kiállítására a Megrendelő által kiállított, a jelen Szerződés 3.6. pontja szerinti Teljesítésigazolása birtokában jogosult. 

4.1.2.2. A Megrendelő a vállalkozói díjat a számla és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül utalja át a Vállalkozó számláján megjelölt bankszámlaszámra.

41.2.3. Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Vállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik.

Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő.

4.1.3. A Vállalkozó a számlájához köteles a Teljesítésigazolás másolati példányát mellékelni. Vállalkozó köteles a számláján a jelen Szerződés számát (…………../201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát (K…………..) is feltüntetni.

4.1.4. Megrendelő kifejezetten felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-a hatálya alá tartoznak. Vállalkozó kijelenti, hogy az Art. 36/A. §-a szerinti kötelezettségeivel maradéktalanul tisztában van.

Megrendelő előleget, kötbért nem fizet, és semmiféle biztosítékot nem nyújt Vállalkozó részére.

4.1.5. A Vállalkozó számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően - köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a Teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 

4.1.6. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt., 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

A számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27.

4.1.7. Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli.

4.1.8. Felek megállapodnak, hogy amennyiben Megrendelő olyan okból, melyért felelős, fizetési késedelembe esik, a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles az ott rögzített feltételekkel.

Amennyiben a fizetési késedelem a jelen Szerződés 4.1.1. pontja szerinti esetben valamely alvállalkozó részére történő kifizetéssel kapcsolatos, akkor az érintett alvállalkozó jogosult közvetlenül a Megrendelővel szemben érvényesíteni a késedelmi kamat iránti igényét. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen pontban foglaltak nem korlátozzák a Megrendelő jelen Szerződés szerinti jogait (ideértve különösen a kifizetés jogszerű megtagadására vonatkozó jogosultságát), továbbá a fizetési határidő számítása szempontjából a 4.1.1.3. pontban rögzítetteket.

4.1.9. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással, engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Vállalkozó szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik.

Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő.

4.1.10. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy egyéb, vonatkozó jogszabály és/vagy a jelen Szerződés alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Vállalkozó és – a 4.1.1. pont szerinti esetben – alvállalkozója a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

5.	Szerződésszegés, kötbér
5.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik Fél jogszabály, illetve a Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését részben vagy egészben elmulasztja és / vagy ha kötelezettségét az előírtaktól eltérően teljesíti.

Felek az általuk a jelen Szerződéssel összefüggésben okozott károkért a Ptk. 6:142. §-ában rögzített feltételek szerinti kártérítési felelősséggel tartoznak. Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozó által a jelen Szerződés alapján elvégzett munka hibás teljesítésére, hiányosságára visszavezethető okból a Megrendelő által végzett közszolgáltatás (vasúti személyszállítási, -vontatási szolgáltatás) minőségcsökkenéssel összefüggésben Megrendelőnél felmerülő károkat is köteles a Vállalkozó Megrendelő részére megtéríteni. 

A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés alapján végzett munka esetleges hibája/hiányossága – a Megrendelőt ért káron felül – különösen a vasúti személyszállítási szolgáltatást igénybe vevő utasoknak és/vagy a Megrendelő vontatási szolgáltatását igénybe vevő, és/vagy azzal más módon érintett harmadik személyeknek, valamint a vasúti pályahálózatban is kárt okozhat, ideértve a környezeti károkozást is.

5.2. Vállalkozó – a neki felróható okból történő – nem teljesítése, hibás teljesítése, késedelme esetén a Megrendelő kötbérre jogosult. 

5.3. Késedelmi kötbér mértéke:

60.000,- Ft/naptári nap/késedelemmel érintett Jármű.

Felek késedelmes teljesítésnek tekintik különösen:
· ha a Vállalkozó az EVSZ-ben rögzített átfutási határidőket késedelmesen teljesíti;
· ha a vonali futópróba sikeres, azonban Vállalkozónak felróható okból a Jármű utójavításra szorul. Ebben az esetben Vállalkozó a Jármű forgalomképes állapotba történő hozásáig késedelemben van;
· ha a vonali futópróba a Vállalkozónak felróható okból sikertelen. Ebben az esetben ismételt álló- és futópróbát kell tartani, és a Vállalkozó mindaddig késedelemben van, amíg a sikeres futópróba meg nem történik. Tekintettel arra, hogy a futópróba időpontját a Megrendelő határozza meg, a sikeres állópróba napjától az esetleges sikertelen vonali futópróba napjáig tartó időszak nem számít bele a késedelem időtartamába. Az állópróbáig tartó, valamint a futópróba időpontját követően keletkező késedelmek a sikeres futópróbáig összeadódnak. Felek az állópróba napjáig felmerült kötbéres napok számát az állópróba jegyzőkönyvben rögzítik.

A Megrendelő átvevője (Átvevő) a jármű átadás-átvételi eljárásának keretében az EVSZ-en rögzíti a késedelmes naptári napok számát.  Ha nincs késedelmes teljesítés, az EVSZ-en ezt is rögzíteni kell.

Az ilyen címen kifizetendő késedelmi kötbér nem haladhatja meg a késedelemmel érintett Jármű jelen szerződés 2.1. pontjában rögzített nettó Alapárának 20 %-át.

5.4. Hibás teljesítési (üzemkiesési) kötbér:

A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó hibás teljesítése esetén kötbérfizetési kötelezettség terheli a Vállalkozót a Járművek általános jótállási idő alatti üzemkiesésért, az alábbiak szerint:
Ha a Járművek általános jótállási ideje alatt a Vállalkozó a jótállás körében felmerült hibákat a közösen megtartott helyszíni szemlét követő 3 (három) munkanapon belül nem kezdi meg, vagy a jelen Szerződésben rögzített határidőre nem javítja ki, akkor Vállalkozó kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére a javítás határidejét követő naptól kezdve, a hiba elhárítását követő átvételig, amennyiben az átvétel a készre jelentést követő munkanapon megtörténik.
Minden megkezdett nap egész napnak számít.

A fizetendő hibás teljesítési (üzemkiesési) kötbér mértéke:

60.000,- Ft/naptári nap/hibás teljesítéssel érintett Jármű.

Felek megállapodnak, hogy a Felek kijelölt képviselői a szerződés időbeli hatálya alatt minden hónap végén megállapítják a Vállalkozó által fizetendő hibás teljesítési (üzemkiesési) kötbér mértékét a Megrendelő előterjesztése alapján.

Az ilyen címen kifizetendő üzemkiesési kötbér nem haladhatja meg az üzemkieséssel érintett Jármű jelen szerződés 2.1. pontjában rögzített nettó Alapárának 20 %-át.

[bookmark: _Toc137451221][bookmark: _Toc137451318]5.5. Az EVSZ nem teljesítése miatti kötbér

Szerződő Felek az EVSZ nem teljesítése esetén kötbérfizetésben állapodnak meg, melynek mértéke az adott Jármű EVSZ-ben rögzített nettó vállalkozási díjának 15%-a. 

Nem teljesítésnek minősül, amennyiben a Vállalkozó az EVSZ teljesítésével késedelembe esik, és nem kerül sor a Megrendelővel egyeztetett póthatáridő tűzésére vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, vagy az EVSZ teljesítését írásban tett nyilatkozatával megtagadja. A kötbér esedékessé válik még a késedelem esetén, ha a késedelemi kötbér mértéke eléri a maximumot és a Felek által meghatározott póthatáridő lejár. A kötbér esedékessé válik még hibás teljesítés esetén, ha az üzemkiesési kötbér mértéke eléri a maximumot és Felek által meghatározott pót-javítási határidő lejár.

Az ilyen címek esetére kikötött kötbér megfizetése mentesíti a Vállalkozót az adott EVSZ-re vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.

Az ilyen címek esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a Szerződés fennmaradó részében foglalt kötelezettségek teljesítése alól.

Nem teljesítés esetén Vállalkozó díjra nem jogosult a nem teljesített részekre vonatkozóan.

A Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti nemteljesítési kötbér alkalmazása esetén késedelmi kötbért és üzemkiesési kötbért nem alkalmaznak.

5.6. A Szerződés meghiúsulása miatti kötbér
Ha a Szerződés teljesítésének meghiúsulása olyan okból következik be, amelyért a Vállalkozó a felelős, a Vállalkozó kötbért köteles fizetni, melynek alapja a szerződés 2.2. pontja szerinti  bruttó keretösszeg még ki nem merített összege, melyre vonatkozóan kifizetést a Megrendelő még nem teljesített, azonban nem számítandó bele az az összeg, amelyet a Megrendelő jogszerűtlenül tart vissza. A kötbér mértéke ez esetben a jelen bekezdés szerinti kötbéralap 15%-a.

A Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti meghiúsulási kötbér alkalmazása esetén nemteljesítési kötbért, késedelmi kötbért és üzemkiesési kötbért nem alkalmaznak.

5.7. A Megrendelő kötbérigényéről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti bizonylatot (terhelő levelet) állít ki és küld meg a Vállalkozónak. A Megrendelőnek – a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén – jogában áll a Vállalkozó által elismert kötbérigényét a Vállalkozónak jelen Szerződés alapján fizetendő számla kifizetésékor beszámítani. 

5.8. A Vállalkozó által fizetendő kötbérek együttes és kumulatív összege a szerződés időtartama alatt az Alapáras, hiány-többlet és kiegészítő munkák tekintetében nem haladhatja meg a jelen szerződés 2.2 pontja szerinti nettó keretösszegének 25 %-át, míg a fővizsgák körébe nem tartozó futó- és balesetes javítások esetén a jelen szerződés 2.5 pontja szerinti nettó keretösszegének 25 %-át.

Felek rögzítik, hogy a kötbérrel szankcionált károk esetében kizárólag kötbér kerül felszámításra.

A kötbéren kívüli, illetve a jelen Szerződés megszegéséből, vagy azzal összefüggésben keletkező egyéb károk esetén Megrendelő kártérítési igényt az alábbi korlátozással érvényesíthet:

Felek a közvetett vagy következményes károk valamint az elmaradt haszon érvényesítését kizárják.

A kártérítési összeg káreseményenként és évente maximum a jelen szerződés időtartama alatt Alapár, hiány-többlet és kiegészítő munkák tekintetében nem haladhatja meg a jelen szerződés 2.2 pontja szerinti nettó keretösszegének 10 %-át, míg a fővizsgák körébe nem tartozó futó- és balesetes javítások esetén a jelen szerződés 2.5 pontja szerinti nettó keretösszegének 10 %-át. 

A szerződésszegésből eredő kártérítés teljes összege a jelen szerződés időtartama alatt az Alapáras, hiány-többlet és kiegészítő munkák tekintetében nem haladhatja meg a jelen szerződés 2.2 pontja szerinti nettó keretösszegének 40 %-át, míg a fővizsgák körébe nem tartozó futó- és balesetes javítások esetén a jelen szerződés 2.5 pontja szerinti nettó keretösszegének 40 %-át. 

A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben rögzített árakat a jelen pontban foglalt felelősség korlátozásra figyelemmel állapították meg.

6.	Jótállás és szavatosság

6.1.	A jótállási kötelezettség terjedelme:

6.1.1. Vállalkozót a jelen szerződésben a teljesítéstől (futópróbától, arra nem kötelezett járműveknél az állópróbától) számított, meghatározott mértékű – naptári napokban kifejezett – általános – a Ptk. 6:171-6:173. §-a szerinti – jótállási kötelezettség terheli az általa és alvállalkozói által végzett Munkákra.

6.1.2. Felek rögzítik, hogy a dokumentáltan ellenőrzött, de nem cserélt, működőképes alkatrészekre, egységekre a jótállás csak az ellenőrzés mértékéig érvényesíthető, annak garanciaidőn belüli meghibásodása esetén az futó javítás keretében javítandó a Megrendelő költségére.

6.1.3. A Felek a Vállalkozó és alvállalkozói által végzett munkákra az általános jótállás időtartamát egységesen 365 naptári napban határozzák meg:

6.1.4. A jótállási kötelezettség kiterjed a Vállalkozó és alvállalkozói által végzett munkákra, ezen belül különösen:
· A fővizsgára megrendelt kocsikon: az alapárba tartozó és alapáron felüli munkák, hiányzó alkatrészek az MF-100/2014 sz. Műszaki Feltétfüzetben meghatározott ellenőrzések, vizsgálatok, beállítások, szabályozások, javítások, átalakítások és gyártások szakszerűségére, a helytelen szerelésből eredő hiba kijavítására, az MF-100/2014 sz. Műszaki Feltétfüzetben behivatkozott szabványokban; 
· A futó- és balesetes javításos kocsikon: a megrendelt munkákra, (minden esetben különös tekintettel a kocsisorozatra kidolgozott, alapárba tartozó és alapáron felüli munkák az MF-100/2014 sz. Műszaki Feltétfüzetben meghatározott ellenőrzések, vizsgálatok, beállítások, szabályozások, javítások, átalakítások és gyártások szakszerűségére, a helytelen szerelésből eredő hiba kijavítására);
· A cserélt vagy javított egységekre teljes egészében;
· A javításnál felhasznált szerkezeti és egyéb anyagokra;

6.1.5. A jótállási idő az új nyomástartó edényekre, továbbá az új kerékpárokra (csapággyal együtt, amennyiben a jótállási idő alatt nem kerül megbontásra) – az abroncs kivételével – 5 év.

6.1.6. Amennyiben a cserélt alkatrészre a gyártó cég a jelen pont szerinti jótállásnál hosszabb jótállást vállal, akkor ezen alkatrészek tekintetében a gyártó cég által vállalt jótállás az irányadó.

6.1.7. A Megrendelő által történő átvételek nem mentesítik a Vállalkozót a jótállási kötelezettsége alól. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, vagy közreműködőkkel elvégeztetett munkára és az általuk beépített anyagokra is.

6.1.8. Nem terjed ki az általános jótállási kötelezettség - Vállalkozó általi bizonyítás esetén- 
· az üzemszerű kopásból, fáradásból származó hibákra (például tömítések, kefék, kommutátorok, féktuskók, abroncsok, perselyek, csapszegek, szegmensek, csapágyvezetés kopó alkatrészek, flexball-diók, nyírócsapok stb) - kivéve a kiadáskori méret és anyagminőség helytelen megválasztásából adódó eseteket;
· vandalizmus által okozott sérülésekre;
· izzók, biztosítékok /amennyiben nem következményes hiba/ cseréjére;
·  a nem rendeltetésszerű használatból, a karbantartási ciklus be nem tartásából eredő hibákra;
· a Megrendelő által szállított egységekre, kivéve a helytelen szerelésből és ellenőrzéséből adódó meghibásodásra;
· kocsirendezés-tolatás okozta sérülésekre;
· ismeretlen eredetű anyaggal történő kocsi takarításból eredő meghibásodásra; 
· elfagyások és az elfagyott alkatrészek nem szakszerű javításából eredő meghibásodásokra;
· kőfelverődés okozta sérülésekre;
· rejtett hibákra
· Megrendelő által előírt anyagok, utasítások, amelyek meghibásodást okoznak
· a Vállalkozó által nem cserélt, mérőlappal nem dokumentált alkatrészre.

6.2 A jótálláson alapuló javítás elvégzése

6.2.1. A jótállási kötelezettség alá eső hibákat a Megrendelő a hiba tudomására jutását követően haladéktalanul – 2 (kettő) munkanapon belül – köteles a Vállalkozóval írásban (vételt igazolt e-mail, ill. telefax vagy személyesen átadott jelentés útján) közölni. Vállalkozó bejelentést csak munkaidőben fogad (6:30-tól 14:55-ig)

6.2.2. Vállalkozó a jótállási időben felmerült minden hibát, mely a jótállási kötelezettsége körébe tartozik, köteles saját költségén kijavítani (vagy a hibás alkatrészt kicserélni), kivéve, ha bizonyítja, hogy a hiba a Megrendelőnek felróható okból keletkezett.

6.2.3.Minden olyan esetben, ha lehetőség van az adott Jármű a Megrendelő területi műhelyeiben történő gazdaságos helyszíni javítására, akkor azt előnyben kell részesíteni. Amennyiben Vállalkozó a jármű javítása tekintetében Megrendelővel közösen úgy ítéli meg, hogy a javítás Bp-Keleti pu., Bp-Nyugati pu., vagy Bp-Déli pu. telephelyen egyszerűbben, hatékonyabban és az ismételt forgalomba adás érdekében gyorsabban elvégezhető, akkor ezt a javítási helyszínt lehet használni.

6.2.4. Amennyiben a Vállalkozó a jármű vizsgálata nélkül, a Megrendelő értesítése alapján nem vitatja a jótállásból eredő felelősségét, illetve az értesítésre, annak kézhezvételét követő 2 (kettő) munkanapon belül nem reagál, úgy a Megrendelő megfelelő személyi és műszaki feltételekkel rendelkező műhelyben a Vállalkozóval egyeztetve (ide értve a teljesítési helyet és várható költséget is), a Vállalkozó költségére megjavíthatja a meghibásodott Járművet. Ebben az esetben Megrendelő Vállalkozó részére megküldi a cserélt alkatrészre vonatkozó dokumentációt (úgy mint pl. fékalkatrészek esetében diagramot, egyéb alkatrész esetén vizsgálati jegyzőkönyvet, műbizonylatot stb.). A cserélt alkatrészre vonatkozóan Vállalkozó jótállása megszűnik.

6.2.5. Vállalkozó az értesítés vétele utáni 2 (kettő) munkanapon belül köteles a Megrendelő által megjelölt helyszínen megjelenni és a Megrendelő megbízottjával közös vizsgálatot tartani. A vizsgálat eredményét közösen felvett és aláírt jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Ha a Vállalkozó megbízottja az előírt határidőben nem jelenik meg, akkor a jegyzőkönyvet a Megrendelő készíti el és annak egy példányát 1 (egy) munkanapon belül megküldi a Vállalkozónak. Ez esetben a Vállalkozó a jegyzőkönyvben foglaltakat nem vitathatja.

6.2.6. Amennyiben a hiba okának megállapításához szükséges vizsgálat a helyszínen nem végezhető el, illetve annak okát a helyszíni vizsgálat során feltárni nem lehet, akkor a járművet vagy a fődarabot a Felek által egyeztetett telephelyre be kell állítani, és a vizsgálatot a Megrendelővel közösen – a beállítást követően – 2 (kettő) munkanapon belül be kell fejezni. Ez esetben az első nap a beállítást követő első munkanap. Ha futásképtelen járművet kell a javítótelephelyre szállítani, akkor a szállítás megrendelése előtt a Vállalkozónak futóképes állapotba kell hoznia, ill. hozatnia a járművet.

6.2.7. A beállítás és a szállítás megszervezése a Megrendelő feladata, költsége a vizsgálat lezárásáig a Megrendelőt terheli. A vizsgálat lezárása után – annak eredményétől függően – a költség azt a felet terheli, akinek a hibájából a javítás, szállítás szükségessége bekövetkezik. Amennyiben a vizsgálat eredménye szerint Vállalkozó mentesül a felelősség alól, úgy a költségek viselésére akkor is Megrendelő köteles, ha felelőssége a konkrét esetben nem állapítható meg. A hibát mindkét féltől független körülmény is okozhatja, de ebben az esetben Megrendelő viseli a költségeket.

6.2.8. Vállalkozó köteles a szükséges javítást a vizsgálat befejezése után haladéktalanul megkezdeni és rendkívüli esetek (pl.: Vállalkozó hibájára visszavezethető tűzeset utáni javítás, nagymértékű sérülés, fődarab kiszerelést igénylő javítás stb.) kivételével, – a Megrendelőnek az átvételre történő felajánlással együtt, a javító telephelyre történő beállítást követő 5 (öt) munkanapon belül – befejezni. A javítási idő befejezettnek tekintendő a hiba elhárítását követő átvételkor, amennyiben az átvétel legfeljebb a jármű készre jelentésnek napján történik. Ennek előfeltétele, hogy a készrejelentést megelőző 24 órával Vállalkozó előzetes értesítést küldjön Megrendelő részére, továbbá a készrejelentés az adott munkanap 12:00 óráig megtörténjen.

6.2.9. Felek rögzítik, hogy amennyiben a garanciális hiba bejelentését követő vizsgálat során kiderül, hogy a meghibásodás nem tartozik a garanciális javítási körbe, úgy Megrendelő megtéríti Vállalkozó részére a kiszállási költségét a vizsgálat helyszínére, valamint a vizsgálattal eltöltött Megrendelő által igazolt időráfordítását ……………,- Ft/óra+ÁFA[footnoteRef:2] munkadíj figyelembe vételével. [2:  Nyertes Ajánlattevő ajánlata szerinti kitöltendő.
] 


6.3. A jótállási idő meghosszabbodása

A jótállás keretében a Vállalkozó által végzett javítás esetén a jótállási határidő meghosszabbodik a hibára vonatkozó értesítés vételétől kezdődően azzal az idővel, amely alatt a jármű a hiba miatt rendeltetésszerűen nem volt használható. A jótállás keretében cserélt fődarabokra, és az egyedi azonosítóval rendelkező alkatrészekre, tartozékokra a jótállási idő újból kezdődik a csere napjától számítva.

6.4. Jótállási kötelezettség megszűnése

6.4.1. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége megszűnik: a jótállási idő lejártával.

6.4.2. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége megszűnik továbbá az alábbi esetekben:
· ha a Megrendelő, ill. az üzemeltető az érvényes kezelési és karbantartási utasításban előírtakat nem végzi el, vagy a karbantartást meghaladó mértékben a készüléket, berendezést megbontja a Vállalkozó hozzájárulása nélkül;
· az alkatrész, berendezés rongálásából, eltulajdonításából, valamint a nem rendeltetésszerű használatából eredő meghibásodás esetén;
· ha a Megrendelő, ill. az üzemeltető a Vállalkozó által megadott ólmozási és vonalkód jegyzék szerint elhelyezett ólomzárakat, vonalkódokat illetve az egyéb eredetiséget igazoló jelöléseket annak hozzájárulása nélkül, ill. részlegvizsga alkalmával eltávolítja (kivéve kerékpár esztergályozás, vészfékváltó, ajtó vésznyitó, stb.), vagy Megrendelő hibásan szereli össze a megbontott alkatrészt,
· ha a Megrendelő, ill. az üzemeltető a jótállási kötelezettség alá eső javítást a Vállalkozó előzetes értesítése és hozzájárulása nélkül harmadik féllel elvégezteti;
· a balesetes vagy üzemi sérülés esetén a sérült szerkezeti egységekre, kivéve, ha az esemény bekövetkezése egyértelműen visszavezethető a Vállalkozó által végzett javításra;
· a rejtett – az előírt vizsgálatok gondos, szakszerű elvégzésével fel nem ismerhető – hiba esetén. 

6.4.3. Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem szűnik meg:
· ha a Megrendelő azért végzett, vagy végeztetett sürgős javítást, hogy a jármű a vonalról eltávolítható legyen;
· ha a Megrendelő a hiba megállapításához elkerülhetetlenül szükséges szakszerű megbontásokat végzett, vagy végeztetett;
· ha a Vállalkozó a Megrendelő értesítésére 3 munkanapon belül nem reagál, és emiatt a járművet a Megrendelő megjavítja/megjavíttatja.

Ilyen esetekben a Megrendelő köteles jegyzőkönyvet felvenni, amelynek tartalmaznia kell a meghibásodás körülményeit – ha van, eseménykönyvi jelentést mellékelve – az elvégzett szerelési, javítási munka leírási módját. A jegyzőkönyv felvételére Vállalkozó kapcsolattartóját írásban meg kell hívni. Ez esetben a Megrendelőnek kell bizonyítania a meghibásodás tényét. A jegyzőkönyv egy példányát a Vállalkozó megbízottjának át kell adni. 

6.4.4. A Vállalkozónak fel nem róható baleset esetén a járművel kapcsolatban a Vállalkozó jótállási kötelezettsége a balesettel össze nem függő meghibásodások kijavítása tekintetében továbbra is fennáll.

6.4.5. A jótállás alatt, a járművek balesete esetén a Megrendelő a Vállalkozót – közös jegyzőkönyv felvétel végett – a balesetet követő 24 órán belül köteles igazolt e-mailben vagy telefaxon, ill. telefonon meghívni, és abban 48 órán belüli időre kitűzni a jegyzőkönyv felvételét (amennyiben 48 órán belül munkanap van). A Vállalkozó megbízottjának szóló írásbeli meghívó a jegyzőkönyv érvényességi feltétele.

6.4.6. Amennyiben a Vállalkozó – szabályszerű értesítés esetén – a kitűzött szemlén nem jelenik meg, a Megrendelő feljegyzést jogosult felvenni és abban az általa megállapított és a balesettel kapcsolatos hibákat feltüntetni. A felvett feljegyzésben foglalt megállapítások a Vállalkozóval szemben irányadók. A Megrendelő az általa felvett feljegyzést a Vállalkozónak a szemlét követő 3 munkanapon belül köteles megküldeni.

6.5. Jótállási vitás esetek

A szerződő Felek a peren kívüli egyezség megteremtése érdekében műszaki jellegű kérdések eldöntésére – a költségek egyenlő arányú közös megelőlegezése mellett – megállapodhatnak pártatlan szakértő megbízásában. A vita lezárását követően a szakértői véleményben meghatározott hibáztathatóság mértékében viselik felek a szakértői díjat.

A jótállás keretében végzett cserékkel kapcsolatos összes szerelési munkának, valamint az alkatrészek szállításának bonyolítása és ezek költségei a Vállalkozót terheli.

6.6. Felelősségbiztosítás 

A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés szerinti tevékenységeire felelősségbiztosítási szerződést (a továbbiakban: „Felelősségbiztosítási szerződés” vagy „Felelősségbiztosítás”) kötni, és azt a jelen Szerződés hatálybalépésétől a munkavégzéssel érintett utolsó járműre a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás napjáig fenntartani (a továbbiakban: „Biztosítási időszak”). 

A Felelősségbiztosítás kártérítési limitje nem lehet kevesebb  5 000 000 USD-nak megfelelő HUF ellenértéke/biztosítási esemény és 15 000 000 USD-nak megfelelő HUF ellenértéke/ biztosítási év értékhatárnál a  Biztosítási időszak teljes időtartama alatt bekövetkezett bármely – akár szerződéses, akár szerződésen kívüli, akár a Megrendelő, akár idegen harmadik személy részére okozott – káreseményre vonatkozóan, melyért a Vállalkozó a magyar jog rendelkezései alapján felelősséggel tartozik. A Felelősségbiztosításnak fedezetet kell nyújtania az elévülési időn belül a Biztosítási időszak megszűnése után ismertté vált, de a Biztosítási időszak időtartama alatti okból bekövetkezett káreseményre is. A Vállalkozó által viselt önrész nem lehet magasabb, mint  5.000.000 forint/káresemény.

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen pontban meghatározott kártérítési értékhatárok semmiben nem jelentik a Vállalkozó felelősségének csökkentését vagy korlátozását. 


7.	Vis maior
7.1. A Felek mentesülnek szerződéses kötelezettségeik nem teljesítése miatti jogkövetkezmények alól, ha az vis maior következtében állt elő.

7.2. Vis maiornak minősül minden rendkívüli, előre nem látható és a Felek által elháríthatatlan külső esemény, amely a szerződéses kötelezettségek teljesítését akadályozza. (Pl.: háború, sztrájk, természeti katasztrófa, extrém időjárási körülmények stb.).

7.3. A vis maior bekövetkezéséről – akár vis maiornak minősül, akár nem - az érintett fél köteles a másik felet nyomban, de legkésőbb a vis maior bekövetkezésétől számított 3 napon belül igazolt e-mail, telefax vagy telefon útján értesíteni és közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben a vonatkozó határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával.

7.4. Az értesítés elmulasztásával okozott károkat a vétkes mulasztó fél megtéríteni tartozik.

7.5.	A vis maior bekövetkeztét – amennyiben annak tényét a felek bármelyike vitatja – hiteles módon igazolni kell. Emiatt az érintett határidő meghosszabbodik az igazolt esemény időtartamával, amelyről a Felek írásban előzetesen egyeztetnek.

7.6.	Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél köteles törekedni a Szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyiben az ésszerűen elképzelhető. Amennyiben a vis maior időtartama a 60 napot meghaladja, bármelyik Fél jogosult a jelen Szerződést rendes felmondással, 30 napos felmondási idővel megszüntetni.

8. A Szerződés hatálybalépése és megszűnése
8.1.	A jelen szerződés a mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba és megszűnik, amennyiben mindegyik Fél a jelen szerződésben vállalt összes kötelezettségét teljesítette. Amennyiben a Felek általi aláírás nem ugyanazon a napon történik, úgy a Szerződés hatályba lépésének napja, az utolsó aláíró aláírásának napja.

8.2. Jelen szerződés megszűnik továbbá:
· közös megegyezéssel;
· rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal;
· elállással;
· a Fővizsgák tekintetében a 2.2 pont szerinti keretösszeg kimerülésével;
· a Baleseti- és egyéb futójavítások esetében a 2.5 pont szerinti keretösszeg kimerülésével.

8.3. Bármelyik Fél kezdeményezésére a szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor megszüntethető. A megszüntetés időpontjára, illetve a Felek elszámolási kötelezettségére vonatkozóan a Felek a megszüntetésről rendelkező megállapodásban kötelesek rendelkezni.

8.4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés az alábbiakban meghatározott okok bekövetkezése esetén – a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján szüntethető meg. 

8.4.1. Rendkívüli felmondási okok a Megrendelő részéről különösen, de nem kizárólagosan: 
· Megrendelő jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a Vállalkozó a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre a jelen szerződésben rögzített, illetőleg a Megrendelő által meghatározott ésszerű – de legalább 20 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit;
· Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződést abban az esetben, ha a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy önmaga végelszámolását rendeli el;
· Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződést, ha Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi;
·  Megrendelő jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani Vállalkozó által a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartás tanúsítása esetén; 
· Megrendelő jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben 2 (kettő) egymást követő hónapon belül legalább 6 (hat) alkalommal kerül az EVSZ nem teljesítése miatt a Vállalkozóval szemben nem teljesítési kötbér kiszabására,
· Megrendelő jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben 2 (kettő) hónapon belül legalább 10 (tíz) alkalommal kerül az EVSZ hibás teljesítése miatt a Vállalkozóval szemben hibás teljesítési kötbér kiszabására,
· Megrendelő jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Vállalkozó késedelme a 60 (hatvan) napot meghaladja és Vállalkozó nem élt a kimentés lehetőségével;
· Megrendelő jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő és / vagy a képviseletében eljáró MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósága 3.18. pont szerinti ellenőrzési jogát akadályozza vagy ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat;   
· Megrendelő jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Vállalkozó a jelen Szerződés 3.13. vagy 4.1.9. pontjában foglalt rendelkezéseket megszegi.
· a Vállalkozó a Szerződés hatálya alatt nem újítja meg vagy elveszíti a 3.25. pontban megjelölt Tanúsítványt és/vagy Tanúsítványokat;
· a Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozót kártérítési kötelezettség terheli, ha a Megrendelő a Vállalkozó érdekkörében felmerülő ok miatt él a jelen Szerződésben meghatározottak alapján a rendkívüli felmondás lehetőségével. Ebben az esetben a Megrendelő azon igazolható, közvetlen, közvetett és következményes kárai megtérítését követelheti a Vállalkozótól, amelyek a jelen Szerződés Megrendelő általi rendkívüli felmondásából fakadóan Megrendelőt érték, ideértve különösen, de nem kizárólag a helyettesítő megoldás igazolt többletköltségeit.


8.4.2. Rendkívüli felmondási okok a Vállalkozó részéről:
· Vállalkozó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 20 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit; 
· Vállalkozó jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződést abban az esetben, ha a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy önmaga végelszámolását rendeli el;
· Vállalkozó jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződést, ha Megrendelő együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi;
· Vállalkozó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani Megrendelő által a Vállalkozó vagy Vállalkozó szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartás tanúsítása esetén; 
· Vállalkozó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Megrendelő fizetési késedelme a 60 (hatvan) napot meghaladja.

8.6. Szerződő felek megállapodnak, hogy Megrendelő a jelen szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondással történő megszüntetése helyett választása szerint jogosult a jelen szerződéstől elállni a Ptk. szabályai szerint.

Felek kifejezetten megállapodnak továbbá, hogy a Megrendelő a fentiekben foglalt eseteken kívül is jogosult a Vállalkozó felróható magatartásától függetlenül az általános elállási jogot gyakorolni azzal, hogy ebben az esetben köteles a Vállalkozó ezzel összefüggésben felmerült igazolt kárai és költségei megtérítésére, kivéve a következményes károkat és az elmaradt hasznot.

8.7. A jelen Szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltak szerint módosítható, a Felek cégszerű aláírásával. Szóban, ráutaló magatartással a Szerződés nem módosítható.

8.8. A Felek a keretösszeg kimerítése tekintetében rögzítik, hogy a Szerződés akkor is megszűnik, ha a Megrendelő bármely fennmaradó keretösszeg terhére további munkavégzést kizárólag a keretösszeg túllépésével igényelhetne. 

8.9. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben.

A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

9. Egyéb rendelkezések
9.1. A Megrendelőnek általában nem áll módjában a fővizsgához anyagot, alkatrészt, fődarabot biztosítani, – de ha ilyet megfelelő (a Vállalkozó által elfogadott) minőségben felajánl, a Felek egyeztetni kötelesek. Vállalkozó jogosult a felajánlott anyagot, alkatrészt, fődarabot megfelelő indokolással visszautasítani. 

9.2. Ha a jármű baleset után kerül beállításra, de a baleseti károk helyreállításán kívül egyéb javítást is kap, úgy a Megrendelőnek az egyéb javításra vonatkozó megrendelésen kívül külön balesetes javítási megrendelést is ki kell állítania. A Vállalkozónak ennek megfelelően két (egyéb javításra és balesetes javításra vonatkozó) számlát kell kiállítania.

A balesetes javítás számlájának formája és tartalma a vonatkozó jogszabályokon túl meg kell feleljen az érintett biztosító társaság követelményeinek is. A biztosító társaságok követelményeit a Megrendelő előzetesen köteles megadni a Vállalkozó számára.

A beállított járművet a Megrendelő és a Vállalkozó döntési joggal felruházott megbízottja közösen vizsgálja és állapítja meg a jármű műszaki állapotára vonatkozó adatokat és a hiányzó alkatrészeket. Az átadás-átvételi hiányjegyzék tartalmának hitelességét mindegyik fél aláírásával igazolja.

9.3. A kapcsolattartásra kijelölt személyek megnevezését és hatáskörét a jelen Szerződés 9. sz. melléklete tartalmazza.

9.4. Felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást, különösen a cég címének, bankszámlaszámának és adószámának változását a másik féllel a változást követő 3 napon belül írásban kötelesek közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó felet terheli a felelősség. 

9.5. Vállalkozó kijelenti, hogy nem áll fenn olyan valós vagy potenciális érdekellentét, amely a jelen szerződés szerint Megrendelő részére nyújtandó szolgáltatásokat érintené. 

9.6. Vállalkozó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen szerződés Vállalkozó általi teljesítése nem jelenti, és nem eredményezi bármilyen olyan szerződés vagy kötelezettség megszegését, amely valamely harmadik személlyel kötött szerződés alapján áll fenn, illetőleg valamely harmadik fél tulajdonát képező információ titokban tartására vonatkozik. 

9.7. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladat teljesítése során nem használ fel semmilyen olyan dokumentumot, egyéb anyagot, illetőleg információt, amely harmadik személy tulajdonát képezi és olyan bizalmas dokumentumnak, egyéb anyagnak, illetőleg információnak minősül, amelynek a feladat teljesítése során történő felhasználását a tulajdonos harmadik személy nem engedélyezte. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés és az abba kifejezetten belefoglalt információk a jelen szerződés tárgyát képező feladatra vonatkozó megállapodások teljességét képezik. 

Vállalkozó szavatolja, hogy a Megrendelő a munka eredménytermékét harmadik személy jogfenntartásától, szerzői jogi, szabadalmi, minta, know-how és egyéb korlátozástól mentesen megszerzi. A jelen pontban foglaltak megszegéséért a Vállalkozó teljeskörű felelősséget vállal.

9.8. Felek a jelen szerződést és a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan tudomásukra jutott valamennyi információt bizalmasan kezelik, kötelesek azt mindenkor – a jelen szerződés megszűnését követően is –, időbeli korlátozás nélkül megőrizni. A jelen szerződéssel kapcsolatban információt harmadik személy részére – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – csak a másik Fél írásos hozzájárulásával lehet adni. Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos információkat alkalmazottaik is bizalmasan kezeljék. 

9.9. A jelen szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a jelen szerződés érvénytelenségét. A jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelenné válása esetén Felek kötelesek az érvénytelenné vált rendelkezést olyan rendelkezéssel pótolni, mely megfelel a Felek jelen szerződés megkötésének időpontjában fennálló gazdasági akaratának.

9.10. Vállalkozó a Ptk. 6:209. § (1) bekezdése alapján már most hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megrendelő a jelen Szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit harmadik személy(ek) részére – kizárólagos választása szerint akár teljesen, akár részlegesen – átruházza a Ptk. 6:208. §-ában foglaltak szerint. A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő ez irányú írásbeli megkeresése esetén az előzőektől függetlenül is minden szükséges nyilatkozatot, intézkedést haladéktalanul – de legkésőbb a megkereséstől számított 5 (öt) napon belül - megtesz annak érdekében, hogy a Megrendelő oldalán a jogalanycsere bármely fennakadás és / vagy szükségtelen késedelem nélkül megtörténhessen.

A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján a Vállalkozó által szolgáltatandó biztosítékokból származó megrendelői jogok harmadik személy részére – egészben vagy részben is – korlátozás nélkül átruházhatók. 

9.11. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen Szerződés vonatkozásában a Ptk. 6:63. § (5) bekezdés első mondatának alkalmazását kizárják. 

9.12. A Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, mellyel egymás vagy kapcsolt vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik a Szerződés megkötésétől a Felek vagy kapcsolt vállalkozásaik munkajogi állományába tartozó munkavállalók közvetett vagy közvetlen foglalkoztatása is. Ennek biztosítása érdekében a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződéssel összefüggésben, annak teljesítése során sem a Megrendelőnél, sem annak kapcsolt vállalkozásainál munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem közvetlenül, sem közreműködőik útján nem foglalkoztatnak, kivéve, ha ebbe a Megrendelő előzetesen írásban beleegyezett. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli. A rendelkezés betartását a Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni.

9.13. A Vállalkozó megismerte (http://mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex) és elfogadja a Megrendelő Etikai Kódexét, az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a Megrendelő által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a Megrendelő nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményét/cselekményeit jelzi a Megrendelő által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül.

9.14. A jelen szerződésben nem rögzített kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Kbt., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak. A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés vonatkozásában a Vállalkozó általános szerződési feltételeinek (ÁSZF) rendelkezései nem alkalmazandók.

9.15. Vállalkozó jelen Szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31. §-ára is különös figyelemmel a jelen szerződés aláírásával kijelenti és teljeskörű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen Szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva és nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Szerződő Felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a Megrendelővel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye Megrendelőt nem terheli.

9.16. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő tulajdonában álló, a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki dokumentációt a szerződés aláírását követő 3 munkanapon belül megküldi Vállalkozó részére.

9.17. Vállalkozó a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Vállalkozó ezzel kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan meghatalmazása jelen Szerződés 13. számú mellékletét képezi.

9.18. Adott esetben (amennyiben a Vállalkozó a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához más szervezet kapacitásaira támaszkodva felelt meg) 

Felek rögzítik, hogy a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználta, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel a Megrendelőt a Vállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért károk megtérítéséért.  

9.19.  Felek jóhiszeműen törekszenek arra, hogy az e szerződés létrejöttével és/vagy érvényességével és/vagy tartalmával kapcsolatos esetleges jogvitáikat barátságos és közvetlen kereskedelmi tárgyalások útján oldják meg. Ha ez az erőfeszítésük a felmerült jogvita megoldását célzó első tárgyalási naptól számított 30 (harminc) napon belül nem vezetne eredményre, a Felek vállalják, hogy a vitát vezetői szinten kísérlik meg rendezni. A fenti, békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a szerződő felek hatáskörtől függően kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Jelen Szerződés 3 (három) eredeti példányban készült, amiből a Megrendelőt 2 (kettő) a Vállalkozót 1 (egy) példány illeti meg.

Felek a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. sz. melléklet: MF100/2014 Műszaki feltétfüzet
2. sz. melléklet: MF100/2014 Műszaki feltétfüzettől való eltérő munkák
3. sz. melléklet: Kiegészítő munkák műszaki tartalma
4. sz. melléklet: Gyakorisági mutatók
5. sz. melléklet: A többletmunkák felsorolása és azok elvégzésének árai sorozatonkénti, azon belül szakmai fejezetek szerinti bontásban (árjegyzék)
6. sz. melléklet: A hiányzó alkatrészek felsorolása és pótlásának árai sorozatonkénti, azon belül szakmai fejezetek szerinti bontásban (árjegyzék)
7. sz. melléklet: Személykocsik átadás-átvételi rendelkezései
8. sz. melléklet: Nyilatkozat alvállalkozókról
9. sz. melléklet: A kapcsolattartó személyek felsorolása és hatáskörük
10. sz. melléklet: Vállalkozó nyilatkozata a Kbt. 135. § (3) bekezdése a) és b) pontjában 
foglaltakkal összhangban 
11. sz. melléklet: Járműsorozatonként tervezett beadási ütemezés
12. sz. melléklet: EVSZ minta
13. sz. melléklet: Meghatalmazás 

Budapest, 2016. …………..
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Csépke András 
vezérigazgató
MÁV-START Zrt.
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1. számú Melléklet: MF100/2014 Műszaki feltétfüzet
Elektronikusan kerül átadásra




2. Melléklet: MF100/2014 Műszaki feltétfüzettől való eltérő munkák
Elektronikusan kerül átadásra









































3. Melléklet: Kiegészítő munkák műszaki tartalma
Elektronikusan kerül átadásra





4. Melléklet: Gyakorisági mutatók és egységes értelmezése













































5. Melléklet

A többletmunkák felsorolása és azok elvégzésének árai sorozatonkénti, azon belül szakmai fejezetek szerinti bontásban (árjegyzék).
A melléklet használata elektronikus formában történik!


6. Melléklet

A hiányzó alkatrészek felsorolása és pótlásának árai sorozatonkénti, azon belül szakmai fejezetek szerinti bontásban (árjegyzék).
A melléklet használata elektronikus formában történik!


7. Melléklet

Személy- és motorkocsik átadás-átvételi rendelkezései

1. A járművek javításba történő utalása (futójavítás, fővizsga)

A vasúti személyszállító járművek járműjavítóban történő fővizsgáztatásával és futójavításával kapcsolatos teendőket a MÁV-START Zrt. szervezi és bonyolítja
1.1. A járműjavítói javításra küldendő vasúti személykocsik pályaszám szerint történő egyeztetését követően (a 11. számú Melléklet szerinti tervezett ütemezés szerint) a Vállalkozó és a MÁV-START Zrt. illetékese kijelöli (minden hónap utolsó szerdáját követő első munkanapon) a fővizsga munkára történő átadás-átvétel időpontját a következő 2 (két) hónap vonatkozásában (a beadások ún. gördülő tervezése). A fenti adatok ismeretében a MÁV-START Zrt. helyi képviselője megszervezi a javításos menet illetékes javítási telephelyre történő juttatását. 
1.2. A járművekről az illetékes javítási telephelyre történő beküldését megelőzően a honos karbantartási telephelyi műhelyben „Állapotfelmérő beszállítási jegyzőkönyv”-et kell felvenni a JBI (KOCSI RESZORTOS) képviselőjének aláírásával. A jegyzőkönyvben fel kell sorolni a hiányzó alkatrészeket, továbbá a járművön található rongálásokat valamint a fővizsgát megelőző, már nem garanciális időszakban történt-e a járművel rendellenesség (pl. abroncselfordulás, tűzeset, siklás, hőn futás, egyéb üzemzavar stb.), és ennek során cseréltek-e fődarabot. A járművön működési próbákat (fűtés, világítás, hangosítás, légjavító) is kell végezni, melynek eredményességét a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A felvett „Állapotfelmérő beszállítási jegyzőkönyv”-et a JBI műszaki képviselője (KOCSI RESZORTOS) a jármű illetékes javítási telephelyen történő átadásához magával viszi.  
1.3. A jegyzőkönyv felvételét követően a honos karbantartási telephelyi műhelynek a jármű oldal és homlok ajtóit le kell zárni, majd az ajtók zárt állapotát sorszámozott plombával is biztosítani kell úgy, hogy a kézifékhez történő hozzáférés biztosítva legyen. Az ajtók plombával történő biztosításánál a MÁV-START Zrt. által megbízott őrző-védő szervezet dolgozójának is jelen kell lenni. 
1.4. A jármű további őrzését a járműnek az illetékes javítási telephelyre történő beközlekedtetésig a MÁV-START Zrt. által megbízott őrző-védő szervezet végzi. A megbízott őrző-védő szervezettel történő kapcsolattartás (információ az őrzésre kijelölt járművek helyéről, azok pontos meghatározásáról, tájékoztatás a fővizsgára küldendő javításos menet menetrendjéről stb.) a JBI (KOCSI RESZORTOS) feladata.
1.5. A jármű illetékes javítási telephelyen történő átadásakor, a honos karbantartási telephelyi műhely műszaki képviselője (KOCSIRESZORTOS) az 1.2. pontban részletezettek szerint felvett Állapotfelmérő beszállítási jegyzőkönyv ismeretében részt vesz a jármű átadásában. Az átadás-átvétel során a résztvevők a javításba küldött járműről tételes „Tételes beszállítási jegyzőkönyvet” vesznek fel, felsorolva benne a hiányzó, a selejtes, illetve a sérült alkatrészek nevét, valamint a költségviselőt. Az így készült jegyzőkönyvet a többletköltségek (opciós tételek) felterjesztésekor mellékelni kell.
1.6. A jármű 1.2. pont szerint történt átadás-átvételét követő 2 munkanapon belül Vállalkozó a Megrendelő átvevője által műszakilag ellenőrzött árajánlatot ad a MÁV-START Zrt. (Járműbiztosítás és termeléskoordináció) részére az Vállalkozói Keretszerződés 1. pontja szerint általa végzendő munkák tartalmára vonatkozóan. Az árajánlatnak tartalmaznia kell: az alapárat, az alapárba nem tartozó munkákat, az 1.5. pontban részletezettek szerint felvett Tételes beszállítási jegyzőkönyvben nem szereplő többletmunkáknál azok szükségességének indokolását, illetve a hiányzó alkatrészek pótlásának beárazását, ez utóbbi kettőt a mindenkor érvényben lévő MF-100/2014 sz. Műszaki Feltétfüzethez kiadott, és elfogadott kódszámokkal, továbbá az 5. és 6. sz. mellékletekben meghatározott és elfogadott többlet és hiányzó árakat figyelembe véve. Amennyiben az adott tételre nem szerepel ár a mellékletekben, úgy az adott tételre csak az ár előzetes elfogadását követően adható meg az árajánlat, az így elfogadott tétel felvételre kerül az 5. és 6. sz. melléklet listájába. A mellékletekben nem szereplő és/vagy előzetesen nem egyeztetett tételt tartalmazó árajánlat nem kerül elfogadásra. A kódszám nélküli árajánlatok nem kerülnek elfogadásra. A többletmunkák elvégzéséhez szükséges többlet átfutási idő igényt az árajánlattal együtt kell felterjeszteni.
1.7. A MÁV-START Zrt. (Járműbiztosítás és termeléskoordináció) képviselője 5 munkanapon belül írásban visszaigazolja, az általa felülvizsgált előzetes árajánlatot és az esetleges átfutási idő hosszabbítási kérelmet Vállalkozó részére. Ennek elmaradása esetén a felterjesztés automatikusan elfogadásra kerül.
1.8. Ezután 1 (egy) munkanapon belül megtörténik az EVSZ kiállítása. Az EVSZ-t az 1.2. pontban szereplő átadás-átvételt követő 8 (nyolc) munkanapon belül ki kell állítani! Amennyiben az EVSZ kiállítása Vállalkozó miatt késedelmet szenved, úgy a Vállalkozói Keretszerződés 4. pontja szerinti Átfutási idő az 1.5. pont szerinti átadást követő első munkanaptól számít.
1.9. A jármű munkába vételére csak az EVSZ megkötése után kerülhet sor. Amennyiben a jármű munkába vétele az érvényes EVSZ megkötése előtt megkezdődik és a jármű megjavítására a Vállalkozó nem kap megrendelést, úgy a járművön elvégzett munka a Vállalkozó kockázata.
A Vállalkozói Keretszerződés alapján végzett munkák során felmerülő további többlet munkákról az EVSZ megkötését követő 3 munkanapon belül Vállalkozó árajánlatot küldhet MÁV-START Zrt. részére, ebben megjelölve az esetlegesen szükséges többlet átfutási idő igényt is. A többlet munkák szükségességét az árajánlaton a MÁV-START Zrt. (Üzemeltetéstámogatás ÁME) aláírásával igazolja. A felterjesztett árajánlatot és az esetleges átfutási idő hosszabbítási kérelmet felülvizsgálat után MÁV-START Zrt. (Járműbiztosítás és termeléskoordináció) 5 munkanapon belül visszaigazolja. Ennek elmaradása esetén a felterjesztés automatikusan elfogadásra kerül. 

2. Átadási állópróba

2.1. A fővizsga munkák befejezését követő állópróba tervezett időpontjáról 5 munkanappal korábban értesíti Vállalkozó a MÁV-START Zrt. képviselőit (Üzemeltetéstámogatás ÁME, Járműbiztosítás és termeléskoordináció). A jármű nem bocsátható állópróbára addig, amíg a MÁV-START Zrt. (Üzemeltetéstámogatás ÁME) nem végezte el az előírt összes vizsgálatot és/vagy ellenőrzést. 
2.2. Az Átadási állópróba végrehajtását úgy kell megszervezni, hogy munkanapokon kerüljön végrehajtásra és legkésőbb 15 óráig befejeződjön, végrehajtásáért Vállalkozó a felelős.
2.3. Az Átadási állópróba a Vállalkozó és a MÁV-START Zrt. (Üzemeltetéstámogatás ÁME) megbízottjainak jelenlétében történik. Az Átadási állópróba célja annak ellenőrzése, hogy a készre jelentett jármű megfelel-e a szerződés mellékletét képező műszaki dokumentációban rögzített minőségi és mennyiségi előírásoknak, valamint futás- és forgalombiztonsági követelményeknek. Ha az állópróba alatt olyan hiba merül fel, amelynek megszüntetése lényeges alkatrész, fődarab cseréjét vonja maga után, a javítás illetve csere befejezésével az állópróbát meg kell ismételni. 
2.4. Az Átadási állópróba eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
2.5. Az állópróba sikerességével kapcsolatos nyilatkozat tételére a Felek csak együttesen jogosultak.
2.6. Az Átadási állópróbára a MÁV-START Zrt. (Járműbiztosítás és termeléskoordináció) által kijelölt járműjavítási telephelyen / műhelyben kerül sor. 
2.7. Vállalkozó és MÁV-START Zrt. (Üzemeltetéstámogatás ÁME) képviselője legkésőbb az adott jármű állópróba napjáig köteles megállapodni a tényleges átfutási idő mértékéről, melyet az Átadási állópróba jegyzőkönyvben, illetve sikeres futópróba esetén az EVSZ lezárásakor azon rögzíteni kell. Megállapodás hiányában a jármű futópróbára nem bocsájtható.
2.8. Az EVSZ lezárása a sikeres futópróbát, az arra nem kötelezett járművek esetében a sikeres állópróbát követően történik. A számla kiállítására csak az EVSZ lezárását követően kerülhet sor. 

3. Átvételek, vizsgálatok, minőség-ellenőrzés

Az átvételeknél, vizsgálatoknál a szerződő Felek az UIC, EN, MSZ, OVSZ és a MÁVSZ szabványok, az MF-100/2014 sz. Műszaki Feltétfüzet, valamint azon vonatkozó műszaki előírások és rendeletek előírásait alkalmazzák, melyek a szerződés aláírásának napján érvényesek, kivéve amennyiben a Felek írásban kimondottan a figyelmen kívül hagyásban állapodnak meg. Azon javításokhoz, módosításokhoz, illetve vizsgálatokhoz, melyekhez a fent említett előírások még nem készültek, vagy hiányosak, a MÁV-START Zrt. (Üzemeltetéstámogatás) által jóváhagyott technológiai előírásai érvényesek, kivéve, ha a műszaki kiírás ettől eltérő feltételt tartalmaz. 

4. Anyagvizsgálat, alkatrészátvétel

A 76/1994. (MÁV. Ért. 109. évf. 48.) Kg.F.F. sz. utasítás rendelkezik a MÁV által használt anyagok és eszközök minőségi átvételéről és azok köréről az MF-100/2014 sz. Műszaki Feltétfüzet vonatkozó mellékleteiben felsoroltakkal együtt. Az utasítást alkalmazni kell minden hazai és import beszerzésű, bérmunkával készített anyagra és eszközre vonatkozóan. A MÁV-átvétel köteles termékek köre a döntően nagy értékű, illetve az üzem-, üzlet- és vagyonbiztonság szempontjából jelentős termékekre terjed ki, függetlenül azok minőségi tanúsítványától. 

5. Gyártásközi ellenőrzések, részátvételek és vizsgálatok

5.1. A MÁV-START Zrt. (Üzemeltetéstámogatás ÁME) részére Vállalkozó által biztosítania kell, hogy a jármű bármely részén mindazok a vizsgálatok és/vagy ellenőrzések végrehajtásra kerüljenek, amelyeket a Szerződés, illetve mellékletei, továbbá a Hatóságok az eljárás során előírnak. 
5.2. A MÁV-START Zrt. nek (Üzemeltetéstámogatás ÁME) joga van – gyártás közben is – a szerződésben rögzített mértékben és módon a járműveknek – azok alkatrészeinek, elemeinek és a gyártásukhoz felhasznált anyagoknak – a vizsgálatát és átvételét elvégezni, vagy elvégeztetni. 
5.3. E célból a MÁV-START Zrt. (Üzemeltetéstámogatás ÁME) kijelöli megbízottját, aki az érintett járműjavítási telephelyen tartózkodik és a sorozatvizsgálatokat, illetve az átvételt elvégzi és/vagy ellenőrzi. 
5.4. A Vállalkozó külön díj felszámítása nélkül (a szerződés részeként) biztosítja a MÁV-START Zrt. (Üzemeltetéstámogatás ÁME) ellenőrző személyei számára a munkafeltételeket és az általuk kért eszközöket, szerszámokat, anyagokat, a használatos mérőeszközöket, valamint a szükséges segédszemélyzetet és egyéb feltételeket (helyiség, telefon, fax, stb.), valamint – ha rendszeresítve van – térítés ellenében meleg étkezést. 
5.5. Az ellenőrző szervek részére szabad belépést kell biztosítani minden olyan műhelybe, ahol a járműveket, azok szerelési egységeit, berendezéseit, alkatrészeit gyártják, szerelik. 

6. Átadási vonali próba (futópróba)

6.1. A sikeres állópróbát követően Átadási vonali próbát kell tartani minden olyan jármű esetében, ahol azt a szerződés mellékletét képező műszaki dokumentáció előírja. A személykocsik esetében a futópróba minimum 5 járműből áll, ettől való eltérés csak az MÁV-START Zrt. engedélye alapján lehetséges. 
6.2. Az Átadási vonali próba a Vállalkozó és a MÁV-START Zrt. (Üzemeltetéstámogatás ÁME) megbízottjainak jelenlétében történik. 
Az Átadási vonali próbáról Átadási vonali próba jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az egyes vizsgálatok eredményét és az ezek során tett esetleges észrevételeket. Az Átadási vonali próba csak abban az esetben tekinthető sikeresnek, amennyiben a jármű valamennyi előírt követelménynek megfelel. Ellenkező esetben – a hibák kiküszöbölését követően – az Átadási vonali próbát meg kell ismételni. Az ebből eredő késedelmeket a Vállalkozó nem tüntetheti fel, mint indokolt szállítási késedelmet, kivéve az első sikeres állópróba és a sikertelen első futópróba közötti időszakot.
6.3.  Csak a sikeres Átadási vonali próba után kerülhet sor a végátvételi jegyzőkönyv aláírására, a jármű teljesítési helyszínre történő továbbítására, illetve az EVSZ lezárására, melyet a sikeres Átadási vonali próbát követő első munkanapon le kell zárni.
6.4. A vonali próba sikerességével kapcsolatos nyilatkozat tételére a Felek csak együttesen jogosultak. Abban az esetben, ha véleménykülönbség van, a MÁV-START Zrt. dönt a próba sikerességével kapcsolatosan. 
6.5. Amennyiben az Átadási vonali próbát meg kell ismételni, ennek költségei a hibás Felet terhelik. 
6.6. Az Átadási vonali próbát közforgalmú pályán kell megtartani, amelynek keretében el kell végezni a jármű fékútmérését, teljesítmény és funkcionális vizsgálatait. 


8. Melléklet

Nyilatkozat alvállalkozókról

Nyilatkozat alvállalkozókról

Alulírott ………………….(név, beosztás), a ……………………………. (cégnév) (székhely:……………………..; cégjegyzékszám:………………………..; adószám:………………………..; a továbbiakban: Társaság) arra jogosult képviselőjeként polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Társaság, mint vállalkozó és a MÁV-START Zrt., mint megrendelő között a……………………………… tárgyában …………………..(dátum) napján kötött Vállalkozási keretszerződés teljesítésébe a Társaság az alábbi alvállalkozók kívánja bevonni, továbbá kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott Vállalkozási keretszerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Alvállalkozó 1.[footnoteRef:3] [3:  Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz.] 


Az alvállalkozó megnevezése: 
Képviselőjének neve: 
Székhely: 
Cégjegyzékszám:
Adószám
Telefon:
Telefax: 
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Vállalkozási keretszerződés teljes értékéhez viszonyítottan:
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó[footnoteRef:4] [4:  A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja! ] 


Alvállalkozó 2.

Az alvállalkozó megnevezése: 
Képviselőjének neve: 
Székhely: 
Cégjegyzékszám:
Adószám
Telefon:		
Telefax: 
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Vállalkozási keretszerződés teljes értékéhez viszonyítottan:
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó[footnoteRef:5] [5:  A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja! 
] 



……………….., 201………………..

………………
…………………
Vállalkozó cégszerű aláírása
9. A kapcsolattartó személyek felsorolása és hatáskörük

Megrendelő
	Név / beosztás
	Feladat
	Telefon / telefax

	Fehér Józsefné
	Számlázás, pénzügyek
	Tel: 511-5560
Fax: 

	Stánicz János
	Átfutási idő módosítás, többlet, hiány megrendelés
	Tel: 511-4610
Fax: 511-8385

	Kovács Antal
	Beállítási ütemezés, ajánlatok felülvizsgálata, teljesítésigazo-lások kezelés
	Tel.: 511-3788
Fax: 511-8385

	Horváth Péter
	Műszaki ügyek
	Tel: 511-4992
Fax: 511-8385

	Vásárhelyi László
	Átvétel, EVSZ, Kötbér ügyek, Jótállási ügyek
	Tel: 511-8330
Fax: 511-8303

	Csépke András
vezérigazgató
	egyéb fent nem sorolt ügyekben 
	



Vállalkozó
	Név / beosztás
	Feladat
	Telefon, email

	
	Jognyilatkozatok
	Tel.: 

	
	Pénzügyek
	Tel.: 

	
	Termelési ügyek
	Tel.: 

	
	Termelés irányítás, EVSZ, többlet hiány ajánlatok
	Tel.: 


		
	Ütemezés, jótállási ügyek, 
	

	
	Minőségellenőrzés, 
	

	
	Műszaki ügyek, kötbér ügyek
	

	
	Értékesítési ügyek
	




10. Melléklet		
Vállalkozó nyilatkozata a Kbt. 135. § (3) bekezdése a) és b) pontjában foglaltakkal összhangban 

Alulírott ………………….. (név), a …………………………. (Vállalkozó teljes cégneve) (székhely:…………………….; adószám:…………………………..; cégjegyzékszám:…………………….; a továbbiakban: Társaság) képviseletében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 135. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban polgári és büntetőjogi felelősségem teljes tudatában visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Társaság, mint vállalkozó és a MÁV-START Zrt., mint megrendelő között a …………………………………. tárgyában …………………..(dátum) napján kötött Vállalkozási keretszerződés alapján a Társaság, valamint a teljesítésbe általa a Kbt. 138. § szerint bevont, alábbiak szerinti alvállalkozók egyenként a lent megjelölt összegre jogosultak a vállalkozói díjból.

	1. a teljes, pontos cégnév/név
	2. székhely/lakcím
	3. elérhetőség, melyre a Kbt. 135. § (3) bek. c) pontja szerinti megrendelői értesítés megküldendő
	4. cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói igazolvány száma/személyi igazolvány száma
	5. adószám
	6. számlavezető bank megnevezése
	7. bankszámlaszám, melyre a megrendelő az utalást teljesíteni köteles
	8. a vállalkozói díjból az adott személyt megillető bruttó összeg a szerződés devizanemében meghatározva
	9. a vállalkozási szerződés szerinti visszatartás bruttó összege a szerződés devizanemében meghatározva
	10. a Kbt. 135. § (6) bekezdés szerinti beszámítás bruttó összege a szerződés devizanemében meghatározva
	11. a vállalkozási szerződés szerint elszámolandó előleg bruttó összege a szerződés devizanemében meghatározva
	12. a megrendelő által kifizetendő bruttó összeg az elszámolandó visszatartásra, beszámításra tekintettel [11 = 8 – (9+10+11)]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ellenőrző, összesítő sor:
	: a beírt összeg meg kell, hogy egyezzen a teljes ellenértékkel
	: a beírt összeg meg kell, hogy egyezzen a visszatartás teljes értékével
	: a beírt összeg meg kell, hogy egyezzen a beszámításra kerülő követelés teljes értékével
	
	:
[11= 8 – (9+10+11)]



A Társaság képviseletében visszavonhatatlanul kijelentem továbbá, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak teljes körűsége, helytállódása, pontossága vonatkozásában minden felelősség a Társaságot terheli és amennyiben a jelen nyilatkozat hiányos, téves, hamis, pontatlan volta miatt a MÁV-START Zrt. nem vagy nem megfelelő időben tudja a fentiek szerinti szerződésből és/vagy bármely vonatkozó jogszabályból eredő valamely kötelezettségét teljesíteni, az ilyen megrendelői késedelemből eredően sem  a Társaság, sem az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozók nem jogosultak igényt érvényesíteni a MÁV-START Zrt.-vel szemben. Kifejezetten kijelentem továbbá, hogy a fentiekben hivatkozott Vállalkozási keretszerződést a Társaság ezen megrendelői jogosultságok ismeretében kötötte meg és ezekről az alvállalkozóit is értesítette, illetőleg velük olyan szerződéseket kötött, melyek a MÁV-START Zrt.-vel szembeni igényérvényesítés lehetőségét ezen esetekre kizárják.

………………., 201…. …………………. ………….

……………………………………………
(cégszerű aláírás)

11. Járműsorozatonként tervezett beadási ütemezés

A tárgyalások során kerül meghatározása.


Bejövő kocsik átadás átvétele max 2 kocsi/nap



























12. Melléklet
Egyedi Vállalkozási Szerződés

 [image: ]

 



13. számú melléklet: Meghatalmazás 
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