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mint “Eladó”
1
 

 

között, az alulírott napon, az alábbi feltételekkel: 

  

 

Meghatározások 

 

A következő szavakat és kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni: 

 

i) A jelen Szerződés vagy Szerződés vagy Keretmegállapodás az a 

keretmegállapodás, amelyet a Vevő és az Eladó kötött az Eljárás 

eredményeként, azokkal a szerződési dokumentumokkal együtt, 

amelyekre a Szerződésben hivatkoznak, beleértve az ehhez csatolt 

összes mellékletet és azok részeiként a függelékeket, valamint minden 

olyan okmányt, amelyet a rájuk való hivatkozás a Szerződés részévé 

tett. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy hacsak a 

jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a Szerződés 

fogalmába beleértendők a jelen Szerződés alapján kötendő Eseti 

Szerződések is. 

 

ii) Az Egységár a Szerződésben meghatározottak szerint az adott 

Konzultáció alapján kötött Eseti Szerződés szerint az Eladó számára 

fizetendő nettó ár, mindazokkal az árnövekedésekkel és módosításokkal 

vagy árcsökkenésekkel együtt, amelyeket a Szerződés lehetővé tesz. Az 

Egységár nem foglalja magában az általános forgalmi adó összegét. 

(Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen 

Szerződésben használt „alap” Egységár fogalom az Eljárásban 

megajánlott egységárakat jelenti, mely a jelen Szerződés 2.1.1., 2.3. és 

18.1. pontja, valamint egyes kötbérmértékek szempontjából, illetőleg a 

2.3. pont szerinti Keretmennyiségi Maximális Érték fogalom jelen 

Szerződés szerinti használata szempontjából bír relevanciával.) 

 

iii) A nap naptári napot jelent, hacsak a Szerződés kifejezetten másképp 

nem rendelkezik. A Szerződésben – beleértve a mellékleteket is – 

kikötött valamennyi, a Magyarországon nem munkanapra eső 

határnapot és / vagy határidőt a következő munkanapig kell 

meghosszabbítani.  

 

iv) A hét egybefüggő 7 (hét) naptári napból álló időszakot jelent, hacsak a 

                                                 
1
 AMENNYIBEN A NYERTES AJÁNLATTEVŐ KONZORCIUM, ÚGY A KONZORCIUM VALAMENNYI TAGJA 

SZERZŐDŐ FÉLKÉNT VESZ RÉSZT A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉBEN. 
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Szerződés kifejezetten másképp nem rendelkezik.  

 

v) A hónapokban megállapított határidő, hacsak a Szerződés kifejezetten 

másképp nem rendelkezik, azon a napon jár le, amely számánál fogva a 

kezdő napnak megfelel, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában 

hiányzik, a hó utolsó napján.   

 

vi) A Leszállítás az Áruknak az Eladótól a Vevő számára történő 

leszállítását és annak Vevő által a jelen Szerződéssel összhangban 

történt átvételét – azaz a Motorvonatok esetében Használatbavételi 

Bizonyítvány kiállítását – jelenti, hacsak a Felek Szerződésben 

kifejezetten másképp nem rendelkeztek. Felek a félreértések elkerülése 

érdekében rögzítik továbbá, hogy a nem korlátozásmentes 

Használatbavételi bizonyítvány kiadása is Leszállításnak minősül, a 

Vevő jelen Szerződés szerinti – ideértve különösen a 3.6 pontot – 

jogainak fenntartásával.  

 

vii) Az Áruk mindazokat a Motorvonatokat és Kapcsolódó szolgáltatásokat 

jelentik a Szerződés 2.4 pontja szerint, amelyeket az Eladónak a 

Szerződés és az adott Eseti Szerződés alapján a Vevő számára 

szállítania kell.  

 

viii) Motorvonatok jelentik azokat az elsődlegesen elővárosi forgalomban 

használt vasúti járműveket, amelyeket az Eladó a jelen Szerződés és az 

adott Eseti Szerződés alapján Vevő számára köteles leszállítani. Egy 

Motorvonat több kocsiegységből áll. A jelen Szerződés hatálya alá 

tartozó valamennyi Motorvonat teljesen azonos jármű kell, hogy 

legyen, függetlenül attól, hogy azok leszállítására mely Eseti Szerződés 

alapján kerül sor. 

  

ix) A Kapcsolódó szolgáltatások jelentik az egyéb eszközöket, 

dokumentumokat és a Motorvonatok szállításával együtt járó 

szolgáltatásokat, a Szerződés 2.4.2., 2.4.3. és 11. pontjában rögzítettek 

szerint.  

 

x) A Rendelet jelenti a vasúti járművek üzembe helyezése 

engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról 

szóló 31/2010. (XII. 23.) NFM rendeletet. 

 

xi) Bizonyítványok: 

 

a) Szekrényváz ellenőrzési és átvételi jegyzőkönyv  
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A nyers szekrényváz ellenőrzése során a gyártóműben az 

előzetesen rögzített értékek tűréstartományának ellenőrzése 

történik. Az ellenőrzés a hegesztési varratok minőségére is 

kiterjed. A szekrényváz ellenőrzéséről és átvételéről 

jegyzőkönyv kerül felvételre.  

 

b) Átvételi mérési dokumentáció:  

Az 8. sz. melléklet részét képező Átvételi listában hivatkozott 

átvételköteles próbák és mérések dokumentációja. 

 

c) Átvételi állópróba jegyzőkönyv:  

Az átvételi állópróbára a szekrényváz sikeres átvételét és a 

Motorvonatok Eladó általi műszaki üzembe helyezését 

követően kerül sor, amelynek keretében az Eladó által készített 

és a Vevő által jóváhagyott átvételi utasítás szerint a 

Motorvonat funkcionális próbája az Eladó gyártóművében, az 

Eseti Szerződésben a Konzultáció során az Eladó által 

megadottak szerint rögzített helyszínen történik meg. Az 

átvételi állópróbáról jegyzőkönyv kerül felvételre. Az átvételi 

futópróba feltétele a sikeresen elvégzett átvételi állópróba. 

 

d) Átvételi futópróba jegyzőkönyv:  

Az átvételi futópróbára a Motorvonatok sikeres átvételi 

állópróbáját követően kerül sor, amely az Eladó által készített 

és a Vevő által jóváhagyott átvételi utasítás szerint a 

Motorvonat próbáihoz, ellenőrzéséhez és egyes mérésekhez 

szükséges.  

 

Az átvételi futópróbára az Eladónak a Motorvonatot úgy kell 

felkészítenie és ennek megfelelően annak tartalmát a jelen 

Szerződés 6.6 pontjára is figyelemmel úgy kell meghatároznia, 

hogy a Motorvonat Típusengedélyében illetve Előzetes 

Típusengedélyében és a jelen Szerződésben rögzített 

előírásoknak, így különösen személyi, forgalmi, valamint élet- 

és vagyonvédelmi követelményeknek megfeleljen. 

 

e) Hatósági próba jegyzőkönyv:  

A Rendelet előírásai szerint kerül sor a Hatósági járműpróbára.  

 

f) Kapcsolódó szolgáltatások átvételére vonatkozó 

jegyzőkönyv: azt a Felek által felvett jegyzőkönyvet jelenti, 

mely bizonyítja, hogy az Eladó a 2.4. pontban foglalt 
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valamennyi, adott Eseti Szerződés szerinti Kapcsolódó 

szolgáltatást igazoltan teljesítette. 

Ezen jegyzőkönyvnek igazolnia kell a Szerződésben vállalt, 

adott Eseti Szerződés szerinti kapcsolódó szolgáltatások 

teljesítésének időpontját, helyét, mennyiségi és minőségi 

normatíváit, amelyeket mindkét fél aláírásával hitelesít. 

 

g) Előzetes típusengedély: A Rendelet II. fejezet 5. „Előzetes 

típusengedély” pontjában szabályozott engedély.  

 

h) Típusengedély: A Rendelet II. fejezet 6. „Típusengedély” 

pontjában szabályozott engedély. 

 

i) Üzembe helyezési engedély: A Rendelet II. fejezet 7. 

„Üzembehelyezési engedély” és / vagy 8. „Az ÁME-nak 

megfelelő járművek üzembe helyezésének első engedélyezése” 

pontjában szabályozott engedély.  

 

j) A Használatbavételi bizonyítvány a Motorvonat átvételére 

irányuló elfogadási eljárás befejezését jelenti a Vevő által 

kiállítandó teljesítésigazolás formájában:  

 

A Használatbavételi bizonyítvány kiadásának feltételei: 

1. a korlátozásmentes és feltétel nélküli, 

határozatlan időre szóló és a Szinkronüzem és 

Vegyes szinkronüzem üzemmódban való 

használatot is lehetővé tevő Üzembe helyezési 

engedély az érintett Motorvonat tekintetében 

jogerőre emelkedett és 

2. a Vevő az Átvételi futópróba során 

megállapította, hogy a szállított Motorvonat 

mindenben (ide értve a Szinkronüzem és Vegyes 

szinkronüzem üzemmódban történő használatra 

való alkalmasságot is) megfelel a jelen 

Szerződésben megállapított műszaki 

paramétereknek, továbbá azt a Közlekedési 

Hatóság jogerős és végrehajtható, minden 

korlátozástól és feltételtől mentes határozatában 

is megállapította, valamint 

3. a Motorvonat a jelen Szerződés 4.1.1 pontja 

szerinti teljesítési helyre hiba- és hiánymentesen 

leszállításra került, annak szükség szerinti 
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Ismételt üzembe helyezése megtörtént. 

 

Az adott Eseti Szerződés szerinti utolsó Motorvonat 

tekintetében a korlátozásmentes Használatbavételi 

bizonyítvány kiadásának feltétele, hogy a 2.4. pont szerinti 

Kapcsolódó szolgáltatások átvételére vonatkozó jegyzőkönyv 

szabályszerűen kiállításra kerüljön. 

 

k) A jelen Szerződés rendelkezései alkalmazása szempontjából az 

Előzetes típusengedélyhez és / vagy Típusengedélyhez és / 

vagy Üzembe helyezési engedélyhez – annak kibocsátásához - 

kapcsolódó jogok és kötelezettségek akkor érvényesülnek, ha 

az érintett Előzetes típusengedély, Típusengedély és / vagy 

Üzembe helyezési engedély jogerős és végrehajtható, továbbá 

korlátozásmentes és feltétel nélküli, továbbá az engedély az 

előzőeken túl határozatlan időre szóló, figyelemmel a jelen 

Szerződés 3.6 pontjában foglaltakra is. A Vevő a jelen 

Szerződésben konkrétan, kifejezetten, részletesen 

meghatározott kötelezettségei mellett és az érintett engedélyek 

megszerzésére vonatkozó a jelen Szerződésben meghatározott 

kötelezettségein túlmenően a legjobb szándékok elve alapján 

köteles együttműködni Eladóval, azzal, hogy ez nem 

befolyásolja az Eladó jelen Szerződésben máshol 

meghatározott kötelezettségeit. 

 

xii) Prototípus: Az Eladó által szállítandó azon Motorvonatok, mely(ek)re 

vonatkozóan a Közlekedési Hatóság a Rendelet alapján Típusengedélyt 

még nem adott ki, és amely(ek) a típusvizsgálatok teljes körű 

elvégzéséhez szükséges(ek). A Prototípus Motorvonatok darabszámát a 

Közlekedési Hatóság jogosult meghatározni, amennyiben a 

Közlekedési Hatóság nem határozza meg a Prototípus Motorvonatok 

számát, úgy az Eladó által a jelen Szerződés alapján létrejött Első Eseti 

Szerződés szerint leszállított első 2 (kettő) Motorvonatot kell 

Prototípusnak tekinteni.  

 

xiii) Szériajármű: Az Eladó által szállítandó azon Motorvonat, illetve 

Motorvonatok, melyekre vonatkozóan a Közlekedési Hatóság a 

Rendelet alapján Típusengedélyt már kiadott, arra azonban Üzembe 

helyezési engedélyt kell kérni. Szériajárműnek minősül az előzőek 

korlátozása nélkül a jelen Szerződés alapján leszállítandó valamennyi 

olyan Motorvonat, amely nem minősül Prototípusnak.  
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xiv) Üzemeltetési készlet 

A karbantartási tevékenységhez közvetlenül nem kötődő, elsősorban 

harmadik fél által okozott károk (pl. vandalizmus, baleset, vis major) 

elhárításához szükséges egységek, alkatrészek. Az Üzemeltetési készlet 

tartalmát és az annak részét képező egyes alkatrészek, részegységek 

Eladó által legkésőbb az adott Eseti Szerződés megkötéséig – a Vevő 

számviteli nyilvántartásaiban megfelelő összegen történő 

nyilvántartásuk céljából – megadott nettó egységárait (EUR-ban), ezek 

magyar KSH szerinti vámtarifaszámát, valamint nettó darab súlyát 

(kilogrammban) tételenként az Eseti Szerződés melléklete tartalmazza. 

 

xv) Szoftverkövetés: A jelen Szerződés alkalmazásában az Eladót terhelő 

szoftverkövetés jelenti az Eladó azon kötelezettségét, hogy a jelen 

Szerződésben foglaltak szerinti időszakra a szoftverkövetést akár saját 

maga, akár harmadik személy útján biztosítsa a jelen Szerződés 11.11 

pontja szerint. A Szoftverek jelentik az irányítástechnikai, a 

diagnosztikai (beleértve a kiolvasáshoz és a kiértékeléshez szükséges 

szoftvereket is) és az üzemeltetéshez szükséges valamennyi egyéb, a 

jelen Szerződés – ideértve annak bármely mellékletét is – által előírt 

szoftvert. A Hardverek jelentik az adott Eseti Szerződésben – ideértve 

annak bármely mellékletét is – meghatározott számítástechnikai 

eszközöket. 

 

xvi) Hatósági járműpróba 

A Rendelet 2. § 7. pontjában meghatározottak szerint a Motorvonat 

műszaki állapotának megállapítására irányuló, a Motorvonat üzembe-

helyezési engedélyezési eljárásához kapcsolódó olyan járművizsgálat, 

amely hatósági álló-, illetve szükség szerint futópróbából áll. Ezek 

alapján, ezeket követően állítja ki a Közlekedési Hatóság az Üzembe-

helyezési engedélyt. 

 

xvii) Közlekedési Hatóság: amennyiben a jelen Szerződés vagy jogszabály 

kifejezetten eltérően nem rendelkezik a Nemzeti Közlekedési Hatóság. 

 

xviii) Ismételt üzembe helyezés: A Motorvonat ismételt üzembe helyezése 

alatt a Vevő által a jelen Szerződésben megjelölt és / vagy 

közlekedtetni kívánt vasúti hálózatokon történő üzembe helyezést értik 

a Felek, melynek elvégzésére az Eladó köteles.  

 

xix) A Garancia jelenti a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:171-6:173. §-aiban meghatározott 

jótállási kötelezettséget a jelen Szerződés 8. pontjára is figyelemmel. 
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Hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik a 

garancia teljes körű, azaz a Motorvonatok valamennyi alkatrészére, 

tartozékára, funkciójára, működésére, stb. kiterjed. 

 

xx) A Dokumentáció a jelen Szerződésben és / vagy mellékleteiben és / 

vagy adott Eseti Szerződésben felsorolt és / vagy hivatkozott 

dokumentumokat foglalja magában. 

 

xxi) A Támogatási Szerződés jelenti a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

(1011 Budapest, Fő u. 44-50.), mint támogató és a Vevő, mint 

kedvezményezett között a jelen Szerződés tárgyát képező bármely 

Motorvonat beszerzésére irányuló projekt elszámolható költségeinek 

Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza 

nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása tárgyában 

megkötött és/vagy megkötendő támogatási szerződés(eke)t, ideértve 

annak/azoknak az esetleges módosítását/módosításait is. 

 

xxii) A Projekt azonosító száma a Támogatási Szerződés(ek)ben rögzített, 

a Vevő által az Eladóval közölt azonosítószám(ok).  

 

xxiii) Az Elszámolható összeg jelenti a Támogatási Szerződés(ek) alapján 

nyújtott támogatást, mely az adott Eseti Szerződés teljes összegének a 

Támogatási Szerződés alapján elszámolható része. 

 

xxiv) A Támogató jelenti a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 

Budapest, Fő u. 44-50.). Az Irányító Hatóság jelenti a Támogatási 

Szerződés(ek) tekintetében a vonatkozó jogszabályok szerinti 

mindenkori irányító hatóságot. 

 

xxv) Az Eljárás jelenti a Vevő, mint Ajánlatkérő által „………………..” 

tárgyban 2016. ………………... napján közzétett ajánlati felhívással 

meghirdetett, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 

keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást, mely közbeszerzési eljárás 

nyertese Eladó lett, és amely alapján a jelen Szerződés, valamint az 

Eseti Szerződések Konzultációt követő megkötésre került. 

 

xxvi) A Konzultáció jelenti a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontjában 

hivatkozottak szerint alkalmazott – a 105. § (1) bekezdés c) pontjának 

megfelelő tartalmú – írásbeli konzultációt. 

 

xxvii) Az Eseti Szerződés jelenti a Konzultáció alapján megkötésre kerülő 
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egyedi szerződéseket a jelen Szerződés 10. számú mellékletében 

foglaltak szerinti tartalommal. Vevő vállalja, hogy az Első Eseti 

Szerződésben legalább 10 (tíz) Motorvonat Leszállítását, míg Első 

Eseti Szerződésen kívüli egyéb Eseti Szerződésekben legalább 3 

(három) Motorvonat Leszállítását rendeli meg Eladótól (és ennek 

megfelelően folytatja le az egyes Konzultációkat).  

 

xxviii) Az Első Eseti Szerződés jelenti a jelen Szerződés alapján létrejövő 

azon Eseti Szerződést, mely a jelen Szerződés alapján lefolytatott első 

Konzultáció eredményeként jön létre és mely kapcsán Vevő vállalja, 

hogy legalább 10 (tíz) Motorvonat Leszállítását rendeli meg Eladótól 

(és ennek megfelelően folytatja le az első Konzultációt). Felek rögzítik, 

hogy Eladónak a jelen Szerződésben – különös tekintettel a 2.4. pontra 

– kifejezetten ilyenként megjelölt egyes Kapcsolódó Szolgáltatásokat is 

kötelezettsége a Vevő részére Leszállítani az Első Eseti Szerződés 

alapján (míg a további Eseti Szerződések esetében ezen Kapcsolódó 

Szolgáltatások nem szállítandók).  

 

xxix) A Közszolgáltatási szerződés jelenti a személyszállítási 

szolgáltatásokról szóló 2011. évi XLI. törvény alapján a Magyar 

Állam, mint megrendelő és a Vevő, mint szolgáltató között megkötött 

szerződés mindenkor hatályos változatát. 

 

xxx) Szinkronüzem jelenti azt a közlekedési módot, amelynek keretében 

bármely Motorvonatok – 2 (kettő) darab – egymással képesek 

korlátozás nélkül szinkronüzemben közlekedni, ennek ellenőrzése 

történik a szinkronpróba során a jelen Szerződés 8. melléklete 3. 

függelékének 1.1. alpontjában foglaltakkal összhangban.  

 

xxxi) A Vegyes szinkronüzem jelenti azt a közlekedési módot, amelynek 

keretében bármely Motorvonatok képesek korlátozás nélkül 

szinkronüzemben közlekedni a Vevő által üzemeltetett 415 001-123 

pályaszámú villamos motorvonatokkal (a továbbiakban: Meglévő 

Motorvonatok); ennek ellenőrzése is megtörténik a szinkronpróba 

során, a jelen Szerződés 8. melléklete 3. függelékének 1.2. alpontjában 

foglaltakkal összhangban. 

 

Amennyiben az Eladó az Eljárásban megajánlotta a szinkronüzemre 

való alkalmasságot a Meglévő Motorvonatokkal, úgy a Vegyes 

Szinkronüzemre való alkalmasságot a jelen Szerződésben foglaltaknak 

megfelelően teljes körűen kell vizsgálni. A Meglévő Motorvonatok és a 

jelen Szerződés keretében szállítandó Motorvonatok akkor tekinthetőek 
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szinkronüzemre alkalmasnak, ha erre vonatkozóan a Nemzeti 

Közlekedési Hatóság érvényes és korlátozásmentes Üzembe helyezési 

engedélyt ad ki. 

 

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vegyes 

szinkronüzemre való alkalmasság kialakítása – hacsak a jelen 

Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik – teljes egészében az 

Eladó felelőssége és költsége. A Vevő e körben rögzíti, hogy a 

Meglévő Motorvonatok tekintetében nem rendelkezik szerzői jogokkal 

azok járművezérlő berendezéseivel kapcsolatban, így a Vegyes 

szinkronüzemhez szükséges mindennemű információ beszerzése az 

Eladó feladata és költsége. A Vegyes szinkronüzemet Eladónak oly 

módon kell kialakítania és biztosítania, hogy a Meglévő 

Motorvonatokon semmilyen átalakítást, módosítást nem végezhet. 

 

Felek rögzítik, hogy a Vegyes szinkronüzemmel kapcsolatos, a jelen 

Szerződésben rögzített rendelkezések abban az esetben alkalmazandók, 

ha a Motorvonatok Vegyes szinkronüzemre való alkalmasságát az 

Eladó a jelen Szerződés megkötését megelőző Eljárásban megajánlotta. 

Amennyiben Eladó az Eljárásban a Vegyes szinkronüzemre való 

alkalmasság vonatkozásában nemleges megajánlással élt, azonban az 

általa Leszállításra kerülő Motorvonatok a Vegyes szinkronüzemre 

mégis alkalmasak, ebből eredően Eladót semmiféle igény nem illeti 

meg Vevővel szemben. 

 

xxxii) A Fődarab jelenti a jelen Szerződés vonatkozásában a Motorvonatok 

kerékpárjait és annak külön minden alkatrészét (beleértve különösen, 

de nem kizárólag a féktárcsákat is), forgóvázait (beleértve különösen, 

de nem kizárólag a hordrugókat és a légrugókat is), központi ütköző- és 

vonókészülékeit, vontatómotorjait, áramirányítóit, feljáróajtót és 

kimozduló-lépcsőt és főtranszformátorait, az ETCS vonatbefolyásoló 

berendezést. 

 

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy ha a szövegösszefüggés 

úgy kívánja, az egyes szám többes számot jelent és fordítva. 

 

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik továbbá, hogy az „ideértve”, 

„beleértve”, „különösen” és más hasonló kifejezések nem szűkítik a megelőző 

szavak, szövegrészek jelentését. 

 

 

1. A Szerződés tárgya 
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1.1. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés alapján az Eladó vállalja összesen 

legfeljebb 40 db (azaz negyven darab) Motorvonat (a továbbiakban: 

Keretmennyiség) szállítását, kipróbálását, átadását az 1. számú melléklet szerint 

meghatározott műszaki mellékletnek megfelelő kivitelben és terjedelemben a 

Vevő és az Eladó által lefolytatott Konzultáció alapján megkötésre kerülő Eseti 

Szerződés(ek)ben foglaltaknak megfelelően. Felek rögzítik, hogy Vevő nem 

vállal semmiféle kötelezettséget a Keretmennyiség akár teljes, akár részleges 

megrendelésére, így a Konzultációk és Eseti Szerződések megkötésének 

elmaradásából, illetőleg a Keretmennyiség akár teljes, akár részleges 

lehívásának elmaradásából eredően Eladó a Vevővel szemben semmiféle igényt 

nem érvényesíthet. Felek rögzítik, hogy Vevő – amennyiben a jelen Szerződés 

alapján Konzultációt kíván lefolytatni, akkor az egyes Konzultációk 

vonatkozásában a jelen Szerződés Meghatározások fejezetének xxvii) és xxviii) 

pontja szerinti minimális darabszámra vonatkozói korlátozásokhoz kötve van. 

 

Hacsak a jelen Szerződés és/vagy az adott Eseti Szerződés kifejezetten eltérően 

nem rendelkezik, az Eladó szállítási kötelezettsége magában foglalja az összes 

olyan tételt, amelyek specifikusan nincsenek a Szerződésben és/vagy az adott 

Eseti Szerződésben megemlítve, de ésszerűen következtethető a Szerződésből 

és/vagy az Eseti Szerződésből, hogy a Motorvonatok és az egyéb áruk, valamint 

a Kapcsolódó szolgáltatások szállításához és a teljesítés megvalósításához, azok 

a Vevő általi megfelelő használatához ugyanannyira szükségesek, mintha ezeket 

a tételeket a Szerződés és/vagy az Eseti Szerződés kifejezetten említette volna.  

 

1.2. A jelen Szerződésben meghatározott adásvételek – Eseti Szerződések – pénzügyi 

fedezetét Vevő a Támogatási Szerződés(ek)ből kívánja biztosítani 100 %-os 

(száz százalékos) támogatási intenzitással, ezért a jelen Szerződés és az Eseti 

Szerződések teljesítése során a vonatkozó hazai és a közvetlenül hatályos EU 

jogszabályok rendelkezéseinek a Felek alávetik magukat. Felek rögzítik, hogy 

Vevő a Támogatási Szerződés(ek) mindenkor hatályos változata(i) függvényében 

a jelen Szerződés pénzügyi fedezetét az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív 

Program (a továbbiakban: IKOP) forrásai terhére kívánja biztosítani a vonatkozó 

jogszabályok szerinti utó- és/vagy szállítói finanszírozással. Felek erre tekintettel 

kifejezetten megállapodnak, hogy a jelen Szerződés és az Eseti Szerződések 

szerinti kifizetések a mindenkor hatályos Támogatási Szerződés(ek) és az adott 

finanszírozási formára (utó-/szállítói finanszírozás) irányadó jogszabályok 

rendelkezéseinek megfelelően történnek. E körben Felek megállapodnak, hogy a 

Támogatási Szerződéssel/Szerződésekkel kapcsolatos esetleges, előrelátható 

változásokról Vevő az Eladót folyamatosan tájékoztatja az Eseti Szerződések 

időbeli hatálya alatt, olyan időpontban, hogy az egyes kifizetések teljesítése – 

ideértve az Előleg-visszafizetési Biztosíték esetleges engedményezését, cseréjét 
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is – az adott finanszírozási formára (utó-/szállítói finanszírozás) irányadó 

jogszabályi, Támogatási Szerződés(ek)ben és a jelen Szerződésben, valamint az 

adott Eseti Szerződésben rögzített rendelkezések szerint történhessen meg, 

ideértve a finanszírozási forma esetleges megváltozása miatti változások 

megfelelő kezelését is. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a 

finanszírozási formával (utó-/szállítói finanszírozás) kapcsolatos, a Támogatási 

Szerződés(ek)ből eredő, fentiek szerinti és a jelen Szerződés szövegében kezelt 

változások nem minősülnek a jelen Szerződés és/vagy az adott Eseti Szerződés 

módosításának. 

 

 Felek rögzítik, hogy a jelen, 1.2. pontban foglaltak nem korlátozzák Vevőt 

abban, hogy a jelen Szerződés és/vagy Eseti Szerződés szerinti fizetési 

kötelezettségeit más – saját – finanszírozási források (pl. beruházási hitel) 

igénybevételével teljesítse. Ezen esetben az adott Eseti Szerződés szerinti 

teljesítések/teljesítésrészek vonatkozásában a támogatással és az abból eredő 

kötelezettségekkel kapcsolatos feltételek értelemszerűen nem alkalmazandók, 

azonban – jellegénél fogva – az Előleg vonatkozásában a utófinanszírozás 

kapcsán a 7.4.1.5. pontban foglaltak az irányadók. 

 

 

2. Ár és a Szerződés értéke 

 

2.1. A Motorvonatok nettó Egységára 

 

2.1.1 Az Első Eseti Szerződés alapján Leszállítandó 1.1. pont szerinti 

Motorvonatok nettó Egységára a Konzultáció eredményeként az Első 

Eseti Szerződésben rögzített Egységár azzal, hogy az Eljárásban az 

Eladó által megadott „alap” Egységár  az Első Eseti Szerződés esetében 

…………….. EUR / Motorvonat (azaz …………………. euró 

Motorvonatonként, melyhez képest magasabb Egységárat az Első Eseti 

Szerződés nem tartalmazhat. 

 

Az Első Eseti Szerződésen kívüli egyéb Eseti Szerződések alapján 

Leszállítandó 1.1. pont szerinti Motorvonatok nettó Egységára a 

Konzultációk eredményeként az adott, Első Eseti Szerződésen kívüli 

Eseti Szerződésben rögzített Egységár azzal, hogy az Eljárásban az 

Eladó által megadott „alap” Egységár  az Első Eseti Szerződésen kívüli 

Eseti Szerződések esetében …………….. EUR / Motorvonat (azaz 

…………………. euró Motorvonatonként, melyhez képest magasabb 

Egységárat az Első Eseti Szerződésen kívüli Eseti Szerződések nem 

tartalmazhatnak. 
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2.1.2. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a 

Motorvonatok fenti 2.1.1. pontban hivatkozottak szerint az Eseti 

Szerződésekben rögzített Egységára fix ár, melynek módosítására 

kizárólag a jelen Szerződés kifejezett rendelkezése esetén kerülhet sor. 

Hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, az 

Eladó az előzőek szerinti Egységárakon túl semmilyen egyéb díjazásra 

nem tarthat igényt, így különösen az Eladó – hacsak a jelen Szerződés 

kifejezetten eltérően nem rendelkezik – nem jogosult a jelen Szerződés 

teljesítésével összefüggésben felmerült költségei és/vagy készkiadásai 

megtérítésére. 

 

2.2. Kapcsolódó szolgáltatások nettó ellenértéke 

 

2.2.1. Az 1.1 pont szerinti Motorvonatok Leszállításával együtt járó, az adott 

Eseti Szerződés szerinti Kapcsolódó szolgáltatások ellenértéke benne 

foglaltatik a Motorvonatok 2.1.1. pont szerinti Egységárában. 

 

2.2.2. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy hacsak a 

jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a jelen 

Szerződés és/vagy bármely Eseti Szerződés Vevő általi jogszerű 

felmondása / attól való elállása miatti részleges meghiúsulása esetén 

sem jogosult az Eladó semmilyen jogcímen a Szerződés és/vagy 

bármely érintett Eseti Szerződés megszűnéséig Leszállított 

Motorvonatok irányadó Egységárát meghaladóan semmilyen igényt 

érvényesíteni a Vevővel szemben. 

 

2.3. A Szerződés teljes maximális nettó ellenértéke a jelen Szerződés 1.1. pontjában 

hivatkozott Motorvonatokhoz kapcsolódóan az Eljárásban az Eladó által 

megadott, 2.1.1. pont szerinti „alap” Egységárak figyelembevételével (a 

továbbiakban: Keretmennyiségi Maximális Érték):  

 

…………….. EUR (azaz ……………………. euró)
2
. 

 

2.4. Az adott Eseti Szerződés teljes nettó ellenértéke (a továbbiakban: Eseti 

Szerződéses Érték) az adott Eseti Szerződésben az Eladótól a Vevő által 

megrendelt Motorvonatok darabszámának és a 2.1.1. pont szerinti, a Konzultáció 

során megajánlott és az Eseti Szerződésben rögzített adott Egységárnak a 

szorzata. Az Eseti Szerződéses Érték tartalmazza: 

                                                 
2
 A KERETMENNYISÉGI MAXIMÁLIS ÉRTÉK AZ ELSŐ ESETI SZERZŐDÉS „ALAP” 

EGYSÉGÁRA 10-SZERESÉNEK ÉS AZ ELSŐ ESETI SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI ESETI 

SZERZŐDÉSEK „ALAP” EGYSÉGÁRA 30-SZOROSA ÖSSZEGÉNEK MEGFELELŐ ÉRTÉK. 
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2.4.1 minden Eseti Szerződés esetén a teljesen készre szerelt, üzembe 

helyezett az adott Eseti Szerződés szerinti Motorvonatok ellenértékét, 

ideértve különösen, de nem kizárólag a jótállási kötelezettség 

ellenértékét is a jelen Szerződés 8. pontjában foglalt feltételekkel, 

valamint 

 

2.4.2 minden Eseti Szerződés esetén az alábbiak szerinti Kapcsolódó 

szolgáltatások ellenértékét: 

 

a) a szállítás és a biztosítás költségét (DDP telephely, INCOTERMS 

2010), a teljesítés helyéig és idejéig (4.1.1 pont szerinti teljesítési 

hely, kárveszély átszállása); 

b) az anyagellenőrzés, gyártásközi ellenőrzés és a próbák során 

felmerülő, a Szerződés szerint az Eladót terhelő költségeket; 

c) az üzembe helyezés, üzemi, és típus próbák minden költségét, 

ideértve a hatósági engedélyekhez, a jelen Szerződésben 

foglaltaknak való megfelelés ellenőrzéséhez szükséges vizsgálatok, 

mérések költségeit is, kivéve, ha erről a jelen Szerződés kifejezetten 

eltérően rendelkezik; 

d) a hatósági engedélyeztetési és egyéb, az üzembe helyezéshez 

szükséges költségeket, ideértve a Vevő oldalán felmerült 

költségeket is, ideértve a Közlekedési Hatóság vagy más hatóság 

által kibocsátandó engedélyek, és azok módosításainak a költségét 

is, ha azok az Eladó jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek 

teljesítéséhez szükségesek, valamint a hatóság részéről az 

engedélyeztetésben részt vevő személyek felmerülő 

szállásköltségét, útiköltségét és napidíját is a jelen Szerződésben 

foglaltak szerint; 

e) a jelen Szerződés szerinti Szoftverek ellenértékét és a 

Szoftverkövetést a jelen Szerződés keretében leszállított első 

Motorvonat Leszállításától kezdődően az utolsó Motorvonat 

Leszállításától számított 5 (öt) évre, valamint a Szoftverek jelen 

Szerződés 11.11 pontja szerinti felhasználási jogát a jelen 

Szerződés keretében leszállított utolsó Motorvonat Leszállításától 

számított 35 (harmincöt) évre, 

f) valamennyi, nem kizárólag az Első Eseti Szerződés teljesítése 

kapcsán Leszállítandó Dokumentáció, és a Dokumentáció jelen 

Szerződés 12. fejezete szerinti felhasználási jogának ellenértékét; 

g) a Vevő képviselői, átvevői és műszaki szakemberei részére az 

Eladó – ideértve az Eladó érdekkörébe tartozó, a jelen Szerződés 

és/vagy az Eseti Szerződések teljesítésében közreműködő 



15 

 

személyek – bármely helyiségében a jelen Szerződés és/vagy Eseti 

Szerződések szerinti jogaik gyakorolhatóságához szükséges 

munkafeltételek, munkaeszközök biztosítását, ideértve különösen: 

i. a szükséges munkabiztonsági eszközöket, felszereléseket 

(pl. védőruházat), melyeket az ilyen eszközöket, 

felszereléseket kapó személyek kötelesek Eladó igénye 

esetén – amennyiben azok további, általuk történő 

használata az adott helyszínen már nem szükséges – 

haladéktalanul visszaadni az Eladó részére (ez esetben a 

visszaadás dokumentáltan kell, hogy történjen); 

ii. az internet elérést és a villamos energia hálózathoz való 

hozzáférést a Vevő képviselői, átvevői és műszaki 

szakemberei hordozható számítógépei elektromos 

megtáplálásához; 

iii. Vevő külön, írásos igénye esetén a Vevő által megjelölt 

dokumentumkör véleményezésének elősegítése érdekében e 

dokumentumok részére a Vevő által is biztonságosan 

elérhető hálózati tárhelyet (pl. FTP szerver) biztosítani; 

h) a minősítő szervezetek – beleértve a Közlekedési Hatóság által 

előírt szervezetet is – költségei viselését; 

i) Motorvonatok – pályaszám szerinti – átvételi dokumentációinak (az 

üzemi könyvnek) átadását (1 (egy) db eredeti, 1 (egy) darab 

másolati (melynek minden oldala az Eladó által aláírandó és 

minden oldalon feltüntetendő magyar nyelven az „Eredetivel 

mindenben megegyező másolati példány” felirat), továbbá 5 (öt) db, 

az eredeti példányról készült színes, szkennelt elektronikus 

formátumban); 

j) az 1. sz. melléklet 2. sz. függelékének 1.5. pontja szerinti 

üzemeltetési és karbantartási dokumentáció (a továbbiakban: 

„Üzemeltetési és karbantartási dokumentáció”) – és azok 

eltéréseinek, időközben végrehajtott módosításainak – frissítése 

ellenértékét a jelen Szerződés keretében leszállított első Motorvonat 

Leszállításától kezdődően a jelen Szerződés keretében leszállított 

utolsó Motorvonatra vonatkozó, a jelen Szerződés 8.4.2 pontja 

szerinti Garanciaidő lezárási jegyzőkönyv Felek általi felvételéig; 

Felek megállapodnak, hogy az Üzemeltetési és karbantartási 

dokumentációnak és a leszállított Szoftvereknek alkalmasnak és 

elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a Vevő vagy harmadik 

személy a Motorvonatok karbantartásáról, javításáról, baleset utáni 

helyreállításáról – kizárólag azok alapján – megfelelő szinten 

legyen képes gondoskodni; 

k) egyéb szolgáltatások nyújtását a Szerződés 11. pontja szerint, 



16 

 

l) és minden, a jelen Szerződésben foglalt – Motorvonatokon kívüli – 

terméket, szolgáltatást, kötelezettséget, továbbá  

 

2.4.3. a Eseti Szerződéses Érték az Első Eseti Szerződés esetében tartalmazza 

továbbá: 

 

a) az Üzemeltetési készlet ellenértékét a 11.9 pont szerint; 

b) valamennyi, kizárólag az Első Eseti Szerződés teljesítése kapcsán 

Leszállítandó Dokumentáció, és e Dokumentáció jelen Szerződés 

12. fejezete szerinti felhasználási jogának ellenértékét; 

c) a személyzet kiképzésével kapcsolatos, a Szerződésben rögzítettek 

szerint az Eladót terhelő feladatok és költségek ellenértékét; 

d) a Motorvonat kezelésére kiképzendő 10 (tíz) járművezető 

(mozdonyvezető) és oktató gyakorlati és elméleti oktatásának 

költségeit 6 (hat) nap / fő erejéig, a 11.6 pont szerint; 

e) a Motorvonatok Leszállítást követő üzemeltetésében és 

karbantartásban résztvevő műszaki szakemberek oktatásának 

költségeit 200 (kettőszáz) oktatási nap erejéig, a 11.8. pont szerint;  

f) a Hardverek Leszállítását;  

g) hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a 

Szoftverek magyar nyelvre történő fordításának, átalakításának 

költségét; 

h) a sebességmérő és regisztráló berendezéshez diagnosztikai és 

kiértékelő háttér kialakítását, Leszállítását a 16. sz. melléklet 

szerint. 

 

2.5. A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben és az Eseti Szerződésekben 

meghatározott Egységárak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.  

 

2.6. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező, Eseti Szerződésekben 

megrendelt Áruk után a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. 

törvény szerinti környezetvédelmi termékdíj megfizetésére az adott Eseti 

Szerződés szerinti személy köteles; a 2011. évi LXXXV. törvényben foglaltak 

szerint. Eladónak a Konzultáció során a környezetvédelmi termékdíj 

vonatkozásában tett, 19. sz. melléklet szerinti mintának megfelelő nyilatkozata 

az adott Eseti Szerződés mellékletét képezi. Felek rögzítik, hogy Eladó teljes 

körű felelősséggel – ideértve különösen a kártérítési felelősséget – tartozik az 

adott Eseti Szerződés e melléklete szerinti nyilatkozatban rögzített adatok – 

különös tekintettel az Áruk környezetvédelmi termékdíj fizetésének alapját 

szolgáló termékjellemzők (pl. tömeg) – helytállóságáért. 

 

Felek megállapodnak, hogy amennyiben az adott Eseti Szerződés tárgyát képező 
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Áruk bármelyike után az Eladó által fizetendő és a Vevőre az Eladó számlájában 

áthárított környezetvédelmi termékdíj mértéke módosul – akár nő, akár csökken, 

akár bevezetésre kerül, akár megszűnik utána a termékdíj-fizetési kötelezettség 

(ideértve azon esetet is, ha a továbbiakban már nem az Eladót terheli e fizetési 

kötelezettség és/vagy annak Vevőre történő áthárítására a továbbiakban már nem 

jogosult) – az Eseti Szerződés hatálya alatt, akkor Eladó a módosított mértékű 

termékdíjat jogosult a vonatkozó változás hatálybalépésének időpontjától 

kezdődően érvényesíteni Vevővel szemben az érintett Áruk árában, mely 

változás nem minősül az adott Eseti Szerződés módosításának. Az esetleges 

változás(ok)ról az Eladó köteles a Vevőt haladéktalanul, de legkésőbb a változás 

hatálybalépésének napjáig írásban értesíteni, mely kötelezettség elmulasztásáért 

Eladó teljes felelősséggel tartozik. Az Eladó az értesítése mellékleteként köteles 

az Eseti Szerződés melléklete szerinti nyilatkozatot aktualizált tartalommal 

megküldeni a Vevő részére, melyet Felek az Eseti Szerződéshez folytatólagos 

alszámozás mellett csatolnak. 

 

2.7. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy az Eladó köteles a 

jelen Szerződés és az Eseti Szerződések teljesítésével összefüggésben felmerülő 

mindazon költséget viselni, melynek a Vevő általi viselését a jelen Szerződés 

nem írja kifejezetten elő és / vagy amelyhez kapcsolódó, az Eladó általi 

költségviselést a jelen Szerződés nem korlátoz kifejezetten, ez utóbbi 

költségeket az Eladó csak a Szerződés által előírt körben köteles viselni.  

 

2.8. Felek rögzítik, hogy a Vevő – ideértve a Vevő oldalán eljáró szervezeteket is (pl. 

a Támogató és az Irányító Hatóság, valamint a Közlekedési Hatóság) – 

személyzetének szállás- és utazási költsége, napidíja a Vevőt terheli, hacsak a 

jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik vagy egyébként a költség, 

készkiadás, napidíj felmerülése az Eladónak fel nem róható.  

 

 

3. Szállítási határidő 

 

3.1. A Motorvonatok tekintetében az adott Eseti Szerződés szerinti darabszámhoz 

igazodóan irányadó Leszállítási és egyéb teljesítési határidőket a jelen Szerződés 

9. sz. melléklete tartalmazza.  

 

3.2. Az Üzemeltetési készletet, Hardvereket és az Üzemeltetési és karbantartási 

dokumentációt a 4.1.1. pont szerinti teljesítési helyre a Szerződés 11.3. pontja 

szerint, valamint a Szoftvereket legkésőbb az Első Eseti Szerződés szerinti első 

Motorvonat szállításával egyidejűleg kell az Eladónak leszállítania/teljesítenie. 

Felek rögzítik, hogy az Első Eseti Szerződés szerinti Üzemeltetési készlet 

leszállítására Eladó legfeljebb 3 (három) részletben jogosult és olyan időpontban 
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(munkanapokon 08:00 órától), hogy a leszállításra kerülő mennyiségre tekintettel 

az adott napon lehetőség szerint legkésőbb 14:00 óráig sor kerülhessen. 

Amennyiben ezen időpontig az átvétel nem zárul le, akkor azt Felek képviselői a 

soron következő munkanapon 08:00 és 14:00 óra között folytatják. Az 

Üzemeltetési készlet, Üzemeltetési és karbantartási dokumentáció, Szoftverek és 

Hardverek és a jelen Szerződés 7. sz. mellékletében ilyenként meghatározott 

Oktatások maradéktalan leszállításáig a Vevő jogosult a Motorvonatok átvételét 

megtagadni. 

 

A Kapcsolódó szolgáltatásokat egyebekben a Motorvonatok teljesítési helyére 

kell szállítani, hacsak a jelen Szerződés másként nem rendelkezik, vagy a 

Kapcsolódó szolgáltatás tárgyából egyértelműen más nem következik. A jelen 

Szerződés eltérő rendelkezése hiányában az Első Eseti Szerződés alapján 

teljesítendő valamennyi kiképzéshez szükséges dokumentumot és az Oktatást az 

Első Eseti Szerződés szerint leszállítandó első Motorvonat leszállítási 

véghatárideje előtt legkésőbb egy naptári hónappal, az adott Eseti Szerződés 

szerinti egyéb készleteket, dokumentumokat legkésőbb az adott Eseti Szerződés 

szerint leszállítandó első Motorvonattal együtt kell leszállítani, a 11. fejezetben 

foglaltakkal összhangban. 

 

A Kapcsolódó szolgáltatásokat – hacsak a jelen Szerződés kifejezetten 

másképpen nem rendelkezik – a Vevő által külön, ésszerűen megjelölt határidők 

szerint kell a Vevő rendelkezésére bocsátani/nyújtani. Az Eladó a határidőkre 

javaslatot tehet. 

 

3.3. Az Eladó előszállításra csak a Vevő előzetes, írásbeli engedélye alapján jogosult. 

 

3.4. A Típusengedély kibocsátását és jogerőre emelkedését megelőzően az Eladó 

Szériajárművek gyártására kizárólag saját kockázatára és költségére jogosult.  

 

3.5. A Vevő havonta összesen legfeljebb 4 (négy) darab Motorvonat Leszállítását 

fogadja el, ezt meghaladó Leszállításra az Eladó csak a Vevő előzetes, írásbeli 

engedélye esetén jogosult. 

 

Az esetleges kötbérek számításánál a jelen Szerződésben és mellékleteiben – ide 

értve különösen a 9. és 10. sz. mellékletet – megjelölt határidők irányadóak. 

 

3.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy bármely Motorvonat Leszállítása csak abban az 

esetben tekinthető határidőben teljesítettnek, ha a határidőn belül a Motorvonat 

Hatósági járműpróbája sikeresen megtörtént, és a Közlekedési Hatóság az erre 

vonatkozó korlátozásmentes és feltétel nélküli, határozatlan időre szóló Üzembe 

helyezési engedélyt kiadta és az jogerőre emelkedett és nem áll fenn olyan egyéb 
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ok sem, melynek alapján az átvételt a Vevő megtagadja, és valamennyi olyan, a 

jelen Szerződésben rögzített feltétel maradéktalanul teljesült, amelyet a jelen 

Szerződés a Használatbavételi bizonyítvány a Vevő általi kiadásának 

feltételeként megállapít.  

 

A Vevő szabad mérlegelése alapján jogosult arra, hogy a Meghatározások xi. 

pont j) alpontjában meghatározott feltételek korlátozott teljesítése esetén, feltéve, 

hogy a Motorvonat a jelen Szerződés 4.1.1 pontja szerinti teljesítési helyre olyan, 

az üzembiztonságot korlátozó vagy a kereskedelmi célú üzemeltetést 

lehetetlenné tevő lényeges hiba nélkül kerülnek leszállításra, az Eladóval 

szembeni fizetési kötelezettségét az alábbiak szerint teljesítse: 

 

3.6.1. A Vevő a kifizetést a jelen Szerződésben meghatározott feltételek 

maradéktalan teljesítéséig visszatartja, vagy 

 

3.6.2. A Vevő az Eladó hibás teljesítésével arányos, a Vevő által 

meghatározott összeget a Meghatározások xi. pont j) alpontjában 

meghatározott feltételek maradéktalan teljesüléséig visszatartja és csak 

az ezen összeget meghaladó rész tekintetében teljesíti a fizetési 

kötelezettségét, vagy 

 

3.6.3. A Vevő fizetési kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti azzal, hogy az 

Eladó hibás teljesítésével arányos, a Vevő által meghatározott összegre 

a Vevő által meghatározott feltételek szerinti biztosítékot ad Vevő 

részére. 

 

A Vevő által fentieknek megfelelően teljesített kifizetések Vevő egyéb jogait – 

ideértve, de nem kizárólagosan a hibás teljesítés orvoslását, az ezzel összefüggő 

kötbéreket, de ide nem értve a jelen Szerződés 12.1.1. pontjában meghatározott 

késedelmi kötbért – nem érintik. A Motorvonatok leszállításával és a Vevő általi 

átvételével a kárveszély a 4.1.2. pont szerint száll át a Vevőre. 

 

Amennyiben a 3.6.2. pont szerinti visszatartás esetén a visszatartandó összeg 

elérné vagy meghaladná egy Motorvonat adott Eseti Szerződés vonatkozásában 

irányadó 2.1.1. pont szerinti Egységárának 8 (nyolc) %-át, úgy a 3.6.2. pont 

alkalmazására nincs lehetőség az adott Eseti Szerződés alapján. 

 

Amennyiben a 3.6.2. pont szerinti visszatartás(ok) esetén a visszatartott és / vagy 

visszatartandó teljes, összeszámított összeg eléri vagy meghaladja egy 

Motorvonat adott Eseti Szerződés vonatkozásában irányadó 2.1.1. pont szerinti 

Egységárának 10 (tíz) %-át, úgy további korlátozott Használatbavételi 

bizonyítvány 3.6.2. pont szerinti kiadására nincs lehetőség az adott Eseti 
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Szerződés alapján. 

 

A 3.6.3 pont alapján átadandó biztosíték 6 (hat) hónapos időtartamra nyújtandó 

Eladó által. E biztosítékok vonatkozásában a jelen Szerződés 9. pontjában 

rögzített szabályok irányadók azzal, hogy egyebekben a biztosíték tartalma 

vonatkozásában a jelen Szerződés 4. számú mellékletében rögzítettek irányadók. 

 

Az adott Eseti Szerződés alapján Leszállítandó utolsó Motorvonat 

Használatbavételi bizonyítványa kiadásának feltétele, hogy az azt megelőzően az 

adott Eseti Szerződés szerinti összes Motorvonat vonatkozásában kiadott minden 

korlátozott Használatbavételi bizonyítványban meghatározott összes hiba 

maradéktalanul kijavításra kerüljön. 

 

3.7. Szerződő Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a hatósági 

engedélyezés költségét és kockázatát és mindazon egyéb költséget és kockázatot, 

melynek viselését a jelen Szerződés nem írja kifejezetten elő a Vevő számára, az 

Eladó köteles viselni. 

 

 

4. A teljesítés módja és helye 

 

4.1. Paritás 

 

4.1.1. Vevő által megnevezett magyarországi teljesítési hely: 

 

 …………………………………………. 

  

DDP telephely INCOTERMS 2010.  

  

4.1.2. A kárveszély - hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem 

rendelkezik - a Motorvonatok tekintetében a Leszállítás megtörténtével, 

a teljesítési helyen száll át a Vevőre, és a Kapcsolódó szolgáltatások 

tekintetében a kárveszély az Eladó által történő Leszállítással, illetve 

teljesítéssel egyidejűleg száll át a Vevőre. 

 

4.2. Szállítási mód 

 

4.2.1. Az Eladó a Motorvonatokat vasúton, saját kerekein szállítja. Az 

Üzemeltetési készlet, Szoftverek, valamint a Dokumentáció külön-

külön szállítmányként kerülnek szállításra.  

 

4.2.2. Az Eladó a Motorvonatok és a Kapcsolódó szolgáltatások olyan 
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csomagolásáról köteles gondoskodni, amely a helyszínre való szállítás 

alatt megakadályozza azok sérülését vagy értékromlását. A szállítás 

alatt a csomagolásnak meg kell felelnie a szállítás módjának és a nyílt 

téri raktározásnak.  

 

4.2.3. Az Áruk, csomagolásának, jelzéseinek és fuvarokmányainak szigorúan 

meg kell felelnie a jelen Szerződésben előírt követelményeknek, 

beleértve a Vevő esetleges további indokolt követelményeit is. 

 

4.2.4. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés szerinti leszállítások 

szerinti átadás-átvételekre kizárólag magyarországi munkanapokon és 

Vevő munkarendjéhez igazodóan, 08:00 órától 14:00 óráig kerülhet sor 

az Eladó képviselőjének jelenlétében, akinek a jelen Szerződés szerinti 

magyar nyelvű átadás-átvételi dokumentumot aláírásával kell ellátnia. 

 

4.3. Szállítási cím – teljesítési hely 

 

A Motorvonatok szállítási címe (a teljesítés helye): 

……………………………… 

     

4.4. Értesítések 

 

A Szerződéssel és az Eseti Szerződésekkel kapcsolatos bármely, a Felek 

egymásnak szóló értesítését írásban kell megküldeni – hacsak a jelen Szerződés 

másképp nem rendelkezik – a jelen pontban meghatározott személyek részére és 

címre azzal, hogy adott tárgyú értesítés más személy részére történő megküldése 

nem alkalmas joghatás kiváltására.  

 

Az írásban kifejezés azt jelenti, hogy azt írott formában közölték, a kézhezvétel 

igazolásával. 

 

4.4.1. Az Eladó értesítési címe az alábbi:  

 

………………………….. 

cím:   

telefax:   

e-mail:   

telefon:   

 

A Vevő értesítési címe az alábbi:  

  

………………………….. 
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cím:   

telefax:   

e-mail:   

telefon:   

 

4.4.2. A Felek részéről az itt megjelölt személyek jogosultak az érintett Fél 

részéről a jelen Szerződéssel és az Eseti Szerződésekkel kapcsolatban 

kötelezettséget vállalni.  

 

Eladó részéről 

önállóan:  

együttesen:   

 

Vevő részéről 

önállóan:   

együttesen:  

 

4.4.3. Szerződő Felek írásban tartoznak egymást értesíteni a fentiekkel 

kapcsolatos minden változásról. Felek rögzítik, hogy a jelen, 4.4. 

pontban megnevezett személyekkel kapcsolatos változásokról egymást 

haladéktalanul értesíteni kötelesek. Felek rögzítik továbbá, hogy e 

változások és az azokról szóló írásbeli értesítések nem minősülnek a 

jelen Szerződés módosításának. 

 

4.4.4. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen Szerződés kifejezetten eltérő 

határidőt nem tartalmaz valamely írásos értesítésre, megkeresésre 

történő válaszadás vonatkozásában, Felek egymás részére a másik Fél 

megkeresésre adandó érdemi tartalmú, indoklással ellátott és/vagy 

egyértelmű döntést tartalmazó írásos nyilatkozatukat, válaszukat az azt 

kérő Fél részére legkésőbb az írásos megkeresés, kérdés 

kézhezvételétől számított 10 (tíz) munkanapon belül kötelesek a 

nyilatkozatot, választ kérő Fél részére megküldeni. 

 

4.5. A teljesítéssel kapcsolatos okmányok 

 

4.5.1 Az Eladó köteles a Leszállítást a jelen Szerződés 3. fejezetében előírt 

határidőn belül teljesíteni. A szállítás napját legalább 10 (tíz) nappal 

megelőzően az Eladónak a Vevőt telefaxon és/vagy levélben értesítenie 

kell az adott Áru (beleértve a Motorvonatokat és a Kapcsolódó 

szolgáltatásokat is) feladásáról a megrendelési szám, az áruérték, 

pályaszám, a bruttó/nettó súly, valamint a szállítmány indítási, és a 

várható érkezési dátumának egyidejű közlésével. 
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Az Eladó az Áruhoz köteles mellékelni valamennyi olyan okiratot 

(műbizonylat, származási bizonyítvány, pro forma számla etc.) amelyet 

a Vevő ésszerűen, írásban kér Eladótól, ideértve különösen a 

Támogatási Szerződés mindenkor hatályos változata szerint szükséges 

okiratokat azzal, hogy ezek egy-egy példányát elektronikusan, 

szkennelt formában köteles a szállítás napját legalább 5 (öt) nappal 

megelőzően e-mailben megküldeni a Vevő részére. 

 

4.5.2 Az Eladó a számlái (előlegszámla, részszámla, számla, etc.) 

tekintetében tudomásul veszi, hogy az eredeti számlán fel kell tüntetni a 

Projekt(ek) azonosító számát, a jelen Szerződés és az adott Eseti 

Szerződés számát, valamint mindazon adatokat, melyeket a hatályos 

jogszabályok és a Támogatási Szerződés előírnak. 

 

4.5.3 A számla (előlegszámla, részszámla, számla, etc.) kiállítására 

vonatkozó szabályokat a Motorvonatok tekintetében a jelen Szerződés 

7. Fizetési feltételek c. fejezete tartalmazza. Az Eladó a számlázási 

okmányokat, azok mellékleteit olyan formában és módon köteles 

kibocsátani, hogy azok megfeleljenek a Támogatási Szerződésben és a 

hatályos jogszabályokban foglalt minden előírásnak. 

 

4.6. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 22/E. § 

(8) bekezdése és az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 

működéséről szóló 5/2015. (II.27.) NGM rendelet alapján a Vevő által az állami 

adó- és vámhatóság részére bejelentendő adatokról és információkról az Eladó 

legalább az adott, ilyen tárgyú bejelentési kötelezettséget a Vevő oldalán 

eredményező szállítást legalább 3 (három) munkanappal megelőzően, írásban 

tájékoztatni köteles a Vevőt, amennyiben a teljesítéshez kapcsolódóan szükséges 

a közúton termékek szállítása. 

 

4.7. Eladó köteles a jelen Szerződés és az Eseti Szerződések szerinti feladatai 

teljesítése során a Vevő telephelyein, helyiségeiben történő tartózkodás és 

munkavégzés alkalmával a jelen Szerződés 20. számú mellékletben 

meghatározottak szerinti kötelezettségeket mindenben betartani és a 

munkavállalóival, valamint a képviseletében eljáró személyekkel is 

dokumentáltan – a hivatkozott mellékletben foglaltak tudomásulvételét írásban 

tanúsító nyilatkozattal megerősítve – betartatni.  

 

 

5. Gyártásközi ellenőrzés és vizsgálat, Meglévő Motorvonatok rendelkezésre bocsátása 

a Vegyes szinkronüzem feltételeinek Eladó általi teljesítéséhez 
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5.1 A vizsgálatoknál a szerződő Felek a vonatkozó szabványokat, így különösen a 

magyar, az ENSZ-EGB, EN, UIC és egyéb szabványok azon előírásait 

alkalmazzák, amelyeket az Eljárás ajánlat(tétel)i dokumentációjának 4. kötete 

tartalmaz és az Eljárás szerinti alap-ajánlattétel napján érvényesek, ide nem értve 

azt az esetet, ha az ezt követően beálló valamely jogszabályi és / vagy hatósági 

gyakorlatban bekövetkező és / vagy más hasonló változás következtében a Vevő 

ésszerű megítélése szerint a szabványoknak az Eljárás szerinti alap-ajánlattételt 

követően érvénybe lépő előírásait kell alkalmazni. Az előzőek szerint 

esetlegesen bekövetkező változásokról az Eladó köteles haladéktalanul írásban 

értesíteni a Vevőt. A Felek megállapodnak, hogy az adott Konzultáció szerinti 

ajánlattételt követően bekövetkezett, a Vevő döntése alapján végrehajtandó 

változások ésszerű, indokolt és igazolt költségeit a Vevő köteles viselni – ide 

nem értve azt az esetet, ha az Eladó érdekkörébe tartozó ok miatti szállítási 

késedelem miatt válik alkalmazandóvá valamely változás, mely esetben 

valamennyi jogkövetkezményt, költséget az Eladó köteles viselni –; ebben az 

esetben a jelen Szerződés alapján irányadó teljesítési határidők tekintetében a 

Felek egyeztetni kötelesek egymással. 

 

 A Felek megállapodnak, hogy amennyiben bármely szabvány, jogszabály, 

hatósági rendelkezés, szokvány, stb. alternatív lehetőségeket biztosít az adott 

megoldásra, úgy a Felek a Közlekedési Hatóság rendelkezései, annak hiányában 

a Vevő rendelkezései szerint járnak el. 

 

A Felek a Motorvonatok részletes műszaki leírását az 1. sz. mellékletben 

állapítják meg. A szabványok közötti esetleges eltérés esetén a Felek a 

Közlekedési Hatóság rendelkezései, annak hiányában a Vevő rendelkezései 

szerint járnak el. 

  

Eladó köteles különös gondot fordítani a környezetvédelmi előírásoknak való 

megfelelésre. 

 

5.2 A Szerződés 8. sz. mellékletének 1. függeléke a Vevő által előírt típus- és 

szériavizsgálatot határozza meg. 

 

5.3 A Vevőnek joga van a Motorvonatok(at), azok alkatrészeit, elemeit és a 

gyártásukhoz felhasznált anyagokat, stb. gyártás közben is ellenőrizni. A 

gyártásközi ellenőrzés költségei az Eladót terhelik.  

 

5.4 A Vevő e célból kijelöli képviselőit, illetve ellenőrző szervét, akik az Eladó és – 

amennyiben az Eladó igénybe vesz alvállalkozó(ka)t – alvállalkozóinak 

műhelyeiben tartózkodnak és a gyártást, a vizsgálatokat, illetve az átvételt 
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ellenőrzik.  

 

5.5 Az Eladó a Vevő részére az Első Eseti Szerződés hatályba lépésétől számított 90 

(kilencven) napon belül köteles átadni a saját, gyártásközi ellenőrzésre 

vonatkozó előírásait, amelyet a Vevő a kézhezvételtől számított 20 (húsz) 

munkanapon belül megvizsgál, és egyetértés esetén aláír. A gyártásközi 

ellenőrzésre vonatkozó előírásokat az Eladó úgy köteles elkészíteni, hogy az 

legalább az 1. sz. melléklet 2. sz. Függelékben, illetve a 8. sz. mellékletben 

megjelölt, továbbá valamennyi egyéb olyan alkatrész, elem és anyag, stb. a Vevő 

általi vizsgálatára kiterjedjen, amelynek vizsgálatát - a beépítésre, felhasználásra 

kerülő alkatrészek, elemek és anyagok, stb. pontos ismeretében - a Vevő 

ésszerűen elvárta volna. A Vevő jogosult a gyártásközi ellenőrzésre vonatkozó 

előírásokkal összefüggésben az előzőekben megjelölt 20 (húsz) munkanapos 

határidőn belül észrevételeket tenni. Ha a Vevő az Eladó által átadott gyártásközi 

ellenőrzésre vonatkozó előírásokra észrevételt tesz, de az(oka)t az Eladó 

figyelmen kívül hagyja, úgy a Vevő jogosult megtagadni az Eladó által 

felajánlott teljesítés elfogadását. Amennyiben a Vevő ezen határidőn belül 

észrevételt nem tesz, úgy az Eladó gyártási előírásai érvényesek az ellenőrzések 

alkalmával, azzal, hogy ez nem korlátozza a Vevő 5.7 pont szerinti jogait. Felek 

rögzítik, hogy az előzőek szerint az Első Eseti Szerződés teljesítése során 

elfogadott gyártásközi ellenőrzésre vonatkozó előírások az irányadók a későbbi 

Eseti Szerződések teljesítése során is. Az ellenőrzések és vizsgálatok olyan 

módon történnek, hogy a Motorvonatok gyártását ne akadályozzák 

szükségtelenül.  

 

5.6 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen 5. fejezet illetve 6. fejezet alapján a 

Vevőt megillető ellenőrzési jogok – Vevő költségviselése és felelőssége mellett 

– megilletik a jelen Szerződés finanszírozásában résztvevő pénzintézete(ke)t és / 

vagy más szerveket, szervezeteket – így különösen a Támogatót és/vagy az 

Irányító Hatóságot – is. A jelen Szerződéshez kapcsolódó engedélyezési 

eljárásokat lefolytató hatóságok által esetlegesen szükségessé váló ellenőrzések 

valamennyi költsége és kockázata a Felek egymás közötti viszonyában az 

Eladóra hárul. 

 

5.7 A Vevő felszólíthatja az Eladót, hogy bármely olyan ellenőrzést és/vagy 

vizsgálatot is elvégezzen, amit a Szerződés és / vagy az 5.5. pont szerint a Vevő 

által észrevételezett, Gyártásközi ellenőrzésre vonatkozó előírások nem írnak 

elő, de Vevő megítélése szerint szükségessé válik annak igazolására, hogy az 

Áruk jellemzői és teljesítményük megfelel a Szerződésben megadott műszaki 

specifikációnak, kódszámoknak és szabványoknak, azzal, hogy az Eladónál az 

ilyen ellenőrzés és/vagy vizsgálat miatt felmerült indokolt, ésszerű és igazolt 

költségeket a Vevő köteles megtéríteni az Eladó részére. A költségek előlegezése 
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az Eladó kötelezettsége. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, 

hogy a fenti 5.1 pont szerinti változások miatt a szabványok Eljárás szerinti alap-

ajánlattételt követően érvénybe lépő előírásai alkalmazása esetére nem a jelen 

5.7 pontban foglaltakat kell alkalmazni. 

 

Ezen kívül, ha az ilyen ellenőrzések és/vagy vizsgálatok igazoltan és közvetlenül 

hátráltatják a gyártási folyamatot és/vagy az Eladó egyéb szerződéses 

kötelezettségeinek teljesítését, a Felek kellő engedményt adnak a leszállítási és 

teljesítési időpontok, valamint az ilyen módon közvetlenül érintett egyéb 

kötelezettségeket illetően. Az Eladó jogvesztő 30 (harminc) napon belül köteles 

az engedmény iránti igényét bejelenteni. 

 

 Ugyanakkor, ha ezek a további ellenőrzések, vizsgálatok kimutatják, hogy az 

Áru valamely jellemzője vagy teljesítménye bármely tekintetben és / vagy 

bármekkora mértékben nincs összhangban a Szerződésben foglaltakkal, akkor az 

ellenőrzés/vizsgálat költségeit a fenti első bekezdésben foglaltaktól eltérően az 

Eladó viseli. Továbbá, ebben az esetben, a Leszállítási és teljesítési időpontok, 

valamint az ilyen módon érintett egyéb kötelezettségeket illetően sem jogosult 

engedményre az Eladó, még akkor sem, ha az ilyen ellenőrzések és/vagy 

vizsgálatok hátráltatják a gyártási folyamatot és/vagy az Eladó egyéb 

szerződéses kötelezettségeinek teljesítését. 

 

 Ezeken az ellenőrzéseken / vizsgálatokon a Vevő illetve szükség szerint a 

hatóság képviselői jogosultak jelen lenni, az ellenőrzések / vizsgálatok pontos 

időpontjáról és helyéről az Eladó kellő időben – de legalább 3 (három) 

munkanappal megelőzően – köteles a Vevőt írásban értesíteni.  

 

 Az ellenőrzéseket és / vagy vizsgálatokat az értesítési kötelezettség megszegése 

esetén meg kell ismételni az Eladó költségére és kockázatára. 

 

 Az Eladó az ilyen ellenőrzés és/vagy vizsgálat eredményeiről jelentést szolgáltat 

a Vevőnek tekintet nélkül arra, hogy a Vevő az ellenőrzésen és / vagy vizsgálaton 

részt vett-e. 

 

 Ha a Vevő által a jelen 5.7 ponttal összhangban kért ellenőrzést és / vagy 

vizsgálatot az Eladó a jelen Szerződésbe ütköző módon megtagadja, úgy a Vevő 

jogosult megtagadni az Eladó által felajánlott teljesítés elfogadását. 

 

5.8 A gyártásközi ellenőrzés és vizsgálat során a Vevő által tett nyilatkozatok és / 

vagy a gyártásközi ellenőrzéshez és vizsgálatokhoz kapcsolódó jogosultságok 

gyakorlásának elmulasztása semmilyen tekintetben nem mentesíti az Eladót a 

jelen Szerződés és/vagy az Eseti Szerződések alapján teljesítendő kötelezettségei 



27 

 

és / vagy az őt terhelő felelősség alól. 

 

5.9. Vevő vállalja, hogy a Motorvonatok Vegyes szinkronüzemre való 

alkalmasságának Eladó általi megtervezéséhez, kivitelezéséhez, ellenőrzéséhez a 

jelen Szerződés alapján létrejövő Első Eseti Szerződés hatálya alatt az Eladó által 

írásban, előzetesen kért időpontban a Meglévő Motorvonatok közül 

járműváltozatonként 1 (egy) Meglévő Motorvonatot – tekintettel arra, hogy ezen 

járművek két változatba tartoznak, összesen 2 (kettő) járművet – járművenként 

legfeljebb 2 (kettő) alkalommal, de legfeljebb járművenként összesen 30 

(harminc) naptári napra térítésmentesen az Eladó rendelkezésére bocsát az Eladó 

által kért átadási időpontot legalább 60 (hatvan) nappal korábban a Vevő részére 

kézbesítésre kerülő írásos, adott átadásra vonatkozó kérelem alapján. 

 

A Vevő jogosult a fenti célhoz szükséges Meglévő Motorvonatok rendelkezésre 

bocsátását forgalomszervezési vagy egyéb okból más időpontra halasztani, azzal, 

hogy ez nem eredményezi az Eladó határidőben történő szállításért fennálló, az 

eredeti időpontig érvényesülő felelőssége alóli mentesülését. A halasztás 

időtartama igényelt járművenként és esetenként a 15 (tizenöt) napot nem 

haladhatja meg. 

 

 A jelen pont szerinti rendelkezésre bocsátással érintett Meglévő Motorvonatok 

átadás-átvételi és visszaadás-visszavételi helyszíne a Vevő által meghatározott 

magyarországi helyszín. 

  

Az átadás-átvétel, illetőleg a visszaadás-visszavétel jegyzőkönyv felvétele 

mellett történik. 

 

 Az átadott járművek kárveszélyét és az azokkal kapcsolatos valamennyi, nála 

felmerülő költséget teljes körűen az Eladó viseli mindaddig, amíg azok nem 

kerülnek visszaadásra a Vevő részére.  

 

 Amennyiben Eladó a fentiek szerinti Meglévő Motorvonatokat a Felek által a 

fentiekre figyelemmel előzetesen egyeztetett határidőben nem szolgáltatja vissza 

a Vevő részére, úgy az Eladó a Vevőnél felmerülő indokolt költségek 

megtérítésén túl 15 (tizenöt) napos fizetési határidő mellett bérleti díjat tartozik 

fizetni a Vevő részére a kiállított járművek tekintetében 2.000,- EUR (kettőezer 

euró) + ÁFA / megkezdett nap / jármű összegben. Amennyiben Eladó a 

fentiekben meghatározott 30 (harminc) napos járművenkénti keretet meghaladja, 

akkor is a jelen bekezdés szerinti bérleti díjat köteles megfizetni Vevő részére a 

többletnapok után.  

 

 Felek megállapodnak, hogy amennyiben az előző bekezdés szerinti eladói 
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visszaadási késedelem és többletnapok száma együttesen eléri a 15 (tizenöt) 

napot, az ezen feltétel bekövetkezését követő naptól az előző bekezdés szerinti 

esetekben minden további megkezdett késedelmes, illetőleg többletnap után 

(külön-külön) az előző bekezdés szerinti bérleti díj 5-szöröse (ötszöröse) 

fizetendő az Eladó által járművenként és naponta. Amennyiben az eladói 

visszaadási késedelem és többletnapok száma együttesen eléri a 30 (harminc) 

napot, Vevő jogosulttá válik a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani 

vagy attól – választása szerint – elállni. 

 

5.10. Vevő az 5.9. pontban foglaltakon túlmenően vállalja a Motorvonatok Vegyes 

szinkronüzemre való alkalmasságának Eladó általi megtervezéséhez, 

kivitelezéséhez, ellenőrzéséhez, hogy jelen Szerződés alapján létrejövő Első 

Eseti Szerződés hatálya alatt az Eladó által írásban, előzetesen kért időpontban, a 

TRAIN BUS (információs csatorna) szint változók listáját (mapping) a 415 001-

123 pályaszámú villamos motorvonatok vonatkozásában térítésmentesen Eladó 

rendelkezésre bocsátja az Eladó által kért átadási időpontot legalább 60 (hatvan) 

nappal korábban a Vevő részére kézbesítésre kerülő írásos, átadásra vonatkozó 

kérelem alapján. 

 

 

6. Átadás–átvétel módja 

 

6.1 Általános szabályok 

 

6.1.1. A gyártás során az Eladó telephelyén (gyártóműben) kerül sor az adott 

Motorvonat összes szekrényvázának ellenőrzésre. Erről az Eladó 

legalább 14 (tizennégy) nappal megelőzően írásban köteles értesíteni a 

Vevőt. A Vevő eltérő írásbeli rendelkezésének hiányában szekrényváz 

ellenőrzésre legfeljebb havonta két alkalommal kerülhet sor. 

 

6.1.2. A gyártás befejezése után az Eladó (gyártó) telephelyén kerül sor az 

adott Motorvonat Átvételi állópróbájára. Erről az Eladó legalább 21 

(huszonegy) nappal megelőzően írásban köteles értesíteni a Vevőt.  

 

6.1.3 Amennyiben a jelen Szerződés rendelkezései szerint az Átvételi 

futópróbára és a Hatósági járműpróbára Magyarországon kerül sor, úgy 

a sikeres Átvételi állópróbát követően történik a szállítás a (4.3 pont 

szerinti) szállítási címre DDP telephely INCOTERMS 2010 paritás (a 

jelen Szerződés szerinti eltérésekkel) alapján, majd kerül sor az Ismételt 

üzembe helyezésre. A Felek megállapodnak, hogy az Átvételi 

futópróbára és a Hatósági járműpróbára kizárólag abban az esetben 

kerülhet külföldön sor - azzal, hogy annak minden költségét, kockázatát 
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az Eladó viseli -, ha ahhoz a Vevő – szabad és kizárólagos mérlegelése 

alapján – előzetesen írásban hozzájárul az érintett Motorvonat 

tekintetében. A Vevő a döntését nem köteles indokolni.  

 

A Felek rögzítik, hogy a Motorvonatok Ismételt üzembe helyezéséhez 

szükséges valamennyi feltételt az Eladó köteles saját költségére és 

kockázatára biztosítani. 

 

6.1.4 Az Átvételi állópróbát követően kerül sor a Motorvonat Átvételi 

futópróbájára, amelyet a Felek képviselői vagy az általuk megbízott 

személyek közösen végeznek el, majd a sikeres Átvételi futópróbát 

követően a Motorvonat Hatósági járműpróbájára kerül sor, melynek 

sikeres elvégzését követően adja ki a Közlekedési Hatóság az Üzembe 

helyezési engedélyt, a Típusengedély megléte esetén.  

 

6.1.5 Az ellenőrzések és próbák teljes költségeit az Eladó viseli a 2.4 pontban 

foglaltak szerint. A Felek rögzítik, hacsak a jelen Szerződés 

kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a Közlekedési Hatóság vagy 

bármely más hatóság képviselőjének részvételével kapcsolatban 

felmerülő költségeket a 6.1.3 pont második mondata szerinti esetben az 

Eladó köteles viselni. 

 

6.1.6 Szerződő Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy 

hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, úgy a 

jelen Szerződésben meghatározott ellenőrzésekkel, próbákkal 

kapcsolatos kockázatot (ideértve az ahhoz kapcsolódó esetleges költség 

kihatásokat is) – beleértve az olyan (további) feladatok elvégzésének 

esetleges szükségességét is, amelyet a jelen Szerződés nem ír elő 

kifejezetten és / vagy másként szabályoz – teljes egészében az Eladó 

viseli. Az Eladó tudomásul veszi és a jelen Szerződés, valamint az Eseti 

Szerződések aláírásával kifejezetten elfogadja, hogy a Közlekedési 

Hatóság a Motorvonatok tekintetében akár utasok nélküli, akár 

utasforgalmi próbaüzemet, vagy egyéb feltétel teljesítését rendelheti el, 

amelynek minden költségét – melynek viselését a jelen Szerződés nem 

teszi kifejezetten a Vevő kötelezettségévé –, kockázatát az Eladó viseli. 

A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik továbbá, hogy 

amennyiben bármely esetleges változás bekövetkezik a Motorvonat 

engedélyezési eljárására vonatkozó szabályokban az adott Konzultáció 

szerinti ajánlattétel napját követően, úgy az Eladó ezen új, megváltozott 

szabályokra is figyelemmel köteles eljárni. A Felek megállapodnak, 

hogy az adott Konzultáció szerinti ajánlattételt követően bekövetkezett, 

előzőek szerinti változás esetén a Vevő döntése alapján végrehajtandó 
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feladatok ésszerű, indokolt és igazolt költségeit a Vevő köteles viselni – 

ide nem értve azt az esetet, ha az Eladó érdekkörébe tartozó ok  miatti 

szállítási késedelem miatt válik alkalmazandóvá valamely változás, 

mely esetben valamennyi jogkövetkezményt, költséget az Eladó köteles 

viselni. A Vevő általi bevételszerzést eredményező próbaüzem alatt 

harmadik személyek által a Motorvonatban okozott, az Eladónak fel 

nem róható károk kockázatát a Vevő viseli.  

 

6.1.7 Az ellenőrzésekkel, próbákkal kapcsolatban a Vevőt csak azok a 

kötelezettségek, kockázatok terhelik, amelyeket a jelen Szerződés 

kifejezetten ilyenként nevesít. 

 

6.1.8 Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a hatósági 

engedélyeztetés, az üzembe helyezés, illetve az átvétel késedelme 

kizárólag a Vevő számára felróható, úgy az Eladó mentesül a kizárólag 

ennek következtében bekövetkező szállítási késedelem alól. 

 

6.1.9 A Felek megállapodnak, hogy amennyiben fenti 6.1.3. pont első 

mondatában foglaltaktól eltérően a jelen Szerződés rendelkezései 

szerint az Átvételi futópróbára és a Hatósági járműpróbára a Vevő 

6.1.3. pont szerinti előzetes hozzájárulása alapján nem Magyarországon 

kerül sor, úgy a fenti 6.1.3. pont első mondatában és a 6.1.4. pontban 

foglalt rendelkezések helyett a 6.1.10. és a 6.11. pontban foglalt 

rendelkezéseket kell alkalmazni, míg a 6.1. pontban foglalt egyéb 

rendelkezések a jelen 6.1.9. pontban szabályozott esetben is 

megfelelően irányadók. 

 

6.1.10 A sikeres Átvételi állópróbát követően kerül sor a Motorvonat Átvételi 

futópróbájára, amelyet a Felek képviselői vagy az általuk megbízott 

személyek közösen végeznek el, majd a sikeres szinkronpróbákat, 

illetve Átvételi futópróbát követően a Motorvonat Hatósági 

járműpróbájára, melynek sikeres elvégzését követően adja ki a 

Közlekedési Hatóság az Üzembe helyezési engedélyt, a Típusengedély 

megléte esetén.  

 

6.1.11 Ezt követően történik a szállítás az Eladó által a (4.3 pont szerinti) 

szállítási címre DDP telephely INCOTERMS 2010 paritás (a jelen 

Szerződés szerinti eltérésekkel) alapján, majd az Ismételt üzembe 

helyezés.  

 

A Felek rögzítik, hogy a Motorvonatok Ismételt üzembe helyezéséhez 

szükséges valamennyi feltételt az Eladó köteles saját költségére és 
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kockázatára biztosítani. 

 

6.1.12 A Felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha az átvétel meghiúsulása 

részben vagy egészben összefügg a Motorvonat vagy bármely 

(rész)egysége, etc. módosítási szükségességével, úgy a módosítással 

érintett (rész)egységet, etc. érintő átvételi eljárás megismétlendő az 

Eladó költségére és kockázatára a Közlekedési Hatóság, illetve a Vevő 

döntése alapján a vonatkozó mérőlapok szerint. Szoftver módosítás 

esetén az előző mondatban foglaltakat azzal az eltéréssel kell 

alkalmazni, hogy a módosítás Eladó általi elvégzését követően a 

vizsgálati program a Vevő által meghatározott – akár teljes – 

terjedelemben megismétlésre kerül. 

 

Az ellenőrzéseket / vizsgálatokat az értesítési kötelezettség megszegése 

esetén minden esetben meg kell ismételni az Eladó költségére és 

kockázatára. A Felek rögzítik, hogy azon ellenőrzések / vizsgálatok 

tekintetében, melyhez kapcsolódóan a jelen Szerződés a Vevő oldalán 

az Eladó teljesítésének ellenőrzésében részt vevő szervek képviselőinek 

– ideértve különösen a Támogatási Szerződéshez kapcsolódóan eljáró 

szervezet(ek), szerv(ek) képviselőit, melyek adatait a jelen Szerződés 

hatálybalépésétől számított 60 (hatvan) napon belül Vevő írásban jelenti 

be az Eladó felé – az Eladó általi közvetlen írásbeli értesítését is előírja, 

az értesítési határidő kizárólag abban az esetben minősül az Eladó által 

megtartottnak, ha a határidőn belül a Vevő értesítésén túl ezen, az Eladó 

teljesítésének ellenőrzésében részt vevő szervek képviselőinek 

értesítése is megtörténik. 

 

6.1.13 A mérések, ellenőrzések, vizsgálatok, etc. ütemezését az Eladó úgy 

köteles meghatározni, hogy a Vevő képviselői azokon jelen lehessenek, 

illetve megfelelő időtartam álljon rendelkezésükre – a jelen Szerződés 

szerinti – feladataik elvégzéséhez. 

 

6.1.14 A mérések, ellenőrzések, vizsgálatok minden feltételét, hacsak a jelen 

Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, az Eladó köteles saját 

költségére és kockázatára biztosítani. 

 

6.1.15 A jelen Szerződés 8. sz. mellékletében, illetve függelékeiben 

meghatározott típus- és szériavizsgálatok csak a Vevő jelenlétében 

bonyolíthatóak le, hacsak a jelen Szerződés, annak 8. sz. melléklete 

vagy annak függelékei kifejezetten eltérően nem rendelkezik. Az 

előzetes értesítésre, az átadás- átvételre, a jegyzőkönyvezésre 

vonatkozó, a jelen 6. pontban írott rendelkezések értelemszerűen 
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alkalmazandóak, azzal, hogy a lefolytatott típus- és szériavizsgálatok 

dokumentációját az Eladó legkésőbb a vizsgálat befejezésétől számított, 

az 1. sz. melléklet 2. sz. függelékében meghatározott időtartamon belül 

köteles megküldeni a Vevő részére.  

 

6.1.16 Felek rögzítik, hogy a leszállítandó Áruk Vevő általi mennyiségi 

átvételét külön átadás-átvételi jegyzőkönyvben kell minden esetben 

rögzíteni. Felek e körben rögzítik, hogy a kereskedelmi forgalomban 

szokásos szállítási okmányok Vevő képviselője általi aláírása 

semmilyen esetben nem minősíthető mennyiségi (és/vagy akár 

minőségi) átvételnek; a mennyiségi átvételt kizárólag az átadás-átvételi 

jegyzőkönyv tanúsítja. 

 

6.2 Szekrényváz ellenőrzés és átvétel 

 

6.2.1 Szerződő Felek rögzítik, hogy a szekrényváz ellenőrzés célja annak 

vizsgálata, hogy a Motorvonatok szekrényvázai megfelelnek-e a jelen 

Szerződésben és mellékleteiben, valamint az irányadó jogszabályokban 

és szabványokban meghatározott előírásoknak. A vonatkozó előírások 

szerint az Eladó elkészíti a Szekrényváz ellenőrzés részletes 

feltételrendszerét és azt, nem később, mint 60 (hatvan) nappal az Első 

Eseti Szerződés alapján leszállítandó első Motorvonat szekrényváz 

ellenőrzésének megkezdése előtt Vevő részére átadja. Ezen anyagban 

az Eladó terjeszt elő javaslatot az eljárásra, melyre a Vevő 15 (tizenöt) 

munkanapon belül észrevételeket tehet, melyeket Eladó köteles 

figyelembe venni és az anyagot az észrevételeknek megfelelően – azok 

kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) munkanapon belül módosítani és 

ismételt véleményezésre/jóváhagyásra Vevő részére benyújtani. (Az 

első megismételt véleményeztetési/jóváhagyatási eljárás(ok) 

vonatkozásában a Vevő és az Eladó esetén is 10 (tíz) munkanapos 

határidők az irányadók. A további megismételt 

véleményeztetési/jóváhagyatási eljárás(ok) vonatkozásában a Vevő 

esetében 10 (tíz) munkanapos, míg az Eladó esetében 5 (öt) 

munkanapos határidők az irányadók a fentiek szerinti kötelezettségek 

teljesítése vonatkozásában.)  

 

Felek rögzítik, hogy az előzőek szerint az Első Eseti Szerződés 

teljesítése során elfogadott, a Szekrényváz ellenőrzés részletes 

feltételrendszerét tartalmazó anyag az irányadó a későbbi Eseti 

Szerződések teljesítése során is. 

 

Amennyiben Eladó a Szekrényváz ellenőrzés részletes 
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feltételrendszerét tartalmazó anyag elkészítésével és/vagy átadásával 

és/vagy módosításával késedelembe esik vagy annak jóváhagyására az 

első átadástól számított 50 (ötven) munkanapon belül nem kerül sor, 

akkor a Szekrényváz ellenőrzés és átvétel legkorábban a Szekrényváz 

ellenőrzés részletes feltételrendszerét tartalmazó dokumentum Vevő 

általi jóváhagyását követő 11. (tizenegyedik) munkanapon kezdődhet 

meg Vevő ettől eltérő, kifejezett, írásos hozzájárulása hiányában. 

 

6.2.2 A nyers szekrényváz ellenőrzésére az Eladó erről szóló 6.1.1 pont 

szerinti írásbeli értesítését követően kerül sor a gyártóműben. Az Eladó 

a Vevőn túl a Vevő oldalán az Eladó teljesítésének ellenőrzésében 

résztvevő szervek képviselőit – ideértve különösen a Támogatási 

Szerződéshez kapcsolódóan eljáró szervezet(ek), szerv(ek) képviselőit, 

melyek adatait a jelen Szerződés hatálybalépésétől számított 60 

(hatvan) napon belül a Vevő írásban jelenti be az Eladó felé – is köteles 

közvetlenül írásban értesíteni a Vevő értesítésére meghatározott 

határidőn belül. 

 

A szekrényváz ellenőrzéséről a Felek által aláírt jegyzőkönyv kerül 

felvételre, melynek mellékletét képezik az Eladó által a Vevő részére 4 

(négy) eredeti példányban, papír alapon átadandó „3.1-es 

műbizonylatok”, a kocsiszekrény mérési jegyzőkönyvek, az „eltérési 

engedélyek” (szükség esetén) a Vevő engedélyező nyilatkozataival 

együttesen, valamint az elektronikus adathordozón – CD-n/DVD-n – 4 

(négy) példányban átadandó „3.1-es műbizonylatok”, a kocsiszekrény 

mérési jegyzőkönyvek, az „eltérési engedélyek” a Vevő engedélyező 

nyilatkozataival együttesen, gyártási- és vizsgálati bizonyítványok, VT 

vizsgálati jegyzőkönyvek. 

 

  A Vevő jogosult megtagadni a szekrényváz átvételét - az esetleges 

egyéb jogkövetkezmények érvényesítése mellett -, amennyiben az 

ellenőrzés során mért értékek közül bármelyik az előzetesen a Vevő 

által a Szekrényváz ellenőrzési és átvételi jegyzőkönyv mintában 

jóváhagyott értékek tűréstartományán kívül esik. Vevő szabad 

mérlegelésén alapuló, kizárólagos döntése alapján jogosult az általa a 

Szekrényváz ellenőrzési és átvételi jegyzőkönyv mintában jóváhagyott 

értékek tűréstartományán kívül eső értékeket kifejezett, írásos 

nyilatkozattal elfogadni, azonban ez nem mentesíti Eladót az esetleges 

szerződésszegés jogkövetkezményei alól. Az Eladó köteles az 

észrevételezett hibákat kijavítani; a javítás után a szekrényváz 

ellenőrzés indokolt mértékű megismétlése szükséges, melynek összes 

költségét – beleértve a Vevőnél felmerült igazolt és ésszerű költségeket, 
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az Eladó által a jelen Szerződés 2.4 pontja szerint viselendő 

költségeken túl is – az Eladó köteles viselni. A Felek a félreértések 

elkerülése érdekében rögzítik, hogy ezen hiányosságok miatt beállott 

késedelmeket az Eladó nem jogosult indokolt, jogkövetkezményektől 

mentes szállítási késedelemként feltüntetni.  

  

  A 8. sz. melléklet 4. sz. Függelékének 1.1 pontja szerinti Szekrényváz 

átvételi bizonyítvány kiállításra kerül, ha az adott Motorvonat 

valamennyi kocsiszekrénye sikeresen elfogadásra kerül a 

jegyzőkönyvek szerint. Felek rögzítik, hogy Eladó a vonatkozó 

számlája kiállítására kizárólag a 8. sz. melléklet 4. sz. Függelékének 1.1 

pontja szerinti szekrényváz átvételi bizonyítvány birtokában jogosult. 

 

  Fizetési feltételként csak az egy teljes Motorvonat valamennyi 

kocsiszekrényére kiállított – a sikeres átadást tanúsító – Szekrényváz 

ellenőrzési és átvételi jegyzőkönyv alapján kiállított, a 8. sz. melléklet 

4. sz. Függelékének 1.1 pontja szerinti szekrényváz átvételi 

bizonyítvány vehető figyelembe, amelyet mindkét Fél aláírásával 

hitelesít.  

 

  Annak bizonyítása, hogy az átvétel sikertelensége a Vevő 

mulasztásának tudható be, az Eladó feladata. 

 

6.2.3 Amennyiben a Vevő az Eladó a Szerződés jelen 6.2.2 pontjában 

meghatározott szabályszerű értesítése ellenére nem jelenik meg a 

szekrényváz ellenőrzésen úgy Eladó köteles az elmulasztott 

ellenőrzéstől számított 10 (tíz) napon belülre új időpontot kitűzni a 

szekrényváz ellenőrzésre, és arról a Vevőt az új időpontról legalább 5 

(öt) naptári nappal megelőzően írásban értesíteni, azzal, hogy 

ugyanezen szabály irányadó megfelelően abban az esetben is, ha a 

Vevő az újabb értesítés(ek)re sem jelenik meg. A Vevő hibájából 

történő szekrényváz ellenőrzési időpont módosulásával a szállítási 

határidő automatikusan meghosszabbodik. Amennyiben pedig a Vevő 

nem élt jogos kimentéssel távolmaradása tekintetében, úgy ilyen 

esetben a próba ismételt megszervezésével összefüggésben közvetlenül 

felmerülő valamennyi igazolt, indokolt és ésszerű többletköltség is a 

Vevőt terheli. 

 

6.3. Az Átvételi állópróba  

 

6.3.1. Az Átvételi állópróba célja annak ellenőrzése, hogy a 

Motorvonatok megfelelnek-e a jelen Szerződés 1. sz. mellékletében és 
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a jogszabályokban rögzített előírásoknak. A Felek nem később, mint 60 

(hatvan) nappal az Első Eseti Szerződés alapján leszállítandó első 

Motorvonat Átvételi állópróbájának megkezdése előtt írásban rögzítik 

az Átvételi állópróba részletes feltételrendszerét, figyelemmel a 8. sz. 

melléklet 2. sz. Függelékében foglaltakra. Az Eladó köteles minden 

olyan dokumentumot, anyagot a Vevő részére átadni, amely ahhoz 

szükséges, hogy az Átvételi állópróba részletes feltételrendszere 

meghatározható legyen. Az Eladó ezt követően terjeszt elő javaslatot az 

eljárásra, melyre a Vevő 20 (húsz) munkanapon belül észrevételeket 

tehet, melyeket az Eladó köteles figyelembe venni és az anyagot az 

észrevételeknek megfelelően – azok kézhezvételétől számított 20 

(húsz) munkanapon belül módosítani és ismételt 

véleményezésre/jóváhagyásra Vevő részére benyújtani. (A megismételt 

véleményeztetési/jóváhagyatási eljárás(ok) – amennyiben több körben 

kerül erre sor – vonatkozásában az előzőek szerinti 20 (húsz) 

munkanapos határidők helyett 15 (tizenöt) munkanapos határidők 

irányadók.)  

 

Felek rögzítik, hogy az előzőek szerint az Első Eseti Szerződés 

teljesítése során elfogadott, az Átvételi állópróba részletes 

feltételrendszerét tartalmazó anyag az irányadó a későbbi Eseti 

Szerződések teljesítése során is. 

 

Amennyiben Eladó az Átvételi állópróba részletes feltételrendszerét 

tartalmazó anyag elkészítésével és/vagy átadásával és/vagy 

módosításával késedelembe esik vagy annak jóváhagyására az első 

átadástól számított 70 (hetven) munkanapon belül nem kerül sor, akkor 

az Átvételi állópróba legkorábban az Átvételi állópróba részletes 

feltételrendszerét tartalmazó dokumentum Vevő általi jóváhagyását 

követő 11. (tizenegyedik) munkanapon kezdődhet meg Vevő ettől 

eltérő, kifejezett, írásos hozzájárulása hiányában. 

 

Ezeken a próbákon a Közlekedési Hatóság képviselője – a Közlekedési 

Hatóság mérlegelése szerint – részt vehet. A Közlekedési Hatóság 

megfelelő módon és időben történő értesítése az Eladó kötelezettsége a 

Vevő egyidejű tájékoztatásával. 

 

6.3.2 Az ellenőrzések és próbák végeztével a Felek kiállítják az Átvételi 

állópróba jegyzőkönyvet, amely tartalmazza az esetleges észrevételeket.  

 

Abban az esetben, ha az átvételi vizsgálatokat végző – a Vevő és / vagy a 

Közlekedési Hatóság által delegált – szakemberek az üzembiztonságot 
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vagy a rendeltetésszerű használatot érintő hibákat és / vagy olyan hibákat 

rögzítenek, amelyek miatt az Átvételi állópróba jegyzőkönyv nem kerül 

aláírásra, az Eladó köteles az észrevételezett hibákat kijavítani; a javítás 

után az Átvételi állópróba indokolt mértékű megismétlése szükséges. A 

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy amennyiben az 

ellenőrzés során mért értékek közül bármelyik a jelen Szerződésben, így 

különösen az 1. sz. és 8. sz. mellékletében előírtak alapján az Eladó által 

készítendő, a Vevő által jóváhagyandó dokumentációkban, illetve az 

azok alapján készített dokumentumokban rögzített értékek 

tűréstartományán kívül esik, úgy azt a Felek - az esetleges egyéb 

jogkövetkezmények érvényesítése mellett - a rendeltetésszerű használatot 

érintő hibának tekintik, azzal, hogy a Felek a félreértések elkerülése 

érdekében rögzítik, hogy a tényleges körülményektől függően más hibák 

is minősülhetnek rendeltetésszerű használatot érintő hibának. 

 

A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy ezen 

hiányosságok miatt beállott késedelmeket az Eladó nem jogosult 

indokolt, jogkövetkezményektől mentes szállítási késedelemként 

feltüntetni.  

 

Az Átvételi állópróbák – nem a Vevőnek felróható okból szükségessé 

vált – megismétlése esetén az összes felmerült költséget – beleértve a 

Vevőnél felmerült igazolt és ésszerű költségeket, az Eladó által a jelen 

Szerződés 2.4 pontja szerint viselendő költségeken túl is – az Eladó 

viseli.  

 

Annak bizonyítása, hogy a próba sikertelensége a Vevő mulasztásának 

tudható be, az Eladó feladata. 

 

6.3.3 Amennyiben a Vevő az Eladó jelen Szerződés 6.1.2 pontjában 

meghatározott szabályszerű írásbeli értesítése ellenére nem jelenik meg 

az Átvételi állópróbán, úgy a 6.2.3 pontban írott szabályok 

értelemszerűen alkalmazandóak, azzal az eltéréssel, hogy amennyiben a 

Vevő a 6.2.3 pont szerinti szabályszerűen összehívott megismételt 

Átvételi állópróbán sem jelenik meg, és ez alól nyomós ok 

megjelölésével magát nem menti ki, úgy az Eladó jogosult az Átvételi 

állópróbát egymaga elvégezni és ezt követő 3 (három) munkanapon belül 

köteles az Átvételi állópróbáról felvett, általa aláírt Átvételi állópróba 

jegyzőkönyvet a Vevő részére megküldeni. 

 

6.3.4 A Prototípusra illetve a Szériajárműre vonatkozó Átvételi állópróba 

eltéréseit a jelen Szerződés 8. sz. melléklete 2. sz. Függeléke tartalmazza. 
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6.4 Az Átvételi futópróba 

 

6.4.1 A sikeres Átvételi állópróba jegyzőkönyv a Felek – vagy a 6.3.3 pont 

utolsó bekezdése szerinti esetben az Eladó – általi aláírása után kerül 

sor az Átvételi futópróbára. Az Átvételi futópróba helyszínét a Vevő 

jogosult meghatározni az Átvételi futópróba lebonyolítására alkalmas 

magyarországi pályaszakaszon. Amennyiben az Eladó a jelen 

Szerződés 6.1.3 pontja alapján a Vevő hozzájárulását kívánja kérni az 

Átvételi futópróba Magyarország határain kívüli lebonyolításához, úgy 

köteles a Vevőt írásban tájékoztatni az Átvételi futópróba 

lebonyolításához felhasználni kívánt pálya(szakasz) részletes 

jellemzőiről; a Vevő a 6.1.3 pontban foglaltak szerint dönt az Eladó 

kérése elfogadásáról vagy elutasításáról.  

 

Az Eladó az Átvételi futópróba pontos időpontjáról legalább 20 (húsz) 

nappal előre írásban értesíti a Vevőt. Eladó a Vevőn túl a Vevő oldalán 

az Eladó teljesítésének ellenőrzésében részt vevő szervek képviselőit – 

ideértve különösen a Támogatási Szerződéshez kapcsolódóan eljáró 

szervezet(ek), szerv(ek) képviselőit, melyek adatait a jelen Szerződés 

hatálybalépésétől számított 60 (hatvan) napon belül a Vevő írásban 

jelenti be az Eladó felé – is köteles közvetlenül írásban értesíteni a 

Vevő értesítésére meghatározott határidőn belül. 

 

A Felek nem később, mint 60 (hatvan) nappal az Első Eseti Szerződés 

alapján leszállítandó első Motorvonat Átvételi futópróbájának 

megkezdése előtt írásban rögzítik az Átvételi futópróba részletes 

feltételrendszerét, figyelemmel a 8. sz. melléklet 2. sz. Függelékében 

foglaltakra. Az Eladó köteles minden olyan dokumentumot, anyagot a 

Vevő részére átadni, amely ahhoz szükséges, hogy az Átvételi 

futópróba részletes feltételrendszere meghatározható legyen. Az Eladó 

ezt követően terjeszt elő javaslatot az eljárásra, melyre a Vevő 15 

(tizenöt) munkanapon belül észrevételeket tehet, melyeket az Eladó 

köteles figyelembe venni és az anyagot az észrevételeknek megfelelően 

– azok kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) munkanapon belül 

módosítani és ismételt véleményezésre/jóváhagyásra Vevő részére 

benyújtani. (A megismételt véleményeztetési/jóváhagyatási eljárás(ok) 

– amennyiben több körben kerül erre sor – vonatkozásában az előzőek 

szerinti 15 (tizenöt) munkanapos határidők helyett 10 (tíz) munkanapos 

határidők irányadók.)  

 

Felek rögzítik, hogy az előzőek szerint az Első Eseti Szerződés 
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teljesítése során elfogadott, az Átvételi futópróba részletes 

feltételrendszerét tartalmazó anyag az irányadó a későbbi Eseti 

Szerződések teljesítése során is. 

 

Amennyiben Eladó az Átvételi futópróba részletes feltételrendszerét 

tartalmazó anyag elkészítésével és/vagy átadásával és/vagy 

módosításával késedelembe esik vagy annak jóváhagyására az első 

átadástól számított 50 (ötven) munkanapon belül nem kerül sor, akkor 

az Átvételi futópróba legkorábban az Átvételi futópróba részletes 

feltételrendszerét tartalmazó dokumentum Vevő általi jóváhagyását 

követő 11. (tizenegyedik) munkanapon kezdődhet meg Vevő ettől 

eltérő, kifejezett, írásos hozzájárulása hiányában. 

 

Ezeken a próbákon a Közlekedési Hatóság képviselője – a Közlekedési 

Hatóság mérlegelése szerint – részt vehet, a Közlekedési Hatóság 

megfelelő módon és időben történő értesítése az Eladó kötelezettsége, a 

Vevő egyidejű tájékoztatásával. 

 

6.4.2 Amennyiben az Átvételi futópróba lefolytatása a Vevő választása 

alapján Magyarországon történik, úgy az Átvételi futópróba 

lefolytatásához szükséges megfelelő pályahasználati hozzájárulás iránti 

igény (menetvonal igény) előterjesztése a Vevő kötelezettsége az Eladó 

költségére és kockázatára (az Eladó kérése és adatszolgáltatása 

alapján), a Vevő a menetvonal engedély megszerzésében a legjobb 

szándékok elve alapján köteles együttműködni az Eladóval. 

 

6.4.3 Az Átvételi futópróba célja annak vizsgálata, hogy a Motorvonat a 

jelen Szerződésben és a jogszabályokban rögzített – a Hatósági 

járműpróba során akár vizsgálandó, akár nem vizsgálandó – 

feltételeknek megfelel-e. Az Átvételi futópróba során a Felek a jelen 

Szerződés 8. sz. melléklet 2. sz. Függelékében rögzített elvekre is 

figyelemmel járnak el. 

 

6.4.4 A jelen Szerződés alapján létrejött Első Eseti Szerződés keretében 

leszállítandó 1. és 2. Motorvonat Átvételi futópróbájára kizárólag 

egyidejűleg kerülhet sor, azzal, hogy a két Motorvonatot egyenként 

kell, az egyedi vizsgálat érdekében az Átvételi futópróbára az Eladónak 

felajánlania. A szinkronpróbákra – mind a Szinkronüzemre, mind a 

Vegyes szinkronüzemre való alkalmasság vizsgálata érdekében – a 

sikeres Átvételi futópróbát követően kerül sor. 

 

Felek rögzítik, hogy az Első Eseti Szerződés szerinti 1. Motorvonat első 
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Vegyes szinkronpróbájához a Meglévő Motorvonatok közül a próbák 

elvégzéséhez szükséges fajtájú és darabszámú jármű rendelkezésre 

állását köteles térítésmentesen biztosítani az első szinkronpróba 

időtartamára, feltéve hogy az arra vonatkozó írásbeli igénybejelentés az 

Eladó részéről a rendelkezésre állítás kezdőnapját 60 (hatvan) nappal 

megelőzte. A rendelkezésre bocsátott Meglévő Motorvonatok 

vonatkozásában a kárfelelősség és a nála felmerülő valamennyi költség 

az Eladót terheli mindaddig, amíg e járműveket a birtokában tartja. 

Amennyiben az első szinkronpróba a Vegyes szinkronüzem 

vonatkozásában sikertelenül zárul, akkor a megismételt 

szinkronpróba/szinkronpróbák elvégzéséhez szükséges Meglévő 

Motorvonatok rendelkezésre bocsátására a továbbiakban csak a 6.6.3. 

pont szabályai szerint kerülhet sor.  

 

  Amennyiben a jelen Szerződés alapján létrejött Első Eseti Szerződés 

keretében leszállítandó 1. Motorvonat esetében az előző bekezdés 

szerinti, Vegyes szinkronüzemre való alkalmasságot vizsgáló 

szinkronpróba sikeresen zárult, és Vevő alapos okkal ezt nem kéri, úgy 

a jelen Szerződés keretében leszállítandó további Motorvonatok 

esetében a Felek nem vizsgálják külön a Vegyes szinkronüzem 

üzemmódban történő használatra való alkalmasságot is. 

 

Amennyiben azonban a Vevő alapos okkal kéri a jelen Szerződés 

keretében leszállítandó további Motorvonatok esetében is a Vegyes 

szinkronüzem üzemmódban történő használatra való alkalmasság 

vizsgálatát, úgy az alkalmasságot a Felek az érintett, a jelen Szerződés 

keretében leszállítandó további Motorvonatok Átvételi futópróbája 

keretében vizsgálják. Ha az Átvételi futópróba során a Vegyes 

szinkronüzem üzemmód ellenőrzésére az előzőek ellenére a szükséges 

feltételek hiányában nem kerül sor, úgy azt külön kell lefolytatni a jelen 

Szerződés rendelkezései szerint. 

 

A Felek rögzítik, hogy a jelen pont vonatkozásában „alapos oknak” 

minősül, amennyiben a jelen Szerződés alapján létrejött Első Eseti 

Szerződés keretében leszállítandó 1. Motorvonat tekintetében a 

Motorvonat működtetése során Vegyes szinkronüzem üzemmód 

rendeltetésszerű használatát megakadályozó vagy korlátozó körülmény 

merült fel és emiatt az első szinkronpróba a Vegyes szinkronüzem 

vonatkozásában sikertelen volt. 

 

Felek rögzítik, hogy a Szinkronüzem üzemmódra való alkalmasságot 

tanúsító szinkronpróba elvégzésére – a Vegyes szinkronüzemtől 
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eltérően – valamennyi Motorvonat esetében sor kell, hogy kerüljön a 

jelen Szerződésben rögzítettek szerint. 

 

6.4.5 A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján létrejött Első Eseti 

Szerződés keretében Leszállításra kerülő 2. és / vagy ezt követő további 

Motorvonatok Átvételi futópróbájára csak azt követően kerülhet sor, 

hogy a jelen Szerződés alapján létrejött Első Eseti Szerződés keretében 

Leszállításra kerülő 1. Motorvonat Átvételi futópróbája és a Vegyes 

szinkronüzem üzemmódban való szinkronpróbája sikeresen megtörtént 

és a jelen Szerződés előírásainak megfelelő Típusengedély 

rendelkezésre áll. Felek rögzítik, hogy az Első Eseti Szerződés 2. 

Motorvonata Átvételi futópróbájának feltétele a Szinkronüzem 

üzemmódra való alkalmasságot igazoló szinkronpróba sikeres 

lefolytatása. 

 

A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik továbbá, hogy a 

jelen Szerződés alapján Leszállításra kerülő 3. és / vagy ezt követő 

további Motorvonatok Átvételi futópróbájára csak azt követően 

kerülhet sor, hogy a jelen Szerződés alapján létrejött Első Eseti 

Szerződés keretében Leszállításra kerülő 1. és 2. Motorvonat Átvételi 

futópróbája sikeresen megtörtént és a jelen Szerződés előírásainak 

megfelelő Típusengedély rendelkezésre áll.  

 

6.4.6 Az ellenőrzések és próbák végeztével a Felek kiállítják az Átvételi 

futópróba jegyzőkönyvet, amely tartalmazza az esetleges 

észrevételeket.  

 

Abban az esetben, ha az átvételi vizsgálatokat végző – a Vevő és / vagy 

a Közlekedési Hatóság által delegált – szakemberek az 

üzembiztonságot vagy a rendeltetésszerű használatot érintő hibákat, és / 

vagy olyan hibákat rögzítenek, amelyek miatt az Átvételi futópróba 

jegyzőkönyv nem kerül aláírásra, az Eladó köteles az észrevételezett 

hibákat kijavítani; a javítás után az Átvételi futópróba indokolt mértékű 

megismétlése szükséges. A Felek a félreértések elkerülése érdekében 

rögzítik, hogy amennyiben az ellenőrzés során mért értékek közül 

bármelyik a jelen Szerződés 1. sz. és 8. sz. mellékletében előírtak 

alapján az Eladó által készítendő, a Vevő által jóváhagyandó 

dokumentációkban, illetve az azok alapján készített dokumentumokban 

rögzített értékek tűréstartományán kívül esik – vagy a Szériajárművek  

esetében a Szinkronüzem vagy Vegyes Szinkronüzem üzemmódra nem 

képes, amennyiben a 6.4.4 pontban foglaltakra figyelemmel az Átvételi 

futópróba része a szükséges szinkronpróba –, úgy azt a Felek a 



41 

 

rendeltetésszerű használatot érintő hibának tekintik – az esetleges 

egyéb jogkövetkezmények érvényesítése mellett –, azzal, hogy a Felek 

a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a tényleges 

körülményektől függően más hibák is minősülhetnek rendeltetésszerű 

használatot érintő hibának. 

 

A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy ezen 

hiányosságok miatt beállott késedelmeket az Eladó nem jogosult 

indokolt, jogkövetkezményektől mentes szállítási késedelemként 

feltüntetni.  

 

Az Átvételi futópróbák – nem a Vevőnek felróható okból szükségessé 

vált – megismétlése esetén az összes felmerült költséget – beleértve a 

Vevőnél felmerült igazolt és ésszerű költségeket, az Eladó által a jelen 

Szerződés 2.4 pontja szerint viselendő költségeken túl is – az Eladó 

viseli.  

 

Annak bizonyítása, hogy a próba sikertelensége a Vevő mulasztásának 

tudható be, az Eladó feladata. 

 

6.4.7 Az Eladó köteles viselni az Átvételi futópróba valamennyi költségét és 

kockázatát.   

 

A jelen 6.4.7 pont rendelkezései irányadóak a szinkronpróba, és a 

Hatósági járműpróba esetére is, illetve minden olyan – a jelen 

Szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen – próba esetére, amelyhez a 

személyzet szükséges. 

 

6.4.8 A Prototípusra illetve a Szériajárműre vonatkozó Átvételi futópróba 

eltéréseit a jelen Szerződés 8. sz. melléklete 2. sz. Függeléke 

tartalmazza. 

 

6.4.9 Amennyiben a Vevő az Eladó jelen pontban meghatározott 

szabályszerű értesítése ellenére nem jelenik meg az Átvételi 

futópróbán, úgy a 6.2.3 pontban írott szabályok értelemszerűen 

alkalmazandóak. 

 

6.5 A Hatósági járműpróba 

 

6.5.1 A sikeres Átvételi futópróba jegyzőkönyv – és a szinkronpróba 

jegyzőkönyv – aláírása után kerül sor a Hatósági járműpróbára. A 

Hatósági járműpróba helyszínét a Vevő jogosult meghatározni – a 
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Közlekedési Hatóság elvárásait is figyelembe véve – az Átvételi 

futópróba lebonyolítására alkalmas magyarországi pályaszakaszon. A 

Hatósági járműpróba elvégzésére a Motorvonat engedélyezett 

sebessége + 10 (tíz) % vizsgálati sebességgel kerül sor. A Hatósági 

járműpróba keretében megtörténik – többek között – a Motorvonat 

üzembe helyezéséhez szükséges fékútmérés és teljesítménymérés 

elvégzése, a vonatbefolyásoló berendezés próbája, továbbá minden 

egyéb olyan feltétel vizsgálata, melyet a Közlekedési Hatóság és / vagy 

a jelen Szerződés és / vagy jogszabály a Motorvonat üzembe 

helyezhetőségéhez előír (ideértve a Szinkronüzem és Vegyes 

szinkronüzem üzemmódban való üzemeltethetőséghez szükséges 

hatósági vizsgálatokat is). 

 

A Hatósági járműpróba lebonyolításának időpontjáról az Eladó legalább 

60 (hatvan) nappal a próba tervezett időpontját megelőzően köteles a 

Vevőt és a Közlekedési Hatóságot tájékoztatni, míg a helyszínéről a 

Vevő legalább 15 (tizenöt) nappal a próba tervezett időpontját 

megelőzően köteles az Eladót tájékoztatni. 

 

6.5.2 A Hatósági járműpróba lefolytatásához szükséges feltételeket – hacsak 

a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik – az Eladó 

köteles biztosítani saját költségére és kockázatára, azzal, hogy a Vevő a 

Hatósági járműpróba lefolytathatósága érdekében a legjobb szándékok 

elve alapján, de az Eladó költségére és kockázatára köteles 

együttműködni az Eladóval.  

 

6.5.3 A Hatósági járműpróba lefolytatásához szükséges megfelelő 

pályahasználati hozzájárulás (menetvonal igény) előterjesztése a Vevő 

kötelezettsége az Eladó költségére és kockázatára (az Eladó kérése és 

adatszolgáltatása alapján), a Vevő a menetvonal engedély 

megszerzésében a legjobb szándékok elve alapján köteles 

együttműködni az Eladóval. 

 

6.5.4 Az Eladó köteles viselni a Hatósági járműpróba valamennyi költségét. 

A Vevő az Eladó költségére a Hatósági járműpróba lefolytatásához az 

Eladó erre irányuló – a próba időpontját legalább 15 (tizenöt) nappal 

megelőzően írásban előterjesztett – kérése esetén – az Eladó által a 

jelen Szerződés rendelkezéseivel összhangban kiképzett – 

mozdonyvezetőt biztosít, biztosítja továbbá a Hatósági járműpróba 

lefolytatásához szükséges elektromos hálózathoz történő csatlakozást. 

 

6.5.5 A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Hatósági 
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járműpróba valamennyi kockázatát – beleértve a Közlekedési Hatóság 

képviselőjének esetleges meg nem jelenését is – az Eladó viseli.  

 

A Hatósági járműpróbák – nem a Vevőnek felróható okból szükségessé 

vált – megismétlése esetén az összes felmerült költséget – beleértve a 

hatóságok előtti eljárások költségeit, díjait is, valamint a Vevőnél 

felmerült igazolt és ésszerű költségeket, az Eladó által a jelen 

Szerződés 2.4 pontja szerint viselendő költségeken túl is – az Eladó 

viseli. 

 

Annak bizonyítása, hogy a próba sikertelensége a Vevő mulasztásának 

tudható be, az Eladó feladata. 

 

6.6 A Szinkronüzem és Vegyes szinkronüzem üzemmódban történő 

használatra való alkalmasság 

 

6.6.1 A jelen Szerződés alapján lefolytatandó szinkronpróbák álló- és 

futópróbából állnak, melyek elveit a 8. sz. melléklet 3. sz. Függeléke 

tartalmazza.  

 

6.6.2 Abban az esetben, ha a jelen Szerződés keretében leszállítandó 1. és 2. 

Motorvonat(ok) tekintetében – a jelen Szerződés 3.6., és 6.4.4 – 6.4.6 

rendelkezéseire figyelemmel – nem került sor a jelen Szerződés szerinti 

Szinkronüzem és/vagy a jelen Szerződés alapján létrejött Első Eseti 

Szerződés alapján leszállítandó 1. Motorvonat esetében a Vegyes 

szinkronüzem üzemmódban történő használatra való alkalmasság 

ellenőrzésére azok Átvételi futópróbáját követően, úgy a Felek az 

érintett Motorvonat Szinkronüzem és/vagy a Vegyes szinkronüzem 

üzemmódban való használatra való alkalmasságára vonatkozó próbát a 

jelen Szerződés keretében valamely később leszállítandó Motorvonat 

Átvételi futópróbáját követően, a 8. sz. melléklet 3. sz. Függelékében 

előírtak szerint, külön típusvizsgálat keretében folytatják le. 

 

6.6.3 A fenti, 6.6.2. pont szerinti esetben, továbbá abban az esetben, ha jelen 

Szerződés 6.4.4 pontja alapján a Vevő alapos okkal kéri a jelen 

Szerződés keretében leszállítandó további Motorvonat(ok) esetében a a 

Vegyes szinkronüzem üzemmódban történő használatra való 

alkalmasság vizsgálatát, úgy az Eladó köteles a Meglévő Motorvonatok 

közül a próbák elvégzéséhez szükséges fajtájú és darabszámú 

motorvonat rendelkezésre állását biztosítani, azzal, hogy a Vevő köteles 

az Eladó költségére és kockázatára kiállítani (rendelkezésre állítani) a 

szinkronpróba elvégzéséhez szükséges Meglévő Motorvonatok közül a 
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próbák elvégzéséhez szükséges fajtájú és darabszámú járműveket, 

feltéve hogy az arra vonatkozó írásbeli igénybejelentés az Eladó 

részéről a rendelkezésre állítás kezdőnapját 60 (hatvan) nappal 

megelőzte.  

 

  Amennyiben a jelen 6.6.3 pont alapján a Vevő köteles a Meglévő 

Motorvonatok közül a próbák elvégzéséhez szükséges fajtájú és 

darabszámú járművek rendelkezésre állásáról gondoskodni, úgy az 

Eladó a Vevőnél felmerülő indokolt költségek megtérítésén túl 15 

(tizenöt) napos fizetési határidő mellett bérleti díjat tartozik fizetni a 

Vevő részére a kiállított járművek tekintetében 1.500,- EUR (ezerötszáz 

euró) + ÁFA / megkezdett nap / jármű összegben. Az igénybevétel 

összességében nem haladhatja meg a 30 (harminc) napot járművenként. 

   

  Az első 15 (tizenöt) napra – egy alkalommal, összességében és nem 

járművenként – az Eladó mentesül a bérleti díjfizetési kötelezettség 

alól. 

  

  A Vevő jogosult a fenti célhoz szükséges járművek rendelkezésre 

bocsátását forgalomszervezési vagy egyéb okból más időpontra 

halasztani, azzal, hogy ez nem eredményezi az Eladó határidőben 

történő szállításért fennálló, az eredeti időpontig érvényesülő 

felelőssége alóli mentesülését. A halasztás időtartama igényelt 

járművenként és esetenként a 15 (tizenöt) napot nem haladhatja meg. 

 

  Az átadás (rendelkezésre állítás) ideje a jótállás időtartamába nem 

számít bele, az átadott járművek kárveszélyét teljes körűen az Eladó 

viseli.  

 

  Felek rögzítik, hogy a Szinkronüzem üzemmódban történő 

működőképességet igazoló szinkronpróbák elvégzéséhez a szükséges 

Motorvonatokat Eladó köteles saját költségén és kockázatára 

biztosítani. Felek e körben rögzítik, hogy az Eladó az egyes 

Motorvonatok leszállítását úgy ütemezi, hogy az átvételek lehetőség 

szerint párosával történhessenek, így a Szinkronüzem üzemmódban 

történő működőképességet igazoló szinkronpróbák elvégzéséhez 

szükséges Motorvonatok 

 

6.6.4 Az ellenőrzések és próbák végeztével a Felek kiállítják a szinkronpróba 

jegyzőkönyvet, amely tartalmazza az esetleges észrevételeket.  

 

  Abban az esetben, ha az átvételi vizsgálatokat végző – a Vevő és / vagy 
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a Közlekedési Hatóság által delegált – szakemberek az 

üzembiztonságot vagy a rendeltetésszerű használatot érintő hibákat 

rögzítenek, és / vagy olyan hibákat rögzítenek, amelyek miatt a 

szinkronpróba jegyzőkönyv nem kerül aláírásra, az Eladó köteles az 

észrevételezett hibákat kijavítani; a javítás után a próba indokolt 

mértékű megismétlése szükséges. A Felek a félreértések elkerülése 

érdekében rögzítik, hogy amennyiben az ellenőrzés során mért értékek 

közül bármelyik a jelen Szerződés 1. sz. és 8. sz. mellékletében előírtak 

alapján az Eladó által készítendő, a Vevő által jóváhagyandó 

dokumentációban, illetve az azok alapján készített dokumentumokban 

rögzített értékek tűréstartományán kívül esik, úgy azt a Felek a 

rendeltetésszerű használatot érintő hibának tekintik – az esetleges 

egyéb jogkövetkezmények érvényesítése mellett –, azzal, hogy a Felek 

a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a tényleges 

körülményektől függően más hibák is minősülhetnek rendeltetésszerű 

használatot érintő hibának. 

 

  A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy ezen 

hiányosságok miatt beállott késedelmeket az Eladó nem jogosult 

indokolt, jogkövetkezményektől mentes szállítási késedelemként 

feltüntetni.  

 

  A próbák – nem Vevőnek felróható okból szükségessé vált - 

megismétlése esetén az összes felmerült költséget – beleértve a 

Vevőnél felmerült igazolt és ésszerű költségeket, továbbá a hatóságok 

előtti eljárások költségeit, díjait is – az Eladó által a jelen Szerződés 2.4 

pontja szerint viselendő költségeken túl is – az Eladó viseli.  

 

  Annak bizonyítása, hogy a próba sikertelensége a Vevő mulasztásának 

tudható be, az Eladó feladata. 

 

6.6.5 A szinkronpróba lefolytatására Magyarországon kerül sor a Vevő eltérő 

tartalmú írásbeli hozzájárulásának hiányában, melyre a jelen Szerződés 

6.1.3 pontjának rendelkezései megfelelően irányadók.  

 

  A szinkronpróba lefolytatásának pontos helyszínét és időpontját – 

hacsak a jelen Szerződés 6.1.3 és / vagy 6.4.4 pontjából más nem 

következik – a Vevő jogosult meghatározni az Eladó jelen Szerződés 

szerinti javaslata kézhez vételétől számított 20 (húsz) napon belüli 

időpontra. 

 

6.6.6 A Felek írásban rögzítik a szinkronpróbák részletes feltételrendszerét, 
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nem később, mint 60 (hatvan) nappal a jelen Szerződés alapján létrejött 

Első Eseti Szerződés keretében elvégzendő első szinkronpróba 

megkezdése előtt. Az Eladó terjeszt elő javaslatot az eljárásra, melyre a 

Vevő 15 (tizenöt) munkanapon belül észrevételeket tehet, melyeket 

Eladó köteles figyelembe venni és az anyagot az észrevételeknek 

megfelelően – azok kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) munkanapon 

belül módosítani és ismételt véleményezésre/jóváhagyásra Vevő 

részére benyújtani. (A megismételt véleményeztetési/jóváhagyatási 

eljárás(ok) – amennyiben több körben kerül erre sor – vonatkozásában 

az előzőek szerinti 15 (tizenöt) munkanapos határidők helyett 10 (tíz) 

munkanapos határidők irányadók.)  

 

Felek rögzítik, hogy az előzőek szerint az Első Eseti Szerződés 

teljesítése során elfogadott, a szinkronpróbák részletes 

feltételrendszerét tartalmazó anyag az irányadó a későbbi Eseti 

Szerződések teljesítése során is. 

 

Amennyiben Eladó a szinkronpróbák részletes feltételrendszerét 

tartalmazó anyag elkészítésével és/vagy átadásával és/vagy 

módosításával késedelembe esik vagy annak jóváhagyására az első 

átadástól számított 50 (ötven) munkanapon belül nem kerül sor, akkor a 

szinkronpróbázás legkorábban a szinkronpróbák részletes 

feltételrendszerét tartalmazó dokumentum Vevő általi jóváhagyását 

követő 11. (tizenegyedik) munkanapon kezdődhet meg Vevő ettől 

eltérő, kifejezett, írásos hozzájárulása hiányában. 

 

6.6.7 Amennyiben a jelen Szerződés 6.1.3, 6.4.4 illetve 6.6.5 pontja alapján a 

szinkronpróbára Magyarországon kerül sor, úgy az annak 

lefolytatásához szükséges megfelelő magyarországi pályahasználati 

hozzájárulás (menetvonal igény) előterjesztése a Vevő kötelezettsége 

az Eladó költségére és kockázatára (az Eladó kérése és 

adatszolgáltatása alapján), a Vevő a menetvonal engedély 

megszerzésében a legjobb szándékok elve alapján köteles 

együttműködni az Eladóval. 

 

6.6.8 Az Eladó köteles viselni a szinkronpróba valamennyi költségét a 6.6.3 

pontban foglaltak megfelelő alkalmazásával, beleértve az Eladó által a 

Vevő részére fizetendő bérleti díjat is valamennyi a Vevő által 

kiállítandó jármű után. A Vevő – az Eladó költségére és kockázatára – 

a magyarországi szinkronpróba lefolytatásához legalább 20 (húsz) 

nappal korábban írásban előterjesztett kérésére – az Eladó által a jelen 

Szerződés rendelkezéseivel összhangban kiképzett – mozdonyvezetőt 
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biztosít, biztosítja továbbá a magyarországi szinkronpróba 

lefolytatásához szükséges elektromos hálózathoz történő csatlakozást. 

 

6.6.9 A szinkronpróba minden költsége és kockázata – függetlenül annak 

eredményes vagy eredménytelen voltától – az Eladót terheli minden 

esetben.  

 

6.7 A Használatbavételi bizonyítvány (teljesítésigazolás) kiadása: 

 

6.7.1 A Használatbavételi bizonyítványt a Vevő azt követő 7 (hét) 

munkanapon belül adja ki, hogy az érintett Motorvonat Szinkronüzem 

és Vegyes szinkronüzem üzemmódban való – a jelen Szerződés 

Meghatározások fejezete xi. j.1-2) alpontjaiban meghatározottak 

szerinti – teljes körű használatot is lehetővé tevő korlátozásmentes, 

feltétel nélküli és határozatlan időre szóló Üzembe helyezési engedélye 

jogerőre emelkedéséről hitelt érdemlően értesítésre került. A 

Használatbavételi bizonyítvány kiadásának további feltétele, hogy a 

Motorvonat a jelen Szerződés 4.1.1 pontja szerinti teljesítési helyre 

hiba- és hiánymentesen leszállításra került és szükség szerinti Ismételt 

üzembe helyezése megtörtént.  

 

6.7.2 Amennyiben a Vevő él a 3.6.2. vagy 3.6.3.  pont szerinti visszatartás 

lehetőségével, úgy a Használatbavételi bizonyítvány korlátozással kerül 

kiadásra. Felek e körben rögzítik, hogy a Szinkronüzemre és a Vegyes 

szinkronüzemre vonatkozó feltételek maradéktalan teljesítése a 

Használatbavételi bizonyítvány kiadásának minden esetben feltétele (ez 

alól felmentés a Vevő által nem adható), azaz a Szinkronüzemre és a 

Vegyes szinkronüzemre vonatkozó feltételek maradéktalan teljesítése 

hiányában korlátozással sem állítható ki Használatbavételi 

bizonyítvány. 

 

6.7.3 A Vevő csak a Használatbavételi bizonyítvány kiadása után – 

függetlenül annak esetleges korlátozásától – jogosult a Motorvonatokat 

bevételt eredményező szolgáltatások céljára használni, ide nem értve a 

jelen Szerződés 6.8 pontja szerinti használatot abban az esetben, ha a 

Közlekedési Hatóság utasforgalmi vagy egyéb célú próbaüzemet rendel 

el.  

 

6.8 Próbaüzem 

 

6.8.1 Az Eladó a jelen Szerződés és az egyes Eseti Szerződések aláírásával 

kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Közlekedési Hatóság a 
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Motorvonatok vagy azok egy része tekintetében utasok nélküli és / 

vagy utasforgalmi próbaüzemet, vagy egyéb feltétel teljesítését 

rendelheti el az engedélyezési eljárás keretében. 

 

6.8.2 A Felek rögzítik, hogy az esetleges utasok nélküli próbaüzem 

valamennyi feltételét az Eladó köteles biztosítani saját költségére és 

kockázatára, azzal, hogy a feltételek biztosításában a Vevő – az Eladó 

költségére és kockázatára – a legjobb szándékok elve alapján köteles 

együttműködni az Eladóval. A Felek a félreértések elkerülése 

érdekében rögzítik, hogy a Motorvonatok tekintetében a kárveszélyt 

teljes körűen az Eladó köteles viselni, és köteles a károk elkerülése 

érdekében minden szükséges intézkedést saját költségére és 

kockázatára megtenni.  

 

6.8.3 A Felek rögzítik, hogy az esetleges utasforgalmi próbaüzem feltételeit 

az Eladó köteles biztosítani saját költségére és – hacsak a jelen 

Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik – kockázatára, azzal, 

hogy amennyiben a Vevő az utasforgalmi próbaüzem során a 

Motorvonatot korlátozás(ok) nélkül bevételszerző tevékenységre tudja 

használni, úgy a Vevő vállalja a felmerülő magyarországi 

pályahasználat, mozdonyvezetői és vonattovábbítási energiaköltségek 

viselését. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a 

Motorvonatok tekintetében a kárveszélyt a próbaüzem során – a 

Vevőnek felróható károk kivételével – teljes körűen az Eladó köteles 

viselni, és köteles a károk elkerülése érdekében minden szükséges 

intézkedést saját költségére és kockázatára megtenni.  

 

 

7. Fizetési feltételek 

 

7.1. A számla és a fizetés pénzneme HUF, az EUR-ban megadott mérföldkövenkénti 

(fizetési pontonkénti) teljesítési összeget a teljesítés napján érvényes MNB 

árfolyamon, illetőleg az előleg vonatkozásában szállítói finanszírozás esetén a 

vonatkozó jogszabályokban meghatározott árfolyamon, míg kedvezményezetti 

finanszírozás esetén az előlegbekérő Eladó általi kiállítása napján érvényes 

MNB árfolyamon kell átváltani. Felek a félreértések elkerülése érdekében 

rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján fizetendő összegek vonatkozásában a 

Kbt., a Ptk. és – amennyiben az adott finanszírozás-típus alapján alkalmazandó – 

a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a vonatkozó egyéb jogszabályok 

rendelkezései az irányadók. 

 

Az Eladó a jelen Szerződés és az Eseti Szerződések aláírásával kijelenti, hogy a 
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Vevő szerződésszerű teljesítéseként elfogadja azt is, ha a Vevő helyett, annak az 

adott Eseti Szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségét más harmadik 

személy – ideértve különösen, de nem kizárólag a Támogatási Szerződés szerinti 

Támogatót/Irányító Hatóságot annak függvényében, hogy a Támogatási 

Szerződés alapján szállítói vagy utófinanszírozású(ak)-e a projekt(ek) – teljesíti 

az Eladó bankszámlájára történő átutalás útján. A Felek a félreértések elkerülése 

érdekében rögzítik, hogy a jelen bekezdésben foglaltak a harmadik személy nem 

teljesítése esetén nem mentesítik a Vevőt az őt a jelen Szerződésben és az Eseti 

Szerződésekben rögzítettek alapján terhelő fizetési kötelezettség alól. 

 

Vevő mentesül a meg nem fizetett Vételár megfizetésére vonatkozó 

kötelezettsége alól, amennyiben a Támogatási Szerződés alapján a Támogató a 

Támogatási Szerződéstől eláll, a Támogatási Szerződés szerinti támogatás 

folyósítását felfüggeszti, a támogatás le nem hívott részét elvonja, vagy a Vevőt 

a támogatás visszafizetésére kötelezi. Ezen esetben Vevő jogosult az érintett 

Eseti Szerződéstől részlegesen vagy teljesen elállni, vagy az érintett Eseti 

Szerződést felmondani. 

 

Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés alapján létrejövő Eseti 

Szerződések finanszírozásában a Támogató, és az Irányító Hatóság részt vehet.  

 

7.2 A Felek megállapodnak, hogy a Vevő fizetési kötelezettsége azon a napon 

minősül pénzügyileg teljesítettnek, amikor a megfizetett összeget az Eladó 

számlavezető pénzintézete az Eladó bankszámláján jóváírta. 

 

7.3 A Felek rögzítik, hogy az Eseti Szerződésekre az Art. 36/A. §-át és a vonatkozó 

jogszabályok irányadó rendelkezéseit – ideértve különösen az előleg 

elszámolására, az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó rendelkezéseket – 

alkalmazni kell. A Felek rögzítik, hogy az Art. 36/A. §-a szerinti együttes 

adóigazolást (amennyiben az Eladó nem magyar adóalany akkor az illetősége 

szerinti adóhatóság illetőségigazolását) az Eladó valamennyi (rész)számlájához 

és / vagy előlegbekérő leveléhez mellékelni tartozik. Az Eladó a jelen Szerződés 

és az Eseti Szerződések aláírásával is tudomásul veszi, hogy – különös 

figyelemmel a Támogatási Szerződés(ek)ben rögzített határidőkre – előfordulhat, 

hogy valamely, az adott Eseti Szerződés alapján esedékes kifizetés 

teljesíthetőségéhez a hivatkozott együttes adóigazolás (vagy illetőségigazolás) 

újbóli benyújtása válhat szükségessé. Az adóigazolás benyújtásával a Vevő 

egyenértékűnek tekinti, ha az Eladó a köztartozásmentes adózói adatbázisban 

szerepel. Fentiekkel összefüggésben az Eladó nem jogosult semmilyen igényt 

érvényesíteni a Vevővel szemben. 

 

7.4 A jelen Szerződés szerinti Eseti Szerződések keretében a Vevő részéről 
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teljesítendő fizetési mód és feltételek a következők: 

 

7.4.1. Előleg 

 

7.4.1.1. Az adott Eseti Szerződés hatálybalépését követően az Eladó előleg (a 

továbbiakban: Előleg) kifizetését igényelheti az Eladó által kiállított 

előlegbekérő levél és – amennyiben az alkalmazásra kerül a szállítói 

finanszírozás esetén – az Eladó által a jelen 7.4.1. pont rendelkezései 

szerint átadott előleg-visszafizetési biztosíték (a továbbiakban: Előleg-

visszafizetési Biztosíték) benyújtása ellenében. Felek rögzítik, hogy 

Eladó az adott Eseti Szerződés szerinti Előleg összegét akár egy, akár 

több részletben jogosult lehívni a jelen Szerződés rendelkezéseiben 

foglaltakkal összhangban. 

 

7.4.1.2. Eladó köteles a részére folyósított Előleg összegét a jelen Szerződés és 

az adott Eseti Szerződés céljával és tartalmával összhangban 

felhasználni. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő / a Támogató / a 

Közreműködő Szervezet az Előleg felhasználását jogosult ellenőrizni, 

és annak kapcsán – ideértve az Eladó szerződésszegésének eseteit is – 

fenntartja magának a jogot az Előlegnek a jelen Szerződés és az adott 

Eseti Szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon 

történő felhasználása vagy hasznosítása esetén az Előleg 

visszakövetelésére, valamint annak visszafizetése hiányában az Előleg-

visszafizetési Biztosíték – amennyiben ilyen nyújtásra került szállítói 

finanszírozás esetén  – lehívására. 

 

  A jelen Szerződésben máshol írt további igénybevételi (lehívási) okok 

korlátozása nélkül Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy Eladó 

szerződésszegő magatartása esetében a nyújtott Előleg-visszafizetési 

Biztosítékot Vevő / a Támogató / a Közreműködő Szervezet jogosult 

azonnali hatállyal lehívni. 

 

  Eladó tudomásul veszi és egyben elismeri, hogy szerződésszegésnek 

minősül a jelen pont alkalmazásában különösen, de nem kizárólagosan, 

ha Eladó: 

 30 (harminc) naptári napot meghaladó időre köztartozóvá válik; 

 érdekkörében felmerült okból következik be a jelen Szerződés 

vagy az adott Eseti Szerződés meghiúsulását vagy teljesítésének 

tartós akadályoztatását előidéző körülmény; 

 részéről, vagy harmadik személy részéről nyújtott biztosíték 

megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően 

csökken, és megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek 
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megfelelő további biztosíték nyújtásáról a Vevő felszólítására a 

megszabott határidőn belül nem intézkedik; 

 tevékenységének valamely jogszabály rendelkezéseit sértő volta 

ellenőrzésre jogosult szerv által megállapításra kerül;  

 az Előleg összegét a jelen Szerződés vagy az adott Eseti 

Szerződés teljesítését biztosító céltól eltérő módon hasznosítja 

vagy használja fel, vagy a felhasználás Támogató általi 

ellenőrzését megakadályozza; 

 valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően 

bebizonyosodik. 

 

7.4.1.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy az adott Eseti Szerződés szerint nyújtott 

Előleg az ezen Eseti Szerződés szerinti egyes Motorvonatok 

Egységárából – Motorvonatonként – arányosan kerül elszámolásra 

azzal, hogy ezen elszámolásra a 7.4.3. pont szerinti Vételárrész II. 

kifizetéskor a vonatkozó számlában kerül sor. 

 

7.4.1.4. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Támogatási Szerződés(ek) 

szállítói finanszírozást rögzít(enek), az Eladó által lehívható Előleg 

összege legfeljebb az adott Eseti Szerződéses Érték – Támogatási 

Szerződés(ek) terhére – elszámolható összegének 50 (ötven) %-a, 

melynek megfizetésére és az Előleg-visszafizetési Biztosítékra, illetőleg 

a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdése szerinti a 

biztosítéknyújtás alóli mentességre és a kapcsolódó 

jogkövetkezményekre, valamint az Eladó és a Támogató közötti 

elszámolásra a Kbt. 134. § (6) bekezdése, továbbá a vonatkozó 

jogszabályok (különösen a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 

rendelkezései irányadók.  

 

7.4.1.5. A Felek az Előleg-visszafizetési Biztosíték Eladó általi rendelkezésre 

bocsátása tárgyában az alábbiak szerint állapodnak meg 

utófinanszírozás esetére: 

 

7.4.1.5.1. Az Előleg összegét, mely az Eladó által igényelt összeg, de 

legfeljebb az adott Eseti Szerződéses Érték 50 (ötven) %-a, a 

Vevő a tartalmilag megfelelő előlegbekérő okirat 

kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül banki 

átutalással fizeti meg az Eladó részére az előlegbekérőben 

megjelölt számlájára. Eladó az Előleg összegéről számlát állít ki 

az Előleg számláján történt jóváírásának napjával, mint 

teljesítési nappal. 
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 A Felek rögzítik, hogy a fenti mértékű Előleg megfizetésére és 

az Előleg-visszafizetési Biztosítékra a Kbt. 134. § (6) 

bekezdésének a) pontjában és a vonatkozó jogszabályokban 

foglaltak is értelemszerűen irányadók azzal, hogy Eladó az 

igényelt Előleg összege és az adott Eseti Szerződéses Érték 10 

%-a közötti különbözet összegének megfelelő mértékű Előleg-

visszafizetési Biztosítékot köteles a Vevő rendelkezésére 

bocsátani. (Az Előleg több részletben történő igénylése esetén az 

Előleg-visszafizetési Biztosíték összege Előlegigénylésenként 

arányosan számítandó.) 

 

7.4.1.5.2. A Felek rögzítik, hogy az Eladó az Előleg-visszafizetési 

Biztosítékot az Előleg előlegbekérő okiratban történő 

igénylésével egyidejűleg köteles a Vevő részére átadni. Az 

Előleg-visszafizetési Biztosítékot Eladó akár banki vagy 

biztosítói garancia, akár óvadék, akár bank által vagy biztosítási 

szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást 

tartalmazó okirat/kötelezvény formájában, akár ezen biztosítéki 

formák vegyes alkalmazásával – így például részben garancia, 

részben óvadék formájában, stb. – jogosult nyújtani, választása 

szerint. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy 

az Előleg kizárólag a jelen Szerződés 3/a-3/d. számú 

mellékleteit képező minták szerinti formában benyújtott Előleg-

visszafizetési Biztosíték ellenében nyújtható, amennyiben az 

Előleg-visszafizetési Biztosítékot Eladó garancia, illetőleg 

kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában nyújtja. 

 

7.4.1.5.2. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a 

Vevő az Eladóval szembeni igényét az Előleg-visszafizetési 

Biztosíték igénybevétele mellett és / vagy helyett az Eladóval 

szemben fennálló fizetési kötelezettségeivel szembeni 

beszámítás útján és / vagy a jogszabályok és / vagy a jelen 

Szerződés által lehetővé tett más módon is érvényesítheti. A 

Felek a félreértések elkerülése végett rögzítik, hogy a Vevő jelen 

pontban biztosított jogának gyakorlása nem eredményezhet az 

Eladó oldalán kétszeres fizetési kötelezettséget. A beszámítás 

igénybevételével kielégített igényeket a bruttó elszámolás elve 

alapján kell figyelembe venni a fizetésekhez kapcsolódó 

rendelkezések értékelésénél. 

 

7.4.1.5.3. Amennyiben az Eladó az Előleg-visszafizetési Biztosítékot 

részben vagy egészben garancia formájában nyújtja (a 
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továbbiakban: „Előleg-visszafizetési Garancia”), úgy az Előleg-

visszafizetési Garancia vonatkozásában a jelen pontban foglalt 

rendelkezéseket is alkalmazni kell a jelen 7.4.1 pont egyéb 

rendelkezéseinek alkalmazásán túl: 

 

a) A visszavonhatatlan, feltétel nélküli és azonnali Előleg-

visszafizetési Garanciát az Eladó az Európai Gazdasági 

Térségről szóló megállapodásban részes valamely állam vagy a 

Svájci Államszövetség területén székhellyel rendelkező bankkal 

vagy biztosítóval köteles kiállíttatni a 3/a. vagy 3/b. sz. 

melléklet szerinti mintának megfelelő formában és köteles azt a 

Vevő részére a megküldeni/átadni. Az Előleg-visszafizetési 

garanciára a magyar jog irányadó. Az Előleg-visszafizetési 

garanciából vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, 

megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével 

kapcsolatban keletkező bármely jogvita tekintetében a Felek 

alávetik magukat – az értékhatártól függően – a Székesfehérvári 

Törvényszék, illetve a Székesfehérvári Járásbíróság kizárólagos 

illetékességének. 

 

b) Az Előleg-visszafizetési Garancia érvényessége az adott Eseti  

Szerződésben rögzített végső – utolsóként leszállítandó 

Motorvonat Leszállítására vonatkozó – szállítási határidőtől 

számított 30 (harminc) nap, azzal, hogy az Előleg-visszafizetési 

Garancia értéke az Eseti Szerződés szerinti Motorvonatok Eladó 

általi Leszállításakor (a korlátozásmentes Használatbavételi 

Bizonyítvány Vevő általi kiadásakor) Motorvonatonként 

részarányosan csökken. Az Előleg-visszafizetési Garancia 

érvényességét az Eladó köteles megfelelően meghosszabbítani 

vagy azt megfelelő érvényességű garanciára kicserélni, ha 

bármilyen okból a teljes körű használatot biztosító, 

korlátozásmentes Használatbavételi bizonyítvány Vevő általi 

kiadására valamennyi (azaz az adott Eseti Szerződés szerinti 

összes) Motorvonat tekintetében eddig az időpontig nem kerülne 

sor.  

 

c) A Felek megállapodnak, hogy a 7.4.1.5.3. b) alpont szerinti 

meghosszabbításnak és / vagy kicserélésnek az Eladó legkésőbb 

a Vevőnél lévő (lejáró) Előleg-visszafizetési Garancia lejártát 15 

(tizenöt) nappal megelőzően – vagy egyébként a kicserélésre 

okot adó körülmény bekövetkezésével egyidejűleg – köteles 

eleget tenni és a Vevő részére a meghosszabbított és / vagy új 
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Előleg-visszafizetési garanciát átadni. A Felek megállapodnak, 

hogy a Vevő a korábbi (lejáró) Előleg-visszafizetési Garanciát – 

az alábbi, 7.4.1.5.3. d) alpont szerinti feltétel bekövetkeztét 

megelőzően – kizárólag abban az esetben köteles visszaadni az 

Eladó részére, ha azt megelőzően az Eladó az Előleg-

visszafizetési Garancia meghosszabbítására és / vagy 

kicserélésére vonatkozó kötelezettségének szerződésszerűen 

eleget tett.  

 

Amennyiben az Eladó elmulasztja a meghosszabbított és / vagy 

új Előleg-visszafizetési Garancia Vevő részére határidőben 

történő átadását, úgy a Vevő jogosult az Előleg-visszafizetési 

Garancia teljes összegét lehívni és azt a jelen alpontban rögzített 

feltétel bekövetkezéséig óvadékként kezelni (figyelemmel az 

Előleg-visszafizetési Garancia értékének részarányos 

csökkenésével kapcsolatban írtakra is) a 7.4.1.5.4. pont 

megfelelő alkalmazásával. 

 

d) A Vevő az Előleg-visszafizetési Garanciát attól a naptól 

számított 30 (harminc) napon belül szabadítja fel külön 

nyilatkozatával és küldi vissza, amikor a korlátozásmentes 

Használatbavételi bizonyítvány Vevő általi kiadására 

valamennyi (azaz az adott Eseti Szerződés szerinti összes) 

Motorvonat tekintetében sor került és / vagy amikor az Eladó az 

Előleg-visszafizetési Garancia összegét más biztosíték 

formájában előzetesen a Vevő rendelkezésére bocsátotta vagy 

finanszírozási formaváltás esetén (utófinanszírozásról szállítói 

finanszírozásra történő változás) a Támogató / Közreműködő 

Szervezet rendelkezésére bocsátotta a megfelelő Előleg-

visszafizetési Biztosítékot. 

 

7.4.1.5.4. Amennyiben az Eladó az Előleg-visszafizetési Biztosítékot 

részben vagy egészben óvadék formájában nyújtja (a 

továbbiakban: Előleg-visszafizetési Óvadék), úgy az Előleg-

visszafizetési Óvadék vonatkozásában a jelen pontban foglalt 

rendelkezéseket is alkalmazni kell a jelen 7.4.1 pont egyéb 

rendelkezéseinek alkalmazásán túl: 

 

a) Az Eladó az Előleg-visszafizetési Óvadék összegét a Vevő 

MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10359175-49020019 

vagy (EUR): HU51 1030 0002 1035 9175 4882 0012 számú 

bankszámláján köteles letétbe helyezni, és a visszavonhatatlan 
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átutalás megtörténtét és az Eladó bankszámlájának előzőek 

szerinti megterhelését igazoló teljes bizonyító erejű banki 

igazolást köteles átadni a Vevő részére. Az Előleg-visszafizetési 

Óvadék letétbe helyezési kötelezettség az Előleg-visszafizetési 

Óvadék összegének a Vevő bankszámláján történt maradéktalan 

jóváírásakor minősül pénzügyileg teljesítettnek.  

 

b) A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a 

Vevő nem köteles az Előleg-visszafizetési Óvadékot kamatozó 

betétként lekötni vagy azzal más hasonló pénzügyi műveletet 

végezni. A Vevő az Eladónak az Előleg-visszafizetési Óvadék 

összege után kamatot nem fizet. 

 

c) A Vevő az Előleg-visszafizetési Óvadékot – illetve annak 

igénybe nem vett részét – attól a naptól számított 30 (harminc) 

napon belül fizeti vissza az Eladó részére az Eladó által írásban 

megjelölt bankszámlára történő átutalás útján, amikor a 

korlátozásmentes Használatbavételi bizonyítvány Vevő általi 

kiadására valamennyi (azaz az adott Eseti Szerződés szerinti 

összes) Motorvonat tekintetében sor került és / vagy amikor az 

Eladó az Előleg-visszafizetési Óvadék összegét más biztosíték 

formájában előzetesen a Vevő rendelkezésére bocsátotta vagy 

finanszírozási formaváltás esetén (utófinanszírozásról szállítói 

finanszírozásra történő változás) a Támogató / Közreműködő 

Szervezet rendelkezésére bocsátotta a megfelelő Előleg-

visszafizetési Biztosítékot. 

 

d) A Felek megállapodnak, hogy az Előleg-visszafizetési Óvadék 

értéke az Eseti Szerződés szerinti Motorvonatok Leszállításakor 

(a korlátozásmentes Használatbavételi Bizonyítvány Vevő általi 

kiadásakor) Motorvonatonként részarányosan csökken. A Vevő 

kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az adott Motorvonat 

korlátozásmentes Használatbavételi bizonyítványa kiadását 

követően az Előleg-visszafizetési Óvadék előzőek szerinti 

részarányos csökkenésének megfelelő összeget az adott 

Motorvonat korlátozásmentes Használatbavételi bizonyítványa 

kiadás napjától számított 30 (harminc) napon belül fizeti vissza 

az Eladó részére az Eladó által írásban megjelölt bankszámlára 

történő átutalás útján.  
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e) Felek megállapodnak, hogy a Vevőt semmilyen felelősség nem 

terheli az Előleg-visszafizetési Óvadékot kezelő pénzintézet 

cselekedeteiért és / vagy esetleges fizetésképtelenségéért. 

 

7.4.1.5.5. Amennyiben az Eladó az Előleg-visszafizetési Biztosítékot 

részben vagy egészben készfizető kezességvállalást tartalmazó 

okirat vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető 

kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában nyújtja (a 

továbbiakban: „Előleg-visszafizetési Kötelezvény”), úgy az 

Előleg-visszafizetési Kötelezvény vonatkozásában a jelen 

pontban foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell a jelen 7.4.1 

pont egyéb rendelkezéseinek alkalmazásán túl: 

 

a) A visszavonhatatlan, feltétel nélküli és azonnali Előleg-

visszafizetési Kötelezvényt az Eladó az Európai Gazdasági 

Térségről szóló megállapodásban részes valamely állam vagy a 

Svájci Államszövetség területén székhellyel rendelkező bankkal 

vagy biztosítóval köteles kiállíttatni a jelen Szerződés 3/c., 

illetőleg 3/d. melléklete szerinti mintának megfelelő formában 

és köteles azt a Vevő részére megküldeni/átadni. Az Előleg-

visszafizetési Kötelezvényre a magyar jog irányadó. Az Előleg-

visszafizetési Kötelezvényből vagy azzal összefüggésben, annak 

megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy 

értelmezésével kapcsolatban keletkező bármely jogvita 

tekintetében a Felek alávetik magukat – az értékhatártól függően 

– a Székesfehérvári Törvényszék, illetve a Székesfehérvári 

Járásbíróság kizárólagos illetékességének. 

 

b) Az Előleg-visszafizetési Kötelezvény érvényessége az adott 

Eseti Szerződésben rögzített végső – utolsóként leszállítandó 

Motorvonat Leszállítására vonatkozó – szállítási határidőtől 

számított 30 (harminc) nap, azzal, hogy az Előleg-visszafizetési 

Kötelezvény értéke az Eseti Szerződés szerinti Motorvonatok 

Eladó általi Leszállításakor (a korlátozásmentes 

Használatbavételi Bizonyítvány Vevő általi kiadásakor) 

Motorvonatonként részarányosan csökken. Az Előleg-

visszafizetési Kötelezvény érvényességét az Eladó köteles 

megfelelően meghosszabbítani vagy azt megfelelő érvényességű 

garanciára kicserélni, ha bármilyen okból a teljes körű 

használatot biztosító, korlátozásmentes Használatbavételi 

bizonyítvány Vevő általi kiadására valamennyi (azaz az adott 
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Eseti Szerződés szerinti összes) Motorvonat tekintetében eddig 

az időpontig nem kerülne sor.  

 

c) A Felek megállapodnak, hogy a jelen 7.4.1.5.5. b) alpont szerinti 

meghosszabbításnak és / vagy kicserélésnek az Eladó legkésőbb 

a Vevőnél lévő (lejáró) Előleg-visszafizetési Kötelezvény 

lejártát 15 (tizenöt) nappal megelőzően – vagy egyébként a 

kicserélésre okot adó körülmény bekövetkezésével egyidejűleg 

– köteles eleget tenni és a Vevő részére a meghosszabbított és / 

vagy új Előleg-visszafizetési Kötelezvényt átadni. A Felek 

megállapodnak, hogy a Vevő a korábbi (lejáró) Előleg-

visszafizetési Kötelezvényt – a 7.4.1.5.5. d) alpont szerinti 

feltétel bekövetkeztét megelőzően – kizárólag abban az esetben 

köteles visszaadni az Eladó részére, ha azt megelőzően az Eladó 

az Előleg-visszafizetési Kötelezvény meghosszabbítására és / 

vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségének 

szerződésszerűen eleget tett.  

 

Amennyiben az Eladó elmulasztja a meghosszabbított és / vagy 

új Előleg-visszafizetési Kötelezvény Vevő részére határidőben 

történő átadását, úgy a Vevő jogosult az Előleg-visszafizetési 

Kötelezvény teljes összegét lehívni és azt a jelen alpontban 

rögzített feltétel bekövetkezéséig óvadékként kezelni 

(figyelemmel az Előleg-visszafizetési Kötelezvény értékének 

részarányos csökkenésével kapcsolatban írtakra is) a 7.4.1.5.4. 

pont megfelelő alkalmazásával. 

 

d) A Vevő az Előleg-visszafizetési Kötelezvényt attól a naptól 

számított 30 (harminc) napon belül szabadítja fel külön 

nyilatkozatával és küldi vissza, amikor a korlátozásmentes 

Használatbavételi bizonyítvány Vevő általi kiadására 

valamennyi (azaz az adott Eseti Szerződés szerinti összes) 

Motorvonat tekintetében sor került és / vagy amikor az Eladó az 

Előleg-visszafizetési Kötelezvény összegét más biztosíték 

formájában előzetesen a Vevő rendelkezésére bocsátotta vagy 

finanszírozási formaváltás esetén (utófinanszírozásról szállítói 

finanszírozásra történő változás) a Támogató / Közreműködő 

Szervezet rendelkezésére bocsátotta a megfelelő Előleg-

visszafizetési biztosítékot. 

 

7.4.2. A gyártás folyamán a 9. sz. mellékletben található ütemezés-terv 

alapján az adott Eseti Szerződésben rögzített teljesítési ütemezéshez 
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igazodóan az Eladó a Motorvonatok esetében további kifizetésre 

jogosult a jelen 7.4.2 pontban foglalt feltételek teljesülése esetén. 

Szériajárművek esetében a 7.4.2 pont szerinti kifizetés további feltétele, 

hogy az Eladó a Motorvonatokra rendelkezzék korlátozásmentes és 

feltétel nélküli, jogerős és végrehajtható Típusengedélyt tartalmazó 

Közlekedési Hatósági határozattal. 

 

A Nyers szekrényváz elkészültével és a Szekrényváz átvételével az 

Eladó jogosult az érintett Motorvonat Egységára 10 (tíz) %-ára (a 

továbbiakban: Vételárrész I.) részszámlát benyújtani. Az Eladó köteles 

a részszámlához a mindkét Fél képviselője által aláírt, sikeres 

Szekrényváz ellenőrzési és átvételi jegyzőkönyvet csatolni. 

 

A Vevő a részszámla és a mellékletei együttes kézhezvételétől továbbá 

a 7.3. pont szerinti feltételek – ideértve a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésekben rögzített feltételeket is – teljesülésétől számított 30 

(harminc) napon belül tartozik a részszámla összegét kifizetni. 

 

A Vevőt mindaddig nem terheli a részszámla megfizetésére vonatkozó 

kötelezettség, amíg az Eladó bármely szerződéses kötelezettségével 

késedelembe került, vagy azt hibásan teljesítette és orvoslása még nem 

történt meg. 

 

7.4.3 Az adott Motorvonat Egységárának fennmaradó részére (a 

továbbiakban: Vételárrész II.) – melynek összege megegyezik az adott 

Motorvonat Egységára 100 %-a, csökkentve a Vételárrész I. 

összegével  és az így kapott számlaérték csökkentve az Előleg adott 

Motorvonatra eső – arányos – HUF összegével – az érintett 

Motorvonatra vonatkozó Használatbavételi bizonyítvány Vevő általi 

kiadása alapján, azt követően, az erre vonatkozó számla és mellékletei 

együttes kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül kerül 

kifizetésre. 

 

Az Eladó – a jelen Szerződésben meghatározott mellékleteken (ideértve 

különösen a jelen Szerződés 4.5. és 7.3. pontjában hivatkozott 

mellékleteket) túl – a számlához csatolni köteles a Vevő által kiadott 

Használatbavételi bizonyítvány egy példányát. 

  

A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy abban az 

esetben, ha a Vevő a Motorvonatot rendszeres jelleggel bevételszerző 

célra használja – ide nem értve a Közlekedési Hatóság által bármely 

hatósági engedély és / vagy más hasonló határozat, végzés kiadása 
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előfeltételeként esetlegesen elrendelésre kerülő utasforgalmi vagy 

egyéb célú próbaüzemben való használatot – úgy a használt üzemmód 

vonatkozásában a Motorvonat Leszállítottnak tekintendő a fizetési 

kötelezettség szempontjából, tekintet nélkül arra, hogy a 

Használatbavételi bizonyítvány kiadásra került-e a Vevő részéről. A 

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen 7.4.3 

pontban foglaltak nem korlátozzák a Vevőt abban, hogy az Eseti 

Szerződés Eladó általi késedelmes és / vagy hibás teljesítéséből és / 

vagy bármely más okból eredő igényeit az Eladóval szemben 

érvényesítse. 

 

7.4.4 Az Eladó akkor jogosult a Kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó 

jegyzőkönyv (teljesítésigazolás) kibocsátását kérni a Vevőtől, ha 

valamennyi, az Eseti Szerződés alapján Leszállítandó Motorvonatot 

leszállította, és a Kapcsolódó szolgáltatásokat maradéktalanul a Vevő 

rendelkezésére bocsátotta, illetve a 2.4.2 pont e) és j) alpontjaiban, 

továbbá a 11.7. pontban foglalt jövőbeni kötelezettségeire vonatkozóan 

az ott rögzített időtartamára írásban, érvényes, visszavonhatatlan 

kötelezettségvállalást tett. 

  

7.4.5 Az Eladó a számláit 5 (öt) példányban tartozik kibocsátani, mellékelve 

azokhoz a jelen Szerződésben meghatározott okmányokat.  

 

Ha a szállítási és kereskedelmi okmányokat az Eladó nem a jelen 

Szerződés szerint állítja ki és/vagy nyújtja be, akkor a Vevő – egyéb 

jogai gyakorlása mellett – az Eladót az abból eredő költségekkel, 

károkkal terheli meg. 

 

7.4.6. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen 

Szerződés alapján valamennyi Motorvonat esetében 1 db (egy darab) 

előlegszámla, 1 db (egy darab) részszámla 1 db (egy darab) végszámla 

kerül benyújtásra. 

 

7.5. A Motorvonat tulajdonjoga az érintett Motorvonat Egységára 100 (száz) %-ának 

kifizetésekor száll át a Vevőre –, ide nem értve azt az esetet, ha a Vevő 

jogszerűen él a jelen Szerződés 3.6 pontjának második bekezdésében rögzített 

arányos visszatartás jogával és a visszatartás összege a Motorvonat egységárának 

8 %-át (nyolc százalékát) nem haladja meg (ide nem értve az esetleges 7.8 pont 

szerinti további visszatartást), úgy a visszatartás összegével csökkentett Egységár 

megfizetésével a Motorvonat tulajdonjoga átszáll a Vevőre. 

 

7.6  A Motorvonatnak nem minősülő Áruk tulajdonjoga – hacsak a jelen Szerződés 
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kifejezetten eltérően nem rendelkezik – a Leszállítással száll át a Vevőre. 

 

7.7 Eladó késedelmes fizetés esetén a Ptk 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatra 

jogosult.  

 

 Az Eladó tudomással bír arról is, hogy a Támogatási Szerződés alapján a Vevő 

leggyakrabban várhatóan havonta egy alkalommal jogosult igényelni a 

Támogatás kifizetését. Az Eladó nem jogosult semmilyen igényt érvényesíteni a 

Vevő fizetési késedelmével kapcsolatban, ha annak oka az, hogy a Támogatási 

Szerződés itt hivatkozott rendelkezése, vagy annak módosulása alapján a Vevő 

nem tudta kifizetési kérelmét haladéktalanul benyújtani a Támogatónak / Irányító 

Hatóságnak. 

 

7.8 Amennyiben az Eladó az alább felsorolt dokumentumokat, illetve Árukat, 

berendezéseket nem szállítja le legkésőbb az adott Eseti Szerződés szerinti első 

Motorvonat Leszállításával egy időben, akkor a Vevőnek jogában áll az adott 

Eseti Szerződés szerinti első Motorvonat egységárának 10 (tíz) %-át visszatartani 

- abban az esetben is, ha a Vevő nem kíván élni a jelen Szerződésben 

meghatározott egyéb jogaival - mindaddig, ameddig az Eladó a hiányzó tételeket 

nem pótolja maradéktalanul: 

 Üzemeltetési és karbantartási dokumentációt,  

 bármely oktatási kötelezettség teljesítését, 

 Üzemeltetési készletet, 

 a Szoftvereket és Hardvereket. 

 

A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen 7.8 pontban 

rögzítettek semmilyen tekintetben nem korlátozzák az Eladó jelen Szerződés 

alapján, a szállítási késedelemmel összefüggésben fennálló felelősségét. 

 

7.9 A Motorvonatok tulajdonjogának átszállását a fenti 7.8 pontnak megfelelő 

visszatartás nem érinti, a leszállított Motorvonat tulajdonjoga átszáll Vevőre, ha 

a Vevő a visszatartás összegével csökkentett Egységárat az Eladó számára 

megfizeti.  

 

7.10 A Vevővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak 

faktorálását is), vagy a Szerződés/Eseti Szerződés akár teljes vagy részleges 

átruházása, illetve bármilyen a Vevővel szembeni követelésen zálogjog alapítása 

csak a Vevő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges, azzal, hogy az Eladó a 

Vevővel szembeni, Motorvonatok Egységárának Vevő általi megfizetése iránti 

követelését a Hpt. szerinti pénzügyi intézménnyel a Vevő előzetes, írásbeli 

hozzájárulása nélkül, azonban a Vevő előzetes írásos tájékoztatása mellett is 

jogosult faktoráltatni. 
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7.11 Az Eladó nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződés és az Eseti 

Szerződések teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. 

§ (1) bekezdés k) pontja ka) és kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 

társaság tekintetében merülnek fel, és melyek alkalmasak az Eladó adóköteles 

jövedelmének csökkentésére.  

 

7.12. A külföldi adóilletékességű Eladó a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal 

összhangban visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetősége szerinti 

adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Eladó 

ezzel kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan meghatalmazása jelen 

Szerződés 5. számú mellékletét képezi. Amennyiben Eladó nem külföldi 

adóilletékességű személy, a jelen pont nem alkalmazandó. 

 

 

8. Jótállás 

 

8.1. A jótállás értelmezése 

 

A Szerződő Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jótállás időtartama 

(Garanciaidő) alatt az Eladó a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, 

hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.  

 

8.1.1. Az Eladó teljes mértékben jótállást vállal a következőkért: 

 

1. A jelen Szerződés tárgyát képező valamennyi Motorvonat 

mindenben szigorúan megfelel a jelen Szerződésben, ideértve 

különösen, de nem kizárólag az 1. sz. mellékletében meghatározott 

részletes műszaki leírásban és a Közlekedési Hatóság 

határozatában, illetve határozataiban foglaltaknak.  

2. Az Eseti Szerződések keretében Leszállításra kerülő valamennyi 

Áru megfelel a felhasználás céljának és a Ptk. 6:34. § és 6:123. § 

(1) bekezdésében meghatározott valamennyi követelménynek. 

3. A jelen Szerződés és az Eseti Szerződések alapján szállítandó vagy 

a gyártáshoz felhasznált valamennyi szellemi termék jogtiszta. 

4. Az Eladó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal vagy 

közreműködőkkel elvégeztetett munkára és az általuk beépített 

anyagokra is. 

5. Valamennyi Áru új, gyári eredeti termék. 

6. Valamennyi Áru megfelel a vonatkozó jogszabályi és hatósági, 

továbbá a jelen Szerződésben rögzített előírásoknak. 
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A felelősség megállapítására szolgáló vizsgálatot – a Vevő írásbeli 

bejelentését követően – a Felek a lehető legrövidebb időn belül közösen 

végzik el azzal, hogy a vizsgálat költségeit az Eladó köteles előlegezni. 

A vizsgálat költségeit a Felek a vizsgálat eredményének megfelelően 

felelősségük arányában kötelesek viselni. A vizsgálat lefolytatása nem 

érinti az Eladót terhelő, a 8.1 pont bevezető rendelkezésében 

megfogalmazott bizonyítási terhet, illetve kötelezettséget.  

 

8.1.2.  A Vevő karbantartás és / vagy üzemeltetés során általa felfedezett hibát 

köteles haladéktalanul, lehetőség szerint 24 (huszonnégy) órán belül 

jelezni az Eladónak és az Eladót a vizsgálatra az időpont 

megjelölésével írásban meghívni. Ha az Eladó az értesítésre 24 

(huszonnégy) órán belül nem jelenik meg, úgy a Vevő jogosult 

önállóan jegyzőkönyvet felvenni és annak megállapításait az Eladó nem 

vitathatja feltéve, hogy a jegyzőkönyv szabályosan került felvételre.  

 

A garanciális hibabejelentő és hibajavítást lezáró jegyzőkönyv mintáját 

a jelen Szerződés 14. sz. melléklete rögzíti. Felek rögzítik, hogy a 

garanciális hibajavítást lezáró jegyzőkönyvet az elhárított hibák 

felsorolásával Motorvonatonként a Motorvonat Vevő részére történő 

visszaadásakor köteles az Eladó a Vevő részére átadni. 

 

8.1.3.  Amennyiben a jótállási idő alatt valamilyen meghibásodás keletkezik, a 

hiba kijavítása, az üzemképes állapotba hozás történhet – az Eladó 

választása és a tényleges körülmények szerint a Vevő mindenkori 

érdekeire figyelemmel – a meghibásodott rész újra történő 

kicserélésével vagy annak javításával. 

 

8.1.4.  Amennyiben a jótállási idő alatt bármely alkatrész vagy egység 

meghibásodása ismétlődő jelleget mutat – amely tervezési, anyag-, 

minőségi és / vagy más ehhez hasonló hibára vezethető vissza vagy az 

alkatrészek ismétlődő töréséről és / vagy más deformálódásáról, stb. 

van szó – és ez a meghibásodás az érintett alkatrészek, részegységek 

legalább 10 (tíz) %-nál merül fel – tekintet nélkül a hiba 

bekövetkezésének időpontjára –, úgy ez sorozat meghibásodásnak 

(sorozathiba) minősül. A 10 (tíz) % megállapításánál a sorozathibát 

bekövetkezettnek kell tekinteni, ha a 10 (tíz) %-ot kitevő meghibásodás 

a teljes, az Eladó által e meghibásodási arány bekövetkeztéig a jelen 

Szerződés alapján létrejött Eseti Szerződések szerint Leszállított – de 

minimum 3 (három) darabból álló – Motorvonat-állományra 

vonatkozóan következik be. Egy hiba ismétlődő jellege csak akkor áll 
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fenn, ha ugyanazok az alkatrészek hibásodnak meg. Ebben az esetben a 

Vevőnek jogában áll követelni az Eladótól ezen alkatrészek teljes körű 

konstrukciós módosítását és cseréjét valamennyi Motorvonatnál 

valamint az Üzemeltetési készletben, melynek az Eladó – a Vevő ettől 

eltérő, kifejezett, előzetes írásos jóváhagyása hiányában – a jelen 

Szerződés 8.1.6 pontja megfelelő alkalmazásával köteles eleget tenni. 

Vevő az előző mondat szerint kizárólagos döntése alapján jogosult 

engedélyezni Eladó számára (különösen azon esetben, ha a sorozathiba 

a járművek üzemkészségét és az utasbiztonságot nem érinti), hogy a 

sorozathibák javítását a Vevő döntése szerinti, de legfeljebb a 

sorozathiba Eladó részére történő bejelentésétől számított 180 

(száznyolcvan) napos időtartam alatt hárítsa el valamennyi, a jelen 

Szerződés alapján Leszállított Motorvonat esetében azzal, hogy ezen 

esetben a 8.1.6. pont szerinti 10 (tíz) napos javítási határidő helyett 7 

(hét) napos, az adott Motorvonat Eladó részére a sorozathiba javítása 

érdekében történő rendelkezésre bocsátásának napján kezdődő javítási 

határidő irányadó a sorozathibával érintett egyes Motorvonatok esetén, 

melynek leteltét követő naptól (a rendelkezésre bocsátást követő 8., 

azaz nyolcadik naptól) Eladó a 8.1.6. pont szerinti kötbér megfizetésére 

köteles.  

 

Minden egyes Motorvonat esetében a sorozathiba megszüntetését Eladó 

köteles a megszüntetést követő 24 (huszonnégy) órán belül Vevő 

részére írásban bejelenteni, pontosan megadva az elvégzett munka 

részletes leírását, a cserélt/javított alkatrész számát. Felek rögzítik, hogy 

a sorozathiba valamennyi Motorvonaton történt megszüntetését 

követően Eladó összesítő sorozathiba-lezárási nyilatkozatot köteles 

kiállítani és átadni Vevő részére, amely tartalmazza minden Motorvonat 

esetében az adott Motorvonaton a sorozathiba megszüntetésének 

dátumát és az elvégzett munka leírását.  

 

A Felek rögzítik, hogy a Motorvonatok Fődarabjai tekintetében a jelen 

pontban rögzített fenti szabályok azzal az eltéréssel alkalmazandóak, 

hogy sorozathibának minősül, amennyiben a meghibásodás a jelen 

bekezdésben meghatározott alkatrészek, részegységek legalább 3 

(három) darabjánál merül fel. 

 

A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy – hacsak a 

jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik – a jelen 8.1.4 

pontban rögzített feltételek bekövetkezése esetén a sorozathibát 

megállapíthatónak kell tekinteni, függetlenül az adott hibával érintett 

Motorvonatok számától. 
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8.1.5 Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vevő 

részéről végrehajtandó rajzjóváhagyások, a gyártásellenőrzés és 

átvételek, sem az Eladó jótállási kötelezettségeit, sem pedig a Vevő 

reklamációs jogát nem korlátozzák. 

 

8.1.6 A jótállás ideje alatti hibák javítását az Eladó a hibabejelentést követő 3 

(három) napon belül köteles megkezdeni és 10 (tíz) napon belül köteles 

elhárítani. Amennyiben az Eladó a hibát ezen határidőn belül nem 

hárítja el, akkor köteles a hibabejelentést követő 11. (tizenegyedik) 

naptól kezdődően a Vevő részére a késedelem minden megkezdett 

napjára egy Motorvonat Első Eseti Szerződés szerinti, 2.1.1. pontban 

nominálisan rögzített nettó „alap” Egységára 0,027 %-ának megfelelő 

összegű késedelmi kötbérösszeget megtéríteni Motorvonatonként a hiba 

elhárításáig. A kötbér egy Motorvonat Első Eseti Szerződés szerinti, 

2.1.1. pontban nominálisan rögzített nettó „alap” Egységárának 5,4 (öt 

egész négy tized) %-ára korlátozott esetenként. A Felek a félreértések 

elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen 8.1.6 pontban rögzítettek 

semmilyen tekintetben nem korlátozzák az Eladó jelen Szerződés 

alapján, a hibás teljesítéssel összefüggésben fennálló felelősségét. 

 

8.1.7 A Felek rögzítik, hogy a Motorvonatok hibajavítást követő, a Vevő 

részére történő visszabocsátására vonatkozó jegyzőkönyv-mintát a jelen 

Szerződés 14. sz. melléklete tartalmazza. 

 

8.2. A jótállási idő kezdete 

 

8.2.1 Függetlenül a Motorvonatokba beépített alkatrészek, részegységek és 

berendezések gyártási időpontjától, ezek Jótállási idejének kezdete az 

érintett Motorvonat Használatbavételi bizonyítványa Vevő általi 

kiadásával kezdődik, vagy azon időponttal, amikor a Vevőnek az 

Használatbavételi bizonyítványt jogszerűen ki kellett volna adnia vagy 

abban a korábbi időpontban, amelytől a Vevő az érintett Motorvonatot 

bevételszerző tevékenységre használja, utasforgalmi próbaüzem esetén 

akkor, ha az megszakítás, meghosszabbítás vagy megismétlés nélkül 

sikeres és ezt a 8. számú melléklet 4. számú függeléke szerinti 1.8. 

számú jegyzőkönyv cégszerű aláírásával Vevő megerősítette. 

 

8.2.2 Az esetleges sorozathibák és / vagy az egyedileg cserélt alkatrész, 

berendezés vagy részegység esetében a Jótállási idő valamennyi új vagy 

módosított alkatrész, berendezés vagy részegység vonatkozásában a 

csere, illetve módosítás dátumával újrakezdődik.  
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8.2.3 A jótállási idő meghosszabbodik továbbá azzal időtartammal, amíg a 

Vevő a Motorvonatot a hiba következtében nem tudta használni. 

 

8.2.4 A jelen 8.2 pont szerint meghosszabbodott, vagy újra kezdődött jótállási 

idő a 8.3.2. pont alatt felsorolt részegységek kivételével minden esetben 

az érintett Motorvonat Használatbavételi bizonyítványa Vevő általi 

kiadásától számítottan, a 8.3.1. pont szerinti jótállási idő 3 (három) 

évvel növelt időtartamának lejártával véget ér. A meghosszabbított, 

vagy újrakezdődő jótállásra vonatkozó ezen korlátozás nem érvényesül 

a Motorvonatok Fődarabjaira, az esetleges sorozathibák miatt cserélt, 

javított alkatrészekre, berendezésekre, részegységekre és a jelen 

Szerződés 8.3.2 pontja alatt felsorolt azon elemekre, melyek 8.3.2. pont 

szerinti jótállási időtartama eredetileg is meghaladja az előbbiek szerint 

számított időtartamot (azaz a 8.3.1. pont szerinti jótállás + 3 év 

időtartamot). 

 

8.2.5 Az Üzemeltetési készlet keretében szállított alkatrészek, berendezések, 

etc. jótállási ideje a Vevő általi átvételtől számított 48 (negyvennyolc) 

hónap, de legalább a Motorvonatba történő beépítéstől számított 24 

(huszonnégy) hónap – abban az esetben is, ha a Vevő általi átvételtől 

számított 48 (negyvennyolc) hónap már eltelt, vagy abból kevesebb 

mint 24 (huszonnégy) hónap van vissza a beépítés időpontjában –, 

kivéve azon részeket, egységeket, etc., amelyekre a 8.3.2 pont hosszabb 

jótállási időt határoz meg, ez utóbbiak esetében a 8.3.2 pont szerinti 

jótállási időtartam a beépítéstől veszi kezdetét. 

 

Amennyiben az Üzemeltetési készlet keretében szállított valamely 

alkatrészre, berendezésre, etc. a 8.3.2. pont szerinti kiterjesztett jótállás 

vonatkozik, és abban az esetben, ha a beépítés időpontjában a Vevő 

általi átvételtől számítva a 8.3.2. pont szerinti kiterjesztett jótállás 

időtartamából már kevesebb, mint 24 (huszonnégy) hónap van vissza, 

ezen beépített alkatrészre, berendezésre, etc. a Motorvonatba történő 

beépítéstől számított 24 (huszonnégy) hónap a jótállás időtartama. 

 

8.2.6 A 8.3.2. szerinti jótállási határidők pótlás vagy javítás által nem 

hosszabbodnak meg és nem indulnak újra, ha azok 8.3.2. pont szerinti 

időtartama eredetileg is meghaladja a 8.3.1. pont szerinti jótállás + 3 

(három) éves időtartamot. 

 

8.2.7 A 8.2.6. pontban foglaltaktól eltérően a Fődarabok és a sorozathibával 

érintett alkatrészek, berendezések, részegységek esetében a 8.3.1., 
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illetve 8.3.2. pontban rögzített jótállás időtartamától függetlenül a 

jótállás pótlás vagy javítás esetén is meghosszabbodik a 8.2.2. pontban 

foglalt esetek mellett, az ott rögzített szabályok alkalmazásával. A 

Fődarabok esetén a meghosszabbodott vagy újrakezdődött jótállási idő 

– a 8.2.4. pontban foglaltaktól eltérően – a Használatbavételi 

bizonyítvány Vevő általi kiadásától számított 10 (tíz) évet nem 

haladhatja meg. 

 

8.3. A jótállási idő 

 

8.3.1 A Motorvonatok (ideértve azok minden alkatrészét, részegységét – pl. a 

fényszórókat, lámpákat is –, melyek vonatkozásában a jelen Szerződés 

kifejezetten eltérően nem rendelkezik) általános jótállási ideje a 8.2.1 

pontban meghatározott időponttól számított 

………..(……………………..) hónap
3
, azzal, hogy a jótállási idő 

újrakezdődésére és meghosszabbodására a jelen Szerződés 8.2.2 és 

8.2.3 pontjai az irányadók megfelelően. 

 

8.3.2 A következő alkatrészek és szerelési egységek esetében a 8.2.1 pontban 

meghatározott időponttól kezdődő alábbi, hosszabb jótállási idők 

érvényesek (kiterjesztett jótállás): 

 

Kiterjesztett jótállású Fődarabok: 

 

a) kerékpár és annak külön minden 

alkatrésze (beleértve különösen, de 

nem kizárólag a féktárcsákat is) 

5 (öt) év 

b) forgóváz (beleértve különösen, de 

nem kizárólag a hordrugókat és a 

légrugókat is) 

3 (három) év, hacsak a 

8.3.1. pont szerinti jótállás 

időtartama nem hosszabb 

c) feljáróajtó és kimozduló-lépcső 3 (három) év, hacsak a 

8.3.1. pont szerinti jótállás 

időtartama nem hosszabb 

d) központi vonó- és ütközőkészülék 5 (öt) év 

e) áramirányító 3 (három) év, hacsak a 

8.3.1. pont szerinti jótállás 

időtartama nem hosszabb 

 

Kiterjesztett jótállású egyéb elemek, alkatrészek, részegységek 

                                                 
3
 A NYERTES AJÁNLATTEVŐ AJÁNLATA ALAPJÁN TÖLTENDŐ KI SZÁMMAL ÉS BETŰVEL IS. 
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f) irányítástechnikai szoftver elemei 5 (öt) év 

g) külső festésre (korrózióvédelem) 12 (tizenkettő) év 

h) külső festés (fényezés) 6 (hat) év 

i) ablak 3 (három) év, hacsak a 

8.3.1. pont szerinti jótállás 

időtartama nem hosszabb 

j) klímaberendezés 4 (négy) év 

k) járművezérlő 4 (négy) év 

 

8.3.3 A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen 

Szerződésben meghatározott valamely jótállási időtartam lejárta nem 

érinti a Vevőt jogszabály alapján megillető szavatossági jogok 

gyakorolhatóságát a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel 

összhangban. 

 

8.3.4 A jótállási idő kezdetét legkésőbb 15 (tizenöt) nappal megelőzően a 

Felek Garanciális munkacsoportot hoznak létre. A Garanciális 

munkacsoport havonta ülésezik az adott hónapban történő garanciális 

hibabejelentések áttekintése és elemzése, a szükséges intézkedések 

megtétele, a szolgálatképtelenségek rögzítése, a kiolvasott és kiértékelt 

diagnosztikai adatok értékelése és a függőben lévő feladatok 

státuszának vizsgálata céljából. 

 

8.4. A jótállási idő vége 

 

8.4.1 Minden egyes Motorvonaton az általános jótállási idő lejártakor – 

amennyiben az érintett Motorvonat valamely alkatrésze, szerelési 

egysége tekintetében a jótállási idő újrakezdődik és / vagy 

meghosszabbodik a 8.2.2 és / vagy 8.2.3 pont alapján, úgy az így 

meghosszabbodott, újrakezdődött jótállási idő lejártakor – a Vevő és az 

Eladó képviselői részvételével Garanciaidő-lezáró vizsgálatot kell 

végezni, mely vizsgálat eredményét, a Feleket terhelő további 

kötelezettségeket garancialezárási vizsgálati jegyzőkönyvben kell 

rögzíteni. A Vevő az Eladót a vizsgálat helyéről és időpontjáról 20 

(húsz) nappal az esedékesség előtt írásban tájékoztatja. A vizsgálat 

tárgyi feltételeit az Eladó biztosítja, az egyéb, a jelen 8.4.1 pontban 

hivatkozott vizsgálattal összefüggésben felmerülő költségeiket a Felek 

maguk viselik. A garanciaidő-lezáró vizsgálat késedelme esetén a 

jótállás időtartama meghosszabbodik a késedelem időtartamával, ha a 

késedelem a Vevőnek nem róható fel. 
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8.4.2 Az egyes Motorvonatokra vonatkozó Garanciaidő lezárási 

jegyzőkönyvek abban az esetben kerülnek kiállításra, ha az érintett 

Motorvonat tekintetében a jótállás keretében valamennyi hiba, illetve 

hiányosság (beleértve azon hibákat és / vagy hiányosságokat is, 

amelyek tekintetében az Eladó jótállási kötelezettsége a jelen Szerződés 

8.3.2 pontjában rögzített kiterjesztett jótállási időre tekintettel még nem 

szűnik meg) megszüntetésre került. Abban az esetben ha a Vevő a fenti 

feltételeket nem teljesítette, a Garanciaidő lezárási jegyzőkönyv vagy 

azzal egyenértékű más jegyzőkönyv nem kerül aláírásra. Az Eladó 

köteles a Garanciaidő lezárási jegyzőkönyv véglegesített mintáját az 

Első Eseti Szerződés szerint Leszállításra kerülő első Motorvonat 

Leszállítását megelőzően átadni a Vevő részére, aki arra észrevételeit 

20 (húsz) napon belül teszi meg. A Vevő észrevételei kötelező 

jellegűek. A Vevő jogosult a Garanciaidő lezárási jegyzőkönyv 

véglegesítésére, amennyiben az Eladó a fent jelzett határidőt 

elmulasztja. Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerint véglegesített 

Garanciaidő lezárási jegyzőkönyv alkalmazandó a későbbiekben a jelen 

Szerződés szerinti valamennyi Eseti Szerződés esetében is. 

 

8.5. Elállás hibás teljesítés miatt 

 

8.5.1 A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen 8. 

pontban foglaltak nem korlátozzák a Vevőt abban, hogy – feltéve, hogy 

annak a jelen Szerződésben és / vagy a vonatkozó jogszabályokban 

rögzített feltételei fennállnak – szabad és kizárólagos mérlegelése 

alapján a jelen Szerződéstől vagy adott Eseti Szerződéstől az általa 

megjelölt Motorvonat(ok) vonatkozásában az Eladó teljesítésének 

hibája miatt elálljon. A jelen 8.5. pontban rögzített elállási jog a jelen 

Szerződésben rögzített egyéb elállási okok gyakorolhatóságát nem 

érinti. 

 

 

9. Teljesítési és Jóteljesítési Biztosíték 

 

9.1 A Felek rögzítik, hogy az Eladó az Eseti Szerződések szerinti kötelezettségei 

teljesítésének biztosítására teljesítési biztosítékot (a továbbiakban: Teljesítési 

Biztosíték) és jóteljesítési biztosítékot (a továbbiakban: Jóteljesítési Biztosíték; 

a továbbiakban együtt: Biztosítékok) köteles a Vevő rendelkezésére bocsátani a 

jelen Szerződés 9.2 – 9.3 pontjában rögzített feltételek szerint. 

 

 A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Biztosítékok, azok 

összeg és / vagy azok igénybevételének feltételei semmilyen tekintetben nem 
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korlátozzák az Eladó jelen Szerződés és az Eseti Szerződések alapján fennálló 

felelősségét. 

 

9.2 A Felek a Teljesítési Biztosíték Eladó általi rendelkezésre bocsátása tárgyában 

az alábbiak szerint állapodnak meg: 

 

9.2.1 A Felek rögzítik, hogy az Eladó az adott Eseti Szerződés hatálybalépésével 

egyidejűleg a Vevő részére az adott Eseti Szerződéses Érték 5 %-ának (azaz 

öt százalékának) megfelelő összegű, Vevő javára szóló Teljesítési 

Biztosítékot nyújtani a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontjában foglaltak 

szerint. 

 

9.2.2 A Felek rögzítik, hogy az Eladó a fenti 9.2.1 pontban meghatározott 

mértékű Teljesítési Biztosítékot a jelen Szerződés 9.2.6 – 9.2.8 pontjainak 

megfelelő alkalmazásával akár pénzügyi intézmény vagy biztosítói 

garancia, akár óvadék, akár pénzügyi intézmény által vagy biztosító által 

kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó okirat/kötelezvény 

formájában, akár ezen biztosítéki formák vegyes alkalmazásával – így 

például részben garancia, részben óvadék formájában, stb. – jogosult 

nyújtani, választása szerint. 

 

9.2.3 A Teljesítési Biztosítékot a Vevő a Kbt. 134. §-ában írt feltételek mellett, az 

adott Eseti Szerződés Eladó általi teljesítése elmaradásából fakadó igényei - 

ideértve, de nem kizárólag a meghiúsulási kötbért is - érvényesítésére veheti 

igénybe. 

 

9.2.4 A Felek megállapodnak, hogy a Vevő mindaddig nem köteles az adott Eseti 

Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit teljesíteni, amíg az Eladó a 

Teljesítési Biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettségének nem tesz 

szerződésszerűen eleget. 

 

9.2.5 A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vevő az 

Eladóval szembeni igényét a Teljesítési Biztosíték igénybevétele mellett és / 

vagy helyett az Eladóval szemben fennálló fizetési kötelezettségeivel 

szembeni beszámítás útján és / vagy a jogszabályok és / vagy a jelen 

Szerződés által lehetővé tett más módon is érvényesítheti. A Felek a 

félreértések elkerülése végett rögzítik, hogy a Vevő jelen 9.2.5 pontban 

biztosított jogának gyakorlása nem eredményezhet az Eladó oldalán 

kétszeres fizetési kötelezettséget. A beszámítás igénybevételével kielégített 

Vevői igényeket a bruttó elszámolás elve alapján kell figyelembe venni a 

Vevői fizetésekhez kapcsolódó, tulajdonjog-átszállásra vonatkozó 

rendelkezések értékelésénél. 
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9.2.6 Amennyiben az Eladó a Teljesítési Biztosítékot részben vagy egészben 

garancia formájában nyújtja (a továbbiakban: „Teljesítési garancia”), úgy a 

Teljesítési garancia vonatkozásában a jelen 9.2.6 pontban foglalt 

rendelkezéseket is alkalmazni kell a jelen 9.2 pont egyéb rendelkezéseinek 

alkalmazásán túl: 

 

9.2.6.1 A visszavonhatatlan, feltétel nélküli és azonnali Teljesítési garanciát az 

Eladó az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

valamely állam vagy a Svájci Államszövetség területén székhellyel 

rendelkező pénzügyi intézménnyel vagy biztosítóval köteles kiállíttatni 

a jelen Szerződés 4/a., illetőleg 4/b. sz. mellékletében rögzített minta 

szerint. A Teljesítési garanciára a magyar jog az irányadó. A Teljesítési 

garanciából vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, 

megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban 

keletkező bármely jogvita tekintetében a Felek alávetik magukat –

hatáskörtől függően – a Székesfehérvári Törvényszék, illetve a 

Székesfehérvári Járásbíróság kizárólagos illetékességének.  

 

9.2.6.2 A Felek rögzítik, hogy a Teljesítési garancia érvényessége az adott Eseti 

Szerződésben rögzített végső – utolsóként leszállítandó Motorvonat 

Leszállítására vonatkozó – Leszállítási határidő.  

 

A Teljesítési garancia érvényességét az Eladó köteles megfelelően 

meghosszabbítani, ha bármilyen okból az adott Eseti Szerződés szerinti 

összes Motorvonat korlátozásmentes Használatbavételi bizonyítványa 

Vevő általi kiadására és a Kapcsolódó szolgáltatások maradéktalan 

teljesítésére eddig az időpontig nem kerülne sor. A Felek 

megállapodnak, hogy a jelen Szerződés szerinti meghosszabbításnak és 

/ vagy kicserélésnek az Eladó legkésőbb a Vevőnél lévő (lejáró) 

Teljesítési garancia lejártát 15 (tizenöt) nappal megelőzően – hacsak a 

határidő tekintetében a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem 

rendelkezik – köteles eleget tenni és a Vevő részére a meghosszabbított 

és / vagy új Teljesítési garanciát átadni.  

 

A Felek megállapodnak, hogy a Vevő a korábbi (lejáró) Teljesítési 

garanciát kizárólag abban az esetben köteles visszaadni az Eladó 

részére, ha azt megelőzően az Eladó a Teljesítési garancia 

meghosszabbítására és / vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségének 

szerződésszerűen eleget tett.  

 

Amennyiben az Eladó elmulasztja a meghosszabbított és / vagy új 
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Teljesítési garancia Vevő részére határidőben történő átadását, úgy a 

Vevő jogosult a Teljesítési garancia teljes összegét lehívni és azt a 

9.2.6.3 pontban rögzített feltétel bekövetkezéséig óvadékként kezelni. A 

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vevő nem 

köteles az óvadékot kamatozó betétként lekötni vagy azzal más hasonló 

pénzügyi műveletet végezni. A Vevő az Eladónak az óvadék összege 

után kamatot nem fizet és a Vevőt semmilyen felelősség nem terheli az 

óvadékot kezelő pénzintézet cselekedeteiért és / vagy esetleges 

fizetésképtelenségéért. 

 

9.2.6.3 A Vevő a Teljesítési garanciát attól a naptól számított 30 (harminc) 

napon belül szabadítja fel külön nyilatkozatával és küldi vissza és / vagy 

fizeti vissza a 9.2.6.2 pont szerinti óvadék összegét, amikor az adott 

Eseti Szerződésben foglaltak szerint a korlátozásmentes 

Használatbavételi bizonyítvány Vevő általi kiadására valamennyi 

Motorvonat tekintetében sor került, valamint az Eladó a Kapcsolódó 

szolgáltatásokat maradéktalanul teljesítette a Vevő számára és az Eladó a 

9.3 pont szerinti Jóteljesítési Biztosíték átadására vonatkozó 

kötelezettségének eleget tett és / vagy amikor az Eladó a Teljesítési 

garancia összegét a jelen 9.2. pontban meghatározott más biztosíték 

formájában előzetesen Vevő rendelkezésére bocsátotta. Amennyiben az 

Eladó elmulasztja a Jóteljesítési Biztosíték Vevő részére határidőben 

történő átadását, úgy Vevő jogosult a Teljesítési garanciát az adott Eseti 

Szerződéses Érték nettó összege 2 (kettő) %-áig lehívni és azt a 9.3.7.3 

pont első bekezdésében rögzített feltétel bekövetkezéséig óvadékként 

kezelni és / vagy a 9.2.6.2 pont szerinti óvadék összegéből ugyanezen 

összegig – vagyis az adott Eseti Szerződéses Érték 2 (kettő) %-áig - 

visszatartani és azt a 9.3.7 pont szabályainak megfelelő alkalmazásával 

óvadékként kezelni, azzal, hogy a Jóteljesítési Biztosíték lecsökkentésére 

vonatkozó 9.3.1 pont második bekezdésében rögzített szabályt ebben az 

esetben is megfelelően alkalmazni kell. 

 

9.2.7 Amennyiben az Eladó a Teljesítési Biztosítékot részben vagy egészben 

óvadék formájában nyújtja (a továbbiakban: Teljesítési Óvadék), úgy a 

Teljesítési Óvadék vonatkozásában a jelen 9.2.7 pontban foglalt 

rendelkezéseket is alkalmazni kell a jelen 9.2 pont egyéb rendelkezéseinek 

alkalmazásán túl: 

 

9.2.7.1 Az Eladó a Teljesítési Óvadék összegét a Vevő MKB Bank Zrt-nél 

vezetett 10300002-10359175-49020019 vagy (EUR): HU51 1030 0002 

1035 9175 4882 0012 számú bankszámláján köteles letétbe helyezni, és 

a visszavonhatatlan átutalás megtörténtét és az Eladó bankszámlájának 



72 

 

előzőek szerinti megterhelését igazoló teljes bizonyító erejű banki 

igazolást köteles átadni a Vevő részére. A Teljesítési Óvadék letétbe 

helyezési kötelezettség a Teljesítési Óvadék összegének a Vevő 

bankszámláján történt maradéktalan jóváírásakor minősül pénzügyileg 

teljesítettnek.  

 

9.2.7.2 A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vevő nem 

köteles a Teljesítési Óvadékot kamatozó betétként lekötni vagy azzal 

más hasonló pénzügyi műveletet végezni. Vevő az Eladónak a Teljesítési 

Óvadék összege után kamatot nem fizet. 

 

9.2.7.3 Vevő a Teljesítési Óvadékot – illetve annak igénybe nem vett részét – 

attól a naptól számított 30 (harminc) napon belül fizeti vissza az Eladó 

részére az Eladó által írásban megjelölt bankszámlára történő átutalás 

útján, amikor az adott Eseti Szerződés szerinti összes Motorvonat 

korlátozásmentes Használatbavételi bizonyítványa Vevő általi kiadására 

és a Kapcsolódó szolgáltatások maradéktalan teljesítésére sor került és az 

Eladó a 9.3 pont szerinti Jóteljesítési Biztosíték átadására vonatkozó 

kötelezettségének eleget tett és / vagy amikor az Eladó a Teljesítési 

Óvadék összegét a jelen 9.2 pontban meghatározott más biztosíték 

formájában előzetesen a Vevő rendelkezésére bocsátotta. Amennyiben az 

Eladó elmulasztja a Jóteljesítési Biztosíték Vevő részére határidőben 

történő átadását, úgy a Vevő jogosult a Teljesítési óvadék összegéből az 

adott Eseti Szerződéses Érték 2 (kettő) %-áig visszatartani és azt a 

9.3.7.3 pont első bekezdésében rögzített feltétel bekövetkezéséig 

óvadékként kezelni azzal, hogy a Jóteljesítési Biztosíték lecsökkentésére 

vonatkozó 9.3.1 pont második bekezdésében rögzített szabályt ebben az 

esetben is megfelelően alkalmazni kell. 

 

9.2.7.4 A Felek megállapodnak, hogy a Vevőt semmilyen felelősség nem terheli 

a Teljesítési Óvadékot kezelő pénzintézet cselekedeteiért és / vagy 

esetleges fizetésképtelenségéért. 

 

9.2.8 Amennyiben az Eladó a Teljesítési Biztosítékot részben vagy egészben 

pénzügyi intézmény által kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó 

okirat vagy biztosító által kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó 

kötelezvény formájában nyújtja (a továbbiakban: Teljesítési Kötelezvény), 

úgy a Teljesítési Kötelezvény vonatkozásában a jelen 9.2.8 pontban foglalt 

rendelkezéseket is alkalmazni kell a jelen 9.2 pont egyéb rendelkezéseinek 

alkalmazásán túl: 

 

9.2.8.1 A visszavonhatatlan, feltétel nélküli és azonnali Teljesítési Kötelezvényt 
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az Eladó az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

valamely állam vagy a Svájci Államszövetség területén székhellyel 

rendelkező pénzügyi intézménnyel vagy biztosítóval köteles kiállíttatni a 

jelen Szerződés 4/c., illetőleg 4/d. sz. mellékletében rögzített minta 

szerint. A Teljesítési Kötelezvényre a magyar jog irányadó. A Teljesítési 

garanciából vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, 

megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban 

keletkező bármely jogvita tekintetében a Felek alávetik magukat – 

hatáskörtől függően - a Székesfehérvári Törvényszék, illetve a 

Székesfehérvári Járásbíróság kizárólagos illetékességének.   

 

9.2.8.2 A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Teljesítési 

Kötelezvényben vállalt készfizető kezességet úgy kell érteni, ahogy azt a 

Ptk. szabályozza (azaz a kezest a sortartás kifogása nem illeti meg), 

azzal, hogy a Teljesítési Kötelezvényt kiállító készfizető kezes a Ptk. 

6:417. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem érvényesítheti 

azokat a kifogásokat, amelyeket az Eladó érvényesíthet a Vevővel 

szemben, és saját, a Vevővel szembeni, egyéb jogviszony(ok)ból 

származó igényeit sem jogosult beszámítani a Vevővel szemben. 

 

9.2.8.3 A Felek rögzítik, hogy a Teljesítési kötelezvény érvényessége az adott 

Eseti Szerződésben rögzített végső – utolsóként leszállítandó 

Motorvonat Leszállítására vonatkozó – Leszállítási határidő.  

 

A Teljesítési kötelezvény érvényességét az Eladó köteles megfelelően 

meghosszabbítani, ha bármilyen okból az adott Eseti Szerződés Szerinti 

összes Motorvonat korlátozásmentes Használatbavételi bizonyítványa 

Vevő általi kiadására és a Kapcsolódó szolgáltatások maradéktalan 

teljesítésére eddig az időpontig nem kerülne sor. A Felek 

megállapodnak, hogy a jelen Szerződés szerinti meghosszabbításnak és / 

vagy kicserélésnek az Eladó legkésőbb a Vevőnél lévő (lejáró) 

Teljesítési kötelezvény lejártát 15 (tizenöt) nappal megelőzően – hacsak 

a határidő tekintetében a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem 

rendelkezik – köteles eleget tenni és a Vevő részére a meghosszabbított 

és / vagy új Teljesítési kötelezvény átadni.  

 

A Felek megállapodnak, hogy a Vevő a korábbi (lejáró) Teljesítési 

kötelezvényt kizárólag abban az esetben köteles visszaadni az Eladó 

részére, ha azt megelőzően az Eladó a Teljesítési kötelezvény 

meghosszabbítására és / vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségének 

szerződésszerűen eleget tett.  
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Amennyiben az Eladó elmulasztja a meghosszabbított és / vagy új 

Teljesítési kötelezvény Vevő részére határidőben történő átadását, úgy a 

Vevő jogosult a Teljesítési kötelezvény teljes összegét lehívni és azt a 

9.2.8.4 pontban rögzített feltétel bekövetkezéséig óvadékként kezelni. 

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vevő nem 

köteles az óvadékot kamatozó betétként lekötni vagy azzal más hasonló 

pénzügyi műveletet végezni. A Vevő az Eladónak az óvadék összege 

után kamatot nem fizet és a Vevőt semmilyen felelősség nem terheli az 

óvadékot kezelő pénzintézet cselekedeteiért és / vagy esetleges 

fizetésképtelenségéért. 

 

9.2.8.4 A Vevő a Teljesítési kötelezvényt attól a naptól számított 30 (harminc) 

napon belül szabadítja fel külön nyilatkozatával és küldi vissza és / vagy 

fizeti vissza a 9.2.8.3 pont szerinti óvadék összegét, amikor az adott 

Eseti Szerződésben foglaltak szerint a korlátozásmentes 

Használatbavételi bizonyítvány a Vevő általi kiadására valamennyi 

Motorvonat tekintetében sor került, valamint az Eladó a Kapcsolódó 

szolgáltatásokat maradéktalanul teljesítette a Vevő számára és az Eladó 

a 9.3 pont szerinti Jóteljesítési Biztosíték átadására vonatkozó 

kötelezettségének eleget tett és / vagy amikor az Eladó a Teljesítési 

kötelezvény összegét a jelen 9.2 pontban meghatározott más biztosíték 

formájában előzetesen a Vevő rendelkezésére bocsátotta. Amennyiben 

az Eladó elmulasztja a Jóteljesítési Biztosíték Vevő részére határidőben 

történő átadását, úgy a Vevő jogosult a Teljesítési kötelezvényt az adott 

Eseti Szerződéses Érték 2 (kettő) %-áig lehívni és azt a 9.3.7.3 pont első 

bekezdésében rögzített feltétel bekövetkezéséig óvadékként kezelni és / 

vagy a 9.2.8.3 pont szerinti óvadék összegéből ugyanezen összegig – 

vagyis az adott Eseti Szerződéses Érték 2 (kettő) %-áig - visszatartani és 

azt a 9.3.7 pont szabályainak megfelelő alkalmazásával óvadékként 

kezelni, azzal, hogy a Jóteljesítési Biztosíték lecsökkentésére vonatkozó 

9.3.1 pont második bekezdésében rögzített szabályt ebben az esetben is 

megfelelően alkalmazni kell. 

 

9.3 A Felek a Jóteljesítési Biztosíték Eladó általi rendelkezésre bocsátása 

tárgyában az alábbiak szerint állapodnak meg: 

 

9.3.1 Eladó az adott Eseti Szerződés szerinti első Motorvonat Leszállításának 

(Használatbavételi bizonyítványa kiállítása) napján, e naptól kezdődő 

érvényességgel köteles a Vevő részére az adott Eseti Szerződés Értéke 2%-

ának (azaz kettő százalékának) megfelelő összegű, Vevő javára szóló 

Jóteljesítési Biztosítékot nyújtani a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) 

pontjában foglaltak szerint. 
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A Felek rögzítik, hogy a Jóteljesítési Biztosítéknak az Eladó által az adott 

Eseti Szerződés alapján leszállított első Motorvonat Leszállításától 

(Használatbavételi bizonyítványa kiállításától) kell rendelkezésre állnia és 

az adott Eseti Szerződés szerint utolsó Motorvonat korlátozásmentes 

Használatbavételi bizonyítványának a Vevő általi kiadásától számított 12 

(tizenkét) éves időtartamot (a továbbiakban: „Jóteljesítési Biztosíték 

Időtartama”) kell lefednie, azzal, hogy: 

 

a) az adott Eseti Szerződés alapján leszállítandó egyes Motorvonatokra 

vonatkozó általános jótállási időszak 8.4 pont szerinti lejártát és az 

egyes Motorvonatok vonatkozásában a jelen Szerződés 8.4.2. pontja 

szerinti Garanciaidő lezárási jegyzőkönyv Felek általi felvételét 

követően a Jóteljesítési Biztosíték összegét az adott Eseti Szerződéses 

Érték 1 (egy) %-ának az adott Eseti Szerződés alapján leszállítandó 

Motorvonat darabszám arányos részével kell csökkenteni 

Motorvonatonként, azaz az adott Eseti Szerződés szerinti utolsó 

Garanciaidő lezárási jegyzőkönyv Felek általi felvételét követően a 

Jóteljesítési Biztosíték összege az adott Eseti Szerződéses Érték nettó 

összege 1 (egy) %-áig csökken – fokozatosan – az előzőek szerint a 

8.3.2 pont szerinti kiterjesztett jótállási idejű részegységek jótállási 

idejére vonatkozó kötelezettségek és a szavatossági - ideértve mind a 

kellék, mind a jogszavatossági igényeket - kötelezettségek fedezésére; 

 

b) az adott Eseti Szerződés szerinti egyes Motorvonatok Leszállításától 

számított 7 (hét) év elteltével, amennyiben a 8.3.2. pont szerinti 

kiterjesztett jótállási idejű részegységek vonatkozásában, melyek 

jótállási ideje a 7 (hét) évet nem haladja meg, a kiterjesztett jótállási idő 

is eltelt és ezek vonatkozásban sor került a garancialezárásra, a 

Jóteljesítési Biztosíték összegét az adott Eseti Szerződéses Érték 0,9 

(nulla egész kilenc tized) %-ának az adott Eseti Szerződés alapján 

leszállítandó Motorvonat darabszám arányos részével kell csökkenteni 

Motorvonatonként, azaz a 7 (hét) meg nem haladó jótállási idejű, 

kiterjesztett jótállású részegységek összes Motorvonat vonatkozásában 

történt maradéktalan garancialezárását követően a Jóteljesítési 

Biztosíték összege az adott Eseti Szerződés Értéke nettó összege 0,1 

(nulla egész egy tized) %-áig csökken (fokozatosan és 

Motorvonatonként arányosan) az előzőek szerint, a 8.3.2 pont szerinti 

kiterjesztett jótállási idejű külső festés korrózióvédelme jótállási idejére 

vonatkozó kötelezettségek és a szavatossági - ideértve mind a kellék, 

mind a jogszavatossági igényeket - kötelezettségek fedezésére; 
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c) a fenti, b) pont szerint az Eseti Szerződéses Érték 0,1 %-ra csökkentett 

Jóteljesítési Biztosíték részarányos csökkentésére a külső festés 

korrózióvédelme jótállási idejének egyes Motorvonatok 

vonatkozásában történő lejártát követően nem kerül sor, azaz Eladó 

köteles az Eseti Szerződéses Érték 0,1 %-ára csökkentett összegű 

Jóteljesítési Biztosítékot köteles fenntartani mindaddig, amíg a külső 

festés korrózióvédelmére vonatkozó jótállás bármely Motorvonat 

vonatkozásában fennáll. 

 

A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy az Eladó köteles 

a Jóteljesítési Biztosítékot a Jóteljesítési Biztosíték Időtartama lejártát 

követően is mindaddig folyamatosan fenntartani (meghosszabbítani) és a 

Vevő rendelkezésére bocsátani, amíg az Eladó maradéktalanul és 

szerződésszerűen eleget nem tesz a Jóteljesítési Biztosíték Időtartama alatt 

felmerült, adott Eseti Szerződéssel kapcsolatos jótállási és / vagy 

szavatossági kötelezettségeinek. 

 

9.3.2 A Felek rögzítik, hogy az Eladó a fenti 9.3.1 pontban meghatározott 

mértékű Jóteljesítési Biztosítékot a jelen Szerződés 9.3.6 – 9.3.8 pontjainak 

megfelelő alkalmazásával akár pénzügyi intézmény vagy biztosító által 

kiadott garancia, akár óvadék, akár pénzügyi intézmény által vagy biztosító 

által kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó okirat/kötelezvény 

formájában, akár ezen biztosítéki formák vegyes alkalmazásával – így 

például részben garancia, részben óvadék formájában, stb. – jogosult 

nyújtani, választása szerint. 

 

9.3.3 A Jóteljesítési Biztosítékot a Vevő a Kbt. 134. §-ában írt feltételek mellett, az 

adott Eseti Szerződés Eladó általi hibás teljesítése miatti jótállási és 

szavatossági igényei - ideértve mind a kellék, mind a jogszavatossági 

igényeket - érvényesítésére veheti igénybe.  

 

9.3.4 A Felek megállapodnak, hogy Vevő mindaddig nem köteles a Motorvonatok 

Használatbavételi bizonyítványát kiadni, amíg az Eladó a Jóteljesítési 

Biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettségének nem tesz 

szerződésszerűen eleget. 

 

9.3.5 A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vevő az 

Eladóval szembeni igényét a Jóteljesítési Biztosíték igénybevétele mellett és 

/ vagy helyett az Eladóval szemben fennálló fizetési kötelezettségeivel 

szembeni beszámítás útján és / vagy a jogszabályok és / vagy a jelen 

Szerződés által lehetővé tett más módon is érvényesítheti. A Felek a 

félreértések elkerülése végett rögzítik, hogy a Vevő jelen 9.3.5 pontban 
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biztosított jogának gyakorlása nem eredményezhet az Eladó oldalán 

kétszeres fizetési kötelezettséget. A beszámítás igénybevételével kielégített 

Vevői igényeket a bruttó elszámolás elve alapján kell figyelembe venni a 

Vevői fizetésekhez kapcsolódó rendelkezések értékelésénél.  

 

9.3.6 Amennyiben az Eladó a Jóteljesítési Biztosítékot részben vagy egészben 

pénzügyi intézményi vagy biztosítói garancia formájában nyújtja (a 

továbbiakban: „Jóteljesítési garancia”), úgy a Jóteljesítési garancia 

vonatkozásában a jelen 9.3.6 pontban foglalt rendelkezéseket is alkalmazni 

kell a jelen 9.3 pont egyéb rendelkezéseinek alkalmazásán túl: 

 

9.3.6.1 A visszavonhatatlan, feltétel nélküli és azonnali Jóteljesítési garanciát 

az Eladó az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

valamely állam vagy a Svájci Államszövetség területén székhellyel 

rendelkező pénzügyi intézménnyel vagy biztosítóval köteles kiállíttatni 

a jelen Szerződés 4/e., illetőleg 4/f. sz. mellékletében rögzített minta 

szerint. A Jóteljesítési garanciára a magyar jog irányadó. A Jóteljesítési 

garanciából vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, 

megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban 

keletkező bármely jogvita tekintetében a Felek alávetik magukat – 

hatáskörtől függően – a Székesfehérvári Törvényszék, illetve a 

Székesfehérvári Járásbíróság kizárólagos illetékességének. 

 

9.3.6.2 A Felek rögzítik, hogy a Jóteljesítési garanciának a 9.3.1. pont szerinti 

időtartamot (Jóteljesítési Biztosíték Időtartama) le kell fednie.  

 

A Jóteljesítési Biztosíték Eladó általi rendelkezésre tartási időtartamának 

a jelen Szerződés 9.3.1 pontjának utolsó bekezdése szerinti 

meghosszabbodása esetén a Jóteljesítési garancia lejáratát az Eladó 

köteles megfelelően meghosszabbíttatni, mindaddig, amíg az Eladó 

maradéktalanul és szerződésszerűen eleget nem tesz a Jóteljesítési 

Biztosíték Időtartama alatt felmerült jótállási és / vagy szavatossági 

kötelezettségeinek. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés 

szerinti meghosszabbításnak és / vagy kicserélésnek az Eladó legkésőbb 

a Vevőnél lévő (lejáró) Jóteljesítési garancia lejártát 15 (tizenöt) nappal 

megelőzően – hacsak a határidő tekintetében a jelen Szerződés 

kifejezetten eltérően nem rendelkezik – köteles eleget tenni és a Vevő 

részére a meghosszabbított és / vagy új Jóteljesítési garanciát átadni. A 

Felek megállapodnak, hogy a Vevő a korábbi (lejáró) Jóteljesítési 

garanciát kizárólag abban az esetben köteles visszaadni az Eladó 

részére, ha azt megelőzően az Eladó a Jóteljesítési garancia 

meghosszabbítására és / vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségének 
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szerződésszerűen eleget tett. A Felek a félreértések elkerülése érdekében 

rögzítik, hogy ugyanezen szabály megfelelően irányadó abban az 

esetben is, ha az Eladó a Jóteljesítési Biztosíték lecsökkentésére 

vonatkozó 9.3.1 pont második bekezdésében rögzített feltételek 

bekövetkezésére figyelemmel kívánja a Jóteljesítési garanciát kicserélni.   

 

Amennyiben az Eladó elmulasztja a meghosszabbított és / vagy új 

Jóteljesítési garancia Vevő részére történő határidőben történő átadását 

és / vagy a jelen Szerződés alapján fennálló egyéb kicserélési 

kötelezettségének nem tesz eleget határidőn belül, úgy a Vevő jogosult a 

Jóteljesítési garancia teljes összegét lehívni és azt a továbbiakban 9.3.6.3 

pontban rögzített feltétel bekövetkezéséig óvadékként kezelni, azzal, 

hogy a Jóteljesítési Biztosíték lecsökkentésére vonatkozó 9.3.1 pont 

második bekezdésében rögzített szabályt ebben az esetben is 

megfelelően alkalmazni kell. A Felek a félreértések elkerülése 

érdekében rögzítik, hogy a Vevő nem köteles az óvadékot kamatozó 

betétként lekötni vagy azzal más hasonló pénzügyi műveletet végezni. A 

Vevő az Eladónak az óvadék összege után kamatot nem fizet és a Vevőt 

semmilyen felelősség nem terheli az óvadékot kezelő pénzintézet 

cselekedeteiért és / vagy esetleges fizetésképtelenségéért. 

 

9.3.6.3 A Vevő a Jóteljesítési garanciát attól a naptól számított 30 (harminc) 

napon belül szabadítja fel külön nyilatkozatával és küldi vissza, amikor 

az Eladó a Szerződésben vállalt és a Jóteljesítési Biztosíték Időtartama 

alatt felmerült jótállási és / vagy szavatossági kötelezettségeinek 

maradéktalanul eleget tett és / vagy amikor az Eladó a Jóteljesítési 

garancia összegét a jelen 9.3 pontban meghatározott más biztosíték 

formájában előzetesen a Vevő rendelkezésére bocsátotta. 

 

9.3.7 Amennyiben az Eladó a Jóteljesítési Biztosítékot részben vagy egészben 

óvadék formájában nyújtja (a továbbiakban: Jóteljesítési Óvadék), úgy a 

Jóteljesítési Óvadék vonatkozásában a jelen 9.3.7 pontban foglalt 

rendelkezéseket is alkalmazni kell a jelen 9.3 pont egyéb rendelkezéseinek 

alkalmazásán túl: 

 

9.3.7.1 Az Eladó a Jóteljesítési Óvadék összegét a Vevő MKB Bank Zrt-nél 

vezetett 10300002-10359175-49020019 számú bankszámláján köteles 

letétbe helyezni, és a visszavonhatatlan átutalás megtörténtét és az Eladó 

bankszámlájának előzőek szerinti megterhelését igazoló teljes bizonyító 

erejű banki igazolást köteles átadni a Vevő részére. 

 

9.3.7.2 A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vevő nem 
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köteles a Jóteljesítési Óvadékot kamatozó betétként lekötni vagy azzal 

más hasonló pénzügyi műveletet végezni. A Vevő az Eladónak a 

Jóteljesítési Óvadék összege után kamatot nem fizet. 

 

9.3.7.3 A Vevő a Jóteljesítési Óvadékot – illetve annak igénybe nem vett részét 

– attól a naptól számított 30 (harminc) napon belül fizeti vissza az Eladó 

részére az Eladó által írásban megjelölt bankszámlára történő átutalás 

útján, amikor az Eladó a Szerződésben vállalt és a Jóteljesítési Biztosíték 

Időtartama alatt felmerült jótállási és / vagy szavatossági 

kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett és / vagy amikor az Eladó a 

Jóteljesítési Óvadék összegét a jelen 9.3 pontban meghatározott más 

biztosíték formájában előzetesen Vevő rendelkezésére bocsátotta. 

 

   A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a fenti első 

bekezdésben rögzített szabály megfelelően alkalmazandó a Jóteljesítési 

Óvadék Vevő általi részleges visszafizetésére abban az esetben is, ha a 

Jóteljesítési Biztosíték lecsökkentésére vonatkozó 9.3.1 pont második 

bekezdésében rögzített feltételek bekövetkeztek. 

 

9.3.7.4 A Felek megállapodnak, hogy a Vevőt semmilyen felelősség nem terheli 

a Jóteljesítési Óvadékot kezelő pénzintézet cselekedeteiért és / vagy 

esetleges fizetésképtelenségéért. 

 

9.3.8 Amennyiben az Eladó a Jóteljesítési Biztosítékot részben vagy egészben 

pénzügyi intézmény által kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó 

okirat vagy biztosító által kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó 

kötelezvény formájában nyújtja (a továbbiakban: Jóteljesítési Kötelezvény), 

úgy a Jóteljesítési Kötelezvény vonatkozásában a jelen 9.3.8 pontban foglalt 

rendelkezéseket is alkalmazni kell a jelen 9.3 pont egyéb rendelkezéseinek 

alkalmazásán túl: 

 

9.3.8.1 A visszavonhatatlan, feltétel nélküli és azonnali Jóteljesítési 

Kötelezvényt az Eladó az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes valamely állam vagy a Svájci Államszövetség 

területén székhellyel rendelkező pénzügyi intézménnyel vagy 

biztosítóval köteles kiállíttatni a jelen Szerződés 4/d. sz. mellékletében 

rögzített minta szerint. A Jóteljesítési Kötelezvényre a magyar jog 

irányadó. A Jóteljesítési Kötelezvényből vagy azzal összefüggésben, 

annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy 

értelmezésével kapcsolatban keletkező bármely jogvita tekintetében a 

Felek alávetik magukat – hatáskörtől függően – a Székesfehérvári 

Törvényszék, illetve a Székesfehérvári Járásbíróság kizárólagos 
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illetékességének. 

 

9.3.8.2 A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Jóteljesítési 

Kötelezvényben vállalt készfizető kezességet úgy kell érteni, ahogy azt a 

Ptk. szabályozza (azaz a kezest a sortartás kifogása nem illeti meg), 

azzal, hogy a a Jóteljesítési Kötelezvényt kiállító készfizető kezes a Ptk. 

6:417. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem érvényesítheti 

azokat a kifogásokat, amelyeket az Eladó érvényesíthet a Vevővel 

szemben, és saját, Vevővel szembeni, egyéb jogviszony(ok)ból származó 

igényeit sem jogosult beszámítani a Vevővel szemben. 

 

9.3.8.3 A Felek rögzítik, hogy a Jóteljesítési Kötelezvénynek a 9.3.1. pont 

szerinti időtartamot (Jóteljesítési Biztosíték Időtartama) le kell fednie.  

 

A Jóteljesítési Biztosíték Eladó általi rendelkezésre tartási időtartamának 

a jelen Szerződés 9.3.1 pontjának utolsó bekezdése szerinti 

meghosszabbodása esetén a Jóteljesítési Kötelezvény lejáratát az Eladó 

köteles megfelelően meghosszabbíttatni, mindaddig amíg az Eladó 

maradéktalanul és szerződésszerűen eleget nem tesz a Jóteljesítési 

Biztosíték Időtartama alatt felmerült jótállási és / vagy szavatossági 

kötelezettségeinek. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés 

szerinti meghosszabbításnak és / vagy kicserélésnek az Eladó legkésőbb 

a Vevőnél lévő (lejáró) Jóteljesítési Kötelezvény lejártát 15 (tizenöt) 

nappal megelőzően – hacsak a határidő tekintetében a jelen Szerződés 

kifejezetten eltérően nem rendelkezik - köteles eleget tenni és a Vevő 

részére a meghosszabbított és / vagy új Jóteljesítési Kötelezvényt átadni. 

A Felek megállapodnak, hogy a Vevő a korábbi (lejáró) Jóteljesítési 

Kötelezvényt kizárólag abban az esetben köteles visszaadni az Eladó 

részére, ha azt megelőzően az Eladó a Jóteljesítési Kötelezvény 

meghosszabbítására és / vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségének 

szerződésszerűen eleget tett. A Felek a félreértések elkerülése érdekében 

rögzítik, hogy ugyanezen szabály megfelelően irányadó abban az 

esetben is, ha az Eladó a Jóteljesítési Biztosíték lecsökkentésére 

vonatkozó 9.3.1 pont második bekezdésében rögzített feltételek 

bekövetkezésére figyelemmel kívánja a Jóteljesítési Kötelezvényt 

kicserélni.   

 

Amennyiben az Eladó elmulasztja a meghosszabbított és / vagy új 

Jóteljesítési Kötelezvény Vevő részére történő határidőben történő 

átadását és / vagy a jelen Szerződés alapján fennálló egyéb kicserélési 

kötelezettségének nem tesz eleget határidőn belül, úgy a Vevő jogosult a 

Jóteljesítési Kötelezvény teljes összegét lehívni és azt a továbbiakban 
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9.3.6.3 pontban rögzített feltétel bekövetkezéséig óvadékként kezelni, 

azzal, hogy a Jóteljesítési Kötelezvény lecsökkentésére vonatkozó 9.3.1 

pont második bekezdésében rögzített szabályt ebben az esetben is 

megfelelően alkalmazni kell. A Felek a félreértések elkerülése 

érdekében rögzítik, hogy a Vevő nem köteles az óvadékot kamatozó 

betétként lekötni vagy azzal más hasonló pénzügyi műveletet végezni. A 

Vevő az Eladónak az óvadék összege után kamatot nem fizet és a Vevőt 

semmilyen felelősség nem terheli az óvadékot kezelő pénzintézet 

cselekedeteiért és / vagy esetleges fizetésképtelenségéért. 

 

9.3.8.4 A Vevő a Jóteljesítési Kötelezvényt attól a naptól számított 30 (harminc) 

napon belül szabadítja fel külön nyilatkozatával és küldi vissza, amikor 

az Eladó a Szerződésben vállalt és a Jóteljesítési Biztosíték Időtartama 

alatt felmerült jótállási és / vagy szavatossági kötelezettségeinek 

maradéktalanul eleget tett és / vagy amikor az Eladó a Jóteljesítési 

Kötelezvény összegét a jelen 9.3 pontban meghatározott más biztosíték 

formájában előzetesen Vevő rendelkezésére bocsátotta. 

 

 

10. Védett jogok 

 

10.1 Az Eladónak a jelen Szerződés 10.2. pontjának megfelelően kártalanítania kell és 

meg kell óvnia a Vevőt, alkalmazottait és tisztviselőit minden pertől, 

cselekménytől vagy igazgatási eljárástól, perbeli keresettől, követeléstől, 

veszteségtől, kártól, költségviseléstől és kiadástól, bármely természetű is az, 

beleértve ügyvédi díjakat és költségeket is, amelyeket a Vevő elszenvedhet 

bármely szabadalom, modell, nyilvántartásba vett terv, kereskedelmi márkanév, 

szerzői jog vagy más bejegyzett vagy egyébként bármely Eseti Szerződés 

aláírása időpontjában létező szellemi tulajdonjog megsértéséért vagy állítólagos 

megsértéséért az Eladó jelen Szerződés vagy bármely Eseti Szerződés alapján 

történő eljárásával összefüggésben. 

 

10.2 Ha bármely eljárás alá vonják a Vevőt, vagy keresetet nyújtanak be ellene azon 

ügyek kapcsán, amelyekre a jelen Szerződés 10.1 pontja utal, a Vevő azonnal – 

de nem később, mint 5 (öt) napon belül – értesítést küld az Eladónak erről, és az 

Eladó saját költségén és a Vevő nevében és/vagy meghatalmazása alapján 

kezdeményezhet eljárást vagy nyújthat be keresetet és tárgyalhat ilyen eljárások 

és keresetek rendezése érdekében. 

 

10.3 Ha az Eladó nem értesíti a Vevőt ilyen értesítés kézhezvételétől számítva 5 (öt) 

napon belül arról, hogy szándékában áll eljárást kezdeményezni, vagy kereset 

beadni, akkor a Vevőnek lehetősége van ezeket saját jogon indítani. 
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10.4 A Vevő az Eladó kérésére meg kell, hogy adjon minden lehetséges segítséget az 

Eladónak ilyen eljárás kezdeményezésére és kereset benyújtásra, és az Eladónak 

meg kell térítenie az összes igazolt és indokolt felmerült költséget, mely a 

Vevőnél keletkezik ezzel kapcsolatban.  

 

 

11. Kapcsolódó szolgáltatások 

 

11.1. Dokumentáció 

 

A Felek a szállítandó Dokumentáció tekintetében az alábbiakban állapodnak 

meg: 

 

11.1.1. Az 1. sz. melléklet szerinti Műszaki feltétfüzet tételesen leírja a 

Motorvonatnak és alkotóelemeinek műszaki tulajdonságait. Ebben a 

feltétfüzetben a szállítandó Motorvonatok kielégítő pontossággal 

specifikálva vannak úgy, hogy a leszállításkor/átvételkor ellenőrizhető, 

hogy a leszállított Motorvonat megegyezik-e a Műszaki feltétfüzetben 

leírtakkal, illetve a jogszabályi előírásokkal, a Közlekedési Hatóság 

határozataival. 

 

Az Eladó a mérési jegyzőkövek átadásával kell, hogy igazolja az 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

követelményei és az utasbiztonság megvalósítását (villamos 

érintésvédelem, zaj, rezgés, klíma, megvilágítás). 

 

11.1.2. A Dokumentáció esetében – a hegesztési rajzokat ide nem értve, mely 

vonatkozásában a további speciális szabályokat a 11.1.12. pont rögzít – 

nincsen olyan dokumentációról szó, ami a Motorvonat utánépítését 

vagy gyártását lehetővé teszi, azzal, hogy ez nem érinti az Eladó jelen 

Szerződésben meghatározott azon kötelezettségét, hogy minden 

szükséges dokumentumot biztosítson annak érdekében, hogy a Vevő 

megfelelően és teljes körűen, önállóan – akár harmadik személy 

bevonása útján is – el tudja látni a Motorvonatokhoz kapcsolódó 

üzemeltetési és karbantartási és / vagy javítási (ideértve a baleset esetén 

szükséges javítást is) tevékenységét. 

 

11.1.3. A Vevő és az Eladó a Dokumentáció, illetve annak részei – beleértve a 

rajzokat is – jóváhagyása tekintetében az Eladó telephelyén történő 

Vevő általi írásbeli jóváhagyást is elfogadja.  
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11.1.4. A Dokumentáció vagy annak bármely része Vevő által történő 

jóváhagyása nem mentesíti az Eladót az egyéb szerződéses 

kötelezettségei alól. Az Eladó a konstrukció javítása érdekében 

módosításokat javasolhat a jóváhagyott Dokumentációkon, az Eladó 

köteles a módosítási javaslatokat megvizsgálni, azokkal kapcsolatosan a 

Vevő figyelmét írásban felhívni minden esetleges kockázatra. A 

javaslatokat csak a Vevő előzetes írásbeli jóváhagyásával és 

többletköltségek és kockázatok Vevőre történő áthárítása nélkül lehet 

megvalósítani. 

 

11.1.5. A Dokumentációval kapcsolatosan, az Eladó köteles az alábbiak 

betartására: 

- a rajzokat az SI mértékegység-rendszer alapján kell 

elkészíteni, 

- a szövegeket a rajzokon magyar nyelven is fel kell tüntetni, 

- a Dokumentációt és / vagy annak részeit – beleértve a 

rajzokat is – a Vevőnek ajánlott küldeményként a szállításhoz 

megfelelő védelemmel kell megküldeni, a Vevőnek a 

Dokumentáció illetve részei - beleértve a rajzokat is - 

kézhezvételét vissza kell igazolni. Az Eladó teljesítésének 

időpontja a Vevő általi átvétel napja.  

 

11.1.6. A Vevő köteles az Eladó minden indokolt és ésszerű kérdésére - 

amelyek a Dokumentáció elkészítésével, a gyártás megkezdésével vagy 

folytatásával és / vagy más hasonló körülménnyel kapcsolatosak - 

írásban válaszolni a kérdés kézhezvételétől számított 20 (húsz) napon 

belül. Ezen válaszadási határidő Vevő általi be nem tartása esetén az 

Eladónak joga van indokolt, de legfeljebb a Vevői késedelemmel 

megegyező mértékű szállítási határidő módosításra. 

 

11.1.7. A Vevő – a saját megítélése szerinti – indokolt esetekben kérheti a 

Dokumentáció jóváhagyásra átadandó részeinek kiegészítését, 

amennyiben arra akár a jóváhagyáshoz, akár az üzemeltetéshez, 

karbantartáshoz szüksége van. 

 

11.1.8. Amennyiben a jelen szerződés bármely dokumentum vonatkozásában 

eltérően nem rendelkezik, a Dokumentáció felülvizsgálata céljából a 

Vevőnek összesen 20 (húsz) nap áll rendelkezésére annak kézhezvételét 

követően. Amennyiben a Vevő az előző mondatban foglaltak szerinti 

határidőn belül a felülvizsgálata eredményét nem közli az Eladóval, úgy 

– ide nem értve azt az esetet, ha a felülvizsgálatra megállapított 

időtartam Vevő általi túllépése az Eladó érdekkörébe tartozó okra 
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vezethető vissza – a felülvizsgálatra nyitva álló 20 (húsz) napos 

időtartam túllépésének mértékével a szállítási határidő automatikusan 

meghosszabbodik, és ilyen esetben az Eladónál felmerült, ebből 

származó igazolt és ésszerű többletköltség a Vevőt terheli. 

 

11.1.9. Olyan típusvizsgálati és mérési jegyzőkönyvek, amelyek a jelen 

Szerződés tárgyát képező Motorvonatról más vevő számára már 

készültek, felhasználásra kerülhetnek a magyarországi 

típusengedélyeztetéshez is, feltéve, hogy azokat a Közlekedési Hatóság 

és a Vevő elfogadja; a megfelelő és elfogadott méréseket az Eladó nem 

végzi el újból. Az el nem fogadott és / vagy nem megfelelő méréseket 

az Eladó köteles a saját költségére és kockázatára elvégezni. A mérési 

jegyzőkönyvekhez azok hitelesített magyar nyelvű fordítását az Eladó 

köteles mellékelni. 

 

11.1.10. Az Eladó köteles a jelen Szerződés alapján a Vevő által jóváhagyott 

Dokumentáció bármely változtatását minden esetben előzetesen 

engedélyeztetni a Vevővel, továbbá a Dokumentáció egyéb elemeinek 

változását kötelező jelleggel, előzetesen észrevételeztetni Vevővel. Az 

Eladó a Dokumentáció bármely változtatását minden esetben előzetesen 

engedélyezteti a Közlekedési Hatósággal is, ha azt jogszabály vagy a 

Közlekedési Hatóság határozata előírja. 

 

11.1.11. Az Eladó köteles a jelen Szerződés alapján megkötött adott Eseti 

Szerződés szerinti első Motorvonat Leszállításakor és az adott Eseti 

Szerződés szerinti utolsó Motorvonat általános jótállása lejártakor – a 

Garanciaidő lezárási jegyzőkönyv Felek általi felvételével egyidejűleg – 

az adott Eseti Szerződés alapján Leszállított Dokumentációt – ideértve 

az Üzemeltetési és karbantartási dokumentációt is az Első Eseti 

Szerződés esetében – az időközben végrehajtott változtatásokkal 

egységes szerkezetben, 2 (kettő) példányban papír alapon és 5 (öt) 

példányban számítógépes adathordozón kell átadni a Vevő részére. A 

Vevő az átadott példányok másolására korlátozás nélkül jogosult. 

 

11.1.12. Felek a hegesztési rajzok rendelkezésre bocsátása vonatkozásában az 

alábbiakban állapodnak meg egymással: 

 

11.1.12.1. Eladó köteles a Vevő által jóváhagyott hegesztési rajzokat a 

Vevőnél lezárt, lepecsételt borítékban, 1 (egy) példányban 

letétbe helyezni az Első Eseti Szerződés Felek általi aláírásától 

számított 3 (három) munkanapon belül, az utolsó Eseti 

Szerződés alapján leszállításra kerülő utolsó Motorvonat 
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Leszállításától számított 35 (harmincöt) éves időtartamra.  

 

11.1.12.2. Amennyiben Eladó ezen utolsó Motorvonat Leszállításától 

számított 35 (harmincöt) éves időtartamon belül a hegesztési 

rajzokon bármely módosítást hajt végre, köteles a módosított 

hegesztési rajzokat a Vevő jelenlétében ellenőrzésre, majd 

lezárásra és lepecsételésre kerülő borítékban letétbe helyezni a 

borítékban található rajzok jegyzéke Vevő részére történő 

egyidejű átadása mellett a rajzmódosítás általa történő 

végrehajtásától számított 3 (három) munkanapon belül, az utolsó 

Motorvonat Leszállításától számított 35 (harmincöt) éves 

időtartamra.  

 

11.1.12.3. A borítékok sérülésmentes, lezárt voltát az Eladó bármikor 

jogosult ellenőrizni. 

 

11.1.12.4. A letétbe helyezett hegesztési rajzokat, valamint azok 

módosításait tartalmazó borítékokat a Vevő kizárólag az alábbi 

esetekben jogosult felnyitni és a rajzokat, valamint azok 

módosításait a jelen Szerződésben foglaltak szerint – különös 

tekintettel a Szerződés 11.5. pontja első bekezdésére – 

felhasználni: 

 

a) az Eladó jogutód nélküli megszűnése esetén, amennyiben 

az illetékes cégbíróság – vagy más hatóság – a 

cégnyilvántartásból – vagy más, alkalmazandó 

nyilvántartásból – az Eladót jogerősen törölte; 

  

b) az Eladót az arra hatáskörrel rendelkező bíróság vagy 

hatóság döntésével jogerősen fizetésképtelennek 

nyilvánította, és eljárás indult az Eladó törlése, 

felszámolása vagy végelszámolása érdekében;  

 

c) az Eladó teljes vagyona vagy egy jelentős része 

tekintetében vagyonkezelő, felszámoló biztos vagy más 

hasonló személy kijelölésére került sor; 

 

d) az Eladó írásban értesítette a Vevőt, hogy jogosult a 

borítékokat felnyitni és a rajzokat felhasználni; 

 

e) az Eladó felhagy a vasúti járműgyártással vagy 

karbantartással vagy javítással; 
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f)  a Felek írásban megegyeznek a letétbe helyezett rajzok 

felszabadításában; 

 

g) a 11.1.12.1. pont szerinti 35 (harmincöt) éves időtartam 

elteltével; 

 

h) amennyiben Eladó a 11.1.12.5. pontban rögzített 

kötelezettségei bármelyikét megszegi; 

 

i) amennyiben a Felek a 11.1.12.5. pont harmadik 

bekezdésében rögzítettek szerinti határidőig nem tudnak 

megállapodni azzal kapcsolatban, hogy az adott javítás, 

karbantartás elvégzéséhez a hegesztési rajzok Eladó általi 

rendelkezésre bocsátása szükséges-e. 

 

A borítékok fentiek szerinti felbontásáról és a hegesztési rajzok 

felhasználásáról a Vevő az Eladót haladéktalanul köteles írásban 

tájékoztatni, megjelölve a jelen 11.1.12.4. pont megfelelő – a 

fentiekben betűvel jelölt – alpontja szerinti esetet, mely a 

letétből való kivételt szükségessé tette. 

 

11.1.12.5. Felek megállapodnak, hogy amennyiben bármilyen olyan 

javítás, karbantartás válik szükségessé a jelen Szerződés szerinti 

Motorvonatokon, mely a hegesztési rajzok Vevő rendelkezésére 

bocsátását teszi szükségessé a Vevő megítélése szerint, a Vevő e 

tényről írásban köteles tájékoztatni az Eladót az adott, a 

hegesztési rajzok felhasználását szükségessé tevő eset, 

körülmény, tény részletes leírása mellett. 

 

Eladó köteles a vevői bejelentés kézhezvételétől számított 72 

(hetvenkét) órán belül biztosítani legalább 1 (egy), a Vevő által 

bejelentett eset, körülmény, tény kivizsgálására szakmai 

kompetenciával rendelkező szakértő rendelkezésre állását a 

kivizsgálás érdekében a Vevő által a fentiek szerinti 

bejelentésben megjelölt helyszínen. 

 

A Felek szakértői közösen felmérik az érintett Motorvonat 

állapotát és legkésőbb a jelen pont első bekezdése szerinti 

bejelentés Eladó általi kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon 

belül kötelesek jegyzőkönyvben dokumentáltan rögzíteni, hogy 

az adott javítás, karbantartás elvégzéséhez a hegesztési rajzok 
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Eladó általi rendelkezésre bocsátása szükséges-e. 

 

Amennyiben a hegesztési rajzok rendelkezésre bocsátásának 

szükségessége kerül rögzítésre a jegyzőkönyvben, Eladó köteles 

a szükséges rajzokat a Vevő rendelkezésére bocsátani a 

jegyzőkönyv felvételének napjától számított 2 (kettő) 

munkanapon belül, legalább 2 (kettő) papíralapú példányban. A 

Vevő jogosult az átadott rajzokat a Szerződésben foglaltak 

szerint – különös tekintettel a jelen Szerződés 11.5. pontja első 

bekezdésében rögzítettekre – felhasználni azzal, hogy megfelelő 

titoktartási kötelezettségek telepítésével köteles biztosítani, hogy 

a hegesztési rajzokat harmadik személy a jelen Szerződésben 

rögzített céltól eltérő célra ne használhassa fel. A rendelkezésére 

bocsátott rajzokat a Vevő a szükséges javítás, karbantartás 

maradéktalan elvégzését követően köteles visszaszolgáltatni 

Eladó részére. 

 

Felek megállapodnak, hogy a jelen pontban rögzített 

kötelezettség teljesítése kapcsán felmerülő valamennyi költség 

az Eladót terheli. 

 

11.2. Hatósági engedélyezés: 

 

A)  Az engedélyek: 

A Közlekedési Hatóság bármilyen, a jelen Szerződéssel vagy bármely Eseti 

Szerződéssel összefüggő határozatának (engedélyének, hozzájárulásának, 

etc.) kérvényezése az Eladó kötelezettsége, a Közlekedési Hatóság előtti 

eljárás a jelen Szerződés és az Eseti Szerződések határidőit nem érinti, 

azokra hatással nincs. 

 

a) Az Előzetes típusengedély: 

 Az Előzetes típusengedély kiadását az Eladó a Vevő ellenjegyzésével 

(záradékolásával) - az Eladó költségére és kockázatára - kéri az 

engedélyező hatóságtól legkésőbb az Első Eseti Szerződés 

hatálybalépésétől számított 60 (hatvan) napon belül, kivéve, ha a Rendelet 

3. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a Közlekedési Hatóság döntése 

szerint az Előzetes típusengedély beszerzése mellőzhető.  

 

b) A Típusengedély: 

 A Típusengedély kiadását az Eladónak az Eladó költségére és kockázatára 

kell kérni az engedélyező hatóságtól.  
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c) Üzembe helyezési engedély: 

 Az Üzembe helyezési engedély kiadását az Eladó kéri az engedélyező 

hatóságtól az Eladó költségére és kockázatára.  

 

Az okiratok, dokumentumok Vevő általi ellenjegyzése, jóváhagyása, az 

eljárások lefolytatásához esetlegesen szükséges meghatalmazások kiadása, 

az okiratok záradékolása semmilyen esetben nem jelent 

felelősségátvállalást a Vevő részéről. 

 

Az Eladó az engedélyeket minden egyes Motorvonatra külön-külön köteles 

beszerezni, ennek megfelelően a jelen fejezetben írottak is így 

értelmezendőek. 

 

Az Üzembehelyezési engedélyeket a Vevő nevére és javára tartozik 

beszerezni az Eladó. 

 

A Felek rögzítik, hogy az ún. „előzetes engedély” az Eseti Szerződések 

tekintetében nem minősül teljesítésnek, a Leszállításhoz a Ket. 72. §-a 

szerinti, jogerős és végrehajtható határozat szükséges. 

 

B)  Előzetes típusengedély: Az Előzetes típusengedély beszerzése – ideértve az 

esetleges hiánypótlási és jogorvoslati eljárásokat is – az Eladó költségére és 

kockázatára történik. Az előzetes típusengedélyezési eljárást a Közlekedési 

Hatóságnál az Első Eseti Szerződés hatályba lépését követő 30 (harminc) 

napon belül az Eladónak kell kezdeményeznie. A szükséges 

dokumentumokat, anyagokat - amelyeket a Közlekedési Hatóság igényel a 

Motorvonatok Előzetes típusengedélyének kiadásához – az Eladó 2 (kettő) 

példányban a Vevő részére átadja előzetes véleményezés céljából. A Vevő 

a jelen pontban meghatározott, megfelelően előkészített dokumentumokat, 

anyagokat, azok kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül 

megvizsgálja, azok megfelelősége esetén 1 (egy) példányt aláírva visszaad 

az Eladó részére. A kérelmet az Eladó a Vevő általi aláírást és visszaadást 

követően haladéktalanul köteles előterjeszteni a Közlekedési Hatóságnál. A 

Vevő – az Eladó költségén és kockázatára – a legjobb szándékok elve 

alapján közreműködik az engedélyezési eljárásban. Az Eladónak a 

Közlekedési Hatóság részére átadott dokumentumokat, anyagokat az 1. sz. 

melléklet 2. sz. Függelék 1.2 pontja szerint a Vevő részére is át kell adnia.  

 

Az Előzetes típusengedély beszerzésére a kérelem Vevő általi 

ellenjegyzését és visszaadását követő 60 (hatvan) nap áll az Eladó 

rendelkezésére. 
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C)  A Típusengedély beszerzése – ideértve az esetleges hiánypótlási és 

jogorvoslati eljárásokat is – az Eladó költségére és kockázatára történik. A 

Vevő – az Eladó költségén és kockázatára – a legjobb szándékok elve 

alapján közreműködik az engedélyezési eljárásban. A kérelmeket, azok 

mellékleteit az Eladó tartozik előkészíteni a Vevő számára. A Vevő a 

megfelelően előkészített kérelmeket és annak mellékleteit, azok 

kézhezvételétől számított 20 (húsz) napon belül megvizsgálja, azok 

megfelelősége esetén záradékolja a szükséges nyilatkozatok saját részével 

és visszaadja az Eladó részére. Az előkészített kérelmeket azok Vevő általi 

záradékolását és visszaadását követően az Eladó köteles azok 

kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül előterjeszteni a Közlekedési 

Hatóságnál.  

 

 Amennyiben a jelen Szerződés keretében leszállításra kerülő 

Motorvonatok tekintetében a Közlekedési Hatóság döntése alapján a 

Rendelet szerinti egyszerűsített típusengedélyezési eljárás folytatható le, 

úgy a Vevő a megfelelően előkészített kérelmeket és annak mellékleteit, 

azok kézhezvételétől számított 20 (húsz) napon belül megvizsgálja, azok 

megfelelősége esetén – azok fentiek szerinti záradékolása helyett – azok 

elfogadását írásban jelzi az Eladónak és visszaadja az Eladó részére, aki 

kérelmeket köteles azok kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül 

előterjeszteni a Közlekedési Hatóságnál a Vevő nevében. 

 

 Az Eladónak a Közlekedési Hatóság részére átadott dokumentumokat, 

anyagokat az 1. sz. melléklet 2. sz. Függelék 1.2 pontja szerint a Vevő 

részére is át kell adnia. 

 

 A Típusengedély beszerzésére a kérelem a Vevő általi záradékolását vagy 

elfogadását és visszaadását, valamint az Eladó általi kézhezvételét követő 

60 (hatvan) nap áll az Eladó rendelkezésére. 

 

A Vevő kizárólagos választása szerint a kérelmek előkészítésére – az 

Eladó költségére és kockázatára – önállóan is jogosult, amennyiben az 

Eladó nem teljesíti a kérelmek előkészítésére vonatkozó, jelen 

Szerződésben előírt kötelezettségét.  

 

Az Eladó köteles a Vevő részére az eljárás indokolt és igazolt költségeit 8 

(nyolc) napon belül megtéríteni.  

 

Az Eladó a Típusengedély megszerzéséhez szükséges kötelezettségeit 

olyan módon és olyan határidővel köteles teljesíteni, hogy a jelen 

Szerződés 3.1. pontjában rögzített szállítási határidőt az Eladó teljesíteni 
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tudja.  

 

Az engedélyt kibocsátó hatóság, indokolt esetben kiegészítő 

dokumentumok, anyagok benyújtását kérheti, és bizonyos esetekben 

eltekinthet egyes dokumentumok, anyagok benyújtásától. Az esetleges 

kiegészítő dokumentumokat, anyagokat és / vagy más hiánypótlásokat az 

Eladó saját költségére és kockázatára köteles elkészíteni a hatóság által 

engedett határidő alatt, tekintet nélkül arra, hogy a kérelmet a Vevő a jelen 

C) alponttal összhangban aláírta és / vagy záradékolta és / vagy elfogadta, 

stb. 

 

Az Eladó saját költségére és kockázatára EK-hitelesítési eljárás 

lefolytatására kijelölt bejelentett szervezete(ke)t vehet igénybe a Vevővel 

szembeni, jelen Szerződésen alapuló kötelezettségei teljesítéséhez. Ilyen 

szervezet Eladó általi igénybevétele nem eredményez felmentést 

semmilyen vonatkozásban sem az Eladó, sem az általa igénybe vett 

szervezet tekintetében. 

 

D)  A sikeres Hatósági járműpróba befejezését követően felveendő Üzembe 

helyezési jegyzőkönyv aláírását követően az Üzembe helyezési engedélyt – 

az Eladó költségére és kockázatára – az Eladó köteles beszerezni. Az 

Üzembe helyezési engedélyhez szükséges kérelmeket, azok mellékleteit az 

Eladó tartozik előkészíteni. A megfelelően előkészített kérelmeket a Vevő 

köteles azok kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül záradékolni 

és visszaadni az Eladó részére, aki a kérelmeket köteles azok 

kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül előterjeszteni a Közlekedési 

Hatóságnál.  

 

A Vevő kizárólagos választása szerint a kérelmek előkészítésére – az Eladó 

költségén és kockázatán – önállóan is jogosult, amennyiben az Eladó nem 

teljesíti a kérelmek előkészítésére vonatkozó, jelen Szerződésben előírt 

kötelezettségét. 

 

Az Eladó köteles a Vevő részére az eljárás indokolt és ésszerű költségeit 8 

(nyolc) napon belül megtéríteni.  

 

Az engedélyt kibocsátó hatóság, indokolt esetben kiegészítő 

dokumentumok, anyagok benyújtását kérheti, és bizonyos esetekben 

eltekinthet egyes dokumentumok, anyagok benyújtásától. Az esetleges 

kiegészítő dokumentumokat, anyagokat és / vagy más hiánypótlásokat az 

Eladó saját költségére és kockázatára köteles elkészíteni a hatóság által 

engedett határidő alatt, tekintet nélkül arra, hogy a kérelmet a Vevő a jelen 
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D) alponttal összhangban aláírta és / vagy záradékolta és / vagy elfogadta, 

stb. 

 

Az Eladónak a Közlekedési Hatóság részére átadott dokumentumokat, 

anyagokat az 1. sz. melléklet 2. sz. Függelék 1.2 pontja szerint a Vevő 

részére is át kell adnia. 

 

E) Az Eladó köteles a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítéséhez 

szükséges – így különösen, de nem kizárólag 11.2. A. a)-c) pont alatti – 

engedélyek mellett – a saját költségére és kockázatára – az azok esetleges 

módosításához szükséges eljárások lefolytatására is. 

 

11.3 Üzemeltetési és karbantartási dokumentáció  

 

Az Eladó köteles a Vevőnek nyomtatott formában külön ellenérték felszámítása 

nélkül átadni az 1. sz. melléklet 2. sz. függelékének 1.5. pontja szerinti 

Üzemeltetési és karbantartási dokumentációt, amely magában foglalja a 

Motorvonat üzemeltetési és karbantartási előírásait, javításhoz szükséges rajzait 

2 (kettő) papíralapú példányban, magyar nyelven, legkésőbb az Első Eseti 

Szerződés szerinti első Motorvonat leszállítása előtt 14 (tizennégy) nappal. A 

szövegeket a rajzokon magyar nyelven is fel kell tüntetni. Az Eladó a nyomtatott 

forma mellett számítógépes adathordozón a Vevő számára elfogadható, az 1. sz. 

melléklet 2. sz. függelékének 1.5. pontjában ekként megjelölt dokumentumokat 

átdolgozható (szerkeszthető) formátumban is köteles leszállítani a magyar 

nyelvű Üzemeltetési és karbantartási dokumentációt és Szoftvereket 5 (öt) 

példányban. Az Eladó köteles az Üzemeltetési és karbantartási dokumentációt a 

jelen Szerződés szerinti Eseti Szerződések keretében leszállított utolsó 

Motorvonatra vonatkozó, jelen Szerződés 8.4.2 pontja szerinti Garanciaidő 

lezárási jegyzőkönyv Felek általi felvételéig folyamatosan frissíteni és átadni 

Vevő részére a Motorvonatokat érintő bármely változás esetén, összhangban a 

2.4.2. j) pontban és a 11.1. pontban foglaltakkal.  

 

11.4  Beépítendő anyagok dokumentációja 

 

Az Eladó legkésőbb az Első Eseti Szerződés hatályba lépését követő 90 

(kilencven) munkanapon belül átadja Vevő részére valamennyi beépítendő 

anyag műszaki specifikációját.  

 

11.5  A Dokumentáció felhasználási joga 

 

Az Eladó által a Vevő részére átadott Dokumentáció időben, területileg és 

felhasználószámban korlátlan felhasználási, többszörözésre is kiterjedő jogát a 
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Vevő a Dokumentáció átvételével megszerzi, azzal, hogy a Dokumentáció 

kizárólag a jelen Szerződés tárgyát képező Motorvonatok üzemeltetési, javítási 

és karbantartási szükségleteihez, ideértve annak előkészületeit is, valamint 

esetleges későbbi átalakításához, felújításához, illetőleg a bármikori 

üzemeltetéshez szükséges engedélyeztetéshez használható fel. Felek rögzítik, 

hogy a Vevő a Dokumentációt a Motorvonatok – ideértve annak részegységeit, 

alkatrészeit is – utángyártásához nem használhatja fel. A Dokumentációt az 

Eladó felhatalmazása nélkül harmadik fél – ide nem értve a hatóságokat – 

részére átadni nem lehet, kivételt képez továbbá ez alól az üzemeltetést, 

karbantartást, javítást, átalakítást, felújítást és / vagy más hasonló tevékenységet 

a Vevő megbízásából és / vagy a Vevővel kötött szerződés alapján végző 

harmadik félnek történő átadás, ideértve az ilyen tevékenység Vevő általi 

beszerzésére vonatkozó eljárás során történő átadást is. Felek rögzítik, hogy a 

Vevő jogosult továbbá a Dokumentáció Vevőt megillető felhasználási jogát a 

Motorvonatokat és / vagy azok bármelyike tulajdonjogát és / vagy bármely 

jogcímen alapuló tartós használat jogát megszerző harmadik félre is átruházni. A 

Vevő a jelen bekezdés szerinti felhasználás céljának megfelelően jogosult a 

Dokumentációt sokszorosítani. 

 

A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Dokumentáció 

átadása és felhasználási jogának átengedése ellenértékét a Motorvonatok 

Egységára magában foglalja. 

 

11.6. Személyzet kiképzése az Eladó telephelyén 

 

Az Eladó köteles az Első Eseti Szerződés szerinti első Motorvonat Leszállítása 

előtt az Eladó telephelyén az Eladó költségére a Vevő  10 (tíz) szakemberét 

(járművezetők és oktatók) a Motorvonatok kezelésére kiképezni, a képzés 

költségeit az Eladó viseli, 5 (öt) nap/fő erejéig. Az Eladó köteles a képzést úgy 

megszervezni, hogy arra az itt rögzített 5 (öt) nap/fő Eladó telephelyén töltendő 

időtartam elegendő legyen. A képzés része – az Eladó költségén és kockázatára 

– ezen túl a magyarországi 1 (egy) nap/fő gyakorlati oktatás összesen 3 (három) 

munkanapon, oly módon, hogy Eladó a fentiek szerinti 10 (tíz) főt e 3 (három) 

munkanap alatt 3 (három), legalább egyenként 3 (három) fős külön csoportban 

(pl. első nap 3 fő, második nap 4 fő, harmadik nap 3 fő) köteles oktatni. A 

Motorvonat kezelés oktatásához a résztvevőknek tapasztalatokkal kell 

rendelkezniük a vontató járművek vezetésében. A képzés magyar nyelven folyik. 

Az esetlegesen szükséges tolmács költségét is az Eladó viseli. 

 

11.7 Szakemberképzés, műszaki segítségnyújtás, szerviz tevékenység 

Magyarországon 
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A jelen Szerződés szerinti Első Eseti Szerződés szerinti első Motorvonat 

megérkezésével egyidejűleg az Eladó saját költségére és kockázatára 

szakemberekből álló csoportot küld a Vevőhöz, amelynek feladata lesz 

különösen: 

- Közreműködés az előirányzott próbákon és átvételekkor. 

- A Motorvonatok üzembe helyezése és azok folyamatos üzemkész 

állapotának biztosítása, a jelen Szerződés rendelkezéseinek 

megfelelően. 

- Az üzemeltetés során keletkező – szavatosság és / vagy jótállás 

körébe tartozó – meghibásodások azonnali kijavítása, a jelen 

Szerződés rendelkezéseinek megfelelően. 

- A Vevő baleset esetén a mentési munkálatoknál részt vevő 30 

(harminc) szakemberének betanítása a Motorvonatok kezelésére, 

ideértve a Motorvonatok emelését is. Az oktatás magyarországi 

helyszínen történik, 1 (egy) nap/fő időtartamban. A képzés magyar 

nyelven folyik. Az esetlegesen szükséges tolmács és az oktató(k) 

költségét az Eladó viseli.   

 

A járművezetők képzésére nem a jelen alpont, hanem a fenti 11.6 pont az 

irányadó. 

 

Az Eladó vállalja az általa harmadik féltől vásárolt berendezésekkel kapcsolatos 

oktatást is. 

A fenti feladatok végzéséhez az Eladó vállalja, hogy szakszemélyzete külön 

ellenérték felszámítása nélkül a jelen Szerződés szerinti Első Eseti Szerződés 

szerinti első Motorvonat Leszállításától kezdve a jelen Szerződés időbeli hatálya 

alatt – maximum 20 (húsz) nap erejéig – igény esetén a Motorvonatok 

karbantartását végző karbantartó telephely üzemeiben az erről szóló értesítést 

követő legkésőbb 24 (huszonnégy) órán belül megjelenik, ennek elmulasztása 

esetén az Eladó a késedelem minden megkezdett napjára 1 (egy) Motorvonat 

Első Eseti Szerződés szerinti, 2.1.1. pontban nominálisan rögzített nettó „alap” 

Egységára 0,027 %-ának megfelelő összegű kötbért tartozik a Vevő részére 

megfizetni, a jelen Szerződésben szabályozott esetleges további 

jogkövetkezmények viselésén túl. A kötbér egy Motorvonat Első Eseti Szerződés 

szerinti, 2.1.1. pontban nominálisan rögzített nettó „alap” Egységárának 5,4 (öt 

egész négy tized) %-ára korlátozott esetenként. 

 

11.8. Az Eladó vállalja, hogy a Vevő szakembereit 200 (kettőszáz) oktatási nap erejéig 

kiképzi, legkésőbb az Első Eseti Szerződés szerinti első Motorvonat 

Leszállításáig. (Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik továbbá, hogy 

az oktatási nap nem oktatási embernapot jelent.) Felek rögzítik, hogy 1 (egy) 

oktatási nap 8 (nyolc) 45 (negyvenöt) perces teljes oktatási időtartamot jelent 
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azzal, hogy amennyiben adott napon nem kerül ilyen mennyiségű és időtartamú 

óra megtartásra, az Eladó saját költségén köteles pótolni és az elmaradással 

érintett mennyiségű oktatási órát (45 perc) megtartani. Felek rögzítik, hogy 

amennyiben nem Magyarországon kerül sor a jelen pont szerinti bármely 

oktatásra, akkor egy oktatási napon Eladó az oktatást legalább 4 (négy) fő, míg a 

Magyarországon történő oktatások esetén legalább 20 (húsz) fő részére köteles 

megtartani. Amennyiben a legalább 4 (négy), illetőleg legalább 20 (húsz) fő 

képzését Eladó az érdekkörébe tartozó okból nem tudja teljesíteni, akkor a 

hiányzó létszámnak megfelelő létszám vonatkozásában az adott oktatást Vevő 

egyoldalú döntésének megfelelő írásos kérése alapján köteles megtartani, mely 

oktatás a 200 (kettőszáz) oktatási napos keret terhére nem számolható el. Felek 

rögzítik, hogy adott naptári napon legfeljebb 2 (kettő) párhuzamos oktatás 

tartható meg. Eladó köteles az oktatásokat megfelelően előkészíteni (pl. a 

szükséges tolmácsolásról gondoskodni, az adott terméket, melyet az oktatás 

érint, megfelelően, kellő időben biztosítani akár a Vevőtől, külön megállapodás 

szerinti feltételekkel történő ideiglenes rendelkezésre bocsátást is ide értve), az 

oktatási anyagokat a jelen Szerződés 1. sz. melléklete 2. sz. függeléke szerint 

átadni Vevő részére. A képzés költségeit az Eladó viseli. A képzés magyar 

nyelven folyik. Az esetlegesen szükséges tolmács költségét az Eladó viseli.  

 

A képzés tartalmát a 7. számú melléklet részletezi.  

 

A résztvevők befejezett mérnöki vagy technikusi képzettségűek és vasúti 

járművek területén legalább 3 (három) éves műszaki tapasztalattal rendelkeznek. 

A műszaki alapok nem képezik az oktatás tárgyát. A Vevő döntése szerint az 

egyes berendezésekhez kapcsolódó képzésen nem ugyanazok a szakemberek 

vesznek részt. 

 

11.9 Üzemeltetési készlet 

 

Az Üzemeltetési készlet tartalmáról a 11. számú melléklet rendelkezik.  

 

11.10 Felhasználási / szerzői vagyoni jog átengedése 

 

Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésben máshol meghatározottakon túl 

is a Vevő korlátozásmenetesen jogosult a jelen Szerződés alapján megszerzésre 

kerülő bármely felhasználási és / vagy szerzői vagyoni jogát a jelen Szerződés 

23. pontjában foglaltakkal összhangban harmadik személy részére átruházni.  

 

11.11 Szoftverek és hardverek 

 

 Az Eladó a jelen Szerződés szerinti Első Eseti Szerződés szerinti első 
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Motorvonat Leszállításának napjától a jelen Szerződés szerinti utolsó Eseti 

Szerződés szerinti utolsó Motorvonat Leszállításától számított 35 (harmincöt) 

éves időtartamra a jelen Szerződés céljára korlátozott felhasználási jogot biztosít 

a Vevő részére a Szoftverek tekintetében, hacsak jelen Szerződés kifejezetten 

eltérően nem rendelkezik, Szoftverenként egyszerre 20 számítógépre feltelepítve 

(mindegyik ilyen munkaállomáson egyidejűleg is futtatható, használható a 

Szoftver). A Szoftverek jelen Szerződés szerinti felhasználási jogát azok 

Leszállításával szerzi meg a Vevő. A Felek megállapodnak, hogy az Eladó a 

Szoftvereket, hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, 

magyar nyelvű verzióban köteles leszállítani a Vevő részére. 

 

 A Szoftverek jelen Szerződés alapján történő leszállításának napjától a jelen 

Szerződés szerinti utolsó Eseti Szerződés szerinti utolsó Motorvonat 

Leszállításától számított 5 (öt) éves időtartamra az Eladó szoftverkövetést 

biztosít a Vevő részére. A Szoftverkövetés keretében az Eladó köteles a 

mindenkori legjobb iparági gyakorlatnak megfelelő valamennyi intézkedést 

megtenni, ideértve különösen, de nem kizárólag a Motorvonatok tekintetében 

üzem közben jelentkező esetleges hibák megoldása érdekében és / vagy hatósági 

előírások és/vagy a Közszolgáltatási Szerződésben foglalt előírások változása 

miatt szükségessé váló esetleges szoftvermódosítások elvégzését, a Szoftverek 

biztonsági javításánál és / vagy a Szoftver verzióváltásnál a módosított és / vagy 

új Szoftver(verzió) átadását. A Szoftverkövetés keretében a Motorvonatok 

irányítástechnikai, diagnosztikai, illetve a diagnosztika kiolvasásához, 

feldolgozásához és kiértékeléséhez szükséges Szoftverén végrehajtott bármely 

módosításhoz, új Szoftver telepítéséhez a Vevő előzetes írásbeli jóváhagyására 

van szükség, amely nem jelent ugyanakkor felelősségátvállalást a Vevő részéről. 

Az Eladó minden esetben saját maga köteles tájékozódni arról, hogy a Szoftver 

módosítása és / vagy új Szoftver alkalmazása igényli-e hatósági eljárás, vizsgálat 

lefolytatását, - akár előzetes, akár utólagos - jóváhagyás beszerzését, stb. Az 

esetleges hatósági eljáráshoz, stb. kapcsolódó valamennyi költség és kockázat az 

Eladót terheli. A Szoftverkövetés keretében az új és / vagy módosított Szoftver 

feltöltése, installálása, az esetlegesen szükséges széria vizsgálatok elvégzése, stb. 

az Eladó kötelezettsége saját költségére és kockázatára. Eladó kifejezetten 

vállalja, hogy a szükséges szoftververzió rendelkezésre állását követően 

haladéktalanul, de legkésőbb a Szoftverkövetés jelen pont szerinti időtartamának 

utolsó napjáig az ETCS L2 berendezések szoftverén a 2.3.0 d szoftververzióról a 

3.4.0 szoftververzióra – amennyiben nála a 3.4.0 verzió nem, csak ennél 

magasabb szintű verzió kerül kifejlesztésre vagy áll rendelkezésre, akkor ezen, 

magasabb, a hatályos CCS TSI útján jóváhagyásra került verziószámú 

szoftververzióra – történő frissítést az előzőek szerinti költség- és 

kockázatviselési szabályoknak megfelelően a jelen Szerződés tárgyát képező 

összes Motorvonat esetében elvégzi. 
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 Az Eladó az alábbiakban hivatkozott szoftverek magyar nyelvű változatait 

köteles a Vevő részére leszállítani, kivéve, ha a Vevő írásban másképpen 

rendelkezik:  

 

 A Felek rögzítik, hogy a jelen 11.11. pont alkalmazásában Szoftver alatt 

mindazon szoftvert érteni kell, amely ahhoz szükséges, hogy a Vevő megfelelő 

módon, akár önállóan is üzemeltethesse, javíthassa és / vagy karbantarthassa a 

Motorvonatok, ideértve különösen az alábbi szoftvereket: 

 

a) az irányítástechnikai (a működtető, a karbantartó, stb.) és diagnosztikai 

szoftverek (a kiolvasásához, a feldolgozásához és a kiértékeléséhez), 

beleértve a kipróbáláshoz és a hibakereséshez szükséges szoftvereket; 

b) a diagnosztika (ideértve különösen a sebességmérő és regisztráló 

berendezést, továbbá a járművezérlő hibatárolóját vagy más a 

Motorvonaton alkalmazott adatrögzítő rendszert) teljes körű törlés 

nélküli kiolvasásához, feldolgozásához és kiértékeléséhez szükséges, 

azzal, hogy az Eladó a diagnosztika kiolvasásához, feldolgozásához és 

kiértékeléséhez szükséges szoftver futtatását biztosító esetleges 

segédszoftver(eke)t is köteles magyar nyelvű változatban átadni a Vevő 

részére, és köteles biztosítani azok szoftverkövetését a jelen 11.11 

pontban meghatározottak szerinti 5 (öt) éves időtartamra. Amennyiben az 

Eladó legjobb szándékokon alapuló eljárása ellenére sem biztosítható az 

előző mondatban hivatkozott segédszoftverek magyar nyelven történő 

átadása, úgy az Eladó köteles a Vevő részére részletes magyar nyelvű 

szoftverleírást átadni, amelynek jól kezelhető formában tartalmaznia kell 

a szoftver használata során megjelenő idegen szavak és kifejezések 

pontos magyar nyelvű megfelelőjét, az Eladó a Szoftverkövetés 

időtartama alatt a hivatkozott szoftverleírást szükség esetén 

haladéktalanul aktualizálni köteles; 

c) a Motorvonatok utastájékoztató rendszerének és elektronikus 

menetrendjének a Motorvonatra történő feltöltését biztosító szoftvert 

beleértve az adatbázis és a különleges karakterek szerkesztését lehetővé 

tévő szoftvereket is; valamint 

d) az üzemeltetéshez szükséges egyéb magyar nyelvű szoftvereket;   

 

 A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés szerinti Első Eseti Szerződés szerinti 

első Motorvonat Leszállításához kapcsolódóan kiadandó Használatbavételi 

bizonyítvány kiadásának feltétele a fenti előző bekezdésben hivatkozott 

Szoftverek átadása teszteljárás keretében. Az Eladó köteles a Szoftverek 

átadásával egyidejűleg írásban nyilatkozni a Vevő felé arra vonatkozóan, hogy a 

Vevő által kiolvasható adatokon túl az adatrögzítő berendezések illetve 
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Szoftverek egyéb adatot nem rögzítenek, az olyan adatok, amelyek a Vevő által 

nem kiolvashatóak és / vagy nem kiértékelhetőek és / vagy nem feldolgozhatóak, 

a Felek közötti bárminemű jogvitában nem felhasználhatóak az Eladó által. 

 

 A Felek rögzítik, hogy a jelen 11.11 pontban hivatkozott adatrögzítő 

berendezésekből a Vevő felhasználási joga alatt álló Szoftverek 

igénybevételével kiolvasott, létrehozott adatok, adatállományok, adatbázisok 

bármely korlátozás nélküli felhasználási joga Vevőt illeti meg, abban az esetben 

is, ha ezen adatok, adatállományok, adatbázisok szerzői vagyoni joga bármely 

oknál fogva nem illeti meg Vevőt.  

 

 A Vevő ezúton tájékoztatja az Eladót, hogy a Vevő alap operációs környezete a 

jelen Szerződés aláírásának időpontjában Windows 7/SP1, melyhez az Eladó 

köteles alkalmazkodni, továbbá a jelen Szerződés megkötését követő 30 

(harminc) napon belül írásban tájékoztatni a Vevőt, hogy az általa a jelen 

Szerződés alapján elektronikus úton rendelkezésre bocsátandó anyagokat milyen 

fájlformátumban és/vagy tömörítésben kívánja rendelkezésre bocsátani és azok 

Vevőnél történő megjelenítéséhez milyen programok szükségesek. 

 

A Felek megállapodnak továbbá, hogy az Eladó a Szoftverek Leszállításával 

egyidejűleg az alábbi hardvereket köteles a Vevő részére leszállítani: 

 20 (húsz) db cserélhető adathordozó biztosítása a Motorvonat 

sebességmérő és regisztráló berendezés adattárolójához, 

 3 (három) darab hordozható szerviz számítógépet a lekérdező kábelekkel 

és a szükséges csatlakozó elemekkel, telepítve azokra a fentiekben 

hivatkozott diagnosztikai, kiolvasásához, feldolgozásához és 

kiértékeléséhez szükséges szoftvereket (a Motorvonat egységeinek és 

berendezéseinek lekérdezése és a kiolvasott adatok kiértékelése céljából) 

valamint a szükséges jogtiszta alap Windows 7 operációs rendszert kell 

az Eladónak biztosítania a Vevő részére. Az Eladó köteles az összes 

kábelt, az alap operációs és diagnosztikai szoftverek telepítő készletét 

stb. amely a kiolvasáshoz szükséges a Vevő részére átadni. 

 

 A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Szoftverekhez, 

adatbázisokhoz fűződő jelen Szerződés szerinti felhasználási jogok és 

Szoftverkövetés, továbbá a Szoftverek magyar nyelvre történő átdolgozásának 

ellenértékét a Motorvonatok Egységára magában foglalja. 

 

 

12. Szerződésszegés, kötbér 

 

12.1 Eladó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban – arra az esetre, 
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ha olyan okból, melyért felelős, megszegi a jelen Szerződést – kötbérfizetési 

kötelezettséget vállal a következők szerint. 

 

Az Eladó mentesül a kötbér fizetése alól, ha bizonyítja, hogy az adott, a kötbér 

felszámítását egyebekben megalapozó esemény / körülmény nem az érdekkörébe 

tartozó okból következett be. 

 

A Felek megállapodnak, hogy kizárólag olyan kötbér kerül alkalmazásra a jelen 

Szerződéshez kapcsolódóan, melyet a Felek kifejezetten kikötöttek.  

 

12.1.1 Amennyiben az Eladó az adott Eseti Szerződés alapján szállítandó 

bármely Motorvonat Leszállítását nem teljesíti a jelen Szerződés 3.1 

pontjában meghatározott ütemterv szerinti, vonatkozó szállítási 

határidőn belül, úgy a késedelem minden megkezdett napjára egy 

Motorvonat Első Eseti Szerződés szerinti, 2.1.1. pontban nominálisan 

rögzített nettó „alap” Egységára 1 (egy) ezrelékének, de ezen a 

jogcímen maximum egy Motorvonat Első Eseti Szerződés szerinti, 

2.1.1. pontban nominálisan rögzített nettó „alap” Egységára 5 (öt) %-

ának megfelelő mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a Vevő 

részére érintett Motorvonatonként, azzal, hogy amennyiben az Eladó az 

adott Eseti Szerződés szerinti összes Motorvonat Leszállítását az 

előzőekben hivatkozott késedelmek ellenére teljesíti az adott Eseti 

Szerződés szerinti Leszállítási véghatáridőig, úgy az Eladó a jelen 

bekezdésben hivatkozott késedelmi kötbérek megfizetése alól mentesül.  

 

12.1.2 Dokumentáció és Szoftver határidőre nem vagy nem szerződésszerű 

Leszállítása esetén az Eladó külön-külön, az 1. sz. melléklet 2. sz. 

függelékében dőlt betűvel és aláhúzással jelölt soronként (függetlenül 

attól, hogy az Eladó milyen tagolásban bocsátja rendelkezésre a 

Dokumentumokat), Szoftverrel megvalósítani kívánt funkciónként 

(ideértve különösen, de nem kizárólagosan a diagnosztika, 

sebességmérés és regisztrálás, utastájékoztatás, video rendszer) 

késedelemmel érintett naponta egy Motorvonat Első Eseti Szerződés 

szerinti, 2.1.1. pontban nominálisan rögzített nettó „alap” Egységára 

0,015 %-ának megfelelő összegű kötbért köteles fizetni a Vevő részére 

azzal, hogy a jelen pont szerinti, naptári havonta felmerült kötbér a 

tárgyhó utolsó napján esedékessé válik és azt Vevő jogosult az Eladó 

felé kiszámlázni. E kötbér maximuma egy Motorvonat Első Eseti 

Szerződés szerinti, 2.1.1. pontban nominálisan rögzített nettó „alap” 

Egységárának 30 %-a, azaz harminc százaléka Eseti Szerződésenként. 

 

12.1.3 Felek rögzítik, hogy az Eladót terhelő, a jelen Szerződés 6. sz. 
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melléklete szerint számítandó megbízhatósági kötelezettségvállalás 

nemteljesítése miatt Eladó kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a 

400 000 km/szolgálatképtelenség átlagos (vagyis az adott Eseti 

Szerződés hatálya alá tartozó összes Motorvonatra számított) értéktől 

való elmaradás esetén az Eladó felelősségi körébe tartozó, a 

megengedett Szolgálatképtelenségi darabszámot meghaladó minden 

megkezdett szolgálatképtelenség, azaz a megengedett 

Szolgálatképtelenséget meghaladó minden Szolgálatképtelenség 

darabszám után egy Motorvonat adott Eseti Szerződés szerinti 

Egységárának 0,1 %-a (nulla egész egy tized százaléka), de legfeljebb 

egy Motorvonat adott Eseti Szerződés szerinti Egységárának 15 %-a 

(tizenöt százaléka).  

 

12.1.4 A jelen Szerződésben – ideértve a 4.4.4. pontban foglaltakat is – vagy 

annak bármely mellékletében rögzített válaszadási, jegyzőkönyvezési 

(beleértve minden, a jelen Szerződés szerinti jegyzőkönyvet és az azok 

átadására, aláírására vonatkozó kötelezettséget) vagy értesítési 

kötelezettség Eladó általi elmulasztása, késedelmes teljesítése esetén 

Eladó a késedelemmel érintett naptári naponként egy Motorvonat Első 

Eseti Szerződés szerinti, 2.1.1. pontban nominálisan rögzített nettó 

„alap” Egységára 0,018 %-ának megfelelő összegű kötbért köteles 

fizetni a Vevő részére azzal, hogy a jelen pont szerinti, naptári havonta 

felmerült kötbér a tárgyhó utolsó napján esedékessé válik és azt Vevő 

jogosult az Eladó felé kiszámlázni. E kötbér maximuma egy 

Motorvonat Első Eseti Szerződés szerinti, 2.1.1. pontban nominálisan 

rögzített nettó „alap” Egységárának 3,6 %-a, azaz három egész hat tized 

százaléka Eseti Szerződésenként. 

 

12.1.5 Amennyiben bármely Motorvonat Szinkronüzemre vagy Vegyes 

szinkronüzemre való alkalmassága vonatkozásában elvégzett 

szinkronpróbája nem az első alkalommal sikertelen, Vevő egy 

Motorvonat Első Eseti Szerződés szerinti, 2.1.1. pontban nominálisan 

rögzített nettó „alap” Egységára 2 %-ának, azaz kettő százalékának 

megfelelő összegű hibás teljesítési kötbért jogosult felszámítani 

Eladóval szemben sikertelen szinkronpróbánként (külön-külön) és 

Motorvonatonként. E kötbér maximuma egy Motorvonat Első Eseti 

Szerződés szerinti, 2.1.1. pontban nominálisan rögzített nettó „alap” 

Egységárának 12 %-a, azaz tizenkettő százaléka érintett 

Motorvonatonként. 

 

12.2 Az Eladó bármely várható késedelméről, a késedelemmel érintett eredeti 

határidő lejártát legalább 15 (tizenöt) megelőzően nappal írásban köteles 
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tájékoztatni a Vevőt.   

 

12.3 A késedelembe esett Eladó – amennyiben a késedelemért felelős – köteles a 

teljesítésre olyan megfelelő ésszerű póthatáridőt vállalni, amely a Vevő részére is 

elfogadható. 

 

A Vevő által engedélyezett póthatáridő nem haladhatja meg a 60 (hatvan) napot.  

 

A póthatáridő engedélyezése nem érinti az Eladó szerződésszegéséhez 

kapcsolódó jogokat, igényeket, a póthatáridő engedélyezése a Vevő részéről nem 

jelent joglemondást.  

 

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen 12.3 pont nem 

alkalmazandó arra az esetre, ha az Eladó a jelen Szerződés 8. pontja szerinti 

bármely hibajavítási kötelezettsége teljesítésével esik késedelembe. 

 

Felek rögzítik, hogy az Eseti Szerződések szerinti Leszállítási véghatáridő 

vonatkozásában póthatáridő nem biztosítható.  

 

12.4  Meghiúsulási kötbér 

 

Ha a jelen Szerződés olyan okból hiúsul meg, melyért az Eladó felelős - 

függetlenül attól, hogy a Vevő a Szerződéstől eláll vagy azt felmondja -, úgy az 

Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek értéke a Keretmennyiségi 

Maximális Érték 15 (tizenöt) %-a. 

 

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés részleges 

meghiúsulása (ideértve adott Eseti Szerződés teljes vagy részleges meghiúsulását 

is) esetén a meghiúsulási kötbér mértéke a jelen Szerződés nem teljesített részére 

a Keretmennyiségi Maximális Értékből a Keretmennyiséghez Motorvonat 

darabszám arányosan viszonyítva eső nettó összeg 15 (tizenöt) %-a, azaz – 

függetlenül attól, a meghiúsulás Egységárral rendelkező Eseti Szerződést érint-e 

– a jelen pont szerinti kötbér meghatározásának képlete a következő: a részleges 

meghiúsulás esetén fizetendő kötbér = Keretmennyiségi Maximális Érték * 0,15 

* a meghiúsulással érintett Motorvonat darabszám / a Keretmennyiség 

darabszáma (azaz 40). A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés azon 

Motorvonatok tekintetében minősül teljesítettnek, melyeket az Eladó a jelen 

Szerződés rendelkezéseinek megfelelően Leszállított és a Vevő átvett vagy a 

jelen Szerződés rendelkezései alapján át kellett volna vennie, azzal, hogy Felek a 

félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen mondatban foglaltak nem 

korlátozzák az Eladó jelen Szerződés szerinti felelősségét azért, ha valamely 

Motorvonat Használatbavételi bizonyítványának kiadása csak korlátozással 
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lehetséges a Vevő által. 

 

12.5 A jelen Szerződésben és mellékleteiben meghatározott műszaki jellemzőkre 

vonatkozó, a jelen Szerződésben és annak mellékleteiben rögzített mérések teljes 

körű és szabályos elvégzése az Első Eseti Szerződés szerinti első Motorvonatra 

vonatkozó Használatbavételi bizonyítvány kiadásának feltétele, hacsak a jelen 

Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik.  

 

Amennyiben a Vevő alapos okkal kéri a jelen Szerződésben és mellékleteiben  

meghatározott műszaki jellemzőkre vonatkozó mérések elvégzését a jelen pont 

első bekezdésének első mondatában meghatározott Motorvonathoz képest 

további Motorvonat esetében, úgy az érintett mérés teljes körű és szabályos 

elvégzése az érintett Motorvonatra vonatkozó Használatbavételi bizonyítványa 

kiadásának feltétele. 

 

Ha a jelen Szerződés vagy annak bármely melléklete alapján valamely mérést 

minden egyes leszállított Motorvonat vonatkozásában el kell végezni, úgy az 

érintett mérés teljes körű és szabályos elvégzése az érintett Motorvonatra 

vonatkozó Használatbavételi bizonyítvány kiadásának feltétele. 

 

12.6. A kötbér számviteli bizonylata a terhelő levél. Fizetés módja: átutalás.  

 

 

13. Vis maior 

 

13.1 A Felek mentesülnek szerződésszegésük jogkövetkezménye alól, ha a 

szerződésszegésre vis maior miatt került sor. Vis maiornak minősül minden 

olyan rendkívüli, a szerződéskötéskor előre nem látható és a Felek működési 

körén kívül eső körülmény, amely a Felek által elháríthatatlan, és amely a 

Szerződés teljesítését akadályozza vagy korlátozza. Így például természeti 

katasztrófa, háborús események, embargók, stb. Nem minősül vis maiornak az 

olyan sztrájk; üzembezárás, munkamegtagadás, amely kizárólag az Eladót, 

illetve az Eladó szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében közreműködő 

harmadik személyeket érinti.  

 

13.2 A Vis maior által érintett fél köteles a másik felet értesíteni késlekedés nélkül a 

vis maior bekövetkezéséről vagy fennállásáról, közölve annak várható 

időtartamát. A vis maior bekövetkezését vagy fennállását igazoltatni kell. 

 

13.3 A bejelentés vagy az igazolás elmulasztásával vagy késedelmével okozott kárért 

a mulasztó fél anyagi felelősséggel tartozik. 
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13.4 Az Eseti Szerződésekben szereplő határidők a vis maior által okozott igazolt 

időtartammal meghosszabbodnak. 

 

13.5 Amennyiben a vis maior 3 (három) hónapnál hosszabb ideig tart, az érintett Eseti 

Szerződést bármely fél jogkövetkezmény nélkül felmondhatja. Vis maior 

esetében is kötelesek a Felek a kárenyhítés érdekében mindent megtenni. A 

Felek köteles továbbá a megszűnésig teljesített szolgáltatások tekintetében 

egymással elszámolni, azzal, hogy a Vevőt csak a Leszállított Áruk 

vonatkozásában terheli fizetési kötelezettség. 

 

 

14. A Szerződés megszűnése 

 

14.1. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vevő – a jelen Szerződésben és a Ptk-

ban rögzített jogainak teljes körű érvényesíthetősége mellett, az ott rögzítetteken 

túlmenően – jogosult a jelen Szerződéstől – mérlegelése szerint – részben vagy 

egészben elállni, vagy választása szerint a jelen Szerződést azonnali hatállyal 

felmondani, különösen ha: 

 

a) Az Eladó által a Vevőnek fizetendő kötbérek együttes összege a 

Keretmennyiségi Maximális Érték nettó összege (2.3. pont) 12 (tizenkettő) 

%-át eléri, vagy  

b) Az Eladó a Motorvonatok Leszállítására vonatkozó kötelezettsége 

teljesítésének a Leszállítási véghatáridőig bármely Motorvonat 

tekintetében nem tesz eleget, vagy  

c) Az Eladó a Vevő ismételt írásbeli felszólítása ellenére jogosulatlanul 

akadályozza a Vevőt a jelen Szerződés 5. fejezetében rögzített, a 

gyártásközi ellenőrzésre és vizsgálatra vonatkozó jogai gyakorlásában, 

vagy  

d) Az Eladó a jelen Szerződés alapján fennálló egyéb, a jelen 14.1. pontban 

nem rögzített kötelezettségét ismételten megszegi, s az a Vevő ésszerű 

megítélése alapján súlyos szerződésszegésnek minősül, feltéve, hogy a 

Vevő felhívására – hacsak a jelen Szerződés eltérően nem rendelkezik – a 

szerződésszegést 60 (hatvan) napos póthatáridő alatt nem orvosolja, vagy   

e) Az Eladó a jelen Szerződésben meghatározott közbenső intézkedésnek 

minősülő Típusengedély beszerzésével 60 (hatvan) napot meghaladó 

késedelembe esik, illetve az alábbi – közbenső intézkedésnek minősülő - 

kötelezettségei bármelyikének teljesítésével 30 (harminc) napot meghaladó 

késedelembe esik: 

- Előleg-visszafizetési Biztosíték átadása és / vagy kicserélése, 

meghosszabbítása, 

- Teljesítési Biztosíték átadása és / vagy kicserélése, 
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meghosszabbítása 

- Jóteljesítési Biztosíték átadása és / vagy kicserélése, 

meghosszabbítása, vagy  

f) Valamely Motorvonat esetében a jelen Szerződés 13. sz. mellékletében 

rögzítettek szerint mért és meghatározott legnagyobb tengelyterhelés 

meghaladja a ……….. (………………….) tonna/tengely értéket; vagy 

g) Valamely Motorvonat esetében a Motorvonat hosszúsága a jelen 

Szerződés 13. sz. mellékletében rögzítettek szerinti mérés alapján 

meghaladja a …….. (………………………) méter értéket 

h) Valamely Motorvonat összes fix ülőhelyeinek száma nem éri el a 

………… (………………..)  darabot; vagy  

i) Valamely Motorvonat esetében a közlekedő középfolyosó szélessége jelen 

Szerződés 13. sz. melléklete szerint mért legkisebb szélessége nem éri el 

az ………………. (……………..) mm-t (millimétert); vagy  

j) Valamely Motorvonat esetében a páholyos ülések aránya nem éri el a 

……… (……………………..) %-ot; vagy  

k) Valamely Motorvonat esetében a jelen Szerződés 13. sz. melléklete szerint 

mért ülésosztás (páholyos elrendezésnél) nem éri el a …………… 

(…………………) mm-t, 

l) Valamely Motorvonat esetében a jelen Szerződés 13. sz. melléklete szerint 

mért ülésosztás (nem páholyos elrendezésnél, soros ülések) nem éri el a 

………. (……………………….) mm-t, 

m) Valamely Motorvonat esetében a jelen Szerződés 13. sz. mellékletében 

rögzítettek szerint mért és meghatározott gyorsító képesség (0-40 km/h) 

nem éri el az …………. (…………………..) m/s2; értéket, vagy  

n) Valamely Motorvonat esetében a jelen Szerződés 13. sz. mellékletében 

rögzítettek szerint mért és meghatározott átlagos hőátbocsátási tényező 

meghaladja a ……… (……………….) W/m2K értéket, vagy  

o) Valamely Motorvonat esetében az utastér jelen Szerződés 13. sz. 

mellékletében rögzítettek szerint 120 (egyszázhúsz) km/h sebességnél mért 

és meghatározott zajszintje meghaladja a ………. (………………….) 

dBA értéket, vagy 

p) Valamely Motorvonat esetében a jelen Szerződés 13. sz. mellékletében 

rögzítettek szerint mért és meghatározott zajszintek (állási-, indulási-, 

elhaladási-, és vezetőfülke zaj) meghaladja a Zaj ÁME-ben (a Bizottság 

2011/229/EU számú, 2011. 04. 04-i határozata) meghatározott bármely 

(16/2010. (III.12.) KHEM rendelet 1. sz. melléklet 4.2.2.2-4.2.2.4 és 4.2.3 

pont) maximum értéket; 

q) Valamely Motorvonat esetében a jelen Szerződés 13. sz. mellékletében 

rögzítettek szerint mért, a legnagyobb, a kerék kerületén kifejthető 
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vontatási teljesítményének és üzemkész, üres tömegének hányadosa nem 

éri el a ……………………. (…………………………) kW/t értéket
4
, 

vagy 

r) Valamely Motorvonat Szinkronüzemre vagy Vegyes szinkronüzemre való 

alkalmassága vonatkozásában elvégzett szinkronpróbája esetén az adott 

próba legalább a 7., azaz hetedik alkalommal sikertelen, vagy 

s) amennyiben a Vevő / a Támogató / az Irányító Hatóság az Előleg 

visszakövetelésére és / vagy annak visszafizetése hiányában az Előleg-

visszafizetési Biztosíték lehívására kényszerül a vonatkozó 

jogszabályokkal összhangban. 

 

14.2. Felek megállapodnak, hogy a Vevő – a jelen Szerződésben és a Ptk-ban rögzített 

jogainak teljes körű érvényesíthetősége mellett, az ott rögzítetteken túlmenően – 

jogosult bármely Eseti Szerződéstől – mérlegelése szerint – részben vagy 

egészben elállni, vagy választása szerint az adott Eseti Szerződést azonnali 

hatállyal felmondani, különösen ha: 

 

a) 14.1. pont szerinti bármely eset bekövetkezik; 

b) az Eladó által a Vevőnek fizetendő kötbérek együttes összege az adott Eseti 

Szerződéses Érték 12 (tizenkettő) %-át eléri, vagy  

c) az Eladó által a Vevőnek az Eseti Szerződés alapján fizetendő valamely 

késedelmi kötbér mértéke eléri annak a jelen Szerződés szerinti, adott kötbér 

vonatkozásában megállapított maximumát. 

 

14.3 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő az elállási/felmondási jog 

érvényesítését megelőzően a jelen Szerződés 12.3. pontjában rögzített 

rendelkezések figyelembevételével – a jelen Szerződés 14.1. a), c)-e), r)-s) 

alpontjaiban meghatározott (a 14.2. pont a) alpontja esetében is alkalmazandó) 

felmondási okok kivételével – póthatáridőt tartozik biztosítani az Eladó számára. 

A póthatáridő(k) engedélyezése nem érinti a Vevőt az Eladó mulasztásához 

kapcsolódóan megillető jogait, ide nem értve a jelen 14. pontban meghatározott 

elállási és / vagy felmondási jogát. Ha a póthatáridő engedélyezése a Vevő 

érdekét – a Támogatási Szerződés, vagy egyéb a Vevő által nem vagy csak 

nehezen befolyásolható ok miatt – hátrányosan érinti, úgy a Vevő mentesül a 

póthatáridő engedélyezésének kötelezettsége alól. 

 

14.4 A Vevő bármikor elállhat a jelen Szerződéstől és/vagy bármely Eseti 

Szerződéstől az Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával, ha az Eladó csődbe 

megy (és az elállás a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján lehetséges), 

vagy másképpen fizetésképtelenné válik, vagy végelszámolását határozza el. A 

                                                 
4
 A NYERTES AJÁNLATTEVŐ AJÁNLATA ALAPJÁN TÖLTENDŐ KI SZÁMMAL ÉS BETŰVEL IS. 
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jelen pont rendelkezései szerint az Eladó csődbe jutottnak minősül, ha 

csődeljárás lefolytatásáról arra illetékes szerve dönt, illetve fizetésképtelennek 

minősül, ha fizetésképtelenségét bíróság mondja ki, függetlenül a bírósági 

határozat jogerejétől.   

 

Ilyen esetben a Vevő elállása jogszerűnek minősül, Eladót kártérítés nem illeti 

meg. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy amennyiben a 

jelen Szerződés/bármely Eseti Szerződés a jelen 14.4 pont alapján szűnik meg, 

úgy a megszűnést az Eladó érdekkörébe tartozó okból bekövetkezettnek kell 

tekinteni. 

 

Az Eladó a jelen 14.4 pontban rögzített feltételek bármelyikének bekövetkeztéről 

haladéktalanul köteles értesíteni a Vevőt.  

 

14.5.  A Vevő a jelen Szerződés alapján – kizárólagos és szabad választása szerint – 

jogosult arra, hogy a jelen Szerződésben rögzített elállási joga helyett, az azt 

megalapozó körülmények bekövetkezte esetén elállás helyett a jelen 

Szerződést/bármely Eseti Szerződést felmondás útján szüntesse meg.  

 

14.6. Vevő a jelen Szerződést/bármely Eseti Szerződést felmondhatja vagy – a Ptk-ban 

foglaltak szerint – a Szerződéstől/bármely Eseti Szerződéstől elállhat a Kbt. 143. 

§ (1) bekezdésében rögzített esetekben.  

 

14.7. Vevő köteles a jelen Szerződést és minden Eseti Szerződést felmondani, vagy – a 

Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését 

követően jut tudomására, hogy az Eladó tekintetében az Eljárás során kizáró ok 

állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni az Eljárásból. 

 

14.8. Vevő jogosult és egyben köteles a jelen Szerződést és minden Eseti Szerződést 

felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a jelen 

Szerződéssel / érintett Eseti Szerződésekkel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon – ha: 

 

 az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga 

szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy 

 

 az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga 

szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont kb) pontjában meghatározott valamely feltétel. 
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15. A Szerződés és az Eseti Szerződések módosítása 

 

15.1 A jelen Szerződés és/vagy bármely Eseti Szerződés módosítása addig nem lép 

érvénybe, amíg írásba nem foglalják, dátummal el nem látják, egyértelműen nem 

hivatkozik a jelen Szerződésre és/vagy az érintett Eseti Szerződésre, és alá nem 

írta mindegyik fél arra jogosult képviselője.  

 

15.2 A Felek rögzítik, hogy szerződésmódosításra kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglalt 

feltételek szerint kerülhet sor. 

 

15.3. Nem minősül szerződésmódosításnak – a jelen Szerződésben kifejezetten 

rögzített eseteken kívül – a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így 

különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező 

változás, továbbá a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. 

 

 

16. Adók, illetékek és devizák változása 

 

16.1 Az adók – ide nem értve a Vevő által esetlegesen fizetendő áthárított általános 

forgalmi adót –, esetleges vámok és illetékek viselése az Eladó által történik. 

Erre tekintettel ezen költségek hatóságok, illetve harmadik személyek felé 

történő megfizetése az Eladó kötelezettsége.  

 

16.2 A jelen Szerződés és/vagy bármely Eseti Szerződés rendelkezései – ideértve 

különösen, de nem kizárólag a szerződéses árat – módosításának kérésére nem 

adhat okot, ha valamely adókulcs nő vagy csökken, új vám kerül bevezetésre, 

egy adófajta megszűnik, vagy bármilyen változás történik bármely adófajta 

értelmezésében vagy alkalmazásában a jelen Szerződés és/vagy bármely Eseti 

Szerződés teljesítése során, amelyet az Eladóra, alvállalkozójára vagy 

alkalmazottaikra kivetettek vagy kivetnek a jelen Szerződés és/vagy bármely 

Eseti Szerződés teljesítésével kapcsolatosan. 

 

16.3 Szerződő Felek megállapodnak, hogy egyik Fél sem jogosult a jelen Szerződés 

és/vagy bármely Eseti Szerződés feltételeinek módosítását kérni bármely 

devizaárfolyam változására hivatkozással; a Felek az árfolyamváltozás 

kockázatát maguk kötelesek viselni, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban 

foglaltakra is. 

 

 

17. Bizalmas információk 
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17.1 A Vevő és az Eladó titoktartásra kötelezett, és a másik Fél írásba foglalt 

egyetértése nélkül nem adhat át bármely harmadik személy részére semmilyen 

dokumentumot, adatot vagy más információt, amelyet közvetlenül, vagy 

közvetve kapott a másik féltől a Szerződéssel és/vagy bármely Eseti 

Szerződéssel kapcsolatosan, akár a Szerződés és/vagy bármely Eseti Szerződés 

megkötését megelőzően, akár a Szerződés és/vagy bármely Eseti Szerződés 

időtartama alatt vagy megszűnése után kapta azt, hacsak a jelen Szerződésben 

nincs máshogy meghatározva. Függetlenül a fentiektől az Eladó átadhat 

alvállalkozójának ilyen dokumentumokat, adatokat és más információkat, 

amelyeket a Vevőtől kapott, de csak olyan mértékig, ami az alvállalkozó 

Szerződés és/vagy bármely Eseti Szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges, 

mely esetben az Eladó az ilyen alvállalkozótól meg kell, hogy követelje a 

bizalmas kezelés vállalását, hasonlóan ahhoz, ahogy az Eladó erre kötelezve van 

a jelen Szerződés szerint.  

 

A Vevő jogosult átadni a Motorvonatok üzemeltetését, karbantartását, javítását 

és / vagy azokkal kapcsolatos hasonló tevékenységeket esetlegesen végző 

harmadik személy részére ilyen dokumentumokat, adatokat és más 

információkat, amelyeket az Eladótól kapott, mely esetben a Vevő az ilyen 

harmadik személytől meg kell, követelje a bizalmas kezelés vállalását, hasonlóan 

ahhoz, ahogy a Vevő erre kötelezve van a jelen Szerződés szerint. Felek a 

félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen 17.1 pontban foglaltak 

nem értelmezhetők úgy, mint amelyek bármilyen tekintetben korlátozzák a 

Vevőt az őt a jelen Szerződés 11.5 pontja alapján megillető jogok teljes körűen 

történő gyakorolhatóságában. 

 

17.2 A fenti 17.1 pontban foglaltak figyelembe vételével a Vevő semmilyen, a 

Szerződéstől független célra nem használhatja fel azokat a dokumentumokat, 

adatok és más információkat, amelyeket az Eladótól kapott. A Felek a 

félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vevő Közszolgáltatási 

Szerződésen alapuló kötelezettségei teljesítése és / vagy a Motorvonatok 

üzemeltetése, annak bármely jogcímen történő átengedése, stb. nem minősül a 

jelen Szerződéstől független célnak. Hasonlóan az Eladó semmilyen, a Szerződés 

teljesítéséhez szükséges tervezéstől, beszerzéstől vagy kivitelezési munkától és 

szolgáltatástól független célra nem használhatja fel azokat a dokumentumokat, 

adatokat és más információkat, amelyeket a Vevőtől kapott.  

 

17.3 A szerződő Fél fenti alpontokban meghatározott kötelezettsége nem terjed ki 

azon információkra: 

 

(a) melyeket a Vevő vagy az Eladó meg kell, hogy osszon a bankkal vagy más, 
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a Szerződés finanszírozásában résztvevő intézménnyel és / vagy biztosító 

társasággal; 

(b) mely most vagy ezt követően közismertté válik úgy, hogy az nem róható 

fel a fél hibájaként, 

(c) amelyről bizonyítható, hogy a szerződő Fél birtokolta a titoktartási körbe 

vonásakor és korábban közvetlenül vagy közvetve nem a másik féltől 

került a birtokába; 

(d) amelynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály és / vagy hatósági határozat 

rendelte el, ide nem értve azon információkat, melyeket az Eladó a Kbt. és 

az adatvédelmi jogszabályok vonatkozó szabályaival összhangban üzleti 

titokká minősített; vagy  

(e) amely egyébként jog szerint válik elérhetővé a szerződő Fél számára egy 

harmadik féltől, aki nem kötelezett titoktartásra.  

 

17.4 A jelen 17. pont szerinti követelmények semmiképpen sem módosítanak bármely 

bizalmas kezelésre vonatkozó vállalást, melyre a szállítás vagy annak bármely 

részére vonatkozóan a Felek valamelyike a jelen Szerződés és/vagy bármely 

Eseti Szerződés megkötése dátumát megelőzően kötelezte magát.  

 

17.5 A jelen 17. fejezet szerinti követelmények semmiképpen sem gátolhatják a 

Feleket a jelen Szerződésből és/vagy bármely Eseti Szerződésből eredő jogaik 

bíróság előtt történő érvényesítésében. 

 

17.6 A Szerződés jelen pont szerinti követelményei időbeli korlátozás nélkül 

érvényben kell, hogy maradjanak abban az esetben is, ha a jelen Szerződés 

teljesül vagy bármely okból megszűnik.  

 

 

18. Felelősségkorlátozás 

 

18.1 A súlyos gondatlanság és a szándékosság esetét kivéve az Eladó jelen 

Szerződésért való kárfelelősségét az alábbiak szerint korlátozzák: 

 

a) Az Eladó kárfelelőssége a Keretmennyiségi Maximális Érték 7,5 %-ában, 

azaz hét egész öt tized százalékában korlátozott, amíg a megkötött Eseti 

Szerződések Eseti Szerződéses Értéke kumulált összegének 30 %-a nem 

haladja meg a Keretmennyiségi Maximális Érték 7,5 %-át. 

 

b) Amennyiben a megkötött Eseti Szerződések Eseti Szerződéses Értéke 

kumulált összege meghaladja a Keretmennyiségi Maximális Érték 7,5 %-át, 

ezen időponttól az Eladó kárfelelőssége a megkötött Eseti Szerződések Eseti 

Szerződéses Értéke kumulált összegének 30 %-ában, azaz harminc 
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százalékában korlátozott. 

 

Eladó kijelenti, hogy a Motorvonatok „alap” Egységárát, valamint a 

Konzultációk során az Egységárakat a jelen pont szerinti felelősségkorlátozásra 

tekintettel határozta/határozza meg. 

 

18.2 Nem érvényesül a felelősségkorlátozásra vonatkozó rendelkezések egyike sem, 

ha a Ptk. 6:152. §-ában foglalt feltételek bekövetkeznek. 

 

18.3 Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vevő az Eladóval szemben a jelen Szerződésben 

kötbérrel szankcionált szerződésszegések esetén jogosult a kötbér összegét 

meghaladó kárai érvényesítésére. A Szerződő Felek kifejezetten megállapodnak, 

hogy a Vevő a jelen Szerződésben kötbérrel nem szankcionált szerződésszegések 

esetén az Eladóval szemben az általános szabályok szerint érvényesítheti kárait a 

jelen Szerződésben foglaltakra figyelemmel (különösen a jelen 18. pont szerinti 

felelősségkorlátozásnak megfelelően). 

 

18.4 A Felek rögzítik, hogy a felelősségkorlátozás a kártérítési kötelezettségre 

érvényesül, de visszafizetésre vonatkozó vagy más hasonló kötelezettségre nem. 

A felelősségkorlátozás nem terjed ki továbbá a hibás Áruk javításának és / vagy 

cseréjének költségére vagy az Eladó kötelezettségére szabadalmi és más hasonló 

jogok megsértése kapcsán a Vevő kármentesítésére.  

 

18.5. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek 

adatait a jelen Szerződés megkötését megelőző Eljárás során az Eladó a 

gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználta, a Ptk. 6:419. §-

ában foglaltak szerint kezesként felel a Vevőt az Eladó teljesítésének 

elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért károk megtérítéséért. 

Amennyiben Eladó az Eljárás során a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

igazolásához nem más szervezet kapacitásaira támaszkodva felelt meg, a jelen 

pontban foglaltak nem alkalmazandók. 

 

18.6. Szerződő Felek a kártérítésre és felelősségre vonatkozóan egyebekben a magyar 

Ptk. szabályait rendelik alkalmazni. 

 

 

19. Közös ajánlatevők 

 

19.1 Amennyiben az Eladó közös ajánlattevőkből áll (a továbbiakban a jelen pont 

alkalmazásában: Konzorcium), minden tag egyetemlegesen felelős a Vevő felé 

a Szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítéséért és vezetőként az [ ● ] jelölik 

meg, amely a Konzorciumot kötelező hatáskörrel jár el. A Konzorcium 
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alapszabálya – mely a jelen Szerződés 2. sz. mellékletét képezi – nem változhat a 

Vevő előzetes írásbeli egyetértése nélkül. A Konzorcium alapszabályának – az 

Eljárásban előírtak mellett – tartalmaznia kell, hogy a Konzorcium vezetője a 

konzorciumi tagok milyen hozzájárulása mellett vállalhat további pénzügyi és 

egyéb kötelezettségeket, illetve a Konzorcium vezetőjének megváltoztatására 

vonatkozó eljárási rendet. A Konzorciumban lévő cégek egyetemlegesen 

felelősek és jogosultak.  

 

19.2 Az [ ● ] a Konzorcium vezetőjeként vesz át és ad ki a Szerződés alapján minden 

dokumentumot (az Előleg-visszafizetési-, Teljesítési- és / vagy Jóteljesítési 

Garanciák és / vagy a Teljesítési- és / vagy Jóteljesítési Kötelezvények 

kivételével, melyeket bármelyik konzorciumi tag kiadhat a Vevő előzetes 

írásbeli hozzájárulása esetén) az Eladó nevében. A Konzorcium biztosítja, hogy 

a Konzorcium nevében kiadott és továbbított valamennyi dokumentum megfelel 

a vonatkozó magyar jogszabályoknak és rendelkezéseknek. 

 

19.3 Amennyiben az Eladó nem konzorciumi formában terjesztette elő ajánlatát, úgy 

a jelen Szerződés 19.1 – 19.2 pontja nem alkalmazandó. 

 

 

20. Irányadó jog 

 

20.1 A jelen Szerződésre és Eseti Szerződésekre, a jelen Szerződésből és Eseti 

Szerződésekből eredő vagy azzal összefüggő bármely véleménykülönbségre, 

igényre, jogvitára, értelmezési vitára (beleértve a Szerződés/Eseti Szerződés 

érvényességének kérdését is, ideértve a jelen Szerződés/Eseti Szerződések 

valamennyi mellékletét és függelékét is) a magyar jog rendelkezései – különös 

tekintettel a Ptk-ra és a Kbt-re – az irányadók, a kollíziós jogi rendelkezések 

figyelmen kívül hagyásával. 

 

20.2 Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó Bécsi Vételi Egyezmény (1987. évi 

20. számú tvr.), illetőleg az Eladó bármely általános szerződési feltételeinek 

rendelkezései nem alkalmazandók a jelen Szerződés és az Eseti Szerződések 

vonatkozásában. 

 

20.3 Mindkét fél jóhiszeműen köteles eljárni a teljes Szerződés és az Eseti 

Szerződések teljesítése során. 

 

20.4  A Felek a jelen Szerződés és/vagy az Eseti Szerződések alapján őket megillető 

jogaikat, illetve kötelezettségeiket a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel 

összhangban jogosultak gyakorolni, illetve teljesíteni. 
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21. A Szerződés teljessége 

 

21.1 Ezen Szerződés hatályba lépését követően a szerződéskötést megelőző minden, a 

Szerződés tárgyában kötött szóbeli és írásbeli megállapodás – amelyet valamely 

hivatkozás nem tesz a Szerződés részévé – hatályát veszti.  

 

21.2 A Felek egybehangzóan rögzítik, hogy az Eladó általános vagy szokásos 

szállítási vagy szerződési feltételei a jelen Szerződéssel és/vagy az Eseti 

Szerződésekkel összefüggésben csak akkor érvényesülnek, amennyiben azt a 

Felek kifejezetten kikötötték és a Vevő azt külön is aláírta, ez esetben is csak 

annyiban, amennyiben jelen Szerződésben és/vagy az Eseti Szerződésekben 

foglalt rendelkezésekkel, illetve jogszabállyal nem ellentétesek. 

 

 

23. Átruházás 

 

23.1 Az Eladó nem ruházhatja át, sem részben, sem egészben a jelen Szerződés 

és/vagy az Eseti Szerződések alapján fennálló kötelezettségeit, illetve jogait, 

kivéve, ha ahhoz a Vevő előzetesen, írásbeli hozzájárulását adja és az átruházás 

jogszabályi feltételei fennállnak és azt a jelen Szerződés kifejezetten lehetővé 

teszi. Eladó e körben kifejezetten tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés és/vagy 

az Eseti Szerződések teljesítése során személye csak a Kbt. 139. §-ban és a 140. 

§-ban rögzítettek figyelembevételével változhat meg.    

 

23.2 A fenti 23.1 pontban foglaltaktól eltérően az Eladó a jelen Szerződés aláírásával 

visszavonhatatlanul és kifejezetten hozzájárását adja a Ptk. 6:209. § (1) és (2) 

bekezdései szerint ahhoz, hogy Vevő a Ptk. 6:208-6:210. §-aiban foglaltaknak 

megfelelően a jelen Szerződést és/vagy az Eseti Szerződéseket akár teljesen, 

akár részlegesen harmadik személyre átruházza. Az Eladó vállalja, hogy a Vevő 

ez irányú írásbeli megkeresése esetén az előzőektől függetlenül is minden 

szükséges nyilatkozatot, intézkedést haladéktalanul – de legkésőbb a 

megkereséstől számított 5 (öt) napon belül – megtesz annak érdekében, hogy a 

Vevő oldalán a szerződés-átruházás bármely fennakadás és / vagy szükségtelen 

késedelem nélkül megtörténhessen. 

 

A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen Szerződés és/vagy az Eseti 

Szerződések alapján az Eladó által szolgáltatandó biztosítékokból származó 

vevői jogok harmadik személy részére átruházhatók a Szerződéssel és/vagy az 

Eseti Szerződésekkel együtt.  

 

23.3 Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés és/vagy az Eseti Szerződések 
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alapján az Eladó által szolgáltatandó Előleg-visszafizetési biztosítékból, 

Teljesítési biztosítékból és Jóteljesítési biztosítékból származó igények 

átruházása, engedményezése, záloggal vagy bármely más módon történő 

megterhelése csak az adott biztosíték alapján fizetésre kötelezett személy 

egyidejű értesítése mellett történhet. 

 

 

24. Joglemondás 

 

24.1 Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződő Feleket megillető bármely jog 

érvényesítésének elmulasztása, a jog nem gyakorlása nem minősül jogról való 

általános lemondásnak.  

 

24.2 Bármely lemondás egy szerződő Fél jogairól, felhatalmazásáról, 

igényérvényesítési lehetőségéről a Szerződés keretében, írásban kell, hogy 

történjék, dátummal ellátva, a lemondó Fél meghatalmazott képviselőjének 

aláírásával, és annak a jognak és terjedelemnek a meghatározásával, amelyről a 

fél lemond.  

 

 

25. A jogviták rendezése 

 

26.1 Bármely vita eldöntésére, amely a jelen Szerződésből és/vagy az Eseti 

Szerződésekből, ideértve mindezek minden mellékletét és függelékét, vagy 

azokkal összefüggésben, azok megszegésével, megszűnésével, érvényességével 

vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek alávetik magukat – 

hatáskörtől függően – a Székesfehérvári Törvényszék, illetve a Székesfehérvári 

Járásbíróság kizárólagos illetékességének.  

 

25.2 A bíróságnak a Szerződésre a Felek által kikötött magyar jogot kell alkalmaznia. 

 

 

26. A Szerződés nyelve 

 

26.1 A Szerződést és az Eseti Szerződéseket, valamint a Szerződéssel és az Eseti 

Szerződésekkel kapcsolatos, az Eladó és a Vevő által váltott minden levelezést 

és dokumentumot – hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem 

rendelkezik – magyar nyelven kell elkészíteni. Felek e körben rögzítik, hogy a 

Vevő korlátozás nélkül megtagadhatja bármely dokumentum aláírását, átvételét, 

mely nem felel meg a jelen Szerződésben meghatározott nyelvi 

követelményeknek. A Felek tárgyalásainak, az azokról felvett írásos 

jegyzőkönyveknek – melyeket Vevő készít magyar nyelven a jelen Szerződés 18. 
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sz. melléklete szerinti mintának megfelelően – a nyelve csak a magyar nyelv, az 

esetleges tolmácsot, illetve annak költségeit az Eladó köteles biztosítani, illetve 

viselni. Felek rögzítik, hogy a tárgyalásokról hang- és képfelvétel kizárólag a 

Felek külön, írásos megállapodása esetén készülhet. 

 

26.2 Az Eladónak kell viselnie az irányadó nyelvre történő fordítás összes költségét és 

az ilyen fordítás pontosságának minden kockázatát.  

 

 

27. Elkülöníthetőség 

 

27.1 Amennyiben a jelen Szerződés és/vagy az Eseti Szerződések bármely 

rendelkezése vagy feltétele lehetetlenül, érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná 

válik, az ilyen lehetetlenülés, érvénytelenség vagy végrehajthatatlanság nem 

befolyásolja az érvényességét vagy végrehajthatóságát a Szerződés és/vagy az 

Eseti Szerződések bármely más rendelkezésének és feltételének.  

 

27.2 Ha a jelen Szerződés és/vagy az Eseti Szerződések bármely rendelkezése vagy 

annak bármely része érvénytelennek vagy végre nem hajthatónak minősül, a 

Felek kötelesek megtenni minden intézkedést és cselekményt, abból a célból, 

hogy a lehető legnagyobb mértékig elérjék ugyanazt a gazdasági-pénzügyi hatást 

és/vagy megvalósítsák ugyanazt a célt, amit az érvénytelen vagy végre nem 

hajtható rendelkezés vagy annak vonatkozó része elérni és/vagy megvalósítani 

kívánt. 

 

 

28. Címek 

 

28.1 A Felek rögzítik, hogy jelen Szerződésben alkalmazott fejezetcímek kizárólag 

kényelmi szempontokat szolgálnak, azok semmilyen tekintetben nem 

befolyásolják a jelen Szerződés és/vagy az Eseti Szerződések értelmezését. 

 

 

29. Egyéb rendelkezések 

 

29.1 Közreműködők, alvállalkozók igénybevétele, a teljesítésbe bevont személyek 

 

29.1.1 Eladó a jelen Szerződés és/vagy az Eseti Szerződések teljesítéséhez az 

Eljárásban az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 

Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles 

igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság 

igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy 
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szakemberek bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében 

rögzítettek figyelembevételével maradhat el, továbbá helyettük a Kbt. 

138. § (2) és (4) bekezdésben rögzítettek figyelembevételével vonható 

be más szervezet vagy szakember (ideértve az átalakulás, egyesülés, 

szétválás útján történő jogutódlás eseteit is).   

 

29.1.2. Jelen Szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint az Eladónak kell 

teljesítenie. Eladó ugyanakkor a jelen Szerződés teljesítéséhez a Kbt-

ben foglalt feltételek szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni az 

alábbiakban rögzítettek figyelembevételével.  

 

29.1.2.1. A jelen Szerződés teljesítésébe az Eladó által bevonni kívánt, a 

jelen Szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók adatait az 

Eladó által a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg aláírt, a 

jelen Szerződés 12. sz. mellékletét képező nyilatkozat 

tartalmazza. 

 

29.1.2.2. Felek rögzítik, hogy az Eladó új alvállalkozó bevonására csak a 

Kbt-ben foglalt feltételekkel jogosult azzal, hogy az új 

alvállalkozó bevonását a jelen Szerződés 12. sz. melléklete 

szerinti nyilatkozat aktualizált, az Eladó által cégszerűen aláírt 4 

(négy) eredeti példányának Vevő részére történő megküldésével 

köteles teljesíteni.  

 

29.1.2.3. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen Szerződés 12. sz. 

mellékletét érintő változásról – ideértve különösen, de nem 

kizárólagosan az alvállalkozói teljesítésének arányának 

megváltozását – Eladó a jelen Szerződés 12. sz. melléklete 

szerinti nyilatkozat aktualizált, az Eladó által cégszerűen aláírt 4 

(négy) eredeti példányának Vevő részére történő megküldésével 

köteles bejelenteni. 

 

29.1.2.4. A jelen Szerződés 12. sz. mellékletének a 29.1.2.2. és 29.1.2.3. 

pontban rögzítettek szerinti változása nem minősül a jelen 

Szerződés módosításának. Felek rögzítik, hogy a 29.1.2.2. és 

29.1.2.3. pont szerinti aktualizált mellékletet Eladó – a benyújtás 

sorrendjében – folytatólagos alszámozással (12/1., 12/2., 12/3. 

stb.) ellátva köteles benyújtani a Vevő részére. 

 

29.1.2.5. Eladó a 29.1.2.2. és 29.1.2.3. pontban rögzítettek kapcsán 

kifejezetten kijelenti, hogy a Kbt-ben rögzített, az alvállalkozók 

vonatkozásában irányadó szabályokkal  maradéktalanul 
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tisztában van és minden intézkedést megtesz ezen rendelkezések 

betartása érdekében, továbbá a jelen Szerződés aláírásával 

kifejezetten tudomásul veszi, hogy e kötelezettségei megszegése 

a részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel 

Vevő jogosulttá válik a jelen Szerződés azonnali hatályú 

felmondására vagy az attól történő elállásra, továbbá Eladóval 

szemben a jelen Szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti 

jogkövetkezmények is korlátozás nélkül érvényesíthetők. 

 

29.1.2.6. A Vevő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a Szerződés 

teljesítése során korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a 

jelen Szerződés teljesítésében az Eladó oldalán a jelen 

Szerződés 12. sz. melléklete szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e 

részt. 

 

29.1.2.7. Az Eladó az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat 

megillető díjak alvállalkozók felé történő megfizetéséről köteles 

gondoskodni, és az alvállalkozók nem jogosultak semmilyen díj- 

költség vagy egyéb követeléssel a Vevővel szemben fellépni. 

Eladó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a 

titoktartási kötelezettség velük történő betartatásáért a Ptk. 

szabályai szerint felel.  

 

29.2. Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő – a közpénzekkel való felelős gazdálkodás 

elvének érvényesítése jegyében – a jelen Szerződés és az Eseti Szerződések 

teljesítése, illetve teljesülése során a Kbt. 142. §-ában rögzítettek 

figyelembevételével köteles eljárni. Vevő ennek keretében köteles a 

Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdésében rögzített 

esetekben és körben adatot szolgáltatni, melyhez Eladó a jelen Szerződés és az 

Eseti Szerződések aláírásával is kifejezetten hozzájárul.    

 

29.3. Eladó köteles haladéktalanul – erre irányuló külön felhívás nélkül – írásban 

tájékoztatni a Vevőt a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről, illetve a 

Szerződés teljes időtartama alatt biztosítania kell – erre irányuló külön felhívás 

nélkül – a Vevő számára  azt, hogy az Eladó tulajdonosi szerkezete, illetve 

annak bármely változása megismerhető legyen, olyan mértékben és módon, 

hogy a Vevő az őt a mindenkor hatályos jogszabályok és a jelen Szerződés 

alapján megillető jogait korlátozás nélkül tudja gyakorolni. 

 

29.4. Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen Szerződés vonatkozásában a Ptk. 6:63. § 

(5) bekezdés első mondatának alkalmazását kizárják. Felek megállapodnak, 

hogy a jelen Szerződés alapján fennálló tartozás megfizetésére irányuló írásbeli 
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felszólítás az elévülést megszakítja. 

 

29.5. Az Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a Vevő tulajdonosi körébe tartozó 

személyekkel, választott tisztségviselőivel, alkalmazottaival, illetőleg ezen 

személyeknek – a Ptk. szerinti – közeli hozzátartozójával nem áll olyan üzleti 

kapcsolatban, illetve olyan jogviszonyban – így különösen munkaviszonyban, 

munkavégzésre irányuló egyéb, illetve szerződéses jogviszonyban –, amely a 

Vevő jogos gazdasági érdekeit sértheti vagy veszélyeztetheti. 

 

29.6. Eladó kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a Vevő Etikai Kódexét 

(http://mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex), az abban foglalt értékeket a 

jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy 

vitás eset felmerülésekor a Vevő által lefolytatott eljárásban együttműködik a 

vizsgálókkal. Vállalja, hogy a Vevő nevében eljáró személy(ek) Etikai 

Kódexet sértő cselekményét/cselekményeit jelzi a Vevő által működtetett etikai 

bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül. 

 

29.7. Eladó jelen Szerződést és/vagy az Eseti Szerződéseket aláíró képviselője a Ptk. 

3:31. §-ára is különös figyelemmel a jelen Szerződés és/vagy az Eseti 

Szerződések aláírásával kijelenti és teljes körű személyes felelősséget vállal 

azért, hogy a jelen Szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva 

és nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben 

az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik 

személyekkel szemben, akkor jelen Szerződés és/vagy az Eseti Szerződések 

aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges 

jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen Szerződés 

és/vagy az Eseti Szerződések megkötésére és aláírására. Szerződő Felek 

rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az 

aláírót terheli, a korlátozás a Vevővel szemben nem hatályos és annak 

semmilyen következménye Vevőt nem terheli. 

 

29.8. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) 

bekezdése alapján a Vevő részéről olyan jogi személlyel nem köthető 

szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, 

amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek.  

 

Eladó az Eljárásban nyilatkozott az átláthatóságáról – amely nyilatkozata a 

jelen Szerződés 21. sz. mellékletét képezi –, és a jelen Szerződés és az Eseti 

Szerződések aláírásával is megerősíti, hogy az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. 

pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.  

 

http://mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex
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Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés 21. sz. mellékletét képező 

Átláthatósági nyilatkozatban foglaltak változásáról – a változás 

bekövetkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül – köteles Vevőt írásban 

értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat 

alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy 

attól elállni. 

 

Eladó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, amennyiben kikerül az 

átlátható szervezetek köréből, vagy az Átláthatósági nyilatkozatban szereplő 

adataiban történt változásról a Vevőt határidőben nem tájékoztatja, mely 

alapján Vevő jogosult a jelen Szerződést és/vagy az Eseti Szerződések 

bármelyikét azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni. 

 

29.9. Ezen Szerződés 6 (hat) példányban magyar nyelven készült, melyből a Vevő 4 

(négy) példányt az Eladó 2 (kettő) példányt kap.  

 

 

30. Hatályba léptető rendelkezések 

 

A jelen Szerződés a mindkét Fél általi aláírása napjától számított 8 (nyolc) évig 

hatályos.  

 

Felek rögzítik, hogy Vevő a Konzultációkat arra figyelemmel köteles ütemezni, hogy 

az Eseti Szerződések teljesítése a jelen Szerződés előzőek szerinti 8 (nyolc) éves 

időbeli hatályán nem nyúlhat túl. 

 

Az Eseti Szerződések a minkét Fél általi aláírásuk napján lépnek hatályba és a Felek 

kötelezettségei maradéktalan teljesítésével szűnnek meg. Felek rögzítik, hogy az Eseti 

Szerződések automatikusan megszűnnek, amennyiben a jelen Szerződés bármely 

okból megszűnik. 

 

Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés és/vagy az Eseti Szerződések bármelyikének 

hatálybalépését megelőzően az Eladó a jelen Szerződés és/vagy az Eseti Szerződések 

szerinti bármely kötelezettsége teljesítésének megkezdésére, kötelezettségének, 

feladatának teljesítésére – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a Motorvonatok 

gyártásának előkészítését, megkezdését – kizárólag saját kockázatára és költségére 

jogosult.  

 

 

31. A Szerződést alkotó dokumentumok, mellékletek 

 

31.1 Az alábbi dokumentumok – elsőbbségi sorrendben – a jelen Szerződés részének 
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tekintendők és ennek megfelelően olvasandók és értelmezendők: 

 

(a) a jelen Szerződés törzsszövege; 

(b) a jelen Szerződés mellékletei; 

(c) az Eljárás anyagai, dokumentumai; 

(d) az Eladó végleges ajánlata. 

 

31.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

 

1. Műszaki melléklet 

– Műszaki feltétfüzet 

- 1. sz. Függelék Elvi előzetes típusengedély másolata 

- 2. sz. Függelék Műszaki dokumentációk 

- 3. sz. Függelék NKH részére történő meghatalmazás minta 

- 4. sz. Függelék Jóváhagyási anyag átadás – átvételi jegyzőkönyv 

minta 

- 5. sz. Függelék Átadás – átvételi jegyzőkönyv típusvizsgálati, 

üzemeltetési, oktatási stb. dokumentáció 

átadására 

- 6. sz. Függelék Üzemi könyvek átadás – átvételi jegyzőkönyve 

2. Konzorciumi alapszabály}
5
 

3. Előleg-visszafizetési biztosíték mintái 

- 3/a. melléklet Előleg-visszafizetési garancia minta (pénzügyi 

intézmény) 

- 3/b. melléklet Előleg-visszafizetési garancia minta (biztosító) 

- 3/c. melléklet Előleg-visszafizetési kötelezvény minta (pénzügyi 

intézmény) 

- 3/d. melléklet Előleg-visszafizetési kötelezvény minta (biztosító) 

4. Teljesítési és Jóteljesítési Biztosíték mintái 

- 4/a. melléklet Teljesítési garancia minta (pénzügyi intézmény) 

- 4/b. melléklet Teljesítési garancia minta (biztosító) 

- 4/c. melléklet Teljesítési kötelezvény minta (pénzügyi intézmény) 

- 4/d. melléklet Teljesítési kötelezvény minta (biztosító) 

- 4/e. melléklet Jóteljesítési garancia minta (pénzügyi intézmény) 

- 4/f. melléklet Jóteljesítési garancia minta (biztosító) 

- 4/g. melléklet Jóteljesítési kötelezvény minta (pénzügyi intézmény) 

- 4/h. melléklet Jóteljesítési kötelezvény minta (biztosító) 

5. Adóhatósági meghatalmazás
6
 

                                                 
5
 [AMENNYIBEN A NYERTES AJÁNLATTEVŐ KÖZÖS AJÁNLATTEVŐKBŐL ÁLL.] 

6
 [AMENNYIBEN A NYERTES AJÁNLATTEVŐ KÜLFÖLDI ADÓILLETŐSÉGGEL BÍR, ÚGY KÖTELES A 

SZERZŐDÉSHEZ, ANNAK ALÁÍRÁSAKOR, A KBT. 136. § (2) BEKEZDÉSE SZERINTI ARRA VONATKOZÓ 
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6. A megbízhatóság követelményrendszere  

- 1. sz. Függelék Szolgálatképtelenségek 

7. A képzés  

- 1. sz. Függelék Oktatás dokumentumai 

- 2. sz. Függelék Oktatások felépítése 

8. Okmányok  

- A Motorvonatok átvételi listája  

- 1. sz. Függelék Típus és szériavizsgálatok 

- 2. sz. Függelék Álló és futópróba jegyzőkönyvek elvi kialakítása 

- 3. sz. Függelék Szinkronpróba 

- 4. sz. Függelék Pénzügyi teljesítés okmányai 

- 5. sz. Függelék Egyéb okmányok 

- 6. sz. Függelék Gyártásközi ellenőrzésre vonatkozó előírás minimális 

 tartalma 

9. Szállítási ütemezés (Irányadó átvételi ütemterv) 

10. Az Eseti Szerződés mintája 

11. Üzemeltetési készlet 

12. Eladó nyilatkozata az alvállalkozókról  

13. A Motorvonatok vonatkozásában az előírt illetve az Eladó által 

megajánlott műszaki paraméterek mérési módszere 

14. Garanciális jegyzőkönyv és hibajavítást lezáró jegyzőkönyv  

– 1. sz. Függelék Jegyzőkönyv videó berendezés cseréjéről 

15. Garancialezárás minta-okmányai  

-1. sz. függelék: Garanciaidő lezárási értesítés mintája 

-2. sz. függelék: Garanciaidő lezárási jegyzőkönyv minta 

16. Szoftver és hardver 

17. Futási bizonylat 

18. Tárgyalási jegyzőkönyv mintája 

19. Nyilatkozat a környezetvédelmi termékdíjról (minta) 

20. MÁV-START Zrt. telephelyre történő belépés szabályai és munkavédelmi 

előírások 

21. Átláthatósági nyilatkozat 

 

Kelt: Budapest, 2016. ………………………... 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
MEGHATALMAZÁST CSATOLNI, HOGY AZ ILLETŐSÉGE SZERINTI ADÓHATÓSÁGTÓL A MAGYAR ADÓHATÓSÁG 

KÖZVETLENÜL BESZEREZHET RÁ VONATKOZÓ ADATOKAT AZ ORSZÁGOK KÖZÖTTI JOGSEGÉLY 

IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL.] 
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…………………..………………. …………………………………. 

A Vevő 

MÁV-START Zrt. részéről 

Csépke András 

vezérigazgató 

 

Az Eladó 

……………………..részéről  

……………………………. 

……………………………. 

 

 


