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Targy: A MAV Zrt. és a Magyar Kozit Nonprofit Zrt. dltal, Kiskérei kozés koziti-vasiiti
Tisza hid részleges felujitasi, karbantartisi munkai” — targyban inditott
koézbeszerzési eljarassal kapcsolatos 1. szamu kiegészit6 tajékoztatas

Tisztelt Gazdasagi Szereplok!

Ajanlatkéré az alabbiakban tajékoztatja a tisztelt Gazdasagi Szereploket, hogy a ,,Kiskirei
kozds kozuti-vasuti Tisza hid részleges felujitasi, karbantartasi munkdi > targya kézbeszerzési
eljarasban az alabbi kérdések érkeztek, amelyekre az alabbiakban adja meg a valaszokat:

1. A 3 nyilasd mederhid 4 cm vtg. aszfalt burkolattal rendelkezik, melyet a miiszaki
leiras szerint el kell bontani, de a kdltségvetési kiirds nem tartalmaz erre vonatkozd
koltségvetési tételt.

Kérjiik T. Ajanlatkérét allasfoglalasat, hogy az aszfalt burkolat bontasanak koltségét
melyik tételben kell szerepeltetni, illetve — ha sziikséges - a koltségvetés kiegésziteni
és a modositott koltségvetést ajanlattevok részére kiadni sziveskedjen.

VALASZ:

Az elbontasra keritild aszfalt burkolat bontdsdnak koltségét az 511400M Egyéb
betonszerkezetek bontdsa (beton padlyatablak) megnevezésii tételben kell
szerepeltetni. A 4. kotetben a tételhez tartozé mennyiség tartalmazza a kérdéses
elvégzendé feladatot.

2. Az utépitési helyszinrajzok szerint az €pitendd padkék alsé rétege (,,Feltoltés épitése
bontott anyagbol”), valamint a hevesi oldalon épitendd féldut stabilizacidja bontott
anyagokbol késziil. Jol értelmezziik-e, hogy a nevezett szerkezetek épitéséhez a
mederhidon és csatlakoz6 utak teriiletén felmart aszfalt és az elbontott utalap anyagat
kell/lehet felhasznalni?

VALASZ:
Igen, az Ajanlattevé jol értelmezi, a mederhidon é€s csatlakozo utak teriiletén felmart
aszfalt és az elbontott Utalap anyaga felhasznalhato.




3. Az ajanlatkérési dokumentécio 3. kotet — miiszaki leirdsanak 1.4.2 pontja eléirja, hogy
2 db projektinformacids tablat kell elhelyezni a munkaterlilet két végén. Kérjik
meghatarozni, mely kéltségvetési soron szerepeltessiik ennek a koltségét.

VALASZ:

melléképitmeények létesitése és elbontdsa soron kérjiikk megadni.

4. A mederhidak koltségvetési kifrdsa nem tartalmazza az elbontdsra ker(ilé acél
viznyel6k mennyiségét. Kérjik T. Ajanlatkérot a koltségvetés kiegészitésére és a
javitott koltségvetés ajanlattevék részére vald kiadasara.

VALASZ:

Az elbontdsra keriilé acél viznyelék mennyiségét az 511400M Egyéb
betonszerkezetek bontdisa (beton palyatabldk) megnevezést tétel tartalmazza. A 4.
kotetben a tételhez tartozd mennyiség tartalmazza a kérdéses elvégzendd feladatot.

5. Lehet-e a miiszaki dokumentacioban megadott Icosit KC340/65 sinkoriilonté anyagtol
eltéré, miiszaki paraméterei tekintetében azonos, a MAV vaganyhaldzatin mar
alkalmazott, bevalt és engedéllyel, referencidval rendelkez6 kitntdanyaggal ajanlatot
adni?

VALASZ:

Igen, a 3. kotet 2.2.2. pontja alapjan ,,Az Icosit KC 340/65 vagy azzal egyenértékii
kiontd anyag végleges keménysége feleljen meg a vasuti kovetelményeknek és
legalabb az alabbi fizikai jellemzokkel rendelkezzen:

- rugalmas, t6ltetlen, homogén poliuretan gyanta

- Szakitoszilardsadga 3 MPa

- Szakadési nyuldsa 165%

- Villamos ellenallasa 5,48x1011™.

6. A Villalkozasi Szerz6dés 1.23. pontja szerint:
LA kivitelezés  soran munkdt végzok dltal termelt kommundlis  hulladékot a
technologiai eredetii hulladékoktol elkillonitetten kell gyiijteni és elhelyezésiikrdl
gondoskodni.”
Jol értjitkk-e hogy ezen hulladékkezelési kitelezettséghez az Ajanlatkéré/Megrendeld
biztositja majd a hulladék tulajdonjogat tekintettel a Hulladékrol szold 2012. évi
CLXXXV. térvény 31.§ (2a) bekezdésében foglaltakra?

VALASZ:

A viéllalkozasi szerzddés 9.23. pontja egyértelmiien vallalkozoi kotelezettségkent jelsli
meg a kivitelezés soran keletkezett hulladék eltavolitasat a helyszinrél vallalkozo
koltségére.
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kivitelezés soran keletkezett kommunalis €s un. technoldgiai eredetti hulladékot kiilon
kell gylijteni és elhelyezésérdl gondoskodni.
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A szerzddés ezen rendelkezései szinkronban vannak a Hulladékrol sz6lo 2012. évi
CLXXXV. torvény 31.§ (2) bekezdésében foglaltakkal, amely a szennyez6 fizet elvet
hatarozza meg.

32, § (2) Akinek tevékenysége sordan hulladék képzddik, a hulladék kezelésérdl a
hulladékbirtokosra vonatkozo eldirdsoknak megfelelden gondoskodik.”

A kivitelezés soran keletkezett valamennyi hulladék szabalyszer(i elhelyezése tehat a
vallalkoz6 kotelezettsége.

A Villalkozasi Szerz6dés 15.2. pontja szerint:

. Megrendeldk jogosultta vdlnak a jolteljesitési biztositék részben vagy teljes
egészében valo lehivasara egyoldalil nyilatkozattal, amennyiben hibas teljesités esetén
a jotalldsi idészak alatt a jotallas keretében vdllalt kitelezettségek, a haszndlatbavételi
engedély megszerzéséhez vallalt kotelezettségek vagy a hibds teljesitési kbtbérfizetésre
irdnyulo kotelezettségek teljesitése Vallalkozonak a nem szerzddésszerti, vagy nem
Jjogszabdlyszerii magatartdsa okdn részben vagy teljes egészében lehetetlenné vilik,
meghiuisul, illetbleg azok teljesitését a Vallalkozo részben vagy teljes egészében
megtagadja.”

Kérjik a T. Ajanlatkérét hatdrozza meg milyen vallalkozéi kételezettségekre utal a
jelen pontban a hasznalatbavételi engedély megszerzésével kapcsolatban?

VALASZ:

A hivatkozott pont példalozo felsorolast tartalmaz a vallalkozoi kotelezettségekre
nézve, jelen eljarasban hasznalatbavételi engedély megkérése nem sziikséges, ennek
kapcsén véllalkozoi kdtelezettségek nem meriilnek fel.

. A Vallalkozasi Szerzodés 16.2. pontjanak masodik bekezdése szerint:

., -..@ masik Fél ellen csédeljards vagy felszamoldsi eljdrds indult, a csédeljdrdsrdl és
a felszamoldsi eljarasrol szolo 1991. évi XLIX. térvényben foglalt korlatok
figyelembevételével”

Jol értjik-e hogy Megrendeldt kizardlag a jogerdsen elrendelt felszamolds vagy
csddeljaras elrendelése esetén illeti meg a felmondasi jog?

VALASZ:
Igen, az Ajéanlattevd jol érti, hogy Megrendelét kizardlag a jogerGsen elrendelt
felszamolas vagy csddeljaras elrendelése esetén illeti meg a felmondasi jog.

. Helyesen értelmezziik-e, hogy a Kozbeszerzési Dokumentacioban meghatarozott
gyartmanyt, eredetli, tipusi dologra, eljarasra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre vald hivatkozas csak a targy jellegének egyértelmii
meghatdrozasa érdekében tortént, ezért a megnevezés mellett a ,,vagy egyenérték(i”
kifejezést minden esetben érteni kell?

VALASZ:

Igen, a 3. kotet 9.1.1. pontja alapjan: ,, Az Ajdnlattevének figyelembe kell vennie —
amennyiben a miiszaki elGirdsok kifejezetten masképp nem rendelkeznek — a munkara,
anyagokra, berendezésekre és alkatrészekre vonatkozo szabvanyok, a mdrkanevekre
vagy katalogus szamokra vonatkozo hivatkozasok, melyeket jelen Kozbeszerzési



-~ Megrendelbének, hogy az alternativik egyenértékiiek azzal, amit-a miiszaki-elbirdsok
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miiszaki leirdsban vagy a Dokumentdcioban megjeloltek, nem  tekinthetdk
korldtozénak. Az Ajdnlattevé ajanlatdban megadhat  alternativ  szabvdnyokat,
markaneveket és/vagy katalégus szamokat, feltéve, hogy bizonyitani tudja a

megjeloltek.”

Kérjiik, sziveskedjenek a Munkateriilettel érintett, bevédendd, vagy esetlegesen
athelyezendd kozmiivek, kabelek jegyzékét, valamint az érintett kozmutvek
kozmitulajdonosaival ~ lefolytatott ~ tervezdi  egyeztetések  dokumentumait
rendelkezésiinkre bocsatani.

VALASZ:

A 3. kétet 5. pontja alapjan ,, A pdalyalemezzel egyiitt a mederhid kabelcsatorndit is el
kell bontani, helyettiik vj épiil a hidterv (466/2017/2) szerint. A tervezett munkdk az
artéri hidak kdbelcsatorndit nem érintik, igy a kabelek védelmére, esetleges
kivaltasdara csak a mederhidon folyé munkdak miatt van sziikség. A Vallalkozo feladata
az ehhez sziikséges egyeztetések lefolytatisa, az egyertetésen elrendelt tervek
elkészitése, és a megvalositishoz sziikséges jovihagydsok megszerzése. Az ajanlati
arnak tartalmaznia kell ennek dsszes koltségét. ”

Mivel a Szerz6dés hatalyba lépése feltételhez kotott (Vallalkozasi Szerzodés 1/4-1/7
pontjaiban rogzitve), ezért kérjitkk a Szerz6dés 4.1. pontjat az aldbbiak szerint
kiegésziteni:

., Valamennyi szerzddéses kitelezettség vonatkozdsdban a teljesités véghatdrideje a
munkateriilet datadasatol szamitott 240 nap, de legkésobb 2018. december 31.,
amennyiben a Szerzédés hatalybalépése legkésébb 2018. aprilis 01-ig megtorténik. A
2018. aprilis 01. utdn torténé esetben a véghatariddé a munkateriilet atadasatol
szémitott 240 nap.”

Ezen feliil kérjiik T. Ajanlatkérdt, hogy a 240 napban meghatarozott atfutdsi 1do
fogalmat pontositsa, hogy ezen id6tartam értelmezése naptari vagy munkanap, illetve
a Szerz6dést ennek megfelelden javitani sziveskedjen.

VALASZ:

Az Ajanlatkérd fenntartja, hogy a teljesités véghatarideje a munkateriilet atadasatol
szamitott 240 nap, de legkésébb 2018. december 31.

Ajanlattevd kérdésében szerepl6 ,atfutasi id6™ kitétel a szerzédésben nem szerepel,
ennek értelmezése ezért nem sziikséges.

A 240 napos teljesitési hataridé naptari napban értendé a szerzédés ,.Fogalom
meghatarozasok™ alatt szerepld, ,,Nap” cimszonak megfelelden:

.Nap™: naptari napot jelent kivéve, ha a Szerzédés vagy jogszabaly munkanaprol
rendelkezik.” A fentieknek megfeleléen a Szerz6dés modositasa sziikségtelen.

A Vallalkozasi Szerz6dés 15.2. pontjanak 3. bekezdése a Jdlteljesitési biztositék
rendelkezésre bocsatasaval kapcsolatban az alabbiak szerint fogalmaz:
LA kbtelezvény, pénziigyi intézmény vagy biziosité dltal vdllalt garancia vagy
készfizetd kezesség formdjdban nydjtott Jolteljesitési biztositékot Villalkozé a szdmla
benyijtdasdnak idépontjdban kiteles MegrendelSk rendelkezésére bocsdtani.”

Lovals
(2102779
’
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Jol értelmezziik-e, hogy a ,szamla” alatt a végszamlat kell érteni? Kérjik T.
Ajanlatkérét a megfogalmazast egyértelmiisitésére és a szerz6dés szovegének ennek
megfelel javitasara/kiegészitésére.

VALASZ:
Igen, az Ajanlattevd jol értelmezi, hogy a ,,szamla™ alatt a végszamlat kell érteni.
Tehat a végszamlaval egyiitt, annak benyujtasakor kérjiik a jolteljesitési biztositékot.

A dokumenticioban foglaltak alapjan jol értelmezziik-e, hogy a projekt keretében
végzett munkék nem engedélykotelesek?

Ennek megfeleléen célszeriinek tartanank a szerz6désben - a 3.1. pont 5.
bekezdésében — az AFA torvényre val6 altalanos hivatkozas helyett az egyenes vagy
forditott AFA hatalya ald val6 tartozas kotelezettségét egyértelmuien rogziteni.

Kérjiik T Ajanlatkérot, hogy a szerz6dés szovegét ennek megfeleléen modositani és a
modositott Vallalkozasi Szerzodés tervezetét az érdekldddk részére rendelkezésre
bocséjtani sziveskedjen.

VALASZ:

A kivitelezés nem hatdsagi létesitési (épitési) engedély koteles, azonban felhivjuk T.
Ajanlattevd figyelmét a 3. kotetben rogzitett jovahagyasok, hozzdjarulasok,
munkavégzéshez elengedhetetlen engedélyek beszerzésére (pl. vizr6l tdrténd
munkavégzéshez, fakivagashoz a felvonulasi teriilet elkészitésekor, stb.).

Jelen szerzddésre az ,.egyenes” AFA fizetés szabalyai alkalmazandoak, a szerz6dés
tervezetet az Ajanlatkérd nem modositja.

Az Ajanlati dokumentacié tobb ponton r6gziti, hogy a kivitelezési munkakat — illetve
azok legnagyobb részét — vaganyzar és teljes utzar fenntartasa mellett kell elvégezni.
A ,muszaki leiras 11.pdf” dokumentum 1.14. fejezet részletesen targyalja a
vaganyzar igénylésének ¢és felhasznalasanak modjat, feltételeit, illetve az 1.1.
fejezetben megadasra keriilt a betervezett vaganyzar kezdési- és végidGpontja.

Kérjiik T. Ajanlatkérd tajékoztatasat, hogy a szerz6dés hatalybalépésének idépontjaval
(esetleges elhtizodasa, késése) Osszefliggésben (1d. 11. kérdés) van-e lehetdség a
vaganyzar - azonos iddszakkal vald - eltolasara, modositasara.

VALASZ:

A vaganyzari és az utzari idészak: 2018. janius 16-an 0:00 6ratél — 2018. november
16-an 23:59 éraig keriilt betervezésre. A MAV Zrt. és az MK NZrt. ezen id8szakra
hirdeti meg a forgalmi korlatozast. A szerz6déskotés esetleges elhuzodasa a
vaganyzari €s az utzari korlatozas idészakara nem lehet befolyassal.

Kérjik T. Ajanlatkérd tajékoztatasat, hogy a hidra vezetd ut Kiskorei oldalan a hid
elétt talalhato magassagkorlatozd kapuval van-e teendd, ha igen mely soron
kdltségeljiik.

VALASZ:
A magassagkorlatozo kapukon végzendd beavatkozasokat a Magyar Kézut NZrt. 4ltal
készitett, BT-17-001 tervszamu ,,3209 j. Heves - Pusztataskony ok. 1t Kiskérei Tisza-
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hidhoz vezet8 szakaszainak feliijitdsa a 26+164 - 26+276, és a 26+940 - 27+ 066 km
szelvények kozott” targya kiviteli tervdokumentacidban talalhatd miiszaki leiras 3.6.
Miitargyak pontja tartalmazza.

Az 4drazandé mennyiségeket a 4. -kotet-Mennyiség —kimutatds—a —karbantartdsi
feladatokhoz ,,3209 j. Heves - Pusztataskony &k. ut Kiskérei Tisza-hidhoz vezeld
szakaszainak felujitisa a 26+164 - 26+276, és a 26+940 - 27+ 066 km szelvények
kozott kiviteli tervéhez ("D" jelii projektelem)” tartozd 330 000 Forgalomtechnikai
létesitmények ¢és az 500 000 HID- ES MUTARGYEPITES vonatkozd tételei
tartalmazzak.

Kérjik T. Ajanlatkéré tajékoztatdsat, hogy a hidon taldlhatdo kozvilagitasi
lampaoszlopokkal van-e teendd, ha igen mely soron koltségeljiik.

VALASZ:

teendd.

A meder hidakon Iévé kozvilagitasi lampaoszlopok korroziévédelmére vonatkozo
mennyiségeket a 4. kotet Mennyiség kimutatds a karbantartdsi feladatokhoz
., Mederhidak (,A" jelli projektelem)” tartozd 572 000 Acélszerkezetek javitdsi
munkadi tételek tartalmazzak, ezen a soron kérjiik bearazni.

Az artéri hidak és a gerenda hid meglévé megmaradd betonfeliiletei helyszini bejaras
soran tapasztaltak szerint mallottak, korrodalt betonacélok kilatszanak. Kérjitk T.
Ajanlatkérd tajékoztatasat, hogy e feliiletek feldjitasra szorulnak-e és ha igen hol
koltségeljiik.

VALASZ:
Az artéri hidak és a gerenda hid meglévé megmaradé betonfeliileteinek feldjitasa nem
része a feladatnak, azok a tervezési hataron kiviil vannak.

A jardan kb. 50-mként lathatéan hasznalaton kiviili hirkozlési oszlopokkal mi a
teendd, és ha van hol koltségeljiik.

VALASZ:
A hirkoézlési oszlopokkal kapcsolatosan nincs teendd.

Kérjik T. Ajanlatkér$ tajékoztatdsat, hogy a mederhidra hajozasi jelzd fények,
jelzbtablak, radararboc elhelyezése sziikséges-e és ha igen hol koltsegeljik.

VAT AQ7.
AV S Uie NSy

A mederhidra hajozési jelzd fények, jelzétablak, radararboc elhelyezése nem része a
feladatnak.

A hidhoz csatlakozé Ut Abadszaldk fel6li hidvég kozelében a toltés lathatdan
megesuszott, a kozvilagitds oszlopok elmozdultak, Kérjik T. Ajanlatkérd
tdjékoztatasat kell-é a helyredllitasrol gondoskodni és ha igen hol koltségeljiik.
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VALASZ:

Az utkoronat, illetve toltést a terveknek, és az ide vonatkozo eldirasoknak megfeleléen
kell kialakitani, megépiteni. A kozvilagitsi oszlopok helyredllitisa nem része a
beavatkozasnak. Az utépitési munkakat viszont tigy kell elvégezni, hogy azok miatt a
koézvilagitasi oszlopok allékonysaga nem romolhat.

Kérjik T. Ajanlatkéré tdjékoztatasat, hogy a hidon 1évé vizsgalo kocsi feltjitas vagy
cser¢je sziikséges-e, €s ha igen hol kéltségeljiik.

VALASZ:
A vizsgélokocsi feltjitasa, cseréje nem része a feladatnak, azzal nincs teendé.

Kérjik T. Ajanlatkérd tdjékoztatdsat, hogy a hid koérnyezetében talalhatd 6rhaz
felujitasa sziikséges-e, és ha igen hol kéltségeljiik.

VALASZ:
Az 6rhaz feltjitadsa nem része a feladatnak, azzal nincs teendé.

Kérjik T. Ajanlatkéré tdjékoztatasat, hogy az artéri hid jardajanak aszfalt burkolata
toredezett, hidnyos javitasa sziikséges-e, ha igen hol kéltségeljiik.

VALASZ:
Az értéri hid jardé4janak aszfalt burkolata a tervezési hatéron kiviil van, annak javitasa
nem része a feladatnak.

Kérjiik T. Ajanlatkérd tajékoztatdsat, hogy az artéri hidak recés lemez burkolatai
beavatkozast igényelnek-e, és ha igen hol koltségeljiik.

VALASZ:
Az artéri hidak recéslemez burkolatai a tervezési hatron kiviil vannak, annak javitasa
nem része a feladatnak.

Kérjik T. Ajanlatkérd tajékoztatasat, hogy mely id6szakban lesz a hid a feldjitds miatt
lezarva. /Vaganyzari titemezés/

VALASZ:

A 3. kotet 1.1 Bevezetd pontja alapjan ,, 4 részleges felijitasi és karbantartdsi munkdk
elvégzésére a 2018. junius 16. — november 16. kozotti teljes titzar és vaganyzar keriilt
betervezésre.”

Ugye jol gondoljuk, hogy a hid a teljes szerz6déses idétartamra mind a vasuti mind a
kozuti forgalom elél le lesz zarva.

VALASZ:
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A Vallalkozoi Szerzédés Tervezet 1.10. pontja alapjan ,, 4 megvaldsitashoz sziikséges
munkdk nagy részet vaganyzar alatt kell elvégezni.”

A 3. kotet 1.1 Bevezetd pontja alapjan ,, 4 részleges felijitasi és karbantartdsi munkdk
elvégzésére a 2018: jimius 16— november-16.-kozétti-teljes-tizér-és-vagéanyzdr-keriilt
betervezésre.” A MAV Zrt. és az MK NZrt. ezen id8szakra hirdeti meg a forgalmi
korlatozast.

A mederhidra keriild monolit vb. palyatabla koltségvetési sora hianyzik, kerjik
pétlasat. Amennyiben nem hianyzik, mely soron koltségeljik.

VALASZ:

A mederhidra keriilé monolit vb. palyatabla koltségét a 4. kotet Mennyiség kimutatas
a feliyjitdsi feladatokhoz , Mederhidak (,A" jelii projektelem)” excel tablazat 57.
sordban talélhatd k3-M Monolit vasbeton pdlyatablak, mennyisége 108 m3 tételsoron
kérjiik bedrazni.

Jo1 gondoljuk, hogy a mederhid pillérekkel nincs feladat?

VALASZ:
A mederhid pillérekkel kapcsolatosan nincs feladat.

J61 gondoljuk, hogy az artéri hid pillérekkel nincs feladat?

VALASZ:
Az artéri hid pillérekkel nincs feladat.

Az altalanos tételeken szerepld 523 010 tétel ,Fliggesztett allvany épités/bontas”
mennyisége szamitasunk szerint 3000 m2. Kérem a mennyiség modositasat.

VALASZ:

A munkalatok elvégzéséhez csak a mederhid f61¢ sziikséges fliggesztett allvanyzat
épitése és bontasa. Ennek mennyisége a 466/2017/1. szamt tervdokumentacioban lév
miiszaki leirds alapjan kozelitleg szamithato. Ez alapjan a 4. kotetben egy
feltételezett érték keriilt meghatdrozasra (1319 m2). Ez a mennyiség modosulhat a
kivitelez6 4ltal készitett allvanyozasi terv alapjan. (A megrendelé nem irja eld a
mederhid egyszerre torténd beallvanyozasat. Ezt a munkafolyamatot a kivitelezd
technologiatol fliggben szakaszosan is elvégezheti, figyelembe véve a
kérnyezetvédelmi és egyéb eldirasokat.) Mivel a ,, Fiiggesztett dllvany épités/bontdasa”
kiilén tételként lett megallapitva, felhivijuk a figyelmet a tétel leirdsban szereplé M
tételekre vonatkozé megallapitasra: ,, Az M tételeknél a tételleirdstol eltéréen a
fiiggesztett dllvanyozds koltsége nem vehetd figyelembe, mint koliségtényezd, mert a
tételt az ditalanos tételeknél szamoljuk el.”



31.

32.

33.

34,

35.

A k13 soron szerepl6 ,.Recéslemezek javitasa, visszaépitése...” tételsor szamitasunk
szerint csak a fele mennyiséget tartalmazza. Kérem a mennyiség modositasat.

VALASZ:

A 4. kotetben jelolt mennyiségek a tervezé éltal jovahagyottak, ugyanakkor a benne
szerepld mennyiségeket a tervezdi el6irds szerint feliil kell vizsgalni. A majdani
kivitelezével a megkdttetendd szerz6dés ezen tétel esetében tételes elszamolast, igy
amennyiben mennyiségi eltérés tapasztalhaté (melyet a miiszaki ellenér jovahagy a
felmérési napldban), a kés6bbiek soran kifizetésre fog kertilni.

Ugye j6l gondoljuk hogy az artéri hidak acélszerkezetli fétartdival nincs feladat. Ha
van, mi a miiszaki tartalma €s hol koltségeljiik.

VALASZ:
Az artéri hidak acélszerkezetti f6tartoival nincs feladat.

A koltségvetési kiirds nem tartalmazza az artéri hidak vonatkozasaban az tizemi jardak
tonkrement, elmohasodott aszfaltburkolatanak felujitasat. (bontas, épités). Kérjiik
ajanlatkérd allasfoglalasat ezzel kapcsolatban. Amennyiben a projekt részét képezik
jelen munkalatok, kérjiik a koltségvetési kiiras modositasat ennek megfeleléen.

VALASZ:
Az artéri hidak vonatkozasdban az lizemi jardak aszfaltburkolatdnak feltjitdsa nem
része a feladatnak.

A tervek és a miiszaki lefrds atvizsgaldsa utdn nem egyértelmti az artéri hidak
vonatkozasaban a vasuti sin rgzitése a palyalemezen elkészitendd szort szigetelésre.
(Miutan az acél sincsatorna megépitése elmarad az artéri hidak esetén.) Kérjiik
ajanlatkér6 egyértelmi tajékoztatasat jelen témakorben.

VALASZ:
A szigetelés forgalmazdjaval tortént egyeztetés alapjan a szort szigetelésre kozvetleniil
rakertilhet a vasuti sin kiékelése és a kiontdanyag.

Mederhidak esetén a palyalemez zsaluzasara alkalmazhato-e bennmaradé 2 mm vtg.
horganyzott trapézlemez oly modon, hogy annak rogzitése a masodrendi
kereszttartokhoz torténik?

VALASZ:

A vasbeton palyatablak fenntartdsa miatt (nincs szigetelés a vasbeton palyatablakon,
csak feliileti impregnalast kap) tizemeltet6i szempontbdl nem tdmogatjuk bennmaradé
zsaluzatok alkalmazasat. A beton lugos kémhatdsa miatt horganyzott termék
alkalmazasat nem engedélyezziik.



36.

Artéri és mederhidak vonatkozasaban a korlat betételemek rossz allapota miatt
javasoljuk helyszini festés és felgjitas helyett azok cseréjét.
VALASZ:

37.

38.

40.

Az -artéri-és-a mederhidakon 1évé-korlatok-feltjitasat-a-3.-koétetben-meghatérozott——

modon kérjiik végrehajtani.

A kandeldberek korroziovédelmi beavatkozasat nem emliti meg sem a
tervdokumentacio, sem a koltségvetési kiiras. Kérjik ajanlatkérd tajékoztatasat ezen
tevékenységrél. Amennyiben jelen projekt része a kandelaberek felujitdsa, kérjiik
szerepeltetni a koltségvetésben.

VALASZ:

Az artéri hidak vonatkozésaban a kandelaberek korroziévédelmi beavatkozasa nem
része a feladatnak.

A meder hidakon 1év6 kandelaberek korroziovédelmére vonatkozd mennyiségeket a 4.
kotet Mennyiség kimutatds a karbantartdsi feladatokhoz ,, Mederhidak (,A" jelii
projektelem)” tartozd 572 000 Acélszerkezetek javitdsi munkdi tételek tartalmazzak,
ezen a soron kérjik bedrazni.

A vasuti felépitmény bontasa soran, a kikertilé 48-as rendszer(i sinek, kozaton
szallithatd méretre darabolasa megengedett- e?

VALASZ:

A 3. kotet 3.3.2. pontjdban foglaltak szerint a felépitmény bontdsa elott az
Uzemeltetdnek a palydban az anyag mindsitését el kell végeznie. Amennyiben az
Uzemeltetd mindsitése szerint ,.palydba vissza nem épithet6” sin keriil ki annak
darabolasa megengedett.

. A rugalmas agyazasG vasuti felépitmény épitése soran, a sincsatornaba elhelyezett S

49 1. sinek magassagi bedllitasat, a valyiba 2 m-enként elhelyezett alatétlemezekkel
kell kialakitani. Kérjiik az alkalmazand6 alatétlemezek fajtajat és miszaki
paramétereit meghatarozni sziveskedjenek.

VALASZ:
A nyertes Ajanlattevé altal megajanlott rugalmas dgyazasu vasuti felépitmény
beépitésénél alkalmazott TU szerinti alatétlemezt kérjiik alkalmazni.

A sinek vizszintes beallitasat acél csavarorsok segitségével kell elvégezni, javasolt
tavolsaguk szintén 2 méter.” Kérjitk az alkalmazandé csavarorsd fajtajat és miiszaki
paramétereit meghatarozni sziveskedjenek.

VALASZ:

A nyertes Ajanlattevé &ltal megajanlott rugalmas Aagyazasi vasuti felépitmény
beépitésénél alkalmazott TU szerinti csavarorsot kérjiik alkalmazni.

10



41.

42.

43.

44,

45.

Az MT_466_4 05 rajzszamu terven kozolt, sin kiékelési részletterv, bent maradé ékek
alkalmazésat irAnyozza el6. Kérjiik az alkalmazand6 ékek anyagéanak meghatarozasat,
ami a SIKA Icosit KC 340/65 kiéntdanyaggal egyetemesen hasznalhato.

VALASZ:
A nyertes Ajanlattevé altal megajanlott rugalmas Agyazdsu vasuti felépitmény
beépitésénél alkalmazott Gyart6 altal megadottak szerinti ékeket kérjiik alkalmazni.

.»Az artéri hidakon a mederhidéval azonos méret{i sincsatornakba kell fektetni az 01j S-
49 rendszerii sineket.” JOl értelmezziik, hogy az alkalmazand6 valyt mérete az egész
projektre vonatkoztatva azonos lesz (210 mm szélességli, és 180 mm magassag()?

VALASZ:

A 3. kotet 2.2.2. pontja alapjan az artéri hidakon a sineket egy 200 mm szélességli és
kb. 200 mm magassagu, vasbeton palyatablak 4ltal hatérolt valyuba kell beallitani.

A mederhidakra vonatkozdan pedig a 3. kotet 2.3.2. pontja alapjan a sineket egy 210
mm szélességii és 180 mm magassaga acélvalyuba kell beallitani.

,»A sincsatorna itt a palyatédblakban zsaluzassal kialakitott bazaltbeton csatorna, acél
elemek alkalmazasa nélkiil késziil. (A hidterv (466/2017/1) acél oldalfalakkal késziild
sincsatornat ir eld, de a jovdhagyas id6szakaban a szakmai egyeztetéseken az acél
elemek elhagyasa mellett dontottek. A terveken ez sincs Aatvezetve, de a
mennyiségkimutatds a jovahagyas szerinti.)” Kérjiik az Ajanlatkérd megerdsitését az
artéri hidon alkalmazandé vélyutipusra vonatkozoan.

VALASZ:
Az artéri hidakon a 3. kotet 2.2.2. pontja alapjan a sineket bazaltztizalékos vasbeton
palyatablak altal hatarolt valytba kell beallitani.

Az igy elkésziilt csatornaban kiegyenlit6 réteget kell késziteni a hidterv szerint annak
érdekében, hogy a sinek szabatos helyzetének bedllitdsdhoz kozel azonos elemekre
legyen sziikség.,, Kérjik a valyiban alkalmazandd kiegyenlité réteg anyagtipusat
meghatarozni sziveskedjenek.

VALASZ:

Kérjiik mérvadonak tekinteni a 466/2017/1. szami mitargy  kiviteli
tervdokumentéacioban rogzitetteket, mely szerint a meglévé palyatablak és szigetelés
visszabontdsa utdn az Oszvér palyalemezt ki kell egyenliteni és a szigetelést csak
ezutan lehet felhordani. A sinvalyuban kiegyenlitd réteg beépitése nem sziikséges.

A mederhidakon alkalmazott S 49-es r. hosszlisinek (2db 62,45 mh és 4 db 44.31 mh),
24 mh sinek munkapadon ET hegesztéssel torténé el6allitasa megengedett-e?

VALASZ:
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

A mederhidakon alkalmazott S 49-es r. hosszlisinek, 24 mh sinekb6l ET hegesztéssel
torténd eldallitisa megengedett, a D.12/H. és a D.20. sz. MAV Utasitasok ET
hegesztés készitésére vonatkozo eldirdsainak betartasaval.

Csilléry dilatacios szerkezet beépitése soran alkalmazand6 ,hevederszerli miianyag
kamraelemek” tipusat és miiszaki paramétereit meghatarozni sziveskedjenek.

VALASZ:
A nyertes Ajanlattevé altal megajanlott Csilléry sindilatacios szerkezet beépitésénél
alkalmazott Gyarté altal megadottak szerinti kamraelemeket kérjiik alkalmazni.

A Csilléry dilatacios késziilék beagyazasanal alkalmazott kionté anyag egyenértékii-e
a projekt tobbi részén alkalmazott kiontdéanyaggal?

VALASZ:
Igen, amennyiben a kiontd anyag Gyartdja ugyanazon egyenértékii kiontd anyagot
ajanlja.

Kérjilk az Ajanlatkér6t nyilatkozzon arrdl, hogy a jelen projektben alkalmazandé
Csilléry féle dilatacids késziilék gyartasi tervét, és az alkalmazishoz sziikséges
hozzéjarulast az Ajanlattevének kell-e elkészitetni, ill. érvényesittetni?

VALASZ:
A 3. kétet 7. pontjaban leirtak alapjan a Véllalkoz6 tervezési feladatai kozott szerepel
a ,, bedgyazhaté Csilléry-féle dilatdciés szerkezet gydrtasi tervének elkészitése és az

’

alkalmazasi engedély megszerzése”.

Mederhidakon alkalmazott felépitmény: ,,A szomszédos felszerkezetek hézaga és az
illesztés sinhézaga kozotti 1.0 m hosszl szakaszon olyan kamraelemeket kell beépiteni
kiontés eldtt a sin és a sinvalyt koz€, amelyek kelld megtamasztast adnak, behelyezés
utan legalabb 30 mm mélyen rugalmas anyaggal lehet kitolteni a kamraelem és a sin,
valamint a kamraelem és a sincsatorna kozotti hézagot.”

VALASZ:
Ezt a sindilatacids kialakitast a 3. kotet 3.2.6. pontja szerint az artéri hidakon kell
alkalmazni.

A hevederekkel érintett 1 m-es szakaszon alkalmazott kiont6 anyag egyenértékii-e a
projekt t5bbi részén alkalmazott kiontdanyaggal?
VALASZ:

Igen, amennyiben a kionté anyag Gyartdja ugyanazon egyenértékli kionté anyagot
ajanlja a kamraelemeknél torténd kiontésekhez.

Az alkalmazand6 kamraelem méreteirdl gyartasi terv késziilt-e?



52.

53.

54.

55.

VALASZ:
Az alkalmazand6 kamraelem méreteirdl gyartasi terv nem késziilt.

Amennyiben gyartasi terv nem all rendelkezésre annak elkészitése kinek a feladata?

VALASZ:
A Kkivitelezo feladata a gyartasi terv elkészitése.

Az artéri hidakon alkalmazott hevederes illesztések kornyéki dilatacios szakaszok
kialakitasa nem egyértelmti. Kériink bdvebb tdjékoztatast a hevederes illesztések
kidntésére vonatkozoan.

VALASZ:

Az artéri hidakon alkalmazott hevederes illesztéseket a 3. kotet 3.2.6. pontjaban
eldirtaknak megfeleléen kérjiikk kialakitani. Felhivjuk Ajanlattevé figyelmét, hogy
Ajanlatkérd sziikség szerint tervez6i miivezetést (dijmentesen) biztosit a kivitelezés
id6szakaban a nyertes Ajanlattevé részére.

Kérjik T. Ajanlatkéré tajékoztatasat, hogy a visszabontott, megfelelden kiegyenlitett
betonfeliiletre kertild6 PMMA tipust szigetel anyagrendszernek meg kell-e felelnie az
érvényben 1év6, vonatkozé magyar Gtiigyi miszaki eléiras (E-UT 07.03.21. kozuti
Hidak Szigetelés) barmely vonatkozé kovetelményrendszerének?

VALASZ:

A hid k6z6s vastti-kozuti jellege miatt a hivatkozott e-UT 07.03.21 sz. Gtiigyi miiszaki
eléiras azon pontjait kell kotelezben figyelembe venni, amelyek nem ellenkezdek a
targyi koOzbeszerzési eljards dokumentacidjdban és a vastti szabalyzatokban
foglaltakkal. Amennyiben ugyanazon miszaki paraméterre a hivatkozott utiigyi
miiszaki eléirdsban, és a jelen kdzbeszerzési eljaras dokumentumaiban vagy a vasuti
szabdlyzatokban is feltétel szerepel, igy a jelen kozbeszerzési dokumentumok vagy a

vasuti szabalyzatok az iranyadoak.

Kérjik T. Ajanlatkért, hogy az PMMA szigetel6 anyagrendszer tervezdi és
lizemelteté szempontok szerinti legfontosabb miiszaki tulajdonsigainak illetve
paramétereinek pontos meghatarozasardl téjékoztassa ajanlattevét, tekintettel arra,
hogy a kiirdsban szereplé alapanyag tipust szigetelés informéciéink szerint csak egy
gyartotol szerezhetd be.

VALASZ:

Az alkalmazando szigetelés PMMA vagy azzal egyenértékii (pl. egyéb RMA)
szigetelés legyen, mely a tervezési élettartam, a kozdti- és vastti teher
figyelembevételével alkalmas a beton palyatiblék és a sinkidntés alatti beépitésre,
szigetelési funkcio ellatdsara. A konkrét szigetelés tipusa elézetesen egyeztetendd
Ajénlatkérovel.
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A rugalmas miianyag alapu szigetelések feleljenek meg az aldbbi tablazatban foglalt
kovetelményeknek:

Tulajdonsagok § Mértékegység 1 Kovetelmények
S Szigeteld anyag (mint termék)

homogén, csomomentes,

Kiilsé tulajdonsagok - L o
J & gyarto szerintl szinu

Szakitoszilardsag N/mm’ min. 5,0

Szakadasi nyulas % min. 110%

Hideghajlithat6sag, r=25 mm - -20°C-on ép maradjon

Shore-A keménység (Ha) - 60-90

Vizfelvétel m% max. 5
Szigeteld réteg (mint beépitett szigetelés)

Vastagsag (képlékeny allapotban) mm legalabb 2.0

folytonossagi hiany,

inhomogén textlra,
hélyagosodas nem
engedhetd meg

Kiils6 tulajdonsagok szigeteld rétegre -

Feliiletre merdleges tapadoszilardsag N/mm +23 °C-on min. 0,7

g

Feliilettel parhuzamos tapadészilardsag N/mm +23 °C-on min. 0,8

+23 £ 2 °C-on 1 bar
Vizallosag - viznyomasnal 72 ordn at
nem ereszthet at vizet

0-r61 2,5 mm-re valtozo
- egyszeri repedést korlatozas
nélkiil hidalja at

Statikus repedésathidalo képesseg -20 °C-
on

0-0,2 mm repedéstagassag-
- valtozast 10 000 ismétlés
esetén karosodas nélkiil allja

Dinamikus repedésathidalo képesség -20
°C-on

vizallosag valtozatlan, a
feliilettel parhuzamos €és a
- feliiletre merdleges
tapadoszilardsag 25%-kal

valtozhat

Hétliroképesség:
- Egyszeri
- Ciklikus (25 ciklusos -20°C-os és
+70 °C-o0s valtozo hoterhelés utan)

56. Alkalmazhato-e a kifrastol vagy a miiszaki leirastol eltér6 alapanyag tipusu és/ vagy
rétegfelépitésii betonrétegek kozotti szigetelés?

VALASZ:
Lasd az 55. kérdésre adott valaszt.

57. A rétegek kozotti PMMA szigetelési rendszer helyettesithet-e felilleti szigeteld,
jarhat6 burkolattal, kiilonos tekintettel 1éve:
- a kifrdsban szerepld szigetelési rendszer technolégia szerelések (vasszerelések) uténi
mechanikai sériiléseinek, beégéseinek 1ényeges kockazatot tartalmazé javitasara,
- a szigetelésen t6rténé nagy szamu acélbetét dtvezetés miatti kockazatra,
- a PMMA szigetelési rendszerek alacsonyabb rugalmassaga miatt esetlegesen
eléfordulé repedések javitasara, ellendrzésére,
- a burkolaii beivn hajszalrepedésein, munkahézagain a burkolati beton &s a szige
kozé elkeriilhetetlentil bejutd viz és annak lateralis vandorldsanak karos hatasara.
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58.

59.

60.

61.

62.

VALASZ:
Nem helyettesithetd.

Az ajanlati dokumentacié nem tartalmazza a sinkoriilontés részletrajzait, kérem T.
Ajénlatkérot potolni.

VALASZ:
A nyertes Ajanlattevé 4ltal megajanlott kidntéanyag Gyartdjanak technoldgiai
utasitasai szerint a kivitelez6 feladata a TU-ban és MMT-ben t6rténd részletek
kidolgozasa.

A sinszalak belsé oldalan mekkora mélységet kell biztositani a nyomkarimanak?

VALASZ:

A nyertes Ajanlattevé 4ltal megajanlott kiontdéanyag Gyartdjanak technoldgiai
utasitdsai szerint a kivitelezd feladata a TU-ban és MMT-ben torténé részletek
kidolgozasa, figyelembe véve az MSZ EN 15273-1 Vasuti alkalmazasok.
Urszelvények szabvany vonatkozo eldirasait.

A 11,85 m-ként levd szerkezeti dilatacioknal kérjitk pontosan meghatarozni (rajzokon)
a vasuti felépitmény részleteit. Az igy meghatarozott részleteket mely soron kell
koltségelni.

VALASZ:

A nyertes Ajanlattevé altal megajanlott kidntbanyag Gyartdjanak technoldgiai
utasitasai szerint a kivitelez6 feladata a TU-ban és MMT-ben torténd részletek
kidolgozasa.

A 4. kdtet Mennyiség kimutatds a felijitdsi feladatokhoz , Artéri hidak (,A" jelil
projektelem)” tartozd k19 Rugalmas dgyazdsu vasiti palya épitése (drtéri hidakon,
8-49 rendszerii sin) soron kérjiik bedrazni.

Informacidink szerint az S49 sinrendszer nem hasznélatos. A kiiré a 49E1 tip.-ra
gondolt?

VALASZ:
Az Ajanlattevd észrevétele helyes, kérjiik a 49E1 profila sinrendszert figyelembe
venni.

Kérjiik T.  Ajanlatkéré  tdjékoztatasat, hogy az M.l1.  alkalmassagi
minimumkdvetelményekben eléirt legalabb 1 db szerzédésszerlien teljesitett

rrrrr

targyaban, és e referencia legalabb 400 vm.” feltétel alatt elfogadhat6-e villamos vagy
iparvagany vasuti palya.

VALASZ: Igen.

15



63.

64.

65.

66. .,

A MAV jovihagyas tartalmazza, hogy a beton feliileteket érdesiteni kell. Kérjik T.
Ajanlatkéro tdjékoztatasat hol koltségeljik.

A 4. kotet Mennyzseg kimutatds a felu]ztasz feladatokhoz ,, Mederhidak (,,A” ]elu
projektelem)” tartozd k3-M Monolit vasbeton pdlyatablak, illetve a Mennyiség
kimutatds a karbantartdsi feladatokhoz ., Artéri hidak (, A" jelii projektelem)” tartozo
k3 Monolit vasbeton pdlyatdblak sorokon kérjik bedrazni.

Probaterhelés elegendé-e a mederhidra, vagy az artéri hidakra is el kell végezni.

VALASZ:
A prébaterhelést elegendd a mederhid szerkezetei esetén elvégezni.

Kérjiik T. Ajanlatkérod tdjékoztatisat, hogy mind az artéri hidaknal, mind pedig a
mederhidnal a vasbeton palyatabldk bontésa, illetve visszaépitése milyen iitemekben
torténhet?

VALASZ:

A 3. kotet 1.11. pontja alapjan a vallalkozo feladata a Koordinacids Intézkedési Terv
kidolgozasa, amelynek része az iitemterv elkészitése. A vallalkoz6 a részletes, napi
bontast {itemtervet a Szerz6désben foglalt hataridére koteles elkésziteni és a Miiszaki
ellendrrel jovahagyatni.

Mind az artéri, mind pedig a mederhidakon 1év6 vasbeton pélyatabldk bontasat, illetve
visszaépitését a betervezésre keriilt (2018. junius 16. — november 16.) teljes Gtzar és
vaganyzar ideje alatt sziikséges elvégezni.

A munkateriilet biztositdasa érdekében a mederhidon [év0 kabeleket az eldzetes
fesziiltségmentesités utan az Uzemelteté szakfeliigyelete mellett, az altala kijelolt
pontig vissza kell bontani a hidrol. Az épités idejére bevezetett vaginy- €s utzar
id6tartamara a fenti kabelek kivaltasa nem sziikséges.

A bontasok nem vonatkoznak a kébelek altal taplalt fogyasztokra, berendezésekre.

A szerkezetépitési munkak utdn az elbontott kéabeleket az Uzemeltet6i vélemény
szerinti hosszban, keresztmetszetben és mindségben kell visszaépiteni.”

Amennyiben ezt a miszaki megoldast kell alkalmazni, agy kérjiik, meghatarozni
sziveskedjenek a visszaépitend6 kabelek hosszait, keresztmetszeteit, mindségeit.

VALASZ:

A 3. kotet alapjan a kabelmunkak tervezése a vallalkozo feladata. A visszaépitendd
kabelek hosszanak, keresztmetszetének, mindségének meghatdrozasa az elkésziilt
tervek ismeretében lehetséges. Erre vonatkozdéan kérjik a 62135/2016/MAV
utasitasban foglaltak betartasat.
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67.

68.

69.

70.

A szakszolgédlatok elézetes véleménye szerint az erdsaramu kabeleket célszerti
kivaltani.”

Kérjiik az ellentmondéas feloldasat az erSsarami kabeleket érintd munkalatokra
vonatkozoan. Melyik miiszaki tartalom valdsuljon meg a miszaki leirdsban
foglaltakbol (visszabontas, kivaltas)?

VALASZ:

Az er6saraml kabeleket a kivitelezés sordn vissza kell bontani. A kabelek
visszabontdsanak megtervezése a vallalkozo feladata, amit az {izemeltetdvel jova kell
hagyatni.

,»Arra kell torekedni, hogy az 0j helyzetben minden iizemelé kabel a mederhid jobb
oldali kébelcsatornajaba keriiljon, mert az vj fésiis dilatdcios szerkezet vizgytijtd
csatorngja miatt nehézkes atvezetni a kébeleket a bal oldalra. (EttS] fiiggetleniil a bal
oldali kabelcsatornat meg kell épiteni.)

Amennyiben az el6zé pont teljesiil, (minden kabelt a jobb oldali csatorndban lehet
atvezetni), a 466/2017/1 tervszamu tervben megadott kabelcsatorna méretét feliil kell
vizsgdlni, esetleg elvédlasztd elemmel kell ellatni a szakszolgéalatok rendelkezése
szerint.”

Véleményiink szerint, ha torekedni kell arra, hogy a kivitelezési munkéak végeztével a
jobb oldalra keriiljon az 6sszes kabel, Gigy a baloldali kabelek megszakitasa valik
sziikségessé.

VALASZ:

A kivitelezési munkak végeztével a végleges kabeleket a jobb oldali kabelcsatornaba
kell visszahelyezni. A kabelek elhelyezését tervezni kell, amely a véllalkozo6 feladata
¢s az lizemeltetével kell jovahagyatni.

,»A szakszolgalatok véleménye és jovahagyasa iranyadd arra nézve, hogy abban az
esetben, ha a kabeleket nem kell kivaltani, a védelembehelyezésnél a kabelek
lzemének folyamatos fenntartdsdval kell szamolni, vagy sziineteltetni lehet a
kébeliizemet a hidon foly6 munkak alatt”

Amennyiben ezzel a miiszaki megoldassal kell szamolni igy kérdéses szamunkra a
beavatkozas mértéke és miiszaki tartalma. Milyen elvarasok és kdvetelmények vannak
tamasztva a kivaltott kabelek tekintetében?

VALASZ:

A kabelkivaltasi terv megtervezése a vallalkozd feladata, amelyet az {lizemeltetvel
jova kell hagyatni.

A kébelek védelembehelyezése esetén az elsédleges kdvetelmény, hogy ne legyen
utban egyetlen kivitelezési fazisban sem.

Az acélszerkezetek javitasi munkalatai, korr6ziovédelmi bevonat, mazolas készitése
targyaban a koltségvetési kiirds, a tervdokumentdcid €s a miiszaki leirds csak a
mederhidak esetében ir eld elvégzendd munkalatokat. Kérdésiink ezzel kapcsolatosan:
Az artéri hidakon, a toltésszakaszon és a gerendahid szakaszon talalhat6 recéslemez és
kétoldali korlat feliiletének feltjitasa, mazolasa jelen projekt részét képezik-e, vagy
csak a mederhidakon kell ezen munkalatokat elvégezni? Amennyiben jelen projekt
részét képezik a kérdéses terlileten 1évo korlatok és recéslemez felujitdsi, mazolasi
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71.

73.

munkalatai, akkor azt a koltségvetésben hol kell koltségelni? Kérjiikk ajanlatkérd
allasfoglalasat a témaban, és amennyiben sziikséges a koltségvetési kiiras modositasat

ennck megfelelden.

VALASZ:
Az artéri hidakon taldlhatd recéslemez és kétoldali korlat feliiletének feltjitasa,
mazolasa nem része a feladatnak.

A 3. kétet 2.4. pontja szerint az artéri hidak kozotti toltésszakaszon és a gerendahidon
.. a kifolydsi oldalon 1év8 iizemi korldtot az dtépités utdn dt kell szerelni a talppanelre,
a befolyds feldli korldt vy talplemezzel elldtva az iizemi jarddra keriil. Az 1y talplemezt
korréziévédelmi  bevonattal kell ellami.” Az 1j talplemez korr6zidvédelmi
bevonatanak koltségét a 4. kotet Mennyiség kimutatds a felijitdsi feladatokhoz
., Toltésszakasz+gerendahid (,B” jelli projektelem)” tartozé k17 Meglévd korlit
dtalakitdsa, visszahelyezése (befolydsi oldalon) tételen kérjiik bearazni.

Kérjiik T. Ajanlatkéré tajékoztatdsat hogy a koltségvetés kiiras k1 Tételszamu
..Felépitményi kapcsolat bontasa (csavarok vagdsa, eltavolitisa a palyalemezbdl)” alatt
milyen szerkezet csavarjaira gondol illetve ezeket potolni kell-e?

VALASZ:

A jelenlegi felépitmény az Gszvérszerkezeti artéri hidak vasbeton pélyalemezéhez
vannak lecsavarozva atmend csavarokkal. A vasuti felépitmény elbontdsa utan ezeket
pétolni nem kell.

.A k18 ,Acélcsatornas vasuti felépitmény bontasa (artéri hidakon)” tételnek

megfelelden a beépités tétele hianyzik. Kérem T. Ajanlatkérét a tétel potlasara,
amennyiben nem potolja hol koltségeljik.

VALASZ:

Az artéri hidakon a meglévd acélcsatornds vasuti felépitmény bontasat kdvetden a 3.
kotet 3.2.6. pontja szerint az 1j S49 rendszeri sineket acél elemek alkalmazasa nélkiil
a palyatablakban zsaluzassal kialakitott bazaltbetonbol késziilt sincsatorndba kell
beallitani.

Ennek koltségét a 4. kotet Mennyiség kimutatas a felujitdsi feladatokhoz  Artéri hidak
(A" jelii projektelem)” tartozd a k19 Rugalmas dgyazdsi vasuti palya épitése (drtéri
hidakon, S-49-es rendszerii sin) tételen kérjiik bedrazni.

Kérem T. Ajanlatkérd tajékoztatasat hogy a kivitelezéshez sziikséges organizacios
utak koltségét hol koltségeljiik.

VAT AQT .
Y AR AN i

Az elvégzendd feladathoz organizacios utak létesitésére nincsen sziikség. Amennyiben
a kivitelez6 épitési technologidja ezt megkdveteli, annak koltségét a 30 035 Ideiglenes
melléképitmények létesitése és elbontdsa tételen kérjlik bedrazni.
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74. Kérjik T. Ajanlatkérd tdjékoztatasat, hogy a bontott acél anyagokat hova kell
leszallitani, illetve ha a bontas technoldgidjanak kovetkeztében sériilnek és tovabbi
felhasznalasra alkalmatlanné valnak akkor is igényt tart-e ra T. Ajanlatkérd.

VALASZ:

A bontott acél anyagokat a Kistijszallas PFT szakasz rakteriiletére kell szallitani.

Az lizemeltetonek a bontasra keriil6 acél anyagoknak az anyag mindsitését el kell
végeznie, illetve a bontés eldtt a vaganyt mindsittetni kell.

A vallalkozé kotelessége, hogy a MAV Zrt. felé jelezze az egyes szakaszok
bontasanak véarhato idejét.

Bontas soran minden bontott acélanyaggal el kell szamolni. Minden bontott anyag a
MAV Zrt. tulajdonat képezi, kivéve, ha a bontas elétt irdsban a Megrendeld, vagy a
Miiszaki ellenér masként rendelkezik.

Mivel a bontott acélanyagok az tizemeltet$ allagaban és kincstari tulajdonban vannak,
mindenképpen vissz-nyereményként atadanddé az iizemeltetébnek. A bontas elétt a
technoldgiai utasitasban kell a bontds megfelelé technoldgigjat kidolgozni; abban,
illetve annak jovahagyasaban szerepelhet, hogy milyen bontasi technoldgia fogadhatd
el, tovabba a bontandd anyagok kimélésének sziikségessége.

A 3. kotet 3.3.2. pontja alapjan ,, Ha a bontdskor a Mérnok vagy a Miiszaki Ellendr a
bontott anyagok sériilését, kdrosodasat tapasztalja, illetve a bontott anyagok
atadasakor a tarolo teriileten a lathatéan bontdskor sériilt anyag dtadasat kisérli meg
a Vidllalkozo, akkor a bontds sordn sériilt anyagnak megfeleld 1j anyaggal kell pétolni
a seriilt anyagot. Ezen kiviil a Mérnék elrendelheti a bontdasi technoldgia
megvdltoztatdasat, illetve eldirhatia a modositott technologiat. Az anyagok potldsdért,
és a technologiai valtasért tobbletkéltség nem szamolhato el.”

75. Kérem T. Ajanlatkérét a dokumentacidban hivatkozott "Kornyezetvédelmi adatlap,
terviejezet, és Natura 2000 hatasbecslési dokumentacio (Tervszam: 466/2017/3)"
bocsdjtsa ajanlattevd rendelkezésre.

VALASZ:

A targyi munkdara vonatkozd ,,Kérnyezetvédelmi adatlap, tervfejezet és Natura 2000
hatasbecslési dokumentdcic” korabban mar feltdltésre keriilt Ajanlatkéré honlapjara, a
www.mavcesoport.hu cimre.

76. Az ajanlati felhivas VI1.3) Tovabbi informaciok: pontjaban a kdvetkez6k olvashato:
,»V1.3.2) Az ajanlati biztositék (ajanlati felhivas esetében) Az eljarasban valo részvétel
ajanlati biztositék adasahoz kotott.

Az ajanlati biztositék mértéke: (nincs megadva),,

A Kozbeszerzési dokumentumok Egyéb rendelkezések: bekezdésében az alabbi
mondat 4ll:

»~Ajanlatkéro az eljarasban valo részvételt nem koti ajanlati biztositék adasahoz.”
Kérjiik annak megerositését, hogy a fentiek alapjan Ajanlattevo jol értelmezi, hogy az
ajanlattétel nem kotott ajanlati biztositék adasahoz!

VALASZ:

Ajanlattevd jol értelmezi. Ajanlatkér6 az eljarasban valo részvételt nem koti ajanlati
biztositék adasahoz.
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Az ajanlati felhivas VI.3.2) pontja a hirdetményminta tartalmi eleme, amelynek
alkalmazasarol Ajanlatkéré nem rendelkezett, az ajanlati felhivas VI.3.12.) Tovéabbi
informacidk 44. pontjaban szerepel:

.Ajanlatkéré az eljarasban val6 részvételt nem koti ajanlati biztositék adasahoz.~

77. Az  ajanlati  dokumentaci6 két arazatlan koltségvetést tartalmaz:
,arazatlan_koltsegvetes” és ,.arazatlan koltsegvetes mod 0" melyek beltartalmilag
megegyeznek.

Kérem T. Ajanlatkérd tajékoztatdsat az ajanlatot melyik koltségvetésben kell
elkésziteni €s beadni.

VALASZ:

Az arazatlan koltségvetés Osszesitd tablazataban tortént pontositas, €rtelemszertien a
modositott, a MAV-csoport honlapjara 2018. 01. 04-én feltsltdtt ,,arazatlan
koltsegvetes mod 0° arazatlan koltségvetést kell hasznalni.

Felhivjuk a Tisztelt Gazdasagi Szereplé figyelmét, hogy ajanlatukat a kiegészito
tajékoztatasban foglaltakat is figyelembe véve készitse el.

Budapest, 2018. februar 01.

Tisztelettel:

Ajanlatkéré nevében
dr. Kovacs Krisztian
PBI EVBI irodavezeto
felelds akkreditalt kozbeszerzési szaktanacsado



