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TERVEZET
mely létrejött az alulírott napon és helyen, az alábbi Felek között: 
egyrészről a
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV Zrt.)
Székhely:			1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Számlázási cím: 		MÁV Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Számlaküldés cím: 		MÁV Zrt. 1426 Budapest, Pf. 24.
Számlavezető pénzintézet: 	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Számlaszám: 			10201006-50080399
Adószám: 			10856417-2-44
Statisztikai számjel:		10856417-5221-114-01
Cégbíróság: 			Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 		Cg. 01-10-042272
Képviseli:		

mint Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”),

másrészről a
Név:	………………………………………………………………………
Székhely:	………………………………………………………………
Levelezési cím:	………………………………………………………
Számlavezető pénzintézet:	………………………………………………
Számlaszáma: 	………………………………………………………
Számlázási cím: 	………………………………………………………
Adószám: 	………………………………………………………………
Statisztikai számjel: 	………………………………………………………
Cégbíróság: 	………………………………………………………………
Cégjegyzékszám: 	………………………………………………………
Képviseli: 	………………………………………………………………

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”), 
Megrendelő és Vállalkozó továbbiakban együttesen „Felek”, külön-külön „Fél” között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
  
Preambulum

Megrendelő, mint ajánlatkérő 2017. ……….. […]. napján „20. sz. Székesfehérvár – Szombathely vasútvonal Veszprém – Herend 562-567 hm. és Szentgál - Városlőd-Kislőd 687-691 hm. szelvények közötti alépítményhibás pályaszakaszainak helyreállítása” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész szerinti, uniós értékhatárt el nem érő, nyílt közbeszerzési eljárást indított. A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján a nyertes ajánlat értékelésre kerülő elemeit jelen Szerződés 10. sz. melléklete tartalmazza.

Megrendelő a közbeszerzés tárgyával szemben támasztott mennyiségi és szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumokban határozta meg.

Megrendelő a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, a szükséges értékelést lefolytatta, és döntését az elbírálást követően az ajánlattevőkkel közölte. Megrendelő – a hivatkozott közbeszerzési eljárásban – hozott döntése szerint nyertes ajánlattevő a Vállalkozó lett.

A fenti előzmények után a Szerződő Felek a közbeszerzési dokumentumoknak, a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának, valamint a lefolytatott tárgyalás(ok)nak megfelelően az alábbiak szerint állapodnak meg:

Felek rögzítik, hogy a jelen vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:238. §, és a Kbt. 131. §-a alapján, a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás eredményeként kötik meg.


FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

A jelen Szerződésben a következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni:
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 „BASWARE Teljesítés Igazolás”: a Megrendelő által kiállított pénzügyi teljesítésigazolás.

„Bizalmas Információ”: a másik Fél üzleti tevékenységével kapcsolatos bármiféle és valamennyi információ, ideértve különösen a működésekre, eljárásokra, módszerekre, könyvvitelre, technikai adatokra, know-how-ra vagy meglévő és lehetséges megrendelőkre vonatkozó vagy bármilyen más információ, melyet az adott Fél jogszerűen bizalmasként határozott meg. 

„Kapcsolt vállalkozás”:
A Kbt. 3. § 15. pontja értelmében az a vállalkozás, amely a számvitelről szóló törvény értelmében a közszolgáltató ajánlatkérővel összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére köteles, vagy olyan vállalkozás,
a) amely felett a közszolgáltató ajánlatkérő közvetlenül vagy közvetve meghatározó befolyást gyakorol,
b) amely a közszolgáltató ajánlatkérő felett meghatározó befolyást gyakorol, vagy
c) amely a közszolgáltató ajánlatkérővel közösen egy másik vállalkozás meghatározó befolyása alatt áll.

„Munkaterület”: azt a helyet, vagy azokat a helyeket jelenti, amelyeket a Megrendelő szabaddá vagy hozzáférhetővé tesz a Vállalkozó munkájának elvégzéséhez. Továbbá Munkaterületnek minősül a Megrendelő használatában lévő olyan terület is, amelyet Vállalkozó a Megrendelő engedélyével használ, továbbá ennek minősül a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek elhelyezésére és az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület is. 

„Műszaki ellenőr”: a Megrendelő lebonyolító szervezetének képviselője, aki felelős a kivitelezés szakszerűségének folyamatos figyelemmel kíséréséért, az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szerinti műszaki ellenőrzési feladatok elvégzéséért. A Műszaki ellenőr felelős továbbá a Szerződés vonatkozásában a Munkaterület átadásnak és az elkészült létesítmények átadás-átvételi eljárásának megszervezéséért, az átadási eljárások szabályszerűségéért, megvizsgálja az elkészült létesítményt és a Szerződésben foglaltak teljesülését. 

 „Építési napló”: az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet (továbbiakban: 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet) 24. § (2) bekezdése alapján az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a Szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket. Az építési napló vezetése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően történik.

„Nap”: naptári napot jelent kivéve, ha a Szerződés vagy jogszabály munkanapról rendelkezik. Amennyiben a nem munkanapokban megállapított határidő utolsó napja szabad- vagy munkaszüneti napra esik, abban az esetben a határidő a következő munkanapon jár le.

 „Pótmunka”: a Megrendelő által utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munka, amelynek elvégzése Vállalkozó részéről kötelező, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé.

 „Többletmunka”: a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munka, valamint azon munka, amely nélkül a szerződés tárgya rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg. A többletmunka ellenértékének megtérítésére Vállalkozó nem jogosult. A Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a Szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.

1. A szerződés tárgya
0. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a „20. sz. Székesfehérvár – Szombathely vasútvonal Veszprém – Herend 562-567 hm. és Szentgál - Városlőd-Kislőd 687-691 hm. szelvények közötti alépítményhibás pályaszakaszainak helyreállítása” megnevezésű munka kivitelezését a Műszaki leírásban (8. számú melléklet) és a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentációban foglaltak szerint, a szükséges a kiegészítő tájékoztatás(ok) – amennyiben volt ilyen – az ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a Vállalkozó ajánlata alapján, különösen az alábbi előírások figyelembe vételével: 
· D.54. számú Építési és pályafenntartási műszaki adatok, előírások.
· D.11. Vasúti Alépítmény tervezése, építése, karbantartása és felújítása
· D.12 Vasúti Felépítmény Utasítás 
· D.12H Hézagnélküli felépítmény építése, fenntartása és felügyelete (műszaki útmutató)
· D.20 Vasúti sínek hegesztése Utasítás
· F.1, F.2 Utasítások és Függelékei
· 102345/1995. sz. Alépítményi létesítmények és az ágyazat minőségi átvételi előírásai utasítása
· Alépítményi létesítmények és az ágyazat minőségi átvételi előírásai utasítása (MÁV 102345/1995. PHMSZ. A. 3. sz. módosítása)
· MÁVSZ 2921:1994 Előre gyártott vasbeton árokburkoló elemek
· MÁV 102929/1994 PHMSZ. A. Előre gyártott vb. béléselem típusai utasítás 1. sz. módosítása
· 49/2017. (VII. 07. MÁV Ért. 17.)  EVIG sz. utasítás „A vasúti pálya és tartozékai, ezen belül a kapcsolódó alépítményi, műtárgy, biztosítóberendezési, erősáramú, távközlési és magasépítményi tervek jóváhagyási hatásköreinek szabályozásáról, valamint az egyes, a pályaműködtető által kiadott nyilatkozatok megtételének feltételeiről”
· 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás „A felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről”.

0. Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás dokumentumai a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel a közbeszerzési dokumentum rendelkezéseire, valamint a nyertes ajánlat tartalmára.
A fentiekben említett közbeszerzési dokumentumok, illetőleg a jelen Szerződés közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája (felsorolásban a legmagasabb rendűvel kezdve) a következő: 
(1) a Kiegészítő tájékoztatás kérésére adott ajánlatkérői válaszok – amennyiben erre sor került; 
(2) Ajánlati felhívás; 
(3) Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban: Dokumentumok);
(4) Vállalkozó ajánlata; 
(5) jelen Szerződés.

A Vállalkozó a közbeszerzési eljárás dokumentumait és a jelen Szerződés feltételeit megismerte, az abban foglaltakat nyilatkozatával elfogadta.
0. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Szerződés tárgyát képező munka nem hatósági engedélyköteles. A tevékenység megkezdését a hatóságnak be kell jelenteni. 
0. A Megrendelő által előírt szakfelügyelet megrendelését a Vállalkozó köteles a Megrendelő jelen Szerződésben megjelölt képviselőjével és a Megrendelő illetékes szervezeti egységével egyeztetni és a szükséges szakfelügyeletet megkérni.	 

1. Vállalkozói díj
1. Jelen Szerződésben meghatározott tevékenységek maradéktalan – hiba- és hiánymentes -elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Megrendelő összesen nettó ………..,- Ft, azaz ……… forint vállalkozói díjat fizet. 

A vállalkozói díj ellenértéke tételes elszámolású. A tételek és egységárak leírása természetes mértékegységekben, az alapvető mennyiségek megadásával a Szerződés 2. sz. mellékletében szereplő árazott költségvetés szerint történik.
 Megrendelő a 2. számú melléklet szerinti árazott költségvetésben meghatározott egységárakon, a ténylegesen beépített mennyiségek ellenértékét fizeti ki a Vállalkozó részére.

1. A vállalkozói díj magában foglalja a közbeszerzési eljárás dokumentumai által meghatározott műszaki tartalom maradéktalan – hiba- és hiánymentes – megvalósításának teljes ellenértékét, beleértve a Vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségét, a jótállási kötelezettség keretein belül teljesítendő szolgáltatásokat, a Megrendelő szervezeti egységei közreműködésének költségeit és a többletmunkát, a szerzői vagyoni jogok ellenértékét, valamint a Szerződés teljesítésével kapcsolatban a Vállalkozónál felmerült valamennyi egyéb költséget. 

1. A 2. számú mellékletben meghatározott egységárak a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt irányadó, fix árak, melyek függetlenek az árfolyamváltozástól. 

A tételes költségvetésben szereplő mennyiségektől való eltéréseket a felmérési naplóban kell bejegyezni.


1.3. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó meggyőződött és számot vetett az ajánlatában:
· a vállalkozói díjat érintő minden feltétellel és körülménnyel, 
· azzal a kötelezettséggel, hogy a munkákat a Szerződésben leírt módon kell végrehajtania,
· a munkahely általános és speciális körülményeivel.

1. Pótmunka esetén a pótmunka ellenértékének érvényesítése csak tételes elszámolással történhet, melynek alapja a jelen Szerződés 2. sz. mellékletének részét képező árazott költségvetés egységárai, illetve az abban nem szereplő munkatételek esetében külön egységárelemzéssel alátámasztott pótköltségvetés. 

Pótmunka megrendelésére és elszámolására a hatályos Ptk. és közbeszerzési törvény szabályai szerint kerülhet sor. 

1. Számlázási és fizetési feltételek
2.1. Megrendelő a Vállalkozó kérése alapján a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak szerint előleget biztosít. Az előleg összege a nettó vállalkozói díj 5 %-a.

2.2. Vállalkozó az előleg igénylését a munkaterület átadás-átvételét követő legkésőbb 5 munkanapig cégszerű nyilatkozat formájában jogosult a Megrendelő részére benyújtani. 


2.3. A Vállalkozó által igényelt előleg összegét a Megrendelő a munkaterület átadás-átvétel időpontját követő 15 napon belül átutalással teljesíti. A Vállalkozó az előleg összegéről számlát állít ki az előleg jóváírásának napjával, mint teljesítési nappal.

2.4. A Vállalkozó havonta, valamint a műszaki teljesítést befejező műszaki átadás-átvétel után jogosult számlát benyújtani a ténylegesen elvégzett munka és a felmérési naplóban rögzített mennyiségek alapján, az árazott költségvetésben rögzített egységárak – 2. számú melléklet – alkalmazásával a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban. 

Végszámla: Vállalkozó végszámla benyújtására 100%-os műszaki készültség esetén, a sikeres (vég)műszaki átadás-átvételi eljáráshoz kapcsolódó  dokumentumok Megrendelő részére történő átadását követően kiállított teljesítésigazolás esetén jogosult, a Kbt. 135. § (2) bekezdésben foglaltak szerint.
Az előleg elszámolása az első részszámlából történik.
Vállalkozó (rész/vég) számla benyújtására a sikeres hiba- és hiánymentes teljesítést követő (rész/vég)műszaki átadás-átvételi eljárás alapján a Műszaki ellenőr által kiállított BASWARE teljesítésigazolás alapján jogosult a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint. A (rész/vég)számla kötelező melléklete a (rész/vég) műszaki átadás–átvételi jegyzőkönyv eredeti példánya. 
A (rész/vég)számla benyújtásának feltétele a vonatkozó műszaki tartalom teljes körű megvalósítása. A (rész/vég)számla a sikeres (rész/vég)műszaki átadás-átvételt követően állítható ki. A kiállított (rész/vég)számlán feltűntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a BASWARE teljesítésigazolásban feltüntetett teljesítés időpontjával. 
2.5. (Rész/vég)számlabefogadás feltételei:
Számlát 1 példányban kell benyújtani. A számlának tartalmaznia kell a Szerződés projekt kódját, valamint a BASWARE rendelés számot. A Vállalkozó a számláját csak a Megrendelő által elektronikus úton a Vállalkozó részére megküldött BASWARE teljesítésigazolásának Vállalkozó általi kézhezvétele után állíthatja ki, és a számlához mellékelnie kell annak kinyomtatott példányát. A számlát a Megrendelő csak akkor fogadja be, ha azon, illetve a mellékelt BASWARE teljesítésigazoláson megtalálható a Megrendelő rendelésszáma és a projekt kód. A szerződésszerű előírásoknak nem megfelelő (pl. rendelésszám nélkül beérkezett) számlákat a Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi a Vállalkozónak. A Szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó. A szerződésszerű előírásoknak nem megfelelő számlakiállításból eredő késedelmes fizetésért a Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult.

2.6. A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla MÁV Zrt. általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, a Ptk. 6:130.§-a alapján átutalással kerül kiegyenlítésre a Vállalkozó számlájában megjelölt bankszámlára azzal, hogy jelen Szerződésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a vonatkozik. Ennek megfelelően a Vállalkozó, amennyiben a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, köteles legkésőbb a fizetési határidőig átadni, bemutatni, vagy megküldeni egy – a kifizetés napjához viszonyítva – 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő adóigazolást. A MÁV Zrt. csak ennek birtokában egyenlíti ki a benyújtott számla ellenértékét. A nemleges adóigazolás késedelmes megküldése miatti fizetési késedelem időszakára Vállalkozó késedelmi kamatot nem számíthat fel. 

2.7. A MÁV Zrt.-vel szerződő fél számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a MÁV Zrt. számlavezető pénzintézete a MÁV Zrt. fizetési számláját a a MÁV Zrt.-vel szerződő fél számlájának összegével megterhelte.

2.8. Alvállalkozó igénybevétele esetében az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§ alapján az ellenszolgáltatás kifizetésének feltételei a következők:
2.8.1. Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból.
2.8.2. Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, és ezzel egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat.
2.8.3. Vállalkozó a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a Vállalkozó általi (ajánlattevői) teljesítés mértékét.  Az így kiállított és melléklettel ellátott számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő a számla kézhezvételét követő 15 Napon belül átutalja a Vállalkozó számlájára.
2.8.4. Vállalkozó köteles a 3.8.3. pont szerint kifizetett összegből haladéktalanul kiegyenlíteni az alvállalkozók számláit, illetve visszatartani azt (annak egy részét) az Art. 36/A. § (3) bekezdése, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint.
2.8.5. A Vállalkozó a 3.8.4. pont szerinti kifizetések igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó köztartozást mutató adóigazolásának másolatát átadja Megrendelőnek. Utóbbit annak érdekében, hogy Megrendelő megállapíthassa, hogy Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak.
2.8.6. A Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét Megrendelő a kézhezvételtől számított 15 Napon belül átutalja a Vállalkozó számlájára, ha a Vállalkozó az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ra tekintettel teljesítette.
2.8.7. Ha a Vállalkozó a 3.8.4. vagy a 3.8.5. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha igazolja, hogy a 3.8.4. vagy a 3.8.5. pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult a Vállalkozó által a 3.8.2. pontbeli nyilatkozat szerinti bejelentett összegre vagy annak egy részére.

2.9. Vállalkozó nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt – erre irányuló külön felhívás nélkül – haladéktalanul értesíti, különösképpen abban az esetben, ha:
1. a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjába meghatározott feltétel;
1. a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

2.10. Külföldi adóilletőségű Vállalkozó esetén alkalmazandó:
Vállalkozó a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Vállalkozó ezzel kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan meghatalmazása jelen Szerződés 7. számú mellékletét képezi.
2.11. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékének megfelelő késedelmi kamat felszámolására jogosult a Ptk. meghatározott feltételekkel. Felek egyebekben a késedelmi kamattal kapcsolatban alkalmazzák a Ptk. 6:155. §-ban foglaltakat. 

2.12. A Megrendelőt egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettség nem terheli.
A Megrendelő fizetési biztosítékot nem ad.
2.13. A teljesítésigazolás kiállítása és/vagy a Vállalkozó számlájának Megrendelő általi megfizetése nem jelent joglemondást Megrendelő részéről, továbbá Megrendelő kifejezetten fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta vagy Vállalkozó számláját kifizette úgy, hogy igényét nem jelentette be azonnal Vállalkozó részére.

2.14. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve Megrendelővel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával, az érintett Felek (a Vállalkozó, a Megrendelő és az engedményes) közötti háromoldalú megállapodás útján lehetséges. A Megrendelő előzetes írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, zálogjog alapítással Vállalkozó szerződésszegést követ el a Megrendelővel szemben, melynek alapján Vállalkozót kártérítési felelősség terheli. A Ptk. 6:205. § szerinti teljesítésátvállalás, valamint a Ptk. 6:206. § szerinti tartozáselvállalás Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásához kötött.

1. A teljesítés ideje és helye
3. Valamennyi szerződéses kötelezettség vonatkozásában a teljesítés véghatárideje a munkaterület átadásától számított 195 Nap, de legkésőbb 2018. december 31. 

3. Teljesítés helye: NUTS-kód: HU-213  
20 sz.  Székesfehérvár – Szombathely vasútvonal Veszprém – Herend 562-567 hm. és Szentgál - Városlőd-Kislőd 687-691 hm. szelvények közötti pályaszakasza.

3. Vállalkozó Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával előteljesítésre jogosult.
Előteljesítés esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelőt a tervezett teljesítési időt megelőzően legalább 10 Nappal írásban értesíteni. Az előteljesítés alapján folyó műszaki átadás-átvételei eljárás csak a Megrendelő beleegyező tartalmú válasza esetén kezdhető meg.

1. Munkaterület átadás
4. Megrendelő a munkaterületet külön jegyzőkönyvben rögzítetten adja át, amely az Építési Napló mellékletét képezi, valamint az e-építési naplóba feltöltésre kerül.

4. A kivitelezési munkák csak a munkaterület átadás-átvétel után, a belépési engedélyek megkérését követően kezdhetők meg. A munkaterület átadásának feltétele a teljesítési biztosíték Megrendelő részére történő rendelkezésre bocsátása.

4. A munkaterület az átadás­átvétel időpontjától Vállalkozó munkaterületének minősül, a munkaterülettel kapcsolatos, a Vállalkozó tevékenységével összefüggésbe hozható minden kárfelelősség Vállalkozót terheli. Megrendelő köteles a tevékenység ellátásához szükséges, rendelkezésre álló adatokat határidőben szolgáltatni. Ezzel összefüggésben Megrendelő folyamatosan Vállalkozó rendelkezésére bocsátja valamennyi, jelen tevékenység ellátásához szükséges dokumentációt (adat, utasítás stb.) és a helyi sajátosságokra vonatkozó információkat. Megrendelő biztosítja a Vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára a munkaterület zavartalan megközelítését és annak - nem kizárólagos joggal való - birtokbavételét, és lehetővé teszi, hogy a munkaterületen a Vállalkozó, illetőleg alvállalkozója/alvállalkozói munkaidőben folyamatosan végezze/végezzék a munkákat.
4. Megrendelő biztosíthatja a munkaterületet munkavégzés számára a hivatalos munkaidőn túl is, amennyiben ezt a munka jellege indokolja.

4. Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával előteljesítésre jogosult.

4. Előteljesítés esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelőt a tervezett teljesítési időt megelőzően legalább 8 Nappal írásban értesíteni. Az előteljesítés alapján folyó átadás-átvételi eljárás csak a Megrendelő beleegyező tartalmú válasza esetén kezdhető meg.

1. Átvételek, próbák
5. A vasúti pálya ideiglenes forgalomba helyezése
0. Az ideiglenes forgalomba helyezés célja a vasúti pályán a forgalom 80 60 km/órás sebességgel való felvétele mindkét szakasz vonatkozásában. Az ideiglenes forgalomba helyezés sikeres, és szerződésszerűen teljesül, ha a vágányzár befejezésének időpontjáig a vasúti pályán a forgalom 80 60 km/órás sebességgel felvehető.
A vágányzár befejezésének időpontjától a sebesség emelésének a következő ütemekben kell történnie:
· Veszprém - Herend 562-567 hm. szelvények közötti szakaszán
· vágányzár befejezését követő 1. hét:	60 km/h
· vágányzár befejezését követő 2. hét:	80 km/h
· vágányzár befejezését követő 3. hét:	100 km/h
· Szentgál - Városlőd-Kislőd 687-691 hm. szelvények közötti szakaszán
· vágányzár befejezését követő 1. hét:	60 km/h
· vágányzár befejezését követő 2. hét:	80 km/h

0. Amennyiben a forgalom az engedélyezett vágányzár időpontjában nem vehető fel, vagy csak csökkentett sebességgel vehető fel, Vállalkozó a kapacitáskorlátozást eredményező karbantartási, fejlesztési és felújítási tevékenységek tervezéséről és üzemviteli feltételeiről szóló MÁV Zrt. 1/2015. EVIG számú utasításban meghatározott kötbér fizetésére kötelezett.

0. Az ideiglenes forgalomba helyezés a Megrendelő D. 5. sz. pályafenntartási utasítása szerint történik. Az ideiglenes forgalomba helyezést követően Vállalkozó a munkaterületen vasúti forgalom mellett dolgozhat.

0. Az ideiglenes forgalomba helyezés előtt a távközlő- és biztosítóberendezési kábelvédelmi-, kábel-alépítményi-, erősáramú-, felsővezetéki-, térvilágítási- és biztosítóberendezési (TEB) munkálatokat a vasúti forgalom felvételéhez szükséges mértékig el kell végezni, és erről az ideiglenes forgalomba helyezést 8 nappal megelőzően a Megrendelőt írásban értesíteni kell (készre jelentés).

0. A készre jelentett TEB (távközlés, erősáram, biztosító berendezés) létesítmények üzemeltetői átvételi eljárásait (funkcionális felülvizsgálat, próbaüzembe helyezés, üzembe helyezés, visszakapcsolás stb.) a vonatkozó MÁV Zrt. utasítások figyelembe vételével le kell folytatni.

0. A berendezések be- és visszakapcsolásának feltétele a sikeres, dokumentált funkcionális felülvizsgálatok lefolytatása, üzemeltetésre alkalmas állapotuk megállapítása. Amennyiben a teljesítéshez próbaüzem, funkcionális próba megtartása szükséges, a készre jelentés feltétele az előírt próba sikeres, dokumentált befejezése.

5. A vasúti pálya végleges forgalomba helyezése

1. A végleges forgalomba helyezés célja a vasúti pályán a forgalom engedélyezett pályasebességgel való felvétele. A végleges forgalomba helyezés az átadás-átvételi eljárás részét képezi.

1. A végleges forgalomba helyezés a Megrendelő D.5. sz. pályafenntartási utasítása szerint történik.

1. Műszaki átadás-átvétel (Rész/Vég)
6. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy az elkészült munka, illetve annak eredménye megfelel-e a műszaki terveknek, leírásoknak, jogszabályi és hatósági előírásoknak, szabványoknak, a Szerződésben foglaltaknak, továbbá alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra.

6. A sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele, hogy az adott vonalszakaszra engedélyezett pályasebességre (1-es szakasz, Veszprém – Herend 562-567 hm. szelvények között: 100km/h, 2-es szakasz, Szentgál - Városlőd-Kislőd 687-691 hm. szelvények között: 80km/h) a vasúti pálya alkalmas legyen.

6. A műszaki átadás-átvétel folyamata a munka írásbeli készre jelentésével kezdődik.

6. A munkát készre jelenteni csak abban az esetben lehet, ha a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott teljes műszaki tartalmat hiánytalanul megvalósítja a készre jelentésben megjelölt időpontra.

6. A műszaki átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása a Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége.

6. A készre jelentés után a Megrendelő 8 napon belüli időpontot tűz ki az átadás-átvételi eljárás lefolytatására. 

6. A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának határideje: a megkezdését követő naptól számított legfeljebb 30 nap.

6. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell az átvételt, illetve az átvétel megtagadásának indokait, valamint a megjelentek nyilatkozatait, a Megrendelő, a Műszaki ellenőr, illetve más érintettek által észlelt hibákat és hiányosságokat, a hibák kijavításának, illetve az esetleges hiányok pótlásának Megrendelő által előírt határidejét, továbbá a Vállalkozó ezekre vonatkozó vállalási nyilatkozatát, valamint meg kell jelölni azt a napot, amellyel a jótállási időszak megkezdődik.

6. Ha a műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó ok nélkül késlelteti, a Megrendelő írásban szólítja fel a Vállalkozót, hogy ezen értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül közösen folytassák le az eljárást.

6. Az átadás-átvételi eljárásról felvett mindkét Fél képviselője által aláírt jegyzőkönyv, illetve a felmérési napló alapján kerül kiállításra a számla kiállításra jogosító BASWARE teljesítésigazolás.

6. A hibákról az átadás-átvétel során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, a hiányosságok megszüntetésére Vállalkozóknak jegyzőkönyvileg rögzített határidőt kell vállalnia. A hibák megszüntetésének Megrendelő általi igazolásával tekinthető a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresnek.

6. A műszaki átadás-átvételt olyan hibák fennállta esetén nem lehet megtagadni, amelyek mellett a vasúti pályahálózat, annak elemei rendeltetésszerű használatra alkalmas, és amelyek a vasúti pálya üzemeltetése mellett kijavíthatók. Ezekről a hibákról a műszaki átadás-átvétel során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, a hiányosságok megszüntetésére a Vállalkozónak jegyzőkönyvben rögzített, a jótállási időszakra eső határidőt kell vállalnia, mely nem lehet hosszabb 30 napnál. 

6. A hibajegyzékkel befejezett átadás-átvételi eljárást követően a Vállalkozó a hibajegyzékben feltüntetett értékkel csökkentett összegben nyújthatja be számláját. A Vállalkozó a végszámla kiállítására a hibajegyzékben felsorolt hibák felszámolását követően jogosult.

6. Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele, hogy a Vállalkozó teljes körűen – a dokumentumok tanulmányozásának lehetővé tétele mellett - bemutatja a Műszaki ellenőrnek mindazokat a dokumentumokat, amelyek alapján az elvégzett munka megfelelősége ellenőrizhető. Ezek a dokumentumok különösen, de nem kizárólagosan:
-	Építési napló minden vonatkozó okmánnyal, mint például:
•		Mérések jegyzéke
•		Megjegyzések jegyzéke
•		A munkák teljesítésével kapcsolatos levelezés
-	Jóváhagyott technológiai utasítások és MMT-k
-	Vizsgáló laboratóriumok akkreditációs okmányai
-	Kapott engedélyek és hozzájárulások
-	Havi előrehaladási jelentés
-	Próbák és vizsgálatok tanúsítványai (pl. teherbírás és tömörségmérés)
-	A felhasznált anyagok és alkatrészek teljesítménynyilatkozatai
-	Megvalósulási terv
-	Elvégzett szakfelügyeletek dokumentációja
-	Hulladékelszámolás bizonylatai (hulladék nyilvántartó lapok, befogadói nyilatkozatok, szállítólevelek)
-	Felelős műszaki vezető nyilatkozata
-	Felmérési napló
- 	Az elvárt pályasebességet igazoló kiértékelt mérővonati dokumentációk
-	A munka megvalósításának digitális alapú fotó dokumentációja
-	Üzembehelyezési és átvételi okmányok (pl. forgalomba helyezési jegyzőkönyv)

6. A Vállalkozónak a műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő időpontját megelőzően legalább 8 nappal, de legkésőbb a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33.§-ában foglaltakkal összhangban a műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását, a teljesítésigazolás kiadását, továbbá a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékének kézhezvételét követően köteles Megrendelő részére a munkaterületet visszaadni, továbbá legkésőbb a munkaterület visszavételével egyidejűleg át kell adnia a Megrendelő részére valamennyi, a műszaki átadás-átvétel során a Megrendelőnek bemutatott dokumentumot. A dokumentumokat papír alapon vagy digitalizált formában, PDF formátumban kell átadni.  Az alábbi, megvalósulási dokumentumokat papíron és digitálisan, DWG formátumban is át kell adni:  
· a magyar nyelvű megvalósulási dokumentáció, 
· a hatósági használatbavételi engedély benyújtásához szükséges dokumentumok,
· a hatóság által előírt dokumentumokon kívül a beépített berendezések, szerelvények, szerelési anyagok teljesítmény nyilatkozatai, hatósági és MÁV bevezetési- és alkalmazhatósági engedélyek, felelős műszaki vezetői nyilatkozatok, kivitelezői nyilatkozatok, felülvizsgálati, üzembehelyezési jegyzőkönyvek, kezelési útmutatók, szabályzatok és karbantartási utasítások dokumentumai, stb. 


6. Ha a Vállalkozó nem végzi el a teljesítéshez szükséges vizsgálatokat, úgy a Megrendelő maga is elvégezheti azokat. A Megrendelő által elvégzett ilyen vizsgálatok a Vállalkozó kockázatára és költségére történnek. Az ilyen vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat a Vállalkozó jelenlétében folytatták le és a vizsgálati eredményeket pontosnak kell elfogadni. E vizsgálatokat a Megrendelő által nyújtott szolgáltatásnak kell tekinteni, tehát az elvégzett vizsgálatokról a Megrendelő számlát állít ki.

6. A műszaki átadás-átvétel akkor sikeres, ha a Vállalkozó összes teljesítése megfelel jelen Szerződésben – annak részét képező valamennyi kapcsolódó dokumentumban és mellékletben, és az azokkal megegyező műszaki tartalommal jóváhagyott kiviteli tervekben – foglalt összes előírásnak. 

6. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama nem haladhatja meg a harminc napot. Amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama a harminc napot meghaladja, úgy Felek a teljesítésigazolás kiadása során a Kbt. 135. § (2) bekezdése szerint kötelesek eljárni.

1. A Feleket egyaránt megillető jogok és terhelő kötelességek
7. A Felek a Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek keretében a Felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, amelyek a Szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik.

7. A Szerződés tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag a szerződő Felek nevében a képviselőjük által aláírt levél vagy okirat. Egyéb esetekben a kapcsolattartás módja: az Építési napló, melynek vezetése az 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján történik.

7. Felek a másik Fél előzetes írásbeli egyetértése nélkül nem hozhatják nyilvánosságra azon adatokat, információkat, amelyekhez a jelen Szerződés teljesítése érdekében, illetve annak során jutottak. Amennyiben az adatok ismertetése elkerülhetetlen, a nyilvánosságra hozásnak bizalmasnak kell lennie, és az csak a Szerződés teljesítése céljából szükséges mértékig terjedhet.
E kötelezettség nem terjed ki azokra az információkra,
· amelyeket Felek képviselőinek meg kell osztaniuk ellenőrző szervekkel;
· amelyek közzétételére, illetve rendelkezésre bocsátására Feleket bírósági/hatósági határozat, jogszabály, EU jogi aktusa kötelezi;
· amely egyébként jogszerűen válik elérhetővé a Felek számára.

7. Az a Fél, aki a jelen Szerződés szerinti titoktartási kötelezettséget megszegi, a másik Féllel, illetve harmadik személyekkel szemben teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik helytállni.

7. Jelen Szerződés szerinti titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését követő 3 (három) évig fennmarad. 

7. A Felek jelen Szerződésben megnevezett képviselői rendszeresen, a Megrendelő szervezésében koordinációs értekezletet tartanak. Ennek gyakoriságáról a munkaindító értekezleten döntenek.

1. Megrendelő jogai és kötelességei
8. Megrendelő köteles a tevékenység ellátásához szükséges, rendelkezésre álló adatokat határidőben szolgáltatni. Ezzel összefüggésben Megrendelő folyamatosan Vállalkozó rendelkezésére bocsátja valamennyi jelen tevékenység ellátásához szükséges dokumentációt (adat, utasítás stb.) és a helyi sajátosságokra vonatkozó információkat.

8. Vállalkozó kijelölt képviselőjének munkavédelmi oktatása, a Megrendelő utasításai szerinti munkavégzés elősegítése és betartatása szintén a Megrendelő kötelessége.

8. Megrendelő biztosítja a Vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára, hogy a Munkaterületen a Vállalkozó, illetőleg alvállalkozója/alvállalkozói munkaidőben folyamatosan végezze/végezzék a kivitelezési munkákat. A kapacitás korlátozást (vágányzár) igénylő munkák esetében Megrendelő 1/2015. (I. 15. MÁV Ért.1.) EVIG sz. utasítása szerint kell eljárni. A Megrendelő által jelen Szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozó tervezett vágányzár 2018. június 18-tól 2018. augusztus 31-ig tart.

8. Megrendelő jogosult, illetve köteles a kivitelezés időszakában szakmai, műszaki ellenőrzésre, melynek során az ott folyó munkát nem zavarhatja.

8. Kizárólag a Megrendelő jogosult az esetlegesen felmerülő pótmunkák szükségességéről nyilatkozni. 

8. Megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlát felülvizsgálni, ami egyben a számla kiegyenlítésének előfeltételét képezi.

8. A munkavégzéshez a Megrendelő a Vállalkozó részére eszközt nem ad át.

1. Vállalkozó jogai és kötelességei
9. A Vállalkozó – az építési napló mellékleteként - a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti tartalommal felmérési naplót köteles vezetni. 

9. Vállalkozó kötelezettsége a kivitelezéshez szükséges vágányzárak megkérése a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 55/2015. (IX.30.) NFM rendelet és a Megrendelő 1/2015. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG számú „A kapacitáskorlátozást okozó karbantartási, fejlesztési és felújítási tevékenységek tervezéséről és üzemviteli feltételeiről” szóló utasítása alapján. 

9. A kivitelezés során a szükséges méréseket, vizsgálatokat mérési jegyzőkönyvben kell rögzíteni, melyben a mért adatok mellett az előírt határértéket is fel kell tüntetni. 

9. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül értesíteni az esetlegesen felmerülő akadályról. Az akadály tényét és indokát az Építési naplóban, a Megrendelő Műszaki ellenőrének ellenjegyzésével igazoltan rögzíteni kell. 
Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét a Vállalkozó viseli.

9. A Vállalkozó által a Megrendelőtől átvett területre hozott/épített és ott tartott/hagyott eszközökkel, alkatrészekkel, berendezésekkel, létesítményekkel, munkaanyagokkal stb. kapcsolatban Megrendelőt őrzési kötelezettség nem terheli. 

9. Vállalkozó kötelezettséget vállal a munka-, vagyon-, tűz- és - környezetvédelmi előírások és más vonatkozó jogszabályok, valamint a jelen Szerződés mellékletét képező munkavédelmi és környezetvédelmi előírások maradéktalan betartására és betartatására. 

9. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák végzése során rendszeres balesetvédelmi szemlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dokumentálni.

9. Vállalkozó a Megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli és a Megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt az utasítástól való eltéréstől haladéktalanul értesíteni kell.

9. Vállalkozó kérheti a Megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését vagy utasítását, amelyet még nem adott írásba. A Vállalkozó köteles minden indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a Megrendelőt az ilyen jellegű kívánságáról.

9. A Vállalkozót figyelmeztetési kötelezettség terheli a Megrendelő olyan utasításával szemben, amely a Szerződés teljesítésével nincs összhangban, célszerűtlen vagy szakszerűtlen, illetőleg előírásainak mellőzésére vonatkozik. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha a Megrendelő az utasításait a figyelmeztetés ellenére is fenntartja, akkor minden az utasításból eredő kockázatot viselnie kell. Vállalkozó az adott munka elvégzését élet, testi épség, egészség, környezet vagy vagyon védelmének megóvása érdekében megtagadhatja.

9. Vállalkozó a Szerződés szerinti feladatait az általánosan elfogadott szakmai elveknek, a vonatkozó szabványoknak, és utasításoknak megfelelő minőségben, legjobb tudása és szakmai felkészültsége alapján, a Megrendelő által meghatározott feltételek szerint hibamentesen és határidőre köteles teljesíteni.

9. Az átadott Munkaterületen a munkálatok időtartama alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli.

9. Vállalkozó az általa ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért a Ptk. szabályainak megfelelő felelősséget vállal, ennek keretében a Ptk. szabályai szerint felel mindazon kárért, mely nem Megfelelő munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag, eszköz, alkatrész, berendezés beépítésére vezethető vissza. Ezen körben Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel szemben.

9. A beépített anyagok, eszközök, alkatrészek, berendezések eltakarására csak a Megrendelő jóváhagyásával, illetve az erre vonatkozó ellenőrzési kötelezettség teljesítése esetén kerülhet sor. Az ellenőrzésre legkésőbb az eltakarást megelőző napig sort kell keríteni. Az ellenőrzés időpontjáról a Vállalkozó legalább 3 munkanappal előbb köteles értesíteni a Megrendelőt; amennyiben az értesítésre nem kerül sor, az ebből eredő valamennyi kárt a Vállalkozó köteles megtéríteni a Ptk. szabályai szerint.

9. Vállalkozó köteles a kivitelezés során olyan anyagokat, eszközöket, alkatrészeket, berendezéseket beépíteni, amelyek a Megrendelő előírásai szerint kerültek minősítésre, illetve megfelelnek a vonatkozó szabványok minőségi előírásainak. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a Megrendelő, illetőleg más károsult részére saját költségén helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem lehetséges, a károkat meg kell térítenie a Ptk. szabályai szerint.

9. A Vállalkozónak a Munkaterületen minden közművet és kábelt azonosítania kell, és amennyiben a technológia azt szükségessé teszi, meg kell védenie, vagy át kell helyeznie. A Vállalkozónak a munka tényleges megkezdése előtt ellenőriznie kell, hogy a közművek biztonságosan üzemen kívül vannak-e. A Vállalkozónak a közművekben okozott kárért vállalnia kell a felelősséget a Ptk. szabályainak megfelelően.

9. Vállalkozó köteles a halasztást nem tűrő, a vasúti infrastruktúrában keletkező, a Szerződés tárgyát képező feladat ellátásával kapcsolatos meghibásodás felszámolására, amely életveszélyt okoz, a vasútforgalmat akadályozza, továbbá az ingatlan állagát veszélyezteti vagy a rendeltetésszerű használatot lehetetlenné teszi, a bejelentést követően haladéktalanul, de a sürgősségtől függően 8 órán belül megkezdeni és folyamatos munkavégzéssel befejezni. 

9. Amennyiben a Vállalkozó a hibabejelentés után 8 órán belül nem kezdi meg a hibaelhárítást, úgy a mulasztásból keletkezett károkat Megrendelő áthárítja Vállalkozóra.

9. A kialakult helyzetről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben meg kell határozni a tényleges kár és a mulasztásból eredő kár nagyságát, melyet a Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint köteles megtéríteni.

9. Vállalkozó szavatol azért, hogy a Szerződés értelmében elvégzett munkák megfelelnek a jogszabályokban, a vonatkozó szabványokban, a Megrendelő idevonatkozó utasításaiban és a Szerződés részét képező dokumentumokban foglalt követelményeknek.

9. Vállalkozó kötelezettsége – amennyiben annak szükségessége felmerül – a tervezői művezetés megrendelése a tervezőtől, valamint a művezetés koordinálása. Vállalkozó a tervezési művezetés felmerülésekor köteles értesíteni a Műszaki ellenőrt.  Az előző felsorolásban nem szereplő, a Megrendelő tervező szervezete (Műszaki Tervezési Főosztály) által készített tervek kapcsán igénybevételre kerülő tervezői művezetést a Megrendelő biztosítja.

9. Adott esetben a Vállalkozó – a Megrendelővel egyeztetett módon (a Megrendelővel kötött külön megállapodásban) és a költségek megtérítésének kötelezettsége mellett – jogosult a munkák kivitelezése céljából használni a Munkaterületen megtalálható villamos energia, víz-, gáz- és egyéb ellátási szolgáltatásokat. A Vállalkozó a Megrendelővel való előzetes egyeztetés és hozzájárulás után saját költségére is felállíthat ilyen célt szolgáló berendezéseket, azonban a munkák sikeres átadása után a Munkaterületet az eredeti állapotában helyre kell állítania. Abban az esetben, ha a Vállalkozó a Megrendelőtől vesz igénybe a közműszolgáltatást, akkor a Megrendelő illetékes szervezetével külön szerződést köt, melyben rögzítik az igénybevételt és az elszámolás módját.

9. A Vállalkozónak a kiviteli munkák során saját költségén el kell távolítania a Munkaterületről a felmerülő hulladékot, bontási hulladékot és felesleges anyagot, azok elhelyezésről a hatályos környezetvédelmi és hulladékkezelési szabályok szerint kell gondoskodnia, figyelembe véve a vonatkozó Megrendelő utasításai is.

9. Vállalkozó a jelen Szerződés 1. sz. mellékletében (Munkavédelmi nyilatkozat és melléklet) foglaltakat, valamint jogszabályi kötelezettsége alapján a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározottakat köteles betartani.

9. A Megrendelő és a Vállalkozó munkavállalóinak biztonsága, valamint a teljesítés által érintett vasútüzemi folyamatok biztonsága érdekében – a jogszabályokban és egyéb kötelező munkavédelmi szabályokban meghatározottakon kívül – betartandó munkavédelmi és környezetvédelmi követelményeket, eljárási módokat jelen Szerződés 1. és 9. sz. mellékletét képező munkavédelmi és környezetvédelmi melléklete tartalmazza.

9. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Szerződés megkötését megelőzően tájékozódott a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a jelen Szerződés teljesítése során meg kell felelni, ennek megfelelően vállalja, hogy a jelen Szerződés hatálya alatt ezen kötelezettségeinek folyamatosan és a vonatkozó jogszabályok szerint eleget tesz.

Felelősségbiztosítás
9. A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés tárgyára vonatkozó teljes körű (valamennyi, a tevékenységgel okozati összefüggésben álló kárra kiterjedő) építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni, illetve a meglévő biztosítási szerződését jelen beszerzés tárgyára kiterjeszteni, illetve azt a Szerződés teljes időtartama alatt köteles fenntartani. A Vállalkozó által biztosítandó felelősségbiztosítás összege legalább a Szerződés szerinti, nettó vállalkozói díj összege a Szerződés teljes időtartamára, és legalább a nettó vállalkozói díj 30%-a káreseményenként és évente legalább a nettó vállalkozói díj 100%-a. A biztosítást legkésőbb a szerződéskötés időpontjára meg kell kötni, illetve ki kell terjeszteni. Ennek hiányában a Megrendelő a munkaterület átadását megtagadhatja. A munkaterület átadásának megtagadásából eredő késedelmes teljesítésért a Vállalkozó felel.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlati felhívásban és Dokumentumban részletezett felelősségbiztosítási szerződést a kivitelezés befejezését követően 30. napig érvényben tartja. A felelősségbiztosítási kötvény másolata jelen Szerződés 4. sz. mellékletét képezi.

Felek rögzítik, hogy nem eredményezi a Vállalkozó felelősség alóli mentesülését az a körülmény, ha a Biztosító valamely kárigény megtérítését bármely okból részben vagy egészben elutasítja.

Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül írásban tájékoztatni a Biztosítási szerződés módosításáról a hatályos biztosítási kötvény másolatának és díjigazolás megküldésével együtt, a Biztosítási szerződés megszűnéséről, díjfizetési késedelméről, illetve amennyiben a Biztosítási szerződésre kárbejelentés történik és/vagy a Biztosítási szerződés alapján kifizetés történik.

Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg köteles átadni a Megrendelőnek a biztosítási szerződés másolatát, a biztosító által aláírt kötvény másolatát és a biztosító által kiállított díjigazolást, amelyek együttesen igazolják a biztosítási szerződés meglétét és a díjrendezettséget. A Vállalkozó minden biztosítási évfordulót követő 30 napon belül köteles a biztosító által kiállított biztosítási kötvénymásolat és díjigazolás megküldése útján igazolni a biztosítási szerződés érvényességét, illetve hatályának meghosszabbítását.
A biztosítási díj megfizetését Vállalkozó a biztosítási díjfizetési gyakorisággal megegyezően köteles igazolni Megrendelő felé. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási szerződés fenntartásával kapcsolatos kötelezettségének, a Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.

9. [bookmark: _Ref445471971]Vállalkozó, mint Szerző kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján Megrendelő a Szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban a vagyoni jogok tekintetében határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez, valamint megszerezi az átruházható szerzői jogokat, továbbá Vállalkozó kifejezett engedélyt ad arra, hogy Megrendelő a mű felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon.

9. Vállalkozó, mint Szerző kifejezetten kijelenti, hogy a felhasználási engedély kiterjed különösen:
a) a mű átdolgozására, és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre történő átruházhatóságára (átdolgoztatás),
b) a mű többszörözésére, amely magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedésére.

9. Vállalkozó, mint Szerző kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában foglalja különösen a mű (mű részlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át, illetve tovább tervezését, új tervdokumentációba való beépítését, beszerkesztését, betervezését.

9. Vállalkozó csak Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a mű bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a Szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról. 

9. Felek kijelentik, hogy az átruházható a szerzői jogok ellenértékét – beleértve a felhasználási jogok díját is – a vállalkozói díj tartalmazza.

9. Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs joga, amely az elkészült tervek/mű felhasználását megakadályozza vagy korlátozza.

9. Vállalkozó amennyiben az ajánlatában ilyet megjelölt kijelenti, hogy az a szervezet, amelynek adatait a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, azaz ………………………. (neve, címe) a Kbt. 65. § (8) bekezdése értelmében a törvény erejénél fogva a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerinti kezesként felel a Megrendelőt a Vállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.[footnoteRef:1]  [1:  Adott esetben.] 


1. Képviselet
10. Megrendelő képviselője: …..
MÁV Zrt. ……. 
	Telefon: +36…….		Telefax: +36-1-…….

10. Vállalkozó képviselője: …………………………
	Telefon: …………………………		Telefax: …………………………

10. Az Építési naplóba bejegyzésre jogosultak:
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10. Teljesítés igazolás kiállítására jogosult:
Név: 
		Cím: 
		Telefon: +36-
		E-mail: 

10. A Megrendelő a műszaki ellenőri tevékenységre a MÁV Zrt. ……. munkavállalóját bízza meg.
Név: 
Cím: 
Tel: +36-30-…..
Fax: +36-1-…..
E-mail: 

10.5. A Megrendelő nevében történő joglemondásra, a szerződéses kötelezettségeket meghaladó kötelezettségvállalásra, valamint szerződésmódosításra kizárólag a Megrendelő cégjegyzésre jogosult képviselői által cégszerűen aláírt nyilatkozatok eredményeként kerülhet sor. A kapcsolattartásra kijelölt és az építési naplóba bejegyzésre jogosult, valamint a teljesítés igazolására jogosult, a jelen szerződésben nevesített személyeket a Megrendelő cégjegyzésre jogosult képviselőinek említett jogosultsága nem illeti meg.

10.6. A Szerződés tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag a Felek nevében a kapcsolattartó személyek által aláírt levél vagy okirat. Egyéb esetekben a kapcsolattartás módja: az Építési napló, melynek vezetése az 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján történik. Felek rögzítik, hogy az Építési naplóban történő bejegyzés nem minősül jelen szerződés módosításának.

10.7. A Felek kötelesek hivatalos értesítéseiket a fenti kapcsolattartó személyeknek a fenti elérhetőségi címeire írásban eljuttatni. 

10.8. A Felek a Szerződést érintő adataikban bekövetkező bármilyen változás hatályossá válásának napjától számított 5 munkanapon belül írásban kötelesek közölni a másik Féllel, ide nem értve a 14.1. pont szerinti esetet, melyre az ott meghatározott rendelkezések alkalmazandók. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség.

10.9. A Szerződés teljesítése folyamán minden értesítést az alábbiak szerint kell közöltnek tekintetni:
(a) kézbe és átvételi elismervény ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában;
(b) ajánlott, tértivevényes küldeményként, illetve futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában;
(c) telefax esetében az igazolt feladást követő munkanapon,
(d) elektronikus úton történő közlés esetén az e-mail tértivevényében (olvasási visszaigazolásban) jelzett időpontban, ennek hiányában a feladást követő munkanapon, kivéve a „Házon kívül” visszaigazolás esetében.

1. Jótállás, szavatosság
11. Vállalkozó az általa szerződésszerűen elvégzett munkákért és a beépített anyagokért, eszközökért, alkatrészekért, berendezésekért 36 hónap teljes körű, a Ptk. 6:171-173. §-ai szerinti jótállást vállal a jelen Szerződésben meghatározott feltételekkel, kivéve, ha a hatályos jogszabályok, vagy a termék(ek) gyártói ennél a Megrendelő részére kedvezőbb feltételeket biztosítanak.

11. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozók által, illetve a Szerződés teljesítésében közreműködő egyéb személyek által elvégzett munkára és az általuk beépített anyagokra, eszközökre, alkatrészekre, berendezésekre is.

11. A jótállás időtartama a sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásától kezdődik.

11. Vállalkozó a jótállási időszakban köteles a Megrendelővel együttműködni. Amennyiben a használatbavételi engedélyt a hatóság a vállalkozó felelősségére visszavezethető okból nem adja ki a jótállási idő végéig, hibás teljesítésnek minősül. 

11. A jótállási időn belül Vállalkozó köteles a hibák kijavítását, hiányosságok pótlását saját költségén elvégezni. Meghibásodás esetén Vállalkozó vagy az általa megbízott alvállalkozó a lehető legrövidebb időn belül a helyszínre kiszáll és a hibaelhárítást a Megrendelő írásbeli értesítésének kézhezvételétől számított 24 órán belül megkezdi, és a hibát, annak műszaki sajátosságainak megfelelő ésszerű időtartamon belül kijavítja.

11. A Vállalkozó hibájából bekövetkező meghibásodás következtében a jótállási idő meghosszabbodik a hiba bejelentésétől az elhárításáig eltelt időszakkal.

11. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik.

11. Ha a 12.5. pontban meghatározott időn belül a Vállalkozó nem kezdi meg és a lehető legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárításáról, a Megrendelő megteheti a szükséges intézkedéseket a hiba kiküszöbölésére a Vállalkozó kockázat és költségviselése mellett (a felmerült költségek a Vállalkozó részére kiszámlázásra kerülnek) anélkül, hogy a Megrendelőnek a Vállalkozóval szembeni bármely más, e Szerződés szerinti joga sérelmet szenvedne.

11. A jótállási idő leteltekor a szerződő Felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a jótállási időszak igénymentes lezárását. E jegyzőkönyv tanúsítja a Szerződés maradéktalan teljesítését és ez a jólteljesítési biztosíték felszabadításának feltétele.

11. A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a Megrendelő
· a berendezést rendeltetésének nem megfelelően üzemelteti,
· a Vállalkozó hozzájárulása nélkül a berendezésben módosítást hajt végre,
· szakszerűtlen beavatkozásból eredően a berendezés meghibásodik.
 
11. Vállalkozót teljes körű kellék- és jogszavatosság terheli. Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen Szerződés tárgyaként meghatározott teljesítés eredménye hiba- és hiánymentes, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki szakmai előírásoknak, illetve a vonatkozó szabványoknak megfelel.

11. Vállalkozó szavatol azért, hogy a Szerződés tárgyaként meghatározott tevékenység, szolgáltatás teljesítéséhez szükséges eljárások, know-how, szoftverek, technológiák egyéb szerzői jogvédelem alatt álló szellemi termékek fölött harmadik személynek nincs olyan joga, amely a megkötött Szerződés teljesítésében feleket gátolná. Vállalkozónak kártalanítania kell Megrendelőt minden olyan igény esetén, amely valamely szabadalmi védjegy, ipari tervezési jog, szoftverrel összefüggő jog stb. megsértéséből származik azáltal, hogy azt szerződő felek jelen Szerződés során felhasználtak. A Megrendelő jóváhagyása Vállalkozó szerződéses kötelezettségére vonatkozó teljes körű felelősségét nem csorbítja.

11. Vállalkozó olyan anyagot, eszközt, alkatrészt, berendezést nem építhet be és nem használhat fel, amelyet részére harmadik személy fennálló jogosultsága a Megrendelő tulajdonszerzését és/vagy az elkészült munka felhasználását bármilyen formában korlátozná. Ezen beépítési és felhasználási tilalom addig érvényes, ameddig a Vállalkozó a harmadik személy követelését ki nem elégítette, vagy vele – írásban – a felhasználásról, illetőleg a beépítésről külön meg nem állapodott. E rendelkezés megsértése esetén a Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely a Megrendelőt harmadik személy igényérvényesítésével összefüggésben éri a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően.

11. Felek rögzítik, hogy a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet mellékletében meghatározott szerkezetekre és azok létrehozásánál felhasznált egyes termékekre a rendelet mellékletében meghatározott kötelező alkalmassági időtartam vonatkozik.

12. Alvállalkozók foglalkoztatása
12.1. Jelen Szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a Vállalkozónak kell teljesítenie. Vállalkozó ugyanakkor a jelen Szerződés teljesítéséhez a Kbt.-ben foglalt feltételek szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni. 

12.2. A jelen Szerződés teljesítésébe a Vállalkozó által bevonni kívánt, a jelen Szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a Vállalkozó által a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg aláírt, a jelen Szerződés 11. sz. mellékletét képező nyilatkozat tartalmazza. Több Vállalkozó esetén (közös ajánlattétel esetén) Vállalkozónként külön nyilatkozatot kell benyújtani, és az egyes Vállalkozóknak a szerződés teljes értékéhez viszonyított teljesítési arányát is meg kell adni a nyilatkozatban.

12.3. Vállalkozó a Kbt. 138. § (1), (3) és (5) bekezdése alapján kijelenti, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladja meg a szerződés értékének 65%-át és kijelenti, hogy a Kbt. szerinti teljesítési arányokról alvállalkozóit tájékoztatja, és velük olyan tartalmú szerződéseket köt, mely kötelezi az alvállalkozót, hogy nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

12.4. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés hatálya alatt új alvállalkozó bevonására csak a Kbt.-ben foglalt feltételekkel, előzetes bejelentés mellett jogosult azzal, hogy az új alvállalkozó bevonását a jelen Szerződés 11. sz. melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó által 4 (négy) eredeti példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni. 

12.5. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 11. sz. mellékletét érintő változásról – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alvállalkozói teljesítések arányának megváltozását – Vállalkozó a jelen szerződés 11. sz. melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó által 4 (négy) eredeti példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni.

12.6. A jelen Szerződés 11. sz. mellékletének változása nem minősül a jelen Szerződés módosításának. Felek rögzítik, hogy az aktualizált mellékletet Vállalkozó – a benyújtás sorrendjében – folytatólagos alszámozással ellátva köteles megküldeni a Megrendelő részére.

12.7. Vállalkozó a 13.2. és 13.3. pontban rögzítettek kapcsán kifejezetten kijelenti, hogy a Kbt.-ben meghatározott, az alvállalkozók vonatkozásában irányadó szabályokkal – ideértve különösen a Kbt. 138. § (1) bekezdésében és 138. § (5) bekezdésében foglaltakat – maradéktalanul tisztában van és minden intézkedést megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében, továbbá a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Megrendelő jogosulttá válik a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az attól történő elállásra, továbbá Vállalkozóval szemben a jelen Szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények is korlátozás nélkül érvényesíthetők.

12.8. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a Szerződés teljesítése során korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen Szerződés teljesítésében a Vállalkozó oldalán a jelen szerződés 11. sz. melléklete szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt. 

12.9. A Vállalkozó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a Ptk. szabályai szerint felel.

12.10. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében rögzítettek figyelembevételével maradhat el, továbbá helyettük a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben rögzítettek figyelembevételével vonható be más szervezet vagy szakember (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történő jogutódlás eseteit is).  

12.11. Vállalkozó a Szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

12.12. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése során személye csak a Kbt. 139. §-ban és a 140. §-ban rögzítettek figyelembevételével változhat meg.   

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő – a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítése jegyében – a jelen Szerződés teljesítése, illetve teljesülése során a Kbt. 142. §-ában rögzítettek figyelembevételével köteles eljárni. Megrendelő ennek keretében köteles a Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdésében rögzített esetekben és körben adatot szolgáltatni, melyet Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul vesz.   

1. A szerződés módosítása
13. A jelen Szerződést mindkét Fél beleegyezésével kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak alapján, írásban lehet módosítani. Nem minősül a Szerződés módosításának a Felek nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. 
13. A Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek a Szerződés módosítására külön írásos meghatalmazás hiányában nem jogosultak. 

13. A jelen Szerződésben foglalt bármely jogosultság részbeni vagy teljes átruházáshoz a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A Vállalkozó már a jelen Szerződés aláírásával megadja hozzájárulását arra az esetre, ha a Megrendelő „szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás” megnevezésű fő tevékenységét, vagy a Szerződés szempontjából releváns egyéb tevékenységét a Szerződés hatálya alatt más gazdasági társaság veszi át, hogy ezen gazdasági társaság a Vállalkozó további külön hozzájárulása nélkül a Szerződésbe a Megrendelő pozíciójába részben vagy egészben belépjen és annak kötelezettségeit átvállalja, illetve jogait gyakorolja, feltéve, hogy ezen szerződéses jogutódlás a Vállalkozó jogait nem csorbítja, kötelezettségeinek teljesítését nem teszi terhesebbé.

1. Szerződésszegés
14. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél jogszabály, illetve a jelen Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja.

14. A szerződő Felek a szerződés Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból származó nem teljesítése, hibás teljesítése, késedelmes teljesítése esetére amennyiben a Vállalkozó a Ptk. 6:142. § második mondatában foglalt feltételek együttes fennállásának hiányában nem mentesül a felelősség alól kötbérfizetésben állapodnak meg. 

14. A kötbér számviteli bizonylata a terhelőlevél. 

14. Jelen Szerződésben foglalt feladatoknak a jelen Szerződésben meghatározott teljesítési véghatáridőhöz képest késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelemmel megkezdett naptári napra a nettó Vállalkozói díj 1%-ával megegyező mértékű, de legfeljebb a nettó Vállalkozói díj 20%-ával megegyező mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelő számára. Amennyiben a Vállalkozóval szemben érvényesített kötbér a nettó vállalkozói díj 20%-át eléri, Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Megrendelő a kötbért meghaladó kárának megtérítésére jogosult.

14. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő a nettó Vállalkozói díjának 15%-ával megegyező kötbért számít fel. Amennyiben azonban a Megrendelő kijavítást kér, erre az időszakra a késedelmi kötbér illeti meg. Megrendelő a kötbért meghaladó kárának megtérítésére jogosult. Amennyiben a Szerződés fennállása alatt a Megrendelő két alkalommal jogosulttá válik a hibás teljesítési kötbér érvényesítésére, a harmadik esetben a Megrendelő jogosult a Szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, illetve meghiúsulási kötbért érvényesíteni.

14. A vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet szerint a vasúti pályakapacitás használat Megrendelő kártérítési és bírságfizetési kötelezettségét alapozhatja meg harmadik személy, illetve hatóság felé. E kockázatok csökkentése illetve a vasúti pályakapacitás biztosításától eltérő pályakapacitás nem a kiutalásnak megfelelő használata szankcionálása érdekében a Felek az alábbiak szerinti, speciálisan a jelen pont szerint szerződésszegések esetére hibás teljesítési kötbért kötnek ki. A kiutalt pályaműködtetői kapacitásigénytől eltérő lebonyolítás (pl. vágányzár túllépés, lassúment eltérő alkalmazása, stb.) esetén a Vállalkozó „A kapacitáskorlátozást eredményező karbantartási, fejlesztési és felújítási tevékenységek tervezéséről és üzemviteli feltételeiről szóló“ 1/2015. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG szám alatt megjelent Utasítás 11. sz. melléklete szerinti kötbért köteles Megrendelő részére megfizetni, hibás teljesítési kötbér címén. Az 1/2015. (I.15. MÁV Ért. 1.) EVIG számú utasítás 11. sz. melléklete jelen Szerződés 13. sz. melléklete.

14. A Szerződés Vállalkozó felelősségi körébe tartozó nem szerződésszerű vagy nem jogszabályszerű magatartása okán történő meghiúsulása esetén a Vállalkozó a nettó Vállalkozói díj 20 %-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni. 

A Vállalkozó nem szerződésszerű magatartásának minősül, amennyiben a Vállalkozó 13.4. és 13.5. pontban meghatározott kötelezettségét nem teljesíti.

14. A kötbér esedékessé válik: 
· késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, vagy mértéke a kötbérmaximumot eléri;
· hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítésével kapcsolatos igényét a Vállalkozónak bejelentette;
· meghiúsulási kötbér esetén, ha a Megrendelő elállását, felmondását a Vállalkozónak bejelentette. 

14. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben biztosított kötbérek kumulatívak, így akár együttesen, akár külön-külön, akár más jogkövetkezményekkel együtt is alkalmazhatóak a Megrendelő kizárólagos választása szerint – a Ptk.-ban foglalt korlátok figyelembevételével .

14. A Szerződésben szereplő kötbérek megfizetése nem érinti a jogszabályból és jelen Szerződésből Megrendelőt megillető bármely más igény érvényesítésének lehetőségét.

14. A Vállalkozó a Szerződés megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ideértve a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt, a jogosult vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt. Felek a jogosult vagyonában keletkezett károk és az elmaradt vagyoni előny körében megvalósuló károknak tekintik különösen, de nem kizárólagosan a vasúti tevékenységekből, ezen belül a pályahálózat működtetésével, létesítésével, fejlesztésével, üzemeltetésével, karbantartásával, megszűntetésével, a vasútbiztonsággal, a jogszabályokban meghatározott pályavasúti szolgáltatások nyújtásával, illetve ezek elmaradásából következő mindennemű kárt, a vasúti személyszállítással, egyéb vállalkozó vasúti tevékenységgel összefüggő, továbbá a környezeti károk elhárításával összefüggő valamennyi kárt. 

1. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka (továbbiakban: Teljesítési biztosíték) és a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka (a továbbiakban: Jólteljesítési biztosíték)

15. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka (továbbiakban: teljesítési biztosíték)

Vállalkozó jelen Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a Kbt. 134. § (2) bekezdése szerint teljesítési biztosítékot nyújt.

A teljesítési biztosíték mértéke a mindenkori hatályos Szerződés szerinti, Áfa nélkül számított Vállalkozói díj 5%-a.

A teljesítési biztosítékot Vállalkozó a Szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül köteles átadni Megrendelő részére.

A teljesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formákban (óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetés/átutalás, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény) nyújtható.

Amennyiben a teljesítési biztosítékot Vállalkozó pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, banki készfizető kezesség vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény formájában nyújtja, úgy ezeknek az alábbi jellemzőkkel együttesen kell rendelkeznie:
- feltétel (alap jogviszony vizsgálata) nélküli;
- azonnali (a kedvezményezett első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított legfeljebb 5 munkanapon belül fizet a kibocsátó biztosítótársaság/bank);
- visszavonhatatlan;
- kedvezményezettként Megrendelő van megjelölve.

Pénzügyi intézmény által vállalt garancia választása esetén annak a Megrendelő által javasolt mintáját jelen Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.


A teljesítési biztosíték óvadékként fizetési számlára történő befizetése/átutalása esetében Vállalkozó lemond az ily módon teljesített teljesítési biztosíték összege utáni kamat felszámításáról a biztosítéknyújtás teljes időtartamára vonatkozóan.

A teljesítési biztosítéknak a végszámla jelen Szerződésben foglalt teljesítési határidőig folyamatosan kell érvényben maradnia. 

Megrendelő jogosulttá válik a teljesítési biztosíték részben vagy teljes egészében való lehívására egyoldalú nyilatkozattal, amennyiben a Szerződés teljesítése Vállalkozó jogsértő, illetve szerződésszegő magatartása miatt részben vagy egészben lehetetlenné válik, meghiúsul, illetőleg a Szerződés teljesítését a Vállalkozó részben vagy teljes egészében megtagadja.

A teljesítési biztosíték igénybevétele nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a teljesítési biztosíték összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

A teljesítési biztosítékokkal kapcsolatos valamennyi kiadást Vállalkozó viseli.

A Vállalkozó teljesítési biztosítékokra vonatkozó bármelyik kötelezettségének elmulasztása esetén a Megrendelő szerződésszegésre való hivatkozással jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és Megrendelő a teljesítési biztosíték összegére jogosulttá válik. 

15.1. A hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték (a továbbiakban: jólteljesítési biztosíték)

Vállalkozó jelen Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a Kbt. 134. § (3) bekezdése szerint jólteljesítési biztosítékot nyújt. 

A jólteljesítési biztosíték mértéke a szerződés szerinti, Áfa nélkül számított Vállalkozási díj 5%-a.

A Jólteljesítési biztosítékot Vállalkozó a végszámla benyújtásának időpontjában köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani.

A jólteljesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formákban (óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetés/átutalás, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, vagy készfizető kezesség, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény) nyújtható.

Amennyiben a jólteljesítési biztosítékot Vállalkozó pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, banki készfizető kezesség vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény formájában nyújtja, úgy ezeknek az alábbi jellemzőkkel együttesen kell rendelkeznie:
- feltétel (alap jogviszony vizsgálata) nélküli;
- azonnali (a kedvezményezett első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított legfeljebb 5 munkanapon belül fizet a kibocsátó biztosítótársaság/bank);
- visszavonhatatlan;
- kedvezményezettként Megrendelő van megjelölve.

Pénzügyi intézmény által vállalt garancia választása esetén annak a Megrendelő által javasolt mintáját jelen Szerződés 6. számú melléklete tartalmazza.
A jólteljesítési biztosíték óvadékként fizetési számlára történő befizetése/átutalása esetében Vállalkozó lemond az ily módon teljesített jólteljesítési biztosíték összege utáni kamat felszámításáról a biztosítéknyújtás teljes időtartamára vonatkozóan.
A jólteljesítési biztosíték Megrendelő rendelkezésre bocsátása a végszámla kifizetésének feltétele.
A jólteljesítési biztosítéknak a jótállási időszak teljes időtartama alatt és a Szerződésben rögzített jótállási időszak lejártig történő érvényesíthetőséggel folyamatosan érvényben kell maradnia, rendelkezésre kell állnia.
Amennyiben a jótállási időszak bármilyen okból meghosszabbításra kerül, Vállalkozó köteles a Szerződés módosításának hatálybalépésekor a jólteljesítési biztosítékot a meghosszabbított jótállási időszak lejártáig érvényes biztosítékkal kiegészíteni, vagy a jólteljesítési biztosítékot – az eredeti biztosíték lejárata előtti időpontban – az új jótállási időszak lejártáig érvényes jólteljesítési biztosítékra kicserélni.
Amennyiben a Szerződés szerinti, tartalékkeret és Áfa nélkül számított vállalkozói díj bármilyen okból módosításra kerül, a Vállalkozó köteles majdan a számla benyújtásának időpontjában a szerződésmódosításnak megfelelő mértékű jólteljesítési biztosítékot rendelkezésre bocsátani. 
Megrendelő jogosulttá válik a jólteljesítési biztosíték részben vagy teljes egészében való lehívására egyoldalú nyilatkozattal, amennyiben hibás teljesítés esetén a jótállási időszak alatt a jótállás keretében vállalt kötelezettségek, a használatbavételi engedély megszerzéséhez vállalt kötelezettségek vagy a hibás teljesítési kötbérfizetésre irányuló kötelezettségek teljesítése Vállalkozónak a nem szerződésszerű, vagy nem jogszabályszerű magatartása okán részben vagy teljes egészében lehetetlenné válik, meghiúsul, illetőleg azok teljesítését a Vállalkozó részben vagy teljes egészében megtagadja.
A jólteljesítési biztosíték igénybevétele nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a jólteljesítési biztosíték összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.
A jólteljesítési biztosítékokkal kapcsolatos valamennyi kiadást Vállalkozó viseli.
A Vállalkozó a jólteljesítési biztosítékokra vonatkozó bármelyik kötelezettségének elmulasztása esetén a Megrendelő szerződésszegésre való hivatkozással jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és Megrendelő a jólteljesítési biztosíték összegére jogosulttá válik. 

1. A szerződés megszűnése
16. A Szerződés megszűnik a Felek által jelen Szerződés alapján vállalt kötelezettségek kölcsönös teljesítésének napján. 

16. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően a Felek a Szerződést azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha
· az egyik Fél a Szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, s erre a másik Fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el;
· a másik Fél ellen felszámolási eljárás indult, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok figyelembevételével;
· a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja;
· a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza;
· a Megrendelő jogosult jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani Vállalkozó által a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei, a Megrendelő jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartás tanúsítása esetén.

Megrendelő jogosult továbbá a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani a Szerződés további pontjaiban azonnali hatályú felmondási okként nevesített esetekben.

16.2. Figyelemmel a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltakra, Megrendelő jogosult és köteles a jelen Szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a jelen Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

1. a Vállalkozóban közvetetten, vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel;
1. a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerinti jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

16.3. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a Szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni.

16.4. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt elállhat a Szerződéstől, a Szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése után Megrendelő felmondhatja azt. Ekkor a Megrendelő jogosult a meghiúsulásból eredő jogait gyakorolni.

16.5. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak.  

16.6. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

1. [bookmark: pr44][bookmark: pr45][bookmark: pr48][bookmark: pr49][bookmark: pr61][bookmark: pr654]Vis maior
17. Mentesülnek a Felek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a teljesítés elmaradása vis maiorra vezethető vissza. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, előre nem látható tény, körülmény, amely a szerződésszegő Fél érdekkörén kívül esik, Felek akaratától független és elháríthatatlan. 

17. Ha bármelyik Fél úgy véli, hogy vis maior esemény következett be, és ez korlátozza vagy akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, a lehető legrövidebb időn belül köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni a másik Felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben valamennyi érintett teljesítési határidő meghosszabbodik a Felek által nem vitatott vis maior időtartamával.

17. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét Fél, de különösen a Vállalkozó köteles törekedni a Szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az ésszerűen elképzelhető.

17. A vis maiorról szóló értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Felet felelősség terheli. Ha valamely Fél a vis maior eseményre történő hivatkozást vitatja, a vis maior esemény fennállását az erre hivatkozó Félnek hitelt érdemlő módon igazolnia kell.

17. A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkeztéről, várható időtartamáról a Felek egymást haladéktalanul írásban kötelesek tájékoztatni. A fenyegető, vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél felel.

1. Eljárás jogvita esetén
18. A Felek megállapodnak, hogy a szerződéses jogviszonyukból keletkező bármely vitás kérdést békés tárgyalás útján akként rendezik, hogy a vitatott kérdés és az azzal kapcsolatos álláspontja megjelölésével bármelyik Fél jogosult a másik Félhez intézett írásbeli értesítéssel a formális egyeztetést megkezdeni. Ha a vitás kérdést a Felek az írásbeli értesítés kézbesítésétől számított 30 napon belül nem tudják békés úton megoldani, és a jogvita rendezését szolgáló békés egyeztetés meghosszabbításáról a Felek nem állapodnak meg, a jogvita eldöntésére a pert a Polgári Perrendtartásról szóló mindenkor hatályos törvény szerint hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság előtt indítják meg.

1. Egyéb rendelkezések
19. Jelen Szerződés a mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba. 
Amennyiben a Felek általi aláírás nem ugyanazon a napon történik, úgy a Szerződés aláírásának napja, az utolsó aláíró aláírásának napja.

19. Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kötött Szerződés a Kbt. 195. § (1) bekezdése és a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015 (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) rendelkezései alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter ellenőrzéséhez és engedélyéhez kötött.

A hatálybalépés feltétele a Kormányrendelet 13.§ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti támogató tartalmú vagy feltétellel támogató tartalmú záró tanúsítvány (továbbiakban: tanúsítvány) kiállítása, vagy a Kormányrendelet 13. § (3) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén az állásfoglalásra nyitva álló határidő eredménytelen eltelte. 

Amennyiben a tanúsítványt a közbeszerzésekért felelős miniszter a Szerződés aláírását követően közli Megrendelővel, a hatálybalépés napja a közlést követő munkanap. 

A Szerződés hatályára egyebekben a Ptk. 6:118 § (2)-(3) bek. és 6:119. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Amennyiben a fentiek alapján a Szerződés a Felek általi aláíráskor még nem lép hatályba, e körülményről, valamint a Szerződés hatálybalépésének időpontjáról Megrendelő a Vállalkozót haladéktalanul tájékoztatni köteles.

19. Tekintettel arra, hogy Megrendelő a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban azt előírta, Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítéséhez projekttársaságot nem hozhat létre.

19. Megrendelő a Szerződés teljesítése során az Építési napló adatai alapján köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

19. A Megrendelő az első munkaterület átadás-átvételkor a Vállalkozó előzetes kérése esetén hozzáférést biztosít a munkára vonatkozó belső utasításainak hatályos példánya megtekintéséhez, illetve lehetővé teszi annak megvásárlását.

19. Vállalkozó kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a Megrendelő Etikai kódexét (http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex), és az abban foglalt értékeket a Szerződés fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a Megrendelő által lefolytatott eljárásban közreműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a Megrendelő nevében eljáró személy(ek) etikai kódexet sértő cselekményeit jelzi a Megrendelő által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül.


1. Záró rendelkezések
20. A Vállalkozó jelen Szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31.§-ára is különös figyelemmel a jelen Szerződés aláírásával kijelenti és teljes körű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen Szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva, és nyilatkozati joga nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. A szerződő Felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a Megrendelővel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a Megrendelőt nem terheli.

20. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az aláíráskor hatályos Ptk., a Kbt., a teljesítés helyén és idején hatályos magyar jogszabályok, valamint a Megrendelő vonatkozó utasításai alkalmazandók.

20. A szerződő Felek jelen Szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták.

20. Jelen Szerződés 2 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A Szerződés 1 db eredeti példánya a Megrendelőt és 1 eredeti példánya pedig a Vállalkozót illeti meg.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik – a Preambulumban említett dokumentumokon kívül az alább felsorolt mellékletek:

1. sz. melléklet - Munkavédelmi nyilatkozat és melléklet
2. sz. melléklet - Árazott költségvetés (Vállalkozó ajánlata alapján)
3. sz. melléklet - BASWARE teljesítésigazolás minta
4. sz. melléklet - Felelősségbiztosítási kötvény másolata (Vállalkozó ajánlata alapján)
5. sz. melléklet - Teljesítési biztosíték bankgarancia minta 
6. sz. melléklet - Jólteljesítési biztosíték bankgarancia minta 
7. sz. melléklet - Meghatalmazás a külföldi adóilletőségű vállalkozó részéről
8. sz. melléklet - Műszaki leírás 
9. sz. melléklet - Környezetvédelmi melléklet 
10. sz. melléklet - a Kbt. 131. § (2) bekezdés szerinti melléklet a nyertes ajánlat értékelésre került elemeiről 
	11. sz. melléklet - Nyilatkozat alvállalkozókról 
12. sz. melléklet - Megvalósulási ütemterv
13. sz. melléklet - Az 1/2015. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG sz. utasítás 11. sz. melléklete
[bookmark: _Toc394390574]
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1. sz. melléklet
Nyilatkozat Munkabiztonsági Szabályok elfogadásáról

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt. mint Ajánlatkérő által a „20. sz. Székesfehérvár – Szombathely vasútvonal Veszprém – Herend 562-567 hm. és Szentgál - Városlőd-Kislőd 687 - 691 hm. szelvények közötti alépítményhibás pályaszakaszainak helyreállítása” tárgyú beszerzési eljárás részeként teszem a szerződés megkötéséig.

Alulírott …………………………, mint a(z) ………………………………………… (cégnév, székhely………………),(továbbiakban: Társaság) cégjegyzésre jogosult képviselője – a jelen nyilatkozat mellékletét képező munkavédelmi melléklet gondos áttekintése után – kijelentem, hogy a munkavédelmi mellékletben foglalt szabályokat tudomásul veszem, és kötelezettséget vállalok arra, hogy a benne foglaltakat, valamint a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályokat a Szerződés teljesítése során betartom, illetve a munkát ennek megfelelően végeztetem munkavállalóimmal  közreműködőimmel, alvállalkózóimmal.

Tudomásul veszem, hogy ha a Társaság részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést a részemről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) személyt (név: ………………………, mobiltelefon: ………………………, levelezési cím: ……………………… ) vagyok köteles kijelölni.

Tudomásul veszem, hogy a Társaság vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt)  a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállaló vagy megbízott oktatja ki a tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről. Az oktatást végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi Szolgáltató Központ Budapest területi munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki (Területi munkabiztonsági vezető elérhetősége: Tóth József, tel.: 0630/501-0436, e-mail: toth.jozsef@mav-szk.hu). Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a mindkét Fél képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje). Tudomásul veszem, hogy a Társaság által végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által megtartott oktatás tárgyát.

Továbbá tudomásul veszem, hogy kötelességem a személyi sérüléssel járó és/vagy dologi kár követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró MÁV  Szolgáltató Központ Zrt. részére (MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi Szolgáltató Központ Budapest, tel.: 0630/501-0436, e-mail: toth.jozsef@mav-szk.hu)  azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható,  a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport  alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Társaság erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja. 	A munkavégzés leállítását az elrendelőnek írásban a Felek tudomására kell hozni. A Társaság képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni, valamint jelen nyilatkozat aláírásával a munkavégzés leállítására vonatkozó jogosultságot kifejezetten tudomásul veszem. 


Kelt.:………………(helység, év/hónap/nap)


………………………………..
Cégszerű aláírás
	         P.H.










































MUNKAVÉDELMI MELLÉKLET

Preambulum

a) Jelen Munkavédelmi Melléklet a „MÁV Csoport” tagjai által kötött szerződések, megállapodások (továbbiakban: Szerződés) általános munkabiztonsági szabályait, feltételeit tartalmazza.

b) A melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja:
· a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
· 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás az idegen személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről és engedélyezésének rendjéről
(a továbbiakban: együtt munkabiztonsági szabályok) 

1. Általános rendelkezések

1.1. Vállalkozó tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal, hogy a munkabiztonsági szabályokat a Szerződés teljesítése során betartja.

Vállalkozó köteles betartani a tervezési és kivitelezési munkák során a hatóság, szakhatóság által kiadott valamennyi munkabiztonsági, környezetvédelmi tárgyú dokumentumban (engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) foglalt követelményeket.

1.2. Az 1.1. pontban meghatározott kötelezettség kiterjed mind a Vállalkozóra, mind a Vállalkozó alvállalkozóira, és minden olyan személyre, aki a Szerződés teljesítése érdekében a MÁV Zrt. területére belép (továbbiakban együttesen: „Vállalkozó”)
 
Vállalkozó a kivitelezési munkáknál biztonsági és egészségvédelmi koordinátort köteles foglalkoztatni, akinek a nevét és elérhetőségét a kivitelezési munkák megkezdése előtt 5 munkanappal a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezet (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) részére köteles bejelenti. 

1.3. Vállalkozó valamennyi engedélyezési-, bírálati-, kiviteli- megvalósulási tervdokumentáció készítésekor és a kivitelezés során köteles folyamatosan kapcsolatot tartani munkabiztonsági kérdésekben a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezetével.

1.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen mellékletben meghatározott munkavédelmi követelményeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további Vállalkozókkal, megbízottakkal, közreműködőkkel (alvállalkozó, közúti fuvarozó, szakértő stb.) szemben, amennyiben azokkal a MÁV Zrt. munkaterületén végeztet a Szerződés teljesítésével összefüggő munkát vagy szolgáltatást.

1.5. Jelen melléklet nem tartalmazza azokat a – jogszabályban, kötelező szabványokban, biztonsági szabályzatokban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó előírásait a Feleknek – jelen melléklettől függetlenül is – ismerni és alkalmazni kell (pl. munkaköri alkalmasság, emelőgép biztonsági szabályzat, kémiai anyagok biztonsága stb.). Vállalkozó nyilatkozik, hogy valamennyi, a Szerződéssel kapcsolatos jogszabályt, illetve szabályzatot, kötelező szabványt  ismeri – ideértve a munkavédelemre vonatkozó valamennyi jogszabályt, biztonsági előírást stb. is – és ezek betartására a munkavédelmi nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal.

1.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsági szempontból megfelelő állapotban lévő helyiséget, technológiai csatlakozású berendezést (pl. hatásos érintésvédelemmel ellátott villamos dugaszoló aljzatot, vízvételezési lehetőséget, stb.), gépeket, berendezéseket, eszközöket (pl. előírás esetén érvényes vizsgálati, üzemeltetési dokumentációk megléte stb.) használhat, alkalmazhat.
Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz használatának időtartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási kötelezettséget – eltérő megállapodás hiányában – a Vállalkozó köteles biztosítani, illetve teljesíteni. 

1.7. Állomási területen Vállalkozó köteles az átadott munkaterületet a munkavégzés időtartama alatt a közforgalom elől elzárt csatlakozási pontnál jól érzékelhetően jelölni.

1.8. Felek az átvett-átadott munkaterület munkabiztonsági állapotáról írásban nyilatkoznak, megállapításaikat a munkabiztonsági szabályokban foglaltaknak megfelelően rögzítik.

1.9. Az átadott-átvett munkaterület, valamint az ott lévő berendezések, eszközök, létesítmények biztonsági állapotának megőrzéséről, munkavédelmi szabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítéséről a Vállalkozó gondoskodik, és felel az ennek elmulasztásából eredő kárért.

1.10. A Vállalkozó az átadási jegyzőkönyvben meghatározott időpont után – vagy bármely okból ettől eltérő időpontban – a munkaterület a munkabiztonsági állapotáról szóló írásbeli nyilatkozattal köteles visszaadni. A Vállalkozó a munkaterület visszaadásának meghatározott időpontjában várható módosítási igényét is köteles írásban jelezni, amelynek – közös megegyezéssel történő – módosítását Feleknek írásban kell rögzíteni.

1.11. A MÁV Zrt. a munkaterületet – alvállalkozó bevonása esetén – is a Vállalkozó részére adja át, illetve a Vállalkozótól veszi vissza.

2.	Közlekedés, anyagmozgatás, szállítás a vasúti vágányok között
2.1. A vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező közlekedésnél a Vállalkozó az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet 1. számú és 2. számú melléklet szerint köteles eljárni. 
2.2. Vállalkozó tudomásul veszi, ha a közlekedés a vasúti vágányok között, vagy azokat keresztezve anyagmozgatás, szállítás céljából történik, be kell tartani a 2.1. pontban leírtakat valamint a „Biztonsági szabályok a vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező anyagmozgatásnál, szállításnál” tárgyú rendelkezéseket
2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjelölt utasításokat alvállalkozói, teljesítési segédei stb. részére átadja.
3.	Munkavégzés
 3.1.	A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – csak írásbeli engedély birtokában kezdhető meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt kötelezővé teszik (pl. villamos felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett munkáknál, illetve rakodásnál).
3.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy munkavégzésnél a Megrendelő szakmai utasításaiban, biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott biztonsági követelményektől eltérő, a személyi biztonságot csökkentő feltételeket nem enged meg.
3.3.	Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a villamos vontatási berendezések közelében az idevonatkozó szakmai utasításokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfelelően köteles munkát végezni.
4.	Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei
4.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést a Vállalkozó részéről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) személyt köteles kijelölni.
4.2.	A munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolását (felügyeletét) ellátó személy a munkavállaló(k) felügyeletét köteles úgy ellátni, hogy a munkavégzést, azt ellátó személyek személyi biztonságát, egészségét és a forgalom lebonyolítását ne veszélyeztesse. A felügyeletet ellátó személyt a munkáltatója más tevékenységgel is megbízhatja, ha a felügyelet ellátása nem igényel folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést.
4.3.	A felügyelet ellátásával, tevékenységek munkabiztonsági szempontból történő összehangolásával megbízott munkavállaló a közlekedésbiztonságára vonatkozó utasításokat köteles betartani és betartatni. 
4.4.	Ha felügyeletet ellátó, a tevékenységeket munkabiztonsági szempontból összehangoló személy a MÁV Zrt. és/vagy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója, a felügyelet kizárólag vasútüzemi munkák jellegéből adódó biztonsági szabályok betartására irányul, de jogosult az általa aggályosnak vagy veszélyesnek ítélt esetekben is a 6.1. pontban meghatározottak szerint eljárni. A felügyelet ellátó felelőssége és kötelezettsége nem terjed ki a Vállalkozó – a Szerződésben foglaltak teljesítésére irányuló – szakirányú és egyéb tevékenységére vonatkozó biztonsági előírások és az elvárható ismeretekből következő magatartási szabályok betartásának ellenőrzésére vagy betartatására.
4.5.	A felügyelet ellátásával csak a tevékenység jellegének megfelelő, a felügyelet ellátására szakmailag és orvosilag alkalmas személy bízható meg.
4.6.	A felügyeletet ellátó személy köteles a helyszínen vagy a helyszín áttekintésre alkalmas helyen tartózkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkaterület áttekinthetősége, illetve a vasútüzemi és a szolgáltatásait igénybe vevők biztonsága ezt szükségessé teszi. Ha helyszín áttekinthetősége nem oldható meg, a felügyeletet ellátó személy és a távolabb tartózkodók között rádióval vagy más alkalmas módon kell a kommunikációt biztosítani.
4.7.	Ha munkaterület a vasút zárt területétől nem választható el, a kiállított munkaengedély birtokában szabad csak munkát végezni. A munkaengedély idő előtti visszavonásáról a Vállalkozót írásban kell értesíteni.
4.8.	A 4.7. pontban meghatározott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontból történő összehangolását végző felügyeletet a Vállalkozó vasúti szakképzettséget igénylő esetekben is elláthatja, ha rendelkezik a vasúti, vagy egyéb szakképzettséget igénylő (pl. vonatvezető, mozdonyvezető, pályamester, távközlőmester, blokkmester, figyelőőr, tolatásvezető stb.) tevékenységhez megfelelő szakképzettséggel, érvényes vizsgával, vizsgákkal és egyéb kötelező feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmasság stb.), valamint a szakképzettség és egyéb kötelező feltételek meglétét hitelt érdemlően igazolta. 
5.	Ellenőrzés
5.1.	Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. ellenőrzésre jogosult munkavállalója a technológiai, személy és közlekedésbiztonságot befolyásoló előírások betartását jogosult ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen.
5.2.	Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója ellenőrzési jogosultságát köteles igazolni.
5.3.	A Vállalkozó az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat köteles saját munkavállalói, illetve alvállalkozó tudomására hozni.
5.4. Vállalkozó – vasúti szakképzettséget igénylő – vasúti munkavégzéshez szükséges személyi feltételek teljesülését alvállalkozói vonatkozásában köteles ellenőrizni.   

 6.	A munkavégzés felfüggesztése
6.1.	Ha a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Vállalkozó erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja. 
6.2.	A munkavégzés leállítását az elrendelő Félnek írásban a Felek tudomására kell hozni.
6.3.	A Vállalkozó képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni. 

7.	Oktatás
7.1.	A Vállalkozó vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállalója vagy megbízottja bizonyíthatóan köteles a tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről kioktatni. Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a Vállalkozó valamint a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje). 
7.2.	Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által megtartott oktatás tárgyát.
7.3.	Az oktatást végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi Szolgáltató Központ területi munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki.  
7.4.	A Vállalkozó munkavállalóinak munkavédelmi oktatására a Vállalkozó kötelezettséget vállal.
7.5.	A Vállalkozóval szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók (alvállalkozók, fuvarozók) munkavédelmi oktatásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni jelen munkavédelmi mellékletben foglaltak, továbbá a Vállalkozó részére szervezett munkavédelmi oktatáson elhangzottak valamint az esetlegesen részére rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyag alapján. A Vállalkozó a saját munkavállalói munkavédelmi oktatására – térítés ellenében – a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-től oktatót kérhet. Ebben az esetben az oktatás tartalmát és formáját külön szerződésben kell meghatározni. 
8.	Több külső vállalkozó egyidejű munkavégzése a MÁV Zrt. területén
8.1.	Olyan munkahelyen, ahol különböző külső vállalkozók (munkáltatók) alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolásáért a Vállalkozó helyszíni vezetője felel.
9.	Balesetek, rendkívüli események
9.1.	Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy csak dologi kár követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró Szolgáltató szerv részére azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti.
9.2.	Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek közös vizsgálatot kezdeményezhetnek, amelynek minden fél köteles eleget tenni, és a vizsgálathoz indokoltan szükséges és a vizsgálatot végzők által írásban pontosan megjelölt okiratokat a Felek kötelesek a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani.
10.	Záró rendelkezések 
10.1.	Vállalkozó köteles írásban jognyilatkozatot tenni arról, hogy a munkát munkabiztonsági szempontból a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályok és a munkavédelmi mellékletekben foglaltak szerint végzi, illetve végezteti munkavállalóival és képviselőivel.
10.2. A munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt munkabiztonsági szabályok nem vagy nem megfelelő tejesítéséből eredő a MÁV Zrt-t és/vagy MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-t ért közvetlen és közvetett károkért a Vállalkozó felel.
10.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a MÁV Zrt.-nek – a területén hatósági munkabiztonsági ellenőrzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó érdekkörében és vétkes közrehatása miatt –, illetve a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nek bírságot kellene fizetnie, úgy azt a MÁV Zrt. és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. a Vállalkozóra hárítja.
10.4. Vállalkozó az ad-hoc látogatók számára olyan egyéni védőruházatot köteles biztosítani, amely egészségügyi szempontból a részükre kiadható.
10.5.Vállalkozó vállalja, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20) SZCsM-EüM. rendelet 6.§ (2) b) pontjában foglaltak szerint munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet készít.








2. sz. melléklet
Árazott költségvetés























3. sz. melléklet
BASWARE TELJESÍTÉSIGAZOLÁS MINTA

[bookmark: _Toc394390575]MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT.
[bookmark: _Toc394390576]Basware Teljesítés Igazolás
	Vállalkozó neve:
	

	Vállalkozó telephelye:
	  MINTA


	Számlabenyújtási hely:
	

	Vevő neve:
	

	Vevő címe:
	

	Rendelés száma:
	

	Teljesítés dátuma:
	

	Típus:
	

	Költségviselő:
	




Munka megnevezése:
===============================

Munka műszaki tartalma:
===============================
	Rendelési sor száma
	Leírás
	Mennyiség
	ME
	Egységár
	Nettó
	Projekt
	Projekt Alfeladat

	1
	
	
	
	
	
	
	



Teljes összeg:            Ft + ÁFA 



Kiállító neve:
Telefonszám:
Szolgálati helye: 


Kiállítás Dátuma: 


Kérjük Kedves Partnerünket, hogy a számla Megjegyzés rovatában feltüntetni szíveskedjenek a rendelés számát.
Ezen teljesítésigazolás egy másolati példányát a számlához csatolni szíveskedjenek, ellenkező esetben a számlát nem áll módunkban befogadni.


4. sz. Melléklet
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY MÁSOLATA



5. sz. Melléklet

BANKGARANCIA NYILATKOZAT
(teljesítési)

Budapest, 201. ………..

Címzett:
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV ZRt.)
Székhely: 1087 – Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.
(a továbbiakban: „Kedvezményezett”)

Kibocsátó:
xxx Bank xxx.
Székhely: ……….
Cégjegyzékszám: …………
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság
(a továbbiakban: „Bank”)

Megbízó:
……………..
Székhely: …………………
Cégjegyzékszám: ………………….
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság
(a továbbiakban: „Megbízó”)

Tisztelt Hölgyeim/Uraim!

Megbízónk értesített bennünket az alábbi szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) megkötéséről:

	Szerződéses felek:
	(1) Megbízó (2) Kedvezményezett

	Szerződés megnevezése, tárgya:
	

	Szerződés kelte:
	

	Szerződés lejárata:
	



Megbízónk tájékoztatott arról, hogy a Szerződés alapján Megbízót terhelő kötelezettségek teljesítését a felek megállapodása értelmében teljesítési bankgaranciával kell biztosítania.

1. A Megbízó kérése alapján ezennel legfeljebb ……………,- Ft, azaz …………… forint (a továbbiakban: „Garancia Összeg”) erejéig visszavonhatatlanul és feltételek nélkül garanciát (a továbbiakban: „Garancia”) vállalunk a Kedvezményezett javára a Szerződés alapján a Megbízót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

2. E Garancia alapján a Bank a Kedvezményezett első cégszerűen aláírt írásbeli felszólítása (a továbbiakban: „Lehívás”) alapján, az alap jogviszony vizsgálata nélkül, a Kedvezményezett által megjelölt összegben, de összesen legfeljebb a Garancia Összeg erejéig fizetést teljesít a Kedvezményezett javára a Lehívás kézhezvételét követő 5 (öt) banki munkanapon belül, feltéve, hogy
(a) a Lehívásban a Kedvezményezett kijelenti, hogy a Megbízó az Önök írásos felszólítása ellenére nem teljesítette vagy nem szerződésszerűen teljesítette a Szerződésben foglalt kötelezettségeit, megnevezve a szerződésszegés/mulasztás tartalmát;
b) a Lehívásban (a fenti bankgarancia szám megjelölésével) hivatkoznak a jelen Garanciánkra;
(c) a Lehívás eredeti példányát legkésőbb a Lejárati Időpontig eljuttatták a Bank fent megjelölt címére; és
(d) a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét a Kedvezményezett hitelt érdemlő módon bizonyította (30 napnál nem régebbi cégkivonatával és aláírási címpéldánnyal vagy számlavezető bankjának autentikus SWIFT üzenetben történő megfelelő igazolásával).

3. A Bank Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Garancia alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken.

4. A Garancia nem átruházható és nem engedményezhető, a Bank a Garancia alapján kizárólag a kedvezményezett Lehívása alapján, és csak a Kedvezményezett javára teljesít fizetést. A Bank a Garancia alapján esedékessé váló kötelezettségeit kizárólag átutalással, a Kedvezményezett által a Lehívásban megjelölt számlaszámra teljesíti.

5. A Garancia az aláírásának napján lép hatályba. A Garancia minden további értesítés nélkül hatályát veszti a Kedvezményezett cégszerűen aláírt, a Bankhoz eljuttatott lemondó nyilatkozatával, melyben a Bankot a jelen Garanciában foglalt kötelezettségei alól visszavonhatatlanul és feltétel nélkül mentesítik, de legkésőbb …………………. napján ……………….. órakor (a továbbiakban: „Lejárati Időpont”), függetlenül attól, hogy a Garancia eredeti példányát visszajuttatták-e Bankunkhoz vagy sem. A Lejárati Időpontot követően kézhez vett Lehívások alapján a Bank nem teljesít fizetést.


Tisztelettel:





















6. sz. melléklet

BANKGARANCIA NYILATKOZAT
(jólteljesítési)

Budapest, 2014. ………..

Címzett:
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV ZRt.)
Székhely: 1087 – Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.
(a továbbiakban: „Kedvezményezett”)

Kibocsátó:
xxx Bank xxx.
Székhely: ……….
Cégjegyzékszám: …………
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság
(a továbbiakban: „Bank”)

Megbízó:
……………..
Székhely: …………………
Cégjegyzékszám: ………………….
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság
(a továbbiakban: „Megbízó”)

Tisztelt Hölgyeim/Uraim!

Megbízónk értesített bennünket az alábbi szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) megkötéséről:

	Szerződéses felek:
	(1) Megbízó (2) Kedvezményezett

	Szerződés megnevezése, tárgya:
	

	Szerződés kelte:
	

	Szerződés lejárata:
	



Megbízónk tájékoztatott arról, hogy a Szerződés alapján Megbízót terhelő kötelezettségek teljesítését a felek megállapodása értelmében jólteljesítési bankgaranciával kell biztosítania.

1. A Megbízó kérése alapján ezennel legfeljebb ……………,- Ft, azaz …………… forint (a továbbiakban: „Garancia Összeg”) erejéig visszavonhatatlanul és feltételek nélkül garanciát (a továbbiakban: „Garancia”) vállalunk a Kedvezményezett javára a Szerződés alapján a Megbízót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

2. E Garancia alapján a Bank a Kedvezményezett első cégszerűen aláírt írásbeli felszólítása (a továbbiakban: „Lehívás”) alapján, az alap jogviszony vizsgálata nélkül, a Kedvezményezett által megjelölt összegben, de összesen legfeljebb a Garancia Összeg erejéig fizetést teljesít a Kedvezményezett javára a Lehívás kézhezvételét követő 5 (öt) banki munkanapon belül, feltéve, hogy
(a) a Lehívásban a Kedvezményezett kijelenti, hogy a Megbízó az Önök írásos felszólítása ellenére nem teljesítette vagy nem szerződésszerűen teljesítette a Szerződésben foglalt kötelezettségeit, megnevezve a szerződésszegés/mulasztás tartalmát;
b) a Lehívásban (a fenti bankgarancia szám megjelölésével) hivatkoznak a jelen Garanciánkra;
(c) a Lehívás eredeti példányát legkésőbb a Lejárati Időpontig eljuttatták a Bank fent megjelölt címére; és
(d) a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét a Kedvezményezett hitelt érdemlő módon bizonyította (30 napnál nem régebbi cégkivonatával és aláírási címpéldánnyal vagy számlavezető bankjának autentikus SWIFT üzenetben történő megfelelő igazolásával).

3. A Bank Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Garancia alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken.

4. A Garancia nem átruházható és nem engedményezhető, a Bank a Garancia alapján kizárólag a kedvezményezett Lehívása alapján, és csak a Kedvezményezett javára teljesít fizetést. A Bank a Garancia alapján esedékessé váló kötelezettségeit kizárólag átutalással, a Kedvezményezett által a Lehívásban megjelölt számlaszámra teljesíti.

5. A Garancia az aláírásának napján lép hatályba. A Garancia minden további értesítés nélkül hatályát veszti a Kedvezményezett cégszerűen aláírt, a Bankhoz eljuttatott lemondó nyilatkozatával, melyben a Bankot a jelen Garanciában foglalt kötelezettségei alól visszavonhatatlanul és feltétel nélkül mentesítik, de legkésőbb …………………. napján ……………….. órakor (a továbbiakban: „Lejárati Időpont”), függetlenül attól, hogy a Garancia eredeti példányát visszajuttatták-e Bankunkhoz vagy sem. A Lejárati Időpontot követően kézhez vett Lehívások alapján a Bank nem teljesít fizetést.


Tisztelettel:




7. sz. melléklet

Meghatalmazás a külföldi adóilletőségű vállalkozó részéről 

Alulírott, ………………………..(képviselő neve) a ……………………(Vállalkozó neve, székhely, cégjegyzékszám) képviseletében

meghatalmazom

a magyar adóhatóságot, hogy a …………………(Vállalkozó neve, székhely, cégjegyzékszám) adóilletősége szerinti adóhatóságtól közvetlenül, az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül beszerezhet a ……………………-re (Vállalkozó neve, székhely, cégjegyzékszám) vonatkozó adatokat.

Dátum

									…………………………….
										cégszerű aláírás
































8. sz. melléklet

Műszaki leírás














































9. sz. melléklet

Környezetvédelmi melléklet

a MÁV Zrt. és …. között a …. sz. vállalkozási szerződéshez

Szerződés tárgya: 20. sz. Székesfehérvár – Szombathely vasútvonal Veszprém – Herend 562-567 hm. és Szentgál - Városlőd-Kislőd 687 - 691 hm. szelvények közötti alépítményhibás pályaszakaszainak helyreállítása
Teljesítés helye: 	
Teljesítés időtartama: 
Munkavégzés jellege: 	

A környezetvédelmi melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja a mindenkori hatályos
· a környezetvédelemről szóló törvény (jelenleg a 1995. évi LIII törvény),
· a vízgazdálkodásról szóló törvény (1995. évi LVII. törvény),
· a hulladékról szóló törvény (jelenleg a 2012. évi CLXXXV. törvény)
· a természet védelméről szóló törvény (jelenleg a 1996. évi LIII. törvény),
· az építési és bontási hulladék kezelésének szabályairól szóló jogszabály (jelenleg a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet),
· az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabály (jelenleg a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet)
· zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály (jelenleg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet)

KAPCSOLATTARTÓK, ELÉRHETŐSÉGEK
A Szerződés teljesítése során környezetvédelmi kérdésekben az alábbi személyek jogosultak kapcsolattartásra:
1.1 Vállalkozó képviseletében:
Cég:		
Név: 		
Telefon:	
E-mail: 		 
	
Megrendelő környezetvédelmi szervezetének képviseletében:
Szervezet:	
Szervezet: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 
	      Beszerzési Üzletág 
	      Környezetvédelem, szállítás és leltározás
	      Környezetvédelem és energia			
	      (továbbiakban MÁV SZK Zrt. Környezetvédelem)
	      területi Környezetvédelem Nyugat
Név:		 Horvárth Zoltán
Telefon: 	 06-30/756-1104
E-mail:  	 horvath.zoltan@mav-szk.hu

ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELMI ELVÁRÁSOK
1.2 A jelen megállapodásban, és az elfogadott tervek műszaki leírásában meghatározott környezetvédelmi feltételeket a szerződést kötő MÁV Zrt. a vállalkozóval kötött szerződésben köteles érvényesíteni.
1.3 Amennyiben az adott kivitelezéshez kapcsolódóan hatóság vagy szakhatóság dokumentáltan (engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) környezetvédelmi követelményeket támasztott, a Vállalkozó (beleértve valamennyi alvállalkozóját és közreműködőjét is) köteles azt betartani.
1.4 A vonatkozó MÁV Csoport környezetvédelmi tárgyú utasításaiban foglaltakról a munkakezdést megelőzően Vállalkozó vezetője vagy egy megbízottja részére a MÁV SZK Zrt. környezetvédelmi szervezete oktatást tart, emellett a Vállalkozó a környezetvédelmi követelményekről köteles a munkavégzés valamennyi résztevőjét szakszerű oktatásban részesíteni. Az oktatásról az 1.1  pontban megnevezett kapcsolattartó ad bővebb felvilágosítást.
1.5 A Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt a munkára vonatkozó környezetvédelmi azonosítókat (KÜJ, KTJ, FAVI LAL, LM stb.) az illetékes hatóságtól megkérni. A továbbiakban valamennyi nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét a saját azonosítóinak alkalmazásával kell teljesítenie.
1.6 A Vállalkozó köteles az építési helyszínt és környékét, valamint az anyagok szállításával érintett területeket tisztán tartani, és a környezetet a legkevésbé károsító technológiát alkalmazni. Munkavégzése során, köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni, és mindent megtenni mindennemű környezetkárosítás megelőzése érdekében.
1.7 Vállalkozó köteles az olyan várható hatásterületet meghatározni (számítással, kísérlettel vagy egyéb módon) a munkafolyamatok megkezdése előtt, amely várhatóan kárt okozhat a környező építményekben (vibrálás, szállítás, stb.). Ha a meghatározott hatásterületen belül épületek, építmények vannak, azok jelenlegi állagát a Vállalkozónak meg kell védeni, és a munkák során keletkezett esetleges károkat az érintettek részére meg kell téríteni. A hatásterületről  „Hatásterületi nyilatkozat”- ban kell Vállalkozónak nyilatkoznia a munkakezdést megelőzően.
1.8 Valamennyi (engedélyezési, kiviteli, megvalósulási) tervdokumentáció készítésekor, és a kivitelezés során, a Vállalkozónak folyamatos kapcsolatot kell tartania az érintett hatóságokkal, valamint a MÁV Zrt.-vel. A jogszabályok be nem tartásából eredő károkkal kapcsolatos költségek és az érintett hatóságok által kirótt bírságok, amelyek Vállalkozó közrehatására, vagy munkavégzésére visszavezethetőek, kizárólag a Vállalkozót terhelik.
1.9 A Vállalkozó köteles a MÁV SZK Zrt. környezetvédelmi szervezetének a környezetvédelmi hatóság felé benyújtott és a hatóság által kiadott dokumentumokból másolati példányt átadni.
1.10 Amennyiben a Vállalkozó nem tartja be a környezetvédelemre vonatkozó rendelkezéseket, a Szerződésnek megfelelően, a Műszaki ellenőr köteles a MÁV SZK Zrt. környezetvédelmi szervezet javaslatát figyelembe véve a jogszabályoknak megfelelően intézkedni.
1.11 Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a környezethasználó, jelen esetben a Vállalkozó köteles a hatályos jogszabály szerint (jelenleg: 1995. évi LIII Törvény 101. §) eljárni. A hatóság tájékoztatásával egy időben a MÁV SZK Zrt. környezetvédelmi szervezetét is értesíteni kell. 
1.12 A Vállalkozónak meg kell előznie, hogy az építési forgalomban a közutakra sár, por vagy egyéb szennyeződés kerüljön. Ha ez mégis megtörténne, a lerakódott szennyeződést a saját költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania.
1.13 A munkák befejezésekor Vállalkozó köteles a munkaterületet tisztán visszaadni, és a szerződésben vállalt, hatóságok által hiánypótlás nélkül elfogadott, engedélyeket a MÁV Zrt. részére átadni.
1.14 A Vállalkozó köteles felelős írásbeli nyilatkozatot adni, hogy a kivitelezés során valamennyi környezetvédelmi tárgyú jogszabályban, és más hatóság által kiadott dokumentumban foglalt előírásokat, kötelezettségeket betartotta.
1.15 Amennyiben a munkavégzés során bármilyen környezeti elemet érintő szennyezést észlelnek vagy következik be, arról a vállalkozó azonnal köteles értesíteni az 1.1 pontban megjelölt környezetvédelmi kapcsolattartót illetve a MÁV Zrt-t.
1.16 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
1.17 A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, átadási bizonylatok, befogadó nyilatkozatok, bevallások) a MÁV SZK Zrt. környezetvédelmi szervezete jogosult ellenőrizni, és a dokumentumok másolati példányait részükre rendelkezésre kell bocsátani.
1.18 Az építés során keletkezett hulladékokkal kapcsolatosan a mindenkor hatásoly (jelenleg: veszélyesnek nem minősülő hulladék esetén a 2000. évi XLIII. törvény és az építési bontási hulladékokra vonatkozó 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet, a veszélyes hulladékok esetén 225/2015. (VIII.7), Korm. rendelet) jogszabályokban foglaltakat kell betartani.
1.19 Veszélyes hulladékok esetén vasúti szállítás során a RID[footnoteRef:2] a közúti szállítás során az ADR[footnoteRef:3] előírásait kell betartani. [2:  RID: Veszélyes Áruk Vasúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás]  [3:  ADR: Veszélyes Áruk Közúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás] 

1.20 A kivitelezési technológia során keletkező hulladékokat szelektíven a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló módon kell gyűjteni.
1.21 Az építési napló napi jelentés részében a 191/2009 Korm rendelet szerint rögzíteni kell a keletkező hulladékok megnevezését, mennyiségét, hulladékazonosító szám szerinti besorolását, elszállításának tényét, valamint a hulladék kezeléséhez igénybe vett létesítmény nevét, címét, KÜJ, KTJ számát. A hulladék a kivitelezési technológia során keletkezik, ezért valamennyi hulladékkal kapcsolatos feladat végrehajtása a hulladékot termelő Vállalkozó kötelezettsége.
1.22  A Szerződés teljesítésének megkezdése előtt rögzíteni kell, hogy a keletkező hulladékok kezelését (szállítás, ártalmatlanítás, egyéb kezelés) a Vállalkozó saját maga teljesíti, vagy arra környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező alvállalkozónak ad megbízást. Az engedély hatályáról és érvényességéről a megrendelőnek meg kell győződnie. Amennyiben az engedélyek, a munkálatok várható befejezéséig lejárnak, a Vállalkozónak nyilatkozatot kell csatolnia azok meghosszabbításának, vagy az új engedélyek beszerzésének szándékáról.
1.23 A hulladékokkal való valamennyi tevékenységnél külön kell választani a saját kivitelezési technológiából és a bontásból származó hulladékokat. 
1.24 A kivitelezés során munkát végzők által termelt kommunális hulladékot a technológiai eredetű hulladékoktól elkülönítetten kell gyűjteni és elhelyezésükről gondoskodni.

TALAJVÉDELEM
1.25 A munkaterület átadás-átvétel során ki kell jelölni a munkálatok során keletkező anyagok és hulladékok ideiglenes tárolóit, magántulajdonban lévő ingatlanokon való deponálás nem engedélyezett.
1.26 A talajra vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a Vállalkozó kötelessége.

VÍZMINŐSÉG VÉDELEM
1.27 A felszíni és a felszín alatti vizekkel kapcsolatos előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége.
1.28 Amennyiben szükséges, az élővízbe történő csapadékvíz-bevezetések elé tisztító műtárgyat kell elhelyezni. A kivitelezés során az esetleges tisztító műtárgyak engedélyezéséről, karbantartásáról Vállalkozónak gondoskodnia kell.
1.29 A vízi létesítmények, vagy műtárgyak hatósági engedélyeinek megszerzése a Vállalkozó feladata.
1.30 A téli munkavégzésnél csak engedélyezett síkosság-mentesítő kerülhet felhasználásra.
1.31 Az építéssel érintett területen a Vállalkozónak gondoskodni kell a felszíni vizek jogszabályokban foglaltak szerinti elvezetéséről.

LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELEM
1.32 A levegőtisztaság védelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége. 
1.33 Ömlesztve szállított anyagok esetében a kiporzásból eredő levegőszennyezést ponyvával való takarással kell megakadályozni.
1.34 Deponálásnál a kiporzás megakadályozására locsolást vagy takarást kell alkalmazni.

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM
1.35 A zajvédelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére vonatkozóan Vállalkozó kötelessége.
1.36 Az elérhető legjobb technika alkalmazásával az építési munkálatokat úgy kell megtervezni, végezni, hogy a kapcsolódó valamennyi zajkibocsátás (pld. közlekedés, szállítás, munkagépek, stb.) együttes üzemelése mellett a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek jogszabályban előírt zajterhelési határértékek maradéktalanul teljesüljenek. 
1.37 A munkavégzés a megfelelő akusztikai számítások, méretezések figyelembevételével kezdhető meg. 
1.38 A kivitelezési munkálatokat időben és térben úgy kell megtervezni, hogy a Felügyelőség által meghatározott határértékek maradéktalanul teljesüljenek.
TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELEM
1.39 A Vállalkozó köteles betartani az illetékes szakhatóság által előírtakat (hatásvizsgálat köteles vagy nem az érintett terület, vonalszakasz), amelyek lehetnek tervben, kötelezésben, végzésben stb. meghatározott feladatok. 
1.40 Természetvédelmi területen végzett munka csak a terület felügyeletét végző hatóság vagy eljáró hatóság engedélyével végezhető.

KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG
1.41 A környezetvédelmi jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt követelmények nem vagy nem megfelelő hibás teljesítéséből eredő, a MÁV Zrt.-t ért károkért (támogatás megvonása, bírság, üzemeltetés felfüggesztése, környezeti károk felszámolása, harmadik személynek kifizetett kártérítés, stb.) a Vállalkozó felel.
1.42 A szerződésben foglalt munkálatok végzésével összefüggésben a MÁV Zrt. területén végzett a környezet igénybevételével járó tevékenység tekintetében a Vállalkozó képviselői minősülnek környezethasználónak. A tevékenységükből keletkező környezetveszélyeztetés illetve környezetkárosítás esetén a megelőzés és helyreállítás költségei környezethasználót terhelik. Ezen felelősségük független attól, hogy bármely hatóság esetlegesen fentiek ellenére is a MÁV Zrt.-t kötelezi.
[bookmark: pr2]A bekövetkezett környezetveszélyeztetés illetve károsítás esetén a Vállalkozó képviselői a MÁV Zrt.-vel együttműködnek abban, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 102. § -ban foglaltak szerint a MÁV Zrt. kimentse magát egyetemleges felellősége alól. A kimentéssel kapcsolatos valamennyi költség – amennyiben az sikeres – a Vállalkozót terheli.
Budapest, 2017.. ……………….			……….., 2017. ……………….


	……………………………	……………………………
	Megrendelő		Vállalkozó  














10. sz. melléklet

A Kbt. 131. § (2) bekezdés szerinti melléklet a nyertes ajánlat értékelésre került elemeiről


























11. sz. melléklet
Nyilatkozat alvállalkozókról

Alulírott ………………….(név, beosztás), a ……………………………. (cégnév) (székhely:……………………..; cégjegyzékszám:………………………..; adószám:………………………..; a továbbiakban: Társaság) arra jogosult képviselőjeként polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Társaság, mint vállalkozó és a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint megrendelő között a Megrendelő „20. sz. Székesfehérvár – Szombathely vasútvonal Veszprém – Herend 562-567 hm. és Szentgál - Városlőd-Kislőd 687 - 691 hm. szelvények közötti alépítményhibás pályaszakaszainak helyreállítása” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik rész szerinti, uniós értékhatár alatti, egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések, továbbá a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti, építési beruházás megrendelésére nyílt közbeszerzési eljárásban …………………..(dátum) napján kötött Vállalkozási szerződés teljesítésébe a Társaság az alábbi alvállalkozókat kívánja bevonni, továbbá kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott Vállalkozási szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
Alvállalkozó 1.[footnoteRef:4] [4:  Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz.] 

Az alvállalkozó megnevezése: 
Képviselőjének neve: 
Székhely: 
Cégjegyzékszám:
Adószám
Telefon:
Telefax: 
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó[footnoteRef:5] [5:  A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja! ] 


Alvállalkozó 2.

Az alvállalkozó megnevezése: 	
Képviselőjének neve: 
Székhely: 
Cégjegyzékszám:
Adószám
Telefon:		
Telefax: 
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó[footnoteRef:6] [6:  A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja! 
] 



……………….., 201………………..

………………
…………………
Vállalkozó cégszerű aláírása
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