



**Mérnöki Létesítmények Divízió, Debrecen
Fő-építésvezetőség területén III. fokú
hídvizsgálatok elvégzése
MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ**

**MÁV Zrt.
2015.**

1. Műszaki leírás

1.1 Előzmények

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlatevőt, hogy a MÁV FKG Kft. **16/02/2015. és 16/03/2015.** szerződés számok alatt vállalkozási szerződéseket kötött a MÁV Zrt. Megrendelővel (a továbbiakban: Megrendelő), amelyben elvállalta a Budapest, Miskolc, Pécs, Szombathely, Szeged, Debrecen, Mérnöki divíziók területén végzendő munkákat.

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Munkaszám: | P1DBF150043 |
| Munkavégzés helye: | 100c vv. Tokaj-Rakamaz állomásköz 185+15 szelvény |
| Munka időtartama: | 2015. június 15. – 2015. október 12. közötti időszakban az eseti megrendelésben szereplő határidő szerint. |
| Vágányzárat igényel: | Nem |

Műszaki tartalom/elvégzendő feladat:

Hídgerenda cserét követően forgalomba helyezést megelőző III. fokú hídvizsgálat elvégzése a 2002. évi Vasúti Hídszabályzat IX. fejezete (2. számú melléklet) alapján.

Ajánlattevő feladata:

Forgalomba helyezést megelőző III. fokú hídvizsgálat elvégzése a 2002. évi Vasúti Hídszabályzat IX. fejezete (2. számú melléklet) alapján. A végleges leadási határidőt a divízió által a legkésőbb munkavégzést megelőző 15 nappal kiadott eseti megrendelés tartalmazza.

- | | |
|--|---|
| 2. Munkaszám: | P1DBF150044 |
| Munkavégzés helye: | 100c vv. Tokaj-Rakamaz állomásköz 192+29 szelvény |
| Munka befejezésének határideje: | Eseti megrendelésben szereplő határidő szerint |
| Vágányzárat igényel: | Nem |

Műszaki tartalom/elvégzendő feladat:

Hídgerenda cserét követően forgalomba helyezést megelőző III. fokú hídvizsgálat elvégzése a 2002. évi Vasúti Hídszabályzat IX. fejezete (2. számú melléklet) alapján.

Ajánlattevő feladata:

Forgalomba helyezést megelőző III. fokú hídvizsgálat elvégzése a 2002. évi Vasúti Hídszabályzat IX. fejezete (2. számú melléklet) alapján. A végleges leadási határidőt a divízió által a legkésőbb munkavégzést megelőző 15 nappal kiadott eseti megrendelés tartalmazza.

- | | |
|--|--|
| 3. Munkaszám: | P1DBK150248 |
| Munkavégzés helye: | 106 vv. Pocsaj-Esztár-Nagykerekai állomásköz 360+62 szelvény |
| Munka befejezésének határideje: | Eseti megrendelésben szereplő határidő szerint |
| Vágányzárat igényel: | Nem |

Műszaki tartalom/elvégzendő feladat:

Meglévő műtárgy elbontását és új kerethíd beépítését követően forgalomba helyezést megelőző III. fokú hídvizsgálat elvégzése a 2002. évi Vasúti Hídszabályzat IX. fejezete (2. számú melléklet) alapján.

Ajánlattevő feladata:

Forgalomba helyezést megelőző III. fokú hídvizsgálat elvégzése a 2002. évi Vasúti Hídszabályzat IX. fejezete (2. számú melléklet) alapján. A végleges leadási határidőt a divízió által a legkésőbb munkavégzést megelőző 15 nappal kiadott eseti megrendelés tartalmazza.

- 4. Munkaszám:** P1DBK150249
Munkavégzés helye: 105 vv. Nagycsere-Vámspércs állomásköz 154+87 szelvény
Munka befejezésének határideje: Eseti megrendelésben szereplő határidő szerint
Vágányzárat igényel: Nem

Műszaki tartalom/elvégzendő feladat:

Meglévő műtárgy elbontását és új kerethíd beépítését követően forgalomba helyezést megelőző III. fokú hídvizsgálat elvégzése a 2002. évi Vasúti Hídszabályzat IX. fejezete (2. számú melléklet) alapján.

Ajánlattevő feladata:

Forgalomba helyezést megelőző III. fokú hídvizsgálat elvégzése a 2002. évi Vasúti Hídszabályzat IX. fejezete (2. számú melléklet) alapján. A végleges leadási határidőt a divízió által a legkésőbb munkavégzést megelőző 15 nappal kiadott eseti megrendelés tartalmazza.

- 5. Munkaszám:** P1DBK150250
Munkavégzés helye: 116 vv. Nyíregyháza-Apagy állomásköz 139+80 szelvény
Munka befejezésének határideje: Eseti megrendelésben szereplő határidő szerint
Vágányzárat igényel: Nem

Műszaki tartalom/elvégzendő feladat:

Meglévő műtárgy elbontását és új kerethíd beépítését követően forgalomba helyezést megelőző III. fokú hídvizsgálat elvégzése a 2002. évi Vasúti Hídszabályzat IX. fejezete (2. számú melléklet) alapján.

Ajánlattevő feladata:

Forgalomba helyezést megelőző III. fokú hídvizsgálat elvégzése a 2002. évi Vasúti Hídszabályzat IX. fejezete (2. számú melléklet) alapján. A végleges leadási határidőt a divízió által a legkésőbb munkavégzést megelőző 15 nappal kiadott eseti megrendelés tartalmazza.

- 6. Munkaszám:** P1DBK150251
Munkavégzés helye: 116 vv. Nyíregyháza-Apagy állomásköz 142+49 szelvény

Munka befejezésének határideje: Eseti megrendelésben szereplő határidő szerint
Vágányzárat igényel: Nem

Műszaki tartalom/elvégzendő feladat:

Meglévő műtárgy elbontását és új kerethíd beépítését követően forgalomba helyezést megelőző III. fokú hídvizsgálat elvégzése a 2002. évi Vasúti Hídszabályzat IX. fejezete (2. számú melléklet) alapján.

Ajánlattevő feladata:

Forgalomba helyezést megelőző III. fokú hídvizsgálat elvégzése a 2002. évi Vasúti Hídszabályzat IX. fejezete (2. számú melléklet) alapján. A végleges leadási határidőt a divízió által a legkésőbb munkavégzést megelőző 15 nappal kiadott eseti megrendelés tartalmazza.

- 7. Munkaszám:** P1DBK150252
Munkavégzés helye: 116 vv. Nyíregyháza-Apagy állomásköz 156+68 szelvény
Munka befejezésének határideje: Eseti megrendelésben szereplő határidő szerint
Vágányzárat igényel: Nem

Műszaki tartalom/elvégzendő feladat:

Meglévő műtárgy elbontását és új kerethíd beépítését követően forgalomba helyezést megelőző III. fokú hídvizsgálat elvégzése a 2002. évi Vasúti Hídszabályzat IX. fejezete (2. számú melléklet) alapján.

Ajánlattevő feladata:

Forgalomba helyezést megelőző III. fokú hídvizsgálat elvégzése a 2002. évi Vasúti Hídszabályzat IX. fejezete (2. számú melléklet) alapján. A végleges leadási határidőt a divízió által a legkésőbb munkavégzést megelőző 15 nappal kiadott eseti megrendelés tartalmazza.

Ajánlat árra vonatkozó kritérium(ok):

Az ajánlati árat a fentebb felsorolt tételenként , - $Ft + \dot{A}FA$ formátumban kérjük megadni, melynek tartalmaznia kell a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő mindennemű költséget.

1.2. Teljesítés helye:

100c vv. Tokaj – Rakamaz állomásköz 185+15 szelvény
 100c vv. Tokaj – Rakamaz állomásköz 192+29 szelvény
 106 vv. Pocsaj – Esztár – Nagykereki állomásköz 360+62 szelvény
 105 vv. Nagycsere – Vámospércs állomásköz 154+87 szelvény
 116 vv. Nyíregyháza – Apagy állomásköz 139+80 szelvény
 116 vv. Nyíregyháza – Apagy állomásköz 142+49 szelvény
 116 vv. Nyíregyháza – Apagy állomásköz 156+68 szelvény