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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a 
 
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
 
Székhely:  1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 
Levelezési cím:  1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 
Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt. 
Számlaszám:  10402142-49575648-49521007 
Számlázási cím:  1426 Budapest, Pf.: 27. 
Adószám:  13834492-2-44 
Statisztikai jelzőszám:  13834492-4910-114-01 
Cégbíróság és cégjegyzékszám:  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 

Cg. 01-10-045551 
Aláírási joggal felruházott képviselő:  [•] 

 
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”), 

 
másrészről a 
 
[teljes cégnév] 
 
Székhelye:  [•] 
Cégbíróság és cégjegyzékszám:  [•] 
Adószáma:  [•] 
KSH besorolási száma:  [•] 
Számlavezető pénzintézet:  [•] 
Bankszámlaszám:  [•] 
Kivitelezői nyilvántartási szám: [•] 
Képviseletében eljár:  [•] 
 

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”) 
 
(együttesen: „Felek”) között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 
 
ELŐZMÉNYEK 
 
Felek rögzítik, hogy Megrendelő „Celldömölk B típusú kocsijavító műhely és  
SZOC épület lapostető szigetelésének és csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása – 
Tervezés és kivitelezés” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tárgyalásos eljárást folytatott le, 
amelynek nyertese a Vállalkozó lett. Felek minderre tekintettel az alábbi vállalkozási 
szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”) kötik.  
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Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az előző 
bekezdésben hivatkozott eljárást megindító felhívásban, az annak részét képező műszaki 
leírásban, a Vállalkozó Megrendelő részére adott, árazott költségvetést is tartalmazó végső 
ajánlatában, továbbá az eljáráshoz kapcsolódó egyéb dokumentumokban, így például a 
helyszíni szemléről felvett jegyzőkönyvben, a Vállalkozó részére adott esetleges kiegészítő 
tájékoztatásokban (a továbbiakban együtt: „Eljárási Dokumentumok”) foglaltak irányadók, 
ebben a sorrendben. A vitás kérdéseket is elsősorban az Eljárási Dokumentumok segítségével 
kell értelmezni, szintén az előzőekben írt sorrendben. 

 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

1.1. Megrendelő jelen Szerződés aláírásával megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a 
MÁV-START Zrt Szombathely JBI, Celldömölk B típusú kocsijavító területén 
(9500 Celldömölk, Hunyadi u. Rendező pályaudvar, Celldömölk külterület  
193/3. hrsz. alatti ingatlanon) található (az ingatlanon belüli építési munka helye, a 
továbbiakban: „Létesítmény”) kocsijavító csarnok, illetve szociális épület lapostető 
szigetelési és csapadékvíz-elvezető rendszer felújítási munkálatainak a jelen 
Szerződés 1. számú mellékletében (a továbbiakban: „Műszaki Leírás”) meghatározott 
teljes körű megvalósítását (a tervezés, egyeztetések lefolytatása, kivitelezés a 
továbbiakban együttesen: Munka vagy Munkák). 

1.2. A Felek rögzítik, hogy a Munkák elvégzése nem hatósági engedélyköteles és  
nem bejelentés köteles tevékenységnek minősül. 

1.3. Vállalkozó feladatát képezi továbbá a Létesítmény technológiai és műszaki tervezése, 
ennek keretében a kivitelezési dokumentáció (továbbiakban együtt: Kivitelezési 
Dokumentáció) készítése. A Munka magában foglalja a tervek elkészítéséhez 
szükséges üzemeltetői és szükség esetén hatósági egyeztetések lefolytatását is. 

1.4. Vállalkozó vállalja, hogy a Munkákat szakszerűen, a hatályos jogszabályi előírások 
betartása mellett, a mindenkor hatályban lévő, irányadó magyar szabványok szerinti  
I. osztályú minőségben, a jelen Szerződésben rögzített ütemezés szerint és határidőre, 
valamint díj ellenében, az előírt műszaki tartalomnak megfelelően megvalósítja. 

1.5. Felek rögzítik, hogy a Létesítmény tulajdonosa/vagyonkezelője a MÁV Magyar 
Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: MÁV Zrt.). 
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2. ÜTEMTERV ÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK 

2.1. A jelen Szerződés a mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba, és megszűnik, 
amennyiben mindegyik Fél a Szerződésben vállalt összes kötelezettségét teljesítette, a 
lentiekben részletezettek szerint. 

2.2. Felek az alábbi ütemtervet rögzítik azzal, hogy a részletes ütemterv a jelen Szerződés 
3. számú mellékletét képezi: 

 Feladat Teljesítési határidők 

1. Kivitelezési dokumentáció 
elkészítése 

A jelen Szerződés hatályba lépésétől 
számított 30 naptári nap. 

2. A Munkaterület átadás-átvétele A végleges Kivitelezési Dokumentáció 
vonatkozásában beszerzett  
MÁV-csoporton belüli jóváhagyások, 
továbbá Műszaki ellenőr és 
Megrendelő jóváhagyásának 
kézhezvételétől számított 7 naptári 
nap. 

3. Kivitelezés A Munkaterület átadásától számított  
60 naptári nap. 

 

Felek a félreértések elkerülése végett rögzítik, hogy a teljesítési véghatáridőn belül 
Vállalkozónak a jelen Szerződés tárgyát a rendeltetésszerű használatra minden 
szempontból alkalmas állapotban, minden szükséges, a jogszabályok által előírt 
kötelezettség teljesítésével, oly módon kell Megrendelő használatába adnia, hogy 
Megrendelő azt korlátozásmentesen használhassa.  

2.3. Vállalkozó kizárólag a Megrendelő előzetes hozzájárulásával jogosult – az 
ütemezéstől eltérően – előteljesítésre azzal, hogy ez esetben a Megrendelő képviselőjét 
köteles előzetesen legalább 5 (öt) munkanappal írásban értesíteni. Megrendelő a 
hozzájárulás megadásáról a lehető legrövidebb időn, legfeljebb 3 (három) 
munkanapon belül értesíti Vállalkozót, azzal, hogy a hozzájárulást alapos ok nélkül 
nem tagadhatja meg. 
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3. A KIVTELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSRE VONATKOZÓ 
KÖVETELMÉNYEK 

3.1. Vállalkozó köteles a Pályázati Dokumentáció, valamint benyújtott ajánlata, illetve 
továbbá jelen Szerződés 2. számú mellékletében meghatározottak szerinti Kivitelezési 
Dokumentációt elkészíteni a Műszaki Leírás szerinti helyszíneken és műszaki 
tartalommal. A vonatkozó jogszabály alapján elkészített részletességű  
Kivitelezési Dokumentációt és mellékleteiket, papír alapon, 8 (nyolc) egymással 
mindenben egyező példányban, valamint példányonként 1-1 példány elektronikus 
formátumban (rajzok DWG és PDF, a szöveges részek PDF és DOC formátumban, 
árazott költségvetés PDF és XLS és SL08 formátumban) CD-n vagy DVD-n adja át a 
Vállalkozó a Megrendelő részére.  

3.2. A Kivitelezési Dokumentáció elkészítését követően Vállalkozó írásban  
(e-mailen) köteles tájékoztatni a Megrendelőt, hogy a Kivitelezési Dokumentáció 
elkészültek és átvehetők (készre jelentés). Megrendelő Vállalkozó készre jelentése 
kézhezvételétől számított 2 (kettő) munkanapon belül köteles a Kivitelezési 
Dokumentációt átvenni. 

3.3. A tervek benyújtásának helye:  Megrendelő székhelye 
(1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.). 

3.4. A Felek az átadás-átvételről jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet a Felek kizárólag 
mennyiségi átvételként értelmeznek. Felek kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, 
hogy a Munka fizikai átadása és a mennyiségi átvétel önmagában nem minősül a 
szerződésszerű teljesítés igazolásának és a teljesítés elfogadásának. 

3.5. Megrendelő az átvett Kivitelezési Dokumentációt átadja a vele szerződésben álló 
Műszaki ellenőr részére ellenőrzés és jóváhagyás, továbbá a MÁV Zrt. részére 
tervjóváhagyás kiadása céljából. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a Kivitelezési Dokumentáció 
MÁV Zrt. általi jóváhagyásra vonatkozóan semmilyen határidőt nem tud garantálni, az 
esetleges késedelmekért semminemű felelősséggel nem tartozik. 

3.6. Amennyiben, a MÁV Zrt., a Műszaki ellenőr vagy Megrendelő valamelyik 
kivitelezési dokumentációt áttervezésre, módosításra visszaadja, Vállalkozó köteles az 
előírt áttervezési, módosítási feladatokat 10 (tíz) munkanapon belül elvégezni, amely 
határidőn belül az áttervezett, módosított Kivitelezési Dokumentációt ismételten be 
kell nyújtania a Megrendelő részére, amelyeket Megrendelő ismételten átad a  
MÁV Zrt. és a Műszaki ellenőr részére jóváhagyás céljából. A MÁV Zrt., a  
Műszaki ellenőr és Megrendelő jogosult az adott Kivitelezési Dokumentációt többször 
is visszaadni áttervezésre, módosításra, Vállalkozó pedig köteles a Kivitelezési 
Dokumentáción a kért áttervezést, módosítást 10 (tíz) munkanapon belül elvégezni 
(amely határidőn belül az áttervezett, módosított Kivitelezési Dokumentációt 
ismételten be kell nyújtania a Megrendelő részére) addig, amíg a MÁV Zrt., a Műszaki 
ellenőr és Megrendelő részéről a jóváhagyásra sor kerül. 
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3.7. Amennyiben a 3.7. pont szerinti áttervezés, módosítás szükséges, és a Megrendelő a 
kivitelezési dokumentációt áttervezésre, módosításra 2 (kettő) vagy több alkalommal 
visszaadja, úgy a Vállalkozó által végzett módosítás, kiegészítés időtartama a  
2.2. 1. pont szerinti határidőbe beleszámít, és a késedelem a Vállalkozó érdekkörében 
felmerült késedelemnek tekinthető. 

3.8. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás során rendelkezésére bocsátott 
Műszaki Leírást kellő részletességgel tanulmányozta és a Munkák elvégzését ez 
alapján megfelelő információk birtokában, kellő szakmai tapasztalattal, és a saját 
költségen történő megvalósításhoz szükséges fedezet birtokában vállalta (ide értve az 
igénybe venni szándékozott alvállalkozók díjazását is). Erre tekintettel Megrendelő az 
általa szolgáltatott Műszaki Leírás esetleges hibáiért nem felel. 

3.9. A Megrendelő által szolgáltatott Műszaki Leírás nem mentesíti a Vállalkozót a jelen 
szerződés szerinti teljesítései eredményeképpen – akár időszakosan, akár véglegesen – 
létrejött építmények, elvégzett munkák megfelelősége alól.  

3.10. A MÁV Zrt. szerveivel való egyeztetések lebonyolításában Megrendelő – szükség 
esetén – közreműködik. Felek rögzítik, hogy a MÁV Zrt. és a műszaki ellenőr által 
esetlegesen kért tervmódosítások, kiegészítések jóváhagyásának joga megilleti a 
Megrendelőt. 

4. A MUNKATERÜLET ÁTADÁSA 

4.1. A munkaterület a Létesítmény azon területe, amelyet Megrendelő a Munkák 
kivitelezése céljából Vállalkozó rendelkezésére bocsát, illetve amelyen Vállalkozó a 
Munkákat kivitelezi és ahol a Munkák megvalósulnak, ide értve a felvonulás és 
levonulás, a kivitelezéssel kapcsolatos kiegészítő-kisegítő tevékenységek végzése, 
építési hulladék időszaki tárolása céljából foglalt területeket is (a továbbiakban: 
„Munkaterület”). 

4.2. Vállalkozó a Munkák kivitelezését legkorábban a Munkaterület átadását követően, az 
átadás napján kezdheti meg (ide értve a Munkák kivitelezéséhez szükséges  
felvonulást is). Megrendelő kijelenti, hogy a tulajdonos, MÁV Zrt. előzetes engedélye 
a Munkák elvégzéséhez rendelkezésére áll. 

4.3. A Munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót, és 
abban a Munkaterület átadás-átvételét – az időpont, a tevékenység és a Munkaterület 
megjelölésével – rögzíteni kell. Az építési naplót Felek papír alapon vezetik, a  
4. sz. mellékletben rögzített szabályok szerint 

4.4. A Munkaterület átadás-átvételéről Felek külön jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben 
rögzítésre kerülnek az átadás-átvétel körülményei, különösen a Munkaterület átvételi 
állapota (részletes leírással és fotók készítésével), a közművek mérőóra-állásai, a helyi 
körülményekre vonatkozó specifikus munka-, tűz-, környezet- és egészségvédelmi 
szabályok. A – mindkét fél képviselője által aláírt – jegyzőkönyvet az építési naplóhoz 
csatolni kell. 
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4.5. Vállalkozó és a teljesítésben részt vevő munkatársai, alvállalkozói kötelesek a 
Megrendelő által szervezett munkavédelmi-, tűzvédelmi-, környezetvédelmi oktatáson 
– a Munkaterületre való felvonulást megelőzően – részt venni. Az oktatásról Felek 
oktatási naplót vezetnek.  

4.6. A Megrendelő biztosítja Vállalkozó munkavállalóinak a Munkaterületre történő 
belépés jogát a Szerződés teljesítése érdekében. A Munkaterületre történő belépésre a 
Megrendelő által adott írásbeli engedély alapján a Vállalkozó, továbbá a 4.5. pont 
szerinti oktatáson részt vett - munkavállalói és képviselői jogosultak. 

4.7. Vállalkozó a Munkaterületen annak átadásától kezdődően teljes körűen köteles 
betartani – és alvállalkozóival betartatni – a jelen Szerződés 5. sz. alatt csatolt, 
15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítást A felügyeleti igazolványok, 
szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, 
használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről. Vállalkozó a 
jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi a jelen pontban meghatározott 
mellékletben foglaltakat és azokat magára kötelező érvényűnek fogadja el a Munkák 
kivitelezése alatt. 

4.8. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az építési kivitelezési tevékenységet a jelen 
Szerződésben foglaltak szerint, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 39. § és 39/A. § paragrafusában meghatározottak 
betartásával folytatja. 

5. AZ ELKÉSZÜLT MUNKÁK MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELE 

5.1. Vállalkozó köteles az elkészült Munkát a Műszaki ellenőr jóváhagyása birtokában 
Megrendelő képviselőjének írásban készre jelenti, amelyben javaslatot tesz az  
átadás-átvétel időpontjára, mely javasolt időpont nem lehet későbbi, mint a készre 
jelentést követő 8 (nyolc) munkanap. Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének pontos 
időpontját Felek kapcsolattartói rövid úton (pl. telefonon vagy e-mailen) egyeztetik. A 
Felek által egyeztetett, majd a Műszaki ellenőr által írásban kitűzött időpontban a 
Felek az átadás-átvételi eljárást megkezdik.  

5.2. A műszaki átadás-átvétel feltételeinek biztosítása Vállalkozó feladata és felelőssége. A 
Vállalkozó kötelessége az átadás-átvételhez szükséges, jogszabály által előírt 
dokumentumok, okmányok biztosítása is.  

5.3. Vállalkozó viseli továbbá a műszaki átadás-átvétel során őt terhelő kötelezettségek 
teljesítésével kapcsolatos költségeket, így különösen az üzempróbák-, próbaüzemek 
során jelentkező költséget.  

5.4. Az átadás-átvételi eljárást annak kezdési időpontjától számított 30 napon belül be kell 
fejezni.  

5.5. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak ellenőrzése, hogy a Vállalkozó és 
alvállalkozói a Munkákat a Szerződésben és az irányadó jogszabályokban előírtak 
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alapján, a Kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul 
megvalósították-e, és a teljesítés ennek alapján megfelel-e az előírt műszaki- és a 
Szerződésben vállalt egyéb követelményeknek és jellemzőknek.  

5.6. A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni és azt az építési 
naplóhoz csatolni kell. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell mindazokat a tényeket, 
melyek a teljesítés szempontjából jelentősek lehetnek, így különösen 

- az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját, 

- a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi 
minőségét, 

- a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák, 
hiányok, hiányosságok megnevezését (hibajegyzék), 

- a Megrendelő által érvényesíteni kívánt igényeket (kijavítás, kicserélés, stb.) 

- a hibák kijavításának, illetve az esetleges hiányok pótlásának Megrendelő által 
előírt póthatáridejét, továbbá a Vállalkozó ezekre vonatkozó vállalási 
nyilatkozatát, 

- a hibás munkarészek kijavítására eső költségvetési összegeket, 

- a jogszabályban előírt nyilatkozatokat,  

- a Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e a Munkákat, 

- a Felek által lényegesnek tartott egyéb megállapításokat, 

- a jegyzőkönyv felvételének helyét és időpontját, végül 

- a résztvevők részéről a jegyzőkönyv minden oldalának aláírását. 

5.7. Az átadás-átvételi eljárást nem lehet megkezdeni, illetve megkezdése esetén 
meghiúsultnak kell tekinteni, amennyiben 

- az elvégzett Munka a rendeltetésszerű-, illetve – amennyiben utóbbi szigorúbb 
feltételeket határoz meg – a Szerződésben előírt használatra alkalmatlan és/vagy  

- az átvételt megelőző próbák során megállapított hiányokat/hiányosságokat nem 
vagy nem megfelelően pótolta/javította ki a Vállalkozó.  

A Műszaki átadás-átvétel továbbá csak akkor kezdhető meg, ha a Vállalkozó 
legkésőbb az átadás-átvétel megkezdését megelőzően 5 (öt) munkanappal, az  
5.9. pontban meghatározott példányszámban átadja Megrendelő és Műszaki ellenőr 
részére a teljes átadási dokumentációt (a továbbiakban: Átadási dokumentáció), 
amely az alábbiakat tartalmazza: 

- a megvalósulási dokumentációt, azaz az építmények tényleges megvalósult 
állapotának műszaki terveit, illetve a Vállalkozó nyilatkozatát arra vonatkozóan, 
hogy a megvalósult állapot mindenben maradéktalanul megfelel a Kivitelezési 
dokumentációnak, 
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- kivitelezői nyilatkozatot, felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, 

- mérési jegyzőkönyveket, 

- minőségtanúsítási dokumentációt, szabvány-megfelelőségi tanúsítványokat és 
jegyzőkönyveket, beépített anyagok megfelelőség- és teljesítménynyilatkozatai, 
építőipari műszaki engedélyei 

- nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatait, 

- szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyveket, 

- az elvégzett működési próbák (pl. lapostető árasztásos próbája, csapadékvíz 
elvezető rendszer próbája) jegyzőkönyveit, 

- építési naplók másolatát, 

- a kivitelezésben közreműködő alvállalkozók megnevezését, a természetes 
azonosító adataikat, egyéni vállalkozói igazolvány számukat, 
cégjegyzékszámukat, ill. az azonosításukhoz szükséges egyéb lényeges adatokat, 

- fotódokumentációt, amelyen jól láthatóan dokumentálásra kerülnek a kivitelezés 
közbeni állapotok és az átvételi állapot, 

- a jótállási dokumentumokat (garancialevél, jótállási jegy, feltételfüzet, jótállási 
nyilatkozat, stb.), 

- részletes, magyar nyelvű üzemeltetési-, használati- és karbantartási utasítást, 

- az építési-bontási hulladék-nyilvántartó lapokat, 

- egyéb jogszabályban előírt szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat. 

5.8. Az Átadási dokumentációt Vállalkozó köteles Megrendelő részére 6 (hat) egymással 
teljesen megegyező példányban, papír alapon és dokumentációnként 1-1 példányban, 
elektronikus formátumban (CD-, DVD- lemezen, vagy más, számítástechnikai 
periférián futtatható egyenértékű adathordozón, rajzok DWG és PDF, a szöveges 
részek PDF és DOC formátumban, árazott költségvetés PDF és XLS és SL08 
formátumban, szkennelt dokumentumok PDF formátumban) átadni. 

5.9. Amennyiben a Műszaki ellenőr úgy ítéli meg, hogy az átadott megvalósulási 
dokumentáció hiányos, a dokumentációt a Műszaki ellenőr köteles a Vállalkozónak 
kiegészítésre visszaküldeni, és erről egyidejűleg értesíteni a Megrendelőt.  

5.10. Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvben megállapított (ennek hiányában a Megrendelő 
által tűzött) határidőre az esetleges hiányosságokat pótolni, ill. hibákat kijavítani, az 
Átadási dokumentációt pedig szükség szerint megfelelően módosítani, ill. kiegészíteni. 
Ezt követően Vállalkozó köteles haladéktalanul ismételten készre jelenteni a munkát a 
Megrendelőnél. Felek a jelen pontban írt eljárás keretében szükség szerint ismételt 
bejárást tartanak, illetve lefolytatják a megismételt átadás-átvételi eljárást. A műszaki 
átadás-átvételi eljárás mindaddig nem zárható le, amíg a hiányok pótlásra, a hibák 
kijavításra nem kerültek, ill. az Átadási dokumentációt Vállalkozó hiánytalanul a 
Megrendelő részére át nem adta.  
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5.11. Vállalkozó késedelmes teljesítésének minősül, amennyiben a Vállalkozónak felróható 
vagy a Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból az átadás-átvétel megkezdéséhez 
szükséges feltételek nem teljesülnek, és így a jelen Szerződésben foglalt teljesítési 
véghatáridőig az átadás-átvételi eljárás nem zárul le. 

5.12. Ha a Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás során felvett jegyzőkönyvben, illetve 
a hibajegyzékben foglalt, ennek hiányában a Megrendelő által tűzött, határidőre nem 
végzi el a szerződésszerű teljesítéshez szükséges javításokat, vagy egyébként nem 
végzi el az Átadási dokumentációhoz elkészítéséhez szükséges vizsgálatokat, 
méréseket, úgy a Megrendelő – a Vállalkozó kockázatára és költségére – jogosult 
azokat mással elvégeztetni. Ezen költségeket a Megrendelő jogosult a Vállalkozó 
díjazásába a Kbt. 135.§ (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével pénzügyileg 
beszámítani vagy a Vállalkozó részére 8 napos fizetési határidővel kiszámlázni, amely 
esetben a fizetési határidő a számla kiállításától számítandó. A vizsgálatokra, 
mérésekre, Vállalkozót Megrendelő köteles (az adott időpont előtt legalább 3 nappal 
írásban) meghívni, azonban Vállalkozó távolmaradása az eljárás(ok) lefolytatását nem 
akadályozza. Az ilyen vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat a Vállalkozó 
jelenlétében folytatták le és a vizsgálati eredményeket a Vállalkozó utóbb nem 
vitathatja. 

5.13. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során megállapított hibákat és hiányosságokat a 
Vállalkozó orvosolta, vagy az átadás-átvételi eljárás során nem került sor hibák és 
hiányosságok megállapítására, továbbá a Vállalkozó a Munkákat a jelen Szerződésben 
foglaltaknak megfelelően teljesítette, úgy a Megrendelő köteles a Munkákat átvenni és 
a Műszaki ellenőr jóváhagyása mellett a teljesítésigazolást kiállítani.  

5.14. A kárveszély viselése a Szerződés tárgya tekintetében azzal a nappal száll át a 
Vállalkozóról a Megrendelőre, amely a teljesítés napjaként a Megrendelő által 
kiállított teljesítésigazolásban meghatározásra került.  

5.15. Külön birtokbavételi eljárás nem kerül lefolytatásra, a birtokbaadásra vonatkozó jogi 
tényeket Felek a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik. 

5.16. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elvégzett Munkák / adott munkarész 
szerződésszerű teljesítésének tényét Megrendelő teljesítésigazolás(ok) kiadásával 
tanúsítja. Vállalkozó kizárólag a mindenkori teljesítésigazolásban foglalt összegre és a 
teljesítésigazolásban meghatározott teljesítési időpont feltüntetésével állíthat ki 
számlát.  

A Megrendelő a Vállalkozó a (rész)teljesítésétől számított 15 napon belül köteles a 
Munka, vagy a Munka elvégzett része teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás 
kiállításával) vagy az elismerés megtagadásáról nyilatkozni. 
 
A teljesítésigazoláson Megrendelő képviselője aláírásával igazolja, hogy a Vállalkozó 
a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit szerződésszerűen teljesítette, s jogosult 
számla kiállítására.  
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A teljesítésigazolásban fel kell tüntetni a teljesítés napját. 
 
A Megrendelő részéről teljesítésigazolásra jogosult személyt a jelen Szerződés  
7. számú melléklete tartalmazza.  
 
A Megrendelő képviselője által leigazolt teljesítésigazolás a Vállalkozó által kiállított 
(rész)számla teljesítést igazoló alapokmánya. 

5.17. Felek a jótállási időszak leteltét megelőzően legkésőbb 15 nappal a Munkákat újból 
megvizsgálják (utó-felülvizsgálati eljárás). Az utó-felülvizsgálati eljárást Megrendelő 
rendezi, és hívja meg arra Vállalkozót. Az utó-felülvizsgálati eljárás során a Felek 
közös bejárással és a szükséges üzempróbák elvégzésével, jegyzőkönyv felvételével 
rögzítik az esetleges hibákat, a kijavítás módját és a Vállalkozó jótállására, 
szavatossági felelősségére vonatkozó nyilatkozatait, vállalásait. Vállalkozónak az 
előírt javítási munkákat, vállalt kötelezettségeit – a Felek eltérő megállapodása 
hiányában – a jegyzőkönyv felvételétől számított 30 napon belül kell elvégeznie, ill. 
teljesítenie. A Vállalkozó távolmaradása az utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatásának 
nem akadálya. Az utó-felülvizsgálati eljárás során rögzített hibák jótállási időn belül 
bejelentett hibáknak minősülnek. 

5.18. A Megrendelő fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát 
arra az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta és igényét nem 
jelentette be azonnal. 

6.  VÁLLALKOZÓI DÍJ 

6.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a jelen Szerződés 1. pontjában meghatározott 
Munkák hiba és hiánymentes megvalósítása és a Szerződés maradéktalan teljesítése 
esetén az alábbi átalánydíjas nettó vállalkozói díjra (a továbbiakban „Vállalkozói 
Díj”) jogosult: 

…………………………, Ft, azaz…………………….. Forint, 
amely egyösszegű átalányár. 

 A Vállalkozói díj az alábbiak szerint kerül megbontásra1: 

1. Tervezési díj …………………… Ft (nettó), azaz………….. Forint (nettó), 

2. Kivitelezési Díj ………………   …, Ft,(nettó) azaz………….. Forint  (nettó) 

6.2. Felek rögzítik, hogy az ÁFA fizetése a mindenkor hatályos magyar jogszabályok 
szerint történik.      

 

                                                           

1
 Vállalkozó által benyújtott költségvetés alapján. 
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6.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a Műszaki Leírást megismerte, részletesen tanulmányozta, a 
tervezéssel és/vagy kivitelezéssel kapcsolatos kérdéseire a Megrendelőtől megfelelő és 
elégséges információt kapott, így a Szerződés tárgyát képező Munkákat befolyásoló 
valamennyi körülmény ismeretében a Vállalkozói Díjba az összes költségét beépítette, 
így a Vállalkozói Díj magában foglalja különösen 

a) a Vállalkozó által a Munkák szerződésszerű műszaki tartalom szerinti 
megvalósításának teljes költségét a többletmunkák ellenértékére is kiterjedően 
(amelyért külön díjazás nem jár);  

b) a Szerződés alapján Vállalkozó által fizetendő vámok, adók, illetékek, igazgatási 
szolgáltatási díjak, esetleges engedélyezetési eljárások költségeit, a felvonulási, 
levonulási és műszaki átadás-átvételi eljárási költségeket, a végrehajtandó 
vizsgálatokkal, mérésekkel, üzempróbákkal és próbaüzemekkel kapcsolatos 
költségeket, az esetlegesen szükségessé váló szakfelügyelet költségeit,  
a rezsiköltségeket, a hulladék kezelésével és elszállításával kapcsolatos 
költségeket, melyek Megrendelőre nem háríthatók át; 

c) a vagyonvédelmi és biztosítási díjakat; 

d) A Vállalkozói Díj magában foglalja a tervezéssel, kivitelezéssel kapcsolatban 
keletkező szellemi alkotásokkal kapcsolatos összes átruházható szerzői vagyoni 
jog – Megrendelő részére történő – átruházásának költségét is, 

e) Vállalkozó Díj magába foglalja továbbá a kivitelezés alatti tervezői művezetések 
költségét is. 

6.3.1. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó meggyőződött és számot vetett az ajánlatában 
és az elkészített költségvetésben: 

• a Vállalkozói Díjat érintő minden feltétellel és körülménnyel,  
• azzal a kötelezettséggel, hogy a Munkákat a Szerződésben leírt módon kell 

végrehajtania, 
• a munkavégzés helyének általános és speciális körülményeivel. 

6.4. Vállalkozó a Vállalkozói Díj összegén felül semmilyen jogcímen többletköltséget nem 
érvényesíthet, többletmunkát nem számolhat el. A többletmunka az a vállalkozói 
többletteljesítmény, amelyet a Munkák elvégzésére adott ajánlata, illetve a 
szerződéskötés során a Vállalkozó nem, vagy nem megfelelően tervezett, de a 
Vállalkozó szerződésszerű teljesítéséhez szükségszerű, feltéve, hogy nem minősül 
Pótmunkának.  

6.5. Pótmunka ellenben a Megrendelő érdekkörében felmerült okból elvégzett azon 
vállalkozói többletteljesítés, amely munka elvégzésnek szükségessége a Szerződés 
megkötésekor előre nem volt látható, de amelynek elvégzésére a Felek egymással 
megállapodnak az alábbiak szerint (a továbbiakban: Pótmunka): 
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6.5.1. Vállalkozó legfeljebb a Vállalkozói Díj 5%-ának megfelelő mértékű, azaz  
nettó […],- Ft tartalékkeret erejéig jogosult Pótmunkák elszámolására.  

6.5.2. Megrendelőt a tartalékkeret felett kizárólagos rendelkezési jog illeti meg. A 
tartalékkeret terhére elszámolható Pótmunkák elrendelésének hiányában 
Vállalkozó a tartalékkerettel összefüggésben semminemű igényt nem támaszthat 
Megrendelővel szemben. 

6.5.3. Amennyiben a Vállalkozó Pótmunka elvégzésének szükségességét észleli, úgy 
köteles erről részletes jegyzőkönyvet felvenni és az építési naplóban is jelezni azt a 
Megrendelő felé a jegyzőkönyv csatolásával. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell 
a Vállalkozó Pótmunka elvégzésére vonatkozó tételes árajánlatát, egyedi, tételes 
árelemzéssel alátámasztott költségvetés formájában. Vállalkozó kijelenti, hogy a 
végleges ajánlatában vállalt egységárakkal készíti el a hivatkozott árajánlatát. 
(Vállalkozó végső, árazott költségvetést tartalmazó ajánlatát a jelen Szerződés  
6. számú melléklete tartalmazza.) A Megrendelő a jegyzőkönyv megvizsgálását és 
szükség szerint a Pótmunka igénnyel érintett munkarész megszemlélését, valamint 
a Pótmunka szükségességének Műszaki ellenőr általi elismerését követően – a 
Megrendelő belső szabályzataival és utasításaival összhangban meghozott 
megfelelő szintű vezetői döntés alapján – az építési naplóba tett bejegyzésével a 
lehető legrövidebb időn belül jelzi Vállalkozó felé, ha a Pótmunka 
szükségességével egyet ért. Felek sürgős esetben soron kívül egyeztetnek 
egymással. 

6.5.4. Amennyiben Megrendelő a Pótmunka szükségességét elfogadja, Felek az 
elvégzendő Pótmunkát, és annak elszámolható összegét az építési naplóban, vagy 
írásban külön rögzítik. A Pótmunka ellenértékének elszámolására – a tartalékkeret 
terhére és erejéig – a jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően van lehetőség.  

6.5.5. Tekintettel arra, hogy a Megrendelő részéről építési Műszaki ellenőr megbízásra 
került, Pótmunka engedélyezésére és kifizetésére kizárólag – a Megrendelő belső 
szabályzataival és utasításaival összhangban meghozott megfelelő szintű vezetői 
döntés alapján – a Műszaki ellenőr jóváhagyásával kerülhet sor, amely jóváhagyást 
az építési naplóban rögzíteni kell. 

6.5.6. Pótmunka elszámolására kizárólag a Vállalkozó soron következő  
részszámlájában / végszámlájában van lehetőség.        
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7. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

7.1. A Megrendelő fizetési biztosítékot nem nyújt, egyéb szerződést biztosító 
mellékkötelezettség nem terheli. 

 
7.2. Vállalkozó előlegszámlára és 2 darab részszámla benyújtására jogosult az alábbi 

ütemezés szerint:  

Számla Vállalkozói Díj kiszámlázható 
része 

Teljesítésigazolás 
kiállításának feltétele 

Előleg 5 %, azaz …,- Ft A Szerződés hatálybalépése és 
az előleg bekérő dokumentum 
Megrendelő általi 
kézhezvétele. 

1. 
részszámla 

10 %, azaz …,- Ft A végleges Kivitelezési 
dokumentáció vonatkozásában 
beszerzett MÁV-csoporton 
belüli jóváhagyások 
birtokában, továbbá a 
Kivitelezési Dokumentáció 
Műszaki ellenőr és a 
Megrendelő általi 
jóváhagyását követően. 

2. 
részszámla 
(végszámla) 

90 %, azaz …,- Ft A kivitelezési munkák teljes 
körű elvégzése, Műszaki 
ellenőr és Megrendelő részéről 
ezen munkák elvégzésének 
jóváhagyása, elfogadása. 
A műszaki átadás-átvételi 
eljárás sikeres lezárása. 

 

7.3. Megrendelő a Vállalkozó részére – a Kbt. 135. § (7) bekezdésére tekintettel – a 
Vállalkozói Díj 5 %-ának megfelelő mértékű, azaz [………],- Ft (azaz ……. Forint) 
összegű előleget (a továbbiakban: Előleg) biztosít. Vállalkozó előleg bekérő 
dokumentuma jelen szerződés 9. számú mellékletét képzi.   

 
Az Előleg jóváhagyott összegét a Megrendelő köteles az előleg bekérő dokumentum 
kézhezvételét követő 15 (tizenöt) naptári napon belül folyósítani a Vállalkozó részére. 
 
A Vállalkozó köteles a folyósított Előlegről számlát kiállítani a bankszámláján történt 
jóváírást követően azonnal, és azt a Megrendelő részére megküldeni, melynek 
teljesítési dátuma az előleg jóváírásának napja.  
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7.3.1. Vállalkozó köteles a részére folyósított Előleg összegét a jelen Szerződés céljával 

és tartalmával összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 
Megrendelő az Előleg felhasználását jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – 
ideértve a Vállalkozó szerződésszegésének eseteit is – fenntartja magának a jogot 
az Előlegnek a jelen Szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető 
módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén az Előleg 
visszakövetelésére. 
 

7.4. A Megrendelő által a 7.3. pont alapján a Vállalkozó részére kifizetett előleg összege a 
1. részszámlában kerül elszámolásra. 

7.5. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Vállalkozó által kiállított számlán megjelölt 
bankszámlaszámra,  

- amennyiben a Vállalkozó alvállalkozót nem vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 
bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően; 

- alvállalkozó igénybe vétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) 
bekezdése alapján, az alábbiak szerint történik: 

a) Vállalkozó(k) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek 
nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult 
az ellenszolgáltatásból;  

b) az összes Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles 
nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként 
mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az 
alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;  

c) a Vállalkozó(k) mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a 
számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a fővállalkozói teljesítés 
mértékét;  

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az 
Megrendelő 15 (tizenöt) napon belül átutalja a Vállalkozó(k)nak;  

e) a Vállalkozó(k) haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése 
szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött 
szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;  

f) a Vállalkozó(k) átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy 
az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a 
Megrendelőnek (annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy a 
Vállalkozó(k) jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak);  
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g) a Vállalkozó(k) által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés 
ellenértékét a Megrendelő 15 (tizenöt) napon belül átutalja a Vállalkozó(k)nak, ha ők 
az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is 
tekintettel teljesítették;  

h) ha a Vállalkozó(k) valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem 
teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti 
meg a Vállalkozó(k)at, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont 
szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az 
alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó(k) által a b) pont szerint 
bejelentett összegre vagy annak egy részére;  

7.6. Vállalkozó a számla kiállítására a Megrendelő által kiállított, a jelen Szerződés  
5.17. pontja szerinti teljesítésigazolása birtokában jogosult. A Vállalkozó a 
számlájához köteles a teljesítésigazolás másolati példányát mellékelni. Vállalkozó 
köteles a számláján a jelen Szerződés számát (31827/2017/START) feltüntetni. 
Vállalkozónak a számlá(i)t 2 példányban kell benyújtania Megrendelő részére. 

Számlázási cím: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) 
Számla benyújtásának címe: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27.   

7.7. A Vállalkozó – a vonatkozó jogszabályok szerinti határidőben – a teljesítéstől 
számított 15 napon belül köteles számláját kiállítani és a Megrendelő részére 
benyújtani.  

7.8. A számla ellenértéke a teljesítésigazolásban elismert összeg.  

7.9. A számlán a teljesítés napjaként a teljesítésigazolásban szereplő dátumot kell 
megjelölni (ÁFA tv. 55.§, 57.§).  

7.10. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155 §-ában 
meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 
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7.11.A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 

7.11.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-
ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-
ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Vállalkozó 
30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő adóigazolást adjon át, vagy küldjön 
meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a 
köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

7.11.2. Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, 
illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen 
Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő 
jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a 
Vállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele 
napján kezdődik. 

7.11.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése 
kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a 
vonatkozó fizetési határidő. 

7.11.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 7.12.1. és 7.12.2. pontban 
meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból 
a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében 
bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Vállalkozó a 
Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi 
kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem 
érvényesíthet.  

7.12. Felek rögzítik, hogy Vállalkozót nem illeti meg a Ptk. 6:246. § szerinti törvényi 
zálogjog; a Ptk. e rendelkezésének alkalmazását a Felek kifejezetten kizárják. 

7.13. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen Szerződésben meghatározott Munka ellenértékével 
(az esetleges Pótmunkák fedezetére megállapított tartalékkeretre is kiterjedően) 
rendelkezik.  

8. KAPCSOLATTARTÁS 

8.1. Felek kapcsolattartóinak, a kivitelezés során jognyilatkozat tételére jogosult 
képviselőinek megnevezését és elérhetőségét a jelen Szerződés 7. sz. melléklete 
tartalmazza. 

8.2. Amennyiben a kapcsolattartók személye megváltozik, erről Felek írásban kötelesek 
értesíteni egymást.  

8.3. A jelen Szerződéssel kapcsolatos bármely rendelkezés kizárólag írásban érvényes és a 
címzettnek a jelen Szerződésben megadott elérhetőségére történő kézbesítéssel, a 
közléssel válik hatályossá. Felek megállapodnak, hogy az írásbeli nyilatkozatok 
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- postai küldemények esetén a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ill. 
ajánlott küldemények esetén – vagy ha a címzett a részére a megadott 
kapcsolattartási címére küldött tértivevényes küldeményt bármely okból nem 
veszi át – a postai feladásától számított ötödik napon,  

- személyes kézbesítés esetén az átvételi elismervényen szereplő időpontban, 

- email-címre történő küldés esetén abban az esetben, ha az e-mail címzettje az e-
mailt visszaigazolja, 

- fax-számra küldött nyilatkozat esetén a sikeres kézbesítési értesítésen megadott 
időpontban, 

minősül közöltnek. Felek a jelen Szerződés módosítása, ill. felmondása esetén az e-
mail és/vagy fax és/vagy építési naplóba tett bejegyzés útján tett nyilatkozattétel 
lehetőségét kizárják. 

8.4. Felek a Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek keretében a Felek 
kötelesek egymást kapcsolattartóik útján írásban értesíteni mindazon körülményekről, 
amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést 
érintik. 

8.5. A Felek a Szerződést érintő adataikban bekövetkező bármilyen változást, az érintett 
adatok hatályossá válásának napjától számított 5 munkanapon belül írásban kötelesek 
közölni a másik Féllel. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes 
teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség. 

9. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

9.1. Megrendelő képviselője külön jegyzőkönyvben, valamint, írásban előre jelzett 
időpontban átadja a Munkaterületet. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (5a)-(5b) bekezdése szerinti nyilatkozat 
beszerzése a Megrendelő kötelezettsége. 

9.2. Amennyiben a Vállalkozó az építészeti-műszaki dokumentációtól és/vagy a 
Kivitelezési dokumentációtól eltérni kényszerül, illetve ha a jogszabály előírja, vagy a 
Vállalkozó az erre vonatkozó igényét az építési naplóban megfelelően rögzíti, 
Megrendelő (illetve az általa megbízott Műszaki ellenőr) köteles a Vállalkozó által 
készített részletrajzokat, műhelyrajzokat, a beépítésre javasolt anyagokat, bemutatott 
mintákat ellenőrizni és jóváhagyással, vagy megjegyzéssel ellátni, vagy elutasítva a 
Vállalkozó részére visszajuttatni, legkésőbb 5 munkanapon belül. Vállalkozó köteles a 
Megrendelő által igényelt javításokat legkésőbb 5 munkanapon belül elvégezni, és 
köteles a Megrendelő jogszerű igényeit, kívánságait figyelembe venni, utasításainak – 
a jelen Szerződésben, ill. az irányadó jogszabály(ok)ban foglalt kivételektől eltekintve 
– eleget tenni.  

9.3. Megrendelő biztosítja, hogy a Vállalkozó, illetőleg munkatársai jelen Szerződés  
5. sz. mellékleteként csatolt utasítás rendelkezései alapján, Vállalkozó kérelmére, a 
Megrendelő munkaidejében a Munkaterületre folyamatosan beléphessenek, és az adott 
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esetben szükséges engedélyek beszerzésre kerüljenek annak érdekében, hogy a 
feladataikat és munkáikat a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően teljesítsék. 
Vállalkozó indokolt kérésére a Megrendelő lehetőség szerint a hivatalos munkaidőn 
kívül is biztosítja a területre történő belépést.  

9.4. Megrendelő jogosult a Vállalkozó, valamint annak alvállalkozói, teljesítési segédei 
jelen Szerződés teljesítésével összefüggő tevékenységét – a Vállalkozó 
tevékenységének indokolatlan zavarása nélkül – bármikor, szúrópróbaszerűen 
ellenőrizni. A Megrendelő ellenőrzési joga kiterjed különösen az adat- és 
iratszolgáltatás kérésére, helyszíni (műszaki, szakmai) ellenőrzés, személyes 
meghallgatás tartására, melynek során azonban az ott folyó munkát indokolatlanul 
nem zavarhatja, Vállalkozó tevékenységét indokolatlanul nem késleltetheti. 
Vállalkozó köteles a Megrendelő ilyen irányú indokolt kéréseinek eleget tenni. 
Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő jelen pont szerinti jogosultsága gyakorlását 
akadályozza, vagy a tapasztalt hiányosságot a Megrendelő által megadott határidőre 
nem pótolja, súlyos szerződésszegésnek minősül és Megrendelő jogosult a jelen 
Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen 
pont szerinti ellenőrzést a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Biztonsági Főigazgatósága 
is jogosult gyakorolni. 

A Megrendelő által végzett bármelyik ellenőrzés, jóváhagyás nem menti fel a 
Vállalkozót a Munka kivitelezése során a vonatkozó jogszabályokban, illetve a jelen 
Szerződésben foglaltak betartása iránti felelőssége alól. 

9.5. A Megrendelő köteles a Szerződés teljesítése során a Vállalkozóval együttműködni, 
különösen az alábbi körben:  

a) a tőle elvárható módon és mértékben közreműködik az átadás-átvételt 
megelőző próbák határidőben történő lefolytatása során; 

b) a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja folyamatosan a teljesítéshez szükséges – 
a műszaki leírásban nem szereplő – rendelkezésére álló információkat, 
dokumentációkat, valamint, a szükséges, de rendelkezésére nem álló 
információk, dokumentációk megszerzésénél, amelyek a Megrendelő 
érdekkörében merülnek fel, együttműködik a Vállalkozóval ezek megszerzése 
érdekében. 

9.6. A munkavégzéshez a Megrendelő a Vállalkozó részére eszközt nem ad át, a 
Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez szükséges összes munkát, feladatot a saját 
eszközeivel és erőforrásaira támaszkodva köteles elvégezni. 

9.7. Megrendelő a Vállalkozó részére a Munkák kivitelezéséhez szükséges mértékben a 
munkaterületen víz- és áramvételezési lehetőséget biztosít.  

9.8. Megrendelő, illetve képviselője a Munkaterületen az építési naplót folyamatosan, 
legalább 15 munkanaponként ellenőrzi és kimutatható módon véleményezi, illetve 
ellenjegyzi, az ellenőrzés, véleményezés, ellenjegyzés dátumának feltüntetésével. 
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Felek a félreértések elkerülése végett rögzítik, hogy Megrendelő, ill. képviselője 
ellenőrzése/véleményezése/ellenjegyzése semmilyen körülmények között nem 
tekinthető a Vállalkozó igénye elismerésének, vagy a Megrendelő részéről 
joglemondásnak. 

10. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

10.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez 
szükséges valamennyi személyi és tárgyi feltétellel, engedéllyel és képesítéssel 
rendelkezik.  

10.2. Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki 
a munka megszervezésére, és nem teheti terhesebbé a Vállalkozó teljesítését.  

10.2.1. Vállalkozó a Megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a 
Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli, és a Megrendelő előzetes értesítésére 
már nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt az utasítástól való eltérésről 
haladéktalanul értesíteni kell. 

10.2.2. Vállalkozó kérheti a Megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését 
vagy utasítását, amelyet még nem adott írásba. A Vállalkozó köteles minden 
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a Megrendelőt az ilyen jellegű 
kívánságáról. 

10.2.3. Vállalkozó írásban köteles figyelmeztetni a Megrendelőt, ha a Megrendelő olyan 
utasítást ad, amely a Szerződés vagy jogszabály rendelkezéseivel ellentétes, 
illetőleg ezek előírásainak mellőzésére vonatkozik, vagy egyébként szakszerűtlen. 
Ha a Megrendelő az utasítását a figyelmeztetés ellenére is fenntartja, akkor 
minden, az utasításból eredő kockázatot viselnie kell. Vállalkozó az adott munka 
elvégzését élet, testi épség, egészség, környezet vagy vagyon védelmének 
megóvása érdekében megtagadhatja. 

10.3. Vállalkozó köteles a Megrendelővel a teljesítés során együttműködni. Ha a Szerződés 
teljesítése során a Vállalkozó bármikor olyan körülményt észlel, amely akadályozza a 
határidő szerinti teljesítést, köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni, 
megjelölve a késedelem okát és a késedelem várható időtartamát. A fenti értesítés 
elmaradása vagy késedelmes közlése esetén a késedelem minden következményét a 
Vállalkozó viseli, függetlenül a késedelem okától, illetve attól, hogy utóbb a 
Vállalkozó a késedelmét ki tudja-e menteni. 

10.4. A megkötött Szerződést és a Szerződésben vállalt kötelezettségeit Vállalkozó nem 
ruházhatja át, jogosult viszont – Megrendelő előzetes jóváhagyása alapján – a 
szerződés teljesítése során alvállalkozót igénybe venni.  

10.5. Vállalkozó kijelenti, hogy az általa vállalt Munka végzésében közvetlenül részt vesz. 
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10.6.Jelen Szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a Vállalkozónak kell teljesítenie. 
Vállalkozó ugyanakkor a jelen Szerződés teljesítéséhez a Kbt.-ben foglalt feltételek 
szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni.  

10.6.1. A jelen Szerződés teljesítésébe a Vállalkozó által bevonni kívánt, a jelen 
Szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a Vállalkozó által a jelen 
Szerződés aláírásával egyidejűleg aláírt, a jelen Szerződés 8. sz. mellékletét 
képező nyilatkozat tartalmazza. 

10.6.2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés hatálya alatt új alvállalkozó 
bevonására csak a Kbt.-ben foglalt feltételekkel, előzetes bejelentés mellett 
jogosult azzal, hogy az új alvállalkozó bevonását a jelen Szerződés  
8. sz. melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó által 4 (négy) eredeti 
példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő részére történő 
megküldésével köteles teljesíteni.  

10.6.3. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 8. sz. mellékletét érintő 
változásról – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alvállalkozói 
teljesítések arányának megváltozását – Vállalkozó a jelen szerződés  
8. sz. melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó által 4 (négy) eredeti 
példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő részére történő 
megküldésével köteles teljesíteni. 

10.6.4. A jelen szerződés 8. sz. mellékletének 9.6.2. és 9.6.3. pontban rögzítettek szerinti 
változása nem minősül a jelen Szerződés módosításának. Felek rögzítik, hogy a 
9.6.2. és 9.6.3. pont szerint aktualizált mellékletet Vállalkozó – a benyújtás 
sorrendjében – folytatólagos alszámozással (8/1., 8/2., 8/3. stb.) ellátva köteles 
megküldeni a Megrendelő részére. 

10.6.5. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a Kbt.-ben meghatározott, az alvállalkozók 
vonatkozásában irányadó szabályokkal – ideértve különösen a Kbt. 138. § (1) 
bekezdésében és 138. § (5) bekezdésében foglaltakat – maradéktalanul tisztában 
van és minden intézkedést megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében, 
továbbá a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ezen 
kötelezettségek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel 
Megrendelő jogosulttá válik a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondására vagy 
az attól történő elállásra, továbbá Vállalkozóval szemben a jelen Szerződés és a 
vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények is korlátozás nélkül 
érvényesíthetők. 

10.6.6. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a Szerződés teljesítése 
során korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen Szerződés teljesítésében a 
Vállalkozó oldalán a jelen szerződés 8. sz. melléklete szerinti alvállalkozó(k) 
vesz(nek)-e részt.  
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10.6.7. A Vállalkozó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási 
kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint felel. 

10.6.8. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 
Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, 
valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott 
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) 
bekezdésében rögzítettek figyelembevételével maradhat el, továbbá helyettük a 
Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben rögzítettek figyelembevételével vonható be más 
szervezet vagy szakember (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján 
történő jogutódlás eseteit is).   

10.6.9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése során személye csak 
a Kbt. 139. §-ban és a 140. §-ban rögzítettek figyelembevételével változhat meg.   

10.6.10. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő – a közpénzekkel való felelős 
gazdálkodás elvének érvényesítése jegyében – a jelen Szerződés teljesítése, illetve 
teljesülése során a Kbt. 142. §-ában rögzítettek figyelembevételével köteles eljárni. 
Megrendelő ennek keretében köteles a Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) 
és (6) bekezdésében rögzített esetekben és körben adatot szolgáltatni, melyet 
Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul vesz.    

10.6.11. Vállalkozó a jelen Szerződés tárgyát képező Munkát – amennyiben a jelen 
Szerződés ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz – saját tulajdonában álló és/vagy 
az általa jogszerűen használt eszközeivel köteles elvégezni, köteles továbbá a 
szükséges kellékanyagokat saját költségén beszerezni, illetve köteles biztosítani 
valamennyi olyan egyéb feltételt, melynek biztosítását a jelen Szerződés nem teszi 
kifejezetten Megrendelő kötelezettségévé, és amelynek biztosítása a 
szerződésszerű teljesítéshez szükséges. 

10.7. Vállalkozó a kivitelezés során csak a technológiában jártas, megfelelő szakmai 
kompetenciával, tapasztalattal és rendezett munkajogi háttérrel rendelkező munkaerőt 
alkalmazhat. A Munkaterületen Vállalkozó köteles folyamatosan egy fő építésvezető 
jelenlétét biztosítani, aki bármely releváns, a teljesítést érintő körülményről értesíti 
Megrendelő képviselőjét (Műszaki ellenőrét).  

10.8. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a Szerződés teljes időbeli hatálya alatt 
rendelkezzen az alábbi szakemberekkel: 
 

a) 1 fő, felsőfokú végzettséggel rendelkező, országos szakmai kamarai 
névjegyzékben szereplő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 
szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. 
rendelet 1. számú mellékletének I. 2. rész 2. pontja szerinti  
építész tervezővel (É, Építészeti tervezés szakterület), aki rendelkezik  
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…2 hónap, építészeti tervezés területén szerzett tervezői gyakorlattal. 

b) 1 fő, felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettséggel rendelkező, országos 
szakmai kamarai névjegyzékben szereplő, az építésügyi és az építésüggyel 
összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) 
Korm. rendelet 1. számú mellékletének I. 2. rész 28. pontja szerinti  
gépész tervezővel (G, Építmények gépészeti tervezési szakterület), aki 
rendelkezik …3 hónap, építmények gépészeti tervezése szakterületen szerzett 
tervezői gyakorlattal. 

c) 1 fő, felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettséggel rendelkező, országos 
szakmai kamarai névjegyzékben szereplő, az építésügyi és az építésüggyel 
összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) 
Korm. rendelet 1. számú mellékletének IV. 1. rész 2. pontja szerinti  
felelős műszaki vezetővel (MV-É, Építési szakterület), aki rendelkezik  
…4 hónap, általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, 
felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására 
irányuló építési- szerelési munkák kivitelezése területen szerzett 
projektvezetői gyakorlattal. 

Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti szakemberek a Magyar Mérnöki Kamara, 
vagy Magyar Építész Kamara névjegyzékében szerepelnek. A névjegyzékben 
szereplést igazoló dokumentumok jelen szerződés 10. számú mellékletét 
képzik. 

 
Felek rögzítik, hogy az Előzményekben hivatkozott közbeszerzési eljárásban a fent 
megjelölt szakemberek gyakorlata bírálati szempontként került meghatározásra, így 
helyettük akkor vonható be más szakember a teljesítésbe, ha az új szakember az 
eredeti szakemberrel egyenértékű módon megfelel a fenti követelményeknek.  
 
 

A jelen pont megszegése Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül. 
 

10.9. Vállalkozó a Munkaterület részére történő átadásától annak visszaadásáig köteles 
biztosítani a Munkaterület és a Munkaterületen található dolgok megfelelő őrzését, 
köteles továbbá a Létesítmény területén, illetve a Munkaterületen a munka-, baleset-, 
vagyon-, tűz- és - környezetvédelmi előírások és más vonatkozó jogszabályok 
maradéktalan betartására a teljesítés folyamán.  

                                                           

2
 Nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kitöltendő. 

3
 Nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kitöltendő. 

4
 Nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kitöltendő. 



Szerződésszám: 31827/2016/START 
CPV kód:     …. 

Megrendelési szám:    K0000……… 
Beszerzési terv sorszáma: 676/2017, Beruházási sor: G-26 

 

Oldal 23 / 69 

 

10.10. A Vállalkozó köteles a Munkák végzése során rendszeresen munka- és balesetvédelmi 
szemlét tartani, munkavédelmi-, tűzvédelmi-, balesetvédelmi oktatást végezni és 
mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dokumentálni. 

10.10.1. Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti tevékenységeivel járó kockázatok 
csökkentése, illetve a nem várt, véletlenszerű felelősségi, dologi , és személyi 
sérüléses károk okozta többletforrások és kártérítési fedezetek biztosítása céljából 
köteles  tervezői felelősségbiztosítást és összkockázatú vagyon- és 
felelősségbiztosítást (Építés-szerelésbiztosítást) kötni és a jelen Szerződés hatálya 
alatt fenntartani az alábbi feltételekkel: 

10.10.2. A tervezői felelősségbiztosítás akkor megfelelő, ha az minden tervezési 
tevékenységgel kapcsolatos kockázatra kiterjed, illetve ha a biztosítás 
káreseményenként kifizethető összege legalább a 20 000 000- Ft-ot  
(azaz Húszmillió Forint) eléri, a biztosítási időszakot tekintve kártérítési limitje 
pedig legalább a 60 000 000 Ft-ot (azaz Hatvanmillió Forint) eléri. A biztosítás 
kockázatviselésének a tervezési Munka megkezdése előtt kell kezdődnie, és 
minimum 12 hónap jótállási időtartamra fenn kell állnia. 

10.10.2.1. Az Építés-szerelés felelősségbiztosítás akkor megfelelő, ha az valamennyi, az 
építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos kockázatra kiterjed, illetve ha a 
biztosítás káreseményenként kifizethető összege legalább a 20 000 000- Ft-ot  
(azaz Húszmillió Forint) eléri, a biztosítási időszakot tekintve kártérítési limitje 
pedig legalább a 60 000 000 Ft-ot (azaz Hatvanmillió Forint) eléri. A biztosítás 
kockázatviselésének a kivitelezési  Munka megkezdése előtt kell kezdődnie, és 
legalább a jótállás időtartamának első 12 hónapjára fenn kell állnia. 

10.10.2.2. A vagyonbiztosításnak ki kell terjednie az alábbiakra: 

- a kivitelezés biztosításra, beleértve a Vállalkozói Díjat és az építési 
anyagokat, 

- építőgépek, építés helyszíni berendezések és eszközök biztosítására, 

10.10.2.3.  Vállalkozó a biztosítási kötvényeket, a biztosítások feltételeit, valamint a 
Biztosító által kiállított díjfizetési igazolást legkésőbb a Szerződés aláírásával 
egyidejűleg köteles eredeti példányban a Megrendelőnek bemutatni és abból egy 
másolati példányt a Megrendelő részére átadni, amelyet Felek a Szerződés  
10. számú mellékleteként csatolnak. Ennek hiányában a szerződés a 322/2015. 
(X.30.)  Korm. rendelet 11. §-a és 26. §-a értelmében nem köthető meg.  

10.10.2.4. A Vállalkozó köteles a biztosítási szerződés bármely módosításáról a 
Szerződőt tájékoztatni a módosítást megelőzően legkésőbb 30 nappal. 

10.10.2.5. Amennyiben Vállalkozó a fentiekben szabályozott biztosításokat a Szerződés 
hatálya alatt – bármely okból kifolyóan – megszünteti, jogellenesen módosítja, 
vagy a biztosítás megszűnik, Megrendelő jogosult – választása szerint – a 
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Szerződéstől elállni, vagy azt azonnal hatállyal felmondani a jelen Szerződés 
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával. 

10.10.2.6. Vállalkozó biztosítási kötvényeinek másolata jelen szerződés  
11. számú mellékletét képzik. 

10.11. Vállalkozó a Munkaterület használata során köteles Megrendelő utasításainak és 
hatályban lévő szabályzatainak, valamint a jelen Szerződés rendelkezéseinek, 
különösen a jelen pontban foglaltaknak a betartásával eljárni: 

10.11.1. Vállalkozó a Munkaterületen csak a Szerződés teljesítésével összefüggő 
tevékenységet végezhet. 

10.11.2. Vállalkozó építési anyagokat, berendezéseket, eszközöket, hulladékot a 
Munkaterületen kizárólag az erre kijelölt helyen, Megrendelő utasításainak 
betartásával tárolhat. Vállalkozónak az előzőek szerint a Munkaterületen tárolt 
dolgaiért Megrendelő felelősséget nem vállal, azok őrzéséről pedig Vállalkozónak 
saját maga és saját költségén kell gondoskodnia.  

10.11.3. A Vállalkozó – a Megrendelővel előre egyeztetett módon – jogosult a Munkák 
kivitelezése céljából, költségkímélő módon, használni a Munkaterületen 
megtalálható villamos energia- és víz/csatorna szolgáltatásokat. A Vállalkozó 
Megrendelő hozzájárulásával saját költségére is felállíthat ilyen célt szolgáló 
berendezéseket, azonban a Munkák sikeres átadása után a Munkaterületet az 
eredeti állapotába helyre kell állítania.  

10.11.4. A Vállalkozó a Megrendelőnél hatályban lévő – a Szerződésben szabályozottak 
tekintetében alkalmazandó – normatív utasításokat, a Létesítmény 
tulajdonosa/vagyonkezelője vonatkozó utasításaira is kiterjedően, magára nézve 
kötelezőnek ismeri el. A Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával elismeri, hogy e 
normatív utasításokat a Megrendelő a részére ismertette és ő azokat megértette. 
Megrendelő az irányadó utasításokról Vállalkozó kérésére másolatot biztosít. 

10.12. Vállalkozó a saját költségére köteles gondoskodni közterület használati engedély 
beszerzéséről abban az esetben, ha a Munkák kivitelezése során közterületet 
használata válik szükségessé. Harmadik személyek tulajdonában és/vagy 
használatában álló területek igénybe vétele csak engedélyükkel lehetséges, amelynek 
beszerzéséért Vállalkozó felelős. Vállalkozó felelős a területhasználati engedélyekben 
foglaltak betartásáért. A Vállalkozó a Megrendelőt ért valamennyi kárt köteles a 
Megrendelőnek megtéríteni, ha a kár a Vállalkozó, vagy a felelősségi körébe tartozó 
harmadik személyek esetleges engedélysértő cselekményeiből ered. 

10.13. A Vállalkozónak a Munkák tényleges megkezdése előtt ellenőriznie kell, hogy 
tevékenysége nem veszélyezteti-e a közművek biztonságát. Ennek keretében 
Vállalkozónak a Munkaterületen minden közművet azonosítania kell, és - amennyiben 
a technológia azt szükségessé teszi - gondoskodnia kell annak védelméről, esetleges 
áthelyezéséről. Az érintett közművek üzemeltetőivel/ közműszolgáltatóival/ 
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szakfelügyeleti szerveikkel a kivitelezés megkezdése előtt a Vállalkozónak egyeztetnie 
kell, szükség szerint a Munka kivitelezéséhez az engedélyeket be kell szereznie, és az 
egyeztetési jegyzőkönyvben, illetve az engedélyben előírtakat köteles betartani. A 
Vállalkozó a közművekben általa okozott kárért teljes felelősséget vállal. 

10.14. Vállalkozó köteles a jelen Szerződésben és mellékleteiben előírt, egyébiránt a Munkák 
szerződésszerű kivitelezésére alkalmas alapanyagok, eszközök, alkatrészek, 
berendezések használatára és beépítésére, az irányadó magyar szabványok szerinti, I. 
osztályú minőségben. Vállalkozó eltérő anyag, alkatrész, eszköz, berendezés 
használatára és/vagy beépítésére csak indokolt esetben (pl.: kedvezőbb beszerzési 
lehetőség, vagy átmeneti készlethiány) és kizárólag Megrendelő előzetes 
jóváhagyásával jogosult, feltéve, hogy a helyettesítő termék a helyettesített termékkel 
azonos vagy jobb minőségi paraméterekkel rendelkezik, amelyet Vállalkozó köteles 
vizsgálni és megfelelő termékleírás, minőségtanúsítvány, stb. bemutatása útján 
igazolni. Vállalkozó a jelen pont alkalmazása során köteles körültekintően eljárni és a 
Megrendelővel időben egyeztetni úgy, hogy a folyamatos munkavégzés biztosított 
legyen. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidők a jelen pontban foglaltak 
alkalmazása során nem módosulhatnak.  

10.15. A beépített anyagok eltakarására csak a Műszaki ellenőr jóváhagyásával, ellenőrzését 
követően kerülhet sor. Az eltakarás várható időpontjáról a Vállalkozó köteles legalább 
3 munkanappal korábban értesíteni a Megrendelő képviselőjét és a Műszaki ellenőrt; 
aki köteles az ellenőrzést a lehető legrövidebb időn belül lefolytatni. Amennyiben az 
értesítésre nem kerül sor, Vállalkozó viseli ennek következményeit és az esetleges 
károkat. 

10.16. Vállalkozónak a kivitelezési munkák során el kell távolítania és a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő helyre kell szállíttatnia a Munkaterületről a keletkezett 
hulladékot, felesleges, fel nem használt anyagokat, bontási- és építési törmeléket (a 
továbbiakban együttesen: hulladék).  

10.16.1. Vállalkozó a Munkaterületen köteles rendet tartani, maga után takarítani, és 
szállításig a hulladékot a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően, előírás 
hiányában konténerben, rendezetten tárolni.  

10.16.2. Vállalkozó a Munkák során keletkező hulladékot, veszélyes hulladékot csak 
olyan társaságnak adhatja át kezelés, szállítás céljából, amely rendelkezik a 
hulladéktípus(ok)ra megfelelő, érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel az 
adott hulladék(ok), veszélyes hulladék(ok) kezelésére és/vagy szállítására.  

10.16.3. Vállalkozó köteles a hulladékkezeléssel kapcsolatban keletkezett 
dokumentumokat Megrendelő részére tájékoztatásul átadni.  

10.16.4. Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítésének megkezdése előtt köteles 
tájékoztatni Megrendelőt arról, hogy a keletkező veszélyes- és nem veszélyes 
hulladék(ok) szállítója(i)ként és kezelője(i)ként mely alvállalkozó(ka)t kívánja 
bevonni.  
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10.16.5. A hulladék tárolásával és szállításával, kezelésével kapcsolatos költségeket 
Vállalkozó viseli. 

10.17. A kivitelezési munkák befejezése után a Vállalkozónak el kell szállítania a 
munkaeszközeit, és a Munkaterületet tisztán és rendezett állapotban, az átvételkor 
rögzített állapotnak megfelelően kell átadnia az átvevő Megrendelő részére. 

10.18. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen Szerződés teljesítése és a Munkák 
kivitelezése során harmadik személy(ek) szellemi alkotásokhoz fűződő jogait, ipari 
tulajdonjogait, védjegy-, ill. egyéb oltalmi jogait, vagy más jogát, jogos érdekét nem 
sérti. Amennyiben harmadik személy ilyen jellegű, a jelen Szerződés tárgyának 
használatát korlátozó vagy akadályozó igénnyel lépne fel, Vállalkozó köteles a 
Megrendelőt/tulajdonost/vagyonkezelőt mentesíteni, ill. jogos érdekük védelmében 
fellépni, végső esetben őket teljes körűen kártalanítani.  

10.19. Az átadott munkaterületen, tevékenységével összefüggésben a munkálatok időtartama 
alatt a Vállalkozó az általa ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért teljes 
körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon kárért, mely nem 
megfelelő munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag beépítésére vezethető vissza. 
Ezen körben Vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó 
tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel szemben. Vállalkozó 
kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik személy kárigénye érvényesítése esetén a 
Megrendelő érdekében az egyeztetéseken, illetve esetleges peres eljárásban részt vesz, 
végső esetben Megrendelőt teljes körűen kártalanítja.  

10.20. A Munkák gördülékeny lebonyolításához, koordinálásához a Munkák üteméhez 
igazított, de minimum kétheti rendszerességgel koordinációs értekezlet tartása 
szükséges, melyet a Műszaki ellenőr hív össze, a megtartáshoz szükséges feltételeket 
Megrendelő biztosítja, Vállalkozó pedig köteles a koordinációs értekezleten részt 
venni. 

10.21. Amennyiben a Vállalkozó szakfelügyelet igénybevételére kötelezett, akkor a 
Vállalkozónak megállapodást kell kötnie az illetékes szakfelügyelettel, amelyben – 
többek között – rögzítik a szakfelügyelet biztosításának feltételeit és az elszámolás 
rendjét. Vállalkozó a megállapodás tartalmáról (annak egy példánya megküldésével) 
köteles a Megrendelőt tájékoztatni. 

10.22. Vállalkozó a szerződés elfogadásával nyilatkozik, hogy ajánlatadása előtt az átadott 
tervek, vázlatrajzok, és a bejárás során a tervezési feladat méretadatait, mennyiségeit 
ellenőrizte, ajánlatát az általa ellenőrzött mennyiségekre adta. 

10.23. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő által átadott dokumentáció a 
Megrendelő kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, az arra vonatkozó szerzői vagyoni 
jogok a Vállalkozó részére nem kerülnek átadásra. Vállalkozó az átadott műszaki 
dokumentációt kizárólag a Szerződés teljesítésével összefüggésben használhatja fel, 
minden egyéb, más célú használat csak Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével 
lehetséges. Így Vállalkozó nem jogosult a műszaki dokumentációt harmadik személy 
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részére kiadni, értékesíteni, nyilvánosságra hozni, más megrendelő részére végzett 
munkához felhasználni. 

10.24.  Vállalkozó nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni a jelen Szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) 
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.  

10.25.  A Vállalkozó köteles haladéktalanul – erre irányuló külön felhívás nélkül – írásban 
tájékoztatni a Megrendelőt a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről, illetve a 
jelen Szerződés teljes időtartama alatt biztosítania kell – erre irányuló külön felhívás 
nélkül – a Megrendelő számára azt, hogy a Vállalkozó tulajdonosi szerkezete, illetve 
annak bármely változása megismerhető legyen, olyan mértékben és módon, hogy a 
Megrendelő az őt a mindenkor hatályos jogszabályok és a jelen Szerződés alapján 
megillető jogait korlátozás nélkül tudja gyakorolni A jelen pont szerinti 
kötelezettségek megszegése Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül. 

11. TITOKVÉDELEM  

11.1. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó jelen Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítése 
során Megrendelő gazdasági tevékenységéhez kapcsolódóan üzleti titkokat nem kap 
Megrendelőtől. Amennyiben Vállalkozó véletlenszerűen mégis megismeri 
Megrendelő üzleti titkát, akkor kötelezően be kell tartania a Ptk. vonatkozó 
rendelkezéseit.  

11.2. Vállalkozó köteles a Megrendelővel kötött szerződése teljesítése során tudomására 
jutott mindennemű adatot időbeli korlátozás nélkül megőrizni.  

11.3. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelőtől és/vagy az általa meghatalmazott 
személytől kapott információkat Vállalkozó csak a jelen szerződés teljesítéséhez 
szükséges mértékben használhatja fel.  

11.4.  Jelen Szerződésben foglaltakra vonatkozóan Vállalkozó titoktartásra kötelezett. 
Megrendelő írásba foglalt egyetértése nélkül nem adhat át harmadik személy részére 
olyan dokumentumot, adatot vagy más információt, amelyet közvetlenül, vagy 
közvetve kapott a Megrendelőtől a jelen Szerződéssel kapcsolatosan, akár annak 
megkötését megelőzően, akár a Szerződés időtartama alatt vagy megszűnése után, 
hacsak a jelen Szerződésben nincs máshogy meghatározva. Felek rögzítik, hogy 
Vállalkozó titoktartási kötelezettségvállalása kiterjed minden alkalmazottjára és 
közreműködőjére, akikkel jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben jogviszonyt 
létesített, illetve kapcsolatba került.  

11.5. Felek fent meghatározott kötelezettsége nem terjed ki azon információkra: 

• amelyek már a szerződéskötés időpontjában vagy ezt követően közismertté válnak 
anélkül, hogy valamely Fél titoktartási kötelezettségét sértené, 
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• amelyről bizonyítható, hogy a Fél ismerte a titoktartási körbe vonásakor és 
korábban közvetlenül vagy közvetve nem a másik Féltől jutott tudomására; vagy 

• amely egyébként jog szerint válik elérhetővé a Fél számára egy harmadik féltől, 
aki nem kötelezett titoktartásra. 

11.6. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik továbbá arra az esetre és azon 
információkra, melyek kiadására jogszabály vagy kötelező hatósági, bírósági döntés 
kötelezi valamely Felet.    

11.7. Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a jelen Szerződés 
megszűnését követően is időbeli korlátozás nélkül fennmarad. 

12. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG    

12.1. Vállalkozót a Munkákra és a beépített anyagokra, alkatrészekre, berendezésekre  
… (…) hónap5 /Vállalkozó ajánlata szerint/ teljes körű,  
a Ptk. 6:171-173. § szerinti jótállást vállal, és ezen idő alatt a jótállási feltételek szerint 
helyt áll a hibás teljesítésért. Amennyiben bármely beépített anyagra, alkatrészre a 
gyártó, beszállító, alvállalkozó vagy más közreműködő a jelen pont szerinti jótállásnál 
hosszabb és / vagy Megrendelőre kedvezőbb tartalmú jótállást vállal, vagy jogszabály 
hosszabb, kedvezőbb feltételű jótállási időt ír elő, akkor ezen alkatrészek tekintetében 
e kedvezőbb jótállási feltételek és / vagy jótállási időtartam irányadó.  

12.2. A jótállási időszak kezdő napja az elismert teljesítési nap. Felek rögzítik, hogy 
amennyiben a jótállási feltételek kedvezőbb rendelkezéseket nem tartalmaznak, 
Megrendelő – kizárólagos választása szerint, az alábbiakban meghatározott 
eltérésekkel – ugyanazokat a jogokat érvényesítheti a jótállás alapján, mint amelyeket 
a Ptk. a szavatosság kapcsán biztosít Megrendelő számára. 

12.3. Amennyiben a jótállási időszak alatt a Megrendelő a Munka hibáját fedezi fel, úgy a 
Vállalkozó köteles a javítást – saját költségére – a hiba bejelentésétől számítva 
haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül megkezdeni, és azt a hiba jellegétől 
függően a lehető legrövidebb - a Megrendelővel egyeztetett és írásban rögzített – 
határidő alatt befejezni. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy sem 
a jelen Szerződésben, sem az egyébként meghatározott orvoslási határidők nem érintik 
a Megrendelőnek azt a jogát, hogy a jótállási igényeit a jótállás időtartama alatt 
bármikor érvényesítse. 

12.4. Amennyiben határidőn belül a Vállalkozó nem kezdi meg a hibajavítást vagy nem 
hárítja el a hibát, a Megrendelő jogosult a javítást a Vállalkozó terhére és költségére 
harmadik személlyel elvégeztetni. 

                                                           

5
 Vállalkozó ajánlata szerint. Minimum 60 (hatvan) hónap. 
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12.5. Nem terjed ki az általános jótállási kötelezettség a bizonyítottan nem rendeltetésszerű 
használatból származó hibákra. Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alól csak akkor 
mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.  

12.6. Vállalkozó a jótállási időszakot követően a Ptk. szerint szavatol azért, hogy a 
kivitelezett Munka, az épületszerkezetek és beépített anyagok, berendezések 
megfelelnek a vonatkozó jogszabályok, érvényes magyar szabványok, illetve a jelen 
Szerződés rendelkezéseinek, hiba- és hiánymentesek. 

13. SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÖTBÉR 

13.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek 
során bármelyik Fél jogszabály, illetve a Szerződés alapján őt terhelő bármely 
kötelezettségének teljesítését részben vagy egészben elmulasztja és/vagy ha 
kötelezettségét az előírtaktól eltérően teljesíti.  

 

Vállalkozó az általa a jelen Szerződéssel összefüggésben okozott károkért teljes körű 
kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelőt Vállalkozó szerződésszegésével 
összefüggésben vagy abból eredően ért valamennyi kárért, beleértve a közvetett, 
következményes károkat is. Vállalkozó kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy az 
általa elvégzett Munka hibája, hiányossága miatt Megrendelőt ért valamennyi kárért 
felelősséggel tartozik. 

Következményes kár a jelen Szerződés vonatkozásában az a kár, amely a Vállalkozó 
magatartásának közvetett következménye, függetlenül attól, hogy azzal a 
szerződéskötés időpontjában a szerződésszegés lehetséges következményeként 
Vállalkozó előre számolhatott-e.  

Vállalkozó visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőző 
beszerzési eljárás során az ajánlatában a jelen Szerződés szerinti díjat a jelen pontban 
foglaltakra is figyelemmel határozta meg. 

Vállalkozó az általa a jelen Szerződés szerint végzett tevékenységért teljes kártérítési 
felelősséggel tartozik. 

13.2. Felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó köteles viselni – a neki felróható okból – az 
engedélyeztetési eljárás során és/vagy a jelen Szerződésben előírt engedélyektől eltérő 
engedély(ek) megszerzése miatt  megállapított, illetve kiszabott összes díjat, bírságot, 
illetéket, beleértve a hiánypótlás eredményeképpen felmerülő többletmunka költségét 
is. 

13.3. Felek a Vállalkozó nem teljesítése és késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése 
esetére kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja a 6.1. pont szerinti teljes 
Vállalkozási Díj bruttó összege (a továbbiakban: „Kötbéralap”).  

13.4. Vállalkozó késedelembe esik és késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha a jelen 
Szerződésben vállalt bármely kötelezettségét határidőre nem teljesíti. A késedelmi 
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kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után a Kötbéralap 2 %-a, de 
legalább 1.000,- Ft.  

Amennyiben Vállalkozó késedelmesen teljesít, Megrendelővel egyeztetve köteles 
póthatáridőt vállalni. A póthatáridő elmulasztása a Szerződés nem teljesítését 
eredményezi. A póthatáridő kitűzése, illetve a Szerződés nem teljesítése sem mentesíti 
Vállalkozót a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól.  

Megállapodás hiányában a Megrendelő által megszabott határidő alkalmazandó. A 
Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy sem a jelen Szerződésben, 
sem az egyébként meghatározott orvoslási határidők nem érintik a Megrendelőnek azt 
a jogát, hogy a hibás teljesítés miatti igényeit a meghibásodás bekövetkeztének 
időpontjától számítva érvényesítse. 

13.5. Amennyiben Vállalkozó a Szerződésben rögzített bármely határidőt bármely okból 
elmulasztja, és nem kerül sor a Megrendelővel egyeztetett (vagy a Megrendelő által 
egyoldalúan meghatározott) póthatáridő tűzésére vagy a teljesítésre kitűzött 
póthatáridő eredménytelenül telik el, a Szerződést nem teljesítettnek kell tekinteni. 
Nem teljesítettnek minősül a Szerződés (annak a teljesítés megtagadásával, az 
elállással, illetve felmondással érintett részében) abban az esetben is, ha a Vállalkozó a 
teljesítést megtagadja, illetve ha a Megrendelő bármely, a Vállalkozónak felróható 
okból a Szerződéstől – részben vagy egészben – eláll, vagy a Szerződést – részben 
vagy egészben – felmondja, és így a teljesítés elmarad. Nemteljesítés esetén 
Vállalkozó nemteljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a  
Kötbéralap 30 %-a.  

13.6. Amennyiben Vállalkozó teljesítése egyebekben nem szerződésszerű (hibás teljesítés), 
Vállalkozó kötbért köteles fizetni, melynek mértéke alkalmanként a  
Kötbéralap 20 %-a. A hibás teljesítés miatti kötbér nem érinti a Megrendelő egyéb – 
így különösen a szavatossági – jogainak érvényesítését. 

13.7. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő és / vagy a MÁV Zrt. Biztonsági 
Főigazgatósága szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy ezt megkísérli és / vagy az 
ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat, kötbért köteles fizetni, melynek 
mértéke alkalmanként 50.000,- Ft. 

13.8. Vállalkozó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a szerződésszegését 
kimenti. 

13.9. A kötbér esedékessé válik az alábbiak szerint 

- késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, illetve amennyiben 
Megrendelő a felmondás/elállás jogát gyakorolja, az elállási/felmondási 
nyilatkozat közlése napján; 

- nemteljesítési kötbér esetén az elállási/felmondási nyilatkozat közlése napján, 
illetve azon a napon, amelyen a Vállalkozó a teljesítést megtagadja; 
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- hibás teljesítés esetén Megrendelő hibabejelentésének napján; 

- a 13.7. pont szerinti kötbér esetén az ellenőrzés akadályozásának, illetve a téves 
adatszolgáltatásnak a napján. 

13.10. Vállalkozó a kötbér után annak esedékességétől a megfizetéséig terjedő időre a jelen 
Szerződésben meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles. 

13.11. A Megrendelő kötbérigényéről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 
bizonylatot állít ki és küld meg a Vállalkozónak. A Megrendelőnek jogában áll 
kötbérigényét a Vállalkozónak jelen Szerződés alapján fizetendő díjazás összegébe a 
Kbt. 135. § (6) bekezdésére is figyelemmel beszámítani.  

13.12. Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben a kötbéreket meghaladó kárának 
érvényesítésére is. 

13.13. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben kikötött kötbérek kumulatívak, így akár 
együttesen, akár külön-külön, akár más jogkövetkezményekkel együtt is 
alkalmazhatóak a Megrendelő kizárólagos választása szerint. 

14. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

A Szerződést mindkét Fél beleegyezésével kizárólag írásban lehet módosítani.  

Nem minősül szerződés-módosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, 
így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező 
változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és/vagy 
személy(ek) és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. 

15. A SZERZŐDÉS HATÁLYBALÉPÉSE, MEGSZŰNÉSE 

15.1. A Szerződés mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben az aláírás 
nem egy időben történik, a hatályba lépés tekintetében a későbbi aláírás dátuma 
irányadó. 

15.2. Jelen Szerződés megszűnik, amennyiben mindkét fél a jelen Szerződésben rögzített 
összes kötelezettségét maradéktalanul teljesítette. 

15.3. Jelen szerződés megszüntethető továbbá: 

• közös megegyezéssel; 
• rendes felmondással; 
• rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal; 
• elállással. 

 
15.4. Bármelyik Fél kezdeményezésére a szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor 

megszüntethető. A megszüntetés időpontjára, illetve a Felek elszámolási 
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kötelezettségére vonatkozóan a Felek a megszüntetésről rendelkező megállapodásban 
kötelesek rendelkezni. 

15.5. Megrendelő jogosult a Szerződést bármikor, indoklás nélkül, 30 (Harminc) napos 
felmondási idő betartásával, a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal – részben 
vagy egészben – megszüntetni (rendes felmondás).  

Továbbá Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett 
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha  

- a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel; vagy 

- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel. 

A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a 
szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. 

A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést 
felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés 
megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés 
megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett 
volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

A Vállalkozó a Megrendelő rendes felmondása okán semmilyen kártérítési, 
kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben. 

15.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Felek a jelen Szerződést az alábbiakban 
meghatározott okok bekövetkezése esetén a másik Félhez intézett írásbeli 
nyilatkozattal, azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján részlegesen vagy teljes 
egészében megszüntethetik: 

15.6.1. Rendkívüli felmondási okok a Megrendelő részéről különösen, de nem 
kizárólagosan: Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal 
felmondani abban az esetben, ha 

• a Vállalkozó a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése ellenére, a 
szerződésszerű teljesítésre jelen Szerződésben rögzített, illetőleg a Megrendelő 
által meghatározott ésszerű póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés 
alapján fennálló bármely kötelezettségét; 
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• Vállalkozó hibásan teljesít, és a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalja, vagy 
a Megrendelő által meghatározott – az elvégzendő munka jellegére és az eset 
összes körülményére tekintettel – ésszerű póthatáridőn belül sem végzi el, 
illetőleg a kijavítás, kicserélés lehetetlen, vagy Megrendelőnek a teljesítéshez 
fűződő érdeke megszűnt; 

• Vállalkozó késedelmesen teljesít, és a Megrendelő által megszabott, illetve 
kölcsönösen meghatározott póthatáridő is eredménytelenül telik el; 

• Vállalkozó késedelmesen teljesít és a késedelmi kötbér összege eléri vagy 
meghaladja a Kötbéralap 30 %-át;    

• Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását 
rendeli el, vagy Vállalkozó önmaga végelszámolását határozza el; 

• Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően 
megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés 
fenntartását lehetetlenné teszi; 

• Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, 
harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást 
tanúsít; 

• Vállalkozó a Megrendelő és / vagy a MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága 
ellenőrzési jogát akadályozza vagy ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során 
téves adatot, információt szolgáltat; 

• Vállalkozó hibásan teljesít, és 2 (két) alkalommal kerül sor hibás teljesítési 
kötbér érvényesítésére a Vállalkozóval szemben; 

• a Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el (ilyennek tekintik Felek 
különösen a titoktartási kötelezettség, illetve a jelen Szerződés 16. pont első 
bekezdésében meghatározott kötelezettségek megszegését). 

 Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozót kártérítési kötelezettség terheli, ha a 
Megrendelő a Vállalkozó érdekkörében felmerülő ok miatt él a jelen Szerződésben 
meghatározottak alapján a rendkívüli felmondás lehetőségével. Ebben az esetben a 
Megrendelő azon igazolható, közvetlen, közvetett és következményes kárai 
megtérítését követelheti a Vállalkozótól, amelyek a jelen Szerződés Megrendelő 
általi rendkívüli felmondásából fakadóan Megrendelőt érték, ideértve különösen, de 
nem kizárólag a helyettesítő megoldás igazolt többletköltségeit. 

 
15.6.2. Rendkívüli felmondási okok a Vállalkozó részéről: a Vállalkozó jogosult a jelen 

Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha  

• a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a 
szerződésszerű teljesítésre a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de 
legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján 
fennálló kötelezettségeit, feltéve, hogy Vállalkozó szerződésszerű 
teljesítésének igazolása megtörtént.  
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• a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás 
lefolytatását rendeli el, vagy Megrendelő önmaga végelszámolását határozza 
el. 

 
15.7. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a jelen Szerződést abban az esetben is 

jogosult azonnali hatállyal felmondani, ha és amennyiben a Munkaterület 
tulajdonosa/vagyonkezelője a Munkák kivitelezéséhez bármely okból kifolyóan nem 
adja meg a hozzájárulását. Ebben az esetben Vállalkozó követelheti az indokoltan 
felmerült és megfelelően igazolt költségei megtérítését, de kártérítésére nem jogosult. 
Megrendelő kötbérre, ill. kártérítésre ebben az esetben is Vállalkozó szerződésszegése 
esetén tarthat igényt. 

15.8. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a jelen Szerződés azonnali hatályú rendkívüli 
felmondással történő megszüntetése helyett választása szerint jogosult a Szerződéstől 
vagy annak Megrendelő által behatárolt részétől elállni. A Vállalkozó által teljesítendő 
szolgáltatás oszthatósága esetén a Megrendelő jogosult – választása szerint – az 
osztható részek tekintetében egyes szolgáltatások (Munkák) vonatkozásában az elállás 
jogát gyakorolni, míg mások vonatozásában a jelen Szerződés – azonnali – 
felmondásának jogával élni.  

Felek kifejezetten megállapodnak továbbá, hogy a Megrendelő a fentiekben foglalt 
eseteken kívül is jogosult a Vállalkozó szerződésszegő magatartásától függetlenül az 
elállási jogot gyakorolni azzal, hogy ebben az esetben köteles a Vállalkozó ezzel 
összefüggésben felmerült igazolt, ésszerű és közvetlen kárai és költségei 
megtérítésére, kivéve a következményes károkat és az elmaradt hasznot. 

15.9. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét arra, hogy a jelen Szerződésben 
meghatározottak alapján csak a jelen Szerződésben megrendelt Munkával kapcsolatos 
ésszerű, igazolt és közvetlen költségeket tekinti a jelen Szerződés Megrendelő általi, 
nem a Vállalkozó szerződésszegése miatt történő megszüntetése esetén a vállalkozói 
kártérítési igények szempontjából elfogadható, igazolt kárnak. Ennek megfelelően a 
Munka elvégzéséhez a Vállalkozó által a jelen szerződéstől – részben vagy egészben – 
függetlenül beszerzett, legyártott, tárolt, stb. termékekkel, eszközökkel, 
berendezésekkel, kapcsolatos költségek, valamint általános, illetve közvetett költségei, 
vagy azok felosztott részei nem minősülnek a kártérítés szempontjából 
elismerhetőnek. 

A Vállalkozót terhelő kárenyhítési kötelezettség megszegésének minden 
következményét a Vállalkozó viseli. 

15.10. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek jelen 
Szerződésből eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl. jótállásból 
eredő jogok és kötelezettségek, titoktartás). 

15.11. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződésnek bármilyen okból történő 
megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, 
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mintaelemeket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés 
megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja. 

15.12. Felek a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnésekor – legkésőbb a 
megszűnés napjától számított 15 (tizenöt) napon belül – kötelesek elszámolni 
egymással. 

16. VIS MAIOR 

16.1. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződéskötéskor előre nem látható 
és a Felek működési körén kívül eső körülmény, amely a Felek által elháríthatatlan, és 
amely a Szerződés teljesítését akadályozza vagy korlátozza, így különösen: háború, 
ellenségeskedés, lázadás, forradalom, katasztrófa, továbbá sztrájk, zendülés, tüntetés 
vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a Vállalkozó alkalmazottaira terjed ki. A 
Felek mentesülnek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a szerződésszegés 
vis maiorra vezethető vissza. 

16.2. Ha bármelyik Fél úgy véli, hogy vis maior esemény következett be, és ez korlátozza 
vagy akadályozza a kötelezettségeinek teljesítésében, a lehető legrövidebb időn belül 
köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni a másik Felet, s közölni vele az esemény 
körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben valamennyi 
érintett teljesítési határidő meghosszabbodik a Felek által nem vitatott vis maior 
időtartamával.  

16.3. A vis maiorról szóló értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Felet felelősség 
terheli. 

16.4. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét Fél köteles törekedni a Szerződésből 
eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyiben az ésszerűen 
elképzelhető. Amennyiben a vis maior időtartama a 60 napot meghaladja, bármelyik 
fél jogosult a jelen Szerződést rendes felmondással, 30 napos felmondási idővel 
megszüntetni. 

17. ENGEDMÉNYEZÉS, ÁTRUHÁZÁS 

A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide 
értve annak faktorálását is), illetve bármilyen Megrendelővel szembeni követelésen 
zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges.  
A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással, engedményezéssel (ideértve a 
faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Vállalkozó szerződésszegést követ el 
Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik 

 

Megrendelő ugyanakkor a jelen Szerződést – az annak alapján őt terhelő 
kötelezettségek és őt illető jogosultságok összességét – harmadik személyre bármikor 
átruházhatja, amelyhez Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával előzetesen és 
visszavonhatatlanul hozzájárul. A Vállalkozót a Szerződés átruházásáról értesíteni 
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kell. Az értesítés – amennyiben az nem a Megrendelőtől származik – csak akkor 
tekinthető joghatályosnak, ha a Megrendelő azt írásban megerősítette. Az értesítésig, 
illetve az értesítés Megrendelő általi írásbeli megerősítésig a Vállalkozó kizárólag a 
Megrendelő részére teljesíthet, azt követően pedig kizárólag a Szerződésbe belép 
harmadik fél részére jogosult teljesíteni. 

 

Vállalkozó köteles a jelen pontokban rögzített rendelkezéseket az általa megkötésre 
kerülő alvállalkozói szerződésekben is szerepeltetni. 

18. ELJÁRÁS JOGVITA ESETÉN 

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésből eredő jogvitáikat tárgyalások 
útján kísérelik meg rendezni. Amennyiben ezek a kezdeményezéstől számított 30 
napon belül nem vezetnek eredményre, úgy a Felek bármelyike jogosult bírósági 
eljárást kezdeményezni a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező polgári bíróság előtt 
polgári jogi követelése érvényesítése érdekében. 

19. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

19.1. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok, 
elsősorban a következők az irányadók: 

- a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről; 

- az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről; 

- 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

- a 191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről; 

- a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről; 

- a 313/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet az Építésügyi Dokumentációs és 
Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról; 

- a 12/1988 (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BKM együttes rendelet az egyes 
nyomvonal jellegű épületszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről; 

- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és 
az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről. 

A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés vonatkozásában a Vállalkozó általános 
szerződési feltételeinek (ÁSZF) rendelkezései nem alkalmazandók. 
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19.2. A Szerződés 3 db egymással mindenben megegyező példányban készült. A Szerződés 
2 db eredeti példánya a Megrendelőnél, 1 db eredeti példánya pedig a Vállalkozónál 
marad. 

19.3. Vállalkozó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen Szerződés Vállalkozó általi 
teljesítése nem jelenti és nem eredményezi bármilyen olyan szerződés vagy 
kötelezettség megszegését, amely valamely harmadik személlyel kötött szerződés 
alapján áll fenn, illetőleg valamely harmadik fél tulajdonát képező információ titokban 
tartására vonatkozik.  

19.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésben meghatározott ellenérték 
megfizetése ellenében Vállalkozó a jelen Szerződés alapján általa létrehozott bármely 
szerzői jogi védelem alá eső szellemi termék(ek)re – a szerzői jogról szóló 1999. évi 
LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) által engedélyezett körben – vonatkozó 
összes, átruházható szerzői vagyoni jogot átruházza a Megrendelőre. Az átruházott 
szerzői vagyoni jog a Megrendelőt kizárólagosan, időbeli és területi korlátozás nélkül 
illeti meg.  

Felek rögzítik továbbá, hogy azon szellemi termékek esetén ahol a szerzői vagyoni jog 
átruházását az Szjt. nem teszi lehetővé, Megrendelő az érintett szellemi termék(ek) 
időbeli, területi és felhasználó számon alapuló bármely korlátozás nélküli kizárólagos 
felhasználási jogát az átadással megszerzi, felhasználási joga keretében a 
Megrendelőnek joga van különösen az érintett szellemi terméke(ke)t sokszorosítani, 
átdolgozni, továbbadni, azt tanulmányokban, üzleti iratokban és / vagy más módon 
felhasználni, elektronizálni, stb.  

Szerződő Felek fentiekre tekintettel rögzítik, hogy a Vállalkozót a jelen Szerződés 
alapján a Vállalkozó által létrehozott eredménytermék felhasználása tárgyában 
semminemű jogosultság nem illeti meg. 

A jelen pont szerinti szerzői vagyoni jogok ellenértékét a Vállalkozói díj magában 
foglalja 

19.5. Vállalkozó szavatolja, hogy a Megrendelő a Munka eredménytermékének  
tulajdonjogát harmadik személy jogfenntartásától, szerzői jogi, szabadalmi, minta, 
know-how és egyéb korlátozástól mentesen megszerzi. A jelen pontban foglaltak 
megszegéséért a Vállalkozó teljeskörű felelősséget vállal. 

19.6. A Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, mellyel egymás vagy 
kapcsolt vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik a 
Szerződés megkötésétől a Felek vagy kapcsolt vállalkozásaik munkajogi állományába 
tartozó munkavállalók közvetett vagy közvetlen foglalkoztatása is. Ennek biztosítása 
érdekében a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződéssel 
összefüggésben, annak teljesítése során sem a Megrendelőnél, sem annak kapcsolt 
vállalkozásainál munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem közvetlenül, sem 
közreműködőik útján nem foglalkoztatnak, kivéve, ha ebbe a Megrendelő előzetesen 
írásban beleegyezett. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és a 
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Vállalkozót kártérítési felelősség terheli. A rendelkezés betartását a Megrendelő 
bármikor jogosult ellenőrizni. 

19.7. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján 
Megrendelő részéről olyan jogi személlyel nem köthető szerződés, illetve létrejött ilyen 
szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján 
átlátható szervezetnek. 

Vállalkozó az Előzményekben hivatkozott közbeszerzési eljárás során nyilatkozott 
átláthatóságáról – amely nyilatkozata a jelen Szerződés 12. sz. mellékletét képezi –, és a 
jelen Szerződés aláírásával is megerősíti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.  

Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján 
létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni. 

Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni, 
amennyiben kikerül az átlátható szervezetek köréből. 

19.8. A Vállalkozó megismerte (http://mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex) és 
elfogadja a Megrendelő Etikai Kódexét, az abban foglalt értékeket a jogviszony 
fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset 
felmerülésekor a Megrendelő által lefolytatott eljárásban együttműködik a 
vizsgálókkal. Vállalja, hogy a Megrendelő nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet 
sértő cselekményét/cselekményeit jelzi a Megrendelő által működtetett etikai bejelentő 
és tanácsadó csatornán keresztül. 

19.9. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés hatályon kívül helyez a Felek között a jelen 
Szerződés tárgyában létrejött minden korábbi – akár írásos, akár szóbeli – 
megállapodást.  

19.10. Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy 
végrehajthatatlannak minősülne, úgy a Szerződés e rendelkezés nélkül is érvényesnek 
és hatályosnak tekintendő, ám az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést 
olyan módon kell – tárgyalások útján vagy az irányadó jogszabály szövegének 
alkalmazásával – módosítani, hogy az a Felek szerződéses gazdasági akaratának a 
leginkább megfeleljen.  

 
19.11. Vállalkozó nyilatkozik, hogy tulajdonosai, vezető tisztségviselői, valamint jelen 

Szerződés megkötésében közreműködő alkalmazottai nem állnak munkavégzésre 
irányuló jogviszonyban a Megrendelővel, valamint nem közeli hozzátartozói a 
Megrendelő vezető tisztségviselőinek és a jelen Szerződés megkötésében 
közreműködő alkalmazottjainak. 

19.12. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen Szerződés vonatkozásában a Ptk. 6:63. § (5) 
bekezdés első mondatának alkalmazását kizárják. 
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19.13. Vállalkozó a Ptk. 6:209. § (1) bekezdése alapján már most hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy a Megrendelő a jelen Szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit harmadik 
személy(ek) részére – kizárólagos választása szerint akár teljesen, akár részlegesen – 
átruházza a Ptk. 6:208. §-ában foglaltak szerint. A Vállalkozó vállalja, hogy a 
Megrendelő ez irányú írásbeli megkeresése esetén az előzőektől függetlenül is minden 
szükséges nyilatkozatot, intézkedést haladéktalanul – de legkésőbb a megkereséstől 
számított 5 (öt) napon belül - megtesz annak érdekében, hogy a Megrendelő oldalán a 
jogalanycsere bármely fennakadás és / vagy szükségtelen késedelem nélkül 
megtörténhessen. 
 
A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján a Vállalkozó által szolgáltatandó 
biztosítékokból származó megrendelői jogok harmadik személy részére – egészben 
vagy részben is – korlátozás nélkül átruházhatók.  
 

19.14. Adott esetben (amennyiben a Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során a gazdasági és 
pénzügyi alkalmasság igazolásához más szervezet kapacitásaira támaszkodva felelt 
meg) 

Felek rögzítik, hogy a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek 
adatait a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Szállító a 
gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználta, a Ptk. 6:419. §-ában 
foglaltak szerint kezesként felel a Megrendelőt a Vállalkozó teljesítésének 
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért károk megtérítéséért. 

19.15. Vállalkozó a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban 
visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok 
közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Vállalkozó ezzel kapcsolatos, kifejezett és 
visszavonhatatlan meghatalmazása jelen Szerződés 13. számú mellékletét képezi. 

 
19.16. Vállalkozó jelen Szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31. §-ára is különös 

figyelemmel a jelen szerződés aláírásával kijelenti és teljeskörű személyes felelősséget 
vállal azért, hogy a jelen Szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva 
és nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró 
nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel 
szemben, akkor jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel 
bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem 
terjed ki a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Szerződő Felek rögzítik, hogy az 
esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a 
korlátozás a Megrendelővel szemben nem hatályos és annak semmilyen 
következménye Megrendelőt nem terheli. 
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A fenti Szerződést Felek elolvasás és egységes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták. 

 
Mellékletek: 

1. Műszaki Leírás 
2. Kivitelezési Dokumentáció elkészítése 
3. Részletes műszaki ütemterv  
4. Építési napló vezetésére vonatkozó előírások 
5. Az idegen személyek és külső vállalkozók MÁV-START Zrt. és MÁV Zrt. területén 

történő tartózkodásának és munkavégzésének feltételeit szabályozó  
15/2016. (V.13. Ért. 8.) EVIG sz. utasítás  

6. Vállalkozónak a végső árazott költségvetését tartalmazó ajánlata 
7. Kapcsolattartó és teljesítésigazolás kiállítására jogosult személyek  
8. Nyilatkozat alvállalkozókról 
9.  Előlegbekérő dokumentum  
10. Szakemberek jogosultságának igazolása 
11. Biztosítási kötvény másolata 
12. Nyilatkozat átláthatóságról 
13.  Meghatalmazás a Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapján 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest, ……………………. 
 
 

Kelt: …………. , …………………… 

  
  

…………………………………… …………………………………… 
Megrendelő Vállalkozó 
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1. számú melléklet: 

 

M Ű S Z A K I  L E Í R Á S  

(Pályázati szakaszban külön dokumentum) 
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2. számú melléklet: 

A  K I V I T E L E Z É S I  D O K U M E N T Á C I Ó  

E L K É S Z Í T É S E  

 
1. Vállalkozó a Munkák gondos és szakszerű elvégzése, valamint a Szerződésben 

meghatározott műszaki tartalom maradéktalan megvalósítása érdekében a Felek 
megállapodása alapján köteles elkészíteni a Kivitelezési Dokumentációt.  

2. Ennek érdekében a Vállalkozó feladata az építészeti-műszaki dokumentációk elkészítése, 
az építéshatósági és egyéb engedélyek megszerzése.  

3. Amennyiben Vállalkozó képesítés és vagy engedély hiányában a tervezői feladatokat 
saját maga nem láthatja el, úgy köteles az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet előírásainak megfelelő tervezői szerződést kötni 
egy arra megfelelő jogosultsággal, szaktudással és tapasztalattal rendelkező tervezővel, és 
a Kivitelezési Dokumentáció elkészíttetéséről gondoskodni. 

4. A Kivitelezési Dokumentációnak a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet, ill. egyéb 
irányadó jogszabály előírásainak és az irányadó szabványoknak megfelelően kell 
elkészülnie és annak technikai megvalósíthatóságáért a Vállalkozó a tervezővel 
egyetemlegesen felelős. 

5. Vállalkozó köteles a tervezői szerződésben úgy meghatározni a példányszámokat, hogy 
Megrendelő részére a Kivitelezési Dokumentáció papír alapon és elektromos 
formátumban (rajzok DWG és PDF, a szöveges részek PDF és DOC formátumban, 
árazott költségvetés PDF és XLS és SL08 formátumban - CD-, DVD- lemezen, vagy 
más, számítástechnikai periférián futtatható egyenértékű adathordozón)  
8 (nyolc) egymással teljesen megegyező példány kerüljön átadásra. 

6. Megrendelő és Vállalkozó a tervező megbízása során együttműködnek. Ennek alapján 
Vállalkozó az ajánlatában megnevezett, ill. megjelölt tervezőt bízhatja meg a Kivitelezési 
Dokumentáció elkészítésével.  

A félreértések elkerülése végett Felek rögzítik, hogy a tervező a Vállalkozó 
alvállalkozója, akinek teljesítésért és tevékenységéért a Vállalkozó teljes körűen felelős. 
Tervező a Megrendelővel szemben – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – 
semmilyen igényt nem érvényesíthet. 

7. Megrendelő együttműködési kötelezettsége körében köteles a Vállalkozónak, ill. az általa 
megbízott tervezőnek a Kivitelezési Dokumentáció elkészítéséhez szükséges valamennyi 
tájékoztatást és információt megadni. Ennek során törekedni kell arra, hogy a Kivitelezési 
Dokumentáció elkészítéséhez szükséges valamennyi információ, adat, dokumentum a 
Vállalkozónak kerüljön átadásra, aki közvetlenül tartja a kapcsolatot a tervezővel.  
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8. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a tervező az általa elkészített Kivitelezési 
Dokumentációt per-, teher- és igénymentesen adja birtokba. Vállalkozó ennek keretében 
teljes és feltétlen jogszavatosságot vállal arra nézve, hogy sem tervező, sem Vállalkozó a 
Kivitelezési Dokumentáció egészére, vagy annak bármely részére nem formál olyan 
jogot, ill. igényt, amely Megrendelő/tulajdonos/vagyonkezelő rendelkezési és 
felhasználási jogát korlátozná, vagy akadályozná, ide értve különösen, de nem 
kizárólagosan a szerzői jogi- és szellemi alkotásokra vonatkozó igényeket. 

9. Felek rögzítik, hogy a jogerős engedélyekkel és jóváhagyásokkal rendelkező Kivitelezési 
Dokumentáció Megrendelő részére történő átadásával és a Vállalkozói Díj arányos 
részének megfizetésével a Kivitelezési Dokumentáció feletti tulajdonjog és valamennyi 
egyéb jog a Megrendelőre száll. A Kivitelezési Dokumentáció elkészítéséhez átadott 
valamennyi dokumentum, tény, adat, információ kivételt képeznek: ezek már eleve 
Megrendelő tulajdonát képezik, és a tervezői feladatok befejezését követően – 
függetlenül a tervezői szerződés teljesítésétől – teljes körűen visszaszolgáltatandóak 
Megrendelő részére.  

10. Tervező, ill. Vállalkozó kizárólag a Szerződésben és a jogszabályokban meghatározott 
feladataik teljesítéséhez szükséges mértékben és módon használhatják fel a Kivitelezési 
Dokumentációt és az annak elkészítése alapjául szolgáló dokumentumokat, adatokat, 
információkat. Ezek, ill. a Kivitelezési Dokumentáció elkészítése során a tervező, ill. a 
Vállalkozó tudomására jutott, Megrendelő működésére, tevékenységére vonatkozó 
valamennyi egyéb információ bizalmas, amelyet tervező és Vállalkozó köteles ekként 
kezelni, harmadik személyeknek Megrendelő engedélye nélkül ezekről felvilágosítást 
nem adhat, ezekhez hozzáférést (ide értve a továbbítást is) nem biztosíthat. Jelen 
rendelkezés a tervezőre és a Vállalkozóra időbeli korlátozás nélkül irányadó. 

11. Vállalkozó köteles a Kivitelezési Dokumentációra vállalt jogszavatosságot- és a 
titoktartást biztosító megfelelő klauzulákat a tervezővel kötendő szerződésben 
szerepeltetni és minden olyan egyéb intézkedést megtenni, amely Megrendelő fenti 
jogainak gyakorlását lehetővé teszi. A tervező valamennyi szerződésszegése Vállalkozó 
szerződésszegéseként értékelendő a Vállalkozó és Megrendelő jogviszonyában. A 
félreértések elkerülése végett Felek rögzítik, hogy erre hivatkozással Megrendelő a 
Szerződés alapján fennálló valamennyi, szerződésszegés esetére kikötött jogát (így pl. 
kötbér, felmondás, elállás, stb.) érvényesítheti. 

12. Amennyiben a jelen melléklet ellentétesen nem rendelkezik, a jelen mellékletben nagy 
kezdőbetűvel írt fogalmak a Szerződésben definiált fogalmakkal egyeznek meg. A jelen 
melléklet a Szerződéssel egységesen értelmezendő. 
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3. számú melléklet: 

R É S Z L E T E S  M Ű S Z A K I  Ü T E M T E R V  
 

(Ajánlattevő által készített sávos ütemterv) 
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4. számú melléklet 

 

A Z  É P Í T É S I  N A P L Ó  V E Z E T É S É R Ő L  
 

Tekintettel arra, hogy a Szerződés szerinti Munkák nem minősülnek építési engedélyköteles 
vagy hatósági bejelentéshez kötött tevékenységnek, Felek megállapodnak, hogy papír alapú 
építési naplót vezetnek az alábbiak szerint: 

 

1. Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak 
befejezéséig vezetett dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a szerződés tárgya szerinti 
építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a 
munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó 
vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket.  

2. Az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői egymást a Szerződés 8., különösen a 
8.3. pontjának megfelelően értesítik azokról a tudomásukra jutott, az építést érintő 
veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, amelyek az építési szerződésen alapuló 
kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik. Ezeket az 
eseményeket, közléseket az építési naplóba is bejegyezni szükséges. 

3. Az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési szerződésben 
meghatározott időközönként, de legalább 15 munkanaponként  

a) a fővállalkozó kivitelező által vezetett építési naplót az építtető, vagy Műszaki 
ellenőr,  

b) az alvállalkozó kivitelező által vezetett építési naplót a vállalkozó (fővállalkozó) 
kivitelező ellenőrzi, illetve abban észrevételeit rögzíti.  

4. Az építtető az építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően az építési 
naplót megőrzi, illetve ha nem azonos az építtető az ingatlan tulajdonosával, az építmény 
tulajdonosának betekintést biztosít.  

5. Az építési naplót a munkaterület átvételekor meg kell nyitni, az építőipari kivitelezési 
tevékenység befejezését követően le kell zárni, és azt a munkák megkezdésekor, illetve 
befejezésekor az építtetőnek is alá kell írnia. Az építési naplót és mellékleteit a kivitelezőnek 
a munka befejezését követően tíz évig meg kell őriznie. A kivitelezési folyamat résztvevői 
(Megrendelő, Műszaki ellenőr, Vállalkozó és alvállalkozói, a felelős műszaki vezető, építési 
műszaki ellenőr, stb.) az építési napló vezetési-, ellenőrzési- és bejegyzési kötelezettségüket 
építési naplóban teljesítik. 
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6. Az építési naplót magyar nyelven egy eredeti és egy másolati példányban kell vezetni. 
Az építési napló első példánya a fővállalkozó kivitelezőt, másodpéldánya az építtetőt illeti 
meg.  

7. Ha az alvállalkozó kivitelező vezeti az építési naplót, az építési napló első példánya az 
alvállalkozó kivitelezőt, másodpéldánya a vállalkozó (fővállalkozó) kivitelezőt illeti meg. A 
naplópéldány átvételét a naplóban el kell ismerni.  

8. Az építési naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az 
építési munkaterületen hozzáférhető helyen kell őrizni, innen a napló csak hatósági, bírósági 
eljárásban való felhasználás céljából vihető el. A hatósági, bírósági eljárás ideje alatt a 
bejegyzéseket külön íven kell vezetni, majd azokat az építési naplóhoz kell mellékelni.  

9. Ha az építési napló elvész vagy megsemmisül, akkor erről jegyzőkönyvet kell felvenni 
és a naplót a rendelkezésre álló adatok alapján haladéktalanul újra fel kell fektetni.  

10. Az építési naplóba és mellékleteibe bejegyzést tehet  

a) az építtető,  

b) a vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező, illetve az alvállalkozó kivitelező,  

c) a felelős műszaki vezető,  

11. Az alvállalkozó kivitelező által vezetett építési naplóban a vállalkozó (fővállalkozó) 
kivitelező, illetve annak felelős műszaki vezetője adhat utasítást az építési-szerelési munkával 
kapcsolatosan.  

12. Az építési naplóba bejegyzésre jogosult a korábbi bejegyzésekre ellenészrevételt tehet, 
és a bejegyzések tudomásulvételét aláírásával igazolja.  

13. Az építési naplóba és mellékleteibe betekinthet  

a) az építésügyi (létesítési, műemlék esetén az örökségvédelmi) hatóság,  

b) az ellenőrzésre jogszabályban feljogosított más hatóság,  

c) a helyszíni ellenőrzést folytató munkavédelmi és munkaügyi hatóság.  

Az építési napló mellékletei:  

a) az ellenőrző hatóságok által készített okiratok,  

b) a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges felelős műszaki vezetői 
nyilatkozat,  

c) a felmérési napló,  

d) a vállalkozó, illetve alvállalkozó kivitelező által vezetett vagy vezettetett egyéb 
naplók,   

e) a megfelelőség igazolások nyilvántartása,  
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f) a kivitelezéssel kapcsolatos mérési jegyzőkönyveket, felülvizsgálati 
jegyzőkönyveket, elvégzett üzempróbák jegyzőkönyveit, üzembehelyezési vizsgálati 
tanúsítványokat, egyéb jegyzőkönyvek, tervrajzok, számítások és okiratok,  

g) az alvállalkozó kivitelező kötelezettsége teljesítésében közreműködő - vele 
szerződéses viszonyban álló - további alvállalkozó kivitelező adatai.  

Az építési napló címoldalból, sorszámozott és azonosító jellel ellátott nyilvántartási rész 
lapokból és folyamatosan számozott naplórészből áll.  

Az építési naplóba a bejegyzéseket úgy kell megtenni, hogy azon később észrevehetetlenül ne 
lehessen változtatni vagy a bejegyzést eltávolítani.  

Az építési napló nyilvántartási rész lapjait az építési napló megnyitásakor kell kitölteni és a 
nyilvántartási rész tartalomjegyzékébe sorszám és azonosító jel szerint nyilvántartásba venni. 
A még nem ismert adatokat azok tudomásra jutásakor kell felvezetni és a nyilvántartási 
részhez csatolni. A nyilvántartási rész lapjait annak kitöltésekor dátummal kell ellátni, 
valamint az építtetőnek és a fővállalkozó kivitelezőnek - ha az építési naplót az alvállalkozó 
kivitelező vezeti a vállalkozó kivitelezőnek és az alvállalkozó kivitelezőnek - alá kell írnia.  

14. Az építési napló mellékleteiről az építési napló nyilvántartási részében sorszámozott 
jegyzéket kell vezetni.  

15. A naplórészt naponta kell vezetni, naprakész állapotban kell tartani. A naplórész "napi 
jelentés" rovatának adatait akkor is minden nap ki kell tölteni, ha az építési munkahelyen 
bejegyzést igénylő esemény nem történt. Az egyéb bejegyzéseket az esemény bekövetkezése 
napján kell megtenni.  

16. Ha egy építmény építőipari kivitelezése során több egymást követő naplórész 
megnyitására van szükség, mert a naplórész betelt, a naplórész köteteket folytatólagosan 
római számmal kell sorszámozni, és minden naplórész oldalon a sorszámozás előtt a kötet 
sorszámát is fel kell tüntetni. A betelt naplórész kötet lezárásának, valamint az új kötet 
megnyitásának dátumát a nyilvántartási rész tartalomjegyzékébe be kell jegyezni.  

17. A naplórészt hézag és margó kihagyása nélkül úgy kell vezetni, hogy utólagos 
bejegyzésnek ne legyen helye. Az ábrák mellett üresen maradt részeket át kell húzni. A 
bejegyzéseket az aláírás után naponta vízszintes vonallal le kell zárni.  

18. Az építési napló alvállalkozókról vezetett nyilvántartási része tartalmazza a vállalkozó 
(fővállalkozó) kivitelező szerződéses kötelezettsége teljesítésében részt vevő, vele 
szerződéses viszonyban álló alvállalkozó kivitelező megnevezését, székhelyét, adószámát, 
vállalkozói engedélyének vagy cégbírósági bejegyzésének számát, nyilvántartási számát, az 
általuk vállalt kivitelezési tevékenység rövid meghatározását, a kivitelezési tevékenység 
megkezdésének és befejezésének időpontját, a fizetési határidőt, az adatok helyességének 
igazolásaként az alvállalkozó cégszerű aláírását. A vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező a vele 
szerződött alvállalkozó kivitelezők nyilvántartását - azok tevékenysége megkezdésétől - 
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köteles vezetni, melyből egy példányt a vállalkozó kivitelező a kivitelezési tevékenységéért 
ellenszolgáltatási kötelezettséget vállaló szerződő félnek köteles átadni.  

19. Az építőipari kivitelezési tevékenységben részt vevő minden vállalkozó kivitelező 
építési naplója a közreműködő alvállalkozókról tartalmazza  

a) a vállalkozó kivitelező által szerződésben vállalt kötelezettsége teljesítésében 
közreműködő, vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozó kivitelező 18. pont 
szerinti adatait (építési napló nyilvántartási rész), és  

b) a vállalkozó kivitelezővel szerződéses viszonyban álló alvállalkozó kivitelező 
kötelezettsége teljesítésében közreműködő, vele szerződéses viszonyban álló további 
alvállalkozó kivitelező 18. pont szerinti adatait (építési napló melléklete). 
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A Z  É P Í T É S I  N A P L Ó B A  B E J E G Y Z É S R E  

J O G O S U L T A K : 6 

 

 Megrendelő részéről Megrendelő részéről 

Név:   

Cím:   

Telefon:   

Telefax:   

e-mail:   

 

 

 Vállalkozó részéről Vállalkozó részéről 

Név:   

Cím:   

Telefon:   

Telefax:   

e-mail:   

 

 

 Műszaki ellenőr részéről Műszaki ellenőr részéről 

Név:   

Cím:   

Telefon:   

Telefax:   

e-mail:   

 
 
 

                                                           

6
 Amennyiben szükséges, további bejegyzésre jogosultak (pl. tervező) tüntethetők fel. 
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5. számú melléklet:  

A Z  I D E G E N  S Z E M É L Y E K  É S  K Ü L S Ő  

V Á L L A L K O Z Ó K  M Á V - S T A R T  Z R T .  É S   
M Á V  Z R T .  T E R Ü L E T É N  T Ö R T É N Ő  

T A R T Ó Z K O D Á S Á N A K  É S  M U N K A V É G Z É S É N E K  

F E L T É T E L E I T  S Z A B Á L Y O Z Ó  D O K U M E N T U M O K  

É S / V A G Y  U T A S Í T Á S O K  É S / V A G Y  K I V O N A T O K  
 

15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás 

A felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási 
eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről 

 

(Pályázati szakaszban külön dokumentum) 
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6 .számú melléklet 

 

V Á L L A L K O Z Ó N A K  A  V É G S Ő  Á R A Z O T T  

K Ö L T S É G V E T É S É T  T A R T A L M A Z Ó  A J Á N L A T A  
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7. sz. melléklet:  
 

T E L J E S Í T É S I  H E L Y S Z Í N ,  K A P C S O L A T T A R T Ó K  

( T E L J E S Í T É S I G A Z O L Á S  K I Á L L Í T Á S Á R A  

J O G O S U L T  S Z E M É L Y )   
 

A Felek az egymással való kapcsolattartásra és a Szerződésben foglaltak teljesítésének 
koordinálására az alábbi személyeket jelölik ki: 
 

TELJESÍTÉSI HELYSZÍN: Celldömölk B típusú kocsijavító területén lévő, 
Celldömölk külterület 193/3. hrsz. alatti ingatlan 
kocsijavító csarnok (leltári szám: T0306503_VR), 
illetve szociális épület (leltári szám: 
T0306502_VR) 

  
KAPCSOLATTARTÓK: 
 

 

MEGRENDELŐ RÉSZÉRŐL: 
 

 
 

Kapcsolattartó és 
teljesítésigazolásra jogosult 
személy: 
 

 

Név:  
Levelezési cím:  
E-mail:   
Telefonszám:  
  
VÁLLALKOZÓ RÉSZÉRŐL: 
 
Kapcsolattartó személy: 
 

 

Név:  
Levelezési cím:  
E-mail:   
Telefonszám: 
 

 

Építész tervező (É): 
 

 

Név / Kamarai szám:  
Levelezési cím:  
E-mail:   
Telefonszám:  
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Gépész tervező (G): 
 

 

Név / Kamarai szám:  
Levelezési cím:  
E-mail:   
Telefonszám: 
 

 

Felelős műszaki vezető (MV-É): 
 

 

Név / Kamarai szám:  
Levelezési cím:  
E-mail:   
Telefonszám: 
 

 

MŰSZAKI ELLENŐR RÉSZÉRŐL: 
 

 

Kapcsolattartó személy: 
 

 

Név:  
Levelezési cím:  
E-mail:   
Telefonszám:  
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8. számú melléklet: 

N Y I L A T K O Z A T  A L V Á L L A L K O Z Ó K R Ó L  
 
Alulírott ………………….(név), a ……………………………. (cégnév) 
(székhely:……………………..; cégjegyzékszám:………………………..; 
adószám:………………………..) arra jogosult képviselőjeként - ……………-jaként 
(beosztás) – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy 
a ……………………… (cégnév), mint vállalkozó és a MÁV-START Zrt., mint megrendelő 
között a……………………………… tárgyában …………………..(dátum) napján kötött 
vállalkozási szerződés teljesítésében a ……………………… (cégnév) részéről a teljesítésbe 
bevontan az alábbi alvállalkozók vesznek részt, továbbá kijelentem, hogy ezen alvállalkozók 
nem állnak a Kbt. és a hivatkozott vállalkozási szerződés megkötését megelőző közbeszerzési 
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 
 
Alvállalkozó 1.7 
 
Az alvállalkozó megnevezése:  

Képviselőjének neve:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám: 

Adószám 

Telefon:   

Telefax:  

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: 

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan: 

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési 
eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a 
szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától 
bevont alvállalkozó8 
 
Alvállalkozó 2. 
 
Az alvállalkozó megnevezése:  

Képviselőjének neve:  

                                                           

7
 Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz. 

8 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése 
esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!  
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Székhely:  

Cégjegyzékszám: 

Adószám 

Telefon:   

Telefax:  

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: 

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan: 

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési 
eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a 
szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától 
bevont alvállalkozó9 
 
Alvállalkozó 3. 
 
Az alvállalkozó megnevezése:  

Képviselőjének neve:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám: 

Adószám 

Telefon:   

Telefax:  

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: 

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan: 

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési 
eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a 
szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától 
bevont alvállalkozó10 
 
(keltezés – hely, idő) ……………….., 201……………….. 
 
……………… 
 
………………… 
(cégnév) 
Vállalkozó 

                                                           

9 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése 
esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!  
10 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése 
esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!  
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(képviselő neve) 
(képviselő beosztása) 
[cégszerű aláírás szükséges] 
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9. számú melléklet 

9/a. számú melléklet: 

E L Ő L E G  V I S S Z A F I Z E T É S I  G A R A N C I A  M I N T A  
 

 
Garanciaszám: 
Garancia nyilvántartási száma: 
 

 
A garancia kedvezményezettjének neve,címe: 
 
MÁV-START Vasúti Személyszállító  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt 54-60. 
Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt. 
Számlaszám:  10402142-49575648-49521007 
Adószáma: 13834492-2-44 
Közösségi adószám: HU13834492 
Statisztikai jelzőszáma: 13834492-4910-114-01 
Cégjegyzékszám: Cg.01-10-045551 
 
 
Tárgy: előleg visszafizetési garancia 
 
 
Tudomásunk van arról, hogy a ............................................................................ 
(székhely/cím: .........................., a cégjegyzék helye és száma:..................., Cg. ……………..) 
(a továbbiakban: Megbízó) „Celldömölk B típusú kocsijavító műhely és SZOC épület 
lapostető szigetelésének és csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása – Tervezés és 
kivitelezés” tárgyban, …………….. napon, ……………. számon Vállalkozási Szerződés (a 
továbbiakban: Szerződés) köt Önökkel. 
 
Tudomással bírunk arról továbbá, hogy Önök a Szerződésben előleg visszafizetési garancia 
rendelkezésre bocsátását is előírták. 
 
A Megbízó megbízása alapján ezennel a Bank11 (cím: ……………., a cégjegyzék helye és 
száma: ..................., Cg………….) (továbbiakban: Bank) teljesítési garanciát vállalunk az 
Önök javára 
 
legfeljebb.........,-Ft, azaz ........... Forint  
 

                                                           

11
Amennyiben a Teljesítési garanciát biztosító nyújtja, úgy a mintában a „Bank” helyett a „Biztosító” fogalmat kell használni. 
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erejéig, az alábbiak szerint: 
 
E garanciavállalás alapján a Bank feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal 
arra, hogy az Önök első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Bank 
vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére, az Önök javára az Önök 
által megjelölt összegben - legfeljebb azonban a jelen garancia fent megjelölt keretösszege 
erejéig – azonnal fizetést teljesít, amennyiben a Bank ………………. címére küldött írásbeli 
felszólításukban úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért vált esedékessé, 
mert a Megbízó a Szerződésben rögzített előleg visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének 
nem tett eleget és/vagy a garancia meghosszabbítására és/vagy kicserélésére vonatkozó 
kötelezettségét határidőben nem teljesítette. 
 
Az igénybejelentés az Önök számlavezető hitelintézetén keresztül nyújtandó be, a rajta 
szereplő cégszerű aláírás hitelességének igazolásával. 
 
Jelen garancia keretösszege a garancia alapján teljesített kifizetésekkel automatikusan 
csökken.  
 
Ezen garancia ..............-ig marad hatályban. 
 
A garanciaigény bejelentésnek legkésőbb a lejárat napjának –ha e nap munkaszüneti vagy 
bankszünnap, úgy az ezt megelőző banki munkanap – …h-ig kell megérkeznie a Bankhoz. 
 
Ezen időponton túl beérkezett igénybevételre a Bank fizetést nem teljesít, a fenti időpontot 
követően a jelen garancia minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan hatályát veszti, 
azaz annak alapján a Bankot fizetési kötelezettség nem terheli, függetlenül attól, hogy a 
bankgarancia eredeti példánya Önöknél marad. 
 
A garancia – a fent jelzett határnapot megelőzően is –megszűnik, ha Önök egy cégszerűen 
aláírt nyilatkozatban a jelen kötelezettség-vállalásunk alól felszabadítják a Bankot. 
 
Bankunk által kibocsátott jelen garancia Kedvezményezett által harmadik személy részére 
egyoldalúan engedményezhető és/vagy átruházható. A jelen garancia tekintetében az 
engedményezés a jelen garancia alapján kifizetendővé váló összeg engedményezését jelenti, 
míg a jelen garancia tekintetében az átruházás a lehívás (igénybevétel) jogának átruházását is 
jelenti – a jelen garancia alapján kifizetendővé váló összeg engedményezésével együtt. 
 
Amennyiben Önök a Megbízóval abban állapodnak meg, hogy a Megbízó személyét a 
Szerződés módosításával megváltoztatják, a Bank a jelen bankgarancia alapján fizetést 
kizárólag abban az esetben teljesít, ha a Megbízó jogutódlásához a garancia megbízási 
szerződés és a jelen bankgarancia módosításával hozzájárul. 
 
Felek megállapítják, hogy bármely vita eldöntésre, amely a jelen előleg visszafizetési 
garanciából vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, 
érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a polgári perrendtartásról szóló 
1952. évi III. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság 
jogosult eljárni. Felek az előzőek korlátozása nélkül a félreértések elkerülése érdekében 
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rögzítik, hogy a jelen Teljesítési garanciából fakadó vagy azzal összefüggő jogviták 
tekintetében a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal. 
 
Dátum: 
 
 
Bank 
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9/b. számú melléklet: 
 

E L Ő L E G  V I S S Z A F I Z E T É S I  K Ö T E L E Z V É N Y  

M I N T A  
 
 
Kötelezvényszám: ……………………..  
 
Biztosító (Készfizető kezes) neve:  …………………………  
címe:  ………………………...  
 
Szerződő (Kötelezett) neve:  ………………………..  
címe:  ………………………..  
 
Kedvezményezett (Jogosult): neve, székhelye, számlavezető pénzintézete, bankszámlaszáma, 
adószáma:  MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság; 
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 
 
Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt. 
Számlaszám:  10402142-49575648-49521007 
 
Adószáma: 13834492-2-44 
 
A Szerződő értesített bennünket az alábbi vállalkozási szerződés (továbbiakban: Szerződés) 
megkötéséről:  
 
Szerződéses Felek: MÁV-START Zrt. – …………………… ………….  
 
Szerződés kelte, száma, megnevezése: ……………………  
 
Szerződésben foglalt szolgáltatás megjelölése: „Celldömölk B típusú kocsijavító műhely és  
SZOC épület lapostető szigetelésének és csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása – 
Tervezés és kivitelezés” 
 
Tájékoztatott továbbá a Szerződő arról, hogy a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek 
teljesítését ………………,- Ft összegű – előleg visszafizetési kötelezvénnyel kell biztosítania.  
 
A fentiekre tekintettel a Készfizető kezes a Szerződő írásbeli felhívására a Kedvezményezett 
javára jelen kötelezvényt állítja ki.  
 
A kötelezvény keretösszege: Ft ……………..,- azaz ………………………… Forint. 
 
E kötelezvény alapján a Készfizető kezes feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget 
vállal arra, hogy az Önök első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a 
Készfizető kezes vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére, az 
Önök javára az Önök által megjelölt összegben – legfeljebb azonban a jelen garancia fent 
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megjelölt keretösszege erejéig – azonnal fizetést teljesít, amennyiben a Készfizető kezes 
…………………….. címére küldött írásbeli felszólításukban úgy nyilatkoznak, hogy az Önök 
által követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Kötelezett a Szerződésben rögzített előleg 
visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget és/vagy a kötelezvény 
meghosszabbítására és/vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségét határidőben nem 
teljesítette. 
 
A Készfizető kezes kijelenti, hogy a Kötelezvényben vállalt készfizető kezességet úgy kell 
érteni, ahogy azt a Ptk. 6:420. § szabályozza, azzal, hogy a Készfizető kezes nem 
érvényesítheti azokat a kifogásokat, amelyeket a Kötelezett érvényesíthet a 
Kedvezményezettel szemben, és saját, Kedvezményezettel szembeni, egyéb 
jogviszony(ok)ból származó igényeit sem jogosult beszámítani a Kedvezményezettel 
szemben. 
 
A kötelezvény összege a Készfizető kezes szolgáltatásának a jelen kötelezvényre vonatkozó 
felső határa, s a Készfizető kezes jelen kötelezvény alapján fennálló fizetési kötelezettsége 
minden, a Kötelezvény alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken.  
 
A kötelezvény alapján a Készfizető kezes kötelezettségvállalása ………… napján szűnik 
meg.  
 
A kötelezvény igény bejelentésnek legkésőbb a lejárat napjának –ha e nap munkaszüneti vagy 
bankszünnap, úgy az ezt megelőző banki munkanap – …h-ig kell megérkeznie a Készfizető 
kezeshez. 
 
Ezen időponton túl beérkezett igénybevételre a Készfizető kezes fizetést nem teljesít, a fenti 
időpontot követően a jelen kötelezvény minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan 
hatályát veszti, azaz annak alapján a Készfizető kezest fizetési kötelezettség nem terheli, 
függetlenül attól, hogy a kötelezvény eredeti példánya Önöknél marad. 
 
A kötelezvény – a fent jelzett határnapot megelőzően is – megszűnik, ha Önök egy 
cégszerűen aláírt nyilatkozatban a jelen kötelezettség-vállalásunk alól felszabadítják a 
Készfizető kezest. 
 
Felek megállapítják, hogy bármely vita eldöntésre, amely a jelen Kötelezvényből vagy azzal 
összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével 
kapcsolatban keletkezik, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései 
szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni. Felek az előzőek 
korlátozása nélkül a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen Kötelezvényből 
fakadó vagy azzal összefüggő jogviták tekintetében a magyar bíróságok rendelkeznek 
kizárólagos joghatósággal. 
 
……………, 201................  
 
(Biztosító)       
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9/c. számú melléklet: 

T E L J E S Í T É S I  G A R A N C I A  M I N T A  
 

Garanciaszám: 

Garancia nyilvántartási száma: 

A garancia kedvezményezettjének neve,címe: 

MÁV-START Vasúti Személyszállító  

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt 54-60. 

Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt. 
Számlaszám:  10402142-49575648-49521007Közösségi adószám: HU13834492 

Statisztikai jelzőszáma: 13834492-4910-114-01 

Cégjegyzékszám: Cg.01-10-045551 

Tárgy: teljesítési bankgarancia 

Tudomásunk van arról, hogy a 
...........................................................................................(székhely/cím: .........................., a 
cégjegyzék helye és száma:..................., Cg. ……………..) (a továbbiakban: Megbízó) 
„Celldömölk B típusú kocsijavító műhely és SZOC épület lapostető szigetelésének és 
csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása – Tervezés és kivitelezés” tárgyban,  
…………….. napon, ……………. számon Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: 
Szerződés) köt Önökkel. 

Tudomással bírunk arról továbbá, hogy Önök a Szerződésben teljesítési bankgarancia 
rendelkezésre bocsátását is előírták. 

A Megbízó megbízása alapján ezennel a Bank12 (cím: ……………., a cégjegyzék helye és 
száma: ..................., Cg………….) (továbbiakban:Bank) teljesítési garanciát vállalunk az 
Önök javára 

legfeljebb.........,-Ft, azaz ........... Forint 

erejéig, az alábbiak szerint: 

E garanciavállalás alapján a Bank feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal 
arra, hogy az Önök első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Bank 
vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére, az Önök javára az Önök 
                                                           

12
Amennyiben a Teljesítési garanciát biztosító nyújtja, úgy a mintában a „Bank” helyett a „Biztosító” fogalmat kell használni. 
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által megjelölt összegben - legfeljebb azonban a jelen garancia fent megjelölt keretösszege 
erejéig – azonnal fizetést teljesít, amennyiben a Bank ………………. címére küldött írásbeli 
felszólításukban úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért vált esedékessé, 
mert a Megbízó a Szerződés teljesítését a sajátérdekkörében felmerült ok miatt meg sem 
kezdte vagy megkezdte ugyan, de nem fejezte be és/vagy a garancia meghosszabbítására 
és/vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségét határidőben nem teljesítette. 

Az igénybejelentés az Önök számlavezető hitelintézetén keresztül nyújtandó be, a rajta 
szereplő cégszerű aláírás hitelességének igazolásával. 

Jelen garancia keretösszege a garancia alapján teljesített kifizetésekkel automatikusan 
csökken.  

Ezen garancia ..............-ig marad hatályban. 

A garanciaigény bejelentésnek legkésőbb a lejárat napjának –ha e nap munkaszüneti vagy 
bankszünnap, úgy az ezt megelőző banki munkanap – …h-ig kell megérkeznie a Bankhoz. 

Ezen időponton túl beérkezett igénybevételre a Bank fizetést nem teljesít, a fenti időpontot 
követően a jelen bankgarancia minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan hatályát 
veszti, azaz annak alapján a Bankot fizetési kötelezettség nem terheli, függetlenül attól, hogy 
a bankgarancia eredeti példánya Önöknél marad. 

A garancia – a fent jelzett határnapot megelőzően is –megszűnik, ha Önök egy cégszerűen 
aláírt nyilatkozatban a jelen kötelezettség-vállalásunk alól felszabadítják a Bankot. 

Bankunk által kibocsátott jelen garancia Kedvezményezett által harmadik személy részére 
egyoldalúan engedményezhető és/vagy átruházható. A jelen garancia tekintetében az 
engedményezés a jelen garancia alapján kifizetendővé váló összeg engedményezését jelenti, 
míg a jelen garancia tekintetében az átruházás a lehívás (igénybevétel) jogának átruházását is 
jelenti – a jelen garancia alapján kifizetendővé váló összeg engedményezésével együtt. 

Amennyiben Önök a Megbízóval abban állapodnak meg, hogy a Megbízó személyét a 
Szerződés módosításával megváltoztatják, a Bank a jelen bankgarancia alapján fizetést 
kizárólag abban az esetben teljesít, ha a Megbízó jogutódlásához a garancia megbízási 
szerződés és a jelen bankgarancia módosításával hozzájárul. 

Felek megállapítják, hogy bármely vita eldöntésre, amely a jelen Teljesítési garanciából vagy 
azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy 
értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni. Felek 
az előzőek korlátozása nélkül a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen 
Teljesítési garanciából fakadó vagy azzal összefüggő jogviták tekintetében a magyar 
bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal. 

Dátum: 

Bank 
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9/d. számú melléklet:  

T E L J E S Í T É S I  K Ö T E L E Z V É N Y  M I N T A  
 

Kötelezvényszám: ……………………..  

Biztosító (Készfizető kezes) neve:  …………………………  

címe:  ………………………...  

Szerződő (Kötelezett) neve:  ………………………..  

címe:  ………………………..  

Kedvezményezett (Jogosult): neve, székhelye, számlavezető pénzintézete, bankszámlaszáma, 
adószáma:  MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság; 
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt. 
Számlaszám:  10402142-49575648-49521007Adószáma: 13834492-2-44 

Közösségi adószám: HU13834492 

Statisztikai jelzőszáma: 13834492-4910-114-01 

Cégjegyzékszám: Cg.01-10-045551 

A Szerződő értesített bennünket az alábbi vállalkozási szerződés (továbbiakban: Szerződés) 
megkötéséről:  

Szerződéses Felek: MÁV-START Zrt. – …………………… ………….  

Szerződés kelte, száma, megnevezése: ……………………  

Szerződésben foglalt szolgáltatás megjelölése: ………………………. 

Tájékoztatott továbbá a Szerződő arról, hogy a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek 
teljesítését ………………,- Ft összegű - teljesítési kötelezvénnyel kell biztosítania.  

A fentiekre tekintettel a Készfizető kezes a Szerződő írásbeli felhívására a Kedvezményezett 
javára jelen  

kötelezvényt állítja ki.  

A kötelezvény keretösszege:  …………….. Ft,- azaz ………………………… forint. 

E kötelezvény alapján a Készfizető kezes feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget 
vállal arra, hogy az Önök első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a 
Készfizető kezes vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére, az 
Önök javára az Önök által megjelölt összegben – legfeljebb azonban a jelen garancia fent 
megjelölt keretösszege erejéig –azonnal fizetést teljesít, amennyiben a Készfizető kezes 
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…………………….. címére küldött írásbeli felszólításukban úgy nyilatkoznak, hogy az Önök 
által követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Kötelezett a Szerződés teljesítését a saját 
érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdte vagy megkezdte ugyan, de nem fejezte be 
és/vagy a kötelezvény meghosszabbítására és/vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségét 
határidőben nem teljesítette. 

A Készfizető kezes kijelenti, hogy a Kötelezvényben vállalt készfizető kezességet úgy kell 
érteni, ahogy azt a Ptk. 6:420. § szabályozza, azzal, hogy a Készfizető kezes nem 
érvényesítheti azokat a kifogásokat, amelyeket a Kötelezett érvényesíthet a 
Kedvezményezettel szemben, és saját, Kedvezményezettel szembeni, egyéb 
jogviszony(ok)ból származó igényeit sem jogosult beszámítani a Kedvezményezettel 
szemben. 

A kötelezvény összege a Készfizető kezes szolgáltatásának a jelen kötelezvényre vonatkozó 
felső határa, s a Készfizető kezes jelen kötelezvény alapján fennálló fizetési kötelezettsége 
minden, a Kötelezvény alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken.  

A kötelezvény alapján a Készfizető kezes kötelezettségvállalása ………… napján szűnik 
meg.  

A kötelezvény igény bejelentésnek legkésőbb a lejárat napjának –ha e nap munkaszüneti vagy 
bankszünnap, úgy az ezt megelőző banki munkanap – …h-ig kell megérkeznie a Készfizető 
kezeshez. 

Ezen időponton túl beérkezett igénybevételre a Készfizető kezes fizetést nem teljesít, a fenti 
időpontot követően a jelen kötelezvény minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan 
hatályát veszti, azaz annak alapján a Készfizető kezest fizetési kötelezettség nem terheli, 
függetlenül attól, hogy a kötelezvény eredeti példánya Önöknél marad. 

A kötelezvény –a fent jelzett határnapot megelőzően is–megszűnik, ha Önök egy cégszerűen 
aláírt nyilatkozatban a jelen kötelezettség-vállalásunk alól felszabadítják a Készfizető kezest. 

Felek megállapítják, hogy bármely vita eldöntésre, amely a jelen Kötelezvényből vagy azzal 
összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével 
kapcsolatban keletkezik, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései 
szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni. Felek az előzőek 
korlátozása nélkül a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen Kötelezvényből 
fakadó vagy azzal összefüggő jogviták tekintetében a magyar bíróságok rendelkeznek 
kizárólagos joghatósággal. 

……………, 201................  

 (Biztosító) 
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10. számú melléklet 

B I Z T O S Í T Á S I  K Ö T V É N Y  M Á S O L A T A  
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11. számú melléklet 

M E G H A T A L M A Z Á S  A  K B T .  1 3 6 . §  ( 2 )  

B E K E Z D É S E  A L A P J Á N  
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12. számú melléklet 

N Y I L A T K O Z A T  Á T L Á T H A T Ó S Á G R Ó L
13 

                                                           

13
 Az ajánlattétel során benyújtott nyilatkozat. 
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13. számú melléklet 

M E G H A T A L M A Z Á S  A  K B T .  1 3 6 . §  ( 2 )  

B E K E Z D É S E  A L A P J Á N
14 

                                                           

14
 19.15. szerint. 


