		   Szerződésszám: 
	                                                                                                                                                                         CPV-kód: 
	                                                                                                                                                                   EBR: 


[bookmark: _Toc394390572][bookmark: _GoBack]VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
TERVEZET
mely létrejött az alulírott napon és helyen, az alábbi Felek között: 
egyrészről a
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV Zrt.)
Székhely:			1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Számlázási cím: 		MÁV Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Számlaküldés cím: 		MÁV Zrt. 1426 Budapest, Pf. 24.
Számlavezető pénzintézet: 	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Számlaszám: 			10201006-50080399
Adószám: 			10856417-2-44
Statisztikai számjel:		10856417-5221-114-01
Cégbíróság: 			Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 		Cg. 01-10-042272
Képviseletében eljár:		Dávid Ilona elnök-vezérigazgató

mint Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”),

másrészről a
Név:	………………………………………………………………………
Székhely:	………………………………………………………………
Levelezési cím:	………………………………………………………
Számlavezető pénzintézete:	………………………………………………
Számlaszáma: 	………………………………………………………
Számlázási cím: 	………………………………………………………
Adószáma: 	………………………………………………………………
Statisztikai számjele: 	………………………………………………………
Cégbíróság: 	………………………………………………………………
Cégjegyzék száma: 	………………………………………………………
Képviseli: 	………………………………………………………………

Vállalkozó ajánlata alapján töltendő ki
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”), 
Megrendelő és Vállalkozó továbbiakban együttesen „Felek”, külön-külön „Fél” között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
  
Preambulum

Megrendelő, mint ajánlatkérő 2017. ……….. […]. napján „Kisvárda állomás utazási színvonal javítás II. ütem” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második rész szerinti, uniós értékhatárt elérő, tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján a nyertes ajánlat értékelésre kerülő elemeit jelen Szerződés 11. sz. melléklete tartalmazza.

Megrendelő a közbeszerzés tárgyával szemben támasztott mennyiségi és szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumokban határozta meg.

Megrendelő a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, a szükséges értékelést lefolytatta, és döntését az elbírálást követően az ajánlattevőkkel közölte. Megrendelő – a hivatkozott közbeszerzési eljárásban – hozott döntése szerint nyertes ajánlattevő a Vállalkozó lett.

Ilyen előzmények után a Szerződő Felek a közbeszerzési dokumentumoknak, a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának, valamint a lefolytatott tárgyalás(ok)nak megfelelően az alábbiak szerint állapodnak meg:

Felek rögzítik, hogy a jelen vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:238. §, és a Kbt. 131. §-a alapján, a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel írják alá.

A közbeszerzési eljárás dokumentumai a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel a közbeszerzési dokumentum rendelkezéseire, valamint a nyertes ajánlat tartalmára.

A fentiekben említett közbeszerzési dokumentumok, illetőleg a jelen Szerződés közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája (felsorolásban a legmagasabb rendűvel kezdve) a következő: 
(1) a Kiegészítő tájékoztatás kérésére adott ajánlatkérői válaszok – amennyiben erre sor került; 
(2) Részvételi és Ajánlattételi felhívás; 
(3) Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban: Dokumentumok);
(4) Vállalkozó ajánlata; 
(5) jelen Szerződés.

A Vállalkozó a közbeszerzési eljárás dokumentumait és a jelen Szerződés feltételeit megismerte, az abban foglaltakat nyilatkozatával elfogadta.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

A jelen Szerződésben a következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni:
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 „BASWARE Teljesítés Igazolás”: a Megrendelő által kiállított pénzügyi teljesítésigazolás.

„Bizalmas Információ”: a másik Fél üzleti tevékenységével kapcsolatos bármiféle és valamennyi információ, ideértve különösen a működésekre, eljárásokra, módszerekre, könyvvitelre, technikai adatokra, know-how-ra vagy meglévő és lehetséges megrendelőkre vonatkozó vagy bármilyen más információ, melyet az adott Fél jogszerűen bizalmasként határozott meg. 

„Kapcsolt vállalkozás”:
• az a személy, amelyben a MÁV Zrt. a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával közvetlenül, vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik; vagy
• az a személy, amely a MÁV Zrt.-ben a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával közvetlenül, vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik; vagy
• a MÁV Zrt. és más személy, ha harmadik személy a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával közvetlenül, vagy közvetve mindkettőjükben többségi befolyással rendelkezik.

„Munkaterület”: azt a helyet, vagy azokat a helyeket jelenti, amelyeket a Megrendelő szabaddá vagy hozzáférhetővé tesz a Vállalkozó munkájának elvégzéséhez. Továbbá Munkaterületnek minősül a Megrendelő használatában lévő olyan terület is, amelyet Vállalkozó a Megrendelő engedélyével használ, továbbá ennek minősül a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek elhelyezésére és az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület is. 

„Műszaki ellenőr”: a Megrendelő lebonyolító szervezetének képviselője, aki felelős a kivitelezés szakszerűségének folyamatos figyelemmel kíséréséért, az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti műszaki ellenőrzési feladatok elvégzéséért. A Műszaki ellenőr felelős továbbá a Szerződés vonatkozásában a Munkaterület átadásnak és az elkészült létesítmények átadás-átvételi eljárásának megszervezéséért, az átadási eljárások szabályszerűségéért, megvizsgálja az elkészült létesítményt és a Szerződésben foglaltak teljesülését. 

 „Építési napló”: az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet) 24. § (2) bekezdése alapján az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a Szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket. Az építési napló vezetése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően történik.

„Nap”: naptári napot jelent kivéve, ha a Szerződés vagy jogszabály munkanapról rendelkezik. Amennyiben a nem munkanapokban megállapított határidő utolsó napja szabad- vagy munkaszüneti napra esik, abban az esetben a határidő a következő munkanapon jár le.

„Mintavételi és Minősítési Terv”: A Mintavételi és Minősítési Terv (MMT) a kivitelezés megkezdése előtt az adott projektre vonatkozóan készül. A terv összeállítását úgy kell elvégezni, hogy az adott projekten az összes elvégzendő tevékenység, folyamat a kivitelezés során a szabványoknak és előírásoknak megfelelően ellenőrzésre kerüljön. A dokumentumot a Vállalkozó készíti a Műszaki Követelmények betartásával, és amely azonosítható módon (megnevezés, építményszám, tételszám) tartalmazza az adott berendezésre vonatkozóan a megfelelőségigazolás módját, a mintavételek, az elvégzendő vizsgálatok és mérések megnevezését, módszerét, gyakoriságát, minősítendő (vonatkozási) mennyiségeit, továbbá tartalmazza az elvégzendő mintavételek, vizsgálatok és mérések darabszámát, az előírt értékeket, a megengedett tűréseket és a megfelelőség értékelésének módszerét (szabvány, előírás száma).

„Munkaterület átadás”: A kivitelezői tevékenység megkezdését megelőző eljárás, mikor a Megrendelő átadja a Vállalkozó részére a munkaterületet, a Vállalkozó pedig teljes egészében vagy korlátozásokkal birtokba veszi azt.

„Munkaterület visszaadás”: A kivitelezői tevékenység befejezését követő eljárás, amikor a Vállalkozó átadja a Megrendelőnek, Megrendelő pedig birtokba veszi a munkaterületet.

1. A szerződés tárgya
0. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a „Kisvárda állomás utazási színvonal javítás II. ütem” megnevezésű építési munka kivitelezését, a szükséges a kiegészítő tájékoztatás(ok) – amennyiben volt ilyen –, a részvételi felhívás, az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a Vállalkozó részvételi jelentkezése és ajánlata, valamint a tárgyalás(ok) eredménye alapján, a Szerződés 1.4. pontjában meghatározott hatósági engedélyek és az átadott kiviteli tervek tartalma szerint. 
0. A megvalósításhoz szükséges minden további engedély beszerzése és terv elkészítése, Megrendelővel történő jóváhagyatása, , engedélyeztetése - pl. Mintavételi és Minősítési Terv (MMT), technológiai utasítások (TU), organizációs terv, forgalmi technológiai tervek, belépési engedély, munkakezdési engedély, út és járdabontási engedélyek, közterület-foglalási engedélyek, felvonulási épületek engedélyeztetése, a megvalósítás során felmerülő munkákhoz szükséges egyéb engedélyek beszerzése, a szakhatóságok, közműüzemeltetők által előírt szakfelügyelet megrendelése és biztosítása a Vállalkozó feladata. A MÁV Zrt. által előírt szakfelügyelet megrendelését a Vállalkozó köteles a Megrendelő jelen szerződésben megjelölt képviselőjével és a MÁV Zrt. illetékes szervezeti egységével egyeztetni és a szükséges szakfelügyeletet megkérni. A Vállalkozó az általa elkészített terveket köteles a Megrendelővel jóváhagyatni.  A tervek jóváhagyásáért felelős megrendelői szervezetekről a Megrendelő a szerződés aláírását követő 15 napon belül tájékoztatást ad. Az elkészült részletterveket a Megrendelő köteles 14 napon belül jóváhagyni, vagy elutasításáról nyilatkozni. A Megrendelő által szolgáltatott tervektől eltérni csak a Megrendelő előzetes írásos engedélyével lehet.
Ezen felül Vállalkozó feladata a saját ütemezése szerinti alábbi tervek elkészítése, szükség szerinti engedélyeztetése és Megrendelő általi jóváhagyatása: 
· a biztosítóberendezés vonatkozásában: előtervek, kiviteli tervek, megvalósulási tervek készítése,
· az ideiglenes térvilágítás vonatkozásában: egyszerűsített terv készítése (helyszínrajz, világítástechnikai számítás, világítás felülvizsgálati jegyzőkönyv),
· az ideiglenes távközlés vonatkozásában: egyesített tervek készítése.
· véglegesített fázistervek
· felsővezetéki fázishatár kialakításának tervei
· minden további, a megvalósításhoz szükséges ideiglenes létesítmény terve
· az elkészült létesítményekre megvalósulási tervek készítése.

0.  Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Szerződés tárgyát képező munka hatósági engedélyköteles.
0. Megrendelő a Szerződés teljesítéséhez Vállalkozónak az alábbi hatósági engedélyt és a hozzá tartozó terveket adja át:
· UVH/VF/2358/30/2016. számú, 2016. november 02-án kiadott Kisvárda állomás átalakítási engedélye
· UVH/VF/2500/36/2016. számú, 2016. november 17-én kiadott Kisvárda állomás gyalogos,- kerékpáros aluljáró építési engedélye
· UVH/VF/3000/4/2016. számú, 2016. október 21-én kiadott Kisvárda vasútállomáson létesítendő 3 db személyfelvonó építési engedélye

0. A Szerződés teljesítéséhez Vállalkozónak kötelezettsége a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivataltól vagy jogutódjától a létesítmény építési engedélye szükség szerinti módosításának megszerzése, az engedélymódosítás költségeinek viselése.  Megrendelő köteles a tőle elvárható segítséget nyújtani a Vállalkozónak az engedély megszerezése során.
		
0. Vállalkozó köteles a szerződés hatálybalépésétől számított 30 naptári napon belül részletes kivitelezési ütemtervet átadni a Megrendelő részére.

0. A használatbavételi engedély megkérése a Megrendelő feladata, melynek költsége Megrendelőt terheli. Vállalkozó köteles együttműködni a használatbavételi engedély megszerzésében. Az együttműködés keretében köteles a hatóság által esetlegesen előírt próbaüzem időszaka alatt a felmerült hibákat kijavítani, a dokumentációkban előírt javításokat végrehajtani, a hatósági létesítési engedélyben foglalt Kivitelezőt/Vállalkozót érintő előírásokat, feltételeket biztosítani.

0. A használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges egy független tanúsító szervezet által készített megfelelőség értékelés. Vállalkozó köteles együttműködni a Megrendelő által megnevezett független tanúsító szervezettel, valamint köteles a szükséges adatokat és dokumentumokat kellő időben átadni a megfelelőség-értékelési eljárás sikeres lefolytatásához. A megfelelőség-értékelés elkészíttetése nem tárgya a szerződésnek (de feltétele a használatbavételi engedély kiadásának), az a Megrendelő feladata. 
	
0. Vállalkozó kötelezettsége a kivitelezéshez szükséges vágányzárak megkérése a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 55/2015. (IX.30.) NFM rendelet és az 1/2015. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG számú „A kapacitáskorlátozást okozó karbantartási, fejlesztési és felújítási tevékenységek tervezéséről és üzemviteli feltételeiről” szóló utasítása szerint. 

1. Vállalkozási díj
1. Jelen Szerződés tárgyának maradéktalan – hiba- és hiánymentes, a szerződés 2. sz. mellékletét képező árazott költségvetésben meghatározott mennyiségekkel történő - elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Megrendelő összesen nettó XX.XXX.XXX,- Ft, azaz x millió-x ezer x forint, vállalkozási díjat fizet. Vállalkozó ajánlata alapján töltendő ki 

1. A vállalkozási díj tételes elszámolású. Megrendelő az árazott költségvetésben meghatározott egységárakon a ténylegesen beépített mennyiségek ellenértékét fizeti ki a Vállalkozó részére. 

1. A Felek nyilatkoznak, hogy mindegyikük belföldön nyilvántartásba vett Áfa alany és egyiküknek sincs az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXVII. törvényben (továbbiakban: Áfa törvényben) szabályozott jogállása, mely alapján tőle az ÁFA fizetése nem követelhető. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy az adó megfizetésére az ÁFA törvény 142. §-ában foglaltak szerint a Megrendelő köteles.
1. Tartalékkeret
a) A tartalékkeret összege a 2.1. pontban meghatározott nettó vállalkozási díj 5%-a. A tartalékkeret nyújt fedezetet a Szerződés tárgyában meghatározott feladatok teljesítése során a költségvetési mennyiségek pontatlanságából adódó többletek és az utólag megrendelt munkák ellenértékének elszámolására, így különösen:
· a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák,
· a szélsőséges időjárás okozta talajállapot-változások miatti, a Megrendelő által jóváhagyott többletköltségekre,
· a régészeti megfigyelésből keletkező tényleges beavatkozásokra, 
· a kivitelezés közben szükségessé vált, és a Megrendelő által jóváhagyott technológiai változtatásból eredő többletköltségekre,
· a műszaki szükségességből felmerülő, kizárólag a tervezés bizonytalanságaiból fakadóan a Dokumentációban (elsősorban a kiviteli tervben) és a költségvetésben nem szereplő feladatok megvalósítására, és a mennyiségekben bekövetkező változásokra.
· a kivitelezés közben utólag megrendelt, és/vagy tervmódosítás folytán felmerült, és/vagy műszaki szükségességből elvégzett és írásban elismert (elrendelt) pótmunkákra.

b) A Megrendelőt a tartalékkeret felett kizárólagos rendelkezési jog illeti meg. A pótmunka elszámolása tételesen történik, a Műszaki ellenőr által a Felmérési naplóban igazolt mennyiségekkel, a Megrendelő által előzetesen elfogadott egységárakon. Amennyiben a Vállalkozó által az ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetés tartalmaz egységárat, az elrendelt pótmunka elszámolása ezen az egységáron történik. Amennyiben a költségvetésben nincs vonatkozó ár az adott munkára, úgy a Vállalkozónak egységárelemzést kell készítenie és a Megrendelővel jóváhagyatnia. A Vállalkozó a tartalékkeret terhére elfogadott és elvégzett pótmunkák ellenértékéről külön számlát állít ki. 

2. A vállalkozási díj havi felmérésen alapuló tételes elszámolású. A tételek és egységárak leírása természetes mértékegységekben, az alapvető mennyiségek megadásával a Szerződés 2. sz. mellékletében szereplő tételes költségvetés szerint történik.

A 2.1. pontban meghatározott vállalkozási díj magában foglalja a kiegészítő tájékoztatás(ok) – amennyiben volt ilyen –, a részvételi felhívás, az ajánlattételi felhívás és Dokumentumok által meghatározott műszaki tartalom hiba- és hiánymentes – megvalósításának a tételes költségvetésben meghatározott mennyiségekkel számított ellenértékét, beleértve a Vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségét, többletmunkákat, a hatósági eljárások díját, a nem MÁV kezelésű közművek kiváltására vonatkozó  és a Vállalkozó által készített/készíttetett tervekkel kapcsolatban felmerült tervezői művezetés költségeit, a jótállási kötelezettség keretein belül teljesítendő szolgáltatásokat, a szükséges pályakapacitás korlátozás és vágányzár költségeit, valamint a 10.28. pontban meghatározott szerzői jog ellenértékét.
A Szerződés szerződésszerű teljesítéséért a Vállalkozót megillető vállalkozási díj elemeit képező egységárakat a jelen Szerződés 2. számú mellékletét képező tételes költségvetés tartalmazza. 

2.1. A vállalkozási díj magában foglalja a Szerződés Tárgyában meghatározott feladat ellátása során felmerülő, Vállalkozó által fizetendő vámok, adók, illetékek, igazgatásszolgáltatási díjak, költségeit, a végrehajtandó vizsgálatokkal, próbákkal kapcsolatos költségeket.

2.2. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó meggyőződött és számot vetett az ajánlatában:
· a vállalkozási díjat érintő minden feltétellel és körülménnyel, 
· azzal a kötelezettséggel, hogy a munkákat a Szerződésben leírt módon kell végrehajtania,
· a munkahely általános és speciális körülményeivel.

2. A 2. számú mellékletben meghatározott egységárak a jelen Szerződés teljes időbeli hatálya alatt irányadó, fix árak, melyek függetlenek az árfolyamváltozástól.

2. Pótmunka felmerülése esetén a pótmunka ellenértékének érvényesítése csak tételes elszámolással történhet, melynek alapja a jelen Szerződés 2. sz. mellékletének részét képező költségvetés egységárai, illetve az abban nem szereplő munkatételek esetében külön egységárelemzéssel alátámasztott pótköltségvetés. 

2. A Pótmunkát Megrendelő csak akkor ismeri el, ha a Vállalkozó a Pótmunka igényét az Építési naplóban vagy egyéb írott dokumentummal bejelentette, szükségességét a Műszaki ellenőr elismerte és a Megrendelő nevében a 11. pont szerinti Kapcsolattartó személy azt megrendelte.

Pótmunka megrendelésére és elszámolására a hatályos Ptk. és közbeszerzési törvény szabályai szerint kerülhet sor. 

2. A tételes költségvetésben szereplő mennyiségektől való eltéréseket a felmérési naplóban kell bejegyezni. 

1. Számlázási és fizetési feltételek
3. Megrendelő a Vállalkozó kérése alapján a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak szerint előleget biztosít. Az előleg összege  a nettó vállalkozási díj 15%-a.
A Vállalkozó az igényelt előleg és a nettó vállalkozási díj 5%-a különbözetével megegyező mértékű előleg visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani.

Vállalkozó az előleg igénylését a Munkaterület átadás-átvételét követő legkésőbb 5. munkanapig cégszerű nyilatkozat formájában jogosult a Megrendelő részére benyújtani. A Vállalkozó az előleg összegéről számlát állít ki az előleg jóváírásának napjával, mint teljesítési nappal, az előleg Vállalkozó számlájára történő befolyását követő 15 napon belül. 

Az előleg elszámolása az első részszámlától folyamatosan, az esedékes részszámlával arányosan történik.

A Vállalkozó havonta, valamint a műszaki teljesítést befejező műszaki átadás-átvétel után jogosult számlát benyújtani a ténylegesen elvégzett munka és a felmérési naplóban rögzített mennyiségek alapján, az árazott költségvetésben rögzített egységárak – 2. számú melléklet – alkalmazásával. 
A végszámlát a Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvételt követően jogosult benyújtani.

Számlabefogadás feltételei:
A Vállalkozó számláját csak a Megrendelő által elektronikus úton megküldött Basware teljesítésigazolásának kézhezvétele után állíthatja ki, és a számlához mellékelnie kell annak kinyomtatott példányát (4. sz. melléklet). A számlát a Megrendelő csak akkor fogadja be, ha azon, illetve a mellékelt teljesítésigazoláson megtalálható a Megrendelő rendelésszáma és a beruházási jelzőszám. A szerződésszerű előírásoknak nem megfelelő (pl. rendelésszám nélkül beérkezett) számlákat a Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi a Vállalkozónak. A szerződésszerű előírásoknak nem megfelelő számlakiállításból eredő késedelmes fizetésért a Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult. A Szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó.

3. Az ellenszolgáltatás teljesítése alvállalkozó igénybevétele nélküli szerződésteljesítés esetén a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint történik azzal, hogy jelen Szerződésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a vonatkozik. Ennek megfelelően a Vállalkozó, amennyiben a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, köteles legkésőbb a fizetési határidőig átadni, bemutatni, vagy megküldeni egy – a kifizetés napjához viszonyítva – 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást. A MÁV Zrt. csak ennek birtokában egyenlíti ki a benyújtott számla ellenértékét. Az együttes nemleges adóigazolás késedelmes megküldése miatti fizetési késedelem időszakára Vállalkozó késedelmi kamatot nem számíthat fel. 

A Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a MÁV Zrt. számlavezető pénzintézete a MÁV Zrt. fizetési számláját a Vállalkozó számlájának összegével megterhelte.

1. Amennyiben a Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozata értelmében a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe:

0. A Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti kötelezettségeit kizárólag a Vállalkozó nyilatkozatában megadottak szerint, annak birtokában teljesíti.

	Vállalkozó köteles az alvállalkozókat a szerződésük megkötésekor – vagy amennyiben az ilyen szerződés megkötésére az adott alvállalkozó jelen Szerződés teljesítésébe történő bevonását megelőzően kerül sor, akkor az adott alvállalkozó jelen Szerződés teljesítésébe történő bevonásáig – tájékoztatni a számlák Kbt. és 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti fizetésének rendjéről.

	Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Vállalkozó Nyilatkozatában rögzítettek teljes körűségét, helytállóságát és valóságtartalmát semmilyen szempontból nem köteles vizsgálni és semmiféle felelősséget nem vállal a Vállalkozó által adott Nyilatkozatban foglaltakért. Felek rögzítik, hogy az előzőek szerinti felelősség-kizárás a Megrendelő oldalán minden körülmények között fennáll, függetlenül attól, hogy a Vállalkozó Nyilatkozatában foglaltak hiányos, téves, hamis, pontatlan vagy a jelen Szerződés 12. sz. mellékletének aktuális változatával összhangban nem álló (a továbbiakban együtt: nem megfelelő) voltát felismerte vagy felismerhette-e.

	Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó Nyilatkozatának nem megfelelő voltát felismeri és megállapítja, hogy emiatt a 322/2015. (X.30.)  Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés e) és/vagy f) pontja szerinti kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően teljesítette, úgy köteles a Vállalkozó jelen Szerződés szerinti kapcsolattartóját a Nyilatkozat nem megfelelő mivolta felismerésétől számított 3 (három) munkanapon belül írásban felszólítani a megfelelő tartalmú Nyilatkozat megtételére és a 322/2015. (X.30.)  Korm. rendelet szerinti megfelelő eljárásra.  
	
	A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés g) pontja alapján Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét 15 napon belül átutalja a Vállalkozónak, ha Vállalkozó az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. § szakaszára is tekintettel teljesítette. 
	Felek rögzítik, hogy Megrendelő a a 322/2015. (X.30.)  Korm. rendelet. 32/A. § (1) bekezdés h) pontja szerint a Vállalkozó valamely 32/A. § (1) bekezdés e) vagy f) pontja szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a Vállalkozó részére igazolja, hogy az e) vagy f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy a szakember nem jogosult a Vállalkozó által a nyilatkozatban és a nyilatkozat alapján kiállított számlában bejelentett összegre vagy annak egy részére. Felek megállapodnak, hogy a jelen bekezdés szerinti esetből származó valamennyi kár, költség és az abból eredő felelősség a Vállalkozót terheli és sem Vállalkozó, sem az alvállalkozói nem jogosultak a Vállalkozó Nyilatkozatának nem megfelelő volta miatti bármely – így különösen késedelemből eredő – igényt érvényesíteni a Megrendelővel szemben. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Szerződést ezen vállalkozói kötelezettségek és megrendelői jogosultságok ismeretében köti meg és vállalja, hogy a jelen pontban foglaltakról az alvállalkozóit is tájékoztatja, illetőleg velük olyan szerződéseket köt, melyek a Megrendelővel szembeni igényérvényesítés lehetőségét ezen esetekre kizárják.

0. A Megrendelő a Vállalkozó Nyilatkozatának kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül írásban, a Vállalkozó Nyilatkozatában megadott értesítési címre megküldött értesítésben felhívja a Vállalkozót, valamint rajta keresztül az alvállalkozókat, hogy a Teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállítását követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az Art. 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 (harminc) napnál nem régebbi együttes adóigazolásukat Vállalkozón keresztül a Megrendelő részére.

0. Megrendelő a vállalkozói és az alvállalkozói teljesítéseknek a Vállalkozó nyilatkozatában megjelölt ellenértékét – függetlenül attól, hogy a Vállalkozó alvállalkozói eleget tettek-e a számláik kiállítására vonatkozó kötelezettségüknek – a Vállalkozó számlája Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül közvetlenül utalja át a Vállalkozó részére azzal, hogy amennyiben a Vállalkozónak vagy valamely alvállalkozójának a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolása alapján köztartozása van, a Megrendelő a vállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja. 

	Felek rögzítik, hogy Megrendelő kizárólag a jelen Szerződés pénznemében teljesít kifizetéseket és semmiféle felelősséget nem vállal abból eredően, ha Vállalkozó az alvállalkozóival nem ezen pénznemben kötött szerződést. Ennek megfelelően Vállalkozó az alvállalkozói teljesítések ellenértékét a jelen Szerződés szerinti pénznemben köteles a Nyilatkozatában feltüntetni. Megrendelő a más devizanemben meghatározott alvállalkozói teljesítések jelen Szerződés szerinti devizanemre történő, Vállalkozó általi átváltását semmilyen szempontból nem ellenőrzi (kizárólag az összes vállalkozói és alvállalkozói teljesítés összesített, jelen Szerződés szerinti devizanemben meghatározott értéke és a Szerződés szerint meghatározott vállalkozói díj egyezőségét) és az utalásait a Vállalkozó felé a jelen Szerződés pénznemében indítja, függetlenül attól, hogy a Vállalkozó a Nyilatkozatában milyen pénznemben vezetett bankszámlákat jelölt meg, melyre a Megrendelőnek az utalást teljesítenie kell. Ennek megfelelően Megrendelő semmiféle felelősséget nem vállal az általa indított utalások Vállalkozó számláján történő jóváírásával kapcsolatos esetleges költségekért, árfolyamveszteségekért, károkért, stb. Vállalkozó a jelen pontban foglaltakat kifejezetten tudomásul veszi és a kifizetés pénznemével kapcsolatos megrendelői felelősség-kizárásról az alvállalkozóit tájékoztatja, továbbá velük olyan tartalmú szerződéseket köt, melyek az átváltással, árfolyamkockázattal, egyéb, kapcsolódó költségekre vonatkozó felelősségvállalást a Vállalkozó és alvállalkozói relációjában megfelelően kezeli és Megrendelőt az előzőek szerinti felelősség-kizárással összhangban minden felelősség alól mentesíti.

	Megrendelő mindaddig jogosult a Vállalkozó számláját írásban visszautasítani, amíg az nem felel meg maradéktalanul a jelen Szerződésben és a Nyilatkozatban foglaltaknak. A hibás, hiányos, téves címre megküldött, a Nyilatkozatban foglaltaktól eltérő tartalmú vagy egyéb okból nem a jelen Szerződés rendelkezéseiben és/vagy a hatályos jogszabályokban megfogalmazottaknak megfelelő számla visszautasításából eredően a Vállalkozó a Megrendelővel szemben igényt nem érvényesíthetnek és Vállalkozó köteles helyt állni a Megrendelőt az ilyen esetekből kifolyólag érő összes kárért. Az előzőek szerinti esetekben a fizetési határidő az adott, megfelelő számla kézhezvétele napjától számítandó. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Szerződést ezen vállalkozói kötelezettségek és megrendelői jogosultságok ismeretében köti meg és vállalja, hogy a jelen pontban foglaltakról az alvállalkozóit is tájékoztatja, illetőleg velük olyan szerződéseket köt, melyek a Megrendelővel szembeni igényérvényesítés lehetőségét ezen esetekre kizárják.

3.1.1. Amennyiben a Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozata értelmében a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót:
	
3.1.1.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Vállalkozó a számla kiállítására a Megrendelő által kiállított Teljesítésigazolás birtokában jogosult. 

3.1.1.2. A Megrendelő a vállalkozói díjat a számla és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül utalja át a Vállalkozó számláján megjelölt bankszámlaszámra.

3.1.1.3. Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Vállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik.

Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő.

3.2. Amennyiben a Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet  (1) bekezdés g) pontjában meghatározott, és/vagy egyéb, vonatkozó jogszabály és/vagy a jelen Szerződés alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Vállalkozó és  alvállalkozója a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet. 

3.3. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve Megrendelővel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, zálogjog alapítással Vállalkozó szerződésszegést követ el a Megrendelővel szemben, melynek alapján Vállalkozót kártérítési felelősség terheli. A Ptk. 6:205. § szerinti teljesítésátvállalás, valamint a Ptk. 6:206. § szerinti tartozáselvállalás Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásához kötött.

3.4. Vállalkozó nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt – erre irányuló külön felhívás nélkül – haladéktalanul értesíti, különösképpen abban az esetben, ha:
· a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjába meghatározott feltétel;
· a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

3.5. Külföldi adóilletőségű Vállalkozó esetén alkalmazandó:
Vállalkozó a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Vállalkozó ezzel kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan meghatalmazása jelen szerződés 8. számú mellékletét képezi. 

3. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékének megfelelő késedelmi kamat felszámolására jogosult a Ptk. meghatározott feltételekkel. Felek egyebekben a késedelmi kamattal kapcsolatban alkalmazzák a Ptk. 6:155. §-ban foglaltakat.

3. A Megrendelőt egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettség nem terheli.
A Megrendelő fizetési biztosítékot nem ad.

3. A teljesítésigazolás kiállítása és/vagy a Vállalkozó számlájának Megrendelő általi megfizetése nem jelent joglemondást Megrendelő részéről, továbbá Megrendelő kifejezetten fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta vagy Vállalkozó számláját kifizette úgy, hogy igényét nem jelentette be azonnal Vállalkozó részére.

1. A teljesítés ideje és helye
4. Valamennyi szerződéses kötelezettség vonatkozásában a teljesítés véghatárideje a jelen Szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 18 hónap[footnoteRef:1].  [1:  Értékelési részszempont, Vállalkozó ajánlata alapján töltendő ki. (minimum: 455., maximum 545 nap)] 

4. Teljesítés helye: Kisvárda vasútállomás és környezete.

4. Vállalkozó Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával előteljesítésre jogosult.

4. Előteljesítés esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelőt a tervezett teljesítési időt megelőzően legalább 10 Nappal írásban értesíteni. Az előteljesítés alapján folyó műszaki átadás-átvételei eljárás csak a Megrendelő beleegyező tartalmú válasza esetén kezdhető meg.

1. Munkaterület átadás
5. Munkaterület átadás-átvétel időpontja: A Vállalkozó írásbeli kérelmére, és ha az átadás-átvétel minden egyéb feltétele adott, a Megrendelő a Szerződés aláírását követő 15 munkanapon belül átadja a munkaterületet a kivitelezési munkák előkészítésének helyszíni végzéséhez. A munkaterület átadás feltételei: dokumentált munkavédelmi oktatás, belépési engedélyek megléte. 

5. A kivitelezési munkák csak a munkaterület átadás-átvétel után, a Műszaki ellenőr által adott munkakezdési engedély birtokában, a belépési engedélyek megkérését követően kezdhetők meg. A munkaterület átadásának feltétele a teljesítési biztosíték Megrendelő részére történő rendelkezésre bocsátása.

5. A munkakezdési engedély megadásának feltétele a Vállalkozó munkavédelmi oktatása, a belépési engedélyek megléte és a Munkaterület átadás megtörténte, Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentációk rendelkezésre állása, jóváhagyott Koordinációs Intézkedési Terv (továbbiakban: KIT), Technológiai Utasítás (TU) ill. Minősítési és Mintavételi Terv stb. megléte. A munkakezdési engedélyt a Műszaki ellenőr adja ki az Építési naplóba történő bejegyzéssel.

A Vállalkozó által benyújtott, de a Megrendelő által jóvá nem hagyott bármely tervet a Vállalkozó haladéktalanul javítani köteles a Megrendelő által támasztott követelmények szerint és ismételten be kell nyújtani jóváhagyásra. A teljesítés során a jóváhagyott tervektől csak indokolt esetben szabad eltérni, de a Megrendelő jóváhagyását követően.

1. Átvételek, próbák

6. A vasúti pálya ideiglenes, vagy próbaüzemi forgalomba helyezése

0. Az ideiglenes, vagy próbaüzemi forgalomba helyezés (továbbiakban ideiglenes forgalomba helyezés) célja a vasúti pályán a forgalom felvétele. Az ideiglenes forgalomba helyezés sikeres, ha a vágányzár befejezésének időpontjában a vasúti pályán a forgalom felvehető.
0. Amennyiben a forgalom az engedélyezett vágányzár időpontjában nem vehető fel, Vállalkozó a kapacitáskorlátozást eredményező karbantartási, fejlesztési és felújítási tevékenységek tervezéséről és üzemviteli feltételeiről szóló MÁV Zrt. 1/2015. EVIG számú utasításban meghatározott kötbér fizetésére kötelezett.
0. Az ideiglenes forgalomba helyezés a 10/2006. (XII.22.) P. Főig. Számú utasítás szerint történik, mely során a Megrendelő D. 54. sz. és D.5. sz. utasításában foglaltakat is figyelembe kell venni. Az ideiglenes forgalomba helyezést követően Vállalkozó a munkaterületen vasúti forgalom mellett dolgozhat.
0. Az ideiglenes forgalomba helyezés előtt a távközlő- és biztosítóberendezési kábelvédelmi-, kábel-alépítményi-, erősáramú-, felsővezetéki-, térvilágítási- és biztosítóberendezési (TEB) munkálatokat a vasúti forgalom felvételéhez szükséges mértékig el kell végezni, és erről az ideiglenes forgalomba helyezést 8 nappal megelőzően a Megrendelőt írásban értesíteni kell (készre jelentés).
0. A készre jelentett TEB (távközlés, erősáram, biztosító berendezés) létesítmények üzemeltetői átvételi eljárásait (funkcionális felülvizsgálat, próbaüzembe helyezés, üzembe helyezés, visszakapcsolás stb.) a vonatkozó MÁV Zrt. utasítások figyelembe vételével le kell folytatni.
0. A berendezések be- és visszakapcsolásának feltétele a sikeres, dokumentált funkcionális felülvizsgálatok lefolytatása, üzemeltetésre alkalmas állapotuk megállapítása. Amennyiben a teljesítéshez próbaüzem, funkcionális próba megtartása szükséges, a készre jelentés feltétele az előírt próba sikeres, dokumentált befejezése.
0. A térvilágítási munkálatok teljesítéshez a funkcionális próba és ezt követően a 14 nap időtartamú próbaüzem megtartása szükséges. A készre jelentés feltétele az előírt próba sikeres, dokumentált befejezése.
0. Az üzemi próbák eredményét a MÁV Zrt.–nél rendszeresített naplókkal, jegyzőkönyvekkel kell dokumentálni. Ezen dokumentumok három eredeti példányban készülnek, melyből két példány a Megrendelőt, egy példány a Vállalkozót illeti.
0. A ideiglenes forgalomba helyezést követően a Vállalkozó a munkaterületet Megrendelő kifejezett írásbeli engedélye, az engedélyben meghatározott feltételek mellett, szükség esetén kapacitás korlátozás igénybe vételével, vagy pályavasúti szakfelügyelet mellett használhatja.

6. Erősáramú, távközlő, biztosító és gépészeti berendezések funkcionális próbái:

1.  A tervezett berendezések elkészülte után Vállalkozó írásban értesíti a Megrendelőt, a berendezés készen áll a funkcionális próbák megtartására. Az értesítéstől számított öt napon belül a Műszaki ellenőr kitűzi a próbák megkezdésének időpontját. A próbákon jelen van a megrendelő üzemeltetésért felelős szervezetének képviselője is. A Felek a próbák eredményét jegyzőkönyvben rögzítik. A próbák sikeres lefolytatása az ideiglenes forgalomba helyezés, és/vagy a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele.

6. Egyéb mérésekhez, próbákhoz kapcsolódó dokumentáció
2. Azokat a teljesítés megfelelőségét igazoló dokumentumokat (pl. anyagminőséget igazoló dokumentumok, tömörségi próbák jegyzőkönyvei, nyomáspróbák jegyzőkönyvei.), amelyek a teljesítés során, a Vállalkozó tevékenységéhez kapcsolódóan, a műszaki ellenőr aláírása nélkül keletkeznek, az építési napló mellékleteként kell kezelni. 

6. Műszaki átadás-átvétel
3. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy az elkészült építési-szerelési munka, illetve annak eredménye megfelel-e a műszaki terveknek, leírásoknak, jogszabályi és hatósági előírásoknak, szabványoknak, a szerződésben foglaltaknak, továbbá alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra.

3. A sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele, hogy a vasúti pályán, az adott vonalra  engedélyezett pályasebességgel a vasúti forgalom az átmenő fővágányokon megfelelő szolgáltatási szinten lebonyolítható legyen. 

3. A műszaki átadás-átvételt a teljesítés helyszínén kell megtartani.

3. A műszaki átadás-átvétel folyamata a munka készre jelentésével kezdődik. A készre jelentést olyan időpontban kell megtenni, hogy a műszaki átadás-átvétel - a 7.4.7. pontban foglaltakra is tekintettel – elkezdhető legyen a teljesítési határidőben.

3. A munkát készre jelenteni csak abban az esetben lehet, ha a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott teljes műszaki tartalmat megvalósítja a készre jelentésben megjelölt időpontra.

3. A műszaki átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása a Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége.

3. A készre jelentés után a Megrendelő 8 napon belüli időpontot tűz ki az átadás-átvételi eljárás lefolytatására. 

3. A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának határideje: a megkezdését követő naptól számított legfeljebb 30 nap. Amennyiben az műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama a harminc Napot meghaladja, úgy Felek a teljesítési igazolás kiadása során a Kbt. 135. § (2) bekezdése szerint kötelesek eljárni.

3. A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni. A műszaki átadás-átvétel során rögzíteni kell az átadás-átvételre került munkák szerződés szerinti értékét is a Műszaki ellenőr által elfogadott mennyiségek alapján, a Szerződés 2. számú mellékletében szereplő tételes költségvetés, továbbá a tartalékkeret terhére jóváhagyott tételek egységárai szerint.

3. Ha a műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó ok nélkül késlelteti, a Megrendelő írásban szólítja fel a Vállalkozót, hogy ezen értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül közösen folytassák le az eljárástA műszaki átadás-átvételi eljárásról felvett, és mindkét Fél képviselője által aláírt jegyzőkönyv alapján, valamint a hibajegyzékben rögzített hibák illetve hiányosságok (a továbbiakban együtt: hibák) kijavítását illetve pótlását (a továbbiakban együtt: kijavítás) követően felvett jegyzőkönyv alapján kerül kiállításra a végszámla kiállításra jogosító BASWARE teljesítésigazolás.

3. A műszaki átadás-átvétel során feltárt hibákról hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, a hiányosságok megszüntetésére Vállalkozóknak jegyzőkönyvileg rögzített határidőt kell vállalnia.

3. A műszaki átadás-átvételt olyan hibák fennállta esetén nem lehet megtagadni, amelyek mellett a vasúti pályahálózat, annak elemei rendeltetésszerű használatra alkalmas és amelyek a vasúti pálya üzemeltetése mellett kijavíthatóak. Ezekről a hibákról a műszaki átadás-átvétel során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, a hiányosságok megszüntetésére a Vállalkozónak jegyzőkönyvben rögzített, a jótállási időszakra eső határidőt kell vállalnia, mely nem lehet hosszabb 30 napnál. 

3. A hibák értékének meghatározása során Vállalkozó köteles a Műszaki ellenőr jóváhagyását követően a Megrendelő részére benyújtani az összevont tételek költségsoronkénti tételes lebontását, melyből az adott hiba értéke megállapítható. A hibák ilyen módon meghatározott értékét a hibajegyzékben rögzíteni szükséges.

3. A hibajegyzékkel befejezett átadás-átvételi eljárást követően a Vállalkozó a hibajegyzékben feltüntetett értékkel csökkentett összegben nyújthatja be számláját. A Vállalkozó a végszámla kiállítására a hibajegyzékben felsorolt hibák felszámolását követően jogosult. 

3. Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele, hogy a Vállalkozó teljes körűen – a dokumentumok tanulmányozásának lehetővé tétele mellett - bemutatja a Műszaki ellenőrnek mindazokat a dokumentumokat, amelyek alapján az elvégzett munka megfelelősége ellenőrizhető. Ezek a dokumentumok különösen, de nem kizárólagosan:
· a megvalósulási dokumentáció egységes szerkezetben 
· TEB funkcionális felülvizsgálati jegyzőkönyvek, 
· nyomáspróba jegyzőkönyvek
· próbaüzem- és üzembe helyezések jegyzőkönyvei, 
· munkavédelmi üzembehelyezési és környezetvédelmi vizsgálatok dokumentumai, jegyzőkönyvei, munkavédelmi oktatási jegyzőkönyv, építési napló és mellékletei, érintésvédelmi minősítő irat,
· a beépített anyagok megfelelőségi, teljesítmény nyilatkozatai, 
· gépkönyvek, 
· kezelési leírások, 
· MMT vizsgálati jegyzőkönyvek, 
· az elvárt pályasebességet igazoló kiértékelt mérővonati dokumentációk,
· tételes elszámolású- és pótmunka esetén Felmérési napló és tételes jegyzéke
· felelős műszaki vezetői nyilatkozat

. 
3. Ha a Vállalkozó nem végzi el a teljesítéshez szükséges vizsgálatokat, úgy a Megrendelő maga is elvégezheti azokat. A Megrendelő által elvégzett ilyen vizsgálatok a Vállalkozó kockázatára és költségére történnek. Az ilyen vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat a Vállalkozó jelenlétében folytatták le és a vizsgálati eredményeket pontosnak kell elfogadni. E vizsgálatokat a Megrendelő által nyújtott szolgáltatásnak kell tekinteni, tehát az elvégzett vizsgálatokról a Megrendelő számlát állít ki.
3. A Vállalkozó akkor teljesíti kötelezettségeit, ha teljesítése megfelel jelen Szerződésben – annak részét képező valamennyi kapcsolódó dokumentumban és mellékletben, és az azokkal megegyező műszaki tartalommal jóváhagyott kiviteli tervekben – foglalt összes előírásnak. 

6. Munkaterület visszaadása

4. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását, a teljesítésigazolás kiadását, továbbá a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékének kézhezvételét követően köteles Megrendelő részére a munkaterületet visszaadni, továbbá legkésőbb a munkaterület visszavételével egyidejűleg átadja a Megrendelő részére valamennyi, a használatba vételi engedély megkéréséhez szükséges dokumentumot, beleértve a 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet 33 § -ban megnevezett dokumentumokat, valamint valamennyi, a műszaki átadás-átvétel során a Megrendelőnek a 7.5.13. pont szerint bemutatott dokumentumot. 

4. A 7.5.1. pontban meghatározott dokumentumokat papír alapon vagy digitalizált formában, PDF formátumban kell átadni.  A megvalósulási dokumentumokat papíron és digitálisan, DWG formátumban is át kell adni.  Az átadandó dokumentumok a következők:
1. a magyar nyelvű megvalósulási dokumentáció, 
2. a hatósági használatbavételi engedély benyújtásához szükséges dokumentumok,
3.  a hatóság által előírt dokumentumokon kívül a beépített berendezések, szerelvények, szerelési anyagok teljesítmény nyilatkozatai, hatósági és MÁV bevezetési- és alkalmazhatósági engedélyek, felelős műszaki vezetői nyilatkozatok, kivitelezői nyilatkozatok, felülvizsgálati, üzembehelyezési jegyzőkönyvek, kezelési útmutatók, szabályzatok és karbantartási utasítások dokumentumai, stb. 

4. Amunkaterület átadásakor összesen 6 példány papír alapú, 1 példány digitális „PDF” és 1 példány digitális „DWG” formátumú, a kivitelezett állapottal megegyező, záradékkal ellátott terv átadása a Vállalkozó feladata. 

1. A Feleket egyaránt megillető jogok és terhelő kötelességek
7. A Felek a Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek keretében a Felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, amelyek a Szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik.

7. A Szerződés tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag a szerződő Felek nevében a képviselőjük által aláírt levél vagy okirat. Egyéb esetekben a kapcsolattartás módja: az Építési napló, melynek vezetése az 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján történik.

7. Felek a másik Fél előzetes írásbeli egyetértése nélkül nem hozhatják nyilvánosságra azon adatokat, információkat, amelyekhez a jelen Szerződés teljesítése érdekében, illetve annak során jutottak. Amennyiben az adatok ismertetése elkerülhetetlen, a nyilvánosságra hozásnak bizalmasnak kell lennie, és az csak a Szerződés teljesítése céljából szükséges mértékig terjedhet.
E kötelezettség nem terjed ki azokra az információkra,
· amelyeket Felek képviselőinek meg kell osztaniuk ellenőrző szervekkel;
· amelyek közzétételére, illetve rendelkezésre bocsátására Feleket bírósági/hatósági határozat, jogszabály, EU jogi aktusa kötelezi;
· amely egyébként jogszerűen válik elérhetővé a Felek számára.
· 
7. Az a Fél, aki a jelen Szerződés szerinti titoktartási kötelezettséget megszegi, a másik Féllel, illetve harmadik személyekkel szemben teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik helytállni.

7. Jelen Szerződés szerinti titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését követő 3 (három) évig fennmarad. 

7. A Felek jelen Szerződésben megnevezett képviselői rendszeresen, a Megrendelő szervezésében koordinációs értekezletet tartanak. Ennek gyakoriságáról a munkaindító értekezleten döntenek.

1. Megrendelő jogai és kötelességei
8. Megrendelő köteles a tevékenység ellátásához szükséges, rendelkezésre álló adatokat határidőben szolgáltatni. Ezzel összefüggésben Megrendelő folyamatosan Vállalkozó rendelkezésére bocsátja valamennyi jelen tevékenység ellátásához szükséges dokumentációt (adat, utasítás stb.) és a helyi sajátosságokra vonatkozó információkat.

8. Vállalkozó kijelölt képviselőjének munkavédelmi oktatása, a MÁV Zrt. utasításai szerinti munkavégzés elősegítése és betartatása szintén a Megrendelő kötelessége.

8. Megrendelő biztosítja a Vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára a Munkaterület megközelítését és annak – nem kizárólagos joggal való – birtokbavételét, és lehetővé teszi, hogy a Munkaterületen a Vállalkozó, illetőleg alvállalkozója/alvállalkozói munkaidőben folyamatosan végezze/végezzék a kivitelezési munkákat. A kapacitás korlátozást (vágányzár) igénylő munkák esetében  Megrendelő 1/2015. (I. 15. MÁV Ért.1.) EVIG sz. utasítása szerint kell eljárni.

8. Megrendelő az 1.4. pontban felsorolt tervekkel kapcsolatban indokoltan felmerült tervezői művezetést biztosítja. 

8. Megrendelő jogosult, illetve köteles a kivitelezés időszakában szakmai, műszaki ellenőrzésre, melynek során az ott folyó munkát nem zavarhatja.

8. Kizárólag a Megrendelő jogosult az esetlegesen felmerülő pótmunkák szükségességéről nyilatkozni. 

8. Megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlát felülvizsgálni, ami egyben a számla kiegyenlítésének előfeltételét képezi.

8. A munkavégzéshez a Megrendelő a Vállalkozó részére eszközt nem ad át.




1. Vállalkozó jogai és kötelességei
9. A munka mennyiségének folyamatos ellenőrzésének céljából – az építési napló mellékleteként − a kivitelező a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti tartalommal felmérési naplót köteles vezetni. A felmérési napló az elvégzett munka mennyiségi elszámolásának alapja 

9. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül értesíteni az esetlegesen felmerülő akadályról. Az akadály tényét és indokát az Építési naplóban, a Megrendelő Műszaki ellenőrének ellenjegyzésével igazoltan rögzíteni kell.

9. A kivitelezés során a szükséges méréseket, vizsgálatokat mérési jegyzőkönyvben kell rögzíteni, melyben a mért adatok mellett az előírt határértéket is fel kell tüntetni. A Vállalkozó által a Megrendelőtől átvett területre hozott/épített és ott tartott/hagyott eszközökkel, alkatrészekkel, berendezésekkel, létesítményekkel, munkaanyagokkal stb. kapcsolatban Megrendelőt őrzési kötelezettség nem terheli. 

9. Ha a Szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó vagy alvállalkozója olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a Megrendelőt azonnal (de legfeljebb 3 napon belül) írásban értesíteni kell a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét a Vállalkozó viseli.

9. Vállalkozó kötelezettséget vállal a munka-, vagyon-, tűz- és - környezetvédelmi előírások és más vonatkozó jogszabályok, valamint a jelen Szerződés mellékletét képező munkavédelmi és környezetvédelmi előírások maradéktalan betartására és betartatására. 

9. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák végzése során rendszeres balesetvédelmi szemlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dokumentálni.

9. Vállalkozó a Megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli és a Megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt az utasítástól való eltéréstől haladéktalanul értesíteni kell.

9. Vállalkozó kérheti a Megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését vagy utasítását, amelyet még nem adott írásba. A Vállalkozó köteles minden indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a Megrendelőt az ilyen jellegű kívánságáról.

9. Vállalkozót figyelmeztetési kötelezettség terheli a Megrendelő olyan utasításával szemben, amely a Szerződés teljesítése során a környezetvédelem követelményeinek, illetőleg előírásainak mellőzésére vonatkozik. Ha a Megrendelő az utasítását a figyelmeztetés ellenére is fenntartja, Vállalkozó az adott munka elvégzését megtagadhatja.

9. A Vállalkozót figyelmeztetési kötelezettség terheli a Megrendelő olyan utasításával szemben, amely a szerződés teljesítésével nincs összhangban, célszerűtlen vagy szakszerűtlen, illetőleg előírásainak mellőzésére vonatkozik. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha a Megrendelő az utasításait a figyelmeztetés ellenére is fenntartja, akkor minden az utasításból eredő kockázatot viselnie kell. Vállalkozó az adott munka elvégzését élet, testi épség, egészség, környezet vagy vagyon védelmének megóvása érdekében megtagadhatja.

9. Vállalkozó a Szerződés szerinti feladatait az általánosan elfogadott szakmai elveknek, a vonatkozó szabványoknak, és utasításoknak megfelelő minőségben, legjobb tudása és szakmai felkészültsége alapján, a Megrendelő által meghatározott feltételek szerint hibamentesen és határidőre köteles teljesíteni.

9. Az átadott Munkaterületen a munkálatok időtartama alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli.

9. Vállalkozó az általa ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért a Ptk. szabályainak megfelelő felelősséget vállal, ennek keretében a Ptk. szabályai szerint felel mindazon kárért, mely nem Megfelelő munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag, eszköz, alkatrész, berendezés beépítésére vezethető vissza. Ezen körben Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel szemben.

9. A beépített anyagok, eszközök, alkatrészek, berendezések eltakarására csak a Megrendelő jóváhagyásával, illetve az erre vonatkozó ellenőrzési kötelezettség teljesítése esetén kerülhet sor. Az ellenőrzésre legkésőbb az eltakarást megelőző napig sort kell keríteni. Az ellenőrzés időpontjáról a Vállalkozó legalább 3 munkanappal előbb köteles értesíteni a Megrendelőt; amennyiben az értesítésre nem kerül sor, az ebből eredő valamennyi kárt a Vállalkozó köteles megtéríteni a Ptk. szabályai szerint.

9. Vállalkozó köteles a kivitelezés során olyan anyagokat, eszközöket, alkatrészeket, berendezéseket beépíteni, amelyek a Megrendelő előírásai szerint kerültek minősítésre, illetve megfelelnek a vonatkozó szabványok minőségi előírásainak. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a Megrendelő, illetőleg más károsult részére saját költségén helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem lehetséges, a károkat meg kell térítenie a Ptk. szabályai szerint.

9. A Vállalkozónak a Munkaterületen minden közművet és kábelt azonosítania kell, és amennyiben a technológia azt szükségessé teszi, meg kell védenie vagy át kell helyeznie. A Vállalkozónak a munka tényleges megkezdése előtt ellenőriznie kell, hogy a közművek biztonságosan üzemen kívül vannak-e. A Vállalkozónak a közművekben okozott kárért vállalnia kell a felelősséget a Ptk. szabályainak megfelelően.

9. A kivitelezési munkák folyamán a Vállalkozó köteles a Megrendelő képviselőjével és a MÁV Zrt. illetékes szervezeti egységével egyeztetni és a szükséges szakfelügyeletet megkérni. 

9. Vállalkozó köteles a halasztást nem tűrő, a vasúti infrastruktúrában keletkező, a Szerződés tárgyát képező feladat ellátásával kapcsolatos meghibásodás felszámolására, amely életveszélyt okoz, a vasútforgalmat akadályozza, továbbá az ingatlan állagát veszélyezteti vagy a rendeltetésszerű használatot lehetetlenné teszi, a bejelentést követően haladéktalanul, de a sürgősségtől függően 8 órán belül megkezdeni és folyamatos munkavégzéssel befejezni. 

9. Amennyiben a Vállalkozó a hibabejelentés után 8 órán belül nem kezdi meg a hibaelhárítást, úgy a mulasztásból keletkezett károkat Megrendelő áthárítja Vállalkozóra.

9. A kialakult helyzetről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben meg kell határozni a tényleges kár és a mulasztásból eredő kár nagyságát, melyet a Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint köteles megtéríteni.

9. Vállalkozó szavatol azért, hogy a Szerződés értelmében elvégzett munkák megfelelnek a jogszabályokban, a vonatkozó szabványokban, a Megrendelő idevonatkozó utasításaiban és a szerződés részét képező dokumentumokban foglalt követelményeknek.

9. Vállalkozó kötelezettsége – amennyiben annak szükségessége felmerül – a tervezői művezetés megrendelése a tervezőtől, valamint a művezetés koordinálása. Vállalkozó a tervezési művezetés felmerülésekor köteles értesíteni a Műszaki ellenőrt.  Az előző felsorolásban nem szereplő, a Megrendelő tervező szervezete (Műszaki Tervezési Főosztály) által készített tervek kapcsán igénybevételre kerülő tervezői művezetést a Megrendelő térítésmentesen biztosítja.

9. Adott esetben a Vállalkozó – a Megrendelővel egyeztetett módon (a Megrendelővel kötött külön megállapodásban) és a költségek megtérítésének kötelezettsége mellett – jogosult a munkák kivitelezése céljából használni a Munkaterületen megtalálható villamos energia, víz-, gáz- és egyéb ellátási szolgáltatásokat. A Vállalkozó a Megrendelővel való előzetes egyeztetés és hozzájárulás után saját költségére is felállíthat ilyen célt szolgáló berendezéseket, azonban a munkák sikeres átadása után a Munkaterületet az eredeti állapotában helyre kell állítania. Abban az esetben, ha a Vállalkozó a MÁV Zrt.-től vesz igénybe a közműszolgáltatást, akkor a MÁV Zrt. illetékes szervezetével külön szerződést köt, melyben rögzítik az igénybevételt és az elszámolás módját.

9. A Vállalkozónak a kiviteli munkák során saját költségén el kell távolítania a Munkaterületről a felmerülő hulladékot, bontási hulladékot és felesleges anyagot, azok elhelyezésről a hatályos környezetvédelmi és hulladékkezelési szabályok szerint kell gondoskodnia, figyelembe véve a vonatkozó MÁV Zrt. utasításai is.

9. Vállalkozó a jelen Szerződés 1. sz. mellékletében (Munkavédelmi melléklet) foglaltakat, valamint jogszabályi kötelezettsége alapján a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározottakat köteles betartani.

9. A Megrendelő és a Vállalkozó munkavállalóinak biztonsága, valamint a teljesítés által érintett vasútüzemi folyamatok biztonsága érdekében – a jogszabályokban és egyéb kötelező munkavédelmi szabályokban meghatározottakon kívül – betartandó munkavédelmi és környezetvédelmi követelményeket, eljárási módokat jelen Szerződés 1. és 10. sz. mellékletét képező munkavédelmi és környezetvédelmi melléklete tartalmazza.

9. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Szerződés megkötését megelőzően tájékozódott a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a jelen Szerződés teljesítése során meg kell felelni, ennek megfelelően vállalja, hogy a jelen Szerződés hatálya alatt ezen kötelezettségeinek folyamatosan és a vonatkozó jogszabályok szerint eleget tesz.

Felelősségbiztosítás

9. A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés tárgyára vonatkozó teljeskörű (valamennyi, a tevékenységgel okozati összefüggésben álló kárra kiterjedő) építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni, illetve a meglévő biztosítási szerződését jelen beszerzés tárgyára kiterjeszteni, illetve azt a szerződés teljes időtartama alatt köteles fenntartani. A Vállalkozó által biztosítandó felelősségbiztosítás összege legalább a szerződés szerinti nettó vállalkozási díj összege, azaz …………… Ft a szerződés teljes időtartamára, és legalább nettó vállalkozási díj 30%-a, azaz ………….. Ft káreseményenként. A biztosítást legkésőbb a szerződéskötés időpontjára meg kell kötni, illetve ki kell terjeszteni. Ennek hiányában a Megrendelő a munkaterület átadását megtagadhatja. A munkaterület átadásának megtagadásából eredő késedelmes teljesítésért a Vállalkozó felel.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlattételi felhívásban és Dokumentumban részletezett felelősségbiztosítási szerződést a kivitelezés befejezését követően 30. napig érvényben tartja. A felelősségbiztosítási kötvény másolata jelen Szerződés 5. sz. mellékletét képezi.

Felek rögzítik, hogy nem eredményezi a Vállalkozó felelősség alóli mentesülését az a körülmény, ha a Biztosító valamely kárigény megtérítését bármely okból részben vagy egészben elutasítja.

Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül írásban tájékoztatni a Biztosítási szerződés módosításáról a hatályos biztosítási kötvény másolatának és díjigazolás megküldésével együtt, a Biztosítási szerződés megszűnéséről, díjfizetési késedelméről, illetve amennyiben a Biztosítási szerződésre kárbejelentés történik és/vagy a Biztosítási szerződés alapján kifizetés történik.

Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg köteles átadni a Megrendelőnek a biztosítási szerződés másolatát, a biztosító által aláírt kötvény másolatát és a biztosító által kiállított díjigazolást, amelyek együttesen igazolják a biztosítási szerződés meglétét és a díjrendezettséget. A Vállalkozó minden biztosítási évfordulót követő 30 napon belül köteles a biztosító által kiállított biztosítási kötvénymásolat és díjigazolás megküldése útján igazolni a biztosítási szerződés érvényességét, illetve hatályának meghosszabbítását.
A biztosítási díj megfizetését Vállalkozó a biztosítási díjfizetési gyakorisággal megegyezően köteles igazolni Megrendelő felé. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási szerződés fenntartásával kapcsolatos kötelezettségének, a Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.

9. [bookmark: _Ref445471971]Vállalkozó, mint Szerző kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján Megrendelő a Szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban a személyhez fűződő jogok tekintetében határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez, valamint megszerezi az átruházható szerzői jogokat, továbbá Vállalkozó kifejezett engedélyt ad arra, hogy Megrendelő a mű felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon.

9. Vállalkozó, mint Szerző kifejezetten kijelenti, hogy a felhasználási engedély kiterjed különösen:
a) a mű átdolgozására, és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre történő átruházhatóságára (átdolgoztatás),
b) a mű többszörözésére, amely magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedésére.

9. Vállalkozó, mint Szerző kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában foglalja különösen a mű (mű részlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át, illetve tovább tervezését, új tervdokumentációba való beépítését, beszerkesztését, betervezését.

9. Vállalkozó csak Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a mű bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a Szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról. 

9. Felek kijelentik, hogy az átruházható a szerzői jogok ellenértékét – beleértve a felhasználási jogok díját is – a vállalkozási díj tartalmazza.

9. Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs joga, amely az elkészült tervek/mű felhasználását megakadályozza vagy korlátozza.

9.34. Vállalkozó amennyiben az ajánlatában ilyet megjelölt kijelenti, hogy az a szervezet, amelynek adatait a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, azaz ………………………. (neve, címe) a Kbt. 65. § (8) bekezdése értelmében a törvény erejénél fogva a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerinti kezesként felel a Megrendelőt a Vállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

9.35. Figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben foglaltakra, Vállalkozó a kivitelezés során külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelőség-igazolási tervet készíttet. 

1. Képviselet
10. Megrendelő képviselője: …..
MÁV Zrt. ……. 
	Telefon: +36…….		Telefax: +36-1-…….

10. Vállalkozó képviselője: …………………………
	Telefon: …………………………		Telefax: …………………………
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10. Teljesítés igazolás kiállítására jogosult:
Név: 
		Cím: 
		Telefon: +36-
		E-mail: 

10. A Megrendelő a műszaki ellenőri tevékenységre a MÁV Zrt. ……. munkavállalóját bízza meg.
Név: 
Cím: 
Tel: +36-30-…..
Fax: +36-1-…..
E-mail: 

10.5. A Megrendelő nevében történő joglemondásra, a szerződéses kötelezettségeket meghaladó kötelezettségvállalásra, valamint szerződésmódosításra kizárólag a Megrendelő cégjegyzésre jogosult képviselői által cégszerűen aláírt nyilatkozatok eredményeként kerülhet sor. A kapcsolattartásra kijelölt és az építési naplóba bejegyzésre jogosult, valamint a teljesítés igazolására jogosult, a jelen szerződésben nevesített személyeket a Megrendelő cégjegyzésre jogosult képviselőinek említett jogosultsága nem illeti meg.

10.6. A Szerződés tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag a Felek nevében a kapcsolattartó személyek által aláírt levél vagy okirat. Egyéb esetekben a kapcsolattartás módja: az Építési napló, melynek vezetése az 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján történik. Felek rögzítik, hogy az Építési naplóban történő bejegyzés nem minősül jelen szerződés módosításának.

10.7. A Felek kötelesek hivatalos értesítéseiket a fenti kapcsolattartó személyeknek a fenti elérhetőségi címeire írásban eljuttatni. 

10.8. A Felek a Szerződést érintő adataikban bekövetkező bármilyen változás hatályossá válásának napjától számított 5 munkanapon belül írásban kötelesek közölni a másik Féllel, ide nem értve a 13.4. pont szerinti esetet, melyre az ott meghatározott rendelkezések alkalmazandók. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség.

10.9. A Szerződés teljesítése folyamán minden értesítést az alábbiak szerint kell közöltnek tekintetni:
(a) kézbe és átvételi elismervény ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában;
(b) ajánlott, tértivevényes küldeményként, illetve futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában;
(c) telefax esetében az igazolt feladást követő munkanapon,
(d) elektronikus úton történő közlés esetén az e-mail tértivevényében (olvasási visszaigazolásban) jelzett időpontban, ennek hiányában a feladást követő munkanapon, kivéve a „Házon kívül” visszaigazolás esetében.

1. Jótállás, szavatosság
11. Vállalkozó az általa szerződésszerűen elvégzett munkákért és a beépített anyagokért, eszközökért, alkatrészekért, berendezésekért  …. hónap[footnoteRef:2] teljes körű, a Ptk. 6:171-173. §-ai szerinti jótállást vállal a jelen Szerződésben meghatározott feltételekkel, kivéve, ha a hatályos jogszabályok, vagy a termék(ek) gyártói ennél a Megrendelő részére kedvezőbb feltételeket biztosítanak. [2:  Értékelési részszempont, Vállalkozó ajánlata alapján, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap)] 


11. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozók által, illetve a Szerződés teljesítésében közreműködő egyéb személyek által elvégzett munkára és az általuk beépített anyagokra, eszközökre, alkatrészekre, berendezésekre is.

11. A jótállás időtartama a sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásától kezdődik.

11. Vállalkozó a jótállási időszakban köteles a használatbavételi engedély megszerzése érdekében a Megrendelővel együttműködni. Amennyiben a használatbavételi engedélyt a hatóság a vállalkozó felelősségére visszavezethető okból nem adja ki a jótállási idő végéig, hibás teljesítésnek minősül. 

11. A jótállási időn belül Vállalkozó köteles a hibák kijavítását, hiányosságok pótlását  – ideértve a használatbavételi engedélyeztetési eljárás során a hatóság által előírt hiánypótlások teljesítését − saját költségén elvégezni. Meghibásodás esetén Vállalkozó vagy az általa megbízott alvállalkozó a lehető legrövidebb időn belül a helyszínre kiszáll és a hibaelhárítást a Megrendelő írásbeli értesítésének kézhezvételétől számított 24 órán belül megkezdi, és a hibát, annak műszaki sajátosságainak megfelelő ésszerű időtartamon belül kijavítja.

11. A Vállalkozó hibájából bekövetkező meghibásodás következtében a jótállási idő meghosszabbodik a hiba bejelentésétől az elhárításáig eltelt időszakkal.

11. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik.

11. Ha a 12.5. pontban meghatározott időn belül a Vállalkozó nem kezdi meg és a lehető legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárításáról, a Megrendelő megteheti a szükséges intézkedéseket a hiba kiküszöbölésére a Vállalkozó kockázat és költségviselése mellett (a felmerült költségek a Vállalkozó részére kiszámlázásra kerülnek) anélkül, hogy a Megrendelőnek a Vállalkozóval szembeni bármely más, e Szerződés szerinti joga sérelmet szenvedne.

11. A jótállási idő leteltekor a szerződő felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a jótállási időszak igénymentes lezárását. E jegyzőkönyv tanúsítja a Szerződés maradéktalan teljesítését és ez a jólteljesítési biztosíték felszabadításának feltétele.

11. A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a Megrendelő
· a berendezést rendeltetésének nem megfelelően üzemelteti
· a Vállalkozó hozzájárulása nélkül a berendezésben módosítást hajt végre
· szakszerűtlen beavatkozásból eredően a berendezés meghibásodik.
 
11. Vállalkozót teljes körű kellék- és jogszavatosság terheli. Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen Szerződés tárgyaként meghatározott teljesítés eredménye hiba és hiánymentes, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki szakmai előírásoknak, illetve a vonatkozó szabványoknak megfelel.

11. Vállalkozó szavatol azért, hogy a Szerződés tárgyaként meghatározott tevékenység, szolgáltatás teljesítéséhez szükséges eljárások, know-how, szoftverek, technológiák egyéb szerzői jogvédelem alatt álló szellemi termékek fölött harmadik személynek nincs olyan joga, amely a megkötött Szerződés teljesítésében feleket gátolná. Vállalkozónak kártalanítania kell Megrendelőt minden olyan igény esetén, amely valamely szabadalmi védjegy, ipari tervezési jog, szoftverrel összefüggő jog stb. megsértéséből származik azáltal, hogy azt szerződő felek jelen Szerződés során felhasználtak. A Megrendelő jóváhagyása Vállalkozó szerződéses kötelezettségére vonatkozó teljes körű felelősségét nem csorbítja.

11. Vállalkozó olyan anyagot, eszközt, alkatrészt, berendezést nem építhet be és nem használhat fel, amelyet részére harmadik személy fennálló jogosultsága a Megrendelő tulajdonszerzését és/vagy az elkészült munka felhasználását bármilyen formában korlátozná. Ezen beépítési és felhasználási tilalom addig érvényes, ameddig a Vállalkozó a harmadik személy követelését ki nem elégítette, vagy vele – írásban – a felhasználásról, illetőleg a beépítésről külön meg nem állapodott. E rendelkezés megsértése esetén a Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely a Megrendelőt harmadik személy igényérvényesítésével összefüggésben éri a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően.

11. Felek rögzítik, hogy a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet mellékletében meghatározott szerkezetekre és azok létrehozásánál felhasznált egyes termékekre a rendelet mellékletében meghatározott kötelező alkalmassági időtartam vonatkozik.

12. Alvállalkozók foglalkoztatása
12.1. Jelen Szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a Vállalkozónak kell teljesítenie. Vállalkozó ugyanakkor a jelen Szerződés teljesítéséhez a Kbt.-ben foglalt feltételek szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni. 

12.2. A jelen Szerződés teljesítésébe a Vállalkozó által bevonni kívánt, a jelen Szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a Vállalkozó által a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg aláírt, a jelen Szerződés 12. sz. mellékletét képező nyilatkozat tartalmazza. Több Vállalkozó esetén (közös ajánlattétel esetén) Vállalkozónként külön nyilatkozatot kell benyújtani, és az egyes Vállalkozóknak a szerződés teljes értékéhez viszonyított teljesítési arányát is meg kell adni a nyilatkozatban.

12.3. Vállalkozó a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdése alapján kijelenti, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladja meg a szerződés értékének 65%-át és kijelenti, hogy a Kbt. szerinti teljesítési arányokról alvállalkozóit tájékoztatja, és velük olyan tartalmú szerződéseket köt, mely kötelezi az alvállalkozót, hogy nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

12.4. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés hatálya alatt új alvállalkozó bevonására csak a Kbt.-ben foglalt feltételekkel, előzetes bejelentés mellett jogosult azzal, hogy az új alvállalkozó bevonását a jelen Szerződés 12. sz. melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó által 4 (négy) eredeti példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni. 

12.5. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 12. sz. mellékletét érintő változásról – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alvállalkozói teljesítések arányának megváltozását – Vállalkozó a jelen szerződés 12. sz. melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó által 4 (négy) eredeti példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni.

12.6. A jelen szerződés 12. sz. mellékletének 12.4 és 12.5 pontban rögzítettek szerinti változása nem minősül a jelen Szerződés módosításának. Felek rögzítik, hogy a 12.4 és 12.5 pont szerint aktualizált mellékletet Vállalkozó – a benyújtás sorrendjében – folytatólagos alszámozással (12/1., 12/2., 12/3. stb.) ellátva köteles megküldeni a Megrendelő részére.

12.7. Vállalkozó a 12.2. és 12.3. pontban rögzítettek kapcsán kifejezetten kijelenti, hogy a Kbt.-ben meghatározott, az alvállalkozók vonatkozásában irányadó szabályokkal – ideértve különösen a Kbt. 138. § (1) bekezdésében és 138. § (5) bekezdésében foglaltakat – maradéktalanul tisztában van és minden intézkedést megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében, továbbá a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Megrendelő jogosulttá válik a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az attól történő elállásra, továbbá Vállalkozóval szemben a jelen Szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények is korlátozás nélkül érvényesíthetők.

12.8. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a Szerződés teljesítése során korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen Szerződés teljesítésében a Vállalkozó oldalán a jelen szerződés 12. sz. melléklete szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt. 

12.9. A Vállalkozó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a Ptk. szabályai szerint felel.

12.10. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket.. E szervezetek vagy szakemberek bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében rögzítettek figyelembevételével maradhat el, továbbá helyettük a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben rögzítettek figyelembevételével vonható be más szervezet vagy szakember (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történő jogutódlás eseteit is).  

12.11. Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

12.12. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése során személye csak a Kbt. 139. §-ban és a 140. §-ban rögzítettek figyelembevételével változhat meg.   

12.13. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő – a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítése jegyében – a jelen Szerződés teljesítése, illetve teljesülése során a Kbt. 142. §-ában rögzítettek figyelembevételével köteles eljárni. Megrendelő ennek keretében köteles a Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdésében rögzített esetekben és körben adatot szolgáltatni, melyet Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul vesz.   

1. A szerződés módosítása
13. A jelen szerződést mindkét Fél beleegyezésével kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak alapján, írásban lehet módosítani. Nem minősül a szerződés módosításának a Felek nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. 
13. A Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek a Szerződés módosítására külön írásos meghatalmazás hiányában nem jogosultak. 

13. A jelen szerződésben foglalt bármely jogosultság részbeni vagy teljes átruházáshoz a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A Vállalkozó már a jelen Szerződés aláírásával megadja hozzájárulását arra az esetre, ha a MÁV Zrt „szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás” megnevezésű fő tevékenységét, vagy a Szerződés szempontjából releváns egyéb tevékenységét a Szerződés hatálya alatt más gazdasági társaság veszi át, hogy ezen gazdasági társaság a Vállalkozó további külön hozzájárulása nélkül a Szerződésbe a MÁV Zrt. pozíciójába részben vagy egészben belépjen és annak kötelezettségeit átvállalja, illetve jogait gyakorolja, feltéve, hogy ezen szerződéses jogutódlás a Vállalkozó jogait nem csorbítja, kötelezettségeinek teljesítését nem teszi terhesebbé.

1. Szerződésszegés
14. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél jogszabály, illetve a jelen Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja.

14. A szerződő Felek a szerződés Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból származó nem teljesítése, hibás teljesítése, késedelmes teljesítése esetére amennyiben a Vállalkozó a Ptk. 6:142. § második mondatában foglalt feltételek együttes fennállásának hiányában nem mentesül a felelősség alól (vagy) amennyiben a Vállalkozó a Ptk. 6:142. §-ban foglaltak alapján jogszerűen ki nem menti magát – kötbérfizetésben állapodnak meg. 

14. A kötbér számviteli bizonylata a terhelőlevél. 

14. Jelen Szerződésben foglalt feladatoknak a jelen Szerződésben meghatározott teljesítési véghatáridőhöz képest késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelemmel megkezdett naptári napra a szerződésszegéssel érintett rész nettó vállalkozási díjának 0,5%-ával megegyező mértékű, de legfeljebb a nettó vállalkozási díj 15%-ával megegyező mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelő számára. Amennyiben a Vállalkozóval szemben érvényesített kötbér a nettó vállalkozási díj 15%-át eléri, Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Megrendelő a kötbért meghaladó kárának megtérítésére jogosult.

14. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő a szerződésszegéssel érintett rész nettó vállalkozási díjának 15%-ával megegyező kötbért számít fel. Megrendelő ilyen esetként tekinti a használatbavételi engedély hiányát a Szerződés 12.4. pontja szerint. Amennyiben azonban a Megrendelő kijavítást kér, erre az időszakra a késedelmi kötbér illeti meg. Megrendelő a kötbért meghaladó kárának megtérítésére jogosult. Amennyiben a szerződés fennállása alatt a Megrendelő két alkalommal jogosulttá válik a hibás teljesítési kötbér érvényesítésére, a harmadik esetben a Megrendelő jogosult a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, illetve meghiúsulási kötbért érvényesíteni.

14. A Szerződés Vállalkozónak nem szerződésszerű vagy nem jogszabályszerű magatartása okán történő meghiúsulása esetén a Vállalkozó a szerződésszegéssel érintett nettó vállalkozási díj 20 %-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni. 

A Vállalkozó nem szerződésszerű magatartásának minősül, amennyiben a Vállalkozó 12.4. és 12.5. pontban meghatározott kötelezettségét nem teljesíti.


14. A kötbér esedékessé válik: 
· késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, a póthatáridő lejár, vagy mértéke a kötbérmaximumot eléri;
· hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítésével kapcsolatos igényét a Vállalkozónak bejelentette;
· meghiúsulási kötbér esetén, ha a Megrendelő elállását, felmondását a Vállalkozónak bejelentette
· egyéb esetben, amikor a Megrendelő számára nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó teljesítése nem lesz szerződésszerű.

14. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben biztosított kötbérek kumulatívak, így akár együttesen, akár külön-külön, akár más jogkövetkezményekkel együtt is alkalmazhatóak a Megrendelő kizárólagos választása szerint.

14. A Szerződésben szereplő kötbérek megfizetése nem érinti a jogszabályból és jelen szerződésből Megrendelőt megillető bármely más igény érvényesítésének lehetőségét.

14. A Vállalkozó a Szerződés megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ideértve a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt, a jogosult vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt. Felek a jogosult vagyonában keletkezett károk és az elmaradt vagyoni előny körében megvalósuló károknak tekintik különösen, de nem kizárólagosan a vasúti tevékenységekből, ezen belül a pályahálózat működtetésével, létesítésével, fejlesztésével, üzemeltetésével, karbantartásával, megszűntetésével, a vasútbiztonsággal, a jogszabályokban meghatározott pályavasúti szolgáltatások nyújtásával, illetve ezek elmaradásából következő mindennemű kárt, a vasúti személyszállítással, egyéb vállalkozó vasúti tevékenységgel összefüggő, továbbá a környezeti károk elhárításával összefüggő valamennyi kárt. 


1. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka (továbbiakban: Teljesítési biztosíték) és a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka (a továbbiakban: Jólteljesítési biztosíték)

15. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka (továbbiakban: teljesítési biztosíték)

Vállalkozó jelen szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a Kbt. 134. §-a szerint teljesítési biztosítékot nyújt.

A teljesítési biztosíték mértéke a mindenkori hatályos szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított vállalkozási díj 5%-a.

A kötelezvény, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség formájában nyújtott teljesítési biztosítékot Vállalkozó a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül köteles átadni Megrendelő részére.

A teljesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontja szerinti formákban (óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetés/átutalás, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény) nyújtható.

Amennyiben a teljesítési biztosítékot Vállalkozó pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, banki készfizető kezesség vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény formájában nyújtja, úgy ezeknek az alábbi jellemzőkkel együttesen kell rendelkeznie:

- feltétel (alap jogviszony vizsgálata) nélküli;
- azonnali (a kedvezményezett első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított legfeljebb 5 munkanapon belül fizet a kibocsátó biztosítótársaság/bank);
- visszavonhatatlan;
- kedvezményezettként Megrendelő van megjelölve.

Pénzügyi intézmény által vállalt garancia választása esetén annak a Megrendelő által javasolt mintáját jelen szerződés 6. számú melléklete tartalmazza.

Amennyiben Vállalkozó a teljesítési biztosítékot óvadékként fizetési számlára történő befizetéssel/átutalással nyújtja, úgy a teljesítési biztosíték összegét a Megrendelő szerződésben megjelölt bankszámlájára történő befizetéssel/átutalással köteles teljesíteni.

Az óvadékként fizetési számlára történő befizetéssel/átutalással teljesített biztosítékot akkor kell határidőben nyújtottnak tekinteni, ha annak teljes összege a szerződés hatálybalépésekor a Megrendelő bankszámláján már jóváírásra került.

A teljesítési biztosíték óvadékként fizetési számlára történő befizetése/átutalása esetében Vállalkozó lemond az ily módon teljesített teljesítési biztosíték összege utáni kamat felszámításáról a biztosítéknyújtás teljes időtartamára vonatkozóan.

A teljesítési biztosítéknak a végszámla jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelő benyújtásának időpontjáig folyamatosan kell érvényben maradnia. 

A teljesítési biztosíték jogcímét Vállalkozó jogosult a végteljesítés-igazolás kiadását követően és a teljesítési biztosíték érvényességi idejének lejárta előtt, a végszámla kiállításával egy időben jólteljesítési biztosíték jogcímére módosítani, vagy a jólteljesítési biztosítékot egyéb a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontja szerinti formában kell rendelkezésre bocsátania.

Megrendelő jogosulttá válik a teljesítési biztosíték részben vagy teljes egészében való lehívására egyoldalú nyilatkozattal, amennyiben a szerződés teljesítése Vállalkozó jogsértő, illetve szerződésszegő magatartása miatt részben vagy egészben lehetetlenné válik, meghiúsul, illetőleg a szerződés teljesítését a Vállalkozó részben vagy teljes egészében megtagadja.

A teljesítési biztosíték igénybevétele nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a teljesítési biztosíték összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

A teljesítési biztosítékokkal kapcsolatos valamennyi kiadást Vállalkozó viseli.

A Vállalkozó teljesítési biztosítékokra vonatkozó bármelyik kötelezettségének elmulasztása esetén a Megrendelő szerződésszegésre való hivatkozással jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és Megrendelő a teljesítési biztosíték összegére jogosulttá válik. 

15.1. A hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték (a továbbiakban: jólteljesítési biztosíték)

Vállalkozó jelen szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a Kbt. 134. §-a szerint jólteljesítési biztosítékot nyújt. 

A jólteljesítési biztosíték mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított vállalkozási díj 5%-a.

A kötelezvény, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség formájában nyújtott Jólteljesítési biztosítékot Vállalkozó a végteljesítéshez kapcsolódó számla benyújtásának időpontjában köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani.

A jólteljesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontja szerinti formákban (óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetés/átutalás, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, vagy készfizető kezesség, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény) nyújtható.

Amennyiben a jólteljesítési biztosítékot Vállalkozó pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, banki készfizető kezesség vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény formájában nyújtja, úgy ezeknek az alábbi jellemzőkkel együttesen kell rendelkeznie:
- feltétel (alap jogviszony vizsgálata) nélküli;
- azonnali (a kedvezményezett első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított legfeljebb 5 munkanapon belül fizet a kibocsátó biztosítótársaság/bank);
- visszavonhatatlan;
- kedvezményezettként Megrendelő van megjelölve.

Pénzügyi intézmény által vállalt garancia választása esetén annak a Megrendelő által javasolt mintáját jelen szerződés 7. számú melléklete tartalmazza.
Amennyiben Vállalkozó a jólteljesítési biztosítékot óvadékként fizetési számlára történő befizetéssel/átutalással nyújtja, úgy a jólteljesítési biztosíték összegét a Megrendelő szerződésben megjelölt bankszámlájára történő befizetéssel/átutalással köteles teljesíteni.
Az óvadékként fizetési számlára történő befizetéssel/átutalással teljesített biztosítékot akkor kell határidőben nyújtottnak tekinteni, ha annak teljes összege a végszámla benyújtásának időpontjában Megrendelő bankszámláján már jóváírásra került.

A jólteljesítési biztosíték óvadékként fizetési számlára történő befizetése/átutalása esetében Vállalkozó lemond az ily módon teljesített jólteljesítési biztosíték összege utáni kamat felszámításáról a biztosítéknyújtás teljes időtartamára vonatkozóan.
A jólteljesítési biztosíték Megrendelő rendelkezésre bocsátása a végszámla kifizetésének feltétele.
A jólteljesítési biztosítéknak a jótállási időszak teljes időtartama alatt és a szerződésben rögzített jótállási időszak lejártig történő érvényesíthetőséggel folyamatosan érvényben kell maradnia, rendelkezésre kell állnia.
Amennyiben a jótállási időszak bármilyen okból meghosszabbításra kerül, Vállalkozó köteles a szerződés módosításának hatálybalépésekor a jólteljesítési biztosítékot a meghosszabbított jótállási időszak lejártáig érvényes biztosítékkal kiegészíteni, vagy a jólteljesítési biztosítékot az új jótállási időszak lejártáig érvényes jólteljesítési biztosítékra kicserélni.
Ezen kötelezettségének a Vállalkozó pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, banki készfizető kezesség és kötelezvény nyújtása esetén a meghosszabbított határidőt tartalmazó biztosítéknak – a biztosíték eredeti határidejének lejárata előtti időpontban – a Megrendelő részére történő átadásával tesz eleget.
Óvadékként fizetési számlára történő befizetéssel/átutalással rendelkezésre bocsátott biztosíték esetén a már megfizetett biztosíték a jótállási időszak megváltozott befejezési időpontjáig érvényes.
Amennyiben a szerződés szerinti, tartalékkeret és Áfa nélkül számított vállalkozói díj bármilyen okból módosításra kerül, a Vállalkozó köteles majdan a végszámla benyújtásának időpontjában a szerződésmódosításnak megfelelő mértékű jólteljesítési biztosítékot rendelkezésre bocsátani. 
Ezen kötelezettségének a Vállalkozó bank vagy biztosító által vállalt garancia, banki készfizető kezesség és kötelezvény nyújtása esetén majdan a végszámla benyújtásának időpontjában a szerződésmódosításnak megfelelő mértékű biztosíték Megrendelő részére történő átadásával tesz eleget.
Megrendelő jogosulttá válik a jólteljesítési biztosíték részben vagy teljes egészében való lehívására egyoldalú nyilatkozattal, amennyiben hibás teljesítés esetén a jótállási időszak alatt a jótállás keretében vállalt kötelezettségek, a használatbavételi engedély megszerzéséhez vállalt kötelezettségek vagy a hibás teljesítési kötbérfizetésre irányuló kötelezettségek teljesítése Vállalkozónak a nem szerződésszerű, vagy nem jogszabályszerű magatartása okán részben vagy teljes egészében lehetetlenné válik, meghiúsul, illetőleg azok teljesítését a Vállalkozó részben vagy teljes egészében megtagadja.
A jólteljesítési biztosíték igénybevétele nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a jólteljesítési biztosíték összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.
A jólteljesítési biztosítékokkal kapcsolatos valamennyi kiadást Vállalkozó viseli.
A Vállalkozó a jólteljesítési biztosítékokra vonatkozó bármelyik kötelezettségének elmulasztása esetén a Megrendelő szerződésszegésre való hivatkozással jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és Megrendelő a jólteljesítési biztosíték összegére jogosulttá válik. 

1. A szerződés megszűnése
16. A Megrendelő a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően a Szerződéstől elállhat vagy azt felmondhatja. 

16. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés a jogszabály szerint szükséges hatósági jóváhagyásokat – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az ellenőrző szervezetek támogató vagy feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítványát - nem kapja meg, vagy nem támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítványt kap, úgy e körülményt Felek olyan bontó feltételnek  tekintik, amely a jelen szerződést a szerződés aláírásának időpontjára visszamenőleges hatállyal, Felek minden további és külön jogi aktusa nélkül felbontja (Ptk. 6:212. § (1) bekezdés második fordulat).

Megrendelő a hatósági jóváhagyás tartalmáról (támogató, feltétellel támogató vagy nem támogató) a Vállalkozót annak beérkezését követően haladéktalanul köteles tájékoztatni. 

16. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően a felek a Szerződést azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha
· az egyik Fél a Szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, s erre a másik Fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el;
· a másik Fél ellen csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére, vagy a másik Fél és a hitelezők között nem jön létre egyezség, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok figyelembevételével;
· a másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján;
· a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja;
· a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza;
· a Megrendelő jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani Vállalkozó által a Megrendelő vagy Megrendelő szerződős partnerei, a MÁV Zrt. jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartás tanúsítása esetén.

16.3. Figyelemmel a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltakra, Megrendelő jogosult és köteles a jelen szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a jelen szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

1. a Vállalkozóban közvetetten, vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel;
1. a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerinti jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

16.4. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni.

16.5. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt elállhat a szerződéstől, a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése után Megrendelő felmondhatja azt. Ekkor a Megrendelő jogosult a meghiúsulásból eredő jogait gyakorolni.

16.6. A fenti pontokban rögzített eseteket meghaladóan Megrendelő a Ptk. szabályai szerint gyakorolhatja az elállás jogát.

16.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak.  

16.8. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a szerződés megszűnésének napján a megrendelő részére visszaszolgáltatja.

1. [bookmark: pr44][bookmark: pr45][bookmark: pr48][bookmark: pr49][bookmark: pr61][bookmark: pr654]Vis maior
17. Mentesülnek a Felek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a teljesítés elmaradása vis maiorra vezethető vissza. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, előre nem látható tény, körülmény, amely a szerződésszegő Fél érdekkörén kívül esik, Felek akaratától független és elháríthatatlan. 

17. Ha bármelyik Fél úgy véli, hogy vis maior esemény következett be, és ez korlátozza vagy akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, a lehető legrövidebb időn belül köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni a másik Felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben valamennyi érintett teljesítési határidő meghosszabbodik a Felek által nem vitatott vis maior időtartamával.

17. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét Fél, de különösen a Vállalkozó köteles törekedni a Szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az ésszerűen elképzelhető.

17. A vis maiorról szóló értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Felet felelősség terheli. Ha valamely Fél a vis maior eseményre történő hivatkozást vitatja, a vis maior esemény fennállását az erre hivatkozó Félnek hitelt érdemlő módon igazolnia kell.

17. A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkeztéről, várható időtartamáról a Felek egymást haladéktalanul írásban kötelesek tájékoztatni. A fenyegető, vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél felel.

1. Eljárás jogvita esetén
18. A Felek megállapodnak, hogy a szerződéses jogviszonyukból keletkező bármely vitás kérdést békés tárgyalás útján akként rendezik, hogy a vitatott kérdés és az azzal kapcsolatos álláspontja megjelölésével bármelyik Fél jogosult a másik Félhez intézett írásbeli értesítéssel a formális egyeztetést megkezdeni. Ha a vitás kérdést a Felek az írásbeli értesítés kézbesítésétől számított 30 napon belül nem tudják békés úton megoldani, és a jogvita rendezését szolgáló békés egyeztetés meghosszabbításáról a Felek nem állapodnak meg, a jogvita eldöntésére a pert a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság előtt indítják meg.

1. Egyéb rendelkezések
19. Jelen Szerződés a Felek aláírásának napján lép hatályba.

Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés a Kbt. 195. § (1) bekezdése és a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015 (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) rendelkezései alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter ellenőrzéséhez és engedélyéhez kötött.

A hatálybalépés feltétele a Kormányrendelet 13.§ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti támogató tartalmú vagy feltétellel támogató tartalmú záró tanúsítvány (továbbiakban: tanúsítvány) kiállítása, vagy a Kormányrendelet 13. § (3) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén az állásfoglalásra nyitva álló határidő eredménytelen eltelte. 

Amennyiben a tanúsítványt a közbeszerzésekért felelős miniszter a szerződés aláírását követően közli Vevővel, a hatálybalépés napja a közlést követő munkanap. 

Jelen szerződés a szerződéses kötelezettségek mindkét fél általi kölcsönös és teljes körű teljesítésével szűnik meg. A Szerződés hatályára egyebekben a Ptk. 6:118 § (2)-(3) bek. és 6:119. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Amennyiben a fentiek alapján a Szerződés a Felek általi aláíráskor még nem lép hatályba, e körülményről, valamint a Szerződés hatálybalépésének időpontjáról Vevő az Eladót haladéktalanul tájékoztatni köteles.

19. Tekintettel arra, hogy Megrendelő a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban azt előírta, Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítéséhez projekttársaságot nem hozhat létre.

19. Megrendelő Szerződés teljesítése során az Építési napló adatai alapján köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

19. A MÁV Zrt. az első munkaterület átadás-átvételkor a Vállalkozó előzetes kérésére átadja a munka megvalósításához szükséges, és a jelen szerződésben, valamint kapcsolódó dokumentumokban megnevezett MÁV utasításokat. 

19. Vállalkozó kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a MÁV Zrt. Etikai kódexét (http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex), és az abban foglalt értékeket a Szerződés fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a MÁV Zrt. által lefolytatott eljárásban közreműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a MÁV Zrt. nevében eljáró személy(ek) etikai kódexet sértő cselekményeit jelzi a MÁV Zrt. által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül.

19. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen Szerződésből fakadó fizetési kötelezettségeit a MÁV Zrt. az Európai Fejlesztési Bank által biztosított pénzügyi forrásokból fogja finanszírozni, úgy az Európai Unió irányelveire tekintettel Vállalkozó kötelezettséget vállal az alábbiakra:
· haladéktalanul tájékoztatja a MÁV Zrt.-t arról, ha a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos büntetőeljárásban vád, panasz vagy információ merül fel, 
· a jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi pénzügyi tranzakcióról és kiadásról könyvelését, nyilvántartását és dokumentumait megőrzi a műszaki átadás-átvételtől számított 10 évig és ezt a kötelezettséget előírja a közreműködői részére is,
· tudomásul veszi és biztosítja az Európai Fejlesztési Bank azon jogának gyakorlását, hogy a jelen szerződés tárgyával kapcsolatos esetleges büntetőeljárás esetén megvizsgálja a könyveit és nyilvántartásait és a jogszabályok által biztosított lehetőségeken belül ezen dokumentumokról másolatokat készítsen.

1. Záró rendelkezések
20. A Vállalkozó jelen Szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31.§-ára is különös figyelemmel a jelen Szerződés aláírásával kijelenti és teljes körű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen Szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva, és nyilatkozati joga nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. A szerződő Felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a MÁV Zrt.-vel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a MÁV Zrt.-t nem terheli.

20. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az aláíráskor hatályos Ptk., a Kbt., a teljesítés helyén és idején hatályos magyar jogszabályok, valamint a MÁV Zrt. vonatkozó utasításai alkalmazandóak.

20. A szerződő Felek jelen Szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták.

20. Jelen Szerződés 2 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A Szerződés 1 db eredeti példánya a Megrendelőt és 1 eredeti példánya pedig a Vállalkozót illeti meg.


A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik – a Preambulumban említett dokumentumokon kívül az alább felsorolt mellékletek:

1. sz. melléklet - Munkavédelmi nyilatkozat és melléklet
2. sz. melléklet - Árazott költségvetés (vállalkozó ajánlata alapján)
3. sz. melléklet - Megvalósulási ütemterv (vállalkozó ajánlata alapján)
4. sz. melléklet - BASWARE teljesítésigazolás minta
5. sz. melléklet - Felelősségbiztosítási kötvény másolata (vállalkozó ajánlata alapján)
6. a. sz. melléklet- előleg-visszafizetési bankgarancia minta
6. sz. melléklet - teljesítési biztosíték bankgarancia minta 
7. sz. melléklet - jólteljesítési biztosíték bankgarancia minta 
8. sz. melléklet – meghatalmazás 
9. sz. melléklet - Műszaki leírás 
10. sz. melléklet - Környezetvédelmi melléklet 
11. sz. melléklet - a Kbt. 131. § (2) bekezdés szerinti melléklet a nyertes ajánlat értékelésre került elemeiről 
	12. sz. melléklet - Nyilatkozat alvállalkozókról 
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	……………………….    
Dávid Ilona
Elnök-vezérigazgató

MÁV Zrt.
	.…………………………………….


	Megrendelő
képviseletében

Ph.
	Vállalkozó
képviseletében

Ph.




1. sz. melléklet
Nyilatkozat Munkabiztonsági Szabályok elfogadásáról

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt. mint Ajánlatkérő által a „Kisvárda állomás utazási színvonal javítás II. ütem” tárgyú beszerzési eljárás részeként teszem a szerződés megkötéséig.

Alulírott …………………………, mint a(z) ………………………………………… (cégnév, székhely………………),(továbbiakban:Társaság) cégjegyzésre jogosult képviselője – a jelen nyilatkozat mellékletét képező munkavédelmi melléklet gondos áttekintése után – kijelentem, hogy a munkavédelmi mellékletben foglalt szabályokat tudomásul veszem, és kötelezettséget vállalok arra, hogy a benne foglaltakat, valamint a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályokat a Szerződés teljesítése során betartom, illetve a munkát ennek megfelelően végeztetem munkavállalóimmal  közreműködőimmel, alvállalkozóimmal.

Tudomásul veszem, hogy ha a Társaság részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést a részemről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) személyt (név: ………………………, mobiltelefon: ………………………, levelezési cím: ……………………… ) vagyok köteles kijelölni.

Tudomásul veszem, hogy a Társaság vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt)  a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállaló vagy megbízott oktatja ki a tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről. Az oktatást végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi Szolgáltató Központ Budapest területi munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki (Területi munkabiztonsági vezető elérhetősége: Tóth József, tel.: 0630/501-0436, e-mail: toth.jozsef@mav-szk.hu). Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a mindkét Fél képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje). Tudomásul veszem, hogy a Társaság által végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által megtartott oktatás tárgyát.

Továbbá tudomásul veszem, hogy kötelességem a személyi sérüléssel járó és/vagy dologi kár követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró MÁV  Szolgáltató Központ Zrt. részére (MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi Szolgáltató Központ Budapest, tel.: 0630/501-0436, e-mail: toth.jozsef@mav-szk.hu)  azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható,  a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport  alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Társaság erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja. 	A munkavégzés leállítását az elrendelőnek írásban a Felek tudomására kell hozni. A Társaság képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni, valamint jelen nyilatkozat aláírásával a munkavégzés leállítására vonatkozó jogosultságot kifejezetten tudomásul veszem. 


Kelt.:………………(helység, év/hónap/nap)


………………………………..
Cégszerű aláírás
	         P.H.










































MUNKAVÉDELMI MELLÉKLET

Preambulum

a) Jelen Munkavédelmi Melléklet a „MÁV Csoport” tagjai által kötött szerződések, megállapodások (továbbiakban: Szerződés) általános munkabiztonsági szabályait, feltételeit tartalmazza.

b) A melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja:
· a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
· 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás az idegen személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről és engedélyezésének rendjéről
(a továbbiakban: együtt munkabiztonsági szabályok) 

1. Általános rendelkezések

1.1. Vállalkozó tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal, hogy a munkabiztonsági szabályokat a Szerződés teljesítése során betartja.

Vállalkozó köteles betartani a tervezési és kivitelezési munkák során a hatóság, szakhatóság által kiadott valamennyi munkabiztonsági, környezetvédelmi tárgyú dokumentumban (engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) foglalt követelményeket.

1.2. Az 1.1. pontban meghatározott kötelezettség kiterjed mind a Vállalkozóra, mind a Vállalkozó alvállalkozóira, és minden olyan személyre, aki a Szerződés teljesítése érdekében a MÁV Zrt. területére belép (továbbiakban együttesen: „Vállalkozó”)
 
Vállalkozó a kivitelezési munkáknál biztonsági és egészségvédelmi koordinátort köteles foglalkoztatni, akinek a nevét és elérhetőségét a kivitelezési munkák megkezdése előtt 5 munkanappal a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezet (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) részére köteles bejelenti. 

1.3. Vállalkozó valamennyi engedélyezési-, bírálati-, kiviteli- megvalósulási tervdokumentáció készítésekor és a kivitelezés során köteles folyamatosan kapcsolatot tartani munkabiztonsági kérdésekben a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezetével.

1.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen mellékletben meghatározott munkavédelmi követelményeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további Vállalkozókkal, megbízottakkal, közreműködőkkel (alvállalkozó, közúti fuvarozó, szakértő stb.) szemben, amennyiben azokkal a MÁV Zrt. munkaterületén végeztet a Szerződés teljesítésével összefüggő munkát vagy szolgáltatást.

1.5. Jelen melléklet nem tartalmazza azokat a – jogszabályban, kötelező szabványokban, biztonsági szabályzatokban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó előírásait a Feleknek – jelen melléklettől függetlenül is – ismerni és alkalmazni kell (pl. munkaköri alkalmasság, emelőgép biztonsági szabályzat, kémiai anyagok biztonsága stb.). Vállalkozó nyilatkozik, hogy valamennyi, a Szerződéssel kapcsolatos jogszabályt, illetve szabályzatot, kötelező szabványt  ismeri – ideértve a munkavédelemre vonatkozó valamennyi jogszabályt, biztonsági előírást stb. is – és ezek betartására a munkavédelmi nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal.

1.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsági szempontból megfelelő állapotban lévő helyiséget, technológiai csatlakozású berendezést (pl. hatásos érintésvédelemmel ellátott villamos dugaszoló aljzatot, vízvételezési lehetőséget, stb.), gépeket, berendezéseket, eszközöket (pl. előírás esetén érvényes vizsgálati, üzemeltetési dokumentációk megléte stb.) használhat, alkalmazhat.
Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz használatának időtartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási kötelezettséget – eltérő megállapodás hiányában – a Vállalkozó köteles biztosítani, illetve teljesíteni. 

1.7. Állomási területen Vállalkozó köteles az átadott munkaterületet a munkavégzés időtartama alatt a közforgalom elől elzárt csatlakozási pontnál jól érzékelhetően jelölni.

1.8. Felek az átvett-átadott munkaterület munkabiztonsági állapotáról írásban nyilatkoznak, megállapításaikat a munkabiztonsági szabályokban foglaltaknak megfelelően rögzítik.

1.9. Az átadott-átvett munkaterület, valamint az ott lévő berendezések, eszközök, létesítmények biztonsági állapotának megőrzéséről, munkavédelmi szabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítéséről a Vállalkozó gondoskodik, és felel az ennek elmulasztásából eredő kárért.

1.10. A Vállalkozó az átadási jegyzőkönyvben meghatározott időpont után – vagy bármely okból ettől eltérő időpontban – a munkaterület a munkabiztonsági állapotáról szóló írásbeli nyilatkozattal köteles visszaadni. A Vállalkozó a munkaterület visszaadásának meghatározott időpontjában várható módosítási igényét is köteles írásban jelezni, amelynek – közös megegyezéssel történő – módosítását Feleknek írásban kell rögzíteni.

1.11. A MÁV Zrt. a munkaterületet – alvállalkozó bevonása esetén – is a Vállalkozó részére adja át, illetve a Vállalkozótól veszi vissza.

2.	Közlekedés, anyagmozgatás, szállítás a vasúti vágányok között
2.1. A vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező közlekedésnél a Vállalkozó az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet 1. számú és 2. számú melléklet szerint köteles eljárni. 
2.2. Vállalkozó tudomásul veszi, ha a közlekedés a vasúti vágányok között, vagy azokat keresztezve anyagmozgatás, szállítás céljából történik, be kell tartani a 2.1. pontban leírtakat valamint a „Biztonsági szabályok a vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező anyagmozgatásnál, szállításnál” tárgyú rendelkezéseket
2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjelölt utasításokat alvállalkozói, teljesítési segédei stb. részére átadja.
3.	Munkavégzés
 3.1.	A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – csak írásbeli engedély birtokában kezdhető meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt kötelezővé teszik (pl. villamos felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett munkáknál, illetve rakodásnál).
3.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy munkavégzésnél a Megrendelő szakmai utasításaiban, biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott biztonsági követelményektől eltérő, a személyi biztonságot csökkentő feltételeket nem enged meg.
3.3.	Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a villamos vontatási berendezések közelében az idevonatkozó szakmai utasításokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfelelően köteles munkát végezni.
4.	Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei
4.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést a Vállalkozó részéről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) személyt köteles kijelölni.
4.2.	A munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolását (felügyeletét) ellátó személy a munkavállaló(k) felügyeletét köteles úgy ellátni, hogy a munkavégzést, azt ellátó személyek személyi biztonságát, egészségét és a forgalom lebonyolítását ne veszélyeztesse. A felügyeletet ellátó személyt a munkáltatója más tevékenységgel is megbízhatja, ha a felügyelet ellátása nem igényel folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést.
4.3.	A felügyelet ellátásával, tevékenységek munkabiztonsági szempontból történő összehangolásával megbízott munkavállaló a közlekedésbiztonságára vonatkozó utasításokat köteles betartani és betartatni. 
4.4.	Ha felügyeletet ellátó, a tevékenységeket munkabiztonsági szempontból összehangoló személy a MÁV Zrt. és/vagy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója, a felügyelet kizárólag vasútüzemi munkák jellegéből adódó biztonsági szabályok betartására irányul, de jogosult az általa aggályosnak vagy veszélyesnek ítélt esetekben is a 6.1. pontban meghatározottak szerint eljárni. A felügyelet ellátó felelőssége és kötelezettsége nem terjed ki a Vállalkozó – a Szerződésben foglaltak teljesítésére irányuló – szakirányú és egyéb tevékenységére vonatkozó biztonsági előírások és az elvárható ismeretekből következő magatartási szabályok betartásának ellenőrzésére vagy betartatására.
4.5.	A felügyelet ellátásával csak a tevékenység jellegének megfelelő, a felügyelet ellátására szakmailag és orvosilag alkalmas személy bízható meg.
4.6.	A felügyeletet ellátó személy köteles a helyszínen vagy a helyszín áttekintésre alkalmas helyen tartózkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkaterület áttekinthetősége, illetve a vasútüzemi és a szolgáltatásait igénybe vevők biztonsága ezt szükségessé teszi. Ha helyszín áttekinthetősége nem oldható meg, a felügyeletet ellátó személy és a távolabb tartózkodók között rádióval vagy más alkalmas módon kell a kommunikációt biztosítani.
4.7.	Ha munkaterület a vasút zárt területétől nem választható el, a kiállított munkaengedély birtokában szabad csak munkát végezni. A munkaengedély idő előtti visszavonásáról a Vállalkozót írásban kell értesíteni.
4.8.	A 4.7. pontban meghatározott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontból történő összehangolását végző felügyeletet a Vállalkozó vasúti szakképzettséget igénylő esetekben is elláthatja, ha rendelkezik a vasúti, vagy egyéb szakképzettséget igénylő (pl. vonatvezető, mozdonyvezető, pályamester, távközlőmester, blokkmester, figyelőőr, tolatásvezető stb.) tevékenységhez megfelelő szakképzettséggel, érvényes vizsgával, vizsgákkal és egyéb kötelező feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmasság stb.), valamint a szakképzettség és egyéb kötelező feltételek meglétét hitelt érdemlően igazolta. 
5.	Ellenőrzés
5.1.	Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. ellenőrzésre jogosult munkavállalója a technológiai, személy és közlekedésbiztonságot befolyásoló előírások betartását jogosult ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen.
5.2.	Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója ellenőrzési jogosultságát köteles igazolni.
5.3.	A Vállalkozó az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat köteles saját munkavállalói, illetve alvállalkozó tudomására hozni.
5.4. Vállalkozó – vasúti szakképzettséget igénylő – vasúti munkavégzéshez szükséges személyi feltételek teljesülését alvállalkozói vonatkozásában köteles ellenőrizni.   

 6.	A munkavégzés felfüggesztése
6.1.	Ha a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Vállalkozó erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja. 
6.2.	A munkavégzés leállítását az elrendelő Félnek írásban a Felek tudomására kell hozni.
6.3.	A Vállalkozó képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni. 

7.	Oktatás
7.1.	A Vállalkozó vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállalója vagy megbízottja bizonyíthatóan köteles a tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről kioktatni. Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a Vállalkozó valamint a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje). 
7.2.	Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által megtartott oktatás tárgyát.
7.3.	Az oktatást végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi Szolgáltató Központ területi munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki.  
7.4.	A Vállalkozó munkavállalóinak munkavédelmi oktatására a Vállalkozó kötelezettséget vállal.
7.5.	A Vállalkozóval szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók (alvállalkozók, fuvarozók) munkavédelmi oktatásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni jelen munkavédelmi mellékletben foglaltak, továbbá a Vállalkozó részére szervezett munkavédelmi oktatáson elhangzottak valamint az esetlegesen részére rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyag alapján. A Vállalkozó a saját munkavállalói munkavédelmi oktatására – térítés ellenében – a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-től oktatót kérhet. Ebben az esetben az oktatás tartalmát és formáját külön szerződésben kell meghatározni. 
8.	Több külső vállalkozó egyidejű munkavégzése a MÁV Zrt. területén
8.1.	Olyan munkahelyen, ahol különböző külső vállalkozók (munkáltatók) alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolásáért a Vállalkozó helyszíni vezetője felel.


9.	Balesetek, rendkívüli események
9.1.	Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy csak dologi kár követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró Szolgáltató szerv részére azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti.
9.2.	Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek közös vizsgálatot kezdeményezhetnek, amelynek minden fél köteles eleget tenni, és a vizsgálathoz indokoltan szükséges és a vizsgálatot végzők által írásban pontosan megjelölt okiratokat a Felek kötelesek a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani.
10.	Záró rendelkezések 
10.1.	Vállalkozó köteles írásban jognyilatkozatot tenni arról, hogy a munkát munkabiztonsági szempontból a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályok és a munkavédelmi mellékletekben foglaltak szerint végzi, illetve végezteti munkavállalóival és képviselőivel.
10.2. A munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt munkabiztonsági szabályok nem vagy nem megfelelő tejesítéséből eredő a MÁV Zrt-t és/vagy MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-t ért közvetlen és közvetett károkért a Vállalkozó felel.
10.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a MÁV Zrt.-nek – a területén hatósági munkabiztonsági ellenőrzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó érdekkörében és vétkes közrehatása miatt –, illetve a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nek bírságot kellene fizetnie, úgy azt a MÁV Zrt. és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. a Vállalkozóra hárítja.
10.4. Vállalkozó az ad-hoc látogatók számára olyan egyéni védőruházatot köteles biztosítani, amely egészségügyi szempontból a részükre kiadható.
10.5.Vállalkozó vállalja, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20) SZCsM-EüM. rendelet 6.§ (2) b) pontjában foglaltak szerint munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet készít.












2. sz. melléklet
Árazott költségvetés




























3. sz. melléklet
Megvalósulási ütemterv (vállalkozó ajánlata alapján)














































4. sz. Melléklet
BASWARE TELJESÍTÉSIGAZOLÁS MINTA

[bookmark: _Toc394390575]MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT.
[bookmark: _Toc394390576]Basware Teljesítés Igazolás
	Vállalkozó neve:
	

	Vállalkozó telephelye:
	  MINTA


	Számlabenyújtási hely:
	

	Vevő neve:
	

	Vevő címe:
	

	Rendelés száma:
	

	Teljesítés dátuma:
	

	Típus:
	

	Költségviselő:
	




Munka megnevezése:
===============================

Munka műszaki tartalma:
===============================
	Rendelési sor száma
	Leírás
	Mennyiség
	ME
	Egységár
	Nettó
	Projekt
	Projekt Alfeladat

	1
	
	
	
	
	
	
	



Teljes összeg:            Ft + ÁFA 



Kiállító neve:
Telefonszám:
Szolgálati helye: 


Kiállítás Dátuma: 


Kérjük Kedves Partnerünket, hogy a számla Megjegyzés rovatában feltüntetni szíveskedjenek a rendelés számát.
Ezen teljesítésigazolás egy másolati példányát a számlához csatolni szíveskedjenek, ellenkező esetben a számlát nem áll módunkban befogadni.



5. sz. Melléklet
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY MÁSOLATA

Vállalkozó ajánlata alapján töltendő ki

6. a. melléklet
BANKGARANCIA NYILATKOZAT
(előleg-visszafizetési)


Címzett:
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV Zrt.)
Székhely: 1087 – Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.
(a továbbiakban: „Kedvezményezett”)

Kibocsátó:
xxx Bank xxx.
Székhely: ……….
Cégjegyzékszám: …………
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság
(a továbbiakban: „Bank”)

Megbízó:
……………..
Székhely: …………………
Cégjegyzékszám: ………………….
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság
(a továbbiakban: „Megbízó”)

Tisztelt Hölgyeim/Uraim!

Megbízónk értesített bennünket az alábbi szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) megkötéséről:

	Szerződéses Felek:
	(1) Megbízó (2) Kedvezményezett

	Szerződés megnevezése, tárgya:
	

	Szerződés kelte:
	

	Szerződés lejárata:
	



Megbízónk tájékoztatott arról, hogy a Szerződés alapján Megbízót terhelő kötelezettségek teljesítését a felek megállapodása értelmében előleg-visszafizetési bankgaranciával kell biztosítania.

1. A Megbízó kérése alapján ezennel legfeljebb ……………,- Ft, azaz …………… forint (a továbbiakban: „Garancia Összeg”) erejéig visszavonhatatlanul és feltételek nélkül garanciát (a továbbiakban: „Garancia”) vállalunk a Kedvezményezett javára a Szerződés alapján a Megbízót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

2. E Garancia alapján a Bank a Kedvezményezett első cégszerűen aláírt írásbeli felszólítása (a továbbiakban: „Lehívás”) alapján, az alap jogviszony vizsgálata nélkül, a Kedvezményezett által megjelölt összegben, de összesen legfeljebb a Garancia Összeg erejéig fizetést teljesít a Kedvezményezett javára a Lehívás kézhezvételét követő 5 (öt) banki munkanapon belül, feltéve, hogy
(a) a Lehívásban a Kedvezményezett kijelenti, hogy a Megbízó az Önök írásos felszólítása ellenére nem teljesítette vagy nem szerződésszerűen teljesítette a Szerződésben foglalt kötelezettségeit, megnevezve a szerződésszegés/mulasztás tartalmát;
b) a Lehívásban (a fenti bankgarancia szám megjelölésével) hivatkoznak a jelen Garanciánkra;
(c) a Lehívás eredeti példányát legkésőbb a Lejárati Időpontig eljuttatták a Bank fent megjelölt címére; és
(d) a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét a Kedvezményezett hitelt érdemlő módon bizonyította (30 napnál nem régebbi cégkivonatával és aláírási címpéldánnyal vagy számlavezető bankjának autentikus SWIFT üzenetben történő megfelelő igazolásával).

3. A Bank Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Garancia alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken.

4. A Garancia nem átruházható és nem engedményezhető, a Bank a Garancia alapján kizárólag a kedvezményezett Lehívása alapján, és csak a Kedvezményezett javára teljesít fizetést. A Bank a Garancia alapján esedékessé váló kötelezettségeit kizárólag átutalással, a Kedvezményezett által a Lehívásban megjelölt számlaszámra teljesíti.

5. A Garancia az előleg összegének a Megbízó ….. számú bankszámláján történő jóváírásának napján lép hatályba. A Garancia minden további értesítés nélkül hatályát veszti a Kedvezményezett cégszerűen aláírt, a Bankhoz eljuttatott lemondó nyilatkozatával, melyben a Bankot a jelen Garanciában foglalt kötelezettségei alól visszavonhatatlanul és feltétel nélkül mentesítik, de legkésőbb …………………. napján ……………….. órakor (a továbbiakban: „Lejárati Időpont”), függetlenül attól, hogy a Garancia eredeti példányát visszajuttatták-e Bankunkhoz vagy sem. A Lejárati Időpontot követően kézhez vett Lehívások alapján a Bank nem teljesít fizetést.

Budapest, 2017.

Tisztelettel:





6. sz. melléklet

BANKGARANCIA NYILATKOZAT
(teljesítési)

Budapest, 201. ………..

Címzett:
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV ZRt.)
Székhely: 1087 – Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.
(a továbbiakban: „Kedvezményezett”)

Kibocsátó:
xxx Bank xxx.
Székhely: ……….
Cégjegyzékszám: …………
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság
(a továbbiakban: „Bank”)

Megbízó:
……………..
Székhely: …………………
Cégjegyzékszám: ………………….
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság
(a továbbiakban: „Megbízó”)

Tisztelt Hölgyeim/Uraim!

Megbízónk értesített bennünket az alábbi szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) megkötéséről:

	Szerződéses felek:
	(1) Megbízó (2) Kedvezményezett

	Szerződés megnevezése, tárgya:
	

	Szerződés kelte:
	

	Szerződés lejárata:
	



Megbízónk tájékoztatott arról, hogy a Szerződés alapján Megbízót terhelő kötelezettségek teljesítését a felek megállapodása értelmében teljesítési bankgaranciával kell biztosítania.

1. A Megbízó kérése alapján ezennel legfeljebb ……………,- Ft, azaz …………… forint (a továbbiakban: „Garancia Összeg”) erejéig visszavonhatatlanul és feltételek nélkül garanciát (a továbbiakban: „Garancia”) vállalunk a Kedvezményezett javára a Szerződés alapján a Megbízót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

2. E Garancia alapján a Bank a Kedvezményezett első cégszerűen aláírt írásbeli felszólítása (a továbbiakban: „Lehívás”) alapján, az alap jogviszony vizsgálata nélkül, a Kedvezményezett által megjelölt összegben, de összesen legfeljebb a Garancia Összeg erejéig fizetést teljesít a Kedvezményezett javára a Lehívás kézhezvételét követő 5 (öt) banki munkanapon belül, feltéve, hogy
(a) a Lehívásban a Kedvezményezett kijelenti, hogy a Megbízó az Önök írásos felszólítása ellenére nem teljesítette vagy nem szerződésszerűen teljesítette a Szerződésben foglalt kötelezettségeit, megnevezve a szerződésszegés/mulasztás tartalmát;
b) a Lehívásban (a fenti bankgarancia szám megjelölésével) hivatkoznak a jelen Garanciánkra;
(c) a Lehívás eredeti példányát legkésőbb a Lejárati Időpontig eljuttatták a Bank fent megjelölt címére; és
(d) a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét a Kedvezményezett hitelt érdemlő módon bizonyította (30 napnál nem régebbi cégkivonatával és aláírási címpéldánnyal vagy számlavezető bankjának autentikus SWIFT üzenetben történő megfelelő igazolásával).

3. A Bank Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Garancia alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken.

4. A Garancia nem átruházható és nem engedményezhető, a Bank a Garancia alapján kizárólag a kedvezményezett Lehívása alapján, és csak a Kedvezményezett javára teljesít fizetést. A Bank a Garancia alapján esedékessé váló kötelezettségeit kizárólag átutalással, a Kedvezményezett által a Lehívásban megjelölt számlaszámra teljesíti.

5. A Garancia az aláírásának napján lép hatályba. A Garancia minden további értesítés nélkül hatályát veszti a Kedvezményezett cégszerűen aláírt, a Bankhoz eljuttatott lemondó nyilatkozatával, melyben a Bankot a jelen Garanciában foglalt kötelezettségei alól visszavonhatatlanul és feltétel nélkül mentesítik, de legkésőbb …………………. napján ……………….. órakor (a továbbiakban: „Lejárati Időpont”), függetlenül attól, hogy a Garancia eredeti példányát visszajuttatták-e Bankunkhoz vagy sem. A Lejárati Időpontot követően kézhez vett Lehívások alapján a Bank nem teljesít fizetést.


Tisztelettel:

























7. sz. melléklet
BANKGARANCIA NYILATKOZAT
(jólteljesítési)

Budapest, 2014. ………..

Címzett:
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV ZRt.)
Székhely: 1087 – Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.
(a továbbiakban: „Kedvezményezett”)

Kibocsátó:
xxx Bank xxx.
Székhely: ……….
Cégjegyzékszám: …………
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság
(a továbbiakban: „Bank”)

Megbízó:
……………..
Székhely: …………………
Cégjegyzékszám: ………………….
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság
(a továbbiakban: „Megbízó”)

Tisztelt Hölgyeim/Uraim!

Megbízónk értesített bennünket az alábbi szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) megkötéséről:

	Szerződéses felek:
	(1) Megbízó (2) Kedvezményezett

	Szerződés megnevezése, tárgya:
	

	Szerződés kelte:
	

	Szerződés lejárata:
	



Megbízónk tájékoztatott arról, hogy a Szerződés alapján Megbízót terhelő kötelezettségek teljesítését a felek megállapodása értelmében jólteljesítési bankgaranciával kell biztosítania.

1. A Megbízó kérése alapján ezennel legfeljebb ……………,- Ft, azaz …………… forint (a továbbiakban: „Garancia Összeg”) erejéig visszavonhatatlanul és feltételek nélkül garanciát (a továbbiakban: „Garancia”) vállalunk a Kedvezményezett javára a Szerződés alapján a Megbízót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

2. E Garancia alapján a Bank a Kedvezményezett első cégszerűen aláírt írásbeli felszólítása (a továbbiakban: „Lehívás”) alapján, az alap jogviszony vizsgálata nélkül, a Kedvezményezett által megjelölt összegben, de összesen legfeljebb a Garancia Összeg erejéig fizetést teljesít a Kedvezményezett javára a Lehívás kézhezvételét követő 5 (öt) banki munkanapon belül, feltéve, hogy
(a) a Lehívásban a Kedvezményezett kijelenti, hogy a Megbízó az Önök írásos felszólítása ellenére nem teljesítette vagy nem szerződésszerűen teljesítette a Szerződésben foglalt kötelezettségeit, megnevezve a szerződésszegés/mulasztás tartalmát;
b) a Lehívásban (a fenti bankgarancia szám megjelölésével) hivatkoznak a jelen Garanciánkra;
(c) a Lehívás eredeti példányát legkésőbb a Lejárati Időpontig eljuttatták a Bank fent megjelölt címére; és
(d) a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét a Kedvezményezett hitelt érdemlő módon bizonyította (30 napnál nem régebbi cégkivonatával és aláírási címpéldánnyal vagy számlavezető bankjának autentikus SWIFT üzenetben történő megfelelő igazolásával).

3. ABank Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Garancia alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken.

4. A Garancia nem átruházható és nem engedményezhető, a Bank a Garancia alapján kizárólag a kedvezményezett Lehívása alapján, és csak a Kedvezményezett javára teljesít fizetést. A Bank a Garancia alapján esedékessé váló kötelezettségeit kizárólag átutalással, a Kedvezményezett által a Lehívásban megjelölt számlaszámra teljesíti.

5. A Garancia az aláírásának napján lép hatályba. A Garancia minden további értesítés nélkül hatályát veszti a Kedvezményezett cégszerűen aláírt, a Bankhoz eljuttatott lemondó nyilatkozatával, melyben a Bankot a jelen Garanciában foglalt kötelezettségei alól visszavonhatatlanul és feltétel nélkül mentesítik, de legkésőbb …………………. napján ……………….. órakor (a továbbiakban: „Lejárati Időpont”), függetlenül attól, hogy a Garancia eredeti példányát visszajuttatták-e Bankunkhoz vagy sem. A Lejárati Időpontot követően kézhez vett Lehívások alapján a Bank nem teljesít fizetést.


Tisztelettel:




8. sz. melléklet

Meghatalmazás a külföldi adóilletőségű vállalkozó részéről 

Alulírott, ………………………..(képviselő neve) a ……………………(Vállalkozó neve, székhely, cégjegyzékszám) képviseletében

meghatalmazom

a magyar adóhatóságot, hogy a …………………(Vállalkozó neve, székhely, cégjegyzékszám) adóilletősége szerinti adóhatóságtól közvetlenül, az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül beszerezhet a ……………………-re (Vállalkozó neve, székhely, cégjegyzékszám) vonatkozó adatokat.

Dátum

									…………………………….
										cégszerű aláírás
































9. sz. melléklet

Műszaki leírás
		Szerződésszám: ………../2016/MAV
	                                                 Közbeszerzés: Igen 
                                                               EBR:
Terjedelme miatt külön dokumentum tartalmazza
54 / 61 oldal
Beruházási jelzőszám: 
10. sz. melléklet

Környezetvédelmi melléklet

a MÁV Zrt. és …. között a …. sz. vállalkozási szerződéshez
[bookmark: _Toc142055255][bookmark: _Toc198705431][bookmark: _Toc254615004]
Szerződés tárgya: Kisvárda állomás utazási színvonal javítás II. ütem
Teljesítés helye: 	
Teljesítés időtartama: 
Munkavégzés jellege: 	

A környezetvédelmi melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja a mindenkori hatályos
· a környezetvédelemről szóló törvény (jelenleg a 1995. évi LIII törvény),
· a vízgazdálkodásról szóló törvény (1995. évi LVII. törvény),
· a hulladékról szóló törvény (jelenleg a 2012. évi CLXXXV. törvény)
· a természet védelméről szóló törvény (jelenleg a 1996. évi LIII. törvény),
· az építési és bontási hulladék kezelésének szabályairól szóló jogszabály (jelenleg a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet),
· az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabály (jelenleg a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet)
· zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály (jelenleg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet)

[bookmark: _Toc394390577]KAPCSOLATTARTÓK, ELÉRHETŐSÉGEK
A Szerződés teljesítése során környezetvédelmi kérdésekben az alábbi személyek jogosultak kapcsolattartásra:
1.1 Vállalkozó képviseletében:
Cég:		
Név: 		
Telefon:	
E-mail: 		 
	
Megrendelő környezetvédelmi szervezetének képviseletében:
Szervezet:	MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Környezetvédelem
Név:		Jakab Csaba
Telefon: 	06-30-945-2681; 06-1-513-3214
E-mail:  	jakab.csaba@mav-szk.hu

ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELMI ELVÁRÁSOK
1.2 A jelen megállapodásban, és az elfogadott tervek műszaki leírásában meghatározott környezetvédelmi feltételeket a szerződést kötő MÁV Zrt. a vállalkozóval kötött szerződésben köteles érvényesíteni.
1.3 Amennyiben az adott kivitelezéshez kapcsolódóan hatóság vagy szakhatóság dokumentáltan (engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) környezetvédelmi követelményeket támasztott, a Vállalkozó (beleértve valamennyi alvállalkozóját és közreműködőjét is) köteles azt betartani.
1.4 A vonatkozó MÁV környezetvédelmi tárgyú utasításaiban foglaltakról a munkakezdést megelőzően Vállalkozó vezetője vagy egy megbízottja részére a MÁV Zrt. környezetvédelmi szervezete oktatást tart, emellett a Vállalkozó a környezetvédelmi követelményekről köteles a munkavégzés valamennyi résztevőjét szakszerű oktatásban részesíteni. Az oktatásról az 1. pontban megnevezett kapcsolattartó ad bővebb felvilágosítást.
1.5 A Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt a munkára vonatkozó környezetvédelmi azonosítókat (KÜJ, KTJ, FAVI LAL, LM stb.) az illetékes hatóságtól megkérni. A továbbiakban valamennyi nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét a saját azonosítóinak alkalmazásával kell teljesítenie.
1.6 A Vállalkozó köteles az építési helyszínt és környékét, valamint az anyagok szállításával érintett területeket tisztán tartani, és a környezetet a legkevésbé károsító technológiát alkalmazni. Munkavégzése során, köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni, és mindent megtenni mindennemű környezetkárosítás megelőzése érdekében.
1.7 Vállalkozó köteles az olyan várható hatásterületet meghatározni (számítással, kísérlettel vagy egyéb módon) a munkafolyamatok megkezdése előtt, amely várhatóan kárt okozhat a környező építményekben (vibrálás, szállítás, stb.). Ha a meghatározott hatásterületen belül épületek, építmények vannak, azok jelenlegi állagát a Vállalkozónak meg kell védeni, és a munkák során keletkezett esetleges károkat az érintettek részére meg kell téríteni. A hatásterületről a jelen dokumentumhoz csatolt nyilatkozatban kell Vállalkozónak nyilatkoznia a munkakezdést megelőzően.
1.8 Valamennyi (engedélyezési, kiviteli, megvalósulási) tervdokumentáció készítésekor, és a kivitelezés során, a Vállalkozónak folyamatos kapcsolatot kell tartania az érintett hatóságokkal, valamint a MÁV Zrt.-vel. A jogszabályok be nem tartásából eredő károkkal kapcsolatos költségek és az érintett hatóságok által kirótt bírságok, amelyek Vállalkozó közrehatására, vagy munkavégzésére visszavezethetőek, kizárólag a Vállalkozót terhelik.
1.9 A Vállalkozó köteles a MÁV Zrt. környezetvédelmi szervezetének a környezetvédelmi hatóság felé benyújtott és a hatóság által kiadott dokumentumokból másolati példányt átadni.
1.10 Amennyiben a Vállalkozó nem tartja be a környezetvédelemre vonatkozó rendelkezéseket, a Szerződésnek megfelelően, a Műszaki ellenőr köteles a környezetvédelmi szervezet javaslatát figyelembe véve a jogszabályoknak megfelelően intézkedni.
1.11 Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a környezethasználó, jelen esetben a Vállalkozó köteles a hatályos jogszabály szerint (jelenleg: 1995. évi LIII Törvény 101. §) eljárni. A hatóság tájékoztatásával egy időben a MÁV Zrt. környezetvédelmi szervezetét is értesíteni kell. 
1.12 A Vállalkozónak meg kell előznie, hogy az építési forgalomban a közutakra sár, por vagy egyéb szennyeződés kerüljön. Ha ez mégis megtörténne, a lerakódott szennyeződést a saját költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania.
1.13 A munkák befejezésekor Vállalkozó köteles a munkaterületet tisztán visszaadni, és a szerződésben vállalt, hatóságok által hiánypótlás nélkül elfogadott, engedélyeket a MÁV Zrt. részére átadni.
1.14 A Vállalkozó köteles felelős írásbeli nyilatkozatot adni, hogy a kivitelezés során valamennyi környezetvédelmi tárgyú jogszabályban, és más hatóság által kiadott dokumentumban foglalt előírásokat, kötelezettségeket betartotta.

[bookmark: _Toc105563415][bookmark: _Toc117312926][bookmark: _Toc124237149][bookmark: _Toc149207661][bookmark: _Toc254615005][bookmark: _Toc394390578][bookmark: _Toc93400499][bookmark: _Toc56393619]HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
1.15 A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, átadási bizonylatok, befogadó nyilatkozatok, bevallások) a MÁV Zrt. környezetvédelmi szervezete jogosult ellenőrizni.
1.16 Az építés során keletkezett hulladékokkal kapcsolatosan a mindenkor hatásoly (jelenleg: veszélyesnek nem minősülő hulladék esetén a 2000. évi XLIII. törvény és az építési bontási hulladékokra vonatkozó 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet, a veszélyes hulladékok esetén 98/2001.(VI. 15.), Korm. rendelet) jogszabályokban foglaltakat kell betartani.
1.17 Veszélyes hulladékok esetén vasúti szállítás során a RID[footnoteRef:3] a közúti szállítás során az ADR[footnoteRef:4] előírásait kell betartani. [3:  RID: Veszélyes Áruk Vasúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás]  [4:  ADR: Veszélyes Áruk Közúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás] 

1.18 A kivitelezési technológia során keletkező hulladékokat szelektíven a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló módon kell gyűjteni.
1.19 Az építési napló napi jelentés részében a 191/2009 Korm rendelet szerint rögzíteni kell a keletkező hulladékok megnevezését, mennyiségét, EWC kódszám szerinti besorolását, elszállításának tényét, valamint a hulladék kezeléséhez igénybe vett létesítmény nevét, címét, KÜJ, KTJ számát. A hulladék a kivitelezési technológia során keletkezik, ezért valamennyi hulladékkal kapcsolatos feladat végrehajtása a hulladékot termelő Vállalkozó kötelezettsége.
1.20  A Szerződés teljesítésének megkezdése előtt rögzíteni kell, hogy a keletkező hulladékok kezelését (szállítás, ártalmatlanítás, egyéb kezelés) a Vállalkozó saját maga teljesíti, vagy arra környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező alvállalkozónak ad megbízást. Az engedély hatályáról és érvényességéről a megrendelőnek meg kell győződnie. Amennyiben az engedélyek, a munkálatok várható befejezéséig lejárnak, a Vállalkozónak nyilatkozatot kell csatolnia azok meghosszabbításának, vagy az új engedélyek beszerzésének szándékáról.
1.21 A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, átadási bizonylatok, befogadó nyilatkozatok, bevallások) a MÁV Zrt. környezetvédelmi szervezete jogosult ellenőrizni.
1.22 A hulladékokkal való valamennyi tevékenységnél külön kell választani a saját kivitelezési technológiából és a bontásból származó hulladékokat. 
1.23 A kivitelezés során munkát végzők által termelt kommunális hulladékot a technológiai eredetű hulladékoktól elkülönítetten kell gyűjteni és elhelyezésükről gondoskodni.

[bookmark: _Toc254344132][bookmark: _Toc254615006][bookmark: _Toc394390579]TALAJVÉDELEM
1.24 A munkaterület átadás-átvétel során ki kell jelölni a munkálatok során keletkező anyagok és hulladékok ideiglenes tárolóit, magántulajdonban lévő ingatlanokon való deponálás nem engedélyezett.
1.25 A talajra vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a Vállalkozó kötelessége.

[bookmark: _Toc394390580]VÍZMINŐSÉG VÉDELEM
1.26 A felszíni és a felszín alatti vizekkel kapcsolatos előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége.
1.27 Amennyiben szükséges, az élővízbe történő csapadékvíz-bevezetések elé tisztító műtárgyat kell elhelyezni. A kivitelezés során az esetleges tisztító műtárgyak engedélyezéséről, karbantartásáról Vállalkozónak gondoskodnia kell.
1.28 A vízi létesítmények, vagy műtárgyak hatósági engedélyeinek megszerzése a Vállalkozó feladata.
1.29 A téli munkavégzésnél csak engedélyezett síkosság-mentesítő kerülhet felhasználásra.
1.30 Az építéssel érintett területen a Vállalkozónak gondoskodni kell a felszíni vizek jogszabályokban foglaltak szerinti elvezetéséről.

[bookmark: _Toc254344135][bookmark: _Toc254615009][bookmark: _Toc394390581]LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELEM
1.31 A levegőtisztaság védelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége. 
1.32 Ömlesztve szállított anyagok esetében a kiporzásból eredő levegőszennyezést ponyvával való takarással kell megakadályozni.
1.33 Deponálásnál a kiporzás megakadályozására locsolást vagy takarást kell alkalmazni.

[bookmark: _Toc149207662][bookmark: _Toc174107210][bookmark: _Toc183509853][bookmark: _Toc183513636][bookmark: _Toc254615010][bookmark: _Toc394390582]ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM
1.34 [bookmark: _Toc149207663]A zajvédelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére vonatkozóan Vállalkozó kötelessége.
1.35 [bookmark: pr2]Az elérhető legjobb technika alkalmazásával az építési munkálatokat úgy kell megtervezni, végezni, hogy a kapcsolódó valamennyi zajkibocsátás (pld. közlekedés, szállítás, munkagépek, stb.) együttes üzemelése mellett a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek jogszabályban előírt zajterhelési határértékek maradéktalanul teljesüljenek. 
1.36 A munkavégzés a megfelelő akusztikai számítások, méretezések figyelembevételével kezdhető meg. 
1.37 A kivitelezési munkálatokat időben és térben úgy kell megtervezni, hogy a Felügyelőség által meghatározott határértékek maradéktalanul teljesüljenek.
[bookmark: _Toc394390583]KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG
1.38 A környezetvédelmi jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt követelmények nem vagy nem megfelelő hibás teljesítéséből eredő, a MÁV Zrt.-t ért károkért (támogatás megvonása, bírság, üzemeltetés felfüggesztése, környezeti károk felszámolása, harmadik személynek kifizetett kártérítés, stb.) a Vállalkozó felel.

Budapest, 2017.. ……………….			……….., 2017. ……………….


	……………………………	……………………………
	Megrendelő		Vállalkozó  











11. sz. melléklet
A Kbt. 131. § (2) bekezdés szerinti melléklet a nyertes ajánlat értékelésre került elemeiről


























12. sz. melléklet 
Nyilatkozat alvállalkozókról

Alulírott ………………….(név, beosztás), a ……………………………. (cégnév) (székhely:……………………..; cégjegyzékszám:………………………..; adószám:………………………..; a továbbiakban: Társaság) arra jogosult képviselőjeként polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Társaság, mint vállalkozó és a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint megrendelő között a Megrendelő „Kisvárda állomás utazási színvonal javítás II. ütem” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 85. § (1) bekezdése, továbbá a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti, közösségi értékhatárt elérő, építési beruházás megvalósítására irányuló, tárgyalásos közbeszerzési eljárásban …………………..(dátum) napján kötött Vállalkozási szerződés teljesítésébe a Társaság az alábbi alvállalkozókat kívánja bevonni, továbbá kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott Vállalkozási szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
Alvállalkozó 1.[footnoteRef:5] [5:  Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz.] 

Az alvállalkozó megnevezése: 
Képviselőjének neve: 
Székhely: 
Cégjegyzékszám:
Adószám
Telefon:
Telefax: 
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó[footnoteRef:6] [6:  A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja! ] 


Alvállalkozó 2.

Az alvállalkozó megnevezése: 	
Képviselőjének neve: 
Székhely: 
Cégjegyzékszám:
Adószám
Telefon:		
Telefax: 
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó[footnoteRef:7] [7:  A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja! 
] 



……………….., 201………………..

………………
…………………
Vállalkozó cégszerű aláírása
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