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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  

 

mely létrejött egyrészről a 

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Székhely:   H-1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Levelezési címe:  H-1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Számlavezető pénzintézete: ERSTE BANK HUNGARY Zrt. 

Számlaszáma:   11991102-02163275 

Számlázási címe:  MÁV Zrt., 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Számla befogadási cím:  MÁV Zrt.,1426 Budapest Pf.:24 

Adószáma:   10856417-2-44   

Statisztikai számjel:  10856417-5221-114-01 

Cégbíróság:   Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Cégjegyzékszáma:  Cg. 01-10-042272 

Képviseletében eljár:  Puszpán János, beruházás lebonyolító igazgató 

    Szőnyi Péter, műszaki előkészítési osztályvezető 

 

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”), 

 

másrészről 

[Társaság esetén] 

[…] 

Székhely: […] 

Levelezési címe: […] 

Számlavezető pénzintézete: […] 

Számlaszáma: […] 

Számlázási címe: […] 

Adószáma: […] 

Statisztikai jelzőszáma: 

Kivitelezői nyilvántartási száma: […] 

Cégbíróság neve és cégjegyzékszáma: […] 

Képviseli: […] 

E-mail cím:  […] 

 

[Egyéni vállalkozó esetén] 

[…] 

Születési helye, ideje: […] 

Cím:  […] 

Levelezési címe: […] 

Anyja neve: […] 

Személyi igazolvány száma: […] 

Számlavezető pénzintézete: […] 

Számlaszáma: […] 

Számlázási címe: […] 

Adószáma: […] 

Vállalkozói igazolvány száma / nyilvántartási száma: […] 

E-mail cím:     […] 

 



Iktatószám: 

PST: MV 

2 
Készítette: 

Szerződés tárgya: 

 

mint vállalkozó (a továbbiakban „Vállalkozó”) 

 

a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen a „Felek” között a következő feltételek 

szerint: 

 

 

PREAMBULUM 

 

Megrendelő „Nagybátony és Bátonyterenye-Kisterenye felvételi épületekben kazáncsere munkáinak 

tervezése és kivitelezése” tárgyban beszerzési eljárást folytatott le, melynek nyertese a Vállalkozó lett, 

így Felek az alábbi Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”) kötik. A beszerzési eljárás 

dokumentumai a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.  

 

 

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

 

A Szerződésben a következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni: 

 

„Alvállalkozó”: Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a Szerződés teljesítésében a Vállalkozó által 

bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos 

jog alapján végzi, vagy a Szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész 

vagy alapanyag eladóját. 

 

„Bizalmas Információ”: a másik Fél üzleti tevékenységével kapcsolatos bármiféle és valamennyi 

információ, ideértve különösen a működésekre, eljárásokra, módszerekre, könyvvitelre, technikai 

adatokra, know-how-ra vagy meglévő és lehetséges megrendelőkre vonatkozó vagy bármilyen más 

információ, melyet az adott Fél jogszerűen bizalmasként határozott meg.  

 

„Kivitelezési napló”: a kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig papír formában 

vezetett, írásos dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a kivitelezési tevékenység, illetve a 

munkák adatait és a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira vonatkozó, illetve az 

elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket. 

 

„MÁV-Volán Csoport”: a MÁV Zrt. munkaszervezete funkcionális és üzleti tevékenységet folytató 

szervezete és az irányítása alá tartozó szervezeti egységek, valamint az olyan MÁV Zrt. tulajdonú 

gazdasági társaságok, amelyeknél a tulajdonos MÁV Zrt. a számviteli törvény szerinti Meghatározó 

befolyással rendelkezik. 

 

„Munkaterület”: azt a helyet, vagy azokat a helyeket jelenti, amelyeket a Megrendelő szabaddá vagy 

hozzáférhetővé tesz a Vállalkozó munkájának elvégzéséhez. Továbbá Munkaterületnek minősül a 

Megrendelő használatában lévő olyan terület is, amelyet Vállalkozó a Megrendelő engedélyével 

használ.  

 

„Műszaki ellenőr”: a Megrendelő lebonyolító szervezetének képviselője, aki felelős a teljesítés 

szakszerűségének folyamatos figyelemmel kíséréséért. A Műszaki ellenőr felelős továbbá a Szerződés 

vonatkozásában a Munkaterület átadásnak és az elkészült létesítmények átadás-átvételi eljárásának 

megszervezéséért, az átadási eljárások szabályszerűségéért, megvizsgálja az elkészült létesítményt és 

a Szerződésben foglaltak teljesülését.  
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„Nap”: naptári napot jelent kivéve, ha a Szerződés vagy jogszabály munkanapról rendelkezik. 

Amennyiben a nem munkanapokban megállapított határidő utolsó napja szabad- vagy munkaszüneti 

napra esik, abban az esetben a határidő a következő munkanapon jár le. 

 

„Pótmunka”: Az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munka, ha 

annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé.  

 

„SAP Teljesítés Igazolás”: a Megrendelő által kiállított pénzügyi teljesítésigazolás. 

 

„Többletmunka”: A vállalkozási Szerződés tartalmát képező, de a vállalkozási díj meghatározásánál 

figyelembe nem vett munka és az olyan munka is, amely megvalósítása nélkül a mű rendeltetésszerű 

használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg.   

 

„Vis maior”: minden olyan rendkívüli, előre nem látható esemény, tény vagy körülmény, amely az 

érintett Fél érdekkörén kívül esik, elháríthatatlan és nem elvárható, hogy az érintett Fél a 

szerződésszerű teljesítést akadályozó körülményt elkerülje, vagy annak következményeit elhárítsa.  

 

 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

 

2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a "Nagybátony és Kisterenye felvételi épületekben 

kazáncsere munkáinak tervezése és kivitelezése” tárgyú munkát a(z) 1. sz. mellékletben 

részletezettek szerint.  

2.2. A kivitelezés megkezdése előtt a Vállalkozónak kiviteli tervet kell készíteni az 1. számú 

mellékletben részletezettek szerint. A kiviteli tervet a MÁV Zrt-vel jóvá kell hagyatni. 

 

 

3. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, A TELJESÍTÉS MÓDJA, IDEJE ÉS HELYE 

 

A Szerződés hatálya 

 

3.1. A Szerződés hatályba lépésének napja a Szerződés Felek általi aláírásának a napja. 

Amennyiben a Felek általi aláírás nem egy időpontban történik, úgy a későbbi aláírás napján 

lép hatályba a Szerződés. A Szerződés a benne foglalt kötelezettségek maradéktalan 

teljesítéséig hatályos. Felek a Szerződést határozott időre kötik. 

 

 

Határidők 

 

3.2. A végteljesítési határidő: 2021. szeptember 15. 

3.3. A munkák ütemezésénél és teljesítésnél a Vállalkozónak figyelembe kell vennie a tervek 

Megrendelő általi jóváhagyásnak, jelen szerződés 6.1. pontjában foglalt feltételeit. 

3.4. Vállalkozó kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával jogosult előteljesítésre. 

Előteljesítés esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelőt a tervezett teljesítési időt megelőzően 

legalább 10 nappal írásban értesíteni. Az előteljesítés alapján folyó átadás-átvételei eljárás csak 

a Megrendelő beleegyező tartalmú válasza esetén kezdhető meg. 
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3.5. Amennyiben a teljesítésihatáridőt a Vállalkozó a felelősségi körébe nem tartozó valamely ok  

következtében előállt akadályoztatás miatt nem tudja tartani, és ennek az objektív 

körülménynek a bekövetkezése esetén Vállalkozó a Megrendelőt haladéktalanul írásban 

értesítette és Megrendelő az akadályt írásban elfogadta, akkor az adott határidő az 

akadályoztatás mindkét Fél által elfogadott és írásban rögzített időtartamával a Szerződés 

módosítása nélkül meghosszabbodik. A módosuló határidőről a Felek jegyzőkönyvet vesznek 

fel, melyet a 7.1. pontban megnevezett Kapcsolattartók jogosultak aláírni. 

 

A teljesítés helye 

 

3.6.  A tervek teljesítésének helye: Mester Géza Lászlóné, BLI MEO TTI 

                                                 1087. Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

                                                        Tel.: +36-30/301-2719  

3.7. A kivitelezés teljesítésének helyszínei: 1. 3078 Bátonyterenye, Orgona u. Hrsz.: 3814  

 2. 3078 Bátonyterenye, Vasút u. 26. Hrsz.: 2454/12 

 

 

Munkakezdés 

3.8. Vállalkozó a Munkaterületen a helyszíni kivitelezési munkát a Műszaki ellenőr által kiadott 

munkakezdési engedély birtokában kezdheti meg. A munkakezdési engedély megadásának 

feltétele a jóváhagyott kiviteli terv megléte, a helyileg illetékes üzemeltető, és érintett MÁV 

szakszolgálatok képviselője által aláírt, a munkaterület átadás-átvételi eljárásról készült 

jegyzőkönyv, a Kivitelezési Naplóban történő bejegyzés, a Vállalkozó munkavédelmi oktatása, 

a belépési engedélyek megléte. A munkavédelmi oktatáson való rendelkezésre állás és a 

belépési engedélyek megkéréséhez szükséges személyes adatok biztosítása a Vállalkozó 

feladata és kötelessége. 

 

 

4. A VÁLLALKOZÁSI DÍJ 

 

4.1. A szerződésszerű teljesítésért járó teljes vállalkozási díj […],- Ft + teljesítéskor hatályos 

ÁFA - azaz […] Forint + teljesítéskor hatályos ÁFA (továbbiakban: „Vállalkozási Díj”). A 

vállalkozási díj tartalmazza a tervezés díját, amely […],- Ft + teljesítéskor hatályos ÁFA, 

továbbá a kivitelezés díját is, amely […],- Ft + teljesítéskor hatályos ÁFA 

A fenti Vállalkozási díj az egyes munkarészenként az alábbiak szerint oszlik meg: 

- Bátonyterenye - Kisterenye felvételi épület tekintetében […],- Ft + teljesítéskor hatályos 

ÁFA - azaz […] Forint + teljesítéskor hatályos ÁFA; 

- Nagybátony felvételi épület tekintetében […],- Ft + teljesítéskor hatályos ÁFA - azaz 

[…] Forint + teljesítéskor hatályos ÁFA. 

 

4.2. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Szerződés tárgyát képező munka nem építési 

hatósági engedélyköteles, és nem kötött építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz sem. 

 

4.3. A Vállalkozási Díj magában foglalja a Vállalkozó által a Szerződés és mellékletei alapján 

teljesítendő valamennyi kötelezettség ellenértékét, így különösen a tervek és azok szerzői 

jogának ellenértékét, a Megrendelő által meghatározott műszaki tartalom teljes megvalósítását, 

az összes munka-, eszköz- és egyéb költséget (különösen a felhasznált anyag/alkatrész és az 

esetleges kiszállás költségét). A Vállalkozási Díjat Felek végleges jelleggel a szerződés 
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megkötésekor – a Vállalkozó előzetes kalkulációjának eredményeként – egy összegben, 

átalányáron határozták meg, a megállapított fix díjtól sem felfelé, sem lefelé nem lehet eltérni, 

kivéve az esetlegesen szükségessé váló pótmunka értékével. 

 

 A Vállalkozási Díj magában foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Szerződés Tárgyában 

meghatározott feladat ellátása során felmerülő, Vállalkozó által fizetendő vámok, adók, 

illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak költségeit, a végrehajtandó vizsgálatokkal, próbákkal 

kapcsolatos költségeket. Erre tekintettel Vállalkozó Megrendelővel szemben semmiféle 

többlet-térítési vagy költségtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem élhet. 

4.4. Megrendelő a 4.1. pontban meghatározott nettó Vállalkozási díjon felül, a Vállalkozási díj 10%-

ának megfelelő mértékben, vagyis nettó ……………,- Ft, azaz nettó ………….. Forint összegben 

tartalékkeretet biztosít Vállalkozó részére, kizárólag az ajánlati kiírásban (elsősorban a műszaki 

mellékletben) és a költségvetésben nem szereplő, a teljesítés során az építési beruházás 

teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges feladatok megvalósítása 

érdekében  írásban megrendelt és elismert Pótmunka fedezetére.  

4.5. A Pótmunkát Megrendelő csak akkor ismeri el, ha az elvégzendő munka a Szerződést figyelembe 

véve – műszaki tartalma alapján – valóban Pótmunka, és ha a Vállalkozó a Pótmunka igényét a 

kivitelezési naplóban vagy egyéb írott dokumentummal bejelentette, szükségességét jelen 

szerződés teljesítése során eljáró Beruházás lebonyolító igazgatóság egyetértésével a Műszaki 

ellenőr elismerte, jóváhagyta és a Megrendelő nevében a 7.1. pont szerinti Kapcsolattartó személy 

azt megrendelte. 

4.6. A Megrendelőt a tartalékkeret felett kizárólagos rendelkezési jog illeti meg. Pótmunka 

felmerülése esetén a pótmunka ellenértékének érvényesítése csak tételes elszámolással történhet, 

melynek alapja a jelen Szerződés 2. sz. mellékletének részét képező árajánlat egységárai, illetve 

az abban nem szereplő munkatételek esetében külön egységárelemzéssel alátámasztott 

pótköltségvetés, mely ajánlati költségvetésben nem szereplő munkatételek tartalékkeret terhére 

történő megrendelése esetére maximum a mindenkor hatályos miniszteri rendeletben a kivitelezés 

tényleges évére meghatározott összegű minimális építőipari rezsióradíj figyelembevételével 

készül. 

4.7. A tartalékkeret lehívására a jelen szerződés 7.1. pontjában Megrendelő részéről megjelölt személy 

jogosult.  

 

4.8. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó előtt ismert: 

 a Vállalkozási Díjat érintő minden feltétel és körülmény,  

 az a kötelezettség, hogy a munkákat a Szerződésben és a beszerzési eljárás dokumentumaiban 

leírt módon, és teljes körűen kell végrehajtania, 

 a munkahely általános és speciális körülményei. 

 

4.9. Vállalkozó kijelenti, hogy a műszaki leírást megismerte, az elvégzendő munkák terjedelmét, 

az azzal szembeni megrendelői elvárásokat, a kivitelezést zavaró körülményeket, a jótállási 

kötelezettséget és minden egyéb költségvonzatot az általában elvárható szakmai gondossággal 

tanulmányozta, ennek alapján a Vállalkozási Díjba az összes költséget beépítette. 

 

4.10. Többletmunka elszámolására a Vállalkozó nem jogosult. A Többletmunka szükségességének 

felmerülése a Vállalkozó üzleti kockázata, annak költségét Vállalkozó maga viseli, azt 

Megrendelőre nem háríthatja át. 
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5. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

5.1. Vállalkozó 2 darab számla benyújtására jogosult: 

 1. részszámla benyújtásának feltétele: MÁV Zrt. által jóváhagyott kiviteli terv 

megrendelő részére történő átadását követően kiállított teljesítés igazolás alapján, a 4.1. 

pontban foglalt tervezési díj, ……….. Ft+ Áfa, azaz …… forint + Áfa 

 2. részszámla benyújtásának feltétele: a kivitelezés teljesítését követően lefolytatott 

sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiállított teljesítés igazolás alapján, a 

4.1. pontban foglalt kivitelezés díja, ……….. Ft+ Áfa, azaz …… forint + Áfa. 

5.2. A Vállalkozó számláját csak a Megrendelő által a Vállalkozónak elektronikus úton megküldött 

SAP teljesítésigazolás kézhezvétele után állíthatja ki, és azt a számlához mellékelnie kell. A 

számlát egy példányban kell benyújtani. A számlát a Megrendelő csak akkor fogadja be, ha azon, 

illetve a mellékelt teljesítésigazoláson megtalálható a Megrendelő rendelésszáma és a szerződés 

jelzőszáma. A rendelésszám és a szerződés jelzőszám, vagy melléklet nélkül beérkezett számlát a 

Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi a Vállalkozónak. A szerződés szerinti fizetési esedékesség 

a helyesen kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó. A rendelésszám és a 

szerződés jelzőszám hiányából eredő késedelmes fizetésért a Vállalkozó késedelmi kamat 

felszámítására nem jogosult. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy 

egyezzen a teljesítésigazolásban feltüntetett teljesítés időpontjával (Áfa törvény , 55. §).   

 

5.3. A számlán a teljesítés napjaként a SAP Teljesítésigazolásban szereplő teljesítési dátumot kell 

megjelölni.  

 

Amennyiben Felek elektronikus számlázásban állapodnak meg, az elektronikus számlát az 

eszamla@mav.hu e-mail címre kell elküldeni.  Elektronikus számla benyújtása esetén az 

elektronikus számlának meg kell felelnie az Áfa tv. 175. §-ában, továbbá a jelen Szerződés 6. sz. 

mellékletében meghatározott követelményeknek. Amennyiben az 6. sz. mellékletben 

rögzítettektől eltérő formátumú elektronikus számla érkezik, akkor az megfelelőség hiányában 

nem minősül számlának, így az nem minősül befogadottnak. 

 

Amennyiben a felek papír alapú számlázásban állapodnak meg:  

Megrendelő számlázási címe: MÁV Zrt., 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., 

Megrendelő számlabefogadási postacíme: MÁV Zrt. 1426 Budapest, Pf.: 24. 

 

A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazolásban 

feltüntetett teljesítés időpontjával.  

 

5.4. A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla Megrendelő általi 

kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre a 

Vállalkozó számlájában és a jelen Szerződésben rögzített bankszámlájára.  

 

5.5. Megrendelő olyan számlát fogad el, amely valamennyi, a számlákra vonatkozó magyar 

jogszabályi rendelkezésekben rögzített tartalmi kelléket tartalmaz, és amely alapján 

beazonosítható a Vállalkozó azon szolgáltatása (kötelezettsége), amellyel összefüggésben a 

számlát kiállították. Vállalkozó számlája azon a napon számít teljesítettnek, amikor a 

Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 
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5.6. A Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a fizetési esedékességet 

követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján 

irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű 

késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel. 

 

5.7. A Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést megerősítő 

kötelezettség nem terheli. 

 

5.8. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jogosultnak a MÁV Zrt. felé tartozása áll 

fenn, úgy a MÁV Zrt. határozza meg a tartozás(ok) elszámolásának rendjét. 

 

6. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

 

Terv, a tervjóváhagyás menete 

 

6.1. Megrendelő a részére  átadott tervet megvizsgálja, és 15 napon belül írásban jóváhagyja, vagy 

meghatározott korrekciók elvégzésére szólítja fel a Vállalkozót, melyről írásbeli értesítést küld. 

Amennyiben a Megrendelő véleménye alapján a tervek korrekciója szükséges, úgy a javítási 

póthatáridő 8 nap. Vállalkozó köteles a szükséges módosításokat elvégezni, ennek 

szerződésszerű teljesítése esetén a Megrendelő pedig a terv elfogadásáról nyilatkozni. 

6.2. A terveket 2 db digitális (dvd), és 5 db nyomtatott példányban kell átadni Megrendelő részére, 

jelen szerződés 3.6. pontja szerint. A tervek átadása jegyzőkönyv felvétele mellett, kézből kézbe 

történik. A tervezési feladat a kiviteli terv jóváhagyásával, és a véglegesített papír alapú példányok 

és digitális állományok leszállításával tekinthető teljesítettnek. A Megrendelő – a véglegesített 

papír alapú példányok és digitális állományok leszállítását követően – teljesítésigazolást állít ki. 

  

Kivitelezés  

 

6.3. A Vállalkozó a munkát írásban készre jelenti és a műszaki átadás-átvétel javasolt időpontjáról a 

Megrendelőt és valamennyi érintettet az átadás-átvételt megelőzően legalább 8 nappal értesíti. 

 

6.4. A Műszaki ellenőr által kitűzött időpontban a Felek a műszaki átadás-átvételi eljárást megkezdik. 

 

6.5. Vállalkozó határidőben teljesít, ha a műszaki átadás-átvétel legkésőbb a teljesítési határidőn belül 

megkezdődik. A műszaki átadás-átvételi eljárást annak kezdési időpontjától számított 30 napon 

belül be kell fejezni. 

 

6.6. Amennyiben a Vállalkozó felelősségi körébe eső okból a műszaki átadás-átvétel megkezdéséhez 

szükséges feltételek nem teljesülnek, és így a teljesítési határidőig a műszaki átadás-átvételi 

eljárás nem kezdődik meg az a Vállalkozó késedelmének minősül. A készre jelentés 

elfogadásának, a műszaki átadás-átvétel kitűzésének a feltétele a Megrendelő által felülvizsgált és 

a vállalkozó által javított 6.12. pont szerinti dokumentáció megléte. 

 

6.7. A Megrendelő és a Vállalkozó kötelesek megjelenni a műszaki átadás-átvételen, annak kitűzött 

időpontjában és helyén, és megvizsgálni, hogy a teljesítés szerződésszerű-e. Amennyiben a 

Megrendelő indoklás nélkül nem jelenik meg, átvételi késedelem következik be, ami kizárja a 

Vállalkozó esetleges késedelmét a következő átadás-átvételi eljárás megkezdéséig. 
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6.8. A műszaki átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell az átvételt, 

illetve az átvétel megtagadásának indokait, valamint rögzíteni kell a megjelentek nyilatkozatait, a 

Megrendelő, illetve más érintettek által észlelt hibákat és hiányosságokat, a hibák kijavításának, 

illetve az esetleges hiányok pótlásának Megrendelő által előírt határidejét, továbbá a Vállalkozó 

ezekre vonatkozó vállalási nyilatkozatát, valamint meg kell jelölni azt a napot, amellyel a jótállási 

időszak megkezdődik. 

 

6.9. A végteljesítés időpontja a sikeres átadás-átvételt követően kiadott teljesítésigazolásban 

meghatározott teljesítési időpont. 

 

6.10. Nem tagadható meg az átvétel a Szerződés tárgyának olyan hibája miatt, amely, illetve 

amelynek kijavítása/pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. 

 

6.11. Megrendelő a munkát akkor veszi át, ha a Vállalkozó teljesítése megfelel a Szerződésben 

foglalt valamennyi követelménynek és a MÁV Zrt. vonatkozó rendelkezéseinek. 

 

6.12. A kivitelezőnek a készre jelentéssel egyidőben, de legkésőbb a műszaki átadás átvétel során át 

kell adni a műszaki ellenőr részére az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló a 191/2009. (IX. 

15.) Korm. rendeletben előírt dokumentumokat (3 papír alapú példányban, valamint elektronikus 

formában), valamint a szerződés tárgyát jellemző, annak használatához és a jótállás 

érvényesítéshez szükséges dokumentumokat.   

 

6.13. Az átadás-átvételi eljárással járó valamennyi költséget a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó 

kötelessége az átadás-átvételhez szükséges, jogszabály által előírt dokumentumok, okmányok 

biztosítása is. 

 

6.14. Az átadás-átvételi eljárást nem lehet megkezdeni, illetve megkezdése esetén meghiúsultnak 

kell tekinteni, amennyiben 

 a Szerződés tárgya üzemszerű használatra nem alkalmas, vagy  

 az üzembe helyezést megelőző mérések és ellenőrző vizsgálatok során megállapított 

hiányokat/hiányosságokat nem pótolta/javította ki megfelelően a Vállalkozó. 

 

6.15. A Szerződés teljesítését a Megrendelő nevében a Teljesítést Igazoló Személy ismeri el 

aláírásával a teljesítésigazolásban. 

 

6.16. Az átadás-átvételt követően a Megrendelő értékeli/minősíti a Vállalkozót az elvégzett munka 

alapján. 

 

 

7. KAPCSOLATTARTÁSRA, TELJESÍTÉSIGAZOLÁSRA JOGOSULTAK 
 

7.1. A Felek az egymással való kapcsolattartásra és a Szerződésben foglaltak teljesítésének 

koordinálására az alábbi személyeket jelölik ki (Kapcsolattartó): 

 

 Vállalkozó részéről Megrendelő részéről 

Név:   

Cím:   

Telefon:   
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Telefax:   

E-mail:   

 

7.2. A Szerződés tárgyát tekintve teljesítésigazolásban részt vevő Megrendelő által kijelölt jogosult 

Teljesítést Igazoló Személy: 

 

 
Teljesítést Igazoló 

Személy 

Név:  

Cím:  

Telefon:  

Telefax:  

E-mail:  

 

7.3. A Kivitelezési naplóba bejegyzésre jogosultak: 

 

 Vállalkozó részéről Megrendelő részéről 

Név:   

Feladat   

Cím:   

Telefon:   

e-mail:   

 

7.4. Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek a Szerződés módosítására külön írásos 

meghatalmazás hiányában nem jogosultak, továbbá nyilatkozatuk nem jelenthet jogról való 

lemondást illetve a Szerződésben rögzített kötelezettségeken túli kötelezettségvállalást. 

 

7.5. A Szerződés tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag a Felek nevében a 

kapcsolattartó személyek által aláírt levél vagy okirat, elektronikusan megküldött levél. 

 

7.6. A Felek kötelesek hivatalos értesítéseiket a fenti kapcsolattartó személyeknek a fenti 

elérhetőségi címeire írásban, illetve elektronikus úton eljuttatni. A Felek kötelesek egymást 

haladéktalanul írásban értesíteni a kapcsolattartási adataikban bekövetkező változásokról. Az 

értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél a felelős. A kapcsolattartók személyében, 

vagy adataiban bekövetkező változás nem minősül szerződésmódosításnak. 

 

7.7. A Szerződés teljesítése folyamán minden értesítést az alábbiak szerint kell közöltnek tekinteni: 

(a) kézbe és átvételi elismervény ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában; 

(b) ajánlott, tértivevényes küldeményként, illetve futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén 

a kézbesítés időpontjában; ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az irat 

átvételét megtagadta, akkor a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, 

ha a kézbesítés azért volt sikertelen, mert az irat „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, az 

iratot a kézbesítés második megkísérlésének napját követő 5 munkanapon kézbesítettnek kell 

tekinteni; 

(c) elektronikus úton történő közlés esetén az e-mail tértivevényében (olvasási 

visszaigazolásban) jelzett időpontban, ennek hiányában a feladást követő munkanapon, kivéve 
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a „Házon kívül” visszaigazolás esetében. 

 

8. FELEKET EGYARÁNT MEGILLETŐ JOGOK ÉS TERHELŐ KÖTELESSÉGEK 

 

8.1. A Felek a Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek keretében a Felek 

kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, amelyek a Szerződésben 

vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik. 

 

8.2. A Felek a Szerződést érintő adataikban bekövetkező bármilyen változást, az érintett változás 

hatályossá válásának napjától számított 5 munkanapon belül írásban kötelesek közölni a másik 

Féllel. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért 

a mulasztó Felet terheli a felelősség. 

 

9. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

             Megrendelő biztosítja, hogy a Vállalkozó, illetőleg munkatársai a Szerződés teljesítése 

érdekében a Megrendelő területére beléphessenek, és az adott esetben szükséges engedélyek 

beszerzésre kerüljenek annak érdekében, hogy a feladataikat és munkáikat a Szerződés 

rendelkezéseinek megfelelően teljesítsék.  

 

9.1. A Vállalkozó képviselőjének munkavédelmi oktatása a Megrendelő kötelessége. 

 

9.2. A Megrendelő a Vállalkozó által vállalt feladatok megfelelő teljesítését adatok, bizonylatok, 

egyéb szükséges dokumentációk bekérése útján jogosult bármikor ésszerű időpontban 

ellenőrizni. A Vállalkozó az ellenőrzést mindenben köteles segíteni, illetve biztosítani az 

ellenőrzés lehetőségét az esetlegesen igénybe vett Alvállalkozóival szemben is. A Vállalkozó 

teljesítésének ellenőrzésére a Megrendelő külső szakértő igénybevételére is jogosult azzal, 

hogy a Vállalkozó köteles együttműködni vele. A Megrendelő által végzett bármelyik 

ellenőrzés, jóváhagyás nem mentesíti a Vállalkozót a felelőssége alól, valamint nem mentesül 

a Vállalkozó a felelősség alól akkor sem, ha a Megrendelő az ellenőrzési jogosultságával nem, 

vagy nem kellő részletességgel élt. 

 

9.3. A Megrendelő köteles a Szerződés teljesítése során a Vállalkozóval együttműködni, különösen 

az alábbi körben:  

 az általában elvárható módon és mértékben közreműködik az átadás-átvételi eljárás 

lefolytatása során; 

 a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja folyamatosan a teljesítéshez szükséges – a műszaki 

tartalomban nem szereplő – rendelkezésére álló információkat, dokumentációkat. 

 

9.4. A teljesítésigazolás kiállítása és/vagy a Vállalkozó számlájának Megrendelő általi kifizetése 

nem jelent joglemondást Megrendelő részéről, továbbá Megrendelő kifejezetten fenntartja a 

szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a 

szerződésszegésről tudva elfogadta vagy Vállalkozó számláját kifizette úgy, hogy igényét nem 

jelentette be azonnal Vállalkozó részére. 

 

10. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

10.1. A jelen Szerződés szerinti szolgáltatást és kivitelezést a Vállalkozó teljes körűen végzi el a 

Szerződés, a hatályos jogszabályok és műszaki előírások alapján. Vállalkozó kijelenti és 



Iktatószám: 

PST: MV 

11 
Készítette: 

Szerződés tárgya: 

 

szavatolja, hogy maga vagy a teljesítésbe bevont alvállalkozója a jelen Szerződés szerinti 

munkák elvégzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel, jogosultsággal és szakértelemmel 

rendelkezik. 

 

10.2. A Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos 

jogszabályok betartása. 

 

10.3. Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a 

Megrendelőt haladéktalanul írásban (legalább e-mailben) értesíteni és minden tőle elvárhatót 

megtenni azok elhárítására vonatkozóan. Az értesítés/intézkedés elmulasztásából eredő 

károkért a Vállalkozó felelős.  

 

10.4. Megrendelő kiköti, hogy a Vállalkozó alvállalkozót, Közreműködőt kizárólag a Megrendelő 

előzetes írásbeli, cégszerűen aláírt, a Megrendelő kapcsolattartója felé címzett tájékoztatásával 

vonhat be a teljesítésbe.  Vállalkozó az általa a teljesítésbe bevont Alvállalkozókat megillető 

díjak Alvállalkozók felé történő megfizetéséről köteles gondoskodni, és az Alvállalkozók nem 

jogosultak semmilyen díj-, költségigénnyel vagy egyéb követeléssel a Megrendelővel szemben 

fellépni. Vállalkozó az Alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási 

kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a Polgári Törvénykönyv szabályai 

szerint felel.  

 

10.5. Vállalkozó a teljesítés megkezdésétől az átadás-átvételi eljárás lezárulásáig köteles biztosítani: 

 a Munkaterület és a Munkaterületen található eszközök, berendezések tulajdonjogtól 

függetlenül történő, megfelelő őrzését, 

 a Munkaterületen a biztonságos tartózkodás, közlekedés, munkavégzés feltételeit. 

 

10.6. A Vállalkozó – a Megrendelővel egyeztetett módon és a költségek megtérítésének 

kötelezettsége mellett – jogosult a munkák elvégzése céljából használni a Munkaterületen 

megtalálható villamos energia,-, gáz- és egyéb ellátási szolgáltatásokat. Amennyiben 

Vállalkozó a Megrendelőtől vesz igénybe közüzemi szolgáltatást, a Megrendelő erre jogosult 

szervezetével külön szerződést köt, amelyben rögzítik az igénybevétel és elszámolás módját. 

A Vállalkozó előzetes egyeztetés és hozzájárulás után saját költségére is felállíthat ilyen célt 

szolgáló berendezéseket, azonban a munka sikeres átadása után a Munkaterületet az átadáskori 

eredeti állapotába helyre kell állítania. 

 

10.7. A Vállalkozónak a Munkaterületen minden közművet és kábelt azonosítania kell, és 

amennyiben a technológia azt szükségessé teszi, gondoskodnia kell annak védelméről, 

esetleges áthelyezéséről. A Vállalkozónak a munka tényleges megkezdése előtt ellenőriznie 

kell, hogy tevékenysége nem veszélyezteti-e a közművek biztonságát. Az érintett közművek 

üzemeltetőivel a munkák megkezdése előtt a Vállalkozónak egyeztetnie kell, az egyeztetési 

jegyzőkönyvben előírtakat köteles betartani. A Vállalkozó a közművekben általa okozott kárért 

teljes felelősséget vállal. 

 

10.8. Vállalkozó a Munkaterületen csak a Szerződés teljesítésével összefüggő tevékenységet 

végezhet. 

 

10.9. A munkavégzéshez a Megrendelő a Vállalkozó részére eszközt nem ad át, a Vállalkozó a 

Szerződés teljesítéséhez szükséges összes munkát, feladatot a saját eszközeivel köteles 

elvégezni, valamint a saját erőforrásaira támaszkodva, kivéve, ha a Megrendelő a műszaki 
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leírásban meghatározott módon szakanyagot biztosít a Szerződés teljesítéséhez.  

 

10.10. A teljesítést követően Vállalkozó saját költségén haladéktalanul elszállítja a munkaeszközeit, 

és a Munkaterületet tisztán és rendezett állapotban adja át Megrendelő részére. 

 

10.11. A Vállalkozó teljes mértékben felelős a Munkaterületen végzett műveletek következményeiért. 

A megvalósítás módszerét úgy kell megválasztania, hogy az ne veszélyeztethesse a személy- 

és vagyonbiztonságot, a természetes és épített környezetet. 

 

10.12. Vállalkozónak kell biztosítania a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, eszközök, 

felszerelések rendelkezésre állását, elhelyezését, szállítását, tárolását és vagyonvédelmét.  

 

10.13. Vállalkozó köteles betartani az érvényes magyar egészségügyi, tűzrendészeti, 

környezetvédelmi, munkavédelmi, munkaügyi, és egyéb vonatkozó jogszabályi előírásokat, 

valamint a jelen Szerződésben foglalt biztonságtechnikai, munkavédelmi és környezetvédelmi 

általános követelményeket. 

 

10.14. A Vállalkozó munkavégzésének helyszínén, azzal összefüggésben történt személyi sérülésért, 

anyagi kárért kizárólag Vállalkozó felel, függetlenül attól, hogy a balesetben érintett 

személy(ek) a Vállalkozó érdekkörébe tartoznak-e. Megrendelő – szükség esetén – a 

munkavégzés megkezdését megelőzően a Vállalkozót tájékoztatja a munkavégzéshez 

kapcsolódó speciális közlekedésbiztonsági és helyi körülményekről. Vállalkozó a jelen 

Szerződés munka- és tűzvédelmi tárgyú rendelkezéseinek betartását köteles közreműködőitől 

is megkövetelni. 

 

10.15. A MÁV Zrt. üzemi területén történő munkavégzés során a Vállalkozó köteles betartani a jelen 

Szerződés 3. sz. mellékletében (Munkavédelmi megállapodás) foglaltakat, valamint a 

munkavégzéshez köteles belépési engedélyt kérni a MÁV Zrt. Egészség, Biztonság és 

Környezetvédelmi Főosztály illetékes Területi Szolgáltató Központjától, a munkavégzés 

konkrét körülményeinek ismeretében. A MÁV Zrt. üzemi területén munkavédelmi oktatás és 

belépési engedély nélkül a Vállalkozó vagy az Alvállalkozók dolgozója nem tartózkodhat, 

munkát nem végezhet. Vállalkozó a szerződéses feladatai ellátása során köteles betartani a 

MÁV Zrt. 77/2020. (VII. 03. MÁV Ért. 18.) EVIG sz. utasítás a felügyeleti igazolványok, 

szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a 

MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről szóló utasítását. 

 

10.16. Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során az 4. sz. mellékletben (Környezetvédelmi 

mellékletben) foglaltakat betartani. Vállalkozó köteles a munkák kivitelezése és megvalósítása, 

valamint a hibák kijavítása folyamán megtenni az összes tőle elvárható lépést a környezet 

védelmére. A Vállalkozónak a munkák során saját költségén el kell távolítania a 

Munkaterületről a felmerülő hulladékot, bontási hulladékot és felesleges anyagot, azok 

elhelyezésről a hatályos környezetvédelmi és hulladékkezelési szabályok szerint kell 

gondoskodnia, figyelembe véve a vonatkozó MÁV Zrt. utasításait is. 

 

10.17. A Vállalkozó kérheti a Megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését vagy 

utasítását, amelyet még nem adott írásba. A Vállalkozó köteles minden indokolatlan késedelem 

nélkül tájékoztatni a Megrendelőt az ilyen jellegű kívánságáról. 

 

10.18. A Vállalkozót figyelmeztetési kötelezettség terheli a Megrendelő olyan utasításával szemben, 
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amely a Szerződés teljesítésével nincs összhangban, illetőleg előírásainak mellőzésére 

vonatkozik. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha a 

Megrendelő az utasítását a figyelmeztetés ellenére is fenntartja, akkor minden az utasításból 

eredő kockázatot viselnie kell. Vállalkozó az adott munka elvégzését élet, testi épség, egészség, 

környezet vagy vagyon védelmének megóvása érdekében, valamint ha alkalmazása jogszabály 

vagy hatósági határozat megszegéséhez vezetne, megtagadhatja. 

 

10.19. Vállalkozó a jelen Szerződésben rögzített kötelezettségeinek megsértésével összefüggő, 

Vállalkozóval vagy Alvállalkozójával szemben érvényesített kártérítési igényeket a 

Megrendelőre semmilyen körülmények között nem háríthatja át. Vállalkozó továbbá 

kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ilyen kártérítési igényt a károsult közvetlenül a 

Megrendelővel szemben érvényesít, Megrendelőt mentesíti minden hátrányos következmény 

alól. 

 

 

11. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG 

 

11.1. Vállalkozót a Ptk. 6:171-6:173 § szerinti jótállási kötelezettség terheli az általa végzett 

kivitelezési munkákra és beépített anyagokra, eszközökre, alkatrészekre. A Vállalkozó az általa 

elvégzett kivitelezési munkákért a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének 

időpontjától számított 12 hónap jótállást és jogszabály szerinti szavatosságot vállal. Amennyiben 

jogszabály, vagy a beépített anyag vonatkozásában a gyártói vagy jogszabályi jótállás időtartama 

a 12 hónap időtartamot meghaladja, úgy az az időtartam irányadó a Vállalkozó általi jótállás 

tekintetében. érvényesít. Továbbá amennyiben jogszabály a Szerződés jelen pontjában rögzített 

jótállási időn túl hosszabb kötelező alkalmassági időt ír elő, ez esetben jótállási időszakon túl a 

jogszabályban rögzített szavatossági időszak érvényes. 

 

11.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az Alvállalkozók által elvégzett munkákra és 

beépített anyagokra is, ide nem értve a Megrendelő által biztosított szakanyagokat. 

 

11.3. Vállalkozó köteles a jótállási időn belül a helyszíni hibaelhárítást a hiba bejelentést követően 

15 napon belül, de legkésőbb a Megrendelő képviselőjével egyeztetett időpontban, de legkésőbb 

15 napon belül megkezdeni, és a szakmában szokásos, észszerű határidőben befejezni. 

Megrendelő a jótállási kötelezettségek teljesítésére határidőt szabhat. 

 

11.4. A jótállási körbe tartozó meghibásodás esetén a hibás rész vonatkozásában a jótállási idő 

meghosszabbodik a hiba bejelentésétől az elhárításáig eltelt időszakkal. 

 

 

11.5. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben maradnak 

a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik. 

 

11.6. Amennyiben Vállalkozó legalább kétszeri felszólítás ellenére sem végzi el az átadás-átvételi 

eljárás során feljegyzett vagy a jótállási időszakban kötelezettség körében felmerült hibák, 

hiányosságok kijavítását, akkor Megrendelő jogosult a hiba, hiányosság felszámolásáról – 

szakszerűen - gondoskodni. Megrendelő az így felmerülő költségeket a Vállalkozónak 

kiszámlázza. Ilyen esetben úgy kell tekinteni, hogy a Vállalkozó hozzájárulását adta a hiba 

szakszerű megszüntetéséhez és a Szerződés jótállásra vonatkozó rendelkezései hatályban 

maradnak. 
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11.7. A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a Megrendelő 

 a Szerződés Tárgyát rendeltetésének nem megfelelően üzemelteti; 

 a Vállalkozó hozzájárulása nélkül a Szerződés tárgyán módosítást hajt végre; 

 szakszerűtlen beavatkozásból eredően a Szerződés tárgya meghibásodik. 

 

11.8. A Vállalkozó szavatolja a szerződéses tárgyának szakszerű, hiba és hiánymentes teljesítését. A 

Megrendelő a Ptk.-ban biztosított valamennyi szavatossági jogát érvényesítheti a Ptk. 

vonatkozó rendelkezései szerint. A szavatossági igények érvényesítése nem zárja ki bármely 

más, a Megrendelőt megillető polgári jogi igény érvényesítését. 

 

11.9. Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen Szerződés tárgya, a hozzá tartozó alkatrészek 

rendeltetésszerű használatra alkalmasak, megfelelnek az e Szerződésben foglalt feltételeknek, 

a vonatkozó szabványoknak, a jogszabályi előírásoknak, valamint MÁV Zrt. idevonatkozó 

utasításaiban és vasútüzemi előírásaiban foglalt követelményeknek (kellékszavatosság).  

 

11.10. Nem adható át a Megrendelőnek olyan termék, amit harmadik személy tulajdonjog-

fenntartással adott át a Vállalkozónak, vagy amin harmadik személynek olyan joga áll fenn, 

ami akadályozza vagy korlátozza a Megrendelő tulajdonszerzését, tulajdonjogának gyakorlását 

(jogszavatosság). Ennek megszegése estén a Vállalkozó teljes és korlátlan felelősséggel 

tartozik a Megrendelő felé. Ezen felhasználási tilalom addig érvényes, ameddig a Vállalkozó a 

harmadik személy követelését ki nem elégítette, vagy vele – írásban – a felhasználásról külön 

meg nem állapodott. E rendelkezés megsértése esetén a Vállalkozó felel minden olyan kárért, 

amely a Megrendelőt harmadik személy igényérvényesítésével összhangban éri. 

 

11.11. A Vállalkozó szavatol továbbá azért is, hogy amennyiben a jelen Szerződés teljesítéséhez 

bármiféle, harmadik személy tulajdonát képező szellemi terméket használ fel, azt megfelelő 

jogosultságok, felhatalmazások birtokában teszi, ezen szellemi termékek jogtiszták, és 

harmadik személyek jogai semmiféle módon nem korlátozzák a Megrendelőt a Szerződés 

tárgyának, a hozzá tartozó alkatrészek használatában. Az itt rögzített jogszavatossági 

kötelezettség megszegéséből eredő károkért a Vállalkozót teljes körű és kizárólagos felelősség 

terheli. 

 

11.12. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a harmadik személyek által védett jogok megsértése 

jogcímén érvényesített bármely igény alól mentesíteni és a Megrendelő e címen elszenvedett 

kárait megtéríteni. Ilyen igények felmerülése esetén a Megrendelő haladéktalanul értesíti a 

Vállalkozót. Az ilyen igények elleni védekezés kizárólag a Vállalkozót terheli, ebben a 

Megrendelőnek a Vállalkozót a legnagyobb mértékben támogatnia kell.  

 

11.13. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a Megrendelő, illetőleg harmadik 

személy károsult részére helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem lehetséges, a károkat 

meg kell térítenie, ideértve a környezeti károk elhárításával összefüggő valamennyi kárt. 

 

 

11.14. A Tervező, mint szerző kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi 

LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 9. § (6) bekezdése alapján Megrendelő a szerződés 

teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban 

határozatlan idejű, térben és időben korlátlan felhasználási jogot szerezzen valamennyi 

átruházható szerzői jog vonatkozásában, továbbá a szerző kifejezett engedélyt ad arra, hogy a 



Iktatószám: 

PST: MV 

15 
Készítette: 

Szerződés tárgya: 

 

Megrendelő, mint felhasználó a mű felhasználására harmadik személynek további engedélyt 

adjon. 

 

11.15. A Tervező, mint szerző kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználási engedély kiterjedjen 

különösen a mű (műrészlet) átdolgozhatóságára és az átdolgozhatóság jogának harmadik 

személyre történő átruházhatóságára (átdolgoztatás), valamint a mű többszörözésére, amely 

magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy 

elektronikus adathordozóra való másolását, továbbá az előzőekben felsorolt jogosítványokat is 

magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedésére. 

 

11.16. A Tervező, mint szerző kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában 

foglalja különösen a mű (műrészlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át-, illetve 

továbbtervezését, új tervdokumentációba történő beépítését, beszerkesztését, betervezését. 

 

11.17. Tervező csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a dokumentáció 

bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a Szerződés alapján nyújtott 

szolgáltatásokról. 

 

11.18. A Tervező az esetleges tervezési hibákért a Megrendelővel szemben akkor is felelős, ha a 

Megrendelő a tervek átadását elfogadta és kivitelezés vagy továbbtervezés céljából továbbadta. A 

Tervező jótállását, szavatosságát és kártérítési felelősségét nem korlátozza és nem zárja ki az, 

hogy a terv átadásakor a Megrendelő nem tesz kifogást a Tervező szerződéses kötelezettségeinek 

teljesítésével kapcsolatban. 

 

11.19. A Felek kijelentik, hogy a szerzői jogok ellenértékét – beleértve a felhasználási jogok díját is 

– valamint a felhasználási jog Megrendelő általi átruházásának díját a Tervezői díj tartalmazza. 

 

 

12. KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG, KÁRVESZÉLY, KÖTBÉR 

 

Kártérítési felelősség 

 

12.1. Vállalkozónak a Szerződés megszegéséért való felelőssége teljes körű, az alábbiakban 

részletezettek szerint. 

 

12.2. A Vállalkozó a Szerződés megszegésével okozott kárt a Ptk. szerződésszegésért való felelősség 

mindenkor hatályos szabályai szerint köteles megtéríteni, ideértve a Szerződés tárgyában 

keletkezett kárt, egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt. Felek a jogosult vagyonában 

keletkezett károk és az elmaradt vagyoni előny körében megvalósuló károknak tekintik 

különösen, de nem kizárólagosan a vasúti tevékenységekből, ezen belül a pályahálózat 

működtetésével, létesítésével, fejlesztésével, üzemeltetésével, karbantartásával, 

megszűntetésével, a vasútbiztonsággal, a jogszabályokban meghatározott pályavasúti 

szolgáltatások nyújtásával, illetve ezek elmaradásából következő mindennemű kárt, a vasúti 

személyszállítással, egyéb vállalkozó vasúti tevékenységgel összefüggő, továbbá a környezeti 

károk elhárításával összefüggő valamennyi kárt. 

 

12.3. Vállalkozónak kártalanítani kell a Megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden olyan 

igény esetén, amely szerzői jog, szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértéséből 

származik azáltal, ahogy azt a Vállalkozó a Szerződés teljesítése során, vagy azzal 
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összefüggésben felhasználta. A Megrendelő jóváhagyása a Vállalkozó szerződéses 

kötelezettségére vonatkozó teljes körű felelősségét nem csorbítja. 

 

12.4. A Vállalkozó és Alvállalkozója által ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért a 

Vállalkozó teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon kárért, mely 

nem megfelelő munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag beépítésére vezethető vissza. Ezen 

körben Vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével 

összefüggésben érvényesít a Megrendelővel szemben. 

 

12.5. Ha a Vállalkozó a jogszabályi előírások megsértésével, illetve a Szerződésben rögzített 

kötelezettségeinek megszegése folytán a Szerződésen kívülálló harmadik személynek kárt 

okoz, és a károsult harmadik személy a Megrendelővel szemben támaszt kártérítési igényt, úgy 

a Vállalkozó köteles a Megrendelőt teljes mértékben mentesíteni a kártérítési felelősség alól 

akként, hogy a kárt a károsult harmadik személynek közvetlenül megtéríti. Harmadik személy 

által érvényesített igény esetén a Megrendelő a lehető legrövidebb időn belül köteles a 

Vállalkozót írásban erről értesíteni és az eljárásba bevonni, illetőleg a védekezést minden 

lehetséges eszközzel a Vállalkozó számára lehetővé tenni. A Vállalkozó által nyújtott 

kártérítésnek ki kell terjednie azokra a költségekre is, amelyek a kártérítési igénnyel 

kapcsolatban a Megrendelő részéről merülnek fel. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy 

harmadik személy által a Megrendelővel szemben a fentiek szerint indított bármely perben 

eljár, vagy a Megrendelő oldalán beavatkozóként belép a harmadik fél által a Megrendelővel 

szemben indított perbe.  

 

12.6. A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy harmadik fél igényérvényesítése esetén csak a 

Vállalkozóval történt előzetes egyeztetést követően tesz bárminemű jognyilatkozatot. 

Amennyiben a Megrendelő nem, vagy csak késedelmesen vonja be a Vállalkozót a folyamatban 

lévő eljárásba, vagy az igény rendezésébe, akkor az ebből a mulasztásból vagy késedelemből 

eredő kárt a Megrendelő köteles viselni. 

 

12.7. Megrendelő fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre 

is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta és igényét nem jelentette be azonnal. 

 

 

Kárveszély 

 

12.8. A Munkaterületen a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben a munkálatok időtartama alatt 

a kárveszélyt a Vállalkozó viseli.  

 

12.9. Felek rögzítik, hogy a kiviteli munka elvégzése kapcsán, annak érdekében a Vállalkozó részére 

átadott berendezéssel, valamint eszközökkel, termékekkel kapcsolatos kárveszélyt a 

Vállalkozó mindaddig viseli, amíg a berendezés, valamint ezek az eszközök, termékek 

birtokában vannak. 

 

Kötbér, biztosítékok 

 

12.10. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik.  

 

12.11. A Vállalkozó a szerződésben foglalt teljesítési határidők késedelmes teljesítés esetén késedelmi 

kötbér, továbbá a szerződésben foglalt kötelezettségek hibás teljesítése esetén hibás teljesítési 
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kötbér megfizetését vállalja. Vállalkozó a felelősségi körébe tartozó meghiúsulás esetén 

meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A kötbér alapja a nettó Vállalkozási Díj.  

12.12. A Megrendelő a kötbérigényről a számvitelről szóló 2000. C. törvény szerinti bizonylatot 

(kötbért terhelő levelet) állt ki és küld meg a Vállalkozónak.  

 

12.13. A Vállalkozó a felelősségi körébe tartozó okból származó késedelmes teljesítése esetén a 

kötbéralap 0,5 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni minden késedelemmel 

érintett nap után Megrendelő részére. A késedelmi kötbér címén kifizetett összeg nem haladhatja 

meg a kötbéralap 30%-át. Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó Megrendelővel egyeztetve 

köteles póthatáridőt vállalni. Amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri a maximális mértékét, 

továbbá ha a Megrendelővel egyeztetett, teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, 

úgy a Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a Szerződés 

meghiúsulásához kapcsolódóan a jelen Szerződésben foglalt jogkövetkezményeket alkalmazni 

érdekmúlás igazolása nélkül. A Megrendelő részéről póthatáridő tűzése nem mentesíti Vállalkozót 

a késedelmi kötbér megfizetése alól. 

 

12.14. Amennyiben a Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból a Szerződés teljesítése meghiúsul, 

a Vállalkozó köteles meghiúsulási kötbért fizetni, melynek mértéke a kötbéralap 30%-a. 

 

12.15. Hibás teljesítésnek minősül mindazon teljesítés, amely nem a Szerződés feltételeinek, vagy a 

vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történik. A Vállalkozó hibásan 

teljesít, akkor is, ha az általa szolgáltatott munkarészek/tervek a teljesítés időpontjában nem 

felelnek meg a Szerződésben vagy a jogszabályban foglaltaknak, illetve engedélyezésre vagy 

kivitelezésre nem alkalmasak. Hibás az a kiviteli terv is, amely gazdaságtalan kivitelezést irányoz 

elő, és ezért a Tervező szavatossági felelősséggel tartozik. Ebből következik, hogy vállalkozó a 

gazdaságos megoldást tartalmazó átdolgozásért nem tarthat igényt díjazásra. Hibás teljesítés 

esetén Vállalkozó kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A hibás teljesítési kötbér mértéke a 

kötbéralap 30 %-a.  

 

 

12.16. A Vállalkozó minden kötbér- és kártérítés-fizetési kötelezettségét köteles az erre irányuló 

felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesíteni. Vállalkozó, a jelen Szerződés 

aláírásával úgy rendelkezik, hogy valamennyi esedékes, lejárt, nem vitatott követelésének 

összegét MÁV Zrt. jogosult a Ptk. 6:49. § alapján, Vállalkozó bármelyik számlája 

ellenértékének kifizetésekor beszámítani. 

 

12.17. A kötbérek megfizetése nem érinti a jogszabályból és jelen Szerződésből Megrendelőt 

megillető bármely más igény érvényesítésének lehetőségét. Meghiúsulási kötbér fizetése esetén 

a Vállalkozó mentesül a teljesítési kötelezettsége alól. 

 

12.18. A kötbér esedékessé válik:  

 késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, a póthatáridő lejár, vagy mértéke eléri a 

kötbér maximum összegét, 

 hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényét a 

Vállalkozónak bejelentette,  

 meghiúsulási kötbér esetén, ha a Megrendelő az elállási, vagy felmondási szándékát a 

Vállalkozónak bejelentette. 

 

12.19. Megrendelő a kötbért meghaladó esetleges kárát Vállalkozóval szemben érvényesítheti a Ptk.-
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ban foglaltak szerint. 

 

12.20. Vállalkozó késedelmes és/vagy hibás teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor 

is jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből és/vagy hibás teljesítésből kára nem keletkezett. 

A késedelmi kötbér érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

 

 

13. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA  

 

13.1. A jelen Szerződés kizárólag írásban, a Felek közös megegyezésével módosítható.  

 

13.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a MÁV Zrt. „szárazföldi szállítást 

kiegészítő szolgáltatás” megnevezésű fő, vagy a Szerződés teljesítése szempontjából releváns 

tevékenységét a Szerződés hatálya alatt más gazdasági társaság veszi át, úgy ezen gazdasági 

társaság a Vállalkozó külön hozzájárulása nélkül jogosult a jelen szerződéses jogviszonyban a 

Megrendelő helyébe lépni és annak kötelezettségeit átvállalni, illetve jogait gyakorolni, feltéve, 

hogy ezen szerződéses jogutódlás a Vállalkozó jogait nem csorbítja, kötelezettségeinek 

teljesítését nem teszi terhesebbé. 

 

 

14. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE 

 

14.1. A Szerződés megszűnik a Felek által jelen Szerződés alapján vállalt kötelezettségek kölcsönös 

és maradéktalan teljesítésének napján.  

 

14.2. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően a Felek a Szerződést azonnali hatállyal, 

egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás) különösen, ha 

 az egyik Fél a Szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem 

teljesítette, és erre a másik Fél 15 napos határidő kitűzésével felszólította és a határidő 

eredménytelenül telt el;  

 a másik Féllel szemben csődeljárás indult, kivéve a fizetési moratórium időszakát; 

 a másik Fél együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy 

egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi; 

 a másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a 

vonatkozó jogszabályok alapján; 

 a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja; 

 a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza;  

 továbbá valamennyi, jelen Szerződésben nevesített egyéb esetben. 

 

14.3. Az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében, vagy ha a 

teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó kötelezettségeit 

esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll 

érdekében, a Szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt Megrendelő 

választása szerint jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni. Vállalkozót ebben az 

esetben kártalanítás, vagy kártérítés nem illeti meg. 

 

14.4. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített 

szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 
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14.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésnek bármilyen okból történő 

megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, 

bármely adathordozót a Szerződés megszűnése napján Megrendelőnek visszaszolgáltatja.  

 

15. VIS MAIOR 

 

15.1. Mentesülnek a Felek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a teljesítés elmaradása Vis 

maiorra vezethető vissza. 

 

15.2. Ha bármelyik Fél úgy véli, hogy Vis maior esemény következett be, és ez korlátozza vagy 

akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, a lehető legrövidebb időn belül köteles 

írásban (elsősorban e-mailben) értesíteni a másik Felet, és közölni vele az esemény 

körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben valamennyi érintett 

teljesítési határidő meghosszabbodik a Felek által nem vitatott vis maior időtartamával.  

 

15.3. Ha Vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét Fél, de különösen a Vállalkozó köteles 

törekedni a Szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az 

ésszerűen elképzelhető. 

 

15.4. A Vis maiorról szóló értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Felet felelősség terheli. 

 

 

16. ENGEDMÉNYEZÉS 

 

16.1. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását 

is), illetve Megrendelővel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a 

Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása 

nélküli engedményezéssel, zálogjog alapítással a Vállalkozó szerződésszegést követ el a 

Megrendelővel szemben, melynek alapján a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli.  

 

 

17. ELJÁRÁS JOGVITA ESETÉN 

 

17.1. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződésből eredő, vagy azzal összefüggő bármely vitás 

kérdést elsősorban tárgyalásos úton, peren kívül rendezik. Amennyiben a peren kívüli 

egyeztetés nem vezet eredményre, abban az esetben a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 

CXXX. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint hatáskörrel, illetékességgel 

rendelkező bíróság jogosult eljárni. 

 

 

18. TITOKTARTÁS 

 

18.1. Felek bizalmasan kezelik és a másik Fél írásba foglalt egyetértése nélkül nem adnak át 

harmadik személy számára olyan dokumentumot, adatot vagy más információt, amelyet 

közvetlenül, vagy közvetve a másik Fél szolgáltatott a Szerződéssel kapcsolatosan, akár a 

Szerződést megelőzően, akár a Szerződés időtartama alatt vagy megszűnése után. A fentiek 

ellenére, a Vállalkozó átadhatja Alvállalkozójának a Megrendelőtől kapott dokumentumokat, 

adatokat és más információkat, de csak olyan mértékben, ami az Alvállalkozó Szerződés 
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szerinti teljesítéséhez szükséges, amely esetben a Vállalkozó az ilyen Alvállalkozótól hasonló 

tartalmú titoktartási kötelezettséget vállaló nyilatkozatot kér. 

 

18.2. E kötelezettség nem terjed ki azokra az információkra, 

 amelyeket Felek képviselőinek meg kell osztaniuk ellenőrző szervekkel; 

 amelyek közzétételére, illetve rendelkezésre bocsátására Feleket bírósági/hatósági határozat, 

jogszabály, EU jogi aktusa kötelezi; 

 amely egyébként jogszerűen válik elérhetővé a Felek számára. 

 

18.3. Az a Fél, aki/amely a jelen Szerződés szerinti titoktartási kötelezettséget megszegi, a másik 

Féllel, illetve harmadik személyekkel szemben teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik 

helytállni. 

 

18.4. Jelen Szerződés szerinti titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül fennáll. 

 

 

19. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

19.1. A Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, mellyel egymás vagy Kapcsolt 

vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik a Szerződés megkötésétől 

a Felek vagy Kapcsolt vállalkozásaik munkajogi állományába tartozó munkavállalók közvetett 

vagy közvetlen foglalkoztatása is. Ennek biztosítása érdekében a Felek kötelezettséget 

vállalnak arra, hogy a Szerződéssel összefüggésben, annak teljesítése során sem a másik Félnél, 

sem annak Kapcsolt vállalkozásainál munkaviszonyban lévő személyt sem közvetlenül, sem 

közreműködői, Alvállalkozói útján nem foglalkoztatnak, ilyen személy tulajdonában, 

ügyvezetése alatt álló társasággal, egyéni vállalkozóval vállalkozási, illetve megbízási 

jogviszonyt nem létesítenek,   kivéve ha ezek bármelyikébe a másik Fél előzetesen írásban 

beleegyezett. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és a Vállalkozót 

kártérítési felelősség terheli. A rendelkezés betartását Megrendelő Biztonsági Főigazgatósága 

útján bármikor jogosult ellenőrizni. 

 

19.2. A Vállalkozó a Szerződés 19.1. pontjában szereplő szabály megsértése esetén köteles a 

Megrendelő vagy a Megrendelő Kapcsolt vállalkozásainak – az erre vonatkozó felhívás 

kézhezvételét követő 8 napon belül – kárátalány címén a Megrendelő vagy a Megrendelő 

Kapcsolt vállalkozása részéről a teljesítésbe bevont érintett munkavállalónként nettó 

1.000.000,- forintot fizetni. A Vállalkozó csak abban az esetben mentesül a kártérítési 

kötelezettség alól, ha a szakember a Megrendelő, Vállalkozó és a Megrendelő érintett Kapcsolt 

vállalkozása által megkötött háromoldalú megállapodás alapján és feltételei szerint vesz részt 

a Vállalkozó szerződéses kötelezettségei teljesítésében.  

 

19.3. Abban az esetben, ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, hatálytalan vagy 

végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, ez a jelen Szerződés többi rendelkezéseinek 

érvényességét, hatályát és végrehajthatóságát nem érinti, és a Felek kötelezik magukat, hogy 

az esetleges hibás rendelkezést haladéktalanul olyan érvényes, hatályos és végrehajtható 

rendelkezéssel helyettesítik, amely a Felek gazdasági céljainak is mindenben megfelel. 

 

19.4. Vállalkozó megismerte és elfogadja a MÁV Zrt. Etikai Kódexét 

(http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex), az abban foglalt értékeket a 

jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset 

http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex
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felmerülésekor a Megrendelő által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. 

Vállalja, hogy a Megrendelő nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményé(ei)t 

jelzi a Megrendelő által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül. 

 

19.5. Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartók jelen Szerződésben feltüntetett adatainak kezelése az 

információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(Infotv.) 5. § (1) bekezdése, illetve a 2016/679/EU rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a), b) 

és c) pontja alapján történik. Az adatok kezelésének, tárolásának célja a Felek Szerződésből 

eredő kötelezettségeinek teljesítése és jogainak érvényesítése, a Szerződés teljesítése 

érdekében a szerződéses partnerrel történő kapcsolattartás biztosítása, a szerződéses 

jogviszonyból eredő jogszabályi kötelezettségek teljesítése. Felek kölcsönösen tájékoztatják 

egymást, hogy a jelen Szerződés szerinti kapcsolattartóik a Szerződésben feltüntetett adataik 

kezeléséhez hozzájárultak. Felek megállapodnak, hogy az adatokat kizárólag azon 

munkatársaik ismerhetik meg, akiknek munkaköri kötelezettsége összefügg az adatkezelés 

céljának előmozdításával, és az adatokat az adatkezelés céljának eléréséig, de legfeljebb a 

szerződéses jogviszonyból eredő igények elévüléséig kezelik. 

 

Jelen Szerződés előkészítése, megkötése és teljesítése során a személyes adatok kezelése és – 

amennyiben adattovábbításra kerül sor - az adatok továbbítása, az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), továbbá 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint ezen felül a MÁV Zrt. részéről az Adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata alapján történik. A MÁV Zrt. és a Vállalkozó kötelezettséget vállal 

arra, hogy az adatkezelés során az általános adatvédelmi rendelet szerinti adatbiztonsági 

követelményeknek eleget tesz, továbbá az érintettek jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek 

legteljesebb figyelembevételével jár el. Amennyiben a Vállalkozó a fentiekben foglalt 

kötelezettségeit megszegi, a szerződésszegéssel okozott teljes (közvetett és következményi) 

kárt (függetlenül attól, hogy az az érintett igényén vagy a NAIH hatósági határozatán és/vagy 

bírósági határozaton alapul) a MÁV Zrt. felé megtéríteni köteles. 

 

  A Szerződő Fél a tudomására jutott személyes adatot kizárólag jelen Szerződés előkészítése, 

megkötése és az iratok megőrzésére irányadó időtartama alatt, a Szerződés teljesítése 

érdekében az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek) alapján 

kezeli. A Felek vállalják, hogy az előzőekben meghatározott időtartam letelte, vagy az 

adatkezelési jogosultság bármely egyéb okból történő megszűnését követően a tudomásukra 

jutott személyes adatot teljeskörű és helyre nem állítható módon törlik. A MÁV Zrt. 

adatkezeléséről szóló részletes tájékoztató a www.mavcsoport.hu webcímen megtalálható. A 

Szerződő Fél jelen Szerződés aláírásával igazolja, hogy „A szerződéskötés során képviseletre 

és aláírására jogosult (természetes, meghatalmazott, vagy cégjegyzésre jogosult) személyek, a 

teljesítésigazoló személyek, illetve a Szerződésben megjelölt kapcsolattartók személyes 

adatainak kezeléséről” szóló adatkezelési tájékoztatójának tartalmát megismerte és az abban 

foglaltakat tudomásul vette, illetve azt az érintettel – igazolható módon – megismertette. 

 

19.6. Feleknek a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar 

jogszabályokat, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

rendelkezéseit kell alkalmazniuk. 
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19.7. A Vállalkozó jelen Szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31.§-ára is különös figyelemmel a 

jelen Szerződés aláírásával kijelenti és teljes körű személyes felelősséget vállal azért, hogy a 

jelen Szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva és nyilatkozattétele nincs 

feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy 

jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen Szerződés aláírásával 

nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, 

illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Felek rögzítik, 

hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a 

korlátozás a MÁV Zrt-vel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a MÁV 

Zrt-t nem terheli. 

 

19.8. A Szerződés magyar nyelven készült. A Felek minden, a Szerződés teljesítésével kapcsolatos 

kommunikációt magyar nyelven folytatnak, és a Vállalkozó minden, a Szerződéssel és 

teljesítésével kapcsolatos dokumentumot magyarul köteles a Megrendelő részére átadni.  

 

 

A Felek jelen Szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták. A Szerződés három példányban 

készült, amelyből két példány Megrendelőt, egy példány a Vállalkozót illeti meg. 

 

Mellékletek: 

1. Tervezési diszpozíció/Műszaki leírás 

2. Árazott költségvetés 

3. Munkavédelmi melléklet 

4. Környezetvédelmi melléklet 

5. Teljesítésigazolás minta 

6. Elektronikus számla befogadás a MÁV-csoport vállalatainál 

 

………………, 202…………………..   ………………, 202…………………..

             

 

 

 

………………….. 

Puszpán János 

beruházás lebonyolító igazgató 

………………….. 

Szőnyi Péter 

műszaki előkészítési 

osztályvezető 

………………….. 

[…] 

[…] 

MÁV Zrt. 

Megrendelő 

………………….. 

Vállalkozó 

 

 

1.sz. melléklet 

 

Tervezési diszpozíció /Műszaki leírás 
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Nagybátony felvételi épületében kazáncsere 
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A beruházás célja: 

A Területi Ingatlankezelési és Zöldterület Karbantartási Osztály tájékoztatása alapján szükségessé 

vált Bátonyterenye - Nagybátony vasútállomás felvételi épületében meglévő, kiöregedett, rossz 

műszaki állapotban lévő gázkazán és gázbojler cseréje (a hozzájuk kapcsolódó kéménnyel együtt), 

mivel a berendezések  már nem tudják megfelelően biztosítani az épület fűtési és használati 

melegvíz (HMV) igényét. 

Új kondenzációs kombi gázkazán telepítésével a felvételi épületben dolgozók megfelelő 

hőérzetének biztosítása a téli időszakban, illetve a stabil és gazdaságos HMV ellátás egész évben.  

A beruházás jellege: 

Fejlesztési célú beruházás. 

Az érintett szervezetek igényei: 

A kivitelezés ütemezését az érintett szakszolgálatokkal a munka megkezdésekor kell egyeztetni.  

A terület és a meglévő állapot ismertetése: 

A tervezéssel érintett épület adatai: 

 Település, utca, házszám: 3078 Bátonyterenye, Orgona u. 

 Helyrajzi szám:  3814 

 Létesítmény megnevezése: Felvételi épület 

 Leltári száma:  T0001316_VR 

A helyszínen üzemelő gázkazán és gázüzemű bojler kb. 20 éve lett beépítve.  

Az épület hőveszteségét jelenleg az öltözőben elhelyezett BAXI ECO 1.20 típusú, nyílt égésterű, 

25 kW-os fali gázkazán fedezi. A kazántól egy-egy fűtési előremenő és visszatérő, réz anyagú 

gerincvezetékről történik az épület hőleadóinak ellátása. A kazán melegvizes fűtési rendszerére 

acéllemez lapradiátorok lettek telepítve.  Az öltözőhöz tartozó zuhanyzó helyiség használati 

melegvíz ellátása egy FÉG H1 120 KN H típusú, 120 l-es, nyílt égésterű, kémény nélküli 

gázbojleren keresztül történik. 

A gázfogyasztó berendezések gázellátása az utcai középnyomású elosztói vezetékről biztosított. 

Az épület utca felöli homlokzatán található a fali nyomásszabályozó. Innen történik az épület 

gázellátása. A gázfogyasztás mérése az öltözőben elhelyezett BK-G4M típusú, 621751110316008 

gyártási számú, membrános gázmérőn keresztül történik. 

 

A tervezési feladat részletezése: 

 

A tervezési munkát az innovációért és technológiáért felelős miniszter 3/2020 (I.13.) ITM 

rendelete a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre 

vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 

melléklet (MBSZ), a GET 89. § (3) bekezdése és a 1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet 2. § 4. bekezdés 

szerinti „készülékcsere” előírásai alapján (tervezés, kivitelezés és tervezői műszaki-biztonsági 

szempontú ellenőrzéssel) kell elvégezni. Ennek megfelelően a tervezőnek rendelkeznie kell a 

szükséges felelősségbiztosítással. 

A tervezési feladat magába kell, hogy foglalja a meglévő, rossz műszaki állapotban lévő 

gázfogyasztó berendezések és a falikazánhoz tartozó bekötő égéstermék elvezető szakasz 

bontását, továbbá az épület kihasználtságát figyelembe vevő, új, korszerű és energiahatékony 
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kondenzációs kombi fali gázkazán telepítését, ami biztosítani tudja az épület fűtési és HMV 

ellátását. A kialakítást olyan módon kell megtervezni, hogy az új kazán a meglévő és megmaradó 

fűtési hálózatról hőcserélőn keresztül leválasztásra kerüljön és tartalmazza a szükséges 

szakaszoló, szabályozó és biztonsági szerelvényeket, továbbá gondoskodni kell a kazán 

kondenzvíz elvezetésről. A tervezett hőtermelő berendezés égéstermék elvezetését és égési levegő 

hozzávezetését a hatályos jogszabályok, szabványok és előírások figyelembe vételével kell 

kialakítani. A tervezési feladat magában kell, hogy foglalja az új kondenzációs kombi gázkazán 

és a meglévő zuhanyzó és mosdó hideg-melegvíz vezetékrendszerének és a hozzá tartozó 

szerelvények (elzárók, keverőszelep, stb.) csatlakozásánakk kialakítását, valamint a kazán 

tartozékaként megadott tágulási tartály ellenőrző számításának elvégzését és az esetleges 

kiegészítő tágulási tartály kiválasztását. A költségvetés készítésénél figyelembe kell venni a 

faláttörések és egyéb építészeti átalakítások helyreállítási költségeit is. 

 

A tervezéssel kapcsolatos főbb követelmények: 

 

Olyan mélységű és részletességű kiviteli tervdokumentációt kell készíteni, amely alapján – 

funkciójában, megjelenésében, alapvető elrendezésében és működésében – egyértelműen csak egy 

bizonyos végleges rendszer legyen megvalósítható. 

 A tervezésnek ki kell terjednie a gépészeti és a villamos csatlakozások és alrendszerek 

vizsgálatára és a szükséges át- és megtervezésére. 

 Amennyiben nem állnak rendelkezésre megfelelő tervdokumentációk a projekt tervezési 

feladatának elvégzéséhez, a tervezési munka részét képezik a meglévő rendszerek - az érintett 

szakszolgálatok bevonásával végzett - szükséges szintű felmérései is. 

 Az alkalmazott anyagok, berendezések, szerelvények, egyéb elemek megfelelő minőségi 

tanúsítvánnyal rendelkezzenek. Az alkatrész utánpótlás megoldott legyen. A gyártónak 

magyarországi szervízhálózattal kell rendelkeznie. Tervezéskor az egyszerű karbantartást és 

cserélhetőséget figyelembe kell venni. 

 A tervdokumentációt a jogszabályokban és szabványokban meghatározottaknak megfelelő 

részletességgel kérjük kidolgozni. 

A helyszín bemutatása: 

 

 A tervezéssel érintett épület: 3078 Bátonyterenye, Orgona u., Hrsz.: 3814 
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 Meglévő gázkazán és adatlapja:    

 



Iktatószám: 

PST: MV 

27 
Készítette: 

Szerződés tárgya: 

 

 

 

  Meglévő gázbojler és adatlapja: 
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 Meglévő gázmérő: 

                                    

 Meglévő gázmérő gyári száma: 
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Az építményekhez kapcsolódóan üzemelő, megőrzendő technológiák 

A kazán és bojler cserével összefüggésben el kell végezni a gáz és fűtési hálózat szükséges 

átalakítását. Annak érdekében, hogy a tervezett új kondenzációs gázkazán ne legyen kitéve a 

meglévő fűtési hálózatban előforduló szennyeződések, lerakódások káros hatásának, szükség van 

a fűtési rendszer primer és szekunder köri kialakítására egy hőcserélő beépítésével. A hőcserélő 

beépítésétől függetlenül el kell végezni a meglévő fűtési hálózat átmosatását. Az erősáramú 

villamoshálózat meglévő és megmaradó, szükség szerint átalakítandó. 

 

A beruházáshoz kapcsolódó egyéb követelmények 

A vagyonbiztonsággal kapcsolatos elvárások: 

 A tervezés és kivitelezés során be kell tartani 93/2017. (XII.22. MÁV Ért. 32.) EVIG számú, 

a MÁV Zrt. vagyonvédelméről szóló utasításban foglalt előírásokat.  

Környezetvédelemmel kapcsolatos elvárások: 

 Az építési-bontási hulladék kezelését a 2012. évi CLXXXV. Törvény a hulladékról valamint 

a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVm együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

szabályairól előírásainak megfelelően kell végezni. Az építési és bontási hulladék 

típusonkénti mennyiségét a tervezés során meg kell becsülni, azokra vonatkozó tárolási, 

szállítási, stb. előírásokat meg kell határozni.  

 A készítendő tervdokumentáció tartalmazzon környezetvédelmi fejezetet, amely kitér 

valamennyi környezeti elemre és hatásra. 

 

A tervezéssel kapcsolatos egyéb követelmények: 

 Az épületgépészeti és egyéb szakági műszaki dokumentáció készítésére, tartalmára és 

kidolgozottságára a mindenkor hatályos jogszabályi előírások irányadóak, betartandók. 

 A tervezési feladatnak legyen része a MÁV Zrt.-n belüli és szükség esetén azon kívüli 

egyeztetések, engedélyeztetések lefolytatása. 

     

 

A kivitelezéssel kapcsolatos követelmények: 

 

 A kivitelező feladata a kazáncsere munkáinak elvégzése a jóváhagyott kiviteli terv alapján. 

 A kivitelezés csak az elkészített tervdokumentáció MÁV Zrt. által történő jóváhagyását 

követően kezdődhet. 

 

 A tervező-kivitelezőnek kell az új kazán üzemeltetéséhez szükséges engedélyeket beszerezni 

és a kötelező bejelentéseket elvégezni, a szolgáltatókkal történő használatba vételi eljárást 

lefolytatni. 
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 A kivitelezőnek a megvalósulási tervdokumentációhoz az alábbi jegyzőkönyveket szükséges 

csatolnia: 

- Kivitelezési tervdokumentáció  

- beépített anyagok, érvényes teljesítmény és megfelelőségi nyilatkozatait  

- nyomáspróbák, valamint a kivitelezés során szükségessé vált egyéb vizsgálatok 

jegyzőkönyvei 

- építési napló 

- kivitelezői nyilatkozat 

- felelős műszaki vezetői nyilatkozat 

-  „D” terv, papír alapon és digitális formátumban 3-3 példányban 

- kezelő személyzet oktatási naplója 

- kémény vizsgálati jegyzőkönyv 

- beüzemelési jegyzőkönyvek, jótállási és garancia jegyek 

- magyar nyelvű kezelési karbantartási utasítás 
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Bátonyterenye - Kisterenye felvételi épületében 
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A beruházás célja: 

A Területi Ingatlankezelési és Zöldterület Karbantartási Osztály tájékoztatása alapján szükségessé 

vált Bátonyterenye - Kisterenye vasútállomás felvételi épületében meglévő, kiöregedett, rossz 

műszaki állapotban lévő gázkazánok cseréje, mivel a berendezések már nem tudják megfelelően 

biztosítani az épület fűtési igényét. 

Új kondenzációs fűtő gázkazán telepítésével a felvételi épületben dolgozók megfelelő hőérzetének 

biztosítása a téli időszakban.  

A beruházás jellege: 

Fejlesztési célú beruházás. 

Az érintett szervezetek igényei: 

A kivitelezés ütemezését az érintett szakszolgálatokkal a munka megkezdésekor kell egyeztetni.  

 

A terület és a meglévő állapot ismertetése: 

A tervezéssel érintett épület adatai: 

 Település, utca, házszám: 3078 Bátonyterenye, Vasút u. 26. 

 Helyrajzi szám:  2454/12 

 Létesítmény megnevezése: Felvételi épület 

 Leltári száma:   T0001317_VR 

A helyszínen üzemelő gázkazánok kb. 30 éve lettek beépítve.  

Az épület hőveszteségét jelenleg a kazánházban lévő 2 db Fégtherm C30 típusú, nyílt égésterű, 

2x30 kW-os fali gázkazánok fedezik. A kazánoktól egy-egy fűtési előremenő és visszatérő, acél 

anyagú gerincvezetékről történik az épület hőleadóinak ellátása. A kazánok melegvizes fűtési 

rendszerére acéllemez lapradiátorok lettek telepítve.  

A kazánok gázellátása az utcai középnyomású elosztói vezetékről biztosított. Az épület utca felé 

eső részén egy előkerti szabályozó állomásban található a KHS/40 A4 típusú és 113601000000185 

gyári számú nyomásszabályozó. Innen történik az épület gázellátása. A gázfogyasztás mérése a 

kazánházban elhelyezett G6 RF1 típusú, 24044339 gyártási számú, membrános gázmérőn 

keresztül történik. Az épületben az emeleten található lakások közül az egyikben üzemel még 

további gázüzemű berendezés, azonban ennek gázfogyasztása külön mérőről történik. 

 

A tervezési feladat leírása, az építési feladat fő paramétereinek meghatározása: 

A tervezési feladat: 

A tervezési munkát az innovációért és technológiáért felelős miniszter 3/2020 (I.13.) ITM 

rendelete a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre 

vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 

melléklet (MBSZ), a GET 89. § (3) bekezdése és a 1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet 2. § 4. bekezdés 

szerinti „készülékcsere” előírásai alapján (tervezés, kivitelezés és tervezői műszaki-biztonsági 

szempontú ellenőrzéssel) kell elvégezni. Ennek megfelelően a tervezőnek rendelkeznie kell a 

szükséges felelősségbiztosítással. 

A tervezési feladat magába kell, hogy foglalja a meglévő, rossz műszaki állapotban lévő 

gázfogyasztó berendezések és a hozzájuk tartozó bekötő égéstermék elvezető szakaszok bontását, 
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továbbá az épület kihasználtságát figyelembe vevő, új, korszerű és energiahatékony kondenzációs 

fali gázkazán telepítését, ami biztosítani tudja az épület fűtési igényét. A kialakítást olyan módon 

kell megtervezni, hogy az új kazán a meglévő és megmaradó fűtési hálózatról hőcserélőn keresztül 

leválasztásra kerüljön és tartalmazza a szükséges szakaszoló, szabályozó és biztonsági 

szerelvényeket, továbbá gondoskodni kell a kazán kondenzvíz elvezetésről. A biztonságos 

üzemeltetés érdekében új tágulási tartályt kell beépíteni, melyet ellenőrző tervezői számítás 

alapján kell kiválasztani. A tervezett hőtermelő berendezés égéstermék elvezetését és égési levegő 

hozzávezetését a hatályos jogszabályok, szabványok és előírások figyelembe vételével kell 

kialakítani. Javasolt osztott rendszerű égéstermék elveztő (meglévő bélelt épített kémény 

felhasználásával) és (homlokzati kialakítású) égési levegő hozzávezető rendszer kiépítése.  

 

A tervezéssel kapcsolatos főbb követelmények: 

 

Olyan mélységű és részletességű kiviteli tervdokumentációt kell készíteni, amely alapján – 

funkciójában, megjelenésében, alapvető elrendezésében és működésében – egyértelműen csak egy 

bizonyos végleges rendszer legyen megvalósítható. 

 A tervezésnek ki kell terjednie a gépészeti és a villamos csatlakozások és alrendszerek 

vizsgálatára és a szükséges át- és megtervezésére. 

 Amennyiben nem állnak rendelkezésre megfelelő tervdokumentációk a projekt tervezési 

feladatának elvégzéséhez, a tervezési munka részét képezik a meglévő rendszerek - az érintett 

szakszolgálatok bevonásával végzett - szükséges szintű felmérései is. 

 Az alkalmazott anyagok, berendezések, szerelvények, egyéb elemek megfelelő minőségi 

tanúsítvánnyal rendelkezzenek. Az alkatrész utánpótlás megoldott legyen. A gyártónak 

magyarországi szervízhálózattal kell rendelkeznie. Tervezéskor az egyszerű karbantartást és 

cserélhetőséget figyelembe kell venni. 

 A tervdokumentációt a jogszabályokban és szabványokban meghatározottaknak megfelelő 

részletességgel kérjük kidolgozni. 

A helyszín bemutatása: 

 

 A tervezéssel érintett épület: 3078 Bátonyterenye, Vasút u. 26., Hrsz.: 2454/12 
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 Meglévő gázkazánok és adatlapjuk: 

 
 

 

                           
   

  



Iktatószám: 

PST: MV 

37 
Készítette: 

Szerződés tárgya: 

 

 

 Meglévő nyomásszabályozó és adatlapja: 
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Meglévő gázmérő: 

 

 Meglévő gázmérő gyári száma: 
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Az építményekhez kapcsolódóan üzemelő, megőrzendő technológiák 

A kazánok cseréjével összefüggésben el kell végezni a gáz és fűtési hálózat szükséges átalakítását. 

Annak érdekében, hogy a tervezett új kondenzációs gázkazán ne legyen kitéve a meglévő fűtési 

hálózatban előforduló szennyeződések, lerakódások káros hatásának, szükség van a fűtési 

rendszer primer és szekunder köri kialakítására egy hőcserélő beépítésével. A hőcserélő 

beépítésétől függetlenül el kell végezni a meglévő fűtési hálózat átmosatását. Az erősáramú 

villamoshálózat meglévő és megmaradó, szükség szerint átalakítandó. 

 

A beruházáshoz kapcsolódó egyéb követelmények 

A vagyonbiztonsággal kapcsolatos elvárások: 

 A tervezés és kivitelezés során be kell tartani 93/2017. (XII.22. MÁV Ért. 32.) EVIG számú, 

a MÁV Zrt. vagyonvédelméről szóló utasításban foglalt előírásokat.  

Környezetvédelemmel kapcsolatos elvárások: 

 Az építési-bontási hulladék kezelését a 2012. évi CLXXXV. Törvény a hulladékról valamint 

a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVm együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

szabályairól előírásainak megfelelően kell végezni. Az építési és bontási hulladék 

típusonkénti mennyiségét a tervezés során meg kell becsülni, azokra vonatkozó tárolási, 

szállítási, stb. előírásokat meg kell határozni.  

 A készítendő tervdokumentáció tartalmazzon környezetvédelmi fejezetet, amely kitér 

valamennyi környezeti elemre és hatásra. 

Az építmény műemléki, vagy helyi védettsége alapján keletkező igények: 

 Az épület nem minősül műemléknek és nem áll egyéb védettség alatt. 

A tervezéssel kapcsolatos egyéb követelmények: 

 Az épületgépészeti és egyéb szakági műszaki dokumentáció készítésére, tartalmára és 

kidolgozottságára a mindenkor hatályos jogszabályi előírások irányadóak, betartandók. 
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 A tervezési feladatnak legyen része a MÁV Zrt.-n belüli és szükség esetén azon kívüli 

egyeztetések, engedélyeztetések lefolytatása. 

 

 

A kivitelezéssel kapcsolatos követelmények: 

 

 A kivitelező feladata a kazáncsere munkáinak elvégzése a jóváhagyott kiviteli terv alapján. 

 A kivitelezés csak az elkészített tervdokumentáció MÁV Zrt. által történő jóváhagyását 

követően kezdődhet. 

 

 A tervező-kivitelezőnek kell az új kazán üzemeltetéséhez szükséges engedélyeket beszerezni 

és a kötelező bejelentéseket elvégezni, a szolgáltatókkal történő használatba vételi eljárást 

lefolytatni. 

 A kivitelezőnek a megvalósulási tervdokumentációhoz az alábbi jegyzőkönyveket szükséges 

csatolnia: 

- Kivitelezési tervdokumentáció  

- beépített anyagok, érvényes teljesítmény és megfelelőségi nyilatkozatait  

- nyomáspróbák, valamint a kivitelezés során szükségessé vált egyéb vizsgálatok 

jegyzőkönyvei 

- építési napló 

- kivitelezői nyilatkozat 

- felelős műszaki vezetői nyilatkozat 

-  „D” terv, papír alapon és digitális formátumban 3-3 példányban 

- kezelő személyzet oktatási naplója 

- kémény vizsgálati jegyzőkönyv 

- beüzemelési jegyzőkönyvek, jótállási és garancia jegyek 

- magyar nyelvű kezelési karbantartási utasítás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. sz. melléklet 

Árazott költségvetés 
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3. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat Munkabiztonsági Szabályok elfogadásáról 

 

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt. mint Ajánlatkérő által a „…………………………………” tárgyú 

ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem. 

 

Alulírott …………………………, mint a(z) ………………………………………… (cégnév, 

székhely………………),(továbbiakban:Társaság) cégjegyzésre jogosult képviselője – a jelen 

nyilatkozat mellékletét képező munkavédelmi melléklet gondos áttekintése után – kijelentem, hogy a 

munkavédelmi mellékletben foglalt szabályokat tudomásul veszem, és kötelezettséget vállalok arra, 

hogy a benne foglaltakat, valamint a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályokat a Szerződés 

teljesítése során betartom, illetve a munkát ennek megfelelően végeztetem munkavállalóimmal  

közreműködőimmel, alvállalkozóimmal. 

 

Tudomásul veszem, hogy ha a Társaság részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia 

területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem 

választható le, a munkavégzést a részemről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) 

személyt (…………….....…………, tel.: ………....………………, e-mail: 

…………........…………… ) vagyok köteles kijelölni. 

 

Tudomásul veszem, hogy a Társaság vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV 

Szolgáltató Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállaló oktatja ki a tevékenységéhez kapcsolódó 

közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről. Az oktatást végzőt a Területi 

Munkavédelem munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki. (Területi munkavédelem Közép-

Magyarország vezető elérhetősége Geőcze Olivér, tel.: +36 (30) 211-6586, e-mail: 

geocze.oliver@mav-szk.hu.) 

Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, 

amelyet a mindkét Fél képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra 

kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje). Tudomásul veszem, hogy a 

Társaság által végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett 

munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem 

képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által megtartott oktatás tárgyát. 

mailto:geocze.oliver@mav-szk.hu
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Továbbá tudomásul veszem, hogy kötelességem a személyi sérüléssel járó és/vagy dologi kár 

követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró Szolgáltató szerv 

részére (MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Területi Munkavédelem ………………………, tel.: 

……………………….., e-mail: ………………................) azonnal bejelenteni, amennyiben a 

bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével 

összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport alkalmazottjainak 

vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a 

biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti 

közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az 

ellenőrzésre jogosult, illetve a Társaság erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal 

leállíthatja.  A munkavégzés leállítását az elrendelőnek írásban a Felek tudomására kell hozni. A 

Társaság képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni, 

valamint jelen nyilatkozat aláírásával a munkavégzés leállítására vonatkozó jogosultságot kifejezetten 

tudomásul veszem.  

 

 

Kelt.:………………(helység, év/hónap/nap) 

 

 

……………………………….. 

Cégszerű aláírás 

 P.H. 
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MUNKAVÉDELMI MELLÉKLET 

 

Preambulum 

a) Jelen Munkavédelmi Melléklet a „MÁV Csoport” tagjai által kötött szerződések, 

megállapodások (továbbiakban: Szerződés) általános munkabiztonsági szabályait, feltételeit 

tartalmazza. 

b) A melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja: 

 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

 a 77/2020. (VII. 03. MÁV Ért. 18.) EVIG sz. utasítás a felügyeleti igazolványok, szolgálati 

megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. 

üzemi területén történő tartózkodás rendjéről szóló utasítás. 

(a továbbiakban együtt: munkabiztonsági szabályok) 

1. Általános rendelkezések 

1.1.  Vállalkozó tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal, hogy a munkabiztonsági szabályokat a 

Szerződés teljesítése során betartja. 

Vállalkozó köteles betartani a kivitelezési munkák során a hatóság, szakhatóság által kiadott 

valamennyi munkabiztonsági, környezetvédelmi tárgyú dokumentumban (engedély, végzés, 

határozat, kötelezés stb.) foglalt követelményeket. 

1.2.  Az 1.1. pontban meghatározott kötelezettség kiterjed mind a Vállalkozóra, mind a 

Vállalkozóközreműködőire, és minden olyan személyre, aki a Szerződés teljesítése érdekében a 

MÁV Zrt. területére belép (továbbiakban együttesen: „Vállalkozó”) 

 Vállalkozó a kivitelezési munkáknál biztonsági és egészségvédelmi koordinátort köteles 

foglalkoztatni, akinek a nevét és elérhetőségét a kivitelezési munkák megkezdése előtt 5 

munkanappal a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezet (munkavedelem@mav-

szk.hu) részére köteles bejelenti.  

1.3.  Vállalkozó valamennyi engedélyezési-, bírálati-, kiviteli- megvalósulási tervdokumentáció 

készítésekor és a kivitelezés során köteles folyamatosan kapcsolatot tartani munkabiztonsági 

kérdésekben a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezetével. 

1.4.  Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen mellékletben meghatározott munkavédelmi 

követelményeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további Vállalkozókkal, 

megbízottakkal, közreműködőkkel (közreműködő, közúti fuvarozó, szakértő stb.) szemben, 

amennyiben azokkal a MÁV Zrt. munkaterületén végeztet a Szerződés teljesítésével összefüggő 

munkát vagy szolgáltatást. 

 

 

1.5.  Jelen melléklet nem tartalmazza azokat a – jogszabályban, kötelező szabványokban, biztonsági 

szabályzatokban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó előírásait a Feleknek – 

jelen melléklettől függetlenül is – ismerni és alkalmazni kell (pl. munkaköri alkalmasság, 

emelőgép biztonsági szabályzat, kémiai anyagok biztonsága stb.). Vállalkozó nyilatkozik, hogy 

valamennyi, a Szerződéssel kapcsolatos jogszabályt, illetve szabályzatot, kötelező szabványt  

ismeri – ideértve a munkavédelemre vonatkozó valamennyi jogszabályt, biztonsági előírást stb. 

is – és ezek betartására a munkavédelmi nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal. 

1.6.  Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsági szempontból 

megfelelő állapotban lévő helyiséget, technológiai csatlakozású berendezést (pl. hatásos 

érintésvédelemmel ellátott villamos dugaszoló aljzatot, vízvételezési lehetőséget, stb.), gépeket, 

berendezéseket, eszközöket (pl. előírás esetén érvényes vizsgálati, üzemeltetési dokumentációk 

megléte stb.) használhat, alkalmazhat. 
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Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz 

használatának időtartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási 

kötelezettséget – eltérő megállapodás hiányában – a Vállalkozó köteles biztosítani, illetve 

teljesíteni.  

1.7.  Állomási területen Vállalkozó köteles az átadott munkaterületet a munkavégzés időtartama alatt 

a közforgalom elől elzárt csatlakozási pontnál jól érzékelhetően jelölni. 

1.8.  Felek az átvett-átadott munkaterület munkabiztonsági állapotáról írásban nyilatkoznak, 

megállapításaikat a munkabiztonsági szabályokban foglaltaknak megfelelően rögzítik. 

1.9.  Az átadott-átvett munkaterület, valamint az ott lévő berendezések, eszközök, létesítmények 

biztonsági állapotának megőrzéséről, munkavédelmi szabályokban meghatározott 

kötelezettségek teljesítéséről a Vállalkozó gondoskodik, és felel az ennek elmulasztásából eredő 

kárért. 

1.10.A Vállalkozó az átadási jegyzőkönyvben meghatározott időpont után – vagy bármely okból ettől 

eltérő időpontban – a munkaterület a munkabiztonsági állapotáról szóló írásbeli nyilatkozattal 

köteles visszaadni. A Vállalkozó a munkaterület visszaadásának meghatározott időpontjában 

várható módosítási igényét is köteles írásban jelezni, amelynek – közös megegyezéssel történő – 

módosítását Feleknek írásban kell rögzíteni. 

1.11.A MÁV Zrt. a munkaterületet –közreműködő bevonása esetén – is a Vállalkozó részére adja át, 

illetve a Vállalkozótól veszi vissza. 

 

2. Közlekedés, anyagmozgatás, szállítás a vasúti vágányok között 

2.1.  A vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező közlekedésnél a Vállalkozó az egyes 

veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 

17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet 1. számú és 2. számú melléklet szerint köteles eljárni.  

2.2.  Vállalkozó tudomásul veszi, ha a közlekedés a vasúti vágányok között, vagy azokat keresztezve 

anyagmozgatás, szállítás céljából történik, be kell tartani a 2.1. pontban leírtakat valamint a 

„Biztonsági szabályok a vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező 

anyagmozgatásnál, szállításnál” tárgyú rendelkezéseket 

2.3.  Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjelölt utasításokat közreműködői, 

teljesítési segédei stb. részére átadja. 

 

3. Munkavégzés 

3.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – csak írásbeli 

engedély birtokában kezdhető meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt kötelezővé teszik (pl. 

villamos felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett munkáknál, illetve rakodásnál). 

3.2.  A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy munkavégzésnél a Megrendelő szakmai 

utasításaiban, biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott biztonsági 

követelményektől eltérő, a személyi biztonságot csökkentő feltételeket nem enged meg. 

3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a villamos vontatási berendezések közelében az idevonatkozó 

szakmai utasításokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfelelően köteles munkát végezni. 

 

4. Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei 

4.1.  Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia 

területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel 

nem választható le, a munkavégzést a Vállalkozó részéről munkabiztonsági feladatokat 

összehangoló (felügyelő) személyt köteles kijelölni. 

4.2. A munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolását (felügyeletét) ellátó 

személy a munkavállaló(k) felügyeletét köteles úgy ellátni, hogy a munkavégzést, azt ellátó 
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személyek személyi biztonságát, egészségét és a forgalom lebonyolítását ne veszélyeztesse. A 

felügyeletet ellátó személyt a munkáltatója más tevékenységgel is megbízhatja, ha a felügyelet 

ellátása nem igényel folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést. 

4.3. A felügyelet ellátásával, tevékenységek munkabiztonsági szempontból történő összehangolásával 

megbízott munkavállaló a közlekedésbiztonságára vonatkozó utasításokat köteles betartani és 

betartatni.  

4.4. Ha felügyeletet ellátó, a tevékenységeket munkabiztonsági szempontból összehangoló személy a 

MÁV Zrt. és/vagy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója, a felügyelet kizárólag 

vasútüzemi munkák jellegéből adódó biztonsági szabályok betartására irányul, de jogosult az 

általa aggályosnak vagy veszélyesnek ítélt esetekben is a 6.1. pontban meghatározottak szerint 

eljárni. A felügyelet ellátó felelőssége és kötelezettsége nem terjed ki a Vállalkozó – a 

Szerződésben foglaltak teljesítésére irányuló – szakirányú és egyéb tevékenységére vonatkozó 

biztonsági előírások és az elvárható ismeretekből következő magatartási szabályok betartásának 

ellenőrzésére vagy betartatására. 

4.5. A felügyelet ellátásával csak a tevékenység jellegének megfelelő, a felügyelet ellátására 

szakmailag és orvosilag alkalmas személy bízható meg. 

4.6. A felügyeletet ellátó személy köteles a helyszínen vagy a helyszín áttekintésre alkalmas helyen 

tartózkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkaterület áttekinthetősége, illetve a vasútüzemi és a 

szolgáltatásait igénybe vevők biztonsága ezt szükségessé teszi. Ha helyszín áttekinthetősége nem 

oldható meg, a felügyeletet ellátó személy és a távolabb tartózkodók között rádióval vagy más 

alkalmas módon kell a kommunikációt biztosítani. 

4.7. Ha munkaterület a vasút zárt területétől nem választható el, a kiállított munkaengedély birtokában 

szabad csak munkát végezni. A munkaengedély idő előtti visszavonásáról a Vállalkozót írásban 

kell értesíteni. 

4.8. A 4.7. pontban meghatározott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontból történő 

összehangolását végző felügyeletet a Vállalkozó vasúti szakképzettséget igénylő esetekben is 

elláthatja, ha rendelkezik a vasúti, vagy egyéb szakképzettséget igénylő (pl. vonatvezető, 

mozdonyvezető, pályamester, távközlőmester, blokkmester, figyelőőr, tolatásvezető stb.) 

tevékenységhez megfelelő szakképzettséggel, érvényes vizsgával, vizsgákkal és egyéb kötelező 

feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmasság stb.), valamint a szakképzettség 

és egyéb kötelező feltételek meglétét hitelt érdemlően igazolta. 

 

5. Ellenőrzés 

5.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a MÁV Zrt. ellenőrzésre jogosult munkavállalója a 

technológiai, személy és közlekedésbiztonságot befolyásoló előírások betartását jogosult 

ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen. 

5.2. Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV Zrt. munkavállalója ellenőrzési jogosultságát köteles 

igazolni. 

5.3. A Vállalkozó az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat köteles saját munkavállalói, illetve 

közreműködő tudomására hozni. 

5.4.  Vállalkozó – vasúti szakképzettséget igénylő – vasúti munkavégzéshez szükséges személyi 

feltételek teljesülését közreműködői vonatkozásában köteles ellenőrizni.    

 

6. A munkavégzés felfüggesztése 

6.1. Ha a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának 

hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a 

vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a 

Vállalkozó erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja.  
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6.2. A munkavégzés leállítását az elrendelő Félnek írásban a Felek tudomására kell hozni. 

6.3. A Vállalkozó képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul 

venni. 

7. Oktatás 

7.1. A Vállalkozó vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 

képviseletében eljáró munkavállalója vagy megbízottja bizonyíthatóan köteles a tevékenységéhez 

kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről kioktatni. Az 

oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, 

amelyet a Vállalkozó valamint a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviselője aláírással köteles 

igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás 

tárgya, oktatás ideje).  

7.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi 

ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, 

jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által megtartott oktatás 

tárgyát. 

7.3. Az oktatást végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Területi Munkavédelem munkabiztonsági 

szakmai vezetője jelöli ki.   

7.4. A Vállalkozó munkavállalóinak munkavédelmi oktatására a Vállalkozó kötelezettséget vállal. 

7.5. A Vállalkozóval szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók (közreműködők, fuvarozók) 

munkavédelmi oktatásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni jelen munkavédelmi mellékletben 

foglaltak, továbbá a Vállalkozó részére szervezett munkavédelmi oktatáson elhangzottak valamint 

az esetlegesen részére rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyag alapján. A Vállalkozó a saját 

munkavállalói munkavédelmi oktatására – térítés ellenében – a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-

től oktatót kérhet. Ebben az esetben az oktatás tartalmát és formáját külön szerződésben kell 

meghatározni. 

 

8. Több külső vállalkozó egyidejű munkavégzése a MÁV Zrt. területén 

8.1. Olyan munkahelyen, ahol különböző külső vállalkozók (munkáltatók) alkalmazásában álló 

munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési 

vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés munkabiztonsági szempontból 

történő összehangolásáért a Vállalkozó helyszíni vezetője felel. 

9. Balesetek, rendkívüli események 

9.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy csak dologi kár 

követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró Szolgáltató 

szerv részére azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport 

eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés 

biztonságát, illetve a MÁV Csoport alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát 

veszélyezteti. 

9.2. Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek közös vizsgálatot kezdeményezhetnek, 

amelynek minden fél köteles eleget tenni, és a vizsgálathoz indokoltan szükséges és a vizsgálatot 

végzők által írásban pontosan megjelölt okiratokat a Felek kötelesek a vizsgálatot végzők 

rendelkezésére bocsátani. 

10. Záró rendelkezések  

10.1. Vállalkozó köteles írásban jognyilatkozatot tenni arról, hogy a munkát munkabiztonsági 

szempontból a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályok és a munkavédelmi 

mellékletekben foglaltak szerint végzi, illetve végezteti munkavállalóival és képviselőivel. 
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10.2.A munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági 

határozatokban foglalt munkabiztonsági szabályok nem vagy nem megfelelő tejesítéséből eredő 

a MÁV Zrt.-t és/vagy MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-t ért közvetlen és közvetett károkért a 

Vállalkozó felel. 

10.3.Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a MÁV Zrt.-nek – a területén hatósági 

munkabiztonsági ellenőrzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó érdekkörében és vétkes 

közrehatása miatt –, illetve a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nek bírságot kellene fizetnie, úgy 

azt a MÁV Zrt. és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. a Vállalkozóra hárítja. 

10.4.Vállalkozó az ad-hoc látogatók számára olyan egyéni védőruházatot köteles biztosítani, amely 

egészségügyi szempontból a részükre kiadható. 

10.5.Vállalkozó vállalja, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20) SZCsM-

EüM. rendelet 6.§ (2) b) pontjában foglaltak szerint munkabiztonsági és egészségvédelmi 

tervet készít. 

 



Iktatószám: 

PST: MV 

Készítette: 

Szerződés tárgya: 
50 

4. sz. melléklet 

Környezetvédelmi melléklet 

 

Szerződés tárgya:  

Teljesítés helye:  
 

Teljesítés időtartama:  
Munkavégzés jellege: építési beruházás 

 

A környezetvédelmi melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja a mindenkori hatályos 

- a környezetvédelemről szóló törvény (jelenleg a 1995. évi LIII törvény), 

- a vízgazdálkodásról szóló törvény (1995. évi LVII. törvény), 

- a hulladékról szóló törvény (jelenleg a 2012. évi CLXXXV. törvény) 

- a természet védelméről szóló törvény (jelenleg a 1996. évi LIII. törvény), 

- az építési és bontási hulladék kezelésének szabályairól szóló jogszabály (jelenleg a 

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet), 

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabály (jelenleg a 191/2009. (IX. 

15.) Korm. rendelet) 

- zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály (jelenleg a 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) 

 

KAPCSOLATTARTÓK, ELÉRHETŐSÉGEK 

A Szerződés teljesítése során környezetvédelmi kérdésekben az alábbi személyek jogosultak 

kapcsolattartásra: 

1.1 Vállalkozó képviseletében: 

2 Cég:  

3 Név:   

4 Telefon:  

5 E-mail:   

  

Megrendelő környezetvédelmi szervezetének képviseletében: 

Szervezet: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 

      Beszerzési Üzletág  

  Környezetvédelem, Szállítás és Leltározás 

  Környezetvédelem és Energia   

  (továbbiakban MÁV SZK Zrt Környezetvédelem) 

  Területi környezetvédelem Közép 

Név:   

Telefon:   

E-mail:     

 

 

 

ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELMI ELVÁRÁSOK 

 

5.1 A jelen megállapodásban, és az elfogadott tervek műszaki leírásában meghatározott 

környezetvédelmi feltételeket a szerződést kötő MÁV Zrt. a vállalkozóval kötött 

szerződésben köteles érvényesíteni. 
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5.2 Amennyiben az adott kivitelezéshez kapcsolódóan hatóság vagy szakhatóság 

dokumentáltan (engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) környezetvédelmi 

követelményeket támasztott, a Vállalkozó (beleértve valamennyi alvállalkozóját és 

közreműködőjét is) köteles azt betartani. 

5.3 A vonatkozó MÁV csoport környezetvédelmi tárgyú utasításaiban foglaltakról a 

munkakezdést megelőzően Vállalkozó vezetője vagy egy megbízottja részére a MÁV 

SZK Zrt. környezetvédelmi szervezete oktatást tart, emellett a Vállalkozó a 

környezetvédelmi követelményekről köteles a munkavégzés valamennyi résztevőjét 

szakszerű oktatásban részesíteni. Az oktatásról az 1.1 pontban megnevezett 

kapcsolattartó ad bővebb felvilágosítást. 

5.4 A Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt a munkára vonatkozó 

környezetvédelmi azonosítókat (KÜJ, KTJ, FAVI LAL, LM stb.) az illetékes hatóságtól 

megkérni. A továbbiakban valamennyi nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét 

a saját azonosítóinak alkalmazásával kell teljesítenie. 

5.5 A Vállalkozó köteles az építési helyszínt és környékét, valamint az anyagok szállításával 

érintett területeket tisztán tartani, és a környezetet a legkevésbé károsító technológiát 

alkalmazni. Munkavégzése során, köteles az általában elvárható legnagyobb 

gondossággal eljárni, és mindent megtenni mindennemű környezetkárosítás megelőzése 

érdekében. 

5.6 Vállalkozó köteles az olyan várható hatásterületet meghatározni (számítással, kísérlettel 

vagy egyéb módon) a munkafolyamatok megkezdése előtt, amely várhatóan kárt okozhat 

a környező építményekben (vibrálás, szállítás, stb.). Ha a meghatározott hatásterületen 

belül épületek, építmények vannak, azok jelenlegi állagát a Vállalkozónak meg kell 

védeni, és a munkák során keletkezett esetleges károkat az érintettek részére meg kell 

téríteni. A hatásterületről „Hatásterületi nyilatkozat”-ban kell Vállalkozónak nyilatkoznia 

a munkakezdést megelőzően. 

5.7 Valamennyi (engedélyezési, kiviteli, megvalósulási) tervdokumentáció készítésekor, és a 

kivitelezés során, a Vállalkozónak folyamatos kapcsolatot kell tartania az érintett 

hatóságokkal, valamint a MÁV Zrt.-vel. A jogszabályok be nem tartásából eredő károkkal 

kapcsolatos költségek és az érintett hatóságok által kirótt bírságok, amelyek Vállalkozó 

közrehatására, vagy munkavégzésére visszavezethetőek, kizárólag a Vállalkozót terhelik. 

5.8 A Vállalkozó köteles a MÁV SZK Zrt. környezetvédelmi szervezetének a 

környezetvédelmi hatóság felé benyújtott és a hatóság által kiadott dokumentumokból 

másolati példányt átadni. 

5.9 Amennyiben a Vállalkozó nem tartja be a környezetvédelemre vonatkozó 

rendelkezéseket, a Szerződésnek megfelelően, a Műszaki ellenőr köteles a MÁV SZK 

Zrt. környezetvédelmi szervezet javaslatát figyelembe véve a jogszabályoknak 

megfelelően intézkedni. 

5.10 Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a környezethasználó, jelen esetben a Vállalkozó 

köteles a hatályos jogszabály szerint (jelenleg: 1995. évi LIII Törvény 101. §) eljárni. A 

hatóság tájékoztatásával egy időben a MÁV SZK Zrt. környezetvédelmi szervezetét is 

értesíteni kell.  

5.11 A Vállalkozónak meg kell előznie, hogy az építési forgalomban a közutakra sár, por vagy 

egyéb szennyeződés kerüljön. Ha ez mégis megtörténne, a lerakódott szennyeződést a 

saját költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania. 

5.12 A munkák befejezésekor Vállalkozó köteles a munkaterületet tisztán visszaadni, és a 

szerződésben vállalt, hatóságok által hiánypótlás nélkül elfogadott, engedélyeket a MÁV 

Zrt. részére átadni. 
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5.13 A Vállalkozó köteles felelős írásbeli nyilatkozatot adni, hogy a kivitelezés során 

valamennyi környezetvédelmi tárgyú jogszabályban, és más hatóság által kiadott 

dokumentumban foglalt előírásokat, kötelezettségeket betartotta. 

5.14 Amennyiben a munkavégzés során bármilyen környezeti elemet érintő szennyezést 

észlelnek vagy következik be, arról a vállalkozó azonnal köteles értesíteni az 1. pontban 

megjelölt környezetvédelmi kapcsolattartót illetve a MÁV Zrt.- t. 

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

5.15 A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, 

átadási bizonylatok, befogadó nyilatkozatok, bevallások) a MÁV SZ Zrt. 

környezetvédelmi szervezete jogosult ellenőrizni. 

5.16 Az építés során keletkezett hulladékokkal kapcsolatosan a mindenkor hatályos (jelenleg:  

a 2012. évi CLXXXV. törvény és az építési bontási hulladékokra vonatkozó 45/2004. 

(VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet, a veszélyes hulladékok esetén 225/2015. 

(VIII.7), Korm. rendelet) jogszabályokban foglaltakat kell betartani. 

5.17 Veszélyes hulladékok esetén vasúti szállítás során a RID1 a közúti szállítás során az ADR2 

előírásait kell betartani. 

5.18 A kivitelezési technológia során keletkező hulladékokat szelektíven a hulladék fizikai és 

kémiai tulajdonságainak ellenálló módon kell gyűjteni. 

5.19 A Kivitelezési napló napi jelentés részében a 191/2009 Korm. rendelet szerint rögzíteni 

kell a keletkező hulladékok megnevezését, mennyiségét, hulladékazonosító kódszám 

szerinti besorolását, elszállításának tényét, valamint a hulladék kezeléséhez igénybe vett 

létesítmény nevét, címét, KÜJ, KTJ számát.  

A hulladék a kivitelezési technológia során keletkezik, ezért valamennyi hulladékkal 

kapcsolatos feladat végrehajtása a hulladékot termelő Vállalkozó kötelezettsége. 

5.20  A Szerződés teljesítésének megkezdése előtt rögzíteni kell, hogy a keletkező hulladékok 

kezelését (szállítás, ártalmatlanítás, egyéb kezelés) a Vállalkozó saját maga teljesíti, vagy 

arra környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező alvállalkozónak ad megbízást. Az 

engedély hatályáról és érvényességéről a megrendelőnek meg kell győződnie. 

Amennyiben az engedélyek, a munkálatok várható befejezéséig lejárnak, a Vállalkozónak 

nyilatkozatot kell csatolnia azok meghosszabbításának, vagy az új engedélyek 

beszerzésének szándékáról. 

5.21 A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, 

átadási bizonylatok, befogadó nyilatkozatok, bevallások) másolati példányait a MÁV 

SZK Zrt. környezetvédelmi szervezet részére rendelkezésre kell bocsátani. 

5.22 A hulladékokkal való valamennyi tevékenységnél külön kell választani a saját kivitelezési 

technológiából és a bontásból származó hulladékokat.  

5.23 A kivitelezés során munkát végzők által termelt kommunális hulladékot a technológiai 

eredetű hulladékoktól elkülönítetten kell gyűjteni és elhelyezésükről gondoskodni. 

 

TALAJVÉDELEM 

5.24 A munkaterület átadás-átvétel során ki kell jelölni a munkálatok során keletkező anyagok 

és hulladékok ideiglenes tárolóit, magántulajdonban lévő ingatlanokon való deponálás 

nem engedélyezett. 

5.25 A talajra vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a Vállalkozó kötelessége. 

 

                                                 
1 RID: Veszélyes Áruk Vasúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás 

2 ADR: Veszélyes Áruk Közúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás 
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VÍZMINŐSÉG VÉDELEM 

5.26 A felszíni és a felszín alatti vizekkel kapcsolatos előírások betartása, feladatok elvégzése 

a saját tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége. 

5.27 Amennyiben szükséges, az élővízbe történő csapadékvíz-bevezetések elé tisztító 

műtárgyat kell elhelyezni. A kivitelezés során az esetleges tisztító műtárgyak 

engedélyezéséről, karbantartásáról Vállalkozónak gondoskodnia kell. 

5.28 A vízi létesítmények, vagy műtárgyak hatósági engedélyeinek megszerzése a Vállalkozó 

feladata. 

5.29 A téli munkavégzésnél csak engedélyezett síkosság-mentesítő kerülhet felhasználásra. 

5.30 Az építéssel érintett területen a Vállalkozónak gondoskodni kell a felszíni vizek 

jogszabályokban foglaltak szerinti elvezetéséről. 

 

LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELEM 

5.31 A levegőtisztaság védelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját 

tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége.  

5.32 Ömlesztve szállított anyagok esetében a kiporzásból eredő levegőszennyezést ponyvával 

való takarással kell megakadályozni. 

5.33 Deponálásnál a kiporzás megakadályozására locsolást vagy takarást kell alkalmazni. 

 

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 

5.34 A zajvédelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére 

vonatkozóan Vállalkozó kötelessége. 

5.35 Az elérhető legjobb technika alkalmazásával az építési munkálatokat úgy kell 

megtervezni, végezni, hogy a kapcsolódó valamennyi zajkibocsátás (pld. közlekedés, 

szállítás, munkagépek, stb.) együttes üzemelése mellett a környezeti zaj- és 

rezgésterhelési határértékek jogszabályban előírt zajterhelési határértékek 

maradéktalanul teljesüljenek.  

5.36 A munkavégzés a megfelelő akusztikai számítások, méretezések figyelembevételével 

kezdhető meg.  

5.37 A kivitelezési munkálatokat időben és térben úgy kell megtervezni, hogy a Felügyelőség 

által meghatározott határértékek maradéktalanul teljesüljenek. 

 

TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELEM 
5.38 A Vállalkozó köteles betartani az illetékes szakhatóság által előírtakat (hatásvizsgálat 

köteles vagy nem az érintett terület, vonalszakasz), amelyek lehetnek tervben, 

kötelezésben, végzésben stb. meghatározott feladatok.  

5.39 Természetvédelmi területen végzett munka csak a terület felügyeletét végző igazgatóság 

vagy eljáró hatóság engedélyével végezhető. 

 

KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG 
5.40 A környezetvédelmi jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban 

foglalt követelmények nem vagy nem megfelelő hibás teljesítéséből eredő, a MÁV Zrt.-t 

ért károkért (támogatás megvonása, bírság, üzemeltetés felfüggesztése, környezeti károk 

felszámolása, harmadik személynek kifizetett kártérítés, stb.) a Vállalkozó felel.  

5.41 A szerződésben foglalt munkálatok végzésével összefüggésben a MÁV Zrt. területén 

végzett a környezet igénybevételével járó tevékenység tekintetében a Vállalkozó 

képviselői minősülnek környezethasználónak. A tevékenységükből keletkező 

környezetveszélyeztetés illetve környezetkárosítás esetén a megelőzés és helyreállítás 

költségei környezethasználót terhelik. Ezen felelősségük független attól, hogy bármely 

hatóság esetlegesen fentiek ellenére is a MÁV Zrt.-t kötelezi.  
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5.42 A bekövetkezett környezetveszélyeztetés illetve károsítás esetén a Vállalkozó képviselői 

a MÁV Zrt.-vel együttműködnek abban, hogy a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 102. § -ban foglaltak szerint a MÁV Zrt. 

kimentse magát egyetemleges felellősége alól. A kimentéssel kapcsolatos valamennyi 

költség – amennyiben az sikeres – a Vállalkozót terheli. 

 

 

Budapest, 2021.         …………….., 2021.  

 

 

……………………….. ……………………………… …………………………. 

Puszpán János 

beruházás lebonyolító 

igazgató 

Szőnyi Péter 

műszaki előkészítési 

osztályvezető 

 

MÁV Zrt. MÁV Zrt.  

         Megrendelő             Vállalkozó  
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5. sz. melléklet 

Teljesítésigazolás minta 

 

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. 

 

 

  SAP teljesítésigazolás szám:  

 

Vállalkozó neve:  Vevő neve:  

Vállalkozó 

telephelye: 

 Vevő címe:  

Szerződés száma:  Számlabenyújtási 

hely: 

MÁV Zrt. 1426 

Budapest, PF. 
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Iktatószám:  Projektazonosító:  

Rendelés száma:    

Teljesítés dátuma:    

Szállítólevél száma:    

    

Szerződéskötő 

szervezet kódja: 

   

Kiállító neve:    

Telefonszám:    

Címzett:    

Kiállítás dátuma:    

 

 

 

Munka megnevezése: 

=============================== 

 

 

 

Rendelés adatai: 

=============================== 

 

Sors

zám 

Cikk

szám 

Cikk 

megne

vezése 

Men

nyisé

g 

Menn
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egysé

g 

Nett

ó 
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égár 

Áre

gysé

g 

P

é

n

z

n

e

m 

Menn

ységi 

egység 

Ne

ttó 

ért

ék 

ÁF

A 

öss

zeg 

Á

F

A 

% 

Hiányp

ótlandó 

előírt 

átvételi 

dokume

ntum 

            QM 

releváns 

cikkekn
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él a 

bizonyít

vány ha 

„nem” 

jelölésse

l kerül a 

MIGO 

tranzakc

iónál 

rögzítés

re akkor 

„X”-el 

megjelö

lés 

egyébké

nt üres a 

mező  

             

             

 

 

 

 

Teljes összeg:  ………………+ ÁFA  

 

 

 

 

Tisztelt Partnerünk kérjük, hogy a számla Megjegyzés rovatában szíveskedjenek feltüntetni a 

rendelés számát. 

A számlát a Teljesítésigazoláson szereplő mennyiséggel és értékkel, a hatályos ÁFA tv. 

előírásainak megfelelő teljesítési időponttal kérjük kiállítani. 

 

Ezen teljesítésigazolás egy másolati példányát a számlához csatolni szíveskedjenek, ellenkező 

esetben a számlát nem áll módunkban befogadni. 

A teljesítésigazolás „Hiánypótlandó előírt átvételi dokumentum” oszlopában „X”-el jelölt 

tételei csak a szerződésben rögzített átvételhez szükséges dokumentum beérkezését követően 

kerülhetnek számlázásra. 
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          6. sz. melléklet

        

Elektronikus-számla befogadás a MÁV-csoport vállalatainál 

 

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt – mint a MÁV-Volán Csoport tagvállalatainak bejövő 

számláit kezelő szervezet – bejövő számla kezelő rendszere biztosítja az elektronikus számlák 

befogadását és automatizált feldolgozását. Az automatikus ellenőrzés, adatkinyerés 

elengedhetetlen számunkra, ezért a beérkező elektronikus számláknak meg kell felelni az alábbi 

formai követelményeknek: 

1. A számlát PDF formátumban kell kibocsátani. 

2. A PDF fájlnak tartalmaznia kell egy beágyazott XML formátumú állományt, amely a 

számla adatait tartalmazza. Beágyazott XML hiányában a számlát tartalmazó e-mailhez 

csatolt XML file  is elfogadható. Az XML file felépítése lehet: 

 az online számla adatszolgáltatások XML struktúrája: 

https://onlineszamla.nav.gov.hu/dokumentaciok (az 1.1, 2.0, 3.0 verzió is 

megfelelő), 

 az APEH 2009. évi közleményének 3. sz. mellékletekében közzétett formátum: 

https://www.nav.gov.hu/data/cms125806/e_szla_kozlemeny_2009_3_mellekl

et.pdf, 

 a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 3. sz. mellékletében a kibocsátott 

számlákról NAV felé teljesítendő adatszolgáltatásokra vonatkozóan előírt 

struktúra, 

 a felsoroltaktól eltérő XML struktúra, kizárólag abban az esetben 

alkalmazható, ha ezt előzetes egyeztetést követően a MÁV Szolgáltató 

Központ Zrt. ehhez hozzájárul.  

3. A PDF állományt elektronikus aláírással kell ellátni. 

4. A számlákat a MÁV által megadott e-mail címre kell elküldeni, az e-mailhez csatolt 

file-ként. A billzone.eu, szamlakozpont.hu, szamlazz.hu, billingo.hu, felhoszamla.hu, 

printportal.hu, otpebiz.hu, szamlabefogadas.hu, ediarchive.eu rendszerek használata 

esetén a számla érkezéséről értesítő e-mailben lévő linkről is le tudjuk tölteni a számlát. 

5. Egy e-mail-ben csak egyetlen számla küldhető. 

6. Amennyiben a számlához mellékletek tartoznak, akkor a számlával együtt, ugyanabban 

az e-mailben kell megküldeni. 

 

Amennyiben nem biztos benne, hogy elektronikus számlái megfelelnek a fentieknek, akkor az 

éles számlaküldés előtt kérjük, hogy tesztelési célból küldjön egy minta számlát az eszamla-

info@mav.hu e-mail címre, amely lehet 

- egy fiktív adatokat tartalmazó, de formátumát tekintve az éles számlákkal megegyező 

számla, 

- egy korábbi számlánk elektronikus másolata (ha ilyen módon archiválja kibocsátott 

számláit), 

- egy éles számla is (ezt kérjük egyértelműen jelölje válaszában, hogy a számlát 

továbbítani tudjuk könyvelésre). 

Amennyiben a fenti címre teszt számlát küld, akkor annak befogadó rendszerünkben történő 

feldolgozhatóságáról, és így az elektronikus számlázás alkalmazhatóságáról visszajelzést 

adunk. 

 

https://onlineszamla.nav.gov.hu/dokumentaciok
https://www.nav.gov.hu/data/cms125806/e_szla_kozlemeny_2009_3_melleklet.pdf
https://www.nav.gov.hu/data/cms125806/e_szla_kozlemeny_2009_3_melleklet.pdf
mailto:eszamla-info@mav.hu
mailto:eszamla-info@mav.hu
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A későbbi együttműködés megkönnyítése érdekében elektronikus számlakibocsátás előtt 

kérjük az alábbi adatok megküldésével jelezze e-számla kibocsátási szándékát a 

szamlabefogadas@mav.hu e-mail címen: 

- számlakibocsátó neve és adószáma, 

- kapcsolattartó neve, telefonszáma és e-mailcíme. 

 

Az elektronikus számla befogadás lehetőségét jelenleg az alábbi társaságok részére kiállított 

számlák esetén tudjuk biztosítani: 

 10856417-2-44                  MÁV Zrt 

 13834492-2-44                  MÁV-START Zrt 

 14130179-2-44                  MÁV Szolgáltató Központ Zrt 

 11267425-2-16                  MÁV FKG Kft 

 25776005-2-44                  MÁV-HÉV Zrt 

 

 

 

mailto:szamlabefogadas@mav.hu

