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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

a továbbiakban: Szerződés, mely létrejött  

 

egyrészről a 

 

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

Székhelye:     1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Levelezési címe:     1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Számlavezető pénzintézete:   Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 

Számlaszáma:     10201006-50080430-00000000  

Számlázási cím:     1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Számla megküldésének címe:   MÁV Zrt. 1426 Budapest, Pf.24.  

Adószáma:      10856417-2-44 

Statisztikai számjele:    10856417-5221-114-01 

Cégjegyzékszám:     Cg. 01-10-042272 

Szerződéskötés során eljár: […] 

Képviseli: […] 

 

mint megrendelő (továbbiakban: „Megrendelő”),  

másrészről 

[…] 

Székhely:       

Levelezési cím:      

Számlavezető pénzintézete:    

Számlaszáma:      

Számlázási cím:     

Adószáma:      

Statisztikai számjele:     

Cégbíróság:       

Cégjegyzék száma:     

Kivitelezői nyilvántartási száma:   

Képviseletében eljár:      

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”), 

Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt, mint „Felek”, külön-külön, mint „Fél” között, az 

alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:  

  



Szerződés szám:     /2016/MAV 

CPV kód: 45232151-5 

  Beruházás kód: MV180009  

 

Oldal 2 / 53 

 

PREAMBULUM 

Megrendelő, mint ajánlatkérő 2017. […]. napján „Budapest, Tatai út 95. Vasúttörténeti Park tűzivíz-

hálózat felújítása” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: 

Kbt.) Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, nyílt közbeszerzési eljárást indított.  

 

Megrendelő a közbeszerzés tárgyával szemben támasztott mennyiségi és szakmai követelményeket a 

közbeszerzési dokumentumokban határozta meg. 

 

Megrendelő a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással 

összevetette, a szükséges értékelést lefolytatta, és döntését az elbírálást követően az ajánlattevőkkel 

közölte. Megrendelő – a hivatkozott közbeszerzési eljárásban hozott – döntése szerint nyertes 

ajánlattevő a Vállalkozó lett. 

 

Ilyen előzmények után a Felek a közbeszerzési dokumentumoknak, valamint a Vállalkozó 

közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának megfelelően az alábbiak szerint állapodnak meg: 

 

Felek rögzítik, hogy a jelen vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 6:238. §, és a Kbt. 131. §-a alapján, 

a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel írják alá. 

 

A közbeszerzési eljárás dokumentumai a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös 

tekintettel a közbeszerzési dokumentum rendelkezéseire, valamint a nyertes ajánlat tartalmára. 

 

A fentiekben említett közbeszerzési dokumentumok, illetőleg a jelen szerződés közötti, ugyanazon 

kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok 

hierarchiája (felsorolásban a legmagasabb rendűvel kezdve) a következő:  

(1) a Kiegészítő tájékoztatás kérésére adott ajánlatkérői válaszok – amennyiben erre sor került;  

(2) Ajánlati felhívás;  

(3) Közbeszerzési Dokumentum; 

(4) Vállalkozó ajánlata;  

(5) jelen Szerződés. 

 

A Vállalkozó a közbeszerzési eljárás dokumentumait és a jelen Szerződés feltételeit megismerte, az 

abban foglaltakat a közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatával elfogadta. A Kbt. 131.§ (1) 

bekezdése alapján a nyertes ajánlat értékelésre kerülő elemeit jelen szerződés tartalmazza. Felek 

rögzítik, hogy a szerződést a Kbt. 131.§ rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás 

ajánlati felhívására, közbeszerzési dokumentumokra, valamint a nyertes ajánlatára tekintettel, annak 

eredményeként írják alá.  

 

 

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja „Budapest, Tatai út 95. Vasúttörténeti Park 

tűzivíz-hálózat felújítása” tárgyú munkát (továbbiakban: Munka) a Szerződés 3. sz. 

mellékletében meghatározott költségvetés és a Megrendelő által a Vállalkozó rendelkezésére 

bocsátott 1. számú melléklet szerinti kiviteli tervek alapján.  

 

1.2. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a szerződés tárgyát képező Munka fő tevékenységi 

részei nem építési hatósági engedélykötelesek, illetve nem kötöttek építési hatósági 

tudomásulvételi eljáráshoz. 
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2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 

2.1. A Szerződésben a következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni: 

 

„BASWARE Teljesítés Igazolás”: a Megrendelő által kiállított pénzügyi teljesítésigazolás. 

 

„Bizalmas Információ”: a másik fél üzleti tevékenységével kapcsolatos bármiféle és 

valamennyi információ, ideértve különösen a működésekre, eljárásokra, módszerekre, 

könyvvitelre, technikai adatokra, know-how-ra vagy meglévő és lehetséges megrendelőkre 

vonatkozó, vagy bármilyen más információt, melyet az adott Fél jogszerűen bizalmasként 

határozott meg.  

 

„Elháríthatatlan külső ok” (vis maior): minden olyan rendkívüli, előre nem látható tény, 

körülmény, amely a fél/felek érdekkörén kívül esik, felek akaratától független és elháríthatatlan. 

 

 

„Kapcsolt vállalkozás”: a Kbt. 3. § 15. pontja értelmében az a vállalkozás, amely a 

számvitelről szóló törvény értelmében a közszolgáltató ajánlatkérővel összevont (konszolidált) 

éves beszámoló készítésére köteles, vagy olyan vállalkozás, 

a) amely felett a közszolgáltató ajánlatkérő közvetlenül vagy közvetve meghatározó befolyást 

gyakorol, 

b) amely a közszolgáltató ajánlatkérő felett meghatározó befolyást gyakorol, vagy 

c) amely a közszolgáltató ajánlatkérővel közösen egy másik vállalkozás meghatározó befolyása 

alatt áll. 

 

„Meghatározó befolyás”: a Kbt. 3. § 28. pontja értelmében meghatározó befolyást képes 

gyakorolni az a szervezet, amely az alábbi feltételek közül legalább eggyel rendelkezik egy 

másik szervezet tekintetében: 

a) vagyoni hozzájárulása, illetve részvénytársaság esetében a tulajdonában lévő részvények 

névértéke meghaladja a jegyzett tőke felét, 

b) a tagok szavazatának többségével egyedül rendelkezik, vagy más tagok a befolyással 

rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal 

szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve hogy 

együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek, 

c) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők (döntéshozók, ügyvezetők) vagy a 

felügyelőbizottság (felügyeleti, ellenőrző szerv, testület) tagjainak többségét megválassza 

(kijelölje) vagy visszahívja; 

 

„Munkaterület”: azt a helyet, vagy azokat a helyeket jelenti, amelyeket a Megrendelő 

szabaddá vagy hozzáférhetővé tesz a Vállalkozó munkájának elvégzéséhez. Ide tartozik még a 

Megrendelő környezetéből olyan mértékű terület, amelyet a Vállalkozó a Megrendelő 

beleegyezésével használ. 

 

„Műszaki ellenőr”: a Megrendelő lebonyolító szervezetének képviselője, aki felelős a 

kivitelezés szakszerűségének folyamatos figyelemmel kíséréséért, az építőipari kivitelezői 

tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) kormányrendelet szerinti műszaki ellenőrzési 

feladatok elvégzéséért. A Műszaki ellenőr felelős továbbá a Szerződés vonatkozásában a 

Munkaterület átadásnak és az elkészült létesítmények átadás-átvételi eljárásának 

megszervezéséért, az átadási eljárások szabályszerűségéért, megvizsgálja az elkészült 

létesítményt és a Szerződésben foglaltak teljesülését.  

 

„Építési napló”: a munkaterület átadásától a sikeresen zárult műszaki átadás-átvételi eljárás 
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időpontjáig a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet hatályos előírásainak megfelelő tartalommal, , 

amely tartalmaz minden olyan munkát, eseményt, adatot, amelyet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendelet hatályos rendelkezései erre vonatkozóan előírnak.  

 

„Nap”: naptári napot jelent kivéve, ha a Szerződés vagy jogszabály munkanapról rendelkezik. 

Amennyiben a nem munkanapokban megállapított határidő utolsó napja szabad- vagy 

munkaszüneti napra esik, abban az esetben a határidő a következő munkanapon jár le. 

 

„Pótmunka”: a Megrendelő érdekkörében felmerült okból elvégzett, a Szerződés alapját 

képező közbeszerzési eljárás dokumentumaiban nem szereplő, utólag megrendelt azon 

vállalkozói munkatöbblet, amely munkatöbblet elvégzésnek szükségessége a Szerződés 

megkötésekor előre nem volt látható, de annak a Megrendelő költségén történő elvégzésére a 

Megrendelő kifejezett kérésére a Vállalkozó által sor kerül. A Pótmunka ellenértékét 

Megrendelő a tartalékkeret (továbbiakban: Tartalékkeret) terhére fizeti ki Vállalkozónak. 

 

„Többletmunka”: az a szerződéskötés alapját képező dokumentációban vagy a benne foglalt 

mellékletekben kimutathatóan szereplő tétel, amelyet a munkák elvégzésére adott ajánlata során 

a Vállalkozó nem, vagy nem megfelelően tervezett, de a szerződésszerű teljesítéshez a munka 

teljesítése szükségszerű, és az olyan munka, amely nélkül a felhívás, illetve a benne foglalt 

mellékletek által meghatározott műszaki tartalom rendeltetésszerű használatra alkalmas 

megvalósítása nem lehetséges. A Vállalkozó a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem 

tarthat igényt. 

 

 

„MÁV  csoport”: a MÁV Zrt., valamint az olyan MÁV Zrt. tulajdonú gazdasági társaságok, 

amelyeknél a tulajdonos MÁV Zrt. a számviteli törvény szerinti meghatározó befolyással 

rendelkezik 

3. VÁLLALKOZÓI DÍJ 

3.1. Jelen Szerződésben meghatározott tevékenységek hiba és hiánymentes, szerződésszerű 

elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Megrendelő összesen […],- Ft + ÁFA, azaz […] forint 
1
 + 

Általános Forgalmi Adó Vállalkozói Díjat (a továbbiakban „vállalkozói díj”) fizet a 

Vállalkozó részére. 

3.2. A vállalkozói díj elszámolása átalányáras. 

3.3. A vállalkozói díj magában foglalja a közbeszerzési eljárás dokumentumai által meghatározott 

műszaki tartalom maradéktalan – hiba és hiánymentes – megvalósításának teljes ellenértékét, 

beleértve a Vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségét, a garanciális szolgáltatásokat, a 

jótállási kötelezettség keretein belül teljesítendő szolgáltatásokat, és a többletmunkát, valamint a 

szerzői vagyoni jogok ellenértékét, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatban a 

Vállalkozónál felmerült valamennyi egyéb költséget. 

3.4. Pótmunka felmerülése esetén a Pótmunka ellenértékének érvényesítése csak tételes elszámolással 

történhet, melynek alapja a Vállalkozó ajánlatában rögzített árajánlat egységárai, illetve az 

abban nem szereplő munkatételek esetében külön egységárelemzéssel alátámasztott 

pótköltségvetés. A Pótmunka elszámolása – a 3.6. és 3.7. pontokban írtak figyelembevétele 

mellett – a Megrendelő költségére történik. 

                                                           
1
 a szerződéskötéskor a nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kitöltendő  
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3.5. A Tartalékkeret összege […] ,- Ft + ÁFA, azaz […] forint + ÁFA
2
, de legfeljebb a 3.1. pont 

szerinti vállalkozási díj 10%-a. A Tartalékkeret kizárólag a jelen szerződés szerinti feladatok 

teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének 

elszámolására használható fel, így különösen 

 a szélsőséges időjárások okozta talajállapot-változások miatti többletköltségekre, 

 a kivitelezés közben szükségessé vált, és a Megrendelő által jóváhagyott technológiai 

változtatásból eredő többletköltségekre, 

 az ajánlatadás időszakában nem ismert, így figyelembe sem vett, a szerződéskötést 

követően előállt olyan körülményből eredő többletköltségekre, melynek eredményeképpen 

valamely féltől a jelen szerződés teljesítése szerződésszerűen nem várható el, 

 a műszaki szükségességből felmerülő, kizárólag a tervezés bizonytalanságaiból fakadóan a 

közbeszerzési eljárás dokumentumaiban (elsősorban a kiviteli tervben) és a 

költségvetésben nem szereplő feladatok megvalósítására, azaz a Megrendelő által, 

o a kivitelezés közben utólag megrendelt, és/vagy, 

o tervmódosítás folytán felmerült, és/vagy, 

O műszaki szükségességből elvégzett és írásban elismert (elrendelt) pótmunkákra. 

3.6. A Megrendelőt a Tartalékkeret felett kizárólagos rendelkezési jog illeti meg. A Pótmunka 

elszámolása tételesen történik, a Műszaki ellenőr által felmérési naplóban igazolt 

mennyiségekkel, a Megrendelő által előzetesen elfogadott egységárakon. Amennyiben a 

Vállalkozó által az ajánlata részeként benyújtott árazott költségvetés tartalmaz egységárat, az 

elrendelt Pótmunka elszámolása ezen az egységáron történik. Amennyiben a költségvetésben 

nincs vonatkozó ár az adott munkára, úgy a Vállalkozóknak egységárelemzést kell készítenie és 

a Megrendelővel jóváhagyatnia. Ezen munkatételek esetén maximum a 40/2015. (IX. 14.) MvM 

rendeletben meghatározott nettó 2.490 Ft/óra rezsióradíj vehető figyelembe.  

3.7. A Pótmunkát Megrendelő csak akkor ismeri el, ha az elvégzendő munka Szerződést figyelembe 

véve – műszaki tartalma alapján – valóban Pótmunka, és ha a Vállalkozó a Pótmunka igényét az 

Építési naplóban vagy egyéb írott dokumentummal bejelentette, szükségességét a Műszaki 

ellenőr elismerte. 

3.8. Felek egyezően rögzítik, hogy Többletmunka költsége nem érvényesíthető. 

 

3.9. Vállalkozó kijelenti, hogy – amennyiben feladatai között tervek készítése is szerepel - az általa 

készített vagy készíttetett, a Szerződés teljesítéséhez szükséges, a Megrendelő részére átadásra 

kerülő tervdokumentációkat illetően valamennyi szerzői jogáról lemond. A szerzői jogról szóló 

1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján 

Megrendelő a Szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi 

alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez, 

valamint megszerzi az átruházható vagyoni jogokat vonatkozásában. Mindez magában foglalja 

az Szjt. 46. § szerinti harmadik személyre átruházhatóság jogát, valamint az Szjt. 47. § szerinti, 

a mű átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. A 

Vállalkozó, illetőleg az általa a Szerződés teljesítésébe bevont tervező csak a Megrendelő 

előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a dokumentáció bármely munkarészét 

harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a Szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról. Az 

átruházható vagyoni jogok, valamint a felhasználási jogok díját a 3.1. pont szerinti Vállalkozói 

díj tartalmazza. 

 

                                                           
2
 a szerződéskötéskor kitöltendő 
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Előleg nyújtása 

3.10. Megrendelő a Vállalkozó részére a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak szerint előleg 

igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleg összege a szerződésben foglalt – tartalékkeret 

és áfa nélkül számított – teljes vállalkozási díj 5%-a. 

3.11. Vállalkozó az előleg igénylését a Munkaterület átadását követő legkésőbb 5. munkanapig 

cégszerű nyilatkozat formájában jogosult a Megrendelő részére benyújtani. 

3.12. A Vállalkozó által igényelt előleg összegét a Megrendelő a Munkaterület átadás-átvételének 

időpontját követő 15 napon belül utalja a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt 

bankszámlájára. A Vállalkozó az előleg összegéről számlát állít ki az előleg jóváírásának 

napjával, mint teljesítési nappal, az előleg Vállalkozó számlájára történő befolyását követő 15 

napon belül. Vállalkozó az előleggel a 3.17. pont szerinti számlában számol el. 

Számlázási és fizetési feltételek 

3.13. A teljesítés módja a szerződésszerűen elvégzett munka közvetlen átadása. Az átadás-átvételről – 

melynek részletes szabályait jelen szerződés 5. pontja tartalmazza – a Felek jegyzőkönyvet 

vesznek fel. A jegyzőkönyv Megrendelő részéről történő aláírása nem minősül teljesítés-

igazolásnak. Megrendelő köteles a megvalósulási dokumentáció részeként átvett tervek 

minőségének és mennyiségének ellenőrzését az átvételtől számított 30 napon belül elvégezni és 

szerződésszerű teljesítés esetén a teljesítés-igazolást kiadni, vagy a teljesítés elismerésének 

megtagadásáról nyilatkozni. 

3.14. Amennyiben az elvégzett munka minősége nem elégíti ki maradéktalanul a jelen szerződésben és 

2. sz. mellékletében (műszaki leírás és műszaki feladatkiírás megvalósításhoz), valamint a 

közbeszerzési eljárás dokumentumaiban megfogalmazott követelményeket, a Megrendelő 

elsődlegesen elrendeli a hibák kijavítását, pótlását. 

3.15. A hibajavítást és hiánypótlást – ide nem értve tervek javítását – a Megrendelő által előírt 

határidőre, illetve a Megrendelő által előírt módon, formában kell elvégezni. A határidőt a 

hibajavítás és hiánypótlás tárgyától függően kell meghatározni, azonban az nem lehet a műszaki 

átadás-átvétel kezdő napjától számított 30 napnál hosszabb időtartamú. 

3.16. Vállalkozó számla benyújtására a sikeres, hiba és hiánymentes teljesítést követő műszaki átadás-

átvételi eljárás alapján a Műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolás alapján, a jelen 

Szerződés 4. sz. mellékletében foglalt megvalósulási ütemterv alapján jogosult a Kbt. 135. § (1) 

(2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint. Amennyiben a Megrendelő vállalkozási díj 

csökkentését megalapozó hibákat rögzítő hibajegyzék felvételével fogadja el a teljesítést, az 

elszámolás a jelen szerződésben meghatározott eljárás szerint történik (5.13. pont). 

3.17. A Vállalkozó egy darab végszámla benyújtására jogosult, amelyben az előleg összege 

elszámolásra kerül. 

3.18. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a Basware 

teljesítésigazolásban feltüntetett teljesítés dátumával. 

3.19. Számlabefogadás feltételei: 

A Vállalkozó számláját csak a Megrendelő által elektronikus úton megküldött Basware 

teljesítésigazolásának kézhezvétele után állíthatja ki, és a számlához mellékelnie kell annak 

kinyomtatott példányát (6. sz. melléklet). A számlát a Megrendelő csak akkor fogadja be, ha 
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azon, illetve a mellékelt teljesítésigazoláson megtalálható a Megrendelő rendelésszáma, a 

szerződés száma és beruházási projektszáma. A szerződéses előírásoknak nem megfelelő (pl.: 

rendelésszám és/vagy szerződésszám és/vagy beruházási projektszáma nélkül beérkezett) 

számlákat a Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi a Vállalkozónak. A szerződéses előírásoknak 

nem megfelelő számlakiállításból eredő késedelmes fizetésért a Vállalkozó késedelmi kamat 

felszámítására nem jogosult. A Szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított 

számla Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó. 

3.20. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a – Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés esetén megillető 

– vállalkozói díjat az alábbiak szerint fizeti meg: 

Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig (azaz a Teljesítésigazolás 

Megrendelő általi kiállításának időpontjáig) köteles a jelen Szerződés 10. számú melléklete 

szerinti nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) felhasználásával nyilatkozni arról, hogy a 

Vállalkozó és az általa a jelen Szerződés teljesítésébe a Kbt. 138. §-a szerint bevont 

alvállalkozói egyenként mekkora összegre jogosultak a vállalkozói díjból. 

Vállalkozó a Nyilatkozatot cégszerűen aláírva, 2 (kettő) eredeti példányban köteles eljuttatni a 

Megrendelő jelen szerződés szerinti kapcsolattartója részére. 

3.21. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez nem került sor alvállalkozó igénybevételére, abban az 

esetben az ellenszolgáltatás teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint 

történik azzal, hogy jelen Szerződésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a 

továbbiakban: Art.) 36/A. §-a vonatkozik. Ennek megfelelően a Vállalkozó, amennyiben a 

kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, köteles legkésőbb 

a fizetési határidőig átadni, bemutatni, vagy megküldeni egy – a kifizetés napjához viszonyítva – 

30 Napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő adóigazolást. A MÁV Zrt. csak ennek birtokában 

egyenlíti ki a benyújtott számla ellenértékét. A nemleges adóigazolás késedelmes megküldése 

miatti fizetési késedelem időszakára Vállalkozó késedelmi kamatot nem számíthat fel. 

 

3.22. A Megrendelő a Vállalkozói díjat a számla és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 

(Harminc) naptári napon belül utalja át a Vállalkozó számláján megjelölt bankszámlaszámra. 

 

 

3.23. Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen 

Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb 

előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok 

pótlására írásban felszólítani a Vállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő 

számla kézhezvétele napján kezdődik. Felek rögzítik, hogy az érintett összeg megfizetése 

kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési 

határidő. 

3.24. A Vállalkozó (alvállalkozó) által kiállított számla azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, 

amikor a Megrendelő fizetési számláját számlavezető pénzintézete a számla összegével 

megterhelte. 

3.25. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi 

teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki 

alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékének megfelelő késedelmi kamat felszámolására 

jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel. 

3.26. A Megrendelő fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettség nem 

terheli. 
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3.27. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását 

is), illetve Megrendelővel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a 

Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása 

nélküli engedményezéssel, zálogjog alapítással Vállalkozó szerződésszegést követ el a 

Megrendelővel szemben, melynek alapján Vállalkozót kártérítési felelősség terheli. A Ptk. 

6:205. § szerinti teljesítésátvállalás, valamint a Ptk. 6:206. § szerinti tartozáselvállalás 

Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásához kötött. 

3.28. Vállalkozó nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni a jelen Szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 

szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 

Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó kötelezettséget 

vállal arra, hogy a jelen Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 

Megrendelőt – erre irányuló külön felhívás nélkül – haladéktalanul értesíti, különösképpen 

abban az esetben, ha: 

 a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 

amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjába meghatározott 

feltétel; 

 a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott feltétel. 

3.29. Külföldi adóilletőségű Vállalkozó esetén alkalmazandó (adott esetben): 

 

Vállalkozó a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelenti, 

hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Vállalkozó ezzel kapcsolatos, 

kifejezett és visszavonhatatlan meghatalmazása jelen szerződés 7. számú mellékletét képezi. 

 

3.30. Alvállalkozó igénybevétele esetében a kifizetés az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői 

és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet 32/A.§ alapján történik. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§ (3) bekezdése alapján 

minden számla kifizetése esetében a jelen pontban foglaltak szerint kell eljárni. 322/2015. (X.30.) 

Korm. rendelet 32/A.§ alapján az ellenszolgáltatás kifizetésének feltételei a következők: 

 

3.30.1. Közös ajánlattétel esetén Vállalkozók legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 

kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre 

jogosult az ellenszolgáltatásból.  

3.30.2. Vállalkozó (közös ajánlattevők esetén a Vállalkozók mindegyike) legkésőbb a teljesítés 

elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy  az általa teljesítésbe bevont 

alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg 

felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat.  

3.30.3. Vállalkozó (közös ajánlattevők esetében Vállalkozók mindegyike) a teljesítés elismerését 

követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint 

a vállalkozó általi (ajánlattevői) teljesítés mértékét.  Az így kiállított és melléklettel 

ellátott számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő a számla 

kézhezvételét követő 15 Napon belül átutalja a Vállalkozó(k) számlájára. 

3.30.4. Vállalkozó köteles a 3.30.3 pont szerint kifizetett összegből haladéktalanul kiegyenlíteni 

az alvállalkozók számláit, illetve visszatartani azt (annak egy részét) az Art. 36/A. § (3) 

bekezdése, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint. 
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3.30.5. A Vállalkozó a 3.30.4. pont szerinti kifizetések igazolásainak másolatait, vagy az 

alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát átadja 

Megrendelőnek. Utóbbit annak érdekében, hogy Megrendelő megállapíthassa, hogy 

Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak. 

3.30.6. A Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét 

Megrendelő a kézhezvételtől számított 15 Napon belül átutalja a Vállalkozó számlájára, 

ha a Vállalkozó az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ra 

tekintettel teljesítette. 

3.30.7. Ha a Vállalkozó a 3.30.4. vagy a 3.30.5. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 

ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a 

Vállalkozót, ha igazolja, hogy az 3.30.4. vagy a 3.30.5. pont szerinti kötelezettségét 

teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult a 

Vállalkozó által az 3.30.2. pontbeli nyilatkozat szerinti bejelentett összegre vagy annak 

egy részére. 

4. TELJESÍTÉS IDEJE ÉS HELYE 

Munkakezdés 

4.1. Vállalkozó a Munkaterületen a helyszíni munkát a Műszaki ellenőr által kiadott munkakezdési 

engedély birtokában kezdheti meg. A munkakezdési engedély megadásának feltétele a 

Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervek rendelkezésre állása, a Vállalkozó munkavédelmi 

oktatása, a belépési engedélyek megléte és a munkaterület átadás megtörténte, a vállalkozó által 

beszerzett közterület bontási engedély rendelkezésre állása. 

4.2. Megrendelő a jóváhagyott kivitelezési dokumentációt a Vállalkozó részére biztosítja. A teljesítés 

során a jóváhagyott tervektől nem szabad eltérni. A kivitelezési dokumentáció részét képező, 

időközben lejárt vagy érvényét vesztett, hiányzó vagy időközben szükségessé vált e-közmű 

egyeztetések, hatósági és egyéb engedélyek naprakész tartása, frissítése és pótlólagos beszerzése 

Vállalkozó feladata, Tervező bevonásával. 

Teljesítési határidő 

4.3. A kivitelezési munkák teljesítési véghatárideje: a munkaterület átadásától és a munkakezdési 

engedély kiadásától számított 60 naptári nap. 

4.4. A munkaterület átadását a Megrendelő a Szerződés hatálybalépésétől számított 15 napon belül 

biztosítja.  

4.5. A beépített eszközök, valamint anyagok védelme, illetve állagmegóvása és őrzése a Vállalkozó 

feladata a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezéséig.  

4.6. A Vállalkozó által elvégzendő feladatok ütemezését a Szerződés 4. számú melléklete 

tartalmazza.  

4.7. Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával előteljesítésre jogosult, részteljesítésre 

nem jogosult. 

4.8. Előteljesítés esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelőt a tervezett teljesítési időt megelőzően 

legalább 10 Nappal írásban értesíteni. Az előteljesítés alapján folyó átadás-átvételi eljárás csak a 

Megrendelő beleegyező tartalmú válasza esetén kezdhető meg. 

A teljesítés helye: 
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4.9. A teljesítés helye: Budapest, Tatai út 95. Vasúttörténeti Park 

5. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

5.1. A műszaki átadás-átvétel folyamata a munka készre jelentésével kezdődik. A Vállalkozó köteles 

a munkák elkészültét a Műszaki ellenőrnek írásban, a tervezett műszaki átadás-átvételi eljárást 

legalább15 nappal megelőzően készre jelenteni. 

5.2. A műszaki átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása a Vállalkozó felelőssége. A Vállalkozó 

köteles a tervdokumentáció egy példányát a munkaterületen tartani, azt késedelem nélkül és 

folyamatosan javítani a munkák kivitelezése során foganatosított módosítások szerint, a 

változások piros színnel történő feltüntetésével. 

A megvalósulási dokumentációból egy papír alapú példányt kell benyújtani a műszaki átadást 

megelőzően, a készre-jelentéssel egyidejűleg a Műszaki ellenőrnek jóváhagyásra. Minden 

eltérést jól elkülöníthetően (színjelöléssel) és kitörölhetetlen módon jelölni kell annak 

feltüntetésére, hogy milyen változások történtek a kivitelezés során. 

5.3. A Vállalkozónak az átadás-átvételi eljárás kezdő időpontját megelőzően legalább 8 Nappal át 

kell adnia a Műszaki ellenőr által előzetesen meghatározott formában és tartalommal a 

megvalósulási dokumentációt. 

Vállalkozónak a megvalósulási dokumentáció részeként, az alábbi dokumentumokat kell átadnia 

Megrendelő részére: 

- beépített anyagok, berendezések érvényes teljesítmény nyilatkozatai, garanciajegyei és 

használati útmutatói magyar nyelven 

- nyomáspróbák-, és a kivitelezés során szükségessé vált egyéb vizsgálatok jegyzőkönyvei  

- építési napló nyomtatva 

- kivitelezői nyilatkozat 

- felelős műszaki vezetői nyilatkozat 

- hulladékkezelési bizonylatok   

- „D” terv, papír alapon és digitális formátumban 3-3 példányban. 

- nyíltárkos geodéziai bemérési jegyzőkönyv 

- nyíltárkos geodéziai bemérés papír alapon és digitális formátumban 3-3 példányban 

- minősített PE hegesztő „Hegesztői minősítési bizonyítvány” másolata 

- PE irányító bizonyítvány másolata 

- hegesztéshez használt berendezések kalibrálási bizonyítványai 

- nyomáspróbához használt berendezések kalibrálási bizonyítványai 

- hegesztési varrattérkép 

- hegesztési napló 

- negatív víz bakteriológiai vizsgálati jegyzőkönyvvel 

- illetve minden olyan további dokumentumot, amit a vízszolgáltató - Fővárosi Vízművek 

Zrt. - az átvételhez előír 

5.4. Amennyiben a Műszaki ellenőr úgy ítéli meg, hogy az átadott megvalósulási dokumentáció 

hiányos, és a hiányokat a Műszaki ellenőr megítélése szerint azt az átadás-átvétel során tartandó 

közös vizsgálatig teljes körűre kiegészíteni nem tudja a Vállalkozó, a dokumentációkat a 

Műszaki ellenőr köteles kiegészítésre visszaküldeni, és erről egyidejűleg értesíteni a Vállalkozót 

és a Megrendelőt. Ebben az esetben az átadás-átvételi eljárást meghiúsultnak kell tekinteni. 
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5.5. Amennyiben a Szerződés 4.3. pontjában szereplő teljesítési véghatáridőig az átadás-átvételi 

eljárás nem kezdődik meg, mert annak feltételei nem teljesültek - ideértve a megvalósulási 

dokumentáció hibáit - , és a Vállalkozó a Ptk. 6:142§-ban foglaltak alapján ki nem menti magát, 

az a Vállalkozó késedelmének minősül. 

5.6. A készre jelentésben a Vállalkozó köteles legalább megjelölni azt az időpontot, amire vállalni 

tudja az átadás-átvételi eljárás megkezdését. Ez az időpont minősül a teljesítés időpontjának, 

amennyiben az átadás-átvételi eljárást nem kell meghiúsultnak tekinteni. Az időpont 

megjelölését a Vállalkozónak legalább a megjelölt időpontot megelőző 15 nappal korábban kell 

megtennie (azaz a Vállalkozó legalább a megjelölés napját követő 15 nappal későbbi időpontra 

jelölheti az átadás átvételi eljárás megkezdését). Megrendelő és a Vállalkozó a Vállalkozó által 

fentieknek megfelelően megjelölt időpontban megkezdi az átadás-átvételt (ez a Kbt. 135. § (2) 

bekezdés vonatkozásában az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidő). A 

Megrendelő és a Vállalkozó kötelesek megjelenni az eljárás kitűzött és egyeztetett időpontjában 

és helyén, és megvizsgálni, hogy a teljesítés szerződésszerű-e. Amennyiben a Megrendelő 

indoklás nélkül nem jelenik meg az eljáráson, átvételi késedelem következik be, ami kizárja a 

Vállalkozó esetleges késedelmét a következő eljárás megkezdéséig. 

5.7. A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell a 

megjelentek nyilatkozatait, a Megrendelő és az érintettek által észlelt hibákat és hiányosságokat, 

esetleges minőségi levonások miatti igénybejelentését, a hibák kijavításának, illetve az esetleges 

hiányok pótlásának Megrendelő által – a hiba javításának jellegéből adódó technológiai 

kötöttségekre is figyelemmel – előírt határidejét (amely nem lehet későbbi, mint a műszaki 

átadás-átvétel megkezdésének napjától számított 30 nap), továbbá a Vállalkozó ezekre 

vonatkozó vállalási nyilatkozatát. 

Amennyiben a hiba javítása meghaladja a 30 nap hibajavítási határidőt, úgy az átadás-átvételi 

eljárást meghiúsultnak kell tekintetni, és a teljesítésre póthatáridőt kell kitűzni. 

5.8. Az átvételi eljárás során feltárt jelentősebb hiba esetén az átvétel megtagadható. A 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell az átvételt, illetve az átvétel megtagadásának indokait. Új 

eljárásra a hiba megszüntetését követően kerülhet csak sor. A hiba bebizonyosodása utáni 

ismételt átvételi eljárás költségeit a Vállalkozónak kell fedeznie. 

5.9. Ha a műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó ok nélkül késlelteti, a Megrendelő írásban 

szólítja fel a Vállalkozót, hogy ezen értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül közösen 

folytassák le az eljárást. 

5.10. Ha a Vállalkozó nem végzi el a teljesítéshez szükséges vizsgálatokat, úgy a Megrendelő maga is 

elvégezheti azokat. A Megrendelő által elvégzett ilyen vizsgálatok a Vállalkozó kockázatára és 

költségére történnek. Az ilyen vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat a Vállalkozó 

jelenlétében folytatták le és a vizsgálati eredményeket pontosnak kell elfogadni. E vizsgálatokat 

a Megrendelő által nyújtott szolgáltatásnak kell tekinteni, tehát az elvégzett vizsgálatokról a 

Megrendelő számlát állít ki. 

Megrendelő a munkát akkor veszi át, ha a Vállalkozó teljesítése megfelel a szerződésben foglalt 

valamennyi követelménynek és a MÁV Zrt. idetartozó rendelkezéseinek. 

5.11. Az átadás-átvételi eljárásról készült jegyzőkönyvet mindkét fél képviselője aláírja. Mivel a végső 

átadás- átvételi eljárásról jegyzőkönyv tartalmazza a Munkaterület visszavételéről szóló 

jegyzőkönyvet is, ezért a Munkaterület üzemeltetőjének aláírását is tartalmazza. 
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5.12. Az átadás-átvétellel járó valamennyi költséget a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó kötelessége az 

átadás-átvételhez szükséges, jogszabály által előírt dokumentumok, okmányok biztosítása is. 

5.13. Ha a minőségi hibák kijavítása nem lehetséges, nem gazdaságos, vagy a javítási munka a 

rendeltetésszerű használatbavételét gátolná, a műszaki átadás-átvétel során a minőségi hibák 

értékének megfelelő díjcsökkentést (de minimum 5%-ot) kell megállapítani. A díjcsökkentés 

megállapítása után a csökkentett vállalkozási díj tekintendő a jelen Szerződés tárgyát képező 

munka ellenértékének, a Vállalkozó erről az összegről jogosult számlát kiállítani. 

5.14. Az átadás-átvételi eljárást nem lehet megkezdeni, illetve megkezdése esetén meghiúsultnak kell 

tekinteni, amennyiben 

 a Szerződés Tárgya üzemszerű használatra nem alkalmas, vagy  

 az üzembe helyezést megelőző mérések és ellenőrző vizsgálatok során megállapított 

hiányokat/hiányosságokat nem vagy nem megfelelően pótolta/javította ki a Vállalkozó, 

vagy  

 a Vállalkozó a megvalósulási dokumentációt nem adta át határidőben, illetve a Műszaki 

ellenőr előírásai alapján nem vagy nem megfelelően javította, vagy egészítette ki. 

5.15. A Szerződés teljesítését a Megrendelő nevében a Teljesítést Igazoló Személy egy alkalommal 

ismeri el aláírásával a teljesítésigazolásban, a Műszaki ellenőr által a felmérési naplóban 

elfogadott mennyiségek alapján. 

5.16. Az átadás-átvételt követően a Megrendelő értékeli/minősíti a Vállalkozót az elvégzett munka 

alapján. 

5.17. Jólteljesítési biztosíték: 

5.17.1. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a Felek a jelen szerződés 

szerinti – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatás 5 %-ának 

megfelelő összeget kötnek ki (jólteljesítési biztosíték). A biztosítékot a teljesítés időpontjában 

kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, összhangban a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) 

pontjával (óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő 

befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy 

készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető 

kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel). A biztosíték határidőre történő rendelkezésre 

bocsátásáról a Vállalkozó ajánlatában nyilatkozott a Kbt. 134.§ (5) bekezdése alapján. 

5.17.2. Amennyiben a jólteljesítési biztosítékot Vállalkozó pénzügyi intézmény vagy biztosító által 

vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján 

kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény formájában nyújtja, úgy az 

ezekkel szembeni együttes követelmények az alábbiak: 

- feltétel (alap jogviszony vizsgálata) nélküli, 

- azonnali (a kedvezményezett első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 

legfeljebb 5 munkanapon belül fizet a kibocsátó biztosítótársaság/bank), 

- visszavonhatatlan, 

- határozott idejű (szükség esetén meg kell hosszabbítani), 

- kedvezményezettként Megrendelő van megjelölve, 
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- Vállalkozó nem nyújthat be olyan kötelezvény, bank vagy biztosító által vállalt garancia 

vagy banki készfizető kezességet Megrendelőnek, melyre vonatkozó igénybejelentéshez az 

eredeti példány benyújtása szükséges. 

A kötelezvény, bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség formájában 

nyújtott jólteljesítési biztosítékot Vállalkozó a szerződés teljesítésének időpontjában köteles 

Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 

Pénzügyi intézmény által vállalt garancia választása esetén annak a Megrendelő által elvárt mintáját 

jelen szerződés 11. számú melléklete tartalmazza. 

5.17.2. Óvadékként bankszámlára történő befizetéssel nyújtott jólteljesítési biztosíték 

Amennyiben Vállalkozó a jólteljesítési biztosítékot óvadékként bankszámlára történő 

befizetéssel nyújtja, úgy a jólteljesítési biztosíték összegét a Megrendelő szerződésben 

megjelölt bankszámlájára történő befizetéssel köteles teljesíteni. 

Az óvadékként bankszámlára történő befizetéssel teljesített jólteljesítési biztosítékot akkor kell 

határidőben nyújtottnak tekinteni, ha annak teljes összegét a teljesítés időpontjában a 

Megrendelő számlavezető bankja jóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia. 

A jólteljesítési biztosíték óvadékként bankszámlára történő befizetés esetében Vállalkozó 

lemond az ily módon teljesített jólteljesítési biztosíték összege utáni kamat felszámításáról a 

biztosítéknyújtás teljes időtartamára vonatkozóan. 

A jólteljesítési biztosíték Megrendelő rendelkezésre bocsátása a végszámla  kifizetésének 

feltétele.  

A jólteljesítési biztosítéknak a szerződésben rögzített jótállási időszak lejártát követő 30. napig 

kell érvényben maradnia.  

Amennyiben a jótállási időszak bármilyen okból meghosszabbításra kerül, Vállalkozó köteles 

a szerződés módosításának Vállalkozó általi aláírásának napjáig a jólteljesítési biztosítékot a 

meghosszabbított jótállási időszak lejártát követő 30. napig érvényes biztosítékkal 

kiegészíteni, vagy a jólteljesítési biztosítékot az új jótállási időszak lejártát követő 30. napig 

érvényes jólteljesítési biztosítékra kicserélni. 

Ezen kötelezettségének a Vállalkozó kötelezvény, bank vagy biztosító által vállalt garancia és 

banki készfizető kezesség nyújtása esetén a meghosszabbított határidőt tartalmazó 

biztosítéknak – a biztosíték eredeti határidejének lejárata előtti időpontban – a Megrendelő 

részére történő átadásával tesz eleget. Óvadékként bankszámlára történő befizetéssel 

rendelkezésre bocsátott biztosíték esetén a már megfizetett biztosíték a jótállási időszak 

megváltozott befejezési időpontját követő 30. napig érvényes. 

A jólteljesítési biztosítéknak a jótállási időszak teljes időtartama alatt és a jótállási időszakot 

követő 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 

5.17.3. Amennyiben a szerződés szerinti áfa nélkül számított vállalkozási díj bármilyen okból 

módosításra kerül, a Vállalkozó köteles a szerződésmódosítás megkötésekor a jólteljesítési 

biztosítékot a megnövelt díj alapján számított összegre kiegészíteni, vagy a jólteljesítési 

biztosítékot az új összegnek megfelelő összegű jólteljesítési biztosítékra kicserélni, illetve 

jogosult a jólteljesítési biztosítékot a csökkentett vállalkozási díj alapján számított összegnek 

megfelelően módosítani, vagy a jólteljesítési biztosítékot az új összegnek megfelelő összegű 
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jólteljesítési biztosítékra kicserélni. A jólteljesítési biztosíték mértéke a nettó vállalkozási díj 

5%-át nem haladhatja meg. 

 

5.17.4. Ezen kötelezettségének a Vállalkozó kötelezvény, bank vagy biztosító által vállalt garancia és 

banki készfizető kezesség nyújtása esetén a szerződésmódosítás megkötésekor a biztosíték 

Megrendelő részére történő átadásával tesz eleget. 

5.17.5. Óvadékként bankszámlára történő befizetés esetén (amennyiben a vállalkozási díj emelkedik) 

a Vállalkozó kötelezettsége akkor számít teljesítettnek, ha a különbözet összegét a Megrendelő 

számlavezető bankja jóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia. Óvadékként bankszámlára 

történő befizetéssel teljesített biztosítéknyújtás esetén a vállalkozási díj csökkenésekor 

Megrendelő rendelkezik a különbözet Vállalkozó részére történő átutalásáról. 

 

5.17.6. Megrendelő jogosulttá válik a jólteljesítési biztosíték részben vagy teljes egészében való 

lehívására egyoldalú nyilatkozattal, amennyiben hibás teljesítés esetén a jótállási időszak alatt 

jelen szerződés 11.1. pontjában rögzített határidőig a jótállás keretében vállalt kötelezettségek 

vagy a Megrendelő szavatossági igényeinknek teljesítésére irányuló kötelezettségek vagy a 

hibás teljesítési kötbérfizetésre irányuló kötelezettség teljesítése Vállalkozónak felróható 

okból részben vagy teljes egészében lehetetlenné válik, meghiúsul, illetőleg azok teljesítését a 

Vállalkozó részben vagy teljes egészében megtagadja. 

 

5.17.7. A jólteljesítési biztosíték igénybevétele nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a 

szerződésszegéssel okozott és a jólteljesítési biztosíték összegével nem fedezett kárának 

megtérítését követelje. 

 

5.17.8. A jólteljesítési biztosítékokkal kapcsolatos valamennyi kiadást Vállalkozó viseli. 

 

5.17.9. A Vállalkozó a jólteljesítési biztosítékokra vonatkozó bármelyik kötelezettségének 

elmulasztása esetén a Megrendelő szerződésszegésre való hivatkozással jogosult a jelen 

Szerződést azonnali hatállyal felmondani és Megrendelő a jólteljesítési biztosíték összegére 

jogosulttá válik. 

 

6. KAPCSOLATTARTÁSRA, TELJESÍTÉSIGAZOLÁSRA, MŰSZAKI ELLENŐRZÉSRE 

JOGOSULTAK 
  

6.1. A Felek az egymással való kapcsolattartásra és a Szerződésben foglaltak teljesítésének 

koordinálására az alábbi személyeket jelölik ki: 

 Vállalkozó részéről Megrendelő részéről  

Név:   

Cím:   

Telefon:   

Telefax:   

E-mail:   

6.2. A Szerződés tárgyát tekintve teljesítésigazolásban részt vevő Megrendelő által kijelölt jogosult 

Teljesítést Igazoló Személy: 

 Teljesítést Igazoló Személy 
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Név:  

Cím:  

Telefon:  

Telefax:  

E-mail:  

6.3. Az építési naplóba bejegyzésre jogosultak: 

 Vállalkozó részéről Megrendelő részéről 

Név:   

Feladat Felelős műszaki vezető Műszaki ellenőr 

Kamarai 

jogosultság: 
 

 

Cím:   

Telefon:   

Telefax:   

E-mail:   

6.4. A Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek a Szerződés módosítására külön írásos 

meghatalmazás hiányában nem jogosultak, továbbá nyilatkozatuk nem jelenthet jogról való 

lemondást, illetve a Szerződésben rögzített kötelezettségeken túli kötelezettségvállalást.  

6.5. A Szerződés tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag a Felek nevében a 

kapcsolattartó személyek által aláírt levél vagy okirat. Egyéb esetekben a kapcsolattartás módja: 

az építési napló, melynek vezetése az 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet szerinti tartalommal 

történik, továbbá a felek közötti elektronikus kapcsolattartás (e-mail). 

6.6. A Felek kötelesek hivatalos értesítéseiket a fenti kapcsolattartó személyeknek a fenti elérhetőségi 

címeire írásban eljuttatni. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni a 

kapcsolattartási adataikban bekövetkező változásokról. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért 

a mulasztó Fél a felelős.  

6.7. A Szerződés teljesítése folyamán minden értesítést az alábbiak szerint kell közöltnek tekintetni: 

(a) kézbe és átvételi elismervény ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában; 

(b) ajánlott, tértivevényes küldeményként, illetve futárszolgálat útján történő kézbesítés 

esetén a kézbesítés időpontjában; 

(c) telefaxon történő továbbítás esetén a technikai sajátosságok miatt az értesítés küldőjének 

kötelessége az értesítés olvasható megérkezéséről telefonon érdeklődni, kivéve, ha a 

címzett az általános gyakorlat szerint megerősítő faxot küldött. A telefax berendezés által 

megjelölt sikeres elküldés időpontja azonban eredményes értesítésként vehető 

figyelembe; 
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(d) elektronikus úton történő közlés esetén az e-mail tértivevényében (olvasási 

visszaigazolásban) jelzett időpontban, ennek hiányában a feladást követő munkanapon, 

kivéve a „Házon kívül” visszaigazolás esetében. 

7. FELEKET EGYARÁNT MEGILLETŐ JOGOK ÉS TERHELŐ KÖTELESSÉGEK 

7.1. A Felek a Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek keretében a Felek 

kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, amelyek a szerződésben vállalt 

kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik. 

7.2. Felek bizalmasan kezelik és a másik fél írásba foglalt egyetértése nélkül nem adnak át harmadik 

személy számára olyan dokumentumot, adatot vagy más információt, amelyet közvetlenül, vagy 

közvetve a másik fél szolgáltatott a szerződéssel kapcsolatosan, akár a szerződést megelőzően, 

akár a szerződés időtartama alatt vagy megszűnése után. A fentiek ellenére, a Vállalkozó 

átadhatja közreműködőjének a Megrendelőtől kapott dokumentumokat, adatokat és más 

információkat, de csak olyan mértékben, ami a közreműködő szerződés szerinti teljesítéséhez 

szükséges, amely esetben a Vállalkozó az ilyen közreműködőtől hasonló tartalmú titoktartási 

kötelezettséget vállaló nyilatkozatot kér. 

7.3. Nem minősül a titoktartási kötelezettség megsértésének, ha bármilyen, a jelen pont hatálya alá 

tartozó információ közlése vagy nyilvánosságra hozatala jogszabály, bírósági/hatósági határozat 

vagy az EU jogi aktusa következtében válik szükségessé. 

7.4. A jelen Szerződésre és annak teljesítésére vonatkozóan egyik fél sem ad ki a másik fél előzetes, 

írásos beleegyezése nélkül sajtóközleményeket, nem tesz nyilvános bejelentéseket, beleértve 

bemutatókat a szakmai közönség részére. 

7.5. A Felek jelen Szerződésben megnevezett képviselői rendszeresen, a Megrendelő szervezésében 

koordinációs értekezletet tartanak. Ennek gyakoriságáról a munkaindító értekezleten döntenek. 

8. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

8.1. Megrendelő köteles a tevékenység ellátásához szükséges, rendelkezésre álló adatokat 

határidőben szolgáltatni. Ezzel összefüggésben Megrendelő folyamatosan Vállalkozó 

rendelkezésére bocsátja valamennyi jelen tevékenység ellátásához szükséges dokumentációt 

(adat, utasítás stb.) és a helyi sajátosságokra vonatkozó információkat. 

8.2. A Vállalkozó képviselőjének munkavédelmi oktatása, a Megrendelő belső utasítása szerinti 

munkavégzés elősegítése a Megrendelő kötelessége.  

8.3. Megrendelő képviselője külön jegyzőkönyvben valamint az építési naplóban történő 

bejegyzéssel előre jelzett időpontban átadja a Munkaterületet.  

8.4. Megrendelő biztosítja, hogy a Vállalkozó, illetőleg munkatársai a Megrendelő munkaidejében a 

Megrendelő területére folyamatosan beléphessenek, és az adott esetben szükséges engedélyek 

beszerzésre kerüljenek annak érdekében, hogy a feladataikat és munkáikat a Szerződés 

rendelkezéseinek megfelelően teljesítsék. Vállalkozó indokolt kérésére a Megrendelő lehetőség 

szerint a hivatalos munkaidőn kívül is biztosítja a területre történő belépést.  

8.5. A Megrendelő írásban kérheti – megfelelő indoklással ellátva –, hogy a Vállalkozó valamely 

munkavállalója, közreműködője (illetve a Vállalkozó részéről a munkában közreműködő egyéb 

személy) a szerződés teljesítésének további szakaszában ne működjön közre. A Vállalkozó a 

Felek által meghatározott határidőn, de legfeljebb 5 munkanapon belül köteles a kérésnek eleget 
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tenni, és szükség esetén más alkalmas személyt munkába állítani. A Megrendelő vállalja, hogy 

lecserélésre vonatkozó indítványt csak olyan esetben terjeszt elő, ha erre alapos oka van.  

8.6. A Megrendelő által végzett bármelyik ellenőrzés, jóváhagyás nem menti fel a Vállalkozót a 

jólteljesítési felelőssége alól. 

8.7. Megrendelő jogosult, illetve köteles a kivitelezés időszakában helyszíni szakmai, műszaki 

ellenőrzésre, az üzembe helyezést megelőzően mérések és ellenőrző vizsgálatok végzésére, 

melynek során az ott folyó munkát nem zavarhatja, Vállalkozó tevékenységét nem késlelteti.  

8.8. A Megrendelő a Vállalkozó által vállalt feladatok megfelelő teljesítését adatok, bizonylatok, 

egyéb szükséges dokumentációk bekérése útján jogosult bármikor ésszerű időpontban 

ellenőrizni. A Vállalkozó az ellenőrzést mindenben köteles segíteni, illetve biztosítani az 

ellenőrzés lehetőségét az esetlegesen igénybevett egyéb közreműködőivel szemben is. A 

Vállalkozó teljesítésének ellenőrzésére a Megrendelő külső szakértő igénybevételére is jogosult 

azzal, hogy a Vállalkozó köteles együttműködni vele. A szakember köteles a megfelelő 

titoktartási szerződést aláírni, mielőtt a Vállalkozó az iratokhoz, vagy információhoz való 

hozzáférést jóváhagyásával biztosítja. 

8.9. A Megrendelő köteles a Szerződés teljesítése során a Vállalkozóval együttműködni, különösen 

az alábbi körben:  

a) a tőle elvárható módon és mértékben közreműködik az üzembe helyezést megelőző 

mérések és ellenőrző vizsgálatok határidőben történő lefolytatása során; 

b) folyamatosan a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a teljesítéshez szükséges – a műszaki 

leírásban nem szereplő – rendelkezésére álló információkat, dokumentációkat, valamint, a 

szükséges, de rendelkezésére nem álló információk, dokumentációk megszerzésénél, 

amelyek a Megrendelő érdekkörében merülnek fel, együttműködik a Vállalkozóval ezek 

megszerzése érdekében. 

8.10. A munkavégzéshez a Megrendelő a Vállalkozó részére eszközt nem ad át, a Vállalkozó a 

szerződés teljesítéséhez szükséges összes munkát, feladatot a saját eszközeivel köteles 

elvégezni, valamint a saját erőforrásaira támaszkodva, kivéve, ha a Megrendelő a műszaki 

leírásban meghatározott módon szakanyagot biztosít a Szerződés teljesítéshez a Vállalkozó 

részére.  

8.11. Megrendelő köteles a jelen Szerződés hatálybalépésének feltételeként meghatározott jogerős 

vízjogi létesítési engedélyt legkésőbb annak kézhezvételét követő 3 munkanapon belül átadni 

Vállalkozó részére.  

9. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

9.1. Vállalkozó a kivitelezési munkák megkezdésétől az átadás-átvételi eljárás lezárulásáig köteles 

biztosítani: 

 a Munkaterület és a munkaterületen található dolgok megfelelő őrzését, 

 a Munkaterületen a biztonságos tartózkodás, közlekedés, munkavégzés feltételeit. 

9.2. A Vállalkozó – a Megrendelővel egyeztetett és a költségek megtérítésének kötelezettsége mellett 

– jogosult a munkák kivitelezése céljából használni a Munkaterületen megtalálható villamos 

energia, víz-, gáz- és egyéb ellátási szolgáltatásokat. A Vállalkozó előzetes egyeztetés és 

hozzájárulás után saját költségére is felállíthat ilyen célt szolgáló berendezéseket, azonban a 

munkák sikeres átadása után a Munkaterületet az eredeti állapotában helyre kell állítania. Abban 

az esetben, ha a Vállalkozó a Megrendelőtől vesz igénybe közműszolgáltatást, akkor a 
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Megrendelő illetékes szervezetével külön szerződést köt, melyben rögzítik az igénybevételt és 

az elszámolás módját. 

9.3. Vállalkozó a Munkaterületen csak a Szerződés teljesítésével összefüggő tevékenységet végezhet. 

9.4. Ha a Szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó olyan feltételekkel találkozik, melyek 

akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban 

értesíteni a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról, valamint azon intézkedésekről, 

amelyeket a Vállalkozó a mielőbbi teljesítés érdekében megtesz. Az akadályok felszámolásának 

határidejére vonatkozó kikötések során Vállalkozó köteles olyan határidő teljesítését vállalni, 

amely a teljesítés véghatáridejét figyelembe veszi. A fenti értesítés elmaradása vagy késedelmes 

közlés esetén annak minden következményét a Vállalkozó viseli. 

9.5. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a munka-, vagyon-, tűz- és - környezetvédelmi előírások és 

más vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartására a teljesítés folyamán. 

9.6. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák végzése során rendszeres balesetvédelmi szemlét 

tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és mindezeket a vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelően dokumentálni. 

9.7. A Vállalkozó a Megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a Megrendelő érdeke 

feltétlenül megköveteli, és a Megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a 

Megrendelőt az utasítástól való eltérésről haladéktalanul értesíteni kell. 

9.8. A Vállalkozó kérheti a Megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését vagy 

utasítását, amelyet még nem adott írásba. A Vállalkozó köteles minden indokolatlan késedelem 

nélkül tájékoztatni a Megrendelőt az ilyen jellegű kívánságáról. 

9.9. A Vállalkozót figyelmeztetési kötelezettség terheli a Megrendelő olyan utasításával szemben, 

amely a szerződés teljesítésével nincs összhangban, illetőleg előírásainak mellőzésére 

vonatkozik. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha a 

Megrendelő az utasítását a figyelmeztetés ellenére is fenntartja, akkor minden az utasításból 

eredő kockázatot viselnie kell. Vállalkozó az adott munka elvégzését élet, testi épség, egészség, 

környezet vagy vagyon védelmének megóvása érdekében, valamint ha alkalmazása jogszabály 

vagy hatósági határozat megszegéséhez vezetne, megtagadhatja. 

9.10. A Vállalkozó a Megrendelőnél hatályban lévő, – a szerződésben szabályozottak tekintetében 

alkalmazandó – normatív előírásokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Vállalkozó jelen 

szerződés aláírásával elismeri, hogy e normatív előírásokat megismerte.  

9.11. Vállalkozó a Szerződés szerinti feladatait az általánosan elfogadott szakmai elveknek, a 

vonatkozó szabványoknak, és utasításoknak megfelelő minőségben hibamentesen és határidőre 

köteles teljesíteni.  

9.12. Vállalkozó szavatolja, hogy a szerződés keretében elvégzett munkák megfelelnek a 

jogszabályokban és a Szerződésben, valamint a Megrendelő idevonatkozó utasításaiban, 

vasútüzemi előírásaiban foglalt követelményeknek, továbbá hogy a szerződés tárgyát per-, 

teher-, és igénymentesen adja át Megrendelő részére. Vállalkozó szavatol azért, hogy az 

átadásra kerülő Szerződés Tárgyán és a beépítésre kerülő alkatrészeken harmadik személynek 

nincs olyan joga, ami akadályozza vagy korlátozza a Megrendelő tulajdonszerzését és az 

elkészült létesítmény használati jogosultságát. Ennek megszegése estén Vállalkozó teljes és 

korlátlan felelősséggel tartozik a Megrendelő felé. Amennyiben jogszabály a Szerződés 11.1. 
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pontjában rögzített jótállási időn túl hosszabb kötelező alkalmassági időt ír elő, ez esetben 

jótállási időszakon túl a jogszabályban rögzített szavatossági időszak érvényes. 

9.13. A Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy a Szerződés Tárgyán, vagy ennek bármely részén 

nem áll fenn harmadik személyeknek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a 

Megrendelő Szerződés szerinti felhasználását korlátozná vagy akadályozná. Harmadik személy 

ilyen korlátozó vagy akadályozó igénnyel való fellépése esetén a Vállalkozó közvetlenül fellép 

a Megrendelő jogos érdekei védelmében. 

9.14. Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során a 9. számú mellékletben (Környezetvédelmi 

mellékletben) foglaltakat betartani.  

9.15. Vállalkozó köteles a munkák kivitelezése és megvalósítása, valamint a hibák kijavítása folyamán 

megtenni az összes tőle elvárható lépést a környezet védelmére. 

9.16. A Vállalkozónak a kiviteli munkák során saját költségén el kell távolítania és a jogszabályi 

előírásoknak megfelelő helyre kell szállítania a Munkaterületről a keletkezett szemetet és 

felesleges, fel nem használt anyagot. 

9.17. A kivitelezési munka során visszanyerhető fém hulladék keletkezik. A kibontott fémhulladékot a 

munkaterület üzemeltetője részére, a munkaterület átadás-átvételi eljárás során az üzemeltető 

képviselője által meghatározott helyszínre/telephelyre be kell szállítani. A beszállítandó 

anyagokat a Műszaki ellenőr határozza meg. Egyéb bontási és építési hulladékot a Vállalkozó 

vonatkozó előírások szerint köteles kezelni, és hulladéklerakó helyre elszállítani (ld. 

Környezetvédelmi melléklet). 

9.18. A Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkát az Építési naplóban dokumentálni. Az Építési 

napló vonatkozásában irányadó rendelkezéseket a 191/2009. (IX.15) Kormányrendelet rögzíti.  

9.19. A Vállalkozó a Szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a Megrendelő tulajdonát 

képező Bizalmas Információ, adat stb. tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, s 

egyben vállalja, hogy a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett bárminemű ilyen 

információt a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, 

illetve nem bocsátja harmadik személy rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha a 

Vállalkozó a tudomására jutó ilyen információkat a Szerződésben foglaltaktól eltérő módon 

hasznosítja. 

9.20. A beépített anyagok eltakarására csak a Műszaki ellenőr jóváhagyásával, illetve az erre 

vonatkozó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén kerülhet sor. Az ellenőrzésre legkésőbb 

az eltakarást megelőző Napig sort kell keríteni, ettől eltérően takarási engedély csakis a Műszaki 

ellenőr előzetes nyilatkozata alapján vagy a Vállalkozó elfogadott (napi bontású) ütemterve 

szerint kérhető. Az eltakarás időpontjáról a Vállalkozó köteles 3 munkanappal előzetesen 

értesíteni a Műszaki ellenőrt; amennyiben az értesítésre nem kerül sor, az ebből eredő 

valamennyi (közvetlen és következményi) kárt a Vállalkozó köteles megtéríteni.  

9.21. Vállalkozó köteles a kivitelezés során a magyar szabványok minőségi előírásainak megfelelő 

anyagokat felhasználni, amelyek a Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott 

követelményeknek megfelelnek. 

9.22. A kivitelezési munkák befejezése után a Vállalkozónak el kell szállítania a munkaeszközeit, és a 

Munkaterületet tisztán és rendezett állapotban kell átadnia az átvevő Megrendelő részére. 
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9.23. A Vállalkozó teljes mértékben felelős a Munkaterületen végzett műveletek következményeiért. A 

megvalósítás módszerét úgy kell megválasztania, hogy az ne veszélyeztethesse a személy- és 

vagyonbiztonságot, a természetes és épített környezetet. 

9.24. A Vállalkozónak a munka tényleges megkezdése előtt ellenőriznie kell, hogy tevékenysége nem 

veszélyezteti-e a közművek biztonságát. Az érintett közművek üzemeltetőivel a kivitelezés 

megkezdése előtt a Vállalkozónak egyeztetnie kell, az egyeztetési jegyzőkönyvben előírtakat 

köteles betartani. A Vállalkozó a közművekben általa okozott kárért teljes felelősséget vállal. 

Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges 

valamennyi személyi és tárgyi feltétellel, illetve a Szerződés Tárgyát képező egyéb 

szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi engedéllyel és képesítéssel rendelkezik.  

9.25. Vállalkozó köteles a Szerződés 4. sz. melléklete szerinti Megvalósulási ütemtervnek 

megfelelően tevékenykedni. 

9.26. A Vállalkozó köteles intézkedni annak érdekében, hogy a Munkaterületre arra jogosulatlan 

személy ne juthasson be.  

9.27. Amennyiben a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a munkák gördülékeny lebonyolításához, 

koordinálásához meghatározott gyakorisággal koordinációs értekezlet tartása szükséges, akkor a 

Vállalkozó köteles a koordinációs értekezletek megtartásához szükséges feltételeket biztosítani. 

9.28. A Vállalkozó köteles a Munkaterületen egy építés felügyeleti naplót tartani, melybe, azon 

szervezetek jogosultak bejegyzést tenni az ellenőrzésük során, amelyek Építési 

naplóbejegyzésre nem jogosultak.  

9.29. A kivitelezési munkák folyamán a Vállalkozó köteles a Megrendelő képviselőjével és az illetékes 

MÁV szervezetekkel egyeztetni és szakfelügyelet igénybevételének szükségessége esetén, azt 

megkérni. A MÁV szakszolgálatok által biztosított szakfelügyeletek költségeit Megrendelő 

viseli. 

9.30. Vállalkozó a Szerződés 14. pontban szereplő szerződésszegés következményei alól nem 

mentesül, ha hatósági szerv a szerződés teljesítését a Vállalkozó felelősségi körébe eső 

tevékenység vagy mulasztás következményeként leállítja, felfüggeszti. 

9.31. A teljesítés folyamán a Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely a dokumentációk 

olyan hiányosságából adódik, melyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság 

mellett észlelnie kellett volna. 

9.32. Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára jelen közbeszerzés szerinti 

tevékenységére vonatkozó teljeskörű (valamennyi, a tevékenységgel okozati összefüggésben 

álló kárra kiterjedő) építési-szerelési felelősségbiztosítást kötni, vagy a meglévő biztosítását 

kiterjeszteni. A Vállalkozó által biztosítandó felelősségbiztosítás éves összege legalább a 

szerződés szerinti nettó Vállalkozási díj összege a szerződés teljes időtartamára, és legalább a 

nettó vállalkozási díj 30%-a káreseményenként. 

Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg köteles átadni a Megrendelőnek a biztosító 

által aláírt kötvény és a biztosító által kiállított díjigazolás másolatát, amelyek együttesen 

igazolják a biztosítási szerződés meglétét és a díjrendezettséget. A biztosítási kötvény másolata 

jelen Szerződés elválaszthatatlan 5. sz. mellékletét képezi. 
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Felek rögzítik, hogy nem eredményezi a Vállalkozó felelősség alóli mentesülését az a 

körülmény, ha a biztosító valamely kárigény megtérítését bármely okból részben vagy egészben 

elutasítja. 

Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül írásban 

tájékoztatni a biztosítási szerződés módosításáról a hatályos biztosítási kötvény és díjigazolás 

megküldésével együtt, a biztosítási szerződés megszűnéséről, díjfizetési késedelméről, illetve, 

amennyiben a biztosítási szerződésre kárbejelentés történik és/vagy a biztosítási szerződés 

alapján kifizetés történik.  

A Vállalkozó a biztosítási évfordulót követő 30 napon belül köteles a biztosító által kiállított 

biztosítási kötvénymásolat és díjigazolás megküldése útján igazolni a biztosítási szerződés 

érvényességét, illetve hatályának meghosszabbítását. 

A biztosítási díj megfizetését Vállalkozó a biztosítási díjfizetési gyakorisággal megegyezően 

köteles igazolni Megrendelő felé.  

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan veszteséggel, kárral, igénnyel és követeléssel 

szemben biztosítani, amely a Megrendelőnek vagy harmadik személynek a Vállalkozó vagy 

közreműködője magatartásával (tevékenységével, mulasztásával) okozott személyi sérülések és 

dologi károk, valamint az ezekhez kapcsolódó vagyoni károk következtében jelentkeznek. 

Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási szerződés fenntartásával kapcsolatos 

kötelezettségének, a Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására. 

9.33. A Vállalkozó köteles a Szerződés 1. és 2. sz. mellékleteiben (kiviteli tervek, műszaki leírás és 

műszaki feladatkiírás megvalósításhoz) meghatározott munkákat elvégezni. 

10.  MUNKAVÉDELEM 

10.1. Vállalkozó köteles a Szerződés 8. számú Munkavédelmi mellékletében foglaltakat, valamint a 

munkavédelemre vonatkozó hatályos jogszabályokat betartani. 

10.2. A Megrendelő és a Vállalkozó munkavállalóinak biztonsága, valamint a teljesítés által érintett 

vasútüzemi folyamatok biztonsága érdekében – a jogszabályokban és egyéb kötelező 

munkavédelmi szabályokban meghatározottakon kívül – betartandó munkavédelmi 

követelményeket, eljárási módokat a Szerződés Munkavédelmi melléklete tartalmazza. 

10.3. Vállalkozó a szerződéses feladatai ellátása során köteles betartani a felügyeleti igazolványok, 

szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a 

MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről szóló 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) 

EVIG sz. utasítást. 

10.4. Belépési engedély megszerzéséhez szükséges munkavédelmi oktatás igényét a Munkavédelmi 

mellékletben megjelölt szervezetnél kell jelezni.  

11. JÓTÁLLÁS 

11.1. Vállalkozónak az általa elvégzett munkákra és a beépített anyagokra az érvényben lévő 

jogszabályok (2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 12/1988. (XII. 27) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM 

rendelet) szerinti kötelező alkalmassági idő mellett a szerződéses munkák befejezésétől 
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számított …….
3
hónap teljes körű jótállást kell vállalnia. Vállalkozó jótállási kötelezettsége 

fennáll az alvállalkozók által, illetve a szerződés teljesítésében közreműködő egyéb személyek 

által elvégzett munkára és az általuk beépített anyagokra, eszközökre, alkatrészekre, 

berendezésekre is. 

11.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll nem csak a közreműködők, hanem egyéb, a Szerződés 

szerinti teljesítésben közreműködő személyek által elvégzett munkákra és beépített anyagokra 

is. 

11.3. A jótállás időtartama a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától kezdődik.  

11.4. Vállalkozó köteles a jótállási időn belül a helyszíni hibaelhárítást a hiba bejelentést követően 

Megrendelő képviselőjével egyeztetett időpontban, de legkésőbb 15 napon belül megkezdeni. 

Amennyiben a Vállalkozó az egyeztetett időpontig nem kezdi meg a hibaelhárítást, úgy a 

mulasztásról és a kialakult helyzetről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben meg kell határozni 

a tényleges kár és a mulasztásból eredő kár nagyságát, melyet a Vállalkozó a Ptk. szabályai 

szerint köteles megtéríteni. 

11.5. A Vállalkozó hibájából bekövetkező meghibásodás következtében a jótállási idő 

meghosszabbodik a hiba bejelentésétől az elhárításáig eltelt időszakkal. 

11.6. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben maradnak a 

jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik. 

11.7. A jótállási idő leteltekor a Felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a jótállási időszak 

igénymentes lezárását.  

11.8. A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a Megrendelő 

 a Szerződés Tárgyát rendeltetésének nem megfelelően üzemelteti; 

 a Vállalkozó hozzájárulása nélkül a Szerződés Tárgyán módosítást hajt végre; 

 szakszerűtlen beavatkozásából eredően a Szerződés Tárgya meghibásodik. 

 

12. ALVÁLLALKOZÓK FOGLALKOZTATÁSA 

12.1. Jelen Szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a Vállalkozónak kell teljesítenie. Vállalkozó 

ugyanakkor a jelen Szerződés teljesítéséhez a Kbt.-ben foglalt feltételek szerint jogosult 

alvállalkozót igénybe venni. 

12.2. A jelen Szerződés teljesítésébe a Vállalkozó által bevonni kívánt, a jelen Szerződés 

megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a Vállalkozó által a jelen Szerződés aláírásával 

egyidejűleg aláírt, a jelen Szerződés 10. sz. mellékletét képező nyilatkozat tartalmazza. Több 

Vállalkozó esetén (közös ajánlattétel esetén) Vállalkozónként külön nyilatkozatot kell 

benyújtani, és az egyes Vállalkozóknak a szerződés teljes értékéhez viszonyított teljesítési 

arányát is meg kell adni a nyilatkozatban. 

12.3. Vállalkozó a Kbt. 138. § (1) és (3) bekezdése alapján kijelenti, hogy az alvállalkozói teljesítés 

összesített aránya nem haladja meg a szerződés értékének 65 %-át és kijelenti, hogy a Kbt. 

szerinti teljesítési arányokról alvállalkozóit tájékoztatja, és velük olyan tartalmú szerződéseket 

                                                           
3
 Nyertes ajánlatnak megfelelően kiegészítendő. 
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köt, mely kötelezi az alvállalkozót, hogy nem vehet igénybe a saját teljesítésének 65%-át 

meghaladó mértékben további közreműködőt. 

12.4. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés hatálya alatt új alvállalkozó bevonására csak 

a Kbt.-ben foglalt feltételekkel, előzetes bejelentés mellett jogosult azzal, hogy az új 

alvállalkozó bevonását a jelen Szerződés 10. sz. melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó 

által 4 (négy) eredeti példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő részére történő 

megküldésével köteles teljesíteni. 

12.5. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 10. sz. mellékletét érintő változásról – 

ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alvállalkozói teljesítések arányának megváltozását 

– Vállalkozó a jelen szerződés 10. sz. melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó által 4 (négy) 

eredeti példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő részére történő megküldésével 

köteles teljesíteni. 

12.6. A jelen szerződés 10. sz. mellékletének 12.4 és 12.5 pontban rögzítettek szerinti változása nem 

minősül a jelen Szerződés módosításának. Felek rögzítik, hogy a 12.4 és 12.5 pont szerint 

aktualizált mellékletet Vállalkozó – a benyújtás sorrendjében – folytatólagos alszámozással 

(10/1., 10/2., 10/3. stb.) ellátva köteles megküldeni a Megrendelő részére. 

12.7. Vállalkozó a 12.4. és 12.5. pontban rögzítettek kapcsán kifejezetten kijelenti, hogy a Kbt.-ben 

meghatározott, az alvállalkozók vonatkozásában irányadó szabályokkal – ideértve különösen a 

Kbt. 138. § (1) bekezdésében és 138. § (5) bekezdésében foglaltakat – maradéktalanul tisztában 

van és minden intézkedést megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében, továbbá a jelen 

Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegése 

súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Megrendelő jogosulttá válik a jelen 

Szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az attól történő elállásra, továbbá Vállalkozóval 

szemben a jelen Szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények is 

korlátozás nélkül érvényesíthetők. 

12.8. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a Szerződés teljesítése során korlátozás 

nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen Szerződés teljesítésében a Vállalkozó oldalán a jelen 

szerződés 10. sz. melléklete szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt. 

12.9. A Vállalkozó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség velük 

történő betartatásáért egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint felel. 

12.10. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § 

(9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a 

teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy 

szakemberek bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében rögzítettek figyelembevételével 

maradhat el, továbbá helyettük a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben rögzítettek 

figyelembevételével vonható be más szervezet vagy szakember (ideértve az átalakulás, 

egyesülés, szétválás útján történő jogutódlás eseteit is). 

12.11. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése során személye csak a Kbt. 139. §-

ban rögzítettek figyelembevételével változhat meg. 

12.12. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő – a közpénzekkel való felelős gazdálkodás 

elvének érvényesítése jegyében – a jelen Szerződés teljesítése, illetve teljesülése során a Kbt. 

142. §-ában rögzítettek figyelembevételével köteles eljárni. Megrendelő ennek keretében 

köteles a Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdésében rögzített esetekben és 
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körben adatot szolgáltatni, melyet Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten 

tudomásul vesz. 
 

13. A SZERZŐDÉS, MÓDOSÍTÁSA 

13.1. A szerződést mindkét fél beleegyezésével kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak alapján, írásban 

lehet módosítani. Nem minősül a szerződés módosításának a Felek nyilvántartott adataiban, így 

különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás. Az 

említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy 

előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 

napon belül köteles értesíteni. 

13.2. Véleményeltérő nyilatkozattal a szerződésmódosítás – semmilyen kikötés esetén – nem 

hatályosul, az esetleges véleményeltérés szerződésmódosítás kezdeményezésének tekintendő. 
 

14. SZERZŐDÉSSZEGÉS 

14.1. A Szerződés teljesítésének meg kell felelnie a jogszabályi előírásoknak, valamint a 

Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott feltételeknek. Szerződésszegésnek minősül 

minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik Fél jogszabály, illetve a 

Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségnek nem tesz eleget és ezen kötelezettségét 

írásbeli felhívás ellenére sem teljesíti. A Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapján a kötbérek abban az 

esetben érvényesíthetőek, ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a 

szerződést. 

14.2. Felek a szerződés nem teljesítése (meghiúsulása), hibás teljesítése, késedelmes teljesítése esetére 

– amennyiben a Vállalkozó a Ptk. 6:142. § második mondtában foglalt feltételek együttes 

fennállásának hiányában nem mentesül a felelősség alól / amennyiben a Vállalkozó a Ptk. 

6:142. §-ban foglaltak alapján jogszerűen ki nem menti magát – kötbérfizetésben állapodnak 

meg. 

 

Jelen Szerződésben foglalt feladatoknak a jelen Szerződésben 4.3 pontjában meghatározott 

időponthoz képest, illetőleg az 4.7.- 4.8. pontban vállalt előteljesítéshez képest való késedelmes 

teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelemmel megkezdett napra a 3.1 pont szerinti nettó 

vállalkozási díj 1 %-ával megegyező mértékű, de nem haladhatja meg a szerződésben 

meghatározott nettó vállalkozási díj 15 %-át. A késedelmi kötbér nem haladhatja meg a 

kötbérmaximumot. Amennyiben a kötbér mértéke meghaladná a kötbérmaximumot, úgy 

Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely esetben Vállalkozó a 

Szerződésben meghatározott meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezett. A késedelmi és 

meghiúsulási kötbér együttes mértéke maximum a 3.1. pont szerinti nettó vállalkozási díj 30%-

a. 

14.3. A póthatáridő kitűzése a Vállalkozót nem mentesíti a késedelmi kötbér megfizetésének 

kötelezettsége alól, azaz a póthatáridő beletartozik a késedelmi kötbérrel terhelt időszakba, nem 

minősül kötbérmentes időtartamnak. 

14.4. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő a hibásan teljesített munkarészre vonatkozóan a 3.1 pont 

szerinti nettó vállalkozási díj 15%-ával megegyező kötbért számít fel. Amennyiben a Szerződés 

fennállása alatt a Megrendelő két alkalommal jogosulttá válik a hibás teljesítési kötbér 

érvényesítésére, a harmadik esetben a MÁV Zrt. jogosult a szerződést azonnali hatályú 

felmondással megszüntetni, illetve meghiúsulási kötbért érvényesíteni. A hibás teljesítési és 
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meghiúsulási kötbér együttes mértéke maximum a 3.1. pont szerinti nettó vállalkozási díj 30%-

a. 

15. Meghiúsulási kötbér: A szerződés Vállalkozó érdekkörében történő meghiúsulása esetére a nettó 

vállalkozási díj 15 %-ával megegyező kötbérmérték alkalmazandó.  

15.1. A kötbér esedékessé válik:  

 késedelmi kötbér esetén azon a napon, amikor ha a késedelem megszűnik, a póthatáridő 

lejár, vagy kötbér összege a kötbérmaximumot eléri; 

 hibás teljesítési kötbér esetén azon a napon, amikor a Megrendelő a hibás teljesítésével 

kapcsolatos igényét a Vállalkozónak bejelentette; 

 meghiúsulási kötbér esetén azon a napon, amikor a Megrendelő felmondását/elállását a 

Vállalkozónak bejelentette. 

15.2. A Megrendelő kötbérigényéről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti bizonylatot 

(kötbért terhelő levelet) állít ki és küld meg a Vállalkozónak. A Megrendelőnek – a vonatkozó 

jogszabályi feltételek teljesülése esetén, különös tekintettel a Kbt. 135.§ (6) bekezdésére – 

jogában áll kötbérigényét a Vállalkozónak jelen Szerződés alapján fizetendő díjazás 

kifizetésekor beszámítani, nem teljesítés esetén pedig a Vállalkozó díjra nem jogosult. 

15.3. Megrendelő jogosult a kötbéren felüli kára érvényesítésére is. Felek rögzítik, hogy a kötbérek 

kumulatívak és akár külön-külön, akár más jogkövetkezményekkel együtt is alkalmazhatóak a 

Megrendelő kizárólagos választása szerint. 

15.4. A Szerződésben szereplő kötbérek megfizetése nem érinti a jogszabályból és jelen szerződésből 

Megrendelőt megillető bármely más igény érvényesítésének lehetőségét. 

 

15.5. A Vállalkozó a Szerződés megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ideértve a szolgáltatás 

tárgyában keletkezett kárt, a jogosult vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt 

vagyoni előnyt. Felek a jogosult vagyonában keletkezett károk és az elmaradt vagyoni előny 

körében megvalósuló károknak tekintik különösen, de nem kizárólagosan a vasúti 

tevékenységekből, ezen belül a pályahálózat működtetésével, létesítésével, fejlesztésével, 

üzemeltetésével, karbantartásával, megszűntetésével, a vasútbiztonsággal, a jogszabályokban 

meghatározott pályavasúti szolgáltatások nyújtásával, illetve ezek elmaradásából következő 

mindennemű kárt, a vállalkozó vasúti tevékenységgel összefüggő, továbbá a környezeti károk 

elhárításával összefüggő valamennyi kárt. 

 

15.6. A Vállalkozó minden kötbérfizetési és kártérítési kötelezettségét köteles 30 napon belül 

teljesíteni. 

16. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

16.1. A Szerződés megszűnik a Felek általi szerződésszerű teljesítés időpontjában. 

16.2. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően a Felek a Szerződést azonnali hatállyal, 

egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik különösen, ha 

– az egyik Fél a Szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem 

teljesítette, és erre a másik Fél 15 napos határidő kitűzésével felszólította és a határidő 

eredménytelenül telt el (ebben az esetben a szerződés megszűnésében vétlen Fél kártérítési 

igénnyel is felléphet);  
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– a másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a 

vonatkozó jogszabályok alapján; 

– a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja; 

– a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza; 

– egyéb, jelen Szerződésben rögzített esetben. 

 

Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződés egyéb 

pontjaiban azonnali hatályú felmondási okként nevesített esetben. 

16.3. Súlyos szerződésszegés esetén a Megrendelő a Szerződéstől a Szerződés teljesítésének 

(Vállalkozó által igazolt) megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a 

Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 

Ilyen esetben a Megrendelő elállása jogszerűnek minősül, Vállalkozót kártérítés nem illeti meg. 

Felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződés a jelen pont alapján szűnik meg, úgy a megszűnést 

a Vállalkozó szerződésszegő/jogszabálysértő magatartására visszavezethető okként kell 

tekinteni. 

16.4. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződésben 

vállalt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a 

Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő elállhat a Szerződéstől. 

 

16.5. A fenti pontokban rögzített eseteket meghaladóan Megrendelő a Ptk. szabályai szerint 

gyakorolhatja az elállás jogát. 

 

16.6. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 

tudjon – ha  

 a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 

amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel; vagy 

  a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott feltétel. 

 

A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a 

szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. 

 

A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy 

– a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut 

tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés megkötését megelőző 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásból. 

 

16.7. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződésnek bármilyen okból történő 

megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely 

adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére 

visszaszolgáltatja. 
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16.8. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített 

szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 

17. VIS MAIOR 

17.1. Mentesülnek a Felek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a teljesítés elmaradása vis 

maiorra vezethető vissza. 

 

17.2. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, előre nem látható tény, körülmény, amely a 

szerződésszegő fél érdekkörén kívül esik, Felek akaratától független és elháríthatatlan. 

 

17.3. A fenyegető vis maiorról és vis maior bekövetkeztéről, várható időtartamáról Felek egymást 

kötelesek azonnal elektronikus úton és egyidejűleg ajánlott levélben értesíteni. Az értesítés 

elmaradásából vagy késedelméből származó kárért az értesítésre kötelezett felel. 

 

17.4. A vis maior bekövetkeztét – amennyiben annak tényét a Felek bármelyike vitatja – a vis maior 

helye szerinti Kereskedelmi és Iparkamarától származó jognyilatkozattal vagy egyéb hiteles 

módon igazolni kell. Emiatt az érintett határidő meghosszabbodik az igazolt esemény 

időtartamával, amelyről a Felek írásban előzetesen egyeztetnek. 

18. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

18.1. Tekintettel arra, hogy Megrendelő a Közbeszerzési Dokumentumokban azt előírta, Vállalkozó a 

jelen Szerződés teljesítéséhez projekttársaságot nem hozhat létre. 

 

18.2. Megrendelő Szerződés teljesítése során az Építési napló adatai alapján köteles ellenőrizni, hogy a 

teljesítésben a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó, szakember 

vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) 

bekezdésében meghatározott mértéket. 

 

18.3. Vállalkozó a hatályban lévő MÁV Zrt. szabályozásokat a MÁV Értesítő elektronikus honlapján, 

a http://mavertesito.mavinformatika.hu/kozmu/mavut.nsf címen ismerheti meg. 

 

18.4. Vállalkozó kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a MÁV Etikai kódexét 

(http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex), és az abban foglalt értékeket a 

Szerződés fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset 

felmerülésekor a MÁV Zrt. által lefolytatott eljárásban közreműködik a vizsgálókkal. Vállalja, 

hogy a MÁV Zrt. nevében eljáró személy(ek) etikai kódexet sértő cselekményeit jelzi a MÁV 

Zrt. által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül. 

 

18.5. A Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, mellyel egymás vagy kapcsolt 

vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik a Szerződés megkötésétől 

a Felek vagy kapcsolt vállalkozásaik munkajogi állományába tartozó munkavállalók közvetett 

vagy közvetlen foglalkoztatása is. Ennek biztosítása érdekében a Vállalkozó kötelezettséget 

vállal arra, hogy a Szerződéssel összefüggésben, annak teljesítése során sem a Megrendelőnél, 

sem annak Kapcsolt vállalkozásainál munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem közvetlenül, 

sem közreműködőik útján nem foglalkoztatnak, kivéve, ha ebbe a Megrendelő előzetesen 

írásban beleegyezett. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és a 

Vállalkozót a Ptk. szerinti kártérítési felelősség terheli. A rendelkezés betartását a Megrendelő 

Biztonsági Főigazgatósága útján bármikor jogosult ellenőrizni. 

 

http://mavertesito.mavinformatika.hu/kozmu/mavut.nsf
http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex
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18.6. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a MÁV Zrt. „szárazföldi szállítást 

kiegészítő szolgáltatás” megnevezésű fő tevékenységét vagy a Szerződés szempontjából 

releváns tevékenységét a Szerződés hatálya alatt más gazdasági társaság veszi át, úgy ezen 

gazdasági társaság a Vállalkozó külön hozzájárulása nélkül jogosult a Szerződésbe – a Kbt. 

rendelkezéseivel összhangban – a MÁV Zrt. pozíciójában belépni és annak kötelezettségeit 

átvállalni, illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen szerződéses jogutódlás a Vállalkozó 

jogait nem csorbítja, kötelezettségeinek teljesítését nem teszi terhesebbé. 

 

18.7. Jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek 

megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a Szerződő felek kötelezik 

magukat, hogy a pert a Polgári Perrendtartás általános szabályai szerint hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező bíróság előtt indítják meg. 

 

18.8. A teljesítésigazolás kiállítása és/vagy a Vállalkozó számlájának Megrendelő általi megfizetése 

nem jelent joglemondást Megrendelő részéről, továbbá Megrendelő kifejezetten fenntartja a 

szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a 

szerződésszegésről tudva elfogadta vagy Vállalkozó számláját kifizette úgy, hogy igényét nem 

jelentette be azonnal Vállalkozó részére. 

 

18.9. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az aláíráskor hatályos Ptk., a Kbt., a teljesítés 

helyén és idején hatályos egyéb jogszabályok, valamint a vonatkozó MÁV utasítások 

alkalmazandóak. 

 

19. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

19.1. A Vállalkozó jelen Szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31.§-ára is különös figyelemmel a jelen 

Szerződés aláírásával kijelenti és teljes körű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen 

Szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva, és nyilatkozati joga nincs 

feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy 

jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen Szerződés aláírásával 

nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, 

illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Felek rögzítik, 

hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a 

korlátozás a MÁV Zrt.-vel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a MÁV 

Zrt.-t nem terheli. 

 

19.2. Felek jelen Szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták. 

 

19.3. Jelen Szerződés 5 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A Szerződés 3 db 

eredeti példánya a Megrendelőt és 2 db eredeti példánya pedig a Vállalkozót illeti meg. 

 

19.4. A Szerződés hatályba lépésének napja a Felek általi aláírásának a napja. Amennyiben a Felek 

általi aláírás nem egy időpontban történik, úgy a későbbi aláírás napján lép hatályba a 

Szerződés. 

 

19.5. A jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kötött Szerződés a Kbt. 195. § (1) bekezdése és a 

közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015 (X.30.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) rendelkezései alapján a közbeszerzésekért felelős 

miniszter ellenőrzéséhez és engedélyéhez kötött. 
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19.6. A Szerződés hatálybalépésének egyik feltétele a Kormányrendelet 13.§ (1) bekezdés a) vagy b) 

pontja szerinti támogató vagy feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítványnak 

(továbbiakban: Tanúsítvány) a kiállítása, vagy a Kormányrendelet 13. § (3) bekezdésben foglalt 

feltételek fennállása esetén az állásfoglalásra nyitva álló határidő eredménytelen eltelte.  

 

Amennyiben a Tanúsítványt a közbeszerzésekért felelős miniszter a Szerződés aláírását 

követően közli Vállalkozóval, a Szerződés a Felek általi aláírás napjától érvényes, azonban a 

hatályba lépés napja a Tanúsítvány közlését követő munkanap.   

 

Amennyiben a fentiek alapján a Szerződés a Felek általi aláíráskor még nem lép hatályba, e 

körülményről, valamint a Szerződés hatálybalépésének időpontjáról Vállalkozó a Megrendelőt 

haladéktalanul tájékoztatni köteles. 

 

19.7. A Szerződés hatálybalépésének másik feltétele a Szerződés tárgyát képező munkák elvégzéséhez 

szükséges vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedése.  

 

19.8. A Szerződés a 19.6. pontban és a 19.7. pontban meghatározott feltételek együttes fennállása 

esetén lép hatályba. 

 

19.9. A Szerződés hatályára egyebekben a Ptk. 6:118 § (2)-(3) bek. és 6:119. § rendelkezéseit kell 

megfelelően alkalmazni. 

 

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi – a Preambulumban említett dokumentumokon kívül: 

 

19.10. MELLÉKLETEK 
1. sz. melléklet Kiviteli tervek  

2/1. sz. melléklet  Műszaki leírás  

2/2 sz. melléklet Műszaki feladatkiírás megvalósításhoz 

3. sz. melléklet Árazott költségvetés  

4. sz. melléklet Megvalósulási ütemterv (Vállalkozó ajánlata alapján)  

5. sz. melléklet  Felelősségbiztosítási kötvény másolata  

6. sz. melléklet  Basware teljesítésigazolás minta 

7. sz. melléklet  Meghatalmazás minta (a Szerződés 3.29. pontja szerint) 

8. sz. melléklet  Munkavédelmi megállapodás 

9. sz. melléklet  Környezetvédelmi melléklet 

10. sz. melléklet Vállalkozó nyilatkozata alvállalkozóiról 

11. sz. melléklet Pénzügyi intézmény által vállalt garancia minta jólteljesítési 

biztosítékhoz 

 

A fenti dokumentumok és a Szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik. A Szerződésben nem 

érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak 

rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk közötti 

ellentmondás esetén a dokumentumok felsorolásuk sorrendjében irányadóak. 

 

Budapest, 2017. …………………….   Budapest, 2017. ……………………. 
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………………………… ………………………… ………………………….. 

Megrendelő 

MÁV Zrt. 

Vállalkozó 
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1. sz. melléklet 

 

KIVITELI TERVEK 
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2. sz. melléklet 

 

Műszaki leírás 
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3. sz. melléklet 

ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS 
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4. sz. melléklet 

 

 

Megvalósulási ütemterv 
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5. sz. melléklet 

 

Felelősségbiztosítási kötvény másolata 

 

(Vállalkozó ajánlata alapján töltendő ki) 
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6. sz. melléklet 

 

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. 

Basware Teljesítés Igazolás minta 

Vállalkozó neve:  

Vállalkozó telephelye:  

Számlabenyújtási hely:  

Megrendelő neve:  

Megrendelő címe:  

Rendelés száma:  

Teljesítés dátuma: 

Szállítólevél száma: 
 

Típus:  

Költségviselő:  

 

Munka megnevezése: 

=============================== 

 

Munka műszaki tartalma: 

 

=============================== 

Ssz Leírás 
Mennyi

ség 
ME Egységár Nettó ÁFA 

ÁFA 

típus 
Projekt Projekt Alfeladat 

Bevételezé

s dátuma 

           

 

Teljes összeg:            Ft + ÁFA  

 
Átvevő neve: 

A teljesítésigazolást kiállította: 

Telefonszám: 

Szolgálati helye:  

Címzett: 

 

Kiállítás Dátuma:  

 

Kérjük Kedves Partnerünket, hogy a számla Megjegyzés rovatában feltüntetni szíveskedjenek a 

rendelés számát. 

Ezen teljesítésigazolás egy másolati példányát a számlához csatolni szíveskedjenek, ellenkező esetben 

a számlát nem áll módunkban befogadni. 
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7. sz. melléklet 

 

Meghatalmazás a külföldi adóilletőségű vállalkozó részéről a 3.30. pont szerint 

 

Alulírott, ………………………..(képviselő neve) a ……………………(Vállalkozó neve, székhely, 

cégjegyzékszám) képviseletében 

 

meghatalmazom 

 

a magyar adóhatóságot, hogy a …………………(Vállalkozó neve, székhely, cégjegyzékszám) 

adóilletősége szerinti adóhatóságtól közvetlenül, az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül 

beszerezhet a ……………………-re (Vállalkozó neve, székhely, cégjegyzékszám) vonatkozó 

adatokat. 

 

Dátum 

 

         ……………………………. 

          cégszerű aláírás 
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8. sz. melléklet 

MUNKAVÉDELMI MEGÁLLAPODÁS 

Nyilatkozat Munkabiztonsági Szabályok elfogadásáról 

 

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt. mint Ajánlatkérő által a „Budapest, Tatai út 95. Vasúttörténeti Park 

tűzivíz-hálózat felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás részeként teszem a szerződés megkötéséig. 

 

Alulírott …………………………, mint a(z) ………………………………………… (cégnév, 

székhely………………),(továbbiakban:Társaság) cégjegyzésre jogosult képviselője – a jelen 

nyilatkozat mellékletét képező munkavédelmi melléklet gondos áttekintése után – kijelentem, hogy a 

munkavédelmi mellékletben foglalt szabályokat tudomásul veszem, és kötelezettséget vállalok arra, 

hogy a benne foglaltakat, valamint a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályokat a Szerződés 

teljesítése során betartom, illetve a munkát ennek megfelelően végeztetem munkavállalóimmal  

közreműködőimmel, alvállalkozóimmal. 

 

Tudomásul veszem, hogy ha a Társaság részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia 

területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem 

választható le, a munkavégzést a részemről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) 

személyt (név: ………………………, mobiltelefon: ………………………, levelezési cím: 

……………………… ) vagyok köteles kijelölni. 

 

Tudomásul veszem, hogy a Társaság vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt)  a MÁV 

Szolgáltató Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállaló vagy megbízott oktatja ki a 

tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről. Az 

oktatást végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi Szolgáltató Központ Közép 

Magyarország területi munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki (Területi munkabiztonsági vezető 

elérhetősége: Tóth József, tel.: 0630/501-0436, e-mail: toth.jozsef@mav-szk.hu Az oktatás tényét 

oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a mindkét 

Fél képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, 

születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje). Tudomásul veszem, hogy a Társaság által végzett 

munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó 

országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató 

Központ Zrt. által megtartott oktatás tárgyát. 

   

Továbbá tudomásul veszem, hogy kötelességem a személyi sérüléssel járó és/vagy dologi kár 

követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró MÁV Szolgáltató 

Központ Zrt. részére (MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Területi Munkavédelem Közép-Magyarország, , 

tel.: 0630/501-0436, e-mail: toth.jozsef@mav-szk.hu azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett 

esemény a MÁV vállalatcsoport eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe 

hozható,  a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV vállalatcsoport  alkalmazottjainak vagy 

ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a 

biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV vállalatcsoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti 

közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az 

ellenőrzésre jogosult, illetve a Társaság erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal 

leállíthatja.  A munkavégzés leállítását az elrendelőnek írásban a Felek tudomására kell hozni. A 

Társaság képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni, 

valamint jelen nyilatkozat aláírásával a munkavégzés leállítására vonatkozó jogosultságot kifejezetten 
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tudomásul veszem.  

 

 

Kelt.:………………(helység, év/hónap/nap) 

 

 

……………………………….. 

Cégszerű aláírás 

 P.H. 
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MUNKAVÉDELMI MELLÉKLET 

 

Preambulum 

 

a) Jelen Munkavédelmi Melléklet a „MÁV Csoport” tagjai által kötött szerződések, 

megállapodások (továbbiakban: Szerződés) általános munkabiztonsági szabályait, feltételeit 

tartalmazza. 

 

b) A melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja: 

 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

 a felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási 

eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről szóló 

15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.)  EVIG sz. utasítás  

(a továbbiakban: együtt munkabiztonsági szabályok)  

 

1. Általános rendelkezések 

 

1.1. Vállalkozó tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal, hogy a munkabiztonsági szabályokat a 

Szerződés teljesítése során betartja. 

 

Vállalkozó köteles betartani a tervezési és kivitelezési munkák során a hatóság, szakhatóság által 

kiadott valamennyi munkabiztonsági, környezetvédelmi tárgyú dokumentumban (engedély, végzés, 

határozat, kötelezés stb.) foglalt követelményeket. 

 

1.2. Az 1.1. pontban meghatározott kötelezettség kiterjed mind a Vállalkozóra, mind a Vállalkozó 

alvállalkozóira, és minden olyan személyre, aki a Szerződés teljesítése érdekében a MÁV Zrt. 

területére belép (továbbiakban együttesen: „Vállalkozó”) 

  

Vállalkozó a kivitelezési munkáknál biztonsági és egészségvédelmi koordinátort köteles 

foglalkoztatni, akinek a nevét és elérhetőségét a kivitelezési munkák megkezdése előtt 5 munkanappal 

a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezet (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-

60.) részére köteles bejelenti.  

 

1.3. Vállalkozó valamennyi engedélyezési-, bírálati-, kiviteli- megvalósulási tervdokumentáció 

készítésekor és a kivitelezés során köteles folyamatosan kapcsolatot tartani munkabiztonsági 

kérdésekben a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezetével. 

 

1.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen mellékletben meghatározott munkavédelmi 

követelményeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további Vállalkozókkal, 

megbízottakkal, közreműködőkkel (alvállalkozó, közúti fuvarozó, szakértő stb.) szemben, amennyiben 

azokkal a MÁV Zrt. munkaterületén végeztet a Szerződés teljesítésével összefüggő munkát vagy 

szolgáltatást. 

 

1.5. Jelen melléklet nem tartalmazza azokat a – jogszabályban, kötelező szabványokban, biztonsági 

szabályzatokban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó előírásait a Feleknek – jelen 

melléklettől függetlenül is – ismerni és alkalmazni kell (pl. munkaköri alkalmasság, emelőgép 

biztonsági szabályzat, kémiai anyagok biztonsága stb.). Vállalkozó nyilatkozik, hogy valamennyi, a 

Szerződéssel kapcsolatos jogszabályt, illetve szabályzatot, kötelező szabványt  ismeri – ideértve a 

munkavédelemre vonatkozó valamennyi jogszabályt, biztonsági előírást stb. is – és ezek betartására a 

munkavédelmi nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal. 
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1.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsági szempontból 

megfelelő állapotban lévő helyiséget, technológiai csatlakozású berendezést (pl. hatásos 

érintésvédelemmel ellátott villamos dugaszoló aljzatot, vízvételezési lehetőséget, stb.), gépeket, 

berendezéseket, eszközöket (pl. előírás esetén érvényes vizsgálati, üzemeltetési dokumentációk 

megléte stb.) használhat, alkalmazhat. 

Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz használatának 

időtartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási kötelezettséget – eltérő 

megállapodás hiányában – a Vállalkozó köteles biztosítani, illetve teljesíteni.  

 

1.7. Állomási területen Vállalkozó köteles az átadott munkaterületet a munkavégzés időtartama alatt a 

közforgalom elől elzárt csatlakozási pontnál jól érzékelhetően jelölni. 

 

1.8. Felek az átvett-átadott munkaterület munkabiztonsági állapotáról írásban nyilatkoznak, 

megállapításaikat a munkabiztonsági szabályokban foglaltaknak megfelelően rögzítik. 

 

1.9. Az átadott-átvett munkaterület, valamint az ott lévő berendezések, eszközök, létesítmények 

biztonsági állapotának megőrzéséről, munkavédelmi szabályokban meghatározott kötelezettségek 

teljesítéséről a Vállalkozó gondoskodik, és felel az ennek elmulasztásából eredő kárért. 

 

1.10. A Vállalkozó az átadási jegyzőkönyvben meghatározott időpont után – vagy bármely okból ettől 

eltérő időpontban – a munkaterület a munkabiztonsági állapotáról szóló írásbeli nyilatkozattal köteles 

visszaadni. A Vállalkozó a munkaterület visszaadásának meghatározott időpontjában várható 

módosítási igényét is köteles írásban jelezni, amelynek – közös megegyezéssel történő – módosítását 

Feleknek írásban kell rögzíteni. 

 

1.11. A MÁV Zrt. a munkaterületet – alvállalkozó bevonása esetén – is a Vállalkozó részére adja át, 

illetve a Vállalkozótól veszi vissza. 

 

2. Közlekedés, anyagmozgatás, szállítás a vasúti vágányok között 

2.1. A vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező közlekedésnél a Vállalkozó az egyes 

veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. 

(VII.1.) KHVM rendelet 1. számú és 2. számú melléklet szerint köteles eljárni.  

2.2. Vállalkozó tudomásul veszi, ha a közlekedés a vasúti vágányok között, vagy azokat keresztezve 

anyagmozgatás, szállítás céljából történik, be kell tartani a 2.1. pontban leírtakat valamint a 

„Biztonsági szabályok a vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező anyagmozgatásnál, 

szállításnál” tárgyú rendelkezéseket 

2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjelölt utasításokat alvállalkozói, 

teljesítési segédei stb. részére átadja. 

 

3. Munkavégzés 

 3.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – csak 

írásbeli engedély birtokában kezdhető meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt kötelezővé teszik (pl. 

villamos felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett munkáknál, illetve rakodásnál). 

3.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy munkavégzésnél a Megrendelő szakmai 

utasításaiban, biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott biztonsági 

követelményektől eltérő, a személyi biztonságot csökkentő feltételeket nem enged meg. 

3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a villamos vontatási berendezések közelében az 

idevonatkozó szakmai utasításokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfelelően köteles munkát 

végezni. 

 

4. Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei 

4.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia 
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területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem 

választható le, a munkavégzést a Vállalkozó részéről munkabiztonsági feladatokat összehangoló 

(felügyelő) személyt köteles kijelölni. 

4.2. A munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolását (felügyeletét) ellátó 

személy a munkavállaló(k) felügyeletét köteles úgy ellátni, hogy a munkavégzést, azt ellátó személyek 

személyi biztonságát, egészségét és a forgalom lebonyolítását ne veszélyeztesse. A felügyeletet ellátó 

személyt a munkáltatója más tevékenységgel is megbízhatja, ha a felügyelet ellátása nem igényel 

folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést. 

4.3. A felügyelet ellátásával, tevékenységek munkabiztonsági szempontból történő 

összehangolásával megbízott munkavállaló a közlekedésbiztonságára vonatkozó utasításokat köteles 

betartani és betartatni.  

4.4. Ha felügyeletet ellátó, a tevékenységeket munkabiztonsági szempontból összehangoló személy 

a MÁV Zrt. és/vagy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója, a felügyelet kizárólag 

vasútüzemi munkák jellegéből adódó biztonsági szabályok betartására irányul, de jogosult az általa 

aggályosnak vagy veszélyesnek ítélt esetekben is a 6.1. pontban meghatározottak szerint eljárni. A 

felügyelet ellátó felelőssége és kötelezettsége nem terjed ki a Vállalkozó – a Szerződésben foglaltak 

teljesítésére irányuló – szakirányú és egyéb tevékenységére vonatkozó biztonsági előírások és az 

elvárható ismeretekből következő magatartási szabályok betartásának ellenőrzésére vagy betartatására. 

4.5. A felügyelet ellátásával csak a tevékenység jellegének megfelelő, a felügyelet ellátására 

szakmailag és orvosilag alkalmas személy bízható meg. 

4.6. A felügyeletet ellátó személy köteles a helyszínen vagy a helyszín áttekintésre alkalmas 

helyen tartózkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkaterület áttekinthetősége, illetve a vasútüzemi és 

a szolgáltatásait igénybe vevők biztonsága ezt szükségessé teszi. Ha helyszín áttekinthetősége nem 

oldható meg, a felügyeletet ellátó személy és a távolabb tartózkodók között rádióval vagy más 

alkalmas módon kell a kommunikációt biztosítani. 

4.7. Ha munkaterület a vasút zárt területétől nem választható el, a kiállított munkaengedély 

birtokában szabad csak munkát végezni. A munkaengedély idő előtti visszavonásáról a Vállalkozót 

írásban kell értesíteni. 

4.8. A 4.7. pontban meghatározott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontból történő 

összehangolását végző felügyeletet a Vállalkozó vasúti szakképzettséget igénylő esetekben is 

elláthatja, ha rendelkezik a vasúti, vagy egyéb szakképzettséget igénylő (pl. vonatvezető, 

mozdonyvezető, pályamester, távközlőmester, blokkmester, figyelőőr, tolatásvezető stb.) 

tevékenységhez megfelelő szakképzettséggel, érvényes vizsgával, vizsgákkal és egyéb kötelező 

feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmasság stb.), valamint a szakképzettség és 

egyéb kötelező feltételek meglétét hitelt érdemlően igazolta.  

 

5. Ellenőrzés 

5.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. ellenőrzésre jogosult 

munkavállalója a technológiai, személy és közlekedésbiztonságot befolyásoló előírások betartását 

jogosult ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen. 

5.2. Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója ellenőrzési 

jogosultságát köteles igazolni. 

5.3. A Vállalkozó az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat köteles saját munkavállalói, illetve 

alvállalkozó tudomására hozni. 

5.4. Vállalkozó – vasúti szakképzettséget igénylő – vasúti munkavégzéshez szükséges személyi 

feltételek teljesülését alvállalkozói vonatkozásában köteles ellenőrizni.    

 

 6. A munkavégzés felfüggesztése 

6.1. Ha a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának 

hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a 

vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a 

Vállalkozó erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja.  

6.2. A munkavégzés leállítását az elrendelő Félnek írásban a Felek tudomására kell hozni. 
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6.3. A Vállalkozó képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul 

venni.  

 

7. Oktatás 

7.1. A Vállalkozó vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV Szolgáltató Központ 

Zrt. képviseletében eljáró munkavállalója vagy megbízottja bizonyíthatóan köteles a tevékenységéhez 

kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről kioktatni. Az oktatás 

tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a 

Vállalkozó valamint a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviselője aláírással köteles igazolni (oktató 

neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje).  

7.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa végzett munka technológiájából adódó 

munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági 

szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által 

megtartott oktatás tárgyát. 

7.3. Az oktatást végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Területi Munkavédelem munkabiztonsági 

szakmai vezetője jelöli ki.   

7.4. A Vállalkozó munkavállalóinak munkavédelmi oktatására a Vállalkozó kötelezettséget vállal. 

7.5. A Vállalkozóval szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók (alvállalkozók, fuvarozók) 

munkavédelmi oktatásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni jelen munkavédelmi mellékletben 

foglaltak, továbbá a Vállalkozó részére szervezett munkavédelmi oktatáson elhangzottak valamint az 

esetlegesen részére rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyag alapján. A Vállalkozó a saját 

munkavállalói munkavédelmi oktatására – térítés ellenében – a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-től 

oktatót kérhet. Ebben az esetben az oktatás tartalmát és formáját külön szerződésben kell 

meghatározni.  

 

8. Több külső vállalkozó egyidejű munkavégzése a MÁV Zrt. területén 

8.1. Olyan munkahelyen, ahol különböző külső vállalkozók (munkáltatók) alkalmazásában álló 

munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési 

vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő 

összehangolásáért a Vállalkozó helyszíni vezetője felel. 

 

 

9. Balesetek, rendkívüli események 

9.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy csak dologi kár 

követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró Szolgáltató szerv 

részére azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy 

munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a 

MÁV Csoport alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti. 

9.2. Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek közös vizsgálatot kezdeményezhetnek, 

amelynek minden fél köteles eleget tenni, és a vizsgálathoz indokoltan szükséges és a vizsgálatot 

végzők által írásban pontosan megjelölt okiratokat a Felek kötelesek a vizsgálatot végzők 

rendelkezésére bocsátani. 

10. Záró rendelkezések  

10.1. Vállalkozó köteles írásban jognyilatkozatot tenni arról, hogy a munkát munkabiztonsági 

szempontból a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályok és a munkavédelmi mellékletekben 

foglaltak szerint végzi, illetve végezteti munkavállalóival és képviselőivel. 

10.2. A munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági 

határozatokban foglalt munkabiztonsági szabályok nem vagy nem megfelelő tejesítéséből eredő a 

MÁV Zrt-t és/vagy MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-t ért közvetlen és közvetett károkért a Vállalkozó 

felel. 

10.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a MÁV Zrt.-nek – a területén hatósági 

munkabiztonsági ellenőrzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó érdekkörében és vétkes 

közrehatása miatt –, illetve a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nek bírságot kellene fizetnie, úgy azt a 
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MÁV Zrt. és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. a Vállalkozóra hárítja. 

10.4. Vállalkozó az ad-hoc látogatók számára olyan egyéni védőruházatot köteles biztosítani, amely 

egészségügyi szempontból a részükre kiadható. 

10.5.Vállalkozó vállalja, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20) SZCsM-EüM. 

rendelet 6.§ (2) b) pontjában foglaltak szerint munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet készít. 
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9. sz. melléklet 

 

KÖRNYEZETVÉDELMI MELLÉKLET 

       

 

Szerződés tárgya
4
: Budapest, Tatai út 95. Vasúttörténeti Park tűzivíz-hálózat felújítása 

Szerződés azonosító száma:  

Teljesítés helye: Budapest, Tatai út 95. Vasúttörténeti Park 

Teljesítés időtartama: A kivitelezési munkák teljesítési véghatárideje: a munkaterület átadásától és a 

munkakezdési engedély kiadásától számított 60 naptári nap.  

Munkavégzés jellege: építési-szerelési munka 

Érintett munkaterület: Budapest, Tatai út 95. Vasúttörténeti Park 

 

A környezetvédelmi melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja a mindenkori hatályos: 

- a környezetvédelemről szóló törvény (jelenleg a 1995. évi LVI törvény), 

- a hulladékról szóló törvény (jelenleg a 2012.évi CLXXXV. törvény), 

- a vízgazdálkodásról szóló törvény (1995. évi LVII. törvény), 

- a természet védelméről szóló törvény (jelenleg a 1996. évi LIII. törvény), 

- az építési és bontási hulladék kezelésének szabályairól szóló jogszabály (jelenleg a 

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet), 

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabály (jelenleg a 191/2009. (IX. 15.) 

Korm. rendelet) 

- zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály (jelenleg a 27/2008. 

(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) 

és ezen jogszabályok végrehajtási rendeletei. 

KAPCSOLATTARTÓK, ELÉRHETŐSÉGEK 

A Szerződés teljesítése során környezetvédelmi kérdésekben az alábbi személyek jogosultak 

kapcsolattartásra: 

1.1 . Vállalkozó képviseletében: 

Cég:……………… 

Név: ……………… 

Telefon: ……………… 

E-mail: ……………… 

1.2 . Megrendelő környezetvédelmi szervezetének képviseletében: 

Szervezet: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Környezetvédelem és energia  

Név: Ulmer Ákos 

Telefon: -30-756-1013 

E-mail: ulmer.akos@mav-szk.hu 

 

ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELMI ELVÁRÁSOK 

1.3 . A jelen megállapodásban, és az elfogadott tervek műszaki leírásában meghatározott 

környezetvédelmi feltételeket a szerződést kötő MÁV Zrt. a vállalkozóval kötött szerződésben 

köteles érvényesíteni. 

1.4 . Amennyiben az adott kivitelezéshez kapcsolódóan hatóság vagy szakhatóság dokumentáltan 

(engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) környezetvédelmi követelményeket támasztott, a 

Vállalkozó (beleértve valamennyi alvállalkozóját és közreműködőjét is) köteles azt betartani. 

1.5 . A vonatkozó MÁV Csoport környezetvédelmi tárgyú utasításaiban foglaltakról a 

munkakezdést megelőzően Vállalkozó vezetője vagy egy megbízottja részére a MÁV-SZK 

                                                           
4
 Elegendő a szerződés fejlécében szereplő rövid nevet megadni 
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Zrt. INTELL területi környezetvédelmi szervezete oktatást tart, emellett a Vállalkozó a 

környezetvédelmi követelményekről köteles a munkavégzés valamennyi résztevőjét szakszerű 

oktatásban részesíteni. Az oktatásról az 1. pontban megnevezett kapcsolattartó ad bővebb 

felvilágosítást. 

1.6 . A Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt a munkára vonatkozó környezetvédelmi 

azonosítókat (KÜJ, KTJ, FAVI LAL, LM stb.) az illetékes hatóságtól megkérni. A 

továbbiakban valamennyi nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét a saját 

azonosítóinak alkalmazásával kell teljesítenie. 

1.7 . A Vállalkozó köteles az építési helyszínt és környékét, valamint az anyagok szállításával 

érintett területeket tisztán tartani, és a környezetet a legkevésbé károsító technológiát 

alkalmazni. Munkavégzése során, köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni, és 

mindent megtenni mindennemű környezetkárosítás megelőzése érdekében. 

1.8 . Vállalkozó köteles az olyan várható hatásterületet meghatározni (számítással, kísérlettel vagy 

egyéb módon) a munkafolyamatok megkezdése előtt, amely várhatóan kárt okozhat a 

környező építményekben (vibrálás, szállítás, stb.). Ha a meghatározott hatásterületen belül 

épületek, építmények vannak, azok jelenlegi állagát a Vállalkozónak meg kell védeni, és a 

munkák során keletkezett esetleges károkat az érintettek részére meg kell téríteni. A 

hatásterületről „Hatásterületi nyilatkozat”- ban kell a Vállalkozónak nyilatkoznia a 

munkakezdést megelőzően. 

1.9 . Veszélyes hulladékok esetén vasúti szállítás során a RID5 a közúti szállítás során az ADR6 

előírásait kell betartani. 

1.10 A kivitelezés során, a Vállalkozó folyamatos kapcsolatot kell tartani az érintett hatóságokkal, 

valamint a MÁV Zrt.-vel. A jogszabályok be nem tartásából eredő károkkal kapcsolatos 

költségek és az érintett hatóságok által kirótt bírságok, amelyek Vállalkozó közrehatására, 

vagy munkavégzésére visszavezethetőek, kizárólag a Vállalkozót terhelik. 

1.11 A Vállalkozó köteles a MÁV-SZK Zrt. INTELL területi környezetvédelmi szervezetének a 

környezetvédelmi hatóság felé benyújtott és a hatóság által kiadott dokumentumokból 

másolati példányt átadni. 

1.12 Amennyiben a Vállalkozó nem tartja be a környezetvédelemre vonatkozó rendelkezéseket, a 

Szerződésnek megfelelően, a Műszaki ellenőr köteles a környezetvédelmi szervezet javaslatát 

figyelembe véve a jogszabályoknak megfelelően intézkedni. 

1.13 Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a környezethasználó, jelen esetben a Vállalkozó 

köteles a hatályos jogszabály szerint (jelenleg: a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvény 101. §) eljárni. A hatóság tájékoztatásával egy időben a MÁV-

SZK Zrt. INTELL területi környezetvédelmi szervezetét is értesíteni kell.  

1.14 A Vállalkozónak meg kell előznie, hogy az építési forgalomban a közutakra sár, por vagy 

egyéb szennyeződés kerüljön. Ha ez mégis megtörténne, a lerakódott szennyeződést a saját 

költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania. 

1.15 A munkák befejezésekor Vállalkozó köteles a munkaterületet tisztán visszaadni, és a 

szerződésben vállalt, hatóságok által hiánypótlás nélkül elfogadott, engedélyeket a MÁV Zrt. 

részére átadni. 

1.16 A Vállalkozó köteles felelős írásbeli nyilatkozatot adni, hogy a kivitelezés során valamennyi 

környezetvédelmi tárgyú jogszabályban, és más hatóság által kiadott dokumentumban foglalt 

előírásokat, kötelezettségeket betartotta.  

1.17 Amennyiben a munkavégzés során bármilyen környezeti elemet érintő szennyezést észlelnek 

vagy következik be, arról a vállalkozó azonnal köteles értesíteni az 1.2 pontban megjelölt 

környezetvédelmi kapcsolattartót illetve a MÁV Zrt-t. 

 

                                                           
5 RID: Veszélyes Áruk Vasúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás 
6 ADR: Veszélyes Áruk Közúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás 
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HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

1.18 A kivitelezési technológia során keletkező hulladékokat szelektíven a hulladék fizikai és 

kémiai tulajdonságainak ellenálló módon kell gyűjteni. 

1.19 Az építési napló napi jelentés részében a 191/2009. Korm. rendelet szerint rögzíteni kell a 

keletkező hulladékok megnevezését, mennyiségét, hulladékazonosító kódszám szerinti 

besorolását, elszállításának tényét, valamint a hulladék kezeléséhez igénybe vett létesítmény 

nevét, címét, KÜJ, KTJ számát. A hulladék a kivitelezési technológia során keletkezik, ezért 

valamennyi hulladékkal kapcsolatos feladat végrehajtása a hulladékot termelő Vállalkozó 

kötelezettsége. 

1.20 A Szerződés teljesítésének megkezdése előtt írásban rögzíteni kell, hogy a keletkező 

hulladékok kezelését (szállítás, ártalmatlanítás, egyéb kezelés) a Vállalkozó saját maga 

teljesíti, vagy arra környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező alvállalkozónak ad 

megbízást. Az engedély hatályáról és érvényességéről a megrendelőnek meg kell győződnie. 

Amennyiben az engedélyek, a munkálatok várható befejezéséig lejárnak, a Vállalkozónak 

nyilatkozatot kell csatolnia azok meghosszabbításának, vagy az új engedélyek beszerzésének 

szándékáról. 

1.21 A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, átadási 

bizonylatok, befogadó nyilatkozatok, bevallások) a MÁV-SZK Zrt. INTELL területi 

környezetvédelmi szervezete jogosult ellenőrizni. 

1.22 Az építés során keletkezett hulladékokkal kapcsolatosan a mindenkor hatályos 

jogszabályokban foglaltakat kell betartani. (jelenleg: veszélyesnek nem minősülő hulladék 

esetén a 2012. évi CLXXXV. törvény, az építési bontási hulladékokra vonatkozó 45/2004. 

(VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet, a veszélyes hulladékok esetén 225/2015. (VIII.7) 

Korm. rendelet) 

1.23 A hulladékokkal való valamennyi tevékenységnél külön kell választani a saját kivitelezési 

technológiából és a bontásból származó hulladékokat.  

1.24 A kivitelezés során munkát végzők által termelt kommunális hulladékot a technológiai eredetű 

hulladékoktól elkülönítetten kell gyűjteni és elhelyezésükről gondoskodni. 

TALAJVÉDELEM 

1.25 A munkaterület átadás-átvétel során ki kell jelölni a munkálatok során keletkező anyagok és 

hulladékok ideiglenes tárolóit, magántulajdonban lévő ingatlanokon való deponálás nem 

engedélyezett. 

1.26 A talajra vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a Vállalkozó kötelessége. 

VÍZMINŐSÉG VÉDELEM 

1.27 A felszíni és a felszín alatti vizekkel kapcsolatos előírások betartása, feladatok elvégzése a 

saját tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége. 

1.28 Amennyiben szükséges, az élővízbe történő csapadékvíz-bevezetések elé tisztító műtárgyat 

kell elhelyezni. A kivitelezés során az esetleges tisztító műtárgyak engedélyezéséről, 

karbantartásáról Vállalkozónak gondoskodnia kell. 

1.29 Az építéssel érintett területen a Vállalkozónak gondoskodni kell a felszíni vizek 

jogszabályokban foglaltak szerinti elvezetéséről. 

1.30 A vízi létesítmények, vagy műtárgyak hatósági engedélyeinek megszerzése a Vállalkozó 

feladata. 

1.31 A téli munkavégzésnél csak engedélyezett síkosság-mentesítő kerülhet felhasználásra. 

LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELEM 

1.32 A levegőtisztaság védelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját 

tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége.  

1.33 Ömlesztve szállított anyagok esetében a kiporzásból eredő levegőszennyezést ponyvával való 

takarással kell megakadályozni. 
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1.34 Deponálásnál a kiporzás megakadályozására locsolást vagy takarást kell alkalmazni. 

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 

1.35 A zajvédelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére 

vonatkozóan Vállalkozó kötelessége. 

1.36 Az elérhető legjobb technika alkalmazásával az építési munkálatokat úgy kell megtervezni, 

végezni, hogy a kapcsolódó valamennyi zajkibocsátás (pld. közlekedés, szállítás, munkagépek, 

stb.) együttes üzemelése mellett a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

jogszabályban előírt zajterhelési határértékek maradéktalanul teljesüljenek.  

1.37 A munkavégzés a megfelelő akusztikai számítások, méretezések figyelembevételével kezdhető 

meg.  

1.38 A kivitelezési munkálatokat időben és térben úgy kell megtervezni, hogy a Felügyelőség által 

meghatározott határértékek maradéktalanul teljesüljenek. 

TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELEM 

1.39 A Vállalkozó köteles betartani az illetékes szakhatóság által előírtakat (hatásvizsgálat köteles 

vagy nem az érintett terület, vonalszakasz), amelyek lehetnek tervben, kötelezésben, végzésben 

stb. meghatározott feladatok.  

1.40 Természetvédelmi területen illetve nemzeti park területén végzett munka-amennyiben   

természeti területet érint- csak a terület felügyeletét végző igazgatóság vagy eljáró hatóság 

engedélyével végezhető. 

KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG 

1.41 A környezetvédelmi jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban 

foglalt követelmények nem vagy nem megfelelő hibás teljesítéséből eredő, a MÁV Zrt.-t ért 

károkért (támogatás megvonása, bírság, üzemeltetés felfüggesztése, környezeti károk 

felszámolása, harmadik személynek kifizetett kártérítés, stb.) a Vállalkozó felel. 

1.42 A szerződésben foglalt munkálatok végzésével összefüggésben a MÁV Zrt. területén végzett a 

környezet igénybevételével járó tevékenység tekintetében a Vállalkozó képviselői minősülnek 

környezethasználónak. A tevékenységükből keletkező környezetveszélyeztetés illetve 

környezetkárosítás esetén a megelőzés és helyreállítás költségei környezethasználót terhelik. 

Ezen felelősségük független attól, hogy bármely hatóság esetlegesen fentiek ellenére is a 

MÁV Zrt.-t kötelezi.  

1.43 A bekövetkezett környezetveszélyeztetés illetve károsítás esetén a Vállalkozó képviselői a 

MÁV Zrt.-vel együttműködnek abban, hogy a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvény 102. § -ban foglaltak szerint a MÁV Zrt. kimentse magát 

egyetemleges felellősége alól. A kimentéssel kapcsolatos valamennyi költség – amennyiben az 

sikeres – a Vállalkozót terheli. 

 

Kelt: Budapest, 2017. 

 

 

 

……………………… ………………………             …………………….…..  

               

 a MÁV Zrt. 

 

MEGRENDELŐ képviseletében 

      

 

      VÁLLALKOZÓ képviseletében 
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10. számú mellékelt 

Nyilatkozat alvállalkozókról 

 

Alulírott ………………….(név, beosztás), a ……………………………. (cégnév) 

(székhely:……………………..; cégjegyzékszám:………………………..; 

adószám:………………………..; a továbbiakban: Társaság) arra jogosult képviselőjeként polgári és 

büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) 

foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Társaság, mint vállalkozó és a MÁV 

Zrt., mint megrendelő között a……………………………… tárgyában …………………..(dátum) 

napján kötött Vállalkozási szerződés teljesítésébe a Társaság az alábbi alvállalkozókat kívánja 

bevonni, továbbá kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott Vállalkozási 

szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

Alvállalkozó 1.
7
 

Az alvállalkozó megnevezése:  

Képviselőjének neve:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám: 

Adószám 

Telefon: 

Telefax:  

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: 

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan: 

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban 

megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően 

megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó
8
 

Alvállalkozó 2. 

Az alvállalkozó megnevezése:  

Képviselőjének neve:  

                                                           
7 Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz. 

8 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is 

kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!  
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Székhely:  

Cégjegyzékszám: 

Adószám 

Telefon:   

Telefax:  

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: 

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan: 

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban 

megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően 

megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó
9
 

 

 

……………….., 201……………….. 

 

……………… 

………………… 

Vállalkozó cégszerű aláírása

                                                           
9 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is 

kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!  
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BW szám: ………. 

CPV kód: 45232151-5  

Beruházási jelzőszám:  

 



 

52 

 

 

13. számú melléklet 

 

 

BANKGARANCIA NYILATKOZAT 

(jólteljesítési) 

 

Budapest, 20…. ……………… 

 

Címzett: 

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV Zrt.) 

Székhely: 1087 – Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. 

(a továbbiakban: „Kedvezményezett”) 

 

Kibocsátó: 

xxx Bank xxx. 

Székhely: ………. 

Cégjegyzékszám: ………… 

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság 

(a továbbiakban: „Bank”) 

 

Megbízó: 

…………….. 

Székhely: ………………… 

Cégjegyzékszám: …………………. 

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság 

(a továbbiakban: „Megbízó”) 

 

Tisztelt Hölgyeim/Uraim! 

 

Megbízónk értesített bennünket az alábbi szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) 

megkötéséről: 

 

Szerződéses felek: (1) Megbízó (2) Kedvezményezett 

Szerződés megnevezése, tárgya:  

Szerződés kelte:  

Szerződés lejárata:  

 

Megbízónk tájékoztatott arról, hogy a Szerződés alapján Megbízót terhelő kötelezettségek 

teljesítését a felek megállapodása értelmében jólteljesítési garanciával kell biztosítania. 

 

1. A Megbízó kérése alapján ezennel legfeljebb ……………,- Ft, azaz …………… forint (a 

továbbiakban: „Garancia Összeg”) erejéig visszavonhatatlanul és feltételek nélkül garanciát (a 

továbbiakban: „Garancia”) vállalunk a Kedvezményezett javára a Szerződés alapján a 

Megbízót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 

 

2. E Garancia alapján a Bank a Kedvezményezett első cégszerűen aláírt írásbeli felszólítása (a 

továbbiakban: „Lehívás”) alapján, az alap jogviszony vizsgálata nélkül, a Kedvezményezett 

által megjelölt összegben, de összesen legfeljebb a Garancia Összeg erejéig fizetést teljesít a 

Kedvezményezett javára a Lehívás kézhezvételét követő 5 (öt) banki munkanapon belül, 

feltéve, hogy 
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(a) a Lehívásban a Kedvezményezett kijelenti, hogy a Megbízó az Önök írásos felszólítása 

ellenére nem teljesítette vagy nem szerződésszerűen teljesítette a Szerződésben foglalt 

kötelezettségeit, megnevezve a szerződésszegés/mulasztás tartalmát; 

b) a Lehívásban (a fenti bankgarancia szám megjelölésével) hivatkoznak a jelen Garanciánkra; 

(c) a Lehívás eredeti példányát legkésőbb a Lejárati Időpontig eljuttatták a Bank fent megjelölt 

címére; és 

(d) a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét a 

Kedvezményezett hitelt érdemlő módon bizonyította (30 napnál nem régebbi cégkivonatával 

és aláírási címpéldánnyal vagy számlavezető bankjának autentikus SWIFT üzenetben történő 

megfelelő igazolásával). 

 

3. A Bank Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Garancia alapján 

teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken. 

 

4. A Garancia nem átruházható és nem engedményezhető, a Bank a Garancia alapján kizárólag 

a kedvezményezett Lehívása alapján, és csak a Kedvezményezett javára teljesít fizetést. A 

Bank a Garancia alapján esedékessé váló kötelezettségeit kizárólag átutalással, a 

Kedvezményezett által a Lehívásban megjelölt számlaszámra teljesíti. 

 

5. A Garancia az aláírásának napján lép hatályba. A Garancia minden további értesítés nélkül 

hatályát veszti a Kedvezményezett cégszerűen aláírt, a Bankhoz eljuttatott lemondó 

nyilatkozatával, melyben a Bankot a jelen Garanciában foglalt kötelezettségei alól 

visszavonhatatlanul és feltétel nélkül mentesítik, de legkésőbb …………………. napján 

……………….. órakor (a továbbiakban: „Lejárati Időpont”), függetlenül attól, hogy a 

Garancia eredeti példányát visszajuttatták-e Bankunkhoz vagy sem. A Lejárati Időpontot 

követően kézhez vett Lehívások alapján a Bank nem teljesít fizetést. 

 

 

 

Kelt: …………………., 20…. …………….. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 


