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Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt, mint „Felek”, külön-külön, mint „Fél” között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 


PREAMBULUM
Megrendelő, mint ajánlatkérő 2016. […]. napján „Székesfehérvár vasútállomás ivó- és tűzivíz hálózat felújítása” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, nyílt közbeszerzési eljárást indított. 

Megrendelő a közbeszerzés tárgyával szemben támasztott mennyiségi és szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumokban határozta meg.

Megrendelő a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, a szükséges értékelést lefolytatta, és döntését az elbírálást követően az ajánlattevőkkel közölte. Megrendelő – a hivatkozott közbeszerzési eljárásban hozott – döntése szerint nyertes ajánlattevő a Vállalkozó lett.

Ilyen előzmények után a Szerződő Felek a közbeszerzési dokumentumoknak, valamint a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának megfelelően az alábbiak szerint állapodnak meg:

Felek rögzítik, hogy a jelen vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 6:238. §, és a Kbt. 131. §-a alapján, a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel írják alá.

A közbeszerzési eljárás dokumentumai a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel a közbeszerzési dokumentum rendelkezéseire, valamint a nyertes ajánlat tartalmára.

A fentiekben említett közbeszerzési dokumentumok, illetőleg a jelen szerződés közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája (felsorolásban a legmagasabb rendűvel kezdve) a következő: 
(1) a Kiegészítő tájékoztatás kérésére adott ajánlatkérői válaszok – amennyiben erre sor került; 
(2) Ajánlati felhívás; 
(3) Dokumentáció;
(4) Vállalkozó ajánlata; 
(5) jelen Szerződés.

A Vállalkozó a közbeszerzési eljárás dokumentumait és a jelen Szerződés feltételeit megismerte, az abban foglaltakat nyilatkozatával elfogadta.


1. SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja „Székesfehérvár vasútállomás ivó- és tűzivíz hálózat felújítása” tárgyú munkát (továbbiakban: Munka) a Szerződés 3. sz. mellékletében meghatározott költségvetés és a Megrendelő által a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott 1. számú melléklet szerinti kiviteli tervek alapján. 

1.2. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a szerződés tárgyát képező Munka nem építési hatósági engedélyköteles, illetve nem kötött építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz.
2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
2.1. A Szerződésben a következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni:

„BASWARE Teljesítés Igazolás”: a Megrendelő által kiállított pénzügyi teljesítésigazolás.

„Bizalmas Információ”: a másik fél üzleti tevékenységével kapcsolatos bármiféle és valamennyi információ, ideértve különösen a működésekre, eljárásokra, módszerekre, könyvvitelre, technikai adatokra, know-how-ra vagy meglévő és lehetséges megrendelőkre vonatkozó, vagy bármilyen más információt, melyet az adott Fél jogszerűen bizalmasként határozott meg. 

„Elháríthatatlan külső ok” (vis maior): minden olyan rendkívüli, előre nem látható tény, körülmény, amely a fél/felek érdekkörén kívül esik, felek akaratától független és elháríthatatlan.

„Előkészítő munkák”: a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban részletesen meghatározott munkanemek, amelyeket a Vállalkozónak kell elvégeznie. Előkészítő munkának minősül különösen az Építési technológiai tervek készítése (állványterv); Korrózióvédelmi technológiai terv; Mintavételi és megfelelőség igazolási terv készítése és benyújtása; Ideiglenes melléképítmények létesítése; Környezetvédelmi monitoring rendszer és a kivitelezés megkezdése előtti monitoring feladatok; Hulladékkezelési terv készítése; Vágányzár igénylése; Szakfelügyelet igénylése.

„Kapcsolt vállalkozás”: a Kbt. 3. § 15. pontja értelmében az a vállalkozás, amely a számvitelről szóló törvény értelmében a közszolgáltató ajánlatkérővel összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére köteles, vagy olyan vállalkozás,
a) amely felett a közszolgáltató ajánlatkérő közvetlenül vagy közvetve meghatározó befolyást gyakorol,
b) amely a közszolgáltató ajánlatkérő felett meghatározó befolyást gyakorol, vagy
c) amely a közszolgáltató ajánlatkérővel közösen egy másik vállalkozás meghatározó befolyása alatt áll.

„Meghatározó befolyás”: a Kbt. 3. § 28. pontja értelmében meghatározó befolyást képes gyakorolni az a szervezet, amely az alábbi feltételek közül legalább eggyel rendelkezik egy másik szervezet tekintetében:
a) vagyoni hozzájárulása, illetve részvénytársaság esetében a tulajdonában lévő részvények névértéke meghaladja a jegyzett tőke felét,
b) a tagok szavazatának többségével egyedül rendelkezik, vagy más tagok a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek,
c) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők (döntéshozók, ügyvezetők) vagy a felügyelőbizottság (felügyeleti, ellenőrző szerv, testület) tagjainak többségét megválassza (kijelölje) vagy visszahívja;

„Munkaterület”: azt a helyet, vagy azokat a helyeket jelenti, amelyeket a Megrendelő szabaddá vagy hozzáférhetővé tesz a Vállalkozó munkájának elvégzéséhez. Ide tartozik még a Megrendelő környezetéből olyan mértékű terület, amelyet a Vállalkozó a Megrendelő beleegyezésével használ.

„Műszaki ellenőr”: a Megrendelő lebonyolító szervezetének képviselője, aki felelős a kivitelezés szakszerűségének folyamatos figyelemmel kíséréséért, az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) kormányrendelet szerinti műszaki ellenőrzési feladatok elvégzéséért. A Műszaki ellenőr felelős továbbá a Szerződés vonatkozásában a Munkaterület átadásnak és az elkészült létesítmények átadás-átvételi eljárásának megszervezéséért, az átadási eljárások szabályszerűségéért, megvizsgálja az elkészült létesítményt és a Szerződésben foglaltak teljesülését. 

„Építési napló”: a munkaterület átadásától a sikeresen zárult műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáig a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet hatályos előírásainak megfelelő tartalommal, de papír alapon vezetett dokumentum, amely tartalmaz minden olyan munkát, eseményt, adatot, amelyet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet hatályos rendelkezései erre vonatkozóan előírnak. 

„Nap”: naptári napot jelent kivéve, ha a Szerződés vagy jogszabály munkanapról rendelkezik. Amennyiben a nem munkanapokban megállapított határidő utolsó napja szabad- vagy munkaszüneti napra esik, abban az esetben a határidő a következő munkanapon jár le.

„Pótmunka”: a Megrendelő érdekkörében felmerült okból elvégzett, a Szerződés alapját képező közbeszerzési eljárás dokumentumaiban nem szereplő, utólag megrendelt azon vállalkozói munkatöbblet, amely munkatöbblet elvégzésnek szükségessége a Szerződés megkötésekor előre nem volt látható, de annak a Megrendelő költségén történő elvégzésére a Megrendelő kifejezett kérésére a Vállalkozó által sor kerül. A Pótmunka ellenértékét Megrendelő a tartalékkeret (továbbiakban: Tartalékkeret) terhére fizeti ki Vállalkozónak.

„Többletmunka”: a szerződéskötés alapját képező, a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban kimutathatóan szereplő, de a 3.1 pontban megjelölt vállalkozási díjban figyelembe nem vett tétel és az olyan munka, amely nélkül közbeszerzési eljárás dokumentumai által meghatározott műszaki tartalom rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem lehetséges. Jelen Szerződés terhére Többletmunka nem számolható el.

„MÁV csoport”: az olyan MÁV Zrt. tulajdonú gazdasági társaságok, amelyeknél a tulajdonos MÁV Zrt. a számviteli törvény szerinti meghatározó befolyással rendelkezik.
3. VÁLLALKOZÓI DÍJ
3.1. Jelen Szerződésben meghatározott tevékenységek hiba és hiánymentes, szerződésszerű elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Megrendelő összesen […],- Ft + ÁFA, azaz […] forint [footnoteRef:1] + Általános Forgalmi Adó Vállalkozói Díjat (a továbbiakban „vállalkozói díj”) fizet a Vállalkozó részére. [1:  a szerződéskötéskor a nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kitöltendő ] 

3.2. A vállalkozói díj elszámolása átalányáras.
3.3. A vállalkozói díj magában foglalja a közbeszerzési eljárás dokumentumai által meghatározott műszaki tartalom maradéktalan – hiba és hiánymentes – megvalósításának teljes ellenértékét, beleértve a Vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségét, a garanciális szolgáltatásokat, a jótállási kötelezettség keretein belül teljesítendő szolgáltatásokat, a MÁV szervek közreműködésének költségeit és a többletmunkát, valamint a szerzői vagyoni jogok ellenértékét, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatban a Vállalkozónál felmerült valamennyi egyéb költséget.
3.4. Pótmunka felmerülése esetén a Pótmunka ellenértékének érvényesítése csak tételes elszámolással történhet, melynek alapja a Vállalkozó ajánlatában rögzített árajánlat egységárai, illetve az abban nem szereplő munkatételek esetében külön egységárelemzéssel alátámasztott pótköltségvetés. A Pótmunka elszámolása – a 3.6. és 3.7. pontokban írtak figyelembevétele mellett – a Megrendelő költségére történik.
3.5. A Tartalékkeret összege […] ,- Ft + ÁFA, azaz […] forint + ÁFA[footnoteRef:2], de legfeljebb a 3.1. pont szerinti vállalkozási díj 10%-a. A Tartalékkeret kizárólag a jelen szerződés szerinti feladatok teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel, így különösen [2:  a szerződéskötéskor kitöltendő] 

· a szélsőséges időjárások okozta talajállapot-változások miatti többletköltségekre,
· a kivitelezés közben szükségessé vált, és a Megrendelő által jóváhagyott technológiai változtatásból eredő többletköltségekre,
· az ajánlatadás időszakában nem ismert, így figyelembe sem vett, a szerződéskötést követően előállt olyan körülményből eredő többletköltségekre, melynek eredményeképpen valamely féltől a jelen szerződés teljesítése szerződésszerűen nem várható el,
· a műszaki szükségességből felmerülő, kizárólag a tervezés bizonytalanságaiból fakadóan a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban (elsősorban a kiviteli tervben) és a költségvetésben nem szereplő feladatok megvalósítására, azaz a Megrendelő által,
· a kivitelezés közben utólag megrendelt, és/vagy,
· tervmódosítás folytán felmerült, és/vagy,
· műszaki szükségességből elvégzett és írásban elismert (elrendelt) pótmunkákra.
3.6. A Megrendelőt a Tartalékkeret felett kizárólagos rendelkezési jog illeti meg. A Pótmunka elszámolása tételesen történik, a Műszaki ellenőr által felmérési naplóban igazolt mennyiségekkel, a Megrendelő által előzetesen elfogadott egységárakon. Amennyiben a Vállalkozó által az ajánlata részeként benyújtott árazott költségvetés tartalmaz egységárat, az elrendelt Pótmunka elszámolása ezen az egységáron történik. Amennyiben a költségvetésben nincs vonatkozó ár az adott munkára, úgy a Vállalkozóknak egységárelemzést kell készítenie és a Megrendelővel jóváhagyatnia. Ezen munkatételek esetén maximum a 40/2015. (IX. 14.) MvM rendeletben meghatározott nettó 2.490 Ft/óra rezsióradíj vehető figyelembe. A Vállalkozó a Tartalékkeret terhére elfogadott és elvégzett munkák ellenértékéről külön számlát állít ki.
3.7. A Pótmunkát Megrendelő csak akkor ismeri el, ha az elvégzendő munka Szerződést figyelembe véve – műszaki tartalma alapján – valóban Pótmunka, és ha a Vállalkozó a Pótmunka igényét az Építési naplóban vagy egyéb írott dokumentummal bejelentette, szükségességét a Műszaki ellenőr elismerte.
3.8. Jelen Szerződés keretében Többletmunka nem számolható el.
Előleg nyújtása
3.9. Megrendelő a Vállalkozó részére a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak szerint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleg összege a szerződésben foglalt – tartalékkeret és áfa nélkül számított – teljes vállalkozási díj 30%-a.
3.10. Vállalkozó az előleg igénylését a Munkaterület átadását követő legkésőbb 5. munkanapig cégszerű nyilatkozat formájában jogosult a Megrendelő részére benyújtani.
3.11. A Vállalkozó által igényelt előleg összegét a Megrendelő a Munkaterület átadás-átvételének időpontját követő 15 napon belül utalja a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. A Vállalkozó az előleg összegéről számlát állít ki az előleg jóváírásának napjával, mint teljesítési nappal, az előleg Vállalkozó számlájára történő befolyását követő 15 napon belül. Vállalkozó az előleggel a 3.16. pont szerinti számlában számol el.
Számlázási és fizetési feltételek
3.12. A teljesítés módja a munka közvetlen átadása. Az átadás-átvételről – melynek részletes szabályait jelen szerződés 5. pontja tartalmazza – a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyv Megrendelő részéről történő aláírása nem minősül teljesítés-igazolásnak. Megrendelő köteles a megvalósulási dokumentáció részeként átvett tervek minőségének és mennyiségének ellenőrzését az átvételtől számított 30 napon belül elvégezni és szerződésszerű teljesítés esetén a teljesítés-igazolást kiadni, vagy a teljesítés elismerésének megtagadásáról nyilatkozni.
3.13. Amennyiben az elvégzett munka minősége nem elégíti ki maradéktalanul a jelen szerződésben és 2. sz. mellékletében (műszaki leírás), valamint a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban megfogalmazott követelményeket, a Megrendelő elsődlegesen elrendeli a hibák kijavítását, pótlását.
3.14. A hibajavítást és hiánypótlást – ide nem értve tervek javítását – a Megrendelő által előírt határidőre, illetve a Megrendelő által előírt módon, formában kell elvégezni. A határidőt a hibajavítás és hiánypótlás tárgyától függően kell meghatározni, azonban az nem lehet a műszaki átadás-átvétel kezdő napjától számított 30 napnál hosszabb időtartamú.
3.15. Vállalkozó számla benyújtására a sikeres, hiba és hiánymentes teljesítést követő műszaki átadás-átvételi eljárás alapján a Műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolás alapján, a jelen Szerződés 4. sz. mellékletében foglalt megvalósulási ütemterv alapján jogosult a Kbt. 135. § (1) (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint. Amennyiben a Megrendelő vállalkozási díj csökkentését megalapozó hibákat rögzítő hibajegyzék felvételével fogadja el a teljesítést, az elszámolás a jelen szerződésben meghatározott eljárás szerint történik (5.13. pont).
3.16. A Vállalkozó egy darab végszámla benyújtására jogosult, amelyben az előleg számla elszámolásra kerül.
3.17. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a Basware teljesítésigazolásban feltüntetett teljesítés dátumával.
3.18. Számlabefogadás feltételei:
3.19. A Vállalkozó számláját csak a Megrendelő által elektronikus úton megküldött Basware teljesítésigazolásának kézhezvétele után állíthatja ki, és a számlához mellékelnie kell annak kinyomtatott példányát (6. sz. melléklet). A számlát a Megrendelő csak akkor fogadja be, ha azon, illetve a mellékelt teljesítésigazoláson megtalálható a Megrendelő rendelésszáma, a szerződés száma és beruházási projektszáma. A szerződéses előírásoknak nem megfelelő (pl.: rendelésszám és/vagy szerződésszám és/vagy beruházási projektszáma nélkül beérkezett) számlákat a Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi a Vállalkozónak. A szerződéses előírásoknak nem megfelelő számlakiállításból eredő késedelmes fizetésért a Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult. A Szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó.
3.20. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a – Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés esetén megillető – vállalkozói díjat az alábbiak szerint fizeti meg:
Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig (azaz a Teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállításának időpontjáig) köteles a jelen Szerződés 10. számú melléklete szerinti nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) felhasználásával nyilatkozni arról, hogy a Vállalkozó és az általa a jelen Szerződés teljesítésébe a Kbt. 138. §-a szerint bevont alvállalkozói egyenként mekkora összegre jogosultak a vállalkozói díjból.
Vállalkozó a Nyilatkozatot cégszerűen aláírva, 2 (kettő) eredeti példányban köteles eljuttatni a Megrendelő jelen szerződés szerinti kapcsolattartója részére.
A Megrendelő a Kbt. 135. § (3) bekezdés c) és d) pontja szerinti kötelezettségeit kizárólag a Vállalkozó Nyilatkozatában megadottak szerint, annak birtokában teljesíti.
3.21. Amennyiben a Vállalkozó a Nyilatkozata értelmében a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe:

3.21.1. Vállalkozó köteles az alvállalkozókat a szerződésük megkötésekor – vagy amennyiben az ilyen szerződés megkötésére az adott alvállalkozó jelen Szerződés teljesítésébe történő bevonását megelőzően kerül sor, akkor az adott alvállalkozó jelen Szerződés teljesítésében történő bevonásáig – tájékoztatni a számla Kbt. szerinti fizetésének rendjéről, valamint arról, hogy a jelen Szerződéssel összefüggésben kiállított számla ellenértékének pénzügyi teljesítését a Megrendelő fogja teljesíteni a részükre.
3.21.2. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Vállalkozó Nyilatkozatában rögzítettek teljes körűségét, helytállóságát és valóságtartalmát semmilyen szempontból nem köteles vizsgálni és semmiféle felelősséget nem vállal a Vállalkozó által adott Nyilatkozatban foglaltakért. Felek rögzítik, hogy az előzőek szerinti felelősség-kizárás a Megrendelő oldalán minden körülmények között fennáll, függetlenül attól, hogy a Vállalkozó Nyilatkozatában foglaltak hiányos, téves, hamis, pontatlan vagy a jelen Szerződés 10. sz. mellékletének aktuális változatával összhangban nem álló (a továbbiakban együtt: nem megfelelő) voltát felismerte vagy felismerhette-e.
3.21.3. Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó Nyilatkozatának nem megfelelő voltát felismeri és megállapítja, hogy emiatt a Kbt. 135. § (3) bekezdés c) és/vagy d) pontja szerinti kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően tudná teljesíteni, úgy köteles a Vállalkozó jelen Szerződés szerinti kapcsolattartóját a Nyilatkozat nem megfelelő mivolta felismerésétől számított 3 (három) munkanapon belül írásban felszólítani a megfelelő tartalmú Nyilatkozat megtételére.  Felek rögzítik, hogy Megrendelő a jelen bekezdés szerinti esetben a Kbt. 135. § (3) bekezdés c) és/vagy d) pontja szerinti kötelezettségei teljesítését jogosult mindaddig megtagadni, amíg a Vállalkozó megfelelő, javított adattartalmú Nyilatkozatot nem bocsát a Megrendelő rendelkezésére. Felek megállapodnak, hogy a jelen bekezdés szerinti esetből származó valamennyi kár, költség és az abból eredő felelősség a Vállalkozót terheli és sem Vállalkozó, sem az alvállalkozói nem jogosultak a Vállalkozó Nyilatkozatának nem megfelelő volta miatti bármely – így különösen késedelemből eredő – igényt érvényesíteni a Megrendelővel szemben. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Szerződést ezen vállalkozói kötelezettségek és megrendelői jogosultságok ismeretében köti meg és vállalja, hogy a jelen pontban foglaltakról az alvállalkozóit is tájékoztatja, illetőleg velük olyan szerződéseket köt, melyek a Megrendelővel szembeni igényérvényesítés lehetőségét ezen esetekre kizárják.
3.21.4. A Megrendelő a Vállalkozó Nyilatkozatának kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül írásban, a Vállalkozó Nyilatkozatában megadott értesítési címre megküldött értesítésben felhívja a Vállalkozót, valamint az alvállalkozókat, hogy a Teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállítását követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az Art. 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 (harminc) napnál nem régebbi együttes adóigazolásaikat a Megrendelő részére.
3.21.5. Megrendelő a vállalkozói és az alvállalkozói teljesítéseknek a Vállalkozó nyilatkozatában megjelölt ellenértékét – függetlenül attól, hogy a Vállalkozó alvállalkozói eleget tettek-e a számláik kiállítására vonatkozó kötelezettségüknek – a Vállalkozó számlája Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül közvetlenül utalja át a Vállalkozó és az alvállalkozók részére azzal, hogy amennyiben a Vállalkozónak vagy valamely alvállalkozójának a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolása alapján köztartozása van, a Megrendelő a Vállalkozó, illetve az adott alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.
Felek rögzítik, hogy Megrendelő kizárólag a jelen Szerződés pénznemében teljesít kifizetéseket és semmiféle felelősséget nem vállal abból eredően, ha Vállalkozó az alvállalkozóival nem ezen pénznemben kötött szerződést. Ennek megfelelően Vállalkozó az alvállalkozói teljesítések ellenértékét a Szerződés szerinti pénznemben köteles a Nyilatkozatában feltüntetni. Megrendelő a más devizanemben meghatározott alvállalkozói teljesítések jelen Szerződés szerinti devizanemre történő, Vállalkozó általi átváltását semmilyen szempontból nem ellenőrzi (kizárólag az összes vállalkozói és alvállalkozói teljesítés összesített, jelen Szerződés szerinti devizanemben meghatározott értéke és a Szerződés szerint meghatározott vállalkozói díj egyezőségét) és az utalásait a Vállalkozó és az alvállalkozók felé a jelen Szerződés pénznemében indítja, függetlenül attól, hogy a Vállalkozó a Nyilatkozatában milyen pénznemben vezetett bankszámlákat jelölt meg, melyre a Megrendelőnek az utalást teljesítenie kell. Ennek megfelelően Megrendelő semmiféle felelősséget nem vállal az általa indított utalások Vállalkozó és az alvállalkozók számláján történő jóváírásával kapcsolatos esetleges költségekért, árfolyamveszteségekért, károkért, stb. Vállalkozó a jelen pontban foglaltakat kifejezetten tudomásul veszi és a kifizetés pénznemével kapcsolatos megrendelői felelősség-kizárásról az alvállalkozóit tájékoztatja, továbbá velük olyan tartalmú szerződéseket köt, melyek az átváltással, árfolyamkockázattal, egyéb, kapcsolódó költségekre vonatkozó felelősségvállalást a Vállalkozó és alvállalkozói relációjában megfelelően kezeli és Megrendelőt az előzőek szerinti felelősség-kizárással összhangban minden felelősség alól mentesíti.
Megrendelő mindaddig jogosult a Vállalkozó számláját írásban visszautasítani, amíg az nem felel meg maradéktalanul a jelen Szerződésben és a Nyilatkozatban foglaltaknak. A hibás, hiányos, téves címre megküldött, a Nyilatkozatban foglaltaktól eltérő tartalmú vagy egyéb okból nem a jelen Szerződés rendelkezéseiben és/vagy a hatályos jogszabályokban megfogalmazottaknak megfelelő számla visszautasításából eredően a Vállalkozó és alvállalkozói a Megrendelővel szemben igényt nem érvényesíthetnek és Vállalkozó köteles helyt állni a Megrendelőt az ilyen esetekből kifolyólag érő összes kárért. Az előzőek szerinti esetekben a fizetési határidő az adott, megfelelő számla kézhezvétele napjától számítandó. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Szerződést ezen vállalkozói kötelezettségek és megrendelői jogosultságok ismeretében köti meg és vállalja, hogy a jelen pontban foglaltakról az alvállalkozóit is tájékoztatja, illetőleg velük olyan szerződéseket köt, melyek a Megrendelővel szembeni igényérvényesítés lehetőségét ezen esetekre kizárják.
3.22. Amennyiben a Vállalkozó a Nyilatkozata értelmében a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót:
3.22.1. Az ellenszolgáltatás teljesítése alvállalkozó igénybevétele nélküli szerződésteljesítés esetén a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint történik azzal, hogy jelen Szerződésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a vonatkozik. Ennek megfelelően a Vállalkozó, amennyiben a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, köteles legkésőbb a fizetési határidőig átadni, bemutatni, vagy megküldeni egy – a kifizetés napjához viszonyítva – 30 Napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást. A MÁV Zrt. csak ennek birtokában egyenlíti ki a benyújtott számla ellenértékét. Az együttes nemleges adóigazolás késedelmes megküldése miatti fizetési késedelem időszakára Vállalkozó késedelmi kamatot nem számíthat fel.
3.22.2. A Megrendelő a vállalkozói díjat a számla és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül utalja át a Vállalkozó számláján megjelölt bankszámlaszámra.
3.22.3. Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Vállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik.
Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő.
3.23. A Vállalkozó (alvállalkozó) által kiállított számla azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a Megrendelő fizetési számláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterhelte.
3.24. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékének megfelelő késedelmi kamat felszámolására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel.
3.24.1. Amennyiben a fizetési késedelem a jelen Szerződés 3.21. pontja szerinti esetben valamely alvállalkozó részére történő kifizetéssel kapcsolatos, akkor az érintett alvállalkozó jogosult közvetlenül a Megrendelővel szemben érvényesíteni a késedelmi kamat iránti igényét. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen pontban foglaltak nem korlátozzák a Megrendelő jelen Szerződés szerinti jogait (ideértve különösen a kifizetés jogszerű megtagadására vonatkozó jogosultságát), továbbá a fizetési határidő számítása szempontjából a 3.22.3. pontban rögzítetteket.
3.24.2. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. 135. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott,és/vagy egyéb, vonatkozó jogszabály és/vagy a jelen Szerződés alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Vállalkozó és – a 3.21. pont szerinti esetben – alvállalkozója a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat, vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.
3.25. A Megrendelő fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettség nem terheli.
3.26. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve Megrendelővel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, zálogjog alapítással Vállalkozó szerződésszegést követ el a Megrendelővel szemben, melynek alapján Vállalkozót kártérítési felelősség terheli. A Ptk. 6:205. § szerinti teljesítésátvállalás, valamint a Ptk. 6:206. § szerinti tartozáselvállalás Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásához kötött.
3.27. Vállalkozó nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt – erre irányuló külön felhívás nélkül – haladéktalanul értesíti, különösképpen abban az esetben, ha:
· a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjába meghatározott feltétel;
· a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
3.28. Külföldi adóilletőségű Vállalkozó esetén alkalmazandó:
Vállalkozó a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Vállalkozó ezzel kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan meghatalmazása jelen szerződés 7. számú mellékletét képezi.
4. TELJESÍTÉS IDEJE ÉS HELYE
Munkakezdés
4.1. Vállalkozó a Munkaterületen a helyszíni munkát a Műszaki ellenőr által kiadott munkakezdési engedély birtokában kezdheti meg. A munkakezdési engedély megadásának feltétele a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervek rendelkezésre állása, a Vállalkozó munkavédelmi oktatása, a belépési engedélyek megléte és a munkaterület átadás megtörténte.
4.2. Megrendelő a jóváhagyott kivitelezési dokumentációt a Vállalkozó részére biztosítja. A teljesítés során a jóváhagyott tervektől nem szabad eltérni.
Teljesítési határidő
4.3. A kivitelezési munkák teljesítési véghatárideje: a munkaterület átadásától számított …[footnoteRef:3]  nap. [3:  a szerződéskötéskor a nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kitöltendő] 

4.4. A munkaterület átadását a Megrendelő a Szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától számított 15 napon belül biztosítja. 
4.5. A beépített eszközök, valamint anyagok védelme, illetve állagmegóvása és őrzése a Vállalkozó feladata a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezéséig. 
4.6. A Vállalkozó által elvégzendő feladatok ütemezését a Szerződés 4. számú melléklete tartalmazza. 
4.7. Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával előteljesítésre jogosult.
4.8. Előteljesítés esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelőt a tervezett teljesítési időt megelőzően legalább 10 Nappal írásban értesíteni. Az előteljesítés alapján folyó átadás-átvételi eljárás csak a Megrendelő beleegyező tartalmú válasza esetén kezdhető meg.
A teljesítés helye:
4.9. A teljesítés helye: Székesfehérvár vasútállomás
5. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL
5.1. A műszaki átadás-átvétel folyamata a munka készre jelentésével kezdődik. A Vállalkozó köteles a munkák elkészültét a Műszaki ellenőrnek írásban, a tervezett műszaki átadás-átvételi eljárást legalább15 nappal megelőzően készre jelenteni.
5.2. A műszaki átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása a Vállalkozó felelőssége. A Vállalkozó köteles a tervdokumentáció egy példányát a munkaterületen tartani, azt késedelem nélkül és folyamatosan javítani a munkák kivitelezése során foganatosított módosítások szerint, a változások piros színnel történő feltüntetésével.
A megvalósulási dokumentációból egy papír alapú példányt kell benyújtani a műszaki átadást megelőzően, a készre-jelentéssel egyidejűleg a Műszaki ellenőrnek jóváhagyásra. Minden eltérést jól elkülöníthetően (színjelöléssel) és kitörölhetetlen módon jelölni kell annak feltüntetésére, hogy milyen változások történtek a kivitelezés során.
5.3. A Vállalkozónak az átadás-átvételi eljárás kezdő időpontját megelőzően legalább 8 Nappal át kell adnia a Műszaki ellenőr által előzetesen meghatározott formában és tartalommal a megvalósulási dokumentációt.
Vállalkozónak a megvalósulási dokumentáció részeként, az alábbi dokumentumokat kell átadnia Megrendelő részére:
· beépített anyagok, berendezések érvényes teljesítmény nyilatkozatai magyar nyelven
· nyomáspróbák-, és a kivitelezés során szükségessé vált egyéb vizsgálatok jegyzőkönyvei 
· építési napló
· kivitelezői nyilatkozat
· felelős műszaki vezetői nyilatkozat
· hulladékkezelési bizonylatok  
· „D” terv, papír alapon és digitális formátumban 2-2 példányban.
· nyíltárkos geodéziai bemérési jegyzőkönyv
· nyíltárkos geodéziai bemérés papír alapon és digitális formátumban 3-3 példányban
· minősített PE hegesztő bizonyítvány másolata
· PE irányító bizonyítvány másolata
· hegesztéshez használt berendezések kalibrálási bizonyítványai
· nyomáspróbához használt berendezések kalibrálási bizonyítványai
· hegesztési varrattérkép
· hegesztési napló
· negatív víz bakteriológiai vizsgálati jegyzőkönyvvel
5.4. Amennyiben a Műszaki ellenőr úgy ítéli meg, hogy az átadott megvalósulási dokumentáció hiányos, és a hiányokat a Műszaki ellenőr megítélése szerint azt az átadás-átvétel során tartandó közös vizsgálatig teljes körűre kiegészíteni nem tudja a Vállalkozó, a dokumentációkat a Műszaki ellenőr köteles kiegészítésre visszaküldeni, és erről egyidejűleg értesíteni a Vállalkozót és a Megrendelőt. Ebben az esetben az átadás-átvételi eljárást meghiúsultnak kell tekinteni.
5.5. Amennyiben a Szerződés 4.3. pontjában szereplő teljesítési véghatáridőig az átadás-átvételi eljárás nem kezdődik meg, mert annak feltételei nem teljesültek - ideértve a megvalósulási dokumentáció hibáit - , és a Vállalkozó a Ptk. 6:142§-ban foglaltak alapján ki nem menti magát, az a Vállalkozó késedelmének minősül.
5.6. A készre jelentésben a Vállalkozó köteles legalább megjelölni azt az időpontot, amire vállalni tudja az átadás-átvételi eljárás megkezdését. Ez az időpont minősül a teljesítés időpontjának, amennyiben az átadás-átvételi eljárást nem kell meghiúsultnak tekinteni. Az időpont megjelölését a Vállalkozónak legalább a megjelölt időpontot megelőző 15 nappal korábban kell megtennie (azaz a Vállalkozó legalább a megjelölés napját követő 15 nappal későbbi időpontra jelölheti az átadás átvételi eljárás megkezdését). Megrendelő és a Vállalkozó a Vállalkozó által fentieknek megfelelően megjelölt időpontban megkezdi az átadás-átvételt (ez a Kbt. 135. § (2) bekezdés vonatkozásában az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidő). A Megrendelő és a Vállalkozó kötelesek megjelenni az eljárás kitűzött és egyeztetett időpontjában és helyén, és megvizsgálni, hogy a teljesítés szerződésszerű-e. Amennyiben a Megrendelő indoklás nélkül nem jelenik meg az eljáráson, átvételi késedelem következik be, ami kizárja a Vállalkozó esetleges késedelmét a következő eljárás megkezdéséig.
5.7. A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell a megjelentek nyilatkozatait, a Megrendelő és az érintettek által észlelt hibákat és hiányosságokat, esetleges minőségi levonások miatti igénybejelentését, a hibák kijavításának, illetve az esetleges hiányok pótlásának Megrendelő által – a hiba javításának jellegéből adódó technológiai kötöttségekre is figyelemmel – előírt határidejét (amely nem lehet későbbi, mint a műszaki átadás-átvétel megkezdésének napjától számított 30 nap), továbbá a Vállalkozó ezekre vonatkozó vállalási nyilatkozatát.
Amennyiben a hiba javítása meghaladja a max. 30 nap hibajavítási határidőt, úgy az átadás-átvételi eljárást meghiúsultnak kell tekintetni, és a teljesítésre póthatáridőt kell kitűzni.
5.8. Az átvételi eljárás során feltárt jelentősebb hiba esetén az átvétel megtagadható. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az átvételt, illetve az átvétel megtagadásának indokait. Új eljárásra a hiba megszüntetését követően kerülhet csak sor. A hiba bebizonyosodása utáni ismételt átvételi eljárás költségeit a Vállalkozónak kell fedeznie.
5.9. Ha a műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó ok nélkül késlelteti, a Megrendelő írásban szólítja fel a Vállalkozót, hogy ezen értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül közösen folytassák le az eljárást.
5.10. Ha a Vállalkozó nem végzi el a teljesítéshez szükséges vizsgálatokat, úgy a Megrendelő maga is elvégezheti azokat. A Megrendelő által elvégzett ilyen vizsgálatok a Vállalkozó kockázatára és költségére történnek. Az ilyen vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat a Vállalkozó jelenlétében folytatták le és a vizsgálati eredményeket pontosnak kell elfogadni. E vizsgálatokat a Megrendelő által nyújtott szolgáltatásnak kell tekinteni, tehát az elvégzett vizsgálatokról a Megrendelő számlát állít ki.
Megrendelő a munkát akkor veszi át, ha a Vállalkozó teljesítése megfelel a szerződésben foglalt valamennyi követelménynek és a MÁV Zrt. idetartozó rendelkezéseinek.
5.11. Az átadás-átvételi eljárásról készült jegyzőkönyvet mindkét fél képviselője aláírja. Mivel a végső átadás- átvételi eljárásról jegyzőkönyv tartalmazza a Munkaterület visszavételéről szóló jegyzőkönyvet is, ezért a Munkaterület üzemeltetőjének aláírását is tartalmazza.
5.12. Az átadás-átvétellel járó valamennyi költséget a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó kötelessége az átadás-átvételhez szükséges, jogszabály által előírt dokumentumok, okmányok biztosítása is.
5.13. Ha a minőségi hibák kijavítása nem lehetséges, nem gazdaságos, vagy a javítási munka a rendeltetésszerű használatbavételét gátolná, a műszaki átadás-átvétel során a minőségi hibák értékének megfelelő díjcsökkentést (de minimum 5%-ot) kell megállapítani. A díjcsökkentés megállapítása után a csökkentett vállalkozási díj tekintendő a jelen Szerződés tárgyát képező munka ellenértékének, a Vállalkozó erről az összegről jogosult számlát kiállítani.
5.14. Az átadás-átvételi eljárást nem lehet megkezdeni, illetve megkezdése esetén meghiúsultnak kell tekinteni, amennyiben
· a Szerződés Tárgya üzemszerű használatra nem alkalmas, vagy 
· az üzembe helyezést megelőző mérések és ellenőrző vizsgálatok során megállapított hiányokat/hiányosságokat nem vagy nem megfelelően pótolta/javította ki a Vállalkozó, vagy 
· a Vállalkozó a megvalósulási dokumentációt nem adta át határidőben, illetve a Műszaki ellenőr előírásai alapján nem vagy nem megfelelően javította, vagy egészítette ki.
5.15. A Szerződés teljesítését a Megrendelő nevében a Teljesítést Igazoló Személy egy alkalommal ismeri el aláírásával a teljesítésigazolásban, a Műszaki ellenőr által a felmérési naplóban elfogadott mennyiségek alapján.
5.16. Az átadás-átvételt követően a Megrendelő értékeli/minősíti a Vállalkozót az elvégzett munka alapján.
5.17.  Teljesítési biztosíték
5.17.1. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a Felek a jelen szerződés szerinti – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeget kötnek ki (teljesítési biztosíték). A biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, összhangban a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjával. A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról a Vállalkozó ajánlatában nyilatkozott a Kbt. 134.§ (5) bekezdése alapján. 
A teljesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formákban nyújtható:
· óvadékként, az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával;
· bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény formájában (továbbiakban együttesen: Garancia).
5.17.2. A Garancia bármelyik választott formájának az alábbi jellemzőkkel együttesen kell rendelkeznie:
· feltétel (alap jogviszony vizsgálata) nélküli;
· azonnali (a kedvezményezett első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított legfeljebb 5 (öt) banki munkanapon belül fizet a kibocsátó biztosítótársaság/bank);
· visszavonhatatlan;
· határozott idejű (összhangban az 5.17.4. pontnál írtakkal, szükség esetén meg kell hosszabbítani);
· kedvezményezettként Megrendelő van megjelölve.
Vállalkozó nem nyújthat be olyan Garanciát, amely esetén a megrendelői igényérvényesítéshez a Garancia eredeti példányának csatolása szükséges.
A Garanciát a Vállalkozó a Szerződés hatálybalépésekor köteles átadni Megrendelő részére.
Pénzügyi intézmény által vállalt garancia választása esetén annak a Megrendelő által elvárt mintáját jelen szerződés 12. számú melléklete tartalmazza.

5.17.3. Amennyiben Vállalkozó a teljesítési biztosítékot óvadék formájában nyújtja, úgy azt a Megrendelő jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára történő befizetéssel/átutalással teljesíti.
A bankszámlára történő befizetéssel/átutalással teljesített teljesítési biztosítékot akkor kell határidőben nyújtottnak tekinteni, ha annak teljes összegét a Szerződés hatálybalépésekor a Megrendelő bankszámláján a Megrendelő számlavezető bankja jóváírta vagy jóvá kellett volna írnia.
A teljesítési biztosítékként elhelyezett óvadékösszeg nem kamatozik, ezt Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.
5.17.4. A teljesítési biztosítéknak a teljesítés teljes időtartama alatt, azaz a végszámla kibocsátását megalapozó teljesítés időpontjáig kell érvényben maradnia.
Amennyiben a teljesítési biztosíték bármilyen okból érvénytelenné válik, vagy lejár ezen határidőn belül, Vállalkozó köteles a teljesítési biztosítékot a (végszámla kibocsátását megalapozó) teljesítési időpontig érvényes biztosítékkal kiegészíteni, vagy ilyen tartalmú teljesítési biztosítékra kicserélni. Ezen kötelezettségének a Vállalkozó Garancia nyújtása esetén a (végszámla kibocsátását megalapozó) teljesítési időpontot tartalmazó biztosítéknak – lejárat esetében a biztosíték eredeti határidejének lejárata előtti időpontban, egyéb okból bekövetkező érvénytelenség esetében az érvénytelenség bekövetkezésétől számított legkésőbb 3 Napon belüli időpontban – a Megrendelő részére történő átadásával tesz eleget.
Óvadék esetén a már megfizetett biztosíték a megváltozott teljesítési időpontig érvényes.
5.17.5. Megrendelő jogosulttá válik a teljesítési biztosíték részben vagy teljes egészében való lehívására egyoldalú nyilatkozattal, amennyiben a Szerződés teljesítése részben vagy egészben lehetetlenné válik, meghiúsul, illetőleg a Szerződés teljesítését a Vállalkozó részben vagy teljes egészében megtagadja.
5.17.6. A teljesítési biztosíték igénybevétele nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a teljesítési biztosíték összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.
5.17.7. A teljesítési biztosítékokkal kapcsolatos valamennyi kiadást Vállalkozó viseli.
5.17.8. A Vállalkozó teljesítési biztosítékokra vonatkozó bármelyik kötelezettségének elmulasztása esetén a Megrendelő szerződésszegésre való hivatkozással jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és Megrendelő a teljesítési biztosíték összegére jogosulttá válik.
5.18. Jólteljesítési biztosíték:
5.18.1. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a Felek a jelen szerződés szerinti – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeget kötnek ki (jólteljesítési biztosíték). A biztosítékot a teljesítés időpontjában kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, összhangban a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjával. A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról a Vállalkozó ajánlatában nyilatkozott a Kbt. 134.§ (5) bekezdése alapján.
Pénzügyi intézmény által vállalt garancia választása esetén annak a Megrendelő által elvárt mintáját jelen szerződés 13. számú melléklete tartalmazza.
5.18.2. A jólteljesítési biztosítékkal összefüggésben a teljesítési biztosítékra vonatkozó szerződéses rendelkezéseket kell alkalmazni, az alábbi eltérésekkel:
· a jólteljesítési biztosítéknak a jótállási idő végéig kell érvényben maradnia;
· Megrendelő jogosulttá válik a biztosíték részben vagy teljes egészében való lehívására, visszatartására egyoldalú nyilatkozattal, amennyiben hibás teljesítés esetén a jótállási időszak alatt a jótállás keretében vállalt kötelezettségek vagy a Megrendelő szavatossági igényeinknek teljesítésére irányuló kötelezettségek vagy a hibás teljesítési kötbérfizetésre irányuló kötelezettség teljesítése Vállalkozó felelősségi körébe eső okból részben vagy teljes egészében lehetetlenné válik, meghiúsul, illetőleg azok teljesítését a Vállalkozó részben vagy teljes egészében megtagadja.

6. KAPCSOLATTARTÁSRA, TELJESÍTÉSIGAZOLÁSRA, MŰSZAKI ELLENŐRZÉSRE JOGOSULTAK
	
6.1. A Felek az egymással való kapcsolattartásra és a Szerződésben foglaltak teljesítésének koordinálására az alábbi személyeket jelölik ki:
	
	Vállalkozó részéről
	Megrendelő részéről 

	Név:
	
	

	Cím:
	
	

	Telefon:
	
	

	Telefax:
	
	

	E-mail:
	
	


6.2. A Szerződés tárgyát tekintve teljesítésigazolásban részt vevő Megrendelő által kijelölt jogosult Teljesítést Igazoló Személy:
	
	Teljesítést Igazoló Személy

	Név:
	

	Cím:
	

	Telefon:
	

	Telefax:
	

	E-mail:
	


6.3. Az építési naplóba bejegyzésre jogosultak:
	
	Vállalkozó részéről
	Megrendelő részéről

	Név:
	
	

	Feladat
	Felelős műszaki vezető
	Műszaki ellenőr

	Kamarai jogosultság:
	
	

	Cím:
	
	

	Telefon:
	
	

	Telefax:
	
	

	E-mail:
	
	


6.4. A Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek a Szerződés módosítására külön írásos meghatalmazás hiányában nem jogosultak, továbbá nyilatkozatuk nem jelenthet jogról való lemondást, illetve a Szerződésben rögzített kötelezettségeken túli kötelezettségvállalást. 
6.5. A Szerződés tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag a Felek nevében a kapcsolattartó személyek által aláírt levél vagy okirat. Egyéb esetekben a kapcsolattartás módja: az építési napló, melynek vezetése az 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet szerinti tartalommal történik, de papír alapon, továbbá a felek közötti elektronikus kapcsolattartás (e-mail).
6.6. A Felek kötelesek hivatalos értesítéseiket a fenti kapcsolattartó személyeknek a fenti elérhetőségi címeire írásban eljuttatni. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni a kapcsolattartási adataikban bekövetkező változásokról. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél a felelős. 
6.7. A Szerződés teljesítése folyamán minden értesítést az alábbiak szerint kell közöltnek tekintetni:
(a) kézbe és átvételi elismervény ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában;
(b) ajánlott, tértivevényes küldeményként, illetve futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában;
(c) telefaxon történő továbbítás esetén a technikai sajátosságok miatt az értesítés küldőjének kötelessége az értesítés olvasható megérkezéséről telefonon érdeklődni, kivéve, ha a címzett az általános gyakorlat szerint megerősítő faxot küldött. A telefax berendezés által megjelölt sikeres elküldés időpontja azonban eredményes értesítésként vehető figyelembe;
(d) elektronikus úton történő közlés esetén az e-mail tértivevényében (olvasási visszaigazolásban) jelzett időpontban, ennek hiányában a feladást követő munkanapon, kivéve a „Házon kívül” visszaigazolás esetében.
7. FELEKET EGYARÁNT MEGILLETŐ JOGOK ÉS TERHELŐ KÖTELESSÉGEK
7.1. A Felek a Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek keretében a Felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik.
7.2. Felek bizalmasan kezelik és a másik fél írásba foglalt egyetértése nélkül nem adnak át harmadik személy számára olyan dokumentumot, adatot vagy más információt, amelyet közvetlenül, vagy közvetve a másik fél szolgáltatott a szerződéssel kapcsolatosan, akár a szerződést megelőzően, akár a szerződés időtartama alatt vagy megszűnése után. A fentiek ellenére, a Vállalkozó átadhatja közreműködőjének a Megrendelőtől kapott dokumentumokat, adatokat és más információkat, de csak olyan mértékben, ami a közreműködő szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges, amely esetben a Vállalkozó az ilyen közreműködőtől hasonló tartalmú titoktartási kötelezettséget vállaló nyilatkozatot kér.
7.3. Nem minősül a titoktartási kötelezettség megsértésének, ha bármilyen, a jelen pont hatálya alá tartozó információ közlése vagy nyilvánosságra hozatala jogszabály, bírósági/hatósági határozat vagy az EU jogi aktusa következtében válik szükségessé.
7.4. A jelen Szerződésre és annak teljesítésére vonatkozóan egyik fél sem ad ki a másik fél előzetes, írásos beleegyezése nélkül sajtóközleményeket, nem tesz nyilvános bejelentéseket, beleértve bemutatókat a szakmai közönség részére.
7.5. A Felek jelen Szerződésben megnevezett képviselői rendszeresen, a Megrendelő szervezésében koordinációs értekezletet tartanak. Ennek gyakoriságáról a munkaindító értekezleten döntenek.
8. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
8.1. Megrendelő köteles a tevékenység ellátásához szükséges, rendelkezésre álló adatokat határidőben szolgáltatni. Ezzel összefüggésben Megrendelő folyamatosan Vállalkozó rendelkezésére bocsátja valamennyi jelen tevékenység ellátásához szükséges dokumentációt (adat, utasítás stb.) és a helyi sajátosságokra vonatkozó információkat.
8.2. A Vállalkozó képviselőjének munkavédelmi oktatása, a Megrendelő belső utasítása szerinti munkavégzés elősegítése a Megrendelő kötelessége. 
8.3. Megrendelő képviselője külön jegyzőkönyvben valamint az építési naplóban történő bejegyzéssel előre jelzett időpontban átadja a Munkaterületet. 
8.4. Megrendelő biztosítja, hogy a Vállalkozó, illetőleg munkatársai a Megrendelő munkaidejében a Megrendelő területére folyamatosan beléphessenek, és az adott esetben szükséges engedélyek beszerzésre kerüljenek annak érdekében, hogy a feladataikat és munkáikat a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően teljesítsék. Vállalkozó indokolt kérésére a Megrendelő lehetőség szerint a hivatalos munkaidőn kívül is biztosítja a területre történő belépést. 
8.5. A Megrendelő írásban kérheti – megfelelő indoklással ellátva –, hogy a Vállalkozó valamely munkavállalója, közreműködője (illetve a Vállalkozó részéről a munkában közreműködő egyéb személy) a szerződés teljesítésének további szakaszában ne működjön közre. A Vállalkozó a Felek által meghatározott határidőn, de legfeljebb 5 munkanapon belül köteles a kérésnek eleget tenni, és szükség esetén más alkalmas személyt munkába állítani. A Megrendelő vállalja, hogy lecserélésre vonatkozó indítványt csak olyan esetben terjeszt elő, ha erre alapos oka van. 
8.6. A Megrendelő által végzett bármelyik ellenőrzés, jóváhagyás nem menti fel a Vállalkozót a jólteljesítési felelőssége alól.
8.7. Megrendelő jogosult, illetve köteles a kivitelezés időszakában helyszíni szakmai, műszaki ellenőrzésre, az üzembe helyezést megelőzően mérések és ellenőrző vizsgálatok végzésére, melynek során az ott folyó munkát nem zavarhatja, Vállalkozó tevékenységét nem késlelteti. 
8.8. A Megrendelő a Vállalkozó által vállalt feladatok megfelelő teljesítését adatok, bizonylatok, egyéb szükséges dokumentációk bekérése útján jogosult bármikor ésszerű időpontban ellenőrizni. A Vállalkozó az ellenőrzést mindenben köteles segíteni, illetve biztosítani az ellenőrzés lehetőségét az esetlegesen igénybevett egyéb közreműködőivel szemben is. A Vállalkozó teljesítésének ellenőrzésére a Megrendelő külső szakértő igénybevételére is jogosult azzal, hogy a Vállalkozó köteles együttműködni vele. A szakember köteles a megfelelő titoktartási szerződést aláírni, mielőtt a Vállalkozó az iratokhoz, vagy információhoz való hozzáférést jóváhagyásával biztosítja.
8.9. A Megrendelő köteles a Szerződés teljesítése során a Vállalkozóval együttműködni, különösen az alábbi körben: 
a) a tőle elvárható módon és mértékben közreműködik az üzembe helyezést megelőző mérések és ellenőrző vizsgálatok határidőben történő lefolytatása során;
b) folyamatosan a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a teljesítéshez szükséges – a műszaki leírásban nem szereplő – rendelkezésére álló információkat, dokumentációkat, valamint, a szükséges, de rendelkezésére nem álló információk, dokumentációk megszerzésénél, amelyek a Megrendelő érdekkörében merülnek fel, együttműködik a Vállalkozóval ezek megszerzése érdekében.
8.10. A munkavégzéshez a Megrendelő a Vállalkozó részére eszközt nem ad át, a Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez szükséges összes munkát, feladatot a saját eszközeivel köteles elvégezni, valamint a saját erőforrásaira támaszkodva, kivéve, ha a Megrendelő a műszaki leírásban meghatározott módon szakanyagot biztosít a Szerződés teljesítéshez a Vállalkozó részére. 
9. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
9.1. A Szerződést és az abban vállalt kötelezettségeit Vállalkozó nem ruházhatja át, jogosult viszont a Szerződés teljesítése során közreműködőt igénybe venni. 

9.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés teljesítése során közreműködőt
kíván igénybe venni és nem járul hozzá /hozzájárul[footnoteRef:4] közreműködője további közreműködői igénybevételéhez/ [4:  megfelelő szöveg aláhúzandó] 

nem kíván igénybe venni. Amennyiben a teljesítés során jelen kijelentés ellenére közreműködőt kíván bevonni a Szerződés teljesítésébe, akkor a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyását kell kérnie.
9.3. A teljesítésbe bevonni kívánt közreműködő személyéről, illetve annak változásáról Vállalkozó az építési napló nyilvántartási részében köteles a Megrendelő részére tájékoztatást adni. Amennyiben több közreműködő is bevonásra kerül, az építési naplóba pótlapot kell behelyezni. A bevonni kívánt közreműködőnek az adott szakterületen megfelelő szakmai jártassággal, ismeretekkel és a munkavégzés minőségének tekintetében elfogadottsággal kell rendelkeznie, melyet a Megrendelő referenciadokumentációk bekérésével is ellenőrizhet. 
9.4. A Vállalkozó a Szerződésben foglaltak teljesítésébe bevont közreműködők tevékenységéért teljes felelősséget vállal. Vállalkozó a jogosan igénybe vett közreműködőkért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; közreműködők jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely annak igénybevétele nélkül nem következett volna be. Vállalkozó köteles olyan közreműködői szerződést kötni, amelyben a közreműködőt ugyanazon kötelezettségek terhelik, mint a Vállalkozót a jelen szerződés szerint. A Vállalkozó által a teljesítésbe bevont közreműködőket megillető díjak közreműködők felé történő megfizetéséről (a 3.21. pontban írt alvállalkozói díjak kivételével) a Vállalkozó köteles gondoskodni, és a közreműködők nem jogosultak semmilyen díj- vagy költségköveteléssel a Megrendelővel szemben fellépni. E körülményt Vállalkozó köteles a közreműködői szerződésben rögzíteni. Megrendelő a közreműködőkkel nem áll szerződéses kapcsolatban.
9.5. Vállalkozó a kivitelezési munkák megkezdésétől az átadás-átvételi eljárás lezárulásáig köteles biztosítani:
· a Munkaterület és a munkaterületen található dolgok megfelelő őrzését,
· a Munkaterületen a biztonságos tartózkodás, közlekedés, munkavégzés feltételeit.
9.6. A Vállalkozó – a Megrendelővel egyeztetett és a költségek megtérítésének kötelezettsége mellett – jogosult a munkák kivitelezése céljából használni a Munkaterületen megtalálható villamos energia, víz-, gáz- és egyéb ellátási szolgáltatásokat. A Vállalkozó előzetes egyeztetés és hozzájárulás után saját költségére is felállíthat ilyen célt szolgáló berendezéseket, azonban a munkák sikeres átadása után a Munkaterületet az eredeti állapotában helyre kell állítania. Abban az esetben, ha a Vállalkozó a Megrendelőtől vesz igénybe közműszolgáltatást, akkor a Megrendelő illetékes szervezetével külön szerződést köt, melyben rögzítik az igénybevételt és az elszámolás módját.
9.7. Vállalkozó a Munkaterületen csak a Szerződés teljesítésével összefüggő tevékenységet végezhet.
9.8. Ha a Szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról, valamint azon intézkedésekről, amelyeket a Vállalkozó a mielőbbi teljesítés érdekében megtesz. Az akadályok felszámolásának határidejére vonatkozó kikötések során Vállalkozó köteles olyan határidő teljesítését vállalni, amely a teljesítés véghatáridejét figyelembe veszi. A fenti értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét a Vállalkozó viseli.
9.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a munka-, vagyon-, tűz- és - környezetvédelmi előírások és más vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartására a teljesítés folyamán.
9.10. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák végzése során rendszeres balesetvédelmi szemlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dokumentálni.
9.11. A Vállalkozó a Megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli, és a Megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt az utasítástól való eltérésről haladéktalanul értesíteni kell.
9.12. A Vállalkozó kérheti a Megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését vagy utasítását, amelyet még nem adott írásba. A Vállalkozó köteles minden indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a Megrendelőt az ilyen jellegű kívánságáról.
9.13. A Vállalkozót figyelmeztetési kötelezettség terheli a Megrendelő olyan utasításával szemben, amely a szerződés teljesítésével nincs összhangban, illetőleg előírásainak mellőzésére vonatkozik. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha a Megrendelő az utasítását a figyelmeztetés ellenére is fenntartja, akkor minden az utasításból eredő kockázatot viselnie kell. Vállalkozó az adott munka elvégzését élet, testi épség, egészség, környezet vagy vagyon védelmének megóvása érdekében, valamint ha alkalmazása jogszabály vagy hatósági határozat megszegéséhez vezetne, megtagadhatja.
9.14. A Vállalkozó a Megrendelőnél hatályban lévő, – a szerződésben szabályozottak tekintetében alkalmazandó – normatív előírásokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy e normatív előírásokat megismerte. 
9.15. Vállalkozó a Szerződés szerinti feladatait az általánosan elfogadott szakmai elveknek, a vonatkozó szabványoknak, és utasításoknak megfelelő minőségben hibamentesen és határidőre köteles teljesíteni. 
9.16. Vállalkozó szavatolja, hogy a szerződés keretében elvégzett munkák megfelelnek a jogszabályokban és a Szerződésben, valamint a Megrendelő idevonatkozó utasításaiban, vasútüzemi előírásaiban foglalt követelményeknek, továbbá hogy a szerződés tárgyát per-, teher-, és igénymentesen adja át Megrendelő részére. Vállalkozó szavatol azért, hogy az átadásra kerülő Szerződés Tárgyán és a beépítésre kerülő alkatrészeken harmadik személynek nincs olyan joga, ami akadályozza vagy korlátozza a Megrendelő tulajdonszerzését és az elkészült létesítmény használati jogosultságát. Ennek megszegése estén Vállalkozó teljes és korlátlan felelősséggel tartozik a Megrendelő felé. Amennyiben jogszabály a Szerződés 11.1. pontjában rögzített jótállási időn túl hosszabb kötelező alkalmassági időt ír elő, ez esetben jótállási időszakon túl a jogszabályban rögzített szavatossági időszak érvényes.
9.17. A Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy a Szerződés Tárgyán, vagy ennek bármely részén nem áll fenn harmadik személyeknek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelő Szerződés szerinti felhasználását korlátozná vagy akadályozná. Harmadik személy ilyen korlátozó vagy akadályozó igénnyel való fellépése esetén a Vállalkozó közvetlenül fellép a Megrendelő jogos érdekei védelmében.
9.18. Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során a 9. számú mellékletben (Környezetvédelmi mellékletben) foglaltakat betartani. 
9.19. Vállalkozó köteles a munkák kivitelezése és megvalósítása, valamint a hibák kijavítása folyamán megtenni az összes tőle elvárható lépést a környezet védelmére.
9.20. A Vállalkozónak a kiviteli munkák során saját költségén el kell távolítania és a jogszabályi előírásoknak megfelelő helyre kell szállítania a Munkaterületről a keletkezett szemetet és felesleges, fel nem használt anyagot.
9.21. A kivitelezési munka során visszanyerhető fém hulladék keletkezik. A kibontott fémhulladékot a munkaterület üzemeltetője részére, a munkaterület átadás-átvételi eljárás során az üzemeltető képviselője által meghatározott helyszínre/telephelyre be kell szállítani. A beszállítandó anyagokat a Műszaki ellenőr határozza meg. Egyéb bontási és építési hulladékot a Vállalkozó vonatkozó előírások szerint köteles kezelni, és hulladéklerakó helyre elszállítani (ld. Környezetvédelmi melléklet).
9.22. A Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkát az Építési naplóban dokumentálni. Az Építési napló vonatkozásában irányadó rendelkezéseket a 191/2009. (IX.15) Kormányrendelet rögzíti. 
9.23. A Vállalkozó a Szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a Megrendelő tulajdonát képező Bizalmas Információ, adat stb. tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, s egyben vállalja, hogy a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett bárminemű ilyen információt a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik személy rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha a Vállalkozó a tudomására jutó ilyen információkat a Szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja.
9.24. A beépített anyagok eltakarására csak a Műszaki ellenőr jóváhagyásával, illetve az erre vonatkozó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén kerülhet sor. Az ellenőrzésre legkésőbb az eltakarást megelőző Napig sort kell keríteni, ettől eltérően takarási engedély csakis a Műszaki ellenőr előzetes nyilatkozata alapján vagy a Vállalkozó elfogadott (napi bontású) ütemterve szerint kérhető. Az ellenőrzés időpontjáról a Vállalkozó köteles 3 Napon belül értesíteni a Műszaki ellenőrt; amennyiben az értesítésre nem kerül sor, az ebből eredő valamennyi (közvetlen és következményi) kárt a Vállalkozó köteles megtéríteni. 
9.25. Vállalkozó köteles a kivitelezés során olyan a Megrendelő előírásai szerint minősített szakanyagokat, egyéb anyagok esetén pedig a magyar szabványok minőségi előírásainak megfelelő anyagokat felhasználni, amelyek a Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelnek.
9.26. A kivitelezési munkák befejezése után a Vállalkozónak el kell szállítania a munkaeszközeit, és a Munkaterületet tisztán és rendezett állapotban kell átadnia az átvevő Megrendelő részére.
9.27. A Vállalkozó teljes mértékben felelős a Munkaterületen végzett műveletek következményeiért. A megvalósítás módszerét úgy kell megválasztania, hogy az ne veszélyeztethesse a személy- és vagyonbiztonságot, a természetes és épített környezetet.
9.28. A Vállalkozónak a munka tényleges megkezdése előtt ellenőriznie kell, hogy tevékenysége nem veszélyezteti-e a közművek biztonságát. Az érintett közművek üzemeltetőivel a kivitelezés megkezdése előtt a Vállalkozónak egyeztetnie kell, az egyeztetési jegyzőkönyvben előírtakat köteles betartani. A Vállalkozó a közművekben általa okozott kárért teljes felelősséget vállal. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges valamennyi személyi és tárgyi feltétellel, illetve a Szerződés Tárgyát képező egyéb szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi engedéllyel és képesítéssel rendelkezik. 
9.29. Vállalkozó köteles a Szerződés 4. sz. melléklete szerinti műszaki ütemtervnek megfelelően tevékenykedni.
9.30. A Vállalkozó köteles intézkedni annak érdekében, hogy a Munkaterületre arra jogosulatlan személy ne juthasson be. 
9.31. Amennyiben a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a munkák gördülékeny lebonyolításához, koordinálásához meghatározott gyakorisággal koordinációs értekezlet tartása szükséges, akkor a Vállalkozó köteles a koordinációs értekezletek megtartásához szükséges feltételeket biztosítani.
9.32. A Vállalkozó köteles a Munkaterületen egy építés felügyeleti naplót tartani, melybe, azon szervezetek jogosultak bejegyzést tenni az ellenőrzésük során, amelyek Építési napló bejegyzésre nem jogosultak. Amennyiben a Vállalkozó szakfelügyelet igénybevételére kötelezett, akkor a MÁV szakfelügyeleteket illetően Vállalkozónak megállapodást kell kötnie az illetékes MÁV szervezettel, amelyben rögzítik a szakfelügyelet biztosításának feltételeit és az elszámolást.
9.33. Vállalkozó a Szerződés 14. pontban szereplő szerződésszegés következményei alól nem mentesül, ha hatósági szerv a szerződés teljesítését a Vállalkozó felelősségi körébe eső tevékenység vagy mulasztás következményeként leállítja, felfüggeszti.
9.34. A teljesítés folyamán a Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely a dokumentációk olyan hiányosságából adódik, melyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna.
9.35. Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára jelen közbeszerzés szerinti tevékenységére vonatkozó teljeskörű (valamennyi, a tevékenységgel okozati összefüggésben álló kárra kiterjedő) építési-szerelési felelősségbiztosítást kötni, vagy a meglévő biztosítását kiterjeszteni (5. sz. melléklet). A Vállalkozó által biztosítandó felelősségbiztosítás éves összege legalább a szerződés szerinti nettó vállalkozási díj összege a szerződés teljes időtartamára, és legalább a nettó vállalkozási díj 30%-a káreseményenként.
A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan veszteséggel, kárral, igénnyel és követeléssel szemben biztosítani, amely a Megrendelőnek vagy harmadik személynek a Vállalkozó vagy közreműködője magatartásával (tevékenységével, mulasztásával) okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekhez kapcsolódó vagyoni károk következtében jelentkeznek.
9.36. Tekintettel arra, hogy a szerződés tárgyát képező Munka NIF beruházáshoz kapcsolódik, a Vállalkozó köteles a beruházást kivitelező szerződéses partnerrel rendszeresen egyeztetni a kivitelezés megfelelősége érdekében.
9.37. A munkavégzést a vágányhálózat bontása nélkül kell elvégezni, a kiviteli terveknek és műszaki leírásnak megfelelően.
10. [bookmark: pr44][bookmark: pr45][bookmark: pr48][bookmark: pr49][bookmark: pr61][bookmark: pr654] MUNKAVÉDELEM
10.1. Vállalkozó köteles a Szerződés 8. számú Munkavédelmi mellékletében foglaltakat, valamint a munkavédelemre vonatkozó hatályos jogszabályokat betartani.
10.2. A Megrendelő és a Vállalkozó munkavállalóinak biztonsága, valamint a teljesítés által érintett vasútüzemi folyamatok biztonsága érdekében – a jogszabályokban és egyéb kötelező munkavédelmi szabályokban meghatározottakon kívül – betartandó munkavédelmi követelményeket, eljárási módokat a Szerződés Munkavédelmi melléklete tartalmazza.
10.3. Vállalkozó a szerződéses feladatai ellátása során köteles betartani a felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről szóló 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítást.
10.4. Belépési engedély megszerzéséhez szükséges munkavédelmi oktatás igényét a Munkavédelmi mellékletben megjelölt szervezetnél kell jelezni. 
11. JÓTÁLLÁS
11.1. Vállalkozónak az általa elvégzett munkákra és a beépített anyagokra az érvényben lévő jogszabályok (2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 12/1988. (XII. 27) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM rendelet) szerinti kötelező alkalmassági idő mellett a szerződéses munkák befejezésétől számított 60 hónap teljes körű jótállást kell vállalnia. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozók által, illetve a szerződés teljesítésében közreműködő egyéb személyek által elvégzett munkára és az általuk beépített anyagokra, eszközökre, alkatrészekre, berendezésekre is.
11.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll nem csak a közreműködők, hanem egyéb, a Szerződés szerinti teljesítésben közreműködő személyek által elvégzett munkákra és beépített anyagokra is, kivéve a Megrendelő által biztosított szakanyagok minőségére vonatkozóan.
11.3. A jótállás időtartama a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától kezdődik. 
11.4. Vállalkozó köteles a jótállási időn belül a helyszíni hibaelhárítást a hiba bejelentést követően Megrendelő képviselőjével egyeztetett időpontban, de legkésőbb 15 napon belül megkezdeni. Amennyiben a Vállalkozó az egyeztetett időpontig nem kezdi meg a hibaelhárítást, úgy a mulasztásról és a kialakult helyzetről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben meg kell határozni a tényleges kár és a mulasztásból eredő kár nagyságát, melyet a Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint köteles megtéríteni.
11.5. A Vállalkozó hibájából bekövetkező meghibásodás következtében a jótállási idő meghosszabbodik a hiba bejelentésétől az elhárításáig eltelt időszakkal.
11.6. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik.
11.7. Amennyiben Vállalkozó legalább kétszeri felszólítás ellenére sem végzi el az átadás-átvétel során feljegyzett vagy a jótállási időszakban felmerült hibákat, hiányosságokat, akkor Megrendelő jogosult a hiba, hiányosság felszámolásáról – szakszerűen – gondoskodni. Megrendelő az így felmerülő költségeket a Vállalkozónak kiszámlázza. Ilyen esetben úgy kell tekinteni, hogy a Vállalkozó hozzájárulását adta a hiba szakszerű megszüntetéséhez, és a Szerződés jótállásra vonatkozó rendelkezései hatályban maradnak.
11.8. A jótállási idő leteltekor a Felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a jótállási időszak igénymentes lezárását. 
11.9. A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a Megrendelő
· a Szerződés Tárgyát rendeltetésének nem megfelelően üzemelteti;
· a Vállalkozó hozzájárulása nélkül a Szerződés Tárgyán módosítást hajt végre;
· szakszerűtlen beavatkozásából eredően a Szerződés Tárgya meghibásodik.

12. ALVÁLLALKOZÓK FOGLALKOZTATÁSA
12.1. Jelen Szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a Vállalkozónak kell teljesítenie. Vállalkozó ugyanakkor a jelen Szerződés teljesítéséhez a Kbt.-ben foglalt feltételek szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni.
12.2. A jelen Szerződés teljesítésébe a Vállalkozó által bevonni kívánt, a jelen Szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a Vállalkozó által a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg aláírt, a jelen Szerződés 10. sz. mellékletét képező nyilatkozat tartalmazza. Több Vállalkozó esetén (közös ajánlattétel esetén) Vállalkozónként külön nyilatkozatot kell benyújtani, és az egyes Vállalkozóknak a szerződés teljes értékéhez viszonyított teljesítési arányát is meg kell adni a nyilatkozatban.
12.3. Vállalkozó a Kbt. 138. § (1) és (3) bekezdése alapján kijelenti, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladja meg a Vállalkozó saját teljesítési arányát és kijelenti, hogy a Kbt. szerinti teljesítési arányokról alvállalkozóit tájékoztatja, és velük olyan tartalmú szerződéseket köt, mely kötelezi az alvállalkozót, hogy nem vehet igénybe a saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
12.4. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés hatálya alatt új alvállalkozó bevonására csak a Kbt.-ben foglalt feltételekkel, előzetes bejelentés mellett jogosult azzal, hogy az új alvállalkozó bevonását a jelen Szerződés 10. sz. melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó által 4 (négy) eredeti példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni.
12.5. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 10. sz. mellékletét érintő változásról – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alvállalkozói teljesítések arányának megváltozását – Vállalkozó a jelen szerződés 10. sz. melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó által 4 (négy) eredeti példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni.
12.6. A jelen szerződés 10. sz. mellékletének 12.4 és 12.5 pontban rögzítettek szerinti változása nem minősül a jelen Szerződés módosításának. Felek rögzítik, hogy a 12.4 és 12.5 pont szerint aktualizált mellékletet Vállalkozó – a benyújtás sorrendjében – folytatólagos alszámozással (10/1., 10/2., 10/3. stb.) ellátva köteles megküldeni a Megrendelő részére.
12.7. Vállalkozó a 12.4. és 12.5. pontban rögzítettek kapcsán kifejezetten kijelenti, hogy a Kbt.-ben meghatározott, az alvállalkozók vonatkozásában irányadó szabályokkal – ideértve különösen a Kbt. 138. § (1) bekezdésében és 138. § (5) bekezdésében foglaltakat – maradéktalanul tisztában van és minden intézkedést megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében, továbbá a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Megrendelő jogosulttá válik a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az attól történő elállásra, továbbá Vállalkozóval szemben a jelen Szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények is korlátozás nélkül érvényesíthetők.
12.8. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a Szerződés teljesítése során korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen Szerződés teljesítésében a Vállalkozó oldalán a jelen szerződés 10. sz. melléklete szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt.
12.9. A Vállalkozó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint felel.
12.10. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében rögzítettek figyelembevételével maradhat el, továbbá helyettük a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben rögzítettek figyelembevételével vonható be más szervezet vagy szakember (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történő jogutódlás eseteit is).
12.11. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése során személye csak a Kbt. 139. §-ban rögzítettek figyelembevételével változhat meg.
12.12. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő – a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítése jegyében – a jelen Szerződés teljesítése, illetve teljesülése során a Kbt. 142. §-ában rögzítettek figyelembevételével köteles eljárni. Megrendelő ennek keretében köteles a Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdésében rögzített esetekben és körben adatot szolgáltatni, melyet Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul vesz.

13. A SZERZŐDÉS, MÓDOSÍTÁSA
13.1. A szerződést mindkét fél beleegyezésével kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak alapján, írásban lehet módosítani. Nem minősül a szerződés módosításának a Felek nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.
13.2. Véleményeltérő nyilatkozattal a szerződésmódosítás – semmilyen kikötés esetén – nem hatályosul, az esetleges véleményeltérés szerződésmódosítás kezdeményezésének tekintendő.

14. SZERZŐDÉSSZEGÉS
14.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél jogszabály, illetve a jelen Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja.
14.2. A szerződő Felek a szerződés nem teljesítése (meghiúsulása), hibás teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve a 14.5. pontban foglaltak esetére – amennyiben a Vállalkozó a Ptk. 6:142. § második mondtában foglalt feltételek együttes fennállásának hiányában nem mentesül a felelősség alól / amennyiben a Vállalkozó a Ptk. 6:142. §-ban foglaltak alapján jogszerűen ki nem menti magát – kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér számviteli bizonylata a terhelő levél.
Jelen Szerződésben foglalt feladatoknak a jelen Szerződésben 4.3 pontjában meghatározott időponthoz képest, illetőleg az 4.7.- 4.8. pontban vállalt előteljesítéshez képest való késedelmes teljesítése esetén, ha olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős, a Vállalkozó minden késedelemmel megkezdett naptári napra a 3.1 pont szerinti nettó vállalkozási díj …[footnoteRef:5] %-ával megegyező mértékű, de legfeljebb a 3.1 pont szerinti nettó vállalkozási díj …[footnoteRef:6]%-ával megegyező mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelő számára. Amennyiben Vállalkozó késedelme meghaladja a 25 naptári napot, Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely esetben Vállalkozó a Szerződésben meghatározott meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezett. [5:  a szerződéskötéskor a nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kitöltendő]  [6:  a szerződéskötéskor a nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kitöltendő] 

Meghiúsulási kötbér: A szerződés Vállalkozó érdekkörében történő meghiúsulása esetére a nettó vállalkozási díj 20 %-ával megegyező kötbérmérték alkalmazandó 
14.3. A póthatáridő kitűzése a Vállalkozót nem mentesíti a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól, azaz a póthatáridő beletartozik a késedelmi kötbérrel terhelt időszakba, nem minősül kötbérmentes időtartamnak.
14.4. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő a hibásan teljesített munkarészre vonatkozóan a 3.1 pont szerinti nettó vállalkozási díj 15%-ával megegyező kötbért számít fel. Amennyiben a Szerződés fennállása alatt a Megrendelő két alkalommal jogosulttá válik a hibás teljesítési kötbér érvényesítésére, a harmadik esetben a MÁV Zrt. jogosult a szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni, illetve meghiúsulási kötbért érvényesíteni. Megrendelő a kötbért meghaladó kárának megtérítésére jogosult. 
14.5. Ha a Vállalkozó a várható szerződésszegéséről elvárható időben, de legfeljebb a körülmény felmerülésétől számított 48 órán belül nem tájékoztatja Megrendelőt, úgy az értesítés elmulasztása miatti kötbérként felek a várható szerződésszegéssel érintett nettó szerződéses érték 10 %-át kötik ki, illetve abban az esetben, ha a szerződésszegés nem a teljesítéshez kapcsolódik, akkor ezen kötbér mértéke 50.000 Forint/alkalom. Az  értesítés elmulasztása miatti kötbér akkor is jár, ha a fél azon szerződésszegési felelősség alól, melyről értesítést kellett volna adnia, magát egyébként kimenti. A kötbér a Megrendelő ezzel kapcsolatos igényének bejelentésekor válik esedékessé.
14.6. A kötbér esedékessé válik: 
· késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, a póthatáridő lejár, vagy kötbér összege a kötbérmaximumot eléri;
· hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítésével kapcsolatos igényét a Vállalkozónak bejelentette;
· a 14.5. pontban foglalt kötbér esetén, ha a Megrendelő az ezzel kapcsolatos igényét a Vállalkozónak bejelentette;
· meghiúsulási kötbér esetén, ha a Megrendelő felmondását/elállását a Vállalkozónak bejelentette.
14.7. Megrendelő jogosult a kötbéren felüli kára érvényesítésére is. Felek rögzítik, hogy a kötbérek kumulatívak és akár külön-külön, akár más jogkövetkezményekkel együtt is alkalmazhatóak a Megrendelő kizárólagos választása szerint.
[bookmark: _GoBack]Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:187.§ (2) bekezdésében rögzítettektől eltérően megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult a hibás teljesítési kötbér és a szavatossági jogok együttes érvényesítésére. Amennyiben a vonatkozó, valamennyi jogalkalmazóra nézve kötelező érvényű, a peres eljárások során kikényszeríthető, egységesített jogértelmezés szerint a Ptk. idézett rendelkezése nem teszi lehetővé a hibás teljesítési kötbér és a szavatossági jogok együttes érvényesítését, Felek megállapodnak, hogy Megrendelő kizárólagos joga annak eldöntése, hogy hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbért vagy a szavatossági jogait érvényesíti.
14.8. A Szerződésben szereplő kötbérek megfizetése nem érinti a jogszabályból és jelen szerződésből Megrendelőt megillető bármely más igény érvényesítésének lehetőségét.
15. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
15.1. A Szerződés megszűnik a 11.8 pontban meghatározott jegyzőkönyv aláírásának napján.
15.2. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően a Felek a Szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik különösen, ha
· az egyik Fél a Szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem teljesítette, és erre a másik Fél 15 napos határidő kitűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el (ebben az esetben a szerződés megszűnésében vétlen Fél kártérítési igénnyel is felléphet); 
· a másik Fél ellen csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére;
· bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség;
· a másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján;
· a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja;
· a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza;
· ha a vállalkozó a 11.4. pontban előírt költségtérítési kötelezettségét nem teljesíti.

Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződés egyéb pontjaiban azonnali hatályú felmondási okként nevesített esetben.
15.3. A Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének (Vállalkozó által igazolt) megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést 15 napos felmondási idő mellett felmondhatja. A Megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a Vállalkozói díjat nem haladhatja meg.
15.4. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében – amennyiben az eredeti állapot helyreállítható – választása szerint jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni.
Ilyen esetben a Megrendelő elállása jogszerűnek minősül, Vállalkozót kártérítés nem illeti meg. Felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződés a jelen pont alapján szűnik meg, úgy a megszűnést a Vállalkozó szerződésszegő/jogszabálysértő magatartására visszavezethető okként kell tekinteni.
15.5. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő elállhat a Szerződéstől.

15.6. A fenti pontokban rögzített eseteket meghaladóan Megrendelő a Ptk. szabályai szerint gyakorolhatja az elállás jogát.

15.7. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 
· a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; vagy
·  a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben.

A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

15.8. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

15.9. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak.
16. VIS MAIOR
16.1. Mentesülnek a Felek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a teljesítés elmaradása vis maiorra vezethető vissza.

16.2. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, előre nem látható tény, körülmény, amely a szerződésszegő fél érdekkörén kívül esik, Felek akaratától független és elháríthatatlan.

16.3. A fenyegető vis maiorról és vis maior bekövetkeztéről, várható időtartamáról Felek egymást kötelesek azonnal elektronikus úton és egyidejűleg ajánlott levélben értesíteni. Az értesítés elmaradásából vagy késedelméből származó kárért az értesítésre kötelezett felel.

16.4. A vis maior bekövetkeztét – amennyiben annak tényét a Felek bármelyike vitatja – a vis maior helye szerinti Kereskedelmi és Iparkamarától származó jognyilatkozattal vagy egyéb hiteles módon igazolni kell. Emiatt az érintett határidő meghosszabbodik az igazolt esemény időtartamával, amelyről a Felek írásban előzetesen egyeztetnek.



17. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
17.1. Tekintettel arra, hogy Megrendelő a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban azt előírta, Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítéséhez projekttársaságot nem hozhat létre.

17.2. Megrendelő Szerződés teljesítése során az Építési napló adatai alapján köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó, szakember vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.

17.3. Vállalkozó a hatályban lévő MÁV Zrt. szabályozásokat a MÁV Értesítő elektronikus honlapján, a http://mavertesito.mavinformatika.hu/kozmu/mavut.nsf címen ismerheti meg.

17.4. Vállalkozó kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a MÁV Etikai kódexét (http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex), és az abban foglalt értékeket a Szerződés fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a MÁV Zrt. által lefolytatott eljárásban közreműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a MÁV Zrt. nevében eljáró személy(ek) etikai kódexet sértő cselekményeit jelzi a MÁV Zrt. által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül.

17.5. A Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, mellyel egymás vagy kapcsolt vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik a Szerződés megkötésétől a Felek vagy kapcsolt vállalkozásaik munkajogi állományába tartozó munkavállalók közvetett vagy közvetlen foglalkoztatása is. Ennek biztosítása érdekében a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződéssel összefüggésben, annak teljesítése során sem a Megrendelőnél, sem annak Kapcsolt vállalkozásainál munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem közvetlenül, sem közreműködőik útján nem foglalkoztatnak, kivéve, ha ebbe a Megrendelő előzetesen írásban beleegyezett. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és a Vállalkozót a Ptk. szerinti kártérítési felelősség terheli. A rendelkezés betartását a Megrendelő Biztonsági Igazgatósága útján bármikor jogosult ellenőrizni.

17.6. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a MÁV Zrt. „szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás” megnevezésű fő tevékenységét vagy a Szerződés szempontjából releváns tevékenységét a Szerződés hatálya alatt más gazdasági társaság veszi át, úgy ezen gazdasági társaság a Vállalkozó külön hozzájárulása nélkül jogosult a Szerződésbe – a Kbt. rendelkezéseivel összhangban – a MÁV Zrt. pozíciójában belépni és annak kötelezettségeit átvállalni, illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen szerződéses jogutódlás a Vállalkozó jogait nem csorbítja, kötelezettségeinek teljesítését nem teszi terhesebbé.

17.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződésből fakadó fizetési kötelezettségeit a MÁV Zrt. az Európai Fejlesztési Bank által biztosított pénzügyi forrásokból fogja finanszírozni, úgy az Európai Unió irányelveire tekintettel Vállalkozó kötelezettséget vállal az alábbiakra:
· haladéktalanul tájékoztatja a MÁV Zrt-t arról, ha a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos büntető eljárásban jogos vád, panasz vagy információ merül fel,
· a jelen szerződéssel  kapcsolatos valamennyi  pénzügyi tranzakció és kiadásról könyvelését, nyilvántartását és dokumentumait megőrzi a műszaki átadás-átvételtől számított 10 évig, és ezt a kötelezettséget előírja a közreműködői részére is.
· tudomásul veszi és biztosítja az Európai Fejlesztési Bank azon jogának gyakorlását, hogy a jelen szerződés tárgyával  kapcsolatos esetleges büntető eljárás esetén megvizsgálja a könyveit és nyilvántartásait, és a jogszabályok által biztosított lehetőségeken belül ezen dokumentumokról másolatokat készítsen.

17.8. Jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a Szerződő felek kötelezik magukat, hogy a pert a Polgári Perrendtartás általános szabályai szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt indítják meg.

17.9. A teljesítésigazolás kiállítása és/vagy a Vállalkozó (alvállalkozó) számlájának Megrendelő általi megfizetése nem jelent joglemondást Megrendelő részéről, továbbá Megrendelő kifejezetten fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta vagy Vállalkozó (alvállalkozó) számláját kifizette úgy, hogy igényét nem jelentette be azonnal Vállalkozó részére.

17.10. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az aláíráskor hatályos Ptk., a Kbt., a teljesítés helyén és idején hatályos egyéb jogszabályok, valamint a vonatkozó MÁV utasítások alkalmazandóak.

18. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
18.1. A Vállalkozó jelen Szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31.§-ára is különös figyelemmel a jelen Szerződés aláírásával kijelenti és teljes körű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen Szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva, és nyilatkozati joga nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. A szerződő Felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a MÁV Zrt.-vel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a MÁV Zrt.-t nem terheli.

18.2. A szerződő felek jelen Szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták.

18.3. Jelen Szerződés 4 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A Szerződés 2 db eredeti példánya a Megrendelőt és 2 db eredeti példánya pedig a Vállalkozót illeti meg.

18.4. A Szerződés a mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba. 

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi – a Preambulumban említett dokumentumokon kívül:

18.5. MELLÉKLETEK
1. sz. melléklet: 	Kiviteli tervek	
2. sz. melléklet 	Műszaki leírás 
3. sz. melléklet	Árazott költségvetés 
4. sz. melléklet	Megvalósulási ütemterv (Vállalkozó ajánlata alapján) 
5. sz. melléklet 	Felelősségbiztosítási kötvény másolata 
6. sz. melléklet 	Basware teljesítésigazolás minta
7. sz. melléklet 	Meghatalmazás minta (a Szerződés 3.28. pontja szerint)
8. sz. melléklet 	Munkavédelmi melléklet
9. sz. melléklet 	Környezetvédelmi melléklet
10. sz. melléklet	Vállalkozó nyilatkozata alvállalkozóiról
11. sz. melléklet	Vállalkozó nyilatkozata a Kbt. 135. § (3) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakkal összhangban
12. sz. melléklet	Pénzügyi intézmény által vállalt garancia minta teljesítési biztosítékhoz
13. sz. melléklet	Pénzügyi intézmény által vállalt garancia minta jólteljesítési biztosítékhoz

A fenti dokumentumok és a Szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik. A Szerződésben nem érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk közötti ellentmondás esetén a dokumentumok felsorolásuk sorrendjében irányadóak.

Budapest, 2016. …………………….  	Budapest, 2016. …………………….

	…………………………
	…………………………
	…………………………..

	MÁV Zrt.
	Vállalkozó





1. sz. melléklet

KIVITELI TERVEK




















































2. sz. melléklet

Műszaki leírás


















































3. sz. melléklet
ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS




















































4. sz. melléklet


Megvalósulási ütemterv



















































5. sz. melléklet

Felelősségbiztosítási kötvény másolata

(Vállalkozó ajánlata alapján töltendő ki)
















































6. sz. melléklet

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT.
Basware Teljesítés Igazolás minta
	Vállalkozó neve:
	

	Vállalkozó telephelye:
	

	Számlabenyújtási hely:
	

	Vevő neve:
	

	Vevő címe:
	

	Rendelés száma:
	

	Teljesítés dátuma:
Szállítólevél száma:
	

	Típus:
	

	Költségviselő:
	



Munka megnevezése:
===============================

Munka műszaki tartalma:

===============================
	Ssz
	Leírás
	Mennyiség
	ME
	Egységár
	Nettó
	ÁFA
	ÁFA típus
	Projekt
	Projekt Alfeladat
	Bevételezés dátuma

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Teljes összeg:            Ft + ÁFA 

Átvevő neve:
A teljesítésigazolást kiállította:
Telefonszám:
Szolgálati helye: 
Címzett:

Kiállítás Dátuma: 

Kérjük Kedves Partnerünket, hogy a számla Megjegyzés rovatában feltüntetni szíveskedjenek a rendelés számát.
Ezen teljesítésigazolás egy másolati példányát a számlához csatolni szíveskedjenek, ellenkező esetben a számlát nem áll módunkban befogadni.













7. sz. melléklet

Meghatalmazás a külföldi adóilletőségű vállalkozó részéről a 3.16. pont szerint

Alulírott, ………………………..(képviselő neve) a ……………………(Vállalkozó neve, székhely, cégjegyzékszám) képviseletében

meghatalmazom

a magyar adóhatóságot, hogy a …………………(Vállalkozó neve, székhely, cégjegyzékszám) adóilletősége szerinti adóhatóságtól közvetlenül, az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül beszerezhet a ……………………-re (Vállalkozó neve, székhely, cégjegyzékszám) vonatkozó adatokat.

Dátum

									…………………………….
										cégszerű aláírás



































8. sz. melléklet
MUNKAVÉDELMI MEGÁLLAPODÁS
Nyilatkozat Munkabiztonsági Szabályok elfogadásáról


Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt. mint Ajánlatkérő által a „…………………..” tárgyú közbeszerzési eljárás részeként teszem a szerződés megkötéséig.

Alulírott …………………………, mint a(z) ………………………………………… (cégnév, székhely………………),(továbbiakban:Társaság) cégjegyzésre jogosult képviselője – a jelen nyilatkozat mellékletét képező munkavédelmi melléklet gondos áttekintése után – kijelentem, hogy a munkavédelmi mellékletben foglalt szabályokat tudomásul veszem, és kötelezettséget vállalok arra, hogy a benne foglaltakat, valamint a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályokat a Szerződés teljesítése során betartom, illetve a munkát ennek megfelelően végeztetem munkavállalóimmal  közreműködőimmel, alvállalkozóimmal.

Tudomásul veszem, hogy ha a Társaság részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést a részemről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) személyt (név: ………………………, mobiltelefon: ………………………, levelezési cím: ……………………… ) vagyok köteles kijelölni.

Tudomásul veszem, hogy a Társaság vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt)  a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállaló vagy megbízott oktatja ki a tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről. Az oktatást végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi Szolgáltató Központ Budapest területi munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki (Területi munkabiztonsági vezető elérhetősége: ………………., tel.: ……………, e- mail: ………………). Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a mindkét Fél képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje). Tudomásul veszem, hogy a Társaság által végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által megtartott oktatás tárgyát.

Továbbá tudomásul veszem, hogy kötelességem a személyi sérüléssel járó és/vagy dologi kár követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró MÁV  Szolgáltató Központ Zrt. részére (MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi Szolgáltató Központ Budapest, tel.: …………, e- mail: ……………………)  azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható,  a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport  alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Társaság erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja. 	A munkavégzés leállítását az elrendelőnek írásban a Felek tudomására kell hozni. A Társaság képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni, valamint jelen nyilatkozat aláírásával a munkavégzés leállítására vonatkozó jogosultságot kifejezetten tudomásul veszem. 


Kelt.:………………(helység, év/hónap/nap)


………………………………..
Cégszerű aláírás
	P.H.
















































8. sz. melléklet
MUNKAVÉDELMI MELLÉKLET

Preambulum

a) Jelen Munkavédelmi Melléklet a „MÁV Csoport” tagjai által kötött szerződések, megállapodások (továbbiakban: Szerződés) általános munkabiztonsági szabályait, feltételeit tartalmazza.

b) A melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja:
· a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
· 45/2012(IX.07.MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás az idegen személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről és engedélyezésének rendjéről
(a továbbiakban: együtt munkabiztonsági szabályok) 

8. Általános rendelkezések

1.1. Vállalkozó tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal, hogy a munkabiztonsági szabályokat a Szerződés teljesítése során betartja.

Vállalkozó köteles betartani a tervezési és kivitelezési munkák során a hatóság, szakhatóság által kiadott valamennyi munkabiztonsági, környezetvédelmi tárgyú dokumentumban (engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) foglalt követelményeket.

1.2. Az 1.1. pontban meghatározott kötelezettség kiterjed mind a Vállalkozóra, mind a Vállalkozó alvállalkozóira, és minden olyan személyre, aki a Szerződés teljesítése érdekében a MÁV Zrt. területére belép (továbbiakban együttesen: „Vállalkozó”)
 
Vállalkozó a kivitelezési munkáknál biztonsági és egészségvédelmi koordinátort köteles foglalkoztatni, akinek a nevét és elérhetőségét a kivitelezési munkák megkezdése előtt 5 munkanappal a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezet (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) részére köteles bejelenti. 

1.3. Vállalkozó valamennyi engedélyezési-, bírálati-, kiviteli- megvalósulási tervdokumentáció készítésekor és a kivitelezés során köteles folyamatosan kapcsolatot tartani munkabiztonsági kérdésekben a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezetével.

1.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen mellékletben meghatározott munkavédelmi követelményeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további Vállalkozókkal, megbízottakkal, közreműködőkkel (alvállalkozó, közúti fuvarozó, szakértő stb.) szemben, amennyiben azokkal a MÁV Zrt. munkaterületén végeztet a Szerződés teljesítésével összefüggő munkát vagy szolgáltatást.

1.5. Jelen melléklet nem tartalmazza azokat a – jogszabályban, kötelező szabványokban, biztonsági szabályzatokban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó előírásait a Feleknek – jelen melléklettől függetlenül is – ismerni és alkalmazni kell (pl. munkaköri alkalmasság, emelőgép biztonsági szabályzat, kémiai anyagok biztonsága stb.). Vállalkozó nyilatkozik, hogy valamennyi, a Szerződéssel kapcsolatos jogszabályt, illetve szabályzatot, kötelező szabványt  ismeri – ideértve a munkavédelemre vonatkozó valamennyi jogszabályt, biztonsági előírást stb. is – és ezek betartására a munkavédelmi nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal.

1.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsági szempontból megfelelő állapotban lévő helyiséget, technológiai csatlakozású berendezést (pl. hatásos érintésvédelemmel ellátott villamos dugaszoló aljzatot, vízvételezési lehetőséget, stb.), gépeket, berendezéseket, eszközöket (pl. előírás esetén érvényes vizsgálati, üzemeltetési dokumentációk megléte stb.) használhat, alkalmazhat.
Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz használatának időtartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási kötelezettséget – eltérő megállapodás hiányában – a Vállalkozó köteles biztosítani, illetve teljesíteni. 

1.7. Állomási területen Vállalkozó köteles az átadott munkaterületet a munkavégzés időtartama alatt a közforgalom elől elzárt csatlakozási pontnál jól érzékelhetően jelölni.

1.8. Felek az átvett-átadott munkaterület munkabiztonsági állapotáról írásban nyilatkoznak, megállapításaikat a munkabiztonsági szabályokban foglaltaknak megfelelően rögzítik.

1.9. Az átadott-átvett munkaterület, valamint az ott lévő berendezések, eszközök, létesítmények biztonsági állapotának megőrzéséről, munkavédelmi szabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítéséről a Vállalkozó gondoskodik, és felel az ennek elmulasztásából eredő kárért.

1.10. A Vállalkozó az átadási jegyzőkönyvben meghatározott időpont után – vagy bármely okból ettől eltérő időpontban – a munkaterület a munkabiztonsági állapotáról szóló írásbeli nyilatkozattal köteles visszaadni. A Vállalkozó a munkaterület visszaadásának meghatározott időpontjában várható módosítási igényét is köteles írásban jelezni, amelynek – közös megegyezéssel történő – módosítását Feleknek írásban kell rögzíteni.

1.11. A MÁV Zrt. a munkaterületet – alvállalkozó bevonása esetén – is a Vállalkozó részére adja át, illetve a Vállalkozótól veszi vissza.

2.	Közlekedés, anyagmozgatás, szállítás a vasúti vágányok között
2.1. A vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező közlekedésnél a Vállalkozó az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet 1. számú és 2. számú melléklet szerint köteles eljárni. 
2.2. Vállalkozó tudomásul veszi, ha a közlekedés a vasúti vágányok között, vagy azokat keresztezve anyagmozgatás, szállítás céljából történik, be kell tartani a 2.1. pontban leírtakat valamint a „Biztonsági szabályok a vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező anyagmozgatásnál, szállításnál” tárgyú rendelkezéseket
2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjelölt utasításokat alvállalkozói, teljesítési segédei stb. részére átadja.

3.	Munkavégzés
 3.1.	A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – csak írásbeli engedély birtokában kezdhető meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt kötelezővé teszik (pl. villamos felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett munkáknál, illetve rakodásnál).
3.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy munkavégzésnél a Megrendelő szakmai utasításaiban, biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott biztonsági követelményektől eltérő, a személyi biztonságot csökkentő feltételeket nem enged meg.
3.3.	Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a villamos vontatási berendezések közelében az idevonatkozó szakmai utasításokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfelelően köteles munkát végezni.

4.	Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei
4.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést a Vállalkozó részéről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) személyt köteles kijelölni.
4.2.	A munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolását (felügyeletét) ellátó személy a munkavállaló(k) felügyeletét köteles úgy ellátni, hogy a munkavégzést, azt ellátó személyek személyi biztonságát, egészségét és a forgalom lebonyolítását ne veszélyeztesse. A felügyeletet ellátó személyt a munkáltatója más tevékenységgel is megbízhatja, ha a felügyelet ellátása nem igényel folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést.
4.3.	A felügyelet ellátásával, tevékenységek munkabiztonsági szempontból történő összehangolásával megbízott munkavállaló a közlekedésbiztonságára vonatkozó utasításokat köteles betartani és betartatni. 
4.4.	Ha felügyeletet ellátó, a tevékenységeket munkabiztonsági szempontból összehangoló személy a MÁV Zrt. és/vagy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója, a felügyelet kizárólag vasútüzemi munkák jellegéből adódó biztonsági szabályok betartására irányul, de jogosult az általa aggályosnak vagy veszélyesnek ítélt esetekben is a 6.1. pontban meghatározottak szerint eljárni. A felügyelet ellátó felelőssége és kötelezettsége nem terjed ki a Vállalkozó – a Szerződésben foglaltak teljesítésére irányuló – szakirányú és egyéb tevékenységére vonatkozó biztonsági előírások és az elvárható ismeretekből következő magatartási szabályok betartásának ellenőrzésére vagy betartatására.
4.5.	A felügyelet ellátásával csak a tevékenység jellegének megfelelő, a felügyelet ellátására szakmailag és orvosilag alkalmas személy bízható meg.
4.6.	A felügyeletet ellátó személy köteles a helyszínen vagy a helyszín áttekintésre alkalmas helyen tartózkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkaterület áttekinthetősége, illetve a vasútüzemi és a szolgáltatásait igénybe vevők biztonsága ezt szükségessé teszi. Ha helyszín áttekinthetősége nem oldható meg, a felügyeletet ellátó személy és a távolabb tartózkodók között rádióval vagy más alkalmas módon kell a kommunikációt biztosítani.
4.7.	Ha munkaterület a vasút zárt területétől nem választható el, a kiállított munkaengedély birtokában szabad csak munkát végezni. A munkaengedély idő előtti visszavonásáról a Vállalkozót írásban kell értesíteni.
4.8.	A 4.7. pontban meghatározott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontból történő összehangolását végző felügyeletet a Vállalkozó vasúti szakképzettséget igénylő esetekben is elláthatja, ha rendelkezik a vasúti, vagy egyéb szakképzettséget igénylő (pl. vonatvezető, mozdonyvezető, pályamester, távközlőmester, blokkmester, figyelőőr, tolatásvezető stb.) tevékenységhez megfelelő szakképzettséggel, érvényes vizsgával, vizsgákkal és egyéb kötelező feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmasság stb.), valamint a szakképzettség és egyéb kötelező feltételek meglétét hitelt érdemlően igazolta. 

5.	Ellenőrzés
5.1.	Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. ellenőrzésre jogosult munkavállalója a technológiai, személy és közlekedésbiztonságot befolyásoló előírások betartását jogosult ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen.
5.2.	Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója ellenőrzési jogosultságát köteles igazolni.
5.3.	A Vállalkozó az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat köteles saját munkavállalói, illetve alvállalkozó tudomására hozni.
5.4. Vállalkozó – vasúti szakképzettséget igénylő – vasúti munkavégzéshez szükséges személyi feltételek teljesülését alvállalkozói vonatkozásában köteles ellenőrizni.   

 6.	A munkavégzés felfüggesztése
6.1.	Ha a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Vállalkozó erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja. 
6.2.	A munkavégzés leállítását az elrendelő Félnek írásban a Felek tudomására kell hozni.
6.3.	A Vállalkozó képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni. 

7.	Oktatás
7.1.	A Vállalkozó vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállalója vagy megbízottja bizonyíthatóan köteles a tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről kioktatni. Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a Vállalkozó valamint a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje). 
7.2.	Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által megtartott oktatás tárgyát.
7.3.	Az oktatást végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi Szolgáltató Központ területi munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki.  
7.4.	A Vállalkozó munkavállalóinak munkavédelmi oktatására a Vállalkozó kötelezettséget vállal.
7.5.	A Vállalkozóval szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók (alvállalkozók, fuvarozók) munkavédelmi oktatásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni jelen munkavédelmi mellékletben foglaltak, továbbá a Vállalkozó részére szervezett munkavédelmi oktatáson elhangzottak valamint az esetlegesen részére rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyag alapján. A Vállalkozó a saját munkavállalói munkavédelmi oktatására – térítés ellenében – a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-től oktatót kérhet. Ebben az esetben az oktatás tartalmát és formáját külön szerződésben kell meghatározni. 

8.	Több külső vállalkozó egyidejű munkavégzése a MÁV Zrt. területén
8.1.	Olyan munkahelyen, ahol különböző külső vállalkozók (munkáltatók) alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolásáért a Vállalkozó helyszíni vezetője felel.


9.	Balesetek, rendkívüli események
9.1.	Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy csak dologi kár követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró Szolgáltató szerv részére azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti.
9.2.	Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek közös vizsgálatot kezdeményezhetnek, amelynek minden fél köteles eleget tenni, és a vizsgálathoz indokoltan szükséges és a vizsgálatot végzők által írásban pontosan megjelölt okiratokat a Felek kötelesek a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani.
10.	Záró rendelkezések 
10.1.	Vállalkozó köteles írásban jognyilatkozatot tenni arról, hogy a munkát munkabiztonsági szempontból a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályok és a munkavédelmi mellékletekben foglaltak szerint végzi, illetve végezteti munkavállalóival és képviselőivel.
10.2. A munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt munkabiztonsági szabályok nem vagy nem megfelelő tejesítéséből eredő a MÁV Zrt-t és/vagy MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-t ért közvetlen és közvetett károkért a Vállalkozó felel.
10.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a MÁV Zrt.-nek – a területén hatósági munkabiztonsági ellenőrzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó érdekkörében és vétkes közrehatása miatt –, illetve a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nek bírságot kellene fizetnie, úgy azt a MÁV Zrt. és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. a Vállalkozóra hárítja.
10.4. Vállalkozó az ad-hoc látogatók számára olyan egyéni védőruházatot köteles biztosítani, amely egészségügyi szempontból a részükre kiadható.
10.5.Vállalkozó vállalja, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20) SZCsM-EüM. rendelet 6.§ (2) b) pontjában foglaltak szerint munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet készít.


Budapest, 2016. .…… hó  …...		 ……….., 2016. …… hó  .....
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MEGRENDELŐ
	____________________________ 
VÁLLALKOZÓ

	MÁV Zrt. 
képviseli:
……………………………………………
	…………………………
képviseli:
……………………………………..
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9. sz. melléklet

KÖRNYEZETVÉDELMI MELLÉKLET
[bookmark: _Toc142055255][bookmark: _Toc198705431][bookmark: _Toc254615004]Szerződés tárgya[footnoteRef:7]: …….. [7:  Elegendő a szerződés fejlécében szereplő rövid nevet megadni] 

Szerződés azonosító száma: 
Teljesítés helye: település, állomásköz
Teljesítés időtartama: …-tól …….-ig
Munkavégzés jellege: építési-szerelési munka
Érintett munkaterület:épület, szelvényszám stb

A környezetvédelmi melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja a mindenkori hatályos:
· a környezetvédelemről szóló törvény (jelenleg a 1995. évi LVI törvény),
· a hulladékról szóló törvény (jelenleg a 2012.évi CLXXXV. törvény),
· a vízgazdálkodásról szóló törvény (1995. évi LVII. törvény),
· a természet védelméről szóló törvény (jelenleg a 1996. évi LIII. törvény),
· az építési és bontási hulladék kezelésének szabályairól szóló jogszabály (jelenleg a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet),
· az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabály (jelenleg a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet)
· zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály (jelenleg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet)
és ezen jogszabályok végrehajtási rendeletei.
KAPCSOLATTARTÓK, ELÉRHETŐSÉGEK
A Szerződés teljesítése során környezetvédelmi kérdésekben az alábbi személyek jogosultak kapcsolattartásra:
1.1 . Vállalkozó képviseletében:
Cég:………………
Név: ………………
Telefon: ………………
E-mail: ………………
1.2 . Megrendelő környezetvédelmi szervezetének képviseletében:
Szervezet: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Környezetvédelem	 
Név:  ………………
Telefon:  ………………
E-mail:  ………………
ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELMI ELVÁRÁSOK
1.3 A jelen megállapodásban, és az elfogadott tervek műszaki leírásában meghatározott környezetvédelmi feltételeket a szerződést kötő MÁV Zrt. a vállalkozóval kötött szerződésben köteles érvényesíteni.
1.4 Amennyiben az adott kivitelezéshez kapcsolódóan hatóság vagy szakhatóság dokumentáltan (engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) környezetvédelmi követelményeket támasztott, a Vállalkozó (beleértve valamennyi alvállalkozóját és közreműködőjét is) köteles azt betartani.
1.5 A vonatkozó MÁV Csoport környezetvédelmi tárgyú utasításaiban foglaltakról a munkakezdést megelőzően Vállalkozó vezetője vagy egy megbízottja részére a MÁV-SZK Zrt. környezetvédelmi szervezete oktatást tart, emellett a Vállalkozó a környezetvédelmi követelményekről köteles a munkavégzés valamennyi résztevőjét szakszerű oktatásban részesíteni. Az oktatásról az 1. pontban megnevezett kapcsolattartó ad bővebb felvilágosítást.
1.6 A Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt a munkára vonatkozó környezetvédelmi azonosítókat (KÜJ, KTJ, FAVI LAL, LM stb.) az illetékes hatóságtól megkérni. A továbbiakban valamennyi nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét a saját azonosítóinak alkalmazásával kell teljesítenie.
1.7 A Vállalkozó köteles az építési helyszínt és környékét, valamint az anyagok szállításával érintett területeket tisztán tartani, és a környezetet a legkevésbé károsító technológiát alkalmazni. Munkavégzése során, köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni, és mindent megtenni mindennemű környezetkárosítás megelőzése érdekében.
1.8 Vállalkozó köteles az olyan várható hatásterületet meghatározni (számítással, kísérlettel vagy egyéb módon) a munkafolyamatok megkezdése előtt, amely várhatóan kárt okozhat a környező építményekben (vibrálás, szállítás, stb.). Ha a meghatározott hatásterületen belül épületek, építmények vannak, azok jelenlegi állagát a Vállalkozónak meg kell védeni, és a munkák során keletkezett esetleges károkat az érintettek részére meg kell téríteni. A hatásterületről a jelen dokumentumhoz csatolt nyilatkozatban kell Vállalkozónak nyilatkoznia a munkakezdést megelőzően.
1.9 Veszélyes hulladékok esetén vasúti szállítás során a RID[footnoteRef:8] a közúti szállítás során az ADR[footnoteRef:9] előírásait kell betartani. [8:  RID: Veszélyes Áruk Vasúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás]  [9:  ADR: Veszélyes Áruk Közúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás] 

1.10 Valamennyi (engedélyezési, kiviteli, megvalósulási) tervdokumentáció készítésekor, és a kivitelezés során, a Vállalkozó folyamatos kapcsolatot kell tartani az érintett hatóságokkal, valamint a MÁV Zrt.-vel. A jogszabályok be nem tartásából eredő károkkal kapcsolatos költségek és az érintett hatóságok által kirótt bírságok, amelyek Vállalkozó közrehatására, vagy munkavégzésére visszavezethetőek, kizárólag a Vállalkozót terhelik.
1.11 A Vállalkozó köteles a MÁV-SZK Zrt. környezetvédelmi szervezetének a környezetvédelmi hatóság felé benyújtott és a hatóság által kiadott dokumentumokból másolati példányt átadni.
1.12 Amennyiben a Vállalkozó nem tartja be a környezetvédelemre vonatkozó rendelkezéseket, a Szerződésnek megfelelően, a Műszaki ellenőr köteles a környezetvédelmi szervezet javaslatát figyelembe véve a jogszabályoknak megfelelően intézkedni.
1.13 Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a környezethasználó, jelen esetben a Vállalkozó köteles a hatályos jogszabály szerint (jelenleg: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 101. §) eljárni. A hatóság tájékoztatásával egy időben a MÁV-SZK Zrt. környezetvédelmi szervezetét is értesíteni kell. 
1.14 A Vállalkozónak meg kell előznie, hogy az építési forgalomban a közutakra sár, por vagy egyéb szennyeződés kerüljön. Ha ez mégis megtörténne, a lerakódott szennyeződést a saját költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania.
1.15 A munkák befejezésekor Vállalkozó köteles a munkaterületet tisztán visszaadni, és a szerződésben vállalt, hatóságok által hiánypótlás nélkül elfogadott, engedélyeket a MÁV Zrt. részére átadni.
1.16 A Vállalkozó köteles felelős írásbeli nyilatkozatot adni, hogy a kivitelezés során valamennyi környezetvédelmi tárgyú jogszabályban, és más hatóság által kiadott dokumentumban foglalt előírásokat, kötelezettségeket betartotta.
[bookmark: _Toc105563415][bookmark: _Toc117312926][bookmark: _Toc124237149][bookmark: _Toc149207661][bookmark: _Toc254615005][bookmark: _Toc93400499][bookmark: _Toc56393619]HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
1.17 A kivitelezési technológia során keletkező hulladékokat szelektíven a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló módon kell gyűjteni.
1.18 Az építési napló napi jelentés részében a 191/2009. Korm. rendelet szerint rögzíteni kell a keletkező hulladékok megnevezését, mennyiségét, EWC kódszám szerinti besorolását, elszállításának tényét, valamint a hulladék kezeléséhez igénybe vett létesítmény nevét, címét, KÜJ, KTJ számát. A hulladék a kivitelezési technológia során keletkezik, ezért valamennyi hulladékkal kapcsolatos feladat végrehajtása a hulladékot termelő Vállalkozó kötelezettsége.
1.19 A Szerződés teljesítésének megkezdése előtt írásban rögzíteni kell, hogy a keletkező hulladékok kezelését (szállítás, ártalmatlanítás, egyéb kezelés) a Vállalkozó saját maga teljesíti, vagy arra környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező alvállalkozónak ad megbízást. Az engedély hatályáról és érvényességéről a megrendelőnek meg kell győződnie. Amennyiben az engedélyek, a munkálatok várható befejezéséig lejárnak, a Vállalkozónak nyilatkozatot kell csatolnia azok meghosszabbításának, vagy az új engedélyek beszerzésének szándékáról.
1.20 A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, átadási bizonylatok, befogadó nyilatkozatok, bevallások) a MÁV-SZK Zrt. környezetvédelmi szervezete jogosult ellenőrizni.
1.21 Az építés során keletkezett hulladékokkal kapcsolatosan a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltakat kell betartani.
1.22 A hulladékokkal való valamennyi tevékenységnél külön kell választani a saját kivitelezési technológiából és a bontásból származó hulladékokat. 
1.23 A kivitelezés során munkát végzők által termelt kommunális hulladékot a technológiai eredetű hulladékoktól elkülönítetten kell gyűjteni és elhelyezésükről gondoskodni.
[bookmark: _Toc254344132][bookmark: _Toc254615006]TALAJVÉDELEM
1.24 A munkaterület átadás-átvétel során ki kell jelölni a munkálatok során keletkező anyagok és hulladékok ideiglenes tárolóit, magántulajdonban lévő ingatlanokon való deponálás nem engedélyezett.
1.25 A talajra vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a Vállalkozó kötelessége.
VÍZMINŐSÉG VÉDELEM
1.26 A felszíni és a felszín alatti vizekkel kapcsolatos előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége.
1.27 Amennyiben szükséges, az élővízbe történő csapadékvíz-bevezetések elé tisztító műtárgyat kell elhelyezni. A kivitelezés során az esetleges tisztító műtárgyak engedélyezéséről, karbantartásáról Vállalkozónak gondoskodnia kell.
1.28 Az építéssel érintett területen a Vállalkozónak gondoskodni kell a felszíni vizek jogszabályokban foglaltak szerinti elvezetéséről.
1.29 A vízi létesítmények, vagy műtárgyak hatósági engedélyeinek megszerzése a Vállalkozó feladata.
1.30 A téli munkavégzésnél csak engedélyezett síkosság-mentesítő kerülhet felhasználásra.
[bookmark: _Toc254344135][bookmark: _Toc254615009]LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELEM
1.31 A levegőtisztaság védelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége. 
1.32 Ömlesztve szállított anyagok esetében a kiporzásból eredő levegőszennyezést ponyvával való takarással kell megakadályozni.
1.33 Deponálásnál a kiporzás megakadályozására locsolást vagy takarást kell alkalmazni.
[bookmark: _Toc149207662][bookmark: _Toc174107210][bookmark: _Toc183509853][bookmark: _Toc183513636][bookmark: _Toc254615010]ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM
1.34 [bookmark: _Toc149207663]A zajvédelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére vonatkozóan Vállalkozó kötelessége.
1.35 [bookmark: pr2]Az elérhető legjobb technika alkalmazásával az építési munkálatokat úgy kell megtervezni, végezni, hogy a kapcsolódó valamennyi zajkibocsátás (pld. közlekedés, szállítás, munkagépek, stb.) együttes üzemelése mellett a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek jogszabályban előírt zajterhelési határértékek maradéktalanul teljesüljenek. 
1.36 A munkavégzés a megfelelő akusztikai számítások, méretezések figyelembevételével kezdhető meg. 
1.37 A kivitelezési munkálatokat időben és térben úgy kell megtervezni, hogy a Felügyelőség által meghatározott határértékek maradéktalanul teljesüljenek.
TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELEM
1.38 A Vállalkozó köteles betartani az illetékes szakhatóság által előírtakat (hatásvizsgálat köteles vagy nem az érintett terület, vonalszakasz), amelyek lehetnek tervben, kötelezésben, végzésben stb. meghatározott feladatok.
KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG
1.39 A környezetvédelmi jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt követelmények nem vagy nem megfelelő hibás teljesítéséből eredő, a MÁV Zrt.-t ért károkért (támogatás megvonása, bírság, üzemeltetés felfüggesztése, környezeti károk felszámolása, harmadik személynek kifizetett kártérítés, stb.) a Vállalkozó felel.
1.40 A szerződésben foglalt munkálatok végzésével összefüggésben a MÁV Zrt. területén végzett a környezet igénybevételével járó tevékenység tekintetében a Vállalkozó képviselői minősülnek környezethasználónak. A tevékenységükből keletkező környezetveszélyeztetés illetve környezetkárosítás esetén a megelőzés és helyreállítás költségei környezethasználót terhelik. Ezen felelősségük független attól, hogy bármely hatóság esetlegesen fentiek ellenére is a MÁV Zrt.-t kötelezi. 
1.41 A bekövetkezett környezetveszélyeztetés illetve károsítás esetén a Vállalkozó képviselői a MÁV Zrt.-vel együttműködnek abban, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 102. § -ban foglaltak szerint a MÁV Zrt. kimentse magát egyetemleges felellősége alól. A kimentéssel kapcsolatos valamennyi költség – amennyiben az sikeres – a Vállalkozót terheli.
1.42 A környezetvédelmi jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt követelmények nem vagy nem megfelelő hibás teljesítéséből eredő, a MÁV Zrt.-t ért károkért (támogatás megvonása, bírság, üzemeltetés felfüggesztése, környezeti károk felszámolása, harmadik személynek kifizetett kártérítés, stb.) a Vállalkozó felel.
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10. számú mellékelt
Nyilatkozat alvállalkozókról

Alulírott ………………….(név, beosztás), a ……………………………. (cégnév) (székhely:……………………..; cégjegyzékszám:………………………..; adószám:………………………..; a továbbiakban: Társaság) arra jogosult képviselőjeként polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Társaság, mint vállalkozó és a MÁV Zrt., mint megrendelő között a……………………………… tárgyában …………………..(dátum) napján kötött Vállalkozási keretszerződés teljesítésébe a Társaság az alábbi alvállalkozók kívánja bevonni, továbbá kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott Vállalkozási keretszerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
Alvállalkozó 1.[footnoteRef:10] [10:  Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz.] 

Az alvállalkozó megnevezése: 
Képviselőjének neve: 
Székhely: 
Cégjegyzékszám:
Adószám
Telefon:
Telefax: 
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Vállalkozási keretszerződés teljes értékéhez viszonyítottan:
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó[footnoteRef:11] [11:  A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja! ] 

Alvállalkozó 2.
Az alvállalkozó megnevezése: 
Képviselőjének neve: 
Székhely: 
Cégjegyzékszám:
Adószám
Telefon:		
Telefax: 
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Vállalkozási keretszerződés teljes értékéhez viszonyítottan:
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó[footnoteRef:12] [12:  A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja! 
] 



……………….., 201………………..

………………
…………………
Vállalkozó cégszerű aláírása
Szerződés szám: 5488/2016/MAV
CPV kód: 45232151-5
Beruházás kód: 16 0002 2 B 10 13 02 3
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11. számú mellékelt
Vállalkozó nyilatkozata a Kbt. 135. § (3) bekezdése a) és b) pontjában foglaltakkal összhangban
Alulírott ………………….. (név), a …………………………. (Vállalkozó teljes cégneve) (székhely:…………………….; adószám:…………………………..; cégjegyzékszám:…………………….; a továbbiakban: Társaság) képviseletében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 135. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban polgári és büntetőjogi felelősségem teljes tudatában visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Társaság, mint vállalkozó és a MÁV Zrt., mint megrendelő között a …………………………………. tárgyában …………………..(dátum) napján kötött Vállalkozási keretszerződés alapján a Társaság, valamint a teljesítésbe általa a Kbt. 138. § szerint bevont, alábbiak szerinti alvállalkozók egyenként a lent megjelölt összegre jogosultak a vállalkozói díjból.
	1.  teljes, pontos cégnév/név
	2. 
székhely/lakcím
	3. 
elérhetőség, melyre a Kbt. 135. § (3) bek. c) pontja szerinti megrendelői értesítés megküldendő
	4. 
cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói igazolvány száma/személyi igazolvány száma
	5. 
adószám
	6. 
számlavezető bank megnevezése
	7. 
bankszámlaszám, melyre a megrendelő az utalást teljesíteni köteles
	8. 
a vállalkozói díjból az adott személyt megillető bruttó összeg a szerződés devizanemében meghatározva
	9. 
a vállalkozási szerződés szerinti visszatartás bruttó összege a szerződés devizanemében meghatározva
	10. 
a Kbt. 135. § (6) bekezdés szerinti beszámítás bruttó összege a szerződés devizanemében meghatározva
	11. 
a vállalkozási szerződés szerintelszámolandó előleg bruttó összege a szerződés devizanemében meghatározva
	12. 
a megrendelő által kifizetendő bruttó összeg az elszámolandó visszatartásra, beszámításra tekintettel [11 = 8 – (9+10+11)]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ellenőrző, összesítő sor:
	: a beírt összeg meg kell, hogy egyezzen a teljes ellenértékkel
	: a beírt összeg meg kell, hogy egyezzen a visszatartás teljes értékével
	: a beírt összeg meg kell, hogy egyezzen a beszámításra kerülő követelés teljes értékével
	
	:
[11= 8 – (9+10+11)]



A Társaság képviseletében visszavonhatatlanul kijelentem továbbá, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak teljes körűsége, helytállódása, pontossága vonatkozásában minden felelősség a Társaságot terheli és amennyiben a jelen nyilatkozat hiányos, téves, hamis, pontatlan volta miatt a MÁV Zrt. nem vagy nem megfelelő időben tudja a fentiek szerinti szerződésből és/vagy bármely vonatkozó jogszabályból eredő valamely kötelezettségét teljesíteni, az ilyen megrendelői késedelemből eredően sem  a Társaság, sem az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozók nem jogosultak igényt érvényesíteni a MÁV Zrt.-vel szemben. Kifejezetten kijelentem továbbá, hogy a fentiekben hivatkozott Vállalkozási keretszerződést a Társaság ezen megrendelői jogosultságok ismeretében kötötte meg és ezekről az alvállalkozóit is értesítette, illetőleg velük olyan szerződéseket kötött, melyek a MÁV Zrt.-vel szembeni igényérvényesítés lehetőségét ezen esetekre kizárják.

………………., 201…. …………………. ………….


……………………………………………
(cégszerű aláírás)
Szerződésszám: 11508-1/2015/SZK
BW szám: ……….
CPV kód: 45221119-9; 45442200-9
Beruházási jelzőszám: 2015-61002-15067
Forrás: FK-CAS-0000-16
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12. számú melléklet


BANKGARANCIA NYILATKOZAT
(teljesítési)

Budapest, 20…. ………………

Címzett:
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV Zrt.)
Székhely: 1087 – Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.
(a továbbiakban: „Kedvezményezett”)

Kibocsátó:
xxx Bank xxx.
Székhely: ……….
Cégjegyzékszám: …………
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság
(a továbbiakban: „Bank”)

Megbízó:
……………..
Székhely: …………………
Cégjegyzékszám: ………………….
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság
(a továbbiakban: „Megbízó”)

Tisztelt Hölgyeim/Uraim!

Megbízónk értesített bennünket az alábbi szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) megkötéséről:

Szerződéses felek:	(1) Megbízó (2) Kedvezményezett
Szerződés megnevezése, tárgya:	
Szerződés kelte:	
Szerződés lejárata:	

Megbízónk tájékoztatott arról, hogy a Szerződés alapján Megbízót terhelő kötelezettségek teljesítését a felek megállapodása értelmében teljesítési garanciával kell biztosítania.

1. A Megbízó kérése alapján ezennel legfeljebb ……………,- Ft, azaz …………… forint (a továbbiakban: „Garancia Összeg”) erejéig visszavonhatatlanul és feltételek nélkül garanciát (a továbbiakban: „Garancia”) vállalunk a Kedvezményezett javára a Szerződés alapján a Megbízót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

2. E Garancia alapján a Bank a Kedvezményezett első cégszerűen aláírt írásbeli felszólítása (a továbbiakban: „Lehívás”) alapján, az alap jogviszony vizsgálata nélkül, a Kedvezményezett által megjelölt összegben, de összesen legfeljebb a Garancia Összeg erejéig fizetést teljesít a Kedvezményezett javára a Lehívás kézhezvételét követő 5 (öt) banki munkanapon belül, feltéve, hogy
(a) a Lehívásban a Kedvezményezett kijelenti, hogy a Megbízó az Önök írásos felszólítása ellenére nem teljesítette vagy nem szerződésszerűen teljesítette a Szerződésben foglalt kötelezettségeit, megnevezve a szerződésszegés/mulasztás tartalmát;
b) a Lehívásban (a fenti bankgarancia szám megjelölésével) hivatkoznak a jelen Garanciánkra;
(c) a Lehívás eredeti példányát legkésőbb a Lejárati Időpontig eljuttatták a Bank fent megjelölt címére; és
(d) a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét a Kedvezményezett hitelt érdemlő módon bizonyította (30 napnál nem régebbi cégkivonatával és aláírási címpéldánnyal vagy számlavezető bankjának autentikus SWIFT üzenetben történő megfelelő igazolásával).

3. A Bank Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Garancia alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken.

4. A Garancia nem átruházható és nem engedményezhető, a Bank a Garancia alapján kizárólag a kedvezményezett Lehívása alapján, és csak a Kedvezményezett javára teljesít fizetést. A Bank a Garancia alapján esedékessé váló kötelezettségeit kizárólag átutalással, a Kedvezményezett által a Lehívásban megjelölt számlaszámra teljesíti.

5. A Garancia az aláírásának napján lép hatályba. A Garancia minden további értesítés nélkül hatályát veszti a Kedvezményezett cégszerűen aláírt, a Bankhoz eljuttatott lemondó nyilatkozatával, melyben a Bankot a jelen Garanciában foglalt kötelezettségei alól visszavonhatatlanul és feltétel nélkül mentesítik, de legkésőbb …………………. napján ……………….. órakor (a továbbiakban: „Lejárati Időpont”), függetlenül attól, hogy a Garancia eredeti példányát visszajuttatták-e Bankunkhoz vagy sem. A Lejárati Időpontot követően kézhez vett Lehívások alapján a Bank nem teljesít fizetést.



Kelt: …………………., 20…. ……………..


Tisztelettel:



13. számú melléklet


BANKGARANCIA NYILATKOZAT
(jólteljesítési)

Budapest, 20…. ………………

Címzett:
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV Zrt.)
Székhely: 1087 – Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.
(a továbbiakban: „Kedvezményezett”)

Kibocsátó:
xxx Bank xxx.
Székhely: ……….
Cégjegyzékszám: …………
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság
(a továbbiakban: „Bank”)

Megbízó:
……………..
Székhely: …………………
Cégjegyzékszám: ………………….
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság
(a továbbiakban: „Megbízó”)

Tisztelt Hölgyeim/Uraim!

Megbízónk értesített bennünket az alábbi szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) megkötéséről:

Szerződéses felek:	(1) Megbízó (2) Kedvezményezett
Szerződés megnevezése, tárgya:	
Szerződés kelte:	
Szerződés lejárata:	

Megbízónk tájékoztatott arról, hogy a Szerződés alapján Megbízót terhelő kötelezettségek teljesítését a felek megállapodása értelmében jólteljesítési garanciával kell biztosítania.

1. A Megbízó kérése alapján ezennel legfeljebb ……………,- Ft, azaz …………… forint (a továbbiakban: „Garancia Összeg”) erejéig visszavonhatatlanul és feltételek nélkül garanciát (a továbbiakban: „Garancia”) vállalunk a Kedvezményezett javára a Szerződés alapján a Megbízót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

2. E Garancia alapján a Bank a Kedvezményezett első cégszerűen aláírt írásbeli felszólítása (a továbbiakban: „Lehívás”) alapján, az alap jogviszony vizsgálata nélkül, a Kedvezményezett által megjelölt összegben, de összesen legfeljebb a Garancia Összeg erejéig fizetést teljesít a Kedvezményezett javára a Lehívás kézhezvételét követő 5 (öt) banki munkanapon belül, feltéve, hogy
(a) a Lehívásban a Kedvezményezett kijelenti, hogy a Megbízó az Önök írásos felszólítása ellenére nem teljesítette vagy nem szerződésszerűen teljesítette a Szerződésben foglalt kötelezettségeit, megnevezve a szerződésszegés/mulasztás tartalmát;
b) a Lehívásban (a fenti bankgarancia szám megjelölésével) hivatkoznak a jelen Garanciánkra;
(c) a Lehívás eredeti példányát legkésőbb a Lejárati Időpontig eljuttatták a Bank fent megjelölt címére; és
(d) a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét a Kedvezményezett hitelt érdemlő módon bizonyította (30 napnál nem régebbi cégkivonatával és aláírási címpéldánnyal vagy számlavezető bankjának autentikus SWIFT üzenetben történő megfelelő igazolásával).

3. A Bank Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Garancia alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken.

4. A Garancia nem átruházható és nem engedményezhető, a Bank a Garancia alapján kizárólag a kedvezményezett Lehívása alapján, és csak a Kedvezményezett javára teljesít fizetést. A Bank a Garancia alapján esedékessé váló kötelezettségeit kizárólag átutalással, a Kedvezményezett által a Lehívásban megjelölt számlaszámra teljesíti.

5. A Garancia az aláírásának napján lép hatályba. A Garancia minden további értesítés nélkül hatályát veszti a Kedvezményezett cégszerűen aláírt, a Bankhoz eljuttatott lemondó nyilatkozatával, melyben a Bankot a jelen Garanciában foglalt kötelezettségei alól visszavonhatatlanul és feltétel nélkül mentesítik, de legkésőbb …………………. napján ……………….. órakor (a továbbiakban: „Lejárati Időpont”), függetlenül attól, hogy a Garancia eredeti példányát visszajuttatták-e Bankunkhoz vagy sem. A Lejárati Időpontot követően kézhez vett Lehívások alapján a Bank nem teljesít fizetést.



Kelt: …………………., 20…. ……………..


Tisztelettel:


