
 

1 
 

Beszerzési terv: …../2017 
 

Szerződésszám: ………/2017/START 
 

VÁLLALKOZÁSISZERZŐDÉS  
 

KARBANTARTÁSI TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA 
 

mely létrejött  
egyrészről a 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság  
Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 
Levelezési címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 
Számlavezető pénzintézete: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 
Bankszámlaszáma (EUR): HU51 1030 0002 1035 9175 4882 0012 
SWIFT-kód: MKKBHUHB 
Adószáma: 13834492-2-44 
Közösségi adószám: HU13834492 
Statisztikai jelzőszáma: 13834492-4910-114-01 
Cégjegyzékszám: Cg.01-10-045551 
Képviseli: Csépke András vezérigazgató 
 
 

mint Megrendelő – továbbiakban: Megrendelő vagy MÁV-START Zrt. –, 
másrészről a 

…………………………………………………………………………… 
Székhely: …………………………………….. 
Levelezési cím: ………………………………….. 
Cégjegyzékszám: ………………………………….. 
Adószám: …………………………………. 
Közösségi adószám: ……………………………………… 
Statisztikai jelzőszám: ……………………………………… 
Számlavezető pénzintézet: ……………………………………… 
Bankszámlaszám: ……………………………………… 
Képviseli: …………………………………………. 
 

mint Vállalkozó – továbbiakban: Vállalkozó –  
 
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:  
 

I. BEVEZETÉS  
 
(A) A MÁV-START Zrt. a TED-en ……………………... napján ……………………………. szám alatt 

részvételi felhívást tett közzé tárgyalásos eljárás megindítására. A MÁV-START Zrt. a 
részvételi felhívással indult közbeszerzési eljárás keretében kívánt szerződést kötni a 
jelen Szerződésben meghatározott karbantartás támogatási szolgáltatásokra. 
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(B) A közbeszerzési eljárás kiterjedt a MÁV-START Zrt. és a Stadler Bussnang AG. között 
2015. július 15. napján megkötött Adásvételi Szerződések alapján beszerzett 21 
(huszonegy) db (6 db és 15 db) Flirt típusú villamos motorvonat - jelen Szerződésben 
foglaltak szerinti - karbantartásának, javításának támogatására, ehhez kapcsolódó 
szolgáltatások nyújtására.  

 
 
(D) A közbeszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot a Vállalkozó tette, melyet a 

Megrendelő elfogadott. 
 
FENTIEKRE TEKINTETTEL a Felek az alábbi megállapodást kötik: 
 

II. A FELEK MEGÁLLAPODÁSA 
 

1. Meghatározások  

 
1.1 Adásvételi Szerződések: A MÁV-START Zrt., mint vevő és a Stadler Bussnang AG. mint 

eladó között 2015. július 15. napján összesen 21 (huszonegy) darab (6 db és 15 db) 
Flirt típusú villamos motorvonat szállítására megkötött adásvételi szerződések.  

 
1.2 Közszolgáltatási Szerződés: A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. 

törvény – vagy az annak helyébe lépő jogszabály – alapján a Magyar Állammal kötött 
szerződés mindenkor hatályos változata, tekintet nélkül arra, hogy abban Szerződő 
félként a MÁV-START Zrt. és/vagy a Motorvonatokat üzemeltető harmadik személy 
vesz-e részt.  

 
1.3 Eladó: jelenti az Adásvételi Szerződésekben meghatározott eladót, amely a Stadler 

Bussnang AG. 
 
1.4 Motorvonat: A Megrendelő által az Adásvételi Szerződések keretében beszerzett 

összesen 21 (huszonegy) darab Flirt típusú villamos motorvonat egység (Sorozat- és 
Pályaszám: 415-103 és a 415-123 közötti pályaszámok) 

 
1.5 Telephely: A Motorvonatok karbantartására, javítására és a jelen Szerződés szerinti 

további feladatok elvégzésére szolgáló karbantartó bázis. 
 
1.6 Átadás-átvételi hely: Az a helyszín, ahol a Megrendelő a Motorvonatot a Vállalkozó 

részére az első és második K5 vizsgálat és a jelen Szerződésben meghatározott egyéb 
feladatok Vállalkozó általi elvégzését megelőzően átadni köteles, és ahol ugyanezen 
feladatok elvégzését követően a Vállalkozó az érintett Motorvonatot a Megrendelő 
– vagy annak képviselője részére – visszaadni köteles.  

 
1.7 Díjak: a Szerződésben meghatározottak szerint a Vállalkozó számára a Szerződésben 

meghatározott feladatok ellenértékeként fizetendő juttatások, mindazokkal az 
árnövekedésekkel és módosításokkal vagy árcsökkenésekkel együtt, amelyeket a 
Szerződés lehetővé tesz. A Díjak nem foglalják magukban az általános forgalmi adó 
összegét. 
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1.8 Tevékenység: a jelen Szerződés alapján a Vállalkozó által – a Megrendelő által 
rendelkezésre bocsátott munkaerő igénybevételével – elvégzendő tevékenységet 
jelenti, ideértve különösen, de nem kizárólag az egyes Teljesítési szakaszokban 
elvégzendő feladatokat az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat és a karbantartáshoz 
szükséges alkatrészek biztosítását.  

 
1.9 Anyag: A Vállalkozó által a jelen Szerződés szerinti Tevékenységei ellátása, ill. a 

karbantartás során felhasznált, beépített anyagok, eszközök, alkatrészek, 
pótalkatrészek, tartozékok, és más hasonló anyagok, szerkezetek, berendezések stb.  

 
1.10 Teljesítési szakasz: a jelen Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott 

karbantartási szakaszok az azokhoz tartozó vállalkozói feladatokkal együtt.  
 
1.11 Eljárás: a Megrendelő által a TED-en ……………. szám alatt közzétett részvételi 

felhívással indult tárgyalásos eljárás. 
 
1.12 Elháríthatatlan ok: Elháríthatatlan külső oknak (vis maiornak) minősül minden olyan 

rendkívüli, a szerződéskötéskor előre nem látható és a Felek ellenőrzési körén kívül 
eső körülmény, amely a Felek által elháríthatatlan, és amely a Szerződés teljesítését 
akadályozza vagy korlátozza. Nem minősül vis maiornak az adott Fél tekintetében az 
olyan sztrájk, üzembezárás, munkamegtagadás, amely kizárólag a Felet, illetve a Fél 
szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében közreműködő harmadik személyeket 
érinti.  

 
1.13 Közös munkacsoport: a Szerződő Felek által a jelen Szerződés időtartamára a jelen 

Szerződés 12.1 pontja alapján létrehozott munkacsoport.  
  
1.14 Üzemképtelenség: A Motorvonat bármilyen okból bekövetkező közlekedésre való 

alkalmatlansága. 
 
1.15 Szolgálatképtelenség: Vonatszámban közlekedő Motorvonatnál bekövetkező 

üzemképtelenség, amelynek pontos meghatározását jelen Szerződés 5. sz. 
melléklete tartalmazza. 

 
1.16 Karbantartási Utasítás: Az Eladó által a Motorvonatok karbantartására és javítására 

elkészített dokumentáció, amely tartalmazza a karbantartási ciklusrendet is (a 
Motorvonatok karbantartásához szükséges feladatok idő- és/vagy km alapon 
meghatározott sorrendje), mely a jelen Szerződés 17. sz. melléklete. 

 
1.17 Karbantartási Technológia: A karbantartási ciklusrend alapulvételével a Vállalkozó 

által elkészített dokumentum, mely tartalmazza a járművek Eladói Karbantartási 
Utasításai helyi szintű megvalósításának részletezését, jelen Szerződés 16. sz. 
melléklete 

 
1.18 Karbantartási Ütemterv: Adott naptári időszakra, az egyes Motorvonatokra 

részletesen és előre meghatározott karbantartási feladatok összessége. 
 
1.19 Kbt.: jelenti a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt. 
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1.20 Nap: naptári napot jelent, hacsak a jelen Szerződés kifejezetten másképp nem 

rendelkezik. A Szerződésben – beleértve a mellékleteket és függelékeket is – kikötött 
valamennyi, Magyarországon nem munkanapra eső időpont és határidő a következő 
munkanap 24:00-kor jár le, kivéve azon kötelezettségek körét, amelyet a Vállalkozó 
a hét minden napján köteles ellátni. Ez utóbbi kivételi körbe tartoznak különösen a 
Tevékenységekre vonatkozóan a Szerződésben – beleértve a mellékleteket és 
függelékeket is – meghatározott napok. 

 
1.21 Naptári év: az év január 01. napjától az év december 31. napjáig terjedő időszak. 
 
1.22 Csúcsidőszak: A hét minden napján a 04:00-09:00 és 14:00-19:00 közötti időszakok. 
 
1.23 Karbantartás: A jelen Szerződés alapján a Vállalkozó által nyújtott támogatási 

szolgáltatásokat, ill. az egyes Teljesítési szakaszokban elvégzendő feladatokat az 1. 
sz. mellékletben részletezettek szerint, valamint a Megrendelő munkaereje által 
jelen Szerződés alapján végzett tevékenységet jelenti. 

 
1.24 Emberóra: egy ember (mérnök vagy szakmunkás) egy óra alatt végzett munkája. 
 
Szerződő Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy amikor jelen Szerződés a 
Vállalkozó tevékenységével kapcsolatban a „gondoskodik”, „biztosítja” vagy hasonló 
értelmű kifejezéseket használ, azok alatt – a jelen Szerződés ettől eltérő kifejezett 
rendelkezése hiányában – mind a Vállalkozó által végzett tevékenység, mind pedig a 
Megrendelő jelen Szerződés szerinti - Vállalkozó által felügyelt – munkaereje által végzett 
tevékenység értendő. 

 
 

2. A Szerződés tárgya 

 
2.1 A Vállalkozó a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás keretében 

előterjesztett ajánlata alapján vállalja a Motorvonatok karbantartásával 
kapcsolatban a jelen Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott támogatási 
feladatok ellátását, ideértve a jelen Szerződés 7. A rendelkezésre állás c. fejezete 
szerinti rendelkezésre állásához szükséges feladatokat – a Megrendelő által 
biztosított Telephelyen és Megrendelő karbantartást végző munkaerejének 
felhasználásával – a jelen Szerződés Második Teljesítési szakaszának időtartamára. A 
Motorvonatok karbantartását – a jelen Szerződésben rögzített kivételekkel - 
Megrendelő jelen Szerződésben meghatározott munkavállalói végzik, ugyanakkor 
Vállalkozó a karbantartás támogatási szolgáltatásai keretében köteles a 
karbantartási tevékenységet megszervezni és felügyelni, ill. szükség esetén a jelen 
Szerződésben meghatározott kapcsolattartón keresztül oly módon irányítani, hogy a 
jelen Szerződésben megfogalmazott elvárások a karbantartással kapcsolatban 
maradéktalanul teljesüljenek. 

 
2.2 A jelen Szerződés 5 (öt) Teljesítési szakaszt foglal magában. Az egyes Teljesítési 

szakaszok: 
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- Első Teljesítési szakasz: A jelen Szerződés megkötésétől az egyes 
Motorvonatokra vonatkozó eladói jótállás időtartamának lejártáig (jótállást 
lezáró jegyzőkönyv kiállításának napja) tartó időszak. 

- Második Teljesítési szakasz: Az egyes Motorvonatokra vonatkozó eladói jótállás 
időtartamának lejártától a Karbantartási Utasítás szerinti első K5 vizsgálat 
megkezdéséig (Motorvonat átadása az első K5 vizsgálat elvégzése céljából a 
Vállalkozónak) tartó időszak. 

- Harmadik Teljesítési szakasz: A Karbantartási Utasítás szerinti első K5 vizsgálat 
motorvonatokon történő elvégzéséhez szükséges időtartam. 

- Negyedik Teljesítési szakasz: A Karbantartási Utasítás szerinti első K5 vizsgálat 
elvégzését követően a Szerződés 2032. december 31-ig tartó határozott 
időtartamának lejártáig terjedő időszak. 

- Ötödik Teljesítési szakasz: A Karbantartási Utasítás szerinti második K5 vizsgálat 
motorvonatokon történő elvégzéséhez szükséges időtartam. 

 
2.3 Az egyes teljesítési szakaszokban a Vállalkozót eltérő feladatok és kapcsolódó 

szolgáltatások terhelik, melyeket részletesen jelen Szerződés 3-5. pontjai valamint az 
1. sz. melléklete határoz meg.  

 
2.4 Hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a Vállalkozó a jelen 

Szerződésben rögzített kötelezettségei teljesítése alól nem mentesülhet az 
Adásvételi Szerződések bármelyikére és/vagy a jelen Szerződés megkötését 
megelőzően akár a Vállalkozóval, akár más harmadik személlyel a Motorvonatok 
karbantartása és/vagy javítása vonatkozásában kötött bármely szerződésre történő 
hivatkozással.  

 
 
3. Az Első és Második Teljesítési szakasz 

 
3.1 Az Első és Második Teljesítési szakaszban Vállalkozó feladata, hogy – hacsak a jelen 

Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik – a Megrendelő által biztosított 
Telephelyen a Megrendelő karbantartási feladatokat végző munkaerejének 
megszervezésével és felügyeletével valamint a karbantartáshoz szükséges Anyagok 
biztosításával gondoskodjon a Motorvonatok üzemben tartásáról, karbantartásáról 
és a Második Teljesítési szakaszban biztosítsa a Motorvonatok jelen Szerződésben 
meghatározott mértékű rendelkezésre állását is.  

 
3.2 A fentiek kapcsán Vállalkozó feladata különösen, de nem kizárólag az Első és 

Második Teljesítési szakaszban, hogy:  
 

3.2.1 a Motorvonatok üzemeltetéséhez szükséges Tevékenységei ellátásához 
kapcsolódó, Megrendelő által rendelkezésére bocsátott speciális 
infrastruktúrát szükség esetén bővítse, korszerűsítse a Megrendelővel 
egyeztetett módon;  

3.2.2 szervezze, felügyelje, és ellenőrizze a Motorvonatok Megrendelő jelen 
Szerződésben meghatározott munkaereje által végzett, karbantartási, javítási 
munkáit, funkcionális üzemképességi valamint közlekedésbiztonsági és 
minden egyéb, vasúti járművekre előírt vizsgálatait, ennek során 
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gondoskodjon arról, hogy teljesüljenek a Közszolgáltatási Szerződés – jelen 
Szerződés tárgyával összefüggő – minőségi elvárásai is, melyekről 
Megrendelő Vállalkozót tájékoztatni köteles;  

3.2.3 biztosítsa a Motorvonatok karbantartási, javítási munkáihoz szükséges 
Anyagokat a jelen Szerződés 19., Alkatrész-ellátás című fejezete szerint;  

3.2.4 biztosítsa a Motorvonatokat ért káresemények (baleset, rongálás) 
elhárításához szükséges Anyagokat a 11. sz. mellékletben megadott lista 
alapján az abban meghatározott szállítási határidők mellett és ellenérték 
fejében Megrendelő egyoldalú megrendelése alapján 

3.2.5 biztosítsa a Motorvonatokhoz a fogyóeszközöket és üzemeltetési anyagokat, 
ideértve, de nem kizárólag a kenőanyagok biztosítását;  

3.2.6 – hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik – 
gondoskodjon arról, hogy Megrendelő munkaereje elvégezze mindazon 
tevékenységeket – beleértve a jelen Szerződésben külön nem nevesített 
tevékenységeket is –, amelyek jelen Szerződés alapján a karbantartáshoz, a 
vállalt rendelkezésre állás biztosításához szükségesek és biztosítják, hogy a 
Motorvonatok a következő esedékes vizsgálatig zavarmentesen, korlátozás 
nélkül üzemeltethetőek legyenek;  

3.2.7 – hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik – a jelen 
Szerződésben meghatározott jogosítványai felhasználásával gondoskodjon 
arról, hogy Megrendelő munkaereje elvégezze szükség szerint a 
Motorvonatok üzemszerűen elhasználódó alkatrészeinek szabályozását, 
cseréjét, fogyóeszközök feltöltését;  

3.2.8 végezze el a szükségessé váló kerékpár- és féktárcsa esztergálásokat a 
Vállalkozó saját, padlóalatti kerékesztergával felszerelt műhelyében az 1. sz. 
mellékletben foglaltakra is figyelemmel; ;  

3.2.9 a vállalt rendelkezésre állási követelményt biztosítsa a Szerződésben 
meghatározott időszak alatt;  

3.2.10 gondoskodjon a rendelkezésre állási követelmény biztosításához szükséges 
valamennyi további feladat elvégzéséről;  

3.2.11 a káreseményekhez (balesetes vagy rongálásos jármű) kapcsolódó 
javításokat a jelen Szerződésben meghatározott díj és feltételek mellett 
Megrendelő egyoldalú megrendelése alapján végezze el elsődlegesen 
Megrendelő munkaerejének felhasználásával; 

3.2.12 a Megrendelő karbantartást végző, jelen Szerződésben meghatározott 
munkaerejét folyamatosan oktassa és képezze ki a karbantartási feladatok 
megfelelő ellátására, tevékenységüket irányítsa, és felügyelje; 

3.2.13 a Motorvonatok karbantartására, üzemeltetésére, az ezekhez kapcsolódó 
nyilvántartásokra vonatkozó adatokat, információkat bocsássa Megrendelő 
rendelkezésére;  

3.2.14 valamennyi Tevékenységével összefüggésben felmerülő hatósági 
engedélyeket és/vagy harmadik személyek által kiadásra kerülő 
hozzájárulásokat saját költségére és kockázatára szerezze be; 

3.2.15 Biztosítson a nap 24 órájában a vonatszemélyzet által elérhető belföldi zöld 
számot a meghibásodások és komfortcsökkenések bejelentésére; 

3.2.16 Működjön közre az üzemképtelenné vált Motorvonatok Telephelyen kívüli 
javításában, a Motorvonatok mozgásképessé tételében; 
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3.2.17 a Motorvonatok megfelelő üzemeltethetőségéhez szükséges mindazon 
feladatokat végezze el – beleértve akár a jelen Szerződésben a Vállalkozó 
kötelezettségeként kifejezetten nem nevesített feladatokat is –, amelyeket a 
jelen Szerződés nem tesz kifejezetten a Megrendelő kötelezettségévé.  

 
3.3 A Motorvonat egységek tervezett átlagos éves futásteljesítménye: 170.000 

km/Motorvonat (azaz Motorvonatonként egyszázhetvenezer kilométer), azzal, hogy 
a tényleges futásteljesítmény ettől való eltérésére a Vállalkozó, hacsak a jelen 
Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, semmilyen jogot nem alapíthat. A 
Csúcsidőszakokban, vagy az utasforgalmi igények alapján egyes vonatokat több 
Motorvonat egység összekapcsolásával vagy más típusú járművekkel összekapcsolva 
is lehet közlekedtetni Megrendelő kizárólagos döntése alapján. 

 
3.4 A Motorvonatokra előírt ciklusrendet a Karbantartási Utasítás határozza meg azzal, 

hogy a Motorvonatok karbantartási, fenntartási, javítási munkáit a jelen Szerződés 
rendelkezései, a hatóságok előírásai és a Megrendelő jelen Szerződés 9. sz. 
mellékletében felsorolt szabályzatai és utasításai (így különösen, de nem kizárólag 
fékvizsgálat, futómű-vizsgálat, éberségi és vonatbefolyásoló berendezés vizsgálata 
tárgyú, stb.) betartásával, a Motorvonatok mindenkori tényleges karbantartási 
igényeire figyelemmel, de a Karbantartási Utasítás szerinti minimális gyakorisággal 
és minőségben kell elvégezni. A Vállalkozó a ciklusrend szerinti kötelezettségei 
csökkentésére – beleértve, de nem kizárólag az időbeli gyakoriság csökkentését is – 
nem jogosult, de az üzemeltetési tapasztalatok alapján javaslatot tehet annak 
módosítására, azzal, hogy a Megrendelő kizárólagos mérlegelése alapján dönt a 
javaslat elfogadásáról.  
A Vállalkozó – hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik – nem 
jogosult semmilyen igényt érvényesíteni a Megrendelővel szemben, arra 
hivatkozással, hogy a Motorvonatok előző elvárásoknak megfelelő tényleges 
karbantartása a Karbantartási Utasításban foglaltaktól eltérően nagyobb munka- 
és/vagy anyagráfordítást tesz szükségessé.  

 
3.5 Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy az Első Teljesítési szakaszban az 

eladói jótállás körébe tartozó javítások nem képezik jelen Szerződés tárgyát. Az ilyen 
javítások Eladóval vagy más módon történő elvégeztetése Megrendelő feladata. 
Vállalkozó ugyanakkor tudomásul veszi, hogy az eladói jótállás körében elvégzett 
javítások kihatással lehetnek a Karbantartási Utasítás alapján elvégzendő 
feladatokra, a Karbantartási Ütemtervre is, és vállalja, hogy az eladói jótállás 
körében elvégzett javítások miatt felmerülő többlet- illetve módosult feladatokat is 
ellátja a jelen Szerződés keretei között a Szerződésben rögzített Díjak ellenében.  
 

3.5.1 A Megrendelő biztosítja annak lehetőségét, hogy a Vállalkozó ellenőrizhesse 
az eladói jótállás körébe tartozó feladatok elvégzését, ha a konkrét javítási 
feladatok elvégzése a jelen 3.5 pont bevezető rendelkezései alapján 
ténylegesen nem a Vállalkozó által felügyelt Megrendelői munkaerő által 
történik. A Vállalkozó köteles megjelenni a Motorvonat eladói jótállás körébe 
tartozó javításba adásánál és annak elvégzését követő átvételénél is. 
Vállalkozó az eladói jótállás körébe tartozó javítás elvégzését követő átvétel 
után csak akkor mentesül a felelősség alól, ha a javítás átadás-átvétele során 
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annak műszaki tartalmával kapcsolatos alapos és indokolt kifogásait a 
Megrendelővel részletesen írásban közölte és a Megrendelő ennek ellenére a 
javítást az érintett Motorvonat vonatkozásában átvette. 

 
3.5.2 A Vállalkozó a fenti 3.5.1 pontban foglaltaktól eltérően nem mentesülhet a 

felelősség alól, amennyiben az érintett Motorvonat eladói jótállás körébe 
tartozó javításának átadás-átvétele során kifogást nem, vagy nem a jelen 
Szerződés szerint tett, vagy az átadás-átvételen előzetes értesítés ellenére 
nem jelent meg, vagy ha a javítást az érintett Motorvonat tekintetében külön 
jogviszony alapján ténylegesen a Vállalkozó végezte.  

 
3.6 Hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik a Vállalkozó felelős a 

motorvonatok üzembiztonságáért a jelen Szerződés keretében végzett 
Tevékenysége vonatkozásában.  

 
3.7 Szerződő Felek megállapodása alapján Vállalkozó a motorvonatokon történő 

bármilyen konstrukciós módosítást a Megrendelővel történő előzetes egyeztetés 
alapján, az erre vonatkozó közös írásbeli megegyezés esetén végeztethet. 
Konstrukciós módosítás esetén a kapcsolódó dokumentumokat Vállalkozó köteles 
Megrendelő részére átadni.  

 
 
4. A Harmadik és Ötödik Teljesítési szakasz 

 
4.1 A Harmadik és Ötödik Teljesítési szakaszban Vállalkozó saját telephelyén, saját 

eszközeivel és saját munkaerővel köteles elvégezni a Karbantartási utasítás szerinti 
első illetve második K5 vizsgálatot a Motorvonatokon. Megrendelő biztosítja 
Vállalkozó számára annak lehetőségét, hogy külön megállapodás alapján ezen 
feladatok elvégzéséhez részben vagy egészben Megrendelő valamely telephelyét 
és/vagy munkaerejét is igénybe vegye. A külön megállapodásban a Felek abban is 
megállapodhatnak, hogy a K5 vizsgálat során alkalmanként csak a motorvonat adott 
vizsgálati fázissal érintett részegységei, alkatrészei kerüljenek Vállalkozó részére a 
vizsgálati helyre történő elszállításra. 

 
4.2 Ennek során Vállalkozó feladata különösen, de nem kizárólag, hogy: 

 
4.2.1 elvégezze a Karbantartási Utasítás szerinti első illetve második K5 vizsgálatot a 

Motorvonatokon a jelen Szerződésben meghatározott ellenérték fejében és 
időtartamon belül;  

4.2.2 gondoskodjon a Motorvonatok – vagy a Felek 4.1. pont második és harmadik 
mondata szerinti megállapodása esetén azok egyes részegységei, alkatrészei – 
Vállalkozó által megjelölt vizsgálati helyre történő el-, illetve visszaszállításáról 
(belföldi vizsgálati hely esetén Vállalkozó kérésére Megrendelő a Motorvonat 
– vagy amennyiben a teljes Motorvonat elszállítása nem szükséges, a Felek 
4.1. pont harmadik mondata szerinti megállapodása esetén csak annak egyes 
részegységei, alkatrészei – vizsgálati helyre történő el- illetve visszaszállításáról 
érintett járművenként egy alkalommal, térítés nélkül gondoskodik); 
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4.2.3 a teljes körű vizsgálati és mérési dokumentációt a Motorvonatok Megrendelő 
általi átvételekor bocsássa Megrendelő rendelkezésére. 

 
4.3 Szerződő Felek rögzítik, hogy az első és második K5 vizsgálatok esedékessége a 

Karbantartási utasításban meghatározott feltételekhez igazodik. Vállalkozó köteles a 
vizsgálatok megkezdése előtt – legalább 180 (száznyolcvan) naptári nappal azt 
megelőzően – ütemtervet készíteni és Megrendelő részére átadni, melyben 
meghatározza az egyes Motorvonatok vizsgálatának tervezett időpontjait és 
időtartamát a jelen Szerződésben és a Karbantartási utasításban rögzített feltételek 
figyelembevételével. A tervet a Felek egyeztetik és a Megrendelő által történő 
elfogadással lép érvénybe. 

 
4.4 Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező valamennyi 

Motorvonat egység első és második K5 vizsgálatát Vállalkozónak a mindenkor 
érvényben lévő, Hatóságnak bejelentett ciklusrend szerint (jelenleg 1.200.000 km, 
ill. 2.400.000 km) kell elvégeznie.  

 
4.5 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen 4. pontban meghatározott feladat 

elvégzésére Vállalkozónak Motorvonatonként összességében 15 (tizenöt) munkanap 
áll rendelkezésére. Vállalkozó jogosult a K5 vizsgálatot megosztott vizsgálatként több 
időpontban teljesíteni azzal, hogy a teljes vizsgálat időtartama ebben az esetben 
sem haladhatja meg a 15 (tizenöt) munkanapot (az első vizsgálat megkezdésétől 
számítva) és Felek a megosztott vizsgálat pontos ütemezéséről külön egyeztetnek 
egymással. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Motorvonatok K5 vizsgálat elvégzése 
céljából történő átadására és a vizsgálatok elvégzését követő Megrendelő általi 
visszavételére minden esetben külön jegyzőkönyv felvételével kerül sor. Megosztott 
vizsgálat esetén minden vizsgálatra történő átadásról külön jegyzőkönyv kerül 
felvételre.  A teljesítési határidő az első átadási jegyzőkönyv dátumától számítódik, 
míg a teljesítés időpontja az utolsó, teljes vizsgálat befejezését igazoló átvételi 
jegyzőkönyv kiállításának napja.  

 
4.6 Vállalkozó a K5 vizsgálat elvégzése céljából egy időben legfeljebb 2 (kettő) 

Motorvonatot tarthat birtokában, kivéve, ha Megrendelő az ettől történő eltéréshez 
írásban hozzájárult. 

 
 
5. A Negyedik Teljesítési szakasz 

 
5.1 A Negyedik Teljesítési szakaszban Vállalkozó Megrendelő egyedi megrendelései 

alapján köteles ellátni az egyes megrendelésekben meghatározott, a Motorvonatok 
karbantartásával, javításával összefüggő feladatokat, ill. közreműködni a 
megrendelésekben meghatározott módon egyes karbantartási feladatok 
ellátásában, valamint Megrendelő egyedi megrendelései alapján leszállítani a 
karbantartáshoz szükséges Anyagokat. 

 
5.2 Ennek során Vállalkozó feladata különösen, de nem kizárólag, hogy: 
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5.2.1 a jelen Szerződésben meghatározott díj és feltételek mellett Megrendelő 
egyoldalú megrendelése alapján lásson el meghatározott, a Motorvonatok 
karbantartásával, javításával összefüggő feladatokat,  

5.2.2 gondoskodjon az ehhez szükséges megfelelő képzettséggel és gyakorlattal 
rendelkező szakemberek rendelkezésre állásáról;  

5.2.3 a 11. sz. mellékletben megadott lista alapján az abban meghatározott 
szállítási határidők mellett és ellenérték fejében Megrendelő egyoldalú 
megrendelése alapján szállítsa le a karbantartáshoz szükséges Anyagokat 
Megrendelő részére. 

 
5.3 Megrendelő a jelen Szerződés 5.2.1 pontjában meghatározott megrendelésében 

tájékoztatja Vállalkozót az adott feladatról, megjelölve egyben az elvárt teljesítési 
határidőt és Megrendelőnek a feladat megvalósításával kapcsolatos esetleges egyéb 
elvárásait is. 

 
5.4 Vállalkozó a feladatra vonatkozó Megrendelői tájékoztatás kézhezvételétől számított 

3 (három) munkanapon belül köteles megjelölni, hogy a feladat megvalósítása 
milyen szakembereket és mennyi emberórát igényel részéről, valamint Vállalkozó 
jelezheti a teljesítési határidővel, megrendelői követelményekkel kapcsolatos 
észrevételeit is. 

 
5.5 Megrendelő a vállalkozói nyilatkozat alapján 3 (három) munkanapon belül dönt a 

feladat Vállalkozótól történő megrendeléséről és erről írásban nyilatkozik Vállalkozó 
felé. Ezen írásbeli elfogadó nyilatkozattal a Szerződő Felek között a feladat ellátása 
tekintetében a megállapodás létrejöttnek tekintendő azon feltételekkel, amelyeket 
Megrendelő tájékoztatása, Vállalkozó nyilatkozata és Megrendelő elfogadó 
nyilatkozata tartalmazott. 
 
A Vállalkozó által megjelölt emberóra alapján meghatározott ellenszolgáltatás 
változtatására utóbb nem adhat okot az a tény, hogy utóbb a feladat elvégzése a 
Vállalkozó által kalkuláltnál esetlegesen több emberórát vett igénybe. 

 
5.6 Az 5.3-5.5 pontban rögzítettek irányadóak jelen Szerződés 3.2.11 és 7.7 pontjában 

meghatározott, káreseményhez kapcsolódó javítások megrendelésére is, az Első és 
Második Teljesítési szakaszban. 

 
5.7 Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés 5.2.1 pontjában valamint a 3.2.11 és 

7.7 pontjában rögzített megrendelések alapján ellátandó feladatok együttes értéke 
jelen Szerződés teljes időtartama alatt nem haladhatja meg a nettó 350.000,- EUR,- 
EUR, azaz háromszázötvenezer euro összeget. 

 
5.8 Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés Negyedik Teljesítési szakaszában és a 

jelen Szerződés 3.2.4 pontja alapján megrendelt Anyagok együttes értéke jelen 
Szerződés teljes időtartama alatt nem haladhatja meg a nettó 3.632.000,- EUR, azaz 
Hárommillió-hatszázharminckettőezer euro összeget. 

 
 
6. A Megrendelő jogai és kötelezettségei  
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6.1 A Megrendelő a Motorvonatok működőképessége technikai feltételeinek 

biztosítása, karbantartása tekintetében kizárólag a jelen Szerződés 2. számú 
mellékletében és/vagy a jelen Szerződés más részében tételesen és kifejezetten 
meghatározott feladatokat látja el, illetve telephelyet, eszközöket, munkaerőt 
biztosítja. A jelen Szerződés 2. számú mellékletében kerültek meghatározásra azok a 
beruházások, fejlesztések – teljesítési határidejük pontos megjelölésével – melyek 
elvégzésére a megfelelő karbantartás biztosítása érdekében Megrendelő 
kötelezettséget vállal. 

 
6.2 Megrendelő az általa biztosított munkaerővel a Vállalkozó által kialakított 

rendszernek megfelelően a Vállalkozó irányítása, felügyelete mellett végzi a 
karbantartási munkákat. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés 
vonatkozó Teljesítési szakaszaiban az általa biztosított munkaerő folyamatosan 
rendelkezik a vonatkozó mindenkori szabályozások által, ill. a 2. sz. mellékletben 
előírt képesítésekkel, képzettséggel és jogosultságokkal. Vállalkozónak joga van 
felszólítani Megrendelőt, hogy amennyiben a munkaerő ezen, 2. sz. melléklet 
szerinti képesítésekkel, képzettséggel és jogosultságokkal nem rendelkezik, akkor 2 
(kettő) munkanapon belül Megrendelő biztosítsa a megfelelő munkaerő 
rendelkezésre állását. 

 
6.3 Szerződő Felek rögzítik, hogy a Motorvonatok rendeltetésszerű használatához, a 

Vállalkozó által vállalt rendelkezésre állási szint biztosításához szükséges minden 
más feladat, kötelezettség – így különösen, de nem kizárólag az Anyagok és eszközök 
(szerszámok, stb.) biztosítása, a megrendelő által végzett karbantartási munkák 
szervezése, irányítása, felügyelete, K5 vizsgálatok elvégzése - a Vállalkozót terheli, az 
ahhoz kapcsolódó költségekkel és kockázatokkal egyetemben. 

 
6.4 A Megrendelő a jelen Szerződésben rögzítettek szerint köteles a Vállalkozó részére 

megfizetni a Tevékenységéért járó, jelen Szerződésben meghatározott Díjakat. 
 

6.5 A Megrendelő köteles észszerű időben tájékoztatni a Vállalkozót a Tevékenységet, 
illetve a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését érintő valamennyi a Megrendelő által 
elhatározott változtatásról. 
 

6.6 A Megrendelő – akár személyesen, akár az általa bevont harmadik személy útján, 
beleértve a Közszolgáltatási Szerződés alapján feljogosított személy(eke)t is – 
jogosult teljes körűen ellenőrizni a Vállalkozó teljesítését, ideértve különösen, de 
nem kizárólag az alábbiakat. 

 
6.6.1 Megrendelő jogosult elvégezni a Vállalkozó által végzett valamennyi 

Tevékenység szúrópróbaszerű és/vagy más helyszíni ellenőrzését. Felek 
rögzítik, hogy a Megrendelő ellenőrzési jogának gyakorlása során törekszik 
arra, hogy Vállalkozó tevékenységét szükségtelenül ne akadályozza. 
Amennyiben a Vállalkozó képviselője nincs jelen, úgy az észrevétel akár 
dátummal ellátott fényképpel, videóval– és / vagy más megfelelő módon - is 
bizonyítható Megrendelő részéről. Az ellenőrzések eredményét írásban 
rögzítve átadják intézkedésre, a Vállalkozó erre felhatalmazott 
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képviselőjének. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által készített, dátummal 
ellátott fényképeket illetve videofelvételeket a Megrendelői kifogás 
bizonyítására kölcsönösen elfogadják. 

6.6.2 Megrendelő jogosult a Vállalkozó jelen Szerződés szerinti Tevékenységét 
érintő iratokba, ideértve a Vállalkozó Tevékenységével kapcsolatos számviteli 
mennyiségi nyilvántartásait is, a jelen Szerződésben foglaltak szerint 
betekinteni és azokról másolatot kérni. 

6.6.3 Megrendelő jogosult a Vállalkozó Tevékenységével érintett területekről 
beérkezett, a Vállalkozó Tevékenységét érintő panaszokat gyűjteni, 
csoportosítani és értékelni, majd intézkedés céljából átadni a Vállalkozó 
részére. Megrendelő szükség esetén jogosult részt venni a panaszok 
orvoslását célzó intézkedések kidolgozásában. 

6.6.4 Megrendelő jogosult egyeztetéseket kezdeményezni a Vállalkozóval a 
támogatási színvonal növelése érdekében. Vállalkozó köteles a Megrendelő 
kezdeményezésének eleget tenni. 

 
6.7 Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Megrendelő jelen 

Szerződésben rögzített jogosultságai gyakorlásának elmulasztása nem mentesíti a 
Vállalkozót felelőssége alól. 

 
 
7. A rendelkezésre állás 

 
7.1 A Vállalkozó jelen Szerződés Második Teljesítési szakaszában felelősséget vállal a 

Motorvonatok havi átlagos 94%-os szintű a 3. sz. mellékletben részletesen 
meghatározott rendelkezésre állásának biztosításáért hajnali 4 óra és éjszaka 23 óra 
között. A rendelkezésre állási kötelezettség munkanapokra és szabadnapokra, 
valamint munkaszüneti napokra egyaránt vonatkozik. A rendelkezésre állás mérése 
abban az időpontban kezdődik, amikor legalább 10 (tíz) darab Motorvonat a jelen 
Szerződés rendelkezései alapján átkerül a Szerződés Második Teljesítési szakaszába. 

 
7.2 Ha a 7.1. pontban meghatározott rendelkezésre állás két egymást követő hónapban 

nem teljesül, akkor a Vállalkozó – az egyéb, a jelen Szerződésben és / vagy a 
vonatkozó jogszabályokban előírt jogkövetkezményeken kívül – köteles felülvizsgálni 
az addig alkalmazott Karbantartási koncepcióját és annak kivitelezését, és a vizsgálat 
alapján – amennyiben az szükséges – a koncepciót és a végrehajtást a jelen 
Szerződés vonatkozó rendelkezéseivel összhangban módosítani. A módosítás a 
Megrendelő számára többletköltséget nem eredményezhet. 

 
7.3 A Vállalkozó jelen Szerződésben előírt kötelezettségének úgy köteles eleget tenni, 

hogy a Napi üzemi rendelkezésre állás mindenkor teljesüljön a 3. sz. mellékletben 
részletesen meghatározottak szerint.  

 
7.4 A Motorvonatok rendelkezésre állása magában foglalja, hogy reggel, a menetrend 

szerinti üzemkezdetkor az előírt darabszámú Motorvonat egységet a 
szerelvényfordulónak megfelelően szolgálatba kell állítani a jelen Szerződés 3. sz. 
mellékletének előírásai szerint. A Vállalkozó feladata és kockázata olyan rendszer 
megtervezése, kialakítása és működtetése, amely a Megrendelő karbantartást végző 



 

13 
 

– jelen Szerződésben meghatározott - munkaerejével a jelen Szerződés Második 
Teljesítési szakaszának időtartama alatt biztosítja a jelen Szerződés szerinti 
rendelkezésre állást. 

 
7.5 Azokat a Motorvonatokat, melyeket karbantartás miatt nem lehet rendelkezésre 

bocsátani, a rendelkezésre állás jelen Szerződés 3. sz. mellékletében foglaltak 
szerinti mérésekor a rendelkezésre nem álló csoportba kell sorolni.  

 
7.5.1 A Felek megállapodnak, hogy rendelkezésre állónak tekintik a – karbantartási 

munkálatok miatt rendelkezésre nem bocsátható –  Motorvonatot, amennyiben 
kizárólag a Motorvonat (jelen Szerződésben rögzített) karbantartásra történő, a 
Megrendelő általi átadásának késedelme miatt a karbantartás előre tervezett 
ütemterve módosításra szorul, feltéve hogy a Vállalkozó a legjobb szándékok 
elve alapján mindent megtett annak érdekében, hogy a mérési időpontra 
megpróbálja rendelkezésre állóvá tenni a  Motorvonatot, és az átadás 
késedelme közvetlenül hatással van a tervezett karbantartási ütemtervre, amely 
karbantartást így el kell halasztani. Felek a félreértések elkerülése érdekében 
rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen bekezdés szerinti, legjobb szándékok elve 
alapján történő eljárásával kapcsolatban nem jogosult semmilyen igényt 
érvényesíteni a Megrendelővel szemben. 

 
7.5.2 A jelen 7.5. pont alkalmazásában a karbantartás kifejezés magában foglalja a 

Vállalkozó által végzett támogatási tevékenységet, a Megrendelő Vállalkozó által 
felügyelt munkaereje által végzett karbantartási tevékenységet és a Vállalkozó, 
egyéb jelen Szerződés szerinti Tevékenységeit, hacsak a Szerződés ettől 
kifejezetten eltérően nem rendelkezik. 

 
7.5.3 Felek megállapodnak, hogy a Motorvonatot rendelkezésre állónak kell tekinteni, 

amennyiben azon, eladói jótállás körébe tartozó javítási munkálatokat végeznek 
Megrendelő külön megrendelése alapján, azzal, hogy amennyiben az ilyen 
javítás Vállalkozó jelen Szerződésen alapuló teljesítésével összefüggő okra 
tekintettel elhúzódik, úgy a Vállalkozó nem megfelelő eljárására visszavezethető 
időtartam-hosszabbodás alatt a Motorvonatot rendelkezésre nem állónak kell 
tekinteni. 

 
7.6 Az előre nem látható okok miatt bekövetkező üzemkiesésre vonatkozóan a Felek az 

alábbi szabályokat rendelik alkalmazni:  
 

7.6.1 Ha az érintett Motorvonat olyan okból nem áll rendelkezésre, amelyért a 
Vállalkozó semminemű felelősséggel nem tartozik (vis maior, eltulajdonítás, 
rongálás, Vállalkozó érdekkörébe nem tartozó okból bekövetkező baleset stb.), 
úgy az érintett Motorvonatot – feltéve, hogy annak a jelen 7. A rendelkezésre 
állás c. fejezetben rögzített egyéb feltételei is fennállnak - a rendelkezésre álló 
csoportba kell sorolni. Felek a félreértések elkerülése végett rögzítik, hogy a 
Vállalkozó által felügyelt megrendelői munkaerő karbantartási tevékenysége 
nem tekinthető olyan oknak, amelyért Vállalkozó felelősséggel nem tartozik 
kivéve ha Vállalkozónak a jelen Szerződés 8.3 pontjában meghatározott jelzése 
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ellenére Megrendelő a szükséges intézkedéseket elmulasztja vagy azok 
megtételével indokolatlanul késlekedik 

 
7.6.2 Ha az érintett, rendelkezésre nem álló Motorvonat üzemképtelensége olyan 

eseményre vezethető vissza, melyért a Vállalkozó felelőssége bármilyen 
tekintetben – akár közvetlenül, akár közvetetten – megállapítható, úgy az 
érintett Motorvonatot a rendelkezésre nem álló csoportba kell sorolni. E 
tekintetben Vállalkozó felelősségi körébe tartozónak minősülnek a megrendelő 
által biztosított munkaerő és Telephely is. Felek a félreértések elkerülése végett 
rögzítik, hogy a Telephely őrzése, védelme nem tartozik Vállalkozó felelősségi 
körébe, arról Megrendelő gondoskodik. 

 
Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó – hacsak a jelen Szerződés kifejezetten 
eltérően nem rendelkezik - nem mentesülhet a rendelkezésre állásra vonatkozó 
kötelezettségvállalás alól arra hivatkozással, hogy a Motorvonattal kapcsolatos 
üzemkiesés az Eladónak és/vagy a Motorvonat karbantartását és/vagy javítását a 
jelen Szerződés hatálybalépését megelőzően végző személynek az érdekkörébe 
tartozó okból következett be. A Vállalkozó az ilyen okból bekövetkező hibákat is 
köteles megelőzni és elhárítani biztosítva a jelen Szerződés által elvárt 
rendelkezésre állási szintet.  
 
Megrendelő a jelen Szerződés aláírásával a Vállalkozóra engedményezi - illetve 
vállalja, hogy az ehhez szükséges jognyilatkozatokat az igény felmerülésekor 
szükség szerint megteszi – az Eladóval és/vagy a Motorvonat karbantartását 
és/vagy javítását a jelen Szerződés hatálybalépését megelőzően végző személlyel 
szembeni szavatossági és jótállási igényeit azon hibák vonatkozásában, melyek a 
jelen Szerződés időtartama alatt a Vállalkozó által ténylegesen elhárításra 
kerülnek, legfeljebb az elhárítással összefüggésben Vállalkozónál észszerűen és 
igazoltan felmerült igények mértékéig. Az Eladóval szembeni, annak Eladó általi 
tudomásul vételét tartalmazó megrendelői engedményezési értesítés a jelen 
Szerződés 8. sz. mellékletét képezi. 
 
Felek kifejezetten megállapodnak, hogy Megrendelő a követeléseket bizonytalan 
követelésként engedményezi, semmilyen felelősséget nem vállal az általa 
engedményezett igények vonatkozásában, Megrendelő valamennyi ilyen 
felelősségét kizárja. Megrendelőt így nem terheli felelősség – többek között - az 
engedményezett követelések érvényesíthetőségéért, elévüléséért, az esetleges 
kötelezetti beszámítási jogok vagy más kötelezetti kifogások fennállásáért sem. 
 
Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen 7.6.2 pontban 
rögzített engedményezés nem vonatkozik azon szavatossági hibák miatti 
igényekre, melyek javítását a Megrendelő a jelen Szerződés 7.7-7.9 pontja 
alapján rendelte meg a Vállalkozótól. 
 

7.7 Ha az érintett Motorvonat üzemképtelenségét olyan esemény okozza, melyért a 
Vállalkozó nem felel, úgy a Felek az alábbiak szerint járnak el: 
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7.7.1 Felek megállapodnak, hogy a jelen 7.7 pont szerinti esetekben a Megrendelő 
kizárólagos választása szerint a Vállalkozótól, de harmadik személytől is 
megrendelheti a Motorvonat javítását. 
 

7.7.2 A megrendelés és ajánlatadás folyamatára megfelelően irányadóak a jelen 
Szerződés 5.3.-5.5 pontjaiban rögzítettek. 
 

7.7.3 Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben Megrendelő a javítást a 7.7.2 
pontban rögzítettek szerint Vállalkozótól megrendelte, úgy a javítással 
kapcsolatban Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik. 
 

7.7.4 Amennyiben a Megrendelő a javítást maga végzi vagy harmadik személlyel 
végezteti el, Megrendelő biztosítja annak lehetőségét, hogy a Vállalkozó 
ellenőrizhesse a javítás körébe tartozó feladatok elvégzését, köteles továbbá a 
Vállalkozót a javítást követő átadás-átvételre meghívni, azzal, hogy a 
Motorvonatot abban az esetben is jogosult a harmadik személytől átvenni, ha a 
Vállalkozó az átadás-átvételen nem jelenik meg. 

 
Vállalkozó a javítás harmadik személy általi elvégzését követő Megrendelő általi 
átvétel után csak akkor mentesül a rendelkezésre állás biztosítására vonatkozó 
felelőssége alól, ha a javítás átadás-átvétele során annak műszaki tartalmával 
kapcsolatos alapos és indokolt kifogásait a Megrendelővel részletesen írásban 
közölte és a Megrendelő ennek ellenére a javítást az érintett Motorvonat 
vonatkozásában a javítást végző harmadik személytől átvette. A Vállalkozó ettől 
eltérően nem mentesülhet a felelősség alól, amennyiben az érintett Motorvonat 
javításának előzőek szerinti átadás-átvétele során kifogást nem, vagy nem a jelen 
Szerződés szerint tett, vagy az átadás-átvételen előzetes értesítés ellenére nem 
jelent meg.  

 
7.8 Felek megállapodnak, hogy amennyiben az érintett Motorvonat hibája, 

üzemképtelensége legalább részben a Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból 
következik be, úgy az érintett hiba javítását a Vállalkozó köteles elvégezni a jelen 
Szerződés rendelkezései alapján. A javítás költségeit a Felek a jelen 7.8 pont szerinti 
esetben felelősségük arányában tartoznak viselni, azzal, hogy baleset esetén a Felek 
a MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága által megállapított felelősségi arányokat 
tekintik irányadónak, mellyel kapcsolatban ugyanakkor a Felek bármelyike jogosult 
jogvitát kezdeményezni. Felek rögzítik, hogy a jelen 7.8 ponton alapuló 
megrendelésekhez kapcsolódó számviteli bizonylatok kiállítása során az esetleges 
előzőek szerinti kármegosztásra is figyelemmel járnak el. A Felek a MÁV Zrt. 
Biztonsági Főigazgatósága által megállapított felelősségi arányokkal kapcsolatos 
jogvita jogerős lezárásáig a MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága által megállapított 
felelősségi arányok szerint előlegezik a Motorvonat hibájával kapcsolatban 
felmerülő költségeket, kártérítéseket. 

 
7.9 Felek megállapodnak, hogy a 7.7 pont szerint végzett javítások esetében az érintett 

Motorvonat rendelkezésre állására az alábbi szabályok vonatkoznak: 
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7.9.1 Ha a 7.7 pont alapján a Motorvonat javítását a Vállalkozó végzi, úgy a 
Motorvonat üzemképtelenné válása és a Motorvonat javítását követő sikeres 
átadás-átvétel időpontja között eltelt tényleges időtartamot (a továbbiakban: 
Javítás tényleges időtartama) kell figyelembe venni a rendelkezésre állás 
arányának meghatározásánál és ezen időtartam alatt a Motorvonatot 
rendelkezésre állónak kell tekinteni azzal, hogy amennyiben a Javítás tényleges 
időtartama Megrendelőnek fel nem róható okból meghaladja a javítás fenti 7.7 
pont szerinti megrendelésében meghatározott javítási határidőt, úgy a javítási 
határidő lejártát követően a Motorvonatot rendelkezésre nem állónak kell 
tekinteni. 

 
7.9.2 Ha a 7.7 pont alapján a Motorvonat javítását nem a Vállalkozó végzi – és a 

Vállalkozót a Motorvonat üzemképtelenségéért semmilyen felelősség nem 
terheli –, úgy a Motorvonat üzemképtelenné válása és a Motorvonat javítását 
követő sikeres átadás-átvétel időpontja között eltelt tényleges időtartamot (a 
továbbiakban: Javítás tényleges időtartama) kell figyelembe venni a 
rendelkezésre állás arányának meghatározásánál, és ezen időtartam alatt a 
Motorvonatot rendelkezésre állónak kell tekinteni. 
 

7.9.3 Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a Vállalkozó megtagadja a 
Megrendelő jelen Szerződés 7.7 pontján alapuló szabályszerű megrendelése 
teljesítését, úgy a megrendelésben rögzített javítási határidő lejártát követően a 
Motorvonatot abban az esetben is rendelkezésre nem állónak kell tekinteni, ha a 
Vállalkozót egyébként a hiba bekövetkezéséért semmilyen felelősség nem 
terhelte. Amennyiben pedig a hibáért a felelősség részben a Vállalkozót terheli, 
úgy a Motorvonatot rendelkezésre nem állónak kell tekinteni azon időtartam 
alatt is, amely alatt a Motorvonat – a jelen Szerződés 7.9.1 és/vagy 7.9.2 
pontjának első bekezdése alapján – egyébként rendelkezésre állónak minősülne. 

 
7.10 Felek megállapodnak, hogy az olyan hibák, amelyek az utas-szállítás biztonságát 

és/vagy a vagyonbiztonságot – ideértve különösen, de nem kizárólag a Motorvonat 
épségét, állagát is – nem veszélyeztetik, nem befolyásolják a Motorvonat 
rendelkezésre állását. Ilyen esetben a hiba javítása elhalasztható mindaddig – de 
nem tovább, mint a hiba bejelentésétől számított, a jelen Szerződés 4. számú 
mellékletében meghatározott nap elteltéig –, amíg azt a Telephelyen nem lehet a 
rendelkezésre állás korlátozása nélkül elvégezni. 
 
A hibaosztályozást a jelen Szerződés 4. sz. melléklete tartalmazza. 

 
7.11 Felek a Motorvonatokkal szembeni megbízhatósági elvárások tekintetében az 

alábbiak szerint állapodnak meg: 
 

7.11.1 Minden Motorvonat egységnek a Második Teljesítési szakasz időtartama alatt 
két Szolgálatképtelenség között átlagosan (vagyis a jelen Szerződés hatálya alá 
tartozó összes Motorvonatra számítva) legalább 400.000 km futást kell 
teljesítenie. Üzemképtelenségi hiba oknak tekinthető minden olyan 
rendellenesség, mely a Motorvonat forgalomból való kiesését okozza az 5. sz. 
mellékletben rögzítettek alapján. 
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7.11.2 A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a megbízhatóság mérésére Naptári 

évenként kerül sor, az első mérési időszak azon naptári év első napján kezdődik, 
amelyet megelőző évben az első Motorvonat átkerült a Második Teljesítési 
szakaszba. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés életbe lépése és ezen 
időpont közötti időszakot nem veszik figyelembe a megbízhatóság számításánál. 
A megbízhatóság mérése a Második Teljesítési szakasz végéig tart, azaz addig az 
időpontig, amíg az utolsó Motorvonat a K5 vizsgálat elvégzése céljából Vállalkozó 
részére átadásra kerül. A Felek megállapodnak továbbá, hogy a Második 
Teljesítési szakasz végén – tört év esetén, feltéve, hogy a 400.000 km 
összfutásteljesítmény nem kerül elérésre – a megbízhatóság mérése a km-
arányosítás módszerével történik majd. 

 
7.11.3 A Felek rögzítik továbbá, hogy a megbízhatóságot Felek közösen mérik, annak 

mértékéről a Közös munkacsoport dönt tárgyévet követően 30 (harminc) napon 
belül. A 400.000 km/szolgálatképtelenség átlagos (vagyis a jelen Szerződés 
hatálya alá tartozó összes Motorvonatra számított) értéktől való elmaradás 
miatti kötbér mértékét a jelen Szerződés 16.4 pontja tartalmazza. 

 
7.11.4 A 7.11.1. pontban meghatározott 400.000 km/szolgálatképtelenség átlagos 

(vagyis a jelen Szerződés hatálya alá tartozó összes Motorvonatra számított) 
értéknél nagyobb hibamentes futásteljesítményt a Megrendelő nem díjazza. 
 

7.11.5 A Motorvonatok szolgálatképtelenségére (vonatkiesést okozó üzem-
képtelenség) vonatkozó definíciót a jelen Szerződés 1.15 pontja és 5. sz. 
melléklete tartalmazza. 

 
8. Munkaerő 

 
8.1 A Motorvonatok karbantartását a Megrendelő 2. sz. mellékletben meghatározott 

létszámú és képzettségű munkaereje végzi. Vállalkozó jelen Szerződésben rögzített 
támogatási feladatai ellátásához Megrendelő ezen munkaerő Vállalkozó általi 
irányítását, felügyeletét biztosítja, a 2. sz. mellékletben meghatározott feltételek 
szerint. Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaerő szükség szerinti oktatásáról, 
továbbképzéséről a megfelelő karbantartás érdekében. Vállalkozó teljes körű 
felelősséggel tartozik a rendelkezésére bocsátott munkaerő irányításáért, 
felügyeletéért. Vállalkozó nem mentesülhet szerződéses kötelezettségei teljesítése 
és a felelősség alól arra hivatkozással, hogy a rendelkezésre bocsátott munkaerő 
nem volt megfelelő, vagy a szerződésszegése a munkaerőre visszavezethető okból 
következett be, amennyiben Megrendelő a munkaerőt a jelen Szerződésben és a 2. 
sz. mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelően biztosította. Felek 
rögzítik ugyanakkor, hogy a munkaerő által történő szándékos vagy gondatlan 
károkozás Megrendelő terhére esik.  
 
Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult a jelen Szerződés 2. sz. 
mellékletében foglaltak egyoldalú módosítására a Vállalkozóval történő előzetes 
egyeztetést követően, a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek szem előtt 
tartásával. A melléklet ilyen módosítása nem tekinthető szerződésmódosításnak. A 
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melléklet módosítására irányuló szándékáról és annak tartalmáról Megrendelő 
legalább 30 (harminc) nappal a módosítás hatályba lépését megelőzően köteles 
Vállalkozót tájékoztatni. Vállalkozó maga is jogosult a Megrendelőnél a 2. sz. 
melléklet módosítását kezdeményezni. 

 
8.2 Megrendelő a karbantartást végző munkaerő tekintetében biztosítja Vállalkozó 

számára a munkavállalók felügyeletének, ellenőrzésének jogát. Vállalkozó a 
munkaerő közvetlen utasítására nem jogosult, a karbantartási tevékenységgel 
kapcsolatos ilyen jellegű indokolt elvárásait, javaslatait, észrevételeit a jelen 
Szerződés 2. sz. mellékletében meghatározott kapcsolattartón keresztül jogosult 
közölni. Megrendelő Vállalkozó közlése alapján gondoskodik az indokolt elvárások, 
javaslatok, észrevételek érvényre juttatásáról munkáltatói jogainak gyakorlásával, 
sürgős esetekben haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül.  

 
8.3 Amennyiben Vállalkozó megítélése szerint a Megrendelő által biztosított valamely 

munkavállaló nem felel meg a jelen Szerződésben rögzített elvárásoknak, a jelen 
Szerződésben foglaltakat megsérti, vagy munkavégzése bármely egyéb okból nem 
felel meg a jelen Szerződésben foglaltaknak, a Vállalkozó jogosult a Megrendelőtől 
írásban, részletes indoklással az érintett munkavállaló lecserélését kérni. Vállalkozó 
indokolt kérését olyan módon és időpontban köteles jelezni, hogy annak teljesítése 
feladatainak ellátását ne akadályozza. 

 
Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen 8.3 pontban foglaltak 
nem kötelezik a Megrendelőt az érintett munkavállaló munkaviszonyának 
megszüntetésére.  

 
 
9. Biztosítás 

 
9.1 Vállalkozó köteles a jelen 9. Biztosítás fejezetben foglalt feltételek szerint, az Európai 

Unió területén engedéllyel rendelkező biztosítónál (a továbbiakban: Biztosító) a 
jelen Szerződés szerinti Tevékenységére felelősségbiztosítási szerződést (a 
továbbiakban: Biztosítási szerződés) kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni  
vasúti jármű karbantartási tevékenységre is és azt legalább a jelen Szerződés 18.1 
pontjában az első K5 vizsgálatra vonatkozóan meghatározott jótállási időtartam 
lejártáig fenntartani. Vállalkozó köteles továbbá a második K5 vizsgálatok és az 
azokra vonatkozó jótállás időtartamára a jelen 9. fejezetben meghatározott 
feltételeknek megfelelően azonos felelősségbiztosításról gondoskodni, vagy a 
meglévő biztosítását ezen időszakra és tevékenységre is kiterjeszteni.   

 
A felelősségbiztosítás kártérítési felsőhatára semmilyen körülmények között nem 
lehet kevesebb 3.200.000.000,- Ft (Hárommilliárd-kétszázmillió forint) vagy 
10.600.000,- EUR (Tízmillió-hatszázezer euro) / káresemény/  biztosítási időszak - 
ahol a biztosítási időszak 1 év -, azzal, hogy a biztosítási időszak -  időtartama alatt 
bekövetkezett bármely – akár szerződéses, akár szerződésen kívüli, akár a 
Megrendelő, akár más harmadik személy részére okozott - káreseményre 
vonatkozóan fedezetet nyújt, melyért a Vállalkozó a magyar jog rendelkezései 
alapján felelősséggel tartozik. A felelősségbiztosításnak fedezetet kell nyújtania az 
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elévülési időn belül a jelen Szerződés megszűnése után ismertté vált, de a jelen 
Szerződés 9.1. pontjában meghatározott időtartamok alatt bekövetkezett 
káreseményekre is. A Biztosító a felelősségbiztosítás alapján köteles Megrendelő 
felé megtéríteni a teljes kárt, függetlenül a felelősségbiztosítási szerződésben 
esetlegesen meghatározott vállalkozói önrésztől. 

 

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy nem eredményezi a 
Vállalkozó felelősség alóli mentesülését az a körülmény, ha a Biztosító valamely 
kárigény megtérítését bármely okból részben vagy egészben elutasítja. A Vállalkozó 
felelősségére vonatkozó rendelkezéseket is a jelen Szerződés 16. fejezete 
tartalmazza.  

 
9.2 A 9.1. pont alapján megkötött Biztosítási szerződésnek rendelkeznie kell arról, hogy 

a Biztosítási szerződésben eszközölt bármely módosítás esetében legalább 30 
(harminc) nappal a Biztosítási szerződés szövegének tervezett módosítása előtt a 
Biztosító köteles értesíteni a Megrendelőt; a Biztosítási szerződés elsődleges 
biztosításnak minősül, és az általa biztosított károk megtérítéséhez nincs szükség a 
Megrendelő által megkötött esetleges egyéb biztosítások igénybevételére. 

 
A 9.1. pont alapján megkötött Biztosítási szerződésnek rendelkeznie kell arról is, 
hogy a Biztosító köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban tájékoztatni abban az 
esetben is, ha a Biztosítási szerződés ténylegesen módosításra kerül, a Biztosítási 
szerződés megszűnik, a Vállalkozó díjfizetési késedelembe esik, a Biztosítási 
szerződésre kárbejelentés történik és / vagy a Biztosítási szerződés alapján kifizetés 
történik. A Biztosítási szerződésnek tartalmaznia kell azt is, hogy abban az esetben, 
ha a jelen Szerződés 9.3 pontjában foglaltak szerint, a biztosítás díjának befizetésére 
a Megrendelő által kerül sor, úgy azt a Biztosító, mint a Vállalkozó díjfizetési 
kötelezettségének teljesítését elfogadja. 

 
9.3 A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg köteles átadni a 

Megrendelőnek a Biztosító által kiállított díj és fedezetigazolást valamint a biztosítási 
kötvényt és a biztosítási szerződés feltételeit, amelyek igazolják a 9.1. pontban 
hivatkozott Biztosítási szerződés meglétét. A második K5 vizsgálat és jótállása 
időtartamára vonatkozó biztosítást legkésőbb az első Motorvonat második K5 
vizsgálatát megelőző 10 (tíz) nappal kell a fentiek szerint igazolni Megrendelő felé. A 
Vállalkozó továbbá legalább 10 (tíz) nappal a Biztosítási szerződés lejárta előtt 
legalább teljes bizonyító erejű – Megrendelő számára elfogadható - írásbeli 
bizonyítékkal, fedezetigazolással köteles igazolni a Biztosítási szerződés 
érvényességét, illetve hatályának meghosszabbítását. Mindegyik Biztosítási 
szerződésnél a biztosítási díjat Vállalkozó tartozik fizetni. A biztosítási díj 
megfizetését Vállalkozó a biztosítási díjfizetési gyakorisággal megegyezően köteles 
igazolni Megrendelő felé. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a Biztosítási 
szerződés fenntartásával kapcsolatos kötelezettségének, a Megrendelő jogosult, de 
nem kötelezhető arra, hogy a továbbiakban fenntartsa a biztosítást, befizesse a 
költséget vagy a biztosítási díjat és ebben az esetben a Vállalkozó köteles 
megtéríteni a Megrendelő összes felmerült költségét. Felek kifejezetten rögzítik, 
hogy ezen költségeket Megrendelő jogosult a Vállalkozó részére eszközlendő 
fizetésekbe beszámítani. 
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10. A Telephely, a Vállalkozó egyéb kötelezettségei 

 
10.1 Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Megrendelő által a jelen 

Szerződés 6.1 pontja és 2. sz. melléklete szerint biztosított Telephely és 
berendezései – a 2. sz. mellékletben megjelölt jövőbeni beruházásokkal együtt – 
alkalmasak a jelen Szerződésben meghatározott feladatai ellátására. Vállalkozó 
köteles gondoskodni arról, hogy a Telephely alkalmasságát a karbantartási, javítási 
munkálatokra a Szerződés Első és Második Teljesítési szakaszában saját költségén 
fenntartsa. A Vállalkozónak a fentieken túlmenően rendelkeznie kell a 
Motorvonatok K5 vizsgálatának elvégzésére alkalmas telephellyel, és / vagy a 
teljesítéshez felhasználható más műhellyel, mely el van látva a vizsgálat 
elvégzéséhez szükséges valamennyi eszközzel, berendezéssel. Vállalkozó 
Tevékenysége során köteles betartani a Telephely működési rendjét és valamennyi 
tevékenységét az abban foglaltakra figyelemmel szervezni és végezni. A jelen 
Szerződés aláírásának időpontjában hatályos Telephely működési rendet a Szerződés 
15. sz. melléklete tartalmazza. Megrendelő köteles a telephely működési rendjének 
esetleges változásairól a Vállalkozót a változás hatálybalépését legalább 30 
(harminc) nappal megelőzően tájékoztatni. 
 
Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó nem jogosult megváltoztatni a Telephely 
helyszínét. 

 
10.2 A Megrendelő biztosítja a Telephelyen a karbantartási tevékenység végzéséhez 

szükséges közüzemi szolgáltatásokat valamint térítés nélkül biztosítja Vállalkozó 
számára a Vállalkozó jelen Szerződés alapján vállalt támogatási és egyéb 
szolgáltatásai teljesítéséhez szükséges közüzemi szolgáltatások (víz, energia, villamos 
energia, távközlés, úthálózat etc.) igénybevételének lehetőségét és a közüzemi 
szolgáltatásokat.  

 
10.3 A Telephely speciális infrastruktúrájának létesítéséhez, üzemeltetéséhez 

kapcsolódóan a Vállalkozó feladata különösen, de nem kizárólag, hogy:  
 

10.3.1 a tevékenységével kapcsolatosan esetlegesen szükségessé váló 
környezetvédelmi kármentesítésről gondoskodjék.  

 
10.3.2 tevékenységét a Telephely működési rendje szerint végezze 
 

10.3.3 szükség szerint saját költségén beszerezze és megrendelő előzetes 
jóváhagyásával telepítse a Motorvonatok karbantartásához, javításához, 
üzemeltetéséhez, stb. szükséges, a jelen Szerződés 2. sz. mellékletében a 
Telephely berendezései között fel nem sorolt, de a Vállalkozó által szükségesnek 
tartott technológiai berendezéseket, felszereléseket.  

 
Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vállalkozó jelen 10.3 pont 
szerinti kötelezettségeire az Első és Második Teljesítési szakaszra járó Díj fedezetet 
nyújt. 
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10.4 Vállalkozó a fentieken túl is köteles biztosítani a jelen Szerződés szerinti 
Tevékenység teljesítéséhez szükséges saját személyzetet – ide nem értve a 
Megrendelő által rendelkezésére bocsátott munkaerőt –, felszerelést, eszközöket, 
anyagokat és egyéb feltételeket.  

 
A Vállalkozó – hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik - 
köteles az általa használt gépeket, berendezéseket és járműveket olyan műszaki 
állapotban tartani, ami biztosítja a Tevékenységek magas színvonalú elvégzése 
mellett a környezet- és munkavédelmi követelmények betartását is (különös 
tekintettel a zajterhelésre, olajfolyásra és légszennyezésre). A Vállalkozó tudomásul 
veszi, hogy a Megrendelő a nem megfelelő műszaki állapotú gépek, berendezések, 
és járművek használatát megtilthatja vagy feltételekhez kötheti. 

 
10.5 Vállalkozó köteles a Tevékenységhez kapcsolódó valamennyi jogszabály vagy más 

előírás – ideértve különösen az érvényes környezetvédelmi, munkavédelmi, 
biztonsági és higiéniai előírásokat - betartására. Az ennek elmulasztásából származó 
valamennyi felelősség a Vállalkozót terheli. 

 
Szükség esetén a Vállalkozó köteles biztosítani saját munkatársai és esetleges 
alvállalkozói megfelelő oktatását a hatályos jogszabályok, valamint a Megrendelő 
által rendelkezésre bocsátott előírások alapján. Ezen előírások be nem tartásából 
eredő mindennemű költség (beleértve az esetleges bírságokat is) a Vállalkozót 
terheli. 

 
10.6 Vállalkozó köteles gondoskodni a gépek, egyéb eszközök, anyagok és alkatrészek stb. 

megfelelő tárolásáról. A Megrendelőt – felróható eljárása és/vagy felróható 
mulasztása hiányában – nem terheli semmilyen felelősség a gépek, egyéb eszközök, 
anyagok, alkatrészek és/vagy Üzemeltetési Készlet stb. esetleges sérülése, 
megsemmisülése vagy elveszése miatt.  

 
 Vállalkozó minden olyan veszélyes anyagot, amelyet nem eredeti csomagolásában 

tárol, köteles megfelelően felcímkézni. 
 
10.7 Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni az általa észlelt valamennyi 

rendellenességről. 
 

10.8 Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a Telephelyen köteles betartani és betartatni a 
hatóságok és/vagy a Megrendelő helyszíni biztonsági előírásait.  

 
A Megrendelő – illetve a hatóságok - jelen Szerződés aláírásakor hatályos biztonsági 
előírásai megismerését a Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával megerősíti.  

 
Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy Megrendelő, illetve a hatóságok biztonsági 
előírásai időről-időre változhatnak. Megrendelő kifejezetten fenntartja a jogot a 
biztonsági előírásai egyoldalú módosítására. Megrendelő a biztonsági előírásai 
változásáról, azok jóváhagyását követően 1 (egy) munkanapon belül írásban köteles 
Vállalkozót tájékoztatni. Vállalkozó az előírás hatálybalépését követően köteles a 
Megrendelő megváltozott biztonsági előírásai szerint eljárni. 
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Vállalkozó a hatóságok biztonsági előírásairól, illetve azok változásáról saját 
felelősségére maga köteles rendszeresen tájékozódni. 
 
A jelen 10.8 pont szerinti biztonsági előírásokhoz, azok teljesítéséhez kapcsolódó 
valamennyi költség és kockázat a Vállalkozót terheli, azzal összefüggésben 
Megrendelővel szemben semmilyen igényt nem érvényesíthet.  
 
Vállalkozó köteles tájékoztatni munkavállalóit arról, hogy adataik rögzítésre 
kerülhetnek a Megrendelő és/vagy a Telephelyen működő biztonsági szolgálat által, 
illetve, hogy róluk a Telephelyen elhelyezett biztonsági berendezésekkel 
videofelvétel készülhet. Vállalkozó a hatályos adatvédelmi jogszabályokban 
meghatározott követelményeknek megfelelő, adatkezeléshez hozzájáruló 
nyilatkozatot köteles beszerezni munkavállalóitól a Telephelyen történő 
foglalkoztatás megkezdését megelőzően. 

 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy azon munkavállaló, aki a jelen 10.8 pontban foglalt 
rendelkezéseket nem fogadja el, illetve nem teljesíti, nem foglalkoztatható a 
Telephelyen. 

 
10.9 Vállalkozó, illetve annak munkavállalói – amennyiben az szükséges – kötelesek 

megfelelően megtanulni a Telephely általuk használt részén esetlegesen működő 
riasztóberendezések használatát, és biztosítani, hogy valamely helyiség elhagyását 
követően az, valamint az ablakok bezárásra – és amennyiben alkalmazandó 
beriasztásra – kerüljön, továbbá a lámpák leoltásra kerüljenek. Az ehhez szükséges 
oktatást Megrendelő Vállalkozó munkavállalói számára biztosítja és dokumentálja. 

 

10.10 Vállalkozó kötelezően köteles teljesíteni a vonatkozó jogszabályokban előírt 
kötelezettségeit, ideértve különösen a vasúti járművek karbantartását, javítását és 
időszakos vizsgálatát végző műhelyekről szóló 24/2016. (VII. 18.) számú NFM 
rendelet – illetőleg az annak helyébe lépő bármely jogszabály – rendelkezéseit. 
 

10.11 Vállalkozó köteles haladéktalanul – erre irányuló külön felhívás nélkül – írásban 
tájékoztatni a Megrendelőt a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről, illetve a 
Szerződés teljes időtartama alatt biztosítania kell – erre irányuló külön felhívás 
nélkül – a Megrendelő számára azt, hogy a Vállalkozó tulajdonosi szerkezete, illetve 
annak bármely változása megismerhető legyen, olyan mértékben és módon, hogy a 
Megrendelő az őt a mindenkor hatályos jogszabályok és a jelen Szerződés alapján 
megillető jogait korlátozás nélkül tudja gyakorolni. A jelen pont szerinti 
kötelezettségek megszegése Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül. 

 
11. A motorvonatok mozgatása 

 
11.1 Az Első és Második Teljesítési szakaszban a Motorvonatok vonalon történő 

meghibásodása esetén a szükséges segélyjárművet és a menetet a Megrendelő 
rendeli meg azzal, hogy az üzemképtelenséggel, meghibásodással kapcsolatos 
többletköltségeket és kockázatokat Vállalkozó viseli, olyan mértékben, amilyen 
részben a meghibásodás az érdekkörébe tartozó okból következik be. Felek a 



 

23 
 

félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy amennyiben a Motorvonat vonalon 
történő meghibásodására azt követően kerül sor, hogy a Motorvonatot a 
Megrendelő a Vállalkozó részére jelen Szerződés alapján Vállalkozót terhelő 
Tevékenység elvégzése céljára átadta, úgy az előzőek szerinti kötelezettségek teljes 
egészében a Vállalkozót terhelik.  

 
11.2 A Motorvonatok mozgatását a Megrendelő biztosítja az állomási technológiai rend 

(Állomási Végrehajtási Utasítás) szerint. A Motorvonatok karbantartás céljából 
történő átadás-átvétele a Harmadik és Ötödik Teljesítési szakaszban a jelen 
Szerződés 13. számú mellékletében foglaltak szerint történik. A Harmadik és Ötödik 
Teljesítési szakaszban, amennyiben a teljes Motorvonat vizsgálati helyre szállításáról 
illetve a visszaszállításról a 4.2.2. pont szerint Megrendelő gondoskodik, az Átadás-
átvételi hely a Vállalkozó által megjelölt vizsgálati hely. Felek a félreértések 
elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Harmadik és Ötödik Teljesítési szakaszban a 
Felek a 4.1. pont harmadik mondata szerinti megállapodása esetén az Átadás-
átvételi hely a Felek által e megállapodásukban meghatározott helyszín, ahol a teljes 
Motorvonat átadás-átvételére sor kerül (függetlenül attól, hogy egyes részegységek, 
alkatrészek szállítását a Vállalkozó vizsgálati helyére a Megrendelő végezte-e a 4.2.2. 
pontban rögzítettekkel összhangban, azaz e részegységek, alkatrészek Átadás-
átvételi helyen elszállításra történő, Megrendelő általi átvétele, majd a szükséges 
munkálatok elvégzését követően a Vállalkozó vizsgálati helyén a Megrendelő részére 
az Átadás-átvételi helyre való visszaszállításra történő átadása nem minősül átadás-
átvételnek a jelen Szerződés Vállalkozó általi teljesítése szempontjából; az kizárólag 
a Megrendelő jelen Szerződés szerinti szállítási feladata teljesítése érdekében 
történő átadásként értelmezhető). 

 
11.3 A Szerződés Harmadik és Ötödik Teljesítési szakaszában az átadás-átvétel 

megtörténtét követően, a Motorvonatok jelen Szerződés szerinti Tevékenységek 
Vállalkozó általi elvégzését követően a Megrendelő részére történő visszaadásáig a 
Vállalkozónak kell a Motorvonatok mozgatásával, üzemeltetésével, előkészítésével 
kapcsolatos tárgyi és személyi feltételeket (Motorvonat üzembe helyezése, 
mozgatása, a szükséges előfűtések elvégzése, etc.) saját költségére és kockázatára 
biztosítania, ide nem értve a 4.2.2. pont alapján a Megrendelő által a Felek 4.1. pont 
harmadik mondata szerinti megállapodásával összhangban elvégzendő szállítási 
feladatai ellátását.  

 
12. A Felek együttműködése 

 
12.1 A jelen Szerződés Első és Második Teljesítési szakaszának időtartamára a Felek közös 

munkacsoportot/munkacsoportokat hoznak létre – a jelen Szerződés megkötését 
követő 30 (harminc) napon belül -, melynek tagjait a Felek jelölik ki. A Közös 
munkacsoport négy főből áll, a tagokat a Felek egyenlő arányban delegálják. A Közös 
munkacsoport az előzőekben hivatkozott határidőn belül elkészíti az Eljárási Rendet 
a jelen Szerződés 10. sz. mellékletében meghatározott módszerek és alapvető 
követelmények alapján. A Közös munkacsoport feladata a Felek napi 
együttműködésének szabályozása, koordinálása, a karbantartást végző megrendelői 
munkaerő tevékenységének havi értékelése.  
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Felek megállapodnak, hogy a Közös munkacsoport vitás esetekben a Közös 
munkacsoportot alkotó összes tag egyszerű többségével határoz, azzal, hogy 
amennyiben a Közös munkacsoport a vitás kérdés megvitatásának 
kezdeményezésétől számított 30 (Harminc) napon belül nem tud az előző 
feltételeknek megfelelő többségi határozatot hozni, úgy Felek a Megrendelő 
álláspontját fogadják el, és annak megfelelően járnak el a továbbiakban, azzal, hogy 
ez nem jelent jogvesztést a Vállalkozó részéről és a Vállalkozó jogosult a jelen 
Szerződés 25.5 pontja alapján jogai érvényesítése érdekében bíróság előtt jogvitát 
kezdeményezni. 

 
A Megrendelő és a Vállalkozó kapcsolattartása során a Felek által létrehozott Közös 
munkacsoport a Megrendelőnél bevezetett, mindenkori hatályos minőségbiztosítási 
rendszert, így különösen jelenleg az ISO 9001, és az ISO 14001 minőségbiztosítási 
rendszereket tartozik alkalmazni.  

 
A Felek a Közös munkacsoport által a jelen 12.1 pont második bekezdése szerint 
kialakított többségi állásponttal, illetve ennek hiányában a Megrendelő 
álláspontjával kapcsolatos jogvita jogerős lezárásáig az így kialakított, illetve kialakult  
felelősségi arányok szerint előlegezik a Motorvonat hibájával kapcsolatban felmerülő 
költségeket, kártérítéseket. 

 
12.2 A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés aláírását követő 30 (Harminc) napon belül a 

Megrendelő számára elfogadható tartalmú Karbantartási Technológiát – 16. számú 
melléklet – készíteni az Eladó által készített Karbantartási Utasítás előírásaira is 
figyelemmel, annak érdekében, hogy a Motorvonatok optimális rendelkezésre állása 
biztosított legyen. Vállalkozó Megrendelő részére 30 (Harminc) napot tartozik 
biztosítani a Karbantartási Technológia felülvizsgálatára és véleményezésére. A 
Vállalkozó a Megrendelő észrevételeire köteles figyelemmel lenni, azzal, hogy a 
szakszerűtlen javaslatokra a Megrendelőt haladéktalanul figyelmeztetni köteles. 
Ennek elmulasztása esetén a Vállalkozó felel valamennyi ebből fakadó kárért.  
 
A Vállalkozó vállalja, hogy a Karbantartási Technológiát az üzemeltetési 
tapasztalatok alapján a jelen Szerződés időtartama alatt folyamatosan, de legalább 
24 (huszonnégy) havonta felülvizsgálja, azzal, hogy a módosításra minden esetben 
csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával kerülhet sor.  

 
12.3 A Vállalkozó a Karbantartási Technológia alapján időszakos (éves, havi és gördülő 

kétheti) Karbantartási Ütemtervet köteles készíteni az Eljárási rendben részletesen 
szabályozott módon. Vállalkozó a kétheti terveket az időszak megkezdését megelőző 
2. (második) munkanap 14 (tizennégy) órájáig a 16. számú mellékletben rögzített 
formában adja meg a Megrendelő részére. A kétheti karbantartási terv módosítása a 
16. számú mellékletben leírtak alapján történik. A Megrendelő a Vállalkozó által 
megküldött időszakos karbantartási terveket az időszak megkezdését megelőző 
munkanap 14 (tizennégy) órájáig véleményezi vagy igazolja vissza. Vállalkozó 
Megrendelő részére az éves és havi tervek esetében 5 (öt) napot tartozik biztosítani 
a Karbantartási Ütemterv felülvizsgálatára és véleményezésére, a Vállalkozó a 
Megrendelő észrevételeire köteles figyelemmel lenni, azzal, hogy a szakszerűtlen 
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javaslatokra a Megrendelőt haladéktalanul figyelmeztetni köteles. Ennek 
elmulasztása esetén a Vállalkozó felel valamennyi ebből fakadó kárért.  

 
12.4 A Vállalkozó Tevékenységeit ill. támogatási szolgáltatásait (Megrendelő 

karbantartást végző munkaerejének felügyelete, ellenőrzése stb.) úgy köteles 
megszervezni, hogy a jelen Szerződésben rögzített rendelkezésre állási 
kötelezettségvállalás teljesüljön a jelen Szerződés elvárásainak megfelelően. A 
karbantartás bekérési időpontjának mindenképpen illeszkednie kell a 
menetrendhez. Az elkészített szerelvényfordulók révén a Megrendelő lehetőség 
szerint biztosítja az egyes vizsgálatok elvégzéséhez észszerűen szükséges – de 
legfeljebb az Eljárási rendben meghatározott időtartamú – időablakokat, azzal, hogy 
a félreértések elkerülése érdekében a Felek rögzítik, hogy elsődlegesen a Vállalkozó 
köteles a Megrendelő karbantartást végző munkaerejének tevékenységét, a jelen 
Szerződés szerinti saját Tevékenységeit oly módon megszervezni, hogy a jelen 
Szerződésben vállalt rendelkezésre állás mindenkor teljesüljön.  

 
12.5 A Vállalkozó tevékenységének optimális szervezését a Megrendelő azzal segíti elő, 

hogy a menetrendről, a menetrend és a szerelvényforduló változásáról, annak 
készítése ütemezéséről, illetve a napi üzemi eseményekről folyamatosan 
tájékoztatást ad a Vállalkozónak. A Szerződő felek rögzítik, hogy a napi üzemi 
események meghatározását illetően a fenti 12.1 pontban foglaltak szerint 
megállapodnak és azt az Eljárási Rendbe foglalják.  

 
12.6 A rendelkezésre állási időszak alatt keletkezett üzemkiesés okainak feltárását a Felek 

szakértőiből összeállított ad hoc bizottság végzi, melybe mindkét Fél 2 - 2 (két-két) 
szakértőt jogosult delegálni. Az ad hoc bizottság az üzemkiesésre vonatkozó 
előterjesztését legkésőbb a tárgyhónapot követő hó 15. (tizenötödik) napjáig köteles 
előterjeszteni. Az ad hoc bizottság előterjesztése alapján – vagy amennyiben az ad 
hoc bizottság az előző mondatban rögzített határidőn belül az előterjesztést nem 
terjeszti elő, annak bevárása nélkül – a Felek által a jelen Szerződés 12.1 pontja 
szerint létrehozott Közös munkacsoport hoz döntést, azzal, hogy a Közös 
munkacsoport nincs kötve az ad-hoc bizottság előterjesztéséhez.  

 
12.7 Motorvonatok karbantartásával kapcsolatban a Vállalkozó által vezetett bármilyen 

dokumentációba történő betekintést a Vállalkozó a Megrendelő részére előzetes 
egyeztetést követően – de legkésőbb a Megrendelő betekintési igényének 
előterjesztésétől számított 2 (kettő) munkanapon belül - köteles biztosítani, köteles 
továbbá a megtekintett iratokról Megrendelő kérésére másolatot adni.  

 
12.8 Felek megállapodnak, hogy az általuk a Közös munkacsoportba és/vagy az ad hoc 

bizottságba delegált személyekhez kapcsolódó költségeket maguk viselik. A Közös 
munkacsoport és/vagy az ad hoc bizottság a Felek eltérő írásbeli megállapodása 
hiányában Magyarországon ül össze. A Közös munkacsoport munkanyelve a magyar. 

 
 

13. A motorvonatok tárolása 
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13.1 Felek megállapodnak, hogy a Telephely őrzéséért és az ott lévő Motorvonatok 
tárolásáért és őrzéséért Megrendelő felelős.  

 
 
14. Fizetési feltételek 

 
14.1 A Megrendelő a Vállalkozót terhelő kötelezettségek szerződésszerű teljesítése 

esetén a szolgáltatások ellenértékeként az alábbi fizetési kötelezettségek terhelik: 
 

14.1.1 Az Első Teljesítési szakaszban ……… EUR /km + ÁFA, azaz …………….. ezrelék 
EUR/km + ÁFA 

 
14.1.2 A Második Teljesítési szakaszban ……… EUR/km + ÁFA, azaz ………………. ezrelék 

EUR/km + ÁFA 
 

14.1.3 A Harmadik Teljesítési szakaszban az első K5 vizsgálat elvégzésének 
ellenértékeként ……….. EUR/Motorvonat + ÁFA, azaz ……………… 
EUR/Motorvonat + ÁFA 

 
14.1.4 A jelen Szerződés Negyedik Teljesítési szakaszában, valamint a Szerződés teljes 

időtartama alatt a Megrendelő által a jelen Szerződés 7.7 pontja alapján 
megrendelt feladatok ellátásáért 110 EUR/mérnök emberóra + ÁFA, azaz 
Egyszáztíz EUR/ mérnök emberóra + ÁFA valamint 50 EUR/szakmunkás 
emberóra+ÁFA, azaz Ötven EUR/ szakmunkás emberóra+ÁFA 

 
14.1.5 Az Ötödik Teljesítési szakaszban a második K5 vizsgálat elvégzésének 

ellenértékeként a 14.1.3 pontban megjelölt ellenértéknek az első K5 vizsgálat 
valamennyi Motorvonaton történő elvégzése évét követő évtől az Eurostat által 
januárban közzétett (http://ec.europa.eu/eurostat/web/euro-indicators/peeis), 
a megelőző év decemberi euro zónára vonatkozó ipari éves termelői árindex 
alapján (PEEIs/ Y/Y Industrial producer prices/Euro Area) indexált összege. 

 

14.1.6 A jelen Szerződés Negyedik Teljesítési szakaszában megrendelt Anyagok, 
valamint a Szerződés teljes időtartama alatt a Megrendelő által a jelen Szerződés 
7.7 pontja szerinti feladatok ellátásához szükséges Anyagok ellenértékeként a 
11. sz. mellékletben meghatározott összeggel kerülnek értékesítésre. 

 

14.2 A 14.1.1 és 14.1.2 pontokban meghatározott Díjak elszámolása a Motorvonatok 
tényleges futásteljesítménye alapján történik. Felek határozott időre szóló 
elszámolásban állapodnak meg, az elszámolási időszak egy naptári hónap, az 
elszámolás napja a tárgyhónap utolsó napja. A teljesítés időpontja az Áfa tv. 58. § 
mindenkor hatályos szabályai szerint kerül megállapításra. 
 
Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vállalkozó nem jogosult a 
fentiek szerinti Díjakra az alábbi futásteljesítmények után: 
 
i) a jelen Szerződés 4.2.2. pontjában meghatározott, Megrendelő általi 

vizsgálati helyre történő szállítás miatti futás;  

http://ec.europa.eu/eurostat/web/euro-indicators/peeis
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ii) a futás a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben merül fel (pl. 
futópróba, stb.); 

iii) Vállalkozó felelősségi körébe tartozó üzemképtelenség esetén a 
meghibásodás helyétől a javítási helyig történő futás; 

 
Felek megállapodnak továbbá, hogy a fenti ii) és iii) esetekben a Motorvonat 
közlekedtetésével kapcsolatban a tárgyhónap során felmerült igazolt költségeket a 
Megrendelő kiszámlázza a Vállalkozó részére. Megrendelő ezen számlát a 
tárgyhónapot követő 20 (húsz) napon belül köteles kiállítani, és azt a Vállalkozó 
részére megküldeni. A Vállalkozó a Megrendelő számlájában foglalt fizetési 
kötelezettségének a banki átutalás útján köteles eleget tenni. A fizetési határidő a 
számla kiállítását követő 15. (tizenötödik) nap. A késedelmi kamat tekintetében a 
jelen Szerződés 14.11 pontja az irányadó. 
 
Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen 14.1.1 és 14.1.2 
pontok alapján kalkulált Díjak a Vállalkozó mindazon, jelen Szerződés alapján az Első 
és Második Teljesítési szakaszban végzett Tevékenységére és a karbantartáshoz 
szükséges Anyagokra fedezetet nyújtanak, amelyre vonatkozóan a jelen Szerződés 
14.1.4 és 14.1.6 pontja kifejezetten külön díjazást nem rendel. 
 

14.3 Felek rögzítik, hogy a 14.1.3 és 14.1.5 pont szerinti ellenérték magában foglalja a 
Motorvonat K5 vizsgálatának elvégzéséhez szükséges valamennyi Tevékenység és 
Anyag ellenértékét, a Motorvonat vizsgálat helyszínére történő szállításának 
költségét ill. valamennyi a vizsgálat elvégzéséhez kapcsolódó költséget. Az 
elszámolás havonta, Motorvonatonként részletezve történik. Felek határozott időre 
szóló elszámolásban állapodnak meg, az elszámolási időszak egy naptári hónap, az 
elszámolás napja a tárgyhónap utolsó napja. A teljesítés időpontja az Áfa tv. 58. § 
mindenkor hatályos szabályai szerint kerül megállapításra. 
 
  

14.4 Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő jelen Szerződés 7.7 pontján alapuló 
megrendeléseinek a 14.1.4 pont szerinti, valamint a megrendelt Anyagoknak a 
14.1.6 pont szerinti elszámolása megrendelésenként történik, míg a Negyedik 
Teljesítési szakaszban megrendelt feladatok 14.1.4 szerinti elszámolására 
vonatkozóan a Felek határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg, ahol az 
elszámolási időszak egy naptári hónap, az elszámolás napja a tárgyhónap utolsó 
napja. A teljesítés időpontja az Áfa tv. 58. § mindenkor hatályos szabályai szerint 
kerül megállapításra. A Vállalkozó utóbbi esetben a tárgyhónapra vonatkozó 
számlájában a tárgyhónapban ténylegesen elvégzett, a Megrendelő által átvett és 
Megrendelő által a tárgyhónap során a jelen Szerződés rendelkezéseivel 
összhangban ténylegesen leigazolt feladatok ellenértékét jogosult leszámlázni a 
Megrendelő felé.  
 
Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy – hacsak a Felek eltérően 
előzetesen írásban meg nem állapodtak – a Vállalkozó a jelen Szerződés 7.7 pontján 
alapuló megrendelések alapján – ideértve a 7.7. pont szerinti feladatok ellátásához 
szükséges Anyagokra vonatkozó megrendelést is - kizárólag akkor jogosult számla 
kibocsátására, ha a megrendelést a Vállalkozó maradéktalanul teljesítette, a 



 

28 
 

megrendeléshez kapcsolódó hatósági engedélyt, harmadik személy hozzájárulását, 
amennyiben alkalmazandó, a Megrendelő részére átadta és a Megrendelő a javítást 
átvette továbbá a vonatkozó teljesítésigazolást az egyedi megrendelés tekintetében 
a Megrendelő a jelen Szerződés 14.5.3 pontjában foglaltak szerint kiadta. A kiállított 
számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a 
teljesítésigazolásban feltüntetett teljesítési időponttal 
 
Felek rögzítik, hogy a Negyedik Teljesítési szakaszban Megrendelő egyszerre 
legalább 300 EUR + ÁFA értékű Anyagot jogosult a 11. sz. melléklet szerint 
megrendelni (minimális rendelési kötelezettség). A 11. sz. melléklet szerinti 
leszállítási határidő több, különböző Anyag egyidejű megrendelése esetén a 
megrendelésben szereplő, leghosszabb szállítási határidejű Anyagéval egyezik meg. 
 

14.5 Felek a Vállalkozó teljesítésének Megrendelő általi leigazolásában az alábbiak szerint 
állapodnak meg: 
 

14.5.1 Felek megállapodnak, hogy a tárgyhónapra esedékes, 14.1.1 és 14.1.2 szerinti 
Díjakra vonatkozó elszámolás alapját képező havi tényleges 
futásteljesítményekről – a 14.2 pont rendelkezéseire is figyelemmel -, a 
tárgyhónapot követő hónap 5. (ötödik) napjáig a Felek szakértőiből összeállított 
ad-hoc bizottság köteles tájékoztatni a Közös munkacsoportot az Eljárási 
rendben szabályozott módon.  
 
Megrendelő az ad-hoc bizottság tájékoztatása alapján 5 (öt) napon belül állítja ki 
a tárgyhavi Díj Vállalkozó általi számlázásának alapját képező Teljesítésigazolást.  
 
A Teljesítésigazolás előírt formátumát jelen Szerződés 10. sz. mellékletét képező 
Eljárási rend tartalmazza.  

 
14.5.2 Megrendelő a 14.1.3 és 14.1.5 szerinti Díj elszámolásához szükséges 

teljesítésigazolást estileg, Motorvonatonként, az adott motorvonat vizsgálatának 
elvégzését és a Motorvonat átadás-átvételi eljárásának lezárását követő 5 (öt) 
napon belül állítja ki és adja át Vállalkozó részére. 

 
14.5.3 A Megrendelő a jelen Szerződés 7.7 pontján alapuló egyes megrendelések 

Vállalkozó általi teljesítésére vonatkozó teljesítésigazolást –– az adott feladat 
Megrendelő általi átvételét követő 5 (öt) napon belül köteles kiadni Vállalkozó 
részére. A Negyedik Teljesítési szakaszban a Vállalkozó által az adott hónapban a 
Megrendelő megrendelése alapján elvégzett feladatokról a Vállalkozó a tárgyhót 
követő második munkanapig kimutatást ad át a Megrendelő számára. 
Megrendelő a kimutatás alapján 3 (három) munkanapon belül ellenőrzi, hogy a 
kimutatásban szereplő emberórák és Díjak megegyeznek-e a tárgyhónapban 
teljesített feladatokhoz kapcsolódó, 5.3-5.5 pontokban rögzített 
megrendelésekben foglaltakkal és a kimutatás megfelelősége esetén ezen 
határidőn belül kiadja Vállalkozó számára a tárgyhónapra vonatkozó 
Teljesítésigazolást. 
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A Teljesítésigazolás előírt formátumát jelen Szerződés 10. sz. mellékletét képező 
Eljárási rend tartalmazza.  

 
14.5.4 Felek rögzítik, hogy a 14.1.6 pont alapján a Negyedik Teljesítési szakaszban ill. a 

nem a Vállalkozó által végzendő javítási feladatokhoz leszállított Anyagok 
tekintetében külön teljesítésigazolás kiadására nem kerül sor, a teljesítést az 
Anyagok átvételéről kiállított bizonylat – a kifizetések vonatkozásában ez 
teljesítésigazolásnak minősül – igazolja, míg a 7.7 pont szerinti feladatok 
ellátásához szükséges Anyagokra vonatkozóan az egyes, 7.7 pont szerinti 
megrendelések Vállalkozó általi teljesítésére vonatkozó teljesítésigazolás kerül 
kiadásra. 

  

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő képviseletében teljesítésigazolás kiállítására a 
Vállalkozó felé joghatályosan kizárólag a Megrendelő vagy az általa a Vállalkozó felé 
előzetesen írásban megjelölt személy(ek) jogosult(ak). 

 
14.6 A Vállalkozó által a jelen Szerződés alapján kiállítandó számlák megküldésének a 

címe:  
MÁV-START Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

 
14.7 Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó kizárólag a Megrendelő által a 14.5.1-14.5.4 

pontok szerint leigazolt teljesítést jogosult leszámlázni a Megrendelő felé azzal, hogy 
ez a teljesítés igazolása során el nem ismert (vitatott) Díjak tekintetében nem jelent 
joglemondást a részéről, és amennyiben a Megrendelő adott Teljesítésigazolásában 
foglaltakat vitatja, úgy jogosult a Közös munkacsoport állásfoglalását kérni. 

 
Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy amennyiben a Felek közötti 
jogvita során bebizonyosodik, hogy Megrendelő jogszerűtlenül nem igazolta le a 
Vállalkozó teljesítése valamely részét, úgy Vállalkozó az érintett rész tekintetében 
számlahelyesbítésre jogosult. 

 
14.8 A Vállalkozó Teljesítésigazolás (a 14.1.6 pont alapján a Negyedik Teljesítési 

szakaszban leszállított Anyag vonatkozásában az átadás-átvételi bizonylat) 
Megrendelő általi kiállítását követően haladéktalanul – de legkésőbb a 
Teljesítésigazolás (bizonylat) kézhezvételét követő 2 (kettő) munkanapon belül 
köteles számlát kiállítani a Megrendelő felé és azt ugyanezen határidőn belül a 
Megrendelő részére eljuttatni.  

 
14.9 A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla Megrendelő általi 

kézhezvételétől számított 30 (harminc) napos fizetési esedékességgel, a Ptk. 6:130. 
§-a (1)-(2) bekezdése alapján, átutalással kerül kiegyenlítésre a Vállalkozó 
számlájában megjelölt bankszámlára. 
 
Megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlákat felülvizsgálni. Ha a Megrendelő 
részéről kifogás merül fel a benyújtott számlákkal összefüggésben, úgy Megrendelő 
köteles a kifogásolt számlákat azok kézhezvételétől számított 10 (tíz) munkanapon 
belül visszajuttatni a Vállalkozóhoz, azzal, hogy ezen határidő elmulasztása nem 
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eredményez jogvesztést a Megrendelő oldalán. Ebben az esetben a fizetési határidőt 
a korrigált számlák Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani.  
 
Vállalkozó a számláját a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően köteles 
kiállítani. 
 
Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni: 

 a „számla” elnevezést; 

 a tevékenység leírását és annak TEÁOR számát; 

 Vállalkozó bankszámlaszámát és számlavezető bankjának nevét; 

 Vállalkozó adószámát; 

 a jelen Szerződés nyilvántartási számát; (…………./2017/START) 

 mindazon adatokat, tartalmi és formai elemeket, melyeknek feltüntetése a 
számla kiállításakor hatályos jogszabályok alapján szükséges. 

 
Vállalkozó a számlájához köteles mellékelni a részére kiadásra került 
teljesítésigazolás(ok) egy másolati példányát. 
 

14.10 A fizetési kötelezettség azon a napon minősül Megrendelő által 
teljesítettnek, amikor a Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a 
számla összegével megterheli. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, 
hogy a jelen 14.10 pontban foglaltak nem korlátozzák a Megrendelőt abban, hogy 
Vállalkozó felé fennálló fizetési kötelezettsége vonatkozásában az irányadó 
jogszabályokkal összhangban beszámítással éljen.  

 
14.11 A Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a fizetési 

esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett 
naptári félév első napján irányadó Európai Központi Bank EUR alapkamata 8 
százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat 
felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel.  
 

Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a 
jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben 
meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát 
visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Vállalkozót. Ebben az 
esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 
 
Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése 
kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a 
vonatkozó fizetési határidő. 

 
14.12 A Megrendelővel szembeni bármilyen jog átruházása, követelés engedményezése 

(ideértve annak faktorálását is), illetve Megrendelővel szembeni bármilyen 
követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával 
lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, zálogjog 
alapítással Vállalkozó szerződésszegést követ el a Megrendelővel szemben, melynek 
alapján Vállalkozót kártérítési felelősség terheli. 
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14.13 Hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a Vállalkozó a jelen 

Szerződésben rögzített Díjakon túl semmilyen egyéb díjazásra nem tarthat igényt, 
így különösen a Vállalkozó – hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem 
rendelkezik - nem jogosult a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben felmerült 
költségei és/vagy készkiadásai megtérítésére. 
 
A Díjakat a Felek fix díjként határozták meg úgy, hogy annak korrekciójára a jelen 
Szerződésben ill. mellékleteiben külön nevesített eseteken kívül semmilyen jogcímen 
– ideértve különösen az indexálás, a pót- és/vagy többletmunka jogcímét – nincs 
lehetőség. 

 
14.14 Felek megállapodnak, hogy a 14.1.2, valamint a 14.1.6 pontokban rögzített Díjak a 

szerződéskötéstől számított 2 (két) évig fix díjak. Az ezt követő időszakokra a 
díjváltozás meghatározása az Eurostat által januárban közzétett 
(http://ec.europa.eu/eurostat/web/euro-indicators/peeis), a megelőző év 
decemberi euro zónára vonatkozó ipari éves termelői árindex alapján történik 
(PEEIs/ Y/Y Industrial producer prices/Euro Area), legelőször az előzőek szerinti 2 
(kettő) éves időtartam lejártával, majd azt követően minden januárban, a Szerződés 
megszűnéséig. 
 
Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó először az előzőek szerinti 2 (kettő) éves 
időtartam lejártának hónapja, majd ezt követően az árindex közzétételének hónapja, 
mint tárgyhónap vonatkozásában kiállított számlájában jogosult először a ráta 
alapulvételével módosított Vállalkozói díj számlázására. (A 2 (kettő) éves időtartam 
lejártának hónapja vonatkozásában az elszámolás a „régi” és az indexált díjon 
törthónapra vonatkozó elszámolással történhet.) 

 
Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy Vállalkozó nem jogosult az 
árindex közzétételét megelőző hónap(ok) vonatkozásában díjváltozás utólagos 
számlázására. 
 
Felek rögzítik, hogy a 18.4. pontban, valamint a 7. számú mellékletben rögzített 
kötbérek a szerződéskötéstől számított 2 (két) évig fix kötbérek. Az ezt követő 
időszakokra a kötbérmérték változásának meghatározása az Eurostat által januárban 
közzétett (http://ec.europa.eu/eurostat/web/euro-indicators/peeis), a megelőző év 
decemberi euro zónára vonatkozó ipari éves termelői árindex alapján történik 
(PEEIs/ Y/Y Industrial producer prices/Euro Area), legelőször az előzőek szerinti 2 
(kettő) éves időtartam lejártával, majd azt követően minden januárban, a Szerződés 
megszűnéséig. Az indexált kötbérmértékek alkalmazása a 2 (kettő) éves időtartam 
lejártának napjától, illetőleg az Eurostat általi közzététel napjától történik. 
 
Felek rögzítik, hogy a díjak és a kötbérek negatív indexek esetén kötelezően 
csökkentendők egyebekben a fenti szabályok betartása mellett. 
 

14.15 Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos 
kifizetések a 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá esnek. 
 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/euro-indicators/peeis
http://ec.europa.eu/eurostat/web/euro-indicators/peeis
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14.16 Vállalkozó nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni a jelen szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) 
alpontja szerinti feltételeknek megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
melyek alkalmasak a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére.   

 
 
15. A környezet védelme  

 
15.1 A Megrendelő munkaereje által végzett karbantartási, javítási és jelen Szerződés 

szerinti egyéb munkák során keletkező hulladék, szennyezés, környezetszennyező 
anyagok eltávolítását és ártalmatlanítását, valamint a Vállalkozó Tevékenysége során 
keletkezett, illetve okozott környezeti károk megszüntetését és helyreállítását 
Megrendelő végzi.  

 
15.2 A Vállalkozó köteles az általa a Megrendelő területére – ideértve a megrendelő által 

biztosított Telephelyet is – bevinni szándékozott veszélyes anyagokról a 
Megrendelőt előzetesen írásban tájékoztatni (különös tekintettel a jogszabály által 
tiltott és korlátozott anyagokra, valamint azokra, amelyek a Vállalkozó tevékenysége 
során hulladékká válnak, a levegőbe távoznak vagy a szennyvízbe kerülnek). A 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő egyes veszélyes anyagok 
Megrendelő területére történő bevitelét és/vagy felhasználását korlátozhatja, 
megtilthatja vagy feltételekhez kötheti. 

 
15.3 A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan tevékenységéről előzetesen 

tájékoztatni, amely a Megrendelő csatornahálózatába történő 
szennyvízkibocsátással vagy légszennyező anyagok kibocsátásával jár vagy járhat. A 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az ilyen tevékenységeket 
korlátozhatja, megtilthatja vagy feltételekhez kötheti. A Vállalkozó nem végezhet a 
Megrendelő területén olyan tevékenységet, amely talaj- vagy talajvíz-szennyezést 
okoz. 

 
15.4 A Megrendelő a Vállalkozó kérésére a Vállalkozó költségén – külön megállapodás 

alapján – a legjobb szándékok elve alapján közreműködik a Vállalkozó ezen 15.2 – 
15.3 pont szerinti tevékenységében.  

 
16. Kötbér és kártérítés 

 
16.1 Szerződő Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a Motorvonatok 

rendelkezésre állása a Második Teljesítési szakaszban a 3. számú mellékletben 
meghatározott mértéket nem éri el, úgy a Vállalkozó kötbért tartozik fizetni a 
Megrendelő részére. A rendelkezésre állás mérésére és annak számítására 
vonatkozó részletes rendelkezéseket a jelen Szerződés 7. A rendelkezésre állás c. 
fejezete és a jelen Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza. 

 
16.2 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésben meghatározott 94 %-os 

Havi rendelkezésre állási értéktől való elmaradás miatti kötbér mértéke havonta:  
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A havi futásteljesítmény alapján számított tárgyhavi bruttó Díj …………..1 %-a 94 %-os 
Havi rendelkezésre állási értéktől való minden megkezdett 0,1%-os elmaradás 
esetén 
 
Ha a napi rendelkezésre állás nem teljesül valamelyik mért időszakban, akkor az 
alábbi kötbéreket kell alkalmazni: 
 
A rendelkezésre álló Motorvonatok elvárt mennyisége jelen Szerződés 3. sz. 
mellékletében került meghatározásra. Amennyiben a Vállalkozó a mellékletben 
meghatározott értéktől - bármely olyan ok miatt, amelyért jelen Szerződés alapján 
felelősséggel tartozik - elmarad, úgy abban az esetben az alábbi km-re eső 
karbantartási díjjal megegyező kötbéreket tartozik fizetni a 3. sz. mellékletben 
meghatározott mérési időszakonként: 
 
Ha az elmaradás az elvárt értékhez képest: 
1 jármű, a kötbér      300km 
2 jármű, a kötbér   1.000km 
3 jármű, a kötbér   2.200km 
4 jármű, a kötbér   4.000km 
5 jármű, a kötbér   6.600km 
6 jármű, a kötbér 10.200km 
7 jármű, a kötbér 15.000km 
legalább 8 jármű, a kötbér 21.200km 
futásteljesítményre eső bruttó Díj összege. 
 

16.3 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a rendelkezésre álló motorvonatok 6. 
számú mellékletben meghatározottak szerinti komfort színvonalának el nem érése 
(nem, vagy nem szerződésszerű teljesítés) esetén a Vállalkozó az Első és Második 
Teljesítési szakaszban a 7. számú mellékletben meghatározott szabályok szerint 
tartozik kötbért fizetni hibás teljesítés miatt a Megrendelőnek.  

 
16.4 Szerződő felek megállapodnak, hogy a Motorvonatokra vonatkozó jelen 

Szerződésben 7.11 pontjában meghatározott - megbízhatósági elvárás nem 
teljesülése esetén a Megrendelő az alábbi mértékű kötbérre jogosult: 

  
 A Közös munkacsoport által értékelt, az értékelés alapján a Vállalkozó felelősségi 

körébe tartozó minden megkezdett 10.000 km szolgálatképtelenség-mentes 
futásteljesítmény csökkenés az adott évre vonatkozó összes futásteljesítmény 
alapján számított bruttó Díj 1/12-ed részének 0,2%-a.  

 

16.5 Felek megállapodnak továbbá, hogy a Vállalkozó teljes körű kártérítési felelősséggel 
tartozik a Megrendelőt Vállalkozó szerződésszegésével összefüggésben vagy abból 
eredően ért valamennyi kárért a jelen Szerződésben meghatározott mértékig, 
beleértve egyebek mellett a közvetett, következményes károkat – így különösen, de 
nem kizárólag a helyettesítés többletköltségeit - is. Szerződő felek kifejezetten 

                                                 
1
 A NYERTES AJÁNLATTEVŐ AJÁNLATA ALAPJÁN TÖLTENDŐ KI. 
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rögzítik, hogy a Vállalkozó által jelen Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások hibás 
teljesítésére visszavezethető okból a Megrendelő által végzett vasúti 
személyszállítási szolgáltatási minőségcsökkenéssel összefüggésben a más 
személynél felmerülő és Megrendelőre áthárított – és/vagy Megrendelőnél 
közvetlenül felmerült – károkat is köteles a Vállalkozó Megrendelő részére 
megtéríteni.  

16.6 A súlyos gondatlanság és / vagy szándékosság esetét kivéve a Vállalkozó felelősségét 
a Szerződés teljes időtartamára a Felek 3.200.000.000,- Ft (Hárommilliárd-
kétszázmillió forint) összegben korlátozzák.  
 
Nem érvényesül a felelősségkorlátozásra vonatkozó rendelkezés, ha a Ptk. 6:152. § -
ában foglalt feltételek bekövetkeznek.  
 
Megrendelő közvetlen kárának minősül alapvetően a vasúti személyszállítási 
szolgáltatás támogatásához Vállalkozó által jelen Szerződés alapján nyújtott 
tevékenység nem vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő, illetve azzal összefüggő, 
a Megrendelőt terhelő mindennemű költség, kár, egyéb fizetési kötelezettség, 
elmaradt előny tekintet nélkül a jogosult személyére. 
 
Felek kifejezetten rögzítik továbbá, hogy amennyiben a Vállalkozó szolgáltatására 
visszavezethetően a Megrendelő és/vagy más személy és a közlekedésért felelős 
minisztérium között létrejött és/vagy létrejövő Közszolgáltatási Szerződés – 
beleértve azok esetleges módosításait is – alapján Megrendelő és/vagy más személy 
bármilyen kötbér-, kártérítés fizetésére válik kötelezetté vagy más hasonló 
joghátrányt szenved el – ideértve azt az esetet is, ha valamely előnytől elesik – és ezt 
a Megrendelőre áthárítja, vagy ezek bármelyikét a Megrendelő maga szenvedi el, 
úgy a Vállalkozó köteles haladéktalanul megtéríteni a Megrendelő valamennyi kárát 
és/vagy teljes körűen kártalanítani a Megrendelőt. 
 
Szerződő felek kifejezetten rögzítik azt is, hogy abban az esetben, ha a Megrendelő 
által végzett vasúti személyszállítási tevékenység végzése során bekövetkezett vasúti 
baleset tárgyában a felelősség a Vállalkozót terheli, a Vállalkozó köteles a vasúti 
balesettel összefüggésben a Megrendelőt terhelő, az utasok és a harmadik 
személyek felé fennálló kártérítési kötelezettség tekintetében a polgári jog szabályai 
szerint helytállni.  

 
16.6 Amennyiben a jelen Szerződés a Vállalkozó szerződésszegése miatt idő előtt 

megszűnik, úgy Vállalkozó egyszeri meghiúsulási kötbért köteles fizetni Megrendelő 
részére az alábbiak szerint: 

  
16.6.1 Amennyiben a megszűnésre a Szerződés Első Teljesítési szakaszában kerül 

sor, úgy Vállalkozó 3.500.000, EUR, azaz Hárommillió-ötszázezer euró 
összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni. 

 
16.6.2 Amennyiben a megszűnésre a Szerződés Második Teljesítési szakaszában 

kerül sor, úgy Vállalkozó 3.000.000, EUR, azaz Hárommillió euró összegű 
meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Felek rögzítik, hogy jelen pont 
alkalmazásában a Második szakaszban szűnik meg a Szerződés, ha a 
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megszűnés időpontjában legalább egy Motorvonat karbantartása a Második 
Teljesítési szakaszba lépett. 

 
16.6.3 Amennyiben a megszűnésre a Szerződés Harmadik vagy Ötödik Teljesítési 

szakaszában kerül sor, úgy Vállalkozó 2.000.000, EUR, azaz Kettőmillió euró 
összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Felek rögzítik, hogy jelen pont 
alkalmazásában a Harmadik szakaszban szűnik meg a Szerződés, ha a 
megszűnés időpontjában legalább egy Motorvonat karbantartása a Harmadik 
Teljesítési szakaszba lépett illetőleg az Ötödik szakaszban szűnik meg a 
Szerződés, ha a megszűnés időpontjában Megrendelő a 17.5.4 pont szerinti 
megerősítő nyilatkozatát már megtette. 

16.7. A Megrendelő kötbérigényéről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 
bizonylatot (kötbért terhelő levelet) állít ki és küld meg a Vállalkozónak. A 
Megrendelőnek jogában áll kötbérigényét – a vonatkozó jogszabályi feltételek 
teljesülése esetén – a Vállalkozónak jelen Szerződés alapján fizetendő díjazás 
összegébe beszámítani, nem teljesítés esetén pedig a Vállalkozó díjra nem jogosult.  

 
16.8 Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben biztosított jogorvoslatok kumulatívak és 

akár külön-külön, akár más jogorvoslatokkal együtt is alkalmazhatóak a jogorvoslatra 
jogosult Fél kizárólagos választása szerint. 

 
16.9 Felek rögzítik, hogy Vállalkozó jelen fejezetben és a Szerződés egyéb pontjaiban 

rögzített felelőssége kiterjed az általa végzett Tevékenységekre valamint az általa 
felügyelt és ellenőrzött, a motorvonatok karbantartását végző megrendelői 
munkaerő karbantartási tevékenységére is, Vállalkozó a felelősség és annak 
jogkövetkezményei alól nem mentesülhet arra hivatkozással, hogy az adott 
Tevékenységet az általa felügyelt és ellenőrzött, a motorvonatok karbantartását 
ellátó megrendelői munkaerő végezte. 

 
 
 
17. A Szerződés időtartama 

 
17.1 A jelen Szerződés az aláírás napján lép hatályba. A jelen Szerződésből eredő 

kötelezettségek Vállalkozót a Szerződés hatályba lépését követő 30. naptól terhelik 
és díjazásra is ezen időponttól kezdődően jogosult.  (Vállalkozó a jelen Szerződés 
hatálybalépésétől számított első 29 (huszonkilenc) napban köteles a jelen Szerződés 
szerinti feladatai teljesítésére a jelen Szerződésben foglaltakkal összhangban 
felkészülni.) Jelen Szerződés 2034. december 31-ig határozott időtartamra jött létre, 
azzal, hogy az egyes Teljesítési szakaszok időtartama az alábbiak szerint alakul:  

 
17.1.1 Az Első Teljesítési szakasz Motorvonatonként a Szerződés hatályba lépésétől az 

adott Motorvonat tekintetében felvett, eladói jótállást lezáró jegyzőkönyv 
kiállításáig tart. Megrendelő a jótállást lezáró jegyzőkönyv kiállítását követő 2 
(kettő) munkanapon belül köteles ennek tényéről Vállalkozót tájékoztatni. 
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17.1.2 A Második Teljesítési szakasz Motorvonatonként az adott Motorvonat eladói 
jótállását lezáró jegyzőkönyv kiállításától a Motorvonat első K5 vizsgálat 
elvégzése céljából a Vállalkozó részére történő átadásáig tart. 

 
17.1.3 A Harmadik Teljesítési szakasz az első K5 vizsgálat elvégzésének időtartama, de 

Motorvonatonként legfeljebb 15 (tizenöt) munkanap. Az egyes Motorvonatok 
első K5 vizsgálat céljára történő átadásának időpontját – a Vállalkozóval történő 
előzetes egyeztetést követően – Megrendelő jogosult meghatározni a 12. sz. 
mellékletben rögzített keretek között. 
 

17.1.4 A Negyedik Teljesítési szakasz az egyes Motorvonatok első K5 vizsgálat 
elvégzését követő megrendelői átvételének időpontjától a jelen Szerződés 
hatályba lépésének napjától számított 15 (tizenöt) év elteltéig tart. 
 

17.1.5 Az Ötödik Teljesítési szakasz a második K5 vizsgálat elvégzésének időtartama, de 
Motorvonatonként legfeljebb 15 (tizenöt) munkanap. Az egyes Motorvonatok 
második K5 vizsgálat céljára történő átadásának időpontját – a Vállalkozóval 
történő előzetes egyeztetést követően – Megrendelő jogosult meghatározni a 
12. sz. mellékletben rögzített keretek között. 

 
17.1.6    

 
17.2 A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a 

szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. 
 

17.3 A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést 
felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés 
megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen 
szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és 
ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 
 

17.4 Vállalkozót megilleti a jelen Szerződés rendkívüli felmondásának joga, ha annak Ptk.-
ban meghatározott feltételei fennállnak, azzal, hogy Vállalkozó mindenkor köteles a 
jóhiszemű joggyakorlás követelményére figyelemmel eljárni.  
 
Vállalkozó különösen az alábbi esetekben jogosult a Szerződés rendkívüli 
felmondással történő megszüntetésére:  

 
17.4.1 Megrendelő a Vállalkozó számára szándékosan és/vagy súlyosan felróható 

módon jelentős kárt okoz; vagy   
 

17.4.2 Megrendelő lényeges szerződéses kötelezettségeit nem vagy késedelmesen 
teljesíti és azokat észszerű, de legalább 10 (tíz) munkanapos írásbeli határidő 
tűzése mellett ismételten elmulasztja; vagy  
 

17.4.3 Megrendelő csődbe megy, vagy másképpen fizetésképtelenné válik, vagy 
végelszámolását határozza el és a felmondás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések alapján lehetséges. A jelen alpont rendelkezései szerint 
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Megrendelő csődbe jutottnak minősül, ha csődeljárás lefolytatását maga 
kezdeményezi, illetve fizetésképtelennek minősül, vagy ha fizetésképtelenségét 
bíróság mondja ki, függetlenül a bírósági határozat jogerejétől. Megrendelő 
köteles haladéktalanul tájékoztatni Vállalkozót amennyiben a jelen alpontban 
foglalt feltétel bekövetkezik. 

 
17.5 Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen Szerződés rendkívüli 

felmondását lehetővé tevő szerződésszegések a teljes Szerződés rendkívüli 
felmondására adnak alapot. A felmondási idő rendkívüli felmondás esetén 30 
(harminc) nap. Megrendelő rendkívüli felmondása esetén a felmondási időtől 
eltekinthet vagy jogosult azt rövidebb időtartamban meghatározni. 
 

17.6 Felek megállapodnak, hogy a Szerződés – ellenkező írásbeli megállapodás hiányában 
- automatikusan megszűnik továbbá – adott esetben az érintett Motorvonat(ok) 
tekintetében - amennyiben  
 

17.6.1 a Megrendelő eláll az Adásvételi Szerződéstől a Motorvonat(ok) tekintetében, a 
Megrendelő által az Eladónak küldött elállást tartalmazó levélben megjelölt 
időpontban; vagy 

 
17.6.2 a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Motorvonat(ok) típusengedélyét 

visszavonja, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium határozata jogerőre 
emelkedésének napján; vagy  

 
17.6.3 a Motorvonat(ok) közlekedtetését a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egyéb 

határozatával nem engedélyezi és/vagy megtiltja a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium határozata jogerőre emelkedésének napján. 

 

17.6.4 valamely Motorvonat eléri a 2.250.000 km (kettőmillió-kettőszázötvenezer 
kilométer) futásteljesítményt és ezen tény bekövetkeztét követő 10 (tíz) napon 
belül Megrendelő - Vállalkozónak címzett írásbeli nyilatkozatával - nem erősíti 
meg a második K5 vizsgálat Vállalkozó általi, jelen Szerződés keretében történő 
elvégzésére vonatkozó igényét.  

 
Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés jelen 17.7 pont szerinti megszűnése 
esetén Vállalkozó semmilyen igényt nem érvényesíthet a Megrendelővel szemben a 
Szerződés teljes vagy részleges megszűnésével kapcsolatban. 
 

17.7 Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges 
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon – ha  

 

 a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pontjában meghatározott valamely feltétel..  

 a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 
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jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pontjában meghatározott valamely feltétel. 
 

17.8 Megrendelő jogosult a jelen Szerződést írásban, a Vállalkozó részére megküldött 
értesítésben, indoklás nélkül, rendes felmondással, 180 (száznyolcvan) naptári napos 
felmondási idővel bármikor felmondani. Felek rögzítik, hogy Megrendelő ezen 
felmondási jogát nem jogosult gyakorolni ………….-től [a szerződéses tárgyalások 
során határozandó meg] vagy attól a naptól kezdve, amikor az első motorvonat eléri 
a 800 000 km (nyolcszázezer kilométer) futásteljesítményt (amelyik előbb 
bekövetkezik) az utolsó Motorvonat első K5 vizsgálatának elvégzéséig.  Vállalkozó a 
jelen Szerződés rendes felmondással történő megszüntetésére nem jogosult.  
 

17.9 Elháríthatatlan ok bekövetkezése esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban 
értesíteni arról, hogy teljesítését Elháríthatatlan ok akadályozza. Amennyiben az 
Elháríthatatlan ok legalább 90 (kilencven) napon keresztül folyamatosan fennáll, úgy 
ezt követően az elháríthatatlan ok fennállása alatt a Felek bármelyike jogosult a 
jelen Szerződés írásbeli felmondására. 
 

17.10 A Vállalkozó a Szerződés megszűnésekor – amennyiben a megszűnésre az Első vagy 
Második Teljesítési szakaszban kerül sor - köteles a Motorvonatokat a Karbantartási 
ciklusrendben rögzített feladatokat ellátva, annak megfelelő állapotban átadni a 
Megrendelőnek.  

 
17.11 Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés esetleges megszűnése nem érinti a 

Vállalkozó jelen Szerződés 18. fejezetében részletezett jótállási kötelezettségét.  
 

18. Jótállás  

 
18.1 Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés Harmadik és Ötödik 

Teljesítési szakaszában és a jelen Szerződés 7.7 pontja alapján végzett 
Tevékenységekre 12 (tizenkettő) hónap jótállást vállal, beleértve a Tevékenység 
keretében felhasznált Anyagokat is. Egyebekben Vállalkozó a jelen Szerződés 
Negyedik Teljesítési szakaszában megrendelés alapján leszállított Anyagokra azok 
beépítésétől számított 12 (tizenkettő) hónap, de legfeljebb a szállítástól számított 18 
(tizennyolc) hónap jótállást vállal azzal, hogy azon Anyagok tekintetében, melyekre a 
beszállító (gyártó) hosszabb idejű jótállást vállal, ezen hosszabb jótállás érvényes. 
 
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés időtartamának lejártát 
megelőző megszűnése esetén Vállalkozó a megszűnés időpontjáig a jelen Szerződés 
keretében végzett valamennyi Tevékenységre 12 (tizenkettő) hónap jótállást vállal, 
beleértve a Tevékenységei keretében felhasznált Anyagokat is. 

 
18.2 A jótállási kötelezettség alá eső hibákat a Megrendelő a tudomásszerzést követő 5 

(öt) napon belül köteles a Vállalkozóval fax útján, vagy elektronikus úton közölni, 
azzal, hogy ezen határidő elmulasztása nem jelent jogvesztést a Megrendelő 
részéről. 
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18.3 A Vállalkozó megbízottja az értesítés vétele után 3 (három) munkanapon belül 
köteles a helyszínen megjelenni és Megrendelővel közös vizsgálatot tartani. A 
vizsgálat eredményét közösen felvett és aláírt jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Ha a 
Vállalkozó megbízottja az előírt határidőben nem jelenik meg, akkor a jegyzőkönyvet 
a Megrendelő készíti el, és annak egy példányát három munkanapon belül megküldi 
a Vállalkozónak. Ez esetben a Vállalkozó a jegyzőkönyvben foglaltakat nem 
vitathatja.  

 
18.4 A Vállalkozó a Megrendelő által bejelentett hibát a Megrendelő 18.2 pont 

szerinti értesítésének kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül köteles kijavítani, 
azzal, hogy ezen hibajavítási határidő nem mentesíti a Vállalkozót a jelen 
Szerződésben vállalt rendelkezésre állási kötelezettség alól; amennyiben ezen 
javítási kötelezettsége teljesítésével Vállalkozó az előző határidőt elmulasztja, úgy a 
késedelem minden napjára 13.000 EUR, azaz tizenháromezer euró összeget köteles 
kötbérként megfizetni a Megrendelő részére. Amennyiben a Vállalkozó késedelme 
meghaladja az 5 (öt) napot, úgy a Megrendelő jogosult a hiba kijavítására Vállalkozó 
költségére mást megbízni.  

 
18.5 Jótállási hiba esetén a jótállási határidő meghosszabbodik a hiba közlésétől 

kezdődően azzal az idővel, amely alatt a Megrendelő a Motorvonatot a hiba miatt 
rendeltetésszerűen nem használhatja. A jótállás keretében cserélt fődarabokra 
és/vagy az egyedi azonosítóval rendelkező alkatrészekre, tartozékokra a jótállási idő 
újból kezdődik a csere napjától számítva. 

 
18.6 Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vállalkozó jótállási 

kötelezettségét nem érintik különösen a következő körülmények: 
 

18.6.1 ha a Megrendelő azért végez el sürgős javítást, hogy a Motorvonat a vonalról 
eltávolítható legyen, 

18.6.2 ha a Megrendelő a hiba megállapításához elkerülhetetlenül szükséges szakszerű 
megbontásokat végzett, 

18.6.3 ha a Vállalkozó a Megrendelő értesítésétől számítva 8 (nyolc) napon belül nem 
kezdi meg a hiba kijavítását, és emiatt a Motorvonatot a Megrendelő megjavítja 
vagy megjavíttatja, 

18.6.4 ha a Vállalkozó a javítás elvégzésével 5 (öt) napot meghaladó késedelembe esik, 
és emiatt a Motorvonatot a Megrendelő megjavítja vagy megjavíttatja. 

 
18.7 Felek megállapodnak, hogy a 18.6 pont szerinti esetekben a Megrendelő köteles 

jegyzőkönyvet felvenni, amelynek tartalmaznia kell a meghibásodás körülményeit – 
ha van, eseménykönyvi jelentést mellékelve – az elvégzett szerelési, javítási munka 
leírási módját. A jegyzőkönyv egy példányát a Vállalkozónak át kell adni. 

 
18.8 Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy nem a Vállalkozó 

érdekkörébe tartozó okból bekövetkező baleset esetén a Motorvonattal 
kapcsolatban a Vállalkozó jótállási kötelezettsége a balesettel össze nem függő 
meghibásodások kijavítása tekintetében továbbra is fennáll. 
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A jótállás ideje alatt, a Motorvonat balesete esetén a Megrendelő a Vállalkozót – 
közös jegyzőkönyv felvétel végett – a balesetet követő 24 (huszonnégy) órán belül 
köteles telefaxon meghívni, és abban 48 (negyvennyolc) órán belüli időre kitűzni a 
jegyzőkönyv felvételét (amennyiben 48 – negyvennyolc – órán belül munkanap van). 
Amennyiben a Vállalkozó szabályszerű értesítés esetén a kitűzött szemlén nem 
jelenik meg, a Megrendelő feljegyzést jogosult felvenni és abban az általa 
megállapított és a balesettel kapcsolatos hibákat feltüntetni. A felvett feljegyzésben 
foglalt megállapításokat a Vállalkozó nem vitathatja. 

 
 
19. Alkatrész-ellátás és felelősség 

 
19.1 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés időtartama alatt a 

jelen Szerződésben rögzített Vállalkozói kötelezettségek teljesítéséhez szükséges 
alkatrészek, tartozékok, fogyóeszköz stb. biztosítása, Vállalkozó költsége és 
felelőssége, ide nem értve a 7.7 pont szerinti feladatok elvégzéséhez szükséges 
Anyagokat valamint a Negyedik Teljesítési szakaszban megrendelő által megrendelt 
Anyagokat, melyek elszámolása a jelen Szerződés 14.1.6 pontja és 11. sz. melléklete 
szerint történik.  

 
19.2 Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Telephelyen raktározott 

Üzemeltetési Készlet részét képező Anyagokat Vállalkozó csak a Megrendelő – 
szabad és kizárólagos mérlegelés alapján megadható – engedélye esetén, a Felek 
által a felhasználás feltételei tekintetében kötött külön írásbeli megállapodás alapján 
jogosult felhasználni. 

 
20. Dokumentáció és oktatás 

 

20.1 A Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy az Eladó által a Megrendelő részére 
átadott dokumentáció kizárólag a jelen Szerződés tárgyát képező Motorvonatok 
javítási és karbantartási szükségleteihez használható fel. Ezt a dokumentációt a 
Megrendelő fenti célból a Szerződés időtartamára adta át Vállalkozónak. Ezen 
dokumentációt Vállalkozó nem adhatja ki harmadik fél részére, a Szerződés bármely 
okból történő megszűnése esetén köteles visszaadni Megrendelő részére. 

 
20.2 A Vállalkozó köteles a jogszabályokban előírt jármű-kísérőakta és naplók (pl. 

Emelőgép napló) vezetését felügyelni.  Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó további 
adatrögzítési és információszolgáltatási kötelezettségét a jelen Szerződés 10. sz. 
mellékletét képező Eljárási rend részletezi. 

 
20.3 A Vállalkozó oktatás keretében köteles megfelelően felkészíteni és kiképezni és 

rendszeresen továbbképezni a Megrendelő részéről a karbantartási feladatokat 
ellátó munkaerőt annak érdekében, hogy karbantartási kötelezettségeit 
megfelelően teljesítse. 

 
20.4 A mozdonyvezetők oktatótisztjeinek képzése és rendszeres továbbképzése a 

Megrendelő feladata, de az oktatási tematika összeállításában Vállalkozó is köteles 
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részt venni. A Szerződő felek megállapodnak továbbá, hogy a Vállalkozó esetről 
esetre köteles részt venni továbbá a Motorvonatot kiszolgáló mozdonyszemélyzet 
képzésein. A felek megállapodnak továbbá, hogy a Vállalkozó köteles a Motorvonat 
irányítására is kiható alkatrészcserét megelőzően a Motorvonat kezelőszemélyzetét 
megfelelően kiképezni. Amennyiben ezt Vállalkozó elmulasztja, úgy az alkatrész 
cseréjére csak a Vállalkozó kockázatára kerülhet sor.  

 
20.5 A Vállalkozó oktatással kapcsolatos, jelen Szerződés alapján fennálló egyéb 

kötelezettségeit az Eljárási rend tartalmazza.  
 

 
21. Alvállalkozás 

 
21.1 Jelen szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a Vállalkozónak kell teljesítenie. 

Vállalkozó ugyanakkor a jelen szerződés teljesítéséhez a Kbt-ben foglalt feltételek 
szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni.  
 

21.1.1 A jelen szerződés teljesítésébe a Vállalkozó által bevonni kívánt, a jelen 
szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a Vállalkozó által a jelen 
szerződés aláírásával egyidejűleg aláírt, a jelen szerződés 18. sz. mellékletét 
képező nyilatkozat tartalmazza. 

 
21.1.2 Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés hatálya alatt új alvállalkozó 

bevonására csak a Kbt-ben foglalt feltételekkel, előzetes bejelentés mellett 
jogosult azzal, hogy az új alvállalkozó bevonását a jelen szerződés 18. sz. 
melléklete szerinti nyilatkozat aktualizált, a Vállalkozó által cégszerűen aláírt 4 
(négy) eredeti példányának Megrendelő részére történő megküldésével köteles 
teljesíteni. 

 
21.1.3 Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 18. sz. mellékletét érintő 

változásról – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alvállalkozói 
teljesítésének arányának megváltozását – Vállalkozó a jelen szerződés 18. sz. 
melléklete szerinti nyilatkozat aktualizált, a Vállalkozó által cégszerűen aláírt 4 
(négy) eredeti példányának Megrendelő részére történő megküldésével köteles 
bejelenteni. 

 
21.1.4 A jelen szerződés 18. sz. mellékletének a 21.1.2. és 21.1.3. pontban rögzítettek 

szerinti változása nem minősül a jelen szerződés módosításának. Felek rögzítik, 
hogy a 21.1.2. és 21.1.3. pont szerinti aktualizált mellékletet Vállalkozó – a 
benyújtás sorrendjében – folytatólagos alszámozással (18/1., 18/2., 18/3. stb.) 
ellátva köteles benyújtani a Megrendelő részére. 

 
21.1.5 Vállalkozó a 21.1.2. és 21.1.3. pontban rögzítettek kapcsán kifejezetten kijelenti, 

hogy a Kbt-ben rögzített, az alvállalkozók vonatkozásában irányadó szabályokkal 
maradéktalanul tisztában van és minden intézkedést megtesz ezen 
rendelkezések betartása érdekében, továbbá a jelen szerződés aláírásával 
kifejezetten tudomásul veszi, hogy e kötelezettségei megszegése a részéről 
súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Megrendelő jogosulttá 
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válik a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az attól történő 
elállásra, továbbá Vállalkozóval szemben a jelen szerződés és a vonatkozó 
jogszabályok szerinti jogkövetkezmények is korlátozás nélkül érvényesíthetők. 
 

21.1.6 A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése 
során korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen szerződés teljesítésében 
a Vállalkozó oldalán a jelen szerződés 18. sz. melléklete szerinti alvállalkozó(k) 
vesz(nek)-e részt. 

 
21.2 Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 

Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint a jelen szerződés megkötését megelőző 
közbeszerzési eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint 
a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, 
valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott 
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) 
bekezdésében rögzítettek figyelembevételével maradhat el, továbbá helyettük a 
Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben rögzítettek figyelembevételével vonható be más 
szervezet vagy szakember (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történő 
jogutódlás eseteit is). A jelen pont szerinti szakemberek jelen szerződés időbeli 
hatálya alatti rendelkezésre állásának nem szerződésszerű biztosítása esetén 
Megrendelő „hiányzó szakemberenként” és érintett naponként 65 EUR kötbér 
felszámítására jogosult Vállalkozóval szemben, továbbá jogosult a jelen szerződést 
azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a rendelkezésre állás hiányával érintett – 
előzőek szerinti – napok száma a 60 (hatvan) napot eléri. 
 

21.3 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítése során személye csak a 
Kbt. 139. §-ban rögzítettek figyelembevételével változhat meg. 
 

21.4 Vállalkozó a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felelősséggel tartozik az 
alkalmazottai és közreműködői, alvállalkozói, teljesítési segédei által a 
Megrendelőnek okozott mindennemű kárért. 
 

21.5 Felek rögzítik, hogy a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek 
adatait a jelen szerződés megkötését megelőző Eljárás során a Vállalkozó a 
gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználta, a Ptk. 6:419. §-ában 
foglaltak szerint kezesként felel a Megrendelőt a Vállalkozó teljesítésének 
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért károk megtérítéséért. 
Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződés megkötését megelőző Eljárás során a 
gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához nem más szervezet kapacitásaira 
támaszkodva felelt meg, a jelen pontban foglaltak nem alkalmazandók. 
 

21.6 Vállalkozó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási 
kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a Polgári Törvénykönyv 
szabályai szerint felel.  

 
22. Felek kapcsolattartása 
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22.1 A jelen Szerződéssel kapcsolatos bármely, a Felek egymásnak szóló értesítését 
írásban kell megküldeni – hacsak a jelen Szerződés másképp nem rendelkezik – a 
jelen pontban meghatározott címre.  

 
Az írásban kifejezés azt jelenti, hogy az információt írott formában közölték, a 
kézhezvétel igazolásával. 

 
A Vállalkozó értesítési címe az alábbi:  
……………………………… részére,  
Cím: ………………………... 
Ország: ……………………. 
Telefon: …………………………….. 
Telefax: …………………………………… 
E-mail: ………………………… 
 
A Megrendelő értesítési címe az alábbi:  
MÁV-START Zrt. részére,  
Cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 
Ország: Magyarország 
Telefon: +36 40 49 49 49 
Telefax: ………………………….  
E-mail: informacio@mav-start.hu  
 

22.2 A Felek részéről az itt megjelölt személyek jogosultak az érintett fél részéről a jelen 
Szerződéssel kapcsolatban kötelezettséget vállalni.  

 
Vállalkozó részéről 
önállóan: …………………………… 
együttesen: ……………………… 
 
Megrendelő részéről 
önállóan: Csépke András vezérigazgató 
együttesen: Schwartz István általános vezérigazgató-helyettes és Kiss László 
műszaki igazgató 
 

22.3 Szerződő Felek írásban tartoznak egymást értesíteni a 22.1 és 22.2 pontban 
foglaltakkal kapcsolatos minden változásról. Szerződő felek a félreértések elkerülése 
érdekében rögzítik, hogy a 22.1 és/vagy 22.2 pontban foglaltak esetleges változása 
nem minősül szerződésmódosításnak. 

 
23. Titoktartás  

 
23.1 A Vállalkozó és a Megrendelő titoktartásra kötelezett, és a másik fél írásba foglalt 

egyetértése nélkül nem adhat át bármely harmadik személy részére semmilyen 
dokumentumot, adatot vagy más információt, amelyet közvetlenül, vagy közvetve 
kapott a másik féltől a jelen Szerződéssel kapcsolatosan, akár a jelen Szerződés 
megkötését megelőzően, akár a Szerződés időtartama alatt vagy megszűnése után, 
hacsak a jelen Szerződésben nincs máshogy meghatározva.  

mailto:informacio@mav-start.hu
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Függetlenül a fentiektől a Vállalkozó jogosult alvállalkozójának azon 
dokumentumokat, adatokat és más információkat átadni, amelyeket a 
Megrendelőtől kapott, de csak olyan mértékig, ami az alvállalkozó Szerződés szerinti 
teljesítéséhez szükséges, mely esetben a Vállalkozó az ilyen alvállalkozótól köteles 
bizalmas kezelés vállalását megkövetelni, hasonlóan ahhoz, ahogy a Vállalkozó erre 
kötelezve van a jelen Szerződés szerint.  

 
A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre és azon információkra, 
melyek kiadására jogszabály vagy kötelező hatósági döntés kötelezi valamely Felet. 

 
23.2 A Szerződő fél fenti alpontokban meghatározott kötelezettsége nem terjed ki azon 

információkra: 
 
(a) melyeket a Megrendelő vagy a Vállalkozó köteles megosztani a bankkal vagy 

más, a jelen Szerződés finanszírozásában esetlegesen résztvevő pénzügyi 
intézménnyel és/vagy biztosító társasággal vagy jogszabály alapján 
ellenőrzésre jogosult szervezettel; 

(b) mely most vagy ezt követően közismertté válik úgy, anélkül, hogy valamely 
Fél titoktartását sértené, 

(c) amelyről bizonyítható, hogy a Szerződő fél ismerte a titoktartási körbe 
vonásakor és korábban közvetlenül vagy közvetve nem a másik féltől jutott 
tudomására; vagy 

(d) amely egyébként jog szerint válik elérhetővé a Szerződő fél számára egy 
harmadik féltől, aki nem kötelezett titoktartásra  

 
23.3 A jelen 23. fejezet szerinti követelmények semmiképpen sem gátolhatják a Feleket a 

jelen Szerződésből eredő jogaik bíróság előtt történő érvényesítésében.  
 
23.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő – a közpénzekkel való felelős 

gazdálkodás elvének érvényesítése jegyében – a jelen szerződés teljesítése, illetve 
teljesülése során a Kbt. 142. §-ában rögzítettek figyelembevételével köteles eljárni. 
Megrendelő ennek keretében köteles a Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) 
és (6) bekezdésében rögzített esetekben és körben adatot szolgáltatni, melyet 
Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul vesz. 

 
23.4 A jelen Szerződés jelen fejezete szerinti követelményei érvényben maradnak a jelen 

Szerződés bármely okból való megszűnése esetén is. 
 
24. Záró rendelkezések 

 
24.1 A jelen Szerződésre a Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő bármely 

véleménykülönbségre, igényre, jogvitára, értelmezési vitára (beleértve a Szerződés 
érvényességének kérdését is) a „magyar jog” rendelkezései az irányadók. Az Egyesült 
Nemzetek Szervezete Áruk Nemzetközi Kereskedelmére vonatkozó Szerződések 
Konvenciója nem alkalmazandó. 
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24.2 A jelen Szerződés hatályba lépését követően a szerződéskötést megelőző minden, a 
Szerződés tárgyában kötött megállapodás hatályát veszti.  
 
Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Vállalkozó szokásos vállalkozási feltételei a 
jelen Szerződéssel összefüggésben csak akkor érvényesülnek, amennyiben azt a 
Felek kifejezetten kikötötték és a Megrendelő azt külön is aláírta, ez esetben is csak 
annyiban, amennyiben jelen Szerződésben foglalt rendelkezésekkel, illetve 
jogszabállyal nem ellentétesek.  
 
Felek megállapodnak ugyanakkor, hogy az alábbi dokumentumok – elsőbbségi 
sorrendben – a jelen Szerződés részének tekintendők és ennek megfelelően 
olvasandók és értelmezendők: 
 

(a) a Szerződés és mellékletei  
(b) a Vállalkozó végleges, ajánlati kötöttséggel bíró ajánlata  
(c) a tárgyalási jegyzőkönyvek; 
(d) Megrendelő követelményei (Részvételi felhívás és kiegészítő iratok, 

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció); 
 

24.3 Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződő Feleket megillető bármely jog 
érvényesítésének elmulasztása, a jog nem gyakorlása nem minősül jogról való 
általános lemondásnak.  

 
Bármely lemondás egy Szerződő Fél jogairól, felhatalmazásáról, igényérvényesítési 
lehetőségéről a Szerződés keretében, írásban kell, hogy történjék, dátummal ellátva, 
a lemondó Fél meghatalmazott képviselőjének aláírásával, és annak a jognak és 
terjedelemnek a meghatározásával, amelyről a Fél lemond.  

 
24.4 Az adók – ide nem értve a Megrendelő által fizetendő áthárított általános forgalmi 

adót –, esetleges vámok és illetékek viselése Vállalkozó által történik. Erre 
tekintettel ezen költségek hatóságok, illetve harmadik személyek felé történő 
megfizetése Vállalkozó kötelezettsége.  

 
A Szerződés rendelkezései – ideértve különösen de nem kizárólag a Díjakat – 
módosításának kérésére nem adhat okot, ha valamely adókulcs nő vagy csökken, új 
vám kerül bevezetésre, egy adófajta megszűnik, vagy bármilyen változás történik 
bármely adófajta értelmezésében vagy alkalmazásában a jelen Szerződés teljesítése 
során, amelyet a Vállalkozóra, alvállalkozójára vagy alkalmazottaikra kivetettek vagy 
kivetnek a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatosan. 
 

 Szerződő felek megállapodnak, hogy – hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően 
nem rendelkezik - egyik Fél sem jogosult a jelen Szerződés feltételeinek módosítását 
kérni bármely devizaárfolyam változására hivatkozással, a Felek az árfolyamváltozás 
kockázatát maguk kötelesek viselni. 

 
24.5 Bármely vita eldöntésére, amely a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, 

annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével 



 

46 
 

kapcsolatban keletkezik, a Felek alávetik magukat a magyar „rendes” bíróságok 
kizárólagos joghatóságának.  

 
24.6 A Szerződést és a Szerződéssel kapcsolatos, a Vállalkozó és a Megrendelő által 

váltott minden levelezést és dokumentumot magyar nyelven kell elkészíteni. A 
Szerződés részét képező, azt alátámasztó dokumentumok és nyomtatott irodalom 
készülhetnek más nyelven, feltéve, hogy a vonatkozó részek pontos fordítással 
egészülnek ki magyar nyelven, mely esetben a Szerződés értelmezése szempontjából 
ez a fordítás az irányadó. A Vállalkozónak kell viselnie az irányadó nyelvre történő 
fordítás összes költségét és az ilyen fordítás pontosságának minden kockázatát.  

 
A Szerződés teljesítése során a kapcsolattartás nyelve mind írásban – függetlenül 
annak megjelenési formájától -, mind szóban a magyar nyelv.  

 
24.7 A Vállalkozó nem ruházhatja át, sem részben, sem egészben a jelen Szerződés 

alapján fennálló kötelezettségeit, illetve jogait, kivéve, ha ahhoz a Megrendelő 
előzetesen, írásbeli hozzájárulását adja és az átruházás jogszabályi feltételei 
fennállnak.  

 
A fenti első bekezdésben foglaltaktól eltérően Vállalkozó már most hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy – feltéve, hogy annak jogszabályi feltételei fennállnak – a 
Megrendelő jelen Szerződésből fakadó jogait harmadik személy(ek) részére 
engedményezze és Megrendelő kötelezettségeit ugyanezen harmadik személy(ek) 
átvállalja (azaz Megrendelő szerződésbeli pozíciójába harmadik személy(ek) 
lépjen(ek)). Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő ezirányú írásbeli megkeresése 
esetén az előzőektől függetlenül is minden szükséges nyilatkozatot, intézkedést 
haladéktalanul – de legkésőbb a megkereséstől számított 5 munkanapon belül - 
megtesz annak érdekében, hogy a Megrendelő oldalán a jogalanycsere bármely 
fennakadás és / vagy szükségtelen késedelem nélkül megtörténhessen. Felek 
rögzítik, hogy a jelen bekezdés vonatkozásában harmadik személy alatt olyan 
Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságot és / vagy társaságokat kell érteni, 
amely(ek)ben a Magyar Állam – ideértve annak költségvetési és / vagy más szerveit 
és / vagy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t is –  többségi befolyással rendelkezik 
és / vagy amely(ek) a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 2. §-ának 
(3) bekezdése alapján vasúti szervezetnek minősülnek.   

 
24.8 Vállalkozó kijelenti, hogy nem áll fenn olyan valós vagy potenciális érdekellentét, 

amely a jelen Szerződés szerint Megrendelő részére nyújtandó szolgáltatásokat 
érintené. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy vele és az érdekkörébe tartozó, a 
jelen Szerződés teljesítésébe bevont egyéb személyekkel szemben a Kbt-ben 
meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn. 

 
24.9 Vállalkozó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen Szerződés Vállalkozó általi 

teljesítése nem jelenti, és nem eredményezi bármilyen olyan Szerződés vagy 
kötelezettség megszegését, amely valamely harmadik személlyel kötött Szerződés 
alapján áll fenn, illetőleg valamely harmadik fél tulajdonát képező információ 
titokban tartására vonatkozik.  

 



 

47 
 

24.10 Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződésben meghatározott feladat 
teljesítése során nem használ fel semmilyen olyan dokumentumot, egyéb anyagot, 
illetőleg információt, amely harmadik személy tulajdonát képezi és olyan bizalmas 
dokumentumnak, egyéb anyagnak, illetőleg információnak minősül, amelynek a 
feladat teljesítése során történő felhasználását a tulajdonos harmadik személy nem 
engedélyezte.  
 

24.11 A Vállalkozó megismerte és jelen Szerződés aláírásával elfogadja a MÁV Zrt. – 
Megrendelő vonatkozásában is irányadó és kötelezően alkalmazandó – Etikai 
Kódexét (a http://mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex oldalon korlátozás 
nélkül elérhető), az abban foglalt értékeket a jelen Szerződés szerinti jogviszony 
fennállása alatt magára nézve azt mérvadónak tartja. Vállalkozó kijelenti, hogy vitás 
eset felmerülésekor a Megrendelő által lefolytatott eljárásban együttműködik a 
Megrendelő vizsgálóival. Vállalja, hogy a Megrendelő nevében eljáró személy(ek) 
Etikai Kódexet sértő cselekményé(ei)t jelzi a Megrendelő által működtetett etikai 
bejelentő és tanácsadó csatornákon keresztül. 
 

24.12 Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, amellyel egymás vagy 
kapcsolt vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik a 
szerződés megkötésétől Felek vagy kapcsolt vállalkozásaik munkajogi állományába 
tartozó munkavállalók közvetett vagy közvetlen foglalkoztatása is. Ennek biztosítása 
érdekében a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződéssel 
összefüggésben, annak teljesítése során sem a Megrendelőnél, sem azok kapcsolt 
vállalkozásainál munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem közvetlenül, sem 
közreműködőik útján nem foglalkoztat, kivéve, ha ebbe Megrendelő előzetesen, 
írásban beleegyezik. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és a 
Vállalkozót teljes kártérítési felelősség terheli. A rendelkezés betartását a 
Megrendelő a MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága útján is bármikor jogosult 
ellenőrizni, melyet Vállalkozó kifejezetten tudomásul vesz.  
 

24.13 Vállalkozó jelen Szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31. §-ára is különös tekintettel 
a jelen szerződés aláírásával kijelenti és teljes körű személyes felelősséget vállal 
azért, hogy a jelen szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva és 
nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró 
nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel 
szemben, akkor jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel 
bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem 
terjed ki a jelen szerződés megkötésére és aláírására. A Felek rögzítik, hogy az 
esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség a Vállalkozó oldalán a 
jelen szerződést aláíró személyt terheli, míg a korlátozás a Megrendelővel szemben 
nem hatályos és annak semmilyen következménye a Megrendelőt nem terheli. 
 

24.14 Vállalkozó a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során 
nyilatkozott – mely nyilatkozat a jelen Szerződés 19. sz. mellékletét képezi – és jelen 
Szerződés aláírásával is nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül és 
kijelenti, hogy ismeri az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) 
bekezdése jelen Szerződés vonatkozásában irányadó rendelkezését, mely alapján 

http://mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex
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központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére – azaz a jelen Szerződés 
esetében a Megrendelő által – olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve ilyen 
létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül 
átlátható szervezetnek.  
 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 19. sz. melléklet szerinti nyilatkozatban foglaltak 
változásáról – a változás bekövetkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül – köteles 
Megrendelőt írásban értesíteni, mely kötelezettségének megszegése súlyos 
szerződésszegésnek minősül a Vállalkozó részéről. Vállalkozó egyebekben tudomásul 
veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést 
Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.  

 
24.15 Ha a Szerződés bármely rendelkezése vagy feltétele lehetetlenül, érvénytelenné 

vagy végrehajthatatlanná válik, az ilyen lehetetlenülés, érvénytelenség vagy 
végrehajthatatlanság nem befolyásolja az érvényességét vagy végrehajthatóságát a 
Szerződés bármely más rendelkezésének és feltételének.  

 
Ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése vagy annak bármely része 
érvénytelennek vagy végre nem hajthatónak minősül, a Felek kötelesek megtenni 
minden intézkedést és cselekményt, abból a célból, hogy a lehető legnagyobb 
mértékig elérjék ugyanazt a gazdasági-pénzügyi hatást és/vagy megvalósítsák 
ugyanazt a célt, amit az érvénytelen vagy végre nem hajtható rendelkezés vagy 
annak vonatkozó része elérni és/vagy megvalósítani kívánt.  

 
24.16 Ezen Szerződés 5 (öt) példányban magyar nyelven készült, melyből a Megrendelő 3 

(három) példányt, a Vállalkozó 2 (kettő) példányt kap.  
 

Jelen Szerződés az alábbi mellékletekkel érvényes:  
 

1. Teljesítési szakaszok és az egyes szakaszokban ellátandó feladatok 
2. A Megrendelőt terhelő kötelezettségek  
3. A rendelkezésre állás követelményrendszere  
4. Hibaosztályozás és minősítés 
5. Üzemképtelenségi hiba okok 
6. A motorvonatokra vonatkozó komfort feltételek  
7. Hibás teljesítés miatti kötbér  
8. Értesítés Engedményezésről 
9. Szabályzatok, utasítások jegyzéke  
10. Eljárási rend  
11. Árazott alkatrészlista 
12. K5 vizsgálatra vonatkozó külön feltételek 
13. Motorvonatok átadás-átvétele  
14. Felelősségbiztosítás  
15. Telephely működési rend 
16. Karbantartási Technológia  
17. Karbantartási Utasítás (elektronikus formában) 
18. Nyilatkozat Alvállalkozókról 
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19. Átláthatósági nyilatkozat 
 
Budapest, 2017.  
 
 

............................................................... ............................................................... 
MÁV-START Zrt. 

Képviseli: Csépke András 
vezérigazgató 

…………………………. 
Képviseli: ……………………….. 
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1. számú melléklet 

 

 

Teljesítési szakaszok és az egyes szakaszokban ellátandó feladatok  
 
Első Teljesítési Szakasz: a jelen Szerződés megkötésétől az egyes Motorvonatokra 
vonatkozó eladói jótállás időtartamának lejártáig (jótállást lezáró jegyzőkönyv kiállításának 
napjáig) tartó időszakra vonatkozó szabályok: 
 

 A Szerződés hatályba lépését követő első időszakos karbantartás napján a 
használatbavételi engedéllyel rendelkező motorvonatok átadása a Vállalkozó 
felelőssége alá, a jelen Szerződés szerinti feladatok ellátása érdekében, a 
Megrendelő és a Vállalkozó közös átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett 
történik. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a járművek állapotát, különös tekintettel az 
esetleges garanciális hibákra ill. hiányosságokra. 

 A Szerződés hatályba lépésének időpontjában használatbavételi engedéllyel nem 
rendelkező motorvonatok a használatbavételi engedély kiállításának időpontjában 
kerülnek átadásra és ezáltal  a jelen Szerződés hatálya alá. 

 A Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik, hogy a kialakított rendszer biztosítsa, 
a Karbantartási Utasításban előírt vizsgálati és karbantartási feladatok teljes körű és 
maradéktalan teljesítését a Karbantartási Utasításban megadott határidők és 
futásteljesítmény értékek betartásával. 

 A Vállalkozó felelősségi körébe nem tartozó, (ide értve a balesetből vagy 
járműrongálásból adódó) javítási feladatok elvégzését a Vállalkozó a Megrendelő 
egyedi megrendelése alapján végzi. A javításokhoz szükséges alkatrészeket a 
Vállalkozó Megrendelő egyedi megrendelése alapján a jelen Szerződés 11. sz. 
mellékletben megadott alkatrészárak és szállítási határidők betartásával köteles 
biztosítani. 

 A Vállalkozó köteles biztosítani a motorvonatok karbantartásához szükséges 
kötelezően cserélendő alkatrészeket, anyagokat. 

 A motorvonatok kerékpár- ill. féktárcsa szabályozások elvégzése a Vállalkozó 
feladatát képezi. A motorvonat Vállalkozó Magyarországi kerékpár- ill. féktárcsa 
szabályozást végző telephelyre történő letovábbítása a Megrendelő feladata. 

 Eladói jótállási felelősségi körbe tartozó jármű-meghibásodásnak kell tekinteni 
valamennyi javítási feladatot – a keréktárcsa- ill. féktárcsa szabályozásból, vagy a 
Vállalkozói felelősségi körbe nem tartozó balesetből ill. járműrongálásból adódó 
javításokat kivéve -, amely feladatok elvégzését nem tartalmazza a Karbantartási 
Utasítás a javításra szoruló (adott pályaszámú) motorvonat a javítás felmerülési 
időpontra vonatkozó futásteljesítmény értéknél, vagy a javítási igény nem a 
Vállalkozó által végzett tevékenység nem megfelelő ellátásából ered.  

 Az eladói jótállási felelősségi körbe tartozó jármű-meghibásodások esetében a 
Megrendelő 1 napon belül köteles írásban értesíteni az Eljárási Rendben 
meghatározott Vállalkozói képviselőt.  
Amennyiben a motorvonat Eladója vitatja a bejelentett meghibásodás eladói 
jótállásba való tartozását, a Vállalkozó köteles együttműködni a Megrendelővel az 
Eladóval történő viták rendezésére. Amennyiben megállapításra kerül, hogy a 
meghibásodás nem tartozik a fentebb meghatározott eladói jótállás felelősségi 
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körbe (a keréktárcsa- ill. féktárcsa szabályozásból, vagy a Vállalkozói felelősségi 
körbe nem tartozó balesetből ill. járműrongálásból adódó javításokat kivéve), a 
Vállalkozó saját költségére köteles elvégezni a szükséges javítási feladatokat.  

 
Második Teljesítési Szakasz: az egyes motorvonatokra vonatkozó első teljesítési szakasz 
(eladói jótállás időtartamának) lejártától a Karbantartási Utasítás szerinti K5 vizsgálat 
megkezdéséig (Motorvonat átadása a K5 vizsgálat – harmadik teljesítési szakasz - elvégzése 
céljából a Vállalkozónak) tartó időszakra vonatkozó szabályok: 
 

 A második teljesítési szakaszba bevont motorvonatok esetében a kialakított 
rendszer alkalmazásának biztosítania kell a motorvonatok teljeskörű 
karbantartásának elvégzését, beleértve a járműveknél szükségessé váló kerékpár- ill. 
féktárcsa szabályozások és a futójavítások (a Karbantartási Utasításban nem előírt 
rendkívüli javítások) elvégzését, továbbá a Megrendelő egyedi megrendelése alapján 
a balesetből vagy járműrongálásból adódó javítások elvégeztetése is. 

 Az egyes motorvonatok eladói jótállási időszakának (adott Adásvételi Szerződésnek 
megfelelő) lezárását követően a Felek 2 munkanapon belül közös jegyzőkönyv 
felvétele mellett, az adott pályaszámú motorvonatnál, bevezetik a jelen Szerződés 
szerinti Második Teljesítési szakaszban végzendő teljes, rendelkezésre-állás alapú 
karbantartást. A rendelkezésre-állás havi értékelése a 10-ik (tízedik) motorvonat 
második teljesítési szakaszba lépését követően kezdődik. 

 A Vállalkozó felelősségi körébe nem tartozó (ide értve a balesetből vagy 
járműrongálásból adódó) javítási feladatok elvégzését a Vállalkozó a Megrendelő 
egyedi megrendelése alapján végzi. A javításokhoz szükséges alkatrészeket a 
Vállalkozó Megrendelő egyedi megrendelése alapján a jelen Szerződés 11. sz. 
mellékletben megadott alkatrészárak és szállítási határidők betartásával köteles 
biztosítani.  

 A motorvonatok kerékpár- ill. féktárcsa szabályozási igény felmerülése esetén, a 
Megrendelő képviselője 1 (egy) napon belül írásban köteles értesíteni az Eljárási 
Rendben meghatározott Vállalkozói képviselőt. Amennyiben rendkívüli  kerékpár- ill. 
féktárcsa szabályozási igény merül fel, a Felek képviselői 2 (kettő) munkanapon belül 
közös vizsgálat során kötelesek megvizsgálni a rendkívüli szabályozási igény okát. 
Amennyiben a Vállalkozó nem vesz részt, vagy nem kíván részt venni a rendkívüli 
szabályozási igény vizsgálata során, a Megrendelő jogosult saját hatáskörében 
elvégezni a rendkívüli szabályozási igény okának vizsgálatát, amely vizsgálat 
eredménye szemben a Vállalkozó a későbbiekben nem támaszthat kifogást. 
Amennyiben a szabályozás szükségessége visszavezethető a Vállalkozó felelősségi 
körébe (pl. nem megfelelő minőségű/működésű alkatrész szállítása, a Karbantartási 
utasításban előírt karbantartási és javítási munkák nem-, vagy nem időben történő 
elvégzése, stb.), a szabályozás elvégzésével kapcsolatos költségeket (pl. a 
motorvonat Vállalkozó Magyarországi kerékpár- ill. féktárcsa szabályozást végző 
telephelyre történő letovábbításának költségei) a Vállalkozó köteles megtéríteni a 
Megrendelő részére.  

 A motorvonatok kerékpár- ill. féktárcsa szabályozások elvégzése a Vállalkozó 
feladatát képezi. A motorvonat Vállalkozó Magyarországi kerékpár- ill. féktárcsa 
szabályozást végző telephelyre történő letovábbítása a Megrendelő feladata. A 
Megrendelő képviselője a kerékpár- ill. féktárcsa szabályozási időpontról írásban 
tájékoztatja az Eljárási Rendben meghatározott Vállalkozó képviselőjét. A Vállalkozó 
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Magyarországi kerékpár- ill. féktárcsa szabályozást végző telephelyére beállított 
motorvonatot rendelkezésre nem állónak kell tekinteni. Amennyiben a kerékpár- ill. 
féktárcsa szabályozásokat követően a motorvonatokon egyéb karbantartási 
munkákat is el kell végezni (pl. EVM vevőtekercsek magasságának-, a nyomkarima 
kenőknek ill. a homokoló csöveknek beállítása), a Megrendelő a motorvonatot 
köteles beállítani a Szerződésben kijelölt Telephelyre. A motorvonatot a Telephelyre 
történő beállításig rendelkezésre állónak kell tekinteni (kivéve a Vállalkozó 
felelősségi körébe tartozó szabályozások esetében), ezt követően - a motorvonat 
Megrendelő által forgalomba történő visszavételig - rendelkezésre nem állónak kell 
tekinteni. 

 A Vállalkozó köteles biztosítani a motorvonatok karbantartásához és javításához 
szükséges valamennyi alkatrészt és anyagokat, továbbá az alábbi, üzemeltetési 
készletbe tartozó anyagokat és alkatrészeket: 

 valamennyi típusú kenőolajat és kenőzsírt (beleértve a nyomkarima kenő 
berendezés működéséhez szükséges kenőolajat is); 

 valamennyi világító berendezés működéséhez szükséges izzókat, lámpákat 
ill. egyéb világítási alkatrészeket (pl. LED világító testek); 

 áramszedő palettákat és a paletták javításához szükséges csúszószén 
elemeket; 

 fékbetéteket, ablaktörlő lapátokat. 

 Megrendelő írásos felkérésére a Vállalkozó köteles mérnöki ill. szakmunkás 
támogatást adni a motorvonatok javításához ill. egyéb (pl. konstrukciós problémák 
felmerülése, javítási ill. konstrukció módosítási dokumentációk elkészítése, a 
gyártóval való egyeztetések lefolytatása, baleseti vagy rongálásos sérülések 
helyreállítása, stb.) problémák rendezése érdekében. 

 
Harmadik Teljesítési szakasz: a Karbantartási Utasítás szerinti első K5 vizsgálat 
motorvonatokon történő elvégzésével kapcsolatos feladatok: 
 

 Az első K5 jelű karbantartásra történő átadás előtt (legkésőbb 1 munkanapot ill. 
leghamarább 4 munkanapot megelőzően) a Felek képviselőinek el kell végezni a 
Második Teljesítési szakasz kiértékelését és lezárását. El kell végezni a motorvonatok 
tényleges állapotfelmérését, rögzítve az első K5 jelű karbantartás során elvégzendő 
futójavítási munkákat is. 

 A Vállalkozó felelősségi körébe nem tartozó, balesetből vagy járműrongálásból 
adódó javítások felmerülése esetén a Felek képviselői az elvégzendő többlet 
javításokat közös állapotfelmérő jegyzőkönyvben rögzítik. A javításokhoz szükséges 
alkatrészeket a Vállalkozó a jelen Szerződés 11. sz. mellékletben megadott 
alkatrészárak és szállítási határidők betartásával köteles biztosítani. 

 A Vállalkozó, az adott pályaszámú motorvonat tervezett első K5 jelű 
karbantartásának megkezdése előtt legalább 10 munkanapot megelőzően, írásban 
köteles tájékoztatni a Megrendelőt a motorvonat pályaszámának és az első K5 jelű 
vizsgálat és karbantartás helyének és időpontjának közlésével, megadva a tervezett 
javítási munkák tartalmát (megosztott K5 jelű karbantartás elvégzése esetében). 

 A Megrendelő – belföldi vizsgálati hely esetén – a Vállalkozó fenti tájékoztatása és 
igénye alapján gondoskodik az adott pályaszámú motorvonat kért időpontra 
történő, Vállalkozó vizsgálati helyére történő beállításáról, vagy a Feleknek a 
Szerződés 4.1. pont harmadik mondata szerinti, a 4.2.2. pontban foglaltakkal 
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összhangban álló külön megállapodása alapján egyes részegységek, alkatrészek 
Vállalkozó vizsgálati telephelyére történő oda és visszaszállításáról. 

 Vállalkozó az első K5 jelű vizsgálat és karbantartás során végzett valamennyi 
vizsgálatról, karbantartásról és javításokról köteles részteles javítási jegyzőkönyveket 
vezetni, amelyekben fel kel tüntetni a javított, ill. cserélt alkatrészek gyártási 
számait, továbbá a Megrendelő részére át kell adni a mérésekről és vizsgálatokról 
készült valamennyi jegyzőkönyvet is. 

 Az első K5 jelű karbantartás elvégzésével kapcsolatos külön feltételeket a jelen 
Szerződés 12. számú melléklete tartalmazza. 

 
Negyedik Teljesítési szakasz: a Harmadik Teljesítési szakaszban elvégzett első K5 vizsgálat és 
karbantartás elvégzését követően, a Szerződés teljes időtartamának lejártáig terjedő 
időszakra vonatkozó feladatok: 
 

 Megrendelő írásos felkérésére a Vállalkozó köteles mérnöki ill. szakmunkás 
támogatást adni a motorvonatok javításához ill. egyéb (pl. konstrukciós problémák 
felmerülése, javítási ill. konstrukció módosítási dokumentációk elkészítése, a 
gyártóval való egyeztetések lefolytatása, baleseti vagy rongálásos sérülések 
helyreállítása, stb.) problémák rendezése érdekében. 

 Vállalkozó a Megrendelő egyedi írásos megrendelése alapján köteles szállítani a 
jelen Szerződés 11. sz. mellékletében felsorolt alkatrészeket. Az alkatrészeket a 
Vállalkozó a jelen Szerződés 11. sz. mellékletben megadott alkatrészárak és szállítási 
határidők betartásával köteles leszállítani. 

 
Ötödik Teljesítési szakasz: a Karbantartási Utasítás szerinti második K5 vizsgálat 
motorvonatokon történő elvégzésével kapcsolatos feladatok: 
 

 A második K5 jelű karbantartásra történő átadás előtt (legkésőbb 1 munkanapot ill. 
leghamarább 4 munkanapot megelőzően) a Felek képviselőinek el kell végezni a 
motorvonatok tényleges állapotfelmérését, rögzítve a második K5 jelű karbantartás 
során elvégzendő futójavítási munkákat is. 

 A Vállalkozó felelősségi körébe nem tartozó, balesetből vagy járműrongálásból 
adódó javítások felmerülése esetén a Felek képviselői az elvégzendő többlet 
javításokat közös állapotfelmérő jegyzőkönyvben rögzítik. A javításokhoz szükséges 
alkatrészeket a Vállalkozó a jelen Szerződés 11. sz. mellékletben megadott 
alkatrészárak és szállítási határidők betartásával köteles biztosítani. 

 A Vállalkozó, az adott pályaszámú motorvonat tervezett második K5 jelű 
karbantartásának megkezdése előtt legalább 10 munkanapot megelőzően, írásban 
köteles tájékoztatni a Megrendelőt a motorvonat pályaszámának és a második K5 
jelű vizsgálat és karbantartás helyének és időpontjának közlésével, megadva a 
tervezett javítási munkák tartalmát (megosztott K5 jelű karbantartás elvégzése 
esetében). 

 A Megrendelő – belföldi vizsgálati hely esetén – a Vállalkozó fenti tájékoztatása és 
igénye alapján gondoskodik az adott pályaszámú motorvonat kért időpontra 
történő, Vállalkozó vizsgálati helyére történő beállításáról, vagy a Feleknek a 4.1. 
pont harmadik mondata szerinti, a 4.2.2. pontban foglaltakkal összhangban álló 
külön megállapodása alapján egyes részegységek, alkatrészek Vállalkozó vizsgálati 
telephelyére történő oda- és visszaszállításáról. 
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 Vállalkozó a második K5 jelű vizsgálat és karbantartás során végzett valamennyi 
vizsgálatról, karbantartásról és javításokról köteles részteles javítási jegyzőkönyveket 
vezetni, amelyekben fel kel tüntetni a javított ill. cserélt alkatrészek gyártási számait, 
továbbá a Megrendelő részére át kell adni a mérésekről és vizsgálatokról készült 
valamennyi jegyzőkönyvet is. 

 A második K5 jelű karbantartás elvégzésével kapcsolatos külön feltételeket a jelen 
Szerződés 12. számú melléklete tartalmazza. 
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2. számú melléklet 

 

 

A Megrendelőt terhelő kötelezettségek 

 

A jelen Szerződés 6.1. pontja értelmében a Motorvonatok tekintetében a Megrendelőt 
kizárólag a jelen mellékletben – és / vagy a Szerződés törzsszövegében - tételesen 
meghatározott kötelezettségek terhelik.  
 
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Motorvonatok rendeltetésszerű használatához, a Vállalkozó 
által vállalt rendelkezésre állási szint biztosításához szükséges, az alábbiakban fel nem sorolt 
minden más feladat, kötelezettség a Vállalkozót terheli, az ahhoz kapcsolódó költségekkel és 
kockázatokkal egyetemben. 
 
A Szerződés teljesítéséhez a Megrendelő vállalja: 
 

1. A tárgyévet követő menetrendi időszakra érvényes hivatalos menetrendet és a 
Szerelvény Összeállítási Rendet (SZVÖR) a Közszolgáltatás megrendelője általi 
jóváhagyás után a Vállalkozó részére átadja. Megrendelő törekszik arra, hogy erre 
lehetőség szerint a menetrend érvénybe lépése előtt 30 nappal sor kerüljön, 
legkésőbb azonban a menetrend érvénybe lépése előtt 14 nappal tartozik átadni 
Vállalkozó részére. A Megrendelő fenntartja magának a jogot a menetrend és a SZVÖR 
évközbeni megváltoztatására, a változásról a Vállalkozót azonban köteles tájékoztatni 
a fentiekben írott szabályok figyelembe vétele mellett. 

 

2. A Vállalkozóval közösen Munkacsoportot hoz létre, amely a Karbantartási Szerződés 
megkötését követően legkésőbb jelen Szerződés aláírását követő 30 napon belül 
kidolgozza a Felek közti együttműködés Eljárási rendjét. 

 

3. A szerelvényforduló szerint a Motorvonatokat tervszerű karbantartásra a Telephely 
Átadás-átvételi helyére beállítja, azzal, hogy a kapcsolódó költségek viselése 
tekintetében a Szerződés törzsszövegének vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 

4. A bármely okból meghibásodott Motorvonatokat a Vállalkozóval egyeztetve a 
Telephely Átadás-átvételi helyére beállítja, azzal, hogy a kapcsolódó költségek viselése 
tekintetében a Szerződés törzsszövegének vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 

5. Az Átadás-átvételi helyen a Vállalkozó által szerződésszerűen rendelkezésre bocsátott 
Motorvonat egységeket átveszi. 

 

6. Biztosítja a Telephely és a Motorvonat egységek őrzését. 
 

7. Az „Eljárási rend”-ben meghatározott jelentési kötelezettségnek megfelelő 
információkat (hibabejelentés, sérülés stb.) a Vállalkozónak a meghatározott időpontig 
előbb szóban és utána írásban megadja. 
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8. A hibák, sérülések, üzemkiesés okainak feltárását a Felek szakértőiből a jelen 
Szerződés 12.6. pontja szerint összeállított Ad-hoc bizottág végzi. Az Ad-hoc bizottság 
előterjesztése alapján a Felek által jelen Szerződés 12.1. pontja szerint létrehozott 
Közös munkacsoport hoz döntést.  

 

9. Ellátja az „Eljárási rend”-ben meghatározott egyéb feladatokat. 
 
A motorvonatok karbantartása a Megrendelő kezelésében lévő istvántelki telephelyen 
történik. A Telephely fedett javító csarnoka 151 méter hosszú javító vágányokkal 
rendelkezik, melyből három vágány vizsgálócsatornás. A csarnok összes vágánykapuja 
elektromos működtetésű, kivitelt tekintve vagy kétszárnyú vagy scan-door típusú kapu. 
 
Javító vágányok: a csarnokban 5 vágány található: 

· I. és II. vágány: szabványos vizsgáló csatornával épült és oldalvizsgáló csatornával 

is rendelkeznek, ahova célszerűségből targoncával is le lehet jutni. Mindkét vágány 

két irányból járható, vágánykapcsolatuk biztosítja a körüljárást. A két vágány 

között kétszintes telepített pódium található, melyről célszerűen meg lehet 

közelíteni a járművek tetőberendezéseit és az utasteret is. A két vágány felé, 

elhelyezkedést tekintve a műhely két végén, egy –egy 300 kg-os daru van 

telepítve. A vágányok mellett ki van építve a segédüzemi- illetve a levegős hálózat 

is. 

· III. vágány: Emelő vágány, ahol egy 7 tonnás daru, egy 8x20 tonnás járműemelő 

csoport, és egy 4x20 tonnás járműemelő csoport van telepítve. Ez a vágány a 

járműemeléssel járó, valamint a vizsgáló csatornát nem igénylő munkák helyszíne.  

· IV. vágány: vizsgáló csatornával nem rendelkező vágány. Vizsgáló csatornát nem 

igénylő munkák végzésére szolgál. 

· V. vágány: szabványos vizsgáló csatornával, félig oldalaknával rendelkező vágány. 

A vágányra egy 8x20 tonnás járműemelő csoport és egy 3 mérőpontos vasúti 

járműmérleg van telepítve. 

· IV. (Mosó) vágány: különálló csarnokrészben elhelyezett zárt rendszerű gépi vasúti 

járműmosó berendezés. A berendezés vezérlő rendszerébe be van programozva a 

Flirt motorvonat paramétere is. 

· A csarnokban lévő műhelyekben a karbantartást támogató állványos fúrógép és 

köszörűgép található, továbbá a Telephely rendelkezik mobil akkumulátor töltő- és 

hegesztő berendezésekkel is. A járműszerelők egyéni szerszámkönyvre fel vannak 

szerelve a karbantartáshoz és javításhoz szükséges kisgépekkel. 

· egyéni szerszámok teljes mértékű lecserélése, korszerűsítése megtörtént 
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· FLIRT járműszerelők részére felújított előkészítő műhely berendezése megtörtént, 

· a vizsgálócsatornák oldalfalainak megújító festése megtörtént, 

· a műhely meglévő beton padozat felületének tisztítása megtörtént.  

· a már meglévő levegős hálózat gerincvezetékéről még további szükséges 

leágazások elkészítése megtörtént 

 

A Megrendelő a jelen Szerződés 6.1. pontjában fogaltatott feladatoknak megfelelően elvégzi 
az alábbi beruházásokat és fejlesztéseket:  
 

· speciális szerszámok, mérőműszerek beszerzése folyamatban, 

· a teljes műhely tisztasági festésének elvégzése folyamatban, 

· az 1- és 2. vágány közötti pódiumok megfelelő átalakítása vagy új pódium 

telepítése a FLIRT tip. motorvonatokhoz illesztve, 

· a leesés elleni védelem teljes vágányhosszra való kiterjesztése az 1-es és 2-es 

vágány felett, továbbá az ehhez tartozó hevederek beszerzése: folyamatban, 

· A beton padozat egyenletes fogadófelület létesítését követően csúszásmentes 

műgyanta bevonattal való ellátása 2 ütemben: folyamatban,  

· 5 tonnás 7 méter emelőmagasságú bakdaru telepítése az 1-es és 2-es vágány felett 

a csarnok északi homlokzatánál: folyamatban, 

· a csarnok fűtési rendszerének korszerűsítése: folyamatban, 

· a 8 x 20 tonnás emelőcsoport 5. vágányra való áttelepítése a FLIRT motorvonat 

emelésének biztosításához: szükség szerint 1 napon belül elvégezhető, 

· újabb segédüzemi csatlakozások létesítése: kiépítve. 

Irodahelység a Vállalkozó részére: Az Ajánlattevő egy kb. 40 m2  nagyságú helyiséget 
biztosít a Vállalkozó rendelkezésre. 
 
Vegyianyag-raktár: Az Ajánlattevő ezt egy, a  műhelybe betelepített konténerben tudja 
biztosíti a Vállalkozó rendelkezésre. 
 
Az alkatrészraktárak alkatrész-kezelése és -kiadása, valamint ennek dokumentálása és a 
kapcsolódó feladatok teljesítése tekintetében konkrétumokban Felek a Szerződés 
megkötését követően 30 napon belül elkészített és a Felek által aláírt „Eljárási Rendben” 
fogják meghatározni. 

 
 

A rendelkezésre álló munkaerő összetétele: 
4 fő Villamos, illetve mechatronikai mérnök,  
 
20 fő Járműszerelő, összetétele 
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 Vasúti jármű technikus 

 Vasúti távközlés technikai és biztosítóberendezési szakközépiskola 

 Vasúti járműszerelő 

 Ipari elektronikai technikus 

 

Ezen dolgozók munkaidejének teljes felhasználásával kell a karbantartási és javítási 
munkákat elvégezni. 
 
Pótlólagosan a nem tervezhető javításokra további létszám vonható be. 
 
A választható munkarendek:  
Két műszakos 
nyújtott nappalos. 
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3. számú melléklet 

 

 

A rendelkezésre állás követelményrendszere 

 
 

Rendelkezésre állás fogalma: 
 
A Rendelkezésre állás egy képzett statisztikai érték, mely megmutatja, hogy adott hónap 
vonatkozásában a Vállalkozó a Második Teljesítési szakaszban milyen mértékben tett eleget 
a Szerződésben vállalt kötelezettségének (a továbbiakban: Rendelkezésre állás). 
 
A Rendelkezésre állás Szerződés által elvárt minimumértéke a jelen Szerződés Második 
Teljesítési szakaszában: 94 %. 
 
Rendelkezésre állás mérése:  
 
Rendelkezésre álló darabszám: A naponta két időpontban, 08:00 és 14:00 órakor üzemben 
lévő, a mindenkori vonatfordulókhoz igényelt Motorvonatok száma.  
 
A mérést a felek naponta önállóan végzik, a mérési eredmények értékelése hetente, a Felek 
által létrehozott Ad-hoc bizottság feladata. A havi Rendelkezésre állásról az Ad-hoc 
bizottság előterjesztése alapján a Felek által létrehozott Közös munkacsoport dönt a 
tárgyhónapot követően 30 (harminc) napon belül. Felek az Eljárási rend mellékleteként 
kötelesek elkészíteni a Rendelkezésre állás mérésére szolgáló jegyzőkönyv mintapéldányát. 
 
Nem áll rendelkezésre a Motorvonat: 

 ha karbantartási célból a Telephelyen tartózkodik bármelyik mérési időpontban, a 
jelen Szerződés 7.5.2 pontjának figyelembe vételével; vagy  

 ha Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból javításra vár bármelyik mérési időpontban; 
vagy  

 ha a Vállalkozó a jelen Szerződés 7.7 pontja szerint elvállalt és / vagy a Megrendelő 
által a 7.7 – 7.9 pont szerint megrendelt javítással késedelembe esik, figyelemmel a 
jelen Szerződés 7.11 pontjára is; vagy  

 ha a jelen Szerződés egyébként úgy rendelkezik. 
 
Az üzemképtelenné vált motorvonatok esetében az alábbiak érvényesek: 
 
Csúcsidőszakban: 
Nem vehető figyelembe egy adott napon rendelkezésre állónak az a motorvonat egység, 
amelyik üzemzavarának elhárítása 5 percet meghaladó időtartamú javítást igényel és a 
javításra kerülő egység helyett a Vállalkozó 1 órán belül nem bocsát rendelkezésre 
üzemképes vonategységet az eredeti szerelvényfordulónál a menetrendi forgalom 
ellátására. Amennyiben a Vállalkozó egy órán belül egy új motorvonat szerelvényt bocsát a 
Megrendelő rendelkezésére vagy ugyanezen határidőn belül a Motorvonat üzemzavarát 
elhárítja, akkor félnapos kiesést kell felszámítani.  
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Csúcsidőszakon kívül: 
Ha egy motorvonat egység mindkét Csúcsidőszakban rendelkezésre áll, de a 
Csúcsidőszakon kívüli időszakban üzemképtelenné vált, és sem javítására sem egy másik 
helyettesítő motorvonat egység alkalmazására egy órán belül nem került sor, akkor a 
félnapos kieséssel kell számolni. 
 
Ha az üzemkiesés mindkét időszakot érinti, akkor a Csúcsidőszakra vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni. 
 
A rendelkezésre állás mértékének számítására szolgáló összefüggés: 

 
                                                    n 

                                      ∑ t 
                                                            i=1  

                     R= 100 - ––—— × 100 (%) 
                                      T × n  
 

 
 ahol:  R : a rendelkezésre állás  %-os értéke                                                                                                                                                                                                   
           t   : a kieső üzemnapok száma  
           n  : a  figyelembevett vonategységek száma (legfeljebb 42) 
           T :  az értékelési időszak napjainak száma 
 
 
Azon motorvonatokat a rendelkezésre nem álló üzemképtelen csoportba kell sorolni (a „t” 
üzemnapokba beszámítani), amelyek üzemképtelensége olyan eseményre vezethető vissza, 
amelyért a Vállalkozó felelőssége bármilyen tekintetben is megállapítható jelen Szerződés 
alapján. Ilyen okok, nem kizárólagosan: szakszerűtlenül elvégzett karbantartás, javítás; 
anyag és alkatrészhiány; külön megrendelésre végzett javítás vállalt határidejének túllépése 
(eltulajdonítás, rongálás, baleset, stb.) figyelemmel a jelen Szerződés 7. fejezetére is. 
 
Rendelkezésre állónak kell tekinteni („n” értékének meghatározásánál) azokat a 
vonategységeket, amelyek olyan okból nem állnak rendelkezésre, amelyért a Vállalkozó 
semminemű felelősséggel nem tartozik jelen Szerződés alapján. Ilyen okok, nem 
kizárólagosan a mindenkori körülményektől függően: vis maior; üzemeltetés során 
bekövetkező baleset; szakszerűtlen üzemeltetés, vandalizmusból eredő járműsérülések, 
rongálás, kisiklás, eltulajdonítás. 
 
Napi üzemi rendelkezésre állás fogalma: 
A napi üzemi rendelkezésre állás megmutatja, hogy adott nap vonatkozásában Megrendelő 
hány db Motorvonattal tud személyszállítási feladatot ellátni (a továbbiakban: Napi üzemi 
rendelkezésre állás).  
 
 
 
A Napi üzemi rendelkezésre állás Szerződés szerint elvárt minimum értéke: 
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A napi üzemi rendelkezésre állás mérése az 5. motorvonat egység Második Teljesítési 
szakaszba kerülése időpontjának hónapját követő hónap első napjával kezdődik. Az 
értékelési időpontig a Második Teljesítési szakaszba bevont motorvonat egységek száma:  n 
 

 Üzemképes állapotban a Megrendelő rendelkezésére bocsátott motorvonat 
egységek száma a 10. egység Második Teljesítési szakaszba kerülését követően, 
illetve abban maradásáig: Megkövetelt rendelkezésre álló darabszám: n – 1 

 Üzemképes állapotban a Megrendelő rendelkezésére bocsátott motorvonat 
egységek száma a 16. egység Második Teljesítési szakaszba kerülését követően, 
illetve abban maradásáig: Megkövetelt rendelkezésre álló darabszám: n – 2 

 Üzemképes állapotban a Megrendelő rendelkezésére bocsátott motorvonat 
egységek száma a 33. egység Második Teljesítési szakaszba kerülését követően, 
illetve abban maradásáig: Megkövetelt rendelkezésre álló darabszám: n – 3 

 
Napi üzemi rendelkezésre állás mérése:  
 
Rendelkezésre álló darabszám: A naponta két időszakban, 04:00-09:00 és 14:00-19:00 óra 
között üzemben lévő, a mindenkori vonatfordulókhoz igényelt Motorvonatok száma.  
 
A mérést a Felek naponta önállóan végzik, a mérési eredmények értékelése hetente, a 
Felek által létrehozott Ad-hoc bizottság feladata. A Napi üzemi rendelkezésre állás 
tárgyhavi alakulásáról az Ad-hoc bizottság előterjesztése alapján a Felek által létrehozott 
Közös munkacsoport dönt a tárgyhónapot követően 30 (harminc) napon belül. A Vállalkozó 
ezt követő 15 napon belül köteles a kötbért megfizetni. Felek az Eljárási rend 
mellékleteként kötelesek elkészíteni a Napi üzemi rendelkezésre állás mérésére szolgáló 
jegyzőkönyv mintapéldányát.  
 
Nem áll rendelkezésre a Motorvonat: 
 

 Ha karbantartási célból a Telephelyen tartózkodik bármelyik mérési időpontban, a 
jelen Szerződés 7.5.2 pontjának figyelembe vételével; vagy  

 Ha Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból 5 percnél hosszabb ideig javításra szorul, 
vagy javításra vár bármely helyen, bármelyik mérési időpontban; vagy  

 Ha a Vállalkozó a Szerződés 7.7 pontja szerint elvállalt és / vagy a Megrendelő által 
a 7.7 – 7.9 pont szerint megrendelt javítással késedelembe esik, figyelemmel a 
Szerződés 7.11 pontjára is; vagy  

 Ha a jelen Szerződés egyébként úgy rendelkezik 
 
Egy motorvonatot időszakonként csak egyszer lehet rendelkezésre nem állóként figyelembe 
venni. 
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4. számú melléklet 

 

 

Hibaosztályozás és minősítés 
 

Meghibásodások osztályozása: 
 
I. A motorvonati egység meghibásodott, de korlátozottan üzemképes,  
 
I.1.  ezért az alábbiakban megnevezett hibákkal a fordulóállomásig utasforgalomban 

közlekedtethető, de a fordulóállomásról utasforgalomba javítás nélkül nem 
állítható: 

 

- A fűtő-hűtő berendezés működésképtelen, beleértve a vezetőállásokat is, 

- Az utastéri világítás működésképtelen 

- Az utas tájékoztató berendezés teljes körűen működésképtelen 

- Zárt WC meghibásodása esetén 

- A vontatási és/vagy a villamos fék teljesítmény legfeljebb 50 %-os 
csökkenése   

- Oldalajtó vagy ablak üvegének kitörése, beleértve a vezetőállásokat is  
- Csatolt üzem esetén legalább az egyik motorvonat mindkét központi vonó-

ütköző kapcsolókészülék mechanikus-, pneumatikus-, vagy villamos hibája 

- Futómű, hordmű meghibásodása a motorvonat műszaki előírásában 
meghatározott mértékben 

- Fékberendezés meghibásodása a motorvonat műszaki előírásában 
meghatározott mértékben 

- A mozdonyvezető által elfoglalt vonatvégi vezetőállásán az alábbi 
berendezések valamelyike működésképtelen: 

- Éberségi és vonatbefolyásoló berendezés az E1. sz. utasítás szerint,  

- Sebességmérő az E1. sz. utasítás szerint 

- Vezető előtti homlokablak sérülése, amely közvetlenül nem veszélyezteti a 
közlekedésbiztonságot, 

 
I.2. Az alábbiakban megnevezett hibákkal a motorvonategység a napi fordulóterv szerint 

utasforgalomban közlekedhet, de a hibát a következő napi forgalomba állítás előtt 
el kell hárítani: 

- Akkumulátor-, segédüzemi-, motorköri földzárlat 

- Redundancia szint csökkenése (vezérlés, segédüzem, főüzem) 

- Az automatikus utastájékoztató berendezés részleges működés-
képtelensége  

- Bármelyik oldalon egy feljáróajtó + kimozduló lépcső működésképtelen, de 
zárt állapotban reteszelhető 

- A fűtő, hűtő berendezés teljesítménye legfeljebb 30%-kal csökken 

- Az utastéri világítás legfeljebb 50%-kal csökken 
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- Üvegfelületek sérülése, folytonossági hiány nélkül (egyedi elbírálás alapján)  

- Központi vonó-ütköző kapcsolókészülék mechanikus-, pneumatikus-, vagy 
villamos hibája 

- Utastéri berendezések komolyabb sérülése esetén, amennyiben az utas 
sérülés ki van zárva 

- Utas vészhívó berendezés üzemképtelen. 

 

II. A motorvonati egység meghibásodott, de üzemképes 

 

A Vállalkozó és Megrendelő megállapodnak a hiba elhárítási időpontjában, amely nem 
lehet később, mint a soron következő tervszerű vizsgálat időpontja.  

 
Felek megállapodnak, hogy amennyiben valamely hiba nem került jelen 4.sz. mellékletben 
kifejezetten rögzítésre, úgy jelen Szerződés 9. sz. mellékletében felsorolt előírásokat kell 
figyelembe venni. A Vállalkozó ezek figyelembe vételével jogosult és köteles saját 
felelősségére meghatározni, hogy az adott hiba az utas-szállítás biztonságát és/vagy a 
vagyonbiztonságot veszélyezteti-e.  
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5. számú melléklet 

 

 

Üzemképtelenségi hiba okok 
 

 
1. Szolgálatképtelennek kell a motorvonatot tekinteni akkor, ha: 

 A motorvonat nem tud a célállomásig közlekedni súlyos műszaki meghibásodás vagy 
közlekedésbiztonságot veszélyeztető hiba miatt, vagy a kitűzött vonatmenet ilyen 
okból nem kezdhető meg. Segély motorvonat vagy segély mozdony felhasználása 
szolgálatképtelenségnek tekintendő függetlenül a bekövetkezett vonatkésés 
időtartamától, 

 a vonatnál 5 percnél nagyobb késést okoz a meghibásodás, 
 
2. Nem tekinthető a motorvonat szolgálatképtelennek: 

 ha a meghibásodott alkotóelemeknél az üzemképes állapotot a menet során vagy a 
menetrendszerű tartózkodási időszak alatt a motorvonat személyzete 5 percen belül 
helyre tudja állítani. 

 nem a Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból bekövetkező baleset, vagy elemi kár 
miatt bekövetkezett meghibásodáskor, 

 felsővezeték feszültség kimaradás, vagy felsővezeték hiba esetén, 

 próba, vagy kísérleti meneteknél bekövetkezett meghibásodások, 

 vis maior és vandalizmus esetén. 
 

Szolgálatképtelennek tekintendő a motorvonat például, de nem kizárólag az alábbi 
egységek meghibásodása esetén: 

 

 Futómű, hordmű meghibásodása a motorvonat műszaki előírásában meghatározott 
terjedelemben  

 Fékberendezés meghibásodása a motorvonat műszaki előírásában meghatározott 
terjedelemben 

 Egyik oldali valamennyi feljáróajtó és kimozduló lépcső 50 %-a 

 Amennyiben az utas-ajtó nem zárható mechanikusan 

 Amennyiben a kimozduló lépcső nem reteszelhető zárt helyzetben 

 

A mozdonyvezető által elfoglalt vezetőállásán: 

 Éberségi és vonatbefolyásoló berendezés az E1 sz. utasítás szerint, amennyiben 
ebből 5 percet meghaladó vonatkésés származott  

 Kürt  

 Ablaktörlő, amennyiben az időjárási körülmények miatt használata elengedhetetlen 

 Jelzőfények teljes mértékben 

 Vezető előtti homlokablak törése, vagy látómező elhomályosodása 
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A vonat a felsorolt hibákkal - amennyiben egyáltalán mozgásképes -, legfeljebb a 
legközelebbi állomásig közlekedhet utasokkal elfoglalva. Az utasok kiszállása után 
szerelvényvonatként, jelen Szerződés 9. sz. mellékletében felsorolt előírások, utasítások 
betartásával javításra a Vállalkozó megrendelésére az általa meghatározott helyszínre kell a 
vonategységet közlekedtetni. 
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6. számú melléklet 

 

 

A motorvonatokra vonatkozó komfort feltételek 
 

 
A jelen melléklet azokat a komfort és tisztítási minőségi szint csökkenéseket részletezi, 
amelyek a Motorvonat rendelkezésre állását nem befolyásolják. A jelen mellékletben 
meghatározott komfort színvonal el nem érése esetén azonban a Vállalkozó nem, vagy nem 
szerződésszerű teljesítés miatt a jelen Szerződés 7. sz. mellékletében meghatározottak 
szerint köteles Megrendelő részére kötbért fizetni. 
A rendelkezésre nem állásra vonatkozó feltételeket a 3. számú melléklet, az utas-szállítás 
biztonságát nem veszélyeztető hibák osztályozását a 4. számú melléklet tartalmazza. 
 

1. Komfort feltételek 

1.1. Komfort jelentős csökkenése 

 Hőmérséklet az utastérben téli üzemben 20 ºC alá süllyed, illetve nyári üzemben 32 
ºC fölé emelkedik. 

 Hőmérséklet a vezetőállásban téli üzemben 18 ºC alá süllyed, illetve nyári üzemben 
32 ºC fölé emelkedik. 

 A zajszint értéke bizonyítottan meghaladja a motorvonatra vonatkozó műszaki 
leírásban megadott értékeket. 

 A fényforrások több mint 10%-a meghibásodott 

 A mozgáskorlátozottak be- és kiszállását segítő berendezés működésképtelenek/ 
rendelkezésre nem állóak. 

 Az utastájékoztató – mind a hangosítás, mind a vizuális jelzés - kombináltan 
működésképtelen 

 

1.2.Komfort csökkenése  

 Több mint 4db ülés sérült. 

 Az utastájékoztató hibás működése (a hangosítás és/vagy vizuális utastájékoztató), 
vagy a viszonylatjelző hibásan működik  

 WC-ben lévő szaniterek hibája, sérülése.  

 

A komfort feltételek ellenőrzését a fordulóállomásokon és a menetrend szerint közlekedő 
vonatokon a Megrendelő megbízottja végzi, aki hibás teljesítés megállapítása esetén 
hibajelentő lapot állít ki. 
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7. számú melléklet 

 

 

Hibás teljesítés miatti kötbér  
 
 

 
A Karbantartási Szerződés 6. sz. melléklete szerinti komfortszínvonal el nem érése esetén a 
Megrendelő a következő kötbér tételeket jogosult felszámítani a Vállalkozónak hibás 
teljesítés miatt: 
 
1. Komfort feltételek 
 
1.1. Komfort jelentős csökkenése: 
 

245 EUR / hiba 
 
1.2. Komfort csökkenése  
 

120 EUR / hiba 
 

 
 
2. Karbantartáson el nem végzett, üzemkészséget nem érintő javítások után fizetendő 
kötbér 
 
A jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően a Megrendelő jogosult az el nem hárított 
hibákkal átvett Motorvonatok esetében azok után kötbért kiszámlázni. 
 
Ennek mértéke:    160 EUR / vizsgálatonként el nem hárított hiba 

 
3. Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból bekövetkező vonatkésések 

  
A kötbér mértéke vonatonként (5 perces késésen felül):  Budapest elővárosi 

vonatok   17 EUR/perc 

 
Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy az itt meghatározott, 
vonatkésések miatti kötbér a rendelkezésre állás biztosításának elmulasztása (beleértve a 
Napi üzemi rendelkezésre állást is) miatti és / vagy a jelen Szerződésben meghatározott 
más kötbérekkel párhuzamosan is alkalmazható. A vonatkésések miatti kötbér 
elszámolására havonta kerül sor. 
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8. számú melléklet 

 

 

Értesítés engedményezésről 

 

 
Stadler Bussnang AG. részére 
 
Tisztelt Cím! 
 
 
 
A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 
Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) képviseletében eljárva ezúton 
 
 tájékoztatom, 
 
hogy társaságunk a 2017 …. hó .. napján ……  db. Flirt típusú villamos motorvonatra 
vonatkozóan karbantartási támogatási szolgáltatás nyújtására kötött szerződés 
(továbbiakban: Szerződés) aláírásával ………………………….. társaságra (továbbiakban: 
Vállalkozó) engedményezte  az Önökkel, mint a  MÁV-START Zrt. és a Stadler Bussnang AG. 
között 2015. július 15. napján …. db. Flirt típusú villamos motorvonat szállítására megkötött 
adásvételi szerződés Eladójával szembeni szavatossági és jótállási igényeit azon hibák 
vonatkozásában, melyek a Szerződés időtartama alatt a Vállalkozó által ténylegesen 
elhárításra kerülnek, legfeljebb az elhárítással összefüggésben Vállalkozónál észszerűen és 
igazoltan felmerült igények mértékéig. 
 
Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét. 
 
Tisztelettel: 
 
MÁV-START Zrt. 
 

 
Az engedményezést tudomásul veszem:  
 
………………………………………………. 
Stadler Bussnang AG  
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9. számú melléklet 

 

Szabályzatok, utasítások jegyzéke 
 

 
A karbantartási, fenntartási és javítási munkák során esedékes közlekedésbiztonsági, tűz-és 
munkavédelmi vizsgálatokat a Vállalkozó a jogszabályok, a HÜSZ valamint az alábbi MÁV Zrt, 
illetve MÁV-START Zrt. szabályzatok és utasítások szerint köteles elvégezni:  
 
Futómű vizsgálat, ellenőrzés   : MÁVSZ 2616-5  
Mérlegelés     : MÁVSZ 2653  
Fékvizsgálat     : MÁVSZ 2757  
Fékútmérés     : MÁVSZ 2724  
Felszerelési tárgyak    : MÁVSZ 2420  
Éberségi-és vonatbefolyásoló vizsgálat : V-5957/1999.GSZI.MD.  
Mozdonyszemélyzet oktatása   : O.1.sz. Oktatási Utasítás  
Általános utasítások    : E1, E2, E12, E101  
 
A felsorolt tevékenységek és vizsgálatok elvégzése a mindenkor – jelenleg a fent 
meghatározottak szerinti - hatályos MÁV Zrt, illetve MÁV-START Zrt. szabályzatok és 
utasítások figyelembevételével és betartásával a Vállalkozó kötelessége és felelőssége.  
 
A vizsgálatok végzését csak a MÁV Zrt, illetve MÁV-START Zrt vonatkozó előírásai szerinti 
képesítéssel és szakvizsgával rendelkező személy(ek) végezheti(k). A vizsgálatok eredményét 
rögzítő bizonylatokat a Vállalkozónak bármikor a MÁV-START Zrt vagy az illetékes ellenőrző 
hatóság rendelkezésére át kell tudni bocsátania.  
 
Azon személyek tevékenységére, akik a fenti vizsgálatokat végzik, a Vállalkozó köteles 
felelősségbiztosítást kötni.  
 
A motorvonatok sebességmérő és biztonsági kamera regisztrátumainak kiolvasását és 
kiértékelését a MÁV-START Zrt. erre felhatalmazott dolgozója végzi, aki felelős az adatok 
előírás szerinti tárolásáért. A Vállalkozónak ehhez mindenkor biztosítania kell a szükséges 
eszközöket.  
 
A kiolvasás történhet:  

 a motorvonat karbantartása során,  

 a fordulóállomásokon való tartózkodások során,  

 baleset és egyéb rendkívüli események bekövetkezése esetén.  

 
A jelen mellékletben felsorolt szabályzatok, utasítások mellett a Vállalkozó tartozik betartani 
a vonatkozó jogszabályok, illetve kötelező hálózat-hozzáférési szabályzatok, utasítások 
rendelkezéseit.  
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10. számú melléklet 

 

 

Eljárási rend2 
 

 
Külön fájlban 

  

                                                 
2
 Szerződéskötést követően 30 (harminc) napon belül csatolandó a jelen Szerződés 12.1. pont szerint. 



 

71 
 

11. számú melléklet 

 

 

Árazott alkatrészlista 
 

 
Külön fájlban 
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12. számú melléklet 

 

 

K5 vizsgálatra vonatkozó külön feltételek 
 
 

I. Az átadás-átvétel eljárási rendje 
 
A motorvonat Vállalkozó K5 vizsgálati és javítási telephelyére történő beküldése, javítása, 
kiadása során – hacsak a Felek a Szerződés 4.1. pontjának második mondatában foglaltakkal 
összhangban eltérően nem állapodnak meg a Megrendelő telephelyének (ezzel 
összefüggésben a Szerződés 4.2.2. pontja szerinti esetleges belföldi szállítási 
kötelezettségnek) és/vagy a Megrendelő munkaerejének Vállalkozó általi igénybevétele 
kapcsán – az alábbi teendőket kell végrehajtani: 
 

1. A K5 vizsgálatra és javításra küldendő motorvonatot, pályaszám szerint történő 
egyeztetését követően (az előzetes éves/havi/kétheti tervben meghatározottak 
szerint), a Vállalkozó a Megrendelő képviselője kijelöli a Vállalkozó telephelyére 
küldésének időpontját. A fenti adatok ismeretében a Megrendelő helyi képviselője –
belföldi vizsgálati hely esetén - megszerzi a motorvonat beszállításához szükséges 
VPE és egyéb engedélyeket, biztosítja – amennyiben szükséges – a kocsivizsgálatot 
ill. műszaki kíséretet is (pl. balesetes járművek mozgatása esetén).  
 

2. Megosztott K5 jelű karbantartás elvégzése estén, a Vállalkozó pályaszám szerint 
történő egyeztetését követően, köteles írásban tájékoztatni a Megrendelőt a 
megosztott K5 jelű karbantartás tervezet időbeni ütemezéséről és az megosztott 
vizsgálati és javítási időpontokban végzendő javítási és karbantartási feladatokról. 
 

3. Külföldi K5 vizsgáztatási helyszín esetében a motorvonatot forgalomból történő 
kivonása után, a Megrendelő Telephelyére kell állítani, állapot felmérő szemle és a 
K5 vizsgálatra és javításra való beadás megtartására. Külföldi vizsgáztatási helyszín 
esetében a Vállalkozó feladatát és költségét képezi a motorvonat beszállításához 
szükséges VPE és egyéb engedélyek megszerzése és a járművek leközlekedtetése 
oda-vissza útirányban a megrendelő Telephelye és a külföldi vizsgáztatási helyszín  
között. A motorvonatokról a Vállalkozó telephelyére történő beküldését megelőzően 
a Megrendelő Telephelyén állapot felmérő „Beszállítási jegyzőkönyvet” kell felvenni 
a Felek megbízott képviselőjének aláírásával. A jegyzőkönyvben fel kell sorolni a 
hiányzó alkatrészeket, ill. fel kell sorolni a járművön található rongálásokat. A 
járművön működési próbákat (fűtés, világítás, hangosítás, légkondicionáló, stb.) is 
kell végezni, melynek eredményességét a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A felvett 
„Beszállítási jegyzőkönyvet” a Vállalkozó megbízott műszaki képviselője a 
motorvonat Vállalkozó telephelyén történő átadásához magával viszi. 
 

4. A motorvonat őrzését a járműnek a Vállalkozó telephelyére történő 
beközlekedtetésig a jármű őrzésével, kísérésével a Vállalkozó által megbízott őrző-
védő végzi abban az esetben is, ha a beszállításról Megrendelő gondoskodik 
(Magyarországi vizsgáztatási telephely esetében). A jármű őrzésével, kísérésével 
megbízott szervezettel történő kapcsolattartás (információ az őrzésre kijelölt 
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járművek helyéről, azok pontos meghatározásáról, tájékoztatás a javításos menet 
menetrendjéről stb.) a Vállalkozó feladata. 

 
5. A motorvonat Vállalkozó telephelyén történő átadásakor, a Megrendelő megbízott 

műszaki képviselője a fenti 3. pontban felvett „Beszállítási jegyzőkönyv” 
ismeretében részt vesz a járműnek a Vállalkozó részére történő átadásában. 
 

II. K5 jelű vizsgálat és javítás során végzett ellenőrzések, részátvételek vizsgálatok 
 

1. A Vállalkozónak a motorvonat bármely részén mindazokat a vizsgálatokat és/vagy 
ellenőrzéseket végre kell hajtania, amelyeket a Karbantartási Utasítás és mellékletei, 
továbbá a Hatóságok ill. a jogszabályok a K5 jelű vizsgálat elvégzése során előírnak. 

2. A Megrendelő jogosult – K5 jelű vizsgálat és javítás közben is – a Szerződésben 
rögzített mértékben és módon a járműveknek – azok alkatrészeinek, elemeinek és a 
javításukhoz felhasznált anyagoknak – a vizsgálatát és átvételét ellenőrizni. 

3. E célból a Megrendelő kijelöli megbízottját, illetve ellenőrző szervét, aki a Vállalkozó 
és annak alvállalkozóinak műhelyeiben tartózkodik és a vizsgálatokat, illetve az 
átvételt elvégzi és/vagy ellenőrzi. A vizsgálatok illetve az átvételek és/vagy 
ellenőrzések elvégzésére a Megrendelő, saját döntése alapján, jogosult akár 
szúrópróba szerű, akár folyamatos jelenlétre. 

4. A Vállalkozó külön díj felszámítása nélkül (a Szerződés részeként) biztosítja a 
Megrendelő ellenőrző szervei számára a munkafeltételeket és az általuk kért 
eszközöket, szerszámokat, anyagokat, a használatos mérőeszközöket, valamint a 
szükséges segédszemélyzetet (helyiség, telefon, fax, stb.). 

5. A Megrendelő ellenőrző szerveinek szabad belépést kell biztosítani a Vállalkozó, 
illetve Alvállalkozójának minden olyan műhelyébe, ahol a motorvonatokat, továbbá 
azok fő szerelési egységeit (pl. forgóvázak, tengelyhajtóművek, kerékpárok, 
légkondicionáló berendezések, mozgássérült kerekesszék emelő berendezés, stb.) 
vizsgálják, javítják, szerelik. 

 
6. A Megrendelő a K5 jelű vizsgálat és javítás közben történő ellenőrzéseket 

munkaidőben és úgy végezheti, hogy az a Vállalkozó K5 vizsgálati és javítási 
ütemtervét ne hátráltassa. 

 
7. Ha a Megrendelő ellenőrző szervei bizonyos vizsgálaton és/vagy ellenőrzésen nem 

jelentek meg annak ellenére, hogy a vizsgálatokról időben értesítették őket, vagy ha 
úgy állapodnak meg a Felek, hogy erre nem kerül sor, a Vállalkozó saját maga 
végezheti el ezeket a vizsgálatokat. Vállalkozó köteles valamennyi ilyen vizsgálatról 
és/vagy ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet, hiteles jelentést és/vagy mérési 
dokumentációt a Megrendelő részére továbbítani. A Megrendelő köteles annak 
átvételét a Vállalkozónak írásban visszaigazolni. 

 
8. Ha a motorvonat bármely egységének, vagy berendezésének vizsgálata és/vagy 

ellenőrzése sikertelen eredménnyel zárul, a Vállalkozó köteles azt kijavítani, szükség 
esetén felújítani vagy kicserélni, és értesítés után a teljes vizsgálatot és/vagy 
ellenőrzést megismételni. 
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9. A Vállalkozónak lehetővé kell tennie a Megrendelő megbízottjai, műszaki 

szakemberei (nem átvevői) számára, hogy a vizsgálati, javítási, esetlegesen 
korszerűsítési folyamatot bármely fázisában, előzetes értesítést követően, 
megtekinthesse a tevékenység végzésének helyszínén. 

 
10. A Vállalkozót nem mentesíti a jótállási és szavatossági felelőssége alól a motorvonat 

bármely részének vizsgálatai és/vagy ellenőrzései, a Megrendelő, megbízottjainak, 
átvevőinek azokon történő részvétele, sem a vizsgálati jegyzőkönyvek kiállítása. 

 
Átadási próbák 

 
A próbák elvégzéséhez szükséges időtartam beletartozik a K5 jelű vizsgálat elvégzésére 
meghatározott szerződéses időtartamba. A motorvonat K5 jelű vizsgálatra történő 
átadás során a Vállalkozónak írásban tájékoztatnia kell a Megrendelőt a tervezett 
átadási állópróba időpontjáról, továbbá írásban nyilatkoznia kell, hogy külön díjazás 
ellenében igénybe kívánja venni a Megrendelő közreműködését a vonali működési 
próba megszervezéséhez. Amennyiben a Vállalkozó igénybe kívánja venni a 
Megrendelő közreműködését a vonali próba lebonyolításához, a Vállalkozónak a 
motorvonat K5 jelű vizsgálatra történő beadás során írásban meg kell adni a tervezett 
vonali próba pontos időpontját. 
 

 
III. Átadási állópróba 

 
1. Az adott pályaszámú motorvonat K5 jelű vizsgálatának és javításának befejezésekor, 

illetve a megosztott K5 jelű karbantartás elvégzése esetében a forgóváz javítások 
befejezését követően, a Vállalkozónak írásban kell értesítenie a Megrendelőt az 
Állópróba megtartásának lehetőségéről. A motorvonat nem bocsátható állópróbára 
addig, amíg a Vállalkozó nem végezte el a Karbantartási Utasításban a K5 jelű 
vizsgálatra és javításra, illetve a megosztott K5 jelű karbantartás elvégzése esetében 
a forgóváz javításokra előírt összes vizsgálatot és/vagy ellenőrzést. 

2. Megrendelő megbízottai a motorvonat átvételére irányuló bejelentés beérkezésétől 
számított 1 (egy) munkanapon belül megkezdik az átvételt és a felülvizsgálatot. 

3. Az Átadási álló próba a Megrendelő és a Vállalkozó megbízottjainak jelenlétében 
történik. Az Átadási állópróba célja annak ellenőrzése, hogy a készre jelentett jármű, 
illetve a megosztott K5 jelű karbantartás elvégzése esetében a forgóváz javítások 
megfelel-e a Szerződés mellékletét képező Karbantartási Utasításban rögzített 
minőségi és mennyiségi előírásoknak, valamint futás- és forgalombiztonsági 
ellenőrzés. Ha az állópróba alatt olyan hiba merül fel, amelynek megszüntetése 
lényeges alkatrész, fődarab cseréjét vonja maga után, a javítás illetve csere 
befejezése után az állópróbát meg kell ismételni. 

4. Az Átadási állópróbáról Átadási állópróba jegyzőkönyvet kell készíteni. A 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell az egyes vizsgálatok eredményét és az ezek során tett 
esetleges észrevételeket. A próba csak abban az esetben tekinthető sikeresnek, 
amennyiben a motorvonat, illetve a megosztott K5 jelű karbantartás elvégzése 
esetében a forgóváz javítás valamennyi előírt követelménynek megfelel. Abban az 
esetben, ha a próbát végző szakemberek olyan jellegű kifogást emelnek, amelyek 
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miatt az átadási állópróba jegyzőkönyv nem kerül aláírásra, a Vállalkozó köteles a 
hiányosságokat megszüntetni, mely után a próba indokolt mértékű megismétlése 
szükséges. Az ebből eredő késedelmeket a Vállalkozó nem tüntetheti fel, mint 
indokolt szállítási késedelmet. Csak a sikeres Átadási állópróba után kerülhet sor a 
futópróbára. 

5. Az Átadási állópróba sikerességével kapcsolatos nyilatkozat tételére a Megrendelő 
és a Vállalkozó együttesen jogosult. Abban az esetben, ha a Megrendelő és a 
Vállalkozó között véleménykülönbség van, a Megrendelő dönt a próba 
sikerességével kapcsolatosan. 

6. Az Átadási állópróba költségei a Vállalkozót terhelik. 
7. Az Átadási állópróbára a Vállalkozó telephelyén kerül sor. A vizsgálatokhoz és 

ellenőrzésekhez szükséges szakszemélyzetet a Vállalkozónak kell biztosítani. 
 

IV. Átadási vonali próba (futópróba) 
 

1. A sikeres állópróbát követően Átadási vonali próbát kell tartani. A Vállalkozónak – a 
jármű K5 vizsgálat elvégzése céljából történő átadásakor – írásban kell értesítenie a 
Megrendelőt az átadási vonali próba megtartásának időpontjáról.  

2. A Vállalkozótól kapott írásbeli megrendelés alapján a Megrendelő feladata a 
mozdonyszemélyzet- és a próbavezető megrendelése, a menetvonal igénylése és a 
próbamenet bevezetése Magyarországi K5 vizsgálati helyszín esetében. Külföldi 
vizsgáztatási helyszín esetében az átadási vonali próba a motorvonat Magyarországi 
hazaszállítását követően kerül megtartásra. 

3. Az Átadási vonali próba a Megrendelő és a Vállalkozó megbízottjainak jelenlétében 
történik. 

4. Az Átadási vonali próbáról Átadási vonali próba jegyzőkönyvet kell készíteni. A 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell az egyes vizsgálatok eredményét és az ezek során tett 
esetleges észrevételeket. Az Átadási vonali próba csak abban az esetben tekinthető 
sikeresnek, amennyiben a motorvonat valamennyi előírt követelménynek megfelel. 
Ellenkező esetben – a hibák kiküszöbölését követően – az Átadási vonali próbát meg 
kell ismételni. Az ebből eredő késedelmeket a Vállalkozó nem tüntetheti fel, mint 
indokolt szállítási késedelmet. Csak a sikeres Átadási vonali próba után kerülhet sor 
a végátvételi jegyzőkönyv aláírására, illetve a K5 jelű vizsgálat és javítás teljesítési 
jegyzőkönyvének lezárására, és a jármű Megrendelő Telephelyére történő 
továbbítására. 

5. Az Átadási vonali próba sikerességével kapcsolatos nyilatkozat tételére a 
Megrendelő és a Vállalkozó együttesen jogosult. Abban az esetben, ha a 
Megrendelő és a Vállalkozó között véleménykülönbség van, a Megrendelő dönt az 
Átadási vonali próba sikerességével kapcsolatosan.  

6. Az Átadási vonali próba költsége a Vállalkozót terheli. Amennyiben az Átadási vonali 
próbát meg kell ismételni, ennek költségei a hibás Felet terhelik. Az ismételt Átadási 
vonali próba megkezdése előtt a Megrendelő és a Vállalkozó képviselői – írásban – 
nyilatkoznak a költség viselőjéről. 

7. Az Átadási vonali próbát közforgalmú Magyarországi vasúti pályán kell megtartani, 
amelynek keretében el kell végezni a jármű fékútmérését, teljesítmény és 
funkcionális vizsgálatait.  
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8. A Vállalkozó képviselőjének a mozdonyszemélyzet jelentkezésétől számított 1 órán 
belül írásban nyilatkozni kell a Megrendelő felé, hogy a motorvonat készen áll-e a 
próba megtartására.  

9. Abban az esetben, ha a Vállalkozó a már megrendelt próbát a tervezett futópróba 
előtt lemondja (bármilyen időpontban), abban az esetben a próba bevezetéséhez 
felmerült költségeket a Vállalkozónak meg kell térítenie a Megrendelő felé. 

 
V. A K5 jelű vizsgálaton és javításon átesett motorvonatok átadásával kapcsolatos 

dokumentumok 
 

A motorvonatok K5 jelű vizsgálatát és javítását végző Vállalkozónak a jármű, illetve 
járművek átadásával egyidejűleg, illetve a megosztott K5 jelű karbantartás elvégzése 
esetében az elvégzett K5 karbantartási feladat befejezését követően, a Megrendelő 
részére– rendezett formában – át kell adni az alábbi dokumentumokat, amennyiben a 
vizsgálatok, javítások, esetleges korszerűsítések során a használatukra sor került: 

 állapotfelmérő jegyzőkönyv 

 kocsiszekrény átadási jegyzőkönyv, 

 forgóváz kimérési és minősítési jegyzőkönyv (forgóváz javítások elvégzését 
követően), 

 hajtott- és szabadonfutó kerékpárok kimérési, javítási és minősítési 
jegyzőkönyvek, beleértve a keréktárcsa felsajtolásának mérési jegyzőkönyveit, 

 mérlegelési jegyzőkönyv(ek) (forgóváz javítások elvégzését követően), 

 anyagvizsgálati jegyzőkönyvek, 

 egységek, berendezések vizsgálati, javítási és átvételi jegyzőkönyvei, 

 típus vizsgálati jegyzőkönyvek, 

 széria vizsgálati jegyzőkönyvek, 

 gyártóművi nyilatkozat, 

 minőségi bizonyítvány, 

 állópróba jegyzőkönyv, 

 vonali próba jegyzőkönyv (megosztott K5 jelű karbantartás esetén a forgóváz 
javítások elvégzését követően), 

 együttműködési próba jegyzőkönyv, 

 záradékolt K5 lejű vizsgálat és javítás teljesítési jegyzőkönyv, 

 átadás-átvételi jegyzőkönyv. 
 

VI. A 415 sor. Stadler FLIRT típusú motorvonatok K5 jelű vizsgálat és javítását követő 
jótállás 

 
Vállalkozó a jelen Szerződésben a motorvonatok K5 jelű vizsgálati és javítási feladatok 
teljesítésének napjától számított 12 hónap általános jótállást vállal az adott pályaszámú 
motorvonat vonatkozásában. 
Nem terjed ki az általános jótállási kötelezettség a tömítések, fékbetétek, abroncsok, 
csapágyak üzemszerű kopásából származó elváltozásokra, kenő- és üzemeltetési anyagok 
pótlására azzal, hogy Vállalkozó által végzett helytelen szerelésből adódó rendellenes kopás 
a jótállási kötelezettség alá tartozik akkor is, ha ezek az első tervszerű szétszereléses 
javításkor kerülnek megállapításra.  
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A jótállási kötelezettség kiterjed a végzett munkára, illetve a javításnál felhasznált szerkezeti 
és egyéb anyagokra.  
Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal vagy közreműködőkkel 
elvégeztetett munkákra és az általuk beépített anyagokra is.  
Vállalkozó a jótállási időben felmerült minden hibát köteles saját költségén kijavítani, kivéve 
ha bizonyítja, hogy a hiba a teljesítést követően a Megrendelőnek felróható okból 
keletkezett.  
A jótállás keretében a Vállalkozó által végzett javítás esetén a jótállási idő meghosszabbodik 
a hiba közlésétől kezdődően azzal az idővel, amely alatt a Megrendelő a motorvonatot a 
hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatja. 
 A jótállás keretében cserélt egységekre, fődarabokra a jótállási idő újra kezdődik. 
 
Speciális jótállási idő: 

 A jótállási idő új kerékpárokra és annak külön minden alkatrészére (beleértve 

különösen, de nem kizárólag a féktárcsákat is) a motorvonat K5-ről történő 

visszaadástól számított 5 (öt) év. 

 Használt kerékpárok visszaépítése esetén 24 hónap- 

 Minősített csapágyak esetében a jótállási idő a jármű K5-ről történő visszaadástól 

számított 300.000 (háromszázezer) km,  

 A motorvonat elemeinek (pl. forgóváz) festésére, feliratozására vonatkozó jótállási 

idő a K5-ről történő visszaadástól számított: 3 (három) év, a Karbantartási 

Utasításban meghatározott tisztítószerekkel végzett mosás esetén. 
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13. számú melléklet 

 

Motorvonatok átadás-átvétele 
 

 
A motorvonatok a karbantartó telephelyre (magyarországi vizsgálat esetén – hacsak 

a Felek a Szerződés 4.1. pontjának második mondatában foglaltakkal összhangban 

eltérően nem állapodnak meg a Megrendelő telephelyének Vállalkozó általi 

igénybevétele kapcsán –  Vállalkozó telephelyére) K5 vizsgálat elvégzése céljára 

kerülnek beállításra. A motorvonatok Telephelyre történő beállítását és kiadását 

dokumentálni kell, amelyre a Megrendelő és a Vállalkozó megbízott képviselője 

jegyzőkönyv felvételével jogosult. 

A jegyzőkönyv 2 példányban készül, melyből 1 példány a Megrendelő, 1 példány a 

Vállalkozó képviselője részére kerül átadásra.   

 

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmazza: 

 Átadás-átvételi jegyzőkönyv számát (évenkénti folyamatos számozással), 

 Vonategység pályaszámát, 

 Kilométeróra állást, 

 Fogyasztási adatokat (felvett/visszatáplált) 

 Motorvonat műhelybe történő átadásának helyét, dátumát, időpontját, 

 A beállítás okát, 

 A Motorvonaton észlelt hibákat, 

 A Motorvonaton észlelt hiányosságokat, 

 A Motorvonaton elvégzett vizsgálatokat, javításokat, hiánypótlásokat,  

 A Motorvonaton esetleg el nem végzett javításokat, hiánypótlásokat, 

 A Motorvonat forgalom számára történő visszaadásának dátumát, 

időpontját, 

 A Megrendelő és Vállalkozó képviselőjének aláírását. 

 

A motorvonatok forgalomba állítása előtt a Vállalkozó köteles a motorvonatokat az 

érvényes közlekedésbiztonsági- (a jelen Szerződés 9. sz. melléklete szerint), valamint 

tűz-, és munkavédelmi előírások betartásával átvizsgálni, amelyet mind a jármű 

üzemnaplójában, mind az átadás-átvételi jegyzőkönyvben dokumentálni kell. 

 

A Megrendelő képviselője ezek elvégzését, illetve a vizsgálatok megfelelőségét 

ellenőrzi. Közlekedésbiztonsági, illetve az utas-szállítás biztonságát veszélyeztető 

hiányosság észlelése esetén megtagadhatja a motorvonatok átvételét, azok 

forgalomba bocsátását. Ebben az esetben az érintett motorvonat rendelkezésre nem 

állónak minősül.  
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14. számú melléklet 

 

 

Felelősségbiztosítás
3
 

 
  

                                                 
3
 Szerződéskötéskor csatolandó a Biztosítási szerződés illetve fedezetigazolások a jelen Szerződés 9. fejezet 

szerint. 
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15. számú melléklet 

 

 

Telephely működési rend 
 

Külön fájlban csatolva 
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16. számú melléklet 

 

Karbantartási technológia
4
 

  

                                                 
4
 Szerződéskötést követően 30 (harminc) napon belül csatolandó a jelen Szerződés 12.2. pont szerint. 
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17. számú melléklet 

 

 

Karbantartási Utasítás (elektronikus formában) 

 

Külön csatolva. 

 

 

 


