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Név:  
Cím:  
Számlavezető pénzintézete:    
Számlaszáma:      
Számlázási cím:     
Adószáma:     
Statisztikai jelzőszáma:    
Cégbíróság:      
Cégjegyzék száma:  
SAP partner azonosítószáma:    
A Szerződés aláírásra feljogosított képviselő: …………. ügyvezető 

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”) 

Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt, mint „Felek”, külön-külön, mint „Fél” között, az alábbi 
feltételekkel:  

PREAMBULUM 
Megrendelő, mint ajánlatkérő /2020/MAV iktatószámon beszerzési eljárást indított „Dombóvár-alsó VVF épület 
szennyvíz rákötés tervezés és kivitelezés” tárgyban, mely beszerzés értéke az egybeszámítási kötelezettség 
figyelembe vételével sem érte el a közbeszerzési értékhatárt. Az eljárásban Vállalkozó ajánlatot tett, és azt 
Megrendelő, mint a legkedvezőbb ajánlatot elfogadta, Megrendelő így Vállalkozóval, mint nyertes ajánlattevővel 
kíván Szerződést kötni. A Szerződés mellékletei, valamint a beszerzési eljárás iratai a Szerződés elválaszthatatlan 
részét képezik. 

 

 
1. SZERZŐDÉS TÁRGYA 
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1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Dombóvár-alsó VVF épület szennyvíz rákötés tervezés 
és kivitelezés” tárgyú munkát, melyet a Szerződés I. sz. mellékletében meghatározott részletes műszaki 
tartalom szerint kell elvégezni. 

1.2. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a szerződés tárgyát képező munka nem építéshatósági 
engedélyköteles és építéshatósági tudomásulvételi eljáráshoz sem kötött. 

2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 

2.1. A Szerződésben a következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni: 

„SAP Teljesítés Igazolás”: a Megrendelő által kiállított pénzügyi teljesítésigazolás. 

„Bizalmas Információ”: a másik fél üzleti tevékenységével kapcsolatos bármiféle és valamennyi információ, 
ideértve különösen a működésekre, eljárásokra, módszerekre, könyvvitelre, technikai adatokra, know-how-ra 
vagy meglévő és lehetséges megrendelőkre vonatkozó vagy bármilyen más információ, melyet az adott Fél 
jogszerűen bizalmasként határozott meg.  

„Vis maior”: minden olyan rendkívüli, előre nem látható esemény, tény vagy körülmény, amely az érintett MÁV-
csoport társaság érdekkörén kívül esik és elháríthatatlan. Így különösen, de nem kizárólagosan vis maiornak 
minősülnek a természeti katasztrófák, háborús események, nemzetközi vagy nemzetvédelmi érdekből elrendelt 
csapatmozgások, országos szintű sztrájk. 

 „Egyéb rendkívüli esemény”: olyan előre nem látható esemény, amelyet általában el lehet hárítani, de amely 
még a legnagyobb gondosság mellett is bekövetkezhet, vagy olyan előre nem látható esemény, amely személy 
vagy szervezet vétkes közrehatására vezethető vissza, és a Társaság működését megzavarja, így különösen: 
balesetek, egyéb káresemény, az a bármely ok (üzemzavar, veszélyes anyag ellenőrizetlen szabadba jutása, stb.) 
miatt adódó, a normális üzemmenetet akadályozó körülmény, amely során a károsodás vagy a veszély elhárítása, 
illetve mérséklése azonnali beavatkozást tesz szükségessé.  

„Kapcsolt vállalkozás”: az a vállalkozás, amely a számvitelről szóló törvény értelmében a közszolgáltató 
ajánlatkérővel összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére köteles, vagy olyan vállalkozás, 

a) amely felett a közszolgáltató ajánlatkérő közvetlenül vagy közvetve meghatározó befolyást gyakorol, 

b) amely a közszolgáltató ajánlatkérő felett meghatározó befolyást gyakorol, vagy 

c) amely a közszolgáltató ajánlatkérővel közösen egy másik vállalkozás meghatározó befolyása alatt áll. 

„Kivitelezési napló”: A kivitelezési napló a kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig papír 
formában vezetett, írásos dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a kivitelezési tevékenység, illetve a 
munkák adatait és a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira vonatkozó, illetve az elszámoláshoz 
szükséges jelentős tényeket. A kivitelezési napló tartalmi követelményei megegyeznek a 191/2009. (IX.15.) 
Korm. rendelet 2. mellékletében foglaltakkal.  

„Meghatározó befolyás”: meghatározó befolyást képes gyakorolni az a szervezet, amely az alábbi feltételek 
közül legalább eggyel rendelkezik egy másik szervezet tekintetében: 

a) vagyoni hozzájárulása, illetve részvénytársaság esetében a tulajdonában lévő részvények névértéke 
meghaladja a jegyzett tőke felét, 
b) a tagok szavazatának többségével egyedül rendelkezik, vagy más tagok a befolyással rendelkezővel 
kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a 
befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve hogy együtt a szavazatok több 
mint felével rendelkeznek, 
c) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők (döntéshozók, ügyvezetők) vagy a felügyelőbizottság 
(felügyeleti, ellenőrző szerv, testület) tagjainak többségét megválassza (kijelölje) vagy visszahívja; 

„Munkaterület”: azt a helyet, vagy azokat a helyeket jelenti, amelyeket a Megrendelő szabaddá vagy 
hozzáférhetővé tesz a Vállalkozó munkájának elvégzéséhez. Továbbá Munkaterületnek minősül a Megrendelő 
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használatában lévő olyan terület is, amelyet Vállalkozó a Megrendelő engedélyével használ.  

„Műszaki ellenőr”: a Megrendelő lebonyolító szervezetének képviselője, aki felelős a kivitelezés 
szakszerűségének folyamatos figyelemmel kíséréséért, az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009 
(IX. 15.) kormányrendelet szerinti műszaki ellenőrzési feladatok elvégzéséért. A Műszaki ellenőr felelős továbbá 
a Szerződés vonatkozásában a munkaterület átadásnak és az elkészült létesítmények átadás-átvételi eljárásának 
megszervezéséért, az átadási eljárások szabályszerűségéért, megvizsgálja az elkészült létesítményt és a 
Szerződésben foglaltak teljesülését.  

„Nap”: naptári napot jelent kivéve, ha a Szerződés vagy jogszabály munkanapról rendelkezik. Amennyiben a 
nem munkanapokban megállapított határidő utolsó napja szabad- vagy munkaszüneti napra esik, abban az esetben 
a határidő a következő munkanapon jár le. 

„Pótmunka”: a Megrendelő érdekkörében felmerült okból elvégzett azon vállalkozói többletteljesítés, amely 
munka elvégzésének szükségessége a szerződés megkötésekor előre nem volt látható, de annak a Megrendelő 
költségén történő elvégzésére a Megrendelő kifejezett kérésére a Vállalkozó által sor kerül. Pótmunkának minősül 
különösen a tervmódosítás miatt szükségessé váló munka. 

„Többletmunka”: az a szerződéskötés alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban 
kimutathatóan szereplő tétel, amelyet a munkák elvégzésére adott ajánlata során a Vállalkozó nem, vagy nem 
megfelelően tervezett, de a szerződésszerű teljesítéshez a munka teljesítése szükségszerű. A Vállalkozó a 
többletmunka ellenértékének megtérítésére nem tarthat igényt. 

„MÁV csoport”: MÁV Zrt., valamint az olyan MÁV Zrt. tulajdonú gazdasági társaságok, amelyeknél a 
tulajdonos MÁV Zrt. a számviteli törvény szerinti meghatározó befolyással rendelkezik. 

3. VÁLLALKOZÓI DÍJ 

3.1. A Szerződés 1. pontjában meghatározott tevékenységek maradéktalan – hiba és hiánymentes – elvégzéséért a 
Megrendelő összesen ……………………,- Ft + ÁFA, azaz ………………………….. forint + ÁFA 
Vállalkozói Díjat (a továbbiakban „Vállalkozói Díj”) fizet a Vállalkozó részére. A vállalkozási díj tartalmazza 
a tervezés díját is, amely […],- Ft + teljesítéskor hatályos ÁFA. 

 

3.2. Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződés tárgyában meghatározott tevékenység ellenértékének pénzügyi 
fedezetével rendelkezik. 

3.3. Megrendelő a 3.1. pontban meghatározott nettó Vállalkozói díjon felül, a Vállalkozói díj 10%-ának megfelelő 
mértékben, vagyis nettó ……………,- Ft, azaz nettó ………….. Forint összegben tartalékkeretet biztosít 
Vállalkozó részére, kizárólag az ajánlati kiírásban (elsősorban a műszaki mellékletben) és a költségvetésben 
nem szereplő, a teljesítés során az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos 
használathoz szükséges feladatok megvalósítása érdekében  írásban megrendelt és elismert Pótmunka 
fedezetére.  

3.4. A Pótmunkát Megrendelő csak akkor ismeri el, ha az elvégzendő munka a Szerződést figyelembe véve – 
műszaki tartalma alapján – valóban Pótmunka, és ha a Vállalkozó a Pótmunka igényét a kivitelezési naplóban 
vagy egyéb írott dokumentummal bejelentette, szükségességét jelen szerződés teljesítése során eljáró 
Beruházás lebonyolító igazgatóság egyetértésével a Műszaki ellenőr elismerte, jóváhagyta és a Megrendelő 
nevében a 7.1. pont szerinti Kapcsolattartó személy azt megrendelte. 

3.5. A Megrendelőt a tartalékkeret felett kizárólagos rendelkezési jog illeti meg. Pótmunka felmerülése esetén a 
pótmunka ellenértékének érvényesítése csak tételes elszámolással történhet, melynek alapja a jelen Szerződés 
I. sz. mellékletének részét képező árajánlat nettó egységárai, illetve az abban nem szereplő munkatételek 
esetében külön egységárelemzéssel alátámasztott pótköltségvetés, mely ajánlati költségvetésben nem szereplő 
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munkatételek tartalékkeret terhére történő megrendelése esetére maximum a mindenkor hatályos miniszteri 
rendeletben a kivitelezés tényleges évére meghatározott összegű minimális építőipari rezsióradíj 
figyelembevételével készül. 

3.6. A tartalékkeret lehívására a jelen szerződés 7.1. pontjában Megrendelő részéről megjelölt személy jogosult.  

3.7. A Vállalkozói Díjat Felek végleges jelleggel a szerződés megkötésekor – a vállalkozó előzetes kalkulációjának 
eredményeként – egy összegben, átalányáron határozták meg, a megállapított fix díjtól sem felfelé, sem lefelé 
nem lehet eltérni, kivéve az esetlegesen szükségessé váló pótmunka értékével. 

 

a) A Vállalkozói Díj magában foglalja a Vállalkozó által a Szerződés és mellékletei alapján teljesítendő 
valamennyi kötelezettség ellenértékét, így különösen a tervek és azok szerzői jogának ellenértékét, a 
Megrendelő által meghatározott műszaki tartalom teljes megvalósítását, az összes munka-, eszköz- és 
egyéb költséget (különösen a felhasznált anyag/alkatrész és az esetleges kiszállás költségét). 

b.) A Vállalkozói Díj magában foglalja a Szerződés Tárgyában meghatározott feladat ellátása során 
felmerülő, Vállalkozó által fizetendő vámok, adók, illetékek, igazgatásszolgáltatási díjak, közterület 
foglalással kapcsolatos költségek, a végrehajtandó vizsgálatokkal, próbákkal kapcsolatos költségeket, az 
átruházható vagyoni jogok ellenértékét. A fentiekre tekintettel Vállalkozó Megrendelővel szemben 
semmiféle többlet-térítési vagy költségtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem élhet. Jelen szerződés 
keretében többletmunka nem számolható el. A többletmunka szükségességének felmerülése a Vállalkozó 
üzleti kockázata, annak költségét Vállalkozó maga viseli, azt Megrendelőre nem háríthatja át.  

c.) A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó meggyőződött és számot vetett az ajánlatában: 

 a Vállalkozói Díjat érintő minden feltétellel és körülménnyel,  

 azzal a kötelezettséggel, hogy a munkákat a szerződésben és a beszerzési eljárás dokumentumaiban 
leírt módon, és teljes körűen kell végrehajtania, 

 a munkahely általános és speciális körülményeivel. 

3.8. Vállalkozó kijelenti, hogy a műszaki leírást megismerte, az elvégzendő munkát zavaró körülményeket az 
általában elvárható szakmai gondossággal tanulmányozta, ennek alapján a Vállalkozói Díjba az összes 
költséget beépítette.  

4. TELJESÍTÉS MÓDJA, IDEJE ÉS HELYE 

Tervezés 

4.1. Vállalkozónak kiviteli tervet kell készíteni az 1. számú mellékletben részletezettek szerint. A kiviteli tervet 
a MÁV Zrt-vel jóvá kell hagyatni. 

4.2. Megrendelő az átadott kiviteli tervet megvizsgálja, és 15 napon belül írásban jóváhagyja, vagy 
meghatározott korrekciók elvégzésére szólítja fel a Vállalkozót, melyről írásbeli értesítést küld. 
Amennyiben a Megrendelő véleménye alapján a kiviteli tervek korrekciója szükséges, úgy a javítási 
póthatáridő 8 nap. Vállalkozó köteles a szükséges módosításokat elvégezni, Megrendelő pedig a kiviteli 
terv elfogadásáról nyilatkozni. 

4.3. A kiviteli terveket 2 db digitális (dvd), és 5 db nyomtatott példányban kell átadni Megrendelő részére: 
Mester Géza Lászlóné, BLI MEO TTI 
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 
Tel.: +36-30/301-2719 
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Munkakezdés 

4.1. Vállalkozó a Munkaterületen a helyszíni kivitelezési munkát a Műszaki ellenőr által kiadott munkakezdési 
engedély birtokában kezdheti meg. A munkakezdési engedély megadásának feltétele a jóváhagyott kiviteli 
terv megléte, a helyileg illetékes üzemeltető, és érintett MÁV szakszolgálatok képviselője által aláírt, a 
munkaterület átadás-átvételi eljárásról készült jegyzőkönyv, a Kivitelezési Naplóban történő bejegyzés, a 
Vállalkozó munkavédelmi oktatása, a belépési engedélyek megléte. A munkavédelmi oktatáson való 
rendelkezésre állás és a belépési engedélyek megkéréséhez szükséges személyes adatok biztosítása a 
Vállalkozó feladata és kötelessége. 

Teljesítési határidő 

4.2. A kivitelezési munkák teljesítési határideje: 2021. szeptember 1. 

4.3. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítése során rész műszaki átadás-átvételi eljárásra  lehetőség 
nincs. 

4.4. Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával előteljesítésre jogosult. 

4.5. Előteljesítés esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelőt a tervezett teljesítési időt megelőzően legalább 10 
Nappal írásban értesíteni. Az előteljesítés alapján folyó átadás-átvételi eljárás csak a Megrendelő beleegyező 
tartalmú válasza esetén kezdhető meg. 

 

4.6. A teljesítés helye: Dombóvár-alsó VVF épület, helyrajzi szám: 0343/2 

5. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

5.1. A Vállalkozó a munkát írásban készre jelenti. Ez alapján a Műszaki ellenőr a műszaki átadás-átvétel 
Vállalkozó által javasolt időpontjáról a Megrendelőt, a Vállalkozót és valamennyi érintettet az átadás átvételt 
megelőzően legalább 3 munkanappal értesíti. 

5.2. A Vállalkozó által megadott és a Műszaki ellenőr által egyeztetett és kitűzött időpontban a Felek az átadás-
átvételi eljárást megkezdik.  

5.3. Az átadás átvételi eljárást annak kezdési időpontjától számított 30 Napon belül be kell fejezni. 

5.4. A Vállalkozónak az átadás-átvételi eljárás kezdő időpontját megelőzően legalább 7 Nappal át kell adnia a 
Műszaki ellenőr által előzetesen meghatározott formában és tartalommal a megvalósulási dokumentációt.  

5.5. Amennyiben a Műszaki ellenőr úgy ítéli meg, hogy az átadott megvalósulási dokumentáció hiányos, és a 
hiányokat a Műszaki ellenőr megítélése szerint azt az átadás-átvétel során tartandó közös vizsgálatig teljes 
körűre kiegészíteni nem tudja a Vállalkozó, a dokumentációkat a Műszaki ellenőr köteles kiegészítésre 
visszaküldeni, és erről egyidejűleg értesíteni a Vállalkozót és a Megrendelőt. Ebben az esetben az átadás-
átvételi eljárást meghiúsultnak kell tekinteni. 

5.6. Amennyiben a Vállalkozónak felróható okból – ideértve a megvalósulási dokumentáció hibáját is – az átadás 
átvétel megkezdéséhez szükséges feltételek nem teljesülnek, és így a Szerződés 4.2. pontjában szereplő 
teljesítési határidőig az átadás-átvételi eljáráshoz szükséges készre jelentés nem történik meg, az a Vállalkozó 
késedelmének minősül. 

5.7. A Megrendelő és a Vállalkozó kötelesek megjelenni az eljárás kitűzött és egyeztetett időpontjában és helyén, 
és megvizsgálni, hogy a teljesítés szerződésszerű-e. Amennyiben a Megrendelő indoklás nélkül nem jelenik 
meg az eljáráson, átvételi késedelem következik be, ami kizárja a Vállalkozó esetleges késedelmét a következő 
eljárás megkezdéséig. 

5.8. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell az átvételt, illetve az átvétel 
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megtagadásának indokait, valamint rögzíteni kell a megjelentek nyilatkozatait, a Megrendelő, a Műszaki 
ellenőr illetve más érintettek által észlelt hibákat és hiányosságokat, a hibák kijavításának, illetve az esetleges 
hiányok pótlásának Megrendelő által előírt határidejét, továbbá a Vállalkozó ezekre vonatkozó vállalási 
nyilatkozatát, valamint meg kell jelölni azt a napot, amellyel a jótállási időszak megkezdődik. 

5.9. Az átadás-átvétel során tapasztalt hibákról az átadás-átvétel során hibajegyzéket kell felvenni és a 
hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, a hiányosságok megszüntetésére a vállalkozónak 
jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt kell vállalnia. 

5.10. A teljesítés időpontja a sikeres átadás-átvételt követően kiadott teljesítésigazolásban meghatározott időpont.  

5.11. Megrendelő a munkát akkor veszi át, ha a Vállalkozó teljesítése megfelel a szerződésben foglalt valamennyi 
követelménynek és a MÁV Zrt. idetartozó rendelkezéseinek.  

5.12. Az átadás-átvétellel járó valamennyi költséget a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó kötelessége az átadás-
átvételhez szükséges, jogszabály által előírt dokumentumok, okmányok biztosítása is. 

5.13. Az átadás-átvételi eljárást nem lehet megkezdeni, illetve megkezdése esetén meghiúsultnak kell tekinteni, 
amennyiben 

- a Szerződés Tárgya üzemszerű használatra nem alkalmas, vagy  
- az üzembe helyezést megelőző mérések és ellenőrző vizsgálatok során megállapított 

hiányokat/hiányosságokat nem pótolta/javította ki megfelelően a Vállalkozó, vagy  
- a Vállalkozó a megvalósulási dokumentációt nem adta át határidőben, illetve a Műszaki ellenőr 

előírásainak megfelelően nem javította, vagy egészítette ki. 

5.14. Az átadás-átvételt követően a Megrendelő értékeli/minősíti a Vállalkozót az elvégzett munka alapján. 
A kivitelezőnek a műszaki átadáson a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló jogszabályban foglalt dokumentációkat át kell adnia 1-1 példányban papír és 
elektronikus formátumban az Üzemeltető részére, valamint a megvalósulási tervdokumentációhoz az alábbi 
jegyzőkönyveket szükséges csatolnia: 

Vállalkozónak a megvalósulási dokumentáció részeként, az alábbi dokumentumokat kell átadnia 
Megrendelő részére:  

- Kivitelezési tervdokumentáció (tartalmazza: Csatornabekötés műszaki leírás és helyszínrajz, 
csatornabekötés hosszelvény, tisztítóakna építési terve, csatorna munkaárok minta 
keresztszelvény.) 

- beépített anyagok, érvényes teljesítmény és megfelelőségi nyilatkozatait  
- nyomáspróbák, valamint a kivitelezés során szükségessé vált egyéb vizsgálatok jegyzőkönyvei 
- Kivitelezési napló 
- kivitelezői nyilatkozat 
- felelős műszaki vezetői nyilatkozat 
-  „D” terv, papír alapon és digitális formátumban 3-3 példányban 
- Munkaterület átadási jegyzőkönyv 
- Munkavédelmi oktatási jegyzőkönyv 

 

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

6.1. A Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést megerősítő kötelezettség 
nem terheli. 

6.2. Vállalkozó 2 darab részszámla benyújtására jogosult: 
 1. részszámla: MÁV Zrt. által jóváhagyott kiviteli tervek leszállítása után, a számla ellenértéke a 

3.1. pontban meghatározott tervezési díj 
 2. részszámla: sikeres műszaki átadás-átvételt követően 

6.3. Vállalkozó az Elektronikus Teljesítés Igazolás átvétele után jogosult a számla benyújtására, és a számlához 
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mellékelnie kell annak kinyomtatott példányát. A számlát egy példányban kell benyújtani. A számlát a 
Megrendelő csak akkor fogadja be, ha azon, illetve a mellékelt teljesítésigazoláson megtalálható a 
Megrendelő rendelésszáma és a szerződés jelzőszáma. A rendelésszám és a szerződés jelzőszám, vagy 
melléklet nélkül beérkezett számlát a Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi a Vállalkozónak. A szerződés 
szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó. A 
rendelésszám és a szerződés jelzőszám hiányából eredő késedelmes fizetésért a Vállalkozó késedelmi 
kamat felszámítására nem jogosult. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy 
egyezzen a teljesítésigazolásban feltüntetett teljesítés időpontjával (Áfa törvény , 57. §).    
             
 Elektronikus számla az eszamla@mav.hu e-mail címen fogadható. Az elektronikus számlának meg kell 
felelnie az Áfa tv. 175. §-ában, továbbá a jelen Szerződés VI. sz.mellékletében meghatározott 
követelményeknek. Amennyiben a VI. sz. mellékletben rögzítettektől eltérő formátumú elektronikus 
számla érkezik a megjelölt elektronikus levélcímre, akkor az megfelelőség hiányában nem minősül 
számlának, így az nem  kerül Megrendelő által befogadásra 

6.4. A számla ellenértéke az Elektronikus Teljesítés Igazolásban elismert összeg.  

6.5. A megfelelő tartalommal kiállított és hiánytalan számla ellenértéke a számla Megrendelő általi 
kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre a Vállalkozó 
számlájában megjelölt bankszámlára.  

6.6. Megrendelő olyan számlát fogad el, amely valamennyi, a számlákra vonatkozó magyar jogszabályi 
rendelkezésben rögzített tartalmi kelléket tartalmaz, és amely alapján beazonosítható a Vállalkozó azon 
szolgáltatása (kötelezettsége), amellyel összefüggésben a számlát kiállították. 

6.7. A Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a MÁV Zrt.-vel szerződő fél a fizetési 
esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján 
irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat 
felszámolására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel. 

6.8. A MÁV Zrt.-vel szerződő fél számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a MÁV Zrt. 
számlavezető pénzintézete a MÁV Zrt. fizetési számláját a MÁV Zrt.-vel szerződő fél számlájának 
összegével megterhelte. 

6.9. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jogosultnak a MÁV Zrt. felé tartozása áll fenn, úgy a 
MÁV Zrt. határozza meg a tartozás(ok) elszámolásának rendjét. 

7. KAPCSOLATTARTÁSRA, TELJESÍTÉSIGAZOLÁSRA JOGOSULTAK 

7.1. A Felek az egymással való kapcsolattartásra és a Szerződésben foglaltak teljesítésének koordinálására az alábbi 
személyeket jelölik ki: 

 Vállalkozó részéről Megrendelő részéről 

Név:   

Cím:   

Telefon:   

e-mail:   

7.2. A Szerződés tárgyát tekintve teljesítésigazolásban részt vevő Megrendelő által kijelölt jogosult Teljesítést 
Igazoló Személy 

 Teljesítést Igazoló Személy 

Név:  

Cím:  
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Telefon:  

e-mail:  

7.3. A Kivitelezési naplóba bejegyzésre jogosultak 

 Vállalkozó részéről Megrendelő részéről 

Név:   

Feladat   

Cím:   

Telefon:   

e-mail:   

7.4. A Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek a Szerződés módosítására külön írásos meghatalmazás 
hiányában nem jogosultak, továbbá nyilatkozatuk nem jelenthet jogról való lemondást illetve a Szerződésben 
rögzített kötelezettségeken túli kötelezettségvállalást.  

7.5. A Szerződés tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag a Felek nevében a kapcsolattartó 
személyek által aláírt levél vagy okirat. Egyéb esetekben a kapcsolattartás módja: a Kivitelezési napló, 
melynek vezetése az 191/2009 (IX.15.) kormányrendelet alapján történik. 

7.6. A Felek kötelesek hivatalos értesítéseiket a fenti kapcsolattartó személyeknek a fenti elérhetőségi címeire 
írásban eljuttatni. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni a kapcsolattartási adataikban 
bekövetkező változásokról. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél a felelős.  

  



Ikt.sz.:  

Közbeszerzés: NEM 

Készítette:  

Tárgy: Dombóvár-alsó VVF épület szennyvíz rákötés tervezés és kivitelezés 9 

7.7. A Szerződés teljesítése folyamán minden értesítést az alábbiak szerint kell közöltnek tekintetni: 
(a) kézbe és átvételi elismervény ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában; 
(b) ajánlott, tértivevényes küldeményként, illetve futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés 

időpontjában. 

8. FELEKET EGYARÁNT MEGILLETŐ JOGOK ÉS TERHELŐ KÖTELESSÉGEK 

8.1. A Felek a Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek keretében a Felek kötelesek egymást 
írásban értesíteni mindazon körülményekről, amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből 
kifolyólag a teljesítést érintik. 

8.2. A Felek a Szerződést érintő adataikban bekövetkező bármilyen változást, az érintett adatok hatályossá 
válásának napjától számított 5 munkanapon belül írásban kötelesek közölni a másik Féllel. Ezen kötelezettség 
elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség. 

8.3. Felek bizalmasan kezelik és a másik fél írásba foglalt egyetértése nélkül nem adnak át harmadik személy 
számára olyan dokumentumot, adatot vagy más információt, amelyet közvetlenül, vagy közvetve a másik fél 
szolgáltatott a szerződéssel kapcsolatosan, akár a szerződést megelőzően, akár a szerződés időtartama alatt 
vagy megszűnése után. A fentiek ellenére, a Vállalkozó átadhatja közreműködőjének a Megrendelőtől kapott 
dokumentumokat, adatokat és más információkat, de csak olyan mértékben, ami a közreműködő szerződés 
szerinti teljesítéséhez szükséges, amely esetben a Vállalkozó az ilyen közreműködőtől hasonló tartalmú 
titoktartási kötelezettséget vállaló nyilatkozatot kér. 

8.4. Felek rögzítik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvényben foglaltakkal összhangban fennálló kötelezettségeiket a 8. pont vonatkozó alpontjaiban foglalt 
titoktartási kötelezettség mellett teljesítik.  

8.5. A Szerződésre és annak teljesítésére vonatkozóan egyik Fél sem ad ki a másik Fél előzetes, írásos beleegyezése 
nélkül sajtóközleményeket, nem tesz nyilvános bejelentéseket, beleértve bemutatókat szakmai közönség 
részére. 

8.6. Az a késedelem, mely a szerződés hatálya alatt az üzemvitelből, vagy a Megrendelő által biztosított feltételből 
adódik (kivitelezést akadályozó üzemzavar), de nem a Vállalkozónak felróhatóan keletkezik, olyan 
időtartammal hosszabbítja meg a teljesítési határidőt, amennyi idő az akadályoztatás elhárításához, illetve a 
szerződésben foglalt munka-, és forgalmi körülmények helyreállításához szükséges.  

8.7. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a késedelmes teljesítés a Megrendelőnek felróható okra vezethető 
vissza, úgy a Vállalkozó mentesül a késedelem jogkövetkezményei alól. 

9. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

9.1. A Vállalkozó képviselőjének munkavédelmi oktatása, a MÁV Zrt. belső utasítási szerinti munkavégzés 
elősegítése a Megrendelő kötelessége.  

9.2. Megrendelő biztosítja, hogy a Vállalkozó, illetőleg munkatársai a Megrendelő munkaidejében a Megrendelő 
területére folyamatosan beléphessenek, és az adott esetben szükséges engedélyek beszerzésre kerüljenek 
annak érdekében, hogy a feladataikat és munkáikat a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően teljesítsék. 
Vállalkozó indokolt kérésére a Megrendelő lehetőség szerint a hivatalos munkaidőn kívül is biztosítja a 
területre történő belépést.  
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9.3. A Megrendelő írásban kérheti megfelelő indoklást követően, hogy a Vállalkozó valamely munkavállalója, 
közreműködője a szerződés teljesítésének további szakaszában ne működjön közre. A Vállalkozó a Felek által 
meghatározott határidőn, de legfeljebb 5 munkanapon belül köteles a kérésnek eleget tenni, és szükség esetén 
más alkalmas személyt munkába állítani. A Megrendelő vállalja, hogy lecserélésre vonatkozó indítványt csak 
olyan esetben terjeszt elő, ha erre alapos oka van.  

9.4. A Megrendelő által végzett bármelyik ellenőrzés, jóváhagyás nem menti fel a Vállalkozót a felelőssége alól. 

9.5. Megrendelő jogosult, illetve köteles a kivitelezés időszakában helyszíni szakmai, műszaki és biztonsági 
ellenőrzésre, az üzembe helyezést megelőzően mérések és ellenőrző vizsgálatok végzésére, melynek során az 
ott folyó munkát nem zavarhatja, Vállalkozó tevékenységét nem késlelteti. A MÁV Zrt. Biztonsági 
főigazgatóság ellenőrzése kiterjed az irat és adatszolgáltatás kérésre, helyszíni ellenőrzésre és 
meghallgatásokra is, melyek teljesítési kötelezettségét a Vállalkozó engedélyezi a közreműködőire is. 

9.6. A Megrendelő a Vállalkozó által vállalt feladatok megfelelő teljesítését adatok, bizonylatok, egyéb szükséges 
dokumentációk bekérése útján jogosult bármikor ésszerű időpontban ellenőrizni. A Vállalkozó az ellenőrzést 
mindenben köteles segíteni, illetve biztosítani az ellenőrzés lehetőségét az esetlegesen igénybevett egyéb 
vállalkozóival szemben is. A Vállalkozó teljesítésének ellenőrzésére a Megrendelő külső szakértő 
igénybevételére is jogosult azzal, hogy a Vállalkozó köteles együttműködni vele. A szakember köteles a 
megfelelő titoktartási szerződést aláírni, mielőtt a Vállalkozó az iratokhoz, vagy információhoz való 
hozzáférést jóváhagyásával biztosítja. 

9.7. A Megrendelő köteles a Szerződés teljesítése során a Vállalkozóval együttműködni, különösen az alábbi 
körben:  

a) az általában elvárható módon és mértékben közreműködik az üzembe helyezést megelőző mérések és 
ellenőrző vizsgálatok határidőben történő lefolytatása során; 

b) a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja folyamatosan a teljesítéshez szükséges – a műszaki leírásban nem 
szereplő – rendelkezésére álló információkat, dokumentációkat, valamint, a szükséges, de rendelkezésére 
nem álló információk, dokumentációk megszerzésénél, amelyek a Megrendelő érdekkörében merülnek fel, 
együttműködik a Vállalkozóval ezek megszerzése érdekében. 

9.8. A munkavégzéshez a Megrendelő a Vállalkozó részére eszközt nem ad át, a Vállalkozó a szerződés 
teljesítéséhez szükséges összes munkát, feladatot a saját eszközeivel köteles elvégezni, valamint a saját 
erőforrásaira támaszkodva, kivéve, ha a Megrendelő a műszaki leírásban meghatározott módon szakanyagot 
biztosít a Szerződés teljesítéshez a Vállalkozó részére.  

10. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

10.1. A Szerződést és az abban vállalt kötelezettségeit Vállalkozó nem ruházhatja át, jogosult viszont a Szerződés 
teljesítése során közreműködőt igénybe venni.  

10.2. Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult alvállalkozó/további közreműködő 
igénybevételére. 

10.3. A teljesítésbe bevonni kívánt közreműködő személyéről, illetve annak változásáról Vállalkozó a Kivitelezési 
napló nyilvántartási részében köteles a Megrendelő részére tájékoztatást adni. Amennyiben több 
közreműködő is bevonásra kerül a Kivitelezési naplóba pótlapot kell behelyezni. A bevonni kívánt 
közreműködőnek az adott szakterületen megfelelő szakmai jártassággal, ismeretekkel és a munkavégzés 
minőségének tekintetében elfogadottsággal kell rendelkeznie, melyet a Megrendelő referenciadokumentációk 
bekérésével is ellenőrizhet.  
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10.4. A Vállalkozó a Szerződésben foglaltak teljesítésébe bevont közreműködők tevékenységéért teljes felelősséget 
vállal. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett közreműködőkért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; 
közreműködők jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely annak igénybevétele 
nélkül nem következett volna be. Vállalkozó köteles olyan közreműködői szerződést kötni, amelyben a 
közreműködőt ugyanazon kötelezettségek terhelik, mint a Vállalkozót a jelen szerződés szerint. A Vállalkozó 
által a teljesítésbe bevont közreműködőket megillető díjak közreműködők felé történő megfizetéséről a 
Vállalkozó köteles gondoskodni, és az közreműködők nem jogosultak semmilyen díj- vagy 
költségköveteléssel a Megrendelővel szemben fellépni. E körülményt Vállalkozó köteles a közreműködői 
szerződésben rögzíteni. Megrendelő a közreműködőkkel nem áll szerződéses kapcsolatban. 

10.5. A Vállalkozó köteles az általa vezetett munkafolyamatokat összehangolni minden harmadik féllel, akikkel a 
munkavégzés során egymással összefüggő, vagy párhuzamos feladatokat látnak el a munkaterületen.  

10.6. Vállalkozó a kivitelezési munkák megkezdésétől az átadás-átvételi eljárás lezárulásáig köteles biztosítani: 
 a Munkaterület és a munkaterületen található dolgok megfelelő őrzését, 
 a Munkaterületen a biztonságos tartózkodás, közlekedés, munkavégzés feltételeit 

10.7. A Vállalkozó – a Megrendelővel egyeztetett módon jogosult a munkák kivitelezése céljából használni a 
Munkaterületen megtalálható villamos energia, víz-, gáz- és egyéb ellátási szolgáltatásokat. A Vállalkozó 
előzetes egyeztetés és hozzájárulás után saját költségére is felállíthat ilyen célt szolgáló berendezéseket, 
azonban a munkák sikeres átadása után a Munkaterületet az eredeti állapotában helyre kell állítania. 

10.8. Vállalkozó a Munkaterületen csak a Szerződés teljesítésével összefüggő tevékenységet végezhet. 

10.9. Ha a Szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a 
határidő szerinti teljesítést, köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni a késedelem tényéről és 
annak várható időtartamáról. A fenti értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden 
következményét a Vállalkozó viseli. 

10.10. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a munka-, vagyon-, tűz- és - környezetvédelmi előírások és más 
vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartására a teljesítés folyamán. 

10.11. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák végzése során rendszeres balesetvédelmi szemlét tartani, 
munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelően dokumentálni. 

10.12. A Vállalkozó a Megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a Megrendelő érdeke feltétlenül 
megköveteli, és a Megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt az utasítástól 
való eltérésről haladéktalanul értesíteni kell. 

10.13. A Vállalkozó kérheti a Megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését vagy utasítását, amelyet 
még nem adott írásba. A Vállalkozó köteles minden indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a 
Megrendelőt az ilyen jellegű kívánságáról. 

10.14. A Vállalkozót figyelmeztetési kötelezettség terheli a Megrendelő olyan utasításával szemben, amely a 
szerződés teljesítésével nincs összhangban, illetőleg előírásainak mellőzésére vonatkozik. A figyelmeztetés 
elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha a Megrendelő az utasítását a figyelmeztetés ellenére is 
fenntartja, akkor minden az utasításból eredő kockázatot viselnie kell. Vállalkozó az adott munka elvégzését 
élet, testi épség, egészség, környezet vagy vagyon védelmének megóvása érdekében megtagadhatja. 
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10.15. A Vállalkozó a Megrendelőnél hatályban lévő – a szerződésben szabályozottak tekintetében alkalmazandó, 
és a szerződésben és annak I. sz. mellékletét képező műszaki leírásban hivatkozott – normatív előírásokat 
magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy e normatív 
előírásokat megismerte.  

10.16. Vállalkozó a Szerződés szerinti feladatait az általánosan elfogadott szakmai elveknek, a vonatkozó 
szabványoknak, és utasításoknak megfelelő minőségben hibamentesen és határidőre köteles teljesíteni.  

10.17. Vállalkozó szavatolja, hogy a szerződés keretében, annak teljesítése érdekében elvégzett munkák 
megfelelnek a jogszabályokban és a Szerződésben, valamint a MÁV Zrt. idevonatkozó utasításaiban, 
vasútüzemi előírásaiban foglalt követelményeknek, továbbá hogy a Szerződés Tárgyát per-, teher-, és 
igénymentesen adja át Megrendelő részére. A Vállalkozó olyan anyagot nem építhet be és nem használhat 
fel, amelyet részére harmadik személy tulajdonjog-fenntartással adott át, vagy egyébként harmadik személy 
fennálló jogosultsága a Megrendelő tulajdonszerzését és/vagy az elkészült munka felhasználását bármilyen 
formában korlátozná. Ezen beépítési és felhasználási tilalom addig érvényes, ameddig a Vállalkozó a 
harmadik személy követelését ki nem elégítette, vagy vele – írásban – a felhasználásról, illetőleg a 
bejelentésről külön meg nem állapodott. E rendelkezés megsértése estén a Vállalkozó felel minden olyan 
kárért, amely a Megrendelőt a harmadik személy igényérvényesítésével összefüggésben éri. Amennyiben 
jogszabály a Szerződés 12.1. pontjában rögzített jótállási időn túl hosszabb kötelező alkalmassági időt ír elő, 
ez esetben jótállási időszakon túl a jogszabályban rögzített szavatossági időszak érvényes. 

10.18. Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során az IV. számú mellékletben (Környezetvédelmi mellékletben) 
foglaltakat betartani.  

10.19. Vállalkozó köteles a munkák kivitelezése és megvalósítása, valamint a hibák kijavítása folyamán megtenni 
az összes általában elvárható lépést a környezet védelmére. 

10.20. A Vállalkozónak a kiviteli munkák során saját költségén el kell távolítania és a jogszabályi előírásoknak 
megfelelő helyre kell szállítania a Munkaterületről a keletkezett szemetet, és felesleges, fel nem használt 
anyagot. 

10.21. Vállalkozó saját költségén köteles elszállítani a munkavégzés eredményeként a Munkaterületről kikerülő 
visszanyert anyagokat ideiglenesen kijelölt depóniahelyre köteles elszállítani, és visszaszármaztatni a 
Megrendelő képviselőjének a hatályban lévő P-6152/2009 sz. MÁV Főigazgatói utasítás szerint. 

10.22. A Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkát a Kivitelezési naplóban dokumentálni.  

10.23. A Vállalkozó a Szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a Megrendelő tulajdonát képező 
Bizalmas Információ, adat stb. tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, s egyben vállalja, hogy a 
feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett bárminemű ilyen információt a Megrendelő előzetes írásbeli 
hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik személy rendelkezésére. Ezen 
tilalom körébe tartozik az is, ha a Vállalkozó a tudomására jutó ilyen információkat a Szerződésben 
foglaltaktól eltérő módon hasznosítja. 

10.24. A beépített anyagok eltakarására csak a Műszaki ellenőr jóváhagyásával, illetve az erre vonatkozó ellenőrzési 
kötelezettség elmulasztása esetén kerülhet sor. Az ellenőrzésre legalább az eltakarást megelőző Napig sort 
kell keríteni, ettől eltérően takarási engedély csakis a Műszaki ellenőr előzetes nyilatkozata alapján kérhető. 
Az ellenőrzés időpontjáról a Vállalkozó köteles 3 Napon belül értesíteni a Műszaki ellenőrt; amennyiben az 
értesítésre nem kerül sor, az ebből eredő valamennyi (közvetlen és következményi) kárt a Vállalkozó köteles 
megtéríteni.  
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10.25. Vállalkozó köteles a kivitelezés során olyan a MÁV Zrt. előírásai szerint minősített szakanyagokat, egyéb 
anyagok esetén pedig a magyar szabványok minőségi előírásainak megfelelő anyagokat felhasználni, 
amelyek a Szerződés I. sz. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelnek. 

10.26. A kivitelezési munkák befejezése után a Vállalkozónak el kell szállítania a munkaeszközeit, és a 
Munkaterületet tisztán és rendezett állapotban kell átadnia az átvevő Megrendelő részére. 

10.27. A Vállalkozó teljes mértékben felelős a Munkaterületen végzett műveletek következményeiért. A 
megvalósítás módszerét úgy kell megválasztania, hogy az ne veszélyeztethesse a személy- és 
vagyonbiztonságot, a természetes és épített környezetet. 

10.28. A Vállalkozónak a Munkaterületen minden közművet és kábelt azonosítania kell, és amennyiben a 
technológia azt szükségessé teszi gondoskodnia kell annak védelméről, esetleges áthelyezéséről. A 
Vállalkozónak a munka tényleges megkezdése előtt ellenőriznie kell, hogy tevékenysége nem veszélyezteti-
e a közművek biztonságát. Az érintett közművek üzemeltetőivel a kivitelezés megkezdése előtt a 
Vállalkozónak egyeztetnie kell, az egyeztetési jegyzőkönyvben előírtakat köteles betartani. A Vállalkozó a 
közművekben általa okozott kárért teljes felelősséget vállal. 

10.29. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges valamennyi 
személyi és tárgyi feltétellel, illetve a Szerződés Tárgyát képező egyéb szolgáltatások nyújtásához szükséges 
valamennyi engedéllyel és képesítéssel rendelkezik.  

10.30. A Vállalkozó köteles intézkedni annak érdekében, hogy a Munkaterületre arra jogosulatlan személy ne 
juthasson be.  

10.31. Amennyiben a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a munkák gördülékeny lebonyolításához, koordinálásához 
meghatározott gyakorisággal koordinációs értekezlet tartása szükséges, akkor a Vállalkozó köteles a 
koordinációs értekezletek megtartásához szükséges feltételeket biztosítani. 

10.32. A Vállalkozó az akadályok felmerülését követően haladéktalanul közölni köteles, az akadály 
felszámolásának várható idejét, valamint azon intézkedéseket, amelyeket a Vállalkozó a mielőbbi teljesítés 
érdekében megtesz. Az akadályok felszámolásának határidejére vonatkozó kikötések során Vállalkozó 
köteles olyan határidő teljesítését vállalni, amely a teljesítés véghatáridejét figyelembe veszi. 

10.33. Amennyiben a Vállalkozó szakfelügyelet igénybevételére kötelezett, akkor a MÁV szakfelügyeleteket 
Megrendelő a saját költségére biztosítja. 

10.34. Vállalkozó a Szerződés 13.11. pontban szereplő szerződésszegés következményei alól nem mentesül, ha 
hatósági szerv a szerződés teljesítését a Vállalkozónak felróható magatartás következményeként leállítja, 
felfüggeszti. 

10.35. A teljesítés folyamán a Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely a dokumentációk olyan 
hiányosságából adódik, melyet a Vállalkozónak az általában elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie 
kellett volna. 

10.36. A Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy az általa készített terveken, illetőleg a Szerződés Tárgyán, vagy 
ennek bármely részén nem áll fenn harmadik személyeknek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely 
a Megrendelő a Szerződés szerinti felhasználását korlátozná vagy akadályozná. Harmadik személy ilyen 
korlátozó vagy akadályozó igénnyel való fellépése esetén a Vállalkozó közvetlenül fellép a Megrendelő jogos 
érdekei védelmében. 
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11. MUNKAVÉDELEM 

11.1. Vállalkozó köteles a Szerződés III. számú mellékletében foglaltakat, valamint a munkavédelemre vonatkozó 
hatályos jogszabályokat betartani. 

11.2. A Megrendelő és a Vállalkozó munkavállalóinak biztonsága, valamint a teljesítés által érintett vasútüzemi 
folyamatok biztonsága érdekében – a jogszabályokban és egyéb kötelező munkavédelmi szabályokban 
meghatározottakon kívül – betartandó munkavédelmi követelményeket, eljárási módokat a Szerződés 
munkavédelmi melléklete tartalmazza. 

11.3. Vállalkozó a szerződéses feladatai ellátása során köteles betartani a MÁV Zrt. 77/2020. (VII. 03. MÁV Ért. 
18.) EVIG sz. utasítás a felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek 
kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről szóló utasítását.  

11.4. Belépési engedély megszerzéséhez szükséges munkavédelmi oktatás igényét a területileg illetékes MÁV SZK 
Zrt. Munkavédelem – Munkavédelmi Területi Szolgáltatónál kell jelezni. 

12. JÓTÁLLÁS 

12.1. Vállalkozó az általa a Szerződés keretében elvégzett munkákért, illetve az általa felhasznált, ill. beépített 
anyagokért 12 hónap jótállást vállal. 

12.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll a közreműködők által elvégzett munkákra és beépített anyagokra 
is, kivéve a Megrendelő által biztosított szakanyagok minőségére vonatkozóan. 

12.3. A jótállás időtartama a sikeres átadás-átvételi eljárás alapján kiállított teljesítésigazolásban meghatározott 
dátumától számítva kezdődik. 

Vállalkozó köteles a jótállási időn belül a helyszíni hibaelhárítást a hiba bejelentést követően Megrendelő 
képviselőjével egyeztetett időpontban, de legkésőbb 5 munkanapon belül, sürgősségi igény esetén 24 órán 
belül megkezdeni. Amennyiben a Vállalkozó az egyeztetett időpontig nem kezdi meg a hibaelhárítást, úgy a 
mulasztásról és a kialakult helyzetről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben meg kell határozni a tényleges 
kár és a mulasztásból eredő kár nagyságát, melyet a Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint köteles megtéríteni. 
Vállalkozó a jótállás keretében történő hibaelhárítások, javítások jelen pont szerinti határidőben történő 
elvégzése érdekében köteles megfelelő mennyiségben saját raktárkészletet biztosítani. Ez vonatkozik minden 
járulékos alkatrészre. 

12.4. A jótállási kötelezettség kezdetének időpontja: a szerződés keretében megvalósított munka sikeres műszaki 
átadás-átvételi eljárás lezárásának, a teljes munka befejezésének az időpontja, mely időpont a 
teljesítésigazolásban meghatározott dátum. 

12.5. A Vállalkozó hibájából bekövetkező meghibásodás következtében a jótállási idő meghosszabbodik a hiba 
bejelentésétől az elhárításáig eltelt időszakkal. 

12.6. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben maradnak a jótállási idő 
letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik. 

12.7. Amennyiben Vállalkozó legalább kétszeri felszólítás ellenére sem végzi el az átadás-átvétel során feljegyzett 
vagy a jótállási időszakban felmerült hibákat, hiányosságokat, akkor Megrendelő jogosult a hiba, hiányosság 
felszámolásáról – szakszerűen - gondoskodni. Megrendelő az így felmerülő költségeket a Vállalkozónak 
kiszámlázza. Ilyen esetben úgy kell tekinteni, hogy a Vállalkozó hozzájárulását adta a szakszerű hiba 
megszüntetéséhez és a Szerződés jótállásra vonatkozó rendelkezései hatályban maradnak. 

12.8. A jótállási idő leteltekor a Felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a jótállási időszak igénymentes 
lezárását.  
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12.9. A Vállalkozó szavatolja, hogy az általa leszállított anyagok, a hozzá tartozó alkatrészek Megrendelő általi 
felhasználása semmiféle védett jogot (ipari jog, szerzői jog, vagy bármely más szellemi tulajdonjog) nem sért. 
A Megrendelőnek a Vállalkozót az ilyen esetleges igényekről haladéktalanul értesíteni kell. 

12.10. A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a Megrendelő 

 a Szerződés Tárgyát rendeltetésének nem megfelelően üzemelteti; 

 a Vállalkozó hozzájárulása nélkül a Szerződés Tárgyán módosítást hajt végre; 

 szakszerűtlen beavatkozásból eredően a Szerződés Tárgya meghibásodik. 

13. KÁRVESZÉLY, KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG, KÖTBÉR 

13.1. Mindkét Félnek a Szerződés megszegéséért való felelőssége teljes körű, az alábbiakban részletezettek szerint. 

Kártérítési felelősség 

13.2. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármely fél a jelen 
szerződéses kötelezettségét megsérti. A Vállalkozó a Szerződés megszegésével okozott kárt köteles 
megtéríteni, ideértve a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt, a jogosult vagyonában keletkezett egyéb 
károkat és az elmaradt vagyoni előnyt. Felek a jogosult vagyonában keletkezett károk és az elmaradt vagyoni 
előny körében megvalósuló károknak tekintik különösen, de nem kizárólagosan a vasúti tevékenységekből, 
ezen belül a pályahálózat működtetésével, létesítésével, fejlesztésével, üzemeltetésével, karbantartásával, 
megszűntetésével, a vasútbiztonsággal, a jogszabályokban meghatározott pályavasúti szolgáltatások 
nyújtásával, illetve ezek elmaradásából következő mindennemű kárt, a vasúti személyszállítással, egyéb 
vállalkozó vasúti tevékenységgel összefüggő, továbbá a környezeti károk elhárításával összefüggő 
valamennyi kárt. 

13.3. A Vállalkozó felelősséggel tartozik Megrendelővel szemben bármelyik közreműködőjének, vagy 
alkalmazottainak tetteiért, mulasztásaiért és hanyagságukért, éppen olyan mértékben, mintha ezen tetteket, 
mulasztásokat vagy hanyagságokat a Vállalkozó követte volna el. 

13.4. Vállalkozónak kártalanítani kell a Megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden olyan igény esetén, amely 
szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértéséből származik azáltal, ahogy azt a Vállalkozó a 
Szerződés teljesítése során, vagy azzal összefüggésben felhasználta. A Megrendelő jóváhagyása Vállalkozó 
szerződéses kötelezettségére vonatkozó teljes körű felelősségét nem csorbítja. 

13.5. A Vállalkozó és közreműködői által ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért a Vállalkozó teljes 
körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére, 
vagy nem megfelelő anyag beépítésére vezethető vissza. Ezen körben Vállalkozó azon kárért is felel, melyet 
harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben érvényesít a megrendelővel szemben. 

13.6. Ha a Vállalkozó a jogszabályi előírások megsértésével, illetve a Szerződésben rögzített kötelezettségeinek 
megszegése folytán a Szerződésen kívülálló harmadik személynek kárt okoz, és a károsult harmadik személy 
a Megrendelővel szemben támaszt kártérítési igényt, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőt teljes mértékben 
mentesíteni a kártérítési felelősség alól akként, hogy a kárt a károsult harmadik személynek közvetlenül 
megtéríti. Harmadik személy által érvényesített igény esetén a Megrendelő a lehető legrövidebb időn belül 
köteles a Vállalkozót írásban erről értesíteni és az eljárásba bevonni, illetőleg a védekezést minden lehetséges 
eszközzel a Vállalkozó számára lehetővé tenni. A Vállalkozó által nyújtott kártérítésnek ki kell terjednie 
azokra a költségekre is, amelyek a kártérítési igénnyel kapcsolatban a Megrendelő részéről merülnek fel. 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik személy által a Megrendelővel szemben a fentiek szerint 
indított bármely perben eljár, vagy a Megrendelő oldalán beavatkozóként belép a harmadik fél által a 
Megrendelővel szemben indított perbe.  

13.7. A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy harmadik fél igényérvényesítése esetén csak a Vállalkozóval 
történt előzetes egyeztetést követően tesz bárminemű jognyilatkozatot. Amennyiben a Megrendelő nem, vagy 
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csak késedelmesen vonja be a Vállalkozót a folyamatban lévő eljárásba, vagy az igény rendezésébe, akkor az 
ebből a mulasztásból vagy késedelemből eredő kárt a Megrendelő köteles viselni. 

13.8. Abban az esetben, ha a Vállalkozó a jótállás alá eső hibák kiküszöbölésével késlekedik, a Megrendelőnek a 
Szerződésből eredő egyéb jogainak sérelme nélkül jogában áll bizonyítottan felmerülő kárai megtérítését 
követelni. 

Kárveszély 

13.9. A kárveszély a munkaterület átadással száll át Vállalkozóra, és a munkaterület átvétellel Megrendelőre.  

13.10. A Munkaterületen a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben a munkálatok időtartama alatt a kárveszélyt 
a Vállalkozó viseli.  

Kötbér, biztosítékok 

13.11. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A Megrendelő 
a kötbérigényét a Vállalkozó által érvényesített díjkövetelésbe egyoldalú nyilatkozatával beszámíthatja. 

13.12. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér, hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér 
megfizetését vállalja. Vállalkozónak felelősségi körébe tartozó meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbér 
megfizetésére köteles.  

13.13. A Megrendelő a kötbér bizonylatolására terhelőlevelet állít ki. 

13.14. Amennyiben a Vállalkozó neki felróhatóan nem tudja tartani a teljesítés véghatáridejét, akkor minden, 
késedelemmel megkezdett nap után, Napi 1 %-os késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. A 
késedelmi kötbér alapja a 3.1. pont szerinti Vállalkozói díj nettó értéke. A késedelmi kötbér címén kifizetett 
összeg nem haladhatja meg a nettó Vállalkozói Díj 30%-át.  

13.15. A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a kötbér mértéke a hibásan teljesített munkarészre – az árajánlatban 
adott árazott költségvetés érintett tételeire (kötbér alap) - vonatkozó nettó Vállalkozói Díj 10%-a. Hibás 
teljesítési kötbér két alkalommal történő érvényesítését követően, a harmadik esetben Megrendelő jogosult a 
szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni, valamint meghiúsulási kötbért érvényesíteni 

13.16. A szerződés Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból történő meghiúsulása esetén a Vállalkozó a 3.1. 
pont szerinti nettó Vállalkozó díj (kötbér alap) 20 %-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbért köteles a 
Megrendelőnek fizetni. A meghiúsulási kötbérbe nem számítható be a késedelmi kötbér címén megfizetett 
összeg. 

13.17. A Vállalkozó minden kötbér- és kártérítés-fizetési kötelezettségét köteles 30 Napon belül teljesíteni. A kötbér 
összege a Vállalkozó bármely számlájának kifizetésekor pénzügyi beszámítható.     

A kötbér esedékessé válik: 

 késedelmi kötbér esetén, azon a napon, amelyen a póthatáridő lejár, késedelem megszűnik, vagy a kötbér 
eléri maximumát, 

 hibás teljesítési kötbér esetén, azon a napon, amelyen a Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos 
igényét vállalkozónak bejelentette, 

 meghiúsulási kötbér esetén, azon a napon, amelyen a Megrendelő rendkívüli felmondását vagy elállását 
a Vállalkozónak bejelentette. 

13.18.  A késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. 

13.19. A Szerződés jelen pontjában szereplő kötbérek megfizetése nem érinti a jogszabályból és jelen szerződésből 
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Megrendelőt megillető bármely más igény érvényesítésének lehetőségét. 

14. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

14.1. A Szerződést mindkét Fél beleegyezésével kizárólag írásban lehet módosítani, a cégjegyzés szabályai szerint. 

14.2. Felek megállapodnak abban, hogy nem tekintik a Szerződés módosításának azt az esetet, ha a Megrendelő 
helyébe a Megrendelő szervezetéből kiszervezésre vagy átszervezésre került önálló jogi személy lép. 

15. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

15.1. A Szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető, vagy a Megrendelő a Ptk. 6:249. §-a alapján a 
Szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt elállhat. Megrendelő a Szerződést Vállalkozói 
teljesítésének megkezdésétől a szerződés teljesítéséig 30 napos felmondási idő betartásával, indokolás nélkül 
felmondhatja. Megszűnik a Szerződés a benne foglalt valamennyi szerződéses kötelezettség teljesítésével. 

15.2. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően a Felek a Szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú 
jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha 

– az egyik Fél a Szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem teljesítette, s 
erre a másik Fél legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül 
telt el; (Ebben az esetben a szerződés megszűnésében vétlen Fél kártérítési igénnyel léphet fel.) 

– a másik Fél ellen csődeljárás vagy felszámolási eljárás indult, a csődeljárásról és a felszámolási 
eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok figyelembevételével; 

– a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 

15.3. Megrendelő a Szerződés 19.8 pontjában szereplő szabály megsértése esetén azonnali hatállyal, egyoldalú 
jognyilatkozattal (rendkívüli felmondás) megszüntetheti a Szerződést. Megrendelő az azonnali hatályú 
felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt 
megkezdése előtt választása szerint jogosult a szerződéstől elállni.  

A fenti pontokban rögzített eseteket meghaladóan Megrendelő a Ptk. 6:249.§ szerint gyakorolhatja az elállás 
jogát.  

A Megrendelő elállása esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a szerződés 
megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg.  

15.4. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal 
összefüggésben egymással elszámolni tartoznak.  

15.5. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a 
Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy 
eszközt a Szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja. 

15.6. Megrendelő jogosult a szerződéstől kártérítési kötelezettség nélkül elállni, ha a teljesítési határidő lejárta előtt 
nyilvánvalóvá vált, hogy Vállalkozó a saját hibájából csak olyan számottevő késéssel tud teljesíteni, hogy a 
teljesítés emiatt Megrendelőnek már nem áll érdekében. Felek ilyen késésnek tekintik a 30 napot meghaladó 
bármely késedelmet. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésnek bármilyen okból történő 
megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozót 
a szerződés megszűnése napján Megrendelőnek visszaszolgáltatja. Megrendelő elállás vagy felmondás esetén 
jogosult saját erőből, vagy bármely más vállalkozó bevonásával befejezni a munkát. 

16. VIS MAIOR 

16.1. A Felek mentesülnek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a szerződésszegés vis maiorra vezethető 
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vissza. 

16.2. Ha bármelyik Fél úgy véli, hogy vis maior esemény következett be, és ez korlátozza vagy akadályozza a 
kötelezettségeinek végrehajtásában, a lehető legrövidebb időn belül köteles írásban (elsősorban emailen) 
értesíteni a másik Felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. 
Ebben az esetben valamennyi érintett teljesítési határidő meghosszabbodik a Felek által nem vitatott vis maior 
időtartamával.  

16.3. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét Fél, de különösen a Vállalkozó köteles törekedni a 
Szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az ésszerűen elképzelhető. 

16.4. A vis maiorról szóló értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Felet felelősség terheli. 

17. ENGEDMÉNYEZÉS 

17.1. A MÁV Zrt.-vel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve 
MÁV Zrt.-vel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a MÁV Zrt. előzetes írásos 
jóváhagyásával lehetséges. A MÁV Zrt. írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, zálogjog 
alapítással a MÁV Zrt.-vel szerződő fél szerződésszegést követ el a MÁV Zrt.-vel szemben, melynek 
alapján a MÁV Zrt.-vel szerződő felet kártérítési felelősség terheli. A Ptk. 6:205. §-a szerinti 
teljesítésátvállalás, valamint a Ptk. 6:206. §-a szerinti tartozáselvállalás MÁV Zrt. előzetes írásbeli 
jóváhagyásához kötött. 

18. ELJÁRÁS JOGVITA ESETÉN 

18.1. A Felek megállapodnak, hogy a szerződéses jogviszonyukból keletkező bármely vitás kérdést békés tárgyalás 
útján akként rendezik, hogy a vitatott kérdés és az azzal kapcsolatos álláspontja megjelölésével bármelyik Fél 
jogosult a másik Félhez intézett írásbeli értesítéssel a formális egyeztetést megkezdeni. Ha a vitás kérdést a 
Felek az írásbeli értesítés kézbesítésétől számított 30 Napon belül nem tudják békés úton megoldani, és a 
jogvita rendezését szolgáló békés egyeztetés meghosszabbításáról a Felek nem állapodnak meg, a jogvita 
eldöntésére a pert a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartásról szóló törvény szerint hatáskörrel rendelkező 
illetékes bíróság előtt indítják meg. 

19. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

19.1. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok, elsősorban a következők az 
irányadók: 

- a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 
- az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról, 

 
- 12/1988 (XII.27.) ÉVM –IpM –KM -MÉM-BKM együttes rendelet az egyes nyomvonal jellegű 

épületszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről, 
- 191/2009 (IX.15.) kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről. 

19.2. Megrendelő a Szerződésből eredő, Vállalkozóval szembeni követeléseit Vállalatcsoportján belül szabadon 
engedményezheti, harmadik személy részére pedig a Vállalkozó előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult 
átruházni. A hozzájárulás csak indokolt esetben tagadható meg.  

19.3. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a MÁV Zrt. ”szárazföldi szállítást kiegészítő 
szolgáltatás” megnevezésű fő tevékenységét a szerződés hatálya alatt más gazdasági társaság veszi át, úgy 
ezen gazdasági társaság a Vállalkozó külön hozzájárulása nélkül jogosult a szerződésbe a MÁV Zrt. 
pozíciójában belépni és annak kötelezettségeit átvállalni, illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen 
jogutódlás a Vállalkozó jogait nem csorbítja, kötelezettségei teljesítését nem teszi terhesebbé. 

19.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy megismerte (https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex) és elfogadta 
a MÁV Zrt. Etikai Kódexét, az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak 
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tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a Megrendelő által lefolytatott eljárásban együttműködik a 
vizsgálókkal. Vállalja, hogy a Megrendelő nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményé(ei)t 
jelzi a Megrendelő által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül. 

19.5. Jelen szerződés előkészítése, megkötése és teljesítése során a személyes adatok kezelése és – amennyiben 
adattovábbításra kerül sor - az adatok továbbítása, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: általános 
adatvédelmi rendelet), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint ezen felül a MÁV Zrt. részéről az Adatvédelmi és 
adatbiztonsági szabályzata alapján történik. A MÁV Zrt. és a szerződéskötő másik fél kötelezettséget vállal 
arra, hogy az adatkezelés során az általános adatvédelmi rendelet szerinti adatbiztonsági követelményeknek 
eleget tesz, továbbá az érintettek jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek legteljesebb figyelembevételével jár 
el. 

Amennyiben a szerződéskötő másik fél a fentiekben foglalt kötelezettségeit megszegi, a szerződésszegéssel 
okozott teljes (közvetett és következményi) kárt (függetlenül attól, hogy az az érintett igényén vagy a NAIH 
hatósági határozatán és/vagy bírósági határozaton alapul) a MÁV Zrt. felé megtéríteni köteles. 

A Szerződő Fél a tudomására jutott személyes adatot kizárólag jelen szerződés előkészítése, megkötése és az 
iratok megőrzésére irányadó időtartama alatt, a szerződés teljesítése érdekében az általános adatvédelmi 
rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek) alapján kezeli. A Szerződő Fél vállalja, hogy az 
előzőekben meghatározott időtartam letelte, vagy az adatkezelési jogosultság bármely egyéb okból történő 
megszűnését követően a tudomásukra jutott személyes adatot teljeskörű és helyre nem állítható módon törli. 
A MÁV Zrt. adatkezeléséről szóló részletes tájékoztató a https://www.mavcsoport.hu/szerzodeskotesekhez-
kapcs-alt-adatkezelesi-tajekoztato webcímen megtalálható. A Szerződő Fél jelen Szerződés aláírásával 
igazolja, hogy „A szerződéskötés során képviseletre és aláírására jogosult (természetes, meghatalmazott, vagy 
cégjegyzésre jogosult) személyek, a teljesítésigazoló személyek, illetve a szerződésben megjelölt 
kapcsolattartók személyes adatainak kezeléséről” szóló adatkezelési tájékoztatójának tartalmát megismerte és 
az abban foglaltakat tudomásul vette, illetve azt az érintettel – igazolható módon – megismertette. 

19.6. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítésekor egyik fél sem tanúsíthat olyan magatartást, 
amellyel a Megrendelő vagy kapcsolt vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. Ide tartozik a 
jelen szerződés megkötésétől Felek vagy kapcsolt vállalkozásaik munkajogi állományába tartozó 
munkavállalók közvetett vagy közvetlen foglalkoztatása is. Ennek biztosítása érdekében Vállalkozó 
kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződéssel összefüggésben, annak teljesítése során sem 
Megrendelőnél, sem annak kapcsolt vállalkozásainál munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem közvetlenül, 
sem közreműködőik útján nem foglalkoztatnak, kivéve, ha ebbe a Megrendelő előzetesen írásban 
beleegyezett. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és Vállalkozót teljes kártérítési 
felelősség terheli.  

A rendelkezés betartását Megrendelő Biztonsági főigazgatósága útján bármikor jogosult ellenőrizni. 

19.7. A Vállalkozó a Szerződés 19.4. pontjában szereplő szabály megsértése esetén köteles a Megrendelő vagy a 
Megrendelő kapcsolt vállalkozásainak – az erre vonatkozó felhívás kézhezvételét követő 8 Napon belül – 
kárátalány címén a Megrendelő vagy a Megrendelő kapcsolt vállalkozása részéről a teljesítésbe bevont érintett 
munkavállalónként nettó 1 000 000 forintot fizetni, amennyiben Megrendelő nem kíván élni a Szerződés 19.8. 
pontban meghatározott lehetőségével. A Vállalkozó csak abban az esetben mentesül a kártérítési kötelezettség 
alól, ha a szakember a Megrendelő, Vállalkozó és a Megrendelő érintett kapcsolt vállalkozása által megkötött 
háromoldalú megállapodás alapján és feltételei szerint vesz részt a Vállalkozó szerződéses kötelezettségei 
teljesítésében. 

19.8. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével össze-függésben egymás 
tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. 
Bármelyik Fél csak az érintett Fél előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik 
személy részére információt. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha a Felek a tudomásukra jutó ilyen 
információkat a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítják. Nem minősül a jelen pont szerinti 
titoktartási kötelezettség megsértésének, ha bármilyen, a jelen pont hatálya alá tartozó információ közlése 



Ikt.sz.:  

Közbeszerzés: NEM 

Készítette:  

Tárgy: Dombóvár-alsó VVF épület szennyvíz rákötés tervezés és kivitelezés 20 

vagy nyilvánosságra hozatala jogszabály, bírósági/hatósági határozat vagy az EU jogi aktusa következtében, 
vagy a teljesítés során a Vállalkozó kapcsolt vállalkozása(i) illetve a teljesítésbe bevont közreműködők és 
kapcsolt vállalkozása(ik) irányában a megvalósítás, vagy a Megrendelő kapcsolt vállalkozása(i) részére a 
használat által megkívánt mértékig válik szükségessé. Az a Fél, aki a jelen pontban foglalt titoktartási 
kötelezettséget megszegi, a másik Féllel, illetve harmadik személyekkel szemben teljes kártérítési 
kötelezettséggel tartozik helytállni. 

19.9. A Szerződő partner jelen szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31.§-ára is különös figyelemmel a jelen 
szerződés aláírásával kijelenti és teljeskörű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen szerződés 
vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva és nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz 
kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik 
személyekkel szemben, akkor jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy 
a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen szerződés megkötésére és 
aláírására. A szerződő felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az 
aláírót terheli, a korlátozás a MÁV Zrt-vel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a MÁV 
Zrt-t nem terheli. 

19.10. A Szerződés mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben az aláírás nem egy időben 
történik, a hatályba lépés tekintetében a későbbi aláírás dátuma irányadó. 

19.11. A Szerződés magyar nyelven készült. A Felek minden a Szerződés teljesítésével kapcsolatos 
kommunikációt magyar nyelven folytatnak, és a Vállalkozó minden, a Szerződéssel és teljesítésével 
kapcsolatos dokumentumot magyarul köteles a Megrendelő részére átadni.  

19.12. A Szerződés 3 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A Szerződés 2 db eredeti 
példánya a Megrendelőnél, 1 db eredeti példánya pedig a Vállalkozónál marad. 

19.13. A Felek a Szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták. 
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20. MELLÉKLETEK 

I. Műszaki leírás 

II. Árazott költségvetés 

III. Munkavédelmi melléklet 

IV. Környezetvédelmi melléklet 

V. Teljesítésigazolás minta 

VI. Elektronikus számla befogadás a MÁV-csoport vállalatainál 

A fenti dokumentumok és a Szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik. A Szerződésben nem érintett 
kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket – a 
felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk közötti ellentmondás esetén a dokumentumok 
felsorolásuk sorrendjében irányadóak. 

 

Budapest, 2020. ……………………. 

 

 

 

……………………….. ……………………………… …………………………. 
Puszpán János 

beruházás lebonyolító igazgató 
Szőnyi Péter 

műszaki előkészítési 
osztályvezető 

 

MÁV Zrt.                  MÁV Zrt.  
 

         Megrendelő             Vállalkozó  
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I. sz. melléklet 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
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II. sz. melléklet 

ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS
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III. sz. melléklet 

Nyilatkozat Munkabiztonsági Szabályok elfogadásáról 

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt. mint Ajánlatkérő által a „Dombóvár-alsó VVF épület szennyvíz rákötés 

tervezés és kivitelezés” tárgyú beszerzési eljárás részeként teszem a szerződés megkötéséig. 

 

Alulírott ….., mint a ……. (székhely: ….), (továbbiakban: Társaság) cégjegyzésre jogosult képviselője 

– a jelen nyilatkozat mellékletét képező munkavédelmi melléklet gondos áttekintése után – kijelentem, 

hogy a munkavédelmi mellékletben foglalt szabályokat tudomásul vesszük, és kötelezettséget vállalunk 

arra, hogy a benne foglaltakat, valamint a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályokat a Szerződés 

teljesítése során betartjuk, illetve a munkát ennek megfelelően végeztetjük 

munkavállalóinkkal  közreműködőinkkel, alvállalkozóinkkal. 

  

Tudomásul vesszük, hogy ha a Társaság részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia 

területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem 

választható le, a munkavégzést a részünkről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) 

személyt …., mobiltelefon: …., (levelezési cím: …...) vagyok köteles kijelölni. 

 

Tudomásul veszem, hogy a Társaság vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV Szolgáltató 

Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállaló oktatja ki a tevékenységéhez kapcsolódó 

közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről. Az oktatást végzőt a MÁV 

Szolgáltató Központ Zrt. Területi Munkavédelem munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki (Területi 

munkavédelem Közép-Magyarország vezető elérhetősége Tóth József, tel.: +36 (30) 501 0436, e-mail: 

toth.jozsef@mav-szk.hu). Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó 

módon – kell rögzíteni, amelyet a mindkét Fél képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, 

munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje). Tudomásul 

veszem, hogy a Társaság által végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, 

valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, 

szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által megtartott oktatás tárgyát. 

Továbbá tudomásul veszem, hogy kötelességem a személyi sérüléssel járó és/vagy dologi kár 

követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró Szolgáltató szerv 

részére (MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Területi munkavédelem Közép-Magyarország vezető 

elérhetősége Tóth József, tel.: +36 (30) 501 0436, e-mail: toth.jozsef@mav-szk.hu) azonnal 

bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak 
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tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport  

alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági 

intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés 

biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, 

illetve a Társaság erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja.  A 

munkavégzés leállítását az elrendelőnek írásban a Felek tudomására kell hozni. A Társaság képviselője 

köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni, valamint jelen nyilatkozat 

aláírásával a munkavégzés leállítására vonatkozó jogosultságot kifejezetten tudomásul veszem.  

 

Budapest, 2020. 

 

…………….................. 

Vállalkozó 
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MUNKAVÉDELMI MELLÉKLET 

 

Preambulum 

a) Jelen Munkavédelmi Melléklet a „MÁV Csoport” tagjai által kötött szerződések, 
megállapodások (továbbiakban: Szerződés) általános munkabiztonsági szabályait, feltételeit 
tartalmazza. 

b) A melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja: 

 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 
 a 77/2020. (VII. 03. MÁV Ért. 18.) EVIG sz. utasítás a felügyeleti igazolványok, szolgálati 

megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. 
üzemi területén történő tartózkodás rendjéről szóló utasítás 
(a továbbiakban együtt: munkabiztonsági szabályok) 

1. Általános rendelkezések 

1.1.  Vállalkozó tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal, hogy a munkabiztonsági szabályokat a 

Szerződés teljesítése során betartja. 

Vállalkozó köteles betartani a kivitelezési munkák során a hatóság, szakhatóság által kiadott 

valamennyi munkabiztonsági, környezetvédelmi tárgyú dokumentumban (engedély, végzés, 

határozat, kötelezés stb.) foglalt követelményeket. 

1.2.  Az 1.1. pontban meghatározott kötelezettség kiterjed mind a Vállalkozóra, mind a 

Vállalkozóközreműködőire, és minden olyan személyre, aki a Szerződés teljesítése érdekében a 

MÁV Zrt. területére belép (továbbiakban együttesen: „Vállalkozó”) 

 Vállalkozó a kivitelezési munkáknál biztonsági és egészségvédelmi koordinátort köteles 

foglalkoztatni, akinek a nevét és elérhetőségét a kivitelezési munkák megkezdése előtt 5 

munkanappal a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezet (1087 Budapest, 

Könyves Kálmán krt. 54-60.) részére köteles bejelenti.  

1.3.  Vállalkozó valamennyi engedélyezési-, bírálati-, kiviteli- megvalósulási tervdokumentáció 

készítésekor és a kivitelezés során köteles folyamatosan kapcsolatot tartani munkabiztonsági 

kérdésekben a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezetével. 

1.4.  Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen mellékletben meghatározott munkavédelmi 

követelményeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további Vállalkozókkal, 

megbízottakkal, közreműködőkkel (közreműködő, közúti fuvarozó, szakértő stb.) szemben, 

amennyiben azokkal a MÁV Zrt. munkaterületén végeztet a Szerződés teljesítésével összefüggő 

munkát vagy szolgáltatást. 
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1.5.  Jelen melléklet nem tartalmazza azokat a – jogszabályban, kötelező szabványokban, biztonsági 

szabályzatokban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó előírásait a Feleknek – 

jelen melléklettől függetlenül is – ismerni és alkalmazni kell (pl. munkaköri alkalmasság, emelőgép 

biztonsági szabályzat, kémiai anyagok biztonsága stb.). Vállalkozó nyilatkozik, hogy valamennyi, 

a Szerződéssel kapcsolatos jogszabályt, illetve szabályzatot, kötelező szabványt  ismeri – ideértve 

a munkavédelemre vonatkozó valamennyi jogszabályt, biztonsági előírást stb. is – és ezek 

betartására a munkavédelmi nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal. 

1.6.  Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsági szempontból 

megfelelő állapotban lévő helyiséget, technológiai csatlakozású berendezést (pl. hatásos 

érintésvédelemmel ellátott villamos dugaszoló aljzatot, vízvételezési lehetőséget, stb.), gépeket, 

berendezéseket, eszközöket (pl. előírás esetén érvényes vizsgálati, üzemeltetési dokumentációk 

megléte stb.) használhat, alkalmazhat. 

Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz használatának 

időtartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási kötelezettséget – eltérő 

megállapodás hiányában – a Vállalkozó köteles biztosítani, illetve teljesíteni.  

1.7.  Állomási területen Vállalkozó köteles az átadott munkaterületet a munkavégzés időtartama alatt a 

közforgalom elől elzárt csatlakozási pontnál jól érzékelhetően jelölni. 

1.8.  Felek az átvett-átadott munkaterület munkabiztonsági állapotáról írásban nyilatkoznak, 

megállapításaikat a munkabiztonsági szabályokban foglaltaknak megfelelően rögzítik. 

1.9.  Az átadott-átvett munkaterület, valamint az ott lévő berendezések, eszközök, létesítmények 

biztonsági állapotának megőrzéséről, munkavédelmi szabályokban meghatározott kötelezettségek 

teljesítéséről a Vállalkozó gondoskodik, és felel az ennek elmulasztásából eredő kárért. 

1.10.A Vállalkozó az átadási jegyzőkönyvben meghatározott időpont után – vagy bármely okból ettől 

eltérő időpontban – a munkaterület a munkabiztonsági állapotáról szóló írásbeli nyilatkozattal 

köteles visszaadni. A Vállalkozó a munkaterület visszaadásának meghatározott időpontjában 

várható módosítási igényét is köteles írásban jelezni, amelynek – közös megegyezéssel történő – 

módosítását Feleknek írásban kell rögzíteni. 

1.11.A MÁV Zrt. a munkaterületet –közreműködő bevonása esetén – is a Vállalkozó részére adja át, 

illetve a Vállalkozótól veszi vissza. 

 

2. Közlekedés, anyagmozgatás, szállítás a vasúti vágányok között 

2.1.  A vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező közlekedésnél a Vállalkozó az egyes 

veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 

17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet 1. számú és 2. számú melléklet szerint köteles eljárni.  
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2.2.  Vállalkozó tudomásul veszi, ha a közlekedés a vasúti vágányok között, vagy azokat keresztezve 

anyagmozgatás, szállítás céljából történik, be kell tartani a 2.1. pontban leírtakat valamint a 

„Biztonsági szabályok a vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező 

anyagmozgatásnál, szállításnál” tárgyú rendelkezéseket 

2.3.  Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjelölt utasításokat közreműködői, 

teljesítési segédei stb. részére átadja. 

 

3. Munkavégzés 

3.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – csak írásbeli 

engedély birtokában kezdhető meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt kötelezővé teszik (pl. 

villamos felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett munkáknál, illetve rakodásnál). 

3.2.  A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy munkavégzésnél a Megrendelő szakmai 

utasításaiban, biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott biztonsági 

követelményektől eltérő, a személyi biztonságot csökkentő feltételeket nem enged meg. 

3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a villamos vontatási berendezések közelében az idevonatkozó 

szakmai utasításokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfelelően köteles munkát végezni. 

 

4. Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei 

4.1.  Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia 

területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel 

nem választható le, a munkavégzést a Vállalkozó részéről munkabiztonsági feladatokat 

összehangoló (felügyelő) személyt köteles kijelölni. 

4.2. A munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolását (felügyeletét) ellátó 

személy a munkavállaló(k) felügyeletét köteles úgy ellátni, hogy a munkavégzést, azt ellátó 

személyek személyi biztonságát, egészségét és a forgalom lebonyolítását ne veszélyeztesse. A 

felügyeletet ellátó személyt a munkáltatója más tevékenységgel is megbízhatja, ha a felügyelet 

ellátása nem igényel folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést. 

4.3. A felügyelet ellátásával, tevékenységek munkabiztonsági szempontból történő összehangolásával 

megbízott munkavállaló a közlekedésbiztonságára vonatkozó utasításokat köteles betartani és 

betartatni.  
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4.4. Ha felügyeletet ellátó, a tevékenységeket munkabiztonsági szempontból összehangoló személy a 

MÁV Zrt. és/vagy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója, a felügyelet kizárólag 

vasútüzemi munkák jellegéből adódó biztonsági szabályok betartására irányul, de jogosult az általa 

aggályosnak vagy veszélyesnek ítélt esetekben is a 6.1. pontban meghatározottak szerint eljárni. A 

felügyelet ellátó felelőssége és kötelezettsége nem terjed ki a Vállalkozó – a Szerződésben 

foglaltak teljesítésére irányuló – szakirányú és egyéb tevékenységére vonatkozó biztonsági 

előírások és az elvárható ismeretekből következő magatartási szabályok betartásának ellenőrzésére 

vagy betartatására. 

4.5. A felügyelet ellátásával csak a tevékenység jellegének megfelelő, a felügyelet ellátására 

szakmailag és orvosilag alkalmas személy bízható meg. 

4.6. A felügyeletet ellátó személy köteles a helyszínen vagy a helyszín áttekintésre alkalmas helyen 

tartózkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkaterület áttekinthetősége, illetve a vasútüzemi és a 

szolgáltatásait igénybe vevők biztonsága ezt szükségessé teszi. Ha helyszín áttekinthetősége nem 

oldható meg, a felügyeletet ellátó személy és a távolabb tartózkodók között rádióval vagy más 

alkalmas módon kell a kommunikációt biztosítani. 

4.7. Ha munkaterület a vasút zárt területétől nem választható el, a kiállított munkaengedély birtokában 

szabad csak munkát végezni. A munkaengedély idő előtti visszavonásáról a Vállalkozót írásban 

kell értesíteni. 

4.8. A 4.7. pontban meghatározott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontból történő 

összehangolását végző felügyeletet a Vállalkozó vasúti szakképzettséget igénylő esetekben is 

elláthatja, ha rendelkezik a vasúti, vagy egyéb szakképzettséget igénylő (pl. vonatvezető, 

mozdonyvezető, pályamester, távközlőmester, blokkmester, figyelőőr, tolatásvezető stb.) 

tevékenységhez megfelelő szakképzettséggel, érvényes vizsgával, vizsgákkal és egyéb kötelező 

feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmasság stb.), valamint a szakképzettség és 

egyéb kötelező feltételek meglétét hitelt érdemlően igazolta. 

 

5. Ellenőrzés 

5.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a MÁV Zrt. ellenőrzésre jogosult munkavállalója a technológiai, 

személy és közlekedésbiztonságot befolyásoló előírások betartását jogosult ellenőrizni az átadott, 

elválasztott munkaterületen. 

5.2. Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV Zrt. munkavállalója ellenőrzési jogosultságát köteles 

igazolni. 

5.3. A Vállalkozó az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat köteles saját munkavállalói, illetve 

közreműködő tudomására hozni. 
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5.4.  Vállalkozó – vasúti szakképzettséget igénylő – vasúti munkavégzéshez szükséges személyi 

feltételek teljesülését közreműködői vonatkozásában köteles ellenőrizni.    

 

6. A munkavégzés felfüggesztése 

6.1. Ha a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának 

hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a 

vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a 

Vállalkozó erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja.  

6.2. A munkavégzés leállítását az elrendelő Félnek írásban a Felek tudomására kell hozni. 

6.3. A Vállalkozó képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul 

venni. 

7. Oktatás 

7.1. A Vállalkozó vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 

képviseletében eljáró munkavállalója vagy megbízottja bizonyíthatóan köteles a tevékenységéhez 

kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről kioktatni. Az 

oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, 

amelyet a Vállalkozó valamint a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviselője aláírással köteles 

igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás 

tárgya, oktatás ideje).  

7.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi 

ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, 

jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által megtartott oktatás 

tárgyát. 

7.3. Az oktatást végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi Szolgáltató Központ 

területi munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki.   

7.4. A Vállalkozó munkavállalóinak munkavédelmi oktatására a Vállalkozó kötelezettséget vállal. 

7.5. A Vállalkozóval szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók (közreműködők, fuvarozók) 

munkavédelmi oktatásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni jelen munkavédelmi mellékletben 

foglaltak, továbbá a Vállalkozó részére szervezett munkavédelmi oktatáson elhangzottak valamint 

az esetlegesen részére rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyag alapján. A Vállalkozó a saját 

munkavállalói munkavédelmi oktatására – térítés ellenében – a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-től 

oktatót kérhet. Ebben az esetben az oktatás tartalmát és formáját külön szerződésben kell 

meghatározni. 
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8. Több külső vállalkozó egyidejű munkavégzése a MÁV Zrt. területén 

8.1. Olyan munkahelyen, ahol különböző külső vállalkozók (munkáltatók) alkalmazásában álló 

munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési 

vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés munkabiztonsági szempontból 

történő összehangolásáért a Vállalkozó helyszíni vezetője felel. 

9. Balesetek, rendkívüli események 

9.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy csak dologi kár 

követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró Szolgáltató 

szerv részére azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport 

eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés 

biztonságát, illetve a MÁV Csoport alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát 

veszélyezteti. 

9.2. Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek közös vizsgálatot kezdeményezhetnek, amelynek 

minden fél köteles eleget tenni, és a vizsgálathoz indokoltan szükséges és a vizsgálatot végzők által 

írásban pontosan megjelölt okiratokat a Felek kötelesek a vizsgálatot végzők rendelkezésére 

bocsátani. 

10. Záró rendelkezések  

10.1. Vállalkozó köteles írásban jognyilatkozatot tenni arról, hogy a munkát munkabiztonsági 

szempontból a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályok és a munkavédelmi mellékletekben 

foglaltak szerint végzi, illetve végezteti munkavállalóival és képviselőivel. 

10.2.A munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban 

foglalt munkabiztonsági szabályok nem vagy nem megfelelő tejesítéséből eredő a MÁV Zrt.-t 

és/vagy MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-t ért közvetlen és közvetett károkért a Vállalkozó felel. 

10.3.Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a MÁV Zrt.-nek – a területén hatósági 

munkabiztonsági ellenőrzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó érdekkörében és vétkes 

közrehatása miatt –, illetve a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nek bírságot kellene fizetnie, úgy azt 

a MÁV Zrt. és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. a Vállalkozóra hárítja. 

10.4.Vállalkozó az ad-hoc látogatók számára olyan egyéni védőruházatot köteles biztosítani, amely 

egészségügyi szempontból a részükre kiadható. 

10.5.Vállalkozó vállalja, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó 

minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20) SZCsM-EüM. rendelet 6.§ (2) b) 

pontjában foglaltak szerint munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet készít. 
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IV. sz. melléklet 

Környezetvédelmi melléklet 
 
Szerződés tárgya:  

Teljesítés helye:  
 

Teljesítés időtartama: A teljesítés véghatárideje: 2021. január 31. 

Munkavégzés jellege: építési beruházás 
 
A környezetvédelmi melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja a mindenkori hatályos 

- a környezetvédelemről szóló törvény (jelenleg a 1995. évi LIII törvény), 
- a vízgazdálkodásról szóló törvény (1995. évi LVII. törvény), 
- a hulladékról szóló törvény (jelenleg a 2012. évi CLXXXV. törvény) 
- a természet védelméről szóló törvény (jelenleg a 1996. évi LIII. törvény), 
- az építési és bontási hulladék kezelésének szabályairól szóló jogszabály (jelenleg a 45/2004. 

(VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet), 
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabály (jelenleg a 191/2009. (IX. 15.) 

Korm. rendelet) 
- zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály (jelenleg a 27/2008. 

(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) 
 

KAPCSOLATTARTÓK, ELÉRHETŐSÉGEK 

A Szerződés teljesítése során környezetvédelmi kérdésekben az alábbi személyek jogosultak 
kapcsolattartásra: 
1.1 Vállalkozó képviseletében: 
2 Cég:  
3 Név:   
4 Telefon:  
5 E-mail:  
  
Megrendelő környezetvédelmi szervezetének képviseletében: 
Szervezet: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 
      Beszerzési Üzletág  
  Környezetvédelem, Szállítás és Leltározás 
  Környezetvédelem és Energia   
  (továbbiakban MÁV SZK Zrt Környezetvédelem) 
  Területi környezetvédelem Közép 
Név:   
Telefon:   
E-mail:     

 
ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELMI ELVÁRÁSOK 

5.1 A jelen megállapodásban, és az elfogadott tervek műszaki leírásában meghatározott 
környezetvédelmi feltételeket a szerződést kötő MÁV Zrt. a vállalkozóval kötött szerződésben 
köteles érvényesíteni. 

5.2 Amennyiben az adott kivitelezéshez kapcsolódóan hatóság vagy szakhatóság dokumentáltan 
(engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) környezetvédelmi követelményeket támasztott, a 
Vállalkozó (beleértve valamennyi alvállalkozóját és közreműködőjét is) köteles azt betartani. 
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5.3 A vonatkozó MÁV csoport környezetvédelmi tárgyú utasításaiban foglaltakról a munkakezdést 
megelőzően Vállalkozó vezetője vagy egy megbízottja részére a MÁV SZK Zrt. 
környezetvédelmi szervezete oktatást tart, emellett a Vállalkozó a környezetvédelmi 
követelményekről köteles a munkavégzés valamennyi résztevőjét szakszerű oktatásban 
részesíteni. Az oktatásról az 1.1 pontban megnevezett kapcsolattartó ad bővebb felvilágosítást. 

5.4 A Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt a munkára vonatkozó környezetvédelmi 
azonosítókat (KÜJ, KTJ, FAVI LAL, LM stb.) az illetékes hatóságtól megkérni. A továbbiakban 
valamennyi nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét a saját azonosítóinak 
alkalmazásával kell teljesítenie. 

5.5 A Vállalkozó köteles az építési helyszínt és környékét, valamint az anyagok szállításával érintett 
területeket tisztán tartani, és a környezetet a legkevésbé károsító technológiát alkalmazni. 
Munkavégzése során, köteles az általában elvárható legnagyobb gondossággal eljárni, és mindent 
megtenni mindennemű környezetkárosítás megelőzése érdekében. 

5.6 Vállalkozó köteles az olyan várható hatásterületet meghatározni (számítással, kísérlettel vagy 
egyéb módon) a munkafolyamatok megkezdése előtt, amely várhatóan kárt okozhat a környező 
építményekben (vibrálás, szállítás, stb.). Ha a meghatározott hatásterületen belül épületek, 
építmények vannak, azok jelenlegi állagát a Vállalkozónak meg kell védeni, és a munkák során 
keletkezett esetleges károkat az érintettek részére meg kell téríteni. A hatásterületről 
„Hatásterületi nyilatkozat”-ban kell Vállalkozónak nyilatkoznia a munkakezdést megelőzően. 

5.7 Valamennyi (engedélyezési, kiviteli, megvalósulási) tervdokumentáció készítésekor, és a 
kivitelezés során, a Vállalkozónak folyamatos kapcsolatot kell tartania az érintett hatóságokkal, 
valamint a MÁV Zrt.-vel. A jogszabályok be nem tartásából eredő károkkal kapcsolatos költségek 
és az érintett hatóságok által kirótt bírságok, amelyek Vállalkozó közrehatására, vagy 
munkavégzésére visszavezethetőek, kizárólag a Vállalkozót terhelik. 

5.8 A Vállalkozó köteles a MÁV SZK Zrt. környezetvédelmi szervezetének a környezetvédelmi 
hatóság felé benyújtott és a hatóság által kiadott dokumentumokból másolati példányt átadni. 

5.9 Amennyiben a Vállalkozó nem tartja be a környezetvédelemre vonatkozó rendelkezéseket, a 
Szerződésnek megfelelően, a Műszaki ellenőr köteles a MÁV SZK Zrt. környezetvédelmi 
szervezet javaslatát figyelembe véve a jogszabályoknak megfelelően intézkedni. 

5.10 Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a környezethasználó, jelen esetben a Vállalkozó köteles a 
hatályos jogszabály szerint (jelenleg: 1995. évi LIII Törvény 101. §) eljárni. A hatóság 
tájékoztatásával egy időben a MÁV SZK Zrt. környezetvédelmi szervezetét is értesíteni kell.  

5.11 A Vállalkozónak meg kell előznie, hogy az építési forgalomban a közutakra sár, por vagy egyéb 
szennyeződés kerüljön. Ha ez mégis megtörténne, a lerakódott szennyeződést a saját költségére 
azonnal és folyamatosan el kell távolítania. 

5.12 A munkák befejezésekor Vállalkozó köteles a munkaterületet tisztán visszaadni, és a 
szerződésben vállalt, hatóságok által hiánypótlás nélkül elfogadott, engedélyeket a MÁV Zrt. 
részére átadni. 

5.13 A Vállalkozó köteles felelős írásbeli nyilatkozatot adni, hogy a kivitelezés során valamennyi 
környezetvédelmi tárgyú jogszabályban, és más hatóság által kiadott dokumentumban foglalt 
előírásokat, kötelezettségeket betartotta. 

5.14 Amennyiben a munkavégzés során bármilyen környezeti elemet érintő szennyezést észlelnek 
vagy következik be, arról a vállalkozó azonnal köteles értesíteni az 1. pontban megjelölt 
környezetvédelmi kapcsolattartót illetve a MÁV Zrt.- t. 
 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

5.15 A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, átadási 
bizonylatok, befogadó nyilatkozatok, bevallások) a MÁV SZ Zrt. környezetvédelmi szervezete 
jogosult ellenőrizni. 
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5.16 Az építés során keletkezett hulladékokkal kapcsolatosan a mindenkor hatályos (jelenleg:  a 2012. 
évi CLXXXV. törvény és az építési bontási hulladékokra vonatkozó 45/2004. (VII. 26.) BM-
KvVM együttes rendelet, a veszélyes hulladékok esetén 225/2015. (VIII.7), Korm. rendelet) 
jogszabályokban foglaltakat kell betartani. 

5.17 Veszélyes hulladékok esetén vasúti szállítás során a RID1 a közúti szállítás során az ADR2 
előírásait kell betartani. 

5.18 A kivitelezési technológia során keletkező hulladékokat szelektíven a hulladék fizikai és kémiai 
tulajdonságainak ellenálló módon kell gyűjteni. 

5.19 A Kivitelezési napló napi jelentés részében a 191/2009 Korm. rendelet szerint rögzíteni kell a 
keletkező hulladékok megnevezését, mennyiségét, hulladékazonosító kódszám szerinti 
besorolását, elszállításának tényét, valamint a hulladék kezeléséhez igénybe vett létesítmény 
nevét, címét, KÜJ, KTJ számát.  
A hulladék a kivitelezési technológia során keletkezik, ezért valamennyi hulladékkal kapcsolatos 
feladat végrehajtása a hulladékot termelő Vállalkozó kötelezettsége. 

5.20  A Szerződés teljesítésének megkezdése előtt rögzíteni kell, hogy a keletkező hulladékok 
kezelését (szállítás, ártalmatlanítás, egyéb kezelés) a Vállalkozó saját maga teljesíti, vagy arra 
környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező alvállalkozónak ad megbízást. Az engedély 
hatályáról és érvényességéről a megrendelőnek meg kell győződnie. Amennyiben az engedélyek, 
a munkálatok várható befejezéséig lejárnak, a Vállalkozónak nyilatkozatot kell csatolnia azok 
meghosszabbításának, vagy az új engedélyek beszerzésének szándékáról. 

5.21 A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, átadási 
bizonylatok, befogadó nyilatkozatok, bevallások) másolati példányait a MÁV SZK Zrt. 
környezetvédelmi szervezet részére rendelkezésre kell bocsátani. 

5.22 A hulladékokkal való valamennyi tevékenységnél külön kell választani a saját kivitelezési 
technológiából és a bontásból származó hulladékokat.  

5.23 A kivitelezés során munkát végzők által termelt kommunális hulladékot a technológiai eredetű 
hulladékoktól elkülönítetten kell gyűjteni és elhelyezésükről gondoskodni. 
 

TALAJVÉDELEM 

5.24 A munkaterület átadás-átvétel során ki kell jelölni a munkálatok során keletkező anyagok és 
hulladékok ideiglenes tárolóit, magántulajdonban lévő ingatlanokon való deponálás nem 
engedélyezett. 

5.25 A talajra vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a Vállalkozó kötelessége. 
 

VÍZMINŐSÉG VÉDELEM 

5.26 A felszíni és a felszín alatti vizekkel kapcsolatos előírások betartása, feladatok elvégzése a saját 
tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége. 

5.27 Amennyiben szükséges, az élővízbe történő csapadékvíz-bevezetések elé tisztító műtárgyat kell 
elhelyezni. A kivitelezés során az esetleges tisztító műtárgyak engedélyezéséről, karbantartásáról 
Vállalkozónak gondoskodnia kell. 

5.28 A vízi létesítmények, vagy műtárgyak hatósági engedélyeinek megszerzése a Vállalkozó feladata. 
5.29 A téli munkavégzésnél csak engedélyezett síkosság-mentesítő kerülhet felhasználásra. 
5.30 Az építéssel érintett területen a Vállalkozónak gondoskodni kell a felszíni vizek jogszabályokban 

foglaltak szerinti elvezetéséről. 
 

                                                 
1 RID: Veszélyes Áruk Vasúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás 

2 ADR: Veszélyes Áruk Közúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás 
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LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELEM 

5.31 A levegőtisztaság védelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját 
tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége.  

5.32 Ömlesztve szállított anyagok esetében a kiporzásból eredő levegőszennyezést ponyvával való 
takarással kell megakadályozni. 

5.33 Deponálásnál a kiporzás megakadályozására locsolást vagy takarást kell alkalmazni. 
 

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 

5.34 A zajvédelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére 
vonatkozóan Vállalkozó kötelessége. 

5.35 Az elérhető legjobb technika alkalmazásával az építési munkálatokat úgy kell megtervezni, 
végezni, hogy a kapcsolódó valamennyi zajkibocsátás (pld. közlekedés, szállítás, munkagépek, 
stb.) együttes üzemelése mellett a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek jogszabályban 
előírt zajterhelési határértékek maradéktalanul teljesüljenek.  

5.36 A munkavégzés a megfelelő akusztikai számítások, méretezések figyelembevételével kezdhető 
meg.  

5.37 A kivitelezési munkálatokat időben és térben úgy kell megtervezni, hogy a Felügyelőség által 
meghatározott határértékek maradéktalanul teljesüljenek. 

 
TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELEM 
5.38 A Vállalkozó köteles betartani az illetékes szakhatóság által előírtakat (hatásvizsgálat köteles 

vagy nem az érintett terület, vonalszakasz), amelyek lehetnek tervben, kötelezésben, végzésben 
stb. meghatározott feladatok.  

5.39 Természetvédelmi területen végzett munka csak a terület felügyeletét végző igazgatóság vagy 
eljáró hatóság engedélyével végezhető. 

 
KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG 
5.40 A környezetvédelmi jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt 

követelmények nem vagy nem megfelelő hibás teljesítéséből eredő, a MÁV Zrt.-t ért károkért 
(támogatás megvonása, bírság, üzemeltetés felfüggesztése, környezeti károk felszámolása, 
harmadik személynek kifizetett kártérítés, stb.) a Vállalkozó felel.  

5.41 A szerződésben foglalt munkálatok végzésével összefüggésben a MÁV Zrt. területén végzett a 
környezet igénybevételével járó tevékenység tekintetében a Vállalkozó képviselői minősülnek 
környezethasználónak. A tevékenységükből keletkező környezetveszélyeztetés illetve 
környezetkárosítás esetén a megelőzés és helyreállítás költségei környezethasználót terhelik. 
Ezen felelősségük független attól, hogy bármely hatóság esetlegesen fentiek ellenére is a MÁV 
Zrt.-t kötelezi.  

5.42 A bekövetkezett környezetveszélyeztetés illetve károsítás esetén a Vállalkozó képviselői a MÁV 
Zrt.-vel együttműködnek abban, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény 102. § -ban foglaltak szerint a MÁV Zrt. kimentse magát egyetemleges 
felellősége alól. A kimentéssel kapcsolatos valamennyi költség – amennyiben az sikeres – a 
Vállalkozót terheli. 
 

 

Budapest, 2020. ……………………. 
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V. sz. melléklet 

Teljesítésigazolás minta 
 

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. 

 

 

  SAP teljesítésigazolás szám:  
 

Vállalkozó neve:  Vevő neve:  

Vállalkozó telephelye:  Vevő címe:  

Szerződés száma:  Számlabenyújtási 
hely: 

MÁV Zrt. 1426 
Budapest, PF. 24 

Iktatószám:  Projektazonosító:  

Rendelés száma:    

Teljesítés dátuma:    

Szállítólevél száma:    

    

Szerződéskötő 
szervezet kódja: 

   

Kiállító neve:    

Telefonszám:    

Címzett:    

Kiállítás dátuma:    

 
 
 
Munka megnevezése: 
=============================== 
 
 
 
Rendelés adatai: 
=============================== 
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tranzakci
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rögzítésr
e akkor 
„X”-el 
megjelöl
és 
egyébké
nt üres a 
mező  

             
             

 
 

 

 
Teljes összeg:  ………………+ ÁFA  
 

 
 

 

Tisztelt Partnerünk kérjük, hogy a számla Megjegyzés rovatában szíveskedjenek feltüntetni a rendelés 

számát. 

A számlát a Teljesítésigazoláson szereplő mennyiséggel és értékkel, a hatályos ÁFA tv. előírásainak 
megfelelő teljesítési időponttal kérjük kiállítani. 
 
Ezen teljesítésigazolás egy másolati példányát a számlához csatolni szíveskedjenek, ellenkező esetben 

a számlát nem áll módunkban befogadni. 

A teljesítésigazolás „Hiánypótlandó előírt átvételi dokumentum” oszlopában „X”-el jelölt tételei csak a 

szerződésben rögzített átvételhez szükséges dokumentum beérkezését követően kerülhetnek 

számlázásra. 
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VI. sz.melléklet      

  

Elektronikus-számla befogadás a MÁV-csoport vállalatainál 

 
A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. bejövő számla kezelő rendszere biztosítja az elektronikus számlák 
befogadását és automatizált feldolgozását, melynek érdekében a beérkező elektronikus számláknak meg 
kell felelni az alábbi formai követelményeknek: 

1. A számlát PDF formátumban kell kibocsátani. 
2. A PDF fájlnak tartalmaznia kell egy beágyazott XML formátumú állományt, amely a számla 

adatait tartalmazza. Beágyazott XML hiányában a PDF mellett külön file-ként csatolt XML file 
is elfogadható. Az XML file felépítése lehet: 

 az online számla adatszolgáltatások XML struktúrája: 
https://onlineszamla.nav.gov.hu/dokumentaciok (az 1.1 és 2.0 verzió is megfelelő), 

 az APEH 2009. évi közleményének 3. sz. mellékletekében közzétett formátum: 
https://nav.gov.hu/cms125806/e_szla_kozlemeny_2009_3_melleklet.pdf, 

 a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 3. sz. mellékletében a kibocsátott számlákról NAV 
felé teljesítendő adatszolgáltatásokra vonatkozóan előírt struktúra, 

 a felsoroltaktól eltérő XML struktúra, kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha ezt 
előzetes egyeztetést követően a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. engedélyezi.  

3. A PDF állományt elektronikus aláírással kell ellátni. 
4. A PDF állomány tartalmazhat időpecsétet. 
5. A számlákat az eszamla@mav.hu e-mail címre kell küldeni csatolt file-ként. A billzone.eu, 

szamlakozpont.hu, szamlazz.hu, printportal.hu, szamlabefogadas.hu rendszerek használata 
esetén a számla érkezéséről értesítő e-mailben lévő linkről is le tudjuk tölteni a számlát. 

6. Egy e-mail-ben csak egyetlen számla küldhető. 

7. Amennyiben a számlához mellékletek tartoznak, akkor azokat vagy a PDF file-on belüli csatolt 
file-ként, vagy a számlával együtt, ugyanahhoz az e-mailhez csatolt további file-ként kell 
küldeni. 

 

Amennyiben az eszamla@mav.hu e-mail címre a fentiektől eltérő formátumú számla érkezik, akkor az 
megfelelőség hiányában nem minősül számlának, így az nem minősül befogadottnak. 

Az elektronikus számla küldés előtt a rendszer beállításához egyeztetésre van szükség, ennek során  
a) kérjük az alábbi táblázatot kitöltve küldje el az eszamla-info@mav.hu e-mail címre, 
b) amennyiben lehetséges, tesztelési célból egy minta számlát is küldjön részünkre, amely lehet 

- egy fiktív adatokat tartalmazó, de formátumát tekintve az éles számlákkal megegyező 
számla, 
- egy korábbi számlánk elektronikus másolata (ha ilyen módon archiválja kibocsátott 
számláit), 
- egy éles számla is (ez esetben ezt kérjük egyértelműen jelölje az e-mailben). 

A minta számlát technikai okokból kérjük, hogy egy jelszóval védett zip file-ban küljde meg az 
eszamla-info@mav.hu e-mail címre. 

 

Számla kibocsátó szállító adatai 

Kibocsátó neve: 

Az elektronikus számlát kibocsátó cég 
neve 
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Adószáma: 

A kibocsátó adószáma 

 

Kapcsolattartó neve: 

Az a személy a kibocsátó részéről, akivel 
kapcsolatba léphetünk elektronikus 
számlákkal kapcsolatos ügyekben 

 

Kapcsolattartó telefonszáma: 

Telefonszám, melyen a kapcsolattartó 
elérhető 

 

Kapcsolattartó e-mail címe: 

E-mail cím, melyen keresztül a 
kapcsolattartó elérhető 

 

 

További tájékoztatás, egyeztetés az eszamla-info@mav.hu e-mail címen kérhető. 
 


		2021-03-22T10:39:09+0100
	Radnai Mercédesz dr.




