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TERVEZET
mely létrejött az alulírott napon és helyen, az alábbi Felek között: 
egyrészről a
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV Zrt.)
Székhely:			1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Számlázási cím: 		MÁV Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Számlaküldés cím: 		MÁV Zrt. 1426 Budapest, Pf. 24.
Számlavezető pénzintézet: 	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Számlaszám: 			10201006-50080399
Adószám: 			10856417-2-44
Statisztikai számjel:		10856417-5221-114-01
Cégbíróság: 			Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 		Cg. 01-10-042272
Képviseli:			Pál László stratégiai vezérigazgató-helyettes
				Vízi Zsolt beruházás lebonyolító igazgató
(továbbiakban: „MÁV Zrt.”)

Magyar Közút Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: MK NZrt.), 
Székhelye: 				1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Levelezési cím: 			1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Cégjegyzékszám:			01-10-046265
Adószám:				14605749-2-44
Aláírásra jogosult képviselője:		Mikesz Csaba műszaki vezérigazgató-helyettes
					Hesz Gábor Út- és hídfejlesztési és –felújítási igazgató 
(továbbiakban: MK NZrt.”)

mint Megrendelők (a továbbiakban: „Megrendelők”),

másrészről a
Név:	………………………………………………………………………
Székhely:	………………………………………………………………
Levelezési cím:	………………………………………………………
Számlavezető pénzintézet:	………………………………………………
Számlaszáma: 	………………………………………………………
Számlázási cím: 	………………………………………………………
Adószám: 	………………………………………………………………
Statisztikai számjel: 	………………………………………………………
Cégbíróság: 	………………………………………………………………
Cégjegyzékszám: 	………………………………………………………
Képviseli: 	………………………………………………………………

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”), 
Megrendelők és Vállalkozó továbbiakban együttesen „Felek”, külön-külön „Fél” között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
  
Preambulum

A MÁV Zrt. és a MK NZrt. …………….. napján egymással Együttműködési megállapodást kötött a Kiskörei közös közúti-vasúti Tisza híd részleges felújítási, karbantartási munkáira vonatkozóan. Az Együttműködési megállapodás rögzítette, hogy a MÁV Zrt. és a MK NZrt egy, közös közbeszerzési eljárást folytatnak le illetve a nyertes ajánlattevővel közös megrendelőként egy vállalkozási szerződést kötnek, tekintettel arra a tényre, hogy a kivitelezési feladatok egymással szorosan összefüggnek, azok elkülönítése műszaki, organizációs és gazdasági szempontból is hátrányos lenne. 

Fentiek alapján a MÁV Zrt. és a MK NZrt, 2017. ……….. […]. napján „Kiskörei közös közúti-vasúti Tisza híd részleges felújítási, karbantartási munkái” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész szerinti, uniós értékhatárt el nem érő, nyílt közbeszerzési eljárást indítottak, mint közös ajánlatkérők, azzal, hogy a MK NZrt. a MÁV Zrt.-t meghatalmazta a közbeszerzési eljárás lebonyolításával. A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján a nyertes ajánlat értékelésre kerülő elemeit jelen Szerződés 10. sz. melléklete tartalmazza.

Megrendelők a közbeszerzés tárgyával szemben támasztott mennyiségi és szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumokban határozták meg.

Megrendelők a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálták, egymással összevetették, a szükséges értékelést lefolytatták, és döntésüket az elbírálást követően az ajánlattevőkkel közölték. Megrendelők – a hivatkozott közbeszerzési eljárás eredményeként hozott - döntése szerint nyertes ajánlattevő a Vállalkozó lett.

A fenti előzmények után a Felek a közbeszerzési dokumentumoknak, a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának megfelelően az alábbiak szerint állapodnak meg:

Felek rögzítik, hogy a jelen vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.” ) 6:238. §, és a Kbt. 131. §-a alapján, a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás eredményeképpen írják alá.


FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

A jelen Szerződésben a következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni:
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 „BASWARE Teljesítés Igazolás”: a Megrendelő által kiállított pénzügyi teljesítésigazolás.

„Bizalmas Információ”: a másik Fél üzleti tevékenységével kapcsolatos bármiféle és valamennyi információ, ideértve különösen a működésekre, eljárásokra, módszerekre, könyvvitelre, technikai adatokra, know-how-ra vagy meglévő és lehetséges megrendelőkre vonatkozó vagy bármilyen más információ, melyet az adott Fél jogszerűen bizalmasként határozott meg. 

„Egyéb rendkívüli események”: az olyan előre nem látható balesetek, káresemények, amelyet általában el lehet hárítani, de amelyek még a legnagyobb gondosság mellett is bekövetkezhetnek, vagy olyan előre nem látható baleset, káresemény valamely személy, vagy szervezet vétkes közrehatására vezethető vissza, és a vasútüzem működését megzavarja.
„Elháríthatatlan külső okok” (vis maior): minden olyan rendkívüli, előre nem látható tény, körülmény, amely a szerződésszegő fél érdekkörén kívül esik, Felek akaratától független és elháríthatatlan. 
„Építési napló”: az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet (továbbiakban: 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet) 24. § (2) bekezdése alapján az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a Szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket. Az építési napló vezetése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően történik.

„Kapcsolt vállalkozás”:
A Kbt. 3. § 15. pontja értelmében az a vállalkozás, amely a számvitelről szóló törvény értelmében a közszolgáltató ajánlatkérővel összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére köteles, vagy olyan vállalkozás,
a) amely felett a közszolgáltató ajánlatkérő közvetlenül vagy közvetve meghatározó befolyást gyakorol,
b) amely a közszolgáltató ajánlatkérő felett meghatározó befolyást gyakorol, vagy
c) amely a közszolgáltató ajánlatkérővel közösen egy másik vállalkozás meghatározó befolyása alatt áll.

„Munkaterület”: azt a helyet, vagy azokat a helyeket jelenti, amelyeket a Megrendelők szabaddá vagy hozzáférhetővé tesznek a Vállalkozó munkájának elvégzéséhez. Továbbá Munkaterületnek minősül a Megrendelők használatában lévő olyan terület is, amelyet Vállalkozó a Megrendelők engedélyével használ, továbbá ennek minősül a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek elhelyezésére és az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület is. 

„Műszaki ellenőr”: a MÁV Zrt. lebonyolító szervezetének képviselője, aki felelős a kivitelezés szakszerűségének folyamatos figyelemmel kíséréséért, az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szerinti műszaki ellenőrzési feladatok elvégzéséért. A Műszaki ellenőr felelős továbbá a Szerződés vonatkozásában a Munkaterület átadásnak és az elkészült létesítmények átadás-átvételi eljárásának megszervezéséért, az átadási eljárások szabályszerűségéért, megvizsgálja az elkészült létesítményt és a Szerződésben foglaltak teljesülését. 


„Nap”: naptári napot jelent kivéve, ha a Szerződés vagy jogszabály munkanapról rendelkezik. Amennyiben a nem munkanapokban megállapított határidő utolsó napja szabad- vagy munkaszüneti napra esik, abban az esetben a határidő a következő munkanapon jár le.

Pótmunka”: A Vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé
„Többletmunka”: A Vállalkozó köteles elvégezni a Szerződés tartalmát képező, de a vállalkozási díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg A Vállalkozó a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem tarthat igényt. 


1. A szerződés tárgya és időbeli hatálya
0. Megrendelők megrendelik, a Vállalkozó pedig elvállalja a „Kiskörei közös közúti-vasúti Tisza híd részleges felújítási, karbantartási munkái” megnevezésű munka kivitelezését, a szükséges, a kiegészítő tájékoztatás(ok), az ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a Vállalkozó ajánlata alapján.
A közbeszerzési eljárás dokumentumai, azok csatolása nélkül is a Szerződés elválaszthatatlan     részét képezik, különös tekintettel a közbeszerzési dokumentum rendelkezéseire, valamint a nyertes ajánlat tartalmára.

A fentiekben említett közbeszerzési dokumentumok, illetőleg a jelen Szerződés közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája a következő, a felsorolásban a legmagasabb rendűvel kezdve: 
1. a Kiegészítő tájékoztatás kérésére adott ajánlatkérői válaszok – amennyiben erre sor került; 
2. Ajánlati felhívás; 
3. Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban: Dokumentumok);
4. Vállalkozó ajánlata; 
5. jelen Szerződés.

A Vállalkozó a közbeszerzési eljárás dokumentumait és a jelen Szerződés feltételeit megismerte, az abban foglaltakat nyilatkozatával elfogadta.
0.  Megrendelők tájékoztatják a Vállalkozót, hogy a Szerződés tárgyát képező munka nem hatósági engedélyköteles. 
0. A megvalósításhoz szükséges a Műszaki leírásban, illetve a Közbeszerzési Dokumentáció 3. kötetében rögzített, a kivitelezéshez kapcsolódó technológiai és egyéb tervek elkészítése a meder hidak új pályaszerkezetére, az ártéri hidak közúti pályatábláira, a vasúti és közúti pályaátvezetésre, valamint a kapcsolódó elemekre. A megvalósítás során felmerülő munkákhoz szükséges egyéb engedélyek beszerzése, a szakhatóságok, közmű üzemeltetők által előírt szakfelügyelet megrendelése és biztosítása a Vállalkozó feladata. A MÁV Zrt. által előírt szakfelügyelet megrendelését a Vállalkozó köteles a MÁV Zrt. jelen Szerződésben megjelölt képviselőjével és a MÁV Zrt. illetékes szervezeti egységével egyeztetni és a szükséges szakfelügyeletet megkérni. A Vállalkozó az általa elkészített terveket köteles a Megrendelőkkel jóváhagyatni. A Megrendelők a terveket a 49/2017. (VII. 07. MÁV Ért. 17.)  EVIG számú „A vasúti pálya és tartozékai, ezen belül a kapcsolódó alépítményi, műtárgy, biztosítóberendezési, erősáramú, távközlési és magasépítményi tervek jóváhagyási hatásköreinek szabályozásáról, valamint az egyes, a pályaműködtető által kiadott nyilatkozatok megtételének feltételeiről” szóló utasítás szabályai szerint hagyják jóvá. A Megrendelők által szolgáltatott tervektől eltérni csak a Megrendelők előzetes, cégszerűen aláírt engedélyével lehet.
0. Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kötött Szerződés a Kbt. 195. § (1) bekezdése és a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015 (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) rendelkezései alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter ellenőrzéséhez és engedélyéhez kötött.

A hatálybalépés feltétele a Kormányrendelet 13.§ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti támogató tartalmú vagy feltétellel támogató tartalmú záró tanúsítvány (továbbiakban: Tanúsítvány) kiállítása, vagy a Kormányrendelet 13. § (3) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén az állásfoglalásra nyitva álló határidő eredménytelen eltelte. 

0. Amennyiben a Tanúsítványt a közbeszerzésekért felelős miniszter a Szerződés aláírását megelőzően közli Megrendelőkkel, a Szerződés hatályba lépésének napja a Szerződés mindkét Fél által történt aláírásának napja. Amennyiben a Felek általi aláírás nem egy időpontban történik, úgy a későbbi aláírás napján lép hatályba a Szerződés.

0. Amennyiben a Tanúsítványt a közbeszerzésekért felelős miniszter a Szerződés aláírását követően közli Megrendelőkkel, a Szerződés a mindkét Fél általi aláírás napjától érvényes, azonban a hatályba lépés napja a Tanúsítvány közlését követő munkanap.  

0. Amennyiben a fentiek alapján a Szerződés a Felek általi aláíráskor még nem lép hatályba, e körülményről, valamint a Szerződés hatálybalépésének időpontjáról Megrendelők a Vállalkozót haladéktalanul tájékoztatni kötelesek.

0. Jelen Szerződést Felek határozott időre, az annak hatályba lépésétől kezdődően, a jelen szerződés 4.1. pontjában meghatározott időtartamra, tehát a teljesítési határidőig fennálló hatállyal kötik. A Szerződés időbeli hatálya megszűnik a jelen pontban megjelölt határidő lejártával, de legkésőbb a Felek jelen Szerződésből eredő kötelezettségeik maradéktalan teljesítésének megtörténtével.

0. A Szerződés hatályára egyebekben a Ptk. 6:118 § (2)-(3) bek. és 6:119. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

0. A megvalósításhoz szükséges munkák nagy részét vágányzár alatt kell elvégezni. A munkavégzés folyamán a mindenkor hatályos „Kapacitáskorlátozást okozó karbantartási, fejlesztési és felújítási tevékenységek tervezéséről és üzemviteli feltételeiről” szóló utasításban foglaltakat kell követni. A projekt megvalósításához szükséges vágányzárat ‒ a 1/2015 (I.15. MÁV Ért. 1.) EVIG. sz. utasításban előírtak szerint ‒ be kell építeni a Koordinációs Intézkedési Tervbe (KIT). A Vállalkozónak a vágányzári igényt a Debreceni Pályavasúti Területi Igazgatóság részére kell benyújtani az 1/2015 (I.15. MÁV Ért. 1.) EVIG. sz. utasításban előírt formátumban és időben.

0. Vállalkozó a teljesítés során köteles az EN ISO 9000 szerinti vagy azzal egyenértékű saját Minőségirányítási rendszerrel rendelkezni. Az EN ISO 9000 szerinti tanúsítvánnyal Vállalkozónak legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell, mely tanúsítvány másolati példányát a szerződéskötéskor köteles Megrendelőnek átadni. 

Amennyiben a jelen Szerződés hatálybalépésétől számított 5 munkanapon belül a fent megjelölt tanúsítvány másolati példányát Vállalkozó nem adja át Megrendelő részére, úgy az Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül és Megrendelő jogosult jelen Szerződéstől azonnali hatállyal elállni/felmondani.

	
1. Vállalkozási díj
1. Jelen Szerződésben meghatározott tevékenységek, a Szerződés 2. sz. mellékletét képező árazott költségvetésben meghatározott mennyiségekkel történő - maradéktalan – hiba- és hiánymentes - elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Megrendelők összesen nettó ………..,- Ft, azaz ……… forint vállalkozási díjat fizetnek, melyből a MÁV Zrt.-t ……..,- Ft, azaz ………… forint vállalkozási díjfizetés, a MK NZrt.-t …………..,- Ft, azaz ………… forint vállalkozási díjfizetési kötelezettség terheli.

A MÁV Zrt. által biztosított forrás kizárólag felújítás jellegű, míg az MK NZrt. által biztosított forrás kizárólag karbantartás jellegű munkák ellenértékének megtérítésére fordítható. A végleges kiviteli tervek ismeretében a tételes költségvetési kiírás Megrendelők által karbantartási („K”) és felújítási („F”) szempontból kategorizált tételeit Vállalkozó a teljesítésigazolásban és a számlázás során a Megrendelők felé elkülönítve tünteti fel: a felújítási („F” jelű) munkákat a MÁV Zrt., a karbantartási („K” jelű) munkákat az MK NZrt. igazolja és fizeti meg Vállalkozó részére.

1. A MÁV Zrt., mint Megrendelő a nettó vállalkozási díj 2. 1. pont szerint általa megfizetendő részére 10 % mértékű (azaz nettó ……… forint), az MK NZrt., mint Megrendelő a nettó vállalkozási díj 2.1. pont szerint általa megfizetendő részére 5 % mértékű (azaz nettó ………………) tartalékkeretet ( továbbiakban:”Tartalékkeret”) biztosít Vállalkozó részére.

A Tartalékkeret nyújt fedezetet a Szerződés tárgyában meghatározott feladatok teljesítése során a pótmunkaként megrendelt munkák ellenértékére.

Pótmunka megrendelésére és elszámolására a hatályos Ptk. és Kbt. szabályai szerint kerülhet sor. 

Pótmunka felmerülése esetén a pótmunka ellenértékének érvényesítése csak tételes elszámolással történhet, melynek alapját a jelen Szerződés 2. sz. mellékletének részét képező árazott költségvetés egységárai, illetve az abban nem szereplő munkatételek esetében külön egységárelemzéssel alátámasztott pótköltségvetés képezik. 

1. A vállalkozási díj tételes elszámolású, a korrózióvédelmi bevonat készítése, mázolás (acélszerkezetek javítási munkái) tételek átalánydíjas elszámolása mellett. Megrendelők a ténylegesen elvégzett mennyiségek ellenértékét a jelen Szerződés 2. sz. mellékletét képező árazott költségvetésben meghatározott egységárakon fizetik ki a Vállalkozó részére.

1. A Felek nyilatkoznak, hogy mindegyikük belföldön nyilvántartásba vett Áfa alany és egyiküknek sincs az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXVII. törvényben (továbbiakban: Áfa törvényben) szabályozott jogállása, mely alapján tőle az Áfa fizetése nem követelhető. Megrendelők tájékoztatják a Vállalkozót, hogy az adó megfizetésére az Áfa törvény 142. §-ában foglaltak szerint a Megrendelők kötelesek.

1.4. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó meggyőződött és számot vetett az ajánlatában:
· a vállalkozási díjat érintő minden feltétellel és körülménnyel, 
· azzal a kötelezettséggel, hogy a munkákat a Szerződésben leírt módon kell végrehajtania,
· a munkahely általános és speciális körülményeivel.

1. A 2. számú mellékletben meghatározott egységárak a jelen Szerződés teljes időbeli hatálya alatt irányadó, fix árak, melyek függetlenek az árfolyamváltozástól.

1. Számlázási és fizetési feltételek
2. Megrendelők a Vállalkozó kérése alapján a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak szerint előleget biztosítanak a 2.1. pontban meghatározott Megrendelők közötti felosztásnak megfelelően. 
Az előleg összege a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 5%-a, mely a MÁV Zrt. által a 2. 1. pont szerint megfizetendő összeg alapján nettó ……… forint, az MK NZrt. által a nettó vállalkozási díj 2.1. pont szerint megfizetendő összege alapján nettó ……………… forint.

Vállalkozó az előleg igénylését a Munkaterület átadás-átvételét követő legkésőbb 5. munkanapig cégszerű nyilatkozat formájában jogosult a - Megrendelők részére benyújtani. A Vállalkozó az előleg összegéről számlát állít ki az előleg jóváírásának napjával, mint teljesítési nappal, az előleg Vállalkozó számlájára történő befolyását követő 5 napon belül. 

A Vállalkozó által igényelt előleg összegét a Megrendelők a munkaterület átadás-átvétel időpontját követő 15 napon belül átutalással teljesítik. 

A szerződés havi elszámolású, Megrendelők a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32. § (3) bekezdése alapján legalább hat részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtására biztosítanak lehetőséget. Vállalkozó havonta egyszer kezdeményezhet felmérést. Vállalkozónak az első részszámla benyújtására a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32. § (4) bekezdése alapján van lehetősége. Vállalkozó az igényelt előleggel az első négy részszámlában köteles elszámolni.

Vállalkozó részszámla benyújtására tételes felmérés alapján a MÁV Zrt. által biztosított Műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolás alapján a Kbt. 135. § (3) bekezdésben foglaltak szerint jogosult. A Vállalkozó a végszámla benyújtására a sikeres hiba és hiánymentes teljesítést követően a MÁV Zrt. által biztosított Műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolás alapján jogosult.

Megrendelők maguk fogadják be a vállalkozási szerződés szerinti vállalkozó számláit és térítik meg annak ellenértékét vállalkozó részére (MÁV Zrt. esetében a számlák kizárólag felújítási „F” tételek, MK NZrt. esetében a számlák kizárólag karbantartási „K” tételek ellenértékét tartalmazhatják).

A számlabefogadás feltételei:

A számla alapján fizetési kötelezettség csak akkor keletkezik, ha a Vállalkozó által kiállított számla maradéktalanul megfelel a jogszabályok és a jelen szerződés szerinti valamennyi követelménynek. Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.

A MÁV részéről:

A Vállalkozó számláját csak a MÁV Zrt. által elektronikus úton megküldött BASWARE teljesítésigazolásának kézhezvétele után állíthatja ki, és a számlához mellékelnie kell annak kinyomtatott példányát (... sz. melléklet). A számlát a MÁV Zrt. csak akkor fogadja be, ha azon, illetve a mellékelt teljesítésigazoláson megtalálható a Megrendelő rendelésszáma és a PST szám. A szerződésszerű előírásoknak nem megfelelő (pl. rendelésszám nélkül beérkezett) számlákat a MÁV Zrt. hiánypótlásra visszaküldi a Vállalkozónak. A szerződésszerű előírásoknak nem megfelelő számlakiállításból eredő késedelmes fizetésért a Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult. A Szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított számla MÁV Zrt. általi kézhezvételétől számítandó.

Az MK NZrt. részéről:

Teljesítésigazolás, teljesítés elismerés
Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy rész- és végszámla benyújtására – a jelen szerződésben szabályozott, szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés elismerését követően – kizárólag a jelen „Fizetési feltételek” szerinti pontban rögzített feltételek szerint jogosult. 

PTI
Megrendelő a szerződésszerű teljesítés elismerése esetén a vállalatirányítási rendszerében (SAP) pénzügyi teljesítési igazolást (a továbbiakban: PTI) állít ki és küld meg – postai úton, elektronikusan (e-mailben) vagy faxon - a Vállalkozó részére, és Vállalkozó ezt köteles a számlához csatolni. 
Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a PTI a Megrendelő vállalatirányítási rendszerén (SAP) alapuló szabványos nyomtatvány. Vállalkozó a PTI-vel kapcsolatos észrevételeket a PTI-n feltüntetett kapcsolattartóval egyeztetheti.

Számla kiállítása
Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a PTI birtokában jogosult (és egyben köteles) haladéktalanul, de legkésőbb a PTI kézhezvételét követő 5 (azaz öt) napon belül a számláját kiállítani a PTI-ben meghatározott adattartalommal, a Megrendelő nevére és címére (Magyar Közút Nonprofit Zrt. - 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.).

PTI csatolás
Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy – a számla és az ellenszolgáltatás beazonosíthatósága érdekében – a számla elválaszthatatlan mellékleteként köteles a számlához csatolni a PTI-t.
Egyebekben csatolásra kell kerüljenek a teljesítésre előírt, az azt igazoló dokumentum(ok) (pl. részszámlákhoz átadás-átvételi jegyzőkönyv, a hatóság igazolása a benyújtásról, végszámlához a hatóság értesítése a jelentés elfogadásáról szóló értesítése, stb.) is, amelyek ekként a számla mellékletei.

Mellékletek
Vállalkozó a benyújtásra kerülő számlán – és annak mellékletein - minden esetben köteles feltüntetni Megrendelő SAP megrendelés azonosítóját, amellyel Megrendelő a szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítését megrendelte. A számlán feltüntetendő még a „közbeszerzés alá tartozó teljesítés” megjegyzés is.

Számla kifogásolása
Vállalkozó által kiállított számlát Megrendelő – a beérkezést követően – ellenőrzi. Amennyiben a Megrendelő a számlát, vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogásolja (pl. a PTI-től eltérő összegű, stb.), Vállalkozó az erről szóló írásbeli értesítést követően a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul köteles új számlát kiállítani. A vitatott tételek, vagy részek, illetve azok összege vonatkozásában Megrendelő és Vállalkozó egyeztetni köteles. Amennyiben a kifogás jogszerű, a jelen alpont szerinti esetben a Megrendelő fizetési késedelme kizárt. 
Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy Megrendelő a számla kifizetését nem tudja teljesíteni és a számlát jogosult Vállalkozónak visszaküldeni az alábbi alaki és/vagy tartalmi hiányosság(ok) esetében is:
•	ha a számla nem tartalmazza bármely szükségszerű és elválaszthatatlan mellékletet, vagy 
•	a számla nem megfelelően került benyújtásra (azaz e-számla esetén nem a Megrendelő által megadott elektronikus címre, más számla esetén pedig nem a Megrendelő által megadott postafiókra – hanem pl. a Megrendelő más címére - került megküldésre), vagy
•	az e-számla nem felel meg a Megrendelő által előírt kritériumoknak, vagy
•	a számlán nem, vagy tévesen került feltüntetésre a Megrendelő SAP megrendelés azonosítója. 
Ebben az esetben Vállalkozó új, a jelen szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően kiállított - és/vagy mellékletekkel felszerelt – számlát kell, hogy benyújtson, a Megrendelő erről szóló írásbeli értesítését követően. Megrendelő fizetési késedelme ezen esetekben is kizárt.

Számla kiegyenlítése
Megrendelő a számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki, az Art. 36/A. § előírásai mellett.
A számla késedelmes kiegyenlítése esetén Vállalkozót a mindenkor hatályos a Ptk. 6:155.§ szerinti késedelmi kamat illeti meg (Fizetési késedelem vállalkozások közötti szerződésben).
A vállalkozási díj kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetőleg a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdés alapján kerül sor átutalással. 
Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Adóigazolás csatolása
A Vállalkozó teljesítésről kiállított számlájának Megrendelő általi kifizetése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A § hatálya alá esik, ezért a kiállított számlához - ha a Vállalkozó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban -, minden esetben csatolnia kell az állami adóhatóság és vámhatóság által kibocsátott, a számla kiegyenlítésének dátumától számított harminc naptári napnál nem régebbi nemleges (együttes) adóigazolását. Amennyiben ez elmarad vagy köztartozása van a Vállalkozónak, a Megrendelő megtagadhatja a számla kiegyenlítését. A digitális aláírással hitelesített adóigazolást elektronikus formában, az adoigazolas@kozut.hu e-mail címre, vagy faxon/postai úton a Megrendelő pénzügyi osztályára kell küldeni. A Felek kijelentik, hogy a szerződés fenti rendelkezése az Art. 36/A § (2) bekezdés szerinti tájékoztatásnak minősül az adóigazolás vonatkozásában.


2. Az ellenszolgáltatás teljesítése alvállalkozó igénybevétele nélküli szerződésteljesítés esetén a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint történik azzal, hogy jelen Szerződésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a vonatkozik. Ennek megfelelően a Vállalkozó, amennyiben a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, köteles legkésőbb a fizetési határidőig átadni, bemutatni, vagy megküldeni egy – a kifizetés napjához viszonyítva – 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást. A Megrendelők csak ennek birtokában egyenlítik ki a benyújtott számla ellenértékét. Az együttes nemleges adóigazolás késedelmes megküldése miatti fizetési késedelem időszakára Vállalkozó késedelmi kamatot nem számíthat fel. 

A Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a Megrendelők számlavezető pénzintézetei a Megrendelők fizetési számláit a Vállalkozó számlájának összegével megterhelték.

2.2. Alvállalkozó igénybevétele esetében az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§ alapján az ellenszolgáltatás kifizetésének feltételei a következők:
2.2.1. Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni a Megrendelőknek, hogy mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból.
2.2.2. Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy  az általa teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, és ezzel egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat.
2.2.3. Vállalkozó a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a Vállalkozó általi (ajánlattevői) teljesítés mértékét. Az így kiállított és melléklettel ellátott számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelők a számla kézhezvételét követő 15 Napon belül átutalják a Vállalkozó számlájára.
2.2.4. Vállalkozó köteles a 3.3.3. pont szerint kifizetett összegből haladéktalanul kiegyenlíteni az alvállalkozók számláit, illetve visszatartani azt (annak egy részét) az Art. 36/A. § (3) bekezdése, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint.
2.2.5. A Vállalkozó a 3.3.4. pont szerinti kifizetések igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát átadja Megrendelőknek. Utóbbit annak érdekében, hogy Megrendelők megállapíthassák, hogy Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak.
2.2.6. A Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét Megrendelők a kézhezvételtől számított 15 Napon belül átutalják a Vállalkozó számlájára, ha a Vállalkozó az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ra tekintettel teljesítette.
2.2.7. Ha a Vállalkozó a 3.3.4. vagy a 3.3.5. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelők őrzik és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha igazolja, hogy a 3.3.4. vagy a 3.3.5. pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult a Vállalkozó által a 3.3.2. pontbeli nyilatkozat szerinti bejelentett összegre vagy annak egy részére.

2.3. Vállalkozó nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelők számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőket – erre irányuló külön felhívás nélkül – haladéktalanul értesíti, különösképpen abban az esetben, ha:
· a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjába meghatározott feltétel;
· a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

2.4. Külföldi adóilletőségű Vállalkozó esetén alkalmazandó:
Vállalkozó a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Vállalkozó ezzel kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan meghatalmazása jelen szerződés 7. számú mellékletét képezi. 

2. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékének megfelelő késedelmi kamat felszámolására jogosult a Ptk. meghatározott feltételekkel. Felek egyebekben a késedelmi kamattal kapcsolatban alkalmazzák a Ptk. 6:155. §-ban foglaltakat.

2. A Megrendelőket egyéb szerződést megerősítő mellékkötelezettség nem terheli.
A Megrendelők fizetési biztosítékot nem adnak.

2. A teljesítésigazolás kiállítása és/vagy a Vállalkozó számlájának Megrendelők általi megfizetése nem jelent joglemondást Megrendelők részéről, továbbá Megrendelők kifejezetten fenntartják a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta vagy Vállalkozó számláját kifizette úgy, hogy igényét nem jelentette be azonnal Vállalkozó részére.

2. Megrendelőkkel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve Megrendelőkkel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelők előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A Megrendelők írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, zálogjog alapítással Vállalkozó szerződésszegést követ el a Megrendelőkkel szemben, melynek alapján Vállalkozót kártérítési felelősség terheli.

1. A teljesítés ideje és helye
3. Valamennyi szerződéses kötelezettség vonatkozásában a teljesítés véghatárideje a munkaterület átadásától számított 240 nap, de legkésőbb 2018. december 31.. 

3. Teljesítés helye: a 102. számú Kál-Kápolna vv. 917+15 és 923+70 szelvények közötti szakasza és a 3209 jelű Heves-Pusztataskony összekötő út 26+164 és 27+066 szelvények közötti szakasza

1. Munkaterület átadás
4. Megrendelők a munkaterületet külön jegyzőkönyvben rögzítetten adják át, amely az Építési Napló mellékletét képezi, valamint az e-építési naplóba feltöltésre kerül. 
A munkaterületre történő belépés szabályait a 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás „A felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről” szóló utasítás határozza meg. 

4. A munkaterület átadása jelen Szerződés hatálybalépésétől számított 30napon belül történik.

4. A Munkaterületen kivitelezési munkák csak a munkaterület átadás-átvétel után, a belépési engedélyek birtokában kezdhetők meg. A munkaterület átadásának feltétele a teljesítési biztosíték Megrendelők részére történő rendelkezésre bocsátása.

4. A munkaterület az átadás­ átvétel időpontjától Vállalkozó munkaterületének minősül, a munkaterülettel kapcsolatos, a Vállalkozó tevékenységével összefüggésbe hozható minden kárfelelősség Vállalkozót terheli. Megrendelők kötelesek a tevékenység ellátásához szükséges, rendelkezésre álló adatokat határidőben szolgáltatni. Ezzel összefüggésben Megrendelők folyamatosan Vállalkozó rendelkezésére bocsátják valamennyi, jelen tevékenység ellátásához szükséges dokumentációt (adat, utasítás stb.) és a helyi sajátosságokra vonatkozó információkat. Megrendelők biztosítják a Vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára a munkaterület zavartalan megközelítését és annak - nem kizárólagos joggal való - birtokbavételét, és lehetővé teszik, hogy a munkaterületen a Vállalkozó, illetőleg alvállalkozója/alvállalkozói munkaidőben folyamatosan végezze/végezzék a munkákat. A munkaterület árvízi kitettsége magas. Árvíz esetében a védekezés szempontjai elsődlegesek. A Vállalkozónak be kell tartania a védekezést irányító Vízügyi Szervezetek rendelkezéseit, ennek következményeként beleértve akár a munkaterület kiürítését és/vagy a munkavégzés felfüggesztését is. Ebben az esetben a Megrendelők nem biztosítják a munkaterület megközelítését és a munkavégzés zavartalanságát. Az árvíz védekezési időszak esetén a teljesítési határidő tekintetében a vis maiorra vonatkozóan leírtak irányadóak.
4. Megrendelők biztosíthatják a munkaterületet munkavégzés számára a hivatalos munkaidőn túl is, amennyiben ezt a munka jellege indokolja.

4. Vállalkozó a Megrendelők előzetes írásbeli jóváhagyásával előteljesítésre jogosultak.

4. Előteljesítés esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelőket a tervezett teljesítési időt megelőzően legalább 8 Nappal írásban értesíteni. Az előteljesítés alapján folyó átadás-átvételei eljárás csak a Megrendelők beleegyező tartalmú válasza esetén kezdhető meg.

1. Műszaki átadás-átvétel 
5. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy az elkészült munka, illetve annak eredménye megfelel-e a műszaki terveknek, leírásoknak, jogszabályi és hatósági előírásoknak, szabványoknak, a Szerződésben foglaltaknak, továbbá alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra. 

5. A műszaki átadás-átvétel folyamata a munka írásbeli készre jelentésével kezdődik. A készre jelentésben a Vállalkozó köteles megjelölni azt az időpontot, amire vállalni tudja az átadás átvételi eljárás megkezdését. Az időpont megjelölését a Vállalkozónak legalább a megjelölt időpontot megelőző 15 nappal korábban kell megtennie. Megrendelő a Vállalkozó által fentieknek megfelelően megjelölt időpontban megkezdi az átadás-átvételt.

5. A munkát készre jelenteni csak abban az esetben lehet, ha a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott teljes műszaki tartalmat hiánytalanul megvalósítja a készre jelentésben megjelölt időpontra.

5. A műszaki átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása a Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége.

5. A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának határideje: a megkezdését követő naptól számított legfeljebb 30 nap.

5. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell az átvételt, illetve az átvétel megtagadásának indokait, valamint a megjelentek nyilatkozatait, a Megrendelők, a Műszaki ellenőr, illetve más érintettek által észlelt hibákat és hiányosságokat, a hibák kijavításának, illetve az esetleges hiányok pótlásának Megrendelők által előírt határidejét, továbbá a Vállalkozó ezekre vonatkozó vállalási nyilatkozatát, valamint meg kell jelölni azt a napot, amellyel a jótállási időszak megkezdődik.

5. Ha a műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó ok nélkül késlelteti, a Megrendelők írásban szólítják fel a Vállalkozót, hogy ezen értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül közösen folytassák le az eljárást.

5. A sikeresen lezárt átadás-átvételi eljárásról felvett mindkét Fél képviselője által aláírt jegyzőkönyv alapján kerül kiállításra a számla kiállításra jogosító BASWARE teljesítésigazolás.

5. A hibákról az átadás-átvétel során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, a hiányosságok megszüntetésére Vállalkozóknak jegyzőkönyvileg rögzített határidőt kell vállalnia. A hibák megszüntetésének Megrendelők általi igazolásával tekinthető a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresnek.

5. Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele, hogy a Vállalkozó a Műszaki Leírásban megjelölt módon és időpontban teljes körűen – a dokumentumok tanulmányozásának lehetővé tétele mellett - bemutassa a Műszaki ellenőrnek mindazokat a dokumentumokat, amelyek alapján az elvégzett munka megfelelősége ellenőrizhető. Ezek a dokumentumok különösen, de nem kizárólagosan: megvalósulási dokumentáció (minősítési dokumentáció és megvalósulási tervek), az építmény kivitelezésének minőségére utaló Vállalkozói nyilatkozat.

5. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő időpontját megelőzően legkorábban 15 nappal, de legkésőbb a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33.§-ában foglaltakkal összhangban a műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását, a teljesítésigazolás kiadását, továbbá a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékének kézhezvételét követően köteles Megrendelők részére a munkaterületet visszaadni, továbbá legkésőbb a munkaterület visszavételével egyidejűleg át kell adnia a Megrendelők részére valamennyi, szükséges dokumentumot, beleértve a 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet 33 § -ban megnevezett dokumentumokat, valamint valamennyi, a műszaki átadás-átvétel során a Megrendelőknek bemutatott dokumentumot. A dokumentumokat papír alapon vagy digitalizált formában, PDF formátumban kell átadni.  Az alábbi, megvalósulási dokumentumokat papíron és digitálisan, DWG formátumban is át kell adni:  
· a magyar nyelvű megvalósulási dokumentáció, 
· a beépített berendezések, szerelvények, szerelési anyagok teljesítmény nyilatkozatai, hatósági és MÁV bevezetési- és alkalmazhatósági engedélyek, felelős műszaki vezetői nyilatkozatok, kivitelezői nyilatkozatok, felülvizsgálati, üzembehelyezési jegyzőkönyvek, kezelési útmutatók, szabályzatok és karbantartási utasítások dokumentumai, stb. 

5. A műszaki átadás-átvétel akkor sikeres, ha a Vállalkozó összes teljesítése megfelel jelen Szerződésben – annak részét képező valamennyi kapcsolódó dokumentumban és mellékletben, és az azokkal megegyező műszaki tartalommal jóváhagyott kiviteli tervekben – foglalt összes előírásnak. 

5. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama nem haladhatja meg a harminc napot. Amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama a harminc napot meghaladja, úgy Felek a teljesítésigazolás kiadása során a Kbt. 135. § (2) bekezdése szerint kötelesek eljárni.

5. A műszaki átadás-átvételi eljárás részletes szabályait a 8. melléklet (Műszaki Leírás) tartalmazza.
                                                                                                                                                   

1. A Feleket egyaránt megillető jogok és terhelő kötelességek
6. A Felek a Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek keretében a Felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, amelyek a Szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik.

6. A Szerződés tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag a szerződő Felek nevében a képviselőjük által aláírt levél vagy okirat. Egyéb esetekben a kapcsolattartás módja: az Építési napló, melynek vezetése az 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján történik.

6. Felek a másik Fél előzetes írásbeli egyetértése nélkül nem hozhatják nyilvánosságra azon adatokat, információkat, amelyekhez a jelen Szerződés teljesítése érdekében, illetve annak során jutottak. Amennyiben az adatok ismertetése elkerülhetetlen, a nyilvánosságra hozásnak bizalmasnak kell lennie, és az csak a Szerződés teljesítése céljából szükséges mértékig terjedhet.
E kötelezettség nem terjed ki azokra az információkra,
· amelyeket Felek képviselőinek meg kell osztaniuk ellenőrző szervekkel;
· amelyek közzétételére, illetve rendelkezésre bocsátására Feleket bírósági/hatósági határozat, jogszabály, EU jogi aktusa kötelezi;
· amely egyébként jogszerűen válik elérhetővé a Felek számára.

6. Az a Fél, aki a jelen Szerződés szerinti titoktartási kötelezettséget megszegi, a másik Féllel, illetve harmadik személyekkel szemben teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik helytállni.

6. Jelen Szerződés szerinti titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését követő 3 (három) évig fennmarad. 

6. A Felek jelen Szerződésben megnevezett képviselői rendszeresen, a Megrendelők szervezésében koordinációs értekezletet tartanak. Ennek gyakoriságáról a munkaindító értekezleten döntenek.

1. Megrendelők jogai és kötelességei
7. Megrendelők kötelesek a tevékenység ellátásához szükséges, rendelkezésre álló adatokat határidőben szolgáltatni. Ezzel összefüggésben Megrendelők folyamatosan Vállalkozó rendelkezésére bocsátják valamennyi, a jelen tevékenység ellátásához szükséges dokumentációt (adat, utasítás stb.) és a helyi sajátosságokra vonatkozó információkat.

7. Vállalkozó kijelölt képviselőjének (max. 6 fő) munkavédelmi oktatása, a Megrendelők utasításai szerinti munkavégzés elősegítése és betartatása szintén a Megrendelők kötelessége.

7. Megrendelők biztosítják a Vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára a Munkaterület megközelítését és annak – nem kizárólagos joggal való – birtokbavételét, és lehetővé teszi, hogy a Munkaterületen a Vállalkozó, illetőleg alvállalkozója/alvállalkozói munkaidőben folyamatosan végezze/végezzék a kivitelezési munkákat. A kapacitás korlátozást (vágányzár) igénylő munkák esetében a MÁV Zrt. 1/2015. (I. 15. MÁV Ért.1.) EVIG sz. utasítása szerint kell eljárni.

7. Megrendelők az 1.3. pontban felsorolt tervekkel kapcsolatban tervezői művezetést biztosítják. 

7. Megrendelők jogosultak, illetve kötelesek a kivitelezés időszakában szakmai, műszaki ellenőrzésre, melynek során az ott folyó munkát nem zavarhatja. Az MK NZrt. kijelenti, hogy a MÁV Zrt. műszaki ellenőre által tett megállapításokat elfogadja.

7. Kizárólag a Megrendelők jogosultak az esetlegesen felmerülő pótmunkák szükségességéről nyilatkozni. 

7. Megrendelőknek jogában áll a benyújtott számlát felülvizsgálni, ami egyben a számla kiegyenlítésének előfeltételét képezi.

7. A munkavégzéshez a Megrendelők a Vállalkozó részére eszközt nem adnak át.

1. Vállalkozó jogai és kötelességei
8. A Vállalkozó – az építési napló mellékleteként - a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti tartalommal felmérési naplót köteles vezetni. 

8. A Vállalkozó köteles a Megrendelőket haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül értesíteni az esetlegesen felmerülő akadályról. Az akadály tényét és indokát az Építési naplóban, a MÁV Zrt. Műszaki ellenőrének ellenjegyzésével igazoltan rögzíteni kell. 

8. A Vállalkozó által a Megrendelőktől átvett területre hozott/épített és ott tartott/hagyott eszközökkel, alkatrészekkel, berendezésekkel, létesítményekkel, munkaanyagokkal stb. kapcsolatban Megrendelőket őrzési kötelezettség nem terheli. 

8. Ha a Szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó vagy alvállalkozója olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a Megrendelőket azonnal (de legfeljebb 3 napon belül) írásban értesíteni kell a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét a Vállalkozó viseli.

8. Vállalkozó kötelezettséget vállal a munka-, vagyon-, tűz- és - környezetvédelmi előírások és más vonatkozó jogszabályok, valamint a jelen Szerződés mellékletét képező munkavédelmi és környezetvédelmi előírások maradéktalan betartására és betartatására. 

8. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák végzése során rendszeres balesetvédelmi szemlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dokumentálni.

8. Vállalkozó a Megrendelők utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a Megrendelők érdeke feltétlenül megköveteli és a Megrendelők előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt az utasítástól való eltéréstől haladéktalanul értesíteni kell.

8. Vállalkozó kérheti a Megrendelőket, hogy írásban erősítsék meg bármelyik döntésüket vagy utasításukat, amelyet még nem adtak írásba. A Vállalkozó köteles minden indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a Megrendelőket az ilyen jellegű kívánságáról.

8. Vállalkozót figyelmeztetési kötelezettség terheli a Megrendelők olyan utasításával szemben, amely a Szerződés teljesítése során a környezetvédelem követelményeinek, illetőleg előírásainak mellőzésére vonatkozik. Ha a Megrendelők az utasítását a figyelmeztetés ellenére is fenntartják, Vállalkozó az adott munka elvégzését megtagadhatja.

8. A Vállalkozót figyelmeztetési kötelezettség terheli a Megrendelő olyan utasításával szemben, amely a Szerződés teljesítésével nincs összhangban, célszerűtlen vagy szakszerűtlen, illetőleg előírásainak mellőzésére vonatkozik. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha a Megrendelők az utasításaikat a figyelmeztetés ellenére is fenntartják, akkor minden az utasításból eredő kockázatot viselnie kell. Vállalkozó az adott munka elvégzését élet, testi épség, egészség, környezet vagy vagyon védelmének megóvása érdekében megtagadhatja.

8. Vállalkozó a Szerződés szerinti feladatait az általánosan elfogadott szakmai elveknek, a vonatkozó szabványoknak, és utasításoknak megfelelő minőségben, legjobb tudása és szakmai felkészültsége alapján, a Megrendelők által meghatározott feltételek szerint hibamentesen és határidőre köteles teljesíteni.

8. Az átadott Munkaterületen a munkálatok időtartama alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli.

8. Vállalkozó az általa ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért a Ptk. szabályainak megfelelő felelősséget vállal, ennek keretében a Ptk. szabályai szerint felel mindazon kárért, mely nem Megfelelő munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag, eszköz, alkatrész, berendezés beépítésére vezethető vissza. Ezen körben Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelőkkel szemben.

8. A beépített anyagok, eszközök, alkatrészek, berendezések eltakarására csak a Megrendelők jóváhagyásával, illetve az erre vonatkozó ellenőrzési kötelezettség teljesítése esetén kerülhet sor. Az ellenőrzésre legkésőbb az eltakarást megelőző napig sort kell keríteni. Az ellenőrzés időpontjáról a Vállalkozó legalább 3 munkanappal előbb köteles értesíteni a Megrendelőket; amennyiben az értesítésre nem kerül sor, az ebből eredő valamennyi kárt a Vállalkozó köteles megtéríteni a Ptk. szabályai szerint.

8. Vállalkozó köteles a kivitelezés során olyan anyagokat, eszközöket, alkatrészeket, berendezéseket beépíteni, amelyek a Megrendelő előírásai szerint kerültek minősítésre, illetve megfelelnek a vonatkozó szabványok minőségi előírásainak. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a Megrendelők, illetőleg más károsult részére saját költségén helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem lehetséges, a károkat meg kell térítenie a Ptk. szabályai szerint.

8. A Vállalkozónak a Munkaterületen minden közművet és kábelt azonosítania kell, és amennyiben a technológia azt szükségessé teszi, meg kell védenie vagy át kell helyeznie. A Vállalkozónak a munka tényleges megkezdése előtt ellenőriznie kell, hogy a közművek biztonságosan üzemen kívül vannak-e. A Vállalkozónak a közművekben okozott kárért vállalnia kell a felelősséget a Ptk. szabályainak megfelelően.

8. Vállalkozó köteles a halasztást nem tűrő, a vasúti infrastruktúrában keletkező, a Szerződés tárgyát képező feladat ellátásával kapcsolatos meghibásodás felszámolására, amely életveszélyt okoz, a vasútforgalmat akadályozza, továbbá az ingatlan állagát veszélyezteti vagy a rendeltetésszerű használatot lehetetlenné teszi, a bejelentést követően haladéktalanul, de a sürgősségtől függően legkésőbb 8 órán belül megkezdeni és folyamatos munkavégzéssel befejezni. 

8. Amennyiben a Vállalkozó a hibabejelentéstől számított 8 órán belül nem kezdi meg a hibaelhárítást, úgy a mulasztásból keletkezett károkat Megrendelők áthárítják Vállalkozóra.

8. A kialakult helyzetről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben meg kell határozni a tényleges kár és a mulasztásból eredő kár nagyságát, melyet a Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint köteles megtéríteni.

8. Vállalkozó szavatol azért, hogy a Szerződés értelmében elvégzett munkák megfelelnek a jogszabályokban, a vonatkozó szabványokban, a Megrendelő idevonatkozó utasításaiban és a szerződés részét képező dokumentumokban foglalt követelményeknek.

8. Vállalkozó kötelezettsége – amennyiben annak szükségessége felmerül – a tervezői művezetés megrendelése a tervezőtől, valamint a művezetés koordinálása. Vállalkozó a tervezési művezetés felmerülésekor köteles értesíteni a Műszaki ellenőrt.  Az előző felsorolásban nem szereplő, a Megrendelő tervező szervezete (Műszaki Tervezési Főosztály) által készített tervek kapcsán igénybevételre kerülő tervezői művezetést a Megrendelő térítésmentesen biztosítja.

8. Adott esetben a Vállalkozó – a Megrendelőkkel egyeztetett módon (a Megrendelővel kötött külön megállapodásban) és a költségek megtérítésének kötelezettsége mellett – jogosult a munkák kivitelezése céljából használni a Munkaterületen található villamos energia, víz-, gáz- és egyéb ellátási szolgáltatásokat. A Vállalkozó a Megrendelőkkel való előzetes egyeztetés és hozzájárulás után saját költségére is felállíthat ilyen célt szolgáló berendezéseket, azonban a munkák sikeres átadása után a Munkaterületet az annak átvételekori eredeti állapotába helyre kell állítania. Abban az esetben, ha a Vállalkozó a Megrendelőktől veszi igénybe a közműszolgáltatást, akkor a Megrendelők illetékes szervezetével külön szerződést köt, melyben rögzítik az igénybevételt és az elszámolás módját.

8. A Vállalkozónak a kiviteli munkák során saját költségén el kell távolítania a Munkaterületről a felmerülő hulladékot, bontási hulladékot és felesleges anyagot, azok elhelyezésről a hatályos környezetvédelmi és hulladékkezelési szabályok szerint kell gondoskodnia, figyelembe véve a vonatkozó Megrendelő utasításai is.

8. Vállalkozó a jelen Szerződés 1. sz. mellékletében (Munkavédelmi melléklet) foglaltakat, valamint jogszabályi kötelezettsége alapján a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározottakat köteles betartani.

8. A Megrendelők és a Vállalkozó munkavállalóinak biztonsága, valamint a teljesítés által érintett vasútüzemi folyamatok biztonsága érdekében – a jogszabályokban és egyéb kötelező munkavédelmi szabályokban meghatározottakon kívül – betartandó munkavédelmi és környezetvédelmi követelményeket, eljárási módokat jelen Szerződés 1. és 9. sz. mellékletét képező munkavédelmi és környezetvédelmi melléklete tartalmazza.

8. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Szerződés megkötését megelőzően tájékozódott a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a jelen Szerződés teljesítése során meg kell felelni, ennek megfelelően vállalja, hogy a jelen Szerződés hatálya alatt ezen kötelezettségeinek folyamatosan eleget tesz  a vonatkozó jogszabályok szerint.

Felelősségbiztosítás

8. A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés tárgyára vonatkozó teljes körű (valamennyi, a tevékenységgel okozati összefüggésben álló kárra kiterjedő) építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést megkötni, illetve a meglévő biztosítási szerződését jelen beszerzés tárgyára kiterjeszteni, illetve azt a szerződés teljes időtartama alatt köteles fenntartani. A Vállalkozó által biztosítandó felelősségbiztosítás összege legalább a Szerződés szerinti, tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj összege a Szerződés teljes időtartamára, és legalább a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 30%-a káreseményenként és évente legalább a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 100%-a. A biztosítást legkésőbb a szerződéskötés időpontjára meg kell kötni, illetve ki kell terjeszteni. Ennek hiányában a Megrendelő a munkaterület átadását megtagadhatja. A munkaterület átadásának megtagadásából eredő késedelmes teljesítésért a Vállalkozó felel.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlattételi felhívásban és Dokumentumban részletezett felelősségbiztosítási szerződést a kivitelezés befejezését követően 30. napig érvényben tartja. A felelősségbiztosítási kötvény másolata jelen Szerződés 4. sz. mellékletét képezi.

Felek rögzítik, hogy nem eredményezi a Vállalkozó felelősség alóli mentesülését az a körülmény, ha a Biztosító valamely kárigény megtérítését bármely okból részben vagy egészben elutasítja.

Vállalkozó köteles a Megrendelőket haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül írásban tájékoztatni a Biztosítási szerződés módosításáról a hatályos biztosítási kötvény másolatának és díjigazolás megküldésével együtt, a Biztosítási szerződés megszűnéséről, díjfizetési késedelméről, illetve amennyiben a Biztosítási szerződésre kárbejelentés történik és/vagy a Biztosítási szerződés alapján kifizetés történik.

Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg köteles átadni a Megrendelőknek a biztosítási szerződés másolatát, a biztosító által aláírt kötvény másolatát és a biztosító által kiállított díjigazolást, amelyek együttesen igazolják a biztosítási szerződés meglétét és a díjrendezettséget. A Vállalkozó minden biztosítási évfordulót követő 30 napon belül köteles a biztosító által kiállított biztosítási kötvénymásolat és díjigazolás megküldése útján igazolni a biztosítási szerződés érvényességét, illetve hatályának meghosszabbítását.
A biztosítási díj megfizetését Vállalkozó a biztosítási díjfizetési gyakorisággal megegyezően köteles igazolni Megrendelők felé. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási szerződés fenntartásával kapcsolatos kötelezettségének, a Megrendelők jogosultak a szerződés azonnali hatályú felmondására.

8. [bookmark: _Ref445471971] Vállalkozó, mint szerző kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján Megrendelők a Szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban a vagyoni jogok tekintetében határozatlan idejű, korlátlan felhasználási jogot szereznek, amely jog nem kizárólagos. Vállalkozó kifejezett engedélyt ad arra, hogy Megrendelők a mű felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjanak. 

8. Vállalkozó, mint Szerző kifejezetten kijelenti, hogy a felhasználási engedély kiterjed különösen:
a) a mű átdolgozására, és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre történő átruházhatóságára (átdolgoztatás),
b) a mű többszörözésére, amely magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedésére.

8. Vállalkozó, mint Szerző kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában foglalja különösen a mű (mű részlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át, illetve tovább tervezését, új tervdokumentációba való beépítését, beszerkesztését, betervezését.

8. Vállalkozó csak Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a mű bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a Szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról. 

8. Felek kijelentik, hogy az átruházható a szerzői jogok ellenértékét – beleértve a felhasználási jogok díját is – a vállalkozási díj tartalmazza.

8. Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs joga, amely az elkészült tervek/mű felhasználását megakadályozza vagy korlátozza.

8.33. Vállalkozó (amennyiben az ajánlatában ilyet megjelölt) kijelenti, hogy az a szervezet, amelynek adatait a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, azaz ………………………. (neve, címe) a Kbt. 65. § (8) bekezdése értelmében a törvény erejénél fogva a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerinti kezesként felel a Megrendelőket a Vállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

1. Képviselet
9. Megrendelők képviselői: …..
MÁV Zrt. ……. 
	Telefon: +36…….		Telefax: +36-1-…….

MK NZrt. ……. 
	Telefon: +36…….		Telefax: +36-1-…….


9. Vállalkozó képviselője: …………………………
	Telefon: …………………………		Telefax: …………………………
9. Az Építési naplóba bejegyzésre jogosultak:
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9. Teljesítés igazolás kiállítására jogosult:
Név: 
		Cím: 
		Telefon: +36-
		E-mail: 

9. A Megrendelők a műszaki ellenőri tevékenységre a MÁV Zrt. ……. munkavállalóját bízzák meg.
Név: 
Cím: 
Tel: +36-30-…..
Fax: +36-1-…..
E-mail: 

9.5. A Megrendelők nevében történő joglemondásra, a szerződéses kötelezettségeket meghaladó kötelezettségvállalásra, valamint szerződésmódosításra kizárólag a Megrendelők cégjegyzésre jogosult képviselői által cégszerűen aláírt nyilatkozatok eredményeként kerülhet sor. A kapcsolattartásra kijelölt és az építési naplóba bejegyzésre jogosult, valamint a teljesítés igazolására jogosult, a jelen szerződésben nevesített személyeket a Megrendelők cégjegyzésre jogosult képviselőinek említett jogosultsága nem illeti meg.

9.6. A Szerződés tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag a Felek nevében a kapcsolattartó személyek által aláírt levél vagy okirat. Egyéb esetekben a kapcsolattartás módja: az Építési napló, melynek vezetése az 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján történik. Felek rögzítik, hogy az Építési naplóban történő bejegyzés nem minősül jelen szerződés módosításának.

9.7. A Felek kötelesek hivatalos értesítéseiket a fenti kapcsolattartó személyeknek a fenti elérhetőségi címeire írásban (postai úton, vagy e-mailben) eljuttatni. 

9.8. A Felek a Szerződést érintő adataikban bekövetkező bármilyen változás hatályossá válásának napjától számított 5 munkanapon belül írásban kötelesek közölni a másik Féllel, ide nem értve a 13.3. pont szerinti esetet, melyre az ott meghatározott rendelkezések alkalmazandók. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség.

9.9. A Szerződés teljesítése folyamán minden értesítést az alábbiak szerint kell közöltnek tekintetni:
(a) kézbe és átvételi elismervény ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában;
(b) ajánlott, tértivevényes küldeményként, illetve futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában;
(c) telefax esetében az igazolt feladást követő munkanapon,
(d) elektronikus úton történő közlés esetén az e-mail tértivevényében (olvasási visszaigazolásban) jelzett időpontban, ennek hiányában a feladást követő munkanapon, kivéve a „Házon kívül” visszaigazolás esetében.

1. Jótállás, szavatosság
10. Vállalkozó az általa szerződésszerűen elvégzett munkákért és a beépített anyagokért, eszközökért, alkatrészekért, berendezésekért …. hónap teljes körű, a Ptk. 6:171-173. §-ai szerinti jótállást vállal a jelen Szerződésben meghatározott feltételekkel, kivéve, ha a hatályos jogszabályok, vagy a termék(ek) gyártói ennél a Megrendelő részére kedvezőbb feltételeket biztosítanak.

10. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozók által, illetve a Szerződés teljesítésében közreműködő egyéb személyek által elvégzett munkára és az általuk beépített anyagokra, eszközökre, alkatrészekre, berendezésekre is.

10. A jótállás időtartama a sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásától kezdődik.

10. A jótállási időn belül Vállalkozó köteles a hibák kijavítását, hiányosságok pótlását − saját költségén elvégezni. Meghibásodás esetén Vállalkozó vagy az általa megbízott alvállalkozó a lehető legrövidebb időn belül a helyszínre kiszáll és a hibaelhárítást a Megrendelő írásbeli értesítésének kézhezvételétől számított 24 órán belül megkezdi, és a hibát, annak műszaki sajátosságainak megfelelő ésszerű időtartamon belül kijavítja.
A jótállási időn belül Vállalkozó köteles a hibát saját költségén kijavítani. Meghibásodás esetén Megrendelők írásbeli értesítést küldenek a Vállalkozónak a hibáról. A hiba elhárításának érdekében a Műszaki ellenőr előre egyeztetett időpontban, de legkésőbb 8 napon belül munkaterület átadás-átvételt tart, melyre a Vállalkozónak belépési engedéllyel kell rendelkeznie. Vállalkozó a hibát, annak műszaki sajátosságainak megfelelő ésszerű időtartamon belül kijavítja a munkaterület átadás-átvételen rögzítettek alapján. Amennyiben a Vállalkozó az egyeztetett időpontig nem kezdi meg a hibaelhárítást, úgy a mulasztásról és a kialakult helyzetről jegyzőkönyvet kell készíteni.

10. A Vállalkozó hibájából bekövetkező meghibásodás következtében a jótállási idő meghosszabbodik a hiba bejelentésétől az elhárításáig eltelt időszakkal.

10. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik.

10. Ha a 11.4. pontban meghatározott időn belül a Vállalkozó nem kezdi meg és a lehető legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárításáról, a Megrendelő megteheti a szükséges intézkedéseket a hiba kiküszöbölésére a Vállalkozó kockázat és költségviselése mellett (a felmerült költségek a Vállalkozó részére kiszámlázásra kerülnek) anélkül, hogy a Megrendelőnek a Vállalkozóval szembeni bármely más, e Szerződés szerinti joga sérelmet szenvedne.

10. A jótállási idő leteltekor a szerződő felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a jótállási időszak igénymentes lezárását. E jegyzőkönyv tanúsítja a Szerződés maradéktalan teljesítését és ez a jólteljesítési biztosíték felszabadításának feltétele.

10. A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a Megrendelő
· a berendezést rendeltetésének nem megfelelően üzemelteti,
· a Vállalkozó hozzájárulása nélkül a berendezésben módosítást hajt végre,
· szakszerűtlen beavatkozásból eredően a berendezés meghibásodik.
· harmadik személy a létesítményt megrongálja.
 
10. Vállalkozót teljes körű kellék- és jogszavatosság terheli. Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen Szerződés tárgyaként meghatározott teljesítés eredménye hiba- és hiánymentes, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki szakmai előírásoknak, illetve a vonatkozó szabványoknak megfelel.

10. Vállalkozó szavatol azért, hogy a Szerződés tárgyaként meghatározott tevékenység, szolgáltatás teljesítéséhez szükséges eljárások, know-how, szoftverek, technológiák egyéb szerzői jogvédelem alatt álló szellemi termékek fölött harmadik személynek nincs olyan joga, amely a megkötött Szerződés teljesítésében feleket gátolná. Vállalkozónak kártalanítania kell Megrendelőket minden olyan igény esetén, amely valamely szabadalmi védjegy, ipari tervezési jog, szoftverrel összefüggő jog stb. megsértéséből származik azáltal, hogy azt szerződő felek jelen Szerződés során felhasználtak. A Megrendelők jóváhagyása Vállalkozó szerződéses kötelezettségére vonatkozó teljes körű felelősségét nem csorbítja.

10. Vállalkozó olyan anyagot, eszközt, alkatrészt, berendezést nem építhet be és nem használhat fel, amelyet részére harmadik személy fennálló jogosultsága a Magyar Állam tulajdonszerzését és/vagy a MÁV Zrt. vagyonkezelési jogát, illetve az elkészült munka felhasználását bármilyen formában korlátozná. Ezen beépítési és felhasználási tilalom addig érvényes, ameddig a Vállalkozó a harmadik személy követelését ki nem elégítette, vagy vele – írásban – a felhasználásról, illetőleg a beépítésről külön meg nem állapodott. E rendelkezés megsértése esetén a Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely a Megrendelőt harmadik személy igényérvényesítésével összefüggésben éri a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően.

10. Felek rögzítik, hogy az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet mellékletében meghatározott szerkezetekre és azok létrehozásánál felhasznált egyes termékekre a rendelet mellékletében meghatározott kötelező alkalmassági időtartam vonatkozik.

11. Alvállalkozók foglalkoztatása
11.1. Jelen Szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a Vállalkozónak kell teljesítenie. Vállalkozó ugyanakkor a jelen Szerződés teljesítéséhez a Kbt.-ben foglalt feltételek szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni. 

11.2. A jelen Szerződés teljesítésébe a Vállalkozó által bevonni kívánt, a jelen Szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a Vállalkozó által a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg aláírt, a jelen Szerződés 11. sz. mellékletét képező nyilatkozat tartalmazza. Több Vállalkozó esetén (közös ajánlattétel esetén) Vállalkozónként külön nyilatkozatot kell benyújtani, és az egyes Vállalkozóknak a szerződés teljes értékéhez viszonyított teljesítési arányát is meg kell adni a nyilatkozatban.

11.3. Vállalkozó a Kbt. 138. § (1), (3) és (5) bekezdése alapján kijelenti, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladja meg a szerződés értékének 65%-át és kijelenti, hogy a Kbt. szerinti teljesítési arányokról alvállalkozóit tájékoztatja, és velük olyan tartalmú szerződéseket köt, mely kötelezi az alvállalkozót, hogy nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

11.4. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés hatálya alatt új alvállalkozó bevonására csak a Kbt.-ben foglalt feltételekkel, előzetes bejelentés mellett jogosult azzal, hogy az új alvállalkozó bevonását a jelen Szerződés 11. sz. melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó által 4 (négy) eredeti példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelők részére történő megküldésével köteles teljesíteni. 

11.5. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 11. sz. mellékletét érintő változásról – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alvállalkozói teljesítések arányának megváltozását – Vállalkozó a jelen szerződés 11. sz. melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó által 4 (négy) eredeti példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelők részére történő megküldésével köteles teljesíteni.

11.6. A jelen Szerződés 11. sz. mellékletének változása nem minősül a jelen Szerződés módosításának. Felek rögzítik, hogy az aktualizált mellékletet Vállalkozó – a benyújtás sorrendjében – folytatólagos alszámozással ellátva köteles megküldeni a Megrendelők részére.

11.7. Vállalkozó a 12.2. és 12.3. pontban rögzítettek kapcsán kifejezetten kijelenti, hogy a Kbt.-ben meghatározott, az alvállalkozók vonatkozásában irányadó szabályokkal – ideértve különösen a Kbt. 138. § (1) bekezdésében és 138. § (5) bekezdésében foglaltakat – maradéktalanul tisztában van és minden intézkedést megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében, továbbá a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Megrendelők jogosulttá válnak a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az attól történő elállásra, továbbá Vállalkozóval szemben a jelen Szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények is korlátozás nélkül érvényesíthetők.

11.8. A Megrendelők vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a Szerződés teljesítése során korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen Szerződés teljesítésében a Vállalkozó oldalán a jelen szerződés 11. sz. melléklete szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt. 

11.9. A Vállalkozó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a Ptk. szabályai szerint felel.

11.10. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében rögzítettek figyelembevételével maradhat el, továbbá helyettük a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben rögzítettek figyelembevételével vonható be más szervezet vagy szakember (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történő jogutódlás eseteit is).  

11.11. Vállalkozó a Szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőknek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

11.12. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése során személye csak a Kbt. 139. §-ban és a 140. §-ban rögzítettek figyelembevételével változhat meg.   

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelők – a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítése jegyében – a jelen Szerződés teljesítése, illetve teljesülése során a Kbt. 142. §-ában rögzítettek figyelembevételével kötelesek eljárni. Megrendelők ennek keretében kötelesek a Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdésében rögzített esetekben és körben adatot szolgáltatni, melyet Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul vesz.   

1. A szerződés módosítása
12. A jelen Szerződést mindkét Fél beleegyezésével kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak alapján, írásban lehet módosítani. Nem minősül a Szerződés módosításának a Felek nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. 
12. A Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek a Szerződés módosítására külön írásos meghatalmazás hiányában nem jogosultak. 

12. A jelen Szerződésben foglalt bármely jogosultság részbeni vagy teljes átruházáshoz a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A Vállalkozó már a jelen Szerződés aláírásával megadja hozzájárulását arra az esetre, ha a MÁV Zrt. „szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás” megnevezésű fő tevékenységét, vagy a Szerződés szempontjából releváns egyéb tevékenységét a Szerződés hatálya alatt más gazdasági társaság veszi át, hogy ezen gazdasági társaság a Vállalkozó további külön hozzájárulása nélkül a Szerződésbe a MÁV Zrt. megrendelői pozíciójába részben vagy egészben belépjen és annak kötelezettségeit átvállalja, illetve jogait gyakorolja, feltéve, hogy ezen szerződéses jogutódlás a Vállalkozó jogait nem csorbítja, kötelezettségeinek teljesítését nem teszi terhesebbé.

1. Szerződésszegés
13. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél jogszabály, illetve a jelen Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja. 

13. A Felek a szerződés Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból származó nem teljesítése, hibás teljesítése, késedelmes teljesítése esetére a Ptk. 6:186. §-ban foglaltak alapján - amennyiben a Vállalkozó a Ptk. 6:142. § második mondatában foglalt feltételek együttes fennállásának hiányában nem mentesül a felelősség alól - kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett nettó szerződéses érték. 

13. A kötbér számviteli bizonylata a terhelőlevél. 

13. Jelen Szerződésben foglalt feladatoknak a jelen Szerződésben meghatározott teljesítési véghatáridőhöz képest történő késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelemmel megkezdett naptári napra a szerződésszegéssel érintett nettó Vállalkozási díj 1 %-ával megegyező mértékű, de legfeljebb a tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozási díj 20 %-ával megegyező mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelők számára. Amennyiben a Vállalkozóval szemben érvényesített kötbér a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 20 %-át eléri, Megrendelők jogosultak a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Megrendelők a kötbért meghaladó káruk megtérítésére jogosultak.

13. Hibás teljesítés esetén a Megrendelők a szerződésszegéssel érintett nettó Vállalkozási díjának 15%-ával megegyező kötbért számítanak fel. Amennyiben azonban a Megrendelők kijavítást kérnek, erre az időszakra a késedelmi kötbér illeti meg őket. Megrendelők a kötbért meghaladó káruk megtérítésére jogosultak. Amennyiben a Szerződés fennállása alatt a Megrendelők két alkalommal jogosulttá válnak a hibás teljesítési kötbér érvényesítésére, a harmadik esetben a Megrendelők jogosultak a Szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, illetve meghiúsulási kötbért érvényesíteni.

13. A Szerződés Vállalkozó felelősségi körébe tartozó nem szerződésszerű vagy nem jogszabályszerű magatartása okán történő meghiúsulása esetén a Vállalkozó a tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozási díj 20 %-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőknek fizetni. 

A Vállalkozó nem szerződésszerű magatartásának minősül, amennyiben a Vállalkozó 12.4. és 12.5. pontban meghatározott kötelezettségét nem teljesíti.

13. A kötbér esedékessé válik: 
· késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, vagy mértéke a kötbérmaximumot eléri;
· hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítésével kapcsolatos igényét a Vállalkozónak bejelentette;
· meghiúsulási kötbér esetén, ha a Megrendelő elállását, felmondását a Vállalkozónak bejelentette. 

13. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben biztosított kötbérek kumulatívak, így akár együttesen, akár külön-külön, akár más jogkövetkezményekkel együtt is alkalmazhatóak a Megrendelő kizárólagos választása szerint azzal, hogy a késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem alkalmazható.

13. A Szerződésben szereplő kötbérek megfizetése nem érinti a jogszabályból és jelen Szerződésből Megrendelőket megillető bármely más igény érvényesítésének lehetőségét.

13. A Vállalkozó a Szerződés megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ideértve a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt, a jogosult vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt. Felek a jogosult vagyonában keletkezett károk és az elmaradt vagyoni előny körében megvalósuló károknak tekintik különösen, de nem kizárólagosan a vasúti tevékenységekből, ezen belül a pályahálózat működtetésével, létesítésével, fejlesztésével, üzemeltetésével, karbantartásával, megszűntetésével, a vasútbiztonsággal, a jogszabályokban meghatározott pályavasúti szolgáltatások nyújtásával, illetve ezek elmaradásából következő mindennemű kárt, a vasúti személyszállítással, egyéb vállalkozó vasúti tevékenységgel összefüggő, továbbá a környezeti károk elhárításával összefüggő valamennyi kárt. 

1. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka (továbbiakban: Teljesítési biztosíték) és a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka (a továbbiakban: Jólteljesítési biztosíték)

14. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka (továbbiakban: teljesítési biztosíték)

Vállalkozó jelen Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a Kbt. 134. § (2) bekezdése szerint teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelőknek a 2.1. pontban meghatározott Megrendelők közötti felosztásnak megfelelően.

A teljesítési biztosíték mértéke a mindenkori hatályos Szerződés szerinti, Áfa és tartalékkeret nélkül számított Vállalkozási díj 5%-a,.

A kötelezvény, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség formájában nyújtott teljesítési biztosítékot Vállalkozó a Szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül köteles átadni Megrendelők részére.

A teljesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formákban (óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetés/átutalás, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény) nyújtható.

Amennyiben a teljesítési biztosítékot Vállalkozó pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, banki készfizető kezesség vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény formájában nyújtja, úgy ezeknek az alábbi jellemzőkkel együttesen kell rendelkeznie:

- feltétel (alap jogviszony vizsgálata) nélküli;
- azonnali (a kedvezményezett első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított legfeljebb 5 munkanapon belül fizet a kibocsátó biztosítótársaság/bank);
- visszavonhatatlan;
- kedvezményezettként Megrendelők vannak megjelölve.

Pénzügyi intézmény által vállalt garancia választása esetén annak javasolt mintáját jelen Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

Amennyiben Vállalkozó a teljesítési biztosítékot óvadékként fizetési számlára történő befizetéssel/átutalással nyújtja, úgy a teljesítési biztosíték összegét a Megrendelők szerződésben megjelölt bankszámláira történő befizetéssel/átutalással köteles teljesíteni.

A teljesítési biztosíték óvadékként fizetési számlára történő befizetése/átutalása esetében Vállalkozó lemond az ily módon teljesített teljesítési biztosíték összege utáni kamat felszámításáról a biztosítéknyújtás teljes időtartamára vonatkozóan.

A teljesítési biztosítéknak a számla jelen Szerződésben foglalt teljesítési véghatáridőig folyamatosan kell érvényben maradnia. 

Megrendelők jogosulttá válnak a teljesítési biztosíték részben vagy teljes egészében való lehívására egyoldalú nyilatkozattal, amennyiben a szerződés teljesítése Vállalkozó jogsértő, illetve szerződésszegő magatartása miatt részben vagy egészben lehetetlenné válik, meghiúsul, illetőleg a szerződés teljesítését a Vállalkozó részben vagy teljes egészében megtagadja.

A teljesítési biztosíték igénybevétele nem érinti Megrendelők azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a teljesítési biztosíték összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

A teljesítési biztosítékokkal kapcsolatos valamennyi kiadást Vállalkozó viseli.

A Vállalkozó teljesítési biztosítékokra vonatkozó bármelyik kötelezettségének elmulasztása esetén a Megrendelő szerződésszegésre való hivatkozással jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és Megrendelők a teljesítési biztosíték összegére jogosulttá válnak.. 

14.1. A hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték (a továbbiakban: jólteljesítési biztosíték)

Vállalkozó jelen szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a Kbt. 134. § (3) bekezdése szerint jólteljesítési biztosítékot nyújt Megrendelőknek a 2.1. pontban meghatározott Megrendelők közötti felosztásnak megfelelően. 

A jólteljesítési biztosíték mértéke a szerződés szerinti, Áfa és tartalékkeret nélkül számított Vállalkozási díj 5%-a.

A kötelezvény, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség formájában nyújtott Jólteljesítési biztosítékot Vállalkozó a számla benyújtásának időpontjában köteles Megrendelők rendelkezésére bocsátani.

A jólteljesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formákban (óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetés/átutalás, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, vagy készfizető kezesség, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény) nyújtható.

Amennyiben a jólteljesítési biztosítékot Vállalkozó pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, banki készfizető kezesség vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény formájában nyújtja, úgy ezeknek az alábbi jellemzőkkel együttesen kell rendelkeznie:
- feltétel (alap jogviszony vizsgálata) nélküli;
- azonnali (a kedvezményezett első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított legfeljebb 5 munkanapon belül fizet a kibocsátó biztosítótársaság/bank);
- visszavonhatatlan;
- kedvezményezettként Megrendelők vannak megjelölve.

Pénzügyi intézmény által vállalt garancia választása esetén annak javasolt mintáját jelen szerződés 6. számú melléklete tartalmazza.
Amennyiben Vállalkozó a jólteljesítési biztosítékot óvadékként fizetési számlára történő befizetéssel/átutalással nyújtja, úgy a jólteljesítési biztosíték összegét a Megrendelők szerződésben megjelölt bankszámlájára történő befizetéssel/átutalással köteles teljesíteni.
A jólteljesítési biztosíték óvadékként fizetési számlára történő befizetése/átutalása esetében Vállalkozó lemond az ily módon teljesített jólteljesítési biztosíték összege utáni kamat felszámításáról a biztosítéknyújtás teljes időtartamára vonatkozóan.
A jólteljesítési biztosíték Megrendelők rendelkezésére bocsátása a számla kifizetésének feltétele.

A jólteljesítési biztosítéknak a Szerződésben rögzített jótállási időszak lejártát követő 30. napig történő érvényesíthetőséggel folyamatosan érvényben kell maradnia.
Amennyiben a jótállási időszak bármilyen okból meghosszabbításra kerül, Vállalkozó köteles a Szerződés módosításának hatálybalépésekor a jólteljesítési biztosítékot a meghosszabbított jótállási időszak lejártáig érvényes biztosítékkal kiegészíteni, vagy a jólteljesítési biztosítékot az új jótállási időszak lejártáig érvényes jólteljesítési biztosítékra kicserélni.
Megrendelők jogosulttá válnak a jólteljesítési biztosíték részben vagy teljes egészében való lehívására egyoldalú nyilatkozattal, amennyiben hibás teljesítés esetén a jótállási időszak alatt a jótállás keretében vállalt kötelezettségek, a használatbavételi engedély megszerzéséhez vállalt kötelezettségek vagy a hibás teljesítési kötbérfizetésre irányuló kötelezettségek teljesítése Vállalkozónak a nem szerződésszerű, vagy nem jogszabályszerű magatartása okán részben vagy teljes egészében lehetetlenné válik, meghiúsul, illetőleg azok teljesítését a Vállalkozó részben vagy teljes egészében megtagadja.
A jólteljesítési biztosíték igénybevétele nem érinti Megrendelők azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a jólteljesítési biztosíték összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.
A jólteljesítési biztosítékokkal kapcsolatos valamennyi kiadást Vállalkozó viseli.
A Vállalkozó a jólteljesítési biztosítékokra vonatkozó bármelyik kötelezettségének elmulasztása esetén a Megrendelő szerződésszegésre való hivatkozással jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és Megrendelők a jólteljesítési biztosíték összegére jogosulttá válnak. 

1. A szerződés megszűnése
15. A Szerződés megszűnik a Felek által jelen Szerződés alapján vállalt kötelezettségek kölcsönös teljesítésének napján. 

15. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően a Felek a Szerződést azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha
· az egyik Fél a Szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, s erre a másik Fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el;
· a másik Fél ellen csődeljárás vagy felszámolási eljárás indult, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok figyelembevételével;
· a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja;
· a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza;
· a Megrendelő jogosult jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani Vállalkozó által a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei, a Megrendelő jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartás tanúsítása esetén.

Megrendelő jogosult továbbá a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani a Szerződés további pontjaiban azonnali hatályú felmondási okként nevesített esetekben.

15.2. Figyelemmel a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltakra, Megrendelők jogosultak és kötelesek a jelen Szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a jelen Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

1. a Vállalkozóban közvetetten, vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel;
1. a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerinti jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

15.3. Megrendelők az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a Szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosultak a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni.

15.4. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőknek már nem áll érdekében, a Megrendelők a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt elállhatnak a Szerződéstől, a Szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése után Megrendelő felmondhatja azt. Ekkor a Megrendelők jogosult a meghiúsulásból eredő jogaikat gyakorolni.

15.5. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése, megszüntetése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak.  

15.6. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése, megszüntetése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés megszűnésének napján a Megrendelők részére visszaszolgáltatja.

1. [bookmark: pr44][bookmark: pr45][bookmark: pr48][bookmark: pr49][bookmark: pr61][bookmark: pr654]Vis maior
16. Mentesülnek a Felek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a teljesítés elmaradása vis maiorra vezethető vissza. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, előre nem látható tény, körülmény, amely a szerződésszegő Fél érdekkörén kívül esik, Felek akaratától független és elháríthatatlan. 

16. Ha bármelyik Fél úgy véli, hogy vis maior esemény következett be, és ez korlátozza vagy akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, a lehető legrövidebb időn belül köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni a másik Felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben valamennyi érintett teljesítési határidő meghosszabbodik a Felek által nem vitatott vis maior időtartamával.

16. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét Fél, de különösen a Vállalkozó köteles törekedni a Szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az ésszerűen elképzelhető.

16. A vis maiorról szóló értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Felet felelősség terheli. Ha valamely Fél a vis maior eseményre történő hivatkozást vitatja, a vis maior esemény fennállását az erre hivatkozó Félnek hitelt érdemlő módon igazolnia kell.

16. A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkeztéről, várható időtartamáról a Felek egymást haladéktalanul írásban kötelesek tájékoztatni. A fenyegető, vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél felel.

1. Eljárás jogvita esetén
17. A Felek megállapodnak, hogy a szerződéses jogviszonyukból keletkező bármely vitás kérdést békés tárgyalás útján akként rendezik, hogy a vitatott kérdés és az azzal kapcsolatos álláspontja megjelölésével bármelyik Fél jogosult a másik Félhez intézett írásbeli értesítéssel a formális egyeztetést megkezdeni. Ha a vitás kérdést a Felek az írásbeli értesítés kézbesítésétől számított 30 napon belül nem tudják békés úton megoldani, és a jogvita rendezését szolgáló békés egyeztetés meghosszabbításáról a Felek nem állapodnak meg, a jogvita eldöntésére a pert a Polgári Perrendtartásról szóló mindenkor hatályos törvény szerint hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság előtt indítják meg.

1. Egyéb rendelkezések

18. Tekintettel arra, hogy Megrendelők a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban azt előírták, Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítéséhez projekttársaságot nem hozhat létre.
18. Megrendelő a Szerződés teljesítése során az Építési napló adatai alapján köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.
18. Vállalkozó a munkavégzése során egyebekben köteles a Megrendelők azon belső szervezeti utasításait betartani, illetőleg a jelen Szerződés teljesítése során figyelembe venni, melyekről Megrendelő előzetesen írásban tájékoztatta, a vonatkozó belső utasítások/szabályzatok Vállalkozó részére történő átadásával. Az ezen utasítások/szabályzatok megszegéséből eredő károkért Vállalkozó helytállni tartozik a Megrendelő és harmadik személyek felé is. Vállalkozó a MÁV Zrt. hatályban lévő utasításait a MÁV Értesítő elektronikus honlapján, a http://mavertesito.mavinformatika.hu/kozmu/mavut.nsf címen ismerheti meg.

18. Vállalkozó kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a MÁV Zrt. Etikai kódexét (http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex), és az abban foglalt értékeket a Szerződés fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a MÁV Zrt. által lefolytatott eljárásban közreműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a MÁV Zrt.  nevében eljáró személy(ek) etikai kódexet sértő cselekményeit jelzi a MÁV Zrt.  által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül.

1. Záró rendelkezések
19. A Vállalkozó jelen Szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31.§-ára is különös figyelemmel a jelen Szerződés aláírásával kijelenti és teljes körű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen Szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva, és nyilatkozati joga nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. A szerződő Felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a Megrendelőkkel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a Megrendelőket nem terheli.

19. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., a teljesítés helyén és idején hatályos egyéb magyar jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezései.

19. Felek a jelen Szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták.

19. Jelen Szerződés 2 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A Szerződés 1 db eredeti példánya a Megrendelőt és 1 eredeti példánya pedig a Vállalkozót illeti meg.


A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik – a Preambulumban említett dokumentumokon kívül az alább felsorolt mellékletek:

1. sz. melléklet - Munkavédelmi nyilatkozat és melléklet
2. sz. melléklet - Árazott költségvetés (Vállalkozó ajánlata alapján, a felújítási és karbantartási feladatokra megajánlott ár összege)
3. sz. melléklet - BASWARE teljesítésigazolás minta
4. sz. melléklet - Felelősségbiztosítási kötvény másolata (Vállalkozó ajánlata alapján)
5. sz. melléklet - Teljesítési biztosíték bankgarancia minta 
6. sz. melléklet - Jólteljesítési biztosíték bankgarancia minta 
7. sz. melléklet - Meghatalmazás a külföldi adóilletőségű vállalkozó részéről
8. sz. melléklet - Műszaki leírás 
9. sz. melléklet - Környezetvédelmi melléklet 
10. sz. melléklet - a Kbt. 131. § (2) bekezdés szerinti melléklet a nyertes ajánlat értékelésre került 
			     elemeiről 
	11. sz. melléklet - Nyilatkozat alvállalkozókról 
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1. sz. melléklet
Nyilatkozat Munkabiztonsági Szabályok elfogadásáról

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt. mint Ajánlatkérő által a „Kiskörei közös közúti-vasúti Tisza híd felújítása/átépítése” tárgyú beszerzési eljárás részeként teszem a szerződés megkötéséig.

Alulírott …………………………, mint a(z) ………………………………………… (cégnév, székhely………………),(továbbiakban: Társaság) cégjegyzésre jogosult képviselője – a jelen nyilatkozat mellékletét képező munkavédelmi melléklet gondos áttekintése után – kijelentem, hogy a munkavédelmi mellékletben foglalt szabályokat tudomásul veszem, és kötelezettséget vállalok arra, hogy a benne foglaltakat, valamint a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályokat a Szerződés teljesítése során betartom, illetve a munkát ennek megfelelően végeztetem munkavállalóimmal  közreműködőimmel, alvállalkózóimmal.

Tudomásul veszem, hogy ha a Társaság részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést a részemről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) személyt (név: ………………………, mobiltelefon: ………………………, levelezési cím: ……………………… ) vagyok köteles kijelölni.

Tudomásul veszem, hogy a Társaság vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt)  a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállaló vagy megbízott oktatja ki a tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről. Az oktatást végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi Szolgáltató Központ Debrecen területi munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki (Területi munkabiztonsági vezető elérhetősége: Tóth József, tel.: 0630/501-0436, e-mail: toth.jozsef@mav-szk.hu). Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a mindkét Fél képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje). Tudomásul veszem, hogy a Társaság által végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által megtartott oktatás tárgyát.

Továbbá tudomásul veszem, hogy kötelességem a személyi sérüléssel járó és/vagy dologi kár követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró MÁV  Szolgáltató Központ Zrt. részére (MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi Szolgáltató Központ Budapest, tel.: 0630/501-0436, e-mail: toth.jozsef@mav-szk.hu)  azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható,  a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport  alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Társaság erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja. 	A munkavégzés leállítását az elrendelőnek írásban a Felek tudomására kell hozni. A Társaság képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni, valamint jelen nyilatkozat aláírásával a munkavégzés leállítására vonatkozó jogosultságot kifejezetten tudomásul veszem. 


Kelt.:………………(helység, év/hónap/nap)


………………………………..
Cégszerű aláírás
	         P.H.










































MUNKAVÉDELMI MELLÉKLET

Preambulum

a) Jelen Munkavédelmi Melléklet a „MÁV Csoport” tagjai által kötött szerződések, megállapodások (továbbiakban: Szerződés) általános munkabiztonsági szabályait, feltételeit tartalmazza.

b) A melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja:
· a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
· 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás az idegen személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről és engedélyezésének rendjéről
(a továbbiakban: együtt munkabiztonsági szabályok) 

1. Általános rendelkezések

1.1. Vállalkozó tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal, hogy a munkabiztonsági szabályokat a Szerződés teljesítése során betartja.

Vállalkozó köteles betartani a tervezési és kivitelezési munkák során a hatóság, szakhatóság által kiadott valamennyi munkabiztonsági, környezetvédelmi tárgyú dokumentumban (engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) foglalt követelményeket.

1.2. Az 1.1. pontban meghatározott kötelezettség kiterjed mind a Vállalkozóra, mind a Vállalkozó alvállalkozóira, és minden olyan személyre, aki a Szerződés teljesítése érdekében a MÁV Zrt. területére belép (továbbiakban együttesen: „Vállalkozó”)
 
Vállalkozó a kivitelezési munkáknál biztonsági és egészségvédelmi koordinátort köteles foglalkoztatni, akinek a nevét és elérhetőségét a kivitelezési munkák megkezdése előtt 5 munkanappal a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezet (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) részére köteles bejelenti. 

1.3. Vállalkozó valamennyi engedélyezési-, bírálati-, kiviteli- megvalósulási tervdokumentáció készítésekor és a kivitelezés során köteles folyamatosan kapcsolatot tartani munkabiztonsági kérdésekben a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezetével.

1.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen mellékletben meghatározott munkavédelmi követelményeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további Vállalkozókkal, megbízottakkal, közreműködőkkel (alvállalkozó, közúti fuvarozó, szakértő stb.) szemben, amennyiben azokkal a MÁV Zrt. munkaterületén végeztet a Szerződés teljesítésével összefüggő munkát vagy szolgáltatást.

1.5. Jelen melléklet nem tartalmazza azokat a – jogszabályban, kötelező szabványokban, biztonsági szabályzatokban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó előírásait a Feleknek – jelen melléklettől függetlenül is – ismerni és alkalmazni kell (pl. munkaköri alkalmasság, emelőgép biztonsági szabályzat, kémiai anyagok biztonsága stb.). Vállalkozó nyilatkozik, hogy valamennyi, a Szerződéssel kapcsolatos jogszabályt, illetve szabályzatot, kötelező szabványt  ismeri – ideértve a munkavédelemre vonatkozó valamennyi jogszabályt, biztonsági előírást stb. is – és ezek betartására a munkavédelmi nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal.

1.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsági szempontból megfelelő állapotban lévő helyiséget, technológiai csatlakozású berendezést (pl. hatásos érintésvédelemmel ellátott villamos dugaszoló aljzatot, vízvételezési lehetőséget, stb.), gépeket, berendezéseket, eszközöket (pl. előírás esetén érvényes vizsgálati, üzemeltetési dokumentációk megléte stb.) használhat, alkalmazhat.
Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz használatának időtartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási kötelezettséget – eltérő megállapodás hiányában – a Vállalkozó köteles biztosítani, illetve teljesíteni. 

1.7. Állomási területen Vállalkozó köteles az átadott munkaterületet a munkavégzés időtartama alatt a közforgalom elől elzárt csatlakozási pontnál jól érzékelhetően jelölni.

1.8. Felek az átvett-átadott munkaterület munkabiztonsági állapotáról írásban nyilatkoznak, megállapításaikat a munkabiztonsági szabályokban foglaltaknak megfelelően rögzítik.

1.9. Az átadott-átvett munkaterület, valamint az ott lévő berendezések, eszközök, létesítmények biztonsági állapotának megőrzéséről, munkavédelmi szabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítéséről a Vállalkozó gondoskodik, és felel az ennek elmulasztásából eredő kárért.

1.10. A Vállalkozó az átadási jegyzőkönyvben meghatározott időpont után – vagy bármely okból ettől eltérő időpontban – a munkaterület a munkabiztonsági állapotáról szóló írásbeli nyilatkozattal köteles visszaadni. A Vállalkozó a munkaterület visszaadásának meghatározott időpontjában várható módosítási igényét is köteles írásban jelezni, amelynek – közös megegyezéssel történő – módosítását Feleknek írásban kell rögzíteni.

1.11. A MÁV Zrt. a munkaterületet – alvállalkozó bevonása esetén – is a Vállalkozó részére adja át, illetve a Vállalkozótól veszi vissza.

2.	Közlekedés, anyagmozgatás, szállítás a vasúti vágányok között
2.1. A vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező közlekedésnél a Vállalkozó az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet 1. számú és 2. számú melléklet szerint köteles eljárni. 
2.2. Vállalkozó tudomásul veszi, ha a közlekedés a vasúti vágányok között, vagy azokat keresztezve anyagmozgatás, szállítás céljából történik, be kell tartani a 2.1. pontban leírtakat valamint a „Biztonsági szabályok a vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező anyagmozgatásnál, szállításnál” tárgyú rendelkezéseket
2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjelölt utasításokat alvállalkozói, teljesítési segédei stb. részére átadja.
3.	Munkavégzés
 3.1.	A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – csak írásbeli engedély birtokában kezdhető meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt kötelezővé teszik (pl. villamos felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett munkáknál, illetve rakodásnál).
3.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy munkavégzésnél a Megrendelő szakmai utasításaiban, biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott biztonsági követelményektől eltérő, a személyi biztonságot csökkentő feltételeket nem enged meg.
3.3.	Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a villamos vontatási berendezések közelében az idevonatkozó szakmai utasításokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfelelően köteles munkát végezni.
4.	Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei
4.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést a Vállalkozó részéről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) személyt köteles kijelölni.
4.2.	A munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolását (felügyeletét) ellátó személy a munkavállaló(k) felügyeletét köteles úgy ellátni, hogy a munkavégzést, azt ellátó személyek személyi biztonságát, egészségét és a forgalom lebonyolítását ne veszélyeztesse. A felügyeletet ellátó személyt a munkáltatója más tevékenységgel is megbízhatja, ha a felügyelet ellátása nem igényel folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést.
4.3.	A felügyelet ellátásával, tevékenységek munkabiztonsági szempontból történő összehangolásával megbízott munkavállaló a közlekedésbiztonságára vonatkozó utasításokat köteles betartani és betartatni. 
4.4.	Ha felügyeletet ellátó, a tevékenységeket munkabiztonsági szempontból összehangoló személy a MÁV Zrt. és/vagy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója, a felügyelet kizárólag vasútüzemi munkák jellegéből adódó biztonsági szabályok betartására irányul, de jogosult az általa aggályosnak vagy veszélyesnek ítélt esetekben is a 6.1. pontban meghatározottak szerint eljárni. A felügyelet ellátó felelőssége és kötelezettsége nem terjed ki a Vállalkozó – a Szerződésben foglaltak teljesítésére irányuló – szakirányú és egyéb tevékenységére vonatkozó biztonsági előírások és az elvárható ismeretekből következő magatartási szabályok betartásának ellenőrzésére vagy betartatására.
4.5.	A felügyelet ellátásával csak a tevékenység jellegének megfelelő, a felügyelet ellátására szakmailag és orvosilag alkalmas személy bízható meg.
4.6.	A felügyeletet ellátó személy köteles a helyszínen vagy a helyszín áttekintésre alkalmas helyen tartózkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkaterület áttekinthetősége, illetve a vasútüzemi és a szolgáltatásait igénybe vevők biztonsága ezt szükségessé teszi. Ha helyszín áttekinthetősége nem oldható meg, a felügyeletet ellátó személy és a távolabb tartózkodók között rádióval vagy más alkalmas módon kell a kommunikációt biztosítani.
4.7.	Ha munkaterület a vasút zárt területétől nem választható el, a kiállított munkaengedély birtokában szabad csak munkát végezni. A munkaengedély idő előtti visszavonásáról a Vállalkozót írásban kell értesíteni.
4.8.	A 4.7. pontban meghatározott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontból történő összehangolását végző felügyeletet a Vállalkozó vasúti szakképzettséget igénylő esetekben is elláthatja, ha rendelkezik a vasúti, vagy egyéb szakképzettséget igénylő (pl. vonatvezető, mozdonyvezető, pályamester, távközlőmester, blokkmester, figyelőőr, tolatásvezető stb.) tevékenységhez megfelelő szakképzettséggel, érvényes vizsgával, vizsgákkal és egyéb kötelező feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmasság stb.), valamint a szakképzettség és egyéb kötelező feltételek meglétét hitelt érdemlően igazolta. 
5.	Ellenőrzés
5.1.	Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. ellenőrzésre jogosult munkavállalója a technológiai, személy és közlekedésbiztonságot befolyásoló előírások betartását jogosult ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen.
5.2.	Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója ellenőrzési jogosultságát köteles igazolni.
5.3.	A Vállalkozó az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat köteles saját munkavállalói, illetve alvállalkozó tudomására hozni.
5.4. Vállalkozó – vasúti szakképzettséget igénylő – vasúti munkavégzéshez szükséges személyi feltételek teljesülését alvállalkozói vonatkozásában köteles ellenőrizni.   

 6.	A munkavégzés felfüggesztése
6.1.	Ha a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Vállalkozó erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja. 
6.2.	A munkavégzés leállítását az elrendelő Félnek írásban a Felek tudomására kell hozni.
6.3.	A Vállalkozó képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni. 

7.	Oktatás
7.1.	A Vállalkozó vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállalója vagy megbízottja bizonyíthatóan köteles a tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről kioktatni. Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a Vállalkozó valamint a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje). 
7.2.	Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által megtartott oktatás tárgyát.
7.3.	Az oktatást végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi Szolgáltató Központ területi munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki.  
7.4.	A Vállalkozó munkavállalóinak munkavédelmi oktatására a Vállalkozó kötelezettséget vállal.
7.5.	A Vállalkozóval szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók (alvállalkozók, fuvarozók) munkavédelmi oktatásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni jelen munkavédelmi mellékletben foglaltak, továbbá a Vállalkozó részére szervezett munkavédelmi oktatáson elhangzottak valamint az esetlegesen részére rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyag alapján. A Vállalkozó a saját munkavállalói munkavédelmi oktatására – térítés ellenében – a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-től oktatót kérhet. Ebben az esetben az oktatás tartalmát és formáját külön szerződésben kell meghatározni. 
8.	Több külső vállalkozó egyidejű munkavégzése a MÁV Zrt. területén
8.1.	Olyan munkahelyen, ahol különböző külső vállalkozók (munkáltatók) alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolásáért a Vállalkozó helyszíni vezetője felel.

9.	Balesetek, rendkívüli események
9.1.	Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy csak dologi kár követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró Szolgáltató szerv részére azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti.
9.2.	Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek közös vizsgálatot kezdeményezhetnek, amelynek minden fél köteles eleget tenni, és a vizsgálathoz indokoltan szükséges és a vizsgálatot végzők által írásban pontosan megjelölt okiratokat a Felek kötelesek a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani.
10.	Záró rendelkezések 
10.1.	Vállalkozó köteles írásban jognyilatkozatot tenni arról, hogy a munkát munkabiztonsági szempontból a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályok és a munkavédelmi mellékletekben foglaltak szerint végzi, illetve végezteti munkavállalóival és képviselőivel.
10.2. A munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt munkabiztonsági szabályok nem vagy nem megfelelő tejesítéséből eredő a MÁV Zrt-t és/vagy MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-t ért közvetlen és közvetett károkért a Vállalkozó felel.
10.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a MÁV Zrt.-nek – a területén hatósági munkabiztonsági ellenőrzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó érdekkörében és vétkes közrehatása miatt –, illetve a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nek bírságot kellene fizetnie, úgy azt a MÁV Zrt. és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. a Vállalkozóra hárítja.
10.4. Vállalkozó az ad-hoc látogatók számára olyan egyéni védőruházatot köteles biztosítani, amely egészségügyi szempontból a részükre kiadható.
10.5.Vállalkozó vállalja, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20) SZCsM-EüM. rendelet 6.§ (2) b) pontjában foglaltak szerint munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet készít.












2. sz. melléklet
Árazott költségvetés




























3. sz. melléklet
BASWARE TELJESÍTÉSIGAZOLÁS MINTA

[bookmark: _Toc394390575]MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT.
[bookmark: _Toc394390576]Basware Teljesítés Igazolás
	Vállalkozó neve:
	

	Vállalkozó telephelye:
	  MINTA


	Számlabenyújtási hely:
	

	Vevő neve:
	

	Vevő címe:
	

	Rendelés száma:
	

	Teljesítés dátuma:
	

	Típus:
	

	Költségviselő:
	




Munka megnevezése:
===============================

Munka műszaki tartalma:
===============================
	Rendelési sor száma
	Leírás
	Mennyiség
	ME
	Egységár
	Nettó
	Projekt
	Projekt Alfeladat
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Teljes összeg:            Ft + ÁFA 



Kiállító neve:
Telefonszám:
Szolgálati helye: 


Kiállítás Dátuma: 


Kérjük Kedves Partnerünket, hogy a számla Megjegyzés rovatában feltüntetni szíveskedjenek a rendelés számát.
Ezen teljesítésigazolás egy másolati példányát a számlához csatolni szíveskedjenek, ellenkező esetben a számlát nem áll módunkban befogadni.







































4. sz. Melléklet
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY MÁSOLATA



5. sz. Melléklet

BANKGARANCIA NYILATKOZAT
(teljesítési)

Budapest, 201. ………..

Címzett:
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV ZRt.)
Székhely: 1087 – Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.
(a továbbiakban: „Kedvezményezett”)

Kibocsátó:
xxx Bank xxx.
Székhely: ……….
Cégjegyzékszám: …………
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság
(a továbbiakban: „Bank”)

Megbízó:
……………..
Székhely: …………………
Cégjegyzékszám: ………………….
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság
(a továbbiakban: „Megbízó”)

Tisztelt Hölgyeim/Uraim!

Megbízónk értesített bennünket az alábbi szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) megkötéséről:

	Szerződéses felek:
	(1) Megbízó (2) Kedvezményezett

	Szerződés megnevezése, tárgya:
	

	Szerződés kelte:
	

	Szerződés lejárata:
	



Megbízónk tájékoztatott arról, hogy a Szerződés alapján Megbízót terhelő kötelezettségek teljesítését a felek megállapodása értelmében teljesítési bankgaranciával kell biztosítania.

1. A Megbízó kérése alapján ezennel legfeljebb ……………,- Ft, azaz …………… forint (a továbbiakban: „Garancia Összeg”) erejéig visszavonhatatlanul és feltételek nélkül garanciát (a továbbiakban: „Garancia”) vállalunk a Kedvezményezett javára a Szerződés alapján a Megbízót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

2. E Garancia alapján a Bank a Kedvezményezett első cégszerűen aláírt írásbeli felszólítása (a továbbiakban: „Lehívás”) alapján, az alap jogviszony vizsgálata nélkül, a Kedvezményezett által megjelölt összegben, de összesen legfeljebb a Garancia Összeg erejéig fizetést teljesít a Kedvezményezett javára a Lehívás kézhezvételét követő 5 (öt) banki munkanapon belül, feltéve, hogy
(a) a Lehívásban a Kedvezményezett kijelenti, hogy a Megbízó az Önök írásos felszólítása ellenére nem teljesítette vagy nem szerződésszerűen teljesítette a Szerződésben foglalt kötelezettségeit, megnevezve a szerződésszegés/mulasztás tartalmát;
b) a Lehívásban (a fenti bankgarancia szám megjelölésével) hivatkoznak a jelen Garanciánkra;
(c) a Lehívás eredeti példányát legkésőbb a Lejárati Időpontig eljuttatták a Bank fent megjelölt címére; és
(d) a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét a Kedvezményezett hitelt érdemlő módon bizonyította (30 napnál nem régebbi cégkivonatával és aláírási címpéldánnyal vagy számlavezető bankjának autentikus SWIFT üzenetben történő megfelelő igazolásával).

3. A Bank Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Garancia alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken.

4. A Garancia nem átruházható és nem engedményezhető, a Bank a Garancia alapján kizárólag a kedvezményezett Lehívása alapján, és csak a Kedvezményezett javára teljesít fizetést. A Bank a Garancia alapján esedékessé váló kötelezettségeit kizárólag átutalással, a Kedvezményezett által a Lehívásban megjelölt számlaszámra teljesíti.

5. A Garancia az aláírásának napján lép hatályba. A Garancia minden további értesítés nélkül hatályát veszti a Kedvezményezett cégszerűen aláírt, a Bankhoz eljuttatott lemondó nyilatkozatával, melyben a Bankot a jelen Garanciában foglalt kötelezettségei alól visszavonhatatlanul és feltétel nélkül mentesítik, de legkésőbb …………………. napján ……………….. órakor (a továbbiakban: „Lejárati Időpont”), függetlenül attól, hogy a Garancia eredeti példányát visszajuttatták-e Bankunkhoz vagy sem. A Lejárati Időpontot követően kézhez vett Lehívások alapján a Bank nem teljesít fizetést.


Tisztelettel:
























6. sz. melléklet

BANKGARANCIA NYILATKOZAT
(jólteljesítési)

Budapest, 2014. ………..

Címzett:
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV ZRt.)
Székhely: 1087 – Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.
(a továbbiakban: „Kedvezményezett”)

Kibocsátó:
xxx Bank xxx.
Székhely: ……….
Cégjegyzékszám: …………
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság
(a továbbiakban: „Bank”)

Megbízó:
……………..
Székhely: …………………
Cégjegyzékszám: ………………….
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság
(a továbbiakban: „Megbízó”)

Tisztelt Hölgyeim/Uraim!

Megbízónk értesített bennünket az alábbi szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) megkötéséről:

	Szerződéses felek:
	(1) Megbízó (2) Kedvezményezett

	Szerződés megnevezése, tárgya:
	

	Szerződés kelte:
	

	Szerződés lejárata:
	



Megbízónk tájékoztatott arról, hogy a Szerződés alapján Megbízót terhelő kötelezettségek teljesítését a felek megállapodása értelmében jólteljesítési bankgaranciával kell biztosítania.

1. A Megbízó kérése alapján ezennel legfeljebb ……………,- Ft, azaz …………… forint (a továbbiakban: „Garancia Összeg”) erejéig visszavonhatatlanul és feltételek nélkül garanciát (a továbbiakban: „Garancia”) vállalunk a Kedvezményezett javára a Szerződés alapján a Megbízót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

2. E Garancia alapján a Bank a Kedvezményezett első cégszerűen aláírt írásbeli felszólítása (a továbbiakban: „Lehívás”) alapján, az alap jogviszony vizsgálata nélkül, a Kedvezményezett által megjelölt összegben, de összesen legfeljebb a Garancia Összeg erejéig fizetést teljesít a Kedvezményezett javára a Lehívás kézhezvételét követő 5 (öt) banki munkanapon belül, feltéve, hogy
(a) a Lehívásban a Kedvezményezett kijelenti, hogy a Megbízó az Önök írásos felszólítása ellenére nem teljesítette vagy nem szerződésszerűen teljesítette a Szerződésben foglalt kötelezettségeit, megnevezve a szerződésszegés/mulasztás tartalmát;
b) a Lehívásban (a fenti bankgarancia szám megjelölésével) hivatkoznak a jelen Garanciánkra;
(c) a Lehívás eredeti példányát legkésőbb a Lejárati Időpontig eljuttatták a Bank fent megjelölt címére; és
(d) a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét a Kedvezményezett hitelt érdemlő módon bizonyította (30 napnál nem régebbi cégkivonatával és aláírási címpéldánnyal vagy számlavezető bankjának autentikus SWIFT üzenetben történő megfelelő igazolásával).

3. A Bank Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Garancia alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken.

4. A Garancia nem átruházható és nem engedményezhető, a Bank a Garancia alapján kizárólag a kedvezményezett Lehívása alapján, és csak a Kedvezményezett javára teljesít fizetést. A Bank a Garancia alapján esedékessé váló kötelezettségeit kizárólag átutalással, a Kedvezményezett által a Lehívásban megjelölt számlaszámra teljesíti.

5. A Garancia az aláírásának napján lép hatályba. A Garancia minden további értesítés nélkül hatályát veszti a Kedvezményezett cégszerűen aláírt, a Bankhoz eljuttatott lemondó nyilatkozatával, melyben a Bankot a jelen Garanciában foglalt kötelezettségei alól visszavonhatatlanul és feltétel nélkül mentesítik, de legkésőbb …………………. napján ……………….. órakor (a továbbiakban: „Lejárati Időpont”), függetlenül attól, hogy a Garancia eredeti példányát visszajuttatták-e Bankunkhoz vagy sem. A Lejárati Időpontot követően kézhez vett Lehívások alapján a Bank nem teljesít fizetést.


Tisztelettel:




7. sz. melléklet

Meghatalmazás a külföldi adóilletőségű vállalkozó részéről 

Alulírott, ………………………..(képviselő neve) a ……………………(Vállalkozó neve, székhely, cégjegyzékszám) képviseletében

meghatalmazom

a magyar adóhatóságot, hogy a …………………(Vállalkozó neve, székhely, cégjegyzékszám) adóilletősége szerinti adóhatóságtól közvetlenül, az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül beszerezhet a ……………………-re (Vállalkozó neve, székhely, cégjegyzékszám) vonatkozó adatokat.

Dátum

									…………………………….
										cégszerű aláírás
































8. sz. melléklet

Műszaki leírás













































9. sz. melléklet

Környezetvédelmi melléklet

a MÁV Zrt. és …. között a …. sz. vállalkozási szerződéshez
[bookmark: _Toc142055255][bookmark: _Toc198705431][bookmark: _Toc254615004]
Szerződés tárgya: Kiskörei közös közúti-vasúti Tisza híd részleges felújítási, karbantartási munkái 
Teljesítés helye: 	
Teljesítés időtartama: 
Munkavégzés jellege: 	

A környezetvédelmi melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja a mindenkori hatályos
· a környezetvédelemről szóló törvény (jelenleg a 1995. évi LIII törvény),
· a vízgazdálkodásról szóló törvény (1995. évi LVII. törvény),
· a hulladékról szóló törvény (jelenleg a 2012. évi CLXXXV. törvény)
· a természet védelméről szóló törvény (jelenleg a 1996. évi LIII. törvény),
· az építési és bontási hulladék kezelésének szabályairól szóló jogszabály (jelenleg a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet),
· az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabály (jelenleg a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet)
· zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály (jelenleg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet)

[bookmark: _Toc394390577]KAPCSOLATTARTÓK, ELÉRHETŐSÉGEK
A Szerződés teljesítése során környezetvédelmi kérdésekben az alábbi személyek jogosultak kapcsolattartásra:
1.1 Vállalkozó képviseletében:
Cég:		
Név: 		
Telefon:	
E-mail: 		 
	
Megrendelő környezetvédelmi szervezetének képviseletében:
Szervezet:	MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Környezetvédelem
Név:		Jakab Csaba
Telefon: 	06-30-945-2681; 06-1-513-3214
E-mail:  	jakab.csaba@mav-szk.hu

ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELMI ELVÁRÁSOK
1.2 A jelen megállapodásban, és az elfogadott tervek műszaki leírásában meghatározott környezetvédelmi feltételeket a szerződést kötő MÁV Zrt. a vállalkozóval kötött szerződésben köteles érvényesíteni.
1.3 Amennyiben az adott kivitelezéshez kapcsolódóan hatóság vagy szakhatóság dokumentáltan (engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) környezetvédelmi követelményeket támasztott, a Vállalkozó (beleértve valamennyi alvállalkozóját és közreműködőjét is) köteles azt betartani.
1.4 A vonatkozó MÁV környezetvédelmi tárgyú utasításaiban foglaltakról a munkakezdést megelőzően Vállalkozó vezetője vagy egy megbízottja részére a MÁV Zrt. környezetvédelmi szervezete oktatást tart, emellett a Vállalkozó a környezetvédelmi követelményekről köteles a munkavégzés valamennyi résztevőjét szakszerű oktatásban részesíteni. Az oktatásról az 1. pontban megnevezett kapcsolattartó ad bővebb felvilágosítást.
1.5 A Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt a munkára vonatkozó környezetvédelmi azonosítókat (KÜJ, KTJ, FAVI LAL, LM stb.) az illetékes hatóságtól megkérni. A továbbiakban valamennyi nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét a saját azonosítóinak alkalmazásával kell teljesítenie.
1.6 A Vállalkozó köteles az építési helyszínt és környékét, valamint az anyagok szállításával érintett területeket tisztán tartani, és a környezetet a legkevésbé károsító technológiát alkalmazni. Munkavégzése során, köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni, és mindent megtenni mindennemű környezetkárosítás megelőzése érdekében.
1.7 Vállalkozó köteles az olyan várható hatásterületet meghatározni (számítással, kísérlettel vagy egyéb módon) a munkafolyamatok megkezdése előtt, amely várhatóan kárt okozhat a környező építményekben (vibrálás, szállítás, stb.). Ha a meghatározott hatásterületen belül épületek, építmények vannak, azok jelenlegi állagát a Vállalkozónak meg kell védeni, és a munkák során keletkezett esetleges károkat az érintettek részére meg kell téríteni. A hatásterületről a jelen dokumentumhoz csatolt nyilatkozatban kell Vállalkozónak nyilatkoznia a munkakezdést megelőzően.
1.8 Valamennyi (engedélyezési, kiviteli, megvalósulási) tervdokumentáció készítésekor, és a kivitelezés során, a Vállalkozónak folyamatos kapcsolatot kell tartania az érintett hatóságokkal, valamint a MÁV Zrt.-vel. A jogszabályok be nem tartásából eredő károkkal kapcsolatos költségek és az érintett hatóságok által kirótt bírságok, amelyek Vállalkozó közrehatására, vagy munkavégzésére visszavezethetőek, kizárólag a Vállalkozót terhelik.
1.9 A Vállalkozó köteles a MÁV Zrt. környezetvédelmi szervezetének a környezetvédelmi hatóság felé benyújtott és a hatóság által kiadott dokumentumokból másolati példányt átadni.
1.10 Amennyiben a Vállalkozó nem tartja be a környezetvédelemre vonatkozó rendelkezéseket, a Szerződésnek megfelelően, a Műszaki ellenőr köteles a környezetvédelmi szervezet javaslatát figyelembe véve a jogszabályoknak megfelelően intézkedni.
1.11 Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a környezethasználó, jelen esetben a Vállalkozó köteles a hatályos jogszabály szerint (jelenleg: 1995. évi LIII Törvény 101. §) eljárni. A hatóság tájékoztatásával egy időben a MÁV Zrt. környezetvédelmi szervezetét is értesíteni kell. 
1.12 A Vállalkozónak meg kell előznie, hogy az építési forgalomban a közutakra sár, por vagy egyéb szennyeződés kerüljön. Ha ez mégis megtörténne, a lerakódott szennyeződést a saját költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania.
1.13 A munkák befejezésekor Vállalkozó köteles a munkaterületet tisztán visszaadni, és a szerződésben vállalt, hatóságok által hiánypótlás nélkül elfogadott, engedélyeket a MÁV Zrt. részére átadni.
1.14 A Vállalkozó köteles felelős írásbeli nyilatkozatot adni, hogy a kivitelezés során valamennyi környezetvédelmi tárgyú jogszabályban, és más hatóság által kiadott dokumentumban foglalt előírásokat, kötelezettségeket betartotta.

[bookmark: _Toc105563415][bookmark: _Toc117312926][bookmark: _Toc124237149][bookmark: _Toc149207661][bookmark: _Toc254615005][bookmark: _Toc394390578][bookmark: _Toc93400499][bookmark: _Toc56393619]HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
1.15 A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, átadási bizonylatok, befogadó nyilatkozatok, bevallások) a MÁV Zrt. környezetvédelmi szervezete jogosult ellenőrizni.
1.16 Az építés során keletkezett hulladékokkal kapcsolatosan a mindenkor hatályos (jelenleg: veszélyesnek nem minősülő hulladék esetén a 2000. évi XLIII. törvény és az építési bontási hulladékokra vonatkozó 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet, a veszélyes hulladékok esetén 98/2001.(VI. 15.), Korm. rendelet) jogszabályokban foglaltakat kell betartani.
1.17 Veszélyes hulladékok esetén vasúti szállítás során a RID[footnoteRef:1] a közúti szállítás során az ADR[footnoteRef:2] előírásait kell betartani. [1:  RID: Veszélyes Áruk Vasúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás]  [2:  ADR: Veszélyes Áruk Közúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás] 

1.18 A kivitelezési technológia során keletkező hulladékokat szelektíven a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló módon kell gyűjteni.
1.19 Az építési napló napi jelentés részében a 191/2009 Korm rendelet szerint rögzíteni kell a keletkező hulladékok megnevezését, mennyiségét, EWC kódszám szerinti besorolását, elszállításának tényét, valamint a hulladék kezeléséhez igénybe vett létesítmény nevét, címét, KÜJ, KTJ számát. A hulladék a kivitelezési technológia során keletkezik, ezért valamennyi hulladékkal kapcsolatos feladat végrehajtása a hulladékot termelő Vállalkozó kötelezettsége.
1.20  A Szerződés teljesítésének megkezdése előtt rögzíteni kell, hogy a keletkező hulladékok kezelését (szállítás, ártalmatlanítás, egyéb kezelés) a Vállalkozó saját maga teljesíti, vagy arra környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező alvállalkozónak ad megbízást. Az engedély hatályáról és érvényességéről a megrendelőnek meg kell győződnie. Amennyiben az engedélyek, a munkálatok várható befejezéséig lejárnak, a Vállalkozónak nyilatkozatot kell csatolnia azok meghosszabbításának, vagy az új engedélyek beszerzésének szándékáról.
1.21 A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, átadási bizonylatok, befogadó nyilatkozatok, bevallások) a MÁV Zrt. környezetvédelmi szervezete jogosult ellenőrizni.
1.22 A hulladékokkal való valamennyi tevékenységnél külön kell választani a saját kivitelezési technológiából és a bontásból származó hulladékokat. 
1.23 A kivitelezés során munkát végzők által termelt kommunális hulladékot a technológiai eredetű hulladékoktól elkülönítetten kell gyűjteni és elhelyezésükről gondoskodni.

[bookmark: _Toc254344132][bookmark: _Toc254615006][bookmark: _Toc394390579]TALAJVÉDELEM
1.24 A munkaterület átadás-átvétel során ki kell jelölni a munkálatok során keletkező anyagok és hulladékok ideiglenes tárolóit, magántulajdonban lévő ingatlanokon való deponálás nem engedélyezett.
1.25 A talajra vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a Vállalkozó kötelessége.

[bookmark: _Toc394390580]VÍZMINŐSÉG VÉDELEM
1.26 A felszíni és a felszín alatti vizekkel kapcsolatos előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége.
1.27 Amennyiben szükséges, az élővízbe történő csapadékvíz-bevezetések elé tisztító műtárgyat kell elhelyezni. A kivitelezés során az esetleges tisztító műtárgyak engedélyezéséről, karbantartásáról Vállalkozónak gondoskodnia kell.
1.28 A vízi létesítmények, vagy műtárgyak hatósági engedélyeinek megszerzése a Vállalkozó feladata.
1.29 A téli munkavégzésnél csak engedélyezett síkosság-mentesítő kerülhet felhasználásra.
1.30 Az építéssel érintett területen a Vállalkozónak gondoskodni kell a felszíni vizek jogszabályokban foglaltak szerinti elvezetéséről.

[bookmark: _Toc254344135][bookmark: _Toc254615009][bookmark: _Toc394390581]LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELEM
1.31 A levegőtisztaság védelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége. 
1.32 Ömlesztve szállított anyagok esetében a kiporzásból eredő levegőszennyezést ponyvával való takarással kell megakadályozni.
1.33 Deponálásnál a kiporzás megakadályozására locsolást vagy takarást kell alkalmazni.

[bookmark: _Toc149207662][bookmark: _Toc174107210][bookmark: _Toc183509853][bookmark: _Toc183513636][bookmark: _Toc254615010][bookmark: _Toc394390582]ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM
1.34 [bookmark: _Toc149207663]A zajvédelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére vonatkozóan Vállalkozó kötelessége.
1.35 [bookmark: pr2]Az elérhető legjobb technika alkalmazásával az építési munkálatokat úgy kell megtervezni, végezni, hogy a kapcsolódó valamennyi zajkibocsátás (pld. közlekedés, szállítás, munkagépek, stb.) együttes üzemelése mellett a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek jogszabályban előírt zajterhelési határértékek maradéktalanul teljesüljenek. 
1.36 A munkavégzés a megfelelő akusztikai számítások, méretezések figyelembevételével kezdhető meg. 
1.37 A kivitelezési munkálatokat időben és térben úgy kell megtervezni, hogy a Felügyelőség által meghatározott határértékek maradéktalanul teljesüljenek.
[bookmark: _Toc394390583]KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG
1.38 A környezetvédelmi jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt követelmények nem vagy nem megfelelő hibás teljesítéséből eredő, a MÁV Zrt.-t ért károkért (támogatás megvonása, bírság, üzemeltetés felfüggesztése, környezeti károk felszámolása, harmadik személynek kifizetett kártérítés, stb.) a Vállalkozó felel.

Budapest, 2017.. ……………….			……….., 2017. ……………….


	……………………………	……………………………
	Megrendelő		Vállalkozó  












10. sz. melléklet

A Kbt. 131. § (2) bekezdés szerinti melléklet a nyertes ajánlat értékelésre került elemeiről


























11. sz. melléklet
Nyilatkozat alvállalkozókról

Alulírott ………………….(név, beosztás), a ……………………………. (cégnév) (székhely:……………………..; cégjegyzékszám:………………………..; adószám:………………………..; a továbbiakban: Társaság) arra jogosult képviselőjeként polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Társaság, mint vállalkozó és a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint megrendelő között a Megrendelő „Kiskörei közös közúti-vasúti Tisza híd részleges felújítási, karbantartási munkái ” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik rész szerinti, uniós értékhatár alatti, egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések, továbbá a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti, építési beruházás megrendelésére nyílt közbeszerzési eljárásban …………………..(dátum) napján kötött Vállalkozási szerződés teljesítésébe a Társaság az alábbi alvállalkozókat kívánja bevonni, továbbá kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott Vállalkozási szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
Alvállalkozó 1.[footnoteRef:3] [3:  Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz.] 

Az alvállalkozó megnevezése: 
Képviselőjének neve: 
Székhely: 
Cégjegyzékszám:
Adószám
Telefon:
Telefax: 
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó[footnoteRef:4] [4:  A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja! ] 


Alvállalkozó 2.

Az alvállalkozó megnevezése: 	
Képviselőjének neve: 
Székhely: 
Cégjegyzékszám:
Adószám
Telefon:		
Telefax: 
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó[footnoteRef:5] [5:  A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja! 
] 



……………….., 201………………..

………………
…………………
Vállalkozó cégszerű aláírása
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