
 
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről 
 
név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 
postai cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 
Cégjegyzékszám: 01 10 042272 
adószám: 10856417-2-44 
számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt. 
bankszámlaszám: 10918001-00000002-22790044 
képviseli: Dávid Ilona Elnök-vezérigazgató 
 
mint megrendelő – továbbiakban „Megrendelő” –, 
 
másrészről: 
név: […] 
székhely: […] 
postai cím: […] 
Cégjegyzékszám:[…] 
adószám: […] 
bankszámlaszám: […] 
képviseli: […] 
 
mint vállalkozó – továbbiakban „Vállalkozó” –,valamint  
 
 
együttesen mint „Felek” között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. 
 
Preambulum 
 
Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Megrendelő „A Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal 
fővárosi nyomvonal - korrekciója projekt döntéselőkészítő- és megvalósíthatósági tanulmányának, engedélyezési 
terveinek elkészítése”tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 
„Kbt.”) 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást (továbbiakban: „közbeszerzési eljárás”) 
folytatott le, mely közbeszerzési eljárás eredményeként kötik meg jelen Vállalkozási szerződést.  
 
A Vállalkozó a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásban […] napi keltezésű ajánlatával elnyerte a 
jelen szerződésben meghatározott feltételekkel a hatásvizsgálat és az építési,- és létesítési 
engedélyezési és környezetvédelmi tervek elkészítésének jogát az 1. számú mellékletben 
részletezett műszaki tartalommal. 
 
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Projekt ......... támogatásból kerül megvalósításra, így jelen 
szerződés hatályba léptető feltétele a Támogatási Szerződés megkötése a MÁV Zrt. és a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium között. 
 

I. A Szerződés tárgya 
1. Jelen szerződés tárgya a vállalkozási szerződés 1. számú mellékletében részletezett 

műszaki tartalommal a 150-es számú vasútvonal korrekciójának tervezési előkészítése. A 
vasútvonal Soroksári úti szakaszának Ferencvárosi rendező-pályaudvar területére történő 
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áthelyezésével kapcsolatos tervezési feladatok, Budapest hosszú távú városfejlesztési-, 
valamint az Olimpiai Pályázat fejlesztési terveivel összhangban:  

- 1 db döntéselőkészítő tanulmány készítése, 

- 1 db megvalósíthatósági tanulmány készítése, 

- 1 db környezetvédelmi engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és a környezetvédelmi 

engedély megszerzése, 

- 1 db komplex engedélyezési tervdokumentáció készítése, a létesítési- és építési engedélyek 

megszerzése 

(továbbiakban: „Szerződéses Munkák”). 

 
2. Vállalkozó köteles a Szerződéses Munkákat a Megrendelő jelen szerződésben meghatározott 

követelményeinek és utasításainak megfelelően, a jelen szerződés mellékletét képező műszaki 
leírásban foglaltak alapján, az általában elvárható kiemelt szakértelemmel, gondossággal 
elvégezni. 

 
Megrendelő követelményeit és a Vállalkozó által elvégzendő munkák leírását a jelen szerződés 
1. számú melléklete tartalmazza. A melléklet magában foglalja mindazokat a feladatokat és 
feltételeket, amelyeket a teljesítés során a Vállalkozónak figyelembe kell vennie. 

 
4. A Megrendelő kötelezettsége a szerződésszerű teljesítés esetén az elkészült munkarészek 

átvétele, valamint a vállalkozói díj kifizetése.  
 
5. A Vállalkozó részletesen tájékozódott a feladat teljesítéséhez szükséges valamennyi feltételről 

és adottságról, tisztában van a kialakítandó létesítmény tervezésére és kivitelezésére, 
megépítésére vonatkozó jogszabályi feltételekkel, a vonatkozó hatósági előírásokkal, a 
Szerződéses Munkákat ennek figyelembevételével vállalja el, és ezek ismeretében határozta 
meg a közbeszerzési eljárásban adott ajánlati árat, mely, mint vállalkozói díj, jelen szerződés 
lényeges eleme. 

 
II. Vállalkozói díj, számlázás, fizetési feltételek 

 
1. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti tevékenységek hiba- és hiánymentes elvégzéséért 

összesen […] Ft + ÁFA, azaz […] Forint plusz Általános Forgalmi Adó Vállalkozói díjra 
jogosult.  
 
Megrendelő előleget nem fizet. 
 
Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig (azaz a Teljesítésigazolás 
Megrendelő általi kiállításának időpontjáig) köteles a jelen Szerződés 7. számú melléklete 
szerinti nyilatkozat (a továbbiakban: „Nyilatkozat”) felhasználásával nyilatkozni arról, hogy a 
Vállalkozó és az általa a jelen Szerződés teljesítésébe a Kbt. 138. §-a szerint bevont 
alvállalkozói egyenként mekkora összegre jogosultak a vállalkozói díjból. 

 
A Vállalkozói díj, mely magában foglalja a munkadíjat és a szerzői jogdíjat, az alábbi ütemezés 
szerint kerül kifizetésre: 
 
 
 
 
 



3 

 

Ütemezés Feladat megnevezése Teljesítés határideje Vállalkozói díj 
összesen (%, nettó 

Ft) 

1. 
 

Döntéselőkészítő tanulmány 
elkészítése 

A szerződés hatályba lépésétől 

számított legfeljebb 60. naptári nap1 

7,5% 

nettó […]Ft 

 I. ütem vállalkozói díja szerzői 
jogdíj nélkül nettó […]Ft 

 I. ütem szerzői jogdíja 
nettó […]Ft 

2. Megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítése 

A szerződés hatályba lépésétől 

számított legfeljebb 120. naptári 

nap2 10%  

nettó […]Ft  

 

 II. ütem vállalkozói díja szerzői 
jogdíj nélkül 

nettó […]Ft 

 II. ütem szerzői jogdíja nettó […]Ft 

3. Engedélyezési 
tervdokumentáció elkészítése 

A szerződés hatályba lépésétől 

számított legfeljebb 300. naptári 

nap 3 75% 

nettó […] Ft 

 

 III. ütem vállalkozói díja szerzői 
jogdíj nélkül 

nettó […].Ft 

 III. ütem szerzői jogdíja nettó […]Ft 

4. A létesítési engedélyek 
megszerzése 

A szerződés hatályba lépésétől 

számított legfeljebb 420. naptári 

nap (nem kötbérköteles határidő) 

7,5% 

nettó […]Ft 

 

ÖSSZESEN: 

100% 
 

nettó […] Ft 

 
A Vállalkozói díjat a mindenkor hatályos magyar jogszabályok szerinti ÁFA terheli. 

 
2. A Vállalkozói díj fix átalánydíj, így a Vállalkozói díj magában foglalja a jelen szerződés 

tárgyául szolgáló feladatok teljes, szakszerű elkészítését, Vállalkozó valamennyi költségét 
(különösen a Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozók, szakértők költségeit). A 
vállalkozói díj tartalmazza továbbá a felhasználási jog megszerzésével, illetve a 
továbbtervezési joggal kapcsolatos valamennyi díjat. 
Az átalánydíj Vállalkozó által készített részletes árképzését jelen szerződés 2. számú 
melléklete határozza meg. 
 
Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult részteljesítésről számla 
benyújtására az alábbi ütemezés szerint és fizetési határidővel, az alábbi összegben: 

                                                 
1 Ajánlattevő ajánlata alapján változni fognak az itt megadott teljesítési határidők! 
2 Ajánlattevő ajánlata alapján változni fognak az itt megadott teljesítési határidők! 
3 Ajánlattevő ajánlata alapján változni fognak az itt megadott teljesítési határidők! 
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- I. részszámla: A szerződés II. 1.1. pontjában (1. ütemben) meghatározott feladatok 
teljesítésigazolását követően kiállított számla ellenértékének teljesítése a Megrendelő 
általi kézhezvételét követő 30 napon belül a Ptk. 6:130. §-a alapján a Vállalkozó 
számlájában megjelölt számlaszámra történik, melynek összege nettó […] Ft + ÁFA, 
melyből nettó […] Ft+ ÁFA a vállalkozói díj, és nettó […] Ft+ÁFA a szerzői jogdíj. 

- II. részszámla: A szerződés II. 1.2. pontjában (2. ütemben) meghatározott feladatok 
teljesítésigazolását követően kiállított számla ellenértékének teljesítése a Megrendelő 
általi kézhezvételét követő 30 napon belül a Ptk. 6:130. §-a alapján a Vállalkozó 
számlájában megjelölt számlaszámra történik, melynek összege nettó […] Ft + ÁFA, 
melyből nettó […] Ft+ ÁFA a vállalkozói díj, és nettó  […] Ft+ÁFA a szerzői jogdíj.  

- III. részszámla: A szerződés II. 1.3. pontjában (3. ütemben) meghatározott feladatok 
teljesítésigazolását követően kiállított számla ellenértékének teljesítése a Megrendelő 
általi kézhezvételét követő 30 napon belül a Ptk. 6:130. §-a alapján a Vállalkozó 
számlájában megjelölt számlaszámra történik, melynek összege nettó […] Ft + ÁFA, 
melyből nettó […] Ft+ ÁFA a vállalkozói díj, és nettó  […] Ft+ÁFA a szerzői jogdíj.  

- végszámla: A szerződés II. 1.4. pontjában (4. ütemben) meghatározott feladatok 
teljesítésigazolását követően kiállított számla ellenértékének teljesítése a Megrendelő 
általi kézhezvételét követő 30 napon belül a Ptk. 6:130. §-a alapján a Vállalkozó 
számlájában megjelölt számlaszámra történik, melynek összege nettó […] Ft + ÁFA. 
 
 

3. Vállalkozó számláit akkor jogosult kiállítani és benyújtani, ha a szerződés teljesítésére 
vonatkozó jegyzőkönyv és teljesítésigazolás alapján a teljesítés szerződésszerűen 
megtörtént.  
Vállalkozó a Szerződés alapján kibocsátott számláit a mindenkor hatályos 
adójogszabályok szerinti formában és tartalommal állítja ki Megrendelő nevére. A 
számlákon feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazolásban 
feltüntetett teljesítés időpontjával. 

 
A Teljesítésigazoláson Megrendelő képviselője aláírásával igazolja, hogy Vállalkozó a jelen 
Szerződés tárgyát képező Munkát szerződésszerűen teljesítette, s jogosult számla 
kiállítására. A Teljesítésigazoláson fel kell tüntetni a tényleges teljesítés dátumát.  
 
A Vállalkozó számláját csak a Megrendelő által elektronikus úton megküldött Basware 
teljesítésigazolásának (3. számú melléklet) kézhezvétele után állíthatja ki, és a számlához 
mellékelnie kell annak kinyomtatott példányát. A számlát a Megrendelő csak akkor 
fogadja be, ha azon, illetve a mellékelt teljesítésigazoláson megtalálható a Megrendelő 
Basware rendelésszáma, beruházás jelzőszáma és a Támogatási Szerződés száma. A 
szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított számla Megrendelő általi 
kézhezvételétől számítandó. A hiányosan megküldött számla (pl.: Basware rendelésszám 
hiányából) eredő késedelmes fizetésért a Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem 
jogosult. A számla postázási címe: MÁV Zrt., 1426 Budapest, Pf. 24.  
 
Felek rögzítik, hogy Megrendelőnek 10 munkanap áll rendelkezésére a Vállalkozó által 
kiállított számla ellenőrzésére. 
 

4.  A jelen szerződés teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 36/A. § hatálya alá tartozik. 
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5. MÁV Zrt.-vel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak 
faktorálását is), illetve MÁV Zrt.-vel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása 
csak a MÁV Zrt. előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A MÁV Zrt. írásos 
jóváhagyása nélküli engedményezéssel, zálogjog alapítással Vállalkozó szerződésszegést 
követ el a MÁV Zrt.-vel szemben, melynek alapján Vállalkozót kártérítési felelősség 
terheli. 

 
6. A Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a fizetési 

esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári 
félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének 
megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott 
feltételekkel. 

 
7. A számla ellenértéke azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a Megrendelő 

számlavezető pénzintézete Megrendelő fizetési számláját a számla összegével megterhelte. 

 
8. Vállalkozó nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni a jelen Szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) 
alpontjai szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.  
 

9. A Vállalkozó köteles haladéktalanul – erre irányuló külön felhívás nélkül – írásban 
tájékoztatni a Megrendelőt a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről, illetve a jelen 
Szerződés teljes időtartama alatt biztosítania kell – erre irányuló külön felhívás nélkül – a 
Megrendelő számára azt, hogy a Vállalkozó tulajdonosi szerkezete, illetve annak bármely 
változása megismerhető legyen, olyan mértékben és módon, hogy a Megrendelő az őt a 
mindenkor hatályos jogszabályok és a jelen Szerződés alapján megillető jogait korlátozás 
nélkül tudja gyakorolni A jelen pont szerinti kötelezettségek megszegése Vállalkozó súlyos 
szerződésszegésének minősül. 
 
 

Amennyiben a Vállalkozó a Nyilatkozata értelmében a teljesítéshez alvállalkozót 
vesz igénybe: 
 

A Megrendelő a Kbt. 135. § (3) bekezdés c) és d) pontja szerinti kötelezettségeit 
kizárólag a Vállalkozó Nyilatkozatában megadottak szerint, annak birtokában teljesíti. 

 
 Vállalkozó köteles az alvállalkozókat a szerződésük megkötésekor – vagy amennyiben 

az ilyen szerződés megkötésére az adott alvállalkozó jelen Szerződés teljesítésébe 
történő bevonását megelőzően kerül sor, akkor az adott alvállalkozó jelen Szerződés 
teljesítésébe történő bevonásáig – tájékoztatni a számlák Kbt. szerinti fizetésének 
rendjéről, valamint arról, hogy a jelen Szerződéssel összefüggésben kiállított számlák 
ellenértékének pénzügyi teljesítését a Megrendelő fogja teljesíteni a részükre. 

 
 Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Vállalkozó Nyilatkozatában rögzítettek teljes 

körűségét, helytállóságát és valóságtartalmát semmilyen szempontból nem köteles 
vizsgálni és semmiféle felelősséget nem vállal a Vállalkozó által adott Nyilatkozatban 
foglaltakért. Felek rögzítik, hogy az előzőek szerinti felelősség-kizárás a Megrendelő 
oldalán minden körülmények között fennáll, függetlenül attól, hogy a Vállalkozó 
Nyilatkozatában foglaltak hiányos, téves, hamis, pontatlan vagy a jelen Szerződés 6. 
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számú mellékletének aktuális változatával összhangban nem álló (a továbbiakban 
együtt: nem megfelelő) voltát felismerte vagy felismerhette-e. 

 
 Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó 

Nyilatkozatának nem megfelelő voltát felismeri és megállapítja, hogy emiatt a Kbt. 
135. § (3) bekezdés c) és/vagy d) pontja szerinti kötelezettségeit nem vagy nem 
megfelelően tudná teljesíteni, úgy köteles a Vállalkozó jelen Szerződés szerinti 
kapcsolattartóját a Nyilatkozat nem megfelelő mivolta felismerésétől számított 3 
(három) munkanapon belül írásban felszólítani a megfelelő tartalmú Nyilatkozat 
megtételére. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a jelen bekezdés szerinti esetben a Kbt. 
135. § (3) bekezdés c) és/vagy d) pontja szerinti kötelezettségei teljesítését jogosult 
mindaddig megtagadni, amíg a Vállalkozó megfelelő, javított adattartalmú 
Nyilatkozatot nem bocsát a Megrendelő rendelkezésére. Felek megállapodnak, hogy a 
jelen bekezdés szerinti esetből származó valamennyi kár, költség és az abból eredő 
felelősség a Vállalkozót terheli és sem Vállalkozó, sem az alvállalkozói nem 
jogosultak a Vállalkozó Nyilatkozatának nem megfelelő volta miatti bármely – így 
különösen késedelemből eredő – igényt érvényesíteni a Megrendelővel szemben. 
Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Szerződést ezen vállalkozói 
kötelezettségek és megrendelői jogosultságok ismeretében köti meg és vállalja, hogy a 
jelen pontban foglaltakról az alvállalkozóit is tájékoztatja, illetőleg velük olyan 
szerződéseket köt, melyek a Megrendelővel szembeni igényérvényesítés lehetőségét 
ezen esetekre kizárják. 

 
Megrendelő a Vállalkozó Nyilatkozatának kézhezvételét követő 3 (három) 
munkanapon belül írásban, a Vállalkozó Nyilatkozatában megadottak szerint felhívja 
a Vállalkozót, valamint rajta keresztül az alvállalkozókat, hogy a Teljesítésigazolás 
Megrendelő általi kiállítását követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, 
hogy amennyiben nem szerepelnek az Art. 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes 
adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 
(harminc) napnál nem régebbi együttes adóigazolásukat Vállalkozón keresztül a 
Megrendelő részére. 

 
Megrendelő a vállalkozói és az alvállalkozói teljesítéseknek a Vállalkozó 
nyilatkozatában megjelölt ellenértékét – függetlenül attól, hogy a Vállalkozó 
alvállalkozói eleget tettek-e a számláik kiállítására vonatkozó kötelezettségüknek – a 
Vállalkozó számlája Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül 
közvetlenül utalja át a Vállalkozó és az alvállalkozók részére azzal, hogy amennyiben 
a Vállalkozónak vagy valamely alvállalkozójának a kifizetés időpontjában az együttes 
adóigazolása alapján köztartozása van, a Megrendelő a Vállalkozó, illetve az adott 
alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése 
szerint visszatartja.  

 
 Felek rögzítik, hogy Megrendelő kizárólag a jelen Szerződés pénznemében teljesít 

kifizetéseket és semmiféle felelősséget nem vállal abból eredően, ha Vállalkozó az 
alvállalkozóival nem ezen pénznemben kötött szerződést. Ennek megfelelően 
Vállalkozó az alvállalkozói teljesítések ellenértékét a jelen Szerződés II. pontja szerinti 
pénznemben köteles a Nyilatkozatában feltüntetni.  

 
Megrendelő a más devizanemben meghatározott alvállalkozói teljesítések jelen 
szerződés szerinti devizanemre történő, Vállalkozó általi átváltását semmilyen 
szempontból nem ellenőrzi (kizárólag az összes vállalkozói és alvállalkozói teljesítés 
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összesített, jelen Szerződés szerinti devizanemben meghatározott értéke és a jelen 
szerződés szerinti meghatározott vállalkozói díj egyezőségét) és az utalásait a 
Vállalkozó és az alvállalkozók felé a jelen Szerződés pénznemében indítja, függetlenül 
attól, hogy a Vállalkozó a Nyilatkozatában milyen pénznemben vezetett 
bankszámlákat jelölt meg, melyre a Megrendelőnek az utalást teljesítenie kell. Ennek 
megfelelően Megrendelő semmiféle felelősséget nem vállal az általa indított utalások 
Vállalkozó és az alvállalkozók számláján történő jóváírásával kapcsolatos esetleges 
költségekért, árfolyamveszteségekért, károkért, stb. Vállalkozó a jelen pontban 
foglaltakat kifejezetten tudomásul veszi és a kifizetés pénznemével kapcsolatos 
megrendelői felelősség-kizárásról az alvállalkozóit tájékoztatja, továbbá velük olyan 
tartalmú szerződéseket köt, melyek az átváltással, árfolyamkockázattal, egyéb, 
kapcsolódó költségekre vonatkozó felelősségvállalást a Vállalkozó és alvállalkozói 
relációjában megfelelően kezeli és Megrendelőt az előzőek szerinti felelősség-
kizárással összhangban minden felelősség alól mentesíti. 

 
 Megrendelő mindaddig jogosult a Vállalkozó számláját írásban visszautasítani, amíg 

az nem felel meg maradéktalanul a jelen Szerződésben és a Nyilatkozatban 
foglaltaknak. A hibás, hiányos, téves címre megküldött, a Nyilatkozatban foglaltaktól 
eltérő tartalmú vagy egyéb okból nem a jelen Szerződés rendelkezéseiben és/vagy a 
hatályos jogszabályokban megfogalmazottaknak megfelelő számla visszautasításából 
eredően a Vállalkozó és alvállalkozói a Megrendelővel szemben igényt nem 
érvényesíthetnek és Vállalkozó köteles helyt állni a Megrendelőt az ilyen esetekből 
kifolyólag érő összes kárért. Az előzőek szerinti esetekben a fizetési határidő az adott, 
megfelelő számla kézhezvétele napjától számítandó. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, 
hogy a jelen Szerződést ezen vállalkozói kötelezettségek és megrendelői 
jogosultságok ismeretében köti meg és vállalja, hogy a jelen pontban foglaltakról az 
alvállalkozóit is tájékoztatja, illetőleg velük olyan szerződéseket köt, melyek a 
Megrendelővel szembeni igényérvényesítés lehetőségét ezen esetekre kizárják. 

 
III.A szerződés teljesítése, teljesítési határidők 

 
1. Vállalkozó köteles a műszaki dokumentációban meghatározott feladatokat, az ott 

meghatározott módon az alábbi ütemezés szerint teljesíteni: 
 

1.1. Szerződés időtartama: a szerződés mindkét Fél által történő aláírás napján lép hatályba 
(azzal, hogy jelen szerződés hatályba léptető feltétele a Támogatási Szerződés megkötése), 
mely szerződéses munkák hiba- és hiánymentes teljesítéséig szól, amely előreláthatóan a 
szerződés hatálybalépéstől 4204 naptári napig tartó határozott időre jön létre, az alábbi 
ütemezéssel: 

                                                 
4
 Ajánlattevő ajánlata alapján változni fognak az itt megadott teljesítési határidők! 
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I. ütem Döntéselőkészítő tanulmány elkészítése A szerződés hatályba lépésétől 
számított legfeljebb5 60. naptári nap 

II. ütem Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése A szerződés hatályba lépésétől 
számított legfeljebb6 120. naptári 
nap 

III. 
ütem 

Engedélyezési tervdokumentáció 
elkészítése 

A szerződés hatályba lépésétől 
számított legfeljebb7 300. naptári 
nap  

IV. 
ütem 

A létesítési engedélyek megszerzése A szerződés hatályba lépésétől 
számított legfeljebb 420. naptári 
nap, mely egyben a szerződés 
véghatárideje is (IV. ütem - nem 
kötbérköteles határidő) 

 
 

1.2.   Döntés előkészítő és megvalósíthatósági tanulmány elkészítése (1. számú melléklet 
szerinti tartalommal) és a Megrendelő részére történő átadása magyar nyelven külön 
kötve, 6 példányban, papír alapon, és 6 példányban, elektronikus adathordozón pdf 
formátumban (CD/DVD) történik.  

1.3.   A szükséges, a szerződés 1. számú mellékletében meghatározott engedélyezési terv 
elkészítése és a Megrendelő részére történő átadása magyar nyelven külön kötve, 4 
példányban, papír alapon, és 4 példányban, elektronikus adathordozón szerkeszthető 
és .pdf formátumban (CD/DVD) történik. 
 

2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által a szerződés hatálybalépésekor kért és a 
Megrendelőnek rendelkezésre álló valamennyi, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges 
adatot, információt, tényt legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 15 napon 
belül Vállalkozó részére átadja. 
 

3. Vállalkozó két heti rendszerességgel konzultációs lehetőséget köteles biztosítani. 
 

4. A Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt minden olyan körülményről, amely a 
szerződésszerű teljesítést hátrányosan érintheti. 

 
5. Vállalkozó előteljesítésre a Ptk. 6:36. §-ban foglaltak alapján és Megrendelő előzetes 

hozzájárulásával jogosult. 
 

6. A Megrendelő a teljesítést – felhatalmazással ellátott képviselője útján – jogosult 
ellenőrizni. A Vállalkozónak biztosítania kell, hogy ez az ellenőrzés a vállalkozókra, 
alvállalkozókra is kiterjedhessen. Mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó kooperációs 
megbeszélést kezdeményezhet, ha az előzetes feladattervek módosítása, a késedelem vagy 
hibás teljesítés elkerülése, illetve a megfelelő előrehaladás bármilyen zavara azt indokolttá 
teszi. 

 

                                                 
5 Ajánlattevő ajánlata alapján változni fognak az itt megadott teljesítési határidők! 
6
 Ajánlattevő ajánlata alapján változni fognak az itt megadott teljesítési határidők! 

7 Ajánlattevő ajánlata alapján változni fognak az itt megadott teljesítési határidők! 
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Vállalkozó által az ajánlattétel során megajánlott GANTT diagramnak tartalmaznia kell a 
szerződés teljesítéshez igénybe venni kívánt személyek munkaidő ráfordítás tervezetét (2. 
számú melléklet függelékében meghatározott tartalommal). 

 
Felek rögzítik, hogy a tanulmány/tervek átadása a Megrendelő részére átadás-átvételi 
jegyzőkönyvvel történik, amelyhez Vállalkozónak mellékelnie kell a részletes munkaidő 
kimutatásokat, valamennyi, a teljesítésben résztvevő szakértőre (név és adott esetben 
kamarai azonosító) vonatkozóan, összhangban a szerződés 2. számú melléklet függelékét 
képező GANTT diagram szerinti határidőknek megfelelő teljesítésre is. A Vállalkozó a 
munkálatok befejezését írásban jelenti és felszólítja a Megrendelőt az átvételre. 
Amennyiben a tanulmányban/tervekben olyan hiányosságokat állapítanak meg, amelyek 
befolyásolják a megvalósíthatósági tanulmány/tervek rendeltetésszerű felhasználását, a 
Megrendelő nem köteles a tanulmány/tervek átvételére.  

 
7. Az esetleges hibákat, hiányosságokat és azok teljesítésére, javítására rendelkezésre álló 

határidőt legkésőbb a Szerződéses munkák átadás-átvételét követő 10 napon belül a 
teljesítésigazoló jegyzőkönyv kiállításának elutasításáról szóló értesítésben rögzítik. 
Vállalkozó a hibákat a Megrendelő által kitűzött határidőn belül köteles kijavítani. 
Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, Megrendelő jogosult a 
hibákat Vállalkozó költségén mással kijavíttatni.  

 
8. Vállalkozó szavatol és felelősséget vállal a Szerződésben és az 1. számú mellékletben 

foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott 
megoldások, eljárások alkalmasságáért, szabályszerűségéért és minőségéért, függetlenül 
attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb, jogszerűen bevont 
harmadik személy alkalmazza. A Vállalkozó szavatol azért is, hogy harmadik személynek 
nincs olyan joga, amely az átadott dokumentumok felhasználását akadályozza, vagy 
korlátozza. 

 
9. Vállalkozó az engedélyköteles tervek Megrendelő általi elfogadásakor haladéktalanul 

köteles megindítani a hatósági engedélyeztetési eljárást.  
 

IV. Alvállalkozók 
1. A Jelen Szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a Vállalkozónak kell teljesítenie. 

Vállalkozó ugyanakkor a jelen Szerződés teljesítéséhez a Kbt.-ben foglalt feltételek szerint 
jogosult alvállalkozót igénybe venni.  
 

2. A jelen Szerződés teljesítésébe a Vállalkozó által bevonni kívánt, a jelen Szerződés 
megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a Vállalkozó által a jelen Szerződés aláírásával 
egyidejűleg aláírt, a jelen Szerződés 6. számú mellékletét képező nyilatkozat tartalmazza. 
Több Vállalkozó esetén (közös ajánlattétel esetén) Vállalkozónként külön nyilatkozatot kell 
benyújtani, és az egyes Vállalkozóknak a szerződés teljes értékéhez viszonyított teljesítési 
arányát is meg kell adni a nyilatkozatban. 

 
3. Vállalkozó a Kbt. 138.§ (1) és (3) bekezdése alapján kijelenti, hogy az alvállalkozói teljesítés 

összesített aránya nem haladja meg a Vállalkozó saját teljesítési arányát és kijelenti, hogy a 
Kbt. szerinti teljesítési arányokról alvállalkozóit tájékoztatja, és velük olyan tartalmú 
szerződéseket köt, mely kötelezi az alvállalkozót, hogy nem vehet igénybe a saját 
teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 
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4. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 6. számú mellékletét érintő 
változásról – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alvállalkozói teljesítések 
arányának megváltozását – Vállalkozó a jelen szerződés 6. számú melléklete szerinti, 
aktualizált, a Vállalkozó által 4 (négy) eredeti példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat 
Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni. 
 

 
5. Vállalkozó fentiek kapcsán kifejezetten kijelenti, hogy a Kbt.-ben meghatározott, az 

alvállalkozók vonatkozásában irányadó szabályokkal – ideértve különösen a Kbt. 138. § 
(1) bekezdésében és 138. § (5) bekezdésében foglaltakat – maradéktalanul tisztában van és 
minden intézkedést megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében, továbbá a jelen 
Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegése 
súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Megrendelő jogosulttá válik a jelen 
Szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az attól történő elállásra, továbbá 
Vállalkozóval szemben a jelen Szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti 
jogkövetkezmények is korlátozás nélkül érvényesíthetők. 

 
6. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a Szerződés teljesítése során 

korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen Szerződés teljesítésében a Vállalkozó 
oldalán a jelen szerződés 6. számú melléklete szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt.  

 
7. A Vállalkozó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség 

velük történő betartatásáért egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) szabályai szerint felel. 

 
8. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. 

§ (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a 
teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek 
vagy szakemberek bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében rögzítettek 
figyelembevételével maradhat el, továbbá helyettük a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben 
rögzítettek figyelembevételével vonható be más szervezet vagy szakember (ideértve az 
átalakulás, egyesülés, szétválás útján történő jogutódlás eseteit is).   
 

9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése során személye csak a Kbt. 
139. §-ban és a 140. §-ban rögzítettek figyelembevételével változhat meg.    
 

10. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő – a közpénzekkel való felelős gazdálkodás 
elvének érvényesítése jegyében – a jelen Szerződés teljesítése, illetve teljesülése során a 
Kbt. 142. §-ában rögzítettek figyelembevételével köteles eljárni. Megrendelő ennek 
keretében köteles a Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdésében 
rögzített esetekben és körben adatot szolgáltatni, melyet Vállalkozó a jelen Szerződés 
aláírásával kifejezetten tudomásul vesz.    

 
11. Vállalkozó nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni a jelen Szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) 
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.  

 
 

V. Együttműködés, kapcsolattartás 
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1. Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során elsődlegesen írásban (e-mail, 
telefax, levél stb.) kommunikálnak egymással. Különösen érvényesül ez a kötelezettség a 
Vállalkozó által készített javaslatok, megrendelői döntést igénylő kérdések, azok szakmai 
előkészítése, valamint a tájékoztatási kötelezettség körében. Amennyiben a döntés, 
intézkedés halaszthatatlan voltára, személyes jelenlétre vagy valamely más fontos 
körülményre tekintettel az írásbeli kommunikáció nem lehetséges vagy nem célszerű vagy 
nem gazdaságos a Felek jegyzőkönyvezett szóbeli közlése is hatályos. A szóbeli közlés 
tárgyát a Szerződés teljesítésére vonatkozó, valamint a jogosultságokat és 
kötelezettségeket lényegesen érintő esetben írásban is haladéktalanul rögzíteni kell. 

 
2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésre vonatkozóan az alábbiakban megjelölt 

személyek útján tartják a kapcsolatot: 
 
 
A Megrendelő szakmai kapcsolattartója:  
név: […] 
tel.: […] 
fax: […] 
e-mail: […] 
 
 
A Vállalkozó kapcsolattartója:  
Cím: […] 
tel.:  […] 
fax: […] 
email:  […] 

 
3. Vállalkozó külön is kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a Projektet, a szerződést, a 

Megrendelőt, vagy bármely, a teljesítés során vagy azzal összefüggésben tudomására jutott 
információt a Megrendelő előzetes, írásbeli jóváhagyása nélkül nem közöl harmadik 
felekkel, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a sajtót, médiát, bármely más, 
hírközlő, kommunikációs szervezetet, személyt, stb. A Vállalkozó bármilyen közlése előtt 
köteles a közlést teljes terjedelmében, formájában és tartalmában írásban közölni a 
Megrendelővel és a kommunikáció tilalmára vonatkozó kötelezettségének a Megrendelő 
írásbeli jóváhagyásáig eleget tenni. A Megrendelő jogosult a közléshez való hozzájárulását 
indokolás nélkül is megtagadni. A Vállalkozó jelen pont szerinti kötelezettségének 
megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. 

 
VI. Szerzői jog 
1. A Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 

„Ptk.”) 6:251 § (1) bekezdése alapján a szerződés alapján elkészült, a műszaki leírásnak 
megfelelő dokumentumot(okat) átadja, ezek tekintetében Megrendelő a rendelkezés jogát 
kiköti, ezért a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban 
részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében Megrendelő a vállalkozói díj 
maradéktalan kiegyenlítését követően azzal a szabadon rendelkezik. Vállalkozó a Ptk. 
6:251 § (4) bekezdése szerint szavatol azért, hogy harmadik személynek nincsen olyan 
joga, amely a Szerződés alapján elkészült, a műszaki leírásnak megfelelő dokumentum(ok) 
felhasználását akadályozza vagy korlátozza. 

 
2. Vállalkozó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a szellemi alkotást nem csak 

saját belső tevékenységéhez, illetve nem csak saját üzemi tevékenysége körében 
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használhatja fel, hanem nyilvánosságra hozhatja, harmadik személlyel közölheti, harmadik 
személynek át, illetőleg tovább adhatja, a mű (mű részlet), mint előzmény terv az 
egymásra épülő tervfázisokban szabadon felhasználható. 

 
3. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 9. § 

(6) bekezdése és V. fejezete alapján Megrendelő a szerződés teljesítése során keletkezett, 
szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, 
korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez valamennyi átruházható szerzői jog 
vonatkozásában, továbbá Vállalkozó kifejezett engedélyt ad arra, hogy felhasználó a mű 
felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon. 

 
4. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a felhasználási engedély kiterjed különösen: 

- a mű átdolgozására, és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre történő 
átruházhatóságára (átdolgoztatás), 
- a mű többszörözésére, amely magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen 
rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, 
valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés 
jogának harmadik személy részére történő átengedésére. 

 
5. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában 

foglalja különösen a mű (mű részlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át, illetve 
tovább tervezését, új tervdokumentációba való beépítését, beszerkesztését, betervezését. 
A Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek 
felhasználását/kivitelezést akadályozza, vagy korlátozza. 
 

6. Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a 
dokumentáció bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerződés 
alapján nyújtott szolgáltatásról. A felhasználási jog átruházásának díját a Vállalkozói díj 
tartalmazza. 
 

7. Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerzői jogok ellenértékét – beleértve a felhasználási 
jogok díját is - a jelen szerződés II.1. pontja szerinti Vállalkozói díj tartalmazza. 

 
8. Szerződő Felek kijelentik, hogy az építési beruházások, valamint az építési 

beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § alapján a Megrendelő 
az elkészített tervekkel kapcsolatosan minden további feltétel nélkül korlátlan és 
kizárólagos felhasználási jogokat szerez, a Vállalkozó pedig jelen szerződés aláírásával 
nyilatkozik ezen felhasználási jogok további feltételek nélküli átruházásáról. 

  
VII. Felelősségbiztosítás 

A Vállalkozó felelősséggel tartozik azért, hogy rendelkezik a Tervezési feladat teljesítéséhez 
szükséges tervezői jogosultsággal és a szerződés hatálya alatt érvényes tervezői 
felelősségbiztosítással. A biztosítási kötvénynek a következő adatokat kell minimálisan 
tartalmaznia: a biztosító neve, a biztosítási kötvény száma, a kártérítési limit legalább a 
szerződésben meghatározott 500.000.000 Ft/év és 100.000.000 Ft/káresemény összegben, 
utánkövetési idő minimum 5 év. 
 
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a tervezői felelősségbiztosítást a jelen szerződés 
hatályáig fenntartja 5 év utánkövetéssel. A tervezői felelősségbiztosítást a Megrendelő jogosult 
Vállalkozónál és/vagy a Biztosító társaságnál folyamatosan ellenőrizni, ezért a Vállalkozó a 
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Biztosítót a jelen szerződés 5. számú mellékleteként kezelt okiratban a Megrendelő tekintetében 
felmenti a titoktartási kötelezettsége alól. 
 

VIII. Teljesítési biztosíték 
1. Vállalkozó a nettó Vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegre Teljesítési biztosítékot 

szolgáltat a Megrendelőnek a szerződés hatálybalépését követő 5 banki munkanapon 
belül, amely teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő bankszámlájára 
történő befizetéssel (átutalással), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia 
vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – 
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel (továbbiakban: kötelezvény). A 
Teljesítési biztosíték a véghatáridő lejártáig érvényes. 
 

2. A Vállalkozó a Teljesítési biztosítékot a szerződésszerű teljesítésének biztosítására nyújtja. 
A Vállalkozó nem szolgáltathat olyan Teljesítési biztosítékot, amely a Megrendelő feltétel 
nélküli igényérvényesítését korlátozná. 

 
3. Amennyiben a Teljesítési biztosítékot Vállalkozó pénzügyi intézmény vagy biztosító által 

vállalt garancia vagy készfizető kezesség vagy kötelezvény formájában nyújtja, úgy ezeknek 
az alábbi jellemzőkkel együttesen kell rendelkeznie: 
- feltétel (alap jogviszony vizsgálata) nélküli; 
- azonnali (a kedvezményezett első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 
legfeljebb 5 munkanapon belül fizet a kibocsátó biztosítótársaság/pénzügyi intézmény); 
- visszavonhatatlan; 
- határozott idejű (szükség esetén meg kell hosszabbítani), 
- kedvezményezettként Megrendelő van megjelölve; 
- Vállalkozó nem nyújthat be olyan pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt 
garanciát/készfizető kezességi nyilatkozatot/kötelezvényt Megrendelőnek, melyre 
vonatkozó igénybejelentéshez az eredeti példány benyújtása szükséges. 
 
Bank által vállalt garancia választása esetén annak a Megrendelő által elvárt mintáját jelen 
szerződés 8. számú melléklete tartalmazza. 
 

4. Óvadék nyújtása esetén:  
A Megrendelő az óvadék összegéből a Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése esetén 
igényét közvetlenül kielégítheti. A Teljesítési biztosíték érvényességi idejének lejártakor a 
Megrendelő az óvadék összegét haladéktalanul visszautalja a Vállalkozó bankszámlájára. 
Megrendelő az óvadék után kamatot nem fizet. 
 

5. Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 
biztosítása, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított — készfizető kezességvállalást 
tartalmazó — kötelezvény esetén:  
A Teljesítési biztosítékból a Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése esetén a 
Megrendelő igényét közvetlenül kielégítheti. A Teljesítési biztosíték érvényességi idejének 
lejártát követően a Megrendelő a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt 
garancia/készfizető kezességi nyilatkozat, vagy kötelezvény eredeti példányát a Vállalkozó 
kérésére visszaadja. 
 

6. A Teljesítési biztosíték részenként is igénybe vehető. A Vállalkozót általános kötelezettség 
terheli, hogy a Teljesítési biztosíték mértékét – amennyiben a Megrendelő azt részben 
vagy teljesen igénybe vette – haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül visszapótolja, 
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eredeti mértékére kiegészítse, vagy az eredeti mértéknek megfelelő új biztosítékra 
kicserélje. 
 

7. Amennyiben a Vállalkozói díj bármilyen okból módosításra kerül, a Vállalkozó köteles a 
szerződés módosításának hatályba lépésétől számított 15 napon belül a Teljesítési 
biztosítékot a megnövelt díj alapján számított összegre kiegészíteni, vagy a Teljesítési 
biztosítékot az új összegnek megfelelő összegű Teljesítési biztosítékra kicserélni, illetve 
jogosult a Teljesítési biztosítékot a csökkentett Vállalkozói díj alapján számított összegnek 
megfelelően módosítani, vagy a Teljesítési biztosítékot az új összegnek megfelelő összegű 
Teljesítési biztosítékra kicserélni.  
 

8. Amennyiben a teljesítési határidő bármilyen okból meghosszabbításra kerül, Vállalkozó 
köteles a szerződés módosításának hatályba lépésétől számított 15 napon belül a 
Teljesítési biztosítékot a meghosszabbított teljesítési határidőig szóló biztosítékkal 
kiegészíteni, vagy a Teljesítési biztosítékot az új teljesítési határidőnek megfelelő időpontig 
érvényes Teljesítési biztosítékra kicserélni. 

 
9. Megrendelő jogosulttá válik a Teljesítési biztosíték részben vagy teljes egészében való 

lehívására egyoldalú nyilatkozattal, amennyiben a szerződés teljesítése Vállalkozónak 
felróható okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, meghiúsul, illetőleg a szerződés 
teljesítését a Vállalkozó részben vagy teljes egészében megtagadja. 
 

10. A Teljesítési biztosíték igénybevétele nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a 
szerződésszegéssel okozott és a Teljesítési biztosíték összegével nem fedezett kárának 
megtérítését követelje. 
 

11. A Teljesítési biztosítékokkal kapcsolatos valamennyi kiadást Vállalkozó viseli. 
 

12. A jelen fejezet szerinti kötelezettségeinek bármelyikének elmulasztása esetén a 
Megrendelő jogosult szerződésszegésre való hivatkozással választása szerint jogosult a 
szerződést azonnali hatállyal felmondani és a vállalkozói szerződésszegésre vonatkozó 
jogkövetkezményeket alkalmazni, valamint Megrendelő a Teljesítési biztosíték összegére 
jogosulttá válik. 

 
IX. Szerződésszegés és következményei 
1. Amennyiben Vállalkozó a szerződés hatálybalépését követő 5 banki munkanapon belül a 

jelen szerződés VIII.1. pont szerinti teljesítési biztosítékot nem teljesíti, úgy Megrendelő 
jogosult a szerződést felmondani. 
 

2. Késedelmes (rész)teljesítés esetén a Vállalkozó a szerződésben rögzített határidőn belül 
nem teljesített, úgy a Vállalkozó köteles késedelmi kötbért fizetni. 

 
 
2.1. A kötbér alapja: a II. 1. pont 1. ütemében, II. 1. pont 2. ütemében és a II. 1. pont 
3. ütemében rögzített nettó vállalkozási díj összege.  
 
2.2. A jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeket olyan okból, – amelyért a 
Vállalkozó felelős, a Szerződést megszegi, azaz nem a Szerződésben megállapodott 
teljesítési határidőre történő teljesítése (késedelmes teljesítés) esetén, a Vállalkozó 
késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. A késedelmi kötbér mértéke a 
késedelem minden megkezdett napja után a kötbéralap 0,5 %-a, maximum a kötbéralap 
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15%-a. 
 

2.3. Amennyiben Vállalkozó késedelmesen teljesít, Megrendelővel egyeztetve köteles 
póthatáridőt vállalni. A póthatáridő elmulasztása a Szerződés nem teljesítését 
eredményezi. A póthatáridő kitűzése, illetve a Szerződés nem teljesítése sem mentesíti 
Vállalkozót a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól.  

 

2.4 Megállapodás hiányában a Megrendelő által megszabott határidő alkalmazandó.  

 

A kötbérfizetési kötelezettség a késedelem megszűnésének időpontjában vagy a 
póthatáridő lejártakor esedékes. 

 
2.5. Amennyiben Vállalkozó a Szerződésben rögzített bármely határidőt bármely okból 
elmulasztja, és nem kerül sor a Megrendelővel egyeztetett (vagy a Megrendelő által 
egyoldalúan meghatározott) póthatáridő tűzésére vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő 
eredménytelenül telik el, a Szerződést nem teljesítettnek kell tekinteni.  
 
Nem teljesítettnek minősül a Szerződés abban az esetben is, ha a Vállalkozó olyan okból, 
amelyért felelős, a Szerződést megszegi, úgy a Megrendelő a Szerződést – részben vagy 
egészben – felmondja. Nem teljesítés esetén Vállalkozó nem teljesítési kötbért köteles 
fizetni, melynek mértéke a kötbéralap 15 %-a, amely a Megrendelő – részleges vagy teljes 
– felmondási szándékának bejelentésekor, a póthatáridő tűzése nélkül a teljesítési határidő 
utolsó napját követő napon, illetve a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelen 
leteltének napján követő napon esedékes. 
 
2.6. A Megrendelő kötbérigényéről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 
bizonylatot (terhelő levelet) állít ki és küld meg a Vállalkozónak. A Megrendelőnek – a 
vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén - jogában áll kötbérigényét a 
Vállalkozónak jelen Szerződés alapján fizetendő díjazás összegébe beszámítani vagy egyéb 
módon érvényesíteni.  
 
2.7. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben biztosított kötbérek kumulatívak, így 
akár együttesen, akár külön-külön, akár más jogkövetkezményekkel együtt is 
alkalmazhatóak a Megrendelő kizárólagos választása szerint. 

 
A Vállalkozó minden kötbér- és kártérítés - fizetési kötelezettségét köteles 30 napon belül 
teljesíteni.  
 

3. A hibák és hiányosságok jegyzéke alapján kijavított, illetve pótolt munkarészeket a 
Megrendelő legfeljebb 8 napon belül megvizsgálja és dönt a teljesítés-igazolás kiadásáról.   

 
4. Vállalkozói szerződésszegésre tekintettel történt megrendelői felmondás esetén – 

amennyiben a szerződés osztható szolgáltatás teljesítésére irányul, azaz a teljesítés 
önállóan is felhasználható részteljesítésekre (tervezési munkarészekre) oszlik – a Ptk. 
6:149. § értelmében a szerződésszegés következményei csak arra a részteljesítésre 
következnek be, amellyel a Vállalkozó késedelembe esett. 
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5. A késedelmes teljesítés elfogadásától és a késedelmi kötbér megfizetésétől függetlenül a 
Megrendelő nem mond le az őt erre az esetre megillető jogok érvényesítéséről. 

 
X. Üzleti titok, közérdekű adatok 
1. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben foglaltakat, valamint a teljesítésük 

során az egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik. Ez értelemszerűen nem 
vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását jogszabály nem teszi 
lehetővé. 

 
2. Felek rögzítik, hogy a vonatkozó előírások alapján a szerződés azon adatai, amelynek 

megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön jogszabály közérdekből elrendeli, nem 
minősülnek üzleti titoknak. 

 
3. Felek magukra nézve kötelezőnek tekintik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 63. § vonatkozó rendelkezései, és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról 
szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is 
jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök 
szerződésszerű felhasználását. 

 
4. A Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi 

LXVI. törvény 5. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék 
ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az 
államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a 
Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi 
személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés 
teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél. 

 
5. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő adatkezelésére az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés tárgyát képező munkáról a médiának, más 

harmadik félnek Megrendelő jóváhagyása nélkül nem nyilatkozhat.  
 

XI. Záró rendelkezések 
1. Jelen szerződés a MÁV Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között létrejött, a jelen 

szerződés tárgyához kapcsolódó Támogatási Szerződés megkötése napján lép hatályba, 
illetve amennyiben a Támogatási Szerződés jelen szerződés Felek általi aláírását 
megelőzően kerül megkötésre, úgy jelen szerződés mindkét fél általi aláírása napján lép 
hatályba. 

 
2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a MÁV Zrt. „szárazföldi szállítást 

kiegészítő szolgáltatás” megnevezésű fő tevékenységét vagy a szerződés szempontjából 
releváns tevékenységet a szerződés hatálya alatt más gazdasági társaság veszi át, úgy ezen 
gazdasági társaság Vállalkozó külön hozzájárulása nélkül jogosult a szerződésbe a MÁV 
Zrt. pozíciójában belépni és annak kötelezettségeit átvállalni, illetve jogait gyakorolni, 
feltéve, hogy ezen szerződéses jogutódlás Vállalkozó jogait nem csorbítja, 
kötelezettségeinek teljesítését nem teszi terhesebbé. 
 

3. A Vállalkozó jelen szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31. §-ára is különös figyelemmel a 
jelen szerződés aláírásával kijelenti és teljes körű személyes felelősséget vállal azért, hogy a 
jelen szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva és nyilatkozattétele nincs 
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feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez 
vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen szerződés 
aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást 
megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen szerződés megkötésére és aláírására. 
A szerződő felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes 
felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a Megrendelővel szemben nem hatályos és annak 
semmilyen következménye a Megrendelőt nem terheli. 
 

4. Vállalkozó megismerte és elfogadja a MÁV Zrt. Etikai Kódexét 
(https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex), az abban foglalt értékeket a 
jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset 
felmerülésekor a Megrendelő által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. 
Vállalja, hogy a Megrendelő nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő 
cselekményé(ei)t jelzi a Megrendelő által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó 
csatornán keresztül. 

 
5. A jelen Szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban, a Kbt. 141. §-ában 

foglaltak szerint módosítható, a Felek cégszerű aláírásával. Szóban, ráutaló magatartással a 
Szerződés nem módosítható. 
 

6.  Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így 
különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, 
továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban 
bekövetkező változás. 
 

7.  Továbbá Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges 
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon – ha  

- a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel; vagy 

- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel. 
 

8. Fenti bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már 
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult, Megrendelőt 
kártalanítási kötelezettség nem terheli.  
 

9. A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a 
szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. 
 

10. A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani, 
vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését 
követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés megkötését 
megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 
közbeszerzési eljárásból. 
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A Vállalkozó a Megrendelő rendes felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási 
vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben. 
 

11. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy 
békés úton rendezzék a Szerződéssel kapcsolatban, vagy azzal összefüggésben, annak 
megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban 
keletkező vitát. 

 
12. Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., az Szjt., a Kbt., továbbá a 

vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

13. Amennyiben a Szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelenné válna, a Szerződés többi 
része továbbra is hatályos és érvényes marad. Ebben az esetben a feleknek olyan 
megállapodásra kell jutniuk, amely leginkább megfelel az érvénytelenné vált rendelkezés 
eredeti céljának. 

 

14. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek az alábbiak: 

1. számú melléklet: Műszaki, szakmai tartalom 

2. számú melléklet: Az ellenszolgáltatás összegének bontása 

függelék: GANTT diagram 

3. számú melléklet: BW teljesítésigazolás minta 

4. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat 

5. számú melléklet: Felelősségbiztosítás 

6. számú melléklet: Nyilatkozat alvállalkozókról 

7. számú melléklet: Vállalkozó nyilatkozata a Kbt. 135. § (3) bekezdése a) és b) pontjában 

foglaltakkal összhangban  

8. számú melléklet: Bank által kiállított garancia minta teljesítési biztosítékhoz 

 
 
Budapest, ........................... 
 
 
 

__________________________ 
Megrendelő 
MÁV Zrt. 

 

Vállalkozó 
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1. számú melléklet: Műszaki, szakmai tartalom 

 
MŰSZAKI TARTALOM 

 

I. Műszaki leírás 
 
 

 A 150-es számú vasútvonal korrekciójának tervezési előkészítése. A vasútvonal 
Soroksári úti szakaszának Ferencváros rendező-pályaudvar térségébe történő 
áthelyezésével kapcsolatos tervezési feladatok, Budapest hosszú távú 
városfejlesztési-, valamint az Olimpiai Pályázat fejlesztési terveivel összhangban 

A projekt fő gazdasági-társadalmi célja a vasútvonal bevezető szakaszának a városszerkezet 
fejlődését lehetővé tevő áthelyezése és az országos hálózattal való kapcsolatának javítása. Az új 
nyomvonal hozzájárul a vasútvonal fővárosi közlekedési rendszerrel való kapcsolatának 
fejlődéséhez, amely összhangban van Budapest hosszú távú közlekedés- és városfejlesztési 
terveivel és lehetővé teszi a 2024. évi olimpiai játékok Olimpiai park klaszter helyszíneinek 
felszabadítását.  

 Teljes mennyiség 

A 150-es számú vasútvonal korrekciójának tervezési előkészítése. A vasútvonal Soroksári úti 
szakaszának Ferencvárosi rendező-pályaudvar területére történő áthelyezésével kapcsolatos 
tervezési feladatok, Budapest hosszú távú városfejlesztési-, valamint az Olimpiai Pályázat 
fejlesztési terveivel összhangban: 

- 1 db döntéselőkészítő tanulmány készítése 

- 1 db megvalósíthatósági tanulmány készítése 

- 1 db környezetvédelmi engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és a környezetvédelmi 

engedély megszerzése 

- 1 db komplex engedélyezési tervdokumentáció készítése, a létesítési- és építési engedélyek 

megszerzése 

A nyertes Ajánlattevő feladata a tárgyi dokumentációban részletezett közlekedésfejlesztési 
elképzelés kidolgozása, döntéselőkészítő tanulmány keretén belül az átalakított közlekedési rend 
vasútforgalmi-, és üzemeltetési hatásvizsgálatának elkészítése, a városi kötöttpályás és egyéb 
közlekedési kapcsolatok fejlesztésének vizsgálata, a Csepeli iparvágányi kiszolgálásának 
biztosításával. A döntéselőkészítő tanulmányban megfogalmazott fejlesztési elvek elfogadását 
követően részletes megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni, ami alapján a kidolgozandó 
engedélyezési dokumentáció műszaki jellegű diszpozíciója egyértelműen meghatározható. A 
kiválasztott műszaki tartalomra környezetvédelmi hatásvizsgálat készítése, az engedélyezési eljárás 
lebonyolítása és az engedély megszerzése. Komplex műszaki engedélyezési (építési és a szükséges 
bontási) tervdokumentáció elkészítése. Az engedélyezési- és létesítési eljárások lefolytatása. 

 Feladatleírás 

A projekt célja a döntéselőkészítő tanulmány és a megvalósíthatósági tanulmány 
eredményeképpen megfogalmazott változatra olyan engedélyezési tervek elkészítése, amely 
alapján az engedélyezési eljárás lefolytatható. 
A vasúti nyomvonal módosítása lehetséges Pesterzsébet megállót követően a Gubacsi-híd 
térségében kezdődik a Soroksári út alatti átvezetéssel a Határ út irányába. A Ferencvárosi 
rendező-pályaudvar felé az Illatos út felett különszintű műtárgyban folytatódik és részben a 
rendezővágányok felhasználásával kapcsolódik az 1. számú Keleti pu. – Hegyeshalom 
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vasútvonalhoz. A nyugati és a keleti irányú kapcsolatokat elsődlegesen ún. deltakapcsolatok 
létesítésével kell biztosítani a rendező-pályaudvari funkciók felülvizsgálata és átalakítása mellett. 
A keleti irányú kapcsolat alternatívájaként vizsgálni kell: 

- Soroksár állomás előtti kiágazással a régi „Burma-vágány” és a 142. vonal nyomvonalán 

Kőbánya-Kispest állomás érintésével kialakított fejpályaudvari kapcsolatokat,  

Az elővárosi vasúti közlekedés új városi átadópontjának létesítési lehetőségét Határ úti 
metróállomás térségében. 
Részletes feladatleírás, a nyertes Ajánlattevő által elvégzendő feladatok többek között: 
1) Döntéselőkészítő tanulmány elkészítése 

 A projekt háttere, a fejlesztés indoklása 

o kapcsolódó városszerkezeti fejlesztési kérdések vizsgálata, kiemelten az Olimpiai 

fejlesztésekkel kapcsolatos kérdésekre 

o érintett városi kötöttpályás és egyéb közlekedési rendszerek fejlesztésének kérdése és 

lehetőségei  

o gazdasági-társadalmi elemzés (területi adottságok, térségi gazdasági, területfejlesztési, 

ingatlanfejlesztési, környezetvédelmi stb. folyamatok) 

o vasúti hálózati kapcsolatok elemzése, az üzemeltetési folyamatok ismertetése, 

kiemelten a Ferencváros Rendezőpályaudvar hálózati szerepére, valamint a 

kapcsolódó Ferencváros – Kelenföld közötti kapcsolat és a BILK kiszolgálás 

érintettségére, a hálózati adottságok értékelése (mennyiségi és minőségi mutatók, 

szolgáltatási színvonal stb.) 

o a területet érintő ismert városi és vasúti, valamint egyéb közlekedési fejlesztések 

bemutatása és összehangolása  

 A jelenlegi helyzet bemutatása, értékelése, elemzése  

o vasúti személy- és teherforgalmi adottságok, menetrendi kínálat 

o vasúti infrastruktúra állapot (a vasúti pálya és tartozékai, a személy- és áruforgalmi, 

valamint üzemi létesítmények) 

o vasúti jármű- és eszköz adottságok, karbantartási-fenntartási helyzet 

o kapcsolódó közúti kötöttpályás személyforgalmi adottságok, menetrendi kínálat 

o kapcsolódó közúti kötöttpályás infrastruktúra állapot 

o kapcsolódó közúti kötöttpályás jármű- és eszköz adottságok, karbantartási-

fenntartási helyzet 

o érintett ingatlanok tulajdoni ás ingatlanrendezési adottságai 

o az áthelyezésre kerülő vonalszakaszon a magasépítmények funkcionális és műszaki 

vizsgálata, a pótolandó funkciók meghatározása 

 Fejlesztési igények meghatározása 

o a kereslet (személy- és teherforgalmi) meghatározása a kapcsolódó fejlesztési 

projektekkel összhangban, rendszerszinten, a különböző üzemi „modulok” 

bemutatásával 

o funkcionális elemzések (eljutási mátrixok, műszaki paraméter lehetőségek és 

szükségletek) az igény alapú infrastruktúra fejlesztés érdekében,  

o ingatlanfejlesztés funkcionális igényeinek bemutatása 

o új megállóhely utasáramlásának, átszállási lehetőségeinek bemutatása, a létesítendő 

utasforgalmi létesítményekkel, környezeti rendezéssel 

 Fejlesztési lehetőségek műszaki ismertetése 
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o SWOT elemzés készítése a műszaki célkitűzések meghatározásának érdekében 

fejlesztési (műszaki és hálózati) változatok alkotása, vizsgálata: kiinduló állapot 

ismertetése, a változatok meghatározásának szempontjai 

o a lehetséges változatokhoz tartozó beruházási költségek és a kivitelezési 

időszükséglet előtanulmány szintű meghatározása, az építési organizációs kérdések 

előzetes áttekintésével 

A munkarész célja a döntéshozók számára a projekt bemutatása, a kapcsolódó közlekedési 
rendszer- és hálózati szintű összefüggések ismertetése, a megoldási lehetőségek műszaki 
feltételrendszerének megvilágítása, a részletes megvalósíthatósági tanulmányban kidolgozásra 
kerülő változatok bemutatása és a továbbtervezéshez szükséges döntések meghozatala. A 
részletes megvalósíthatósági tanulmányban tovább vizsgálandó a projekt területi lehatárolása. 
2) Részletes megvalósíthatósági tanulmány (MT) elkészítése 

A döntéselőkészítő tanulmányban meghatározott változatok városszerkezeti, és –fejlesztési, vasúti 
hálózati, műszaki, valamint gazdasági megvalósíthatóságának részletes vizsgálata, a kapcsolódó 
forgalmi- és üzemi és egyéb elemzések elvégzésével. 
A tanulmány felépítésében feleljen meg az EU 2014-2020 között, a kohéziós eljárásokban 
alkalmazott infrastruktúrafejlesztésekre vonatkozó gazdasági és műszaki költségelemzések 
számára előírt feltételeknek.  

o a projekt meghatározása, a célok bemutatása és azok illeszkedése az EU és a szak- 

valamint várospolitikai fejlesztésekhez 

o keresleti modell felállítása, a kereslet meghatározása 

o forgalmi- üzemi változatok bemutatása, hatása a hálózat és a városi környezet 

működésére 

 menetrendi kérdések 

 kapacitásvizsgálatok 

 üzemeltetési- és fenntartási kérdések (vasúti és városi szempontokból is) 

o műszaki változatok kidolgozása 

 Infrastruktúrafejlesztések 

 természeti és épített ingatlan fejlesztések 

 környezetvédelmi kérdések, előzetes beavatkozások meghatározása, 

környezetvédelmi felmérések 

 műszaki kivitelezhetőség, beruházási költségek és kivitelezési időszükséglet 

o a kiválasztott változat döntéshozók általi elfogadtatása 

o CBA elkészítése a kiválasztott változatra 

o A tanulmány készítőjének feladata a NIF Zrt. által kiírt/kiírni tervezett Kelenföld-

Ferencváros III. vágány kiépítése engedélyezési terv készítőjével, illetve a tárgyban 

elkészült tanulmánytervvel való összhang megteremtése, a szakmai illeszkedés 

biztosítása. 

 

3) Engedélyezési terv dokumentáció (ET) elkészítése a kiválasztott műszaki változatra a teljesség 

igénye nélkül: 

 forgalmi-üzemi vizsgálat a kiválasztott műszaki változatra  

 technológiai terv kidolgozása az új üzemi folyamatokra  

 környezetvédelmi hatásvizsgálat elkészítése, a környezetvédelmi engedély megszerzése  

 komplex szakági engedélyezési tervek elkészítése, az engedélyezési tervszinthez tartozó 

létesítési- és építési engedélyek megszerzése 
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 önálló ingatlan fejezet, amely tartalmazza a kiindulási állapot szerinti,  valamint  a 

kialakuló infrastruktúrához igazodó ingatlan viszonyokat, végrehajtandó ingatlanrendezési  

és egyéb szükséges feladatokat  

o tulajdonosi 

o ingatlan rendezési 

o ingatlan hasznosítási 

o környezetvédelmi, kármentesítési 

szempontok szerint  

 építés alatti organizációs kérdések megvizsgálása 

 vonatpótlás: A kivitelezés során a kapacitáskorlátozások közúti személyszállításra történő 

terelésének vizsgálata, infrastruktúra kialakítás és menetrendi összehangolások elkészítése 

 

 

 A fenti feladatok során elvégzendő munkarészek (a teljesség igénye nélkül): 

 A keresleti igények meghatározása, a várható közlekedési (utas- és áruforgalmi) igények 

felmérése, a forgalmi helyzet részletes bemutatása és a forgalmi modell megalapozása. Az 

utas- és áruforgalmi igényeket befolyásoló tényezők, folyamatok várható alakulásának 

meghatározása. Részletes személy- és áruforgalmi prognózis készítése. 

 A magyar és az EU-s közlekedéspolitikához, jogszabályokhoz, közlekedésfejlesztési 

stratégiákhoz való illeszkedés vizsgálata. 

 Környezeti vizsgálat elvégzése (hatások összefoglalója), melynek célja, hogy feltárja a 

terület jelenlegi helyzetét, elemezze konfliktus pontjait, azok kialakulásának okait, illetve 

az eddigi intézkedések tapasztalatait. Ennek során részletesen be kell mutatni a 

projektben szereplő közlekedésfejlesztés környezetének közlekedés hálózati-, 

infrastrukturális-, szabályozási-, építészeti környezetét, kitérve a környezetvédelmi 

szempontokat is. 

 Környezeti hatástanulmány (továbbiakban KHT) készítése a 314/2005 (XII.25.) Korm. 

rendelet előírásai szerint, valamint közreműködés a környezetvédelmi engedélyezési 

eljárásban. 

 Az MT és az ET megvalósításához rendelkezésre álló tanulmányok, szakmai anyagok 

beszerzése, rendszerezése és értékelése. 

 Döntéselőkészítő tanulmány készítése az üzemeltetőnél (MÁV) jelenleg rendelkezésre álló 

térinformatikai és egyéb felmérésekből származó adatok alapján. 

 Lehetséges műszaki változatok meghatározása, vizsgálata: kiinduló állapot ismertetése, a 

változatok meghatározásának szempontjai, a személy- és áruszállítási kereslet alapján az 

infrastruktúra fejlesztés igényének meghatározása. Az üzemi modulok meghatározása. 

 Összehasonlító elemzés, átfogó nemzetgazdasági szintű hatékonyságvizsgálat. 

 Összefoglaló értékelés, javaslat az optimális változatra. 

 A kiválasztott változat részletes bemutatása. 

 A kiválasztott változatra projektcsomagok kidolgozása, projektcsomag szintű hatások 

becslése, számszerűsítése (a projektcsomag szintű költségek és hasznok becslése, célja a 

projektcsomagok egymás közötti összehasonlíthatóságának biztosítása). 

 Pénzügyi és költség-haszon elemzés készítése több változatban, mely alátámasztja és 

megalapozza a döntést a kiválasztott változat vonatkozásában. 
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 Az infrastruktúrafejlesztés leírása. Költségek részletes becslése (pl. beruházási költségek, 

üzemeltetési, fenntartási költség). 

 Hatások részletes becslése (a várható utas- és áruforgalmi volumenek, eljutási idők, az 

egyes szcenáriók várható környezeti és városszerkezeti hatásai). 

 Szükséges ingatlanrendezési tervek, a rendezési terv módosításához szükséges anyag 

összeállítása. 

 Intézményi, szervezeti, szabályozási és üzemeltetési irányelvek meghatározása. 

 A felszabaduló területek hasznosítási lehetőségei. 

 Funkcióvizsgálat, érzékenység- és kockázatelemzés. 

 A helyi és helyközi közösségi közlekedés résztvevőivel, az érintett önkormányzatokkal, az 

Olimpiai pályázat előkészítőivel, a NIF Zrt-vel egyeztetni szükséges. 

 A MÁV Dunai vasúti átkelőket érintő fejlesztési terveivel való összhang megteremtése. 

 Finanszírozási terv elkészítése. 

 A kiválasztott tervváltozatra tervezési feladat az engedélyezési tervek elkészítése és a 

környezeti hatástanulmány összeállítása. Vasúthatósági létesítési engedély, útépítési 

engedélyek, műtárgyépítési engedélyek és környezetvédelmi engedélyezési eljárások 

lefolytatása, építési és környezetvédelmi engedélyek megszerzése. 

 

 Törekedni kell az interoperabilitás feltételeinek biztosítására. 

 Már a tervezés során is kiemelt figyelmet kell fordítani Ferencváros Rendező-pályaudvar 

tervezett átépítése alatt a folyamatos üzemeltetés fenntarthatóságára és a BILK 

folyamatos kiszolgálásának biztosítására, illetve funkcióinak esetleges (pl. Rákos 

állomásra történő) áttelepítésének ütemezésére. 

 A tervezés során figyelembe veendő egyéb kapcsolódó fejlesztések 

 A fejlesztést a Budapest – Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi 

szakaszának az egyes kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítésének 

forrásigényéről szóló 1372/2016. (VII. 20.) Korm. határozatban megfogalmazott 

teljesülésével összhangban kell elkészíteni.   

 Figyelembe kell venni a vasútüzemi és forgalmi viszonyokat jelentősen javító harmadik 

vágány megépítését a Keleti pu. - Ferencváros pu. - Kelenföld pu. szakaszon, mely 

szorosan kapcsolódik a CEF forrásokból átépíteni és bővíteni tervezett déli összekötő 

Duna-híd projekthez.  

 A 150-es vonal ferencvárosi kiágazása a budai- és a pesti oldal irányában meghatározza a 

Ferencváros – Kelenföld közötti 3. vágány és a tervezett Danubius és Fradiváros 

megállóhelyek kialakíthatóságát, így különösen fontos a két projekt közös, összehangolt 

előkészítése.  

 Az Olimpiai park klaszter helyszíneinek felszabadítása okán szükségessé válik a Csepeli 

Szabadkikötő iparvágányait kiszolgáló Soroksári úti rendező-pályaudvar üzemi 

technológiájának átalakítása vagy akár áttelepítése is. A nagyvasúti összefüggéseken felül 

a fejlesztés érinti a H6-os HÉV meglévő nyomvonalát és távlati fejlesztési lehetőségeit a 

Közvágóhíd és a Határ út közötti szakaszon, valamint a 3-as és az 51-es villamosok 

vonalvezetését is a Határ út – Gubacsi út csomópont térségében. 

 Ferencváros rendező területén a Csepeli Szabadkikötő iparvágányaival való kapcsolatot 
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biztosítani kell. Amennyiben a Soroksári úti rendező-pályaudvar áttelepítése is 

szükségessé válik, akkor annak funkcióját is e helyütt kell biztosítani. A vágányhálózat 

átépítése érinti az energiaellátás, a felsővezetéki rendszer, a biztosítóberendezés, a 

távközlés és a forgalomirányítás létesítményeit is. A beruházás a vasúti infrastruktúra 

átépítése mellett jelentős közúti beavatkozásokat és vasúti- és városi közműkiváltásokat is 

tartalmaz.  

 A projekt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér vasúti kapcsolatának biztosítása és a 

körvasúti megállóhelyek létesítése tárgyú fejlesztésekkel is összefüggésben áll 

 A tervezési feladat ütemezése 

1) Döntéselőkészítő tanulmány elkészítése (60 nap) a szerződés hatálybalépésétől 

számított legfeljebb 60. nap 

2) Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése (60 nap)  a szerződés hatálybalépésétől 

számított legfeljebb 120. nap 

3) Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése (180 nap) a szerződés hatálybalépésétől 

számított legfeljebb 300. nap 

4) A létesítési engedélyek megszerzése (120 nap)  a szerződés hatálybalépésétől 

számított legfeljebb 420. nap 

 

 
Az 1) és 2) munkarészeket illető döntéseket a Megrendelő által kiválasztott Testület (PIB) fogja 
meghozni, melyre a tanulmányok ismertetését követő 15 munkanap áll rendelkezésre. A döntések 
meghozatala érdekében a Bizottság folyamatos tájékoztatása szükséges már a tervezés korai 
szakaszában is. 
 
A döntéselkészítő tanulmányt és a megvalósíthatósági tanulmányt digitális, szerkeszthető és nem 
szerkeszthető formátumban, valamint 6-6 példány nyomtatott változatban kell szállítani. 
Az engedélyezési tervek végszállítása előtt 30 nappal bírálati engedélyezési tervet kell szállítani 
digitálisan (szerkeszthető és PDF), valamint papír alapon 4-4 példányban úgy, hogy a 
Megbízó/Üzemeltető által javasolt változtatásokat határidőn belül át lehessen vezetni. 
 
További kiegészítések:  
 
A tervező és a majdani kivitelező figyelmét fel kell hívni arra, hogy Ferencváros állomás területe 
rendkívül érzékeny. Vélhetően környezetében helyezkedhetett el az egykori Gubacs település, 
melynek régészeti feltárása a vasútépítés idején valószínűleg nem történhetett meg. A csomópont 
a II. világháború során a szövetségesek fontos célpontja volt, így bombázások sora érte, így 
lőszermentesítésére különös gondot kell fordítani.  
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2. számú melléklet: Az ellenszolgáltatás összegének bontása és függelék: GANTT diagram 
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3. számú melléklet: BW teljesítésigazolás minta 
 

MÁV Zrt. által kiadott Baswareteljesítés igazolás minta 

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. 

Basware Teljesítés Igazolás 
 

 
Munka megnevezése: 
=============================== 

Munka műszaki tartalma: 
=============================== 

Rendelési sor 
száma 

Leírás Mennyiség ME Egységár Nettó Projekt 
Projekt 

Alfela
dat 

1        

 
Teljes összeg:            Ft + ÁFA  
 

 
 

Kiállító neve: 
Telefonszám: 

Szolgálati helye:  
 

 
Kiállítás Dátuma:  

Kérjük Kedves Partnerünket, hogy a számla Megjegyzés rovatában feltüntetni szíveskedjenek a 
rendelés számát. 
Ezen teljesítésigazolás egy másolati példányát a számlához csatolni szíveskedjenek, 
ellenkező esetben a számlát nem áll módunkban befogadni. 

 

Vállalkozó neve:  

Vállalkozó telephelye:  

Számlabenyújtási hely:  

Vevő neve:  

Vevő címe:  

Rendelés száma:  

Teljesítés dátuma:  

Típus:  

Költségviselő:  
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4.  számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat 
 

 
TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

 
 
Alulírott ………………………………… kijelentem, hogy a ………………………….. 
ajánlattevő és a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. …………………… számon 
……………………napján „…………………………..……………" tárgyában létrejött 
szerződéssel (a továbbiakban: „Szerződés”) és annak teljesítésével összefüggésben az alábbi 
nyilatkozatot teszem. 
 
Tudomásul veszem, hogy a ……………………………………….. projekt (a továbbiakban: 
„Projekt”) kapcsán, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. elsőrendű üzleti érdeke, hogy a döntés 
előkészítő tanulmánnyal/tervekkel kapcsolatban kizárólag azon tények, információk jussanak a 
projektben résztvevő egyéb érdekeltek tudomására, amihez a MÁV Zrt. kifejezetten hozzájárult. 
Tudomásul veszem továbbá, hogy a Projekttel összefüggésben kizárólag a MÁV Zrt. 
közvetítésével, vagy kifejezett felhatalmazásával tartható kapcsolat a Projektben résztvevő egyéb 
érdekeltekkel. 
 
Kijelentem, hogy a ……………………… ajánlattevő és azzal tulajdonosi kapcsolatban lévő 
vállalkozások a Szerződéssel összefüggésben, annak hatálya alatt és a Szerződés teljesítését 
követő 36 hónapig a Szerződés teljesítésének tényéről, a Szerződés teljesítésének 
körülményeiről, a Szerződés teljesítésével kapcsolatban tudomására jutott tényekről, adatokról 
információkról a MÁV Zrt. kifejezett hozzájárulása nélkül nem adhat át információt, nem 
biztosít azokhoz hozzáférést és a legszigorúbb üzleti titokként kezeli azt. 
 
 
A ………………………………. ajánlattevő fent meghatározott kötelezettsége nem terjed ki 
azokra az információkra, 

- amelyek közzétételére, illetve rendelkezésre bocsátására a Feleket jogszabály kötelezi; 

- amely egyébként jogszerűen válik elérhetővé.   
 
 

Budapest, ……………………. 
 

……………………………………………… 
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5. számú melléklet 

 
Felelősségbiztosítás* 
 
 
*Szerződéskötéskor csatolandó 
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6. számú melléklet 

 
Nyilatkozat alvállalkozókról 

 
Alulírott ………………….(név, beosztás), a ……………………………. (cégnév) 
(székhely:……………………..; cégjegyzékszám:………………………..; 
adószám:………………………..; a továbbiakban: Társaság) arra jogosult képviselőjeként polgári és 
büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) 
foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Társaság, mint vállalkozó és a MÁV 
Zrt., mint megrendelő között a……………………………… tárgyában …………………..(dátum) 
napján kötött Vállalkozási szerződés teljesítésébe a Társaság az alábbi alvállalkozók kívánja bevonni, 
továbbá kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott Vállalkozási szerződés 
megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 
 
Alvállalkozó 1.8 
 
Az alvállalkozó megnevezése:  
Képviselőjének neve:  
Székhely:  
Cégjegyzékszám: 
Adószám 
Telefon: 
Telefax:  
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: 
Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan: 
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban 
megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően 
megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó9 
 
Alvállalkozó 2. 
 
Az alvállalkozó megnevezése:  
Képviselőjének neve:  
Székhely:  
Cégjegyzékszám: 
Adószám 
Telefon:   
Telefax:  
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: 
Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan: 
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban 
megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően 
megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó10 
 
……………….., 201……………….. 
 

………………… 
Vállalkozó cégszerű aláírása 

 

                                                 
8 Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz. 
9 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is 
kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!  
10 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum 

is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!  
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7. számú melléklet 
 

Vállalkozó nyilatkozata a Kbt. 135. § (3) bekezdése a) és b) pontjában foglaltakkal összhangban 
 
Alulírott ………………….. (név), a …………………………. (Vállalkozó teljes cégneve) (székhely:…………………….; 
adószám:…………………………..; cégjegyzékszám:…………………….; a továbbiakban: Társaság) képviseletében a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 135. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban polgári és büntetőjogi felelősségem teljes tudatában visszavonhatatlanul 
kijelentem, hogy a Társaság, mint vállalkozó és a MÁV Zrt., mint megrendelő között a …………………………………. tárgyában 
…………………..(dátum) napján kötött Vállalkozási szerződés alapján a Társaság, valamint a teljesítésbe általa a Kbt. 138. § szerint bevont, alábbiak 
szerinti alvállalkozók egyenként a lent megjelölt összegre jogosultak a vállalkozói díjból. 
 

1. a
 teljes, 
pontos 
cégnév
/név 

2. székhel
y/lakcím 

3. elérh
etőség, 
melyre a 
Kbt. 135. § 
(3) bek. c) 
pontja 
szerinti 
megrendelői 
értesítés 
megküldend
ő 

4. cégjegyzéks
zám/egyéni 
vállalkozói 
igazolvány 
száma/személyi 
igazolvány száma 

5. adó
szám 

6. száml
avezető bank 
megnevezése 

7. bankszá
mlaszám, melyre 
a megrendelő az 
utalást teljesíteni 
köteles 

8. a 
vállalkoz
ói díjból 
az adott 
személyt 
megillető 
bruttó 
összeg a 
szerződé
s 
devizane
mében 
meghatá
rozva 

9. a 
vállalkoz
ási 
szerződé
s szerinti 
visszatar
tás 
bruttó 
összege 
a 
szerződé
s 
devizane
mében 
meghatá
rozva 

10. a Kbt. 
135. § (6) 
bekezdés 
szerinti 
beszámítás 
bruttó összege 
a szerződés 
devizanemében 
meghatározva 

11. a 
vállalkozási 
szerződés 
szerintelszá
molandó 
előleg 
bruttó 
összege a 
szerződés 
devizanemé
ben 
meghatároz
va 

12. a
 
megren
delő 
által 
kifizete
ndő 
bruttó 
összeg 
az 
elszámo
landó 
visszata
rtásra, 
beszámí
tásra 
tekintett
el [11 = 
8 – 
(9+10+
11)] 
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Ellenőrző, összesítő sor: : a beírt 
összeg 
meg kell, 
hogy 
egyezzen 
a teljes 
ellenérté
kkel 

: a beírt 
összeg 
meg kell, 
hogy 
egyezzen 
a 
visszatar
tás teljes 
értékével 

: a beírt 
összeg meg 
kell, hogy 
egyezzen a 
beszámításra 
kerülő 
követelés teljes 
értékével 

 : 
[11= 8 
– 
(9+10+
11)] 

 
A Társaság képviseletében visszavonhatatlanul kijelentem továbbá, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak teljes körűsége, helytállódása, pontossága 
vonatkozásában minden felelősség a Társaságot terheli és amennyiben a jelen nyilatkozat hiányos, téves, hamis, pontatlan volta miatt a MÁV Zrt. nem 
vagy nem megfelelő időben tudja a fentiek szerinti szerződésből és/vagy bármely vonatkozó jogszabályból eredő valamely kötelezettségét teljesíteni, az 
ilyen megrendelői késedelemből eredően sem  a Társaság, sem az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozók nem jogosultak igényt 
érvényesíteni a MÁV Zrt.-vel szemben. Kifejezetten kijelentem továbbá, hogy a fentiekben hivatkozott Vállalkozási szerződést a Társaság ezen 
megrendelői jogosultságok ismeretében kötötte meg és ezekről az alvállalkozóit is értesítette, illetőleg velük olyan szerződéseket kötött, melyek a MÁV 
Zrt.-vel szembeni igényérvényesítés lehetőségét ezen esetekre kizárják. 
 
………………., 201…. …………………. …………. 
 
 

…………………………………………… 
(cégszerű aláírás) 
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8. számú melléklet 
 

BANKGARANCIA NYILATKOZAT 
(teljesítési) 

 
Budapest, 20…. ……………… 

 
Címzett: 
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV Zrt.) 
Székhely: 1087 – Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. 
(a továbbiakban: „Kedvezményezett”) 
 
Kibocsátó: 
xxx Bank xxx. 
Székhely: ………. 
Cégjegyzékszám: ………… 
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság 
(a továbbiakban: „Bank”) 
 
Megbízó: 
…………….. 
Székhely: ………………… 
Cégjegyzékszám: …………………. 
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság 
(a továbbiakban: „Megbízó”) 
 
Tisztelt Hölgyeim/Uraim! 
 
Megbízónk értesített bennünket az alábbi szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) megkötéséről: 
 
Szerződéses felek: (1) Megbízó (2) Kedvezményezett 
Szerződés megnevezése, tárgya:  
Szerződés kelte:  
Szerződés lejárata:  
 
Megbízónk tájékoztatott arról, hogy a Szerződés alapján Megbízót terhelő kötelezettségek teljesítését 
a felek megállapodása értelmében teljesítési bankgaranciával kell biztosítania. 
 
1. A Megbízó kérése alapján ezennel legfeljebb ……………,- Ft, azaz …………… forint (a 
továbbiakban: „Garancia Összeg”) erejéig visszavonhatatlanul és feltételek nélkül garanciát (a 
továbbiakban: „Garancia”) vállalunk a Kedvezményezett javára a Szerződés alapján a Megbízót 
terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 
 
2. E Garancia alapján a Bank a Kedvezményezett első cégszerűen aláírt írásbeli felszólítása (a 
továbbiakban: „Lehívás”) alapján, az alap jogviszony vizsgálata nélkül, a Kedvezményezett által 
megjelölt összegben, de összesen legfeljebb a Garancia Összeg erejéig fizetést teljesít a 
Kedvezményezett javára a Lehívás kézhezvételét követő 5 (öt) banki munkanapon belül, feltéve, 
hogy 
(a) a Lehívásban a Kedvezményezett kijelenti, hogy a Megbízó az Önök írásos felszólítása ellenére 
nem teljesítette vagy nem szerződésszerűen teljesítette a Szerződésben foglalt kötelezettségeit, 
megnevezve a szerződésszegés/mulasztás tartalmát; 
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b) a Lehívásban (a fenti bankgarancia szám megjelölésével) hivatkoznak a jelen Garanciánkra; 
(c) a Lehívás eredeti példányát legkésőbb a Lejárati Időpontig eljuttatták a Bank fent megjelölt 
címére; és 
(d) a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét a Kedvezményezett 
hitelt érdemlő módon bizonyította (30 napnál nem régebbi cégkivonatával és aláírási címpéldánnyal 
vagy számlavezető bankjának autentikus SWIFT üzenetben történő megfelelő igazolásával). 
 
3. A Bank Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Garancia alapján teljesített 
kifizetés összegével automatikusan csökken. 
 
4. A Garancia nem átruházható és nem engedményezhető, a Bank a Garancia alapján kizárólag a 
kedvezményezett Lehívása alapján, és csak a Kedvezményezett javára teljesít fizetést. A Bank a 
Garancia alapján esedékessé váló kötelezettségeit kizárólag átutalással, a Kedvezményezett által a 
Lehívásban megjelölt számlaszámra teljesíti. 
 
5. A Garancia az aláírásának napján lép hatályba. A Garancia minden további értesítés nélkül hatályát 
veszti a Kedvezményezett cégszerűen aláírt, a Bankhoz eljuttatott lemondó nyilatkozatával, melyben 
a Bankot a jelen Garanciában foglalt kötelezettségei alól visszavonhatatlanul és feltétel nélkül 
mentesítik, de legkésőbb …………………. napján ……………….. órakor (a továbbiakban: 
„Lejárati Időpont”), függetlenül attól, hogy a Garancia eredeti példányát visszajuttatták-e 
Bankunkhoz vagy sem. A Lejárati Időpontot követően kézhez vett Lehívások alapján a Bank nem 
teljesít fizetést. 
 
 
 
Kelt: …………………., 20…. …………….. 
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