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Cégbíróság és cégjegyzékszám: 
[•]
Adószáma: 
[•]
KSH besorolási száma: 
[•]
Számlavezető pénzintézet: 
[•]
Bankszámlaszám: 
[•]
Kivitelezői nyilvántartási szám:
[•]
Képviseletében eljár: 
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(együttesen: „Felek”) között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK
Felek rögzítik, hogy Megrendelő „IC+ vasúti személykocsi sorozatgyártáshoz egy szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítása a szolnoki járműjavítóban” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tárgyalásos  eljárást folytatott le, amelynek nyertese a Vállalkozó lett. Felek minderre tekintettel az alábbi vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”) kötik. 
Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az előző bekezdésben hivatkozott eljárást megindító felhívásban, az annak részét képező műszaki leírásban, a Vállalkozó Megrendelő részére adott, árazott költségvetést is tartalmazó végső ajánlatában, továbbá az eljáráshoz kapcsolódó egyéb dokumentumokban, így például a helyszíni szemléről felvett jegyzőkönyvben, a Vállalkozó részére adott esetleges kiegészítő tájékoztatásokban (a továbbiakban együtt: „Eljárási Dokumentumok”) foglaltak irányadók, ebben a sorrendben. A vitás kérdéseket is elsősorban az Eljárási Dokumentumok segítségével kell értelmezni, szintén az előzőekben írt sorrendben.
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
1.1. Megrendelő jelen Szerződés aláírásával megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az 5000. Szolnok, Kőrösi út 1-3. sz. alatti, 7350 hrsz.-ú ingatlan alatti 3+1  álláshelyes  csarnok  létesítményi helyen belül (az ingatlanon belüli építési munka helye, a továbbiakban: „Létesítmény”) a jelen Szerződés 1. számú mellékletében (a továbbiakban: „Műszaki Leírás”) meghatározott munkálatok teljes körű kivitelezését.
1.2. A Felek rögzítik, hogy a Munkák elvégzése szakhatósági engedélyköteles tevékenységnek minősül. Felek rögzítik, hogy az engedélyezési eljárás lefolytatása és az engedély megszerzése a jogosult javára a Szerződés tárgyát, és Vállalkozó feladatát képezi.
1.3.   Vállalkozó feladatát képezi továbbá a Létesítmény technológiai és műszaki tervezése, ennek keretében engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése, illetve a hatósági és MÁV-os engedélyeztetési eljárások lefolytatása (a tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés a továbbiakban együttesen: Munka vagy Munkák). 
1.4. Vállalkozó vállalja, hogy a Munkákat szakszerűen, a hatályos jogszabályi előírások betartása mellett, a mindenkor hatályban lévő, irányadó magyar szabványok szerinti I. osztályú minőségben, a jelen Szerződésben rögzített ütemezés szerint és határidőre, valamint díj ellenében, az előírt műszaki tartalomnak megfelelően megvalósítja.
1.5. Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabályok alapján elkészített részletességű és tartalmú engedélyezési tervdokumentációt és mellékleteit papír alapon, öt egymással mindenben egyező példányban, valamint elektronikus formátumban, jóváhagyás céljából benyújtani Megrendelő részére a jelen szerződés megkötésétől számított … (…) napon belül /Vállalkozó ajánlata szerint/. A jelen szerződés szerinti tervek elkészítése során a Vállalkozó köteles a Létesítmény befogadására szolgáló csarnoképület kiviteli terveit teljes körűen figyelembe venni, azokkal összhangban elkészíteni a Létesítmény terveit, szükség esetén a tervezővel/kivitelezővel – a Megrendelőn keresztül – egyeztetni.    
1.6. A tervek benyújtásának helye: Megrendelő székhelye (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.)
1.7. A Vállalkozó által benyújtott tervdokumentációt Megrendelő (ideértve annak Műszaki ellenőrét és a munkaterület tulajdonosát is) felülvizsgálja. Amennyiben a Megrendelő a terven további javításokat, módosításokat tart szükségesnek, a Vállalkozó köteles azokat az észrevételek, kifogások közlésétől számított 5 napon belül, külön költség felszámítása nélkül elvégezni egészen a Megrendelő jóváhagyásának a megszerzéséig.  Megrendelő a jóváhagyó véleményét továbbítja Vállalkozó felé. A jóváhagyott tervdokumentáció alapján Vállalkozó köteles a létesítési engedély kiadása iránti kérelmet a szükséges mellékletekkel az engedélyezés helyszínéhez tartozó területileg illetékes környezetvédelmi, valamint a  beépítésre kerülő  nyomástartó  edények  biztonságtechnikai  engedélyeztetése  céljából  a  Hajdú-Bihar  Megyei  Kormányhivatal  Debreceni  Mérésügyi  és  Műszaki  Biztonságtechnikai  Hatóság  részére benyújtani. Ezzel egyidejűleg köteles a Vállalkozó a tervdokumentációt a MÁV Zrt. Vagyongazdálkodási és Gazdálkodási Igazgatóság Ingatlanhasznosítási Főosztály részére is jóváhagyás céljából benyújtani. Amennyiben a létesítési engedély/jóváhagyás kiadása érdekében a tervdokumentáció módosítása és/vagy javítása és/vagy kiegészítése szükséges, úgy azt Vállalkozó köteles külön költség vagy díj felszámítása nélkül megtenni. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a tervdokumentáció módosítása szükséges, akkor Vállalkozó köteles azt a jóváhagyás érdekében olyan időben megküldeni Megrendelő részére, hogy a módosított tervdokumentáció Megrendelő általi jóváhagyására, majd Vállalkozó részére történő visszaküldésére – a hatóság által meghatározott határidő figyelembevételével – megfelelő idő álljon rendelkezésre. Felek a hatósági eljárások tekintetében egyebekben is fokozott együttműködésre kötelezettek, ezen belül Vállalkozó köteles valamennyi, a hatóságtól érkezett megkeresésről, kérdésről a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, véleményét, döntését kikérni.

1.8. A Vállalkozó vállalja, hogy az engedélyeztetés során a Megrendelő képviseletében eljár, az eljárás költségeit viseli. Felek rögzítik, hogy az engedélyek jogosultja a MÁV-START Zrt. lesz, azonban az engedélyeztetési eljárásokban meghatalmazott képviselőként a Vállalkozó köteles eljárni.

1.9. Vállalkozó az engedélyezett tervdokumentáció alapján az engedélyek Megrendelő általi elfogadásától számított 20 (húsz) napon belül elkészíti a kiviteli tervdokumentációt (a továbbiakban: Kiviteli tervdokumentáció).

1.10. Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabályok alapján elkészített részletességű és tartalmú Kiviteli tervdokumentációt és mellékleteit papír alapon, összesen öt egymással mindenben egyező példányban, valamint elektronikus formátumban (rajzok DWG, PLN és PDF, a szöveges részek DOC és PDF formátumban, költségvetés XLS és SL08, formátumban) CD-n vagy DVD-n a Megrendelő részére átadni. 

1.11. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Megrendelő által átadott észrevételek tartalma nem mentesíti a Vállalkozót a jelen Szerződés alapján őt terhelő teljes felelősség alól. Megrendelő a Kiviteli tervdokumentáció elfogadásáról - a munkaterület tulajdonosi hozzájárulása birtokában - írásban nyilatkozik, egyéb esetben az általa megjelölt hibák, hiányosságok történő pótlására, javítására hívja fel a Vállalkozót. A Vállalkozó köteles 5 (öt) napon belül a kért pótlásokat, javításokat külön költség felszámítása nélkül elvégezni. A javítás indokolt esetben többször is kérhető.

1.12. Felek rögzítik, hogy a Munkaterület tulajdonosa a MÁV Zrt. Megrendelő kijelenti, hogy a tulajdonos előzetes engedélye a Munkák elvégzéséhez rendelkezésére áll.

1.13. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás során rendelkezésére bocsátott Műszaki Leírást és terv(ek)et  kellő részletességgel tanulmányozta és a Munkák kivitelezését ez alapján megfelelő információk birtokában, kellő szakmai tapasztalattal, és a saját költségen történő megvalósításhoz szükséges fedezet birtokában vállalta (ide értve az igénybe venni szándékozott alvállalkozók díjazását is). 
A Megrendelő a Vállalkozó részére átadja a rendelkezésére álló terv(ek) példányait a fenti pontok alapján, az abban (azokban) foglaltakat a megvalósítás során figyelembe kell venni. A Vállalkozó a Megrendelő által szolgáltatott terv(ek) műszaki tartalmát részletesen, teljes körűen megvizsgálta, és mindezek alapján teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a terv(ek) a Szerződés tárgyának teljes körű megvalósításához mindenben megfelelő(ek) és kielégíti(k) az érvényes műszaki előírásokat, továbbá azok vonatkozásában az esetlegesen szükséges intézkedéseket (kijavítás, kiegészítés) megteszi. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a terve(ke)t a Megrendelővel szembeni minden tervezési hibából fakadó vagy más jogcímből eredő jogfenntartás és későbbi jogérvényesítés lehetősége nélkül átveszi, a jelen Szerződésben foglaltak szerint.

A Megrendelő által szolgáltatott terv(ek) nem mentesíti(k) a Vállalkozót a jelen szerződés szerinti teljesítései eredményeképpen – akár időszakosan, akár véglegesen – létrejött építmények, elvégzett munkák megfelelősége alól. A további, esetlegesen szükséges tervek, tervmódosítások elkészíttetése és a szükséges hatósági jóváhagyások, engedélyek (pl. a tűzgyújtáshoz, hegesztéshez esetlegesen szükséges engedélyeket is ideértve) beszerzése  – a Vállalkozó részére átadott terv(ek) tekintetében is – a Vállalkozó feladata és ennek költségeit is Vállalkozó viseli. A hatósági jóváhagyások, engedélyek beszerzésére irányuló eljárás(ok)ban a Megrendelő – szükség esetén – közreműködik. Az általa szolgáltatott terv(ek) hibáiért a Megrendelő nem felel.
1.14. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az építési kivitelezési tevékenységet a jelen Szerződésben foglaltak szerint, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 39. § és 39/A. § paragrafusában meghatározottak betartásával folytatja.
2. ÜTEMTERV ÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK
2.1. A Munkák teljesítési véghatárideje: A teljesítés véghatárideje a szerződés hatályba lépésétől számított 200 nap.
A teljesítési részhatáridőket rögzítő részletes ütemterv a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képezi:
Felek a fentieken túl az alábbi kötbérterhes részteljesítési határidőkben állapodnak meg:

- Engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének határideje (a szerződéskötéstől az engedélyezési tervdokumentáció Ajánlatkérő részére jóváhagyás céljából történő benyújtásáig eltelt idő): …. nap /Vállalkozó ajánlata szerint/
- Kivitelezés időtartama (a munkaterület  átadásának  a Vállalkozó készre jelentéséig eltelt idő): …. nap /Vállalkozó ajánlata szerint/     
Felek a félreértések elkerülése végett rögzítik, hogy a teljesítési véghatáridőn belül Vállalkozónak a jelen Szerződés tárgyát a rendeltetésszerű használatra minden szempontból alkalmas állapotban, szükséges, jogerős engedéllyel, ill. minden egyéb, jogszabály által előírt kötelezettség teljesítésével, oly módon kell Megrendelő használatába adnia, hogy Megrendelő azt korlátozásmentesen használhassa. 
2.2. Vállalkozó kizárólag a Megrendelő előzetes hozzájárulásával jogosult – az ütemezéstől eltérően – előteljesítésre azzal, hogy ez esetben a Megrendelő képviselőjét köteles előzetesen legalább 5 munkanappal írásban értesíteni. Megrendelő a hozzájárulás megadásáról a lehető legrövidebb időn, legfeljebb 3 munkanapon belül értesíti Vállalkozót, azzal, hogy a hozzájárulást alapos ok nélkül nem tagadhatja meg.

3. A Munkaterület átadása

3.1. A munkaterület a Létesítmény azon területe, amelyet Megrendelő a Munkák kivitelezése céljából Vállalkozó rendelkezésére bocsát, illetve amelyen Vállalkozó a Munkákat kivitelezi és ahol a Munkák megvalósulnak, ide értve a felvonulás és levonulás, a kivitelezéssel kapcsolatos kiegészítő-kisegítő tevékenységek végzése, építési hulladék időszaki tárolása céljából foglalt területeket is (a továbbiakban: „Munkaterület”).

3.2. Vállalkozó a Munkák kivitelezését legkorábban a Munkaterület átadását követően, az átadás napján kezdheti meg (ide értve a Munkák kivitelezéséhez szükséges felvonulást is). 
3.3. A Munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg meg kell nyitni az elektronikus építési naplót, és abban a Munkaterület átadás-átvételét – az időpont, a tevékenység és a Munkaterület megjelölésével – rögzíteni kell. Az építési naplót ÉTDR rendszerben kell vezetni. Az építési napló vezetésére vonatkozó, a jogszabályban nem szabályozott előírásokat Felek a jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező 4. sz. mellékletben rögzítik.   
3.4. A Munkaterület átadás-átvételéről Felek külön jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítésre kerülnek az átadás-átvétel körülményei, különösen a Munkaterület átvételi állapota (részletes leírással és fotók készítésével), a közművek mérőóra-állásai, a helyi körülményekre vonatkozó specifikus munka-, tűz-, környezet- és egészségvédelmi szabályok. A – mindkét fél képviselője által aláírt – jegyzőkönyvet az építési naplóhoz csatolni kell.
3.5. Vállalkozó és a teljesítésben részt vevő munkatársai, alvállalkozói kötelesek a Megrendelő által szervezett munkavédelmi-, tűzvédelmi-, környezetvédelmi oktatáson – a Munkaterületre való felvonulást megelőzően – részt venni. Az oktatásról Felek oktatási naplót vezetnek. 
3.6. A Megrendelő biztosítja Vállalkozó munkavállalóinak a Munkaterületre történő belépés jogát a Szerződés teljesítése érdekében. A Munkaterületre történő belépésre a Megrendelő által adott írásbeli engedély alapján a Vállalkozó, továbbá a 3.5. pont szerinti oktatáson részt vett - munkavállalói és képviselői jogosultak.

3.7. Vállalkozó a Munkaterületen annak átadásától kezdődően teljes körűen köteles betartani – és alvállalkozóival betartatni – a jelen Szerződés 5. sz. alatt csatolt, 45/2012. (IX.07. MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasításban foglaltakat, az idegen személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről és engedélyezésének rendjéről. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi a jelen pontban meghatározott mellékletben foglaltakat és azokat magára kötelező érvényűnek fogadja el a Munkák kivitelezése alatt.

4. az elkészült munkák műszaki ÁTADÁS-ÁTVÉTELe
4.1. Vállalkozó köteles az elkészült Munkát Megrendelő képviselőjének írásban készre jelenti, amelyben javaslatot tesz az átadás-átvétel időpontjára, mely javasolt időpont nem lehet későbbi, mint a készre jelentést követő 8 munkanap. Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének pontos időpontját Felek kapcsolattartói rövid úton (pl. telefonon vagy e-mailen) egyeztetik. A Felek által egyeztetett, majd a Megrendelő képviselője által írásban kitűzött időpontban a Felek az átadás-átvételi eljárást megkezdik. 

4.2. A műszaki átadás-átvétel feltételeinek biztosítása Vállalkozó feladata és felelőssége. A Vállalkozó kötelessége az átadás-átvételhez szükséges, jogszabály által előírt dokumentumok, okmányok biztosítása is. 
4.3. Vállalkozó viseli továbbá a műszaki átadás-átvétel során őt terhelő kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos költségeket, így különösen az üzempróbák-, próbaüzemek során jelentkező költséget. 
4.4. Az átadás-átvételi eljárást annak kezdési időpontjától számított 30 napon belül be kell fejezni. 

4.5. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak ellenőrzése, hogy a Vállalkozó és alvállalkozói a Munkákat a Szerződésben és az irányadó jogszabályokban előírtak alapján, a Kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósították-e, és a teljesítés ennek alapján megfelel-e az előírt műszaki- és a Szerződésben vállalt egyéb követelményeknek és jellemzőknek. 

4.6. A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni és azt az építési naplóhoz csatolni kell. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell mindazokat a tényeket, melyek a teljesítés szempontjából jelentősek lehetnek, így különösen

· az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját,

· a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi minőségét,

· a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák, hiányok, hiányosságok megnevezését (hibajegyzék),

· a Megrendelő által érvényesíteni kívánt igényeket (kijavítás, kicserélés, stb.)

· a hibák kijavításának, illetve az esetleges hiányok pótlásának Megrendelő által előírt póthatáridejét, továbbá a Vállalkozó ezekre vonatkozó vállalási nyilatkozatát,

· a hibás munkarészek kijavítására eső költségvetési összegeket,

· a jogszabályban előírt nyilatkozatokat, 
· a Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e a Munkákat,
· a Felek által lényegesnek tartott egyéb megállapításokat,

· a jegyzőkönyv felvételének helyét és időpontját, végül
· a résztvevők részéről a jegyzőkönyv minden oldalának aláírását.
4.7. Az átadás-átvételi eljárást nem lehet megkezdeni, illetve megkezdése esetén meghiúsultnak kell tekinteni, amennyiben

· az elvégzett Munka a rendeltetésszerű-, illetve – amennyiben utóbbi szigorúbb feltételeket határoz meg – a Szerződésben előírt használatra alkalmatlan és/vagy 
· az átvételt megelőző próbák során megállapított hiányokat/hiányosságokat nem vagy nem megfelelően pótolta/javította ki a Vállalkozó. 
4.8. A Műszaki átadás-átvétel továbbá csak akkor kezdhető meg, ha a Vállalkozó legkésőbb az átadás-átvétel megkezdésekor átadja Megrendelő részére a teljes átadási dokumentációt (a továbbiakban: Átadási dokumentáció), amely az alábbiakat tartalmazza:
· a megvalósulási dokumentációt, azaz az építmények tényleges megvalósult állapotának műszaki terveit, illetve a Vállalkozó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a megvalósult állapot mindenben maradéktalanul megfelel a Kivitelezési dokumentációnak,

· mérési jegyzőkönyveket,

· minőségtanúsítási dokumentációt, szabvány-megfelelőségi tanúsítványokat és jegyzőkönyveket,

· szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyveket,

· az elvégzett működési próbák jegyzőkönyveit,

· építési naplók másolatát, kivéve ha elektronikus építési napló vezetésére került sor,

· a kivitelezésben közreműködő alvállalkozók megnevezését, a természetes azonosító adataikat, egyéni vállalkozói igazolvány számukat, cégjegyzékszámukat, ill. az azonosításukhoz szükséges egyéb lényeges adatokat,

· nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatait,

· kivitelezői nyilatkozatot, felelős műszaki vezetői nyilatkozatot,
· fotódokumentációt, amelyen jól láthatóan dokumentálásra kerül az átvételi állapot,

· a jótállási dokumentumokat (garancialevél, jótállási jegy, feltételfüzet, stb.),

· az üzemeltetési-, használati- és karbantartási utasítást,

· a villamos berendezések első felülvizsgálatának eredményéről készített minősítő iratot,

· az erős- és gyengeáramú hálózatok kapcsolási rajzait

· a közüzemi mérőórák jótállási jegyét, hitelesítési jegyzőkönyveit, és az üzembe helyezési jegyzőkönyveket,
· a nagynyomású berendezések és nyomástartó edények tanúsítványait és a kazán biztosi jelentéseket

· az építési-bontási hulladék-nyilvántartó lapokat,
· egyéb jogszabályban előírt szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat.

4.9. Az Átadási dokumentációt Vállalkozó köteles Megrendelő részére 6 egymással teljesen megegyező példányban, papír alapon és 1 példányban, elektronikus formátumban (CD-, DVD- lemezen, vagy más, számítástechnikai periférián futtatható egyenértékű adathordozón) átadni.

4.10. Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvben megállapított (ennek hiányában a Megrendelő által tűzött) határidőre az esetleges hiányosságokat pótolni, ill. hibákat kijavítani, az Átadási dokumentációt pedig szükség szerint megfelelően módosítani, ill. kiegészíteni. Ezt követően Vállalkozó köteles haladéktalanul ismételten készre jelenteni a munkát a Megrendelőnél. Felek a jelen pontban írt eljárás keretében szükség szerint ismételt bejárást tartanak, illetve lefolytatják a megismételt átadás-átvételi eljárást. A műszaki átadás-átvételi eljárás mindaddig nem zárható le, amíg a hiányok pótlásra, a hibák kijavításra nem kerültek, ill. az Átadási dokumentációt Vállalkozó hiánytalanul a Megrendelő részére át nem adta. 

4.11. Vállalkozó késedelmes teljesítésének minősül, amennyiben a Vállalkozónak felróható vagy a Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból az átadás-átvétel megkezdéséhez szükséges feltételek nem teljesülnek, és így a jelen Szerződésben foglalt teljesítési véghatáridőig az átadás-átvételi eljárás nem zárul le.
4.12. Ha a Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás során felvett jegyzőkönyvben, illetve a hibajegyzékben foglalt, ennek hiányában a Megrendelő által tűzött, határidőre nem végzi el a szerződésszerű teljesítéshez szükséges javításokat, vagy egyébként nem végzi el az Átadási dokumentációhoz elkészítéséhez szükséges vizsgálatokat, méréseket, úgy a Megrendelő – a Vállalkozó kockázatára és költségére – jogosult azokat mással elvégeztetni. Ezen költségeket a Megrendelő jogosult a Vállalkozó díjazásába beszámítani vagy a Vállalkozó részére 8 napos fizetési határidővel kiszámlázni, amely esetben a fizetési határidő a számla kiállításától számítandó. A vizsgálatokra, mérésekre, Vállalkozót Megrendelő köteles (az adott időpont előtt legalább 3 nappal írásban) meghívni, azonban Vállalkozó távolmaradása az eljárás(ok) lefolytatását nem akadályozza. Az ilyen vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat a Vállalkozó jelenlétében folytatták le és a vizsgálati eredményeket a Vállalkozó utóbb nem vitathatja.
4.13. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során megállapított hibákat és hiányosságokat a Vállalkozó orvosolta, vagy az átadás-átvételi eljárás során nem került sor hibák és hiányosságok megállapítására, úgy a Megrendelő köteles a Munkákat átvenni és a teljesítésigazolást kiállítani. 
4.14. A kárveszély viselése a Szerződés tárgya tekintetében azzal a nappal száll át a Vállalkozóról a Megrendelőre, amely a teljesítés napjaként a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolásban meghatározásra került. 

4.15. Külön birtokbavételi eljárás nem kerül lefolytatásra, a birtokbaadásra vonatkozó jogi tényeket Felek a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv(ek)ben rögzítik.

4.16. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elvégzett Munkák/adott munkarész szerződésszerű teljesítésének tényét Megrendelő teljesítésigazolás(ok) kiadásával tanúsítja. Vállalkozó kizárólag a mindenkori teljesítésigazolásban foglalt összegre és a teljesítésigazolásban meghatározott teljesítési időpont feltüntetésével állíthat ki számlát. 

A Megrendelő a Vállalkozó a (rész)teljesítésétől számított 15 napon belül köteles a Munka, vagy a Munka elvégzett része teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás kiállításával) vagy az elismerés megtagadásáról nyilatkozni.

A teljesítésigazoláson Megrendelő képviselője aláírásával igazolja, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit szerződésszerűen teljesítette, s jogosult számla kiállítására. 

A teljesítésigazolásban fel kell tüntetni a teljesítés napját.

A Megrendelő részéről teljesítésigazolásra jogosult személyt a jelen Szerződés 7. számú melléklete tartalmazza. 
A Megrendelő képviselője által leigazolt teljesítésigazolás a Vállalkozó által kiállított (rész)számla teljesítést igazoló alapokmánya.

4.17. Felek a jótállási időszak leteltét megelőzően legkésőbb 15 nappal a Munkákat újból megvizsgálják (utó-felülvizsgálati eljárás). Az utó-felülvizsgálati eljárást Megrendelő rendezi, és hívja meg arra Vállalkozót. Az utó-felülvizsgálati eljárás során a Felek közös bejárással és a szükséges üzempróbák elvégzésével, jegyzőkönyv felvételével rögzítik az esetleges hibákat, a kijavítás módját és a Vállalkozó jótállására, szavatossági felelősségére vonatkozó nyilatkozatait, vállalásait. Vállalkozónak az előírt javítási munkákat, vállalt kötelezettségeit – a Felek eltérő megállapodása hiányában – a jegyzőkönyv felvételétől számított 30     napon belül kell elvégeznie, ill. teljesítenie. A Vállalkozó távolmaradása az utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatásának nem akadálya. Az utó-felülvizsgálati eljárás során rögzített hibák jótállási időn belül bejelentett hibáknak minősülnek.
4.18. A Megrendelő fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta és igényét nem jelentette be azonnal.
5. VÁLLALKOZÓI DÍJ

5.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a jelen Szerződés 1. pontjában meghatározott Munkák hiba és hiánymentes megvalósítása és a Szerződés maradéktalan teljesítése esetén az alábbi átalánydíjas vállalkozói díjra (a továbbiakban „Vállalkozói Díj”) jogosult:
…………………………, Ft, azaz…………………….. forint.
5.2. Felek nyilatkoznak, hogy mindegyikük belföldön nyilvántartásba vett ÁFA alany és egyiküknek sincs az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXVII. ÁFA törvényben szabályozott jogállása, mely alapján tőle az ÁFA fizetése nem követelhető. Az adó megfizetésére az ÁFA törvény 142. §-ában foglaltak szerint a Megrendelő köteles.   
5.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a Műszaki Leírást megismerte, részletesen tanulmányozta, a tervezéssel és/vagy kivitelezéssel kapcsolatos kérdéseire a Megrendelőtől megfelelő és elégséges információt kapott, így a Szerződés tárgyát képező Munkákat befolyásoló valamennyi körülmény ismeretében a Vállalkozói Díjba az összes költségét beépítette, így a Vállalkozói Díj magában foglalja különösen
a) a Vállalkozó által a Munkák szerződésszerű műszaki tartalom szerinti megvalósításának teljes költségét a többletmunkák ellenértékére is kiterjedően (amelyért külön díjazás nem jár); 

b) a Szerződés alapján Vállalkozó által fizetendő vámok, adók, illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak, esetleges engedélyezetési eljárások költségeit, a felvonulási, levonulási és műszaki átadás-átvételi eljárási költségeket, a végrehajtandó vizsgálatokkal, mérésekkel, üzempróbákkal és próbaüzemekkel kapcsolatos költségeket, a rezsiköltségeket, a hulladék kezelésével és elszállításával kapcsolatos költségeket, melyek Megrendelőre nem háríthatók át;

c) a vagyonvédelmi és biztosítási díjakat;
d) A Vállalkozói Díj magában foglalja a tervezéssel, kivitelezéssel kapcsolatban keletkező szellemi alkotásokkal kapcsolatos összes átruházható szerzői vagyoni jog – Megrendelő részére történő – átruházásának költségét is.
5.3.1. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó meggyőződött és számot vetett az ajánlatában és az elkészített költségvetésben:

· a Vállalkozói Díjat érintő minden feltétellel és körülménnyel, 

· azzal a kötelezettséggel, hogy a Munkákat a Szerződésben leírt módon kell végrehajtania,

· a munkavégzés helyének általános és speciális körülményeivel.
5.4. Vállalkozó a Vállalkozói Díj összegén felül semmilyen jogcímen többletköltséget nem érvényesíthet, többletmunkát nem számolhat el. A többletmunka az a vállalkozói többletteljesítmény, amelyet a Munkák elvégzésére adott ajánlata, illetve a szerződéskötés során a Vállalkozó nem, vagy nem megfelelően tervezett, de a Vállalkozó szerződésszerű teljesítéséhez szükségszerű, feltéve, hogy nem minősül Pótmunkának. 

5.5. Pótmunka ellenben a Megrendelő érdekkörében felmerült okból elvégzett azon vállalkozói többletteljesítés, amely munka elvégzésnek szükségessége a Szerződés megkötésekor előre nem volt látható, de amelynek elvégzésére a Felek egymással megállapodnak az alábbiak szerint (a továbbiakban: Pótmunka):

5.5.1. Vállalkozó legfeljebb a Vállalkozói Díj 5%-ának megfelelő mértékű, azaz […],- Ft tartalékkeret erejéig jogosult Pótmunkák elszámolására. 
5.5.2. Megrendelőt a tartalékkeret felett kizárólagos rendelkezési jog illeti meg. A tartalékkeret terhére elszámolható Pótmunkák elrendelésének hiányában Vállalkozó a tartalékkerettel összefüggésben semminemű igényt nem támaszthat Megrendelővel szemben.
5.5.3. Amennyiben a Vállalkozó Pótmunka elvégzésének szükségességét észleli, úgy köteles erről részletes jegyzőkönyvet felvenni és az építési naplóban is jelezni azt a Megrendelő felé a jegyzőkönyv csatolásával. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Vállalkozó Pótmunka elvégzésére vonatkozó tételes árajánlatát, egyedi, tételes árelemzéssel alátámasztott költségvetés formájában. Vállalkozó kijelenti, hogy a végleges ajánlatában vállalt egységárakkal készíti el a hivatkozott árajánlatát. A Megrendelő a jegyzőkönyv megvizsgálását és szükség szerint a Pótmunka igénnyel érintett munkarész megszemlélését követően – a Megrendelő belső szabályzataival és utasításaival összhangban meghozott megfelelő szintű vezetői döntés alapján – az építési naplóba tett bejegyzésével a lehető legrövidebb időn belül jelzi Vállalkozó felé, ha a Pótmunka szükségességével egyet ért. Felek sürgős esetben soron kívül egyeztetnek egymással.
5.5.4. Amennyiben Megrendelő a Pótmunka szükségességét elfogadja, Felek az elvégzendő Pótmunkát, és annak elszámolható összegét az építési naplóban, vagy írásban külön rögzítik. A Pótmunka ellenértékének elszámolására – a tartalékkeret terhére és erejéig – a jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően van lehetőség. 
5.5.5. Amennyiben a Megrendelő részéről építési műszaki ellenőr megbízásra került, Pótmunka engedélyezésére és kifizetésére kizárólag – a Megrendelő belső szabályzataival és utasításaival összhangban meghozott megfelelő szintű vezetői döntés alapján – a műszaki ellenőr jóváhagyásával kerülhet sor, amely jóváhagyást az építési naplóban rögzíteni kell.
5.5.6. Pótmunka elszámolására kizárólag a Vállalkozó végszámlájában van lehetőség.       
6. FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1. A Megrendelő fizetési biztosítékot nem nyújt, egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettség nem terheli.
6.2. Megrendelő a Vállalkozó részére – a Kbt. 135. § (7) bekezdésére tekintettel – a Vállalkozói Díj 20%-ának megfelelő mértékű, azaz [………],- Ft (azaz ……. forint) összegű előleget (a továbbiakban: Előleg) biztosít. Vállalkozó az előleg iránti igényét írásban jelezheti a Megrendelő részére, legkésőbb a Munkaterület átadását követő 5 naptári napon belül, a Vállalkozó által a jelen pont rendelkezései szerint átadott, a Megrendelő javára szóló Előleg-visszafizetési Biztosíték benyújtása ellenében. A Szerződés későbbi esetleges módosítása a biztosítandó előleg összegét nem érinti, így Megrendelő további előleg fizetésére nem köteles.
6.3. Vállalkozó az igényelt előleg mértékéig, a Vállalkozói Díj 5%-án felüli összegre köteles Előleg-visszafizetési Biztosíték nyújtására.
6.4. Az Előleget a Vállalkozó – az előlegbekérő okirat benyújtásával –a Megrendelőtől igényelheti. A Megrendelő az értesítéstől számított 5 naptári napon belül jelezheti az Előleggel kapcsolatos észrevételeit. Ennek hiányában az Előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni. 

Az Előleg jóváhagyott összegét a Megrendelő köteles a Munkaterület átadásától számított 15 (tizenöt) naptári napon belül folyósítani a Vállalkozó részére.

A Vállalkozó köteles a folyósított Előlegről számlát kiállítani a bankszámláján történt jóváírást követően azonnal, és azt a Megrendelő részére megküldeni, melynek teljesítési dátuma az előleg jóváírásának napja. 

6.5. Az Előleg kifizetésének további feltétele, hogy Vállalkozó Előleg-visszafizetési Biztosítékot nyújtson a Megrendelő részére, amelynek rendelkezésre bocsátása tárgyában Felek az alábbiak szerint állapodnak meg. A Megrendelő az előleg-visszafizetési biztosíték terhére részben vagy egészben abban az esetben érvényesítheti igényét, ha a Szerződés a Vállalkozó szerződésszegése miatt megszűnik.

6.5.1. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az Előleg-visszafizetési Biztosítékot az Előleg igénylésével egyidejűleg köteles közvetlenül a Megrendelő részére benyújtani, a szerződésszerűen igényelt Előleg összegével megegyező értékben. 

6.5.2. Az Előleg-visszafizetési Biztosíték megadható

•
óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával),

•
bank vagy biztosító által vállalt garancia,

•
banki készfizető kezesség biztosításával,

•
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel, 

a Vállalkozó választása szerint.

6.5.3. Amennyiben a Vállalkozó az Előleg-visszafizetési Biztosítékot részben vagy egészben bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával nyújtja (a továbbiakban: „Előleg-visszafizetési garancia”), úgy a bank, ill. biztosító kötelezettségvállalásának az alábbi követelményeknek is meg kell felelnie:

a)
a garanciavállaló nyilatkozatnak rögzítenie kell a kibocsátó kifejezett, visszavonhatatlan, önálló fizetési kötelezettségvállalását,

b)
a garanciavállaló nyilatkozatnak a Megrendelőt kell jogosultként megjelölnie és tartalmaznia kell a jelen szerzősé azonosításához szükséges adatokat (minimálisan a szerződésszámot és a szerződés megkötésének napját),

c)
a garancia érvényesíthetőségének feltételeként csak a jogosult által cégszerűen aláírt írásbeli felszólítás benyújtása köthető ki, amelyben a jogosult írásban nyilatkozik arról, hogy az alapjogviszony kötelezettje nem teljesítette fizetési vagy egyéb szerződéses kötelezettségét,

d)
a kibocsátó az alapjogviszony vizsgálatára a garancia lehívásakor nem jogosult,

e)
a garanciavállaló nyilatkozatnak az aláírástól kell érvényesnek lennie a garanciavállaló nyilatkozatban rögzített végdátumig,

f)
a garanciavállaló nyilatkozat a fenti, a)-e) pontokon kívül csak olyan kérdésekről rendelkezhet, amelyek nem korlátozzák Megrendelő jelen szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogai érvényesíthetőségét,

g)
a garanciavállaló nyilatkozat tartalmazhatja, hogy a garancia összege minden, a kibocsátója által teljesített lehívással automatikusan csökken,

h)
tartalmaznia kell továbbá a kibocsátó pontos és teljes nevét, székhelyét, a jogosult nevét és székhelyét,

i)
a garancia számát vagy egyedi azonosítóját,

j)
minden oldalon pecsétet és cégszerű aláírást,

k)
a pontos összeget – összeghatár-jellegű megjelöléssel – számmal és betűvel,

l)
a legfeljebb 15 banki munkanapban megállapított fizetési határidőt,

m)
annak kijelentését, hogy a garanciából származó bármely jogvita esetén a magyar jog az irányadó és a rendes magyar bíróságok az illetékesek.

Az Előleg-visszafizetési garancia érvényessége minimálisan a rendelkezésre bocsátást követő 90 (kilencven) naptári nap. Az előleg-visszafizetési biztosíték az előleg összegének a 6.8. pont szerinti teljes elszámolásáig marad érvényben, ezt követően Megrendelő 8 (nyolc) napon belül visszajuttatja az előleg-visszafizetési biztosíték összegét/eredeti példányát a Vállalkozó részére. Az Előleg-visszafizetési Garancia mintáját a jelen Szerződés 9/a. számú melléklete tartalmazza.
6.5.4. Amennyiben a Vállalkozó az Előleg-visszafizetési Biztosítékot részben vagy egészben biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában nyújtja (a továbbiakban: „Előleg-visszafizetési Kötelezvény”), úgy a bank, ill. biztosító kötelezettségvállalásában az előző 6.5.3. pontban foglalt rendelkezések értelemszerűen alkalmazandóak. Az Előleg-visszafizetési Kötelezvény mintáját a jelen Szerződés 9/b. számú melléklete tartalmazza.
6.5.5. Az Előleg-visszafizetési biztosítékot úgy kell rendelkezésre bocsátani, hogy a fenti esetben, a fenti feltételeknek megfelelően kiállított biztosíték alapján a bank vagy a biztosító a Megrendelő azon írásbeli nyilatkozata alapján, amelyben a Szerződés Vállalkozónak felróható okból történő megszűnésére hivatkozik, további feltételek nélkül köteles az Előleg-visszafizetési biztosíték terhére a kifizetést 5 (öt) banki napon belül teljesíteni.

6.5.6. Amennyiben a Vállalkozó az Előleg-visszafizetési Biztosítékot részben vagy egészben óvadék formájában nyújtja (a továbbiakban: Előleg-visszafizetési Óvadék), úgy az Előleg-visszafizetési Óvadék összegét Vállalkozó a Megrendelő jelen Szerződésben megadott bankszámlájára köteles átutalni, és az utalás megtörténtét Megrendelő felé hiteles banki terhelési értesítő megküldésével igazolni, amelyben szerepelnie kell, hogy a Vállalkozó bankszámláját az azt kezelő pénzintézet az Előleg-visszafizetési Óvadék összegével visszavonhatatlanul megterhelte. Az Előleg-visszafizetési Óvadék letétbe helyezési kötelezettség az Előleg-visszafizetési Óvadék összegének a Megrendelő bankszámláján történt maradéktalan jóváírásakor minősül pénzügyileg teljesítettnek. 

6.5.7. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Megrendelő nem köteles az Előleg-visszafizetési Óvadékot kamatozó betétként lekötni vagy azzal más hasonló pénzügyi műveletet végezni. A Megrendelő a Vállalkozónak az Előleg-visszafizetési Óvadék összege után kamatot nem fizet. 

6.5.8. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelőt semmilyen felelősség nem terheli az Előleg-visszafizetési Óvadékot kezelő pénzintézet cselekedeteiért és/vagy esetleges fizetésképtelenségéért.

6.5.9. Megrendelő az Előleg-visszafizetési Biztosítékot – illetve annak igénybe nem vett részét – a Vállalkozó által a 6.6. pont szerinti II. munkafázis teljesítésének Megrendelő általi leigazolásától számított 30 (harminc) napon belül szolgáltatja vissza Vállalkozó részére, oly módon, hogy az eredeti Előleg-visszafizetési garancia, ill. Előleg-visszafizetési Kötelezvény okiratot visszaadja, az esetlegesen kezelt (fel nem használt) Előleg-visszafizetési Óvadék összeget pedig visszautalja a Vállalkozó jelen Szerződésben feltüntetett bankszámlájára.

6.5.10. Vállalkozó köteles a részére folyósított Előleg összegét a jelen Szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az Előleg felhasználását jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve a Vállalkozó szerződésszegésének eseteit is – fenntartja magának a jogot az Előlegnek a jelen Szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén az Előleg visszakövetelésére, valamint annak visszafizetése hiányában az Előleg-visszafizetési Biztosíték lehívására.

6.6. Megrendelő a 322/2015/ (X.30.) Korm.rendelet 32. §-a alapján részszámlázást biztosít. Vállalkozó az alábbi ütemezés szerint jogosult benyújtani számláit: 

	Számlák
	Munkafázisok
	Részszámlázás ütemezése

	I.
	A Kiviteli tervdokumentáció elfogadása.
	a 6.1 pontban szereplő összeg 25%-a

	II.
	A berendezések megrendelő telephelyre történő leszállítása
	a 6.1 pontban szereplő összeg 35 %

	III.
	Próbaüzem eredményes lezárása  
	a 6.1 pontban szereplő összeg 30%-a

	IV.
	A  rendeltetésszerű  használathoz  szükséges   engedélyezési  eljárások  lezárása    
	a 6.1 pontban szereplő összeg 10%


6.7. A Megrendelő által a 6.4. pont alapján a Vállalkozó részére kifizetett előleg összege a II. részszámlában kerül elszámolásra.

6.8. Vállalkozónak a számlá(i)t 2 példányban kell benyújtania Megrendelő részére. Vállalkozó a számla kiállítására a Megrendelő jelen Szerződés szerinti teljesítésigazolása birtokában jogosult, azzal, hogy köteles a számlájához a teljesítésigazolás egy másolati példányát mellékelni. 
Számlázási cím: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.)

Számla benyújtásának címe: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27.  

6.9. A Vállalkozó – a vonatkozó jogszabályok szerinti határidőben – a teljesítéstől számított 15 napon belül köteles számláját kiállítani és a Megrendelő részére benyújtani. 
6.10. A számla ellenértéke a teljesítésigazolásban elismert összeg. 

6.11. A számlán a teljesítés napjaként a teljesítésigazolásban szereplő dátumot kell megjelölni (ÁFA tv. 55.§, 57.§). 
6.12. Megrendelő kizárólag olyan számlát fogad be, amely valamennyi, a számlákra vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezésekben, valamint a jelen Szerződésben rögzített tartalmi kelléket tartalmaz, és amely alapján beazonosítható a Vállalkozó azon szolgáltatása (kötelezettsége), amellyel összefüggésben a számlát kiállították. Vállalkozó köteles a számlára felvezetni jelen Szerződés számát. A szerződésszám megjelölése nélkül beérkezett számlát Megrendelő jogosult hiánypótlásra visszaküldeni. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik.
6.13.  Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy egyéb, vonatkozó jogszabály és/vagy a jelen Szerződés alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Vállalkozó és – a 6.16. pont szerinti esetben – alvállalkozója a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Vállalkozó köteles a jelen pontban rögzített rendelkezéseket az általa megkötésre kerülő alvállalkozói szerződésekben is szerepeltetni.

6.14.  A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésének biztosítására teljesítési biztosítékot (a továbbiakban: Teljesítési Biztosíték), köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a jelen pontban rögzített feltételek szerint.

6.14.1. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Teljesítési Biztosíték, annak összege és/vagy igénybevételének feltételei semmilyen tekintetben nem korlátozzák a Vállalkozó jelen Szerződés alapján fennálló felelősségét.

6.14.2. A Felek a Teljesítési Biztosíték (a továbbiakban: Biztosíték) Vállalkozó általi rendelkezésre bocsátása tárgyában az alábbiak szerint állapodnak meg:

6.14.3. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés megkötésével egyidejűleg a Megrendelő részére a 6.1. pont szerinti teljes vállalkozói díj nettó összegének 5%-ával (azaz Öt százalékával) egyenértékű Ft összegű Biztosítékot köteles nyújtani. A biztosítéknak a szerződés hatályba lépésétől – azaz annak felek részéről történő aláírásától – számítva, a Vállalkozó által vállalt kötelezettségek szerződésszerű teljesítéséig (azaz a végső teljesítésigazolás kiállításáig) kell érvényesnek lennie.

6.14.4. A Biztosítékot a Megrendelő a Kbt. 134. § (2) bekezdésében írt feltételek mellett, a Szerződés Vállalkozó általi teljesítése teljes vagy részleges elmaradásából fakadó igényei – ideértve, de nem kizárólag a meghiúsulási kötbért is – érvényesítésére veheti igénybe. 

6.14.5. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a fenti  Biztosítékot a jelen Szerződés megfelelő alkalmazásával akár bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, akár óvadék, akár biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában, akár ezen biztosítéki formák vegyes alkalmazásával – így például részben bankgarancia, részben óvadék formájában, stb. – jogosult nyújtani választása szerint.

6.14.6. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő mindaddig nem köteles a jelen Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit teljesíteni, amíg a Vállalkozó a Biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettségének nem tesz szerződésszerűen eleget.

6.14.7. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Megrendelő a Vállalkozóval szembeni igényét a Biztosíték igénybevétele mellett és/vagy helyett a Vállalkozóval szemben fennálló fizetési kötelezettségeivel szembeni Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti feltételekkel történő beszámítás útján és/vagy a jogszabályok és/vagy a jelen Szerződés által lehetővé tett más módon is érvényesítheti. A Felek a félreértések elkerülése végett rögzítik, hogy a Megrendelő jelen pontban biztosított jogának gyakorlása nem eredményezhet a Vállalkozó oldalán kétszeres fizetési kötelezettséget. A beszámítás igénybevételével kielégített Megrendelői igényeket a bruttó elszámolás elve alapján kell figyelembe venni a Megrendelői fizetésekhez kapcsolódó rendelkezések értékelésénél.

6.14.8. Amennyiben a Vállalkozó a Biztosítékot részben vagy egészben garancia vagy banki készfizető kezességvállalás vagy óvadék, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, akár ezen biztosítéki formák vegyes alkalmazásával – így például részben bankgarancia, részben óvadék formájában, stb. –  nyújtja (a továbbiakban: Teljesítési garancia), úgy a Teljesítési garancia vonatkozásában a jelen pontban foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell:   

6.14.9. A visszavonhatatlan, feltétel nélküli és azonnali Teljesítési garanciát a Vállalkozó az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely állam vagy a Svájci Államszövetség területén székhellyel rendelkező bankkal vagy biztosítóval köteles kiállíttatni a jelen Szerződés 9/c. mellékletében rögzített minta szerint. 

6.14.10. A Teljesítési garancia érvényességét a Vállalkozó köteles megfelelően meghosszabbítani, ha bármilyen okból a vég átadás-átvételre vonatkozó teljesítésigazolás Megrendelő általi kiadására a jelen Szerződés aláírásától a teljes Munka teljesítési határidejének napjáig nem kerülne sor. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés szerinti meghosszabbításnak és/vagy kicserélésnek a Vállalkozó legkésőbb a Megrendelőnél lévő (lejáró) Teljesítési garancia lejártát 15 (Tizenöt) nappal megelőzően – hacsak a határidő tekintetében a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik – köteles eleget tenni és a Megrendelő részére a meghosszabbított és/vagy új Teljesítési garanciát átadni. 

6.14.11. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a korábbi (lejáró) Teljesítési garanciát kizárólag abban az esetben köteles visszaadni a Vállalkozó részére, ha azt megelőzően a Vállalkozó a Teljesítési garancia meghosszabbítására és/vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségének szerződésszerűen eleget tett. 

6.14.12. Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja a meghosszabbított és/vagy új Teljesítési garancia Megrendelő részére határidőben történő átadását, úgy a Megrendelő jogosult a Teljesítési garancia teljes összegét lehívni és azt a 6.14.10. pontban rögzített feltétel bekövetkezéséig óvadékként kezelni. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Megrendelő nem köteles az óvadékot kamatozó betétként lekötni vagy azzal más hasonló pénzügyi műveletet végezni. A Megrendelő a Vállalkozónak az óvadék összege után kamatot nem fizet és a Megrendelőt semmilyen felelősség nem terheli az óvadékot kezelő pénzintézet cselekedeteiért és/vagy esetleges fizetésképtelenségéért.

6.14.13. A Megrendelő a Teljesítési garanciát attól a naptól számított 30 (Harminc) napon belül szabadítja fel külön nyilatkozatával és küldi vissza és/vagy fizeti vissza a 6.14.14. pont szerinti óvadék összegét, amikor a Létesítmény hiány és hibamentes vég átadás-átvételi eljárása lezárult vagy amikor a Vállalkozó a Teljesítési garancia összegét a jelen 8. pontban meghatározott más biztosíték formájában előzetesen Megrendelő rendelkezésére bocsátotta.

6.14.14. Amennyiben a Vállalkozó a Biztosítékot részben vagy egészben óvadék formájában nyújtja (a továbbiakban: Teljesítési Óvadék), úgy a Teljesítési Óvadék jelen pontban foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell:

6.14.15. A Vállalkozó a Teljesítési Óvadék összegét a Megrendelő KDB Bank Európa Zrt.-nél vezetett 13597539-12302010-00032817 bankszámláján, köteles letétbe helyezni, és a visszavonhatatlan átutalás megtörténtét és a Vállalkozó bankszámlájának előzőek szerinti megterhelését igazoló teljes bizonyító erejű banki igazolást köteles átadni a Megrendelő részére. A Teljesítési Óvadék letétbe helyezési kötelezettség a Teljesítési Óvadék összegének a Megrendelő bankszámláján történt maradéktalan jóváírásakor minősül pénzügyileg teljesítettnek. 

6.14.16. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Megrendelő nem köteles a Teljesítési Óvadékot kamatozó betétként lekötni vagy azzal más hasonló pénzügyi műveletet végezni. Megrendelő a Vállalkozónak a Teljesítési Óvadék összege után kamatot nem fizet.

6.14.17. Megrendelő a Teljesítési Óvadékot – illetve annak igénybe nem vett részét – attól a naptól számított 30 (harminc) napon belül fizeti vissza a Vállalkozó részére a Vállalkozó által írásban megjelölt bankszámlára történő átutalás útján, amikor az eredményes vég átadás-átvételi eljárás alapján a vonatkozó teljesítésigazolás Megrendelő általi kiadására sor került vagy amikor a Vállalkozó a Teljesítési óvadék összegét a jelen 8. pontban meghatározott más biztosíték formájában előzetesen Megrendelő rendelkezésére bocsátotta. 

6.14.18. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelőt semmilyen felelősség nem terheli a Teljesítési Óvadékot kezelő pénzintézet cselekedeteiért és/vagy esetleges fizetésképtelenségéért.

6.14.19. Amennyiben a Vállalkozó a Biztosítékot részben vagy egészben biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában nyújtja (a továbbiakban: Teljesítési Kötelezvény), úgy a Teljesítési Kötelezvény vonatkozásában jelen pontban foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell:

6.14.20. A visszavonhatatlan, feltétel nélküli és azonnali Teljesítési Kötelezvényt a Vállalkozó az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely állam vagy a Svájci Államszövetség területén székhellyel rendelkező biztosítóval köteles kiállíttatni a jelen Szerződés 9/d. mellékletében rögzített minta szerint. 

6.14.21. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Teljesítési Kötelezvényben vállalt készfizető kezességet úgy kell érteni, ahogy azt a Ptk. 6:420. § szabályozza, azzal, hogy a Teljesítési Kötelezvényt kiállító készfizető kezes a nem érvényesítheti azokat a kifogásokat, amelyeket a Vállalkozó érvényesíthet a Megrendelővel szemben, és saját, a Megrendelővel szembeni, egyéb jogviszony(ok)ból származó igényeit sem jogosult beszámítani a Megrendelővel szemben. 

6.14.22. A Teljesítési kötelezvény érvényességét a Vállalkozó köteles megfelelően meghosszabbítani, ha bármilyen okból a Létesítmény hiány és hibamentes vég átadás-átvételi eljárására a teljes Munka teljesítési határidejének napjáig nem kerülne sor. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés szerinti meghosszabbításnak és/vagy kicserélésnek a Vállalkozó legkésőbb a Megrendelőnél lévő (lejáró) Teljesítési kötelezvény lejártát 15 (Tizenöt) nappal megelőzően – hacsak a határidő tekintetében a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik - köteles eleget tenni és a Megrendelő részére a meghosszabbított és/vagy új Teljesítési kötelezvény átadni. 

6.14.23. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a korábbi (lejáró) Teljesítési kötelezvényt kizárólag abban az esetben köteles visszaadni a Vállalkozó részére, ha azt megelőzően a Vállalkozó a Teljesítési kötelezvény meghosszabbítására és/vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségének szerződésszerűen eleget tett. 

6.14.24. Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja a meghosszabbított és/vagy új Teljesítési kötelezvény Megrendelő részére határidőben történő átadását, úgy a Megrendelő jogosult a Teljesítési kötelezvény teljes összegét lehívni és azt a 6.14.22. pontban rögzített feltétel bekövetkezéséig óvadékként kezelni. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Megrendelő nem köteles az óvadékot kamatozó betétként lekötni vagy azzal más hasonló pénzügyi műveletet végezni. A Megrendelő a Vállalkozónak az óvadék összege után kamatot nem fizet és a Megrendelőt semmilyen felelősség nem terheli az óvadékot kezelő pénzintézet cselekedeteiért és/vagy esetleges fizetésképtelenségéért.

6.14.25. A Megrendelő a Teljesítési kötelezvényt attól a naptól számított 30 (harminc) napon belül szabadítja fel külön nyilatkozatával és küldi vissza és/vagy fizeti vissza az óvadék összegét, amikor a Létesítmény hiány és hibamentes vég átadás-átvételi eljárása lezárult vagy amikor a Vállalkozó a Teljesítési Kötelezvény összegét a jelen pontban meghatározott más biztosítékformájában előzetesen Megrendelő rendelkezésére bocsátotta. 

6.14.26. Amennyiben a Biztosítékot a Vállalkozó biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel vagy bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával nyújtja, úgy a kötelezvénnyel és a garanciával szemben fennálló követelmények az alábbiak:

6.14.27. A kötelezvénynek és a garanciának az alábbi jellemzőkkel együttesen kell rendelkeznie:

- feltétel (alap jogviszony vizsgálata) nélküli;

- azonnali (a kedvezményezett első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított legfeljebb 5 munkanapon belül fizet a kibocsátó biztosítótársaság/bank;

- visszavonhatatlan;

- határozott idejű (szükség esetén meg kell hosszabbítani;

- kedvezményezettként Megrendelő van megjelölve;

- a Vállalkozó nem nyújthat be olyan kötelezvényt/garanciát Megrendelőnek, melyre vonatkozó igénybejelentéshez az eredeti példány benyújtása szükséges.

6.15.  Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig (azaz a teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállításának időpontjáig) köteles a jelen Szerződés 8. számú melléklete szerinti nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) felhasználásával nyilatkozni arról, hogy a Vállalkozó és az általa a jelen Szerződés teljesítésébe a Kbt. 138. §-a szerint bevont alvállalkozói egyenként mekkora összegre jogosultak a vállalkozói díjból.

Vállalkozó a Nyilatkozatot cégszerűen aláírva, 2 (kettő) eredeti példányban köteles eljuttatni a Megrendelő jelen szerződés szerinti kapcsolattartója részére.

6.16.  Amennyiben a Vállalkozó a Nyilatkozata értelmében a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe:

6.16.1. A Megrendelő a Kbt. 135. § (3) bekezdés c) és d) pontja szerinti kötelezettségeit kizárólag a Vállalkozó Nyilatkozatában megadottak szerint, annak birtokában teljesíti.

Vállalkozó köteles az alvállalkozókat a szerződésük megkötésekor – vagy amennyiben az ilyen szerződés megkötésére az adott alvállalkozó jelen Szerződés teljesítésébe történő bevonását megelőzően kerül sor, akkor az adott alvállalkozó jelen Szerződés teljesítésében történő bevonásáig – tájékoztatni a számlák Kbt. szerinti fizetésének rendjéről, valamint arról, hogy a jelen Szerződéssel összefüggésben kiállított számlák ellenértékének pénzügyi teljesítését a Megrendelő fogja teljesíteni a részükre.

Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Vállalkozó Nyilatkozatában rögzítettek teljes körűségét, helytállóságát és valóságtartalmát semmilyen szempontból nem köteles vizsgálni és semmiféle felelősséget nem vállal a Vállalkozó által adott Nyilatkozatban foglaltakért. Felek rögzítik, hogy az előzőek szerinti felelősség-kizárás a Megrendelő oldalán minden körülmények között fennáll, függetlenül attól, hogy a Vállalkozó Nyilatkozatában foglaltak hiányos, téves, hamis, pontatlan vagy a jelen Szerződés 9. sz. mellékletének aktuális változatával összhangban nem álló (a továbbiakban együtt: nem megfelelő) voltát felismerte vagy felismerhette-e.

Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó Nyilatkozatának nem megfelelő voltát felismeri és megállapítja, hogy emiatt a Kbt. 135. § (3) bekezdés c) és/vagy d) pontja szerinti kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően tudná teljesíteni, úgy köteles a Vállalkozó jelen Szerződés szerinti kapcsolattartóját a Nyilatkozat nem megfelelő mivolta felismerésétől számított 3 (három) munkanapon belül írásban felszólítani a megfelelő tartalmú Nyilatkozat megtételére.  Felek rögzítik, hogy Megrendelő a jelen bekezdés szerinti esetben a Kbt. 135. § (3) bekezdés c) és/vagy d) pontja szerinti kötelezettségei teljesítését jogosult mindaddig megtagadni, amíg a Vállalkozó megfelelő, javított adattartalmú Nyilatkozatot nem bocsát a Megrendelő rendelkezésére. Felek megállapodnak, hogy a jelen bekezdés szerinti esetből származó valamennyi kár, költség és az abból eredő felelősség a Vállalkozót terheli és sem Vállalkozó, sem az alvállalkozói nem jogosultak a Vállalkozó Nyilatkozatának nem megfelelő volta miatti bármely – így különösen késedelemből eredő – igényt érvényesíteni a Megrendelővel szemben. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Szerződést ezen vállalkozói kötelezettségek és megrendelői jogosultságok ismeretében köti meg és vállalja, hogy a jelen pontban foglaltakról az alvállalkozóit is tájékoztatja, illetőleg velük olyan szerződéseket köt, melyek a Megrendelővel szembeni igényérvényesítés lehetőségét ezen esetekre kizárják.

6.16.2. A Megrendelő a Vállalkozó Nyilatkozatának kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül írásban, a Vállalkozó Nyilatkozatában megadott értesítési címre megküldött értesítésben felhívja a Vállalkozót, valamint az alvállalkozókat, hogy a Teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállítását követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az Art. 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 (harminc) napnál nem régebbi együttes adóigazolásukat a Megrendelő részére.

6.16.3. Megrendelő a vállalkozói és az alvállalkozói teljesítéseknek a vállalkozói Nyilatkozatban megjelölt ellenértékét – függetlenül attól, hogy a Vállalkozó alvállalkozói eleget tettek-e a számláik kiállítására vonatkozó kötelezettségüknek – a Vállalkozó számlája Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül közvetlenül utalja át a Vállalkozó és az alvállalkozók részére azzal, hogy amennyiben a Vállalkozónak vagy valamely alvállalkozójának a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolása alapján köztartozása van, a Megrendelő a Vállalkozó, illetve az adott alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

Felek rögzítik, hogy Megrendelő kizárólag a jelen Szerződés pénznemében – azaz az 5.1. pont szerinti pénznemben – teljesít kifizetéseket és semmiféle felelősséget nem vállal abból eredően, ha Vállalkozó az alvállalkozóival nem ezen pénznemben kötött szerződést. Ennek megfelelően Vállalkozó az alvállalkozói teljesítések ellenértékét a jelen Szerződés 5.1. pontja szerinti pénznemben köteles a Nyilatkozatában feltüntetni. Megrendelő a más devizanemben meghatározott alvállalkozói teljesítések 5.1. pont szerinti devizanemre történő, Vállalkozó általi átváltását semmilyen szempontból nem ellenőrzi (kizárólag az összes vállalkozói és alvállalkozói teljesítés összesített, jelen Szerződés szerinti devizanemben meghatározott értéke és a 5.1. pont szerint meghatározott vállalkozói díj egyezőségét) és az utalásait a Vállalkozó és az alvállalkozók felé a jelen Szerződés pénznemében indítja, függetlenül attól, hogy a Vállalkozó a Nyilatkozatban milyen pénznemben vezetett bankszámlákat jelölt meg, melyre a Megrendelőnek az utalást teljesítenie kell. Ennek megfelelően Megrendelő semmiféle felelősséget nem vállal az általa indított utalások Vállalkozó és az alvállalkozók számláján történő jóváírásával kapcsolatos esetleges költségekért, árfolyamveszteségekért, károkért, stb. Vállalkozó a jelen pontban foglaltakat kifejezetten tudomásul veszi és a kifizetés pénznemével kapcsolatos megrendelői felelősség-kizárásról az alvállalkozóit tájékoztatja, továbbá velük olyan tartalmú szerződéseket köt, melyek az átváltással, árfolyamkockázattal, egyéb, kapcsolódó költségekre vonatkozó felelősségvállalást a Vállalkozó és alvállalkozói relációjában megfelelően kezeli és Megrendelőt az előzőek szerinti felelősség-kizárással összhangban minden felelősség alól mentesíti.

Megrendelő mindaddig jogosult a Vállalkozó számláját írásban visszautasítani, amíg az nem felel meg maradéktalanul a jelen Szerződésben és a Nyilatkozatban foglaltaknak. A hibás, hiányos, téves címre megküldött, a Nyilatkozatban foglaltaktól eltérő tartalmú vagy egyéb okból nem a jelen Szerződés rendelkezéseiben és/vagy a hatályos jogszabályokban megfogalmazottaknak megfelelő számla visszautasításából eredően a Vállalkozó és alvállalkozói a Megrendelővel szemben igényt nem érvényesíthetnek és Vállalkozó köteles helyt állni a Megrendelőt az ilyen esetekből kifolyólag érő összes kárért. Az előzőek szerinti esetekben a fizetési határidő az adott, megfelelő számla kézhezvétele napjától számítandó. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Szerződést ezen vállalkozói kötelezettségek és megrendelői jogosultságok ismeretében köti meg és vállalja, hogy a jelen pontban foglaltakról az alvállalkozóit is tájékoztatja, illetőleg velük olyan szerződéseket köt, melyek a Megrendelővel szembeni igényérvényesítés lehetőségét ezen esetekre kizárják.

6.17. Amennyiben a Vállalkozó a Nyilatkozata értelmében a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót:

6.17.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Vállalkozó a számla kiállítására a Megrendelő által kiállított, a jelen Szerződés 4.16. pontja szerinti teljesítésigazolása birtokában jogosult.

6.17.2. A Megrendelő a vállalkozói díjat a számla és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül utalja át a Vállalkozó számláján megjelölt bankszámlaszámra.

6.17.3. Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Vállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik.

Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő.

6.18. Megrendelő kifejezetten felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-a hatálya alá tartoznak. Vállalkozó kijelenti, hogy az Art. 36/A. §-a szerinti kötelezettségeivel maradéktalanul tisztában van.

6.19. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155 § szerinti mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult. 
6.20. Amennyiben a Vállalkozó jelen Szerződésben rögzített bankszámlaszáma megváltozik, és a kibocsátott számlán nem a Szerződésben meghatározott számlaszám szerepel, úgy Vállalkozó ezt írásban köteles a Megrendelő részére jelezni. Bankszámlaszám eltérésre visszavezethető fizetési késedelem időszakára a Vállalkozót késedelmi kamat nem illeti meg.
6.21. Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli.

6.22. Felek rögzítik, hogy Vállalkozót nem illeti meg a Ptk. 6:246. § szerinti törvényi zálogjog; a Ptk. e rendelkezésének alkalmazását a Felek kifejezetten kizárják.

6.23. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen Szerződésben meghatározott Munka ellenértékével (az esetleges Pótmunkák fedezetére megállapított tartalékkeretre is kiterjedően) rendelkezik.

7. KAPCSOLATTARTÁS

7.1. Felek kapcsolattartóinak, a kivitelezés során jognyilatkozat tételére jogosult képviselőinek megnevezését és elérhetőségét a jelen Szerződés 7. sz. melléklete tartalmazza.
7.2. Amennyiben a kapcsolattartók személye megváltozik, erről Felek írásban kötelesek értesíteni egymást. 
7.3. A jelen Szerződéssel kapcsolatos bármely rendelkezés kizárólag írásban érvényes és a címzettnek a jelen Szerződésben megadott elérhetőségére történő kézbesítéssel, a közléssel válik hatályossá. Felek megállapodnak, hogy az írásbeli nyilatkozatok

· postai küldemények esetén a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ill. ajánlott küldemények esetén – vagy ha a címzett a részére a megadott kapcsolattartási címére küldött tértivevényes küldeményt bármely okból nem veszi át – a postai feladásától számított ötödik napon, 

· személyes kézbesítés esetén az átvételi elismervényen szereplő időpontban,

· email-címre történő küldés esetén abban az esetben, ha az e-mail címzettje az e-mailt visszaigazolja,

· fax-számra küldött nyilatkozat esetén a sikeres kézbesítési értesítésen megadott időpontban,

· az építési naplóban tett bejegyzés útján tett nyilatkozat a másik Fél ellenjegyzésének időpontjában

minősül közöltnek. Felek a jelen Szerződés módosítása, ill. felmondása esetén az e-mail és/vagy fax és/vagy építési naplóba tett bejegyzés útján tett nyilatkozattétel lehetőségét kizárják.

7.4. Felek a Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek keretében a Felek kötelesek egymást kapcsolattartóik útján írásban értesíteni mindazon körülményekről, amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik.

7.5. A Felek a Szerződést érintő adataikban bekövetkező bármilyen változást, az érintett adatok hatályossá válásának napjától számított 5 munkanapon belül írásban kötelesek közölni a másik Féllel. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség.

8. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

8.1. Megrendelő képviselője külön jegyzőkönyvben, valamint, írásban előre jelzett időpontban átadja a Munkaterületet. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (5a)-(5b) bekezdése szerinti nyilatkozat beszerzése a Megrendelő kötelezettsége.
8.2. Megrendelő vállalja, hogy a Munka elvégzéséhez szükséges dokumentációt, így különösen a csarnoképület szükséges építészeti kiviteli tervdokumentációját a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő által átadott műszaki dokumentáció a Megrendelő kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, az arra vonatkozó szerzői vagyoni jogok a Vállalkozó részére nem kerülnek átadásra. Vállalkozó az átadott műszaki dokumentációt kizárólag a Szerződés teljesítésével összefüggésben használhatja fel, minden egyéb, más célú használat csak Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Így Vállalkozó nem jogosult a műszaki dokumentációt harmadik személy részére kiadni, értékesíteni, nyilvánosságra hozni, más Megrendelő részére végzett munkához felhasználni.

8.3. Amennyiben a Vállalkozó az építészeti-műszaki dokumentációtól és/vagy a Kivitelezési dokumentációtól eltérni kényszerül, illetve ha a jogszabály előírja, vagy a Vállalkozó az erre vonatkozó igényét az építési naplóban megfelelően rögzíti, Megrendelő (illetve az általa megbízott műszaki ellenőr) köteles a Vállalkozó által készített részletrajzokat, műhelyrajzokat, a beépítésre javasolt anyagokat, bemutatott mintákat ellenőrizni és jóváhagyással, vagy megjegyzéssel ellátni, vagy elutasítva a Vállalkozó részére visszajuttatni, legkésőbb 5 munkanapon belül. Vállalkozó köteles a Megrendelő által igényelt javításokat legkésőbb 5 munkanapon belül elvégezni, és köteles a Megrendelő jogszerű igényeit, kívánságait figyelembe venni, utasításainak – a jelen Szerződésben, ill. az irányadó jogszabály(ok)ban foglalt kivételektől eltekintve – eleget tenni. 
8.4. Megrendelő biztosítja, hogy a Vállalkozó, illetőleg munkatársai jelen Szerződés 5. sz. mellékleteként csatolt utasítás rendelkezései alapján, Vállalkozó kérelmére, a Megrendelő munkaidejében a Munkaterületre folyamatosan beléphessenek, és az adott esetben szükséges engedélyek beszerzésre kerüljenek annak érdekében, hogy a feladataikat és munkáikat a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően teljesítsék. Vállalkozó indokolt kérésére a Megrendelő lehetőség szerint a hivatalos munkaidőn kívül is biztosítja a területre történő belépést. 

8.5. Megrendelő jogosult a Vállalkozó, valamint annak alvállalkozói, teljesítési segédei jelen Szerződés teljesítésével összefüggő tevékenységét – a Vállalkozó tevékenységének indokolatlan zavarása nélkül – bármikor, szúrópróbaszerűen ellenőrizni. A Megrendelő ellenőrzési joga kiterjed különösen az adat- és iratszolgáltatás kérésére, helyszíni (műszaki, szakmai) ellenőrzés, személyes meghallgatás tartására, melynek során azonban az ott folyó munkát indokolatlanul nem zavarhatja, Vállalkozó tevékenységét indokolatlanul nem késleltetheti. Vállalkozó köteles a Megrendelő ilyen irányú indokolt kéréseinek eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő jelen pont szerinti jogosultsága gyakorlását akadályozza, vagy a tapasztalt hiányosságot a Megrendelő által megadott határidőre nem pótolja, súlyos szerződésszegésnek minősül és Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti ellenőrzést a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Biztonsági Igazgatósága is jogosult gyakorolni.

A Megrendelő által végzett bármelyik ellenőrzés, jóváhagyás nem menti fel a Vállalkozót a Munka kivitelezése során a vonatkozó jogszabályokban, illetve a jelen Szerződésben foglaltak betartása iránti felelőssége alól.

8.6. A Megrendelő köteles a Szerződés teljesítése során a Vállalkozóval együttműködni, különösen az alábbi körben: 

a) a tőle elvárható módon és mértékben közreműködik az átadás-átvételt megelőző próbák határidőben történő lefolytatása során;

b) a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja folyamatosan a teljesítéshez szükséges – a műszaki leírásban nem szereplő – rendelkezésére álló információkat, dokumentációkat, valamint, a szükséges, de rendelkezésére nem álló információk, dokumentációk megszerzésénél, amelyek a Megrendelő érdekkörében merülnek fel, együttműködik a Vállalkozóval ezek megszerzése érdekében.

8.7. A munkavégzéshez a Megrendelő a Vállalkozó részére eszközt nem ad át, a Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez szükséges összes munkát, feladatot a saját eszközeivel és erőforrásaira támaszkodva köteles elvégezni.

8.8. Megrendelő a Vállalkozó részére a Munkák kivitelezéséhez szükséges mértékben a munkaterületen víz- és áramvételezési lehetőséget biztosít. 

8.9. Megrendelő, illetve képviselője a Munkaterületen (elektronikus építési napló esetén annak online megtekintésével) az építési naplót folyamatosan, legalább 15 munkanaponként ellenőrzi és kimutatható módon véleményezi, illetve ellenjegyzi, az ellenőrzés, véleményezés, ellenjegyzés dátumának feltüntetésével. Felek a félreértések elkerülése végett rögzítik, hogy Megrendelő, ill. képviselője ellenőrzése/véleményezése/ellenjegyzése semmilyen körülmények között nem tekinthető a Vállalkozó igénye elismerésének, vagy a Megrendelő részéről joglemondásnak.
9. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

9.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges valamennyi személyi és tárgyi feltétellel, engedéllyel és képesítéssel rendelkezik. 
9.2. Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, és nem teheti terhesebbé a Vállalkozó teljesítését. 
9.2.1. Vállalkozó a Megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli, és a Megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt az utasítástól való eltérésről haladéktalanul értesíteni kell.
9.2.2. Vállalkozó kérheti a Megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését vagy utasítását, amelyet még nem adott írásba. A Vállalkozó köteles minden indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a Megrendelőt az ilyen jellegű kívánságáról.
9.2.3. Vállalkozó írásban köteles figyelmeztetni a Megrendelőt, ha a Megrendelő olyan utasítást ad, amely a Szerződés vagy jogszabály rendelkezéseivel ellentétes, illetőleg ezek előírásainak mellőzésére vonatkozik, vagy egyébként szakszerűtlen. Ha a Megrendelő az utasítását a figyelmeztetés ellenére is fenntartja, akkor minden, az utasításból eredő kockázatot viselnie kell. Vállalkozó az adott munka elvégzését élet, testi épség, egészség, környezet vagy vagyon védelmének megóvása érdekében megtagadhatja.
9.3. Vállalkozó köteles a Megrendelővel a teljesítés során együttműködni. Ha a Szerződés teljesítése során a Vállalkozó bármikor olyan körülményt észlel, amely akadályozza a határidő szerinti teljesítést, köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni, megjelölve a késedelem okát és a késedelem várható időtartamát. A fenti értesítés elmaradása vagy késedelmes közlése esetén a késedelem minden következményét a Vállalkozó viseli, függetlenül a késedelem okától, illetve attól, hogy utóbb a Vállalkozó a késedelmét ki tudja-e menteni.
9.4. A megkötött Szerződést és a Szerződésben vállalt kötelezettségeit Vállalkozó nem ruházhatja át, jogosult viszont – Megrendelő előzetes jóváhagyása alapján – a szerződés teljesítése során alvállalkozót igénybe venni. 
9.5. Vállalkozó kijelenti, hogy az általa vállalt Munka végzésében közvetlenül részt vesz.
9.6. Jelen Szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a Vállalkozónak kell teljesítenie. Vállalkozó ugyanakkor a jelen Szerződés teljesítéséhez a Kbt.-ben foglalt feltételek szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni. 

9.6.1. A jelen Szerződés teljesítésébe a Vállalkozó által bevonni kívánt, a jelen Szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a Vállalkozó által a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg aláírt, a jelen Szerződés 8. sz. mellékletét képező nyilatkozat tartalmazza.

9.6.2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés hatálya alatt új alvállalkozó bevonására csak a Kbt.-ben foglalt feltételekkel, előzetes bejelentés mellett jogosult azzal, hogy az új alvállalkozó bevonását a jelen Szerződés 8. sz. melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó által 4 (négy) eredeti példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni. 

9.6.3. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 8. sz. mellékletét érintő változásról – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alvállalkozói teljesítések arányának megváltozását – Vállalkozó a jelen szerződés 8. sz. melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó által 4 (négy) eredeti példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni.

9.6.4. A jelen szerződés 8. sz. mellékletének 9.6.2. és 9.6.3. pontban rögzítettek szerinti változása nem minősül a jelen Szerződés módosításának. Felek rögzítik, hogy a 9.6.2. és 9.6.3. pont szerint aktualizált mellékletet Vállalkozó – a benyújtás sorrendjében – folytatólagos alszámozással (6/1., 6/2., 6/3. stb.) ellátva köteles megküldeni a Megrendelő részére.

9.6.5. Vállalkozó a 9.6.2. és 9.6.3. pontban rögzítettek kapcsán kifejezetten kijelenti, hogy a Kbt.-ben meghatározott, az alvállalkozók vonatkozásában irányadó szabályokkal – ideértve különösen a Kbt. 138. § (1) bekezdésében és 138. § (5) bekezdésében foglaltakat – maradéktalanul tisztában van és minden intézkedést megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében, továbbá a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Megrendelő jogosulttá válik a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az attól történő elállásra, továbbá Vállalkozóval szemben a jelen Szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények is korlátozás nélkül érvényesíthetők.

9.6.6. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a Szerződés teljesítése során korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen Szerződés teljesítésében a Vállalkozó oldalán a jelen szerződés 8. sz. melléklete szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt. 

9.6.7. A Vállalkozó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint felel.

9.6.8. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében rögzítettek figyelembevételével maradhat el, továbbá helyettük a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben rögzítettek figyelembevételével vonható be más szervezet vagy szakember (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történő jogutódlás eseteit is).  

9.6.9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése során személye csak a Kbt. 139. §-ban és a 140. §-ban rögzítettek figyelembevételével változhat meg.  
9.6.10. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő – a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítése jegyében – a jelen Szerződés teljesítése, illetve teljesülése során a Kbt. 142. §-ában rögzítettek figyelembevételével köteles eljárni. Megrendelő ennek keretében köteles a Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdésében rögzített esetekben és körben adatot szolgáltatni, melyet Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul vesz.   

9.6.11. Vállalkozó a jelen Szerződés tárgyát képező Munkát – amennyiben a jelen Szerződés ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz – saját tulajdonában álló és/vagy az általa jogszerűen használt eszközeivel köteles elvégezni, köteles továbbá a szükséges kellékanyagokat saját költségén beszerezni, illetve köteles biztosítani valamennyi olyan egyéb feltételt, melynek biztosítását a jelen Szerződés nem teszi kifejezetten Megrendelő kötelezettségévé, és amelynek biztosítása a szerződésszerű teljesítéshez szükséges.

9.7. Vállalkozó a kivitelezés során csak a technológiában jártas, megfelelő szakmai kompetenciával, tapasztalattal és rendezett munkajogi háttérrel rendelkező munkaerőt alkalmazhat. A Munkaterületen Vállalkozó köteles folyamatosan egy fő építésvezető jelenlétét biztosítani, aki bármely releváns, a teljesítést érintő körülményről értesíti Megrendelő képviselőjét (műszaki ellenőrét). 
9.8. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a Szerződés teljes időbeli hatálya alatt rendelkezzen:  
· 1 fő, országos szakmai kamarai (Magyar Építész Kamara) névjegyzékben szereplő tervező szakemberrel, aki rendelkezik az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes „É” vagy „G” vagy „G-ÉF” jogosultsággal, valamint
· 1 fő, felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes „MV-ÉG” jogosultsággal vagy az e jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal, továbbá
· 1 fő, felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes „MV-ÉV” jogosultsággal vagy az e jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal.
9.9. Vállalkozó a Munkaterület részére történő átadásától annak visszaadásáig köteles biztosítani a Munkaterület és a Munkaterületen található dolgok megfelelő őrzését, köteles továbbá a Létesítmény területén, illetve a Munkaterületen a munka-, baleset-, vagyon-, tűz- és - környezetvédelmi előírások és más vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartására a teljesítés folyamán. 

9.10. A Vállalkozó köteles a Munkák végzése során rendszeresen munka- és balesetvédelmi szemlét tartani, munkavédelmi-, tűzvédelmi-, balesetvédelmi oktatást végezni és mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dokumentálni.
9.10.1. Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti tevékenységével járó kockázatok csökkentése, ill. a nem várt, véletlenszerű dologi károk, személyi sérülések okozta többletforrások és kártérítés fedezetének biztosítása céljából köteles megfelelő összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítást kötni és a jelen Szerződés hatálya alatt fenntartani az alábbi feltételekkel:
9.10.1.1. A felelősségbiztosítás akkor megfelelő, ha az valamennyi, az építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos kockázatra kiterjed illetve ha a biztosítás káreseményenként kifizethető összege legalább a 20 000 000- Ft-ot, évi kártérítési limitje pedig legalább a 60 000 000 Ft-ot eléri. A biztosítás kockázatviselésének a tervezési Munka megkezdése előtt kell kezdődnie, és a jótállás időtartamának első 12 hónapjára fenn kell állnia.
9.10.1.2. A vagyonbiztosításnak ki kell terjednie az alábbiakra:
· a kivitelezés biztosításra, beleértve a Vállalkozói Díjat és az építési anyagokat,

· építőgépek, építés helyszíni berendezések és eszközök biztosítására,

9.10.1.3. Vállalkozó a biztosítási kötvényt, a biztosítás feltételeit, valamint a díjfizetés igazolását legkésőbb a Szerződés aláírásával egyidejűleg köteles eredeti példányban a Megrendelőnek bemutatni és abból egy másolati példányt a Megrendelő részére átadni, amelyet Felek a Szerződés 11. számú mellékleteként csatolnak. Ennek hiányában a szerződés a 322/2015. (X.30.)  Korm. rendelet 11. §-a és 26. §-a értelmében nem köthető meg.
9.10.1.4. Amennyiben Vállalkozó a fentiekben szabályozott biztosítást a Szerződés hatálya alatt – bármely okból kifolyóan – megszünteti, vagy a biztosítás megszűnik, Megrendelő jogosult – választása szerint – a Szerződéstől elállni, vagy azt azonnal hatállyal felmondani a jelen Szerződés vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával.

9.11. Vállalkozó a Munkaterület használata során köteles Megrendelő utasításainak és hatályban lévő szabályzatainak, valamint a jelen Szerződés rendelkezéseinek, különösen a jelen pontban foglaltaknak a betartásával eljárni:
9.11.1. Vállalkozó a Munkaterületen csak a Szerződés teljesítésével összefüggő tevékenységet végezhet.
9.11.2. Vállalkozó építési anyagokat, berendezéseket, eszközöket, hulladékot a Munkaterületen kizárólag az erre kijelölt helyen, Megrendelő utasításainak betartásával tárolhat. Vállalkozónak az előzőek szerint a Munkaterületen tárolt dolgaiért Megrendelő felelősséget nem vállal, azok őrzéséről pedig Vállalkozónak saját maga és saját költségén kell gondoskodnia. 

9.11.3. A Vállalkozó – a Megrendelővel előre egyeztetett módon – jogosult a Munkák kivitelezése céljából, költségkímélő módon, használni a Munkaterületen megtalálható villamos energia- és víz/csatorna szolgáltatásokat. A Vállalkozó Megrendelő hozzájárulásával saját költségére is felállíthat ilyen célt szolgáló berendezéseket, azonban a Munkák sikeres átadása után a Munkaterületet az eredeti állapotába helyre kell állítania. 
9.11.4. A Vállalkozó a Megrendelőnél hatályban lévő – a Szerződésben szabályozottak tekintetében alkalmazandó – normatív utasításokat, a Létesítmény tulajdonosa/vagyonkezelője vonatkozó utasításaira is kiterjedően, magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával elismeri, hogy e normatív utasításokat a Megrendelő a részére ismertette és ő azokat megértette. Megrendelő az irányadó utasításokról Vállalkozó kérésére másolatot biztosít.
9.12. Vállalkozó a saját költségére köteles gondoskodni közterület használati engedély beszerzéséről abban az esetben, ha a Munkák kivitelezése során közterületet használata válik szükségessé. Harmadik személyek tulajdonában és/vagy használatában álló területek igénybe vétele csak engedélyükkel lehetséges, amelynek beszerzéséért Vállalkozó felelős. Vállalkozó felelős a területhasználati engedélyekben foglaltak betartásáért. A Vállalkozó a Megrendelőt ért valamennyi kárt köteles a Megrendelőnek megtéríteni, ha a kár a Vállalkozó, vagy a felelősségi körébe tartozó harmadik személyek esetleges engedélysértő cselekményeiből ered.
9.13. A Vállalkozónak a Munkák tényleges megkezdése előtt ellenőriznie kell, hogy tevékenysége nem veszélyezteti-e a közművek biztonságát. Ennek keretében Vállalkozónak a Munkaterületen minden közművet azonosítania kell, és - amennyiben a technológia azt szükségessé teszi - gondoskodnia kell annak védelméről, esetleges áthelyezéséről. Az érintett közművek üzemeltetőivel/ közműszolgáltatóival/ szakfelügyeleti szerveikkel a kivitelezés megkezdése előtt a Vállalkozónak egyeztetnie kell, szükség szerint a Munka kivitelezéséhez az engedélyeket be kell szereznie, és az egyeztetési jegyzőkönyvben, illetve az engedélyben előírtakat köteles betartani. A Vállalkozó a közművekben általa okozott kárért teljes felelősséget vállal.
9.14. Vállalkozó köteles a jelen Szerződésben és mellékleteiben előírt, egyébiránt a Munkák szerződésszerű kivitelezésére alkalmas alapanyagok, eszközök, alkatrészek, berendezések használatára és beépítésére, az irányadó magyar szabványok szerinti, I. osztályú minőségben. Vállalkozó eltérő anyag, alkatrész, eszköz, berendezés használatára és/vagy beépítésére csak indokolt esetben (pl.: kedvezőbb beszerzési lehetőség, vagy átmeneti készlethiány) és kizárólag Megrendelő előzetes jóváhagyásával jogosult, feltéve, hogy a helyettesítő termék a helyettesített termékkel azonos vagy jobb minőségi paraméterekkel rendelkezik, amelyet Vállalkozó köteles vizsgálni és megfelelő termékleírás, minőségtanúsítvány, stb. bemutatása útján igazolni. Vállalkozó a jelen pont alkalmazása során köteles körültekintően eljárni és a Megrendelővel időben egyeztetni úgy, hogy a folyamatos munkavégzés biztosított legyen. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidők a jelen pontban foglaltak alkalmazása során nem módosulhatnak. 

9.15. A beépített anyagok eltakarására csak a Megrendelő képviselőjének jóváhagyásával, ellenőrzését követően kerülhet sor. Az eltakarás várható időpontjáról a Vállalkozó köteles legalább 3 munkanappal korábban értesíteni a Megrendelő képviselőjét; aki köteles az ellenőrzést a lehető legrövidebb időn belül lefolytatni. Amennyiben az értesítésre nem kerül sor, Vállalkozó viseli ennek következményeit és az esetleges károkat.

9.16. Vállalkozónak a kivitelezési munkák során el kell távolítania és a jogszabályi előírásoknak megfelelő helyre kell szállíttatnia a Munkaterületről a keletkezett hulladékot, felesleges, fel nem használt anyagokat, bontási- és építési törmeléket (a továbbiakban együttesen: hulladék). 
9.16.1. Vállalkozó a Munkaterületen köteles rendet tartani, maga után takarítani, és szállításig a hulladékot a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően, előírás hiányában konténerben, rendezetten tárolni. 
9.16.2. Vállalkozó a Munkák során keletkező hulladékot, veszélyes hulladékot csak olyan társaságnak adhatja át kezelés, szállítás céljából, amely rendelkezik a hulladéktípus(ok)ra megfelelő, érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel az adott hulladék(ok), veszélyes hulladék(ok) kezelésére és/vagy szállítására. 
9.16.3. Vállalkozó köteles a hulladékkezeléssel kapcsolatban keletkezett dokumentumokat Megrendelő részére tájékoztatásul átadni. 
9.16.4. Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítésének megkezdése előtt köteles tájékoztatni Megrendelőt arról, hogy a keletkező veszélyes- és nem veszélyes hulladék(ok) szállítója(i)ként és kezelője(i)ként mely alvállalkozó(ka)t kívánja bevonni. 
9.16.5. A hulladék tárolásával és szállításával, kezelésével kapcsolatos költségeket Vállalkozó viseli.
9.17. A kivitelezési munkák befejezése után a Vállalkozónak el kell szállítania a munkaeszközeit, és a Munkaterületet tisztán és rendezett állapotban, az átvételkor rögzített állapotnak megfelelően kell átadnia az átvevő Megrendelő részére.

9.18. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen Szerződés teljesítése és a Munkák kivitelezése során harmadik személy(ek) szellemi alkotásokhoz fűződő jogait, ipari tulajdonjogait, védjegy-, ill. egyéb oltalmi jogait, vagy más jogát, jogos érdekét nem sérti. Amennyiben harmadik személy ilyen jellegű, a jelen Szerződés tárgyának használatát korlátozó vagy akadályozó igénnyel lépne fel, Vállalkozó köteles a Megrendelőt/tulajdonost/vagyonkezelőt mentesíteni, ill. jogos érdekük védelmében fellépni, végső esetben őket teljes körűen kártalanítani. 

9.19. Az átadott munkaterületen, tevékenységével összefüggésben a munkálatok időtartama alatt a Vállalkozó az általa ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag beépítésére vezethető vissza. Ezen körben Vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel szemben. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik személy kárigénye érvényesítése esetén a Megrendelő érdekében az egyeztetéseken, illetve esetleges peres eljárásban részt vesz, végső esetben Megrendelőt teljes körűen kártalanítja. 
9.20. Amennyiben a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Munkák gördülékeny lebonyolításához, koordinálásához koordinációs értekezlet tartása szükséges, akkor a koordinációs értekezletet összehívja és a megtartáshoz szükséges feltételeket biztosítja, Vállalkozó pedig köteles a koordinációs értekezleten részt venni.
9.21. Amennyiben a Vállalkozó szakfelügyelet igénybevételére kötelezett, akkor a Vállalkozónak megállapodást kell kötnie az illetékes szakfelügyelettel, amelyben – többek között – rögzítik a szakfelügyelet biztosításának feltételeit és az elszámolás rendjét. Vállalkozó a megállapodás tartalmáról (annak egy példánya megküldésével) köteles a Megrendelőt tájékoztatni.
9.22. Vállalkozó a szerződés elfogadásával nyilatkozik, hogy ajánlatadása előtt az átadott tervek, vázlatrajzok, és a bejárás során a tervezési feladat méretadatait, mennyiségeit ellenőrizte, ajánlatát az általa ellenőrzött mennyiségekre adta.

9.23. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő által átadott dokumentáció a Megrendelő kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, az arra vonatkozó szerzői vagyoni jogok a Vállalkozó részére nem kerülnek átadásra. Vállalkozó az átadott műszaki dokumentációt kizárólag a Szerződés teljesítésével összefüggésben használhatja fel, minden egyéb, más célú használat csak Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Így Vállalkozó nem jogosult a műszaki dokumentációt harmadik személy részére kiadni, értékesíteni, nyilvánosságra hozni, más megrendelő részére végzett munkához felhasználni.
9.24.  Vállalkozó nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

9.25.  A Vállalkozó köteles haladéktalanul – erre irányuló külön felhívás nélkül – írásban tájékoztatni a Megrendelőt a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről, illetve a jelen Szerződés teljes időtartama alatt biztosítania kell – erre irányuló külön felhívás nélkül – a Megrendelő számára azt, hogy a Vállalkozó tulajdonosi szerkezete, illetve annak bármely változása megismerhető legyen, olyan mértékben és módon, hogy a Megrendelő az őt a mindenkor hatályos jogszabályok és a jelen Szerződés alapján megillető jogait korlátozás nélkül tudja gyakorolni A jelen pont szerinti kötelezettségek megszegése Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül.

10. TITOKVÉDELEM 

10.1. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó jelen Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítése során Megrendelő gazdasági tevékenységéhez kapcsolódóan üzleti titkokat nem kap Megrendelőtől. Amennyiben Vállalkozó véletlenszerűen mégis megismeri Megrendelő üzleti titkát, akkor kötelezően be kell tartania a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit. 

10.2. Vállalkozó köteles a Megrendelővel kötött szerződése teljesítése során tudomására jutott mindennemű adatot időbeli korlátozás nélkül megőrizni. 

10.3. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelőtől és/vagy az általa meghatalmazott személytől kapott információkat Vállalkozó csak a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatja fel. 

10.4.  Jelen Szerződésben foglaltakra vonatkozóan Vállalkozó titoktartásra kötelezett. Megrendelő írásba foglalt egyetértése nélkül nem adhat át harmadik személy részére olyan dokumentumot, adatot vagy más információt, amelyet közvetlenül, vagy közvetve kapott a Megrendelőtől a jelen Szerződéssel kapcsolatosan, akár annak megkötését megelőzően, akár a Szerződés időtartama alatt vagy megszűnése után, hacsak a jelen Szerződésben nincs máshogy meghatározva. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó titoktartási kötelezettségvállalása kiterjed minden alkalmazottjára és közreműködőjére, akikkel jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben jogviszonyt létesített, illetve kapcsolatba került. 

10.5. Felek fent meghatározott kötelezettsége nem terjed ki azon információkra:

· amelyek már a szerződéskötés időpontjában vagy ezt követően közismertté válnak anélkül, hogy valamely Fél titoktartási kötelezettségét sértené,

· amelyről bizonyítható, hogy a Fél ismerte a titoktartási körbe vonásakor és korábban közvetlenül vagy közvetve nem a másik Féltől jutott tudomására; vagy

· amely egyébként jog szerint válik elérhetővé a Fél számára egy harmadik féltől, aki nem kötelezett titoktartásra.

10.6. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik továbbá arra az esetre és azon információkra, melyek kiadására jogszabály vagy kötelező hatósági, bírósági döntés kötelezi valamely Felet.   

10.7. Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a jelen Szerződés megszűnését követően is időbeli korlátozás nélkül fennmarad.
10.8. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG   
10.9. Vállalkozót a Munkákra és a beépített anyagokra, alkatrészekre, berendezésekre 12  hónap /Vállalkozó ajánlata szerint/ teljes körű, a Ptk. 6:171-173. § szerinti jótállást vállal, és ezen idő alatt a jótállási feltételek szerint helyt áll a hibás teljesítésért. Amennyiben bármely beépített anyagra, alkatrészre a gyártó, beszállító, alvállalkozó vagy más közreműködő a jelen pont szerinti jótállásnál hosszabb és / vagy Megrendelőre kedvezőbb tartalmú jótállást vállal, vagy jogszabály hosszabb, kedvezőbb feltételű jótállási időt ír elő, akkor ezen alkatrészek tekintetében e kedvezőbb jótállási feltételek és / vagy jótállási időtartam irányadó. Nem terjed ki a jótállás a jelen Szerződés 10. mellékletében felsorolt ún. kopóalkatrészekre.
10.10. A jótállási időszak kezdő napja az elismert teljesítési nap. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jótállási feltételek kedvezőbb rendelkezéseket nem tartalmaznak, Megrendelő – kizárólagos választása szerint, az alábbiakban meghatározott eltérésekkel – ugyanazokat a jogokat érvényesítheti a jótállás alapján, mint amelyeket a Ptk. a szavatosság kapcsán biztosít Megrendelő számára.

10.11. Amennyiben a jótállási időszak alatt a Megrendelő a Munka hibáját fedezi fel, úgy a Vállalkozó köteles a javítást – saját költségére – a hiba bejelentésétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül megkezdeni, és azt a hiba jellegétől függően a lehető legrövidebb - a Megrendelővel egyeztetett és írásban rögzített – határidő alatt befejezni. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy sem a jelen Szerződésben, sem az egyébként meghatározott orvoslási határidők nem érintik a Megrendelőnek azt a jogát, hogy a jótállási igényeit a jótállás időtartama alatt bármikor érvényesítse.
10.12. Amennyiben határidőn belül a Vállalkozó nem kezdi meg a hibajavítást vagy nem hárítja el a hibát, a Megrendelő jogosult a javítást a Vállalkozó terhére és költségére harmadik személlyel elvégeztetni.

10.13. Nem terjed ki az általános jótállási kötelezettség a bizonyítottan nem rendeltetésszerű használatból származó hibákra. Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

10.14. Vállalkozó a jótállási időszakot követően a Ptk. szerint szavatol azért, hogy a kivitelezett Munka, az épületszerkezetek és beépített anyagok, berendezések megfelelnek a vonatkozó jogszabályok, érvényes magyar szabványok, illetve a jelen Szerződés rendelkezéseinek, hiba- és hiánymentesek.
11. Szerződésszegés, KÖTBÉR

11.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik Fél jogszabály, illetve a Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését részben vagy egészben elmulasztja és/vagy ha kötelezettségét az előírtaktól eltérően teljesíti. 

Vállalkozó az általa a jelen Szerződéssel összefüggésben okozott károkért teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelőt Vállalkozó szerződésszegésével összefüggésben vagy abból eredően ért valamennyi kárért, beleértve a közvetett, következményes károkat is. Vállalkozó kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy az általa elvégzett Munka hibája, hiányossága miatt Megrendelőt ért valamennyi kárért felelősséggel tartozik.

Következményes kár a jelen Szerződés vonatkozásában az a kár, amely a Vállalkozó magatartásának közvetett következménye, függetlenül attól, hogy azzal a szerződéskötés időpontjában a szerződésszegés lehetséges következményeként Vállalkozó előre számolhatott-e. 

Vállalkozó visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőző beszerzési eljárás során az ajánlatában a jelen Szerződés szerinti díjat a jelen pontban foglaltakra is figyelemmel határozta meg.
Vállalkozó az általa a jelen Szerződés szerint végzett tevékenységért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

11.2. Felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó köteles viselni – a neki felróható okból – az engedélyeztetési eljárás során és/vagy a jelen Szerződésben előírt engedélyektől eltérő engedély(ek) megszerzése miatt  megállapított, illetve kiszabott összes díjat, bírságot, illetéket, beleértve a hiánypótlás eredményeképpen felmerülő többletmunka költségét is.

11.3. Felek a Vállalkozó nem teljesítése és késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése esetére kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja a nem, vagy hibás teljesítéssel, illetve késedelmes teljesítéssel érintett Munkára eső Vállalkozási Díjrész (oszthatatlan szolgáltatás esetén a teljes Vállalkozási Díj) bruttó összege (a továbbiakban: „Kötbéralap”). 

11.4. Vállalkozó késedelembe esik és késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha a jelen Szerződésben vállalt bármely kötelezettségét határidőre nem teljesíti. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után a Kötbéralap 2 %-a, de legalább 1.000,- Ft. 

Amennyiben Vállalkozó késedelmesen teljesít, Megrendelővel egyeztetve köteles póthatáridőt vállalni. A póthatáridő elmulasztása a Szerződés nem teljesítését eredményezi. A póthatáridő kitűzése, illetve a Szerződés nem teljesítése sem mentesíti Vállalkozót a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól. 

Megállapodás hiányában a Megrendelő által megszabott határidő alkalmazandó. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy sem a jelen Szerződésben, sem az egyébként meghatározott orvoslási határidők nem érintik a Megrendelőnek azt a jogát, hogy a hibás teljesítés miatti igényeit a meghibásodás bekövetkeztének időpontjától számítva érvényesítse.

11.5. Amennyiben Vállalkozó a Szerződésben rögzített bármely határidőt bármely okból elmulasztja, és nem kerül sor a Megrendelővel egyeztetett (vagy a Megrendelő által egyoldalúan meghatározott) póthatáridő tűzésére vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, a Szerződést nem teljesítettnek kell tekinteni. Nem teljesítettnek minősül a Szerződés (annak a teljesítés megtagadásával, az elállással, illetve felmondással érintett részében) abban az esetben is, ha a Vállalkozó a teljesítést megtagadja, illetve ha a Megrendelő bármely, a Vállalkozónak felróható okból a Szerződéstől – részben vagy egészben – eláll, vagy a Szerződést – részben vagy egészben – felmondja, és így a teljesítés elmarad. Nemteljesítés esetén Vállalkozó nemteljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a Kötbéralap 30 %-a. 

11.6. Amennyiben Vállalkozó teljesítése egyebekben nem szerződésszerű (hibás teljesítés), Vállalkozó kötbért köteles fizetni, melynek mértéke alkalmanként a kötbéralap 20 %-a. A hibás teljesítés miatti kötbér nem érinti a Megrendelő egyéb – így különösen a szavatossági – jogainak érvényesítését.
11.7. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő és / vagy a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósága szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat, kötbért köteles fizetni, melynek mértéke alkalmanként 50.000,- Ft.
11.8. Vállalkozó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a szerződésszegését kimenti.
11.9. A kötbér esedékessé válik az alábbiak szerint

· késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, illetve amennyiben Megrendelő a felmondás/elállás jogát gyakorolja, az elállási/felmondási nyilatkozat közlése napján;
· nemteljesítési kötbér esetén az elállási/felmondási nyilatkozat közlése napján, illetve azon a napon, amelyen a Vállalkozó a teljesítést megtagadja;

· hibás teljesítés esetén Megrendelő hibabejelentésének napján;

· a 12.7. pont szerinti kötbér esetén az ellenőrzés akadályozásának, illetve a téves adatszolgáltatásnak a napján.

11.10. Vállalkozó a kötbér után annak esedékességétől a megfizetéséig terjedő időre a jelen Szerződésben meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.

11.11. A Megrendelő kötbérigényéről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti bizonylatot állít ki és küld meg a Vállalkozónak. A Megrendelőnek jogában áll kötbérigényét a Vállalkozónak jelen Szerződés alapján fizetendő díjazás összegébe beszámítani. 

11.12. Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben a kötbéreket meghaladó kárának érvényesítésére is.

11.13. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben kikötött kötbérek kumulatívak, így akár együttesen, akár külön-külön, akár más jogkövetkezményekkel együtt is alkalmazhatóak a Megrendelő kizárólagos választása szerint.
12. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

A Szerződést mindkét Fél beleegyezésével kizárólag írásban lehet módosítani. 

Nem minősül szerződés-módosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és/vagy személy(ek) és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás.
13. A SZERZŐDÉS Hatálybalépése, MEGSZŰNÉSE

13.1. A Szerződés mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben az aláírás nem egy időben történik, a hatályba lépés tekintetében a későbbi aláírás dátuma irányadó.

13.2. Jelen Szerződés megszűnik, amennyiben mindkét fél a jelen Szerződésben rögzített összes kötelezettségét maradéktalanul teljesítette.

13.3. Jelen szerződés megszüntethető továbbá:

· közös megegyezéssel;

· rendes felmondással;

· rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal;

· elállással.

13.4. Bármelyik Fél kezdeményezésére a szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor megszüntethető. A megszüntetés időpontjára, illetve a Felek elszámolási kötelezettségére vonatkozóan a Felek a megszüntetésről rendelkező megállapodásban kötelesek rendelkezni.

13.5. Megrendelő jogosult a Szerződést bármikor, indoklás nélkül, 30 (Harminc) napos felmondási idő betartásával, a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal – részben vagy egészben – megszüntetni (rendes felmondás). 
Továbbá Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

- a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; vagy

- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben.

A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

A Vállalkozó a Megrendelő rendes felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben.
13.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Felek a jelen Szerződést az alábbiakban meghatározott okok bekövetkezése esetén a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján részlegesen vagy teljes egészében megszüntethetik:
13.6.1. Rendkívüli felmondási okok a Megrendelő részéről különösen, de nem kizárólagosan: Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha
· a Vállalkozó a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése ellenére, a szerződésszerű teljesítésre jelen Szerződésben rögzített, illetőleg a Megrendelő által meghatározott ésszerű póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét;
· Vállalkozó hibásan teljesít, és a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalja, vagy a Megrendelő által meghatározott – az elvégzendő munka jellegére és az eset összes körülményére tekintettel – ésszerű póthatáridőn belül sem végzi el, illetőleg a kijavítás, kicserélés lehetetlen, vagy Megrendelőnek a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt;

· Vállalkozó késedelmesen teljesít, és a Megrendelő által megszabott, illetve kölcsönösen meghatározott póthatáridő is eredménytelenül telik el;

· Vállalkozó késedelmesen teljesít és a késedelmi kötbér összege eléri vagy meghaladja a Kötbéralap 30 %-át;   
· Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy Vállalkozó önmaga végelszámolását határozza el;

· Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi;

· Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít;
· Vállalkozó a Megrendelő és / vagy a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósága ellenőrzési jogát akadályozza vagy ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat;
· Vállalkozó hibásan teljesít, és 2 (két) alkalommal kerül sor hibás teljesítési kötbér érvényesítésére a Vállalkozóval szemben;
· a Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el (ilyennek tekintik Felek különösen a titoktartási kötelezettség, illetve a jelen Szerződés 16. pont első bekezdésében meghatározott kötelezettségek megszegését).

Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozót kártérítési kötelezettség terheli, ha a Megrendelő a Vállalkozó érdekkörében felmerülő ok miatt él a jelen Szerződésben meghatározottak alapján a rendkívüli felmondás lehetőségével. Ebben az esetben a Megrendelő azon igazolható, közvetlen, közvetett és következményes kárai megtérítését követelheti a Vállalkozótól, amelyek a jelen Szerződés Megrendelő általi rendkívüli felmondásából fakadóan Megrendelőt érték, ideértve különösen, de nem kizárólag a helyettesítő megoldás igazolt többletköltségeit.
13.6.2. Rendkívüli felmondási okok a Vállalkozó részéről: a Vállalkozó jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha 
· a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, feltéve, hogy Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének igazolása megtörtént. 

· a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy Megrendelő önmaga végelszámolását határozza el.

13.7. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a jelen Szerződést abban az esetben is jogosult azonnali hatállyal felmondani, ha és amennyiben a Munkaterület tulajdonosa/vagyonkezelője a Munkák kivitelezéséhez bármely okból kifolyóan nem adja meg a hozzájárulását. Ebben az esetben Vállalkozó követelheti az indokoltan felmerült és megfelelően igazolt költségei megtérítését, de kártérítésére nem jogosult. Megrendelő kötbérre, ill. kártérítésre ebben az esetben is Vállalkozó szerződésszegése esetén tarthat igényt.
13.8. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a jelen Szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondással történő megszüntetése helyett választása szerint jogosult a Szerződéstől vagy annak Megrendelő által behatárolt részétől elállni. A Vállalkozó által teljesítendő szolgáltatás oszthatósága esetén a Megrendelő jogosult – választása szerint – az osztható részek tekintetében egyes szolgáltatások (Munkák) vonatkozásában az elállás jogát gyakorolni, míg mások vonatozásában a jelen Szerződés – azonnali – felmondásának jogával élni. 

Felek kifejezetten megállapodnak továbbá, hogy a Megrendelő a fentiekben foglalt eseteken kívül is jogosult a Vállalkozó szerződésszegő magatartásától függetlenül az elállási jogot gyakorolni azzal, hogy ebben az esetben köteles a Vállalkozó ezzel összefüggésben felmerült igazolt, ésszerű és közvetlen kárai és költségei megtérítésére, kivéve a következményes károkat és az elmaradt hasznot.

13.9. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét arra, hogy a jelen Szerződésben meghatározottak alapján csak a jelen Szerződésben megrendelt Munkával kapcsolatos ésszerű, igazolt és közvetlen költségeket tekinti a jelen Szerződés Megrendelő általi, nem a Vállalkozó szerződésszegése miatt történő megszüntetése esetén a vállalkozói kártérítési igények szempontjából elfogadható, igazolt kárnak. Ennek megfelelően a Munka elvégzéséhez a Vállalkozó által a jelen szerződéstől – részben vagy egészben – függetlenül beszerzett, legyártott, tárolt, stb. termékekkel, eszközökkel, berendezésekkel, kapcsolatos költségek, valamint általános, illetve közvetett költségei, vagy azok felosztott részei nem minősülnek a kártérítés szempontjából elismerhetőnek.

A Vállalkozót terhelő kárenyhítési kötelezettség megszegésének minden következményét a Vállalkozó viseli.

13.10. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek jelen Szerződésből eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl. jótállásból eredő jogok és kötelezettségek, titoktartás).
13.11. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, mintaelemeket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

13.12. Felek a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnésekor – legkésőbb a megszűnés napjától számított 15 (tizenöt) napon belül – kötelesek elszámolni egymással.

14. VIS MAIOR

14.1. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződéskötéskor előre nem látható és a Felek működési körén kívül eső körülmény, amely a Felek által elháríthatatlan, és amely a Szerződés teljesítését akadályozza vagy korlátozza, így különösen: háború, ellenségeskedés, lázadás, forradalom, katasztrófa, továbbá sztrájk, zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a Vállalkozó alkalmazottaira terjed ki. A Felek mentesülnek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a szerződésszegés vis maiorra vezethető vissza.

14.2. Ha bármelyik Fél úgy véli, hogy vis maior esemény következett be, és ez korlátozza vagy akadályozza a kötelezettségeinek teljesítésében, a lehető legrövidebb időn belül köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni a másik Felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben valamennyi érintett teljesítési határidő meghosszabbodik a Felek által nem vitatott vis maior időtartamával. 

14.3. A vis maiorról szóló értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Felet felelősség terheli.

14.4. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét Fél köteles törekedni a Szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyiben az ésszerűen elképzelhető. Amennyiben a vis maior időtartama a [5] napot meghaladja, bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést rendes felmondással, [30] napos felmondási idővel megszüntetni.

15. ENGEDMÉNYEZÉS, ÁTRUHÁZÁS
A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve bármilyen Megrendelővel szembeni követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. 
Megrendelő ugyanakkor a jelen Szerződést – az annak alapján őt terhelő kötelezettségek és őt illető jogosultságok összességét – harmadik személyre bármikor átruházhatja, amelyhez Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával előzetesen és visszavonhatatlanul hozzájárul. A Vállalkozót a Szerződés átruházásáról értesíteni kell. Az értesítés – amennyiben az nem a Megrendelőtől származik – csak akkor tekinthető joghatályosnak, ha a Megrendelő azt írásban megerősítette. Az értesítésig, illetve az értesítés Megrendelő általi írásbeli megerősítésig a Vállalkozó kizárólag a Megrendelő részére teljesíthet, azt követően pedig kizárólag a Szerződésbe belép harmadik fél részére jogosult teljesíteni.
Vállalkozó köteles a jelen pontokban rögzített rendelkezéseket az általa megkötésre kerülő alvállalkozói szerződésekben is szerepeltetni.
16. ELJÁRÁS JOGVITA ESETÉN

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésből eredő jogvitáikat tárgyalások útján kísérelik meg rendezni. Amennyiben ezek a kezdeményezéstől számított 30 napon belül nem vezetnek eredményre, úgy a Felek bármelyike jogosult bírósági eljárást kezdeményezni a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező polgári bíróság előtt polgári jogi követelése érvényesítése érdekében.
17. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

17.1. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok, elsősorban a következők az irányadók:

· a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
· az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
· a 191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről;
· a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről;
· a 313/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról;
· a 12/1988 (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BKM együttes rendelet az egyes nyomvonal jellegű épületszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről;

· 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.

A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés vonatkozásában a Vállalkozó általános szerződési feltételeinek (ÁSZF) rendelkezései nem alkalmazandók.
17.2. A Szerződés 3 db egymással mindenben megegyező példányban készült. A Szerződés 2 db eredeti példánya a Megrendelőnél, 1 db eredeti példánya pedig a Vállalkozónál marad.
17.3. Vállalkozó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen Szerződés Vállalkozó általi teljesítése nem jelenti és nem eredményezi bármilyen olyan szerződés vagy kötelezettség megszegését, amely valamely harmadik személlyel kötött szerződés alapján áll fenn, illetőleg valamely harmadik fél tulajdonát képező információ titokban tartására vonatkozik. 

17.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésben meghatározott ellenérték megfizetése ellenében Vállalkozó a jelen Szerződés alapján általa létrehozott bármely szerzői jogi védelem alá eső szellemi termék(ek)re – a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) által engedélyezett körben – vonatkozó összes, átruházható szerzői vagyoni jogot átruházza a Megrendelőre. Az átruházott szerzői vagyoni jog a Megrendelőt kizárólagosan, időbeli és területi korlátozás nélkül illeti meg. 

Felek rögzítik továbbá, hogy azon szellemi termékek esetén ahol a szerzői vagyoni jog átruházását az Szjt. nem teszi lehetővé Megrendelő az érintett szellemi termék(ek) időbeli, területi és felhasználó számon alapuló bármely korlátozás nélküli kizárólagos felhasználási jogát az átadással megszerzi, felhasználási joga keretében a Megrendelőnek joga van különösen az érintett szellemi terméke(ke)t sokszorosítani, átdolgozni, továbbadni, azt tanulmányokban, üzleti iratokban és / vagy más módon felhasználni, elektronizálni, stb. 

Szerződő Felek fentiekre tekintettel rögzítik, hogy a Vállalkozót a jelen Szerződés alapján a Vállalkozó által létrehozott eredménytermék felhasználása tárgyában semminemű jogosultság nem illeti meg.

A jelen pont szerinti szerzői vagyoni jogok ellenértékét a Vállalkozói díj magában foglalja

17.5. Vállalkozó szavatolja, hogy a Megrendelő a Munka eredménytermékének  tulajdonjogát harmadik személy jogfenntartásától, szerzői jogi, szabadalmi, minta, know-how és egyéb korlátozástól mentesen megszerzi. A jelen pontban foglaltak megszegéséért a Vállalkozó teljeskörű felelősséget vállal.

17.6. A Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, mellyel egymás vagy kapcsolt vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik a Szerződés megkötésétől a Felek vagy kapcsolt vállalkozásaik munkajogi állományába tartozó munkavállalók közvetett vagy közvetlen foglalkoztatása is. Ennek biztosítása érdekében a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződéssel összefüggésben, annak teljesítése során sem a Megrendelőnél, sem annak kapcsolt vállalkozásainál munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem közvetlenül, sem közreműködőik útján nem foglalkoztatnak, kivéve, ha ebbe a Megrendelő előzetesen írásban beleegyezett. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli. A rendelkezés betartását a Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni.

17.7. A Vállalkozó megismerte (http://mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex) és elfogadja a Megrendelő Etikai Kódexét, az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a Megrendelő által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a Megrendelő nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményét/cselekményeit jelzi a Megrendelő által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül.

17.8. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés hatályon kívül helyez a Felek között a jelen Szerződés tárgyában létrejött minden korábbi – akár írásos, akár szóbeli – megállapodást. 

17.9. Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősülne, úgy a Szerződés e rendelkezés nélkül is érvényesnek és hatályosnak tekintendő, ám az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan módon kell – tárgyalások útján vagy az irányadó jogszabály szövegének alkalmazásával – módosítani, hogy az a Felek szerződéses gazdasági akaratának a leginkább megfeleljen. 
17.10. Vállalkozó nyilatkozik, hogy tulajdonosai, vezető tisztségviselői, valamint jelen Szerződés megkötésében közreműködő alkalmazottai nem állnak munkavégzésre irányuló jogviszonyban a Megrendelővel, valamint nem közeli hozzátartozói a Megrendelő vezető tisztségviselőinek és a jelen Szerződés megkötésében közreműködő alkalmazottjainak.

17.11. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen Szerződés vonatkozásában a Ptk. 6:63. § (5) bekezdés első mondatának alkalmazását kizárják.
17.12. Vállalkozó a Ptk. 6:209. § (1) bekezdése alapján már most hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megrendelő a jelen Szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit harmadik személy(ek) részére – kizárólagos választása szerint akár teljesen, akár részlegesen – átruházza a Ptk. 6:208. §-ában foglaltak szerint. A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő ez irányú írásbeli megkeresése esetén az előzőektől függetlenül is minden szükséges nyilatkozatot, intézkedést haladéktalanul – de legkésőbb a megkereséstől számított 5 (öt) napon belül - megtesz annak érdekében, hogy a Megrendelő oldalán a jogalanycsere bármely fennakadás és / vagy szükségtelen késedelem nélkül megtörténhessen.

A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján a Vállalkozó által szolgáltatandó biztosítékokból származó megrendelői jogok harmadik személy részére – egészben vagy részben is – korlátozás nélkül átruházhatók. 
17.13. Adott esetben (amennyiben a Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához más szervezet kapacitásaira támaszkodva felelt meg)

Felek rögzítik, hogy a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Szállító a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználta, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel a Megrendelőt a Vállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért károk megtérítéséért.

17.14. Vállalkozó a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Vállalkozó ezzel kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan meghatalmazása jelen Szerződés 12. számú mellékletét képezi.

17.15. Vállalkozó jelen Szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31. §-ára is különös figyelemmel a jelen szerződés aláírásával kijelenti és teljeskörű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen Szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva és nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Szerződő Felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a Megrendelővel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye Megrendelőt nem terheli.
A fenti Szerződést Felek elolvasás és egységes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták.

Mellékletek:

1.        Műszaki dokumentáció

2.        Kiviteli dokumentáció elkészítése
3.        Részletes műszaki ütemterv 
4.        Elektronikus építési napló vezetésére vonatkozó előírások

5.        45/2012. (IX.07. MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás az idegen 
           személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel  
           készítésének, engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő 
           munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről és engedélyezésének rendjéről
6.        Vállalkozónak a végső tételes költségvetését (árazott formában) tartalmazó ajánlata
7.         Kapcsolattartó és teljesítésigazolás kiállítására jogosult személyek személye
8.
Nyilatkozat alvállalkozókról
9.         Teljesítési garancia mintája

10.       Kopó alkatrészek jegyzéke
11.
Biztosítási kötvény másolata

12. 
Meghatalmazás a Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapján
13.
Nyilatkozat átláthatóságról
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	Megrendelő
	Vállalkozó


1. sz. melléklet
Műszaki tartalom részletes leírása
A Szemcseszóró álláshely kialakításának műszaki, engedélyezési követelményei:

· A  szemcseszóró  berendezés  létesítményét  és  gépészeti  berendezéseit  magába  foglaló épületre vonatkozóan  átadott  építészeti  kiviteli  tervek  figyelembe  vételével  az  engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, az engedélyezés helyszínéhez tartozó területileg illetékes környezetvédelmi, valamint a beépítésre kerülő nyomástartó edények biztonságtechnikai engedélyeztetése céljából  a  Hajdú-Bihar  Megyei  Kormányhivatal  Debreceni  Mérésügyi  és  Műszaki  Biztonságtechnikai  Hatóságnál   hatósági és a MÁV-os (MÁV Zrt.  Vagyonkezelési és Gazdálkodási Igazgatóság Ingatlanhasznosítási Főosztály) engedélyezési eljárás lefolytatása

Az ajánlati dokumentum tartalmazza a tervezési, valamint a kivitelezési  folyamat részletes bemutatását  és  ütemezését  is.

· A jelenlegi fődarabraktár épületének részleges bontásával, az egyengetési munkafázis feltételeit biztosító három vasúti személykocsi álláshely, valamint egy szemcseszóró technológia fogadására alkalmas, közép- és oldalaknás álláshely kerül kialakításra. Az új Csarnoképületen belül megoldandó a szemcseszórás munkafázis építészeti (szórókabin összeszerelése, megépítése), épületgépészeti feltételeit biztosító egy vasúti személykocsi álláshely kialakítása.   

· Új 31,90 x 5,60 x 6,40 m befoglaló méretű acélváz szerkezetű, szendvicspaneles térelhatárolású, belső oldalain és mennyezetén gumiborítású szóróház kialakítása. A létesítményt a vasúti járművek részére 1 darab kétszárnyú ajtó határolja, a belső oldalán gumiborítással. A hosszanti oldalfalain a két darab egyszárnyú és egy darab kétszárnyú ajtó létesül, belső oldalán gumiborítással, külső oldalán figyelmeztető fényjelzéssel.

· 28 m hosszúságú oldal-és középaknás vizsgáló és munka szinten a szemcseszóró  berendezés  szalagos  kihordó  eszközeinek  telepítése  , mindhárom aknában azonos, sín korona szint -1,1 m  aknapadozat munkaszinttel és teljes hosszában személyterhelésű járórácsozással, oldalaknák mellett kiemelhető korláttal, aknák alján automatikus szemcse továbbító-visszagyűjtő rendszerrel.   

· Szóróház középtengelyében kialakított kereszt szállítópályával és komplett szemcsetisztító és tisztított szemcse tároló rendszerrel.

· Három oldalon, a csarnok acél vázszerkezetére rögzített, acél szerkezetű, járórács burkolatú munka pódiummal, egy lépcsővel.

· Az oldalfalak és a mennyezet találkozásánál 20 darab 400 W teljesítményű fém-halogén reflektorral, cserélhető védőüveggel, továbbá 18 darab 150W teljesítményű fém-halogén reflektorral cserélhető védőüveggel, vagy azzal egyenértékű (fényerősség, üzemkészség) korszerű világító berendezések kialakítása.

A szórókabin belső terének megvilágítottságáról akkreditált fénytechnikai laboratórium által kiállított fénymérési jegyzőkönyv elkészítése.    

· Szóróház méretéhez és teljesítményéhez igazodó elszívó és porleválasztó rendszerrel, melyben a megengedett legnagyobb porkibocsátás: 5 mg/m3. 

· 4 db szemcseszóró berendezéssel melyek egyenkénti elvárt teljesítménye: 30 m2/óra/fő, enyhén korrodált, egybefüggő, új építésű acél felületen, MSZ ISO 8501-1 szerint Sa 21/2 tisztaság, és Ra 20-30 µm érdesség eléréséig.

· 4 készlet teljes szemcseszóró felszerelés, szóró, vezérlő és sisaklevegő tömlővel, fúvókával, sisakkal, sisakablak védőfóliákkal, védő ruházattal és kesztyűvel

· Saját sűrített levegőtermelő kompresszor telepítése és sűrített levegő rendszer kiépítése, melynek teljesítménye megfelel 4 fő egyidejű munkavégzéséhez, a fenti teljesítménnyel kiépített betáp. kábelvégződéstől kezdve, szóróházon belüli teljes elektromos szereléssel, kapcsoló-és elosztószekrénnyel, PLC vezérléssel, üzemóra számlálókkal

· A szemcseszórás során a szórt felület kialakítása miatt egy darab 3 m3-s „puffer” tartály telepítése szükséges

· A berendezésnek alkalmasnak kell lennie acél, valamint korund anyagú szemcsével történő acél, korróziómentes acél anyagú járműszerkezetek szórására

· A leesés elleni védelem kiépítése a szórókabinban

· A szemcseszóró berendezések (légsűrítő, tartályok, szemcsetovábbító berendezések,  szórókabin, közműhálózatok,  szórókabin  belső  térvilágítás,  stb.)  üzemeltetése  érdekében  végzett  szerelési  munkálataihoz  kapcsolódó  kiegészítő  építészeti  munkák  elvégzése  

A szemcseszóró berendezés

A fém felületek  korrózióvédelme  érdekében  végzendő  előkészítő  tisztítási  munkafázis  biztosítását  szolgáló  gépészeti  és  építészeti  eszközök,  légtechnikai  és  villamos  hálózati  elemek  egymáshoz  rögzített  csatlakoztatott  részegységeinek  együttes,  és  egymással  összehangolt,  szabályozott,  egy  rendszerben  történő  működtetését  jelenti.  

2. sz. melléklet
A kivitelezési dokumentáció elkészítése

1. Vállalkozó a Munkák gondos és szakszerű elvégzése, valamint a Szerződésben meghatározott műszaki tartalom maradéktalan megvalósítása érdekében a Felek megállapodása alapján köteles elkészíteni a Kivitelezési Dokumentációt. 

2. /Építési engedélyköteles tevékenység esetén/ Ennek érdekében a Vállalkozó feladata az építészeti-műszaki dokumentáció elkészítése, az építéshatóság engedély megszerzése. /VAGY/ Megrendelő felel a jogerős építésügyi hatósági engedély és a hozzá tartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció beszerzéséért, és annak a Vállalkozó részére történő átadásáért.
3. Amennyiben Vállalkozó képesítés és vagy engedély hiányában a tervezői feladatokat saját maga nem láthatja el, úgy köteles az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet előírásainak megfelelő tervezői szerződést kötni egy arra megfelelő jogosultsággal, szaktudással és tapasztalattal rendelkező tervezővel, és a Kivitelezési Dokumentáció elkészíttetéséről gondoskodni.

4. A Kivitelezési Dokumentációnak a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet, ill. egyéb irányadó jogszabály előírásainak és az irányadó szabványoknak megfelelően kell elkészülnie és annak technikai megvalósíthatóságáért a Vállalkozó a tervezővel egyetemlegesen felelős.

5. [Itt kérünk megadni-szerepeltetni valamennyi olyan plusz feltételt, tartalmi előírást, kötelező mellékletet, stb., amelyet Vállalkozónak a Kivitelezési Dokumentáció elkészítésével kapcsolatban teljesítenie kell: pl. tervező személyére vonatkozó megkötések/korlátozások /referencia/, építészeti-műszaki dokumentáció elkészítésével kapcsolatos előadások, építéshatósági eljárásban ellátandó feladatok, tervezői művezetés biztosításának előírása és ennek költségeire vonatkozó megállapodás, stb.]

6. Vállalkozó köteles a tervezői szerződésben úgy meghatározni a példányszámokat, hogy Megrendelő részére a Kivitelezési Dokumentáció papír alapon és elektromos formátumban (CD-, DVD- lemezen, vagy más, számítástechnikai periférián futtatható egyenértékű adathordozón) [•] egymással teljesen megegyező példány kerüljön átadásra.
7. Megrendelő és Vállalkozó a tervező megbízása során együttműködnek. Ennek alapján Vállalkozó az ajánlatában megnevezett, ill. megjelölt tervezőt bízhatja meg a Kivitelezési Dokumentáció elkészítésével. Amennyiben az ajánlatban nem került megnevezésre a tervező, úgy Vállalkozó a tervező kiválasztását megelőzően köteles Megrendelő jóváhagyását kérni a tervező személyére. 

A félreértések elkerülése végett Felek rögzítik, hogy a tervező a Vállalkozó alvállalkozója, akinek teljesítésért és tevékenységéért a Vállalkozó teljes körűen felelős. Tervező a Megrendelővel szemben – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – semmilyen igényt nem érvényesíthet.
8. Megrendelő együttműködési kötelezettsége körében köteles a Vállalkozónak, ill. az általa megbízott tervezőnek a Kivitelezési Dokumentáció elkészítéséhez szükséges valamennyi tájékoztatást és információt megadni. Ennek során törekedni kell arra, hogy a Kivitelezési Dokumentáció elkészítéséhez szükséges valamennyi információ, adat, dokumentum a Vállalkozónak kerüljön átadásra, aki közvetlenül tartja a kapcsolatot a tervezővel. 

9. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a tervező az általa elkészített Kivitelezési Dokumentációt per-, teher- és igénymentesen adja birtokba. Vállalkozó ennek keretében teljes és feltétlen jogszavatosságot vállal arra nézve, hogy sem tervező, sem Vállalkozó a Kivitelezési Dokumentáció egészére, vagy annak bármely részére nem formál olyan jogot, ill. igényt, amely Megrendelő/tulajdonos/vagyonkezelő rendelkezési és felhasználási jogát korlátozná, vagy akadályozná, ide értve különösen, de nem kizárólagosan a szerzői jogi- és szellemi alkotásokra vonatkozó igényeket.

10. Felek rögzítik, hogy a Kivitelezési Dokumentáció Megrendelő részére történő átadásával és a Vállalkozói Díj arányos részének megfizetésével a Kivitelezési Dokumentáció feletti tulajdonjog és valamennyi egyéb jog a Megrendelőre száll. A Kivitelezési Dokumentáció elkészítéséhez átadott valamennyi dokumentum, tény, adat, információ kivételt képeznek: ezek már eleve Megrendelő tulajdonát képezik, és a tervezői feladatok befejezését követően – függetlenül a tervezői szerződés teljesítésétől – teljes körűen visszaszolgáltatandóak Megrendelő részére. 

11. Tervező, ill. Vállalkozó kizárólag a Szerződésben és a jogszabályokban meghatározott feladataik teljesítéséhez szükséges mértékben és módon használhatják fel a Kivitelezési Dokumentációt és az annak elkészítése alapjául szolgáló dokumentumokat, adatokat, információkat. Ezek, ill. a Kivitelezési Dokumentáció elkészítése során a tervező, ill. a Vállalkozó tudomására jutott, Megrendelő működésére, tevékenységére vonatkozó valamennyi egyéb információ bizalmas, amelyet tervező és Vállalkozó köteles ekként kezelni, harmadik személyeknek Megrendelő engedélye nélkül ezekről felvilágosítást nem adhat, ezekhez hozzáférést (ide értve a továbbítást is) nem biztosíthat. Jelen rendelkezés a tervezőre és a Vállalkozóra időbeli korlátozás nélkül irányadó.

12. Vállalkozó köteles a Kivitelezési Dokumentációra vállalt jogszavatosságot- és a titoktartást biztosító megfelelő klauzulákat a tervezővel kötendő szerződésben szerepeltetni és minden olyan egyéb intézkedést megtenni, amely Megrendelő fenti jogainak gyakorlását lehetővé teszi. A tervező valamennyi szerződésszegése Vállalkozó szerződésszegéseként értékelendő a Vállalkozó és Megrendelő jogviszonyában. A félreértések elkerülése végett Felek rögzítik, hogy erre hivatkozással Megrendelő a Szerződés alapján fennálló valamennyi, szerződésszegés esetére kikötött jogát (így pl. kötbér, felmondás, elállás, stb.) érvényesítheti.
13. Amennyiben a jelen melléklet ellentétesen nem rendelkezik, a jelen mellékletben nagy kezdőbetűvel írt fogalmak a Szerződésben definiált fogalmakkal egyeznek meg. A jelen melléklet a Szerződéssel egységesen értelmezendő.

	
	

	Budapest, …………………….
	Kelt: …………, …………………….

	
	

	……………………………………
	……………………………………

	Megrendelő
	Vállalkozó


3. sz. melléklet

Részletes  műszaki  ütemterv
(Ajánlattevő  által  készített  sávos  ütemterv)

4. sz. melléklet

Az elektronikus építési napló vezetéséről
1. Felek a Szerződés szerinti Munkák tárgyára és a jogszabályi előírásokra tekintettel kötelesek az építési naplót elektronikusan vezetni.

2. A kivitelezési folyamat résztvevői (Megrendelő, Vállalkozó és alvállalkozói, a felelős műszaki vezető, építési műszaki ellenőr, stb.) az előírt építési napló vezetési-, ellenőrzési- és bejegyzési kötelezettségüket az építésügyért felelős miniszter által működtetett internetes alapú elektronikus építési naplóban kötelesek teljesíteni.

3. Az elektronikus napló része az elektronikus építési főnapló (e-főnapló) és az elektronikus építési alnapló (e-alnapló).

4. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet alapján Megrendelő köteles gondoskodni az építési napló és a Vállalkozó, mint fővállalkozó kivitelező e-főnaplójának készenlétbe helyezéséről, a szerepkörök kiosztásáról. Vállalkozó feladata az e‑főnapló megnyitása, vezetése és az alvállalkozók e‑alnaplójának készenlétbe helyezése, valamint erre vonatkozó külön megállapodás alapján, vezetése.

5. A Vállalkozó az e-főnaplót, az alvállalkozó kivitelező az e-alnaplót az építési Munkaterület átvételekor az átvétel időpontjának rögzítésével nyitja meg, és az építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően az építési munkaterületről levonulás időpontjának rögzítésével zárja le.

6. A feladatok elvégzéséhez szükséges NÜJ azonosítók az alábbiak:

Vállalkozó: [•]

[•]

7. A Munkák kivitelezésének befejezésekor a műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozónak az e-főnaplóban jelzett kezdeményezésére a Megrendelő hívja össze. A Megrendelő az eljárás meghatározott időpontjának, az építési engedély számának és az építés helyszínének az e-főnaplóba történő bejegyzésével értesíti az illetékes építésfelügyeleti hatóságot, a Vállalkozót és az egyéb érdekelteket.

8. A műszaki átadás-átvételi eljárásról elektronikus jegyzőkönyvet kell készíteni és azt az e-főnaplóhoz mellékletként csatolni. A jegyzőkönyvet a Vállalkozó készíti el és Megrendelő (műszaki ellenőre) hagyja jóvá a jegyzőkönyv ellenjegyzésével.

9. A Vállalkozó vagy erre irányuló felhatalmazás esetén a felelős műszaki vezetője a közös helyszíni bejárás során az e-főnaplóban jegyzőkönyvben rögzített mennyiségi és minőségi hibák, hiányosságok kijavítását követően az e-teljesítésigazolási naplóban rögzíti a Szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó teljesítési összesítőt.

10. Amennyiben a Megrendelő műszaki ellenőrt bízott meg, úgy a műszaki ellenőr, egyéb esetben a Megrendelő az elektronikus teljesítésigazolási naplóban elektronikus teljesítésigazolást állít ki, ha a Vállalkozó a Szerződés tárgya szerinti Munkákat a Szerződésben foglaltak, a jogszabályban előírtak és a Kivitelezési Dokumentációban meghatározottak szerint elvégezte, egyben javaslatot tesz a számlázható összeg mértékére. Egyébiránt a fizetési feltételekre és az elszámolásra a Szerződés rendelkezései irányadóak.
11. Amennyiben a jelen melléklet alkalmazandó és a Szerződés építési naplót említ, azon az elektronikus építési napló. az építési naplóhoz való csatolás alatt pedig a csatolandó nyilatkozat, dokumentum e‑főnaplóba, ill. e‑alnaplóba történő feltöltése értendő.
12. Amennyiben a jelen melléklet ellentétesen nem rendelkezik, a jelen mellékletben nagy kezdőbetűvel írt fogalmak a Szerződésben definiált fogalmakkal egyeznek meg. A jelen melléklet a Szerződéssel egységesen értelmezendő.
	
	

	Budapest, …………………….
	Kelt: …………, …………………….

	
	

	
	

	……………………………………
	……………………………………

	Megrendelő
	Vállalkozó


5. sz. melléklet 
Az idegen személyek és külső vállalkozók MÁV-START Zrt. területén történő tartózkodásának és munkavégzésének feltételeit szabályozó dokumentumok és/vagy utasítások és/vagy kivonatok

1.  A melléklet célja:

Szabályozza a Külső munkavállalók és más, a MÁV-START Zrt. személyi állományába nem tartozók MÁV-START Zrt. területén történő tartózkodásának és munkavégzésének feltételeit, azokkal kapcsolatos társasági feladatokat, módszereket és felelősségeket. 

2. Területi hatály:

 A melléklet területi hatálya kiterjed:

A Társaság azon telephelyeire, ahol a MÁV-START Zrt. szerződéses partnerei, más munkáltatók munkavállalói vagy látogatók munkát végeznek;

A MÁV-START Zrt. területén végzett mérések, próbák, kiállítások, kísérletek területeire, függetlenül attól, hogy a tevékenység tárgya (pl. jármű, próbaberendezés, kiállítási terület stb.) a külső vállalkozó, vagy a MÁV-START Zrt. tulajdonában (kezelésében) van.

A MÁV Zrt-től bérelt területek, építmények bérleti szerződésében meghatározott területekre, ha a bérlemény megközelítési útvonala telephely területén van, vagy a bérelt területen történő tevékenység érinti, vagy kapcsolatban van a gépészeti tevékenységgel, kivéve, ha a bérleti szerződés a biztonsági követelményeket (feltételeket) is megfelelően tartalmazza.

3. Személyi hatálya kiterjed:

3.1   A Társaság telephelyén munkát végző minden természetes és jogi személyre, aki a MÁV-START Zrt. engedélye alapján tartózkodik ott.

3.2.A személyi hatály nem terjed ki:
· a külön jogszabályban meghatározott jogkörének gyakorlása közben az államhatalmi és közigazgatási szervek, bíróságok, ügyészségek és egyéb hatóságok képviselőire, munkavállalóira;

· az előzőekben felsoroltak képviselői mellé – igény esetén – kísérőt kell biztosítani. Az igényelt kísérő személyesen köteles gondoskodni a biztonsági szabályok betartásáról;

· ha az előzőekben említett szervek – bejelentett - tevékenységüket a MÁV-START Zrt. kísérője nélkül kívánják végezni, tevékenységük megkezdése előtt vezetőjüket – illetve egy személy esetén a tevékenységet végzőt – nyilatkoztatni kell a biztonsági szabályok ismeretéről (5/1. sz. melléklet).

· ha a MÁV-START Zrt. az igényelt kísérőt nem tudja biztosítani, vagy az igényelt biztonsági intézkedéseket (pl.: a terület feszültség-mentesítése) előírásokat nem tudja teljesíteni, ezt a tényt az előzőekben említett szervek képviselőjével írásban közölni kell.

· azokra a vállalkozókra (munkát végzőkre), akik a MÁV-START Zrt. területén nem bejelentett munkát végeznek (pl. parlagfű nem bejelentett „kényszerkaszálása”).

4. Fogalom meghatározások

4.1. Külső vállalkozó: Egyéni vállalkozók, társas vállalkozók, egyesületek, alapítványok, állami vagy magán tulajdonban levő gazdasági társaságok, egyéb gazdálkodó szervezetek, ezek munkavállalói, alvállalkozói vagy megbízottjai, függetlenül azok szervezeti, társasági formájától és alapítójától. Az utasítás szempontjából e fogalomkörbe tartoznak a 3.1. pontban említett egyéb jogosultság alapján a MÁV-START Zrt. területén munkát végző személyek is.

4.2. Terület felelős vezetője: a telephely felelős vezetője, vagy helyettesítésével megbízott személy. 

4.3. MÁV–START Zrt. területe: a Társaság alapító okiratában meghatározott működési területei, különösen a karbantartási és javítási tevékenység üzemszerű működéséhez jogszerű használatában álló területek, ideértve a Társaság székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit is. 

4.4. Munkaeszköz: minden gép, készülék, szerszám vagy berendezés, amelyet a munkavégzés során alkalmaznak, azzal összefüggésben használnak (kivéve az egyéni védőeszközt).

4.5. Munkahely: Minden olyan szabad vagy zárt tér (ideértve a földalatti létesítményt, a járműveket is), ahol munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók tartózkodnak.

4.6. Elválasztott munkahely (munkaterület): az a külső vállalkozó részére átadott vasúti jármű vagy pályarész, amelyik a MÁV-START Zrt. szakmai utasításaiban foglaltak szerint van lezárva és fedezve, és a külső vállalkozó által alkalmazott gép, berendezés szerkezeti eleme – a technológiának megfelelő, rendeltetésszerű használatánál az engedélyezett munkavégzés közben – nem ér a szomszédos vágány elsodrási határán belül;

az a lezárt munkaterület (épület és az épülethez, illetve az ingatlanhoz tartozó külső terület, vasúti jármű stb.), amelynek határai jól láthatóan, mechanikus eszközökkel körül vannak kerítve, és amely területre történő bejutás lezárható nyílászárón keresztül történhet;
az a munkaterület, amelyen a MÁV-START Zrt. és a külső vállalkozó munkavállalói nem végeznek egyidejűleg a személyi biztonságot befolyásoló munkát (pl. a vágányon álló járműveken a külső vállalkozó által végzett takarítás közben a MÁV-START Zrt.. munkavállalói egyidejűleg nem végeznek karbantartást, fűtési próbát, javítást stb.);

az a munkaterület, amelyet a külső vállalkozó és a MÁV-START Zrt. munkavállalói egyidejűleg nem vesznek igénybe technológiai célra, és a technológia - mechanikus szerkezetekkel történő elválasztás nélkül is - szervezési intézkedésekkel jól elválasztható;
az a munkaterület, amelynek területi határai jól láthatóan meg vannak jelölve, és az elválasztást egyértelműen (kimutatható oktatáson vagy területhatárokon elhelyezett felirattal) az érdekeltek tudomására hozták.

4.7. Nem elválasztott munkahely (munkaterület): az a - külső vállalkozó részére átadott - vasúti jármű vagy vasúti vágány, amelyik a MÁV-START Zrt. szakmai utasításaiban foglaltaknak megfelelően nincs lezárva, illetve fedezve, és ott a külső vállalkozó tevékenysége közben a MÁV-START Zrt. is végezhet munkát, vagy egyéb vasútüzemi tevékenységet;

az a közlekedési útvonal, peron, tárolóterület stb., amelyen - a külső vállalkozó munkavégzésével egyidejűleg - a MÁV-START Zrt. munkavállalói egyidejűleg annak funkcióját vagy biztonsági állapotát lényegesen megváltoztató (pl. útfelbontás, az ott közlekedők biztonságát befolyásoló rakodás stb.) munkát végeznek;

az a közlekedési útvonal, tárolóterület stb., amelyen - a külső vállalkozó munkavégzésével egyidejűleg - a MÁV-START Zrt. munkavállalói egyidejűleg annak funkcióját vagy biztonsági állapotát lényegesen megváltoztató (pl. útfelbontás, az ott közlekedők biztonságát befolyásoló rakodás stb.) munkát végeznek;

az a munkaterület, amelyen a MÁV Zrt. és a külső vállalkozó munkavállalói azonos időpontban a személyi biztonságot befolyásoló munkát (pl. a vágányon álló járműveken a MÁV-START Zrt. dolgozói egyidejűleg karbantartást, fűtési próbát, javítást stb.) végeznek;

az a munkaterület, amelyet a külső vállalkozó és a MÁV-START Zrt. munkavállalói azonos időpontban technológiai célra veszik igénybe (pl. a mozdony javító csarnok tetőszerkezetén a külső vállalkozó karbantartást végez, s azzal egyidejűleg az alatta lévő vágányon járműjavítást végeznek).

nem minősül nem elválasztott munkahelynek (munkaterületnek) a munkavégzési hely megközelítésére használt útvonal, ha azt a külső vállalkozó csak közlekedési célra veszi igénybe.

4.8. Idegen személy: a MÁV-START Zrt–vel szerződéses jogviszonyban nem álló személy.

4.9. Nem egyidejűleg használt munkaterület: az a kijelölt közlekedési útvonal, amelyet a külső vállalkozó csak a szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges eszközök szállítására, illetve a munkaterület megközelítésére használ, függetlenül attól, hogy azzal egyidejűleg azonos területen a MÁV-START Zrt. munkavállalói is közlekednek, vagy más technológiai célból ott tartózkodnak (pl. kocsitisztításnál a tisztítóvágány lezártnak tekintendő, függetlenül attól, hogy a szomszédos vágányon egyidejűleg tolatást, vonatmozgást stb. végeznek).

4.10. A szerződés-kötő, lebonyolító: a Társaság részéről kijelölt személy, aki a Társaság érdekeit szerződésben foglaltaknak megfelelően a külső vállalkozó felé érvényesíti.

5.
Részletes leírás

5.1. Idegenek a MÁV – START Zrt. területére történő belépési rendje

5.1.1. A belépés engedélyezése és feltételei
A MÁV-START Zrt. zárt és nyitott területére az idegen személyek munkavégzés céljából csak belépési engedély (5/2. sz. melléklet) birtokában léphetnek be.

A belépési engedély lehet csoportos is (5/3. sz. melléklet) abban az esetben, ha a munkavégzést egy helyen legalább öt személy végzi. A csoportos engedélyt a külső vállalkozó helyszínen tartózkodó vezetője köteles magánál tartani.

A MÁV-START Zrt. nem technológiai célú épületeibe, irodaházaiba, területi központok épületeibe a be- és kiléptetést, idegen, vagy külső vállalkozó által végzendő munkavégzés rendjét a területet  (épületet, irodaházat) üzemeltető köteles – a tárggyal kapcsolatos egyéb utasítások  (pl.. vezérigazgatói utasítás) figyelembevételével - szabályozni. Az ilyen épületekben történő munkavégzéshez belépési engedély nem kötelező, de az üzemeltető a belépési engedélyt kötelezővé teheti.

Külföldi vállalkozók MÁV-START Zrt. területén történő munkavégzésére az utasítás rendelkezéseit a nemzetközi szerződésekkel összhangban kell alkalmazni.

Vendégek, látogatók, újságírók a MÁV-START Zrt. zárt területére csak kísérővel léphetnek be.

Kísérő csak az érintett területet ismerő, a MÁV-START Zrt. munkavállalója lehet. A kísérő személyesen köteles gondoskodni a biztonsági szabályok érvényesítéséről és a MÁV-START Zrt. üzleti érdekeinek védelméről.

Újságírók részére az 5/4. sz. melléklet szerinti belépési és felvétel-készítési engedélyt kell kiadni.

Vendégek, látogatók részére belépési engedélyt kiadni nem kell, de az érintett terület közvetlen vezetője részére a látogatást be kell jelenteni, aki azt – indokolt esetben – jogosult megtiltani, illetve feltételekhez kötni.

A MÁV-START Zrt. zárt területén a részükre biztosított jogkör alapján az5/2. sz. melléklet szerinti belépési engedély nélkül tartózkodhatnak:

– a 3.1. pontban meghatározott személyek hivatalos feladataik ellátása céljából,

– azok a személyek, akik az elzárt területen laknak és a lakásuk megközelítésére más lehetőség nincs (az elzárt területen lévő lakás megközelítési útvonalát a telephely szerint illetékes szolgálati egység vezetője határozza meg, amelyet alkalmas módon, bizonyíthatóan köteles a lakáshasználó tudomására hozni, és az útvonal használatát engedélyezni.)

A belépés engedélyezésére az alábbiak jogosultak, illetve kötelesek a MÁV-START Zrt. gazdasági érdekeinek és titokvédelem szabályainak figyelembevételével:

a) a járműjavító egységek vezetői az adott szolgálati egység területe vonatkozásában,

b) a JBK vezetők az illetékességi területükre

c) a MÁV-START Zrt. Kabinet vezetője a hivatásos újságírók, fotoriporterek, televíziós és filmes forgatócsoportok részére a belépés és felvételkészítés egyidejű engedélyezése

A belépési engedély tényleges kiadása és visszavonása az adott munkát megrendelő (szerződéskötő) vagy a képviseletében eljáró – szerződésben meghatározott - MÁV-START Zrt. szervezeti egység feladata.

A belépési engedélyeket írásban kell kérni.

Az engedélykérési kötelezettségről, az engedélykérés módjáról, helyéről, az engedély kiadására jogosult személyéről az idegen felet a szerződéskötéskor a MÁV-START Zrt. képviseletében eljáró, vagy az idegen féllel kapcsolattartásra szerződésben kijelölt MÁV-START Zrt. munkavállaló köteles írásban tájékoztatni. Az engedélykéréssel kapcsolatos ügyintézést a MÁV-START Zrt. – szerződésben meghatározott – munkavállalója átveheti.

A belépés engedélyezése indokolt esetben (pl.: nincs jogcím az ott tartózkodás megadására, a munkavégzés az adott helyen lehetetlen stb.) megtagadható.

 A belépést engedélyező, vagy a szerződéskötéskor a MÁV-START Zrt. képviseletében eljáró indokolt esetben – személy-, vagyon-, és forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével – a belépést kísérő jelenlétéhez kötheti.

A kísérő biztosítására az engedélyező köteles intézkedni, vagy arra az engedélyen rendelkezni, ha erre a szerződés eltérő megállapodást nem tartalmaz.

Az5/2.;5/3.; 5/4. sz. melléklet szerinti  belépést engedélyező az engedély kiadása előtt köteles az engedélyt kérőtől a munkavédelmi feltételek teljesüléséről nyilatkozatot kérni és jogosult a nyilatkozatot igazoló dokumentumokat ellenőrizni. (pl.: van-e szerződés és munkavédelmi melléklete, megtörtént-e az oktatás, megfelelően van-e meghatározva a munkavégzés helye stb.)

5.1.2. A belépési engedély érvényessége, kezelése

A belépési engedélyeket határozott időtartamra kell megadni

A belépési engedélyeket az engedély kiadására jogosultnak az 5/5. sz. melléklet szerint kell nyilvántartania.

A belépési engedély érvényessége szükség esetén módosítható, illetve indokolt esetben visszavonható.

A belépési engedélyt a munkavégzés időtartama alatt a munkát végzőnek, csoportos belépési engedély esetén a munka vezetőjének folyamatosan magánál kell tartania.

6.   Munkavédelmi szabályok

6.1. A szerződés tartalma

A szerződéskötéskor a MÁV-START Zrt. képviseletében eljáró felelőssége, hogy minden a MÁV-START Zrt. területén külső vállalkozó által munkavégzésre irányuló szerződéshez készüljön munkavédelmi pont.

A szerződésben a tevékenység 4.6. 4.7. vagy 4.9. pont szerinti besorolását meg kell határozni.

Az utasítás alapján a szerződő felekre vonatkozó kötelezettségeket a munkavédelmi pontban meg kell határozni, amelynek betartására a külső vállalkozót (a szerződésben) kötelezni kell.

A mellékletben foglaltaktól csak azonos, vagy nagyobb biztonságot nyújtó módon szabad eltérni.

A külső vállalkozót kötelezni kell arra, hogy a MÁV-START Zrt-vel kötött szerződésben meghatározott munkavédelmi feltételeket érvényesítse a vele szerződéses jogviszonyban álló további vállalkozókkal, megbízottakkal (alvállalkozó, közúti fuvarozó stb.) szemben, ha azokkal a MÁV-START Zrt. területén végeztet munkát vagy nyújtat szolgáltatást.

A szerződések megkötésénél az 5/6. sz. mellékletben meghatározott szempontokat kiemelten kell vizsgálni és érvényesíteni.

A szerződés tárgyából a MÁV-START Zrt. területén végzendő munka, nyújtandó szolgáltatás jellege, tartalma, terjedelme, kezdetének és végének időpontja megállapítható kell, hogy legyen.

A szerződésnek nem kötelező tartalmaznia 

· azokat a – jogszabályban, kötelező szabványban, biztonsági szabályzatban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó előírásait a külső vállalkozó – a szerződéstől függetlenül is – köteles ismerni, betartani és betartatni (pl. egészségügyi alkalmasság, emelőgép biztonsági szabályzat stb.), 

· azokat az információkat és kötelezettségeket, amelyek érvényesítéséről a teljesítés időtartama alatt a MÁV-START Zrt. jelen lévő képviselője folyamatos jelenlétével gondoskodik.
6.1.2. A szerződéskötéskor a MÁV – START Zrt. képviseletében eljáró egyéb feladatai

Ha a szerződéskötéskor a MÁV-START Zrt. képviseletében eljáró a MÁV-START Zrt. más szervezeti egységébe (szolgálati egységébe) tartozó munkavállalója által teljesítendő feltételekre, intézkedések végrehajtására vállal kötelezettséget, köteles az érintetteket – a szerződésből adódó – kötelezettségükről a szerződéses tevékenység megkezdése előtt – a kötelezettségek, intézkedések megtételéhez szükséges időt figyelembe véve – időben kimutatható módon (pl.: írásban, visszaigazolt e-mailben) tájékoztatni.

A szerződés munkavédelmi pontját az érdekelt szervezeti egység vezetője részére meg kell küldeni, kivéve ha a szerződéskötéskor a MÁV-START Zrt. képviseletében eljáró vagy megbízottja a szerződésben foglaltak teljesítése közben folyamatosan jelen van, és a biztonsági feltételek érvényesítéséről a helyszínen gondoskodik.

A szerződés munkavédelmi pontjának előkészítésébe be kell vonni az érintett terület közvetlen vezetőjét vagy megbízottját.

Hatósági engedélyhez kötött tevékenységre vonatkozó szerződés megkötése előtt a külső vállalkozó engedélyének meglétét (érvényességét és hatályosságát) a szerződéskötéskor a MÁV-START Zrt. képviseletében eljáró köteles ellenőrizni.

6.1.3. Munkaterület, munkaeszközök átadása-visszavétele.

A MÁV-START Zrt. szerződő szervének vagy megbízottjának a munkaterületet írásban kell átadni, illetve – a munkaterület biztonsági állapotáról történő meggyőződés után – visszavenni a munkálatok befejezését vagy felfüggesztését követően a MÁV-START Zrt. - vel közvetlen szerződéses jogviszonyban álló külső vállalkozótól.

Az átadott munkaterületen az ott munkát végzők munkairányítójának (vezetőjének) előzetes értesítése és hozzájárulása nélkül a MÁV-START Zrt. munkavállalója – a szerződésből adódó jogosultság (pl. ellenőrzés, előzetes minőségi átvétel, előzetes megállapodás egyidejűleg végzett munkára stb.) gyakorlása vagy veszélyelhárítás kivételével – a terület visszaadásáig nem végezhet munkát.

A munkaterületen a külső vállalkozó, és a vele munkavégzésre, szolgáltatásra irányuló jogviszonyban álló további vállalkozó vagy munkavállaló (továbbiakban: alvállalkozó) a terület átvétele előtt, illetve a terület visszaadása után munkát (szolgáltatást) nem végezhet és nem végeztethet.

A szerződő felek a biztonsági feltételekről a szerződésben előzetesen megállapodhatnak.

Ilyen esetben a terület átadása-átvétele kizárólag az abban foglaltak teljesülésére vonatkozó írásbeli nyilatkozatra (5/7. sz. melléklet) korlátozódhat.

Az így átadott munkaterületen a nyilatkozat átadása után a külső vállalkozó részére a munkavégzést engedélyezettnek kell tekinteni. A nyilatkozat egy példányát az átadott területen a munkavégzést irányító külső vállalkozó, egy példányát a MÁV-START Zrt. szerződésben meghatározott képviselője köteles a munkavégzés befejezését követően legalább 15 napig, a területet érintő baleset vagy egyéb rendkívüli esetben a vizsgálatot végző döntése szerinti időtartamig megőrizni.

Nem kötelező a munkaterületet – a szakmai utasításokban foglalt szigorítások kivételével – írásban átadni:
· ha a MÁV-START Zrt. szerződő szervezeti egysége vagy a felügyelet ellátásával is megbízott munkavállalója a külső vállalkozó munkavégzésének időtartama alatt folyamatosan jelen van. A MÁV-START Zrt. felügyelettel megbízott képviselőjének felügyelete ebben az esetben kizárólag a vasútüzemi szempontokra terjed ki. (A vasútüzem, a vasúti berendezés ne veszélyeztesse a külső munkavállalót, illetve a külső munkavállaló ne veszélyeztesse a vasútüzem, a vasúti berendezések és a MÁV-START Zrt. munkavállalóinak, ügyfeleinek biztonságát.)

· ha a munkavégzés helyszínén nincs a MÁV-START Zrt. tulajdonát képező olyan eszköz, berendezés stb., ami a külső vállalkozó, vagy – illetéktelen, véletlen beavatkozás esetén – a MÁV-START Zrt. munkavállalóinak és a munkavégzés hatókörében tartózkodók egészségét, testi épségét veszélyeztetné.

Munkavégzéshez a külső vállalkozó részére a MÁV-START Zrt. csak munkavédelmi szempontból megfelelő állapotban lévő helyiséget, technológiai csatlakozási berendezést (pl. hatásos érintésvédelemmel ellátott villanydugaszoló aljzatot, sűrített levegő, forró víz, gőz csatlakoztatási lehetőséget stb.), gépeket, berendezéseket, eszközöket (pl. előírás esetén érvényes vizsgálat, üzemeltetési dokumentációk megléte stb.) adhat át.

Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz használatának időtartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási kötelezettséget – eltérő megállapodás hiányában – a külső vállalkozó köteles biztosítani, illetve teljesíteni, amelyet a szerződésben rögzíteni kell.

6.1.4. Közlekedés saját járművel
A külső vállalkozó közúti járműveivel a MÁV-START Zrt. területén (közforgalom elől elzárt úthálózatán, munkaterületein) csak a MÁV-START Zrt. engedélyével (5/8. sz. melléklet) közlekedhet.

Az engedély kiadására jogosult MÁV-START Zrt. szervezetet (vagy munkavállalót) a szerződésben meg kell határozni.

Az engedélyt kiadó – indokolt esetben – köteles az érdekelt szakszolgálatokat az engedély kiadásáról tájékoztatni, illetve véleményüket előzetesen kikérni.

A közlekedési jogosultságot igazoló bizonylatot (engedély, jogosítvány) a jármű vezetője köteles magánál tartani, azt ellenőrzés esetén felmutatni.

Az engedélyezett jármű és közlekedési útvonala az okiratból egyértelműen megállapítható kell, hogy legyen.

Nem kell engedély azoknak a közúti járműveknek a közlekedéséhez, amelyek csak az átadott, vagy a közforgalom számára megnyitott – a MÁV-START Zrt. területén lévő - útvonalon (területen) közlekednek, és azt rendeltetésszerűen használják.

6.1.5. Munkavégzés
A MÁV-START Zrt. területén a külső vállalkozók munkát és/vagy szolgáltatást csak szerződés, vagy írásbeli megrendelés alapján végezhetnek, illetve nyújthatnak.

A szerződésben foglaltak betartatásáról – saját munkavállalója vonatkozásában – a külső vállalkozó köteles kimutatható módon gondoskodni.

A munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – csak külön írásbeli engedély birtokában kezdhető meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt kötelezővé teszik (pl. villamos felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett rakodásnál).

A munkavégzésnél a MÁV-START Zrt. szakmai utasításaiban, biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott biztonsági követelményektől eltérő, a személyi biztonság szintjét csökkentő feltételeket nem szabad az idegenek (szerződő fél, hatósági személyek stb.) számára sem megengedni.

A külső vállalkozó az átadott, vagy a szerződés szerint közösen használt MÁV-START Zrt. munkaterületen kívül a MÁV-START Zrt. más területén munkát nem végezhet.

Ha a szerződésben foglaltak teljesítése közben olyan tevékenység végzésére van szükség, amelynek indokoltsága a szerződés megkötésének időpontjában előre nem volt látható, és az a MÁV-START Zrt. tevékenységét zavarhatja, területét érintheti, vagy a MÁV-START Zrt. munkavállalóinak és szolgáltatásait igénybe vevőinek személyi biztonságát csökkentheti, a külső vállalkozó a művelet végrehajtására a szerződéskötéskor a MÁV-START Zrt. képviseletében eljárótól, vagy a MÁV-START Zrt. szerződésben meghatározott képviselőjétől köteles engedélyt kérni és írásban adott utasítása szerint eljárni.

Ha a MÁV-START Zrt. saját munkavállalói számára valamely művelet végrehajtását tiltja, vagy feltételekhez köti, azt a külső vállalkozó számára is meg kell tiltani, vagy azonos feltételekhez kell kötni.

Villamos vontatási berendezések közelében a vonatkozó utasításban (E101) foglaltaknak megfelelően szabad csak munkát végezni.

6.1.6. Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei

A 4.6. pont szerinti esetekben a munkavégzést munkavédelmi szempontból összehangoló felelős személyt kell kijelölni. A tevékenység munkavédelmi szempontból történő összehangolásáért a MÁV-START Zrt. felügyelettel is megbízott munkavállalója felel, amelynek tényét a szerződésben rögzíteni kell

A munkavégzés munkavédelmi szempontból történő összehangolását (továbbiakban: felügyeletet) ellátó személy a munkavállalók felügyeletét köteles úgy ellátni, hogy a munkavégzés a MÁV-START Zrt., illetve a külső vállalkozó és a munkavégzés hatókörében tartózkodók személyi biztonságát, egészségét ne veszélyeztesse.

A felügyeletet ellátó személyt a munkáltatója más tevékenységgel is megbízhatja, ha a felügyelet ellátása nem igényel folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést.

A felügyelet ellátásával megbízott munkavállaló – személy- és közlekedésbiztonságra vonatkozó – utasításait a külső vállalkozó köteles betartani és betartatni.

A felügyelet nem terjed ki a külső vállalkozó – szerződésben foglaltak teljesítésére irányuló – szakirányú és egyéb tevékenységére vonatkozó biztonsági előírások és az elvárható ismeretekből következő magatartási szabályok betartásának ellenőrzésére vagy betartatására.

A felügyelet ellátásával csak a tevékenység jellegének megfelelő, a felügyelet ellátására szakmailag és orvosilag alkalmas személyt szabad megbízni.

A folyamatos jelenlét szükségességét a szerződésben meg kell határozni és az5/9. sz. melléklet szerint írásban is engedélyezni kell. 

6.1.7. Ellenőrzés

A belépési-, munkavégzési-, közlekedési, technológiai előírások betartását a MÁV-START Zrt. ellenőrzésre jogosult munkavállalói, megbízottjai a MÁV-START Zrt. területén - az átadott, elválasztott munkaterületen (3.5 pont) is - bármikor jogosultak ellenőrizni.

Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV-START Zrt. munkavállalója, megbízottja ellenőrzési jogosultságát köteles igazolni.

Az előzőekben meghatározottakat a külső vállalkozó köteles saját munkavállalói, alvállalkozói tudomására hozni.
6.1.8. A munkavégzés felfüggesztése

A MÁV-START Zrt. felügyeletet ellátó, vagy ellenőrzésre jogosult, vagy szerződéskötéskor a MÁV-START Zrt. képviseletében eljáró munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja, illetve a szerződést – a szerződésben meghatározott kockázat esetén - a MÁV-START Zrt. egyoldalúan azonnali hatállyal indokolás nélkül bármikor felbonthatja:

· ha a foglalkoztatás, vagy a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV-START Zrt. munkavállalóit, ügyfeleit, vagy a vasúti közlekedés biztonságát, vagy a vagyonbiztonságot veszélyezteti,

· ha a munkavégzés a szerződésben foglaltaktól és a kiadott engedélyektől eltér.

A munkavégzés leállítását írásban is a külső vállalkozó tudomására kell hozni.

A munkavégzés leállítására és a szerződés felbontására való jogosultságot a szerződésben rögzíteni kell.

A külső vállalkozó a MÁV-START Zrt. előzőekben meghatározott jogosultságát köteles saját munkavállalói (alvállalkozói) tudomására hozni.

6.1.9. Oktatás
A külső vállalkozó(k) vezetőjét vagy megbízottját a MÁV-START Zrt. szerződést kötő (a szerződéskötéskor a MÁV-START Zrt. képviseletében eljáró) munkavállalója vagy a szerződésben meghatározott megbízottja köteles a tevékenységhez kapcsolódó munkabiztonsági, közlekedésbiztonsági és a helyi körülményekből adódó veszélyekről kioktatni és az oktatás megtartását írásban dokumentálni.

A külső vállalkozó által végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV-START Zrt. képviselője részéről megtartandó oktatás tárgyát.

A MÁV-START Zrt.  oktatást végző munkavállalóját a szerződésben meg kell nevezni. A szerződéskötéskor a MÁV-START Zrt. képviseletében eljáró az oktatást végző személyre vonatkozóan az érintett – oktatás megtartására jogosult - szervezeti egységgel előzetesen köteles egyeztetni.

Ha a megnevezett munkavállaló az oktatást bármely ok miatt nem tudja megtartani (pl. betegség, munkaviszony megszűnése stb.), a megfelelő ismeretekkel rendelkező másik munkavállaló kijelöléséről a MÁV-START Zrt. oktatást végző szervezeti egysége köteles gondoskodni.

A külső vállalkozó munkavállalóinak munkavédelmi oktatására a külső vállalkozónak kell kötelezettséget vállalnia.

A saját munkavállalói munkavédelmi oktatására a külső vállalkozó – térítés ellenében – a MÁV-START Zrt-től oktatót kérhet. Ebben az esetben az oktatás tartalmát és formáját külön – a külső vállalkozó és az oktatást tartó közötti - megállapodásban kell meghatározni.

A külső vállalkozót a szerződésben kötelezni kell, hogy a vele szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók (alvállalkozók, fuvarozók stb.) munkavédelmi oktatását a MÁV-START Zrt. - vel közvetlen szerződéses jogviszonyban álló vállalkozó köteles – legalább a részére ismertetett azonos tartalommal – megtartani (megtartatni).

A külső vállalkozó – a MÁV-START Zrt. belső utasításaiból – az általa tartandó oktatásokhoz a MÁV-START Zrt-től segédanyagokat (szabályzat, utasítás, Munkavédelmi Szabályzat stb.) kérhet, amelyeket a MÁV-START Zrt. – eltérő megállapodás hiányában – térítésmentesen köteles biztosítani.

A külső vállalkozó az átadott segédanyagokat a szerződésben foglaltak teljesítése, illetve a munkavégzés befejezése után – eltérő megállapodás hiányában – köteles a szerződő fél részére visszaadni.

6.1.10. Jogviszony a külső vállalkozók között

Olyan munkahelyen, ahol különböző külső vállalkozók (munkáltatók) alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, és a munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés munkavédelmi szempontból történő összehangolásáért a külső vállalkozók közötti szerződésben, vagy más, azonos biztonságot nyújtó módon kell írásban megállapodni.

A külső vállalkozók ez irányú kötelezettségét a külső vállalkozó és a MÁV-START Zrt. között kötött szerződésben rögzíteni kell.

6.1.11. Balesetek, rendkívüli események

A külső vállalkozó köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy dologi kár következményű baleseteket és a kialakult veszélyhelyzeteket a MÁV-START Zrt. szerződő szerve vagy az általa megbízott MÁV-START Zrt. szerv részére azonnal bejelenteni, ha a bekövetkezett esemény a MÁV-START Zrt. eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, vagy a MÁV-START Zrt. közlekedésbiztonságát, alkalmazottainak vagy ügyfeleinek személyi vagy vagyonbiztonságát veszélyezteti.

Baleset esetén bármelyik szerződő fél közös vizsgálatot igényelhet, amelynek a másik szerződő fél köteles eleget tenni.

A MÁV-START Zrt. részéről végzett vizsgálathoz szükséges okiratokat a külső vállalkozó – távolléte esetén is – köteles a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani.

7. Vagyonvédelem

7.1.A vagyonvédelem szabályainak betartásához valamennyi munka megkezdése előtt vagyonvédelemért felelős személy(eke)t kell kijelölni, és ezt a külső vállalkozó tudtára hozni.

7.2.A munkaterület biztonságos behatárolásának módját, helyét a felek együttesen határozzák meg a helyszíni organizációs bejárás során. Itt jelölik ki az építési anyagok, konténerek, felszerelések valamint bontásból visszanyert anyagok és törmelékek tárolásának helyét és körülményeit.

7.3.A lehatárolt felvonulási terület, tartózkodók, raktárkonténerek megfelelő lezárása és cégtáblával való ellátása a Vállalkozó feladata.

7.4.Beszállításkor a Megrendelő képviselőjének le kell adni az anyagok és eszközök pontos mennyiségét, a lista helyét rögzíteni kell. A leadott Vállalkozólevél másolatok alapján van meg a lehetősége a fel nem használt anyagok vagy szerszámok igazolt kiszállításának.

7.5.A Vállalkozó belépési engedéllyel rendelkező dolgozói részére kijelölt fürdő, mosdó, öltöző helyiségek csak az üzem idevonatkozó előírásai alapján vehetők igénybe.

7.6.Az öltözőszekrények rendszeres és biztonságos lezárása illetve zárva tartása, lakatok biztosítása a Vállalkozó feladata. E tényt dokumentáltan Vállalkozóval tudatni és elismertetni kell.

7.7.Az üzem területére fényképezőgépet, filmfelvevőt, videokamerát behozni vagy azt használni csak a Társaság külön engedélyével lehet.

7.8.A munkaterületen munkavégzés közben esetlegesen előforduló ismeretlen eredetű csatornák, csővezetékek, kábelek és egyéb szokatlan jelenségek felfedéséről a megrendelő képviselőjét értesíteni kell, a szükséges intézkedés biztosítása céljából.

8.
Környezetvédelem

8.1.Külső vállalkozó telephelyen belül végzett munkái során köteles betartani minden, a környezetvédelme érdekében érvényben lévő törvényt és jogszabályt.
8.2.A külső vállalkozó vezetőjét vagy megbízottját a MÁV-START Zrt. környezetvédelmi megbízottja vagy az általa megbízott személy köteles a tevékenységhez kapcsolódó környezetvédelmi szabályokról kioktatni, ezt az elektronikus építési naplóba rögzíteni.
8.3.A vállalkozás munkavégzése során sem tevékenységével, sem a tevékenysége során felhasznált anyagokkal nem veszélyeztetheti a környezet elemeit (különösen: talaj, felszíni és felszín alatti vizek, levegő, zaj).
8.4.Tevékenysége során keletkező hulladékokat fajtánként elkülönítve, a környezeti elemek veszélyeztetését kizáró módon kell gyűjtenie, telephelyről történő kiszállítását úgy kell megszervezni és végezni, hogy az a lehető legkisebb környezeti kockázatot jelentse.

8.5.A kivitelezési munkák megkezdése előtt a külső vállalkozók kötelesek bemutatni a bontási-építési hulladékok tervlapját (az átvevők jogosultságának igazolásával együtt).

8.6.A kivitelezési munkák során keletkező bontási-építési hulladékok telephelyen belül történő ideiglenes deponálását a kijelölt helyen a környezetvédelmi jogszabályokban előírtaknak megfelelően, talajszennyezést kizáró módon (alsó és felső takarással) kell végezni.

8.7.A hulladékot a kijelölt útvonalon szóródás mentesen kell elszállítani.

8.8.A környezet elemeit veszélyeztető, esetleg károsító rendkívüli eseményekről haladéktalanul értesítést kell adnia vagy közvetlenül, vagy kapcsolat tartóján (pl. műszaki ellenőr) keresztül a Társaság Biztonságvédelem szervezetének. 

8.9.A biztonsági intézkedések betartásának elmaradása esetén - ha az a környezetet károsíthatja - a munkavégzést azonnal le kell állítani.

8.10.A Társasággal közvetlen szerződéses jogviszonyban álló külső vállalkozótól a munkaterületet és a hulladékok deponálására kijelölt területet hulladékmentes, tiszta állapotban lehet csak visszavenni a munkálatok befejezését követően. A terület elszennyeződése esetén a terület kármentesítéséről a külső vállalkozónak saját költségére kell gondoskodni.

8.11.A munka befejezésekor az építési-bontási ténylapot a vállalkozónak be kell mutatni, majd a szerződési megállapodás szerint az illetékes környezetvédelmi hatóságnak megküldeni. 

9.
Tűzvédelem

9.1.
A külső vállalkozó a MÁV-START ZRT.  Zrt. - vel kötött szerződésben meghatározott tűzvédelmi feltételeket betartja és érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további vállalkozókkal (pl.: alvállalkozó, fuvarozó), ha azokkal a MÁV-START Zrt. területén végeztet munkát. A munkavégzésük folyamán figyelembe veszik a MÁV-START Zrt. tűzveszélyességi osztályba sorolását. A Vállalkozó a tűzvédelmet szabályozó rendeletekből, belső utasításokból, tűzveszélyességi osztályba sorolásból a MÁV-START Zrt-től segédanyagot kérhet, amelyet a megrendelő rendelkezésre bocsát. Az átadott segédanyagokat a Vállalkozó a szerződésben foglaltak teljesítése után köteles a megrendelő részére visszaadni.

9.2.
Külső felek, idegen kivitelezők, szolgáltatást végzők valamennyi szükséges jogerős hatósági engedély birtokában végezhetik a munkájukat. Idegen kivitelező munkavállalói saját vezetőjük irányításával önállóan csak zárt építési, szerelési területté nyilvánított, a telephely által írásban átadott munkaterületen végezhetik tevékenységüket.

9.3.
Az építési, szerelési területté nyilvánítást a telephely vezetője, vagy az általa írásban megbízott személy határozza meg.

9.4.
A kivitelező köteles a Telephelyre vonatkozó előírásokat, a szerződésben meghatározottakat betartani. 

9.5.
A szerződésben meg kell határozni, kinek a feladata a munkavégzéshez előírt mennyiségű és oltásteljesítményű, megfelelő minőségű tűzoltó készülék biztosítása.

9.6.
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen, írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet, XXXII. fejezet 220. „Tűzveszélyes tevékenység” pontja alapján. A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit (jelen esetben a Vállalkozó (k), vagy megbízott) a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságoknak megfelelő – speciális tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni. 

9.7.
A felújítási anyagok tárolásánál be kell tartani a biztonságos tárolásra vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, továbbá fel kell tüntetni az anyagokon azok tűzveszélyességi besorolását. Az ilyen zárt területek vagy helyiségek kulcsainak egy példányát leragasztott, aláírt és lebélyegzett borítékban kell leadni a megjelölt helyre.

9.8.
Tűzveszélyes anyagok egyidejűleg tárolható mennyiségét a Megrendelő képviselőjével kell egyeztetni.

9.9.
Tűzoltó vizet, tűzcsapot és annak szerelvényeit - külön engedély hiányában - csak tűzoltásra használhatja a Vállalkozó, vagy annak dolgozója.

9.10.A telephelyen elhelyezett tűzvédelmi figyelmeztető táblák, feliratok és jelzések a Vállalkozó dolgozóira is vonatkoznak.

9.11.Tűzjelzés telefonszáma: 105

9.12.Idegen kivitelező esetén a tervezőtől és a kivitelezőtől tűzvédelmi műleírást, tervdokumentációt kell kérni, illetve a kivitelezés végrehajtása során tűzvédelmi nyilatkozatot kell kérni arról, hogy a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat maradéktalanul betartották-e. Amennyiben eltért, annak mi volt az oka, és milyen engedélyek alapján tette.

9.13. A tűzvédelmi műleírás, dokumentáció tartalmazza:

· az épület megközelíthetőségére,

· oltóvíz ellátásra,

· tűzveszélyességi osztályba sorolásra, tűzállósági fokozatára,

· a tűzjelzésre, oltásra,

· az alkalmazott épületszerkezetek éghetőségi és tűzállósági paramétereire,

· a tűzszakaszok elhelyezkedésére, kiürítési számításra,

· épületgépészeti kialakítására, villámvédelmi rendszerére, valamint

· a tűzjelzésre és oltásra vonatkozó előírásokat.

9.14. Tűzvédelmi oktatás:

· a helyi tűzvédelmi szabályzatban foglalt előírások megismertetésének módja az idegen kivitelező munkavállalói részére. 

· A külső Vállalkozó vezetőjét vagy megbízottját a MÁV-START Zrt. megbízottja (név, beosztás) köteles – az elektronikus építési naplóba rögzítve – az OTSZ idevonatkozó fejezeteiből, a tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi előírásokról, és a 44/1997. Üig. sz. Vezetői Szabályzat 2. átdolgozott kiadásából kioktatni. Az oktatás terjedjen ki a munkahely, munkafolyamat tűzveszélyességére, tűz esetén követendő magatartásra, a tűzjelzésre, a tűzvédelmi berendezés, eszköz használatára, a tűz és robbanásveszély lehetséges okaira, dohányzási tilalom szabályainak előírásaira, az 53/2005. (XI.) BM rendelet (tűzvédelmi szakvizsga) szabályaira, a tűzvédelmi szabály, illetve előírás megszegésének jogkövetkezményeire.

· A Vállalkozó, vagy megbízottja pedig a munkaterületre jellemzően a munkavégzés megkezdése előtt tartson tűzvédelmi oktatást a vezetése alatt álló munkavállalóknak, amit köteles kimutathatóan dokumentálni; a dokumentáció egy példányát másolatban legkésőbb a munkakezdéskor köteles a MÁV-START Zrt. megbízottjának átadni.

10. A munkavégzés felfüggesztése

A Társaság területén foglalkoztatott külső munkavállalót a munkától, a munkavégzéstől el kell tiltani, illetve indokolt esetben a szerződés felbontását lehet kezdeményezni:

· ha megszegi a munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályokat,

· a szerződésben vállalt munkavédelmi és tűzvédelmi feladatait nem teljesíti,  

· a jelen utasításban leírtakat, a munkaterület utasításának rá vonatkoztatott előírásait nem tartja be,

· munkavégzés során veszélyezteti a dolgozók testi épségét, egészségét valamint a Társaság munkaterületeit,

· ha szándékosan tűzet okoz, vagy a  tűzjelzési kötelességét elmulasztja.

6. sz. melléklet

Vállalkozónak a végső tételes költségvetését tartalmazó ajánlata

7. sz. melléklet
Teljesítési helyszín, kapcsolattartók (teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy) 

Teljesítés  helyszíne : 5000  Szolnok

                                     Körösi  út  1-3.

                                     3+1  álláshelyes  csarnok
Kapcsolattartók (teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy)

	Vállalkozó részéről:

	Név: 

	Levelezési cím: 

	E-mail: 

	Telefonszám: 

Megrendelő részéről: 

név: Balogh György

levelezési cím: MÁV-START Zrt 

                         1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

e-mail: balogh.gyorgy@mav-start.hu

telefon/telefax:  1/511-6155,  30/581-6155




8. sz. melléklet Nyilatkozat alvállalkozókról

Alulírott ………………….(név), a ……………………………. (cégnév) (székhely:……………………..; cégjegyzékszám:………………………..; adószám:………………………..) arra jogosult képviselőjeként - ……………-jaként (beosztás) – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a ……………………… (cégnév), mint vállalkozó és a MÁV-START Zrt., mint megrendelő között a……………………………… tárgyában …………………..(dátum) napján kötött vállalkozási szerződés teljesítésében a ……………………… (cégnév) részéről a teljesítésbe bevontan az alábbi alvállalkozók vesznek részt, továbbá kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott vállalkozási szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Alvállalkozó 1.

Az alvállalkozó megnevezése: 

Képviselőjének neve: 

Székhely: 

Cégjegyzékszám:

Adószám

Telefon:



Telefax: 

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó

Alvállalkozó 2.

Az alvállalkozó megnevezése: 

Képviselőjének neve: 

Székhely: 

Cégjegyzékszám:

Adószám

Telefon:



Telefax: 

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó

Alvállalkozó 3.

Az alvállalkozó megnevezése: 

Képviselőjének neve: 

Székhely: 

Cégjegyzékszám:

Adószám

Telefon:



Telefax: 

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó

(keltezés – hely, idő) ……………….., 201………………..

………………

…………………

(cégnév)

Vállalkozó

(képviselő neve)

(képviselő beosztása)

[cégszerű aláírás szükséges]

9. sz. melléklet

9/a. sz. melléklet
Előleg visszafizetési garancia minta

Garanciaszám:

Garancia nyilvántartási száma:

A garancia kedvezményezettjének neve,címe:

MÁV-START Vasúti Személyszállító 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt 54-60.

Számlavezető pénzintézet:
K&H Bank Zrt.

Számlaszám: 
10402142-49575648-49521007
Adószáma: 13834492-2-44

Közösségi adószám: HU13834492

Statisztikai jelzőszáma: 13834492-4910-114-01

Cégjegyzékszám: Cg.01-10-045551
Tárgy: előleg visszafizetési garancia

Tudomásunk van arról, hogy a ...........................................................................................(székhely/cím: .........................., a cégjegyzék helye és száma:..................., Cg. ……………..) (a továbbiakban: Megbízó) " IC+ vasúti személykocsi sorozatgyártáshoz egy szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítása a szolnoki járműjavítóban” tárgyban, …………….. napon, ……………. számon Vállalkozási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) köt Önökkel.

Tudomással bírunk arról továbbá, hogy Önök a Szerződésben előleg visszafizetési garancia rendelkezésre bocsátását is előírták.

A Megbízó megbízása alapján ezennel a Bank
 (cím: ……………., a cégjegyzék helye és száma: ..................., Cg………….) (továbbiakban: Bank) teljesítési garanciát vállalunk az Önök javára
legfeljebb.........,‑Ft, azaz...........forint
erejéig, az alábbiak szerint:

E garanciavállalás alapján a Bank feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy az Önök első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Bank vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére, az Önök javára az Önök által megjelölt összegben ‑ legfeljebb azonban a jelen garancia fent megjelölt keretösszege erejéig – azonnal fizetést teljesít, amennyiben a Bank ………………. címére küldött írásbeli felszólításukban úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Megbízó a Szerződésben rögzített előleg visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget és/vagy a garancia meghosszabbítására és/vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségét határidőben nem teljesítette.

Az igénybejelentés az Önök számlavezető hitelintézetén keresztül nyújtandó be, a rajta szereplő cégszerű aláírás hitelességének igazolásával.

Jelen garancia keretösszege a garancia alapján teljesített kifizetésekkel automatikusan csökken. 

Ezen garancia ..............‑ig marad hatályban.

A garanciaigény bejelentésnek legkésőbb a lejárat napjának –ha e nap munkaszüneti vagy bankszünnap, úgy az ezt megelőző banki munkanap – …h-ig kell megérkeznie a Bankhoz.

Ezen időponton túl beérkezett igénybevételre a Bank fizetést nem teljesít, a fenti időpontot követően a jelen garancia minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan hatályát veszti, azaz annak alapján a Bankot fizetési kötelezettség nem terheli, függetlenül attól, hogy a bankgarancia eredeti példánya Önöknél marad.

A garancia – a fent jelzett határnapot megelőzően is –megszűnik, ha Önök egy cégszerűen aláírt nyilatkozatban a jelen kötelezettség-vállalásunk alól felszabadítják a Bankot.

Bankunk által kibocsátott jelen garancia Kedvezményezett által harmadik személy részére egyoldalúan engedményezhető és/vagy átruházható. A jelen garancia tekintetében az engedményezés a jelen garancia alapján kifizetendővé váló összeg engedményezését jelenti, míg a jelen garancia tekintetében az átruházás a lehívás (igénybevétel) jogának átruházását is jelenti – a jelen garancia alapján kifizetendővé váló összeg engedményezésével együtt.

Amennyiben Önök a Megbízóval abban állapodnak meg, hogy a Megbízó személyét a Szerződés módosításával megváltoztatják, a Bank a jelen bankgarancia alapján fizetést kizárólag abban az esetben teljesít, ha a Megbízó jogutódlásához a garancia megbízási szerződés és a jelen bankgarancia módosításával hozzájárul.

Felek megállapítják, hogy bármely vita eldöntésre, amely a jelen előleg visszafizetési garanciából vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni. Felek az előzőek korlátozása nélkül a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen Teljesítési garanciából fakadó vagy azzal összefüggő jogviták tekintetében a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

Dátum:

Bank

9/b. sz. melléklet
Előleg visszafizetési Kötelezvény minta

Kötelezvényszám: …………………….. 

Biztosító (Készfizető kezes) neve:  ………………………… 

címe:  ………………………... 

Szerződő (Kötelezett) neve:  ……………………….. 

címe:  ……………………….. 

Kedvezményezett (Jogosult): neve, székhelye, számlavezető pénzintézete, bankszámlaszáma, adószáma:  MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság; 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Számlavezető pénzintézet:
K&H Bank Zrt.

Számlaszám: 
10402142-49575648-49521007
Adószáma: 13834492-2-44

A Szerződő értesített bennünket az alábbi vállalkozási szerződés (továbbiakban: Szerződés) megkötéséről: 

Szerződéses Felek: MÁV-START Zrt. – …………………… …………. 

Szerződés kelte, száma, megnevezése: …………………… 

Szerződésben foglalt szolgáltatás megjelölése: IC+ vasúti személykocsi sorozatgyártáshoz egy szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítása a szolnoki járműjavítóban
Tájékoztatott továbbá a Szerződő arról, hogy a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését ………………,- Ft összegű – előleg visszafizetési kötelezvénnyel kell biztosítania. 

A fentiekre tekintettel a Készfizető kezes a Szerződő írásbeli felhívására a Kedvezményezett javára jelen 

kötelezvényt állítja ki. 

A kötelezvény keretösszege: Ft ……………..,- azaz ………………………… forint.

E kötelezvény alapján a Készfizető kezes feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy az Önök első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Készfizető kezes vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére, az Önök javára az Önök által megjelölt összegben – legfeljebb azonban a jelen garancia fent megjelölt keretösszege erejéig – azonnal fizetést teljesít, amennyiben a Készfizető kezes …………………….. címére küldött írásbeli felszólításukban úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Kötelezett a Szerződésben rögzített előleg visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget és/vagy a kötelezvény meghosszabbítására és/vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségét határidőben nem teljesítette.

A Készfizető kezes kijelenti, hogy a Kötelezvényben vállalt készfizető kezességet úgy kell érteni, ahogy azt a Ptk. 6:420. § szabályozza, azzal, hogy a Készfizető kezes nem érvényesítheti azokat a kifogásokat, amelyeket a Kötelezett érvényesíthet a Kedvezményezettel szemben, és saját, Kedvezményezettel szembeni, egyéb jogviszony(ok)ból származó igényeit sem jogosult beszámítani a Kedvezményezettel szemben.

A kötelezvény összege a Készfizető kezes szolgáltatásának a jelen kötelezvényre vonatkozó felső határa, s a Készfizető kezes jelen kötelezvény alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Kötelezvény alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken. 

A kötelezvény alapján a Készfizető kezes kötelezettségvállalása ………… napján szűnik meg. 

A kötelezvény igény bejelentésnek legkésőbb a lejárat napjának –ha e nap munkaszüneti vagy bankszünnap, úgy az ezt megelőző banki munkanap – …h-ig kell megérkeznie a Készfizető kezeshez.

Ezen időponton túl beérkezett igénybevételre a Készfizető kezes fizetést nem teljesít, a fenti időpontot követően a jelen kötelezvény minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan hatályát veszti, azaz annak alapján a Készfizető kezest fizetési kötelezettség nem terheli, függetlenül attól, hogy a kötelezvény eredeti példánya Önöknél marad.

A kötelezvény – a fent jelzett határnapot megelőzően is – megszűnik, ha Önök egy cégszerűen aláírt nyilatkozatban a jelen kötelezettség-vállalásunk alól felszabadítják a Készfizető kezest.

Felek megállapítják, hogy bármely vita eldöntésre, amely a jelen Kötelezvényből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni. Felek az előzőek korlátozása nélkül a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen Kötelezvényből fakadó vagy azzal összefüggő jogviták tekintetében a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

……………, 201................ 

(Biztosító)      

9/c. sz. melléklet Teljesítési garancia minta
Garanciaszám:

Garancia nyilvántartási száma:

A garancia kedvezményezettjének neve,címe:

MÁV-START Vasúti Személyszállító 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt 54-60.

Számlavezető pénzintézet:
K&H Bank Zrt.

Számlaszám: 
10402142-49575648-49521007Közösségi adószám: HU13834492

Statisztikai jelzőszáma: 13834492-4910-114-01

Cégjegyzékszám: Cg.01-10-045551
Tárgy: teljesítési bankgarancia

Tudomásunk van arról, hogy a ...........................................................................................(székhely/cím: .........................., a cégjegyzék helye és száma:..................., Cg. ……………..) (a továbbiakban: Megbízó) " IC+ vasúti személykocsi sorozatgyártáshoz egy szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítása a szolnoki járműjavítóban” tárgyban,  …………….. napon, ……………. számon Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) köt Önökkel.

Tudomással bírunk arról továbbá, hogy Önök a Szerződésben teljesítési bankgarancia rendelkezésre bocsátását is előírták.

A Megbízó megbízása alapján ezennel a Bank
 (cím: ……………., a cégjegyzék helye és száma: ..................., Cg………….) (továbbiakban:Bank) teljesítési garanciát vállalunk az Önök javára
legfeljebb.........,‑Ft, azaz...........forint

erejéig, az alábbiak szerint:

E garanciavállalás alapján a Bank feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy az Önök első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Bank vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére, az Önök javára az Önök által megjelölt összegben ‑ legfeljebb azonban a jelen garancia fent megjelölt keretösszege erejéig – azonnal fizetést teljesít, amennyiben a Bank ………………. címére küldött írásbeli felszólításukban úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Megbízó a Szerződés teljesítését a sajátérdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdte vagy megkezdte ugyan, de nem fejezte be és/vagy a garancia meghosszabbítására és/vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségét határidőben nem teljesítette.

Az igénybejelentés az Önök számlavezető hitelintézetén keresztül nyújtandó be, a rajta szereplő cégszerű aláírás hitelességének igazolásával.

Jelen garancia keretösszege a garancia alapján teljesített kifizetésekkel automatikusan csökken. 

Ezen garancia ..............‑ig marad hatályban.

A garanciaigény bejelentésnek legkésőbb a lejárat napjának –ha e nap munkaszüneti vagy bankszünnap, úgy az ezt megelőző banki munkanap – …h-ig kell megérkeznie a Bankhoz.

Ezen időponton túl beérkezett igénybevételre a Bank fizetést nem teljesít, a fenti időpontot követően a jelen bankgarancia minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan hatályát veszti, azaz annak alapján a Bankot fizetési kötelezettség nem terheli, függetlenül attól, hogy a bankgarancia eredeti példánya Önöknél marad.

A garancia – a fent jelzett határnapot megelőzően is –megszűnik, ha Önök egy cégszerűen aláírt nyilatkozatban a jelen kötelezettség-vállalásunk alól felszabadítják a Bankot.

Bankunk által kibocsátott jelen garancia Kedvezményezett által harmadik személy részére egyoldalúan engedményezhető és/vagy átruházható. A jelen garancia tekintetében az engedményezés a jelen garancia alapján kifizetendővé váló összeg engedményezését jelenti, míg a jelen garancia tekintetében az átruházás a lehívás (igénybevétel) jogának átruházását is jelenti – a jelen garancia alapján kifizetendővé váló összeg engedményezésével együtt.

Amennyiben Önök a Megbízóval abban állapodnak meg, hogy a Megbízó személyét a Szerződés módosításával megváltoztatják, a Bank a jelen bankgarancia alapján fizetést kizárólag abban az esetben teljesít, ha a Megbízó jogutódlásához a garancia megbízási szerződés és a jelen bankgarancia módosításával hozzájárul.

Felek megállapítják, hogy bármely vita eldöntésre, amely a jelen Teljesítési garanciából vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni. Felek az előzőek korlátozása nélkül a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen Teljesítési garanciából fakadó vagy azzal összefüggő jogviták tekintetében a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

Dátum:

Bank

9/d. sz. melléklet


Teljesítési Kötelezvény minta

Kötelezvényszám: …………………….. 

Biztosító (Készfizető kezes) neve:  ………………………… 

címe:  ………………………... 

Szerződő (Kötelezett) neve:  ……………………….. 

címe:  ……………………….. 

Kedvezményezett (Jogosult): neve, székhelye, számlavezető pénzintézete, bankszámlaszáma, adószáma:  MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság; 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Számlavezető pénzintézet:
K&H Bank Zrt.

Számlaszám: 
10402142-49575648-49521007Adószáma: 13834492-2-44

Közösségi adószám: HU13834492

Statisztikai jelzőszáma: 13834492-4910-114-01

Cégjegyzékszám: Cg.01-10-045551
A Szerződő értesített bennünket az alábbi vállalkozási szerződés (továbbiakban: Szerződés) megkötéséről: 

Szerződéses Felek: MÁV-START Zrt. – …………………… …………. 

Szerződés kelte, száma, megnevezése: …………………… 

Szerződésben foglalt szolgáltatás megjelölése: ……………………….
Tájékoztatott továbbá a Szerződő arról, hogy a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését ………………,- Ft összegű - teljesítési kötelezvénnyel kell biztosítania. 

A fentiekre tekintettel a Készfizető kezes a Szerződő írásbeli felhívására a Kedvezményezett javára jelen 

kötelezvényt állítja ki. 

A kötelezvény keretösszege:  …………….. Ft,- azaz ………………………… forint.

E kötelezvény alapján a Készfizető kezes feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy az Önök első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Készfizető kezes vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére, az Önök javára az Önök által megjelölt összegben – legfeljebb azonban a jelen garancia fent megjelölt keretösszege erejéig –azonnal fizetést teljesít, amennyiben a Készfizető kezes …………………….. címére küldött írásbeli felszólításukban úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Kötelezett a Szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdte vagy megkezdte ugyan, de nem fejezte be és/vagy a kötelezvény meghosszabbítására és/vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségét határidőben nem teljesítette.

A Készfizető kezes kijelenti, hogy a Kötelezvényben vállalt készfizető kezességet úgy kell érteni, ahogy azt a Ptk. 6:420. § szabályozza, azzal, hogy a Készfizető kezes nem érvényesítheti azokat a kifogásokat, amelyeket a Kötelezett érvényesíthet a Kedvezményezettel szemben, és saját, Kedvezményezettel szembeni, egyéb jogviszony(ok)ból származó igényeit sem jogosult beszámítani a Kedvezményezettel szemben.

A kötelezvény összege a Készfizető kezes szolgáltatásának a jelen kötelezvényre vonatkozó felső határa, s a Készfizető kezes jelen kötelezvény alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Kötelezvény alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken. 

A kötelezvény alapján a Készfizető kezes kötelezettségvállalása ………… napján szűnik meg. 

A kötelezvény igény bejelentésnek legkésőbb a lejárat napjának –ha e nap munkaszüneti vagy bankszünnap, úgy az ezt megelőző banki munkanap – …h-ig kell megérkeznie a Készfizető kezeshez.

Ezen időponton túl beérkezett igénybevételre a Készfizető kezes fizetést nem teljesít, a fenti időpontot követően a jelen kötelezvény minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan hatályát veszti, azaz annak alapján a Készfizető kezest fizetési kötelezettség nem terheli, függetlenül attól, hogy a kötelezvény eredeti példánya Önöknél marad.

A kötelezvény –a fent jelzett határnapot megelőzően is–megszűnik, ha Önök egy cégszerűen aláírt nyilatkozatban a jelen kötelezettség-vállalásunk alól felszabadítják a Készfizető kezest.

Felek megállapítják, hogy bármely vita eldöntésre, amely a jelen Kötelezvényből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni. Felek az előzőek korlátozása nélkül a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen Kötelezvényből fakadó vagy azzal összefüggő jogviták tekintetében a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

……………, 201................ 

 (Biztosító)
10. sz.  melléklet Kopó alkatrészek jegyzéke
A  szemcseszóró  berendezés  rendeltetésszerű  használata  során  az  ajánlattevő  által  meghatározott  üzemszerűen  kopó alkatrészek jegyzéke :

	Kopó  alkatrész  megnevezése
	Kopó  alkatrész  cseréjének,  felújításának  esedékessége (üzemnap)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


11.
sz. melléklet Biztosítási kötvény másolata

12. sz. melléklet Meghatalmazás a Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapján
13. sz. melléklet Nyilatkozat átláthatóságról
� Kitöltendő, ha e-napló vezetése kötelező, vagy vezetésre kerül. Egyéb esetben törlendő.


� A mellékletek minden esetben egyedileg változhatnak, ennek megfelelően a számozást ellenőrizni és szükség szerint módosítani kell.


� Amennyiben elektronikus építési napló vezetésére sor kerül.


� Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz.


� A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja! 





� A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja! 


� A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja! 


�Amennyiben a Teljesítési garanciát biztosító nyújtja, úgy a mintában a „Bank” helyett a „Biztosító” fogalmat kell használni.


�Amennyiben a Teljesítési garanciát biztosító nyújtja, úgy a mintában a „Bank” helyett a „Biztosító” fogalmat kell használni.
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