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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

A Településrendezésről és Építésügyről szóló módosított 253/1997. ( XII. 20. )  Korm. Rendelet. A 

Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény 19§ /2/ bekezdés, valamint   az 1997. Évi LXXVIII  

Épített Környezet Átalakításáról és  Védelméről szóló  Törvényben  előírtaknak megfelelően alulírott : 

Nagy József  tervező  büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem hogy a 

Jelen terv tartalom jegyzékében feltüntetett 

 
151. SZÁMÚ KUNSZENTMIKLÓS-TAS- DUNAPATAJ VASÚTVONAL 294+10,00 HM 

SZELVÉNYBEN ÉS AZ 52-ES JELŰ FŐÚT 53+589 KM SZELVÉNYÉBEN LÉVŐ ÚTÁTJÁRÓ 
ÁTÉPÍTÉSE RAIL SYSTEM TÍPUSÚ EDILON RENDSZERŰ ÁTJÁRÓVÁ 

MÁV SZAKÁGI KIVITELI TERV 

 
terveit, az 1995 évi LIII törvény, a 1996 évi LIII törvény, 4/2002 (II.20) SzCsM – EüM együttes rendeletben leírtak, 

továbbá az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi, 
technológiai követelmények, országos szabványok, és kapcsolódó OKPVSZ, ME. OTÉK, OTSZ 5.0, OVSZ és a 2005. 
évi CLXXXIII Tv., valamint a kapcsolódó és érvényben lévő ágazati szabványok, műszaki irányelvek 
figyelembevételével készítettem el. 

 
 A csatolt mellékletek az eredeti példányok másolatai és az azokban rögzített elvárásokat, feltételeket, 
előírásokat a terv tartalmazza. 
 
A MÁV és kapcsolódó területek a földhivatali nyilvántartás szerint lettek felvezetve a tervre mérethelyesen. 
 

A tervezett létesítmény és a tervdokumentációban lévő helyszínrajz a valóságnak megfelel, a meglévő 
közműveket, épületeket, építményeket, műtárgyakat a rajzon feltüntettem. 

 
A tervezéshez a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet által előírt képesítéssel, gyakorlattal és feltételekkel, mérnök 

kamarai tagsággal és tervezői engedéllyel rendelkezem. 
 

A 93/2012. (V. 10.) Korm. rendeletre történő hivatkozással, Nagy József felelős tervező kijelentem, hogy a 
helyszínrajzon feltüntetett szakaszokon meglévő vasúti vágány üzemel. 
 

A tervezett szerkezetekben azbeszt anyagú építőanyag, alapanyag, végtermék nincs betervezve. A tervezési 
terület MÁV ZRT, állami közút területre esik. Idegen területeket nem érint. 

 
 
 

 

Mezőberény  2016.05.02.  

 

Nagy József 
      Vezető tervező 

     5650 Mezőberény, Liget út 1/a 
             Mérnök Kamarai Tagszám 04-300/2006 

Tervezői engedély száma 
                                                                                                  TRK-T, HT-T, VZ-T, KÖ-SZ, KÖ-T, KÉ-T 
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KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZAT 
 
 

Alkalmazott előírások: 
 

- 1995. évi LIII. törvény  A környezetvédelem  általános szabályai. 
- 1996. évi LIII. törvény  A természet védelméről. 
- 219/2004. ( VII.21.) Korm. r. A felszín alatti vizek védelméről. 
- 220/2004. (VII.21) Korm. r. A felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól. 
- 28/2004. (XII.25.) KvVM r. A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 

határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól. 
- MÁV Zrt. Környezetvédelmi utasítása 21/2006 (V.26. MÁV ÉRT.21.VIGH.) 

 
A tervezett létesítmények és azok kivitelezése a szabványokban és jogszabályokban 
előírtak betartása esetén a környezetre káros hatást nem gyakorolnak. A tervezett 
létesítmények és azok elemei, anyagai, szerkezetei azbesztet és azbeszt származékot nem 
tartalmaznak. 
A kivitelezés során különös tekintettel kell lenni a MÁV, mint veszélyes üzem közelében 
végzendő munkavégzésre! 
 

MUNKAVÉDELMI NYILATKOZAT 
 
   A tárgyi vonalas létesítmény és kapcsolódó létesítmények és műtárgyak kivitelezése során 
betartandók az érvényben lévő egészségvédelmi munkavédelmi, érintésvédelmi, környezetvédelmi, 
tűzvédelmi és technológiai szabványok szabályok, előírások. 
 
Kapcsolódó munkavédelmi előírások: 
 

 1993. évi XCIII Törvény a Munkavédelemről. 

 17/1993.(VII.1.) KHVM rendelet Egyes Veszélyes Tevékenységek Biztonsági 
Követelményei. 1, 2. sz. mellékletei. 

 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet Az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről. 

 A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet A munkahelyek munkavédelmi 
követelményeinek minimális szintjéről. 

 14/2004. (IV.19.) FMM. rendelet A munkaeszközök és használatuk biztonsági és 
egészségi követelményeinek minimális szintjéről. 

 100032/1988. MÁV munkavédelmi szabályzat, 

 103427/1988. 6.D A vasúti pályán dolgozók személyi biztonságának megszigorítása, 

 Közlekedési baleset-elhárítási és egészségvédő óvórendszabály (IV. fejezet: 
Anyagmozgatás, anyagtárolás), 

 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 
 

 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 
követelményeinek minimális szintjéről 
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A tárgyi vonalas létesítmények és kapcsolódó technológiák, valamint kapcsolódó 
szerkezetek építés technológiája az érvényben lévő munkavédelmi előírásoknak  
megfelelnek. 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 18. § (1) alapján a tervezett 
létesítmény, technológia tervezése, a munkavédelemre vonatkozó szabályokban, 
szabványokban és ágazati előírásokban meghatározott, ezek hiányában a tudományos, 
technikai színvonal mellett elvárható követelmények megtartásával történt.  

A kivitelezés során különös tekintettel kell lenni a MÁV, mint veszélyes üzem közelében 
végzendő munkavégzésre! 

 

 

 

Nagy József 
      Vezető tervező 

     5650 Mezőberény, Liget út 1/a 
             Mérnök Kamarai Tagszám 04-300/2006 

Tervezői engedély száma 
                                                                                                  TRK-T, HT-T, VZ-T, KÖ-SZ, KÖ-T, KÉ-T 
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TŰZVÉDELMI  NYILATKOZAT 
 

TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 

A terv az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet OTSZ 5.0 jogszabály figyelembevételével készült. 
 
A kivitelezés során az alábbiakat szigorúan be kell tartani: 
 

 A kivitelezési területen folyamatosan a tűzoltók, mentők, katasztrófa védelem vonulási útját. 
Amennyiben ez nem lehetséges, 15 nappal az útzár előtt be kell jelenteni a lezárás megkezdésének 
és befejezésének idejét. 

 Oltóvizet biztosító vezetéket megszüntetni, felfüggeszteni nem lehet, ha ez elkerülhetetlen, az 1. 
pontban részletezett bejelentési kötelezettséget kell betartani. 

 A munkaterületen biztosítani kell a terület minden pontjának folyamatos megközelíthetőségét, baleset, 
katasztrófa esetén a helyszínen tartózkodó gépeket a mentést végzők részére kell bocsátani. 

 A munkaterületen jogszabályban meghatározott számú kézi tűzoltó készüléket kell tartani az 
esetleges tűzeset azonnali megfékezhetősége érdekében. 

 A munkaterületen biztosítani kell a segélykérési lehetőséget (telefon). 

 A kivitelezés során különös tekintettel kell lenni a MÁV, mint veszélyes üzem közelében végzendő 
munkavégzésre! 

 
Tűzvédelemmel kapcsolatosan az alábbi előírások a mérvadóak: 
 
1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi 
bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról 
30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 
26/2004. (VI.11.) BM rendelet az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és 
tanúsító szervezetek kijelöléséről 
47/2011. (XII. 15.) BM rendelet a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól 
44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról 
54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról – OTSZ 5.0 
45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a 
tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól 
 

KATASZTRÓFAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 

A Kivitelező köteles a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek kiviteli tervezésével és 
megvalósításával összhangban gondoskodni a jogszabályokban [különös tekintettel az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben foglaltakra] és a szabványokban meghatározott 
tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek 
megelőzésének és elhárításának feltételeiről. A Kivitelező köteles a kiviteli tervekhez tűzvédelmi fejezetet 
készíteni (készíttetni), amely tartalmazza a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban és hatósági 
előírásokban foglalt követelmények kielégítését és köteles a tervben szereplő tűzvédelmi követelményeket a 
kivitelezés során megtartani, megvalósítani. 
A fentiekben nem említetteken túlmenően a Kivitelező köteles minden vonatkozó – tűzvédelemmel összefüggő 
– jogszabályban meghatározott követelményt betartani, különösen az alábbiakban foglaltakat: 

 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, 

 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről, 

 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600031.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600030.BM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400026.BM
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tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról 

 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó 
szabályokról. 
 
 

Ha a Kivitelező katasztrófát vagy annak veszélyét észleli, vagy arról tudomást szerez, haladéktalanul köteles 
bejelenteni azt a katasztrófavédelem hivatalos szerveinek, illetve az önkormányzati tűzoltóságnak és a 
polgármesteri hivatalnak, egyebekben a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosítása szerint köteles eljárni. Ebből a 
szempontból katasztrófa alatt azt a szükséghelyzet vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetőleg a 
minősített helyzetek kihirdetését el nem érő mértékű olyan állapotot vagy helyzetet (pl. természeti, biológiai 
eredetű, tűz okozta) kell érteni, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a lakosság alapvető 
ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket olyan módon vagy mértékben veszélyezteti, 
károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy a következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt 
szervezetek előírt együttműködési rendben történő védekezési lehetőségeit és különleges intézkedések 
bevezetését, valamint az önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és szigorúan összehangolt 
együttműködését, illetve nemzetközi segítség igénybevételét igényli. 
Ha a Kivitelező az építés során elhagyott robbanótestet vagy annak tűnő tárgyat talál, illetve ilyen tárgy 
hollétéről tudomást szerez, akkor köteles az építési munkát haladéktalanul felfüggeszteni és bejelentést tenni 
a helyi rendőri szervnek a tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról szóló 142/1999. (IX. 8.) Korm. 
rendelet előírásainak megfelelően és köteles az elrendelt intézkedést megtenni illetve annak végrehajtásában 
közreműködni. 
A talált robbanótest hatástalanítása, illetve elszállítása és megsemmisítése a kirendelt tűzszerész járőr vagy 
tűzszerész alegység feladata. A kirendelt tűzszerészen kívül más személynek tilos a robbanótesthez 
hozzányúlnia vagy azt elmozdítania. A robbanótest fellelési helye szerinti ingatlan, építmény, műtárgy stb. 
tulajdonosa, használója (birtokosa) tőle elvárható segítséget nyújt a közveszély elhárítása érdekében. A 
robbanótest helyszíni mentesítése érdekében szükséges további intézkedéseket a rendőrség, a települési 
önkormányzat jegyzője – más érintett hatóság vagy szervezet képviselőinek bevonásával – hajtja végre. A 
katonai tűzszerész járőrparancsnok (alegységparancsnok) igénye szerint a biztonsági intézkedések 
bevezetése érdekében végzendő munkákhoz szükséges eszközöket, anyagokat, gépeket, személyzetet a 
települési önkormányzat lehetősége szerint a jegyző térítésmentesen biztosítja. 
 A talált robbanótestek mentesítésével kapcsolatos katonai tűzszerészeti feladatok ellátásának 
költségeit a Magyar Honvédség viseli. A térítésmentes katonai tűzszerészeti feladatok ellátásán felül a katonai 
tűzszerész szervezet írásbeli megrendelésre, térítés ellenében elvégezheti olyan terület, objektum 
tűzszerészeti átvizsgálását, amely a megrendelő feltételezése szerint robbanótestet tartalmaz. 
 

Mezőberény  2016.05.02.  

 

Nagy József 
      Vezető tervező 

     5650 Mezőberény, Liget út 1/a 
             Mérnök Kamarai Tagszám 04-300/2006 

Tervezői engedély száma 
                                                                                                  TRK-T, HT-T, VZ-T, KÖ-SZ, KÖ-T, KÉ-T 
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1 MELLÉKLETEK 
 

1.1 Egyeztetések 

 

 MÁV Zrt. közműegyeztetések 

 Külső közműegyeztetések 

1.2 Tervjegyzék 
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Tervjegyzék 

Tartalom Rajzszám 
Tervlap 
száma 

Lépték  

Helyszínrajz 200 1 M=1:100 

Keresztszelvények 300 2 
 

M=1:20 
 

Közúti hossz-szelvény 500/1 3 
 

M=1:100 M=1:100 
 

Vasúti hossz-szelvény 500/2 4 
 

M=1:1000 M=1:100 
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2 TERVEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

 
 

2.1  Tervek kiosztása 

 
Jelen terv 1 pld – ban adathordozón és 8 db nyomtatott példányban került beterjesztésre a MÁV 
Szeged Divízió központjába (6722 Szeged, Tisza L.krt. 41.) 
 

2.2  Tervek felhasználhatósága 

 
A nyomtatott formában a megbízó, beruházó részére átadott és jóváhagyott tervek csak a tárgyi 
létesítmény kivitelezéshez, építéséhez, a szerkezetek gyártásához, a kivitelezés ellenőrzéséhez, 
nyomon követéséhez, közműkezelőkkel történő egyeztetéséhez, a műszaki átadás-átvételre történő 
előkészület és annak lebonyolítása céljára használhatóak fel. 
 
A dwg és dxf állományokban az érintettek részére megküldött koordináta helyes állományok 
geodéziai nyomvonal kitűzésére felhasználhatók. 
 

2.3  Tervek módosíthatósága 

 
A nyomtatott formában a megbízó, beruházó részére átadott és jóváhagyott terveket csak a tervező 
írásos hozzájárulásával lehet módosítani.  
 
Az adathordozón, és e-mailban az érintettek részére megküldött, állományokat sem a Kivitelező és 
alvállalkozója, sem a Beruházó, sem az Üzemeltető nem módosíthatja. 
 

2.4  Tervek érvényességi kör 

 
Jelen terv a 151. számú Kunszentmiklós-Tass- Dunapataj vasútvonal 294+10,00 hm szelvényben 
lévő szintbeli átjáróra vonatkozik. 
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3 A TERVEZÉSI MUNKA ELŐZMÉNYE 

 

3.1 Az átjáró jelenlegi állapota 

 
Jelen terv a MÁV Zrt. 151. számú Kunszentmiklós-Tas - Dunapataj vasútvonal 294+10,00 hm 
szelvényben lévő szintbeli átjáróra átépítését tárgyalja. A tervezéshez az építési területről geodéziai 
felmérést készítettünk. A tervezéshez geotechnikai vizsgálat nem állt rendelkezésre, és nem is 
készült. A tervezés előtt a meglévő létesítményt helyszíni bejáráson megtekintettem.  
Solt állomás 294+10,00, valamint az 52-es sz. főközlekedési út 53+589 szelvényében levő jelenleg 
25 db 48r. belső STRAIL elemes, kívül aszfalt burkolatú, 53°-os keresztezési szögű, 48 r. sínekkel 
meglévő átjáró átépítendő! Az út burkolata repedezett, így az újra aszfaltozandó!   
A meglévő átjáró kezdőpont felőli oldalán 6,0 m széles terelőút került kialakításra 10 db belső 
BODAN elemmel és csatlakozó részen aszfalt burkolattal. 
A meglévő átjáró végpont felőli végén teljes csapórudas biztosítású gyalogos-kerékpáros átkelő van 
kialakítva szabványtalanul. Burkolata 48 r. belső STRAIL burkolat, a csatlakozó részeken  1,69 -
1,79  m szélességű aszfalt burkolat. Az aszfalt burkolatot az útzár idejére fel kell újítani, hiányzó 
szakasza  
A gyalogos-kerékpáros átjáró végpont felőli végénél található Solt állomás 2-es számú kitérő eleje, 
melynek hegesztése a burkolattól 0,27 m-re van.  
Az átjáróban teljes csapórudas biztosítás került építésre.  
A megkerülő út meglévő burkolatát, amely részben aszfaltozott és zúzottkő alappal rendelkezik 
mart aszfalttal és forró bitumen permettel, továbbá NZ 0/22 köszórással az útzár idejére fel kell 
javítani. 
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3.2 A 294+10,00 hm szelvényű átjáró jelenlegi állapota 

  
Solt állomás 294+10,00, valamint az 52-es sz. főközlekedési út 53+589 szelvényében levő jelenleg 
25 db 48r. belső STRAIL elemes, kívül aszfalt burkolatú, 53°-os keresztezési szögű, 48 r. sínekkel 
meglévő átjáró átépítendő! Az út burkolata repedezett, így az újra aszfaltozandó!   
 
A meglévő átjáró kezdőpont felőli oldalán 6,0 m széles terelőút került kialakításra 10 db belső 
BODAN elemmel és csatlakozó részen aszfalt burkolattal. 
A meglévő átjáró végpont felőli végén teljes csapórudas biztosítású gyalogos-kerékpáros átkelő van 
kialakítva szabványtalanul. Burkolata 48 r. belső STRAIL burkolat, a csatlakozó részeken  1,69 -
1,79  m szélességű aszfalt burkolat. Az aszfalt burkolatot az útzár idejére fel kell újítani, hiányzó 
szakasza  
 
A gyalogos-kerékpáros átjáró végpont felőli végénél található Solt állomás 2-es számú kitérő eleje, 
melynek hegesztése a burkolattól 0,27 m-re van.  
 
 
Az átjáróban teljes csapórudas biztosítás került építésre.  
A megkerülő út meglévő burkolatát, amely részben aszfaltozott és zúzottkő alappal rendelkezik 
mart aszfalttal és forró bitumen permettel, továbbá NZ 0/22 köszórással az útzár idejére fel kell 
javítani. 
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4 AZ ÁTJÁRÓ ÁTÉPÍTÉSÉNEK MŰSZAKI MEGOLDÁSA 

 

4.1 Bontási munkák 

 
A szerkezeti helyszínrajzon jelölt helyen a vágánytengelytől 1,80 – 1,80 m távolságra az aszfalt 
burkolatot aszfalt vágóval el kell vágni teljes vastagságában majd fel kell bontani. A csatlakozó 
részeken az aszfalt burkolatot 4 cm vastagságban majd az utolsó 50 cm szélességben 5 cm 
vastagságban fel kell marni. 
A vágányt az átjáró belső elemeit és a kapcsolódó ágyazatot 20 vfm hosszban fel kell bontani. 
Elbontandó a terven jelölt helyen a szabványtalan gyalogos-kerékpáros átjáró burkolata is.  
 

4.2 A tervezett szintbeli átjáró és környezetének általános kialakítás 

4.2.1 Tervezett Rail System típusú EDILON r. előre gyártott átjáró 
panelek ( P1, P2 jelű) 

 
A tervezett átjáró. 7,74 mh (P1 jelű) és 7,74 mh.(P2 jelű), Rail System típusú EDILON rendszerű 
előregyártott panelokból épül síncsatornás kivitelben. A panelok egyenes kialakításúak Az átjáróba 
épülő panelokban a  felépítmény 20 mh. 48 r. sínekkel épüljön. A fel és alépítménycsere 20 méter 
hosszban teljes ágyazatcserével és alépítményi javítóréteggel épüljön. A szintbeli keresztezés 
hajlása 53º. A panelok a 294+02,08 - 294+17,58 sz. szelvények között épüljenek be max 20 
mm széles illesztési hézaggal. A panelok hossz és keresztirányú elmozdulás elleni védelmét a 
beépítés közben a panelok csatlakozó részén azok szélébe kialakított  U 240,  S 235 minőségű 
1200 mm hosszú heveder és 4 – 4 db M 32 csavar 8.8 minőségű biztosítja. A hevederek üregét az 
aláöntő beton anyag kitölti. Ezért annak korrózióvédelme megoldott. 
 
A P2-es panel túlnyúló részén az utolsó leerősítés a végponti végétől kezdőpont felé 0,2 méterre 
kell, hogy legyen, az első követő alj 0,4 méterre a csatlakozó gyalogos-kerékpáros átjáróba beépülő 
premium STRAIL elemek aljfüggő beépíthetősége érdekében. 
 
 

4.2.2 Tervezett Rail System típusú EDILON r. előre gyártott átjáró 
panelek építési anyagai ( P1, P2 jelű ) 

 

A panelok előregyártással épüljenek. A panelok anyaga a Rail System szabadalom alapján. 
A  sínvályúba a 48 r sín beépítését a P 5636/2001  PHMSZ A MÁV utasítása alapján kell kivitelezni. 
A panelok építési hossza 15,50 m. 
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4.2.3 A P1 és P2 panelok illesztésének kialakítása 

A beépítés során a panelok között min 20 mm hézag maradhat. A hézagot EDILON anyaggal kell 
teljes magasságban kiönteni. 

4.2.4 Tervezett gyalogos-kerékpáros átkelők 

Az átjáró végpont felőli oldalán a P2 jelű panel végén gyalogos-kerékpáros közlekedést is 
biztosítani kell a kötöttségek figyelembe vételével. A kezdőpont felől az EDILON panelon történik a 
gyalogos közlekedés.  
 
Figyelembe véve a kötöttségeket és a szabványtalanul már kiépített gyalogos- kerékpárút 
elhelyezkedését a hegesztés útátjárótól való eltolását –kitérő elejének rövidítését- a későbbi 
pályakarbantartások elvégezhetősége érdekében nem terveztünk.  
 
A gyalogos-kerékpáros átjáró a szabványoknak megfelelő kialakítás és a szükséges padka 
átvezetés érdekében a helyszínrajzon jelölt módon korrekcióra kerül. A korrekció részén új 
pályaszerkezetet kell kialakítani a keresztszelvényen jelzett módon. 
 
Az átjáróban 8 darab belső és 9 darab külső premium STRAIL burkolat kerül beépítésre, azért, 
hogy a megfelelő szélesség átvezethető legyen és a hegesztés ne akadályozza a későbbi hiba és 
zavar elhárítási munkákat.  
 
A P2-es panel végponti oldalához csatlakozó szakaszon a STRAIL elemek beépíthetősége 
érdekében aljcserét és aljrendezést kell végezni a kitérő elejéig.            
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4.2.5 A pályasín beépítése a sínvályúba 

A  sínvályúba a 48 r sín beépítését a P 5636/2001  PHMSZ A MÁV utasítása alapján kell kivitelezni. 
A sínvályúkat védő L100x65x7 E1 szögacélokat a panelok beépítése után fémesen  csatlakoztatni 
kell. 

 

4.2.6 Vasúti pályaszerkezeti rétegek 

A teljes felépítmény cserés részeken az alábbi rétegrendet kell beépíteni 
 
közúti átjáró érintően: 

 
 48 r.sín 

 Rail System típusú, EDILON rendszerű sínleerősítés,  

 átmeneti panel szakaszon EDILON DFS 140 54/1:20 egyedi leerősítés 

 50 cm előregyártott útátjáró betonpanel szerkezet 

 3 cm vastag 0/5 v. 0/8 fektető zúzalék,cementhabarccsal utólag aláinjektálva 

 50 cm M56 j. folytonos szemeloszlású mechanikai stabilizáció 

 SECUGRID 20/20 Q6 georács 

 Tipptex 4812 (150gr/m2) műszaki textilia 

 95%-ra tömörített alépítmény 

Gyalogos-kerékpáros útátjárót érintően: 
 

 8 db belső és 9db külső 48 r. premiumSTRAIL 

 48 r. sín 

 LM jelű vasbeton alj 

 35 cm vtg. hatékony zúzottkő ágyazat 

 30 cm M56 j. folytonos szemeloszlású 

 mechanikai stabilizáció 

 SECUGRID 20/20 Q6 georác 

 Tipptex 4812 (150gr/m2) műszaki textília 

 95%-ra tömörített alépítmény 

4.2.7 Vasúti vágány építése 

A tervezett szakaszon a vasúti pálya vízszintes, magassági vonalvezetése érdemben nem változik. 
Az útátjáró csatlakozásában a vágányt a hossz-szelvény szerint fekszintre szabályozni kell. A 
tervezett sínkorona magasság, és az előregyártott nagypanelen szerkezetvastagságát figyelembe 
véve határoztuk meg a földmunka szintjét, és a fektetési szintet. 
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Az átépítés során beépítésre kerül 2 db új 20 méteres 48”-as rendszerű Vignol pályasín, valamint 6 
db új LM  jelű vasbeton alj. 
A földmunkás technológia hosszában, ami a 294+01,20 – 294+21,20 hm szelvények között 20,0 m 
hosszban 30-50 cm M56 j folytonos szemeloszlású mechanikai stabilizációt terveztünk georács és 
geotextília beépítésével.  
A kijövő használt sínek lángvágóval vághatóak. Az új és a bennmaradó használt sínek csak 
gyorsdarabolóval szabhatók méretre. A vágány építése kisgépes vágányépítési technológiával 
végezhető. 
A zúzottkő csak bazalt anyagú nagyvasúti Z 35/50 vagy Z 35/55 méretű lehet. 
 
Az átjáróba felépítményi szivárgót nem terveztünk tekintve, hogy a panel és a sín rögíztésére 
szolgáló ragasztó anyag egy zárt egységet alkot, mely nem vízáteresztő. 
Az alépítménykorona teherbírása a jelenleg érvényben lévő előírásoknak megfelelően min. 70 Mpa 
kell hogy legyen, és Trγ=min. 95%-ra kell tömöríteni. 

4.2.8 Csatlakozó útburkolatok és járdaburkolatok kialakítása 

 

A 52-es jeű út panelhoz kapcsolódó burkolata 3 rtg. min. 15 cm vastagságban felbontandó a terven 
jelőlt mértékben, majd 3 rétegben újraaszfaltozandó. Az egyes aszfalt rétegek között a lépcsős 
átfedés szélessége min 50 cm legyen. Az átfedésekre 25-25 cm szélességben Glas Grid öntapado 
8501 100/100 KN/m szakító szilárdságú és 3 % szakadási nyúlású vagy avval egyenértékű 
aszfaltrács épüljön az átmenő hézagok és vagy az aszfaltvágott hézagok fölé. 

 
Útburkolati rétegek a teljes útburkolat cserés részen: 
 

 4 cm AC-11 kopóréteg 

 7 cm AC-22 kötőréteg 

 7 cm AC-22 alapréteg 

 32 cm CKT-4 cementstabilizáció 

 50 cm M56 j. folytonos szemeloszlású 

 mechanikai stabilizáció 

 SECUGRID 20/20 Q6 georác 

 Tipptex 4812 (150gr/m2) műszaki textilia 

 95%-ra tömörített alépítmény 

 
Járdaburkolati a teljes járdaburkolat cserés részen: 
 

 3 cm AC-11 aszfalt kopóréteg 

 3,5 cm AC-11 aszfalt kötőréteg 

 15 cm CKT-4 cementstabilizáció 

 20 cm homokos kavics fagyvédő réteg 

 geotextília (min 33/33 kN/m szakítószilárdságú) 
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A kerékpáros-gyalogos átjáró teljes beavatkozási hosszán a szélső vezetősávot (záróvonal) fel 
kell festeni, tartós kivitelben a hatályos Útügyi Műszaki előírások figyelembe vételével. 
 

Az aszfalt felületek találkozásánál a régi aszfalt burkolatra annak homlokfelületére és a beton 
panel felső aszfalt burkolattal találkozó részére 20 x 40 mm méretű öntapadó olvadó bitumenes 
szalagot kell felragasztani az aszfaltozás előtt. 
 
 

4.3 Vágányszabályozás: 

Az EDILON átjáróhoz kapcsolódó pályaszerkezeteket 100-100 m hosszban gépi 
vágányszabályozással kell  kiszabályozni ( fenntartási + építési ). Mérethatárok a D. 54 utasítása 
alapján. A vágányszabályozást követően a vágányt semleges hőmérsékletre kell hozni és a záró 
hegesztéseket el kell végezni. 
 

4.4 Megkerülő út 

A cserélendő átjáró kezdőpont felőli oldalán meglévő, sorompóval lezárt megkerülő út üzemel.  A 
burkolat kopóréteg javítása (4 cm AC-11 kopó) szükséges min. 6,0 m szélességben a közúti 
forgalom biztonságos váltakozó irányú lebonyolítása érdekében. A forgalom megindítása előtt a 
szalagkorlátokat a csatlakozási vonal mentén el kell bontani és a munka végeztével vissza kell 
építeni. A megkerülő út vágányzónája 48 r. BODAN elemekkel burkolt. A vágányzónához közvetlen 
csatlakozó útat (külső elemek helye) újra kell aszfaltozni vagy  megfelelő külső elemrendszert kell 
beépíteni. 

4.4.1 Pályaszerkezeti réteg 

 4 cm AC-11 kopóréteg 

 7 cm AC-22 kötőréteg 

 7 cm AC-22 alapréteg 

 tömörített vasúti zúzottkő ágyazat 

4.5 Méretezési terhek és forgalom nagyságok 

 
Az építési területen a közúti átjárókban („E”) forgalmi terhelési osztályra, a méretezés, az „A” közúti 
teher figyelembe vételével ( 400kN/m2 terhelésre 115kN tengelyterhelésre e vételével ) A vasúti  
jármű tengelyterhelését a jogszabályban és szabványban rögzített vasúti tehercsoporttal és 
megoszló valamint koncentrált tengelyterhelési értékkel vettük figyelembe.  
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5 JOGSZABÁLYI HÁTTEREK, ELŐÍRÁSOK 

 

5.1 A MÁV területen lévő munkahelyre az alábbi rendeletek és előírások 
érvényesek 

 MÁV Munkavédelmi Szabályzat és Helyi Függelékei 

 Közlekedési Balesetelhárítási és Egészségvédő Óvórendszabály IV. Anyagmozgatás és 
tárolás 

 Munkaszervezési kiadványok II.27. Normál nyomtávolságú vasúti felépítményi munkák 
kötete 

 100032/1988. MÁV munkavédelmi szabályzat, 

 103427/1988. 6.D. sz. rendelet. A vasúti pályán dolgozók személyi biztonságának 
megszigorítása 

 Vasútüzemi Munkák Biztonsági Szabályzata 17/1993. (VII. 1.) KHMV rendelet 1. sz. 
melléklete 

 Vasútépítési és fenntartási munkavégzés biztonsági Szabályzata 17/1993. (VII. 1.) KHVM 
rendelet 2. sz. melléklete 

 F.1. és F.2. sz. Forgalmi és Jelzési Utasítás 

 Az éjszakai munkák megvilágítását szabályozó MSZ 07-2505 (1–2) 1991. sz. szabvány, 
illetve a jelen utasítás II. 12. pontjában előírt – a munka speciális jellege miatti – 
kiegészítések. 

 MUNKAVÉDELMI SEGÉDLET (28/2008 MÁV Értesítő) AZ IDEGEN SZEMÉLYEK MÁV 
ZRT. TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ TARTÓZKODÁSÁNAK ÉS A KÜLSŐ VÁLLALKOZÓK MÁV 
ZRT. TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSÉNEK MUNKAVÉDELMI 
FELTÉTELEIRŐL 

 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, 

 D.2.sz utasítás „I. Általános rendelkezések” c. része, 

 Vasútüzemi Munkák Biztonsági Szabályzata 17/1993. (VII. 1.) KHMV rendelet 1. sz. 
melléklete, 

 Vasútépítési és fenntartási munkavégzés biztonsági Szabályzata 17/1993. (VII. 1.) KHVM 
rendelet 2. sz. melléklete 

 2012.évi CLXXXV.TV. a hulladékokról 

 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 
tevékenységek részletes szabályairól 

 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 
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5.2 Fontosabb alkalmazott jogszabályok 

 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 

 103/2003. (XII.27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös 
átjárhatóságáról 

 103/2003. (XII.27.) GKM rendelet 4. sz. melléklete Országos Vasúti Szabályzat 
(OVSZ) I. kötet 

 18/1998. (VII.3.) KHVM rendelet Országos Vasúti Szabályzat (OVSZ) II. kötet 

 26/2003. (IV.28.) GKM rendelet 10. sz. melléklete Országos Vasúti Szabályzat 
(OVSZ) III. kötet 

 4/1981. (III. 11.) KPM-IpM együttes rendelet a nyomvonal jellegű építmények 
keresztezéséről és megközelítéséről 

 9004/1982. KPM-IpM együttes közlemény a nyomvonal jellegű építmények 
keresztezésének műszaki követelményeire vonatkozó általános érvényű hatósági 
előírások (szabályzatok) közzététele 

 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól 

 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet – új OTSZ 

 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről 

 

5.3 Alkalmazandó szabványok az anyagok és szerkezetek vizsgálata során 

 
Beton vizsgálatok 

 

Magmintavétel betonburkolatból, Ř150 mm MSZ 4715/4-87 2. pont 

Mintavétel friss betonból HSZ MSZ 4714/2-86 1. pont 

Mintavétel friss betonból MSZ EN 12350-1:1999 

Beton próbatest készítése MSZ 4715/4-87 2. pont 

Beton próbatest készítése MSZ EN 12390-2:2001 
 

Hidraulikus kötőanyagú keverék próbatest készítése Proctor-géppel 
Hidraulikus kötőanyagú keverék próbatest készítése 
döngölővel MSZ EN 13286-50:2005 7.2. pont 
Hidraulikus kötőanyagú keverék próbatest készítése 
vibroasztallal MSZ EN 13286-50:2005 7.3. pont 

Próbatest előkészítése, méretfelvétel, testsűrűségmérés MSZ 4715/4-87 4. pont 

Stabilizációs próbatest nyomószilárdság vizsgálata MSZ 4715/4-87 5.1. pont 



 

 
151. számú Kunszentmiklós - Tas - Dunapataj vasútvonal 

294+10 hm. szelvényében és az 52-es jelű főút 53+589 km. szelvényében lévő útátjáró 
átépítése Rail System típusú Edilon rendszerű átjáróvá 

MÁV SZAKÁGI KIVITELI TERV 

Munkaszám: MSZ 11-6/2016. Tervszám: TSZ11-6/6/2016. Készült: 2016.05.02. 

Ez a terv a NAGY ÉS TÁRSAI BT.  szellemi  terméke.  Az 1999. Évi LXXVI. tv. 51§  értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Felhasználása a PTK 

406§ alapján történhet Tovább másolásához vagy más célú felhasználásához a szerzői jog megvásárlása szükséges. Jelen terv a megrendelőt egyszeri 

felhasználásra jogosítja fel. 

D:\DOC Niki 2016\2016 Átmeneti tároló\MÁV FKG Szegedi Divízió 7 megnyert munka\6_Solt\Paska T.-nak 05.13\160007_6_Solt_294_mleír.doc 

 

22 

 

 

Hidraulikus kötőanyagú keverék próbatest nyomószilárdság 
vizsgálata MSZ EN 13286-41:2003 
Hidraulikus kötőanyagú keverék próbatest hasító-
húzószilárdság vizsgálata MSZ EN 13286-42:2003 

Próbatest nyomószilárdság vizsgálata MSZ 4715/4-87 5.1. pont 

Beton próbatest nyomószilárdság vizsgálata MSZ EN 12390-3:2002 

Beton próbatest hajlító-húzószilárdság vizsgálata MSZ EN 12390-5:2006 

Beton próbatest hasító-húzószilárdság vizsgálata MSZ EN 12390-6:2006 

Roncsolásmentes vizsgálat Schmidt kalapáccsal (12 hely) 
ÚT 2-2.204:1999 4. pont és HSZ MSZ 
4715/5-72 1. pont 

Magmintavétel betonburkolatból, Ř150 mm MSZ 4715/4-87 2. pont 

Mintavétel friss betonból 

HSZ MSZ 4714/2-86 1. pont 

 

Roncsolásmentes vizsgálat Schmidt kalapáccsal (1 hely) MSZ EN 12504-2:2001 

Konzisztencia meghatározása (roskadás) HSZ MSZ 4714/3-86 2. pont 

Terülésmérés rázóasztalon MSZ EN 12350-5:1999 

Frissbeton összetétel vizsgálata HSZ MSZ 4714/2-86 

Frissbeton testsűrűségének meghatározása MSZ 4714/2-86 3. pont 

Betonösszetétel tervezése 

MSZ 4798-1:2004 (MSZ EN 206-
1:2002) 

 

Hidraulikus kötőanyagú keverék alkalmassági 
vizsgálata(alapanyag vizsgálatok nélkül) ÚT 2-3.207:2003 

Fagyállóság vizsgálat (50 ciklusig) MSZ 4715/3-72 4. pont 

Fagyállóság vizsgálat (100 ciklus) MSZ 4715/3-72 4. pont 

Fagyállóság vizsgálat (150 ciklus) MSZ 4715/3-72 4. pont 

Beton vízzáróság vizsgálata VZ-2 MSZ 4715/3-72 3. pont 

Beton vízzáróság vizsgálata VZ-4 MSZ 4715/3-72 3. pont 

Beton vízzáróság vizsgálata VZ-8 MSZ 4715/3-72 3. pont 

Beton vízzáróság vizsgálata (VZ-5) MSZ EN 12390-8:2001 

Karbonátosodás vizsgálata ÚT 2-3.408:1999 5.1. pont 

Kloridion-tartalom meghatározása ÚT 2-3.408:1999 5.4. pont 

Kloridion-tartalom meghatározása ÚT 2-3.408:1999 5.5. pont 
 

Cement vizsgálatok 

Kloridion-tartalom meghatározása ÚT 2-3.408:1999 5.4. pont 

Kloridion-tartalom meghatározása ÚT 2-3.408:1999 5.5. pont 

Cement mintavétele MSZ EN 196-7:1991 

Az őrlési finomság meghatározása (szitamódszer) MSZ EN 196-6:1992 3. pont 

A kötési idő meghatározása MSZ EN 196-3:2005 6. pont 

A térfogatállandóság meghatározása 

MSZ EN 196-3:2005 7. pont 
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5.4 Tervezési és építési teherbírási és tömörségi értékek 

A D 12 H és D 11 MÁV ZRT utasításai alapján épüljenek. 

5.5 A munkaterületet keresztező vagy azzal párhuzamos közművek 

A terveken a MÁV nyilvántartásában lévő üzemi vezetékeket és kábeleket, valamint közüzemi 
vezetékeket és kábeleket feltüntettük. A közműszolgáltatók nyilatkozataiban tett előírásokat, 
utasításokat szigorúan be kell tartani. A felújítási munkák csak a távközlési és biztosító berendezési 
valamint pályafenntartási szakközegek jelenlétében végezhető. A kábeleket - vezetékeket óvatos  
kézi földmunkával és előzetes beméréssel fel kell tárni, igény esetén be kell védeni. A feltárt 
vezetékek és kábelek állag és vagyonvédelméről a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A feltárt 
vezetékeket csak szemcsés anyaggal lehet betakarni Trg 85% tömörségi fokra tömörítve. A 
meglévő vezetékek, kábelek a feltárási szintnél magasabbra nem épülhetnek vissza. A kábelek 
vezetékek tényleges helyéről geodéziai bemérést kell készíteni, és a megvalósulási tervhez kell 
csatolni. 

5.6 Munkaterület környezet rendezése 

A teljes munkaterület az üzemi közlekedési teret botlásmentes állapotban kell hagyni. A területen 
építési és bontási anyag nem maradhat. Bontott felépítményi anyagokat a beruházó által 
meghatározott területre kell összerakni. A munkaterületeket a gyalogosoktól és gépjárművektől le 
kell határolni szalaggal vagy korláttal. 

5.7 Megjegyzés 

A kivitelezés során a vonatkozó érvényes jogszabályokat, Nemzeti Szabványokat, honosított EC 
előírásait, Útügyi Műszaki Előírásokat, technológiai utasításokat Gyártmány leírásokat, a 
felépítményre vonatkozó rendszermérnöki előírásokat kötelező érvényűnek kell tekinteni. Csak CE 
jelöléssel ellátott ÉME vagy teljesítményigazolással, engedéllyel rendelkező anyag építhető be. 
 
A kivitelező által esetlegesen megváltoztatott anyagok gyártmányok, azbesztet vagy azbeszt 
származékot nem tartalmazhatnak. A tervezővel a változtatásokat előzetesen egyeztetni kell. 
 
 

Mezőberény  2016.05.02. 

 
  

Nagy József 
      Vezető tervező 

     5650 Mezőberény, Liget út 1/a 
             Mérnök Kamarai Tagszám 04-300/2006 

Tervezői engedély száma 
                                                                                                  TRK-T, HT-T, VZ-T, KÖ-SZ, KÖ-T, KÉ-T 


