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Tisztelt Gazdasagi Szereplék!

Ajanlatkér6 az alabbiakban tdjékoztatja tisztelt Gazdasagi Szereploket, hogy a ,,A nyilt hozzdférésii
vasiiti pdlyahdlozaton tervezett 2017-2019. évi nagygépi munkdltatis” targyll kozbeszerzési
eljarasban az alabbi kérdések érkeztek, melyre Ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi
CXLIIL torvényre (a tovabbiakban: Kbt.) tekintettel az alabbiakban adja meg a valaszt:

1. Kérdés:
Az Ajénlati felhivas I11.1.3) Miiszaki, illetve szakmai alkalmassag M/1 pontjdban az alabbi
alkalmassagi feltétel van eldirva:
1. ész 9 000 sfm/2. rész 11 000 sfm nyiltvonali és/vagy éallomési atmend févaganyok
nagygépi prev.sincsiszolassal.”
Ajanlattevé jol értelmezi, hogy Ajanlatkéré a preventiv sincsiszolds kifejezés alatt az
Ujonnan épitett, atépitett vasuti vagany (palya) 0j sinszalainak beépitése utani csiszolasat
érti, (hisz preventiv csiszolds csak jo Aallapotu palyasinen torténhet), vagyis elfogad a
kérdéses megfelel6ség igazolasara olyan munkéra vonatkozé referencia igazolast, amely egy
Ujonnan épitett, atépitett vagany nagygépes sincsiszolasara vonatkozik?

Valasz: Igen, Ajanlatkéro értelmezése helyes!

2. Kérdés:

A nyugati orszagrész ,.Nagygépes kitérOszabalyozas™ sora a koltségvetés szerint 569 csoport
kitér6t tartalmaz. A kiadott tdjékoztato jellegli mennyiségek szerint viszont csak 269 csoport
kitéré talalhaté a vonatkozd szakaszokon. Tovabba az ,Egyszerii és atszelési kitérok
nagygépi sincsiszoldsa, preventiv sinmegmunkalasa” és a ,Nagysugaru kitérok nagygépi
sincsiszolasa, preventiv sinmegmunkaldsa” sorok Osszesen szintén 269 csoport kitérdt
tartalmaznak. Kérjiik az ellentmondas feloldasaval megadni, hogy az érintett munkateriileten
hany csoport kitérd szabalyozasa sziikséges.

Vilasz: Tajékoztaté adatként csak azokat a kitériket tudtuk nevesiteni melyeket az EU
fenntartasi eldirdsok szerint kivainunk munkaltatasba venni. Ezen feliil is kivanunk
kitéroket munkaltatni (szabalyozas, kiszoriilés), azonban ezek helyszine jelenleg még nem
eldontott, tervezése folyamatban.



3. Kérdés:
A keleti orszagrész ,,Nagygépes kitéroszabalyozas” sora a koltségvetés szerint 356 csoport
kitér6t tartalmaz. A kiadott tajékoztato jellegii mennyiségek szerint viszont csak 240 csoport
kitérd taldlhaté a vonatkozo szakaszokon. Kérjiik az ellentmondés feloldasat.

Valasz: Tajékoztaté adatként csak azokat a kitéréket tudtuk nevesiteni melyeket az EU
fenntartasi eléirasok szerint kivanunk munkaltatasba venni. Ezen feliil is kivanunk
kitéroket szabalyozni, azonban ezek helyszine jelenleg még nem eldontott, tervezés
folyamatban.

4. Kérdés:
A keleti orszagrész ,Egyszerii és atszelési kitérok nagygépi sincsiszoldsa, preventiv
sinmegmunkaldsa” sora a koltségvetés szerint 254 csoport kitérdt tartalmaz. A kiadott
tajékoztatd jellegli mennyiségek szerint viszont csak 240 csoport kitérd taldlhatdé a
vonatkozo szakaszokon. Kérjiik az ellentmondas feloldésat.

Valasz: Tajékoztaté adatként csak azokat a kitérdket tudtuk nevesiteni melyeket az EU
fenntartasi eléirasok szerint kivinunk munkaltatisba venni. Ezen feliil is kivanunk
kitéroket munkaltatni, azonban ezek helyszine jelenleg még nem eldontott, tervezés
folyamatban.

5. Kérdés:
Kérjik, T. Ajanlatkérdt, hogy az ajanlat elkészitéséhez nélkiilozhetetlen elzetes ilitemtervet
és/vagy vaganyzari programot, tervezetett sziveskedjen atadni Ajanlattevok részére.

Vilasz: Mellékelten atadjuk a rendelkezésre bocsajthaté vaganyzari idéket.

6. Kérdés:
Kell Ajanlattevének valamilyen kivitelezési korlatozassal szamolnia?

Valasz: A vaganyzari kotottségeken feliil Ajanlatkérének nincs tudomasa egyéb
korlatozasokral.

7. Kérdés:
Amennyiben kell Ajanlattevonek valamilyen kivitelezési korlatozassal szamolnia, kérjiik
sziveskedjenek megadni T. Ajanlatkérd, hogy mik azok a korlatok.

Valasz: Lasd a 6. kérdésre adott valasz.
8. Kérdés:

Kérjiik, T. Ajanlatkérot, hogy az ajanlat elkészitéséhez a rostallandd szakaszok helyeit és
azok hosszat mindkét technologia esetén, sziveskedjen atadni Ajanlattevok részére.

Valasz: Szerzédéskotést kovetéen konkrét megrendelésben fogjuk meghatarozni.
Rostalassal érintette vastutvonalak, vonalszakaszok (tervezet):
- Mezokeresztes-Mezonyarad — Miskolc (Kelet)
- Debrecen-Nyiregyhaza (Kelet)
- Székesfehérvar-Lepsény (Nyugat).



9. Kérdés:
Kérjiik, hogy a rostalasi szakaszokon az utatjarok kimutatasat az AD ,,Utatjaré kimutatas a
munkaltatdsba veendd vonalszakaszokon” tablazatnak megfelel6 modon, sziveskedjenek
atadni Ajanlattevok részére.

Vilasz: Szerz6déskotést kovetden konkrét megrendelésben fogjuk meghatarozni.

Rostalassal érintette vasiutvonalak, vonalszakaszok:
- Mezokeresztes-Mezonyarad — Miskolc (Kelet)
- Debrecen-Nyiregyhaza (Kelet)
- Székesfehérvar-Lepsény (Nyugat).

A koltségvetésben a biralathoz sziikséges mennyiségek szerepelnek, és mivel a szerzédés
tételes felmérésii ezért tajékoztatd jellegit adatokban megadtuk a még széba johetd
nagysagrendi mennyiségeket is.

10. Kérdés:
A tajékoztat6 adatokat tartalmazé tablazatban talalhato egyes szakaszokat:

a. egy egységként fogja tudni a nyertes Ajanlattevé munkéba venni?

Valasz: Toreksziink ra.

b. Van-e lehetdség t6bb szakasz egymaés utani munkaba vételére?

Valasz: Igen.

c. Elofordulhat, hogy a tajékoztatd adatokat tartalmazd tablazatban talalhatd egyes
szakaszokat tobb részszakaszra bontva tudja a Ajanlatkér6 a nyertes Ajanlattevo
részére atadni?

Valasz: Igen.

11. Kérdés:
Az egyes szakaszokon végzend6é munkak megrendelését6l mennyi id6 all rendelkezésre a
nyertes Ajanlattevonek a munka megkezdéséig?

Valasz: A vaganyzari megrendelés 150. napjahoz igazodéan kivanjuk a megrendeléseket
kiadni, de a kezdeti megrendelések ettél eltéréen az 5. kérdésre adott valaszban jelzett
iitemezéshez fog igazodni a szerzédéskotés idopontjatél fiiggden.

12. Kérdés
A megrendelést kévetben mennyi idon beliil kell a nyertes Ajanlattevonek megkezdeni a
munkavégzést?

Valasz: Lasd a 11-es kérdésre adott valasz.

13. Kérdés:A nyertes ajanlattevinek a megrendelést kévetéen a munka megkezdéséig az AD
miiszaki leiras 1. és 3.5. pontjaban leirtakat (Vaganyzar, ttzar) végre kell hajtania, ennek
okan jol értelmezi Ajanlattevd, hogy az Eseti megrendelések és a kivitelezési munka
megkezdésének ideje kozott elegendo ideje lesz a fent emlitett feladatok elvégzésére?

Valasz: Lasd a 11-es kérdésre adott valasz.

14. Kérdés:Az eseti megrendeléseket kovetden Ajanlatkérd €s a nyertes Ajanlattevd kdzdsen
hatarozzak meg annak idejét, - figyelembe véve, hogy milyen feladatokat kell elvégezni a
nyertes ajanlattevonek a munka megkezdésig — hogy mikor kell a munkat megkezdeni az
érintett szakaszon?



Valasz: Az 5. kérdésre megadott vaganyziri iitemezés esetében nem, egyéb esetben igen.

15. Kérdés:
Jol gondolja Ajanlattevd, hogy ha a munkavégzés kozben a nyertes Ajanlattevé 6nhibajan
kiviil (pl.: forgalmi ok, stb) az litemterv nem tarthatd, akkor az ebbdl eredd tobblet koltség
és felelosség Ajanlattevot terheli (pl. Gtzarok Gjboli megkérése, stb)?

Vilasz: Nem. Kivételt képez ez alél az 6nhibajan kiviil es6 vaganyzari tobbletkdltség.

16. Kérdés:
Jol gondolja Ajanlattevd, hogy a keleti orszdgrész ,,Nagygépes vagany szabalyozas széles
nyomtavolsigi vaganyokban /Zahony térség széles nyomt. L-II. {item/” soraban szerepld
munkdak kivitelezését Ajanlatkéré szabalyozd géppel (széles nyomtavi szabalyozogép)
tervezte?

Valasz: Igen.

17. Kérdés:
A koltségvetési tablazat, Keleti orszagrész ,Nagygépes vagany szabalyozas széles
nyomtavolsagl vaganyokban /Zahony térség széles nyomt. L-II. {item/” megnevezésii sor
csak és kizarolag széles (1520 mm) nyomtavolsagl vaganyokra vagy fonddott (1435
mm/1520 mm) vaganyokra is vonatkozik?

Valasz: Fondédott vaganyszakaszokra is vonatkozik.

18. Kérdés:
Amennyiben a koltségvetési tablazat, keleti orszagrész ,Nagygépes vagany szabalyozas
széles nyomtavolsagh vaganyokban /Zahony térség széles nyomt. L-II. litem/” fonddott
(1435 mm/1520 mm) vaganyokra is vonatkozik, kérjiik megadni:
a. azok hosszat és
b. helyet (szelvényszam szerint)

Vilasz: Zahony széles felajitas keretében Eperjeske rpu-on két helyszint érint a fonédott

vagany felujitas az alabbiak szerint:

- L szami SZ/N itszelés — IL. szama SZ/N atszelés kozott 10+92 — 21+23 szelvények
kozott 1031 vfm

- IIL szamua SZ/N atszeléstol az orszaghatar felé 58+20 — 92400 szelvények kozott 3380
vim

19. Kérdés:
Jol gondolja Ajanlattevo, hogy a kétvaganyt vasutvonalakon végzett szabdlyozasi munkak
utdin a TrackScan vaganygeometria mérd készillékkel torténd méréshez sziikséges
munkabiztonsagi lassujel biztositasa Ajanlatkérd feladata?

Vailasz: Eléirasok szerint Ajanlattevé kéri meg.

20. Kérdeés:
Jol gondolja Ajanlattevd, hogy a szabalyozéasi munkak utdn, a TrackScan vaganygeometria
mérd késziilékkel végzendd mérés iddtartamara Ajanlatkérd biztosit a nyertes Ajanlattevo
részére nappali id6pontban vaganyzarat?



Valasz: Ajanlatkéré a sziikséges mérések elvégzését az engedélyezett vaganyzari
idészakban viarja el ajanlattevétél. Nappali vaganyzarat Zahony széles tarolé vaganyokon
tud Ajanlatkéré biztositani.

21. Kérdés:
Jol gondolja Ajanlattevd, hogy amennyiben Ajanlatkéré a szabalyozasi munkék utén, a
TrackScan vaganygeometria mérd késziilékkel végzendé mérés idOtartaméara nem tud
biztositani a nyertes Ajanlattevé részére nappali idépontban vaganyzarat, akkor abban az
esetben Ajanlatkérd elfogadja a géplanc sajat mérését?

Valasz: A vaganyszabalyozasi munkak atvételérsl a 35/2013. (V. 03. MAV Ert. 15.) EVIG.
sz. A Felépitmény Karbantarté Géplancok Technologiai Utasitasarél szélo 2/2009. (IV. 17.
MAV Ert. 14.) UAVIGH sz. iizletagi altalinos vezérigazgaté-helyettesi utasitis 1. sz.
modositasarol (egységes szerkezet) rendelkezik. Az utasitasban foglaltakat be kell tartani.

22. Kérdés:
Kérjiik T. Ajanlatkér6t, hogy az ajanlat elkészitéséhez nélkiilozhetetlen a kitérok jelenlegi

allapotara (irany, szint, HC hibdk, stb.) vonatkozd dokumentaciokat sziveskedjen atadni
Ajéanlattevok részére?

Valasz: Az ajanlattevo diagnosztikaval kapcsolatos kérdései a kozbeszerzés jelen
fazisiban nem értelmezhetéek az aliabbiak miatt:

Jelenleg mind a vaganygeometria-, mind a sindiagnosztikaval kapcsolatosan 2016. II.
féléves mérési eredmények allnak rendelkezésre, mely nem adhat alapot az esetlegesen
2017. év II. felében, valamint 2018. és 2019. évben tervezett a kozbeszerzés szerinti
nagygépes munkaltatasokhoz.

Ajanlattevonek a szabdlyozdasokkal kapcsolatosan fenntartasi szabalyozasra, a
sinmegmunkalassal kapcsolatosan preventiv koszoriilésre kell arajanlatot adnia.
Természetesen nyertes ajanlattevonek a munkaltatds tervezéséhez sziikséges
dokumentumok atadasra keriilhetnek.

23. Kérdés:
Kérjiik annak szives meghatarozasat, hogy Ajanlatkéré hogyan kivdnja mérni a vagany €s
kitérdszabalyozas soran beépiil6 zuzottkdé mennyiségét a kivitelezés soran?

Valasz: Fuvarlevelek és/vagy szillitolevelek alapjan.

24. Kérdés:

Ajanlattevo jol gondolja, hogy a ,,Nagygépes vaganyszabalyozas és kapcsolddd fels6vezeték
szabalyozas” tétel sordn Ajanlattevoknek csak a vaganyszabalyozast kell koltségelniiik?
(Mivel a jarulékos munkak kozott talalhatd ,,Felsdvezetéki hosszlanc sziikség szerinti
szabalyozas” és ,Foldelések atalakitasa/bontasa/kiépitése (beleértve tobbek kozott
valamennyi érintésvédelmi és iizemi foldelést, pl. oszlopfoldelések, oszloptranszformator
allomasok foldelései stb...)” sorok mennyisége megegyezik a szabalyozasi munkak
mennyiségével!)

Valasz: Felsovezetéki hosszlanc szabalyozasat a nagygépes vaganyszabalyozas és
kapcsolod6 felsdvezeték szabalyozasok soron kell koltségelni. A rostilassal érintett
vaganyok esetén a sziikséges hosszlinc szabalyozast a jarulékos munkaknal a
»Felsovezetéki hosszlanc sziikség szerinti szabalyozasa” soron kell kéltségelni.



25. Kérdés:Ajanlattevé jol értelmezi, hogy a targyi palyazat soran nem kell olyan szakaszon
felsévezeték-szabalyozast végezni, amely nem érintett valamilyen vagényon végzendd
feladattal, vagyis nincs olyan szakasz a tdrgyi palyazatban, amelyen csak és kizardlag
fels6vezeték szabalyozast kell végezni?

Valasz:Igen, Ajanlattevo jol értelmezi.

26. Kérdés:
Amennyiben a targyi palyazat érint olyan szakaszt, amelyen csak és kizarélag felsovezeték
szabélyozast kell végezni, akkor elegend6-e csak a fels6vezeték magassagi szabalyozasa,
vagy helyszinrajzi szabalyozas is sziikséges?

Valasz:Lasd 25. kérdésre adott valasz.

27. Kérdés:

A vaginyszabéalyozas utdn elegendd a fels6vezeték magassagi szabalyozdsa, vagy
helyszinrajzi szabédlyozas is sziikséges?

Valasz:A felsévezetéki hosszlancot az eléirasok szerint kell szabalyozni mind magassagi
mind oldal iranyokba.

28. Kérdés:
Kérjik T. Ajanlatkérét, hogy sziveskedjen atadni Ajanlattevok részére a felsdvezeték-
szabalyozasi feladatokkal érintett szakaszok, fels6vezetékre vonatkozé mérési
jegyz6konyveit.

Vialasz: A rendelkezésiinkre allo6 mérési jegyzékonyveket a Nyertes Villalkozénak az
egyedi megrendelésekkor atadjuk.

29. Kérdés:
A rostalasi munkékkal érintett szakaszon kell-e felsdvezeték-szabalyozast végezni?

Valasz: Igen, a rostalasi munkikkal érintett szakaszokon is kell a felsévezetéket sziiksége
szerint szabalyozni, amennyiben a rostalis eredményeként az eldirt értékeket a
felsovezetéki rendszer mar nem teljesiti.

30. Kérdés:
Amennyiben a rostdlasi munkakkal érintett szakaszon kell felsévezeték-szabdlyozast
végezni, akkor:
a. elegendd a felsévezeték magassagi szabalyozasa, vagy helyszinrajzi szabalyozas is
sziikséges?

Valasz: A fels6vezetéki hosszlancot az eldirasok szerint kell szabalyozni mind
magassagi mind oldal iranyokba.

b. ezen koltségek a koltségvetés melyik soran koltségeljiik?
Valasz: A targyi munkakat a jarulékos munkaknal a ,,Felsovezetéki hosszlanc sziikség
szerinti szabalyozasa” soron kell kéltségelni

31. Kérdés:
A kiadott tajékoztato jellegii mennyiségekben szerepld utatjarok mennyiségei nem egyeznek
meg a koltségvetésben taldlhaté mennyiségekkel. Kérjiik az ellentmondds feloldasat!



Valasz: Tajékoztaté adatként csak azokat az utitjarokat adtuk meg melyeket az EU
fenntartasi eléirdsok szerint kivinunk szabilyozni, de ezen feliil is kivinunk, vaganyt
szabalyozni ez okozza a kiilonbséget. Ez utobbiak helyszine jelenleg még nem eldontott.

A Kkoltségvetésben a biralathoz sziikséges mennyiségek szerepelnek, és mivel a szerzédés
tételes felmérésii ezért tijékoztatoé jellegii adatokban megadtuk a még széba joheto
mennyiségeket is.

32. Kérdés:
Kérjilk annak szives meger0sitését, a hogy a koltségvetésben szerepld mennyiségek
megegyeznek a munkék sordn elbontand6 majd visszaépitend6 utatjarok mennyiségével!

Valasz: Nem, a szerzodés tételes felmérésii.

33. Kérdés:
Kérjik T. Ajanlatkérdt, sziveskedjen megadni Ajanlattevék részére, hogy a munkavégzés
sordn bontandé és visszaépitendo utatjarok:
a. mely utakhoz csatlakoznak, és
b. azok kinek a kezelésében allnak.

Valasz: Mellékelt tablazatban szerepeltetjiik.

34. Kérdés:
Kérjik T. Ajanlatkérét sziveskedjen megadni, hogy a lezarasra keriild utatjarokhoz
sziikséges-e terelout épitése!

Valasz: Nem sziikséges.

35. Kérdés:
Amennyiben a lezarasra keriilé utatjarokhoz sziikséges tereldut épitése, akkor kérjiik
meghatarozni, hogy azt a koltségvetés melyik soran koltségeljiik.

Valasz: Lasd 34. kérdésre adott valasz.

36. Kérdés:
A rostalas, vaganyszabalyozas és koszoriilés soran a le- és felszereléssel érintett palyaoldali
berendezésekre vonatkozdan van valamilyen vallalkozénak a berendezésre vonatkozdan
jotallasi kotelezettsége?

Valasz: Van.

37. Kérdés:
Amennyiben a rostalas, viganyszabalyozas és kdszoriilés soran a le- és felszereléssel €rintett
palyaoldali berendezésekre vonatkozdéan van valamilyen vallalkozénak a berendezésre
vonatkozéan jotallasi kotelezettsége, akkor kérjiik megadni melyik berendezésre, melyik
vallalkozonak van jétallasi kotelezettsége (berendezések és helyszinenként).

Vilasz: A melyik berendezésre kérdésre a valaszt a Miiszaki Leiras 15. Oldalin 1évo
tablazat tartalmazza, kiegészitve a szerzodo felek megnevezésével.

38. Kérdés:



A rostélas, vaganyszabalyozas és kdszoriilés soran, a le- és felszereléssel érintett palyaoldali
berendezések le- és felszereléséhez Ajanlattevéknek be kell vonnia azon véllalkozasokat
amelyeknek ezen berendezésére vonatkozodan jotallasi kotelezettsége van?

Valasz: Igen.

39. Kérdés:
Jol gondolja Ajanlattevd, hogy amennyiben a rostalds, vagényszabalyozas és koszoriilés
soran, a le- és felszereléssel érintett palyaoldali berendezések le- és felszereléséhez
Ajénlattevé nem vonja be azon vallalkozésokat, amelyeknek az érintett berendezésre
jotallasi kotelezettsége van, de megrendeli a berendezések le- €s felszereléshez az
iizemeztet6t6l (MAV) a sziikséges szakfeliigyeletet, akkor ezen berendezések jotallasi
kotelezettsége nem ,,szall at” a nyertes Ajanlattevore?

Vilasz: Nem gondolja jol.

40. Kérdés:
Jol gondolja Ajanlattevd, hogy amennyiben jotéallasi kotelezettséggel érintett 1étesitményen
(utatjard, biztber, felsdvezeték), berendezésen (le- és felszerelés) kell munkét végeznie a
nyertes Ajanlattevonek, akkor Ajanlattevd feladata a sziikséges nyilatkozatok beszerezése
és/vagy kiallitasa arra vonatkozdan, hogy a nyertes ajanlattevé munkéat végezhessen ezen
létesitményeken anélkiil, hogy Ajénlattevét az érintett létesitménnyel kapcsolatban
barmilyen jotallasi kotelezettség terhelné?

Valasz: Igen, jol gondolja.

41. Kérdés:
Kérjilk annak szives meghatarozasat, hogy a szabalyozasi, kdszoriilési munkdk elvégzése
utan a jotallasi kotelezettséggel érintett elemekre vonatkozd garancidnak ki lesz a kezel6je?

Vilasz: Be kell vonni a jelenlegi garancia adét és akkor 0.

42. Kérdés:
Amennyiben rostaldsi munkanal az AD-ben meghatarozott 40%-osnél nagyobb mértékben
szennyezett az agyazat, akkor az ebbdl ered6 tobblet gépkdltség, tobblet szallitasi koltség
(rosta alj, stb) és anyagkoltség milyen méodon keriil elszamolasra a nyertes Ajanlattevod
részére?

Vilasz: A Kkoltségvetés jarulékos munkak tablazat egyéb palyas tételek csoportjaban a
zuzottko agyazat pétlasa tételben kérjiik ennek kalkulalasat.

43. Kérdés:
Kérjitk megadni, hogy Ajanlatkérd hol biztositja a kikeriilé anyagok, valamint a rostalési és
szabalyozasi munkak sordn beépitendd 0j anyagok szédmadra a sziikséges depéteriileteket
(épitési szakaszonként)?

Valasz: Egyedi megrendelések soran fogjuk meghatarozni.

44. Kérdés: )
A miiszaki leirdas 2. Altalanos irdnyelvek fejezetében az aldbbi mondat szerepel:
(,,Vissznyereményi anyagok nem képezik a Vallalkoz6 tulajdonat azokat Megrendel6 altal



kijelolt telephelyére kell beszéllitani (maximadlis szallitasi tavolsag: 50km)”) Keérjiik
megadni, hogy mely anyagokra (fajtanként) vonatkozik ez az el6iras.

Valasz: Minden anyagra vonatkozik, kivéve a veszélyes hulladékokra.

45. Kérdés:
Ajanlattevo jol gondolja, hogy a fels6vezeték szabdlyozasa soran a fels6vezeték muszaki
allapotabol bekovetkezo karesemények esetén, - amely nem az Ajanlattevd
gondatlansagabdl kovetkezik be - Ajanlatkérd koltsége és feleldssége a megrongélodott
fels6vezetéki berendezések cseréje/potlasa?

Valasz: Ajinlattevé nem gondolja jol. A munkdba vett szakaszokon ez ajanlattevd
koltsége és felelossége.

46. Kérdés:
Jol gondolja Ajanlattevd, hogy amennyiben a rostalas, vaganyszabélyozasa és koszoriilés
soran a nyertes Ajanlattevé észleli, hogy az utatjarékhoz kapcsolédd szivargdk el vannak
tomdédve nem megfeleléen miikodnek akkor annak tisztitasa, helyreéllitisa nem a nyertes
Ajénlattevo feladata?

Valasz: Ajanlattevé értelmezése helyes, de errél minden esetben tajékoztatast kériink.

47. Kérdés:
Jol gondolja Ajanlattevd, hogy amennyiben a rostalds és vagany szabdlyozasa soran észleli,
hogy az utatjarokhoz kapcsolods, kozvetleniil nem szemrevételezhetd, eltakart
alkatrészek/1étesitmények hibasak/hidnyosak/megrongalddtak akkor ezen
alkatrészek/létesitmények pétlasa, javitdsa nem a nyertes Ajanlattevo feladata?

Valasz: Nem Ajanlattevo feladata, de Ajanlatkérot tajékoztatni kell.

48. Kérdés:
Jol gondolja Ajanlattevs, hogy a jarulékos munkak ko6zott szerepld ,,Aszfalt burkolat
bontasa”, ,,Aszfalt burkolat készitése”, ,,Aszfalt vagas™, ,,Vezetdsin bontés-visszaépités™ és
,Utburkolati jelek felfestése (kézzel)” tételek azon Ttatjarokra vonatkoznak amely
utatjarékat meg kell bontani annak érdekében, hogy a targyi palyazat keretében végzett
rostalas elvégezhet legyen és csak akkora mértékben amekkora mértékben a targyi palyazat
keretében a bontés sziikséges volt?

Vilasz: Igen.

49. Kérdés:
Kérjiik annak szives meghatarozasat, hogy a nyugati orszagrészben végzett rostalasi munkak
soran kell-e utatjarokhoz kapcsolodo, utatjarok helyreallitasanal aszfaltozasi munkékat
végezni, €s ha igen, milyen mennyiségben?

Valasz: Igen kell, ennek megfeleléen a tételes kiltségvetés kiegészitésre keriilt.

50. Kérdés:
Ajanlatkér6 rendelkezik azon vaganyok sinhibaira vonatkozo6 jelenlegi allapotot tikrozo
mérési jegyzokonyvekkel, dokumentaciokkal (profil és Orvényaramu mérések), amely
vaganyok a csiszolasossal, preventiv megmunkalassal érintettek?

Valasz: Igen.



51. Kérdés:
Kérjikk Ajanlatkér6t, hogy sziveskedjen atadni Ajanlattevok részére azon vaganyok
(profil és Orvényaramu mérések), amely vaganyok a csiszolasossal, preventiv
megmunkalassal érintettek.

Valasz: Az ajanlattevé diagnosztikaval kapcsolatos kérdései a kozbeszerzés jelen fazisaban
nem értelmezhetdek az alabbiak miatt:

Jelenleg mind a vaganygeometria-, mind a sindiagnosztikaval kapcsolatosan 2016. IL.
féléves mérési eredmények allnak rendelkezésre, mely nem adhat alapot az esetlegesen
2017. év II. felében, valamint 2018. és 2019. évben tervezett a kozbeszerzés szerinti
nagygépes munkaltatasokhoz.

Ajinlattevinek a szabdlyozdsokkal kapcsolatosan fenntartiasi szabalyozasra, a
sinmegmunkalissal Kkapcsolatosan preventiv koszoriilésre kell arajanlatot adnia.
Természetesen nyertes ajanlattevinek a munkaltatas tervezéséhez sziikséges
dokumentumok atadasra keriilhetnek.

52. Kérdés:
Amennyiben Ajanlatkéré rendelkezik azon vaganyok sinhibaira vonatkozdé jelenlegi
allapotot tiikrozé mérési jegyzOkonyvekkel, dokumentaciokkal (profil és Orvényaramu
meérések), amely vaganyok a csiszoldsossal, preventiv megmunkaldssal érintettek, akkor
sziveskedjenek megadni, hogy:
a. milyen mérémiszerrel, géppel végezték a mérést
b. ki végezte a mérését,
c. mikor tortént a mérés
Valasz: Lasd el6z6 kérdésre adott valasz.

53. Kérdés:
Amennyiben ajanlatkérd nem rendelkezik azon véaginyok sinhibaira vonatkozd jelenlegi
allapotot tiikr6z6 mérési jegyzOkonyvekkel, dokumenticiokkal, amely vaganyok a
csiszoldsossal, preventiv megmunkalassal érintettek, akkor a véaganyok HC hibéinak
elozetes felmérése az Ajanlatkérd, vagy az Ajanlattevo feladata?

Vilasz: Az elozetes mérések Ajanlatkéré feladata.

54. Kérdés:
Kérjikk Ajanlatkérot, hogy sziveskedjen atadni Ajanlattevék részére a targyi palyazattal
érintett vaganyok jelenlegi allapotat tiikr6z6 helyszinrajzi és magassagi vonalvezetését
tartalmazé dokumentumait.

Valasz:

Az ajinlattevé diagnosztikaval kapcsolatos kérdései a kozbeszerzés jelen fazisaban nem

értelmezhetdek az alabbiak miatt:

Jelenleg mind a vaganygeometria-, mind a sindiagnosztikaval kapcsolatosan 2016. II.
féléves mérési eredmények allnak rendelkezésre, mely nem adhat alapot az esetlegesen
2017. év II. felében, valamint 2018. és 2019. évben tervezett a Kkozbeszerzés szerinti
nagygépes munkaltatiasokhoz.

Ajanlattevének a szabdlyozasokkal kapcsolatosan fenntartasi szabdlyozasra, a
sinmegmunkalassal kapcsolatosan preventiv koszoriilésre kell arajanlatot adnia.
Természetesen nyertes ajanlattevonek a munkiltatas tervezéséhez sziikséges
dokumentumok atadasra keriilhetnek.



55. Kérdés:

A Miiszaki leirasban az al4bbi fejezet cim szerepel: ,,Utemezett preventiv sinmegmunkalast
megel6z6en sziikséges Head Check ,,HC” hibas nyiltvonali és allomasi 4tmend fovaganyok
nagygépi koszoriilése (normal és széles nyomtavolsagu vaganyokban)”.

Preventiv koszoriilés csak jo allapoti sin profil, vagyis Ujonnan beépitett sin esetén
végezhetd, amely nem ,,HC” hibaval terhelt. A hasznalt sin, feltételezhetéen hibas/kopott
profillal rendelkezik, amelyen a k§szoriilési mar nem preventiv jellegii, vagyis preventiv
sinmegmunkalds, nem végezheté olyan sinen amely ,,HC” hibaval terhet. Kérjikk az
ellentmondas feloldasat!

Vilasz: Ezért szerepel a Miiszaki Leirasban az Utemezett preventiv sinmegmunkailast
megelozden sziikséges Head Check ,,HC” hibds nyiltvonali és allomasi atmené févaganyok
nagygépi kiszoriilése (normal és széles nyomtavolsagu vaganyokban).

56. Kérdés:

A Miszaki leirds ,,Utemezett preventiv sinmegmunkaldst megelézéen sziikséges Head
Check ,,HC” hibas nyiltvonali €s éallomasi atmend févaganyok nagygépi koszoriilése
(normél és széles nyomtdvolsagi vaganyokban)” fejezetében, ,,A megrendelé a
hibamegsziintetést a preventiv sinmegmunkalas araihoz igazodva a kovetkezOk szerint
arazza a 0,25 mm-nél nagyobb hibdk esetében:” bekezdést kovetd tablazatban szerepld,
Hibajavitds mértéke oszlopban szereplé fokozatok alatt mit ért Ajanlatkérd, mit jelent az
egy-, kettd, harom- és négy fokozat?

Vilasz: A ,71843/2014/MAV” szami Gordiilési-érintkezési faradasos sinhibak
vizsgalatara, nyilvantartisira és kezelésére vonatkozé szabalyozas 3. szami melléklete
alapjan egy osztaly egy fokozatot jelent. (pl.: egy fokozat javulds: ,,B” hibakategéridrdl ,,4”
hibakategoridra torténd javitds, vagy pld négy fokozat javulas C2 hibakategoriarol ,,A” hibakategoriara
1orténd javitds,)
57. Kérdés:
A targyi palyazat kivitelezése soran Ajanlatkérd elfogadja a vagany Gedo rendszeren
alapul¢ kitiizését?

Valasz: Igen.

58. Kérdés:
A szerz6dés 4.1. pontja szerint a Megrendel6 erre vonatkozdé felhivasa esetén az Eseti
megrendelés megkiildését megel6zéen a Felek sziikség esetén helyszini bejarast tartanak,
pontositjak az elvégzendd feladatokat és ennek keretében Vallalkozo tdjékoztatast adhat az
altala redlisnak tartott teljesitési hataridérol.
Javasoljuk ezen pontot gy mddositani, hogy a feladatokrdl és a hatarid6r6l térténd eldzetes
egyeztetésre ne csak a Megrendel6 felhivasa esetén, hanem minden esetben keriiljon sor.

Valasz: Ajanlatkéré a keretszerzodés-tervezet 4.1 pontjat nem modositotta.

59. Kérdés:
A szerz6dés 4.2. pontja szerint Megrendeld az egyes Eseti megrendeléseket elektronikus
formaban vagy faxon kiildi meg a Véllalkozénak, amely megrendelés-megkiildéssel az
egyedi szerz6dés Felek kozott 1étrejon, és egyuttal kotelezettség keletkezik a Vallalkozo
teljesitésére.
Javasoljuk ezen pontot gy modositani, hogy a megrendelést a Vallalkozd koteles
visszaigazolni és a visszaigazolassal jon létre a Felek kozott az egyedi szerz6dés.



60.

61.

62.

63.

Vilasz: Ajanlatkéro a keretszerzédés-tervezet 4.2 pontjat a Gazdasagi Szereplé iltal
kért javaslatnak megfeleléen médositotta.

Kérdés:

A szerz6dés 5.2. pontja szerint a konkrét teljesitési hataridét a Megrendeld hatdrozza meg az
Eseti megrendelésben.

Javasoljuk ezen pontot tigy moddositani, hogy a Megrendeld eldzetesen koteles legyen a
Villalkozdval leegyeztetni a realis hatarid6t.

Valasz: Ajanlatkérd a keretszerzodés-tervezet 5.2 pontjit médositotta, de nem a fenti
javaslat szerint.

Kérdés:

A szerz6dés 7.6. pontja szerint a Vallalkoz6 (alvallalkozd) szamlédja azon a napon szamit
pénziigyileg teljesitettnek, amikor a Megrendeldé fizetési szdmlajat Megrendeld
szamlavezetd pénzintézete a szdmla dsszegével megterhelte.

Javasoljuk ezen pontot a kévetkez6képpen mddositani: “Vallalkoz6 szdmldja azon a napon
szamit pénziigyileg teljesitettnek, amikor a Vallalkozé bankszdmlajan a szamla Osszege
jovéirasra keriil.”

Valasz: Ajinlatkéré a keretszerzodés-tervezet 7.6 pontjat a Gazdasagi Szerepld altal
kért javaslatnak megfeleléen médositotta.

Kérdés:

A szerz6dés 10.6. pontja szerint a Megrendel6nek jogaban all az Eseti megrendelésben
rogzitett feladatot modositani.

Javasoljuk ezen pontot igy moédositani, hogy a Megrendeld el6zetesen koteles legyen
leegyeztetni a Vallalkozéval modositasi szandékat és sziikség esetén a hatdriddt is
modositjak.

Vilasz: A keretszerzédés-tervezet 10.6 pontja modositasra Keriilt, de nem a fenti
javaslat szerint.

Kérdés:

A szerzddés 11.2. pontja szerint a miiszaki atadas-atvétel folyamata a munka készre
jelentésével kezd6dik, melyrdl a Vallalkozénak az atadas-atvételi eljaras kezdé id6pontjat
megel6zéen legaldbb 8 nappal gondoskodnia kell. A Vallalkozd koteles a munkak
elkésziiltét a miiszaki ellenérnek irasban készre jelenteni. Hataridében teljesit a véllalkozd,
ha az atadas-atvételi eljaras a teljesitési hataridon beliill megkezdddik. A szerzédés 11.4.
pontja szerint a készre jelentés utan a megrendel6 8 napon beliili idépontot tiiz ki az atadas-
atvételi eljaras lefolytatasara.

A meghatéarozott eljarasrend miatt a teljesitési hataridé6 minden esetben 8 nappal rovidebb,
és a Vallalkozdnak nincs rahatdsa arra, hogy Megrendelé mikor tiizi ki az 4tadas-atvételi
eljaras kezdetét, ezért javasoljuk a 11.2. pontot ugy modositani, hogy akkor teljesit
hatarid6ben a Vallalkozo, ha a készre jelentés a teljesitési hatdriddn beliil megtorténik.

Valasz: Ajanlatkéro a keretszerzddés-tervezet 11.2 pontjat a Gazdasagi Szereplé altal
javasoltaknak megfelel6en médositotta.



64. Kérdés:

65.

66.

A szerzddés 11.5. pontja szerint, ha a Vallalkozé nem végzi el a teljesitéshez sziikséges
vizsgalatokat, ugy a Megrendel$ maga is elvégezheti azokat. A Megrendel6 altal elvégzett
ilyen vizsgalatok a Vallalkozé kockazatara és koltségére torténnek. Az ilyen vizsgalatokat
ugy kell tekinteni, hogy azokat a Vallalkozd jelenlétében folytattdk le és a vizsgalati
eredményeket pontosnak kell elfogadni. E vizsgalatokat a Megrendelé &ltal nytjtott
szolgaltatasnak kell tekinteni, tehét az elvégzett vizsgalatokrdl a Megrendel6 szamlat allit ki.
Javasoljuk ezen pontot ugy moddositani, hogy amennyiben a Vallalkoz6 nem végzi el a
teljesitéshez sziikséges vizsgalatokat, ugy Megrendeld péthataridé kitlizésével felszolitja a
teljesitésre €s amennyiben a péthataridé eredményteleniil telik el, igy a Megrendel6 maga is
elvégezheti azokat.

Valasz: Ajanlatkéré a keretszerzédés-tervezet 11.5 pontjat a Gazdasagi Szereplé altal
javasoltaknak megfeleléen médositotta.

Kérdés:

A szerz8dés 13.4. pontja szerint a Felek megéllapodnak abban, hogy Megrendel6 jogosult a
hibas teljesitési kotbér és a szavatossagi jogok egyiittes érvényesitésére.

A Ptk. 6:187.§ (2) bekezdése szerint a jogosult a hibas teljesités miatti kotbér mellett nem
érvényesithet szavatossagi igényt, ezért javasoljuk a 13.4. pont torlését.

Valasz: Ajanlatkéro a keretszerzodés-tervezet 13.4 pontjat torolte.

Kérdés:

A szerz6dés 13.7. pontja szerint a Vallalkozot meghitsulasi kotbér-fizetési kotelezettség
terheli,

- amennyiben barmely Eseti megrendelés teljesitése a Vallalkozo szerz6désszegése
okan meghiusul, vagy

- a Megrendel6 a Szerz6dést azonnali hatalyt felmondassal megsziinteti, vagy

- amennyiben a Vallalkoz6 jogos ok nélkiil megtagadja a teljesitést.

Meghiusulas esetén a meghidsulasi k6tbér mértéke a jelen pontban foglalt elsd
franciabekezdés esetében az Eseti megrendeléssel érintett nettd 6sszeg 30%-a, mig a jelen
pont masodik és harmadik franciabekezdése esetén a 6.1. pont szerinti keretdsszegnek a
meghiusulas idépontjaig Eseti megrendelésekkel le nem hivott netté részének 20%-a.
Azonnali hatalyi felmondas esetén Vallalkozot Kkartérités nem illeti meg, azonban
Vallalkozd koteles a meghitsulasi kotbér mellett Megrendelé valamennyi igazolt karat
megtériteni (pl. magasabb aron torténd beszerzés). A meghitsulasi kétbérbe nem szamithatd
be a késedelmi kotbér cimén megfizetett Gsszeg.

A keretdsszegre tekintettel ezen masodik kotbérosszeg rendkiviil és aranytalanul magas is
lehet, ezért elfogadhatatlan, a meghitsulasi kotbér mértéke minden esetben az eseti
megrendeléssel érintett szolgaltatds nettd értékének 30 %-a legyen. A szerz6dés azonnali
hatalyu felmonddsa esetén — amennyiben arra nem az eseti megrendeloben megrendelt
munka teljesitésének meghiusuldsa miatt keriil sor — a Megrendel6 egyébként is jogosult a
szerz6dés alapjan a felmeriilt karai megtéritésére, erre az esetre meghiusulasi kotbér
kikdtése nem indokolt. A meghitsulési és a késedelmi kotbér egyiittes kiszabasa ugyanazon
szerzddésszegés kétszeres szankcionadlasa. A leirtakra tekintettel javasoljuk a 13.7. pont
mddositasat a kovetkez6képpen:



“A Véllalkozt meghiusulasi kotbér-fizetési kotelezettség terheli, amennyiben barmely Eseti
megrendelés teljesitése a Vallalkozo szerzédésszegése okan meghitsul, vagy amennyiben a
Vallalkoz6 jogos ok nélkiil megtagadja a teljesitést. Meghiusulas esetén a meghitisulasi
kotbér mértéke az eseti megrendeléssel érintett szolgaltatds netto értékének 30 %-a. A jelen
pontban meghatarozott eseteken tiil, azonnali hatalyi felmondas esetén a Megrendel6t
meghitsulasi kotbér nem illeti meg, azonban Vallalkozé kételes Megrendelé valamennyi
igazolt karat megtériteni (pl. magasabb dron torténd beszerzés). A meghiusulasi kdtbérbe
beszamithato a késedelmi kotbér cimén megfizetett 6sszeg.”

Vilasz: A keretszerzédés-tervezet 13.7 pontja modositasra Keriilt, de nem a fenti
javaslat szerint.

67. Kérdés:
A szerz6dés 19.5. pontja szerint a teljesitésigazolas kiallitdsa és/vagy a Vallalkozo
szamlajanak Megrendel6 altali megfizetése nem jelent joglemondast Megrendeld részérdl,
tovabba Megrendeld kifejezetten fenntartja a szerzOdésszegésb6l eredd igényei
érvényesitésének jogat arra az esetre is, ha a teljesitést a szerz8désszegésrdl tudva elfogadta
vagy Villalkozo szamlajat kifizette ugy, hogy igényét nem jelentette be azonnal Vallalkoz6
részere.
A teljesitésigazolas kiallitasa a Vallalkozé szerzédésszerti teljesitése esetén keriil kiadasra,
igy javasoljuk ezen pont torlését.

Vilasz: Ajanlatkéré a keretszerzédés-tervezet 19.5 pontjat nem modositotta.

68. Kérdés:
A szerz6dés 7.15.1. pont elsd és negyedik bekezdése, a 7.18. pont és a 10. sz. melléklet
hivatkozik a Kbt. 135. § (3) bekezdésének kiilbnb6z6 pontjaira, azonban a Kbt. 135. § (3)
bekezdése 2017. januar 1-t6]1 moédosult, mar nincsenek pontjai, igy a hivatkozasok javitasa
sziikséges.

Vilasz: A Kbt. médositott rendelkezéseit szolgaltatas megrendelése esetében csak a
2017. januar 1. napja és az azutan megkezdett beszerzésekre, valamint kozbeszerzési
eljarasok alapjan megkotott szerzédésekre kell alkalmazni.

69. Kér(d)és:

A ML 3.1 pontjdban a Kiir6 leirja hogy az agyazatrostalas milyen munkarészekbd! all. Kérjik
megadni, hogy az esetlegesen leszakadé aljakat kinek kell visszahelyezni, valamint a kiszakadt
furatokat kinek kell helyredllitani? Amennyiben ez a vallalkoz6 feladata (leszakadt aljak
furatjavitasa, helyreallitasa), kérjilk megadni hogy mely tételsoron kéltségelje!

Vilasz: Nem ajanlattevéi feladat.
70. Kér(d)és:

Amennyiben a leszakadt alj olyan allapotu hogy az nem épithet6 vissza, kinek a feladata a po6tlasa?
Amennyiben ez vallalkozo feladata, kérjilk megadni, hogy mely tételsoron koltségelje!

Valasz: Nem ajanlattevdi feladat.



71. Kér(d)és: Kérjiik atadni az agyazatvizsgalati dokumentumokat, amik igazoljak, hogy az
agyazatrostalasos szakaszokon valoban 40%-o0s szennyezettséggel kell szamolni a vallalkozénak!

Vilasz: A kiiras szerint kérjiik az egységirak megadasat a 40 %-os rostalast figyelembe véve.

72. Kér(d)és: Amennyiben az agyazat szennyezettsége tobb mint 40 %, ebben az esetben a
vallalkozo6 pétmunkaként el tud szamolni tobblet zuzottk6vet?

Valasz: Igen (Ldsd jarulékos munkak, egyéb pdlyds tételek, ziizottkd dgyazat potldasa tételsor).
73. Kér(d)és: Kérjiik megadni, hogy mi a megrendeléi elvaras padkaszélesség vonatkozasaban?

Vilasz: Padka épitése kivitelezonek nem feladata. A nagygépes agyazatrostalds soran be kell
tartani a vonatkozé technoldgia utasitist, mely rendelkezik a padkdval kapcsolatos
tevékenységekrol.

74. Kér(d)és: Kérjiik megadni, hogy a megrendelé igényt tart a szalagsoros technoldgiaval
kihordott rostaljra, vagy azt a vallalkoz6nak lerakdba valo szallitassal kell koltségelnie?

Valasz: Igen, Megrendelé igényt tart ra kivéve a veszélyes hulladéknak minésiilé rostaaljra.

75. Kér(d)és: Kérjiik pontosan megadni, hogy a ML 3.1 pontban megrendeld mit ért
,Hfeliiletrendezés, szelvényképzés” leiras alatt.

Valasz: Feliiletrendezés, agyzazatrendezés. Szelvényképzést torsltiik a miiszaki leirasbol.
76. Kér(d)és:

A koOzbeszerzésekrol szold 2015. évi CXLIIIL toérvény és az azzal Osszefiiggd egyes torvények
modositasarol szoldé 2016. évi CLX. torvény (a tovabbiakban: Moédtv.) 48. §-a 2017. januar 1.
napjaval — tobbek kozott — az alabbiak szerint modositotta a Kbt. 197. §-anak (6) bekezdését:

»A szerz6dd felek megallapodhatnak vigy, hogy e térvény 138. § (1) és (5) bekezdésének a
Mad1. tv. altal mdédosult szabalyait megkotott szerzodésiikre is alkalmazzak, és szolgaltatas
megrendelése esetében nem érvényesitik az alvallalkozoi részvétel korlatozasat. A szerz6dés
ilyen modositasa a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint nem tekintend6 lényeges modositasnak
€s nem vonja maga utan Uj kdzbeszerzési eljaras lefolytatasdnak kotelezettségét.”

A Moddtv. 48. §-aban foglalt lehet6ségre tekintettel a szerzodéstervezet 2.6., 2.8., 2.12. pontja
vonatkozaséban kérjiik a T. Ajanlatkéré nyilatkozatit arra vonatkozodan, hogy a Modtv.
alapjan nem érvényesiti az alvallalkozoi részvétel korlatozasat a teljesités soran.

Valasz: Ajanlatkéré tovabbra is érvényesiteni Kkivanja az alvallalkozéi részvétel
korlatozasat.

77. Kér(d)és:

A szerzddéstervezet 6.3. pontja vonatkozasaban, tekintettel a 6.1. pontban, illetve a Kbt. 135.
§ (11) bekezdésében foglaltakra, helyes-e az az értelmezés, hogy a keretosszeg 50%-ig
terjedd, kotelezd lehivasi résszel kapcsolatban nem relevéans a 6.3. pontja?

Valasz:

Tekintettel arra, hogy a Megrendel6 a keretdsszeg 50%-at kitevé minimum &sszegre
lehivasi kotelezettséget vallalt, a keretosszeg nem teljes mértékii lehivasaval osszefiiggo
Vallalkozoéi kockazatviselést gazdasagi szereplé helyesen értelmezi, mely szerint az csak
a 6.1. pont szerinti 50%-on feliili keretosszeg korében értelmezendé.



78. Kér(d)és: A szerzddéstervezet 7.8. pontjaban kérjiik a behajtasi koltségatalanyrol szolo
2016. évi IX. torvényt is hivatkozni!

Valasz: A keretszerzédés-tervezet 7.8 pontjat a kért hivatkozassal modositottuk.

79. Kér(d)és: A szerzddéstervezet 8.6. pontjat kérjitk kiegésziteni a Ptk. 6:187. § (2)
bekezdésére torténd hivatkozassal!

Vilasz: A Kkeretszerzédés-tervezet 8.6 pontjat a kért hivatkozassal kiegészitettiik és ezzel
osszhangban a szerz6dés 13.4 pontja torlésre keriilt.

80. Kér(d)és: A szerzOdéstervezet 9.16. pontja vonatkozasaban kérjikk pontositani a
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése alapjan, hogy e-épitési naplot kell
vezetni a jogszabalyban foglaltaknak megfelelden!

Valasz: A médositott keretszerzédés-tervezetben pontositisra keriilt a szerzédés 9.16
pontja.

81. Kér(d)és: A Ptk. 6:8. § (3) bekezdése szerint jogrol lemondani csak kifejezett
nyilatkozattal lehet. A szerz6déstervezet tobb ponton (pl.: 7.13., 7.15., 7.18.) a Vallalkozé
részére hatranyos joglemondast tartalmaz, amely ellentétes a Ptk. rendelkezéseivel, illetve a
Kbt. 135. § (11) bekezdésével. Kérjiik a joglemondasra vonatkozé részek tdrlését, illetve a
szerzddéses rendelkezések jogszaballyal 6sszhangban térténd szabalyozasat!

Vilasz: Ajanlatkéré nem torli a joglemondasra vonatkozo részeket.

82. Kér(d)és: A Kbt. 2017. januér 1. napjaval torténd modositasara tekintettel kérjiik, hogy a
fizetési feltételek (pl.: 7.6., 7.14., 7.15., 7.18.) vonatkozasdban a kozvetlen kifizetésre
vonatkozo rendelkezések keriiljenek torlésre!

Vilasz: A Kbt. médositott rendelkezéseit szolgaltatas megrendelése esetében csak a
2017. januar 1. napja és az azutian megkezdett beszerzésekre, valamint kozbeszerzési
eljarasok alapjan megkotott szerzédésekre kell alkalmazni.

83. Kér(d)és: A szerzodéstervezet 10.6. pontja vonatkozasdban kérjiik rogziteni, hogy a
Vallalkozd ilyen esetben a koltségei megtéritésére jogosult!

Valasz: Ajanlatkéré a Keretszerzédés-tervezet 10.6 pontjat a Gazdasigi Szerepld ailtal
kérteknek megfeleloen modositotta.

84. Kér(d)és: A szerzOdéstervezet 11.7. pontjat kérjiik kiegésziteni a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésére torténd hivatkozassal, hogy nem tagadhaté meg az atvétel a mi olyan hibéja
miatt, amely, illetve amelynek kijavitdsa vagy pétlasa nem akadalyozza a rendeltetésszerl
hasznalatot!

Vilasz: Ajanlatkérdé a Keretszerzédés-tervezet 11.7 pontjiat a Gazdasagi Szereplo altal
kérteknek megfeleloen médositotta.

85. Kér(d)és:

A szerzddéstervezet 13.4. pontja ellentétes a Ptk. 6:187. § (2) bekezdésével. Kérjiik a Pkt-tol
eltérd szabalyozas megsziintetését!

Vilasz: A keretszerzédés-tervezet 13.4. pontja torlésre keriilt.



86. Kér(d)és: A szerzédéstervezet 13.7. pontjanak utolsé mondatat kérjiik torolni, tekintettel
arra, hogy a késedelmi k6tbér mértéke beleszamit a meghiusulasi kdtbérbe!

Valasz: Ajanlatkéré a keretszerzédés-tervezet 13.7 pontjit a Gazdasagi Szereplé dltal
kérteknek megfeleléen modositotta.

87. Kér(d)és: A szerzOdéstervezet 3. szamu mellékletének “Nyilatkozat munkabiztonsagi
szabélyok elfogadasarol” cimii dokumentum mellékletének 8.1. pontja szerint a Vallalkozé
kotelezettsége a munka Osszehangoldsa, amennyiben az ingatlanon tobb vallalkozé is
dolgozik. Ez ellentétes a Ptk. 6:243. [A munkavégzés Gsszehangolasa] §-aban foglaltakkal.
Kérjiik térolni!

Vilasz A munkabiztonsagi nyilatkozat (3.sz. melléklet) 8.1. pontja kifejezetten arra az
esetre irja el6 a munkavégzés dsszehangolisanak kotelezettségét a Vallalkozé helyszini
vezetdje részére, amikor a munkavégzés, illetve a munkateriilet szervezési, vagy egyéb
intézkedésekkel nem hatarolhaté el. E kitétel fenntartasa Ajanlatkéré megitélése szerint
indokolt, hiszen ilyen esetben a Viallalkozé helyszini vezetGje van olyan helyzetben, hogy
a megfelelé szakmai, biztonsagi elvek figyelembe vétele mellett, minél kevesebb
idéveszteség mellett megfeleléen rendelkezhessen.

Ajanlati felhivas

88. Kér(d)és: Jol érti-e Ajanlattevd, hogy Ajanlatkéré a kozbeszerzés targyanak
meghatarozasakor az AF 11.2.4) ,, 4 kozbeszerzés ismertetése” pontban a ,,sinek csiszoldsa” és
., hagygeépi sincsiszolasa” fordulatok mellett a fovaganyokban ,,sinek ... preventiv nagygépi
megmunkalasa” ill. a kitér6k ,, nagygépi ... preventiv sinmegmunkdldsa” fogalmakat is érti és
mindezen fogalmak §sszhangban allnak az AF II1.1.2) Gazdasagi és pénziigyi alkalmassag
P/2. pontjaban a kozbeszerzés targya szerinti forgalom vonatkozasaban megadott ,, nagygépi
preventiv sinmegmunkdlas” fogalommal?

Valasz: Igen, jol érti Ajanlattevé.

89. Kér(d)és: Jol érti-e Ajanlattevo, hogy Ajanlatkéré a kozbeszerzés targyaval kapcsolatban
az AF-ban haszndlt , nagygépi preventiv sinmegmunkdlds” alatt, valamint a Miszaki
leirasban hasznalt ,,sinek ... koszoriilése nagygépes megmunkdlisa” ill. ,, févdgdnyok
nagygepi készoriiléese” megfogalmazasok alatt minden olyan preventiv ill. korrektiv
sinmegmunkalasi és sinmegtartasi technologiat is ért, amely alkalmas a ,,DB824 8310” szamu
sinmegmunkalas targyt irdnyelv eldirasa szerinti sinprofil kialakitasara, beleértve a sinmarasi
technologiat is?

Valasz: Igen, jol érti Ajanlattevd.

90. Kér(d)és: Jol érti-e Ajanlattevd, hogy Ajanlatkéré az AF III.1.3) Miszaki, illetve szakmai
alkalmassag M/3 alkalmassagi kovetelmények kozott hivatkozott |, sinkdszorild gép” alatt a
kozbeszerzés targyaval kapcsolatban hivatkozott ,,nagygépi preventiv sinmegmunkdlas” fogalom
korében értelmezhetd egyenértékiiség alapjan minden olyan megfeleld teljesitménnyel rendelkez6,
preventiv ill. korrektiv sinmegmunkald nagygépet is ért, amely alkalmas a ,,DB824 8310” szamu
sinmegmunkalas targyu irdnyelv el6irdsa szerinti sinprofil kialakitasara, beleértve a sinmarasi
nagygepes technologiat is, — az eltéré6 sinmegmunkalasi technolégia miatt — tekintet nélkiil a
sinszalankénti kdszoriiegységek szamara ill. azok allithatésagéara?

Valasz: Igen, jol érti Ajanlattevd.



91. Kér(d)és: JOl érti-e Ajanlattevd, hogy Ajanlatkér6 a kozbeszerzés targyanak korében
meghatarozott ,,nagygépi preventiv sinmegmunkdlds” vonatkozasaban az AF III.1.3) Miszaki,
illetve szakmai alkalmassag M/1. alkalmassagi kévetelmények kozott eloirt ,,nyiltvonali és/vagy
allomdsi dtmend févdgdnyok nagygépi prev. sincsiszolds”-a tartalmu referencia alatt a ,, nagygépi
preventiv sinmegmunkadlds” kozbeszerzés targyaként meghatarozott fogalom koérében értelmezhetd
egyenértékiiség alapjan minden olyan referenciat elfogad, amelynek keretében nyiltvonali és/vagy
allomasi atmend févaganyok nagygépi preventiv sinmegmunkaldsa valosult meg, beleértve a
sinmar¢ nagygéppel végzett sinmegmunkalast is?

Valasz: Igen, jol érti Ajanlattevo.

Felhivjuk tisztelt Gazdasagi Szereplok figyelmét, hogy ajanlatukat a kiegészitd tdjékoztatasban
foglaltakat is figyelembe véve készitsék el.

Budapest, 2017. februar 01.

Tisztelettel:

.........................................................

Vizi Zsolt
az El6készito és Biral6 Bizottsag Elndke



