Kiegészítő tájékoztatás
„Felsővezetéki iránysodronyok javítása, cseréje” tárgyú beszerzési eljárásban
1.) Kérdés: 
5.2. Szakember:
1 fő felelős műszaki vezető, aki az irányításért felelős, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet és az építési műszaki ellenőri, valamint felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben előírt feltételeknek megfelelő, felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő MV-KÉ kategóriás jogosultsággal rendelkezik.
Kizárólag az MV-KÉ kategóriás jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetőt fogadják el, vagy elfogadható az MV-VV/A jogosultság is?
Válasz:
Ajánlatkérő elfogadja a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben előírt feltételeknek megfelelő MV/VV jogosultságot, illetve a korábbi 244/2006 (XII.05.) Korm. rendeletben foglalt MV-VV/A jogosultságot.
2.) Kérdés
Kecskemét állomáson a kiírás az átmenő fővágányok feletti elhelyezkedő keretállást tünteti fel, ezzel szemben olyan keretállás is van ahol nem átmenő fővágány feletti, ez esetben ott is végzendő a cserélendő anyagok kivitelezése?
Kecskemét állomáson a mennyiség 22 helyett 25 db, kérjük az ellentmondás feloldását, vagy kérjük meghatározni a többletet miképp számoljuk, árazzuk.
Kérünk pontosítást a cserélendő anyagok pontos meghatározására, mert a műszaki tartalom szerint a szerkezeti kapcsolódó elemekről tesz leírást, ezzel szemben a bejáráson más elemek cseréjét is ismertették/pl. alu oldalkarok…/
3.) Kérdés
Kecskemét állomáson műszakilag tisztázni szükséges az alábbiakat:
– A pályázati kiírás műszaki leírás 1. sz. mellékletében Kecskemét állomáson 22 db iránysodronyt kellene cserélni az I-XI.sz. vágányok felett, valamint az azzal kapcsolatban lévő szerkezeti elemek cseréjét írja elő. Az utolsó mondatban, a fenti szelvényszámok között csak az átmenő fővágányt érintő keretállások lettek figyelembe véve. A keretállások lehetnek 1-2 vagy akár több nyílásúak is, így a fővágányt is többnyílású keretállások egyik nyílása tartja, ami átmegy a XI. vágány fölé is. Az alábbiakban felsoroljuk a mai napi bejáráson, helyszínen egyeztetett keretállásokban kér az üzemeltető iránysodrony cserét. 
03205-03206; 03207-08; 03209-10; 03215-16; 03217-18; 03223-24; 03229-30; 03249-50; 03255-56; 03259-60; 03263-64; 03269-70; 03275-76; 03279-80; 03303-04; 03307-08; 03311-12A; 03315-16; 03319-20; 03323-24; 03327A-28; 03329-30; 03331A-32; 03333A-34; 03335A-36;
Ez összesen 25 db a kiírással szembeni 22 db-al.
A bejáráson elhangzottak értelmében Kecskeméten és Kiskundorozsma állomáson is le kell cserélni az iránysodrony vonórudat csavarokkal, iránysodrony rugóval, rugótányérral, végtölcsérekkel, szigetelőket, kompozit szigetelőre, iránysodrony oldalkar rögzítővel, állomási komplett rugalmas oldalkart a „V” függővel (3/4”-es cső, oldalkartám, himba), úgy hogy az oldalkarok és munkavezeték (római) szorítók maradnak.
Az iránysodrony vasak a helyén maradnak a felerősítő kampóscsavarokkal, ahhoz hozzányúlni nem kell.
Ezen alkatrész cserék érintik Kiskundorozsma állomási munkálatait is az iránysodrony cserét illetően.
A magasságot állítani nem szükséges, a kígyózás a helyén marad.
A fenti leírt munkák elvégzését kérjük hivatalosan is megerősíteni, vagy módosítani, esetleg más formátumban pontosítani.
A munkák elvégzéséhez kérjük pontosan megadni a vágányzári és feszültségmentesítési lehetőségeket.
Kérjük továbbá nyilatkozatukat, hogy a kivitelezési munkákhoz a T. ajánlatkérő (MÁV Zrt., mint megrendelő) biztosítja-e díjmentesen a szakfelügyeletet és kitológépet, valamint a vágányzárakat, figyelemmel a 2016. december 31-ei befejezési határidőre.
A vágányzárak megkérése 90 napon belül a vonatkozó utasítás értelmében díjköteles, a kivitelezési határidőt figyelembe véve valamennyi kivitelezési idő várhatóan ezen időszakon belülre fog esni.
Ajánlatkérő válasza a 2-3. kérdésre vonatkozóan:
A tárgyban szereplő munkával kapcsolatban a 2016.09.02-án tartott helyszíni bejárás alkalmával pontosításra kerültek az alábbiak, amely alapján a kiírást ennek megfelelően kérjük módosítani – az üzemeltető érdekeit szem előtt tartva:
Kecskemét állomáson 25 db iránysodrony cserét kell elvégezni a 321+16 szelvénytől a 335+62,6 sz szelvényig – az átmenő fővágány felett, valamint az azzal kapcsolatban lévő szerkezeti elemek cseréjét – az alábbi keretállásokon: 03205-03206; 03207-08; 03209-10; 03215-16; 03217-18; 03223-24; 03229-30; 03249-50; 03255-56; 03259-60; 03263-64; 03269-70; 03275-76; 03279-80; 03303-04; 03307-08; 03311-12A; 03315-16; 03319-20; 03323-24; 03327A-28; 03329-30; 03331A-32; 03333A-34; 03335A-36;

Kecskeméten és Kiskundorozsma állomáson is le kell cserélni az alábbi szerelvényeket: 
· iránysodrony vonórudat csavarokkal, 
· iránysodrony rugók, rugótányérral, 
· végtölcséreket, 
· szigetelőket, kompozit szigetelőre, 
· iránysodrony oldalkar rögzítővel, 
· állomási komplett rugalmas oldalkart a „V” függővel (3/4”-es cső, oldalkartám, himba), 

Az oldalkarok és munkavezeték (római) szorítók maradnak, cseréjük nem indokolt.
Az iránysodrony vasak a helyén maradnak a felerősítő kampóscsavarokkal, ahhoz hozzányúlni nem kell.
A magasságot állítani nem szükséges, a kígyózás a helyén marad.
A kivitelezési munkákhoz a vágányzárási és feszültségmentesítési lehetőségekkel kapcsolatban a területileg illetékes Forgalmi Osztály tud felvilágosítást adni.
Az ajánlatkérő a kivitelezési munkákhoz díjmentesen biztosítja a szakfelügyeletet.
Az ajánlatkérő a kivitelezési munkákhoz nem biztosítja díjmentesen a vágányzárat és az esetlegesen felmerülő kitológépet.
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