

Ez a hirdetés a TED weboldalon: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:266543-2017:TEXT:HU:HTML>

**Magyarország-Budapest: Zúzottkő  
2017/S 130-266543**

**Korrigendum**

**Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetés**

**Árubeszerzés**

**(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 101-202669)**

**I. szakasz: Ajánlatkérő**

- I.1) **Név és címek**  
MÁV – Magyar Államvasutak Zrt.  
AK15784  
Könyves Kálmán krt. 54–60.  
Budapest  
1087  
Magyarország  
Kapcsolattartó személy: dr. Lakatos Orsolya  
Telefon: +36 15114809  
E-mail: [lakatos.orsolya@mav.hu](mailto:lakatos.orsolya@mav.hu)  
Fax: +36 15114253  
NUTS-kód: HU110  
**Internetcím(ek):**  
Az ajánlatkérő általános címe: <http://www.mavcsoport.hu>  
A felhasználói oldal címe: <http://www.mav.hu>

**II. szakasz: Tárgy**

- II.1) **A beszerzés mennyisége**
- II.1.1) **Elnevezés:**  
Zúzottkő beszerzése.
- II.1.2) **Fő CPV-kód**  
44113140
- II.1.3) **A szerződés típusa**  
Árubeszerzés
- II.1.4) **Rövid meghatározás:**  
Adásvételi keretszerződés a MÁV Zrt. vasúti pályafelújítási, karbantartási munkáihoz szükséges vasúti NZ32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő beszerzésére az Ajánlatkérő által Magyarország területén biztosított szállítóeszközre rakva.  
1. rész: nettó 768 300 000 HUF keretösszegben nettó 591 000 000 HUF lehívási kötelezettséggel. A kalkulált mennyiség 161 747 t, lehívási köt.-gel érintett kalkulált mennyiség 124 421 t

2. rész: nettó 471 900 000 HUF keretösszegben nettó 363 000 000 HUF lehívási kötelezettséggel. A kalkulált mennyiség 99 347 t, lehívási köt.-gel érintett kalkulált mennyiség 76 421 t
3. rész: nettó 620 100 000 HUF keretösszegben nettó 477 000 000 HUF lehívási kötelezettséggel. A kalkulált mennyiség a 130 547 t, leh.köt.-gel érintett kalkulált mennyiség 100 421 t
4. rész: nettó 323 700 000 HUF keretösszegben nettó 249 000 000 HUF lehívási kötelezettséggel. A kalkulált mennyiség 68 147 t, köt.-gel érintett kalkulált mennyiség 52 421 t.

#### **VI. szakasz: Kiegészítő információk**

VI.5) **E hirdetmény feladásának dátuma:**  
07/07/2017

VI.6) **Az eredeti hirdetmény hivatkozásai**  
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [2017/S 101-202669](#)

#### **VII. szakasz: Változások**

VII.1) **A módosítandó vagy megadandó információ**

VII.1.2) **Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész**

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 1

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:

A következő helyett:

Adásvételi keretszerződés a MÁV Zrt. vasúti pályafelújítási, karbantartási munkáihoz szükséges vasúti NZ32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő beszerzésére az Ajánlatkérő által Magyarország területén biztosított szállítóeszközre rakva.

NZ 32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő beszerzése összesen nettó 768 300 000 HUF keretösszegben nettó 591 000 000 HUF lehívási kötelezettséggel. A kalkulált mennyiség a teljes keretösszegre 161 747 t, lehívási kötelezettséggel érintett kalkulált mennyiség 124 421 t.

Ajánlatkérő a becsült érték meghatározásakor alkalmazott statisztikai alapon, TÁJÉKOZTATÓ jelleggel adta meg a mennyiségeket, melyet a jelen közbeszerzési eljárás második, ajánlattételi szakaszában benyújtott ajánlatok elbírálásához kíván majd felhasználni. A szerződéskötést követően ténylegesen lehívott zúzottkő mennyisége a jelen pontban meghatározottaktól eltérhet.

Helyesen:

Adásvételi keretszerződés a MÁV Zrt. vasúti pályafelújítási, karbantartási munkáihoz szükséges vasúti NZ32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő beszerzésére az Ajánlatkérő által Magyarország területén biztosított szállítóeszközre rakva.

NZ 32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő beszerzése összesen nettó 768 300 000 HUF keretösszegben nettó 591 000 000 HUF lehívási kötelezettséggel. A kalkulált mennyiség a teljes keretösszegre 161 747 t, lehívási kötelezettséggel érintett kalkulált mennyiség 124 421 t.

Ajánlatkérő a becsült érték meghatározásakor alkalmazott statisztikai alapon, TÁJÉKOZTATÓ jelleggel adta meg a mennyiségeket. A szerződéskötést követően ténylegesen lehívott zúzottkő mennyisége a jelen pontban meghatározottaktól eltérhet.

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 2

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:

A következő helyett:

Adásvételi keretszerződés a MÁV Zrt. vasúti pályafelújítási, karbantartási munkáihoz szükséges vasúti NZ32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő beszerzésére az Ajánlatkérő által Magyarország területén biztosított szállítóeszközre rakva.

NZ 32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő beszerzése összesen nettó 471 900 000 HUF keretösszegben nettó 363 000 000 HUF lehívási kötelezettséggel. A kalkulált mennyiség a teljes keretösszegre 99 347 t, lehívási kötelezettséggel érintett kalkulált mennyiség 76 421 t.

Ajánlatkérő a becsült érték meghatározásakor alkalmazott statisztikai alapon, TÁJÉKOZTATÓ jelleggel adta meg a mennyiségeket, melyet a jelen közbeszerzési eljárás második, ajánlattételi szakaszában benyújtott ajánlatok elbírálásához kíván majd felhasználni. A szerződéskötést követően ténylegesen lehívott zúzott kőmennyisége a jelen pontban meghatározottaktól eltérhet.

Helyesen:

Adásvételi keretszerződés a MÁV Zrt. vasúti pályafelújítási, karbantartási munkáihoz szükséges vasúti NZ32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő beszerzésére az Ajánlatkérő által Magyarország területén biztosított szállítóeszközre rakva.

NZ 32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő beszerzése összesen nettó 471 900 000 HUF keretösszegben nettó 363 000 000 HUF lehívási kötelezettséggel. A kalkulált mennyiség a teljes keretösszegre 99 347 t, lehívási kötelezettséggel érintett kalkulált mennyiség 76 421 t.

Ajánlatkérő a becsült érték meghatározásakor alkalmazott statisztikai alapon, TÁJÉKOZTATÓ jelleggel adta meg a mennyiségeket. A szerződéskötést követően ténylegesen lehívott zúzottkő mennyisége a jelen pontban meghatározottaktól eltérhet.

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 3

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:

A következő helyett:

Adásvételi keretszerződés a MÁV Zrt. vasúti pályafelújítási, karbantartási munkáihoz szükséges vasúti NZ32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő beszerzésére az Ajánlatkérő által Magyarország területén biztosított szállítóeszközre rakva.

NZ 32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő beszerzése összesen nettó 620 100 000 HUF keretösszegben nettó 477 000 000 HUF lehívási kötelezettséggel. A kalkulált mennyiség a teljes keretösszegre 130 547 t, lehívási kötelezettséggel érintett kalkulált mennyiség 100 421 t.

Ajánlatkérő a becsült érték meghatározásakor alkalmazott statisztikai alapon, TÁJÉKOZTATÓ jelleggel adta meg a mennyiségeket, melyet a jelen közbeszerzési eljárás második, ajánlattételi szakaszában benyújtott ajánlatok elbírálásához kíván majd felhasználni. A szerződéskötést követően ténylegesen lehívott zúzottkő mennyisége a jelen pontban meghatározottaktól eltérhet.

Helyesen:

Adásvételi keretszerződés a MÁV Zrt. vasúti pályafelújítási, karbantartási munkáihoz szükséges vasúti NZ32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő beszerzésére az Ajánlatkérő által Magyarország területén biztosított szállítóeszközre rakva.

NZ 32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő beszerzése összesen nettó 620 100 000 HUF keretösszegben nettó 477 000 000 HUF lehívási kötelezettséggel. A kalkulált mennyiség a teljes keretösszegre 130 547 t, lehívási kötelezettséggel érintett kalkulált mennyiség 100 421 t.

Ajánlatkérő a becsült érték meghatározásakor alkalmazott statisztikai alapon, TÁJÉKOZTATÓ jelleggel adta meg a mennyiségeket. A szerződéskötést követően ténylegesen lehívott zúzottkő mennyisége a jelen pontban meghatározottaktól eltérhet.

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 4

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:

A következő helyett:

Adásvételi keretszerződés a MÁV Zrt. vasúti pályafelújítási, karbantartási munkáihoz szükséges vasúti NZ32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő beszerzésére az Ajánlatkérő által Magyarország területén biztosított szállítóeszközre rakva.

NZ 32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő beszerzése összesen nettó 323 700 000 HUF keretösszegben nettó 249 000 000 HUF lehívási kötelezettséggel. A kalkulált mennyiség a teljes keretösszegre 68 147 t, lehívási kötelezettséggel érintett kalkulált mennyiség 52 421 t.

Ajánlatkérő a becsült érték meghatározásakor alkalmazott statisztikai alapon, TÁJÉKOZTATÓ jelleggel adta meg a mennyiségeket, melyet a jelen közbeszerzési eljárás második, ajánlattételi szakaszában benyújtott ajánlatok elbírálásához kíván majd felhasználni. A szerződéskötést követően ténylegesen lehívott zúzottkő mennyisége a jelen pontban meghatározottaktól eltérhet.

Helyesen:

Adásvételi keretszerződés a MÁV Zrt. vasúti pályafelújítási, karbantartási munkáihoz szükséges vasúti NZ32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő beszerzésére az Ajánlatkérő által Magyarország területén biztosított szállítóeszközre rakva.

NZ 32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő beszerzése összesen nettó 323 700 000 HUF keretösszegben nettó 249 000 000 HUF lehívási kötelezettséggel. A kalkulált mennyiség a teljes keretösszegre 68 147 t, lehívási kötelezettséggel érintett kalkulált mennyiség 52 421 t.

Ajánlatkérő a becsült érték meghatározásakor alkalmazott statisztikai alapon, TÁJÉKOZTATÓ jelleggel adta meg a mennyiségeket. A szerződéskötést követően ténylegesen lehívott zúzottkő mennyisége a jelen pontban meghatározottaktól eltérhet.

Szakasz száma: IV.2.2

A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

A következő helyett:

Dátum: 11/07/2017

Helyi idő: 11:00

Helyesen:

Dátum: 28/07/2017

Helyi idő: 11:00

Szakasz száma: VI.3

A módosítandó szöveg helye: További információk:

A következő helyett:

(...)

3) A jelentkezések bontásának időpontja és helye: 11/07/2017 11:00 óra; 1087 Bp, Könyves Kálmán krt. 54-60.A bontáson a Kbt. 68.§ (3) bek alapján lehetnek jelen.

(...)

9) AK tájékoztatja RJ-ket, hogy az ajánlattételi szakaszban nyilatkozniuk kell, hogy az esetleges szolgáltatási zavarok elkerülése érdekében a megajánlott termékből 3000 t tartalékot képez valamennyi megadott teljesítési (átadási) helyen; a minőségi átvételről (szerződéskötési kötelezettség vállalásáról).

(...)

Helyesen:

(...)

3) A jelentkezések bontásának időpontja és helye: 28.7.2017., 11:00 óra; 1087 Bp, Könyves Kálmán krt. 54-60.A bontáson a Kbt. 68.§ (3) bek alapján lehetnek jelen.

(...)

9) AK tájékoztatja RJ-ket, hogy az ajánlattételi szakaszban nyilatkozniuk kell, hogy az esetleges szolgáltatási zavarok elkerülése érdekében a megajánlott termékből 3 000 t tartalékot képez valamennyi megadott teljesítési(átadási) helyen.

(...)

20) Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azt az ajánlatot, melyben a megajánlott ajánlati ár értékelési szempont meghaladja az 5 462 HUF/t összeget.

VII.2) **További információk:**

1. A részvételi felhívás VI.3.) További információk pontja kiegészül 1 új, 20. alponttal.

2. Ajánlatkérő a részvételi dokumentációt a felhívás módosításának megfelelően módosítja, a részvételi felhívás módosításának megjelenését követően a módosított részvételi dokumentáció korlátozás nélkül, az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen teljes körűen, korlátlanul, közvetlenül, elektronikusan és térítésmentesen elérhető.