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Jelen terv a MAV Zrt. kizéarélagos szellemi tulajdonét képezi, annak felhasznalasa,
atdolgozasa, feldolgozéasa, nyilvanossagra hozatala vagy forditasa a MAV Zrt. irasbeli
hozzajaruldsa nélkdl tilos.
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2. Tartalomjegyzék

MAV ZRT DUNAUJVAROS VO”NT,ATASI IRODA 'I,<A,NQO KALMAN TER 1. HRSZ.: 772/12
FUTESKORSZERUSITESE

Kiviteli terv

EPULETGEPESZET, FUTES

1. Cimlap

2. Tartalomjegyzék

3. Miszaki leiras

4. Tervez0i nyilatkozat

5. Arazatlan koltségvetés

6. Epiiletgépészeti munkak Kiviteli tervei

GF-01 Fltés Alaprajz M 1:50
GF-02 Futés Filiggbleges csoterv M 1:50
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3. Miuszaki leiras

MAV ZRT DUNAUJVAROS VO”NT’ATASI IRODA ’I’<A’NQO KALMAN TER 1. HRSZ.: 772/12
FUTESKORSZERUSITESE

Kiviteli terv
EPULETGEPESZET, FUTES
Tervszdm: 499/2017
A fiitéskorszerlisités soran az épiilet hétermeldi keriilnek cserére.

Az atalakitashoz kapcsolodd tervezett éplletgépészeti rendszereket az aldbbiakban
ismertetjuk.

A gézellatas kilon dokumentéacioban kerll ismertetésre.
Fiités

Feladat az irodaépiilet hétermeldinek cseréje korszerii berendezésekre.

A helyszini bejards soran kapott informaciok szerint a téli eléremend fiit6viz
tizemeltetési homérséklete 70-75C.

Az épilet kialakitasa, a lathato hatarolo szerkezetek alapjan az épulet —altalunk becsult-
fajlagos hévesztesége 120-125W/m2, brutté alapteriiletre vetitve.

Az épiilet meglévo radiatoros halozatanak becsult hovesztesége: 120 kW

A hasznalati melegviz termelés héigénye: 40 kW

A tervezés soran figyelembe vett méretezési kiilsé hémérséklet -15°C (ez utobbi értek a
szabalyozashoz figyelembe vett szélséértek).

A kialakitasra keruld ftési korok:

Irodarész radiatoros flités 75/55°C 120 kW
Hasznalati melegviz termelés 75/55°C 40 kw
Osszesen: 165 kW
Az iroda épiiletrész meglévo kazanjai:
Futés Termotéka 60ES Qn=70kw  2db
HMV Quantum Q7E-80-180 Qn=48,1kW 1db

A felujitas soran a fiitési hal6zat megmarad. A hékozponti csatlakozasoknal sziikséges a
szakszerli, atalakitas utani csatlakoztatashoz sziikséges végpontok képzése.
Az atalakitas soran telepitésre keriilé hétermeldk:

Viessmann Vitodens 200W-80 Qn=72,6kW 2db

A telepitésre kerllé hétermeldkkel torténik a radiatoros haldzat fiitési igény, valamint a
hasznélati melegviz termelés hdigényének biztositasa.
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A jelenlegi, direkt gaztiizelésli hasznalati melegviz termeld berendezés elbontésra keriil,
az atalakitds utdn a hasznalati melegviz termelést indirekt fiitésti egy flitesokigyos
hasznalati melegviz taroldval biztositjuk (Viessmann 100-V CVA 500L).

A kialakitasra keriilé kozponti flitési haldzatot zart rendszertivé alakitjuk, mind a kazan,
mind pedig a szekunder (fitési halozatok) oldalon valtozd6 nyomasu, zart,
gumimembranos tagulasi tartaly beépitésével.

A kialakitasra keriil6 fiitési haldzatok anyaga a meglévo flitési hal6zatokhoz igazodoan
fekete acél flitési vezeték hegesztett kotésekkel.

A teljes, kialakitasra keriilo 0 fitési halozati szakasz 25mm vastag cs6héj szigeteléssel
szigetelendo.

A kazankori rendszer feltoltése csak a gyartdi eldirdsoknak megfeleld keménységi
vizzel torténhet.

Vizellatas

A hasznalati melegviz igényt jelenleg biztositd gaztiizelésii hasznalati melegviz tarold
elbontasra kerill a sziikséges hasznalati viz csatlakozési pontok figyelembe vételével, az
azokhoz sziikséges visszabontasi munkakkal.

A tervezett atalakitas soran telepitésre keriilé indirekt fiitésti hasznalati melegviz tarolo
500 literes méretti, tipusa Viessmann Vitodens 100 CVA tipus.

A melegviz haldzat nem cirkulaltatott, az atalakitas utan is megmarado elvi kialakitas.

A berendezés elpiszkolddés elleni, valamint tdinyomas elleni védelmére egybeépitett
nyomasszabalyoz0-sziiré szerelvény keriil beépitésre (Honeywell FKO06).

A hasznalati melegviz haldzat kozeg hotagulasanak felvételére ivoviz haldzatba
telepithetd zart tagulasi tartdly keriil elhelyezésre a sziikséges biztonsagi
szerelvénysorral.

A kialakitandd hasznalati viz haldzati szakaszok anyaga preskoteses Geberit Mapress
rozsdamentes acél (1.4401) ivoviz vezeték présidomos kotesekkel, idomokkal, szabadon
és almennyezetben szerelve, tartoszerkezettel, 12 mm vastag zartcellas péarazaro
Armaflex szigeteld cs6héjjal szigetelve, sziikséges kiegészitokkel, szerelve.

A falikazanok kondenzacios tizemben keletkezd csurgalékvizeit gravitaciosan vezetjiik
a kazéan gyartdja altal széllitasra keriilo semlegesitd berendezésbe (GENO-Neutra V N-
70), majd a meglévo zsompba.

A meglévé, maradd6 zsomp ¢és zsompszivattya feliilvizsgalatat, karbantartasat
eldiranyozzuk.

A vizellatasi alap értékek meghatarozasa:
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Napi vizigény hideg(6ssz) meleg hideg meleg
lakas tarolds ell. 200 80 1/f6 0 0
lakas kp-i ell. 250 100 1/f6 0 0
kérhaz 400 200 I/agy 0 0
orvosi rend. beteg 20 10 1/f6 0 0
dolgozoé 100 20 1/f6 0 0
szoc. otthon 300 150 I/agy 0 0
dolgozé 100 20 1/f6 0 0
6voda gyermek 100 20 1116 0 0
dolgozé 50 10 1/f6 0 0
iskola diak 50 10 1/f6 0 0
dolgozé 70 20 1/f6 0 0
hotel vendég 300 150 1/f6 0 0
dolgozo 100 20 1/f6 0 0
étterem vendég 10 5 1/f6 0 0
dolgozé 100 50 1/f6 0 0
takaritas 3 1 I/m, 0 0
iroda ugyfel 10 5 1/f6 0 0
dolgozé 50 20 1/f6 0 0 0
ipari ép. flirdével 100 50 1116 40 4000 2000
flirdé nélk. 50 10 1/f6 0 0
takaritas 3 1 I/m, 0 0
kert locsolas 3 0 I/m, 0 0
dsszesen napi vizszlkséglet hideg 4.00 mt
meleg 2,00 mt
HMV tarolé
6rai csucs Vh=z/e*Vnap/i[I/h] Vh= 375 1/h
tarolé térfogat Vt=e"2*b*Vh [I] Vi= 563 |
i= 24 i=lizemid® 6raban naponta
z= 4.5
e= 1 e=05-1.0 e=0.5 kis tarol6.e=1 nagyobb
b= 1,5 b=1.0-2.0 b=1 egyenletes, b=2 egyenetlen

»A kivitelezés soran a vallalkozo koteles gondoskodni a meglévd szolgaltatasok
folyamatos biztositasarol”.

Gazellatas

Kulon dokumentacioban kerdl ismertetésre.

Az égéstermék frisslevegd rendszer felsé pontjainak ellendrzéséhez esetlegesen
sziikséges kiegészitok az illetékes kéményseprdipari vallalattal torténd egyeztetés
alapjan valdsitandok meg.

2018.05.29.

Gergely Laszlo6 Hegyi Laszlb
G-Tell-01-7009 G-T-01-3002
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Munkavédelmi fejezet

A kivitelez0 munkaltatd koteles koordinadtort igénybe venni (foglalkoztatni vagy
megbizni, a rendelet vonatkozo részei szerint) a Kivitelezési munkak alatt (4/2002.
(11.20.) SzCsM-EuM egyiittes rendelet a munkavédelmi kovetelményekrol).

A koordinator megvaldsitja a torvényben meghatérozott feladatokat. A koordinator
indokolt javaslatait a felelés miiszaki vezetd a biztonsagért viselt felelossége keretében
érvényesiti.

A kivitelezd az épitési munkahely kialakitdsanak megkezdése el6tt bejelentését koteles
megkiildeni az Orszagos Munkabiztonsagi és Munkaiigyi Fofeliigyeldségnek az €pitési
munkahely szerint illetékes feliigyel0ségéhez, abban az esetben, ha az épitbipari
kivitelezési tevékenység id0 tartama elOrelathatdoan meghaladja a 30 munkanapot €s
egyidejiileg ott tobb mint 20 f6 munkavallald6 végez munkat, vagy a tervezett munka
mennyisége meghaladja az 500 embernapot.

A Kkivitelezessel kapcsolatos munkavedelmi (biztonsagtechnikai) intézkedéseket az
épités-szerelés idejére az érvényben levd elbirasok alapjan esetenként mindig a
kivitelezd vallalatnak kell eléirnia és betartasukrol gondoskodnia.

Figyelembe kell venni az Epitéipari Termeléfolyamatok Technolégiai Eldirasai cimii
EGSZI kiadvany munkanemekre kidolgozott részletes munkavédelmi el8irasait.
Kivitelezés soran valamennyi beépitésre keriilé berendezésnek, késziiléknek, anyagnak
a kivitelezéshez szilkséges 0sszes magyar hatésagi engedéllyel rendelkeznie kell.

A tervezés soran, a létesitményekkel kapcsolatos, ill. azokra vonatkoz6 hatalyos
jogszabalyokat, az orszadgos ¢és szakagi szabvanyok eldirasait, valamint az érvényben
1évo miiszaki iranyelvek ajanlasait figyelembe vették.

A Kkivitelezés soran munkat csak munkavédelmi vizsgat tett, arra alkalmas, szakképzett,
a munkavégzéshez sziikséges létszaml dolgoz6 végezhet. Munkavégzés csak ép,
biztonsagos, az eldirdsok szerint feliilvizsgalt szerszdmokkal, gépekkel, illetve
védoeszkozokkel torténhet.

A munkacsoportnal egy dolgozot meg kell bizni a munka iranyitasaval. A
munkaterileten a kozlekedési és szallitasi utvonalak rendben tartasarol, a kdzlekedés, a
szllitas, a munkavégzes biztonsagardl gondoskodni kell.

Mind a munkavégzés, mind az anyagmozgatas Ugy torténjék, hogy az senkit ne

veszelyeztessen, a kornyezetben kar ne keletkezzek. Veszélyeztetett kbrnyezetben csak
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az arra kelléképpen kiképzett illetve kioktatott, és a munkavégzéshez feltétleniil
szlikséges személyek tartézkodhatnak.

Veszélyeztetett tertletre az illetéktelenek bejutdsdt meg kell akadalyozni. Ha
munkateriileten egy idoben tobb kivitelezd vallalat dolgozéi végeznek munkat, a
tevékenységlket munkavédelmi szempontbol is 6ssze kell hangolni.

A munkahely vezetdje (szerelésvezetd) koteles ellendrizni a szerszdmok és
védoeszkozOk biztonsdgos allapotat €és az utobbiak rendszeres hasznalatat, a
biztonsagtechnikai eldirasok betartasat, a munkahely rendjét és a munkahelyi fegyelmet.
A Kkivitelezés soran a vonatkozé technologiai, tlizrendészeti, valamint munkavedelmi
eldirasokat €s utasitasokat szigortan be kell tartani. A kivitelezést — a tervhez
kapcsolddd — rendeletekben, utasitasokban eldirt engedélyek hianyaban megkezdeni
nem szabad. Engedélyek nélkil megkezdett Kivitelezésért a tervezo felelésséget nem
vallal.

A kivitelezés megkezdése eldtt szakagi egyeztetés sziikséges.

A bontasi munkak soran torténd feltarasok elore nem lathato, felméréstol eltéro
megoldasai a terveket modosithatjak.

Az esetleges modositasokrol tervezdvel egyeztetni szilkséges.

Tiizbiztonsagi eloirasok

A tervezés az alabbi rendeletekben foglaltak figyelembevételével tortént:
54/2014. (XI11. 5.) BM rendelet Az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat (OTSz) kiadasarol
2/2002 (1.23.) BM rendelet A tlizvédelem ¢és a polgari védelem miszaki

kovetelményeinek megallapitasarol

Kornyezetvédelmi fejezet - kapcsolodoan a gazellatas tervfejezettel egytt

A tervezés soran figyelembe vettiik az alabbi jogszabalyokat

1995. évi LIII. térvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol

2000. évi XLIII. torveny a hulladékgazdalkodasrol

440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyuttes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésenek reszletes szabalyairol

A tervezés soran figyelembe vettiik a lehetd leggazdasadgosabb tlizemeltetés kialakitasat

a kornyezet legkisebb mértékii terhelése mellett.

Miiszaki Tervezési Féosztaly 499-KT-G-D001-2-20180529
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A tervezett éplilet kialakitdsa, izemeltetése sordn nem veszélyezteti
a levego tisztasagat,
a vizmindséget,
a kornyezetik zaj- és rezgésterhelését,
veszélyes hulladék nem képzddik,

ezert a tervek hatdsagi egyeztetést nem igenyelnek

A Kivitelezésnel a Vallalkozo koteles

a Megrendel6 kornyezetvédelmi eldirasait ismerni €s betartani,

az esetlegesen bekovetkezett kbrnyezetszennyezést felszamolni,

biztositani a Megrendel6 kornyezetvédelmi ellenérzésének lehetdségeét,

az ellendrzés altal feltart hianyossagokat megsziintetni.

A hulladékok kezeléséért azok tulajdonosa a felelds.
Az épitési hulladék mértéke elbzetes szamitasok szerint nem éri el a 45/2004. (VII. 26.)
BM-KvVM egyiittes rendelet 1.sz. mellékletében szerepld kiiszobértékeket, igy a 8.-

11.8 -ban foglaltak al6l mentesiil aaz épittetd.

2018.05.29.

Gergely Laszlo Hegyi Laszl6
G-T-01-7009 G-T-01-3002
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4. Tervezoi Nyilatkozat

MAV ZRT DUNAUJVAROS VONTATASI IRODA KANDO KALMAN TER 1. HRSZ.: 772/12
FUTESKORSZERUSITESE

Kiviteli terv

EPULETGEPESZET, FUTES

Tervszam: 499/2017

Megbizo: MAYV Zrt. Beruhazas Lebonyolit6 Igazgatosag
Miiszaki Elokészitési Foosztaly

Szakmai nyilatkozat:

Alulirott tervezék biintetéjogi feleldsségem tudataban kijelentem, hogy a csatolt
tartalomjegyzék  szerinti tervek  kidolgozashoz megfeleld szakképzettséggel
rendelkezem. Az altalam alairt terveket a tervezés idépontjaban érvényben 1€vo
torvényekben (a vasati kozlekedésrdl szolé 2005. évi CLXXXII tv., a
munkavedelemrél szold 1993. évi XCIIL tv., és a ,,Kornyezet védelmének altalanos
szabdlyairol” hozott 1995. évi LIII. tv.), jogszaballyal kozzétett szabalyzatokban
(Orszagos Vas(ti Szabalyzat, Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési Kovetelmények,
Orszagos Tilizvédelmi Szabdlyzat, Orszdgos Kozforgalmi Vasutak Palyatervezeési
Szabalyzata), utasitasokban eldirtak, tovabba az egyes tervrészleteken megadott nemzeti
szabvanyok eldirdsai szerint készitettem. Eldirdsok hianyadban a szakma elismert
szabalyai szerint jartam el.

Budapest, 2018.05.29.

Gergely Laszlo
épiiletgépész tervezo
G-T-01-7009
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