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4.1. Építészet 

4.1.1. Előzmények 

Épület adatai: 
- épület megnevezése, funkciója: MÁV felvételi épület  
- építés éve: 1887. (forrás: Cseh Géza: Adalékok Jász-

Nagykun-Szolnok megye vasúti fővonalainak 
kiépítéséhez) 

- átépítés: 1985. 
- épület védelmi besorolása: helyi kiemelt védelem  

- vasúti védelem  
A vasútállomás és a felvételi épület a várost északi oldalon határoló vasút és - 
megközelítőleg - a város tengelyének kereszteződésében helyezkedik el.  

Egy forrás szerint a Szolnok teher pu.-Debrecen vasútvonal 1857-es megnyitása évében 
épült (első?) felvételi épület a mai Arany János utca végében állt, ahol most az 
oldalrakodó található. A jelenlegi felvételi épület ettől ~450 méternyire, nyugatra 
helyezkedik el, a Baross Gábor utca tengelyében – feljebb, az épület adatainál 
megemlített forrás közlése alapján – 1887-ben készült. Az új felvételi épület a 
vasútvonal I. osztályú típusépületének mintájára, annál nagyobb tervezési programmal 
készült. Tömegképzése, szerkezeti és részlet-megoldásai a típusépület általunk ismert 
néhány, kiviteli szintű tervrajzával erős „rokonságot” mutatnak. 

A MÁV Tervező Intézet (Révi Zsolt építész) 1985-ben készített tervei alapján a 
felvételi épületet korszerűsítették, alaprajzi rendjét – a nagy területű utascsarnok 
kialakításával – nagymértékben megváltoztatták. Jelentősen átalakították a „Resti” által 
használt területet is, itt főzőkonyhával ellátott étterem készült. Ennek érdekében a keleti 
véghomlokzaton új, külső megközelítésű, a pincébe vezető lépcsőt és teherliftet 
építettek az ott kialakított raktárak használhatóságának érdekében. Lefedésére a 
meglévő előtetővel azonos kialakítású „oldaltetőt” építettek – a szimmetria megőrzése 
céljából - az épület mindkét végére. 

Emeletének egy részén – a nyugati lépcsőházhoz tartozó területen – a kor előírásai 
szerinti, korszerű szolgálati lakásokat alakítottak ki. A keleti lépcsőházból 
megközelíthető emeleti területen pedig vasutas biztosítói orvosi-, fogorvosi rendelőket, 
oktató és tanácstermet, valamint vasúti vendégszállásokat helyeztek el.  

Az épület homlokzatán kicserélték a nyílászárókat – egyedi tervezésű – új, az eredeti 
nyílászáróknál egyszerűbb kialakítású, az osztásrendet lényegében megtartó, kapcsolt 
gerébtokos szerkezetű, fa nyílászárókra.  

A háború előtti képeken jól láthatóan kivehető cserépfedést a háború utáni években 
palára cserélték – 1985-ben az elbontott palahéjazat helyére VÁÉV Bramac betoncserép 
fedést helyeztek el. 

Az állomáson üzemidőben állandó forgalmi szolgálat van. A jegykiadás folyamatos, 
utasforgalma jelentős. 
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4.1.2. Meglévő  á l lapot   

A MÁV állomás felvételi épülete a város felől a Baross Gábor utcáról közelíthető meg. 
A felvételi épület előtt részben épületekkel határolt, az állomásépületekre jellemző, a 
megérkezést-elindulást szolgáló tér (állomási előtér) található, amely egyben a helyi 
buszjárat végállomása is. A felvételi épület szabadon álló beépítésű, mellette fákkal 
beültetett terület és távolabb vasúti üzemi épületek találhatók, így klasszikus értelemben 
vett utcakép itt nem értelmezhető. 

A felvételi épületet Kisújszállás Város Önkormányzata 24/2013 (VIII. 30.) számú 
rendeletével kiemelt helyi védettségű épületté nyilvánította.  

Az épület hagyományos, nagyméretű téglából falazott szerkezetű, szélein földszint, a 
középső részén földszint + emelet kialakítású, részben alápincézett, magas tetős épület.  

A felvételi épület földszintjét funkcióban kettéosztja a közepén kialakított, nagyméretű 
utascsarnok. A keleti szárnyban találhatók a forgalmi szolgálat területei (forgalmi iroda, 
állomásfőnök, forgalmi koordinátor), az anyaggazdálkodás két helyisége, a MÁV-Start 
személy- és utánfizetési pénztárai. Teakonyha, irattár és női-férfi vizesblokk tartozik 
hozzájuk, valamint itt található még két távközlési helyiség és egy használaton kívüli 
akkumulátor töltő helyiség. Szintén ezen a részen van az utasok számára kialakított, az 
utascsarnokból közös előtéren keresztül megközelíthető férfi-, ill. női wc-csoport, és a 
pénztár mellett egy büféhelyiség. A nyugati szárnyban egy váróterem és az említett – 
azóta több kisebb, bérbe adható funkcionális egységre osztott, mára felhagyott, üresen 
álló - étterem és kiszolgáló helyiségei találhatók, valamint egy férfi-wc-csoport. 

Az emeleten kialakított szolgálati lakások mindegyikében van bérlő. Az egészségügyi 
szolgálat és a vasúti vendégszoba szolgáltatás megszűnt. A rendelők helyiségeit a 
pályafenntartási szakszolgálat hókészenléti ügyeletének időszakos pihenőjeként 
hasznosítják. A három, külön fürdőszobás vendégszoba egyikét a MÁV Start 
pénztárellenőre használja irodaként, a másik két – külön egységként megközelíthető –
vendégszoba öltöző/pihenőként funkcionál, közösen használva az egyik, még működő 
fürdőszobát. A volt wc helyiségben tárolják a takarítók eszközeiket. Az oktató-tárgyaló 
termet időnként funkciójában használják, az oktatói irodát pedig a vasútvonal jelenleg 
folyó korszerűsítési munkálatainak egyik kivitelező alvállalkozója bérli. 

Épületszerkezetek: 

- Alapozás: az épület nagyrészt alápincézett, téglából falazott 
dongaboltozatos fedéssel. 

- Felmenőszerkezetek: téglafalazat, bruttó 51- cm összvastagságú fő- és körítő falak, 18 
cm-es eredeti és 10 cm-es átépítés-kori válaszfalak. 
Az 1985-ös átalakításkor a tágas utascsarnok kialakítása 
érdekében a felette lévő, megmaradó poroszsüveg födém 
kiváltását kétszer négy pillér kialakításával oldották meg, 
részben a főfal megfelelő méretű visszabontásával, részben 
pedig új, monolit vasbeton pillérek építésével, acél kiváltó 
gerendákkal. A városfelőli pillérsor két középső oszlopának 
burkolata mögött, a pillérek mellett vezetve oldották meg az 
emeleti használati víz/szennyvíz csatlakoztatását a földszinti 
hálózatra. 
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- Födémek: az épület födémei az átépítéskor nem lettek cserélve, így 
mindenütt az eredeti szerkezetek maradtak: pincefödém falazott 
dongaboltozatos, emeletközi födém acélgerendás poroszsüveg 
födém, míg a zárófödém borított fafödém, helyenként 
acélgerenda gyámolításokkal, kiváltásokkal. 

- Lépcsőszerkezetek: az 1985-ös épület-átalakítás során felújított/javított, gyámolított, 
ill. lebegő műkő lépcsők húzott, ill. egyenes karral. 

- Lábazat: festett műkő, helyenként cementhabarcs javítással 
- Vízszigetelés: az 1985-ös építési munkák során az épület teljes földszinti 

területének padlószerkezetét kicserélték, abba bitumenes lemez 
vízszigetelő réteget építettek be. 

- Padló: az utasforgalmi terekben a padlón négyzethálóban fektetett, a 
világosszürke két árnyalatával létrehozott, sakktábla mintás, 
kemény mészkő(márvány) padlóburkolat van. Egyéb 
helyiségekben márványmozaik, mettlachi, pvc, parketta és 
keramit burkolat található. 

 - Homlokzat: vakolt, a homlokzati tagolásnak megfelelő helyeken fröcskölt, 
ill. simított, festett, vakolat-architekturás homlokzati 
tagozatokkal. 1986-ban a homlokzati díszeket újra cserélték. A 
kivitelezés során nem jártak el elég gondossággal, így 
történhetett meg az, hogy az sarkok emeleti vakolat-kváder 
osztása eggyel kevesebb lett (9 részes), mint eredetileg volt – ill. 
egyetlen helyen, a vágány felőli homlokzat bal szélső tömbjén 
megmaradt az eredeti 10-es osztás. 

 - Belső burkolat: a falak általában vakoltak, az utasforgalmi terekben a falakon 
álmennyezetig tartó süttői mészkőburkolat található, általánosan 
jó állapotban. Néhány évvel ezelőtt a falfirkáktól 
megtisztították, majd graffiti elleni védőréteggel látták el. Az 
emeleti orvosi rendelők falain, ill. a vizes helyiségekben 
ajtómagasságig csempeburkolat van. 

 - Külső nyílászárók: az összes külső nyílászáró az 1985-ös felújításkor cserére került, 
egyedileg gyártott, fa szerkezetűekre, az ablakok kapcsolt 
gerébtokos kialakítású szerkezettel. Anyagának minősége jóval 
alatta marad a „békebeli” nyílászáróktól megszokottaktól, ezért 
javításuk, esetleges cseréjük egyenkénti vizsgálat alapján 
szükségszerű lehet. Az ablakok hőtechnikai mutatóit a külső 
szárnyak cseréjével és hőszigetelő üvegezésével kívánjuk 
javítani. Az ajtók állapota általánosan rossz, cserére szorulnak. 

 - Belső nyílászárók: utasforgalmi terekben félig üvegezett, egyedi, tömör fa, egyéb 
helyeken farostlemezes ajtók, mázolva 

 - Előtető: az épület vasúti pálya felőli teljes homlokzati hosszán öntöttvas 
acél oszlop és acél rácsostartó gyámolítású, kazettás faburkolatú 
előtető húzódik, melyet egy helyen felsővezetéktartó oszlop tör 
át. A földszinti helyiségek derítésére szolgáló, eredetileg 
üvegfedésű, bevilágító nyílásokat utólag bedeszkázták – helyük 
jól kivehetően beazonosítható.  

- Fedélszék-tető: Az épület fedélszéke még az eredeti szerkezet. Eredetileg égetett 
agyag cserép volt, majd pala, jelenleg pedig sötétbarna VÁÉV 
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Bramac fedés van rajta héjazatként. Sajnos a betoncserép fedést 
az 1980-as évekbeli építési szokások szerint nem „teljes 
rendszerben” készítették el, ezért a szerkezetileg érzékeny, 
kritikus helyeken előfordulnak beázások, melyek látható 
károsodásokat okoztak a fedélszéken. 

- Álmennyezetek: az utasforgalmi terekben belsőépítész által tervezett – az emeleti 
helyiségek levezetett gépészeti installációinak takarását szolgáló 
- opálüveg kazettás álmennyezet készült, mely magában foglalja 
a helyiség világítótesteit is. A forgalmi irodában akusztikus 
álmennyezet, a vizes helyiségekben pedig általánosan kazettás 
gipszkarton álmennyezet található. 

4.1.3. Tervezett  átalakítás  

Tervezési feladat: 

EU-s projektek – pályás, valamint biztosítóberendezés tender - keretében az állomás 
teljes területére kiterjedő vonalkorszerűsítési - kiviteli tervezés, ill. konkrét kivitelezés-
előkészítési – munkálatok folynak a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) 
lebonyolításában, jelen időben. A tenderkiírások nem tartalmaztak a felvételi épület 
felújítására szóló projekt elemeket, a két tender keretében csupán a vasút 
működtetésével szorosan összefüggő, az épületben lévő berendezések cseréjével 
kapcsolatos építési tevékenység érinti az épületet. Ez a jelenlegi forgalmi iroda 
berendezéseinek helyben cseréjére, és az azzal kapcsolatban érintett épületszerkezetek 
helyreállítására vonatkozott. Emellett az épület pálya felőli oldalán lévő előtető és a 
teljes homlokzat felújítására is ki volt adva tervezési feladat. 

A MÁV ZRt. akadálymentesítési projektjének keretében megbízást kaptunk a felvételi 
épület akadálymentesítésére – 2012-ben készítettünk erre a (rész)programra 
vázlattervet. A vázlatterv bírálata során a Megbízó kiterjesztette a tervezés körét az 
épület teljes felújítására, a pénztárak korszerű átalakítására, a teljes épület elektromos és 
épületgépészeti rendszerének korszerűsítésével összevontan, ebbe a megbízásba 
áthelyezve a homlokzat- és előtető felújítási munkáit is - az emeleten lévő lakások 
alaprajzi kialakítását változatlanul hagyva. Tervezési programunk a felvételi épületre 
terjed ki, az épület környezete a vasútvonal korszerűsítést megcélzó NIF projekt keretén 
belül újul meg. 

Építészeti kialakítás  

A felvételi épület komplex felújítását, külső kialakítását a helyi védettségre vonatkozó 
előírások szerint tervezzük. Az épület tömege és az utcakép változatlan marad. Az 
épület homlokzati rendjét nem változtatjuk, az épület külső megjelenésében törekszünk 
a lehetőségekhez mérten az eredeti megjelenés helyreállítására. A városi homlokzaton 
az utólag kialakított ajtók megszüntetésével – ablakká „konvertálásával” – visszaállítjuk 
az épület eredeti, szimmetrikus homlokzati megjelenését. Az épület teljes homlokzatán 
az ajtók cseréjét és az ablakok felújítását (külső szárnyainak cseréjét, belső szárnyak 
hőszigetelő üvegezését), az eredeti megjelenést minél jobban megközelítő helyreállítást 
tervezünk. Az alaprajzi változatok kialakítása során szempont volt, hogy a belül már 
jócskán átalakított épület tartószerkezeti rendszerébe a lehető legkevesebb további 
beavatkozást tegyük. 
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Az állomási előtér és környezet tervezése NIF projekt keretében történik, a kapcsolódási 
pontokat az érintett tervezőkkel szándékaink szerint folyamatosan egyeztetjük. A 
tervezett helyszínrajz vonatkozó részeit (állomási előtér, utak, környezetrendezés) nem 
mi tervezzük, azt a NIF projekt adatszolgáltatásából vettük át. 

Funkcionális elrendezés 

A földszint i  alaprajzot két jól elhatárolt részre osztja a legutolsó átalakításkor az 
épület szimmetriatengelyében, nagymértékű bontásokkal kialakított, az épület teljes 
keresztmetszetét kitöltő, tágas, utascsarnok. Az utascsarnok nyugati oldalán találhatók a 
vasúti szolgálatok helyiségi, míg a keleti részt az utasok kiszolgálását ellátó funkciók – 
várók, kereskedelem - foglalják el. Az állomás közeli átépítésének tervei szerint a 
létesítendő új aluljárót az épület nyugati végében helyezik el. Utasforgalmi szempontból 
ez azt jelenti, hogy az épületen belül a fent említett funkciók helye éppen a meglévővel 
ellentétes oldalon lenne optimális. Ezt az igényt jelen átalakítások során nem tudjuk 
kielégíteni, mivel több üzemi helyiség - a bennük lévő, működő vasútbiztonsági és 
egyéb berendezések miatti - kötött helyzete ezt nem teszi lehetővé. Így marad a 
meglévő felosztás, az átalakítást ezen peremfeltétellel terveztük. 

A forgalmi szolgálat területén eredendően a funkciók helyben maradásával 
számoltunk, de néhány funkció helycseréjével, ami a jelenleg kiviteli szintű tervezés 
állapotában lévő, EU beruházásban lebonyolítandó állomási átépítés felvételi épületet 
érintő berendezéseinek cseréje kapcsán merült fel igényszinten, így a forgalmi helyiség 
áthelyezése a jelenlegi állomásfőnöki irodába, ill az elektromos kapcsolószekrény 
áthelyezése. Az állomásfőnök irodája átkerül a város felőli oldalon a volt irattár, étkező 
és a felhagyott akku helyiségek összevonásával létrehozott helyiségbe, a jelenlegi 
forgalmi iroda törtvonalú falának elbontásával pedig, a létesítendő irattári helyiség 
elfalazásával egészséges méretű bejárati előtér, étkező, ill. irattár alakítható ki ezen a 
területen. A terület vizesblokkját a jelenlegi – a pénztári dolgozók számával csökkentett 
– adatok szerint előírt számú helyiségek kialakításával tettük „levegősebbé”.  

MÁV START új pénztárblokkja: A jelenlegi pénztár, a mellette lévő kereskedelmi 
helyiség és az utas wc-k összevont területén helyeztük el a MÁV Start-tól kapott 
program szerinti helyiségeket:   
- két pénztárhelyiséget, melyből az egyik – átadóablakkal kapcsolódva a pénztárblokk 
bejáratánál kialakított zsilip helyiséghez - leszámoló pénztárként is funkcionál,   
- valamint egy pénztárellenőr irodát   
- és a kapcsolódó szociális helyiségeket (önálló vizesblokk, ill. teakonyha). 

Az utas-wc csoportot a közlekedő végében, a volt resti területén helyeztük el – 
akadálymentes wc-t, férfi, ill. női wc-blokkokat, közös előtérrel. 

A korábbi resti területének fennmaradó részét kereskedelmi célú, bérbeadható – 
diszponibilis – területként alakítottuk ki, melyben két egység adható ki, közös 
vizesblokk hazsnálattal. 

Kialakításra került még ebben a szárnyban egy gépészeti/fűtés helyiség, mely az 
utascsarnokból nyíló közlekedőből közelíthető meg. 

Az épület közvetlen környezetének tervezését a fentebb említett EU-s projekt keretében 
készítik – velük az egyeztetés folyamatban van, melytől nagyban függ az épület 
akadálymentes megközelítésének kialakítása. Jelen terv szerint a mozgáskorlátozottak 
a vágányok felőli oldalról közelíthetik meg szintben az utasforgalmi tereket, és szintén 
arra távozhatnak onnan. Ezt az előtető alatti burkolat utasforgalmi kijáratok előtti 
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szakaszának – 2%-os lejtővel való megemelésével tesszük lehetővé. A vakok és 
gyengénlátók számára a padlóburkolatban kialakított taktilis sávval tesszük lehetővé az 
önálló közlekedést. 

A pince  nem kerül átalakításra, tatarozását, karbantartását tervezzük a szigetelés 
szakvélemény javaslatai szerint. Továbbiakban funkciót nem tölt be, karbantartó 
gépészeti térként szerepel, mivel az elektromos és közműbekötések, elosztások helye 
jellemzően itt van. A meglévő belső ajtók általában acél rácsszerkezetek, ennél fogva 
nem akadályozzák meg a helyiségek közötti szabad levegőáramlást. 

Az emelet  azon részén, ahol a lakások helyezkednek el, nem végzünk átalakításokat, 
csupán a gépészeti és elektromos felújítással és a homlokzati nyílászárók cseréjével 
kapcsolatos építési tevékenységek nyomait kell rendbe hozni.  

Az emelet többi részén a funkciók nagyrészt a helyükön maradnak – ezekben csupán 
állagmegóvás/karbantartás szintű építési tevékenység tervezett. A közös használatú wc-
blokkot (nőit és férfit egyaránt) a szükséges gépészeti helyiség kialakítása céljából 
áthelyeztük. A MÁV Start igénye szerinti menetjegyvizsgáló tartózkodót a korábbi 
pénztárellenőr irodában, a két különnemű éjszakai pihenőhelyiséget pedig a 
menetjegykezelők tartózkodójából, szerelt válaszfal alkalmazásával alakítottuk ki. Az 
épületvégi pihenő helyiségekhez tartozó vizes helyiségek átalakítása, korszerűsítése 
révén takarítói tartózkodó helyiség is elhelyezésre került  

Az átalakítással érintett épületszerkezetek: 

Bontási munkák: 

Pince: 
- a pince épületszerkezetei bontással nem érintettek. 

Földszint: 
- A terven jelölt helyeken el kell bontani a válaszfalakat. 
- Ki kell bontani a tervezett új nyílászárók falnyílásait, valamint a szélesítendőket a 

tervezett nyílásszélesség mértékéig. Az utasforgalmi terek kőburkolatait 
nyílásszélesítés előtt kellő óvatossággal kell visszabontani a szükséges mértékig, 
hogy a kinyert kőlapok újra felhasználhatók legyenek. 

- Az utasforgalommal érintett, padlófűtéssel ellátandó területeken, valamint a huzamos 
tartózkodású helyiségekben fel kell bontani a padlóburkolatokat, aljzatukkal együtt. 
Az utasforgalmi terek kőburkolatának bontását különös gondossággal kell elvégezni, 
hogy a felbontandó kőlapok újra beépíthetők legyenek. 

- Vissza kell bontani a pénztárblokk emelt padlózatát. 
- A felhagyott akkuhelyiség területén és annak közelében vissza kell bontani a teljes 

padlószerkezetet, az esetleges savas szennyezettség mértékéig. 
- Az átalakítással érintett további helyiségekben csak akkor kell visszabontani a 

padlóburkolatot aljzatbetonig, ha annak minősége nem üti meg az elvárt szintet, ill. 
nem javítható. 

- El kell bontani az összes álmennyezetet. 
- A sérült/ felázott részeken le kell verni a vakolatot a sérülés mértékéig. 
- Terepszintig vissza kell bontani a resti számára épített, pincébe vezető felvonóakna 

falait úgy, hogy a megmaradó pincelépcső melletti falszakasz a korlát alapjául 
szolgáljon. 

- El kell bontani a régi légópince-kibúvó felépítményét az előtető alatt, és ki kell 
szabadítani a mögötte valószínűleg befalazott pinceablak nyílását a lábazati falban. 
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Emelet: 
- A terven jelölt helyeken el kell bontani a válaszfalakat. 
- Ki kell bontani a megszűnő belső nyílászárókat. 
- Az új gépészeti vezetékek számára a gépész és statikus tervezővel egyeztetett 

helyeken nyílásáttöréseket kell készíteni a közbenső födémben. 

Tető/padlástér: 
- A faanyagszakértő által megjelölt helyeken és mértékben - a károsodott 

szerkezetekhez való hozzáférés érdekében - meg kell bontani a padlásfödém 
padlószerkezetét. 

- Le kell bontani a tető betoncserép fedését, a tetőlécezéssel, együtt a tetők teljes 
felületén. 

Előtető, oldaltetők: 
- Szerkezetig visszabontandó az előtető és olodaltetők fedése a tető teljes felületén. 
- Kibontandók az előtetőben látható, korábban bedeszkázott felülvilágítók helyei. 

Homlokzat:  
- A sérült, károsodott lábazati elemeket el kell távolítani. 
- Le kell verni a homlokzati vakolatot a szigetelés szakértő által javasolt magasságig, 

valamint a sérült/felázott helyeken a sérülés mértékéig. 
- Az emeleti homlokzatszakasz sarok-ornamentikáját le kell bontani a homlokzatról az 

épület teljes kerületén. 
- Ki kell bontani a megszüntetendő homlokzati nyílászárószerkezeteket. 
- Ki kell bontani a homlokzati nyílászárók szárnyait, valamint egyenkénti vizsgálat 

alapján azoknak a tokjait, amelyek nem eredetiek, ill. javíthatatlanul károsodtak. 
- El kell bontani az épület végein található kerítésekről a drótkerítés-elemeket, a 

Püspökladány felőli végnél a lábazatát is vissza kell bontani a tervezett törésvonalig. 

Építési munkák: 

Főfalak:  
A terven jelölt helyeken új, kisméretű téglából készített falak és nyílásbefalazások, 
kiegészítő 

Födémek: 
Tartószerkezeti leírás és szakvélemény, valamint faanyavédelmi szakvélemény szerint. 

Lépcsőszerkezetek:. 
A sérült, kopott részek javítása, flokkolása 

Előlépcsők: 
A város felőli oldalon a földszinti bejáratok előtt új előregyártott műkő anyagú tömb 
lépcsők készülnek, stokkolt kivitelben, acélrácsos pinceszellőző nyílások 
kialakításával. 

Lábazat: 
A sérült, elbontott lábazati elemek helyére az eredetivel megegyezően legyártott, 
előregyártott műkő elemek kerüljenek. 

Válaszfalak: 
Általában 10 cm vtg. válaszfallapból falazottak, kivéve az emeleti menetjegykezelők 
pihenőhelységeinek leválasztását, amelyet szerelt gipszkarton fallal készítünk, hogy 
esetleges későbbi funkcióigény változás esetén a legkisebb roncsolással 
visszabontható legyen. 
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A különböző működési egységek elválasztását szolgáló válaszfalakat 15 cm vastag 
monolit vasbetonból készítjük. 

Padlóburkolatok: 
A terven jelölt helyeken új greslap, parketta, antisztatikus pvc, és gumi padlóburkolat 
készül. Az irodákban meglévő,megmaradó parketta szükség szerint javítandó, ill. újra 
rakandó, csiszolása után nagy kopásállóságú lakkal kezelendő.. Az utascsarnokban, 
váróban, diszponibilis terület opcionálisan fogyasztó-kiszolgálónak nevezett 
helyiségében és a hozzájuk vezető közlekedőben a felbontott elemek kiegészítésével, 
burkolati terv alapján lerakott kőburkolat készül  

Hőszigetelés 
Az utasforgalommal érintett, ill. huzamos tartózkodású helyiségek új 
padlószerkezetébe, a padlófűtés csövei alá 6 cm lépésszilárd hőszigetelés, a meglévő 
padlásfödémekre pedig a korábban készített hőszigetelés+aljzatbeton fölé további 10 
cm hőszigetelő réteg kerül, mechanikai sérülés ellen védő OSB lap terítéssel. 
A felvételi épület kiemelt helyi védettség alatt áll, vasúti műemlék, így rekonstrukciós 
munkák során homlokzati hőszigetelést nem tudunk készíteni 

Vízszigetelés: 
A szigetelési szakvéleményben leírtak szerint. 

Nyílászárók: 
A homlokzati nyílászárókat az eredeti megjelenés szerint kell felújítani. Az ablakok 
külső szárnyait - az eredeti fotók alapján - osztással kell ellátni. A ’85-ben 
egyszerűbbre cserélt vízszintes tokosztást – amennyiben egyenkénti vizsgálat alapján 
állapota megfelelőnek bizonyul - díszléccel kell ellátni. A felújított kapcsolt 
gerébtokos ablakok belső szárnyait 3-6-3 mm rétegvastagságú hőszigetelt üvegezéssel 
látjuk el, U=1.6 W/m2K hőátbocsátási tényezővel 
A pénztári helyiségek homlokzati ablakai és a távközlési helyiség nyílászárói 
betörésgátló zárószerkezettel és biztonsági üvegezéssel készülnek. 
A homlokzati ajtók szerkezetét teljes egészében az eredetihez hasonló megjelenésű, 
hagyományos keményfa szerkezetű, fém osztóbordájú nyílászárókra cseréljük. 
A belső nyílászárók egy része – egyenkénti vizsgálat alapján megállapítva, felújítás 
után a helyén marad. Az utasforgalom által érzékelhető belső nyílászárók szintén –
belső fotó nem lévén róla - hagyományhű stílusúra és minőségűre lesznek cserélve. 
A további helyiségek belső ajtói sajtolt acéltokkal és duplafalú, 40 mm vastag, 
forgácslap betétes ajtólapokkal készülnek, vizes helyiségekben vízálló kivitelben. 
Az utascsarnok pálya felőli – menekülésre és akadálymentes közlekedésre alkalmas 
ajtóit tűzjelzővel is vezérelhető, automata nyitó-záró szerkezettel kell ellátni. 
A pinceablakok nyílászáró szerkezeteit felülvizsgálat után javítani, felújítani kell, az 
elbontott légóakna mögötti lábazati falba ezekkel azonos nyílászárót kell legyártani és 
beépíteni.  
Az elbontott légókibúvó-felépítmény után maradó nyílást térkő burkolatú, nyitható 
fedlappal kell lezárni. 

Könnyűszerkezet: 
Az utascsarnok városi oldalán acél sarokmerevítésű, keretnélküli biztonsági üveg 
szerkezetű szélfogót építünk, automata nyitóval működő ajtóval, az akadálymentes 
közlekedés biztosítása érdekében. 

Álmennyezet: 
monolit, ill. elemes gipsz alapú álmennyezetet építünk, vizes helyiségekben 
impregnált felülettel, hangosítással ellátott helyiségekben akusztikus - 
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hanggátló/hangszigetelő – kivitelben, az utasforgalom által érintett területeken magas 
minőségben, a terven jelzett alsó síkokkal. 

Fal- és felületképzések: 
A földszinti helyiségekbe a szigeteléstervező szakvéleményben meghatározott 
magasságú és anyagú, szárító vakolatot kell felhordani. 
A további falfelületek mészhabarcs vakolatot kapnak, melyet mészalapú falfestékkel 
kell lefesteni. 
Az utasforgalmi vizes helyiségekben az álmennyezet alsó síkjáig, egyéb helyeken az 
ajtó magasságáig tartó csempe falburkolat készül. 
Az utascsarnok, a váró és a diszponibilis terület opcionálisan fogyasztó-kiszolgálónak 
nevezett helyiségek falain meglévő falburkolatot a megbontott helyeken azonos 
anyaggal pótolni kell. Szintén ezzel a kővel kell leburkolni az utasforgalom által 
használt közlekedő falait, graffitimentesítő bevonattal ellátva. 
Az acélszerkezetek (előtetők, oldaltetők) korrózióvédelem alapozású mázolást kapnak, 
a homlokzati tervlapokon megjelölt színnel. 

Ácsszerkezetek: 
Faanyavédelmi szakvélemény szerint a hibás elemeket cseréljük, megerősítjük. 

Tetőhéjazat: 
A földszintes oldalszárnyak alacsony hajlású tetőszerkezetére – az eredeti fotók szerint 
– deszkázatra épített, korcolt titán-zink fedés kerül, fekvőeresz csatornával. 
Az emeletes épületrész szaruzatára egyenes vágású hornyolt cserépfedés kerül, az 
eresznél titán-zink fedésű sávval, melynek része a fekvőeresz csatorna. 
Az ereszpárkány alsó – szarufavégeket takaró -részén lévő tagozatos párkányborítást a 
meglévővel azonos geometriájú titán-zink borításra cseréljük 

Esővíz elvezetés: 
A terven jelölt – meglévő-megmaradó –helyeken, homlokzathoz rögzített külső 
esővízelvezető csatornákkal, acél állványcső közvetítésével térszint alatt összegyűjtve, 
az eredeti fotók szerinti gyűjtőüsttel, vonalvezetéssel, titán-zink anyagból.  

Tetőkibúvók – kéményseprő- ill. szerelő járdák: 
A meglévő-megmaradó kéménytestek elérését biztosító kibúvókat és tetőjárdákat 
helyükön újraépítjük, a fedéshez illő szerkezettel. Az új gázkémény-test mellé új 
tetőkibúvót építünk be a fedésbe. 

Kémények: 
A fűtési helyiségben elhelyezendő, zárt égésterű gázkazán számára tető fölé kivezetett, 
a főfalhoz rögzített - gépész leírás szerinti -, hőszigetelt, önhordó új kéményt kell 
építeni. 

Homlokzat kialakítás: 
Az elbontott emeleti sarok tagozatokat az eredeti fotók alapján kialakított osztással és 
megjelenéssel készítjük újra. A földszinten a szigeteléstechnikai szakvélemény szerinti 
vakolatcsere készül. 
A homlokzati vakolat sérült tagozatait javítjuk, ill. helyreállítjuk. 
A homlokzatot végül lélegző, vízlepergető festéssel látjuk el, az alkalmazandó 
színeket a homlokzati tervrajzok tartalmazzák. 

Előtető és oldaltetők: 
A tetők acélszerkezetét korrózióvédelemmel és új festéssel látjuk el. Héjazatát 
cseréljük, az előtetőben a meglévő helyeken a bevilágító felületeket visszaépítjük, 
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ezzel javítva az északi tájolású földszinti helyiségek természetes megvilágítását. Az 
üvegezés vízlepergető külső bevonattal ellátott, ragasztott, biztonsági üvegből készül. 

Kerítés: 
Az épület városi homlokzatának folyatásaként ma még meglévő – az állomás területét 
lezárni hivatott kerítés és kapu a „NIF-projekt” munkálatai során elbontásra kerül. 
Mivel ez  - a kapu lemezén lévő lemezdísz meglétéből következtetve – valószínűleg 
eredeti, de legalábbis a XX. század első feléből való, ezért ennek mintájára készítjük el 
az új kerítés acélszerkezeteit, az épület budapesti végén a meghagyott lábazatra, míg a 
Püspökladány felőli végen ezzel szimmetrikus vonalvezetéssel készített, új lábazaton. 

Épület körüli burkolatok 
A NIF Zrt bonyolításában készülő állomási rekonstrukció tervezési határa a felvételi 
épület kontúrja a meglévő előlépcső vonalában. Utóbbit elbontjuk, és csak a bejárat 
előtti, kisebb előlépcsővel helyettesítjük. A fennmaradó területen a burkolt felületek 
közötti, két kisebb, talajtakaró zöldfelülettel ellátott ágyást tervezünk. A burkolat a 
tervezendő előtér térburkolatával azonos térkő lesz. 

A betervezett építési célú termékekre vonatkozó jóváhagyott műszaki specifikáció 
MSZ, EN, ÉMI. 

Az épület szerkezetei azbesztet nem tartalmaznak. 

Az épület közművekkel (víz,villany,gáz és csatorna) ellátott. 

Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek a 253/1997. 
(XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 50.§ (3) bek. szerinti alapvető követelményeknek. A 
felvételi épület esetében a kiemelt helyi védettség alatt álló épületekre vonatkozó 
jogszabályokat és helyi rendeleteket alkalmaztuk. 

 

Rétegrendi kimutatás 

TALAJON FEKVŐ-PADLÓ - HIDEGBURKOLATOK 

1. Utascsarnok, váróterem, diszponibilis helyiség 
2 cm kőlapburkolat  
05 cm flexibilis ragasztó 
8,0 cm aljzatbeton + padlófűtés 
1 rtg PE fólia technológiai víz elleni védelem20 cm átlapolással fektetve 
8 cm lépésálló, expandált polisztirolhab hőszigetelés 

(N100-as nyomószilárdsági osztályú) 
1 rtg 4 mm vastag modifikált bitumenes vastaglemez 

talajnedvesség elleni szigetelés 
1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés 
12 cm vasalt betonaljzat 
15 cm tömörített homokoskavics feltöltés 

2. Vizesblokkok, közlekedők, előterek, teakonyhák 
08 cm greslap 
02 cm flexibilis ragasztó 
9 cm aljzatbeton 
1 rtg PE fólia technológiai víz elleni védelem 

20 cm átlapolással fektetve 
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8 cm lépésálló, expandált polisztirolhab hőszigetelés 
(N100-as nyomószilárdsági osztályú) 

1 rtg 4 mm vastag modifikált bitumenes vastaglemez 
talajnedvesség elleni szigetelés 

1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés 
12 cm vasalt betonaljzat 
15 cm tömörített homokoskavics feltöltés 

PINCEFÖDÉM FÖLÖTTI PADLÓ - HIDEGBURKOLATOK  

3. Utascsarnok, váróterem 
2 cm kőlapburkolat  
05 cm flexibilis ragasztó 
8,0 cm aljzatbeton + padlófűtés 
1 rtg PE fólia technológiai víz elleni védelem20 cm átlapolással fektetve 
8 cm lépésálló, expandált polisztirolhab hőszigetelés 

(N100-as nyomószilárdsági osztályú) 
1 rtg 4 mm vastag modifikált bitumenes vastaglemez 

talajnedvesség elleni szigetelés 
1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés 
12 cm vasalt betonaljzat 
15 cm tömörített homokoskavics feltöltés 
 pinceboltozat és meglévő feltöltés  

4. Vizesblokkok, fűtés, előterek, kiszolgáló helyiségek 
08 cm greslap 
02 cm flexibilis ragasztó 
9 cm aljzatbeton 
1 rtg PE fólia technológiai víz elleni védelem 

20 cm átlapolással fektetve 
8 cm lépésálló, expandált polisztirolhab hőszigetelés 

(N100-as nyomószilárdsági osztályú) 
1 rtg 4 mm vastag modifikált bitumenes vastaglemez 

talajnedvesség elleni szigetelés 
1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés 
10 cm vasalt betonaljzat 
15 cm tömörített homokoskavics feltöltés 
 pinceboltozat és meglévő feltöltés  

KÖZBENSŐ FÖDÉMRE KERÜLŐ HIDEGBURKOLATOK 

5. Új vizes helyiség burkolat 
08 cm greslap 
02 cm flexibilis ragasztó kent szigeteléssel 
6 cm aljzatbeton 
1 rtg PE fólia technológiai víz elleni védelem 

20 cm átlapolással fektetve 
3 cm expandált polisztirolhab úsztató réteg. 

meglévő poroszsüveg födémszerk. +feltöltés 
vakolat 
a terven jelölt helyeken gipszrost, ill. gipsz anyagú függesztett 
álmennyezet. 
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TALAJON FEKVŐ PADLÓ MELEGBURKOLAT  
(állandó tartózkodású helyiségben)  

6. Felvételi épület irodák 
2 cm ipari parketta 
8 cm aljzatbeton 
1 rtg PE fólia technológiai víz elleni védelem 

20 cm átlapolással fektetve 
8 cm lépésálló, expandált polisztirolhab hőszigetelés 

(N100-as nyomószilárdsági osztályú) 
1 rtg 4 mm vastag modifikált bitumenes vastaglemez 

talajnedvesség elleni szigetelés 
1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés 
12 cm vasalt betonaljzat 
15 cm tömörített homokoskavics feltöltés 

(állomásfőnöki iroda alatt a kitermelt, szennyezett talaj mértékéig) 

7. Felvételi épület pénztár 
02 cm antisztatikus pvc 
15 cm álpadló szerkezet 
9 cm aljzatbeton 
1 rtg PE fólia technológiai víz elleni védelem 

20 cm átlapolással fektetve 
6 cm lépésálló, expandált polisztirolhab hőszigetelés 

(N100-as nyomószilárdsági osztályú) 
1 rtg 4 mm vastag modifikált bitumenes vastaglemez 

talajnedvesség elleni szigetelés 
1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés 
12 cm vasalt aljzatbeton 
15 cm tömörített homokoskavics feltöltés 

PADLÁSFÖDÉM  

8. Felvételi épület pénztár 
18 cm OSB lap terítés 
10 cm kőzetgyapot hőszigetelés 

meglévő, megmaradó rétegek: 
6 cm aljzatbeton 
1 rtg PE fólia technológiai víz elleni védelem 
10 cm kőzetgyapot hőszigetelés 
1 rtg PE fólia technológiai víz elleni védelem 

borított fafödém 
stukatúrnádazás 
vakolat 

TETŐHÉJAZAT 

9. Felvételi épület fedése 
egyenes vágású, hornyolt cserépfedés 
24cm lécezés 
3 cm ellenléc + légrés 
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1 rtg nagy szakítószilárdságú, vízzáró, de fokozottan páraáteresztő 
kombinált fólia  
meglévő szaruzat 
padlástér 

10. Előtető, oldaltető fedése 
07 mm titánzink lemezfedés, előpatinázott 
22 cm gyalult, impregnált deszkázat 

16/18 cm meglévő, megmaradó acél-fa tartószerkezet, közötte  
vízleperg. bev.-os, ragasztott biztonsági üveg felülvilágítóval 

TÉRBURKOLAT  

11. Előtető és oldaltetők alatti, és főbejárat előtti járófelületek 
6(8) cm térkő burkolat (amennyiben a csatlakozó típus ilyen) 
3 cm  ágyazóhomok 
1 rtg  140 g/m2 felülettömegű műanyagfilc elválasztó-, 
  védőréteg, lazán 20 cm-es átfedésekkel fektetve 
15 cm  d=16-32 mm szemnagyságú, gömbölyszemű, 
  frakcionált, mosott kavicsfeltöltés 

Területkimutatás - Helyiséglista 

FÖ L D S ZI N T 
 

szervezet 
sor-
szám megnevezés burkolat terület 

részterület / 
munkahely 

M
Á

V
 F

or
ga

lo
m

 

F.01 anyagraktár parketta 12,74 m2     

F.02 anyaggazdálkodási 
iroda parketta 11,10 m2   1 fő 

F.03 teakonyha greslap 10,12 m2     
F.04 előtér greslap 7,43 m2     

F.05 forgalmi iroda antisztatikus 
pvc 19,71 m2   1 fő 

F.06 irattár greslap 5,00 m2     
F.07 állomásfőnöki iroda parketta 18,93 m2   1 fő 

F.08 forgalmi koordinátor 
iroda parketta 12,10 m2   1  fő 

F.09 közlekedő greslap 18,73 m2     
F.10 wc előtér greslap 3,90 m2     
F.11 női wc greslap 1,10 m2     
F.12 férfi wc greslap 5,66 m2     
Forgalom terület összesen: 126,52 m2 

T
E

B
 F.13 távközlő helyiség antisztatikus 

pvc 14,40 m2     

F.14 távközlő helyiség antisztatikus 
pvc 11,00 m2     

TEB összesen: 25,40 m2 
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szervezet 
sor‐
szám  megnevezés  burkolat  terület 

részterület / 
munkahely 

M
Á

V
 S

T
A

R
T

 
F.15 pénztárellenőr iroda parketta 9,49 m2   1 fő
F.16 pénztár előtér greslap 20,50 m2     
F.17 pénztár parketta 5,30 m2   1 fő
F.18 pénztár parketta 6,02 m2   1 fő
F.19 zsilip előtér greslap 5,86 m2     
F.20 wc-zuhanyozó greslap 3,60 m2     
F.21 előtér greslap 7,39 m2     
F.22 teakonyha greslap 8,50 m2     
MÁV START összesen: 66,66 m2 

U
ta

sf
or

ga
lo

m
 

F.23a utascsarnok mészkő(márvány) 
lapburkolat 146,72 m2     

F.23b szélfogó mészkő(márvány) 
lapburkolat 7,87 m2     

F.24 váróterem mészkő(márvány) 
lapburkolat 43,00 m2     

F.25 közlekedő mészkő 
lapburkolat 28,89 m2     

F.26 utas wc előtér greslap 8,70 m2     
F.27 akadálymentes wc greslap 5,55 m2     
F.28 női wc előtér greslap 5,80 m2     
F.29 wc helyiség greslap 1,26 m2     
F.30 wc helyiség greslap 1,26 m2     

F.31 takarítószer 
helyiség greslap 1,26 m2     

F.32 férfi wc előtér greslap 6,46 m2     
F.33 pissoire greslap 5,85 m2     
F.34 wc helyiség greslap 1,46 m2     
Utasforgalmi területek összesen: 264,08 m2 
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szervezet 
sor-
szám megnevezés burkolat terület 

részterület / 
munkahely 

E
gy

éb
 

F.43 fűtőberendezés 
helyiség greslap 8,50 m2     

F.44 1.sz. lépcsőház meglévő 
mettlachi 10,54 m2     

F.45 2.sz. lépcsőház meglévő 
mettlachi 10,54 m2     

egyéb területek összesen: 29,58 m2 

FÖLDSZINT ÖSSZESEN: 619,10 m2 619,10 m2 
 
EM E L ET 
 

szervezet 
sor-
szám megnevezés burkolat terület 

részterület / 
munkahely 

1.
sz

. l
ak

ás
 

E.01 Szoba parketta 31,65 m2     

E.02 szoba parketta 19,04 m2     
E.03 közlekedő parketta 4,92 m2     
E.04 Szoba parketta 8,28 m2     
E.05 étkező parketta 15,47 m2     
E.06 konyha mettlachi 6,75 m2     
E.07 wc mettlachi 1,13 m2     
E.08 kamra mettlachi 1,20 m2     
E.09 fürdőszoba mettlachi 6,25 m2     
E.10 előszoba parketta 6,41 m2     
1.sz. lakás területe összesen 101,10 m2 

 

ér
le

m
én

yb
e 

ad
ha

tó
 

(R
E

ST
I)

 te
rü

le
te

k 
F.35 (kiszolgáló és 

fogyasztótér) 
mészkő(márván
y) lapburkolat 59,53 m2     

F.36 (iroda/raktár) greslap 11,75 m2     
F.37 előtér greslap 3,00 m2     
F.38 öltöző-zuhany greslap 3,30 m2     
F.39 wc greslap 1,30 m2     
F.40 előtér   7,53 m2     
F.41 (raktár) greslap 7,65 m2     
F.42 (üzlet) greslap 12,80 m2     
Bérleménybe adható (RESTI) területek 106,86 m2 
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szervezet 
sor-
szám megnevezés burkolat terület 

részterület / 
munkahely 

2.
sz

. l
ak

ás
 

E.11 előszoba szőnyegpadló 6,43 m2     
E.12 szoba szőnyegpadló 27,27 m2     
E.13 konyha pvc 9,07 m2     
E.14 kamra mettlachi 1,85 m2     
E.15 wc pvc 1,78 m2     
E.16 fürdőszoba pvc 4,60 m2     
E.17 gardrób parketta 2,53 m2     
E.18 szoba szőnyegpadló 14,87 m2     
2.sz. lakás területe összesen 68,40 m2 

3.
sz

. l
ak

ás
 

E.19 előszoba parketta 5,17 m2     
E.20 wc szőnyegpadló 1,57 m2     
E.21 kamra mettlachi 1,48 m2     
E.22 konyha mettlachi 8,36 m2     
E.23 étkező szőnyegpadló 16,56 m2     
E.24 közlekedő parketta 7,88 m2     
E.25 szoba parketta 5,80 m2     
E.26 Szoba parketta 16,39 m2     
E.27 fürdőszoba mettlachi 4,08 m2     
3.sz. lakás területe összesen 67,29 m2 

kö
zl

ek
e-

dé
s 

1.
sz

 
lé

pc
ső

há
z E.28 közlekedő mettlachi 12,54 m2     

E.29 lépcsőház márványmozaik
/műkő 11,71 m2 

  
  

közlekedő területek összesen: 24,25 m2 

kö
zl

ek
e-

dé
s 

2.
 sz

. 
lé

pc
ső

há
z E.30 lépcsőház márványmozaik

/műkő 11,71 m2 
  

  

E.31 közlekedő greslap 46,41 m2     

közlekedő területek összesen: 58,12 m2 

gé
pé

sz
et

 E.32 gépészeti helyiség greslap 8,36 m2     

  8,36 m2 
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szerveze
t 

sor-
szám megnevezés burkolat terület 

részterület / 
munkahely 

PF
T

 té
li 

hó
ké

sz
en

lé
t 

E.33 pihenő-étkező pvc 14,78 m2     
E.34 pihenő-háló pvc 19,53 m2   4 fő
E.35 vezető/pihenő pvc 9,67 m2   1 fő
E.36 előtér mettlachi 4,57 m2     
E.37 közlekedő-előtér mettlachi 14,41 m2     
E.38 teakonyha mettlachi 6,66 m2     
E.39 zuhanyozó mettlachi 4,43 m2     
E.40 wc mettlachi 0,98 m2     

  75,03 m2 

M
Á

V
 F

or
ga

lo
m

 

E.41 iroda parketta 13,65 m2   1 fő
E.42 tárgyaló parketta 43,81 m2     
E.43 tárgyaló-előtér parketta 2,64 m2     

E.44 takarítók 
tartózkodója parketta 6,42 m2   1 fő

E.45 kocsirendezők 
pihenője parketta 18,06 m2   15/3 

fő 

  84,58 m2 

M
Á

V
 S

T
A

R
T

 

E.46 jegyvizsgálók 
tartózkodója parketta 18,13 m2   2 fő

E.47 előtér parketta 3,43 m2     

E.48 jegyvizsgálók ffi 
háló parketta 8,07 m2   1 fő

E.49 jegyvizsgálók női 
háló parketta 8,93 m2   1 fő

E.50 előtér parketta 8,93 m2     

  47,49 m2 

kö
zö

s h
as

zn
ál

at
ú,

 k
is

zo
lg

ál
ó 

he
ly

is
ég

ek
 

E.51 előtér parketta 8,71 m2     
E.52 előtér greslap 2,27 m2     
E.53 fürdőszoba greslap 5,74 m2     
E.54 női wc greslap 1,43 m2     
E.55 női wc előtér greslap 2,10 m2     
E.56 férfi wc előtér greslap 2,99 m2     
E.57 pissoár greslap 4,59 m2     
E.58 férfi wc  greslap 1,49 m2     

  29,32 m2 

EMELET ÖSSZESEN: 563,94 m2 563,94 m2
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PINC E 

I.sz. pincerész simított beton 76,18 m2 
II.sz. pincerész simított beton 60,81 m2 
III.sz. pincerész simított beton 136,93 m2 

PINCE ÖSSZESEN: 619,10 m2 619,10 m2 
 
FELVÉTELI ÉPÜLET NETTÓ ÖSSZTERÜLETE: 1380,78 m2 1380,78,10 m2 
 
Parkolási  mérleg 
Kisújszállás vasútállomás rekonstrukciója „SZAJOL (kiz.) - KISÚJSZÁLLÁS (bez.) 
Vasúti vonalszakasz átépítése, Vasúti pálya, vasúti műtárgy és vasúti felsővezeték, 
utak építési munkái” címmel a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízói 
irányításával kivitelezési szakaszban készül. A rekonstrukció keretében megtervezésre 
került az épület előtti előtér rendezése is, mely terv tartalmazza az előírások szerinti 
parkolóhelyek kialakítását az állomás területén lévő munkahelyek és a számított 
utasforgalmi adatok alapján.  
A felvételi épület rendeltetése, felhasználói létszáma jelen benyújtott terv szerinti 
átalakítás során nem változik, a NIf Zrt. által jegyzett projektben tervezettekhez képest 
többlet parkolási igény nem keletkezik. 
 Sz. Jambrik Ilona 
 építész tervező 
 É 01-2640  

4.2. Tartószerkezet 

4.2.1. Meglévő állapot 

Meglévő állapot 

Az épületen 2012-ben és 2013-ban többször helyszíni felmérés történt, illetve 2013-ban 
födémfeltárások is készültek. Az épületről rendelkezésre álltak korábbi tervek is, 
melyeket a helyszíni feltárások visszaigazoltak. 
Az épületről faanyagvédelmi és tartószerkezeti állapotértékelő szakvélemény készült, 
melyeket mellékletként csatolunk. 
-Faanyagvédelmi szakértői vélemény a kisújszállási MÁV felvételi épület fa 
fedélszékéről és fa födéméről. Készült: 2013. szeptember , Szakértő: Varró Beáta MMK 
FA-12, 01-12284 
-Tartószerkezeti szakvélemény.  Készült:2013. december , Szakértő: Szabó László 
MMK 01-6757  
Az állomásépület a XIX. század végén egységes építési rendszerrel, feltehetően egy 
ütemben épült. Az épület részlegesen alápincézett, kétszintes kivitelű, üres padlástérrel, 
ácsszerkezetű magastetővel. Az állomásépület alapozása a korabeli szokásoknak 
megfelelően falazott sávalapozás, a főfalak nagyméretű tömör téglából kerültek 
megépítésre. A pincefödém falazott boltozatos kialakítású, helyenként acélgerendás 
kiváltással. A pincébe vezető lépcső pihenőinél poroszsüveg boltozat került kialakításra. 
A felmenő falazatok nagyméretű tömör téglából épültek. A földszint feletti födém 
jellemzően poroszsüveg boltozat. Az emelet feletti födém jellemzően borított gerendás 
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fafödém, helyenként acél kiváltó gerendákkal. A faanyagú tetőszerkezet kötőgerendás, 
két állószékes kialakítású, több helyen károsodást lehet rajta felfedezni. Az épület 
vágányfelőli oldalán egy fa-acél tartószerkezetű előtető található. Az előtető elsődleges 
tartószerkezete acél öntöttvas oszlopokból, és a rájuk támaszkodó acél rácsostartókból 
áll. A rácsostartók alsó és felső öve szögvasakból áll, míg a rácsrudak laposacélból 
készültek szegecselt kialakítással. A fa szelemenek kéttámaszú konzolos kialakításúak. 
A pincébe való lejárás megkönnyítése miatt a resti mellett egy monolit vasbeton lépcsőt 
és egy teheremelő liftaknát alakítottak ki. Ezek jelenleg használaton kívül vannak. 
Az épület a szakvélemény alapján korához képest megfelelő állapotban van. Jelentős 
tartószerkezeti károsodás egyedül az akkumulátortöltő és távközlési helyiség padlóján 
és válaszfalán volt tapasztalható. Itt a padló megsüllyedt, és az alapozás nélküli 
válaszfal jelentősen megrepedt. A tetőszerkezeti károkat tételesen felsorolja a 
faanyagvédelmi szakvélemény. 

4.2.2. Tervezett állapot 

A tervezett átalakítás során az  épületben az utasforgalmi részeken és a vizes 
helységekben új padló rétegrendet kell kialakítani, ezért helyenként új földszinti 
padlószerkezet készül. Az alápincézetlen területeken ez tömörített homokos kavics 
ágyazaton készülő 12cm vastag vasalt aljzatként épül, mely egyben az új földszinti 
válaszfalak alapozását is biztosítja. A 10cm-nél vastagabb falazott válaszfalak alatt 
beton sávalapok épülnek. Az alápincézett területeken a boltozatos pincefödémen feltárás 
és állapotértékelés után 10cm vastagságú teherelosztó vasalt aljzat épül. A 3,50m-nél 
magasabb válaszfalakban közbenső merevítő vasbeton koszorú készül.  Az épületben 
több helyen új főfali nyíláskiváltás készül, ehhez kétoldali bevéséssel acélgerendás 
nyíláskiváltásokat kell építeni minimum 4cm vastagságú cementrabic tűzvédelemmel 
ellátva. A tervezett főfali nyílásbefalazásokat teherviselésre alkalmas kivitelben, méret 
azonos tömör téglával, kötésbe falazva kell kialakítani. A tartószerkezeti állapotértékelő 
szakvéleményben leírt pincei boltöv kijavítását el kell készíteni, illetve a lépcsőpihenők 
acélgerendáinak megtisztítása után azok korrózió, és tűzvédelmét biztosítani kell. A 
meglévő teheremelő liftakna elbontásra kerül, de a lejáró lépcsőt meg kell óvni.  A 
tetőszerkezeti károkat a faanyagvédelmi szakvéleményben leírtaknak megfelelően ki 
kell javítani. A tető héjalásának megváltozása miatt új lécezést, illetve deszkázatot kell 
készíteni. A beépítendő új faanyagot gomba láng és rovarmentesítő kezelésnek kell 
alávetni. Az előtető fa szerkezeteit feltárás után a faanyagvédelmi szakértőnek 
értékelnie kell, és a szükséges cseréket el kell végezni. Az előtető tartószerkezetét 
korrózióvédelemmel kell ellátni, az acél rácsos főtartókat korróziós vizsgálat alapján fel 
kell újítani vagy újra kell gyártani. 
A tervezést a hatályos MSZ EN szabványrendszer és a TSZ 01-2010 szerint végeztük. 
Anyagminőségek: 

Beton alaptestek: C20/25 
Pincei vasbeton padlólemezek, talpgerendák: C20/25-XC1 
Betonacél: B500B 
Szerkezeti acél: S235 
Faszerkezetek: C24 

 László Zoltán 
 tartószerkezeti tervező 
 TT-01-11272 
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4.3. Épületgépészet - közműellátás 

4.3.1. Előzmény 

A MÁV Zrt, mint Megrendelő, a Kisújszállás MÁV állomás Felvételi épület esetén  az 
épület felújítását tervezi, a meglévő, maradó szolgálati lakások kivételével. 
Megrendelő jelenlegi koncepciója az épületgépészeti rendszerekkel kapcsolatosan az, 
hogy a meglévő- maradó szolgálati lakások kivételével a kialakításra kerülő 
épületgépészeti rendszerek egy egységet alkotnak, a felmerülő igények központi 
biztosítása lesz kialakítva, biztosítva a külön használt területek, csoportok (pl. 
diszponibilis terek, bérlemények, szakszolgálatok) fogyasztásának mérhetősége az 
elszámolás lehetőségére biztosított legyen. 
A jelenleg meglévő és tervezett megoldásokat az alábbiakban ismertetjük. 
Vízellátás-csatornázás 
Meglévő állapot 
Az épület jelenleg három vízbekötéssel rendelkezik az eddigi információk szerint az 
állomási fúrtkút hálózatról. 
A fúrt kút hálózat által biztosított víz emberi fogyasztásra alkalmatlan. 
A vízbekötések mérete egyaránt 5/4”. 
Az emeleti részen található lakások vízigénye mellékvízmérők beépítésével a V1 j. 
vízbekötésről biztosított a földszinti vízvezetéki szakaszról leágaztatva. 
A V2 j. vízbekötés a további emeleti részek, valamint a földszinti vizesblokk vízigényét 
biztosítja. 
A V3 j. vízbekötés a Resti terület vízigényét biztosítja. 
A használati melegvíz igények területenként (és lakásonként) elhelyezett döntően 
gázüzemű (egy villamos fűtésű) , nem kéménybe kötött bojlerekkel biztosított. 
A vízvezetéki hálózatok anyaga teljes hosszban - a MÁV Műszaki Tervezés által 1985-
ben kiadott kiviteli tervek alapján - horganyzott acél. 
A csatornavezetéki hálózatok kialakítása gravitációs, a csatorna vezetékek padlóban, 
falban, álmennyezetben és pincei térben szabadon vezetettek (álmennyezetben pl. az 
Utascsarnok esetében). 
Jelenlegi ismereteink szerint az épületből 8 helyen található működő csatorna kitörés. 

4.3.2. Tervezett állapot 

Vízellátás-csatornázás 

Az épületben felmerülő vízigények biztosítására a városi vízhálózatról közműves ivóvíz 
ellátás kiépítésére kerül sor. 
A lakások, valamint a földszinten a lakások alatt lévő üzemi területek jelenlegi 
vízigényét biztosító V1. j. vízbekötés teljes mértékben felújításra kerül a lakások 
vízellátását biztosító csatlakozásokig, lakás csatlakozási határon vízmérők és 
kiszakaszoló elzárók beépítésével. 
A jelenlegi V2. jelű vízbekötés felbővítésre és teljes cserére kerül az F.25 jelű gépészeti 
térbe történő csatlakozással. 
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Ezen vízbekötésről kerül biztosításra az épület szolgálati lakásokon kívüli összes 
használati hidegvíz és melegvíz vízigénye. 
A használati melegvíz termelést kettő fűtőcsőkígyós zárt rendszerű, indirekt fűtésű 
melegvíz tárolóval biztosítjuk. Az egyik fűtőcsőkígyó a telepítendő földgáz tüzelésű 
falikazánról, míg a második fűtőcsőkígyó a ferdetetőre telepítendő napkollektoros szolár 
rendszerről üzemel. 
A használati melegvíz hálózat cirkuláltatott, a csapoló berendezések víztakarékos 
kivitelűek, utasforgalmi területen vandálbiztos kivitelben. A különböző területek 
fogyasztásának mérését mellékvízmérők beépítésével biztosítjuk. 
Az épület átalakítás után várható vízfogyasztási adatai: 

Hidegvíz csúcs:  2,55 l/s 
Napi vízfelhasználás 4,90 m3 
Csatorna csúcsterhelés: 3,64 l/s 
Napi csatornaterhelés: 4,90 m3 
Esővíz terhelés:  11,7 l/s 

A meglévő állapothoz képest növekmény nincsen. 
A vízvezetéki hálózat belépési pontján a belépő vízvezetéket kettéágaztatjuk használati 
víz és tűzivíz ágakra. A használati  vízvezetékbe elzárót, valamint kombinált vízszűrő-
nyomáscsökkentő berendezést tervezünk. 
A víz alapvezetéki hálózatok anyaga rozsdamentes acél ivóvíz vezeték roppantógyűrűs 
kötésekkel, gyári idomokkal, az ágvezetéki hálózatok anyaga műanyag ivóvíz vezeték 
toldóhüvelyes kötésekkel, idomokkal. 
A vízvezetékek álmennyezeti terekben, falhoronyban és padlóban vezetettek, a 
vízvezetéki hálózat 9mm vastag zártcellás párazáró hőszigeteléssel lesz hőszigetelve. 
A vízvezetéki hálózatok kialakításánál az MSZ 04-132-1991 ágazati szabvány előírásai 
szerint járunk el. 
A keletkező kommunális szennyvizeket PE anyagú csatornavezetékeken gravitációsan 
vezetjük ki az épületből. Az alkalmazott csővezetékek gumigyűrűs tokos kötéssel 
szereltek, gyári idomok alkalmazásával. A kialakított hálózatban 90 fokos idomok nem 
alkalmazhatók. 
A kapcsolódó csatornavezetéki hálózatokat a meglévő, feltárás és kiviteli tervek 
készítése során pontosítandó csatorna kitörési pontokra vezetjük gravitációsan. 
Az épületen belüli kommunális csatornahálózatok kialakításánál az MSZ 04-134-1991 
ágazati szabvány előírásai szerint járunk el. 
Az épületfelületen keletkező esővizek külső ereszcsatornával lesznek az eddigieknek 
megfelelően elvezetve. 

Oltóvíz 

Az épületben jelenleg belső oltóvíz hálózat nincsen kiépítve. 
Az átalakítás során szükséges belső oltóvíz hálózat kialakítása. A belső oltóvíz hálózat 
vízigénye a V2. j. bekötésen keresztül lesz biztosítva. 
Az épület egy tűzszakasz, mértékadó oltóvíz igénye 1800 liter/perc, mely a külső 
tűzcsap hálózatról biztosítandó, amely a NIF beruházásában a Kisújszállás állomás 
teljeskörű rekonstrukciós tervei alapján a tervezett külső vízvezeték hálózaton lévő 
tervezett tűzcsapokról biztosítható. 
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Az épületen belül a tűzoltó hatósági egyeztetésnek megfelelően kialakításra kerülő 
oltóvíz hálózat tűzcsapjai merevtömlős kialakításúak. Elhelyezésüket építész terv 
tartalmazza. 
Az épületen belüli hálózat kialakításánál 2 tűzcsap egyidejű működését vesszük 
figyelembe, a legkedvezőtlenebb helyzetű tűzcsapnál is biztosítva a 2 bar kifolyási 
nyomást. 

Esővíz 

Az épület esővíz elvezetése külső ereszcsatornás kialakítású, a talajszint felett tervezett 
felújításokat, kialakításokat építész tervfejezet tartalmazza.  
Az épület csapadékvizei az épületet körülvevő zárt  csapadékvíz csatornán lesznek 
elvezetve. Ezek a tervezett csapadékvíz csatornák pálya alatt átvezetve (három helyen) a 
pálya bal oldalán lévő rézsűre vannak kivezetve. Ennek terve is az állomásra vonatkozó 
teljeskörű rekonstrukciós tervekben szerepel. Lásd Szajol (kiz.) – Kisújszálllás (bez.) 
Vasúti vonalszakasz átépítése Vasúti pálya, vasúti műtárgy és vasúti felsővezeték, utak 
építési munkái tárgyú NIF-es megbízású tervek. 

Központi fűtés 

A lakások mindegyike önálló fűtési rendszerrel rendelkezik, melyek a felújítás során 
megmaradnak. 
Az épület egyéb területeinek fűtési energia igényének biztosítására meglévő 
fűtőberendezések elbontásra kerülnek. 
Az egyéb vasútüzemi területek hőigényének biztosítására hőközpont kerül kialakításra, 
zárt égésterű falikazánokkal, azok kaszkád rendszerű kapcsolásával. Az előirányzott 
berendezések 2 db Viessmann Vitodens 200-W 80 tip. berendezés, melyek egyenkénti 
névleges fűtőteljesítménye 72,6kW.  A fűtési hálózat és a hőtermelők hidraulikailag 
szétválasztásra kerülnek, a fűtési körök részére osztó-gyűjtő kerül kialakításra, a fűtési 
körök hőmennyiség mérését biztosítjuk (elszámolhatóság). 
A fűtési hálózatok az utasforgalmi terekben padlófűtési hálózatok, az utasforgalom elől 
elzárt területen radiátoros hálózatok. 
A radiátorok termosztatikus szeleppel és fejjel, visszatérő csatlakozásban beszabályozó 
csavarzattal. 
A gépészeti hőközpont az épület F.25 jelű, valamint azE.32 jelű helyiségében lesz 
kialakítva, itt kerülnek elhelyezésre a zárt égésterű kondenzációs falikazánok, valamint 
a szükséges osztó-gyűjtő rendszerek. 
A fűtési rendszer időjárásfüggő szabályozással lesz ellátva. 
A radiátoros fűtési körök névleges fűtővíz hőmérséklete 70/50C, a padlófűtési 
hálózatoké 40/30C. 
A tervezendő fűtési körök keringető szivattyúi energiatakarékos, elektronikus 
szabályozású berendezések. 
Az alapvezetéki hálózatok anyaga rozsdamentes acél fűtési vezeték roppantógyűrűs 
kötésekkel, gyári idomokkal, az ágvezetéki hálózatok anyaga műanyag fűtési vezeték 
toldóhüvelyes kötésekkel, idomokkal. 
A fűtési alapvezetékek hőszigeteléssel lesznek hőszigetelve. 
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Hűtés 

Jelenleg hűtés az akku és Biztber helyiségekben van kiépítve, monosplit jellegű 
kialakításban. 
A kültéri egységek homlokzati elhelyezésűek. Ezen berendezések áthelyezése, 
szükséges módosítása nem része a jelen tervezési feladatnak. 
Az egyéb, tervezendő monosplit jellegű berendezések kültéri egységeinek elhelyezése 
során különös figyelemmel járunk el az épület helyi védettsége miatt. 
A tervezett berendezések beltéri egységei magasoldalfali kivitelűek. A kültéri és beltéri 
egységek közötti hűtőközeg vezetékpárok anyaga KS min. hűtéstechnikai rézvezeték 
9mm vastag zártcellás párazáró szigetelő csőhéjban vezetve. 

Szellőzés 

Az épületben jelenleg gépi szellőztető berendezés nincsen kiépítve 
A tervezett állapotban kialakításra kerülő helyisége esetén a külső homlokzati 
nyílászáróval rendelkező helyiségek részére gépi szellőztető berendezést nem 
tervezünk. 
A zárt belső terű nem állandó emberi tartózkodású helyiségek részére gépi elszívást 
tervezünk intervallum kapcsolóval. 
A pénztári terület részére kompakt kislégkezelőt tervezünk tető fölé vezetett kifúvással, 
a frisslevegő megfelelő mértékű szűrésével, temperálásával. 
A szellőző rendszerek csővezetéki hálózatainak anyaga horganyzott acéllemez 
spirálkorcolt körkeresztmetszetű légtechnikai vezeték a megfelelő hangcsillapító elemek 
(Sonodec, Spiko-H) beépítésével. 

Gázellátás 

Az épületbe kettő helyen lép be a kisnyomású (25-33mbar) gázvezeték. 
Az egyik bekötés a lakások gázigényének ellátását szolgálja, lakásonkénti gázmérőkkel, 
melyet az átalakítás során megtartunk. 
A vezetéki hálózatok az épületben szabadon szereltek, anyaguk teljes hosszban fekete 
acél gázcső. 
A lakásfűtő készülékek atmoszférikus üzemű fali kazánok, a gázvízmelegítők tárolós 
kivitelű, égéstermék elvezetés nélküli berendezések. 
A lakások területe nem része a tervezési feladatunknak. 
A második gázbekötésről kiszolgált fogyasztói hálózatok részére a pincében 3 darab 
gázmérő üzemel (kettő darab párhuzamosan, egy fogyasztói vezetékre). Az egyik 
fogyasztói vezeték a Resti gázellátását biztosítja, ahol atmoszférikus üzemű falikazán és 
nem kéménybe kötött tárolós gázvízmelegítő üzemel. 
A másik fogyasztói vezeték az üzemi blokkonként elhelyezett atmoszférikus üzemű 
falikazánok és nem kéménybe kötött vízmelegítők gázigényét biztosítja. 
Ez utóbbi bekötés átalakításra kerül. 
A bekötésbe a szükséges teljesítménynek megfelelő méretű egy darab gázmérő kerül 
elhelyezésre, mely mérő biztosítja a terület hőigényét kiszolgáló, az F.25 jelű gépészeti 
térben elhelyezésre kerülő kettő darab kondenzációs falikazán  fogyasztás mérését. A 
beépítésre kerülő falikazánok biztosítják az épület lakásokon kívüli fűtési és használati 
melegvíz készítési hőigényét. 



29/36 

© MÁV Műszaki Tervezés  8/2012 8_2012_BET_01_Kisújszállás_épeng_Mleiras.doc 

A kaszkád rendszerben telepítésre kerülő falikazánok égéstermék-frisslevegő rendszere 
helyiség levegőtől független üzemmódra lesz kialakítva. 
A kialakításra kerülő, minősített égéstermék frisslevegő rendszer a frisslevegőt a 
homlokzta felől veszi, az égésterméket tető felett vezetjük a szabadba.  
Az égéstermék-frisslevegő rendszer méretezését mellékeljük. 

Gergely László 
GT-Tell-01-7009 
MÁV FBF MT 

Épületgépész vez. tervező 

4.4. Épületvillamosság 

4.4.1. Tervezett berendezés ismertetése 

Villamos energiaellátás 
Hálózati leágazási pont: 
Kisújszállás állomás külső villamos energiaellátása a jelenleg kivitelezés alatt lévő 
„Szajol (kiz.) – Kisújszállás (bez.) vasúti vonalszakasz vasúti pálya építési munkái” 
tender kiírás szerint átépül. Az állomási villamos energiaellátás a MÁV területen 
telepített E-ON tulajdonú 20/0,0 kV-os transzformátor állomásból kerül kiépítésre. A 
kiépített csatlakozás 3×250A, amely biztosítja a jelenlegi terv szerinti, a fenti tender, 
valamint a biztosító berendezési tender által igényelt villamos teljesítményt. 

Fogyasztásmérés: 
Az elszámolási fogyasztásmérés a csatlakozási ponton van kialakítva. 

Mért fővezeték, főelosztó: 
A transzformátor állomástól mért fővezeték épült ki kábellel. A betápláló fővezeték 
fogadása a vasútforgalmi épületrész bejárati előterében kerül elhelyezésre  
A főelosztó tartalmazza a kábelfogadást, az energiaellátási, a biztosító berendezés 
betáplálási, épületi belső világítási áramköri leágazásokat és ezek túláramvédelmi 
készülékeit, valamint ezek csoportos leválasztó kapcsolóit.  
Az elosztón kerül elhelyezésre a tűzvédelmi főkapcsoló.  
A tervezett épületvillamossági áramkörei a fenti elosztóból kerültek kiépítésre a belső 
áramköri sínről. 
A tervezett áramköri csoportok szakszolgálati csoportosításban, fogyasztásmérővel 
kerülnek felszerelésre. 

Belső villamos berendezés: 
Az iroda jellegű helyiségekben mennyezetre szerelhető, fényterelő rácsos lámpatesteket 
alkalmazunk, az alkalmazásra kerülő lámpatestek optikai rendszere megfelel a 
képernyős munkahelyekre előírt káprázáskorlátozásnak (L≤200 cd/m2, γ=60° 
kisugárzási szögnél; „1” káprázáskorlátozási fokozat).  
A folyosókon, előterekben az alkalmazott lámpatest azonos az iroda helyiségekben 
alkalmazott lámpatest családdal, „2” káprázáskorlátozási fokozat szerinti előírások 
megtartásával. 
Az utasforgalmi helyiségekben egyedi funkcionális világítás kerül kialakításra a belső 
építészeti megoldásoknak megfelelően. 
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A mellékhelyiségekben a helyiségek jellegének megfelelő védettségű, kompakt 
fénycsöves lámpatestekkel kerül kialakításra az üzemi világítás.  
A megvilágítási szintet a MÁVSZ 2950-2 „Belsőtéri világítás” szabvány, valamint a 
„MSZ EN 12464-1 Fény és világítás, Munkahelyi világítás, Belső téri munkahelyek” 
szabvány előírásai szerint kerülnek meghatározásra. 
Az utasforgalmi és szolgálati helyiségekben vonatkozó előírások, országos és MÁV 
vállalati szabványok szerinti tartalékvilágítás kerül kiépítésre. A tartalékvilágítás saját 
akkumlátorral és inverterrel egybeépített tartalékvilágítási lámpatestekkel kerül 
kiépítésre.  
A fenti helyiségekben irányfény világítás létesül is, kialakítására az ajtó fölött 
akkumulátoros állandó üzemű irányfény lámpát kell felszerelni. 
A helyiségek világításának kapcsolása a bejárati ajtó mellől történik. A kapcsolás 
kialakítása biztosítja a világítás, szakaszolási lehetőségét.  
A mozgássérültek részére létesített WC vészjelző berendezés jelzőkészülékét a forgalmi 
iroda helyiségben kerül felszerelésre. 

Lakások 
A lakások belső villamos hálózata felújításra kerül. 

Erőátviteli hálózat 
Az épületben telepítésre kerülő épületgépészeti berendezések a villamos főelosztóból 
külön fővezetéki betáplálást kapnak. 

Belső szerelés 
Az épületben az áramköri vezetékek szerelése falba süllyesztett védőcsőbe húzott réz 
erű vezetékkel történik. Az alkalmazott szerelvények süllyesztett kivitelűek. 

4.4.2. Villámvédelem 
Az épületen az MSZ 274 szabvány szerinti villámvédelmi berendezés üzemel, a felújítás 
során a szükséges mértékben a villámvédelmi berendezés felújításra, illetve az építészeti 
igények szerint átalakításra kerül figyelembe véve a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet 
(OTSZ) XIV. fejezet VILLÁMVÉDELEM 219. § 3 bekezdését.  

4.4.3. Tűzvédelemmel kapcsolatos tervezői előírások 
A villamos berendezések kivitelezését tűzvédelmi szempontból a 28/2011. (IX.6.) BM 
rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) rendeletnek megfelelően kell elvégezni.  
A tűzvédelmi főkapcsoló az épület 0,4kV-os főelosztóján lesz elhelyezve. 

4.4.4. A vasúti kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések létesítésére 
vonatkozó főbb szabványok és rendeletek 

MÁVSZ 2950/1;2 Vasúti világítás - Belsőtéri világítás 
MSZ EN 12464-1 Fény és világítás, Munkahelyi világítás, Belső téri munkahelyek 
MSZ 1585 Üzemi szabályzat erősáramú villamos berendezések számára 
MSZ HD 60364 Kisfeszültségű villamos berendezések; 
MSZ 2364 Épületek villamos berendezésének létesítése 
MSZ 13207 Erősáramú kábel fektetése 
MSZ 447 Kisfeszültségű közcélú elosztóhálózatra csatlakoztatás 
MSZ 7478 Közmű és egyéb vezetékek elrendezése 
MSZ EN 50160:1995 A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia 

jellemzői 
MSZ IEC 59:1995 Szabványos villamos áramok 
MSZ 1:1993 Szabványos villamos feszültségek 
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MSZ 453 Biztonsági táblák erősáramú berendezések részére 
MSZ-IEC 617-11:1993 (MSZ 9200/29) Jelölések, rajzjelek 
1/2003 sz. TEBIg. rendelettel hatályba helyezett 2506/1-4 sorozatú  

„Vasúti Érintésvédelmi Szabályzat” 
9/2008. (II.22.) ÖTM számú rendelet (OTSZ) 3. rész, III. fejezet  

Villámvédelem (MSZ 274) 
28/2011. (IX.6.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) 

 Liptay József 
 V-T; EN-T 13-3125 
 Épületvillamosság tervező 

4.5. Távközlés 

BEVEZETŐ 
A Szajol (kiz.) – Püspökladány (bez.) vasúti vonalszakasz felújítási munkái   („C” 
projekt) nem érintik Kisújszállás állomás Felvételi épület utasforgalmi részeit. 
Jelen épület-felújítási projekt a Felvételi épület építészeti, épületgépészeti, villamossági 
és távközlési felújításával foglalkozik. 
A Felvételi épületben a földszinten átalakításra kerülnek a pénztár helyiségek 
(pénztárblokk). A forgalmi iroda helyiségcsoportjaiban új kivitelezési munka nem 
készül, kivéve a forgalmi irodában kialakítandó mosdó helyiséget, és a folyosóoldali 
válaszfalat. A volt utasellátó helyén valamint a női- férfi- WC. helyén kialakítására 
került a pénztárblokk.  
A felvételi épület földszintjén két diszponibilis helyiség létesül. 
Az épület-felújítás részét képezi a burkolatok, álmennyezetek cseréje, komplett 
akadálymentesítés, piktogramok, információs táblák, berendezési tárgyak és beépített 
bútorok elhelyezése. Az ajtószerkezetek kicserélésre kerülnek, vandálbiztos 
kialakítással a meglévők mintájára. A teljes fogadóépület földszintjén (kivéve a 
forgalmi és távközlési helyiséget) gipszkarton álmennyezet készül. 
Jelen távközlési terv tartalmazza Kisújszállás állomás Felvételi és Kiszolgáló épület 
távközlési, tűzjelző-, vagyonvédelmi-, video megfigyelő-, órahálózati-, utastájékoztató 
rendszereinek átalakítását, strukturált épületkábelezés kialakítását az épületek 
felújításához igazodóan. 
A „C” projekt kivitelezője a Felvételi épület jelenlegi elrendezése szerinti meglévő 
állapotra készítette a távközlési kivitelezési terveit. A kivitelező az épület tervezett 
felújítása miatt a Forgalmi iroda helyiségcsoporton kívüli egyéb szolgálati helyiségekbe 
és utasforgalmi területekre az általa tervezett új távközlési berendezéseket addig nem 
telepíti, amíg jelen tervezés munka keretében a Felvételi és Kiszolgáló épület felújítása 
meg nem valósul. Ezen új berendezéseket a „C” projekt kivitelezője beszerezte és 
raktárban tárolja. Jelen tervezési feladatban ezen beszerzett eszközöket - mint meglévő 
eszközöket - felhasználjuk a tervezés során. A „C” projektben létesült új távközlési 
rendszereket meglévőnek tekintjük, jelen tervezési feladatban szükség esetén bővítjük. 
A terv készítésének kiindulási adatai voltak: 

szakági tervek, 
üzemeltető szakszolgálattól kapott adatok. 
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MEGLÉVŐ ÁLLAPOT 
Kisújszállás állomás távközlési hálózata a Szajol (kiz.) – Püspökladány (bez.) vasúti 
vonalszakasz felújítási munkái („C” projekt) keretében megújult. 
Az állomáson új diszpécser rendszer, hangos és vizuális utastájékoztatási rendszer, 
órahálózat, adatátviteli hálózat, tűzjelző hálózat, vagyonvédelmi hálózat, video 
megfigyelő rendszer épült ki. A távközlési rendszerek új kiépítésű központi 
berendezései, rendezői a Felvételi épületben lévő távközlési szerelvényszobába (13) és 
kábelrendező helyiségbe (14) települtek. 

TERVEZETT MUNKÁK 

4.5.1. Távközlés 

A Felvételi épület felújításban érintett területére telepítendő távközlési berendezések, 
végpontok elhelyezését a 3. sorszámú épületalaprajzon tüntettük fel. A telepítendő 
eszközök közül vastag szaggatott vonallal ábrázoltuk a „C” projektben beszerzett, de a 
jelen beruházásban telepítendő eszközöket. 
Az eszközök jelkábeleinek vezetéséhez az épületvillamossági tervdokumentációban 
tervezett osztott fém kábeltálcát használjuk, amely az új álmennyezet felett helyezkedik 
el. Az adott helyiségben a kábeltálcáról „kiágazó” kábeleket álmennyezet felett 
műanyag gégecsőben kell vezetni az eszközig. Álmennyezettel nem rendelkező 
helyiségekben falba vésett Mű-III védőcsőben kell a kábelezést vezetni. A fali 
védőcsövezés iránytöréseinél és végződtetésénél süllyesztett műanyag szerelődobozokat 
kell alkalmazni. 

Strukturált épületkábelezési hálózat 
A Felvételi épület új adathálózati végpontjai részére a meglévő strukturált 
épületkábelezés kiegészítését terveztük. A kábelezés a Távközlési szerelvényszoba 
„FA” jelű adatátviteli Rack szekrényétől indul. A szekrénybe 1db új patch panelt 
(24xRJ45), valamint egy gyűrűs panelt kell elhelyezni a  Rack szekrény beültetési 
rajznak megfelelően. A patch paneltől Cat.6 kábelezést kell kiépíteni a 2. számú csatolt 
mellékletben megadott végpontkiosztással és a 3. sorszámú épületalaprajzon megadott 
végpontelhelyezéssel. A kábelezést az építést követően méréssel ellenőrizni, 
dokumentálni kell. 
Állomási adatátviteli hálózat 
A „C” projektben felújított állomási adatátviteli hálózatot nem módosítjuk. A meglévő 
switch berendezésekre újabb berendezéseket csatlakoztatunk a 7. sorszámú rajz szerint. 
Az új berendezések a strukturált épületkábelezési rendszeren keresztül kapcsolódnak az 
aktív eszközökhöz. 
Állomási órahálózat 
A „C” projektben felújított óra hálózatot nem módosítjuk. A meglévő óravezérlő 
berendezésre a „C” projektben beszerzett villamos mellékórákat csatlakoztatjuk a 3. 
sorszámú rajz szerint. Az új órákhoz új kábelezést építünk ki a Felvételi épületben 
meglévő kábelrendezőtől. 

Állomási hangos és vizuális utastájékoztató hálózat 
Kisújszállás állomáson a „C” projekt felújította az állomási hangos és vizuális 
utastájékoztató hálózatot. A hangos és a vizuális UTT rendszer automatikus 
üzemmódban üzemel, de a Forgalmi irodában telepített kezelő számítógépről 
vezérelhető. 
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A „C” projektben az Utascsarnokba tervezett összesítő monitorokat (indulási és 
érkezési) az épületalaprajzon jelölt helyre, az álmennyezet alá kell felszerelni a falra, 
megfelelő fali konzolon rögzítve. A monitorok adatátviteli csatlakoztatása a strukturált 
kábelhálózaton keresztül valósul meg. 
A Felvételi épület belsőtéri hangos utastájékoztatása az Utascsarnok és Váróterem 
részen az új álmennyezetbe szerelt süllyesztett új hangsugárzókkal valósul meg. Az 
épület homlokzatára tervezett hangszórók kültéri kivitelűek legyenek. A hangszórók 
bekötése új kábelezéssel történik a kábelrendező helységből. 
Távbeszélő célú végpontok kiépítése 
A Felvételi épületben távbeszélő célú kábelhálózatot terveztünk kialakítani, melynek 
bázispontja a földszinti Kábelrendező helyiség kábelrendezője. A végponti 
helyiségekben RJ11 csatlakozót tartalmazó fali csatlakozóaljzatokon kell végződtetni a 
kábelezést az oldalfalon. A kábelrendezőt 10x2-es kifejtő modulokkal bővítjük. A 
modulok bekötése a 3. csatolt mellékletben található. A kábelezést az építést követően 
méréssel ellenőrizni, dokumentálni kell. 
Kiegészítő berendezések 
A Pénztár helyiségben a pénztárablakhoz ablakátbeszélő készüléket kell telepíteni. Az 
átbeszélő készülék kézi és automatikus hangerő szabályozással is rendelkezzen. Az utas 
felőli oldalon vandálbiztos kialakítású hangszórót és mikrofont kell telepíteni. 

4.5.2. Tűzjelző rendszer 
Bevezetés, meglévő állapot 
Kisújszállás állomáson a tervezett tűzjelző rendszer az állomási felvételi épület és a 
kiszolgáló épület, helységeinek felügyeletét látja el. 
A tűzjelző rendszer tűzjelző központból, automatikus tűzjelző érzékelőkből és tűzjelző 
kézi jelzésadókból, beltéri hangjelzőkből, kültéri hang-fényjelzőkből épül fel.  
A tűzjelző hálózatban az alábbi, INIM SmartLoop 2080-P tűzjelző központtal 
kompatibilis automatikus tűzjelző érzékelők, kézi jelzésadók, hangjelzők, bővítő és 
egyéb elemek kerülnek alkalmazásra: 

- Optikai füstérzékelők  
- Kézi jelzésadók 
- Hősebesség érzékelők 
- Másodkijelzők füstérzékelőhöz 
- Zónabővítő egység 
- Beltéri hangjelzők 
-  Kültéri hang-fényjelzők 

A jelzésadók jeleit a tűzjelző központ fogadja és dolgozza fel, mely szükség esetén 
riasztó jelzést ad a forgalmi szakszolgálat részére. A jelzéseket a személyzet fogadja és 
szükség esetén intézkedik. 
Az adott épület tűzjelző központja a forgalmi irodában helyezkedik el. 
A tűzjelző rendszerrel védett épületeknél a helyiségekbe címzett optikai füstérzékelőket, 
a konyhába, hőközpontba hősebesség-érzékelőket kell elhelyezni. A menekülési 
útvonalakon, kijáratok közelébe, várótermekbe kézi jelzésadókat terveztünk. 
A tűzvédelmi riasztás beltéri hangjelzőit úgy kell elhelyezni, hogy a védett terület 
helyiségeiben tartózkodó személyek az üzemi zajtól függetlenül is hallják jelzést. 
Ugyanakkor az épület külső falán is el kell helyezni kültéri hangjelzőt. 
Az érintett épületekben a helyiségek „D” tűzveszélyességi osztályba vannak sorolva. 
A tervezett tűzjelző rendszer rövid ismertetése 
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A Felvételi épületben felújításban érintett területére telepítendő tűzjelző rendszerelemek 
elhelyezését a 6. sorszámú épületalaprajzon ábrázoltuk. A telepítendő eszközök közül 
vastag szaggatott vonallal ábrázoltuk a „C” projektben beszerzett, de jelen beruházásban 
telepítendő eszközöket. 
Az állomás felvételi épületében a meglévő SmartLoop 2080-P típusú tűzjelző 
központba 3db új SmartLoop 2L OpenLoop bővítőkártyát kell beszerelni, a tervezett  
érzékelő hurkok számára. 
A tervezett hálózatban felhasználásra kerülnek egy más projekt keretében beszerzett, az 
adott központhoz illeszkedő tűzjelző elemek is, ezeket az épületrajzokon megjelöltük. 
A tűzjelző rendszer kábelhálózatát lehetőleg rejtett kábelvezetéssel kell kialakítani.  
A kábelnyomvonal védőcsőben, falba süllyesztve kerül kiépítésre. 
A mennyezeten (és az álmennyezet felett) elhelyezett automatikus érzékelőkhöz az 
álmennyezet felett, a mennyezethez rögzített flexibilis védőcsőben kell a tűzjelző 
kábeleket vezetni. Az álmennyezeti térben, a mennyezetre felszerelt optikai 
füstérzékelőket másodkijelzőkkel kell kiegészíteni. a másodkijelzőt az álmennyezetre 
kell felszerelni, az adott helyiségből jól láthatóan. 
Falon kívüli szerelés esetén 2 méterenként öntapadós „Tűzjelző” felirattal ellátott merev 
falú védőcsövet, vagy fokozott lángállósággal rendelkező merev kábelcsatornát kell 
alkalmazni.  
A vezérlések vezetékei, a hangjelző, és a tűz-és hibaátjelzés vezetékezése tűzálló 
kábellel kivitelezendők, a kábelezés funkció-megtartó szerkezeten történik. A tűzálló 
kábelezésnek (a funkciómegtartó szerkezettel) min. 30 percig ellen kell állnia a tűznek. 
A hálózat szerelését és a karbantartást csak szakképzett személy végezheti. Ennek során 
be kell tartani a szabványok helyébe léptetett egyesített rendelet vonatkozó előírásait. 
A kézi jelzésadók szerelési magassága 1,4 m a padlósík fölött. 
A hangjelzők szerelési magassága min. 2,2 m. 
A jelzőhálózaton, annak elkészülte után, hurok ellenállás és szigetelés ellenállás – 
mérést kell végezni, az adatokat pedig mérési jegyzőkönyvben rögzíteni. 
A tűzjelző rendszer minden elemének rendelkeznie kell érvényes BM OKF 
határozattal vagy TMT dokumentummal. 
A fentebb leírt tűzjelző hálózatot bemutató rajzok:  
Épületen belüli nyomvonalvezetés és érzékelők elhelyezése: 6. sorszámú rajz 
Tűzjelző rendszerterv 8. sorszámú rajz. 
A tűzjelző hálózattal kapcsolatos munkákat a tender nyertesének kell kiviteli terv 
szinten megtervezni, engedélyeztetni és megépíteni.  
Az épületek tűzjelző rendszerének meg kell felelnie a Gy.94-991/2009 „A 
távvezérléssel működtetett tűz- és vagyonvédelmi biztonságtechnikai rendszere” c. 
feltétfüzet előírásainak. 
A tervezés és a kivitelezés során be kell tartani a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat: 

- 1996. évi XXXI törvény, 
- A Belügyminiszter 28/2011 (IX.6) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi 

Szabályzatról. 

4.5.3. Vagyonvédelmi rendszer 

A Felvételi épület felújításban érintett területére telepítendő vagyonvédelmi 
rendszerelemek elhelyezését az 5. sorszámú épületalaprajzon jelöltük. A telepítendő 
eszközök közül vastag szaggatott vonallal ábrázoltuk a „C” projektben beszerzett, de 
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jelen beruházásban telepítendő eszközöket. Az emeleti lakások vagyonvédelme nem 
tartozik a tervezési feladatok közé. 
A kialakítandó vagyonvédelmi rendszerek rendszertechnikáját a 7. sorszámú rajzon 
ábrázoltuk. A kábelezésnél megadott kábelhosszak a szokásos szabotázsvédett 
vagyonvédelmi kábelre (2x0,5 + 4x0,22) vonatkoznak. 
Felvételi épület vagyonvédelmi rendszere 
A Felvételi épületben a „C” projekt keretében terveztek vagyonvédelmi központot. A 
vagyonvédelmi központ a riasztási átjelzésre képes Püspökladány állomás 
vagyonvédelmi felügyeleti személyzete felé a MÁV IP hálózaton keresztül.  
Az általunk tervezett rendszerbővítés az épület átalakítás miatt megváltozott helyiség 
funkciók miatti új nyomvonalakat tartalmazza. Az utascsarnokba új nyitásérzékelők 
kerültek betervezésre. A kezelőt a normál szerelési magasságba 1,4 m magasan a 
padlószinttől kell elhelyezni. A tervezett érzékelők, jelzésadók mindegyike önálló 
zónába kerül, ezáltal egy jelzés alkalmával a felügyeleti központban egyértelműen 
beazonosítható a riasztást kiváltó esemény helye és jellege. A tervezett érzékelőket, 
jelzésadókat, jelzőeszközöket új kábelezéssel kell csatlakoztatni a vagyonvédelmi 
központhoz. 
Pénztárblokk vagyonvédelmi rendszere 
A Pénztár blokk kiemelt személy- és vagyonvédelmet igényel, ezért a Pénztár blokkba 
egy önálló vagyonvédelmi központot telepítünk a blokk védelme céljából.  
A Felvételi épületben kialakítandó Pénztárblokk az alábbi helyiségekből áll: 

- Pénztárellenőr helyiség (15) 
- Pénztár előtér (16) 
- Pénztár helyiség (17) 
- Leszámoló pénztár helyiség (18) 
- Zsilip előtér (19),  
- WC-zuhanyzó (20), 
- Előtér (21), 
- Teakonyha (22). 

A központi egység a Pénztárellenőr helyiségbe kerül telepítésre. Üvegtörés érzékelőket, 
mozgásérzékelőket az álmennyezet alá kell telepíteni. Kezelőt a normál szerelési 
magasságba 1,4 m magasan a padlószinttől kell elhelyezni. Támadásjelző 
nyomógombot a pénztárpult alá helyezzük. A tervezett érzékelők, jelzésadók 
mindegyike egy-egy önálló zónába kerül szabotázsvédett kábelezésen keresztül, ezáltal 
egy riasztás jelzés alkalmával a felügyeleti központban egyértelműen beazonosítható a 
riasztást kiváltó esemény helye és jellege. A rendszer alkalmas arra, hogy a zónákat 
partíciókba szervezve önálló területeket hozzunk létre (pl. Pénztár helyiség védelem, 
héjvédelem stb.) és élesítsük azokat, valamint fokozatos személybeléptetés is 
megvalósítható az elhelyezett kezelő egységek révén. A pénztárblokkba belépő személy 
azonosítása a Zsilip előtér bejárati ajtón lévő kémlelő ablakon keresztül illetve a 
videómegfigyelő rendszeren keresztül történik.  
A vagyonvédelmi központnak saját belső akkumulátorral kell rendelkeznie a 
tápfeszültség kimaradása esetére, min 72 órás áthidalási idővel. Az új vagyonvédelmi 
központ kommunikációs felülettel kapcsolódik a MÁV IP adatátviteli hálózathoz, 
amelyen keresztül a MÁV hálózatában létesülő MÁV START vagyonvédelmi 
felügyeleti központ felé jelezheti szabványos kommunikációs protokoll szerint az 
esetleges riasztást, és ez alapján a távfelügyelő személyzet intézkedhet a további 
teendőkről. Ez a felügyeleti központ a MÁV START jelenlegi rendszerében még nincs 
kijelölve, de a tervezett vagyonvédelmi központ lehetőséget ad a távfelügyeletre. 
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4.5.4. Video megfigyelő rendszer 

A Felvételi épületben felújításban érintett területére video megfigyelő rendszerelemeket 
telepítünk. 
Az új berendezések a strukturált épületkábelezési rendszeren keresztül kapcsolódnak a 
video rögzítő eszközhöz (NVR). 
Felvételi épület video megfigyelő rendszere 
A Felvételi épületben jelenleg a „C” projekt keretében létesített video megfigyelő 
központ üzemel, az állomáson és a peronokon lévő kamerák video jeleit rögzíti. A 
rendszer kezelése a Forgalmi irodában lévő számítógépről történik. 
A „C” projekten belül 1 db kamera beszerzése történt meg, amelyet a Váróterembe kell 
letelepíteni. A kamerák távtápláltak (PoE) az épület strukturált kábelhálózatán keresztül. 
Az új IP kamera a MÁV BIG előírásának megfelelően min. 2Mpixel felbontású legyen. 
Pénztárblokk video megfigyelő rendszere 
A Pénztár blokk kiemelt védelme érdekében a Pénztár blokkba egy új, önálló video 
megfigyelő rendszert telepítünk. 
A központi rögzítő egység a Pénztár ellenőri helyiségbe kerül telepítésre, az oldalfalra. 
A video kamerákat úgy kell elhelyezni, hogy a pénztárablakok felé nézzen. 
A zsilip előtérben elhelyezett kamerán keresztül lehet azonosítani a pénztárblokkba 
belépő személyt. A központi rögzítő (NVR2) Ethernet kommunikációs felülettel a 
strukturált épületkábelezésen keresztül kapcsolódik a MÁV IP adatátviteli hálózathoz, 
így a video események letölthetőek az NVR-ből és megnézhetőek az IP hálózat bármely 
kijelölt pontján. Az NVR2 és a pénztári kamera közvetlen Cat.6 kábellel kapcsolódik 
egymáshoz. Az új pénztári IP kamera a MÁV BIG előírásának megfelelően min. 
2Mpixel felbontású legyen. A kialakítandó rendszer műszaki paramétereinek meg kell 
felelnie a MÁV BIG előírásaiban leírtaknak. 
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