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1. Preambulum
A MÁV Műszaki Tervezés először 2012-ben kapott megbízást az épület átalakítási, épületszerkezeti és épületgépészeti felújítási tervezésére. Ekkor készült egy tervezési program javaslat, mely a felújítási munkálatokat 4 ütemre osztotta. Elkészültek az ütemekre vonatkozó kiviteli tervek, eddig azonban csak az I. ütem valósult meg, ami a pinceszint utólagos talajnedvesség elleni falszigetelése és szellőzőrendszer kialakítása volt.
Jelen tárgyi munka a korábbi ütemezéstől eltér, csak a nagytermek klimatizálására terjed ki, azonban olyan műszaki megoldásokat alkalmaz, mely a későbbi fejlesztést is lehetővé teszi. Ez azt jelenti, hogy a kialakítandó akna és a tetőn elhelyezett podeszt mérete alkalmas a későbbi fejlesztések során elhelyezésre kerülő épületgépészeti berendezések helyigényeinek kielégítésére is.



2. A teljesítés helye, tájékoztatás

1087 Budapest, Luther utca 3., BGOK épülete (hrsz.: 34634)

Ajánlatkérő tájékoztatja Kivitelezőt, hogy a 312/2012 (XI.8.) sz. Kormányrendelet szerint tárgyi munka nem építési engedély köteles. Azonban Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 34/2017 rendelete alapján a klímaberendezések épületen történő elhelyezéséhez településképi bejelentést kell tenni.

2.1. Az épület meglévő állapota, leírása
Beépített terület: 	737,80 m2
	 Párkánymagasság: 	16,60 m
 Gerincmagassága: 	23,18 m
 Szintek száma: 	5
 Összes nettó terület: 	P.	 532,55 m2
				Fszt.	 559,81 m2
				I. em.	 557,72 m2
				II. em.	 578,24 m2
				III. em. 477,26 m2
				           2705,58 m2

Az épület 1889. körül épült, L alakú alaprajzzal, eredetileg P+F+2 emeletes, teljes felületén alápincézett. A teherhordó falak nagyméretű tömör téglából készültek, a födémek a pince felett téglaboltozatos, a földszint és első emelet felett poroszsüveg boltozatos, néhol keresztboltozatos, míg a zárófödém eredetileg csapos gerendafödém volt. A főlépcsőház befogott kőkonzolai eredetiek, a régi melléklépcsőházat 1960-as években elbontották.
Az eredeti állapotában mintegy hét évtizeden át működött.
Az 1950-es évek végén határozta el a MÁV, hogy bővíti az épületet emeletráépítéssel. Az 1960-as években átalakították az épületet. A meglévő bakdúcos, kötőgerendás fedélszéket elbontották és a helyére lapostetős, a homlokzattól visszahúzott tömegű plusz szintet építettek. A második emelet feletti csapos gerendafödém fölé új szerkezet épült. Az új szintre a második emeletről induló új vasbeton szerkezetű lépcső épült. Az átalakítás során talajszilárdítás történt, új vb. födémszerkezet épült a második emelet fölé. 
A lapostető később sok helyen beázott, a külső nyílászáró szerkezeteket nem lehetett javítani. 2000-2003 között elvégezték a felújítási munkák nagy részét a magastetős lefedés visszaépítésével, a homlokzat teljes rekonstrukciójával, felvonó beépítésével, új villámvédelmi rendszer kiépítésével. 
2004-ben pince rekonstrukció történt, amikor kicserélték a pince padlószerkezetét, új válaszfalak épültek, belsőépítészeti átalakítás történt.
Meglévő épületszerkezetek:
Alapozás:	Az épület teljes mértékben alápincézett, alapfeltárások nem történtek. 
A rendelkezésre álló adatok szerint nagyméretű tömör tégla.
Lábazat:	Az utcai oldalon kőlábazat, az udvaron részben vakolt, részben téglaburkolatos,
Falazat:	nagyméretű tömör tégla, 78-103 cm vastagságban.
Födémek:	Pince feletti szerkezet a terület nagy részén téglaboltozatos, azonban néhány helyiségben födémcsere volt, ott előregyártott vasbetongerendás-béléstestes. Fszt. és 1. emelet felett poroszsüveg boltozat, acél tartógerendákkal, 2. emelet felett az eredeti csapos gerendafödém függesztve az 1960-as évekbeli vasbeton- ill. acélgerendás födémhez. 
3. emelet felett 1960-as években készült vasbetongerendás födémszerkezet.
Nyílászárók:	Részben műanyag, hőszigetelt üvegezésű, részben acélszerkezetű, hőhidas ablakok. Belső ajtók pallótokos, fa egy- vagy kétszárnyú ajtók.

Az épület szerkezeteit a Tartószerkezeti Szakvélemény részletezi, amely 2015-ben készült.
A földszint és az első emelet feletti korabeli födémek acélgerendás poroszsüveg (helyenként keresztboltozatos) szerkezetűek, míg a (második emelet feletti) padlásfödém csapos gerendafödém kialakítású volt, a Bezerédi utcai szárnyban a nagy fesztáv miatt szegecselt acélgerendák közé harántirányban fektetve. 
Az 1960-as években az emeletráépítés során az eredeti (2. emelet feletti) padlásfödémek fölé új vendégfödémeket építettek. A Luther utcai szárny vendégfödémei egységesen monolit vasbeton gerendákkal és közöttük előregyártott vasbeton tálcákkal készültek. A Bezerédi utcai nagyfesztávú vendégfödém eltérő módon került kialakításra. Az eredeti födémet megtartották az álmennyezet háttérszerkezeteként, a régi acélgerendák közé 1,09cm-es kiosztású I-400 melegen hengerelt acélgerendákat építettek be, közöttük köztes betételemként 8cm vtg, a gerendák felső síkjába süllyesztett vasbeton födémlemezek készültek. Az oldalfolyosón (ahol feltárások történtek) ezek a vasbeton födémelemek helyett egyszerű faszerkezetű álpadló készült, viszont itt az eredeti csapos gerendafödémre 8-10cm vastagságban rábetonoztak. A vendégfödémeket általában vasbeton koszorúk keretezik. A vendégfödémekre épített padlórétegződés felépítése a folyamatos használat miatt nem volt megismerhető. 
A lapostetős harmadik emeleti felépítmény külső főfalai monolit vasbeton, belső főfalai falazott szerkezetűek. Az utcai homlokzat felőli új külső főfalak a vendégfödémre visszahúzásra kerültek, a többi új (külső-belső) főfal közvetlenül az eredeti főfalakra terhel. A felépítmények födémei monolit vasbeton kiváltó gerendákkal és alsó-felső kőszivacs pallózással épültek. A födémeken jelenleg károsodás nem tapasztalható, megfelelőnek minősíthetők.
A legutóbb ráépített ácsszerkezetű magastető terv szerint csak a felépítmény főfalaira terhel, a felépítmény teljes szigetelt rétegrenddel meghagyott födémére nem. A magastetőn az idők során kiemelt acél kereteken kis tömegű gépészeti kültéri egységek kerültek elhelyezésre, melyek az ácsszerkezetre terhelnek. Az ácsszerkezet karbantartott, megfelelőnek minősíthető.

2.2 Tervezett állapot
Az épületben jelenleg csak a 3. emeleti számítógép-termekben találhatóak klímaberendezések. Az épület földszinti, első és második emeleti nagytermeinek hűtésére VRF rendszerű DX hűtési kétcsöves hálózattal split rendszerű klímaberendezéseket kell telepíteni. A berendezések üzemeltetéséhez szükséges vezetékeket, csöveket – ahol lehetőség van rá- a meglévő álmennyezetekben kell vezetni. Az építési munkák során a szükséges mértékig meg kell bontani az álmennyezeteket, majd helyreállítani azokat.
A gépeket téglaboltozathoz rögzíteni tilos! 
A nagytermek födémeire gépészeti kábeltálcákat és berendezéseket kell függesztve rögzíteni. A tálcákat és berendezéseket kizárólag a födémek acélgerendáihoz szabad rögzíteni, a hegeszthetőség bizonytalansága miatt HILTI X-EM8H belőtt menetes szegekkel. A szegek belövéséhez az acélszerkezetekről először el kell távolítani a vakolatot és egyéb szennyeződéseket, majd a tűzvédelmet biztosító vakolást a rögzítési pontok környezetében vissza kell állítani. A menetes szegekhez az épületgépész kiviteli kiírásban szereplő acél segédszerkezetek kapcsolódnak majd. 
A szerkezeti bontási munkák csak előzetes helyszíni feltárás és tervezői művezetés alapján végezhető! A meglévő épület tartószerkezetek átfúrása csak statikus tervező írásos hozzájárulásával lehetséges! A fal/födém átfúrások megkezdése előtt statikus tervezői művezetés szükséges! Ajtók és ablakok fölött min. 40cm-re kell lennie a faláttöréseknek!
A gépészeti és elektromos kábelek és vezetékek számára pincétől a padlásig egy új aknát kell kialakítani, az épület Luther utcai traktusában. Az aknát tűzgátló módon (60 perc) kell lehatárolni az épület többi részétől. Az akna mérete megfelelő ahhoz, hogy a későbbiekben kiépülő szellőzőrendszert is kiszolgálja. 
A klímaberendezések 2 db kültéri egységét a tető belső udvar felőli oldalán kialakított acélszerkezetű gépészeti podeszten kell helyezni bedaruzással. A tetőn jelenleg is vannak gépészeti járdák, melyeken a 3. emeleti klímagépek kültéri egységei találhatók. A podeszt szükséges hasznos teherbírása teljes felületen 3,00 kN/m2. A podeszt acélszerkezete kizárólag a harmadik emeleti homlokzati vasbeton falak és a középfőfal felett kerül letámasztásra, az ácsszerkezetet nem terheli. A szerkezet önállóan merevített. A tetőtéri szerkezet csavarozott, míg a tetősík feletti szerkezet üzemben hegesztett kialakítású. A szerkezet minden eleme tűzihorganyzott. A gyártás előtt az acélszerkezetről gyártmánytervet kell készíteni helyszíni ellenőrző felmérés alapján, a végleges gépészeti berendezések rögzítési követelményeinek megfelelően. A podesztet fogadó meglévő szerkezetek a letámasztás környezetében feltárandók. A kültéri egységek zajcsökkentése érdekében a tervezett és a meglévő berendezések elé is zajcsillapító zsalukat kell építeni. A tetőre való kijutáshoz új acéllépcsőt kell építeni, a meglévő tetőkibúvóhoz kapcsolódóan.
Az új gépészeti és elektromos födémáttöréseket minden szinten feltárás alapján, a födémgerendákat nem érintve kell kialakítani. A hasznos áttörés nyílások környezetében a kibontott födémszakaszokat vissza kell betonozni a terven jelölt módon.

3. A beszerzési eljárás műszaki tartalma

3.1. Építész szakipari munkák

Födémek:	A terven jelölt helyeken és mértékben ki kell bontani a födémeket az új akna kialakításához.
Szerelt falak: Aknafalak szintenként 50 mm-es bordára 1×2 réteg RIGIPS RF 15 mm gipszkarton borítással készülnek, ásványi szálas hőszigeteléssel (kőzetgyapot szigetelőanyag 40 kg/m3), A2 EI 60 követelménynek megfelelően. Az első és harmadik emeleten az aknafal folytatásaként új gipszkarton fal épül, a helyiségek egyenes vonalú lezárásaként.
Padló, fal, mennyezet: A kiépítendő akna környezetében a mennyezeteken, padlókon és falakon javító-helyreállító munkát kell végezni. 
Álmennyezetek: A klimatizálással érintett termekben (földszint, 1. és 2. emelet) a klímagépek kiépítéséhez szükséges vezetékeket és csöveket ahol lehet a meglévő álmennyezetekben kell vezetni. Ehhez szükség szerint meg kell bontani a meglévő álmennyezeteket, majd helyre kell állítani az eredeti állapotot.
Héjazat: meglévő horganylemez ill. cserépfedés található. A podeszt építéséhez le kell bontani az adott területen a héjazatot, majd a podeszt acélszerkezetének kiépítése után vissza kell építeni azt, az elbontottakkal azonos anyagokból.
Lépcsőszerkezet: tűzihorganyzott acél padláslépcső készül, a tetőre való kijutáshoz.
Nyílászárók: Az új akna falába szintenként Hörmann v. azzal egyenértékű, egyszárnyú 60 perces tűzgátló acél ajtók kerülnek. 

3.2. Épületgépész szakipari munkák

VRF rendszerű DX hűtési kétcsöves hálózat, 2 db Toshiba kültéri egységgel, 40 és 45kW hűtési teljesítménnyel. A tervezett beltéri egységek Toshiba mennyezeti készülékek, gravitációs csurgalékvíz elvezetéssel, a szabályozás helyiségenként vezetékes távirányítóval történik. A keletkező csurgalékvizeket csoportosítva, megszakítással kell vezetni a meglévő épületen belüli csatornavezetéki hálózatra és az esővíz ejtő vezetékre. A megszakítás HL klímaszifon. A csurgalékvíz vezeték anyaga teljes hosszban PVC-Ny víz nyomóvezeték ragasztott kötésekkel és gyári idomokkal, 90 fokos idomok nem használhatóak. 
A gépeket az épületgépész terv szerinti helyeken, a mennyezet alatt, álmennyezeten kívül kell elhelyezni. 
A csővezetéki hálózatok anyaga KS minőségű, R250 félkemény hűtéstechnikai rézvezeték keményforrasztásos kötéstechnikával. Épületen belüli szakaszok esetén 13mm, kültéren 19 mm vastag párazáró csőhéj szigeteléssel.
A berendezéseket ellátó hűtési bekötő vezetékek ahol lehet meglévő álmennyezeti terekben kell elhelyezni, illetve szabadon haladnak horganyzott acél kábeltálcán.
A kültéri gépek a tetőn kerülnek elhelyezésre, tartószerkezeti tervek szerinti acélszerkezetre. A kültéri gépek acélszerkezet kialakításának helyére korábban 2 db kültéri split egységet telepítettek a GSM-R projekt 3. emeleti távközlési helyiség hűtésére. Ezért a 2 db kültéri egységet át kell helyezni a tető alaprajzon jelölt helyre. A tetőre való rögzítés a meglévővel azonos módon történjen.

3.3 Energiaellátás, villámvédelem, épületvillamos szakipari munkák

A telepítendő 2db hűtőgép 12.1kW, és 11.9kW, a beltéri egységekkel együtt 25kW többlet teljesítményt igényel.
Az épület jelenleg rendelkezésre álló teljesítménye 110kVA, 3x160A.
Szükséges, átépítéssel biztosítandó teljesítmény 172,5kVA, 3×250A.
A fogyasztásmérés átépítéséhez Kivitelezőnek a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Energiagazdálkodás szervezetén keresztül energiaigény módosítást kell bejelenteni, és a Műszaki Gazdasági Tájékoztató alapján a meglévő, mérőhelyet át kell építeni az új növelt teljesítményigényre. A korábbi tervezés kapcsán az áramszolgáltató a meglévő kábelének megfelelőségéről már nyilatkozott.
Az új mért fővezeték fogadására a meglévő elosztó, és fogyasztásmérő alá új „FE” jelű csatlakozó elosztó építendő. Az új elosztóból kerül visszatáplálásra TN-S rendszerben 5db 1x50mm2 vezetékkel a meglévő elosztó, abban a „PE”, és „N” sín átkötését el kell bontani. Az áramszolgáltatói TN-C hálózat szétválasztása az új FE elosztóban történik. A létesülő gépészeti berendezések energia ellátását biztosító fővezeték szintén a FE elosztóból indul, a pincefödém átfúrásával, a korábbi tervezett nyomvonalon létesített tartószerkezet építésével a 3. emeletre kerülő GE3-1 elosztóig. Az elosztóból kerül megtáplálásra külön-külön áramkörről a tetőre kerülő kültéri egységek, illetve a beltéri készülékek szintenként felfűzött rendszerben. 
A beltéri készülékek, és vezérlő termosztátjuk között vezérlővezeték is építendő, az erősáramú vezetékezéssel azonos nyomvonalon.
A kültéri készülékek alá villamos fűtésű csepptálcát kell beépíteni.
A vezetékek műanyag védőcsőben elhelyezett NYY-J, NYM-J, NSSHöu-O, H05VV-F típusúak. A nyomvonal kiépítése során falon kívüli szerelést kell kialakítani a pinceszinten, felszálló aknában, padlástérben, és tetőn. Az emeleti területeken, előadókban pedig esztétikusan szerelt műanyag vezetékcsatornákkal, és védőcsövekkel, illetve a meglévő álmennyezetekbe rejtve.
Az oldalfalakon, oldalfalakban a védőcsöveket csak függőlegesen, illetve vízszintesen szabad vezetni. Az álmennyezet felett, padló alatt a legrövidebb úton is haladhatnak a védőcsövek, illetve a kábelek. Az összes üres védőcsövet behúzó vezetékkel kell ellátni.
A kábeleket tilos az álmennyezetre fektetni, azok számára önálló tartószerkezetet kell biztosítani.
Az elektromos szerelési munkák keretén belül kialakított rögzítéseknél kizárólag korrózióálló csavaranyag kerülhet (műanyag- vagy nemesacél dübel) felhasználásra. A sodrott ereket szigetelt érhüvellyel kell ellátni. A szerelvényeket csak csavaros rögzítéssel szabad rögzíteni.
Az épület meglévő villámvédelmi rendszerrel rendelkezik, melyet a tetőre tervezett kültéri 
egységek miatt módosítani szükséges. Az épületek felfogó hálózata a kezelőjárdához rögzített felfogó rudakkal illetve természetes felfogóval (2db zászlótartó) került kialakításra. A fémlemezfedésre fektetett D10mm horganyzott köracél levezetők a függőleges nyomvonalnál 70mm2 ALAC sodrony levezetőre váltanak, feszítetten szerelve. A felfogó és levezető rendszert nem kell változtatni, azonban az új kültéri egységek miatt kiegészítésük szükséges újabb felfogó rudakkal. Mivel az „s” biztonsági távolság nem tartható be, ezért a tetőn lévő fémszerkezeteket és a villámvédelmi hálózatot a megközelítés helyén egymással össze kell kötni D10mm horganyzott köracéllal.
3.4. Egyéb feltételek

Ajánlatkérő a munkálatok elvégzéséhez, azonnali megvalósításra alkalmas, jóváhagyott kiviteli tervdokumentációt ad át Vállalkozó részére azzal, hogy a munkavégzés közben felmerülő, előre nem látható akadályokat tervezői művezetés keretében kell elhárítani. Vállalkozó köteles a terv szerint kivitelezni, a tervtől való eltérés csakis indokolt esetben – műszaki szükségesség, gyártmány megszűnése – Tervező és Tervjóváhagyó együttes engedélyét követően lehetséges. Vállalkozó köteles a megajánlott gépeket, anyagokat beépíteni, az ettől való eltérés szintén csakis Tervező és Tervjóváhagyó együttes engedélyét követően lehetséges.
Az időközben szükségessé vált, érvényét vesztett, vagy hiányzó - MÁV Zrt. szakszolgálati egyeztetések, és egyéb - engedélyek naprakész tartása, frissítése és pótlólagos beszerzése Vállalkozó feladata, Tervező bevonásával. 
Amennyiben a kivitelezési dokumentációval kapcsolatosan Vállalkozónak Tervező bevonása szükséges, köteles haladéktalanul egyeztetni a MÁV Zrt. Műszaki Tervezési Osztállyal. A kivitelezési munkák folyamán a Vállalkozó köteles a Megrendelő képviselőjével és a munkanem szerint illetékes MÁV szervezetekkel egyeztetni és ezen szervezetek szakfelügyeletét szükség esetén megkérni. A MÁV szakszolgálatok által biztosított szakfelügyeletek költségeit Megrendelő viseli.
A kivitelezést az épületben folyó oktatási tevékenység lehető legkisebb zavartatása mellett kell végezni. Oktatási időn kívüli (esti, hétvégi) munkavégzés egyeztetést követően lehetséges, külön díj felszámítása nélkül. A kivitelezés megkezdése előtt 15 nappal egyeztetni szükséges a GSM-R üzemeltető szervezettel a kikapcsolások ütemezését és időtartamát. 
Vállalkozónak az elkészült munka átadás-átvételéhez megvalósulási dokumentációt –„D” tervet - kell készítenie. 
A kivitelezés során építési napló vezetése szükséges. Ajánlatkérő Műszaki ellenőrt jelöl ki. Eltakarási engedélyt a Műszaki ellenőr adja ki, a munkanem szerint szükséges műszaki ellenőrzés, mérési vagy vizsgálati jegyzőkönyv alapján az építési naplóba rögzített bejegyzéssel. Az elkészült munkát a Műszaki ellenőr veszi át műszaki átadás-átvételi eljárás keretében. 

































Melléklet: Fényképek
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Földszinti nagyterem
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1. emeleti nagyterem
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2. emeleti nagyterem
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