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P R O J E K T  L E Í R Á S  
 

A MÁV-START Zrt. a Szombathely JBI, Celldömölk B típusú kocsijavító csarnok és 
szociális épület lapostető szigetelésének felújítását tervezi megvalósítani. Az épületegyüttes 
1989. július 07-én került átadásra. Ez idő alatt az épületek tetőszigetelése elöregedett, több 
helyen sérült. Tulajdonos, MÁV Zrt. részéről az elmúlt időszakban történtek javítások, 
azonban ez nem oldotta meg az épület beázást. 

A tetőszigetelés jelenlegi állapota olyan hiányosságokat mutat, amelyek azonnali 
beavatkozást igényelnek. 

Celldömölk B típusú kocsijavító műhely, valamint a hozzá tartozó, de külön épületben lévő 
SZOC épület évek óta egyre folyamatosan leromló állapotban van. A fő problémát a beázások 
okozzák, amelyek az elöregedett szigetelés, valamint az elégtelenül záródó tetőbevilágító 
ablakok miatt alakulnak ki. A szigetelések javítására az utóbbi időszakban voltak törekvések, 
azonban ezek nem oldották meg a problémát, az épületek továbbra is áznak. 

A beázások miatt a meglévő szerkezetek nagymértékben károsodtak. A beázások nyomai 
szemmel jól láthatóak, sok helyen a vakolat, festés, illetve az előregyártott födémpanelek 
vasbeton takarása válik le, utóbbi a szerkezet gyengüléséhez és későbbi tönkremeneteléhez 
vezet. A beázások alkalmával a villamos berendezéseket áramtalanítani kell, mert zárlatok 
keletkeznek, a berendezések megközelítése is életveszélyes. 
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1. KIINDULÁSI ADATOK 

 

A kivitelezés helyszíne:  Celldömölk B típusú kocsijavító  

9500 Celldömölk Hunyadi út, Rendező pályaudvar. 

Celldömölk külterület 193/3. hrsz. ingatlan, kocsijavító 
csarnok (leltári szám: T0306503_VR), illetve szociális épület 
(leltári szám: T0306502_VR) 

Az épületek terveit a MÁV Tervező Intézet 1986-87. évben készítette. (Az alábbi műszaki 
paraméterek a vonatkozó műszaki leírás alapján kerültek feltüntetésre. Valamennyi itt 
megadott méret helyszínen ellenőrizendő!) 

A kocsijavító bázis és a kiszolgáló egységek a vágányhálózatra telepítettek. A telephelyen a B 
típusú kocsijavító csarrnok, segédműhely sorral (I.), szociális épület (II.), trafó és kazánház 
(III.), valamint tanműhely (IV.) kapott helyet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B TÍPUSÚ KOCSIJAVÍTÓ NÉZETE A HELYSZÍNRAJZON PIROSSAL JELÖLT PONTBÓL 
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1.1. KOCSIJAVÍTÓ CSARNOK ÉS SEGÉDMŰHELY SOR 

 

A 31. ÁÉV szerkezetből épült csarnokhoz közvetlenül csatlakozik az azaonos szerkezeti 
elemekből, kisebb belmagassággal megépült segédműhely sor. A csarnok harántfala és a 
segédműhelysor egy részének külső homlokzati fala B30 blokk, illetve 38 cm vtg. kisméretű 
téglafal. 

A kéthajós, daruzott, 2 x 18,00 m fesztávú, kb. 84 m hosszúságú, 10. pillérsornál dilatált, 
csarnok az I-IV. vágányokra épült rá. A csarnok pilléreinek alapjai helyszínen betonozott 
monolit kehelyalapok. A pillérek egyedileg tervezett előregyártott vasbetonból készültek. A 
főntartók részben a 31. ÁÉV termékei, részben egyedi kialakításúak. A tetőpanelek 31. ÁÉV, 
TT-18 jelű feszített vasbeton gyártmányok. A felülvilágítók mellett két oldalon feszített  
GT-18-25/65 feszített parapettartók vannak elhelyezve. 

A csarnok homlokzata bordázott függőleges falpanel, szélességük 1.50 m. 

A csarnok és segédműhely sor kapcsolatát, elrendezését a technológia határozta meg. 

A létesítmény alapadatai: 

a) földszinti padlóvonal, sínkoronaszint: +-0,00 m = 130,64 mBf 

b) szintek száma:   földszint 

c) párkánymagasság: 

csarnok:  + 10,50 m 

segédműhelysor: + 4,50 m 

d) beépített alapterület: 

csarnok:   3.167 m2 

segédműhelysor: 996 m2 

összesen:  4.163 m2 

e) beépített légköbméter: 

csarnok:  32.202 m3 

segédműhelysor: 4.233 m3 

összesen:  36.435 m3 

A segédműhelysor egyhajós pillérvázas épület. Szerkezetileg három egységre bontható. Ebből 
kér egység 31. ÁÉV szerkezettel, egy egység falazott szerkezettel készült. Dilatációképzés 
neoprén saruval. A pillérek alapjai előregyártott vasbeton kehelyalapok, illetve monolit vb. 
alapok. A vázas épületrészek pillérei, főtartói, födémpanelei, homlokzati panelei, talpgerendái 
a 31. ÁÉV sablonjaiban elkészíthető elemek. 

A teherhordó falazatok B30 blokktéglából készültek. A falakra PK jelű falpanelek fekszenek 
fel. A robbanófödémet igénylő helyiségek felett acélgerendákon nyugvó trapézhullám 
acéllemez van. 

A tervezési munkát megelőzően a helyszínen ellenőrizni kell valamennyi méretet, illetve 
amennyiben szükséges további feltárásokat kell elvégezni.  
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KOCSIJAVÍTÓ CSARNOK ÉS SEGÉDMŰHELYSOR TETŐALAPRAJZA 
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HELYSZÍNI FOTÓK -  KOCSIJAVÍTÓ CSARNOK 

 

 

  

A KOCSIJAVÍTÓ CSARNOK BELSŐ KÉPEI 
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AZ ÖSSZEFOLYÓK KÖRNYEZETE ÉS A KORRODÁLÓDOTT CSAPADÉKVÍZELEVEZETŐ RENDSZER 

 

  

 

 

A SEGÉDMŰHELYSOR FELETTI TETŐ ÉS A FELÉPÍTMÉNYEI 
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A KOCSIJAVÍTÓ CSARNOK LAPOSTETŐ KIALAKÍTÁSA 

 

  

A KOCSIJAVÍTÓ CSARNOK FELÜLVILÁGÍTÓKIALAKÍTÁSA 

 

  

JAVÍTOTT LAPOSTETŐ TERÜLET ÉS ÖSSZEFOLYÓ 
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1.2. SZOCIÁLIS ÉPÜLET 

 

A szociális épület 31. ÁÉV típus álló falpanel rendszerű, a kocsijavító csarnoktól DNy-ra a 
csarnok hossztengelyével párhuzamosan telepített. 

 

A létesítmény alapadatai: 

a) földszinti padlóvonal:,  +0,30 m  (a csarnok padlóvonalához viszonyítva, 

+-0,00 m = 130,64 mBf) 

b) szintek száma:   földszint 

c) párkánymagasság:  4,50 m 
d) beépített alapterület:  974 m2 

e) beépített légköbméter: 4237 m3 

f) belmagasság:   3,50 m 

 

A szociális épület egyhajós pillérvázas épület. Dilatációképzés neoprén saruval. A pillérek 
alapjai előregyártott vasbeton kehelyalapok. A vázas épületrészek pillérei, főtartói, 
födémpanelei, homlokzati panelei, talpgerendái a 31. ÁÉV sablonjaiban elkészíthető elemek. 
A tetőpanelek 31. ÁÉV, TT-18 jelű feszített vasbeton gyártmányok. 

 

Az épületek pontra lejtetett lapostetővel, belső vízelvezetéssel készültek. 

 

A terveken meglévő méretek helyszíni méretfelvétellel ellenőrzésre illetve a hiányzó adatok 
felmérésre kerültek. Az ismeretlen rétegrendek meghatározásához feltárások lettek elvégezve.  

A feltárások helyeit a tetőalaprajz tartalmazza. 

Mindezeken túl a tervezési munkát megelőzően a helyszínen ellenőrizni kell valamennyi 
méretet, illetve amennyiben szükséges további feltárásokat kell elvégezni. 
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A SZOCIÁLIS ÉPÜLET TETŐALAPRAJZA 
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HELYSZÍNI FOTÓK – SZOCIÁLIS ÉPÜLET 

  

A SZOCIÁLIS ÉPÜLET UDVAR FELŐLI ÉS VÉGHOMLOKZATA  

  

  

A SZOCIÁLIS ÉPÜLET ÖSSZEFOLYÓINAK KÖRNYEZETE ÉS A BEÁZÁSOK OKOZTA KÁROSODÁSOK 
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A LAPOSTETŐ, A KORÁBBI JAVÍTÁSOK ÉS A SZIGETELÉS FELVEZETÉSÉNEK KIALAKÍTÁSA  
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2. A MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

 

• A beázások az épületekben több helyen jelentkeznek, nagymértékben károsítva a 
meglévő szerkezetek állagát, nagyobb esőzések alkalmával a villamos berendezéseket 
áramtalanítani kell az esetleges zárlatok elkerülése miatt.  

• Jelenleg az épületen jellemzően az összefolyók környékén, a panelcsatlakozásoknál a 
zárófödémek alsó síkján nagymértékű ázási nyomok láthatóak.  

• Az eredeti csapadékvíz elleni szigetelés felújításra került az elmúlt években, azonban 
ennek vízzárósága sem megfelelő. Az utóbbi időben kisebb, nagyobb foltozások 
készültek, azonban ezek sem szüntették meg a beázásokat.  

• A nagycsarnok lapostető felületéből nagyméretű sávos bevilágítók emelkednek ki  
(kb. 730 m2), melyeknek teteje poliészter donga felülvilágítóból készült. E szerkezetek 
már elöregedés jeleit mutatják, nagymértékben felfogják a szerelő térbe bejutó fényt, 
ezért felújításuk indokolt. 

 

  

3. DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLAT 

3.1. A SZIGETELÉS FELTÁRÁS SORÁN TAPASZTALTAK  

A vizsgált épületek tetőszerkezeteinek meglévő rétegeiről nem állt rendelkezésre pontos 
információ, ezért azok több helyen feltárásra kerültek. Ennek eredményeként az alábbi 
tetőrétegrendek határozhatóak meg: 

 

3.1.1. Szociális épület:  

− 1 rtg. palaőrleményes felületű bitumenes lemez  

− 3 rtg. bitumenes lemez,  

− 6 cm vastag párhuzamos NIKEPANEL hőszigetelés,  

− forró bitumenes öntés,  

− lejtéstadó beton,  

− TT panel födém,  

3.1.2. Nagycsarnok:  

− fényvédő gyöngykavics terítés,  

− 3 rtg. bitumenes lemez  

− 8 cm vastag ISOPANEL ásványgyapot lemez  

− forró bitumenes öntés  

− lejtésképzés a lefolyók között (lejt. beton)  

− TT panel födém 
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3.1.3. Nagycsarnokhoz kapcsolódó lepény épület:  

3.1.3.1. 1. rétegrend 

− fényvédő gyöngykavics terítés,  

− 3 rtg. bitumenes lemez  

− 8 cm vastag ISOPANEL ásványgyapot lemez  

− forró bitumenes öntés  

− lejtésképzés a lefolyók között (lejt. beton)  

− TT panel födém  

3.1.3.2. 2. rétegrend 

− fényvédő gyöngykavics terítés,  

− 3 rtg. bitumenes lemez  

− 8 cm vastag ISOPANEL ásványgyapot lemez  

− párazáró fólia  

− trapézlemezes födém  

 

3.1.4. A csapadékvíz elvezető rendszerének vizsgálata 

A tetőszigetelésbe épített tetőösszefolyók többnyire a keletkező csapadékvizet elvezetik, 
azonban a nem megfelelő lejtésviszonyok miatt több helyen nem tudják a funkciójukat ellátni. 

A csarnok csapadékvíz elvezető rendszere döntően azbeszt és műanyag csöves rendszer, 
amely az évek alatt az öregedés, a mechanikai sérülések, valamint a lefolyó csatorna nem 
megfelelő karbantartása miatt több helyen lyukas, eldugult, sérült. Ezért nagyobb esőzések 
alkalmával a csatornarendszerből a csarnok területére valamint az ott lévő gépekre, 
berendezésekre folyik a víz. 

A SZOC épület vizsgálata során szintén a nem megfelelő tömítések miatt több helyen ázik az 
épület, a falak, födémek nedvesek, több helyen penészesek. 

A beázások miatt a meglévő mennyezet és falvakolatok mállottak, penészesek, sóval 
telítettek. Összességében az épületek erősen elavult állapotban vannak. 

A csapadékcsatorna föld alatti része feltárással nem került vizsgálatra. 

 

4. MEGÁLLAPÍTÁSOK 

A szigetelés vonatkozásában helyszíni vizsgálatok, feltárás alapján az alábbiak állapíthatóak 
meg:  

• A szemrevételezés és a feltárások alapján kijelenthető, hogy a lapostetők beázásai a 
felújítások, javítások ellenére jelenleg is tapasztalhatóak.  

• A vízelvezés mindkét tető esetében pontra lejtetett módon, összefolyón keresztül 
történik, belső vízelvezetésű csatornákon keresztül.  

• Az épületek funkciójából adódóan, a tetőszerkezetek felújításakor a teljes szárazsági 
követelményeket kell kielégíteni.  
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• A helyszínen tapasztalt nedvesedési kártételeket ismerve megállapítható, hogy azok 
egyértelműen bizonyítják a lapostetők szerkezetein lévő csapadékvíz elleni 
szigetelések elégtelenségét, ami a szigetelési rendszer felújítását indokolja.  

• Megfigyelhető a bitumenes lemezek csapadékvíz elleni szigetelés kúszása, elsősorban 
a sarkokban. 

• A lejtésviszonyok az alkalmazott csapadékvíz elleni szigetelés technológiájához 
nagyrész megfelelő. 

• Az attika lefedések horganylemezből készültek, és az attika tövében lévő kitalpaláshoz 
csatlakoznak a bitumenes lemezek. A horganylemezfedések a hőtágulás következtében 
meghullámosodtak, tönkrementek. 

A csapadékcsatorna jelen formájában a funkcióját nem képes ellátni, ezért szükséges a teljes 
rendszer átépítése. 

 

5. AJÁNLATKÉRŐI ELVÁRÁSOK 

5.1. SZOCIÁLIS ÉPÜLET:  

A feltárás tapasztalatai azt mutatták, hogy a tető rétegrend elsősorban a tető összefolyók 
környezetében (a beázási helyeken) nedvesedett át. A tető nagy részén azonban száraz. A 
felújítás során az átnedvesedett rétegeket el kell bontani és helyettük azonos vastagságban 
száraz anyagokat kell visszaépíteni. 

A meglévő csapadékvíz elleni szigetelés elbontása nem szükséges. A meglévő bitumenes 
lemez szigetelés hibáit ki kell javítani és az új rétegrend párazáró rétegeként fel lehet 
használni. Az összefolyók cseréje feltétlenül szükséges, az új szigetelési rendszerhez tartozó 
tetőösszefolyókat kell beépíteni. 

Az alábbi rétegrend kialakítását tervezzük (fentről lefelé):  

• geotextíliával kasírozott, 1,5 mm vastag PVC lemez szigetelés, a hőszigetelő réteghez 
ragasztva  

• 15 cm vastag EPS 100 hőszigetelés, meglévő csapadékvíz elleni szigeteléshez, nem 
duzzadó, PUR ragasztóhabbal ragasztva 

• meglévő, megmaradó rétegrend (lejtéskorrekcióval és a felület folytonosításával)  

Az új rétegrendet ragasztásos eljárással kell rögzíteni. Ennek oka, hogy a kialakuló rétegrend 
nagy vastagságú lenne, így amennyiben csavarral kerülnének rögzítésre, a csavarok hossza 
nagy lenne. További probléma, hogy a TT panelek betonvastagsága elég csekély, mindössze 
4-5 cm és a rögzítő furatok átszakíthatják a panelt. Ha mechanikus rögzítés nagymértékben 
gyengítené a födém teherbírását. Így a mechanikai rögzítést el kell vetni a lehetséges rögzítési 
módok közül. Leterhelő kaviccsal az elkészült szigetelés nem rögzíthető és védhető, mivel a 
födém teherbírása nem engedi meg ezt a variációt. Mindezen okok miatt az új rétegrend 
ragasztásos módszerrel lenne rögzítve a meglévő csapadékvíz elleni szigetelés rétegrendjéhez.  

Az attikák belső oldalára hőszigetelés készül, amennyiben az új vízszintes hőszigetelés felső 
síkja nem ér fel az attika tetejéig. Attika belső oldalán: 8 cm vastag hőszigetelést kell 
rögzíteni és 6 mm vastag OSB lapot elhelyezni, míg az attika tetején lejtésbe vágott  
EPS 100 hőszigetelésre rögzített 18 mm vastag OSB laphoz ragasztva készülne az új 
csapadékvíz elleni szigetelés. Az attika külső oldalára, fóliabádogból készült egyvízorros 
fallefedés készülne. Mivel homlokzati hőszigetelés nem készül, ezért a meglévő 
horganylemez attikalefedés rögzítőit meghagyva, beakasztható az új attikalefedés.  
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A függőleges felületeknél (strangok, kémények lábazatai) az új szigetelést legalább az új 
rétegrend felső síkjához képest 30 cm-rel feljebb kell vezetni, lecsúszás ellen rögzíteni. 

 

5.2. NAGYCSARNOK:  

A feltárás tapasztalatai azt mutatták, hogy a tető rétegrend elsősorban a tető összefolyók 
környezetében (a beázási helyeken) nedvesedett át. A tető nagy részén azonban száraz. A 
felújítás során az átnedvesedett rétegeket el kell bontani és helyettük azonos vastagságban 
száraz anyagokat kell visszaépíteni. 

A meglévő csapadékvíz elleni szigetelés elbontása nem szükséges. A meglévő bitumenes 
lemez szigetelés hibáit ki kell javítani és az új rétegrend párazáró rétegeként fel lehet 
használni. Az összefolyók cseréje feltétlenül szükséges, az új szigetelési rendszerhez tartozó 
tetőösszefolyókat kell beépíteni. 

Mivel ipari létesítményről van szó és a fűtési rendszer (sugárzó fűtés) nem a légteret melegíti, 
így energetikai követelmény a tetőfödém hőátbocsátási tényezőjére nincs. Pótlólagos 
hőszigetelés beépítés azért szükséges, hogy az új csapadékvíz elleni szigetelés számára 
megfelelő aljzat kerüljön biztosításra.  

A nagycsarnok tetején alábbi rétegrend kialakítását tervezzük (lepény épület és nagycsarnok):  

 

5.2.1. Segédműhelysor:  

Az alábbi rétegrend kialakítását tervezzük (fentről lefelé):  

• geotextíliával kasírozott, 1,5 mm vastag PVC lemez szigetelés, a hőszigetelő réteghez 
ragasztva, 

• 15 cm vastag EPS 100 hőszigetelés, meglévő csapadékvíz elleni szigeteléshez, nem 
duzzadó, PUR ragasztóhabbal ragasztva, 

• meglévő, megmaradó rétegrend (lejtéskorrekcióval és a felület folytonosításával), 

Az új rétegrendet ragasztásos eljárással kell rögzíteni. Ennek oka, hogy a kialakuló rétegrend 
nagy vastagságú lenne, így amennyiben csavarral kerülnének rögzítésre, a csavarok hossza 
nagy lenne. További probléma, hogy a TT panelek betonvastagsága elég csekély, mindössze 
4-5 cm és a rögzítő furatok átszakíthatják a panelt. Ha mechanikus rögzítés nagy mértékben 
gyengítené a födém teherbírását. Így a mechanikai rögzítést el kell vetni a lehetséges rögzítési 
módok közül. Leterhelő kaviccsal az elkészült szigetelés nem rögzíthető és védhető, mivel a 
födém teherbírása nem engedi meg ezt a variációt. Mindezen okok miatt az új rétegrend 
ragasztásos módszerrel lenne rögzítve a meglévő csapadékvíz elleni szigetelés rétegrendjéhez.  

Az attikák belső oldalára hőszigetelés készül, amennyiben az új vízszintes hőszigetelés felső 
síkja nem ér fel az attika tetejéig. Attika belső oldalán: 8 cm vastag hőszigetelést kell 
rögzíteni és 6 mm vastag OSB lapot elhelyezni, míg az attika tetején lejtésbe vágott  
EPS 100 hőszigetelésre rögzített 18 mm vastag OSB laphoz ragasztva készülne az új 
csapadékvíz elleni szigetelés. Az attika külső oldalára, fóliabádogból készült egyvízorros 
fallefedés készülne. Mivel homlokzati hőszigetelés nem készül, ezért a meglévő 
horganylemez attikalefedés rögzítőit meghagyva, beakasztható az új attikalefedés.  
A függőleges felületeknél (strangok, kémények lábazatai) az új szigetelést legalább az új 
rétegrend felső síkjához képest 30 cm-rel feljebb kell vezetni, lecsúszás ellen rögzíteni. 
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5.2.2. Nagycsarnok: 

Az alábbi rétegrend kialakítását tervezzük (fentről lefelé):  

• geotextíliával kasírozott, 1,5 mm vastag PVC lemezszigetelés, a hőszigetelő réteghez 
ragasztva, 

• 6 cm vastag EPS 100 hőszigetelés, meglévő csapadékvíz elleni szigeteléshez, nem 
duzzadó, PUR ragasztóhabbal való ragasztása, 

• meglévő, megmaradó rétegrend (lejtéskorrekcióval és a felület folytonosításával), 

Az attika falak és dilatációs falak fémlemez fedését és szegélyezését el kell bontani. A felület 
előkészítése és szükséges javítása után az új csapadékvíz elleni szigetelés az attika falakra 
felvezethető és egyvízorros fallefedés alkalmazásával a homlokzati síkig folytonosítható.  

Az új rétegrendet ragasztásos eljárással kell rögzíteni. Ennek oka, hogy a kialakuló rétegrend 
nagy vastagságú lenne, így amennyiben csavarral kerülnének rögzítésre, a csavarok hossza 
nagy lenne. További probléma, hogy a TT panelek betonvastagsága elég csekély, mindössze 
4-5 cm és a rögzítő furatok átszakíthatják a panelt. Ha mechanikus rögzítés nagy mértékben 
gyengítené a födém teherbírását. Így a mechanikai rögzítést el kell vetni a lehetséges rögzítési 
módok közül. Leterhelő kaviccsal az elkészült szigetelés nem rögzíthető és védhető, mivel a 
födém teherbírása nem engedi meg ezt a variációt. Mindezen okok miatt az új rétegrend 
ragasztásos módszerrel lenne rögzítve a meglévő csapadékvíz elleni szigetelés rétegrendjéhez.  

A sáv felülvilágítók poliészter dongaelemeit le kell szerelni. Ezt követően ezeket 
nagynyomású vízsugárral meg kell tisztítani. A külső felületre kétkomponensű poliészter 
gyanta bevonatot kell felhordani, ami pótolja az idők folyamán lekopott réteget és a 
helyenként már kilátszó üvegszövetet takarja. A tisztítás és felújítás után a dongaelemeket új 
tömítések felhasználásával vissza lehet építeni. 

 

5.2.3. Nagycsarnok - Tetőbevilágítók felújítása 

A sáv felülvilágítók poliészter dongaelemeit le kell szerelni. Ezt követően ezeket 
nagynyomású vízsugárral meg kell tisztítani. A külső felületre kétkomponensű poliészter 
gyanta bevonatot kell felhordani, ami pótolja az idők folyamán lekopott réteget és a 
helyenként már kilátszó üvegszövetet takarja. A tisztítás és felújítás után a dongaelemeket új 
tömítések felhasználásával vissza lehet építeni. 

A tetőszigetelés átvizsgálása, valamint az épületek komplett beázás mentessé tétele során 
figyelmet kell szentelni a donga tetők oldalain futó nyílászárókra, amelyet zárhatóvá kell 
tenni, hogy a csapadék további bejutását meg tudjuk akadályozni. 

A felülvilágítók oldalain futó nyílászárok szárny-, tok-, illetve zárószerkezeteinek 
korrózióvédelmi mázolását is el kell végezni a szükséges előkészítő, alapozó munkákkal 
egyetemben. 

A tetőbevilágítók felújításának idejére ideiglenes lefedésről (ponyvával, műanyag fóliával 
vagy más vízzáró módon) gondoskodni kell, meggátolva a csapadékvíz csarnokba való 
bejutását. 
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5.3. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZER: 

A jelenlegi csapadékcsatorna rendszert teljesen el kell bontani a csarnok, illetve a padló 
szintjéig. A szociális épületben amennyiben szükséges, és a lefolyó vezetékek el vannak 
burkolva, a burkolatokat el kell távolítani. 

A meglévő összefolyók helye a felújítást követően sem fog változni. A meglévő csapadékvíz 
elvezető rendszer padló síkjában lévő bekötési helyeihez kell az új GEBERIT PLUVIA 
szívott, teltszelvényű rendszert csatlakoztatni. 

A csapadékvíz elvezető rendszert tervező bevonásával méretezni szükséges, a 

keresztmetszetek az azt alátámasztó számítások alapján kerülnek meghatározásra. 

A korábbi takarásokat, burkolatokat az eredetivel egyező, vagy ahhoz műszaki 
tulajdonságaiban hasonló anyaggal vissza kell építeni. 

 

5.4. EGYÉB ELŐÍRÁSOK 

Javítandó minden további tetőfelépítmény az alábbiak szerint: 

- Épített kisméretű falazóelemből készült szellőzők vakolt felépítményei: 

o Állapotuktól függően: vakolat leverése, vagy javítása; vakolás; felületek 
festése. 

o Vízszigeteléshez csatlakozó szegélykialakítás: bádogozással, és / vagy a 
vízszigetelés felvezetésével, felépítmény oldalához kúszás elleni mechanikai 
rögzítésével, rögzítéseknél takarással. 

o A felépítmények tetején lévő bádogozás felújítása / cseréje. 

- Épített kisméretű falazóelemből készült szellőzők burkolt felépítményei: 

o A bádogozások javítása, szükség esetén cseréje. 

 

6. FELADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA: 

• Tervezési terület átvizsgálása, felmérése, szükség szerint további feltárások elvégzése. 

• Jelenlegi állapotról felmérési, állapotrögzítő tervdokumentáció készítése (helyszínrajz; 
alaprajzok, metszetek, M=1:100 léptékben, csomópontok, részlettervek M=1:10, 
M=1:5) 

• Teljes körű szigetelési kiviteli tervdokumentáció készítése (alaprajzok, metszetek, 
M=1:50, M=1:100 léptékben; csomópontok, részlettervek M=1:10, M=1:5; műszaki 
leírások; tételes, árazott költségvetés; technológiai leírás készítése). 

• A tervezés során a tervezőnek szorosan, dokumentáltan együtt kell működni a  
gyártó-forgalmazó szakembereivel a műszaki részletek kidolgozásában.  

• A tartószerkezetek ellenőrzéséhez statikai számítások, alaprajz, statikai modell 
készítése. 

• Kapcsolattartás, egyeztetések lefolytatása az érintett MÁV szervezetekkel. 

• A csapadékcsatorna cseréjéhez szükséges számítások, méretezések elvégzése, kiviteli 
tervdokumentáció készítése (alaprajzok, metszetek, csőtervek M=1:100 léptékben, 
csomópontok, részlettervek M=1:10, M=1:5, műszaki leírás, tételes, árazott 
költségvetés, technológiai leírás, méretezés számításokkal alátámasztva). 
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• Megrendelő és Műszaki ellenőr által jóváhagyott tervdokumentáció alapján a 
kivitelezési munkák elvégzése. 

• A kivitelezés során a gyártó-forgalmazó szakembereit - a rendszergarancia végett -  
be kell vonni, továbbá adott esetben Megrendelő, Műszaki ellenőr kérésére az 
egyeztetésekre, koordinációkra meg kell hívni. 

A tervdokumentáció elkészítésére a 191/2009. (IX. 15.) az építőipari kivitelezési 
tevékenységről rendelkező kormányrendelet, illetve jogszabály változás esetén a 
tervdokumentáció készítésének időszakában érvényes jogszabály előírásait kell alkalmazni! 

 

7. MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK: 

Az elkészült tervdokumentációnak, illetve építés-kivitelezési munkának minden tekintetben 
meg kell felelni az érvényes magyar jogszabályoknak, nemzeti és nemzetközi szabványoknak. 

A felhasználni tervezett anyagokra rendszerazonos szigetelőanyagot, valamint a hozzá tartozó 
szerelvényeket szükséges felhasználni. 

EPS 100 szigetelőlemez minimum AUSTROTHERM gyártmány vagy azzal egyenértékű 
minőségű, és műszaki tulajdonságú legyen. 

A 1,5 mm vastag PVC lemez BAUDER, ALKORPLAN gyártmány vagy azzal egyenértékű 
minőségű, és műszaki tulajdonságú legyen. 

Az elkészült munkára minimum 5 év általános garancia vállalása. 

A pályázatban vállalt és betervezett építőanyagoknak minimum 5 év rendszergaranciával kell 
rendelkezniük. 

 

 


