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mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”), 

 

másrészről a 

 

[teljes cégnév] 

 

Székhelye:  [•] 

Cégbíróság és cégjegyzékszám:  [•] 

Adószáma:  [•] 
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Kivitelezői nyilvántartási szám: [•] 

Képviseletében eljár:  [•] 

 

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”) 

 

(együttesen: „Felek”) között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

 

ELŐZMÉNYEK 

 

Felek rögzítik, hogy Megrendelő „MÁV-START Zrt. gépészeti telephelyek padozat 

felújítása (Debrecen, Szentes)” tárgyban nyílt versenyeztetési eljárást folytatott le, amelynek 



 

nyertese a … rész
1
 tekintetében a Vállalkozó lett. Felek minderre tekintettel az alábbi 

vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”) kötik.  

Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az előző 

bekezdésben hivatkozott eljárást megindító felhívásban, az annak részét képező műszaki 

leírásban, a Vállalkozó Megrendelő részére adott, árazott költségvetést is tartalmazó végső 

ajánlatában, továbbá az eljáráshoz kapcsolódó egyéb dokumentumokban, így például a 

helyszíni szemléről felvett jegyzőkönyvben, a Vállalkozó részére adott esetleges kiegészítő 

tájékoztatásokban (a továbbiakban együtt: „Eljárási Dokumentumok”) foglaltak irányadók, 

ebben a sorrendben. A vitás kérdéseket is elsősorban az Eljárási Dokumentumok segítségével 

kell értelmezni, szintén az előzőekben írt sorrendben. 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

1.1. Megrendelő jelen Szerződés aláírásával megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a 

4031 Debrecen, Déli sor 51. /6600 Szentes, Korsós sor 51.,
2
 alatti létesítményi helyen 

(az építési munka helye, a továbbiakban: „Létesítmény”) a jelen Szerződés 1. számú 

mellékletében (a továbbiakban: „Műszaki Leírás”) meghatározott munkálatok teljes 

körű kivitelezését (a továbbiakban: „Munkák”). 

A Felek rögzítik, hogy a Munkák elvégzése nem építési engedélyköteles és nem 

bejelentés-köteles tevékenységnek minősül. 

1.2. Vállalkozó vállalja, hogy a Munkákat szakszerűen, a hatályos jogszabályi előírások 

betartása mellett, a mindenkor hatályban lévő, irányadó magyar szabványok szerinti I. 

osztályú minőségben, a jelen Szerződésben rögzített ütemezés szerint és határidőre, 

valamint díj ellenében, az előírt műszaki tartalomnak megfelelően megvalósítja. 

1.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére bocsátott Műszaki Leírás tartalmát kellő 

részletességgel tanulmányozta és a Munkák kivitelezését ez alapján megfelelő 

információk birtokában, kellő szakmai tapasztalattal, és a saját költségen történő 

megvalósításhoz szükséges fedezet birtokában vállalta (ide értve az igénybe venni 

szándékozott alvállalkozók díjazását is).  

1.4. Felek rögzítik, hogy a Létesítmény tulajdonosa/vagyonkezelője a MÁV Magyar 

Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Megrendelő kijelenti és 

szavatolja, hogy a tulajdonos/vagyonkezelő engedélye a Munkák elvégzéséhez 

rendelkezésére áll.  

1.5. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az építési kivitelezési tevékenységet a jelen 

Szerződésben foglaltak szerint, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

                                                           

 

1
 A nyertes Ajánlattevő által elnyert rész alapján kerül véglegesítésre. 

2
 A nyertes Ajánlattevő által elnyert rész alapján kerül véglegesítésre. 



 

1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 39. § és 39/A. §-ában meghatározottak betartásával 

folytatja. 

2. ÜTEMTERV ÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK 

2.1. A Munkák teljesítési véghatárideje: a munkaterület átadás-átvételétől számított 60 

naptári nap
3
. 

A munkaterület átadás – átvételének határideje: a szerződés hatályba lépésétől 

számított 15 naptári nap. 

A részletes ütemterv a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képezi. 

Felek a félreértések elkerülése végett rögzítik, hogy a teljesítési véghatáridőn belül 

Vállalkozónak a jelen Szerződés tárgyát a rendeltetésszerű használatra minden 

szempontból alkalmas állapotban, minden egyéb, jogszabály által előírt kötelezettség 

teljesítésével, oly módon kell Megrendelő használatába adnia, hogy Megrendelő azt 

korlátozásmentesen használhassa.  

2.2. Vállalkozó kizárólag a Megrendelő előzetes hozzájárulásával jogosult előteljesítésre 

azzal, hogy ez esetben a Megrendelő képviselőjét köteles előzetesen legalább 5 

munkanappal írásban értesíteni. Megrendelő a hozzájárulás megadásáról a lehető 

legrövidebb időn, legfeljebb 3 munkanapon belül értesíti Vállalkozót, azzal, hogy a 

hozzájárulást alapos ok nélkül nem tagadhatja meg. 

3. A MUNKATERÜLET ÁTADÁSA 

3.1. A munkaterület a Létesítmény azon területe, amelyet Megrendelő a Munkák 

kivitelezése céljából Vállalkozó rendelkezésére bocsát, illetve amelyen Vállalkozó a 

Munkákat kivitelezi és ahol a Munkák megvalósulnak, ide értve a felvonulás és 

levonulás, a kivitelezéssel kapcsolatos kiegészítő-kisegítő tevékenységek végzése, 

építési hulladék gyűjtése céljából foglalt területeket is (a továbbiakban: 

„Munkaterület”). 

3.2. Vállalkozó a Munkák kivitelezését legkorábban a Munkaterület átadását követően, az 

átadás napján kezdheti meg (ide értve a Munkák kivitelezéséhez szükséges felvonulást 

is).   

3.3. A Munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót, és 

abban a Munkaterület átadás-átvételét – az időpont, a tevékenység és a Munkaterület 

megjelölésével – rögzíteni kell. Az építési naplót papír alapon kell vezetni. Az építési 

                                                           

 

3
 Mind a kettő padozat felújítási munka kapcsán a munkaterület átadástól számított 60 naptári nap áll 

rendelkezésre.  



 

napló vezetésére vonatkozó, a jogszabályban nem szabályozott előírásokat Felek a 

jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező 6. sz. mellékletben rögzítik. 

3.4. A Munkaterület átadás-átvételéről Felek külön jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben 

rögzítésre kerülnek az átadás-átvétel körülményei, különösen a Munkaterület átvételi 

állapota (részletes leírással és fotók készítésével), a helyi körülményekre vonatkozó 

specifikus munka-, tűz-, környezet- és egészségvédelmi szabályok. Vállalkozó papír 

alapú építési napló vezetésére a Munkaterület átadás-átvételéről szóló jegyzőkönyv 

kelte napjától köteles. A – mindkét fél képviselője által aláírt – jegyzőkönyvet az 

építési naplóhoz csatolni kell. 

3.5. Vállalkozó és a teljesítésben részt vevő munkatársai, alvállalkozói kötelesek a 

Megrendelő által szervezett munkavédelmi-, tűzvédelmi-, környezetvédelmi oktatáson 

– a Munkaterületre való felvonulást megelőzően – részt venni. Az oktatásról Felek 

oktatási naplót vezetnek.  

3.6. A Megrendelő biztosítja Vállalkozó munkavállalóinak a Munkaterületre történő 

belépés jogát a Szerződés teljesítése érdekében. A Munkaterületre történő belépésre a 

Megrendelő által adott írásbeli engedély alapján a Vállalkozó, továbbá a 3.5. pont 

szerinti oktatáson részt vett - munkavállalói és képviselői jogosultak. 

3.7. Vállalkozó a szerződés teljesítése során teljes körűen köteles betartani – és 

alvállalkozóival betartatni – a jelen szerződés 8. mellékletében közölt, az idegen 

személyek Megrendelő és/vagy a MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, 

munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről, engedélyezésének rendjéről szóló 

utasításban vagy annak kivonatában foglaltakat.  

4. AZ ELKÉSZÜLT MUNKÁK MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELE 

4.1. Vállalkozó köteles az elkészült Munkát Megrendelő képviselőjének írásban készre 

jelenti, amelyben javaslatot tesz az átadás-átvétel időpontjára, mely javasolt időpont 

nem lehet későbbi, mint a készre jelentést követő 8 munkanap. Az átadás-átvételi 

eljárás megkezdésének pontos időpontját Felek kapcsolattartói rövid úton (pl. 

telefonon vagy e-mailen) egyeztetik. A Felek által egyeztetett, majd a Megrendelő 

képviselője által írásban kitűzött időpontban a Felek az átadás-átvételi eljárást 

megkezdik.  

4.2. A műszaki átadás-átvétel feltételeinek biztosítása Vállalkozó feladata és felelőssége. A 

Vállalkozó kötelessége az átadás-átvételhez szükséges, jogszabály által előírt 

dokumentumok, okmányok biztosítása is.  

4.3. Vállalkozó viseli továbbá a műszaki átadás-átvétel során őt terhelő kötelezettségek 

teljesítésével kapcsolatos költségeket.  

4.4. Az átadás-átvételi eljárást annak kezdési időpontjától számított 30 napon belül be kell 

fejezni.  

4.5. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak ellenőrzése, hogy a Vállalkozó és 

alvállalkozói a Munkákat a Szerződésben és az irányadó jogszabályokban előírtak 

alapján maradéktalanul megvalósították-e, és a teljesítés ennek alapján megfelel-e az 

előírt műszaki- és a Szerződésben vállalt egyéb követelményeknek és jellemzőknek.  



 

4.6. A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni és azt az építési 

naplóhoz csatolni kell. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell mindazokat a tényeket, 

melyek a teljesítés szempontjából jelentősek lehetnek, így különösen 

- az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját, 

- a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi 

minőségét, 

- a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák, 

hiányok, hiányosságok megnevezését (hibajegyzék), 

- a Megrendelő által érvényesíteni kívánt igényeket (kijavítás, kicserélés, stb.) 

- a hibák kijavításának, illetve az esetleges hiányok pótlásának Megrendelő által 

előírt póthatáridejét, továbbá a Vállalkozó ezekre vonatkozó vállalási 

nyilatkozatát, 

- a hibás munkarészek kijavítására eső költségvetési összegeket, 

- a jogszabályban előírt nyilatkozatokat,  

- a Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e a Munkákat, 

- a Felek által lényegesnek tartott egyéb megállapításokat, 

- a jegyzőkönyv felvételének helyét és időpontját, végül 

- a résztvevők részéről a jegyzőkönyv minden oldalának aláírását. 

4.7. Az átadás-átvételi eljárást nem lehet megkezdeni, illetve megkezdése esetén 

meghiúsultnak kell tekinteni, amennyiben 

- az elvégzett Munka a rendeltetésszerű-, illetve – amennyiben utóbbi szigorúbb 

feltételeket határoz meg – a Szerződésben előírt használatra alkalmatlan és/vagy  

- az átvételt megelőző próbák során megállapított hiányokat/hiányosságokat nem 

vagy nem megfelelően pótolta/javította ki a Vállalkozó.  

4.8. A Műszaki átadás-átvétel továbbá csak akkor kezdhető meg, ha a Vállalkozó 

legkésőbb az átadás-átvétel megkezdésekor átadja Megrendelő részére a teljes átadási 

dokumentációt (a továbbiakban: Átadási dokumentáció), amely az alábbiakat 

tartalmazza: 

-  minőségtanúsítási dokumentációt, szabvány-megfelelőségi tanúsítványokat és 

jegyzőkönyveket, 

- szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyveket, 

- építési napló másolatát, 

- a kivitelezésben közreműködő alvállalkozók megnevezését, a természetes 

azonosító adataikat, egyéni vállalkozói igazolvány számukat, 

cégjegyzékszámukat, ill. az azonosításukhoz szükséges egyéb lényeges adatokat, 

- nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatait, 

- kivitelezői nyilatkozatot, felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, 



 

- fotódokumentációt, amelyen jól láthatóan dokumentálásra kerül az átvételi 

állapot, 

- a jótállási dokumentumokat (garancialevél, jótállási jegy, feltételfüzet, stb.), 

- az üzemeltetési-, használati- és karbantartási utasítást, 

- az építési-bontási hulladék-nyilvántartó lapokat, hulladék kezelőnek történő 

átadását igazoló kísérőjegyek, bizonylatok másolati példányait, valamint a 

környezetvédelmi hatóság felé tett adatszolgáltatásokról szóló tájékoztatást. 

- egyéb jogszabályban előírt szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat. 

 

4.9. Az Átadási dokumentációt Vállalkozó köteles Megrendelő részére 3 egymással 

teljesen megegyező példányban, papír alapon és 1 példányban, elektronikus 

formátumban (CD-, DVD- lemezen, vagy más, számítástechnikai periférián futtatható 

egyenértékű adathordozón) átadni. 

4.10. Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvben megállapított (ennek hiányában a Megrendelő 

által tűzött) határidőre az esetleges hiányosságokat pótolni, ill. hibákat kijavítani, az 

Átadási dokumentációt pedig szükség szerint megfelelően módosítani, ill. kiegészíteni. 

Ezt követően Vállalkozó köteles haladéktalanul ismételten készre jelenteni a munkát a 

Megrendelőnél. Felek a jelen pontban írt eljárás keretében szükség szerint ismételt 

bejárást tartanak, illetve lefolytatják a megismételt átadás-átvételi eljárást. A műszaki 

átadás-átvételi eljárás mindaddig nem zárható le, amíg a hiányok pótlásra, a hibák 

kijavításra nem kerültek, ill. az Átadási dokumentációt Vállalkozó hiánytalanul a 

Megrendelő részére át nem adta.  

4.11. Vállalkozó késedelmes teljesítésének minősül, amennyiben olyan okból, amelyért a 

Vállalkozó felelős az átadás-átvétel megkezdéséhez szükséges feltételek nem 

teljesülnek, és így a jelen Szerződésben foglalt teljesítési véghatáridőig az átadás-

átvételi eljárás nem zárul le. 

4.12. Ha a Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás során felvett jegyzőkönyvben, illetve 

a hibajegyzékben foglalt, ennek hiányában a Megrendelő által tűzött, határidőre nem 

végzi el a szerződésszerű teljesítéshez szükséges javításokat, vagy egyébként nem 

végzi el az Átadási dokumentációhoz elkészítéséhez szükséges vizsgálatokat, 

méréseket, úgy a Megrendelő – a Vállalkozó kockázatára és költségére – jogosult 

azokat mással elvégeztetni. Ezen költségeket a Megrendelő jogosult a Vállalkozó 

díjazásába beszámítani vagy a Vállalkozó részére 8 napos fizetési határidővel 

kiszámlázni, amely esetben a fizetési határidő a számla kiállításától számítandó. A 

vizsgálatokra, mérésekre, Vállalkozót Megrendelő köteles (az adott időpont előtt 

legalább 3 nappal írásban) meghívni, azonban Vállalkozó távolmaradása az eljárás(ok) 

lefolytatását nem akadályozza. Az ilyen vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat a 

Vállalkozó jelenlétében folytatták le és a vizsgálati eredményeket a Vállalkozó utóbb 

nem vitathatja. 

4.13. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során megállapított hibákat és hiányosságokat a 

Vállalkozó orvosolta, vagy az átadás-átvételi eljárás során nem került sor hibák és 

hiányosságok megállapítására, úgy a Megrendelő köteles a Munkákat átvenni és a 

teljesítésigazolást kiállítani.  



 

4.14. A kárveszély viselése a Szerződés tárgya tekintetében azzal a nappal száll át a 

Vállalkozóról a Megrendelőre, amely a teljesítés napjaként a Megrendelő által 

kiállított teljesítésigazolásban meghatározásra került.  

4.15. Külön birtokbavételi eljárás nem kerül lefolytatásra, a birtokbaadásra vonatkozó jogi 

tényeket Felek a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv(ek)ben rögzítik. 

4.16. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elvégzett Munkák szerződésszerű teljesítésének 

tényét Megrendelő teljesítésigazolás(ok) kiadásával tanúsítja. Vállalkozó kizárólag a 

mindenkori teljesítésigazolásban foglalt összegre és a teljesítésigazolásban 

meghatározott teljesítési időpont feltüntetésével állíthat ki számlát.  

A Megrendelő a Vállalkozó a teljesítésétől számított 15 munkanapon belül köteles a 

Munka, vagy a Munka elvégzett része teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás 

kiállításával) vagy az elismerés megtagadásáról nyilatkozni. 

 

A teljesítésigazoláson Megrendelő képviselője aláírásával igazolja, hogy a Vállalkozó 

a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit szerződésszerűen teljesítette, s jogosult 

számla kiállítására.  

 

A teljesítésigazolásban fel kell tüntetni a teljesítés tényleges napját. 

 

A Megrendelő részéről teljesítésigazolásra jogosult személyt a jelen Szerződés 4. 

számú melléklete tartalmazza.  

 

A Megrendelő képviselője által leigazolt teljesítésigazolás a Vállalkozó által kiállított 

számla teljesítést igazoló alapokmánya. 

4.17. Felek a jótállási időszak leteltét megelőzően legkésőbb 60 nappal a Munkákat újból 

megvizsgálják (utó-felülvizsgálati eljárás). Az utó-felülvizsgálati eljárást Megrendelő 

rendezi, és hívja meg arra Vállalkozót. Az utó-felülvizsgálati eljárás során a Felek 

közös bejárással és a szükséges üzempróbák elvégzésével, jegyzőkönyv felvételével 

rögzítik az esetleges hibákat, a kijavítás módját és a Vállalkozó jótállására, 

szavatossági felelősségére vonatkozó nyilatkozatait, vállalásait. Vállalkozónak az 

előírt javítási munkákat, vállalt kötelezettségeit – a Felek eltérő megállapodása 

hiányában – a jegyzőkönyv felvételétől számított 30 napon belül kell elvégeznie, ill. 

teljesítenie. A Vállalkozó távolmaradása az utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatásának 

nem akadálya. Az utó-felülvizsgálati eljárás során rögzített hibák jótállási időn belül 

bejelentett hibáknak minősülnek. 

4.18. A Megrendelő fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát 

arra az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta és igényét nem 

jelentette be azonnal. 

5. VÁLLALKOZÓI DÍJ 

Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a jelen Szerződés 1. pontjában meghatározott 

Munkák hiba és hiánymentes megvalósítása és a Szerződés maradéktalan teljesítése 

esetén az alábbiak szerint jogosult vállalkozói díjra (a továbbiakban „Vállalkozói 



 

Díj”), amely egyösszegű átalányár: Nettó ………………… Ft, azaz 

nettó…………………. Forint  

 Az általános forgalmi adó mértéke a teljesítéskor hatályos ÁFA törvény szerint kerül 

 felszámításra. 

Vállalkozói Díj részletezését tartalmazó árazott költségvetés jelen Szerződés 3. számú 

mellékletét képzi. 

5.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a Műszaki Leírást megismerte, részletesen tanulmányozta, a 

tervezéssel és/vagy kivitelezéssel kapcsolatos kérdéseire a Megrendelőtől megfelelő és 

elégséges információt kapott, így a Szerződés tárgyát képező Munkákat befolyásoló 

valamennyi körülmény ismeretében a Vállalkozói Díjba az összes költségét beépítette, 

így a Vállalkozói Díj magában foglalja különösen 

a) a Vállalkozó által a Munkák szerződésszerű műszaki tartalom szerinti 

megvalósításának teljes költségét a többletmunkák ellenértékére is kiterjedően 

(amelyért külön díjazás nem jár);  

b) a Szerződés alapján Vállalkozó által fizetendő vámok, adók, illetékek, igazgatási 

szolgáltatási díjak, esetleges engedélyezetési eljárások költségeit, a felvonulási, 

levonulási és műszaki átadás-átvételi eljárási költségeket, a végrehajtandó 

vizsgálatokkal, mérésekkel, próbákkal kapcsolatos költségeket, a 

rezsiköltségeket, a hulladék kezelésével és elszállításával kapcsolatos 

költségeket, melyek Megrendelőre nem háríthatók át; 

c) a vagyonvédelmi és biztosítási díjakat; 

d) A Vállalkozói Díj magában foglalja a tervezéssel, kivitelezéssel kapcsolatban 

keletkező szellemi alkotásokkal kapcsolatos összes átruházható szerzői vagyoni jog – 

Megrendelő részére történő – átruházásának költségét is. 

 

5.1.1. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó meggyőződött és számot vetett az ajánlatában 

és az elkészített költségvetésben: 

 a Vállalkozói Díjat érintő minden feltétellel és körülménnyel,  

 azzal a kötelezettséggel, hogy a Munkákat a Szerződésben leírt módon kell 

végrehajtania, 

 a munkavégzés helyének általános és speciális körülményeivel. 

5.2. Vállalkozó a Vállalkozói Díj összegén felül semmilyen jogcímen többletköltséget nem 

érvényesíthet, többletmunkát nem számolhat el. A többletmunka az a vállalkozói 

többletteljesítmény, amelyet a Munkák elvégzésére adott ajánlata, illetve a 

szerződéskötés során a Vállalkozó nem, vagy nem megfelelően tervezett, de a 

Vállalkozó szerződésszerű teljesítéséhez szükségszerű, feltéve, hogy nem minősül 

Pótmunkának.  

5.3. Pótmunka ellenben a Megrendelő érdekkörében felmerült okból elvégzett azon 

vállalkozói többletteljesítés, amely munka elvégzésnek szükségessége a Szerződés 

megkötésekor előre nem volt látható, de amelynek elvégzésére a Felek egymással 

megállapodnak az alábbiak szerint (a továbbiakban: Pótmunka): 



 

5.3.1. Vállalkozó legfeljebb […],- Ft tartalékkeret erejéig jogosult Pótmunkák 

elszámolására, mely a nettó Vállalkozói Díj 10%-a.  

5.3.2. Megrendelőt a tartalékkeret felett kizárólagos rendelkezési jog illeti meg. A 

tartalékkeret terhére elszámolható Pótmunkák elrendelésének hiányában 

Vállalkozó a tartalékkerettel összefüggésben semminemű igényt nem támaszthat 

Megrendelővel szemben. 

5.3.3. Amennyiben a Vállalkozó Pótmunka elvégzésének szükségességét észleli, úgy 

köteles erről részletes jegyzőkönyvet felvenni és az építési naplóban is jelezni azt a 

Megrendelő felé a jegyzőkönyv csatolásával. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell 

a Vállalkozó Pótmunka elvégzésére vonatkozó tételes árajánlatát, egyedi, tételes 

árelemzéssel alátámasztott költségvetés formájában. Vállalkozó kijelenti, hogy a 

végleges ajánlatában vállalt egységárakkal készíti el a hivatkozott árajánlatát. A 

Megrendelő a jegyzőkönyv megvizsgálását és szükség szerint a Pótmunka 

igénnyel érintett munkarész megszemlélését követően – a Megrendelő belső 

szabályzataival és utasításaival összhangban meghozott megfelelő szintű vezetői 

döntés alapján – az építési naplóba tett bejegyzésével a lehető legrövidebb időn 

belül jelzi Vállalkozó felé, ha a Pótmunka szükségességével egyet ért. Felek 

sürgős esetben soron kívül egyeztetnek egymással. 

5.3.4. Amennyiben Megrendelő a Pótmunka szükségességét elfogadja, Felek az 

elvégzendő Pótmunkát, és annak elszámolható összegét az építési naplóban, vagy 

írásban külön rögzítik. A Pótmunka ellenértékének elszámolására – a tartalékkeret 

terhére és erejéig – a jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően van lehetőség.  

5.3.5. Pótmunka engedélyezésére és kifizetésére kizárólag – a Megrendelő belső 

szabályzataival és utasításaival összhangban meghozott megfelelő szintű vezetői 

döntés alapján – kerülhet sor, amely jóváhagyást az építési naplóban rögzíteni kell. 

5.3.6. Pótmunka elszámolására kizárólag a Vállalkozó 6.2 pont szerinti számlájában van 

lehetőség. 

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

6.1. A Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem nyújt, egyéb szerződést 

biztosító mellékkötelezettség nem terheli. 

6.2. Vállalkozó 1 darab számla benyújtására jogosult.   

6.3. Vállalkozónak a számlát 2 példányban kell benyújtania Megrendelő részére. 

Vállalkozó a számla kiállítására a Megrendelő jelen Szerződés szerinti 

teljesítésigazolása birtokában jogosult, azzal, hogy köteles a számlájához a 

teljesítésigazolás egy másolati példányát mellékelni. A számlán fel kell tűntetni a SAP 

beszerzési megrendelés (BMEG) számát. 

Számlázási cím: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) 

 Papír alapú számla benyújtásának postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, 

Pf. 27. 



 

 Elektronikus számla benyújtása az eszamla@mav.hu e-mail címre történik. 

Elektronikus számla benyújtása esetén az elektronikus számlának meg kell felelnie az 

ÁFA törvény 175. §-ában, továbbá a jelen Szerződés 9. számú mellékletében 

meghatározott követelményeknek. Az elektronikus számla befogadásának feltétele a 

számlabefogadó beleegyezése, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik.   

6.4. A Vállalkozó – a vonatkozó jogszabályok szerinti határidőben – a teljesítéstől 

számított 15 napon belül köteles számláját kiállítani és a Megrendelő részére 

benyújtani.  

6.5. A számla ellenértéke a teljesítésigazolásban elismert összeg.  

6.6. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a 

teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési  időponttal (Áfa tv. 55.§). 

6.7. Megrendelő kizárólag olyan számlát fogad be, amely valamennyi, a számlákra 

vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezésekben, valamint a jelen Szerződésben rögzített 

tartalmi kelléket tartalmaz, és amely alapján beazonosítható a Vállalkozó azon 

szolgáltatása (kötelezettsége), amellyel összefüggésben a számlát kiállították. Vállalkozó 

köteles a számlára felvezetni jelen Szerződés számát. A szerződésszám, illetve a SAP 

beszerzési megrendelés szám megjelölése nélkül beérkezett számlát Megrendelő jogosult 

hiánypótlásra visszaküldeni. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla 

kézhezvétele napján kezdődik. 

6.8. Megrendelő a megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértékét a számla 

kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül egyenlíti ki, a Vállalkozó 

számláján feltüntetett bankszámlaszámára történő átutalással.  

6.9. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155 § szerinti mértékű 

késedelmi kamat felszámítására jogosult.  

6.10. Amennyiben a Vállalkozó jelen Szerződésben rögzített bankszámlaszáma 

megváltozik, és a kibocsátott számlán nem a Szerződésben meghatározott számlaszám 

szerepel, úgy Vállalkozó ezt írásban köteles a Megrendelő részére jelezni. 

Bankszámlaszám eltérésre visszavezethető fizetési késedelem időszakára a Vállalkozót 

késedelmi kamat nem illeti meg. 

6.11. Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a 

Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 

6.12. Felek rögzítik, hogy Vállalkozót nem illeti meg a Ptk. 6:246. § szerinti törvényi 

zálogjog; a Ptk. e rendelkezésének alkalmazását a Felek kifejezetten kizárják. 

6.13. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen Szerződésben meghatározott Munka ellenértékével 

(az esetleges Pótmunkák fedezetére megállapított tartalékkeretre is kiterjedően) 

rendelkezik. 

7. KAPCSOLATTARTÁS 



 

7.1. Felek kapcsolattartóinak, a kivitelezés során jognyilatkozat tételére jogosult 

képviselőinek megnevezését és elérhetőségét a jelen Szerződés 4. sz. melléklete 

tartalmazza. 

7.2. Amennyiben a kapcsolattartók személye megváltozik, erről Felek írásban kötelesek 

értesíteni egymást.  

7.3. A jelen Szerződéssel kapcsolatos bármely rendelkezés kizárólag írásban érvényes és a 

címzettnek a jelen Szerződésben megadott elérhetőségére történő kézbesítéssel, a 

közléssel válik hatályossá. Felek megállapodnak, hogy az írásbeli nyilatkozatok 

- postai küldemények esetén a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ill. 

ajánlott küldemények esetén – vagy ha a címzett a részére a megadott 

kapcsolattartási címére küldött tértivevényes küldeményt bármely okból nem 

veszi át – a postai feladásától számított ötödik napon,  

- személyes kézbesítés esetén az átvételi elismervényen szereplő időpontban, 

- email-címre történő küldés esetén abban az esetben, ha az e-mail címzettje az e-

mailt visszaigazolja, 

- fax-számra küldött nyilatkozat esetén a sikeres kézbesítési értesítésen megadott 

időpontban, 

- az építési naplóban tett bejegyzés útján tett nyilatkozat a másik Fél 

ellenjegyzésének időpontjában 

minősül közöltnek. Felek a jelen Szerződés módosítása, ill. felmondása esetén az e-

mail és/vagy fax és/vagy építési naplóba tett bejegyzés útján tett nyilatkozattétel 

lehetőségét kizárják. 

7.4. Felek a Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek keretében a Felek 

kötelesek egymást kapcsolattartóik útján írásban értesíteni mindazon körülményekről, 

amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést 

érintik. 

7.5. A Felek a Szerződést érintő adataikban bekövetkező bármilyen változást, az érintett 

adatok hatályossá válásának napjától számított 5 munkanapon belül írásban kötelesek 

közölni a másik Féllel. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes 

teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség. 

8. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

8.1. Megrendelő képviselője külön jegyzőkönyvben, valamint, írásban előre jelzett 

időpontban átadja a Munkaterületet. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (5a)-(5b) bekezdése szerinti nyilatkozat 

beszerzése a Megrendelő kötelezettsége. 

8.2. Amennyiben a Vállalkozó a Műszaki Leírástól eltérni kényszerül, illetve ha a 

jogszabály előírja, vagy a Vállalkozó az erre vonatkozó igényét az építési naplóban 

megfelelően rögzíti, Megrendelő köteles a Vállalkozó által készített részletrajzokat, 

műhelyrajzokat, a beépítésre javasolt anyagokat, bemutatott mintákat ellenőrizni és 

jóváhagyással, vagy megjegyzéssel ellátni, vagy elutasítva a Vállalkozó részére 



 

visszajuttatni, legkésőbb 5 munkanapon belül. Vállalkozó köteles a Megrendelő által 

igényelt javításokat legkésőbb 5 munkanapon belül elvégezni, és köteles a Megrendelő 

jogszerű igényeit, kívánságait figyelembe venni, utasításainak – a jelen Szerződésben, 

ill. az irányadó jogszabály(ok)ban foglalt kivételektől eltekintve – eleget tenni.  

8.3. Megrendelő biztosítja, hogy a Vállalkozó, illetőleg munkatársai, alvállalkozói, illetve 

teljesítési segédei a Vállalkozó kérelmére, a Megrendelő munkaidejében a 

Munkaterületre folyamatosan beléphessenek, és az adott esetben szükséges 

engedélyek beszerzésre kerüljenek annak érdekében, hogy a feladataikat és munkáikat 

a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően teljesítsék. Vállalkozó indokolt kérésére a 

Megrendelő lehetőség szerint a hivatalos munkaidőn kívül is biztosítja a területre 

történő belépést.  

8.4. Megrendelő jogosult a Vállalkozó, valamint annak alvállalkozói, teljesítési segédei 

jelen Szerződés teljesítésével összefüggő tevékenységét – a Vállalkozó/alvállalkozó 

tevékenységének indokolatlan zavarása nélkül – bármikor, szúrópróbaszerűen 

ellenőrizni. A Megrendelő ellenőrzési joga kiterjed különösen az adat-, irat- és 

dokumentáció-szolgáltatás kérésére, helyszíni (műszaki, szakmai) ellenőrzés, 

személyes meghallgatás tartására, melynek során azonban az ott folyó munkát 

indokolatlanul nem zavarhatja, Vállalkozó tevékenységét indokolatlanul nem 

késleltetheti. Vállalkozó köteles a Megrendelő ilyen irányú indokolt kéréseinek eleget 

tenni. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő jelen pont szerinti jogosultsága 

gyakorlását akadályozza, vagy a tapasztalt hiányosságot a Megrendelő által megadott 

határidőre nem pótolja, súlyos szerződésszegésnek minősül és Megrendelő jogosult a 

jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 

jelen pont szerinti ellenőrzést a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Biztonsági 

Főigazgatósága is jogosult gyakorolni. 

A Megrendelő által végzett bármelyik ellenőrzés, jóváhagyás nem menti fel a 

Vállalkozót a Munka kivitelezése során a vonatkozó jogszabályokban, illetve a jelen 

Szerződésben foglaltak betartása iránti felelőssége alól. 

8.5. A Megrendelő köteles a Szerződés teljesítése során a Vállalkozóval együttműködni, 

különösen az alábbi körben:  

a) a tőle elvárható módon és mértékben közreműködik az átadás-átvételt 

megelőző próbák határidőben történő lefolytatása során; 

b) a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja folyamatosan a teljesítéshez szükséges – 

a műszaki leírásban nem szereplő – rendelkezésére álló információkat, 

dokumentációkat, valamint, a szükséges, de rendelkezésére nem álló 

információk, dokumentációk megszerzésénél, amelyek a Megrendelő 

érdekkörében merülnek fel, együttműködik a Vállalkozóval ezek megszerzése 

érdekében. 

8.6. A munkavégzéshez a Megrendelő a Vállalkozó részére eszközt nem ad át, a 

Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez szükséges összes munkát, feladatot a saját 

eszközeivel és erőforrásaira támaszkodva köteles elvégezni. 



 

8.7. Megrendelő a Vállalkozó részére a Munkák kivitelezéséhez szükséges mértékben a 

munkaterületen víz- és áramvételezési lehetőséget biztosít, a 9.9.3. pontban 

foglaltaknak megfelelően. 

9. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

9.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez 

szükséges valamennyi személyi és tárgyi feltétellel, engedéllyel és képesítéssel 

rendelkezik.  

9.2. Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki 

a munka megszervezésére, és nem teheti terhesebbé a Vállalkozó teljesítését.  

9.2.1. Vállalkozó a Megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a 

Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli, és a Megrendelő előzetes értesítésére 

már nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt az utasítástól való eltérésről 

haladéktalanul értesíteni kell. 

9.2.2. Vállalkozó kérheti a Megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését 

vagy utasítását, amelyet még nem adott írásba. A Vállalkozó köteles minden 

indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a Megrendelőt az ilyen jellegű 

kívánságáról. 

9.2.3. Vállalkozó írásban köteles figyelmeztetni a Megrendelőt, ha a Megrendelő olyan 

utasítást ad, amely a Szerződés vagy jogszabály rendelkezéseivel ellentétes, 

illetőleg ezek előírásainak mellőzésére vonatkozik, vagy egyébként szakszerűtlen. 

Ha a Megrendelő az utasítását a figyelmeztetés ellenére is fenntartja, akkor 

minden, az utasításból eredő kockázatot viselnie kell. Vállalkozó az adott munka 

elvégzését élet, testi épség, egészség, környezet vagy vagyon védelmének 

megóvása érdekében megtagadhatja. 

9.3. Vállalkozó köteles a Megrendelővel a teljesítés során együttműködni. Ha a Szerződés 

teljesítése során a Vállalkozó bármikor olyan körülményt észlel, amely akadályozza a 

határidő szerinti teljesítést, köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni, 

megjelölve a késedelem okát és a késedelem várható időtartamát. A fenti értesítés 

elmaradása vagy késedelmes közlése esetén a késedelem minden következményét a 

Vállalkozó viseli, függetlenül a késedelem okától, illetve attól, hogy utóbb a 

Vállalkozó a késedelmét ki tudja-e menteni. 

9.4. A megkötött Szerződést és a Szerződésben vállalt kötelezettségeit Vállalkozó nem 

ruházhatja át, jogosult viszont – Megrendelő előzetes jóváhagyása alapján – a 

szerződés teljesítése során alvállalkozót igénybe venni.  

9.5. Vállalkozó kijelenti, hogy az általa vállalt Munka végzésében közvetlenül részt vesz. 

9.6. A Vállalkozó a Szerződésben foglaltak teljesítésébe bevont alvállalkozók 

tevékenységéért teljes felelősséget vállal. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett 

alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozók 

jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely azok 

igénybevétele nélkül nem következett volna be. A Vállalkozó által a teljesítésbe 

bevont alvállalkozókat megillető díjak alvállalkozók felé történő megfizetéséről a 



 

Vállalkozó köteles gondoskodni, és az alvállalkozók nem jogosultak semmilyen díj- 

vagy költségköveteléssel a Megrendelővel szemben fellépni. E körülményt Vállalkozó 

köteles az alvállalkozói szerződésben rögzíteni.  

9.7. Vállalkozó a Szerződés teljes hatálya alatt köteles az Előzményekben megjelölt 

beszerzési eljárásban bemutatott, 4. sz. mellékletben megjelölt szakemberrel 

rendelkezni. 

Tekintettel arra, hogy a 4. sz. mellékletben megjelölt szakemberek szakmai 

tapasztalata a beszerzési eljárásban alkalmassági követelményként, valamint bírálati 

szempontként értékelésre került, a szakemberek személye csak a Megrendelő 

hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha helyette az értékeléskor figyelembe 

vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember 

kerül bemutatásra. A Vállalkozó részéről a jelen pontban foglaltak nem teljesítése 

súlyos szerződésszegésnek minősül. 

9.8. Vállalkozó köteles a 4. sz. mellékletben megjelölt szakember vonatkozásában vállalni, 

hogy a szakember szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosító engedélyének 

érvényessége a szerződés teljes időtartama alatt fenn áll. Amennyiben az engedély a 

teljesítési határidő vége előtt lejár, úgy azt a megjelölt szakember köteles 

meghosszabbítani a teljesítés teljes időtartamára és a kiadott engedély másolatát 

Vállalkozó köteles a kiadást követő 2 munkanapon belül Megrendelő részére írásban 

megküldeni. 

9.9. Vállalkozó a kivitelezés során csak a technológiában jártas, megfelelő szakmai 

kompetenciával, tapasztalattal és rendezett munkajogi háttérrel rendelkező munkaerőt 

alkalmazhat. A Munkaterületen Vállalkozó köteles folyamatosan egy fő építésvezető 

jelenlétét biztosítani, aki bármely releváns, a teljesítést érintő körülményről értesíti 

Megrendelő képviselőjét.  

9.10. Vállalkozó a Munkaterület részére történő átadásától annak visszaadásáig saját 

költségén köteles biztosítani a Munkaterület és a Munkaterületen található dolgok 

megfelelő őrzését, köteles továbbá a Létesítmény területén, illetve a Munkaterületen a 

munka-, baleset-, vagyon-, tűz- és - környezetvédelmi előírások és más vonatkozó 

jogszabályok maradéktalan betartására a teljesítés folyamán.  

9.10.1. A Vállalkozó köteles a Munkák végzése során rendszeresen munka- és 

balesetvédelmi szemlét tartani, munkavédelmi-, tűzvédelmi-, balesetvédelmi 

oktatást végezni saját dolgozói – és amennyiben van, alvállalkozója részére - és 

mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dokumentálni. 

9.11. Vállalkozó a Munkaterület használata során köteles Megrendelő utasításainak és 

hatályban lévő szabályzatainak, valamint a jelen Szerződés rendelkezéseinek, 

különösen a jelen pontban foglaltaknak a betartásával eljárni: 

9.11.1. Vállalkozó a Munkaterületen csak a Szerződés teljesítésével összefüggő 

tevékenységet végezhet. 

9.11.2. Vállalkozó építési anyagokat, berendezéseket, eszközöket a Munkaterületen 

kizárólag az erre kijelölt helyen, Megrendelő utasításainak betartásával tárolhat. 

Vállalkozónak az előzőek szerint a Munkaterületen tárolt dolgaiért Megrendelő 



 

felelősséget nem vállal, azok őrzéséről pedig Vállalkozónak saját maga és saját 

költségén kell gondoskodnia.  

9.11.3. A Vállalkozó – a Megrendelővel előre egyeztetett módon – jogosult a Munkák 

kivitelezése céljából, költségkímélő módon, használni a Munkaterületen 

megtalálható villamos energia- és víz/csatorna szolgáltatásokat. A Vállalkozó 

Megrendelő hozzájárulásával saját költségére is felállíthat ilyen célt szolgáló 

berendezéseket, azonban a Munkák sikeres átadása után a Munkaterületet az 

eredeti állapotába helyre kell állítania.  

9.11.4. A Vállalkozó a Megrendelőnél hatályban lévő – a Szerződésben szabályozottak 

tekintetében alkalmazandó – normatív utasításokat, a Létesítmény 

tulajdonosa/vagyonkezelője vonatkozó utasításaira is kiterjedően, magára nézve 

kötelezőnek ismeri el. A Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával elismeri, hogy e 

normatív utasításokat a Megrendelő a részére ismertette és ő azokat megértette. 

Megrendelő az irányadó utasításokról Vállalkozó kérésére másolatot biztosít. 

9.12. Vállalkozó a saját költségére köteles gondoskodni közterület használati engedély 

beszerzéséről abban az esetben, ha a Munkák kivitelezése során közterületet 

használata válik szükségessé. Harmadik személyek tulajdonában és/vagy 

használatában álló területek igénybe vétele csak engedélyükkel lehetséges, amelynek 

beszerzéséért Vállalkozó felelős. Vállalkozó felelős a területhasználati engedélyekben 

foglaltak betartásáért. A Vállalkozó a Megrendelőt ért valamennyi kárt köteles a 

Megrendelőnek megtéríteni, ha a kár a Vállalkozó, vagy a felelősségi körébe tartozó 

harmadik személyek esetleges engedélysértő cselekményeiből ered. 

9.13. A Vállalkozónak a Munkák tényleges megkezdése előtt ellenőriznie kell, hogy 

tevékenysége nem veszélyezteti-e a közművek biztonságát. Ennek keretében 

Vállalkozónak a Munkaterületen minden közművet azonosítania kell, és - amennyiben 

a technológia azt szükségessé teszi - gondoskodnia kell annak védelméről, esetleges 

áthelyezéséről. Az érintett közművek üzemeltetőivel/ közműszolgáltatóival/ 

szakfelügyeleti szerveikkel a kivitelezés megkezdése előtt a Vállalkozónak egyeztetnie 

kell, szükség szerint a Munka kivitelezéséhez az engedélyeket be kell szereznie, és az 

egyeztetési jegyzőkönyvben, illetve az engedélyben előírtakat köteles betartani. A 

Vállalkozó a közművekben általa okozott kárért teljes felelősséget vállal. 

9.14. Vállalkozó köteles a jelen Szerződésben és mellékleteiben előírt, egyébiránt a Munkák 

szerződésszerű kivitelezésére alkalmas alapanyagok, eszközök, alkatrészek, 

berendezések használatára és beépítésére, az irányadó magyar szabványok szerinti, I. 

osztályú minőségben. Vállalkozó eltérő anyag, alkatrész, eszköz, berendezés 

használatára és/vagy beépítésére csak indokolt esetben (pl.: kedvezőbb beszerzési 

lehetőség, vagy átmeneti készlethiány) és kizárólag Megrendelő előzetes 

jóváhagyásával jogosult, feltéve, hogy a helyettesítő termék a helyettesített termékkel 

azonos vagy jobb minőségi paraméterekkel rendelkezik, amelyet Vállalkozó köteles 

vizsgálni és megfelelő termékleírás, minőségtanúsítvány, stb. bemutatása útján 

igazolni. Vállalkozó a jelen pont alkalmazása során köteles körültekintően eljárni és a 

Megrendelővel időben egyeztetni úgy, hogy a folyamatos munkavégzés biztosított 

legyen. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidők a jelen pontban foglaltak 

alkalmazása során nem módosulhatnak.  



 

9.15. A beépített anyagok eltakarására csak a Megrendelő képviselőjének jóváhagyásával, 

ellenőrzését követően kerülhet sor. Az eltakarás várható időpontjáról a Vállalkozó 

köteles legalább 3 munkanappal korábban értesíteni a Megrendelő képviselőjét; aki 

köteles az ellenőrzést a lehető legrövidebb időn belül lefolytatni. Amennyiben az 

értesítésre nem kerül sor, Vállalkozó viseli ennek következményeit és az esetleges 

károkat. 

9.16. Vállalkozónak a kivitelezési munkák során a jogszabályi előírásoknak megfelelő 

helyen és módon kell gyűjtenie és elszállítania, illetve elszállíttatnia a Munkaterületről 

a Munka során keletkezett hulladékot, felesleges, fel nem használt anyagokat, bontási- 

és építési törmeléket (a továbbiakban együttesen: hulladék).  

9.16.1. Vállalkozó a Munkaterületen köteles rendet tartani, maga után takarítani, és az 

elszállításig a hulladékot a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően, az 

anyag tulajdonságait figyelembe véve, elkülönítetten, rendezetten gyűjteni és a 

vonatkozó jogszabály szerint nyilvántartani.  

9.16.2. Vállalkozó a Munkák során keletkező hulladékot, veszélyes hulladékot csak olyan 

társaságnak adhatja át kezelés, ártalmatlanítás céljából, amely rendelkezik az adott 

hulladéktípus(ok)ra, valamint a kezelésre és/vagy ártalmatlanításra vonatkozó 

érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel.  

9.16.3. Vállalkozó köteles a hulladékkezeléssel, szállítással kapcsolatban keletkezett 

dokumentumokat Megrendelő részére másolatban tájékoztatásul átadni a műszaki 

átadás-átvétel alkalmával.  

9.16.4. Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítésének megkezdése előtt köteles tájékoztatni 

Megrendelőt arról, hogy a keletkező veszélyes- és nem veszélyes hulladék(ok) 

szállítója(i)ként és kezelője(i)ként mely alvállalkozó(ka)t kívánja bevonni.  

9.16.5. A hulladék tárolásával, szállításával és kezelésével kapcsolatos költségeket 

Vállalkozó viseli. 

9.16.6. A Vállalkozónak rendelkeznie kell a Munka elvégzéséhez szükséges 

környezetvédelmi azonosítókkal (KÜJ, KTJ). A Vállalkozónak a Munkák 

elvégzését követő esetleges adatszolgáltatásokat ezen azonosítók használatával 

kell megtennie [ld. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési 

tevékenységről – hulladék nyilvántartó lapok]. 

9.17. A kivitelezési munkák befejezése után a Vállalkozónak el kell szállítania a 

munkaeszközeit, és a Munkaterületet tisztán és rendezett állapotban, az átvételkor 

rögzített állapotnak megfelelően kell átadnia az átvevő Megrendelő részére. 

9.18. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen Szerződés teljesítése és a Munkák 

kivitelezése során harmadik személy(ek) szellemi alkotásokhoz fűződő jogait, ipari 

tulajdonjogait, védjegy-, ill. egyéb oltalmi jogait, vagy más jogát, jogos érdekét nem 

sérti. Amennyiben harmadik személy ilyen jellegű, a jelen Szerződés tárgyának 

használatát korlátozó vagy akadályozó igénnyel lépne fel, Vállalkozó köteles a 

Megrendelőt/tulajdonost/vagyonkezelőt mentesíteni, ill. jogos érdekük védelmében 

fellépni, végső esetben őket teljes körűen kártalanítani.  



 

9.19. Az átadott munkaterületen, tevékenységével összefüggésben a munkálatok időtartama 

alatt a Vállalkozó az általa ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért teljes 

körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon kárért, mely nem 

megfelelő munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag beépítésére vezethető vissza. 

Ezen körben Vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó 

tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel szemben. Vállalkozó 

kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik személy kárigénye érvényesítése esetén a 

Megrendelő érdekében az egyeztetéseken, illetve esetleges peres eljárásban részt vesz, 

végső esetben Megrendelőt teljes körűen kártalanítja.  

9.20. Amennyiben a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Munkák gördülékeny 

lebonyolításához, koordinálásához koordinációs értekezlet tartása szükséges, akkor a 

koordinációs értekezletet összehívja és a megtartáshoz szükséges feltételeket 

biztosítja, Vállalkozó pedig köteles a koordinációs értekezleten részt venni. 

9.21. Amennyiben a Vállalkozó szakfelügyelet igénybevételére kötelezett, akkor a 

Vállalkozónak megállapodást kell kötnie az illetékes szakfelügyelettel, amelyben – 

többek között – rögzítik a szakfelügyelet biztosításának feltételeit és az elszámolás 

rendjét. Vállalkozó a megállapodás tartalmáról (annak egy példánya megküldésével) 

köteles a Megrendelőt tájékoztatni. 

 

9.22. Vállalkozó a szerződés elfogadásával nyilatkozik, hogy ajánlatadása előtt az átadott 

tervek, vázlatrajzok, és a bejárás során a tervezési feladat méretadatait, mennyiségeit 

ellenőrizte, ajánlatát az általa ellenőrzött mennyiségekre adta. 

9.23. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő által átadott dokumentáció a 

Megrendelő kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, az arra vonatkozó szerzői vagyoni 

jogok a Vállalkozó részére nem kerülnek átadásra. Vállalkozó az átadott műszaki 

dokumentációt kizárólag a Szerződés teljesítésével összefüggésben használhatja fel, 

minden egyéb, más célú használat csak Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével 

lehetséges. Így Vállalkozó nem jogosult a műszaki dokumentációt harmadik személy 

részére kiadni, értékesíteni, nyilvánosságra hozni, más megrendelő részére végzett 

munkához felhasználni. 

 

10. TITOKVÉDELEM  

10.1. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó jelen Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítése 

során Megrendelő gazdasági tevékenységéhez kapcsolódóan üzleti titkokat nem kap 

Megrendelőtől. Amennyiben Vállalkozó véletlenszerűen mégis megismeri 

Megrendelő üzleti titkát, akkor kötelezően be kell tartania a Ptk. vonatkozó 

rendelkezéseit.  

10.2. Vállalkozó köteles a Megrendelővel kötött szerződése teljesítése során tudomására 

jutott mindennemű adatot időbeli korlátozás nélkül megőrizni.  

10.3. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelőtől és/vagy az általa meghatalmazott 

személytől kapott információkat Vállalkozó csak a jelen szerződés teljesítéséhez 

szükséges mértékben használhatja fel.  



 

10.4.  Jelen Szerződésben foglaltakra vonatkozóan Vállalkozó titoktartásra kötelezett. 

Megrendelő írásba foglalt egyetértése nélkül nem adhat át harmadik személy részére 

olyan dokumentumot, adatot vagy más információt, amelyet közvetlenül, vagy 

közvetve kapott a Megrendelőtől a jelen Szerződéssel kapcsolatosan, akár annak 

megkötését megelőzően, akár a Szerződés időtartama alatt vagy megszűnése után, 

hacsak a jelen Szerződésben nincs máshogy meghatározva. Felek rögzítik, hogy 

Vállalkozó titoktartási kötelezettségvállalása kiterjed minden alkalmazottjára és 

közreműködőjére, akikkel jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben jogviszonyt 

létesített, illetve kapcsolatba került.  

10.5. Felek fent meghatározott kötelezettsége nem terjed ki azon információkra: 

 amelyek már a szerződéskötés időpontjában vagy ezt követően közismertté válnak 

anélkül, hogy valamely Fél titoktartási kötelezettségét sértené, 

 amelyről bizonyítható, hogy a Fél ismerte a titoktartási körbe vonásakor és 

korábban közvetlenül vagy közvetve nem a másik Féltől jutott tudomására; vagy 

 amely egyébként jog szerint válik elérhetővé a Fél számára egy harmadik féltől, 

aki nem kötelezett titoktartásra. 

10.6. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik továbbá arra az esetre és azon 

információkra, melyek kiadására jogszabály vagy kötelező hatósági, bírósági döntés 

kötelezi valamely Felet.    

10.7. Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a jelen Szerződés 

megszűnését követően is időbeli korlátozás nélkül fennmarad. 

11. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG 

11.1. Vállalkozót a Munkákra és a beépített anyagokra, alkatrészekre, berendezésekre 24 

hónap teljes körű, a Ptk. 6:171-173. § szerinti jótállást vállal, és ezen idő alatt a 

jótállási feltételek szerint helyt áll a hibás teljesítésért. Amennyiben bármely beépített 

anyagra, alkatrészre a gyártó, beszállító, alvállalkozó vagy más közreműködő a jelen 

pont szerinti jótállásnál hosszabb és / vagy Megrendelőre kedvezőbb tartalmú jótállást 

vállal, vagy jogszabály hosszabb, kedvezőbb feltételű jótállási időt ír elő, akkor ezen 

alkatrészek tekintetében e kedvezőbb jótállási feltételek és / vagy jótállási időtartam 

irányadó.  

11.2. A jótállási időszak kezdő napja az elismert teljesítési nap. Felek rögzítik, hogy 

amennyiben a jótállási feltételek kedvezőbb rendelkezéseket nem tartalmaznak, 

Megrendelő – kizárólagos választása szerint, az alábbiakban meghatározott 

eltérésekkel – ugyanazokat a jogokat érvényesítheti a jótállás alapján, mint amelyeket 

a Ptk. a szavatosság kapcsán biztosít Megrendelő számára. 

11.3. Amennyiben a jótállási időszak alatt a Megrendelő a Munka hibáját fedezi fel, úgy a 

Vállalkozó köteles a javítást – saját költségére – a hiba bejelentésétől számítva 

haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül megkezdeni, és azt a hiba jellegétől 

függően a lehető legrövidebb - a Megrendelővel egyeztetett és írásban rögzített – 

határidő alatt befejezni. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy sem 

a jelen Szerződésben, sem az egyébként meghatározott orvoslási határidők nem érintik 



 

a Megrendelőnek azt a jogát, hogy a jótállási igényeit a jótállás időtartama alatt 

bármikor érvényesítse. 

11.4. Amennyiben határidőn belül a Vállalkozó nem kezdi meg a hibajavítást vagy nem 

hárítja el a hibát, a Megrendelő jogosult a javítást a Vállalkozó terhére és költségére 

harmadik személlyel elvégeztetni. 

11.5. Nem terjed ki az általános jótállási kötelezettség a bizonyítottan nem rendeltetésszerű 

használatból származó hibákra. Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alól csak akkor 

mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.  

11.6. Vállalkozó a jótállási időszakot követően a Ptk. szerint szavatol azért, hogy a 

kivitelezett Munka, az épületszerkezetek és beépített anyagok, berendezések 

megfelelnek a vonatkozó jogszabályok, érvényes magyar szabványok, illetve a jelen 

Szerződés rendelkezéseinek, hiba- és hiánymentesek. 

12. SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÖTBÉR 

12.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek 

során bármelyik Fél jogszabály, illetve a Szerződés alapján őt terhelő bármely 

kötelezettségének teljesítését részben vagy egészben elmulasztja és/vagy ha 

kötelezettségét az előírtaktól eltérően teljesíti.  

Vállalkozó az általa a jelen Szerződéssel összefüggésben okozott károkért teljes körű a 

Ptk. – így különösen annak 6:142.-6:143. §-aiban – rögzített szabályok szerint tartozik 

kártérítési felelősséggel. 

Vállalkozó visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőző 

beszerzési eljárás során az ajánlatában a jelen Szerződés szerinti díjat a jelen pontban 

foglaltakra is figyelemmel határozta meg. 

Vállalkozó az általa a jelen Szerződés szerint végzett tevékenységért teljes kártérítési 

felelősséggel tartozik. 

12.2. Felek a Vállalkozó nem teljesítése és késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése 

esetére kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja a  teljes Vállalkozási Díj 

nettó összege (a továbbiakban: „Kötbéralap”).  

12.3. Vállalkozó késedelembe esik és késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha a jelen 

Szerződésben vállalt bármely kötelezettségét olyan okból, amelyért a Vállalkozó 

felelős határidőre nem teljesíti. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden 

megkezdett napja után a Kötbéralap 1 %-a, de legfeljebb a Kötbéralap 30%-a.  

Amennyiben Vállalkozó késedelmesen teljesít, Megrendelővel egyeztetve köteles 

póthatáridőt vállalni. A póthatáridő elmulasztása a Szerződés nem teljesítését 

eredményezi. A póthatáridő kitűzése, illetve a Szerződés nem teljesítése sem mentesíti 

Vállalkozót a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól.  

Megállapodás hiányában a Megrendelő által megszabott határidő alkalmazandó. A 

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy sem a jelen Szerződésben, 

sem az egyébként meghatározott orvoslási határidők nem érintik a Megrendelőnek azt 



 

a jogát, hogy a hibás teljesítés miatti igényeit a meghibásodás bekövetkeztének 

időpontjától számítva érvényesítse. 

12.4. Amennyiben Vállalkozó a Szerződésben rögzített bármely határidőt olyan okból, 

amelyért a Vállalkozó felelős elmulasztja, és nem kerül sor a Megrendelővel 

egyeztetett (vagy a Megrendelő által egyoldalúan meghatározott) póthatáridő tűzésére 

vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, a Szerződést nem 

teljesítettnek kell tekinteni. Nem teljesítettnek minősül a Szerződés (annak a teljesítés 

megtagadásával, az elállással, illetve felmondással érintett részében) abban az esetben 

is, ha a Vállalkozó a teljesítést megtagadja, illetve ha a Megrendelő olyan okból, 

amelyért a Vállalkozó felelős a Szerződéstől – részben vagy egészben – eláll, vagy a 

Szerződést – részben vagy egészben – felmondja, és így a teljesítés elmarad. 

Nemteljesítés esetén Vállalkozó nemteljesítési kötbért köteles fizetni, melynek 

mértéke a Kötbéralap 30%-a.  

12.5. Amennyiben Vállalkozó teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős 

egyebekben nem szerződésszerű (hibás teljesítés), Vállalkozó kötbért köteles fizetni, 

melynek mértéke alkalmanként a kötbéralap 20%-a. A hibás teljesítés miatti kötbér 

nem érinti a Megrendelő egyéb jogait, azzal, hogy a Megrendelő a hibás teljesítési 

kötbér felszámítása esetén nem érvényesíthet kijavításra, kicserélésre irányuló 

szavatossági igényt. Amennyiben Megrendelő – kizárólagos döntése alapján – a 

Vállalkozó hibás teljesítése esetén a hibásan elvégzett Munkák kijavítását vagy – 

amennyibe ez adott Munka kapcsán értelmezhető – kicserélését igényli (akár 

ismételten is), ennek a Vállalkozó a Megrendelő által meghatározott ésszerű 

póthatáridőn belül köteles eleget tenni; ezen esetben a hibás teljesítés időpontjától a 

kijavítással vagy kicseréléssel történt szerződésszerű teljesítésig eltelt időre 

Megrendelő a 12.4. pont szerinti késedelmi kötbér felszámítására jogosult. 

12.6. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő és / vagy a MÁV Zrt. Biztonsági 

Főigazgatósága szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy ezt megkísérli és / vagy az 

ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat, kötbért köteles fizetni, melynek 

mértéke alkalmanként 50.000,- Ft. 

12.7. Vállalkozó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a szerződésszegését 

kimenti. 

12.8. A kötbér esedékessé válik az alábbiak szerint 

- késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, illetve amennyiben 

Megrendelő a felmondás/elállás jogát gyakorolja, az elállási/felmondási 

nyilatkozat közlése napján; 

- nemteljesítési kötbér esetén az elállási/felmondási nyilatkozat közlése napján, 

illetve azon a napon, amelyen a Vállalkozó a teljesítést megtagadja; 

- hibás teljesítés esetén Megrendelő hibabejelentésének napján; 

- a 12.7. pont szerinti kötbér esetén az ellenőrzés akadályozásának, illetve a téves 

adatszolgáltatásnak a napján. 

12.9. Vállalkozó a kötbér után annak esedékességétől a megfizetéséig terjedő időre a jelen 

Szerződésben meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles. 



 

12.10. A Megrendelő kötbérigényéről kötbért terhelő levelet állít ki és küld meg a 

Vállalkozónak. A Megrendelőnek jogában áll kötbérigényét a Vállalkozónak jelen 

Szerződés alapján fizetendő díjazás összegének kifizetésekor beszámítani.  

12.11. Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben a kötbéreket meghaladó kárának 

érvényesítésére is. 

13. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

A Szerződést mindkét Fél beleegyezésével kizárólag írásban lehet módosítani.  

Nem minősül szerződés-módosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, 

így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező 

változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és/vagy 

személy(ek) és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. 

14. A SZERZŐDÉS HATÁLYBALÉPÉSE, MEGSZŰNÉSE 

14.1. A Szerződés mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben az aláírás 

nem egy időben történik, a hatályba lépés tekintetében a későbbi aláírás dátuma 

irányadó. 

14.2. Jelen Szerződés megszűnik, amennyiben mindkét fél a jelen Szerződésben rögzített 

összes kötelezettségét maradéktalanul teljesítette. 

14.3. Jelen szerződés megszüntethető továbbá: 

 közös megegyezéssel; 

 rendes felmondással; 

 rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal; 

 elállással. 

 

14.4. Bármelyik Fél kezdeményezésére a szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor 

megszüntethető. A megszüntetés időpontjára, illetve a Felek elszámolási 

kötelezettségére vonatkozóan a Felek a megszüntetésről rendelkező megállapodásban 

kötelesek rendelkezni. 

14.5. Megrendelő jogosult a Szerződést bármikor, indoklás nélkül, 30 (Harminc) napos 

felmondási idő betartásával, a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal – részben 

vagy egészben – megszüntetni (rendes felmondás).  

14.6. A Vállalkozó a Megrendelő rendes felmondása okán semmilyen kártérítési, 

kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben. Szerződő 

Felek megállapodnak abban, hogy Felek a jelen Szerződést az alábbiakban 

meghatározott okok bekövetkezése esetén a másik Félhez intézett írásbeli 

nyilatkozattal, azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján részlegesen vagy teljes 

egészében megszüntethetik: 



 

14.6.1. Rendkívüli felmondási okok a Megrendelő részéről különösen, de nem 

kizárólagosan: Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal 

felmondani abban az esetben, ha 

 a Vállalkozó a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése ellenére, a 

szerződésszerű teljesítésre jelen Szerződésben rögzített, illetőleg a Megrendelő 

által meghatározott ésszerű póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés 

alapján fennálló bármely kötelezettségét; 

 Vállalkozó hibásan teljesít, és a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalja, vagy 

a Megrendelő által meghatározott – az elvégzendő munka jellegére és az eset 

összes körülményére tekintettel – ésszerű póthatáridőn belül sem végzi el, 

illetőleg a kijavítás, kicserélés lehetetlen, vagy Megrendelőnek a teljesítéshez 

fűződő érdeke megszűnt; 

 Vállalkozó késedelmesen teljesít, és a Megrendelő által megszabott, illetve 

kölcsönösen meghatározott póthatáridő is eredménytelenül telik el; 

 Vállalkozó késedelmesen teljesít és a késedelmi kötbér összege eléri vagy 

meghaladja a jelen Szerződés 12.4. pontja szerinti maximális mértéket; 

 Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását 

rendeli el, vagy Vállalkozó önmaga végelszámolását határozza el; 

 Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően 

megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés 

fenntartását lehetetlenné teszi; 

 Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, 

harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást 

tanúsít; 

 Vállalkozó a Megrendelő és / vagy a MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága 

ellenőrzési jogát akadályozza vagy ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során 

téves adatot, információt szolgáltat; 

 Vállalkozó hibásan teljesít, és 3 vagy több alkalommal kerül sor hibás 

teljesítési kötbér érvényesítésére a Vállalkozóval szemben; 

 a Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el,  

 

14.6.2. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozót kártérítési kötelezettség terheli, ha a 

Megrendelő a Vállalkozó érdekkörében felmerülő ok miatt él a jelen Szerződésben 

meghatározottak alapján a rendkívüli felmondás lehetőségével. Ebben az esetben a 

Megrendelő azon igazolható, közvetlen, közvetett és következményes kárai 

megtérítését követelheti a Vállalkozótól, amelyek a jelen Szerződés Megrendelő 

általi rendkívüli felmondásából fakadóan Megrendelőt érték, ideértve különösen, 

de nem kizárólag a helyettesítő megoldás igazolt többletköltségeit. 

14.6.3. Rendkívüli felmondási okok a Vállalkozó részéről: a Vállalkozó jogosult a jelen 

Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha  

 a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a 

szerződésszerű teljesítésre a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de 

legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján 



 

fennálló kötelezettségeit, feltéve, hogy Vállalkozó szerződésszerű 

teljesítésének igazolása megtörtént.  

 a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás 

lefolytatását rendeli el, vagy Megrendelő önmaga végelszámolását határozza 

el. 

 

14.7. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a jelen Szerződést abban az esetben is 

jogosult azonnali hatállyal felmondani, ha és amennyiben a Munkaterület 

tulajdonosa/vagyonkezelője a Munkák kivitelezéséhez bármely okból kifolyóan nem 

adja meg a hozzájárulását. Ebben az esetben Vállalkozó követelheti az indokoltan 

felmerült és megfelelően igazolt költségei megtérítését, de kártérítésére nem jogosult. 

Megrendelő kötbérre, ill. kártérítésre ebben az esetben is Vállalkozó szerződésszegése 

esetén tarthat igényt. 

14.8. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a jelen Szerződés azonnali hatályú rendkívüli 

felmondással történő megszüntetése helyett választása szerint jogosult a Szerződéstől 

vagy annak Megrendelő által behatárolt részétől elállni. A Vállalkozó által teljesítendő 

szolgáltatás oszthatósága esetén a Megrendelő jogosult – választása szerint – az 

osztható részek tekintetében egyes szolgáltatások (Munkák) vonatkozásában az elállás 

jogát gyakorolni, míg mások vonatozásában a jelen Szerződés – azonnali – 

felmondásának jogával élni.  

14.9. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek jelen 

Szerződésből eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl. jótállásból 

eredő jogok és kötelezettségek, titoktartás). 

14.10. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződésnek bármilyen okból történő 

megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, 

mintaelemeket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés 

megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja. 

14.11. Felek a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnésekor – legkésőbb a 

megszűnés napjától számított 15 (tizenöt) napon belül – kötelesek elszámolni 

egymással. 

15. VIS MAIOR 

15.1. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződéskötéskor előre nem látható 

és a Felek működési körén kívül eső körülmény, amely a Felek által elháríthatatlan, és 

amely a Szerződés teljesítését akadályozza vagy korlátozza, így különösen: háború, 

ellenségeskedés, lázadás, forradalom, katasztrófa, továbbá sztrájk, zendülés, tüntetés 

vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a Vállalkozó alkalmazottaira terjed ki. A 

Felek mentesülnek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a szerződésszegés 

vis maiorra vezethető vissza. 

15.2. Ha bármelyik Fél úgy véli, hogy vis maior esemény következett be, és ez korlátozza 

vagy akadályozza a kötelezettségeinek teljesítésében, a lehető legrövidebb időn belül 

köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni a másik Felet, s közölni vele az esemény 

körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben valamennyi 



 

érintett teljesítési határidő meghosszabbodik a Felek által nem vitatott vis maior 

időtartamával.  

15.3. A vis maiorról szóló értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Felet felelősség 

terheli. 

15.4. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét Fél köteles törekedni a Szerződésből 

eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyiben az ésszerűen 

elképzelhető. Amennyiben a vis maior időtartama a [•] napot meghaladja, bármelyik 

fél jogosult a jelen Szerződést rendes felmondással, [•] napos felmondási idővel 

megszüntetni. 

16. ENGEDMÉNYEZÉS, ÁTRUHÁZÁS 

A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide 

értve annak faktorálását is) csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával 

lehetséges.  

 

Megrendelő ugyanakkor a jelen Szerződést – az annak alapján őt terhelő 

kötelezettségek és őt illető jogosultságok összességét – harmadik személyre bármikor 

átruházhatja, amelyhez Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával előzetesen és 

visszavonhatatlanul hozzájárul. A Vállalkozót a Szerződés átruházásáról értesíteni 

kell. Az értesítés – amennyiben az nem a Megrendelőtől származik – csak akkor 

tekinthető joghatályosnak, ha a Megrendelő azt írásban megerősítette. Az értesítésig, 

illetve az értesítés Megrendelő általi írásbeli megerősítésig a Vállalkozó kizárólag a 

Megrendelő részére teljesíthet, azt követően pedig kizárólag a Szerződésbe belép 

harmadik fél részére jogosult teljesíteni. 

17. ELJÁRÁS JOGVITA ESETÉN 

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésből eredő jogvitáikat tárgyalások 

útján kísérelik meg rendezni. Amennyiben ezek a kezdeményezéstől számított 30 

napon belül nem vezetnek eredményre, úgy a Felek bármelyike jogosult bírósági 

eljárást kezdeményezni a mindenkor hatályos polgári perrendtartásról szóló törvény 

rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező polgári bíróság előtt 

polgári jogi követelése érvényesítése érdekében. 

18. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

18.1. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok, 

elsősorban a következők az irányadók: 

- a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről; 

- az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről; 

- a 191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről; 

- a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről; 



 

- a 313/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet az Építésügyi Dokumentációs és 

Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról; 

- a 12/1988 (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BKM együttes rendelet az egyes 

nyomvonal jellegű épületszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről; 

- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és 

az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 

követelményekről. 

A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés vonatkozásában a Vállalkozó általános 

szerződési feltételeinek (ÁSZF) rendelkezései nem alkalmazandók. 

18.2. A Szerződés 3 db egymással mindenben megegyező példányban készült. A Szerződés 

2 db eredeti példánya a Megrendelőnél, 1 db eredeti példánya pedig a Vállalkozónál 

marad. 

18.3. Vállalkozó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen Szerződés Vállalkozó általi 

teljesítése nem jelenti és nem eredményezi bármilyen olyan szerződés vagy 

kötelezettség megszegését, amely valamely harmadik személlyel kötött szerződés 

alapján áll fenn, illetőleg valamely harmadik fél tulajdonát képező információ titokban 

tartására vonatkozik.  

18.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésben meghatározott ellenérték 

megfizetése ellenében Vállalkozó a jelen Szerződés alapján általa létrehozott bármely 

szerzői jogi védelem alá eső szellemi termék(ek)re – a szerzői jogról szóló 1999. évi 

LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) által engedélyezett körben – vonatkozó 

összes, átruházható szerzői vagyoni jogot átruházza a Megrendelőre. Az átruházott 

szerzői vagyoni jog a Megrendelőt kizárólagosan, időbeli és területi korlátozás nélkül 

illeti meg.  

Felek rögzítik továbbá, hogy azon szellemi termékek esetén ahol a szerzői vagyoni jog 

átruházását az Szjt. nem teszi lehetővé Megrendelő az érintett szellemi termék(ek) 

időbeli, területi és felhasználó számon alapuló bármely korlátozás nélküli kizárólagos 

felhasználási jogát az átadással megszerzi, felhasználási joga keretében a 

Megrendelőnek joga van különösen az érintett szellemi terméke(ke)t sokszorosítani, 

átdolgozni, továbbadni, azt tanulmányokban, üzleti iratokban és / vagy más módon 

felhasználni, elektronizálni, stb.  

Szerződő Felek fentiekre tekintettel rögzítik, hogy a Vállalkozót a jelen Szerződés 

alapján a Vállalkozó által létrehozott eredménytermék felhasználása tárgyában 

semminemű jogosultság nem illeti meg. 

A jelen pont szerinti szerzői vagyoni jogok ellenértékét a Vállalkozói díj magában 

foglalja 

18.5. Vállalkozó szavatolja, hogy a Megrendelő a Munka eredménytermékének  

tulajdonjogát harmadik személy jogfenntartásától, szerzői jogi, szabadalmi, minta, 

know-how és egyéb korlátozástól mentesen megszerzi. A jelen pontban foglaltak 

megszegéséért a Vállalkozó teljeskörű felelősséget vállal. 



 

18.6. A Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, mellyel egymás vagy 

kapcsolt vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik a 

Szerződés megkötésétől a Felek vagy kapcsolt vállalkozásaik munkajogi állományába 

tartozó munkavállalók közvetett vagy közvetlen foglalkoztatása is. Ennek biztosítása 

érdekében a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződéssel 

összefüggésben, annak teljesítése során sem a Megrendelőnél, sem annak kapcsolt 

vállalkozásainál munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem közvetlenül, sem 

közreműködőik útján nem foglalkoztatnak, kivéve, ha ebbe a Megrendelő előzetesen 

írásban beleegyezett. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és a 

Vállalkozót kártérítési felelősség terheli. A rendelkezés betartását a Megrendelő 

bármikor jogosult ellenőrizni. 

18.7. A Vállalkozó megismerte (https://mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex) és 

elfogadja a Megrendelő Etikai Kódexét, az abban foglalt értékeket a jogviszony 

fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset 

felmerülésekor a Megrendelő által lefolytatott eljárásban együttműködik a 

vizsgálókkal. Vállalja, hogy a Megrendelő nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet 

sértő cselekményét/cselekményeit jelzi a Megrendelő által működtetett etikai bejelentő 

és tanácsadó csatornán keresztül. 

18.8. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés hatályon kívül helyez a Felek között a jelen 

Szerződés tárgyában létrejött minden korábbi – akár írásos, akár szóbeli – 

megállapodást.  

18.9. Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy 

végrehajthatatlannak minősülne, úgy a Szerződés e rendelkezés nélkül is érvényesnek 

és hatályosnak tekintendő, ám az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést 

olyan módon kell – tárgyalások útján vagy az irányadó jogszabály szövegének 

alkalmazásával – módosítani, hogy az a Felek szerződéses gazdasági akaratának a 

leginkább megfeleljen.  

 

18.10. Vállalkozó nyilatkozik, hogy tulajdonosai, vezető tisztségviselői, valamint jelen 

Szerződés megkötésében közreműködő alkalmazottai nem állnak munkavégzésre 

irányuló jogviszonyban a Megrendelővel, valamint nem közeli hozzátartozói a 

Megrendelő vezető tisztségviselőinek és a jelen Szerződés megkötésében 

közreműködő alkalmazottjainak. 

18.11. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen Szerződés vonatkozásában a Ptk. 6:63. § (5) 

bekezdés első mondatának alkalmazását kizárják. 

 

18.12. Vállalkozó a Ptk. 6:209. § (1) bekezdése alapján már most hozzájárulását adja ahhoz, 

hogy a Megrendelő a jelen Szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit harmadik 

személy(ek) részére – kizárólagos választása szerint akár teljesen, akár részlegesen – 

átruházza a Ptk. 6:208. §-ában foglaltak szerint. A Vállalkozó vállalja, hogy a 

Megrendelő ez irányú írásbeli megkeresése esetén az előzőektől függetlenül is minden 

szükséges nyilatkozatot, intézkedést haladéktalanul – de legkésőbb a megkereséstől 

számított 5 (öt) napon belül - megtesz annak érdekében, hogy a Megrendelő oldalán a 

jogalanycsere bármely fennakadás és / vagy szükségtelen késedelem nélkül 

megtörténhessen. 

 



 

A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján a Vállalkozó által szolgáltatandó 

biztosítékokból származó megrendelői jogok harmadik személy részére – egészben 

vagy részben is – korlátozás nélkül átruházhatók.  

 

18.13. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján 

Megrendelő nem köthet olyan jogi személlyel érvényesen visszterhes szerződést, 

illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem 

minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) 

bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek.  

 

Vállalkozó az Előzményekben hivatkozott beszerzési eljárás során nyilatkozott 

átláthatóságáról – amely nyilatkozata a jelen Szerződés 7. sz. mellékletét képezi –, és a 

jelen Szerződés aláírásával is megerősíti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.  

 

Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján 

létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól 

elállni. 

 

Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni, 

amennyiben a Vállalkozó kikerül az átlátható szervezetek köréből. 

 

18.14. Vállalkozó jelen Szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31. §-ára is különös 

figyelemmel a jelen szerződés aláírásával kijelenti és teljeskörű személyes felelősséget 

vállal azért, hogy a jelen Szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva 

és nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró 

nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel 

szemben, akkor jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel 

bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem 

terjed ki a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Szerződő Felek rögzítik, hogy az 

esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a 

korlátozás a Megrendelővel szemben nem hatályos és annak semmilyen 

következménye Megrendelőt nem terheli. 

A fenti Szerződést Felek elolvasás és egységes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták. 

 

Mellékletek: 

1. Műszaki leírás és Vállalkozó szakmai ajánlata 

2. Részletes műszaki ütemterv  

3. Vállalkozónak a végső árazott költségvetését tartalmazó ajánlata 

4. Kapcsolattartó és teljesítésigazolás kiállítására jogosult személyek 

5. Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások 
6. Az építési napló vezetéséről szóló melléklet 

7. Nyilatkozat átláthatóságról 

8. Idegen személyek és külső vállalkozók a MÁV-START Zrt. területén történő 

tartózkodásának és munkavégzésének feltételei. 

9. Az elektronikus számla kibocsátóval szemben támasztott követelmények 

 



 

 

 

 

Budapest, ……………………. Kelt: …………. , …………………… 

  

  

…………………………………… …………………………………… 

Megrendelő Vállalkozó
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 Amennyiben a Vállalkozó képviseletében a Szerződést aláíró személy nem érti a magyar nyelvet, úgy 

kérjük, hogy ezen személy aláírása mellett két tanú az aláírásával igazolja, hogy egyrészt a Szerződést 

aláíró személy a jelen Szerződést előttük írta alá vagy az aláírást előttük saját aláírásának ismerte el, 

másrészt legalább a tanúk egyike kifejezetten nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a Vállalkozó 

képviseletében a Szerződést aláíró személynek a Szerződés tartalmát megmagyarázta. A tanúk esetén 

kérjük a tanúk nevének, lakóhelyének, aláírásának, valamint az aláírás keltének feltüntetését! 



 

1. sz. melléklet 

M Ű S Z A K I  L E Í R Á S  

  



 

V Á L L A L K O Z Ó  S Z A K M A I  A J Á N L A T A  

 



 

2. sz. melléklet 

R É S Z L E T E S  M Ű S Z A K I  Ü T E M T E R V  

 

 Feladat Határnap 

1. A Munkaterület átadása Szerződés mindkét Fél általi aláírását 

követő 15 naptári napon belül.  

 A Kivitelezési Munkák teljesítési 

véghatárideje 

Munkaterület átadás-átvételtől 

számított 60. naptári nap 

 
A Nyertes ajánlattevő ütemezésével kerül kiegészítésre a szerződéskötést megelőzően 

részajánlatonként külön-külön. 

 



 

3. sz. melléklet 

Vállalkozónak a végső árazott költségvetését tartalmazó ajánlata 
  



 

4.sz. melléklet 

Kapcsolattartó személyek 

 

KAPCSOLATTARTÁSRA, TELJESÍTÉSIGAZOLÁSRA JOGOSULTAK 

A Felek az egymással való kapcsolattartásra, a Szerződésben foglaltak lebonyolítására, 

teljesítés igazolására az alábbi személyeket jelölik ki, akik egyben az építési naplóba is 

bejegyzésre jogosultak: 

Megrendelő részéről: 

 név/beosztás: 

 telefonszám: 

 fax: 

 e-mail: 

Vállalkozó részéről: 

Kapcsolattartó személy: 

 név/beosztás: 

 telefonszám: 

 fax: 

 e-mail: 

  

Felelős műszaki vezető: 

 név/beosztás: 

 telefonszám: 

 fax: 

 e-mail: 

  



 

5.sz. melléklet 

MUNKA-, TŰZ-, és KÖRNYEZETVÉDELMI MELLÉKLET 

MUNKAVÉDELEM 

MUNKAVÉDELEM 
 

1. Általános rendelkezések 

 

1.1. Vállalkozó tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal, hogy a munkabiztonsági 

szabályokat a Szerződés teljesítése során betartja. 

 

Vállalkozó köteles betartani a tervezési és kivitelezési munkák során a hatóság, szakhatóság 

által kiadott valamennyi munkabiztonsági, környezetvédelmi tárgyú dokumentumban 

(engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) foglalt követelményeket. 

 

1.2. Az 1.1. pontban meghatározott kötelezettség kiterjed mind a Vállalkozóra, mind a 

Vállalkozó alvállalkozóira, és minden olyan személyre, aki a Szerződés teljesítése érdekében 

a MÁV Zrt. területére belép (továbbiakban együttesen: „Vállalkozó”) 

  

Vállalkozó a kivitelezési munkáknál biztonsági és egészségvédelmi koordinátort köteles 

foglalkoztatni, akinek a nevét és elérhetőségét a kivitelezési munkák megkezdése előtt 5 

munkanappal a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezet (1087 Budapest, 

Könyves Kálmán krt. 54-60.) részére köteles bejelenti.  

 

1.3. Vállalkozó valamennyi engedélyezési-, bírálati-, kiviteli- megvalósulási 

tervdokumentáció készítésekor és a kivitelezés során köteles folyamatosan kapcsolatot tartani 

munkabiztonsági kérdésekben a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem 

Szervezetével. 

 

1.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen megállapodásban meghatározott 

munkavédelmi követelményeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további 

Vállalkozókkal, megbízottakkal (alvállalkozó, közúti fuvarozó, szakértő stb.) szemben, 

amennyiben azokkal a MÁV-START Zrt. (MÁV Zrt.) munkaterületén végeztet a Szerződés 

teljesítésével összefüggő munkát vagy szolgáltatást. 

 

1.5. Jelen  megállapodás nem tartalmazza azokat a – jogszabályban, kötelező szabványokban, 

biztonsági szabályzatokban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó előírásait 

a Feleknek – jelen megállapodástól függetlenül is – ismerni és alkalmazni kell (pl. munkaköri 

alkalmasság, emelőgép biztonsági szabályzat, kémiai anyagok biztonsága stb.). Vállalkozó 

nyilatkozik, hogy valamennyi, a Szerződéssel kapcsolatos jogszabályt, illetve szabályzatot, 

kötelező szabványt  ismeri – ideértve a munkavédelemre vonatkozó valamennyi jogszabályt, 

biztonsági előírást stb. is – és ezek betartására  jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget 

vállal. 

 

1.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsági 

szempontból megfelelő állapotban lévő helyiséget, technológiai csatlakozású berendezést (pl. 

hatásos érintésvédelemmel ellátott villamos dugaszoló aljzatot, vízvételezési lehetőséget, 



 

stb.), gépeket, berendezéseket, eszközöket (pl. előírás esetén érvényes vizsgálati, üzemeltetési 

dokumentációk megléte stb.) használhat, alkalmazhat. 

Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz 

használatának időtartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási 

kötelezettséget – eltérő megállapodás hiányában – a Vállalkozó köteles biztosítani, illetve 

teljesíteni.  

 

1.7. Állomási területen Vállalkozó köteles az átadott munkaterületet a munkavégzés 

időtartama alatt a közforgalom elől elzárt csatlakozási pontnál jól érzékelhetően jelölni. 

 

1.8. Felek az átvett-átadott munkaterület munkabiztonsági állapotáról írásban nyilatkoznak, 

megállapításaikat a munkabiztonsági szabályokban foglaltaknak megfelelően rögzítik. 

 

1.9. Az átadott-átvett munkaterület, valamint az ott lévő berendezések, eszközök, 

létesítmények biztonsági állapotának megőrzéséről, munkavédelmi szabályokban 

meghatározott kötelezettségek teljesítéséről a Vállalkozó gondoskodik, és felel az ennek 

elmulasztásából eredő kárért. 

 

1.10. A Vállalkozó az átadási jegyzőkönyvben meghatározott időpont után – vagy bármely 

okból ettől eltérő időpontban – a munkaterület a munkabiztonsági állapotáról szóló írásbeli 

nyilatkozattal köteles visszaadni. A Vállalkozó a munkaterület visszaadásának meghatározott 

időpontjában várható módosítási igényét is köteles írásban jelezni, amelynek – közös 

megegyezéssel történő – módosítását Feleknek írásban kell rögzíteni. 

 

1.11. A MÁV-START Zrt. (MÁV Zrt.) a munkaterületet – alvállalkozó bevonása esetén – is a 

Vállalkozó részére adja át, illetve a Vállalkozótól veszi vissza. 

 

 

2. Közlekedés, anyagmozgatás, szállítás a vasúti vágányok között 

 

2.1. A vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező közlekedésnél a Vállalkozó 

az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról 

szóló 17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet 1. számú és 2. számú melléklet szerint köteles eljárni.  

 

2.2. Vállalkozó tudomásul veszi, ha a közlekedés a vasúti vágányok között, vagy azokat 

keresztezve anyagmozgatás, szállítás céljából történik, be kell tartani a 2.1. pontban leírtakat 

valamint a „Biztonsági szabályok a vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező 

anyagmozgatásnál, szállításnál” tárgyú rendelkezéseket. 

 

2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjelölt utasításokat 

alvállalkozói, teljesítési segédei stb. részére átadja. 

 

3. Munkavégzés 

 

3.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – 

csak írásbeli engedély birtokában kezdhető meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt 

kötelezővé teszik (pl. villamos felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett munkáknál, illetve 

rakodásnál). 

 



 

3.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy munkavégzésnél a Megrendelő szakmai 

utasításaiban, biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott 

biztonsági követelményektől eltérő, a személyi biztonságot csökkentő feltételeket nem enged 

meg. 

 

3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a villamos vontatási berendezések közelében az 

idevonatkozó szakmai utasításokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfelelően köteles 

munkát végezni. 

 

4. Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei 

4.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a részére átadott munkaterület a vasúti egyéb 

technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb 

intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést a Vállalkozó részéről munkabiztonsági 

feladatokat összehangoló (felügyelő) személyt köteles kijelölni. 

 

4.2. A munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolását (felügyeletét) 

ellátó személy a munkavállaló(k) felügyeletét köteles úgy ellátni, hogy a munkavégzést, azt 

ellátó személyek személyi biztonságát, egészségét és a forgalom lebonyolítását ne 

veszélyeztesse. A felügyeletet ellátó személyt a munkáltatója más tevékenységgel is 

megbízhatja, ha a felügyelet ellátása nem igényel folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést. 

 

4.3. A felügyelet ellátásával, tevékenységek munkabiztonsági szempontból történő 

összehangolásával megbízott munkavállaló a közlekedésbiztonságára vonatkozó utasításokat 

köteles betartani és betartatni.  

 

4.4. Ha felügyeletet ellátó, a tevékenységeket munkabiztonsági szempontból összehangoló 

személy a MÁV-START Zrt. és/vagy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója, a 

felügyelet kizárólag vasútüzemi munkák jellegéből adódó biztonsági szabályok betartására 

irányul, de jogosult az általa aggályosnak vagy veszélyesnek ítélt esetekben is a 6.1. pontban 

meghatározottak szerint eljárni. A felügyelet ellátó felelőssége és kötelezettsége nem terjed ki 

a Vállalkozó – a Szerződésben foglaltak teljesítésére irányuló – szakirányú és egyéb 

tevékenységére vonatkozó biztonsági előírások és az elvárható ismeretekből következő 

magatartási szabályok betartásának ellenőrzésére vagy betartatására. 

 

4.5. A felügyelet ellátásával csak a tevékenység jellegének megfelelő, a felügyelet 

ellátására szakmailag és orvosilag alkalmas személy bízható meg. 

 

4.6. A felügyeletet ellátó személy köteles a helyszínen vagy a helyszín áttekintésre 

alkalmas helyen tartózkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkaterület áttekinthetősége, 

illetve a vasútüzemi és a szolgáltatásait igénybe vevők biztonsága ezt szükségessé teszi. Ha 

helyszín áttekinthetősége nem oldható meg, a felügyeletet ellátó személy és a távolabb 

tartózkodók között rádióval vagy más alkalmas módon kell a kommunikációt biztosítani. 

 

4.7. Ha munkaterület a vasút zárt területétől nem választható el, a kiállított munkaengedély 

birtokában szabad csak munkát végezni. A munkaengedély idő előtti visszavonásáról a 

Vállalkozót írásban kell értesíteni. 

 

4.8. A 4.7. pontban meghatározott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontból 

történő összehangolását végző felügyeletet a Vállalkozó vasúti szakképzettséget igénylő 

esetekben is elláthatja, ha rendelkezik a vasúti, vagy egyéb szakképzettséget igénylő (pl. 



 

vonatvezető, mozdonyvezető, pályamester, távközlőmester, blokkmester, figyelőőr, 

tolatásvezető stb.) tevékenységhez megfelelő szakképzettséggel, érvényes vizsgával, 

vizsgákkal és egyéb kötelező feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmasság 

stb.), valamint a szakképzettség és egyéb kötelező feltételek meglétét hitelt érdemlően 

igazolta.  

 

5. Ellenőrzés 

 

5.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. ellenőrzésre 

jogosult munkavállalója a technológiai, személy és közlekedésbiztonságot befolyásoló 

előírások betartását jogosult ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen. 

5.2. Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója 

ellenőrzési jogosultságát köteles igazolni. 

 

5.3. A Vállalkozó az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat köteles saját munkavállalói, illetve 

alvállalkozó tudomására hozni. 

 

5.4. Vállalkozó – vasúti szakképzettséget igénylő – vasúti munkavégzéshez szükséges 

személyi feltételek teljesülését alvállalkozói vonatkozásában köteles ellenőrizni.    

 

6. A munkavégzés felfüggesztése 

 

6.1. Ha a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések 

betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés 

biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az 

ellenőrzésre jogosult, illetve a Vállalkozó erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést 

azonnal leállíthatja.  

 

6.2. A munkavégzés leállítását az elrendelő Félnek írásban a Felek tudomására kell hozni. 

 

6.3. A Vállalkozó képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést 

tudomásul venni, valamint Vállalkozó jelen megállapodás aláírásával, a munkavégzés 

leállítására vonatkozó jogosultságát kifejezetten tudomásul veszi.  

 

 

 

7. Oktatás 

 

7.1. A Vállalkozó vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV Szolgáltató 

Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállalója vagy megbízottja bizonyíthatóan köteles a 

tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó 

veszélyekről kioktatni. Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat 

tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a Vállalkozó valamint a MÁV Szolgáltató 

Központ Zrt. képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra 

kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje).  

 

7.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa végzett munka technológiájából adódó 

munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági 

szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által 

megtartott oktatás tárgyát. 



 

 

7.3. Az oktatást végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi 

Szolgáltató Központ területi munkabiztonsági szakmai vezetője (adatai e melléklet 1.2 

pontjában) jelöli ki. 

 

7.4 A Vállalkozó munkavállalóinak munkavédelmi oktatására a Vállalkozó kötelezettséget 

vállal. 

 

7.5. A Vállalkozóval szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók (alvállalkozók, 

fuvarozók) munkavédelmi oktatásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni jelen munkavédelmi 

megállapodásban foglaltak, továbbá a Vállalkozó részére szervezett munkavédelmi oktatáson 

elhangzottak valamint az esetlegesen részére rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyag 

alapján. A Vállalkozó a saját munkavállalói munkavédelmi oktatására – térítés ellenében – a 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-től oktatót kérhet. Ebben az esetben az oktatás tartalmát és 

formáját külön szerződésben kell meghatározni.  

 

 

8. Több külső vállalkozó egyidejű munkavégzése a MÁV Zrt. területén 

 

8.1. Olyan munkahelyen, ahol különböző külső vállalkozók (munkáltatók) alkalmazásában 

álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkaterület 

szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés munkabiztonsági 

szempontból történő összehangolásáért a Vállalkozó helyszíni vezetője felel. 

 

9. Balesetek, rendkívüli események 

 

9.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy csak 

dologi kár követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV-START Zrt. 

képviseletében eljáró Szolgáltató szerv részére (adatai e melléklet 1.2 pontjában) azonnal 

bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy 

munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, 

illetve a MÁV Csoport alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát 

veszélyezteti. 

 

9.2. Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek közös vizsgálatot 

kezdeményezhetnek, amelynek minden fél köteles eleget tenni, és a vizsgálathoz indokoltan 

szükséges és a vizsgálatot végzők által írásban pontosan megjelölt okiratokat a Felek 

kötelesek a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani. 

 

10. Záró rendelkezések  

 

10.1. Vállalkozó köteles írásban jognyilatkozatot tenni arról, hogy a munkát 

munkabiztonsági szempontból jelen mellékletben foglaltak szerint végzi, illetve végezteti 

munkavállalóival és képviselőivel. 

 

10.2. A munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági 

határozatokban foglalt munkabiztonsági szabályok nem vagy nem megfelelő tejesítéséből 

eredő a MÁV Csoport-ot és/vagy MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-t ért közvetlen és közvetett 

károkért a Vállalkozó felel. 

 



 

10.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a MÁV-START Zrt.-nek – a területén 

hatósági munkabiztonsági ellenőrzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó 

érdekkörében és vétkes közrehatása miatt –, illetve a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nek 

bírságot kellene fizetnie, úgy azt a MÁV Zrt. és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. a 

Vállalkozóra hárítja. 

 

10.4. Vállalkozó az ad-hoc látogatók számára olyan egyéni védőruházatot köteles biztosítani, 

amely egészségügyi szempontból a részükre kiadható. 

 

10.5.Vállalkozó vállalja, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20) SZCsM-

EüM. rendelet szerinti feltételek fennállnak, e rendelet 6.§ (2) b) pontjában foglaltak szerint 

munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet készít. 
 

 

TŰZVÉDELEM 

A tűzvédelmi melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja a mindenkori hatályos: 

 

- tűzvédelmi törvény (jelenleg az 1996. évi XXXI. törvény) 

- országos tűzvédelmi szabályzat (jelenleg az 54/2014 BM rendelet) 

- tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló jogszabály (jelenleg a 30/1996 BM rendelet) 

- tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról szóló jogszabály (jelenleg a 

45/2011 BM rendelet) 

és ezen jogszabályok végrehajtási rendeletei. 

1. A jelen megállapodásban, és az elfogadott tervek műszaki leírásában meghatározott 

tűzvédelmi feltételeket a szerződést kötő MÁV-Start Zrt. a vállalkozóval kötött 

szerződésben köteles érvényesíteni. 

 

2. Amennyiben az adott kivitelezéshez kapcsolódóan hatóság vagy szakhatóság 

dokumentáltan (engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) tűzvédelmi követelményeket 

támasztott, a Vállalkozó (beleértve valamennyi alvállalkozóját és közreműködőjét is) 

köteles azt betartani. 

 

3. A vonatkozó MÁV Csoport tűzvédelmi tárgyú utasításaiban foglaltakról a munkakezdést 

megelőzően Vállalkozó vezetője vagy egy megbízottja részére a MÁV-START Zrt. 

Biztonsági Igazgatóság megbízott szakértője oktatást tart, emellett a Vállalkozó a 

tűzvédelmi követelményekről köteles a munkavégzés valamennyi résztevőjét szakszerű 

oktatásban részesíteni.  

 

4. A Vállalkozó köteles az építési helyszínt és környékét, valamint az anyagok szállításával 

érintett területeket tisztán tartani, és a környezetre nézve a legkevésbé tűzveszélyes 

technológiát alkalmazni. Munkavégzése során, köteles a tőle elvárható legnagyobb 

gondossággal eljárni, és mindent megtenni mindennemű tűzesetek megelőzése 



 

érdekében.  

 

5. Valamennyi (engedélyezési, kiviteli, megvalósulási) tervdokumentáció készítésekor, és a 

kivitelezés során, a Vállalkozónak folyamatos kapcsolatot kell tartani az érintett 

hatóságokkal, valamint a MÁV-START Zrt.-vel. A jogszabályok be nem tartásából eredő 

károkkal kapcsolatos költségek és az érintett hatóságok által kirótt bírságok, amelyek 

Vállalkozó közrehatására, vagy munkavégzésére visszavezethetőek, kizárólag a 

Vállalkozót terhelik. 

 

6. A Vállalkozó köteles a MÁV-START Zrt. Biztonsági Igazgatóságának a tűzvédelmi 

hatóság felé benyújtott, és a hatóság által kiadott dokumentumokból másolati példányt 

átadni. 

 

7. Amennyiben a Vállalkozó nem tartja be a tűzvédelemre vonatkozó rendelkezéseket, a 

Szerződésnek megfelelően, a Műszaki ellenőr köteles a MÁV-START Zrt. Biztonsági 

Igazgatóságának javaslatát figyelembe véve a jogszabályoknak megfelelően intézkedni. 

 

8. Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a terület használója, jelen esetben a Vállalkozó, 

köteles a hatályos jogszabály szerint (jelenleg: az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni 

védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról) eljárni. A hatóság tájékoztatásával 

egy időben a MÁV-START Zrt. Biztonsági Igazgatóságát, és a MÁV Zrt. Biztonsági 

Igazgatóságát is értesíteni kell.  

 

9. A munkák befejezésekor Vállalkozó köteles a munkaterületet tisztán visszaadni, és a 

szerződésben vállalt, hatóságok által hiánypótlás nélkül elfogadott, engedélyeket a MÁV-

START Zrt. részére átadni. 

 

10. A Vállalkozó köteles felelős írásbeli nyilatkozatot adni, hogy a kivitelezés során 

valamennyi tűzvédelmi tárgyú jogszabályban, és más hatóság által kiadott 

dokumentumban foglalt előírásokat, kötelezettségeket betartotta. 

 

11. Amennyiben a munkavégzés során bármilyen tűzvédelmet érintő tényezőt észlelnek, 

vagy következik be, arról a Vállalkozó azonnal köteles értesíteni MÁV-START Zrt. 

Biztonsági Igazgatóságát, és a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóságát is. 
 

 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

A Szerződés teljesítése során környezetvédelmi kérdésekben az alábbi személyek jogosultak 

kapcsolattartásra: 

A) Vállalkozó képviseletében: 

Cég:……………… 



 

Név: ……………… 

Telefon: ……………… 

E-mail: ……………… 

B) Megrendelő környezetvédelmi szervezetének képviseletében: 

Szervezet: MÁV SzK Zrt. Beszerzési Üzletág, Környezetvédelem, szállítás és 

leltározás, Területi Környezetvédelem  

Név:   

Telefon:  

E-mail:  

 

A környezetvédelmi melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja a mindenkori hatályos: 

- a környezetvédelemről szóló törvény (jelenleg a 1995. évi LVI törvény), 

- a hulladékról szóló törvény (jelenleg a 2012.évi CLXXXV. törvény), 

- a vízgazdálkodásról szóló törvény (1995. évi LVII. törvény), 

- a természet védelméről szóló törvény (jelenleg a 1996. évi LIII. törvény), 

- 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet a levegő védelméről 

- az építési és bontási hulladék kezelésének szabályairól szóló jogszabály (jelenleg a 

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet), 

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabály (jelenleg a 191/2009. 

(IX. 15.) Korm. rendelet) 

- zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály (jelenleg a 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) 

- 225/2015. (VIII.7) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól 

és ezen jogszabályok végrehajtási rendeletei. 

 

1. Általános környezetvédelmi elvárások 

 

1.1. A jelen megállapodásban meghatározott környezetvédelmi feltételeket a szerződést kötő 

MÁV-Start Zrt. a vállalkozóval kötött szerződésben köteles érvényesíteni. 

1.2. Amennyiben az adott kivitelezéshez kapcsolódóan hatóság vagy szakhatóság 

dokumentáltan (engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) környezetvédelmi 

követelményeket támasztott, a Vállalkozó (beleértve valamennyi alvállalkozóját és 

közreműködőjét is) köteles azt betartani. 

1.3. A vonatkozó MÁV Csoport környezetvédelmi tárgyú utasításaiban foglaltakról a 

munkakezdést megelőzően Vállalkozó vezetője vagy egy megbízottja részére a MÁV-

SZK Zrt. környezetvédelmi szervezete oktatást tart, emellett a Vállalkozó a 

környezetvédelmi követelményekről köteles a munkavégzés valamennyi résztevőjét 



 

szakszerű oktatásban részesíteni. Az oktatásról a melléklet  D) pontban megnevezett 

kapcsolattartó ad bővebb felvilágosítást. 

1.4. A Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt a munkára vonatkozó 

környezetvédelmi azonosítókat (KÜJ, KTJ, stb.) az illetékes hatóságtól megkérni. A 

továbbiakban valamennyi nyilvántartási és a szükséges adatszolgáltatási kötelezettségét a 

saját azonosítóinak alkalmazásával kell teljesítenie. 

1.5. A Vállalkozó köteles az építési helyszínt és környékét, valamint az anyagok szállításával 

érintett területeket tisztán tartani, és a környezetet a legkevésbé károsító technológiát 

alkalmazni. Munkavégzése során, köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal 

eljárni, és mindent megtenni mindennemű környezetkárosítás megelőzése érdekében.  

1.6. Vállalkozó köteles az olyan várható hatásterületet meghatározni (számítással, kísérlettel 

vagy egyéb módon) a munkafolyamatok megkezdése előtt, amelyen belül esetlegesen 

kárt okozhat a környező építményekben (vibrálás, szállítás, stb.). Ha a meghatározott 

hatásterületen belül épületek, építmények vannak, azok jelenlegi állagát a Vállalkozónak 

meg kell védeni, és a munkák során keletkezett esetleges károkat az érintettek részére 

meg kell téríteni.  

1.7. Veszélyes hulladékok esetén vasúti szállítás során a RID
5
 a közúti szállítás során az 

ADR
6
 előírásait kell betartani. 

1.8. A Vállalkozó köteles a MÁV-SZK Zrt. környezetvédelmi szervezetének a 

környezetvédelmi hatóság felé benyújtott és a hatóság által kiadott dokumentumokból 

másolati példányt átadni. 

1.9. Amennyiben a Vállalkozó nem tartja be a környezetvédelemre vonatkozó 

rendelkezéseket, a Szerződésnek megfelelően, a Műszaki ellenőr köteles a 

környezetvédelmi szervezet javaslatát figyelembe véve a jogszabályoknak megfelelően 

intézkedni. 

1.10. Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a környezethasználó, jelen esetben a Vállalkozó 

köteles a hatályos jogszabály szerint (jelenleg: a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 101. §) eljárni. A hatóság tájékoztatásával egy 

időben a MÁV-SZK Zrt. környezetvédelmi szervezetét is értesíteni kell.  

1.11. A Vállalkozónak meg kell előznie, hogy az építési forgalommal összefüggésben a 

közutakra sár, por vagy egyéb szennyeződés kerüljön. Ha ez mégis megtörténne, a 

lerakódott szennyeződést a saját költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania. 

1.12. A munkák befejezésekor Vállalkozó köteles a munkaterületet tisztán visszaadni, és a 

szerződésben vállalt, hatóságok által hiánypótlás nélkül elfogadott, engedélyeket a MÁV-

START Zrt. részére átadni. 

                                                           

 

5
 RID: Veszélyes Áruk Vasúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás 

6
 ADR: Veszélyes Áruk Közúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás 



 

1.13. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel alkalmával köteles felelős írásbeli nyilatkozatot 

adni arról, hogy a kivitelezés során valamennyi környezetvédelmi tárgyú jogszabályban, 

és más hatóság által kiadott dokumentumban foglalt előírásokat, kötelezettségeket 

betartotta. 

1.14. Amennyiben a munkavégzés során bármilyen környezeti elemet érintő szennyezést 

észlelnek vagy következik be, arról a Vállalkozó azonnal köteles értesíteni az D). pontban 

megjelölt környezetvédelmi kapcsolattartót, ill. az általa kijelölt személyt. 

 

2. Hulladékgazdálkodás 

 

2.1. A padozat szennyeződések eltávolítása során keletkezett hulladékokat az adott hulladék 

fizikai tulajdonságainak ellenálló, az elszállítást is lehetővé tevő tároló edényben kell 

gyűjteni. A gyűjtőedény biztosítása a Vállalkozó feladata. A megtelt gyűjtőedényt a 

Megrendelő helyi képviselője által megadott helyre kell elhelyezni, és a megadott módon 

(adatokkal) kell időjárásnak ellenálló módon feliratozni. 

2.2. A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (nyilvántartás, átadási 

bizonylatok), valamint a gyűjtőhelyre beszállított hulladékokat a MÁV-SZK Zrt. 

környezetvédelmi szervezete jogosult ellenőrizni. illetve a dokumentumok másolati 

példányát rendelkezésükre kell bocsátani. 

2.3. A keletkező hulladékok besorolását, a hulladék kód megadását csak környezetvédelmi 

ismeretekkel rendelkező szakember végezheti. Amennyiben Vállalkozó nem rendelkezik 

ilyen szakemberrel, a MÁV-SZK Zrt. környezetvédelmi szervezete – külön felkérés 

esetén elvégzi e szakfeladatot. Felkérés a kapcsolattartón keresztül adható. 

2.4. A kivitelezés során munkát végzők által termelt kommunális hulladékot a technológiai 

eredetű hulladékoktól elkülönítetten kell gyűjteni és elhelyezésükről gondoskodni. 

 

3. Talajvédelem 

 

3.1. A munkaterület átadás-átvétel során ki kell jelölni a munkálatok során keletkező anyagok 

és hulladékok gyűjtésének helyeit. 

3.2. A talajra vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a Vállalkozó kötelessége. 

 

4. Vízminőség védelem 

 

4.1. A felszíni és a felszín alatti vizekkel kapcsolatos előírások betartása, feladatok elvégzése 

a saját tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége. 

4.2. A munkával érintett kültéri területen a Vállalkozónak gondoskodni kell a csapadékvíz 

munkából eredő elszennyeződésének kizárásáról. 

 

5. Levegőtisztaság védelem 

 



 

5.1. A levegőtisztaság védelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját 

tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége.  

5.2. Ömlesztve gyűjtött anyagok, hulladékok esetében a kiporzásból eredő levegőszennyezést 

meg kell akadályozni. 

5.3. Deponálásnál a kiporzás megakadályozására locsolást vagy takarást kell alkalmazni. 

5.4. Por keletkezésével járó munkálatok (pl.: csiszolás) során biztosítani szükséges, hogy a 

keletkező por sem a területhez közel lévő munkahelyeken végzett üzemi tevékenységet, 

sem a közeli lakóingatlanok használatát ne zavarja, korlátozza. 

 

6. Zaj- és rezgésvédelem 

 

6.1. Az építési munkálatokat úgy kell megtervezni és végezni az elérhető legjobb technika és 

szervezési intézkedések alkalmazásával, hogy a legközelebbi védendő létesítménynél a 

telephely zajkibocsátásából eredő, szabvány szerinti zajterhelés ne haladja meg a 

jogszabályban előírt határértéket.    

6.2. Amennyiben a számításokkal meghatározott, annak hiányában a feltételezett 100 méteres 

zajvédelmi hatásterületen belül védendő létesítmény található, a munkavégzés csak a 

hatóság által kiadott zajkibocsátási határérték birtokában, és annak előírásai szerint 

kezdhető meg.  

 

7. Kártérítési felelősség 

 

7.1. A környezetvédelmi jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban 

foglalt követelmények nem vagy nem megfelelő hibás teljesítéséből eredő, a MÁV Zrt.-t, 

MÁV-START Zrt.-t ért károkért (támogatás megvonása, bírság, üzemeltetés 

felfüggesztése, környezeti károk felszámolása, harmadik személynek kifizetett kártérítés, 

stb.) a Vállalkozó felel. 

7.2. A szerződésben foglalt munkálatok végzésével összefüggésben a MÁV START Zrt. 

területén végzett a környezet igénybevételével járó tevékenység tekintetében a Vállalkozó 

képviselői minősülnek környezethasználónak. A tevékenységükből keletkező 

környezetveszélyeztetés illetve környezetkárosítás esetén a megelőzés és helyreállítás 

költségei környezethasználót terhelik. Ezen felelősségük független attól, hogy bármely 

hatóság esetlegesen fentiek ellenére is a MÁV Zrt.-t, MÁV-START Zrt.-t kötelezi.  

7.3. A bekövetkezett környezetveszélyeztetés illetve károsítás esetén a Vállalkozó képviselői 

a MÁV-START Zrt.-vel együttműködnek abban, hogy a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 102. § -ban foglaltak szerint a MÁV Zrt., 

MÁV-START Zrt. kimentse magát egyetemleges felellősége alól. A kimentéssel 

kapcsolatos valamennyi költség – amennyiben az sikeres – a Vállalkozót terheli. 

 

6. sz. melléklet 

 



 

A Z  É P Í T É S I  N A P L Ó  V E Z E T É S É R Ő L  

 

1. Tekintettel arra, hogy a Szerződés szerinti Munkák nem minősülnek építési 

engedélyköteles vagy hatósági bejelentéshez kötött tevékenységnek, Felek 

megállapodnak, hogy papír alapú építési naplót vezetnek az alábbiak szerint: 

2. Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig 

vezetett dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a szerződés tárgya szerinti 

építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a 

munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) 

vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket.  

3. Az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői egymást az építési naplóba történő 

bejegyzéssel értesítik azokról a tudomásukra jutott, az építést érintő veszélyhelyzetekről, 

tényekről és körülményekről, amelyek az építési szerződésen alapuló kötelezettségeik 

szerződésszerű teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik.  

4. Az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési szerződésben 

meghatározott időközönként, de legalább 15 munkanaponként  

a) a fővállalkozó kivitelező által vezetett építési naplót az építtető, építtető megbízása 

alapján a beruházáslebonyolító,  

b) az alvállalkozó kivitelező által vezetett építési naplót a vállalkozó (fővállalkozó) 

kivitelező ellenőrzi, illetve abban észrevételeit rögzíti.  

5. Az építtető az építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően az építési naplót 

megőrzi, illetve ha nem azonos az építtető az ingatlan tulajdonosával, az építmény 

használatbavételi engedélyét (bejelentését) követően abba - az építmény jókarbantartási 

munkálatainak elvégzéséhez - az építmény tulajdonosának betekintést biztosít.  

6. Az építési naplót a munkaterület átvételekor meg kell nyitni, az építőipari kivitelezési 

tevékenység befejezését követően le kell zárni, és azt a munkák megkezdésekor, illetve 

befejezésekor az építtetőnek is alá kell írnia. Az építési naplót és mellékleteit a 

kivitelezőnek a munka befejezését követően tíz évig meg kell őriznie. A kivitelezési 

folyamat résztvevői (Megrendelő, Vállalkozó és alvállalkozói, a felelős műszaki vezető, 

építési műszaki ellenőr, stb.) az építési napló vezetési-, ellenőrzési- és bejegyzési 

kötelezettségüket építési naplóban teljesítik. 

7. évi III. Az építési naplót magyar nyelven egy eredeti és egy másolati példányban kell 

vezetni. Az építési napló első példánya a fővállalkozó kivitelezőt, másodpéldánya az 

építtetőt illeti meg.  

8. Ha az alvállalkozó kivitelező vezeti az építési naplót, az építési napló első példánya az 

alvállalkozó kivitelezőt, másodpéldánya a vállalkozó (fővállalkozó) kivitelezőt illeti meg. 

A naplópéldány átvételét a naplóban el kell ismerni.  

9. Az építési naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési 

munkaterületen hozzáférhető helyen kell őrizni, innen a napló csak hatósági, bírósági 



 

eljárásban való felhasználás céljából vihető el. A hatósági, bírósági eljárás ideje alatt a 

bejegyzéseket külön íven kell vezetni, majd azokat az építési naplóhoz kell mellékelni.  

10. Ha az építési napló elvész vagy megsemmisül, akkor erről jegyzőkönyvet kell felvenni és 

a naplót a rendelkezésre álló adatok alapján haladéktalanul újra fel kell fektetni.  

11. A vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező, ha a köztük megkötött szerződésben erről 

állapodtak meg, az alvállalkozói építési napló vezetését átvállalhatja. Az erről szóló 

megállapodást mindkét fél aláírásával az építési naplóban kell rögzíteni.  

12. Az építési naplóba és mellékleteibe bejegyzést tehet  

a) az építtető, a beruházáslebonyolító,  

b) a vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező, illetve az alvállalkozó kivitelező,  

c) a felelős műszaki vezető,  

13. Az alvállalkozó kivitelező által vezetett építési naplóban a vállalkozó (fővállalkozó) 

kivitelező, illetve annak felelős műszaki vezetője adhat utasítást az építési-szerelési 

munkával kapcsolatosan.  

14. Az építési naplóba bejegyzésre jogosult a korábbi bejegyzésekre ellenészrevételt tehet, és 

a bejegyzések tudomásulvételét aláírásával igazolja.  

15. Az építési naplóba és mellékleteibe betekinthet  

a) az építésügyi (létesítési, műemlék esetén az örökségvédelmi) hatóság,  

b) az ellenőrzésre jogszabályban feljogosított más hatóság,  

c) a helyszíni ellenőrzést folytató munkavédelmi és munkaügyi hatóság,  

d) az építtetői fedezetkezelő.  

Az építési napló mellékletei:  

a) az ellenőrző hatóságok által készített okiratok,  

b) a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges felelős műszaki vezetői 

nyilatkozat,  

c) a felmérési napló,  

d) a vállalkozó, illetve alvállalkozó kivitelező által vezetett vagy vezettetett egyéb naplók,   

e) a megfelelőség igazolások nyilvántartása,  

f) a kivitelezéssel kapcsolatos mérési jegyzőkönyveket, felülvizsgálati jegyzőkönyveket, 

elvégzett üzempróbák jegyzőkönyveit, üzembehelyezési vizsgálati tanúsítványokat, 

egyéb jegyzőkönyvek, tervrajzok, számítások és okiratok,  



 

g) az alvállalkozó kivitelező kötelezettsége teljesítésében közreműködő - vele 

szerződéses viszonyban álló - további alvállalkozó kivitelező 27. § (9) bekezdés szerinti 

adatai.  

Az építési napló címoldalból, sorszámozott és azonosító jellel ellátott nyilvántartási rész 

lapokból és folyamatosan számozott naplórészből áll.  

Az építési naplóba a bejegyzéseket úgy kell megtenni, hogy azon később 

észrevehetetlenül ne lehessen változtatni vagy a bejegyzést eltávolítani.  

Az építési napló nyilvántartási rész lapjait az építési napló megnyitásakor kell kitölteni és 

a nyilvántartási rész tartalomjegyzékébe sorszám és azonosító jel szerint nyilvántartásba 

venni. A még nem ismert adatokat azok tudomásra jutásakor kell felvezetni és a 

nyilvántartási részhez csatolni. A nyilvántartási rész lapjait annak kitöltésekor dátummal 

kell ellátni, valamint az építtetőnek és a fővállalkozó kivitelezőnek - ha az építési naplót 

az alvállalkozó kivitelező vezeti a vállalkozó kivitelezőnek és az alvállalkozó 

kivitelezőnek - alá kell írnia.  

16. Az építési napló mellékleteiről az építési napló nyilvántartási részében sorszámozott 

jegyzéket kell vezetni.  

17. A naplórészt naponta kell vezetni, naprakész állapotban kell tartani. A naplórész "napi 

jelentés" rovatának adatait akkor is minden nap ki kell tölteni, ha az építési munkahelyen 

bejegyzést igénylő esemény nem történt. Az egyéb bejegyzéseket az esemény 

bekövetkezése napján kell megtenni.  

18. Ha egy építmény építőipari kivitelezése során több egymást követő naplórész 

megnyitására van szükség, mert a naplórész betelt, a naplórész köteteket folytatólagosan 

római számmal kell sorszámozni, és minden naplórész oldalon a sorszámozás előtt a kötet 

sorszámát is fel kell tüntetni. A betelt naplórész kötet lezárásának, valamint az új kötet 

megnyitásának dátumát a nyilvántartási rész tartalomjegyzékébe be kell jegyezni.  

19. A naplórészt hézag és margó kihagyása nélkül úgy kell vezetni, hogy utólagos 

bejegyzésnek ne legyen helye. Az ábrák mellett üresen maradt részeket át kell húzni. A 

bejegyzéseket az aláírás után naponta vízszintes vonallal le kell zárni.  

20. Az építési napló alvállalkozókról vezetett nyilvántartási része tartalmazza a vállalkozó 

(fővállalkozó) kivitelező szerződéses kötelezettsége teljesítésében részt vevő, vele 

szerződéses viszonyban álló alvállalkozó kivitelező megnevezését, székhelyét, 

adószámát, vállalkozói engedélyének vagy cégbírósági bejegyzésének számát, 

nyilvántartási számát, az általuk vállalt kivitelezési tevékenység rövid meghatározását, a 

kivitelezési tevékenység megkezdésének és befejezésének időpontját, a fizetési határidőt, 

az adatok helyességének igazolásaként az alvállalkozó cégszerű aláírását. A vállalkozó 

(fővállalkozó) kivitelező a vele szerződött alvállalkozó kivitelezők nyilvántartását - azok 

tevékenysége megkezdésétől - köteles vezetni, melyből egy példányt a vállalkozó 

kivitelező a kivitelezési tevékenységéért ellenszolgáltatási kötelezettséget vállaló 

szerződő félnek köteles átadni.  

21. Az építőipari kivitelezési tevékenységben részt vevő minden vállalkozó kivitelező építési 

naplója a közreműködő alvállalkozókról tartalmazza  



 

a) a vállalkozó kivitelező által szerződésben vállalt kötelezettsége teljesítésében 

közreműködő, vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozó kivitelező (9) bekezdés 

szerinti adatait (építési napló nyilvántartási rész), és  

b) a vállalkozó kivitelezővel szerződéses viszonyban álló alvállalkozó kivitelező 

kötelezettsége teljesítésében közreműködő, vele szerződéses viszonyban álló további 

alvállalkozó kivitelező (9) bekezdés szerinti adatait (építési napló melléklete). 

 

 

 

 

 

 

  



 

8. sz. melléklet 

 

 

Idegen személyek és külső vállalkozók a  

MÁV-START Zrt. területén történő  

tartózkodásának és munkavégzésének feltételei 

 

 

A melléklet célja: 

 

Szabályozza a Külső munkavállalók és más, a MÁV-START Zrt. személyi állományába nem 

tartozók MÁV-START Zrt. területén történő tartózkodásának és munkavégzésének feltételeit, 

azokkal kapcsolatos társasági feladatokat, módszereket és felelősségeket.  

Meghatározza a MÁV-START Zrt-vel egyéb szerződéses viszonyban lévő Partnerek, Külső 

munkavállalók és más, a MÁV-START Zrt. személyi állományába nem tartozók MÁV-

START Zrt. területén történő tartózkodásának és munkavégzésének vagyonbiztonsági 

feltételeit, azokkal kapcsolatos feladatokat, módszereket és felelősségeket.  

 

Területi hatálya: 

 

Területi hatálya kiterjed a Társaság azon telephelyeire, ahol a MÁV-START Zrt. szerződéses 

partnerei, más munkáltatók munkavállalói munkát végeznek.  

A MÁV-START Zrt. területén végzett mérések, próbák, tisztítások, kiállítások, kísérletek 

területeire terjed ki, függetlenül attól, hogy a tevékenység tárgya (pl. jármű, próbaberendezés, 

kiállítási terület stb.) a külső vállalkozó vagy a MÁV-START Zrt. tulajdonában (kezelésében) 

van.  

Továbbá kiterjed a MÁV Zrt-től bérelt területek, építmények bérleti szerződésében 

meghatározott területekre kivéve, ha a bérleti szerződés a biztonsági követelményeket 

(feltételeket) tartalmazza.  

 

Személyi hatálya: 

 

A Társaság telephelyén munkát végző minden természetes és jogi személy, aki a MÁV-

START Zrt. engedélye alapján tartózkodik ott.  

 

Személyi hatálya nem terjed ki: 

 

 a külön jogszabályban meghatározott jogkörének gyakorlása közben az államhatalmi 

és közigazgatási szervek, bíróságok, ügyészségek és egyéb hatóságok képviselőire, 

munkavállalóira; 

 az előzőekben felsoroltak képviselői mellé – igény esetén – kísérőt kell biztosítani. Az 

igényelt kísérő személyesen köteles gondoskodni a biztonsági szabályok betartásáról; 

 ha az előzőekben említett szervek – bejelentett - tevékenységüket a MÁV-START Zrt. 

kísérője nélkül kívánják végezni, tevékenységük megkezdése előtt vezetőjüket – 



 

illetve egy személy esetén a tevékenységet végzőt – nyilatkoztatni kell a biztonsági 

szabályok ismeretéről (1. sz. függelék). 

 ha a MÁV-START Zrt. az igényelt kísérőt nem tudja biztosítani, vagy az igényelt 

biztonsági intézkedéseket (pl.: a terület feszültség-mentesítése) előírásokat nem tudja 

teljesíteni, ezt a tényt az előzőekben említett szervek képviselőjével írásban közölni 

kell. 

 azokra a vállalkozókra (munkát végzőkre), akik a MÁV-START Zrt. területén nem 

bejelentett munkát végeznek (pl. parlagfű nem bejelentett „kényszerkaszálása”). 

 

Idegen személyek MÁV-START Zrt. területére történő belépése: 

 

A MÁV-START Zrt. zárt és nyitott területére az idegen személyek munkavégzés céljából 

csak belépési engedély birtokában léphetnek be. 

 

A belépési engedély lehet csoportos is (2. sz. függelék) abban az esetben, ha a munkavégzést 

egy helyen legalább öt személy végzi. A csoportos engedélyt a külső vállalkozó helyszínen 

tartózkodó vezetője köteles magánál tartani. 

 

Azon külső vállalkozók részére, aki a MÁV-START Zrt. területén állandó jelleggel munkát 

végeznek a MÁV Zrt. Biztonsági főigazgatóságától kell a belépési engedélyt megkérni. 

 

A MÁV-START Zrt. nem technológiai célú épületeibe, irodaházaiba, területi központok 

épületeibe a be- és kiléptetést, idegen, vagy külső vállalkozó által végzendő munkavégzés 

rendjét a területet (épületet, irodaházat) üzemeltető köteles – a tárggyal kapcsolatos egyéb 

utasítások (pl.: vezérigazgatói utasítás) figyelembevételével – szabályozni. Az ilyen 

épületekben történő munkavégzéshez belépési engedély nem kötelező, de az üzemeltető a 

belépési engedélyt kötelezővé teheti. 

 

Külföldi vállalkozók MÁV-START Zrt. területén történő munkavégzésére az utasítás 

rendelkezéseit a nemzetközi szerződésekkel összhangban kell alkalmazni. 

 

A belépés engedélyezésére az alábbiak jogosultak, illetve kötelesek a MÁV-START Zrt. 

gazdasági érdekeinek és titokvédelem szabályainak figyelembevételével: 

 

a) A szerződést kötő szervezet vezetője 

b) A TSZVI igazgatók az illetékességi területükre 

c) A JBI igazgatók az illetékességi területükre 

d) A Vasútijármű javítás igazgató az illetékességi területére 

 

A belépési engedély tényleges kiadása és visszavonása az adott munkát megrendelő 

(szerződéskötő) vagy a képviseletében eljáró – szerződésben meghatározott - MÁV-START 

Zrt. szervezeti egység feladata. 

 

A belépési engedélyeket írásban kell kérni. 



 

 

Az engedélykérési kötelezettségről, az engedélykérés módjáról, helyéről, az engedély 

kiadására jogosult személyéről az idegen felet a szerződéskötéskor a MÁV-START Zrt. 

képviseletében eljáró, vagy az idegen féllel kapcsolattartásra szerződésben kijelölt MÁV-

START Zrt. munkavállaló köteles írásban tájékoztatni. Az engedélykéréssel kapcsolatos 

ügyintézést a MÁV-START Zrt. – szerződésben meghatározott – munkavállalója átveheti. 

 

A belépés engedélyezése indokolt esetben (pl.: nincs jogcím az ott tartózkodás megadására, a 

munkavégzés az adott helyen lehetetlen stb.) megtagadható. 

 

A belépést engedélyező, vagy a szerződéskötéskor a MÁV-START Zrt. képviseletében eljáró 

indokolt esetben – személy-, vagyon-, és forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével 

– a belépést kísérő jelenlétéhez kötheti. A kísérő biztosítására az engedélyező köteles 

intézkedni, vagy arra az engedélyen rendelkezni, ha erre a szerződés eltérő megállapodást 

nem tartalmaz. 

 

A belépési engedély érvényessége, kezelése: 

 

A belépési engedélyeket határozott időtartamra kell megadni.  

 

A belépési engedélyeket az engedély kiadására jogosultnak a 3. sz. függelék szerint kell 

nyilvántartania. 

 

A belépési engedély érvényessége szükség esetén módosítható, illetve indokolt esetben 

visszavonható. 

 

A belépési engedélyt a munkavégzés időtartama alatt a munkát végzőnek, csoportos belépési 

engedély esetén a munka vezetőjének folyamatosan magánál kell tartania. 

 

A munka megkezdése: 

 

A vagyonvédelem szabályainak betartásához valamennyi munka megkezdése előtt 

vagyonvédelemért felelős személy(eke)t kell kijelölni, és ezt a külső vállalkozó tudtára hozni. 

 

A munkaterület biztonságos behatárolásának módját, helyét a felek együttesen határozzák 

meg a helyszíni organizációs bejárás során. Itt jelölik ki az építési anyagok, konténerek, 

felszerelések, vegyszerek, tisztítószerek valamint bontásból visszanyert anyagok és 

törmelékek tárolásának helyét és körülményeit. 

 

A lehatárolt felvonulási terület, tartózkodók, raktárkonténerek, vegyszertárolók megfelelő 

lezárása és cégtáblával való ellátása a Vállalkozó feladata. 

 



 

Beszállításkor a Megrendelő képviselőjének le kell adni az anyagok és eszközök pontos 

mennyiségét, a lista helyét rögzíteni kell. A leadott szállítólevél másolatok alapján van meg a 

lehetősége a fel nem használt anyagok vagy szerszámok igazolt kiszállításának. 

 

A Vállalkozó belépési engedéllyel rendelkező dolgozói részére kijelölt fürdő, mosdó, öltöző 

helyiségek csak az üzem idevonatkozó előírásai alapján vehetők igénybe. 

 

Az öltözőszekrények rendszeres és biztonságos lezárása illetve zárva tartása, lakatok 

biztosítása a Vállalkozó feladata. E tényt dokumentáltan Vállalkozóval tudatni és elismertetni 

kell. 

 

Az üzem területére fényképezőgépet, filmfelvevőt, videokamerát behozni vagy azt használni 

csak a Társaság külön engedélyével lehet. 

 

A munkaterületen munkavégzés közben esetlegesen előforduló ismeretlen eredetű csatornák, 

csővezetékek, kábelek és egyéb szokatlan jelenségek felfedéséről a megrendelő képviselőjét 

azonnal értesíteni kell, a szükséges intézkedés biztosítása céljából. 

 

Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz 

használatának időtartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási 

kötelezettséget – eltérő megállapodás hiányában – a külső vállalkozó köteles biztosítani, 

illetve teljesíteni, amelyet a szerződésben rögzíteni kell. 

 

Közlekedés saját (vállalkozó, idegen személy) járművel: 

 

A külső vállalkozó közúti járműveivel a MÁV-START Zrt. területén (közforgalom elől elzárt 

úthálózatán, munkaterületein) csak a MÁV-START Zrt. behajtási engedélyével közlekedhet, 

melyet a MÁV Zrt. Biztonsági főigazgatósága állít ki területre vonatkozóan. 

 

Az engedély kiadására jogosult MÁV-START Zrt. szervezetet (vagy munkavállalót) a 

szerződésben meg kell határozni. 

Az engedélyt kiadó – indokolt esetben – köteles az érdekelt szakszolgálatokat az engedély 

kiadásáról tájékoztatni, illetve véleményüket előzetesen kikérni. 

 

A közlekedési jogosultságot igazoló bizonylatot (engedély, jogosítvány) a jármű vezetője 

köteles magánál tartani, azt ellenőrzés esetén felmutatni. 

 

Az engedélyezett jármű és közlekedési útvonala az okiratból egyértelműen megállapítható 

kell, hogy legyen. 

 

Nem kell engedély azoknak a közúti járműveknek a közlekedéséhez, amelyek csak az átadott, 

vagy a közforgalom számára megnyitott – a MÁV-START Zrt. területén lévő - útvonalon 

(területen) közlekednek, és azt rendeltetésszerűen használják 

 



 

Ellenőrzés: 

 

A belépési-, munkavégzési-, közlekedési, technológiai előírások betartását a MÁV-START 

Zrt. ellenőrzésre jogosult munkavállalói, megbízottjai a MÁV-START Zrt. területén - az 

átadott, elválasztott munkaterületen - bármikor jogosultak ellenőrizni, a külső vállalkozó és 

saját munkavállalói, alvállalkozói kötelesek az ellenőrzésben közreműködni.  

 

Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV-START Zrt. munkavállalója, megbízottja ellenőrzési 

jogosultságát köteles igazolni. 

 

Az előzőekben meghatározottakat a külső vállalkozó köteles saját munkavállalói, 

alvállalkozói tudomására hozni. 

 

A munkavégzés felfüggesztése: 

 

A MÁV-START Zrt. felügyeletet ellátó, vagy ellenőrzésre jogosult, vagy szerződés szerint 

ellenőrzéssel megbízott szervezet munkavállalója valamint szerződéskötéskor a MÁV-

START Zrt. képviseletében eljáró munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja, illetve 

a szerződést – a szerződésben meghatározott kockázat esetén - a MÁV-START Zrt. 

egyoldalúan azonnali hatállyal indokolás nélkül bármikor felbonthatja: 

 

- ha a foglalkoztatás, vagy a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések 

betartásának hiánya a MÁV-START Zrt. munkavállalóit, ügyfeleit, vagy a vasúti 

közlekedés biztonságát, vagy a vagyonbiztonságot veszélyezteti, 

-  

- ha a munkavégzés a szerződésben foglaltaktól és a kiadott engedélyektől eltér. 

 

A munkavégzés leállítását írásban is a külső vállalkozó tudomására kell hozni. 

A munkavégzés leállítására és a szerződés felbontására való jogosultságot a szerződésben 

rögzíteni kell. 

 

A külső vállalkozó a MÁV-START Zrt. előzőekben meghatározott jogosultságát köteles saját 

munkavállalói (alvállalkozói) tudomására hozni. 

 

Oktatás: 

 

A külső vállalkozó(k) vezetőjét vagy megbízottját a MÁV-START Zrt. szerződést kötő (a 

szerződéskötéskor a MÁV-START Zrt. képviseletében eljáró) munkavállalója vagy a 

szerződésben meghatározott megbízottja köteles a tevékenységhez kapcsolódó 

munkabiztonsági, közlekedésbiztonsági és a helyi körülményekből adódó veszélyekről 

kioktatni és az oktatás megtartását írásban dokumentálni. 

 

A MÁV-START Zrt. oktatást végző munkavállalóját a szerződésben meg kell nevezni. A 

szerződéskötéskor a MÁV-START Zrt. képviseletében eljáró az oktatást végző személyre 



 

vonatkozóan az érintett – oktatás megtartására jogosult - szervezeti egységgel előzetesen 

köteles egyeztetni. 

Ha a megnevezett munkavállaló az oktatást bármely ok miatt nem tudja megtartani (pl. 

betegség, munkaviszony megszűnése stb.), a megfelelő ismeretekkel rendelkező másik 

munkavállaló kijelöléséről a MÁV-START Zrt. oktatást végző szervezeti egysége köteles 

gondoskodni. 

 

A külső vállalkozó – a MÁV-START Zrt. belső utasításaiból – az általa tartandó oktatásokhoz 

a MÁV-START Zrt-től segédanyagokat (szabályzat, utasítás, stb.) kérhet, amelyeket a MÁV-

START Zrt. – eltérő megállapodás hiányában – térítésmentesen köteles biztosítani. 

 

A külső vállalkozó az átadott segédanyagokat a szerződésben foglaltak teljesítése, illetve a 

munkavégzés befejezése után – eltérő megállapodás hiányában – köteles a szerződő fél 

részére visszaadni. 

 

Balesetek: 

 

A külső vállalkozó köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy dologi kár következményű 

baleseteket és a kialakult veszélyhelyzeteket a MÁV-START Zrt. szerződő szerve vagy az 

általa megbízott MÁV-START Zrt. szerv részére azonnal bejelenteni, ha a bekövetkezett 

esemény a MÁV-START Zrt. eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével 

összefüggésbe hozható, vagy a MÁV-START Zrt. közlekedésbiztonságát, alkalmazottainak 

vagy ügyfeleinek személyi vagy vagyonbiztonságát veszélyezteti. 

 

Baleset esetén bármelyik szerződő fél közös vizsgálatot igényelhet, amelynek a másik 

szerződő fél köteles eleget tenni. 

 

A MÁV-START Zrt. részéről végzett vizsgálathoz szükséges okiratokat a külső vállalkozó – 

távolléte esetén is – köteles a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani. 

 



 

1.sz. függelék 

 

Felelősségvállalási  nyilatkozat 

 

 

Alulírott ……………………………. kijelentem, hogy a tervezett tevékenységemhez kísérőt nem 

kérek. A tervezett tevékenységre és az igénybe vett MÁV - START Zrt. területre vonatkozó biztonsági 

szabályokat ismerem, betartom, és – munkatársaimmal, felügyeletem, irányításom alatt 

foglalkoztatottakkal, munkavállalóimmal – betartatom. A tevékenység kezdetének, befejezésének, 

helyszínének változásáról a nyilatkozatot aláíró MÁV - START Zrt. képviselőjét értesítem. 

 

A tevékenység területe: ………………………………………………………………………… 

A tevékenység kezdete: ………év .........................................hó ……-n  ……… óra ……. perc  

A tevékenység befejezése: ……év ........................................hó ……-n  ……… óra ……. perc  

A nyilatkozattételre kötelezett neve, szolgálati helye, eljárási jogosultságát igazoló bizonylat száma 

(jele): ………………………………………………………………………………….… 

 

 

Kelt: ………………….., …… év …………… hó …..-n. 

 

 

 

………………………………………..                   ……………………………………….. 

         MÁV - START Zrt. képviselő                          a nyilatkozatot tevő 

              olvasható neve, aláírása     olvasható neve, aláírása 



 

2. sz. függelék 

 
CSOPORTOS BELÉPÉSI ENGEDÉLY 

a MÁV – START Zrt. területén történő munkavégzés helyére 

1.) A csoport vezetőjének és a munkát végzők neve és személyigazolvány száma: 

(Személyi igazolvány helyett azonosításra alkalmas más, arcképpel ellátott igazolvány is 

elfogadható, pl.: jogosítvány, útlevél, rendőri igazolvány, vasúti arcképes igazolvány, stb.) 

 

Név: ………………………………………...… Szem.ig.sz.: ……………………………. 

Név: ………………………………………...… Szem.ig.sz.: ……………………………. 

Név: ………………………………………...… Szem.ig.sz.: ……………………………. 

Név: ………………………………………...… Szem.ig.sz.: ……………………………. 

Név: ………………………………………...… Szem.ig.sz.: ……………………………. 

Név: ………………………………………...… Szem.ig.sz.: ……………………………. 

Név: ………………………………………...… Szem.ig.sz.: ……………………………. 

Név: ………………………………………...… Szem.ig.sz.: ……………………………. 

Név: ………………………………………...… Szem.ig.sz.: ……………………………. 

2.) A belépés (munkavégzés) helye: ………………………………………………………… 

3.) Belépés célja (munkavégzés megnevezése): …………………………………………….. 

4.) Érvényesség:   ………. év …………………….. hó  ……………..n-tól 

………. év …………………….. hó  ……………..n-ig 

 

5.) Kísérő:  szükséges    -  nem szükséges  

Kísérő neve, szolgálati helye: …………………………………………………………….. 

 

6.) Engedélyező neve, szolgálati helye: 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Az engedély a 4. pontban meghatározott időpontig vagy visszavonásig érvényes. 

 

Kelt: ………………….., …… év …………… hó …..-n. 

 

…………………………………… 

engedélyező aláírása, telefonszáma 
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3. sz. függelék 

 

Belépési engedélyek nyilvántartása 
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8. sz. melléklet 

Az elektronikus számla kibocsátóval szemben támasztott követelmények 

 

A) Elektronikus számla befogadására csak azután kerülhet sor, hogy a kibocsátó – alábbi 

táblázatban felsorolt – adatai egyeztetésre kerültek. 

 

B) A kibocsátónak ki kell jelölni egy kapcsolattartó személyt, aki jogosult eljárni a 

számlázással kapcsolatos ügyekben. 

 

C) A számlát PDF formátumban kell kibocsátani. 

 

D) A PDF fájlnak tartalmaznia kell egy beágyazott XML formátumú állományt, amely a 

számla adatait tartalmazza. Az XML állományon kívül a PDF tartalmazhat egyéb 

mellékleteket is. 

 

E) A PDF állományt elektronikus aláírással kell ellátni. 

 

F) A PDF állományt időpecséttel kell ellátni. 

 

G) A kibocsátónak weben publikálnia kell azt a XSD formátumú fájt, amely leírja az 

általa kibocsátott XML számlafájl felépítését. Erre nincs szükség akkor, ha az XML 

file felépítése egy széles körben használt formátumnak megfelel, ilyen pl. a NAV által 

közzétett XML formátum: 

http://www.nav.gov.hu/data/cms125806/e_szla_kozlemeny_2009_3_melleklet.pdf. 

 

H) A számlákat a MÁV-START Zrt. által megadott e-mail címre kell elküldeni. 

 

I) Számla csak a kibocsátó által előre megadott e-mail címekről küldhető. Ez történhet 

konkrét e-mail címek pl.: „x.y@z.hu” megadásával, vagy csak domain pl.: „@ 

z.hu”megadásával. 

 

J) Egy e-mail-ben csak egyetlen számla küldhető. 

 

 

E-számla kibocsátó szállító adatai 

Kibocsátó neve: 

Az elektronikus számlát kibocsátó cég 

neve 

 

Adószáma: 

A kibocsátó adószáma 

 

Kapcsolattartó neve: 

Az a személy a kibocsátó részéről, akivel a 

MÁV kapcsolatba léphet elektronikus 

számlákkal kapcsolatos ügyekben 

 

Kapcsolattartó telefonszáma:  

http://www.nav.gov.hu/data/cms125806/e_szla_kozlemeny_2009_3_melleklet.pdf
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Telefonszám, melyen a kapcsolattartó 

elérhető 

Kapcsolattartó e-mail címe: 

E-mail cím, melyen keresztül a 

kapcsolattartó elérhető 

 

Számlaküldésre használt e-mail 

cím(ek) és domain(ek): 

Az(ok) az e-mail cím(ek) vagy domain 

név, amelyről a kibocsátó elektronikus 

úton küldi a számláit 

 

A számlát aláíró(k) neve(i): 

A számlát elektronikusan aláíró személy 

neve 

 

A számlát aláíró cég neve: 

A kibocsátó cég elektronikus aláírásban 

szereplő megnevezése 

 

XSD fájl webes elérhetősége 

(URL): 

Az az internetes cím, melyen az XML 

sémafájl elérhető 

 

 
 

 


