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1. BEVEZETO

A 20. szamu Székesfehérvar-Celldomolk-Szombathely vasitvonal Veszprém-Herend és
Szentgdl-Varoslod-Kislod vonalszakaszainak egy-egy rovidebb részén alépitményhibak-
ra visszavezethetd viganymozgasok miatt sebességkorlatozasok vannak.

A hiba elhdritdsa talajcserével egyiitt jar6 atépitést igényel. A munka tobb szakagat
érint.

A kapcsolddé felsévezeték dtalakitdsi munkak kiviteli terveinek elkészitésére a MAV
Zrt. 21608-3/2017/MAV szamon nyilt kozbeszerzési eljarast hirdetett meg, melyet a
CATAL Bt. nyert meg.

A két fél 21608-4/2017/MAV szamon "Fels6vezetéki tervezés 20. sz. vv. Veszprém-
Herend €s Szentgal-Varosldd-Kisldd kozott" megnevezéssel tervezési szerzddést kotott.

A targyi dokumenticié a szentgal-Varoslod-Kisldd vonalszakasz felsdvezetéki munkait
tartalmazza.

A felsévezeték tervezés alapja a palyds terveket készité MAV Zrt. MLI Miiszaki Terve-
z€si Foosztaly altal dtadott adatszolgalatas.

A kiiras és a szerzddés szerint - tekintettel arra, hogy a felsévezetéki munkdk csak egy
rovid szakaszt érintenek - a vonal villamositdsakor érvényes szabvanyok és eldirdsok a
mértékaddak a kiviteli dtalakitdsi tervek készitésénél.

A vonal "A" kateg6ridju, nemzetkozi torzshdlézati févonal, az V. korridor része. A
meglévo palya sebessége 100 km/h, a tengelyterhelés 210 kN, korlatozas nélkiil. A fel-
épitmény teljes hosszon hézagnélkiili kivitelben késziilt.

A vonal villamositdsa az 1990-es évek végén tortént meg, egyfazisd, fold-
visszavezetéses 1x25 kV 50 Hz fesziiltségl taplalasi rendszerben.

A kivitelezés, a munkateriilet megkozelitése a szelvényezés szerinti jobb oldalrdl torté-
nik. A felsévezetéki munkdk MAV telekhataron beliili teriileteket érintenek.

A munkak teljes id6tartama alatt a forgalom teljes kizardsaval, a vonalszakasz vezetéke-
inek kikapcsolt és foldelt dllapotaval kell szamolni.

A dokumentécidban az aldbbi szinjeloléseket alkalmazzuk:

- fekete = meglévd, megmarado
- sdrga = bontandd

- piros = épitendd

- z6ld = provizor
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2. A MEGLEVO FELSOVEZETEK-HALOZAT FOBB JELLEMZOI:

Tart6oszlopok: Az érintett szakaszon hasidbos kehelyalapba allitott
BM 11 m tipusu eldfeszitett porgetett vasbeton,
szakaszolasban festett "T" és "F" tip. acéloszlopok

A hosszlanc jellemzdi:
Munkavezeték: 100 mm® - es keményre hizott elektrolitikus hor-

nyolt vorosréz huzal, 10 000 N allandé hizderot
biztosité feszitdmiivel kihorgonyozva.

Hossztart6sodrony: 50 mm*-es bronz (BzIL) sodrony, 10 000 N 4lland6
huzderot biztosito feszitdmiivel kihorgonyozva.

Fixpont sodrony 50 mm?-es bronz sodrony

Szerkezeti magassag: 1,8 m

Y sodrony: "kétlabd", 25 mm>-es bronzsodrony

Fiiggesztok: 10 mm?-es bronzsodrony, fél hosszldnconként egy

aramvezeto kotéssel

Kigyo6zas: + 300 mm. A munkavezeték és a tartésodrony
egylitt kigyozik.

Munkavezeték névleges magassaga: 6,00 m

A hosszlancra megengedett

megengedett maximalis sebesség: 160 km/h
Az egyvaganyu vonalon megépiilt tipvezeték:

Anyaga: 150/25 mm’® keresztmetszetii acél-aluminium sod-
rony (ACSR) MSZ 149/3 szerint

Huzdbereje: A rogzitetten kihorgonyzott sodrony feszitderejé-

nek bedllitdsa alapjan legkedvezdtlenebb tizemi al-
lapotban sem haladja meg a 7200 N-t (¢ = 4).

A felsOvezetéki oszlopsorra - a tdpvezeték ald szerelt - fényvezetd-szdlas kabel is fel-
szerelésre kertilt:

Anyaga: fémmentes, 24 optikai szélat tartalmazé
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Felfiiggesztése: muanyag gorgdre (RIBE tip.)
Kihorgonyzasa rugds, onzar6 vezetékrogzitd spiral
Huzdbereje: A rogzitetten kihorgonyzott kabel feszitOerejének

bedllitdsa alapjan legkedvezdtlenebb iizemi élla-
potban sem haladja meg a 2400 N-t.

SzigetelOk: porcelan

A kivitelezett allapot miiszaki megolddsok megfelelnek a magyar felsdvezeték rend-
szernek, a , MAVTI 206-3865 MAV egyfizist 25 kV-os, 50 periédusi villamos felsé-
vezetéki berendezések ismertetése, alapszamitdsai, acéloszlopok és betonalapjainak mé-
retezése, 61 melléklettel” és a ,,Nagyvasiti Villamos FelsOvezetékrendszer I-V. kotet”
kovetelményeinek.

3. EPITESI-SZERELESI MUNKAK LEIRASA

A palyds munkdk idétartamdra a felsdvezetéki berendezéseket az érintett szakaszon el
kell bontani, majd a munkdk befejezése utan vissza kell épiteni.

Kivétel a fényvezetd-szdlas kabel, melynek az 4tépités alatt is folyamatosan iizemelnie
kell, ezért provizor megoldasokat kell alkalmazni.

3.1. Hosszlanc munkai

A pélya helyredllitdsi munkék teriiletén van a 4/5 hosszlancok szakaszolédsa, ezért a fel-
sOvezetékes munkdk két hosszlancra is kiterjednek.

A 4. sz. hosszlancot a munkateriilet elején a 06812 szamu, az 5. sz. hosszlancot pedig a
munkateriilet végénél a 06902 sz. oszlopra ki kell forgatni, és az oszlopokra rogzitetten
kihorgonyozni. Mindkét oszlopndl a megkozelitéleg a hizas irdnydban ideiglenes oszlop
lehorgonyzast kell épiteni.

A bontandé oszlopokrdl a tartdszerkezetet €s két helyen a hosszlanc feszitOmiivet is le
kell szerelni, a megmaradd oszlopokon a tartékat fel kell kotni ideiglenesen.

A péalyamunkdk végeztével, az 4j oszlopok feldllitasa, és alapjuk megkotése utdn az el-
bontott hosszlancokat toldassal a vagany folé fel kell szerelni. Sem a 4., sem az 5. sz.
hosszlancban jelenleg nincs toldés.

A meghagyott tartoszerkezeteknél, szerelvényeiknél, szigeteldiknél 20 % anyagpoétlast
kell eldiranyozni.

Porcelan szigeteld beszerzési nehézségei esetén miianyag, szilikon szigeteld is beszerel-
hetd.
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3.2. Tapvezeték munkai

A munkdk szintén két tapvezeték szakaszt érintenek. KezdOponti oldalrdl a 4/5 szaka-
szolas kozéposzlopan kihorgonyzott tapvezetéket a 06808 sz. oszlopon 1évd kihorgony-
zasig teljes hosszaban bontani kell.

Végponti irdnybdl a vezetéket a 06901 sz. oszlopra ki kell forgatni és kihorgonyozni az
oszlop ideiglenes lehorgonyzasa utan.

Felerdsito szerelvényeit a bontandé oszlopokrdl le kell szerelni.

A péalyamunkdk végeztével, az 4j oszlopok feldllitasa, és alapjuk megkotése utan az el-
bontottal azonos miiszaki jellemzdkkel djra kell épiteni a vezetéket.

Kezddponti oldalon az 4j vezeték kihorgonyzastol-kihorgonyzasig tart toldds nélkiil.
Végponti oldalon toldds beépitésével kell eredeti helyére visszahiizni az elbontott sza-
kaszt. E vezetékben jelenleg nincs toldés.

A bontott tartok, szigetelok ismételten felhaszndlhatdak, tekintettel az esetleg sériilt,
hibas anygokra, 20 % anyagpétlas eldiranyzasaval.

3.3. A fényvezet6-szalas kabel munkai

Az érintett VES-AJK 09 szakasz a 06616 oszloptdl a 06917 oszlopig tart, hossza 2823
m.
A kotéseknél kb. 30-30 m tartalék rendelkezésre 4ll.

A kabel érintett szakaszat (06811-06902 oszlopok kozott) ideiglenesen ét kell helyezni,
a teljes atépités alatt folyamatos tizemét biztositani kell.

Az oszlopsor a szelvényezés szerinti jobb oldalon halad. A kivitelezés alatt a munkate-
rillet megkozelitése, a munkavégzés az érintett szakdgak részérdl is errdl az oldalrdl
torténik.

Ezért a kabelt ideiglenesen a szelvényezés szerinti bal oldalra kell atszerelni, provizor
jelleggel felallitott faoszlopokra.

A faoszlopok kozvetleniil a palyds munkékkal érintett teriilet kozvetlen szélére kell alli-
tani, telekhatdron beliil. Néhany oszlop azonban kozvetleniil a telekhatarra kertil felalli-
tasra.

A faoszlopok elhelyezésénél a lehetOségek fliggvényében figyelembe vettiik a kornyezet
(erd6) kimélését.

A munkateriilet széle (altaldban a részii alja) mar igy is kismértékben erdds teriiletre
esik, a kébel felszerelése gallyazdsi munkdkat és néhdny fa eltavolitasat igényli. (A
mennyiség-kimutatds Elokészitd munkdk fejezetében e feladatok elvégzésére az elo-
irdnyzati tételsorokat be kell arazni.)

A faoszlopok helyének felsévezetéki terv szerinti kitlizése utdn a palyds munkék kit(iz6-
jével egyeztetni kell, hogy a szakdg munkdinak megfelel6-e pozicidjuk, helyzetiik.
Sziikség esetén kérésre korrekciot kell végrehajtani.
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A faoszlopon gorgds felfiiggesztést kell alkalmazni, melyet kengyellel kdzvetlen az osz-
lophoz lehet pantolni.

A munkédhoz mintegy 30+30= 60 m tartalék kdbelhossz &ll rendelkezésre, de tobb spird-
lok olddsa sziikséges.

A spirdlos kotések oldhatdak és ismételten felhasznalhatéak. Ugyanez érvényes a mii-
anyag gorgokre és szerelvényeikre.

A faoszlopok szerkezeti elemei - betongyam EF tipus (2,4 m hosszu)
- oszlop 6,5 m illetve 8,0 m vegykezelt, 2 db furat-
tal radcsavar részére
- rudcsavar szett, komplett

Tekintettel a faoszlopos kabel felfiiggesztés ideiglenes jellegére, és az elhanyagolhat6
mechanikai terhelésre, felhaszndlhaté bontott faoszlop illetve szerelvény. Alkalmazhaté
mads tipusu faoszlop is, ha paraméterei megkozelitdleg kozel azonosak a betervezettel.

A palyamunkdk végeztével, az 1j oszlopok feléllitdsa, és alapjuk megkotése utan a ka-
belt az eredeti nyomvonalédra vissza kell szerelni, szabédlyozds utdn a tartalékokat tjra
kell képezni.

3.4. Oszlopmunkak

A pélyas munkateriilet biztositdsdhoz 6 db. betonoszlop és tovéabbi 2 db. lehorgonyzé
alap bontédsaval és eredeti helyiikon djraépitésiikkel kell szamolni. Ezeket az oszlopokat
a koriilotte megbontott, cserélésre keriilo talaj miatt nem lehet meghagyni.

A bontand6 alapokat teljes mélységiikben el kell tavolitani, nem elegendd a pélyas
foldmunkak szintjéig levésni.

Az alapbdl a betontormeléket is koriiltekinté munkavégzéssel, teljes kortien el kell tdvo-
litani!

Az elbontott alapot teherhordédsra alkalmas mindségti folddel fel kell tolteni, €s tomori-
teni kell Tr gamma 95 %-os értékig.

A palyamunkdk befejezésével a betonoszlopok helyett Gj, BM 12 m-es oszlopokat kell
allitani, kozvetlen befogassal a betonalapba.

A szakaszoldsdj lehorgonyz6 oszlopai 16 T 11,5, az acél kozéposzlop 80/8 F tipus,
megegyeznek az eredetivel.
Az Gjonnan éllitand6 oszlopok oszlopél-vaganytengely tavolsaga 3,00 m.

A beton eldirt mindsége az MSZ 4798-1:2004 szabvany szerinti C30/37C legyen.

Az ideiglenes lehorgonyzdsokat - a szakmdban altaldban alkalmazott technoldgidval -
keresztbe bedsott talpfa rogzitéssel javasoljuk megoldani.
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Két oszlopalap (06813a, 06814a) kozvetlen kozelében haladd betonelemes vizelvezetd
arok sziikség szerinti atépitésérol, modositasarol a palyds terv ad miiszaki megoldast.

3.5. Foldelések

Az érintésvédelmi foldeléseket a munkateriileten értelemszertien el kell bontani, majd
Ujra fel kell szerelni. Bontott anyag nem hasznélhato fel.

A foldelésodrony anyaga 50 mm*-es szigetelt acélsodrony legyen.

4. ALAPVETO ELOIRASOK, SZABVANYOK

— MAVSZ 2922:1995 Vasiiti villamos felsvezeték Létesitési eloirasok,
mindségi kovetelmények.

— MAV 206-3865 ,,MAV Villamos FelsOvezetéki Berendezések Alap-
szamitasai (61 melléklet)”.

— MAV-MAVTI Nagyvasiiti villamos felsdvezeték rendszer (I-V. kétet).

— MAV Rt. GIR-MHR tivkozlési alaphdlézat FényvezetSszdlas kabelépités
felsdvezetéki oszlopsoron Onhordé légkdbel épités Tartdszerkezeti és fiig-

gesztd elemei Kiviteli terv megnevezésii dokumentdcié (MAVTI Kft terv-
szam: 31070/2), MAV Rt. TEB Szakigazgat6sag P-2367/98

— 1/2003 sz. MAV TEBIg. Vastiti Erintésvédelmi Szabélyzat

5. BALESET-ELHARITAS, MUNKAVEDELEM

/////

figyelembe vételével kell végezni:
- 1993 XCIII évi torvény a Munkavédelemrol

- 5/1993 (XI1.24) MiM rendelet a munkavédelmi torvény egyes rendelkezéseinek vég-
rehajtasarol

- MAV Rt. Munkavédelmi Szabdlyzata

- MAV E 101. sz. Altaldnos utasitds a normdl nyomtdvd villamositott vasttvonalak
tizemére

-MAV E 102. sz. Utasitds A felsévezetékes villamos iizemi munka végzésére

-MAV Rt. F.1. Jelzési Utasitas
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- MAV Rt. F.2. Forgalmi Utasités

- 4/2002 EiiM-SzCsM rendelet Epitési munkahelyek minimalis Biztonsagi és Egészség-
védelmi kovetelményeirdl

-1997. évi LXXVIIIL. Torvény az épitett kornyezet alakitdsarol és védelmérol
- 17/1993 KHVM rendelet egyes veszélyes tevékenységek biztonsagi kovetelményeirdl

1. sz. melléklete

6. TUZVEDELEM

A villamos fels6vezeték atépitése, iizeme kiilonleges tlizvédelmi intézkedéseket nem
igényel.

A létesitmény ,,E” tizveszélyességi osztdlyba tartozik, a 35/1996. (XI1.29.) BM rendelet
alapjan.

A kivitelezés sordn a 4/1980 (XI1.25.) BM. Orszagos Tilizvédelmi Szabdlyzat eldirdsait
be kell tartani.

7. KORNYEZETVEDELEM

A villamositds vontatds kornyezetbarat tizem.

A villamos felsOvezeték atépitése a kornyezetet nem karositja.

A kiviteli tervezés soran figyelembe vettiik, hogy a vasttra "randtt" erdds részt csak mi-
nimalis mértékben, gallyazdssal legyen érintve.

Az 6sszes bontott anyagokat a MAV Zrt. dltal kijelolt helyre kell szdllitani. A beton
tormeléket a hatosag altal korzetileg kijelolt hulladéktaroléba kell elszallitani.

A kivitelezésnél a kornyezet védelmének éltalanos szabdlyairdl sz616 1995. évi LIIL. sz.
torvény eldirdsait be kell tartani.
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Jegyzokonyv

Targy: ..Felsévezetéki tervezés 20. sz. vv. Veszprém — Herend és Szentgal — Varosldd-Kislod
kozott” targyu tervezési feladat

Helyszin: 1016 Budapest Mészaros utca 19. 206. sz. helyiség
Datum és idépont: 2017.08.23 10:00

Jelen vannak a mellékelt jelenléti iv szerint

A targyalas célja a targyi tervezési munka soran felmeriilt kérdések tisztazasa.

A Karoly Istvan, a Tervez0 az alabbiakat osztotta meg a jelenlévokkel:

Els6 részben Veszprém — Herend vonalszakasz tervei kertiltek bemutatéasra

Veszprém — Herend esetén a munka alapja a 2006-ban jovahagyott palyas terv. Mercz
Gaborral ezzel kapcsolatban tervegyeztetés tortént. A munkateriilet folotti hosszlancot
elbontanank, (12-es jelli hosszlanc), és a szakaszolasig a tap ¢és a felsovezetéket is
leszerelnénk. Az optikai kabelt provizor fa oszlopra athelyezziik. Erdds részre kertil
elhelyezésre az optikai kébelt. Az oszlop allitasanak helye a munkavégzés hataratol kb. 0,5-1
méter. Minél messzebb mennénk a vasittol, annal nagyobb lenne a zoldkar. A szélsé két
oszlop 8 m, a tobbi 6,5 m magas, gorg6kre keriilnek a kabelek. A Tervezo tobb lehetdséget is
megvizsgalt, ez tlint a leg megfelelébbnek. 10 faoszlop sziikséges.

9 felsdvezetéki oszlop keriil bontasra. A jelenlegi oszlopalapok befogasi mélysége 1m lenne,
amely ugyan még megfelel6, de a megmarado6 oszlopok a munka soran zavarnanak, a munkak
utan a tdmorités nehézkes lenne, geordcs beillesztése nehézkes. Ezért az oszlopokat cserélni
kell. Kézvetleniil befogott, 12 m-es betonoszlopokat javasol a tervez6. Az oszlopok majdnem
ugyan oda keriilnek, mint a régiek. Egy tipussal nagyobb alap tervezése célszer(i, mint ami
volt, mert az 0j, nem termett talaj fizikai jellemzéi eltérnek.

A foldelési terv: két szigetelt sinszéalas a vonal, egy foldelendd miitargy van az érintett
szakaszon, tovabba a biztositd berendezés létesitményei. Egyébként a jaratos megoldasok
(szigeteld, acél foldeld sodrony) keriilnek alkalmazasra.

Rénai Attila alldsfoglalast kér, hogy a bontott felsdvezetéki anyagokat hova kell beszallitani.
Veszprém — Herend szakaszon a szigetelési tervet a Vallalkozé feladatanak irjuk ki.
A térkozszekrény az 4tépités alatt nem maradhat meg, mert a talaj kikeriil alola.

Madarasz Csaba A munka kornyezetvédelmi kérdéseket nem érint. Madarvédelmi tiiskék
sziikségességét meg kell vizsgalni.

Ronai Andras:

Informécidink szerint a madarvédelmi berendezések MAV  rendszerengedéllyel nem
rendelkeznek, ezért a madarvédelmi berendezések hasznalatat a Tervezd altal elkészitett
kornyezetvédelmi adatlap alapjan kiadott Kornyezetvédelmi Hatosag éllasfoglalasanak
fliggvényében kell eldirni.

A Kairoly Istvan, a Szentgal — Varosléd-Kisléd vonalszakasz vonatkozasiban az alabbi
nyilatkozatot tette



A péalyas adatszolgaltatds alapjan alig érintettek a felsévezetéki oszlopok. A palyés
adatszolgaltatas alapjan elkezdte a tervezést, 6 oszlop érintett.

4/5 jelii hosszlanc valtas van, szakaszolast érint. A hosszlanc és a tapvezeték kihorgonyzasra
keriil az oszlopra, az oszlopok lehorgonyzasra keriilnek. Ha van a hosszlancban toldas, akkor
a hosszlancot toldéasig eldirasok szerint cserélni kell. A optikai kabel bal oldalra keriil,
kisajatitasi hataron beliil, provizor fa oszlopokra.

Roénai Attila

A tervezonek julius 31.-én szallitani kellett volna, eldtte vald héten kidertilt, hogy a terveket
feliil kell vizsgalni. A tervezd sokadik megoldéasi lehetéséget tervezi. Az eredeti tervek
kortilbeliil 17 évesek. Jovo héten a MTF a geotechnikai feltaras adatait kalibralja. Végleges
keresztszelvény datadasara a felsdvezetéki tervezd részére csak a késobbiekben keriil sor,
varhatdan szeptember 15-ig. Az optikat a bal oldalra kell helyezni. Az ismereteink alapjan a
felsovezetéki tervezonek az Gsszes — vasuti palya atépitési szakaszra esé — oszlopcserével kell
szamolnia.

Roénai Andras:

Kérem a Tervezot, hogy amennyiben a fentiek, allaspontja szerint a megrendeldnek felréhato
okok miatt a beadési hatarid6t nem tudja tartani, k6z6ljon irasban akadalyt a szerzodésben
megnevezett kapcsolattarto felé.

Jelen jegyzOkonyv harom példanyban késziilt.
kmf.
A jegyzokonyvet készitette:

Roénai Andras
kiemelt beruhazasi projektkoordinator
MAYV Zrt. BLI MEF TTO

A jegyzOkonyvet hitelesitette:

i b .

................................................

Kéroly Istvan Ronai Attila
ligyvezetd , irodavezeto
CATAL Mérndk Bt. MAYV Zrt. BLI MTF 5. iroda
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Tervegyeztetési jegyzOkonyv

Felvéve: 2017. 09. 14.-én a MAV Zrt. MTF 206. sz. targyaléjaban (1016 Budapest, Mészaros u. 19.)

Jelen vannak:

Ronai Attila MAV Zrt. Miszaki Tervezési Féosztaly témafelelOs
Fekete Viktor MAV Zrt. Miiszaki Tervezési Féosztaly palyatervezo
Karoly Istvan CATAL Bt. felsdvezeték tervezd

Targy: 20. sz. vasttvonal Szentgal-Varoslod-Kisléd vonalszakasz 686-692 szelvények kozotti
palyahibak javitasanak kiviteli tervezése

A targyi munka palyas terveit a MAV Zrt. MTF késziti, a felsdvezeték tervezéshez sziikséges
alapadatok a CATAL Bt. részére tobb lépcsdben atadasra keriiltek.

Az ez alapjan késziilt felsovezetéki tervek munkakozi rajzait (feszitési terv, keresztszelvények) a
palyatervezd a mai napon atnézte.

A bemutatott felsdvezetéki tervek a 6sszhangban vannak a 2017 08. 23.-1 egyeztetés jegyzOkonyvében
rogzitettekkel.

A két szakdgi munka kivitelezésének kozos kritikus pontja a 06813 és 06814 sz. oszlopok kivaltasa, a
betonozott vizelvezetd arok kozelsége miatt. A palyas tervekben az éarok az oszloptervek
fliggvényében attervezésre keriil.

k.m.f.



