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1. BEVEZETŐ 
 
A 20. számú Székesfehérvár-Celldömölk-Szombathely vasútvonal Veszprém-Herend és 
Szentgál-Városlőd-Kislőd vonalszakaszainak egy-egy rövidebb részén alépítményhibák-
ra visszavezethető vágánymozgások miatt sebességkorlátozások vannak. 
A hiba elhárítása talajcserével együtt járó átépítést igényel. A munka több szakágat 
érint. 
 
A kapcsolódó felsővezeték átalakítási munkák kiviteli terveinek elkészítésére a MÁV 
Zrt. 21608-3/2017/MAV számon nyílt közbeszerzési eljárást hirdetett meg, melyet a 
CATAL Bt. nyert meg. 
A két fél 21608-4/2017/MAV számon "Felsővezetéki tervezés  20. sz. vv. Veszprém-
Herend és Szentgál-Városlőd-Kislőd között" megnevezéssel tervezési szerződést kötött.  
 
A tárgyi dokumentáció a szentgál-Városlőd-Kislőd vonalszakasz felsővezetéki munkáit 
tartalmazza. 
 
A felsővezeték tervezés alapja a pályás terveket készítő MÁV Zrt. MLI Műszaki Terve-
zési Főosztály által átadott adatszolgálatás. 
 
A kiírás és a szerződés szerint - tekintettel arra, hogy a felsővezetéki munkák csak egy 
rövid szakaszt érintenek - a vonal villamosításakor érvényes szabványok és előírások a 
mértékadóak a kiviteli átalakítási tervek készítésénél. 
 
A  vonal "A" kategóriájú, nemzetközi törzshálózati fővonal, az V. korridor része. A 
meglévő pálya sebessége 100 km/h, a tengelyterhelés 210 kN, korlátozás nélkül. A fel-
építmény teljes hosszon hézagnélküli kivitelben készült. 
A vonal villamosítása az 1990-es évek végén történt meg, egyfázisú, föld-
visszavezetéses 1x25 kV 50 Hz feszültségű táplálási rendszerben. 
 
A kivitelezés, a munkaterület megközelítése a szelvényezés szerinti jobb oldalról törté-
nik. A felsővezetéki munkák MÁV telekhatáron belüli területeket érintenek. 
 
A munkák teljes időtartama alatt a forgalom teljes kizárásával, a vonalszakasz vezetéke-
inek kikapcsolt és földelt állapotával kell számolni. 
 
 
A dokumentációban az alábbi színjelöléseket alkalmazzuk: 
 
 - fekete = meglévő, megmaradó 
 - sárga = bontandó 
 - piros = építendő 
 - zöld = provizor 
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2. A MEGLÉVŐ FELSŐVEZETÉK-HÁLÓZAT FŐBB JELLEMZŐI: 
 
 
Tartóoszlopok:     Az érintett szakaszon hasábos kehelyalapba állított 
       BM 11 m típusú előfeszített pörgetett vasbeton, 
       szakaszolásban festett "T" és "F" tip. acéloszlopok 
 
A hosszlánc jellemzői: 
 
Munkavezeték: 100 mm2 - es keményre húzott elektrolitikus hor-

nyolt vörösréz huzal, 10 000 N állandó húzóerőt 
biztosító feszítőművel kihorgonyozva. 

    
 

Hossztartósodrony: 50 mm2-es bronz (BzII.) sodrony, 10 000 N állandó 
húzóerőt biztosító feszítőművel kihorgonyozva. 
 

Fixpont sodrony    50 mm2-es bronz sodrony 
 

Szerkezeti magasság:   1,8 m 
 
Y sodrony:     "kétlábú", 25 mm2-es bronzsodrony 
 
Függesztők:  10 mm2-es bronzsodrony, fél hosszlánconként egy 

áramvezető kötéssel 
 
Kígyózás:  ± 300 mm. A munkavezeték és a tartósodrony 

együtt kígyózik. 
 
Munkavezeték névleges magassága: 6,00 m 
 
A hosszláncra megengedett 
megengedett maximális sebesség: 160 km/h 
 
 
Az egyvágányú vonalon megépült tápvezeték: 
 
Anyaga: 150/25 mm2 keresztmetszetű acél-alumínium sod-

rony (ACSR) MSZ 149/3 szerint 
 
Húzóereje: A rögzítetten kihorgonyzott sodrony feszítőerejé-

nek beállítása alapján legkedvezőtlenebb üzemi ál-
lapotban sem haladja meg a 7200 N-t (σ = 4). 

 
 
A felsővezetéki oszlopsorra - a tápvezeték alá szerelt - fényvezető-szálas kábel  is fel-
szerelésre került: 
 
Anyaga:      fémmentes, 24 optikai szálat tartalmazó 



5/9 

 02-ST-VL-MLE-00 
 

 

 

 
Felfüggesztése:     műanyag görgőre (RIBE tip.) 
 
Kihorgonyzása     rugós, önzáró vezetékrögzítő spirál 
 
Húzóereje: A rögzítetten kihorgonyzott kábel feszítőerejének 

beállítása alapján legkedvezőtlenebb üzemi álla-
potban sem haladja meg a 2400 N-t. 

 
 
Szigetelők:     porcelán 
 
A kivitelezett állapot műszaki megoldások megfelelnek a magyar felsővezeték rend-
szernek, a „MÁVTI 206-3865 MÁV egyfázisú 25 kV-os, 50 periódusú villamos felső-
vezetéki berendezések ismertetése, alapszámításai, acéloszlopok és betonalapjainak mé-
retezése, 61 melléklettel” és a „Nagyvasúti Villamos Felsővezetékrendszer I-V. kötet” 
követelményeinek. 
 
3. ÉPÍTÉSI-SZERELÉSI MUNKÁK LEÍRÁSA 
 
A pályás munkák időtartamára a felsővezetéki berendezéseket az érintett szakaszon el 
kell bontani, majd a munkák befejezése után vissza kell építeni. 
Kivétel a fényvezető-szálas kábel, melynek az átépítés alatt is folyamatosan üzemelnie 
kell, ezért provizor megoldásokat kell alkalmazni. 
 
3.1. Hosszlánc munkái  
 
A pálya helyreállítási munkák területén van a 4/5 hosszláncok szakaszolása, ezért a fel-
sővezetékes munkák két hosszláncra is kiterjednek. 
 
A 4. sz. hosszláncot a munkaterület elején a 06812 számú, az 5. sz. hosszláncot pedig a 
munkaterület végénél a 06902 sz. oszlopra ki kell forgatni, és az oszlopokra rögzítetten 
kihorgonyozni. Mindkét oszlopnál a megközelítőleg a húzás irányában ideiglenes oszlop 
lehorgonyzást kell építeni. 
 
A bontandó oszlopokról a tartószerkezetet és két helyen a hosszlánc feszítőművet is le 
kell szerelni, a megmaradó oszlopokon a tartókat fel kell kötni ideiglenesen. 
 
 
A pályamunkák végeztével, az új oszlopok felállítása, és alapjuk megkötése után az el-
bontott hosszláncokat toldással a vágány fölé fel kell szerelni. Sem a 4., sem az 5. sz. 
hosszláncban jelenleg nincs toldás. 
 
A meghagyott tartószerkezeteknél, szerelvényeiknél, szigetelőiknél 20 % anyagpótlást 
kell előirányozni.  
 
Porcelán szigetelő beszerzési nehézségei esetén műanyag, szilikon szigetelő is beszerel-
hető. 
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3.2. Tápvezeték munkái  
 
A munkák szintén két tápvezeték szakaszt érintenek. Kezdőponti oldalról a 4/5 szaka-
szolás középoszlopán kihorgonyzott tápvezetéket a 06808 sz. oszlopon lévő kihorgony-
zásig teljes hosszában bontani kell. 
Végponti irányból a vezetéket a 06901 sz. oszlopra ki kell forgatni és kihorgonyozni az 
oszlop ideiglenes lehorgonyzása után. 
Felerősítő szerelvényeit a bontandó oszlopokról le kell szerelni. 
 
A pályamunkák végeztével, az új oszlopok felállítása, és alapjuk megkötése után az el-
bontottal azonos műszaki jellemzőkkel újra kell építeni a vezetéket. 
Kezdőponti oldalon az új vezeték kihorgonyzástól-kihorgonyzásig tart toldás nélkül. 
Végponti oldalon toldás beépítésével kell eredeti helyére visszahúzni az elbontott sza-
kaszt. E vezetékben jelenleg nincs toldás.  
 
A bontott tartók, szigetelők ismételten felhasználhatóak, tekintettel az esetleg  sérült, 
hibás anygokra, 20 % anyagpótlás előirányzásával. 
 
3.3. A fényvezető-szálas kábel munkái  
 
Az érintett VES-AJK 09 szakasz a 06616 oszloptól a 06917 oszlopig tart, hossza  2823 
m. 
A kötéseknél kb. 30-30 m tartalék rendelkezésre áll. 
 
A kábel érintett szakaszát (06811-06902 oszlopok között) ideiglenesen át kell helyezni, 
a teljes átépítés alatt folyamatos üzemét biztosítani kell. 
 
Az oszlopsor a szelvényezés szerinti jobb oldalon halad. A kivitelezés alatt a munkate-
rület megközelítése, a munkavégzés az érintett szakágak részéről is erről az oldalról 
történik. 
Ezért a kábelt ideiglenesen a szelvényezés szerinti bal oldalra kell átszerelni, provizor 
jelleggel felállított faoszlopokra.  
A faoszlopok közvetlenül a pályás munkákkal érintett terület közvetlen szélére kell állí-
tani, telekhatáron belül. Néhány oszlop azonban közvetlenül a telekhatárra kerül felállí-
tásra. 
A faoszlopok elhelyezésénél a lehetőségek függvényében figyelembe vettük a környezet 
(erdő) kímélését. 
 
 A munkaterület széle (általában a részű alja) már így is kismértékben erdős területre 
esik, a kábel felszerelése gallyazási munkákat és néhány fa eltávolítását igényli. (A 
mennyiség-kimutatás Előkészítő munkák fejezetében e feladatok elvégzésére az elő-
irányzati  tételsorokat be kell árazni.) 
 
A faoszlopok helyének felsővezetéki terv szerinti kitűzése után a pályás munkák kitűző-
jével egyeztetni kell, hogy a szakág munkáinak megfelelő-e pozíciójuk, helyzetük. 
Szükség esetén kérésre korrekciót kell  végrehajtani.  
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A faoszlopon görgős felfüggesztést kell alkalmazni, melyet kengyellel közvetlen az osz-
lophoz lehet pántolni.  
 
A munkához mintegy 30+30= 60 m tartalék kábelhossz áll rendelkezésre, de több spirá-
lok oldása szükséges. 
 
A spirálos kötések oldhatóak és ismételten felhasználhatóak. Ugyanez érvényes a mű-
anyag görgőkre és szerelvényeikre. 
 
A faoszlopok szerkezeti elemei  - betongyám EF típus (2,4 m hosszú) 
       - oszlop 6,5 m illetve 8,0 m vegykezelt, 2 db furat-
          tal rúdcsavar részére    
       - rúdcsavar szett, komplett 
 
Tekintettel a faoszlopos kábel felfüggesztés ideiglenes jellegére, és az elhanyagolható 
mechanikai terhelésre, felhasználható bontott faoszlop illetve szerelvény. Alkalmazható 
más típusú faoszlop is, ha paraméterei megközelítőleg közel azonosak a betervezettel.  
 
A pályamunkák végeztével, az új oszlopok felállítása, és alapjuk megkötése után a ká-
belt az eredeti nyomvonalára vissza kell szerelni, szabályozás után a tartalékokat újra 
kell képezni. 
 
3.4. Oszlopmunkák  
 
A pályás munkaterület biztosításához 6 db. betonoszlop és további 2 db. lehorgonyzó 
alap bontásával és eredeti helyükön újraépítésükkel kell számolni. Ezeket az oszlopokat 
a körülötte megbontott, cserélésre kerülő talaj miatt nem lehet meghagyni. 
 
A bontandó alapokat teljes mélységükben el kell távolítani, nem elegendő a pályás 
földmunkák szintjéig levésni. 
Az alapból a betontörmeléket is körültekintő munkavégzéssel, teljes körűen el kell távo-
lítani!  
 
 Az elbontott alapot teherhordásra alkalmas minőségű földdel fel kell tölteni, és tömörí-
teni kell Tr gamma 95 %-os értékig. 
 
A pályamunkák befejezésével a betonoszlopok helyett új, BM 12 m-es oszlopokat kell 
állítani, közvetlen befogással a betonalapba. 
 
A szakaszolásúj  lehorgonyzó oszlopai 16 T 11,5, az acél középoszlop 80/8 F típus, 
megegyeznek az eredetivel. 
Az újonnan állítandó oszlopok oszlopél-vágánytengely távolsága 3,00 m. 
 
A beton előírt minősége az MSZ 4798-1:2004 szabvány szerinti C30/37C legyen. 
 
Az ideiglenes lehorgonyzásokat - a szakmában általában alkalmazott technológiával - 
keresztbe beásott talpfa rögzítéssel javasoljuk megoldani.   
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Két oszlopalap (06813a, 06814a) közvetlen közelében haladó betonelemes vízelvezető 
árok szükség szerinti átépítéséről, módosításáról a pályás terv ad műszaki megoldást.   
 
3.5. Földelések 
 
Az érintésvédelmi földeléseket a munkaterületen értelemszerűen el kell bontani, majd 
újra fel kell szerelni. Bontott anyag nem használható fel. 
  
A földelősodrony anyaga 50 mm2-es szigetelt acélsodrony legyen. 
 
 
4. ALAPVETŐ ELŐÍRÁSOK, SZABVÁNYOK 
 
 

− MÁVSZ 2922:1995 Vasúti villamos felsővezeték Létesítési előírások, 
minőségi követelmények. 
 

− MÁV 206-3865 „MÁV Villamos Felsővezetéki Berendezések Alap-
számításai (61 melléklet)”. 
 

− MÁV-MÁVTI Nagyvasúti villamos felsővezeték rendszer (I-V. kötet). 
 

− MÁV Rt. GIR-MHR távközlési alaphálózat Fényvezetőszálas kábelépítés 
felsővezetéki oszlopsoron Önhordó légkábel építés Tartószerkezeti és füg-
gesztő elemei Kiviteli terv megnevezésű dokumentáció (MÁVTI Kft terv-
szám: 31070/2), MÁV Rt. TEB Szakigazgatóság P-2367/98 
 

− 1/2003 sz. MÁV TEBIg. Vasúti Érintésvédelmi Szabályzat 
 
 
5. BALESET-ELHÁRÍTÁS, MUNKAVÉDELEM 
 
A felsővezeték átépítési munkákat az alábbi alapvető törvények, rendeletek és utasítások 
figyelembe vételével kell végezni: 
 
- 1993 XCIII évi törvény a Munkavédelemről 
 
- 5/1993 (XII.24) MüM rendelet a munkavédelmi törvény egyes rendelkezéseinek vég-
rehajtásáról 
 
- MÁV Rt. Munkavédelmi Szabályzata 
 
- MÁV E 101. sz. Általános utasítás a normál nyomtávú villamosított vasútvonalak 
üzemére 
 
- MÁV E 102. sz. Utasítás A felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére 
 
- MÁV Rt. F.1. Jelzési Utasítás 
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- MÁV Rt. F.2. Forgalmi Utasítás 
 
- 4/2002 EüM-SzCsM rendelet Építési munkahelyek minimális Biztonsági és Egészség-
védelmi követelményeiről 
 
-1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
 
- 17/1993 KHVM rendelet egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről 
1. sz. melléklete 
 
 
6. TŰZVÉDELEM 
 
A villamos felsővezeték átépítése, üzeme különleges tűzvédelmi intézkedéseket nem 
igényel. 

A létesítmény „E” tűzveszélyességi osztályba tartozik, a 35/1996. (XII.29.) BM rendelet 
alapján. 

A kivitelezés során a 4/1980 (XI.25.) BM. Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait 
be kell tartani. 

 
7. KÖRNYEZETVÉDELEM 
 
A villamosítás vontatás környezetbarát üzem. 
 
A villamos felsővezeték átépítése a környezetet nem károsítja. 

A kiviteli tervezés során figyelembe vettük, hogy a vasútra "ránőtt" erdős részt csak mi-
nimális mértékben, gallyazással legyen érintve. 

Az összes  bontott anyagokat a MÁV Zrt. által kijelölt helyre kell szállítani. A beton 
törmeléket a hatóság által körzetileg kijelölt hulladéktárolóba kell elszállítani.  

A kivitelezésnél a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. sz. 
törvény előírásait be kell tartani. 

 

 










