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mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), (a továbbiakban együttesen: Felek) között, az alulírott napon, az alábbi feltételekkel:

Megrendelő és Vállalkozó továbbiakban együttesen „Felek”, külön-külön „Fél” között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Preambulum

MÁV Szolgáltató Központ Zrt., a MÁV Zrt. mint Megrendelő nevében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 121. § (1) bekezdés b) pontja szerint a Közbeszerzési Értesítőben ……………….. számon közzétett nyílt közbeszerzési eljárást indított „Vállalkozási szerződés Tiszafüred - Poroszló vonalszakasz rézsűhelyreállítás és partvédelmi munkáinak megvalósítására” tárgyban.
Vállalkozó, mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő, érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az eljárásban meghatározott bírálati szempontok alapján a legalacsonyabb összegű ajánlatként került kiválasztásra, és Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként.

A közbeszerzési eljárás dokumentumai jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel a kiegészítő tájékoztatás(ok)ra – amennyiben volt ilyen –, az  ajánlati felhívásra, az ajánlattételi dokumentációra (továbbiakban: Dokumentáció), valamint nyertes ajánlat tartalmára. A Vállalkozó a kiegészítő tájékoztatás(ok)at – amennyiben volt ilyen –,  az ajánlati felhívást és a Dokumentációt a jelen Szerződés feltételeivel együtt megismerte, és az abban foglaltakat nyilatkozatával elfogadta. 

A fenti pontban említett dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája (felsorolásban a legmagasabb rendűvel kezdve) a következő: (1) a kiegészítő tájékoztatás kérésére adott ajánlatkérői válaszok – amennyiben erre sor került - (2) ajánlati felhívás (3) Dokumentáció (4) Vállalkozó ajánlata; (5) jelen Szerződés.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

A jelen Szerződésben a következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni:

 „BASWARE Teljesítés Igazolás”: a Megrendelő által kiállított pénzügyi teljesítésigazolás.

„Bizalmas Információ”: a másik fél üzleti tevékenységével kapcsolatos bármiféle és valamennyi információ, ideértve különösen a működésekre, eljárásokra, módszerekre, könyvvitelre, technikai adatokra, know-how-ra vagy meglévő és lehetséges megrendelőkre vonatkozó vagy bármilyen más információ, melyet az adott Fél jogszerűen bizalmasként határozott meg. 

„Elháríthatatlan külső okok” (vis maior): minden olyan rendkívüli, előre nem látható tény, körülmény, amely a fél/felek érdekkörén kívül esik, akaratuktól független és elháríthatatlan. 

„Kapcsolt vállalkozás”:

• az a személy, amelyben a MÁV Zrt. a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával közvetlenül, vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik; vagy

• az a személy, amely a MÁV Zrt.-ben a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával közvetlenül, vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik; vagy

• a MÁV Zrt. és más személy, ha harmadik személy a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával közvetlenül, vagy közvetve mindkettőjükben többségi befolyással rendelkezik.

„Munkaterület”: azt a helyet, vagy azokat a helyeket jelenti, amelyeket a Megrendelő szabaddá vagy hozzáférhetővé tesz a Vállalkozó munkájának elvégzéséhez. Ide tartozik még a Megrendelő környezetéből olyan mértékű terület, amelyet a Vállalkozó a Megrendelő beleegyezésével használ, továbbá ennek minősül a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek elhelyezésére és az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület is.
„Műszaki ellenőr”: a Megrendelő lebonyolító szervezetének képviselője, aki felelős a kivitelezés szakszerűségének folyamatos figyelemmel kíséréséért, az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15.) kormányrendelet szerinti műszaki ellenőrzési feladatok elvégzéséért. A Műszaki ellenőr felelős továbbá a Szerződés vonatkozásában a Munkaterület átadásnak és az elkészült létesítmények átadás-átvételi eljárásának megszervezéséért, az átadási eljárások szabályszerűségéért, megvizsgálja az elkészült létesítményt és a Szerződésben foglaltak teljesülését. 

„Építési napló”: az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet (továbbiakban: 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet) 24. § (2) bekezdése alapján az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a Szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket. Az építési naplót a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelő tartalommal szükséges vezetni, papír alapon.

„Nap”: naptári napot jelent kivéve, ha a Szerződés vagy jogszabály munkanapról rendelkezik. Amennyiben a nem munkanapokban megállapított határidő utolsó napja szabad- vagy munkaszüneti napra esik, abban az esetben a határidő a következő munkanapon jár le.

„Pótmunka”: a Megrendelő érdekkörében felmerült okból elvégzett, a Szerződés alapját képező kiegészítő tájékoztatás(ok)ban – amennyiben volt ilyen –, ajánlati felhívásban, valamint a Dokumentációban nem szereplő, utólag megrendelt azon vállalkozói munkatöbblet, amely munkatöbblet elvégzésnek szükségessége a Szerződés megkötésekor előre nem volt látható, de annak a Megrendelő költségén történő elvégzésére a Megrendelő kifejezett kérésére a Vállalkozó által sor kerül.

„Többletmunka”: a szerződéskötés alapját képező ajánlati felhívásban, illetve a Dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a jelen szerződésben megjelölt vállalkozási díjban figyelembe nem vett tétel és az olyan munka, amely nélkül a kiegészítő tájékoztatás(ok) - amennyiben volt ilyen -, az ajánlati felhívás, illetve a Dokumentáció által meghatározott műszaki tartalom rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem lehetséges.

1. A szerződés tárgya

1.1. Jelen Szerződés közbeszerzési eljárás lefolytatása eredményeként jött létre.

1.2. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Tiszafüred - Poroszló vonalszakasz rézsűhelyreállítás és partvédelmi munkáinak kivitelezését” a kiegészítő tájékoztatás(ok) – amennyiben volt ilyen –, az ajánlati felhívás, a Dokumentáció és a Vállalkozó ajánlata alapján, az 1.4. pont szerinti engedélynek megfelelően. A terveket Megrendelő részéről a MÁV Zrt. FBF Műszaki Előkészítés szervezete hagyja jóvá. Vállalkozó köteles továbbá 1.4. pont szerinti engedélyben foglaltaknak megfelelően eljárni..
1.3. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Szerződés tárgyát képező munka hatósági engedélyköteles.

1.4. Megrendelő a Szerződés teljesítéséhez Vállalkozónak az alábbi hatósági engedélyt adja át:

•
vízjogi létesítési engedély
2. Vállalkozási díj

2.1. Jelen Szerződés 1.2. pontjában meghatározott tevékenységek hiba és hiánymentes elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Megrendelő összesen nettó XX.XXX.XXX,- Ft, azaz x millió-x ezer x forint, vállalkozási díjat fizet. Vállalkozó ajánlata alapján töltendő ki 
2.2. A Vállalkozási Díjon felül, annak 5%-ának megfelelő összegben a Kbt. 125. § (9) bekezdésre figyelemmel Megrendelő tartalékkeretet biztosít, amelyet kizárólag tételes elszámolás alapján, a Megrendelő egyetértésével lehet felhasználni. Felek kijelentik, hogy a pótmunka ellenértéke a tartalékkeret terhére elszámolhatónak minősül. 

2.3.
A vállalkozási díj elszámolása átalányáras.
2.4.
A vállalkozási díj magában foglalja a kiegészítő tájékoztatás(ok) – amennyiben volt ilyen –, az ajánlati felhívás és a Dokumentáció által meghatározott műszaki tartalom maradéktalan – hiba és hiánymentes – megvalósításának teljes ellenértékét, beleértve a Vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségét, a garanciális szolgáltatásokat, a jótállási kötelezettség keretein belül teljesítendő szolgáltatásokat, a MÁV szervek közreműködésének költségeit és a többletmunkát, valamint a 8.24. pontban meghatározott szerzői jogról való lemondást.

2.5.
Pótmunka felmerülése esetén a Pótmunka ellenértékének érvényesítése csak tételes elszámolással történhet, melynek alapja a jelen Szerződés 2. sz. mellékletének részét képező árajánlat egységárai, illetve az abban nem szereplő munkatételek esetében külön egységárelemzéssel alátámasztott pótköltségvetés. A Pótmunka elszámolása a Megrendelő költségére történik. 

2.6.
A Pótmunkát Megrendelő csak akkor ismeri el, ha az elvégzendő munka Szerződést figyelembe véve – műszaki tartalma alapján – valóban Pótmunka, és ha a Vállalkozó a Pótmunka igényét az Építési naplóban vagy egyéb írott dokumentummal bejelentette, szükségességét a Műszaki ellenőr elismerte.

2.7.
A tartalékkeret összege a nettó vállalkozási díj 5 %-a. A tartalékkeret nyújt fedezetet a pótmunkára.
2.8.
A Felek nyilatkoznak, hogy mindegyikük belföldön nyilvántartásba vett ÁFA alany és egyiküknek sincs az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXVII. ÁFA törvényben szabályozott jogállása, mely alapján tőle az ÁFA fizetése nem követelhető. Az adó megfizetésére az ÁFA törvény 142. §-ában foglaltak szerint a Megrendelő köteles.
3. Számlázási és fizetési feltételek

3.1. Megrendelő a Vállalkozó kérése alapján a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 131. § (1) bekezdésében foglaltak szerint előleget biztosít. Az előleg összege a nettó vállalkozási díj 30 %-a.

Vállalkozó az előleg igénylését a Munkaterület átadás-átvételét követő legkésőbb 5. munkanapig cégszerű nyilatkozat formájában jogosult a Megrendelő részére benyújtani. Vállalkozó a Munkaterület átadás-átvételét követő legkésőbb 5. munkanapig az előleg összegével megegyező mértékű előleg visszafizetési biztosítékot (továbbiakban: Előleg visszafizetési biztosíték) köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.

A Vállalkozó által igényelt előleg összegét a Megrendelő a Munkaterület átadás-átvételének időpontját követő 15 Napon belül utalja. Az előleg összegének jóváírása után, Vállalkozó az előleg összegéről, mint részteljesítésről részszámlát állít ki. Az előleg elszámolása az első részszámlától folyamatosan, az esedékes részszámlával arányosan történik.

3.2. Az Előleg visszafizetési biztosíték a Vállalkozó választása szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti az alábbi formákban nyújtható.

· bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával, vagy 

· banki készfizető kezesség biztosításával, vagy 

· biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, vagy

· óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő Fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával).

Amennyiben az Előleg visszafizetési biztosítékot Vállalkozó bank vagy biztosító által vállalt garancia, biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény (továbbiakban: Kötelezvény) vagy banki készfizető kezesség formájában nyújtja, úgy az ezekkel szembeni együttes követelmények az alábbiak:

- feltétel (alap jogviszony vizsgálata) nélküli,

- azonnali (a kedvezményezett első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított legfeljebb 5 munkanapon belül fizet a kibocsátó biztosítótársaság/bank),

- visszavonhatatlan,

- határozott idejű (szükség esetén meg kell hosszabbítani),

- kedvezményezettként Megrendelő van megjelölve,

- kibocsátója bank vagy biztosító által vállalt garancia esetén a Moody’s, a Standard&Poor’s és a Fitch közül legalább egy hitelminősítő által befektetési (BBB-, ill. Baa3 vagy annál magasabb) kategóriába sorolt nyilvános minősítéssel, EU vagy OECD tagországban működési engedéllyel rendelkező hitelintézet/biztosító, annak többségi tulajdonú leányvállalata vagy fióktelepe, vagy nem befektetési kategóriába sorolt, Magyarországon jelentős piaci részesedéssel rendelkező hitelintézet/biztosító, melynek legutolsó lezárt évi éves mérlegfőösszege meghaladja a 250 milliárd Ft-ot;

- kibocsátója Kötelezvény (kezesi biztosítás) esetén a Moody’s, a Standard&Poor’s és a Fitch közül legalább egy hitelminősítő által befektetési (BBB-, ill. Baa3 vagy annál magasabb) kategóriába sorolt nyilvános minősítéssel, EU vagy OECD tagországban működési engedéllyel rendelkező biztosító társaság, annak többségi tulajdonú leányvállalata vagy fióktelepe, vagy a Moody's, a Standard&Poor's és a Fitch közül legalább egy hitelminősítő által befektetési (BBB-, ill. Baa3 vagy annál magasabb) kategóriába sorolt nyilvános minősítéssel, EU vagy OECD tagországban működési engedéllyel rendelkező hitelintézet többségi tulajdonú biztosító leányvállalata vagy fióktelepe;

- Vállalkozó nem nyújthat be olyan Kötelezvény, bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezességet Megrendelőnek, melyre vonatkozó igénybejelentéshez az eredeti példány benyújtása szükséges.

Amennyiben a biztosítékot Vállalkozó Kötelezvény, bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség, formájában nyújtja, úgy azt a Munkaterület átadását követő 5. munkanapig adja át Megrendelő részére.

Bank vagy biztosító által vállalt garancia választása esetén annak a Megrendelő által elvárt mintáját jelen Szerződés 6. számú melléklete tartalmazza.

Óvadékként bankszámlára történő befizetéssel nyújtandó biztosíték esetén a biztosítékot akkor kell határidőben nyújtottnak tekinteni, ha annak teljes összegét az előleg igénylőnek cégszerű nyilatkozat formájában Megrendelő részére történő benyújtásáig a Megrendelő számlavezető bankja jóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia.

Amennyiben a biztosítékot Vállalkozó óvadékként bankszámlára történő befizetéssel nyújtja, úgy Vállalkozó lemond az ily módon teljesített biztosíték összege utáni kamat felszámításáról a biztosítéknyújtás teljes időtartamára vonatkozóan.

A biztosítékkal kapcsolatos valamennyi kiadást a Vállalkozó viseli.

A biztosítéknak (függetlenül annak formájától) az előleg teljes összegével történt elszámolást ténylegesen tartalmazó számla kifizetését követő 30. Napig kell érvényben maradnia. Megrendelő ezt követően rendelkezik a biztosíték megszüntetéséről, és erről Vállalkozót értesíti.

3.3. Vállalkozó a jelen szerződés 1. sz. mellékletében foglalt kivitelezési és 3. sz. mellékletben foglalt fizetési ütemtervnek megfelelően, a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltakkal összhangban 3 (három) db részszámla és a végszámla kibocsátására jogosult. Amennyiben a Megrendelő vállalkozási díj csökkentését megalapozó hibákat rögzítő hibajegyzék felvételével fogadja el a teljesítést, az elszámolás a 6.5. pontban meghatározott eljárás szerint történik.

3.4. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a Basware teljesítésigazolásban feltüntetett teljesítés dátumával. 

Számlabefogadás feltételei:

A Vállalkozó számláját csak a Megrendelő által elektronikus úton megküldött Basware teljesítésigazolásának kézhezvétele után állíthatja ki, és a számlához mellékelnie kell annak kinyomtatott példányát (4. sz. melléklet). A Basware teljesítésigazolás csak az aláírt teljesítésigazolás megfelelőségét követően adható ki. A számlát a Megrendelő csak akkor fogadja be, ha azon, illetve a mellékelt teljesítésigazoláson megtalálható a Megrendelő rendelésszáma és beruházási projektszáma. A szerződésszerű előírásoknak nem megfelelő (pl.: rendelésszám nélkül beérkezett) számlákat a Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi a Vállalkozónak. A szerződésszerű előírásoknak nem megfelelő számlakiállításból eredő késedelmes fizetésért a Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult. A Szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó. A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke – az Art. 36/A §-ának figyelembevételével – a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre a Vállalkozó számlájában megjelölt bankszámlára.
3.5. Az ellenszolgáltatás teljesítése alvállalkozó igénybevétele nélküli szerződésteljesítés esetén a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint történik azzal, hogy jelen Szerződésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a vonatkozik. Ennek megfelelően a Vállalkozó, amennyiben a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, köteles legkésőbb a fizetési határidőig átadni, bemutatni, vagy megküldeni egy – a kifizetés napjához viszonyítva – 30 Napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást. A MÁV Zrt. csak ennek birtokában egyenlíti ki a benyújtott számla ellenértékét. Az együttes nemleges adóigazolás késedelmes megküldése miatti fizetési késedelem időszakára Vállalkozó késedelmi kamatot nem számíthat fel.

3.6. Alvállalkozó igénybevétele esetében az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján. A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése értelmében az ellenszolgáltatás kifizetésének feltételei a következők:

3.6.1. Vállalkozó(k) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles(ek) nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy  közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból.

3.6.2. Vállalkozó(k mindegyike) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy  az általa teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat. 

3.6.3. Vállalkozó(k) mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozó általi (ajánlattevői) teljesítés mértékét.  Az így kiállított és melléklettel ellátott számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő a számla kézhezvételét követő 15. Napon átutalja a Vállalkozó(k) számlájára.

3.6.4. Vállalkozó(k) köteles(ek) a 3.6.3. pont szerint kifizetett összegből haladéktalanul kiegyenlíteni az alvállalkozók számláit, illetve visszatartani azt (annak egy részét) az Art. 36/A. § (3) bekezdése, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint.

3.6.5. A Vállalkozó(k) a 3.6.4. pont szerinti kifizetések igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát átadja(ák) Megrendelőnek. Utóbbit annak érdekében, hogy Megrendelő megállapíthassa, hogy Vállalkozó(k) jogszerűen nem fizette(ék) ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak.

3.6.6. A Vállalkozó(k) által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét Megrendelő a kézhezvételtől számított 15 Napon belül átutalja a Vállalkozó(k) számlájára, ha a Vállalkozó(k) az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ra tekintettel teljesítették.

3.6.7. Ha a Vállalkozók valamelyike a 3.6.4. vagy a 3.6.5. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a Vállalkozó(ka)t, ha igazolja(ák), hogy a 3.6.4. vagy a 3.6.5. pont szerinti kötelezettségét teljesítette(ék), vagy hitelt érdemlő irattal igazolja(ák), hogy az alvállalkozó nem jogosult a Vállalkozó(k) által a 3.6.2. pontbeli nyilatkozat szerinti bejelentett összegre vagy annak egy részére.


3.7. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékének megfelelő késedelmi kamat felszámolására jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott feltételekkel.

A Megrendelőt egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettség nem terheli.

A Megrendelő fizetési biztosítékot nem ad.

3.8. Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a vállalkozási díjat a Vállalkozó számlavezető bankja jóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia.

3.9. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve Megrendelővel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel a Vállalkozó szerződésszegést követ el a Megrendelővel szemben, melynek alapján a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli.
3.10. Vállalkozó nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerint, a Megrendelőt – erre irányuló külön felhívás nélkül – haladéktalanul tájékoztatja, különösképpen abban az esetben, ha:

– a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel;

– a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. 
3.11. Vállalkozó visszavonhatatlanul kijelenti és vállalja, hogy nem fizet, illetve nem számol el jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó  adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

3.12. Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségű, úgy köteles a jelen Szerződéshez csatolnia az arra vonatkozó meghatalmazást, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül (7. melléklet).
3.13. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
4. A teljesítés ideje és helye
4.1. Valamennyi szerződéses kötelezettség vonatkozásában a teljesítés véghatárideje: 2016.04.30.
4.2. Teljesítés helye: 108. Debrecen-Füzesabony vasútvonal 745 – 755 szelvényei között Tiszafüred-Poroszló állomásközben
5. Munkaterület átadás
5.1. Munkaterület átadás-átvétel időpontja: a Szerződés aláírását követő 15 munkanapon belül.

5.2. A munka kezdési engedély megadásának feltétele a Vállalkozó munkavédelmi oktatása, a belépési engedélyek megléte és a Munkaterület átadás megtörténte, a Kivitelező által elkészített és a Műszaki ellenőr által jóváhagyott KIT (Koordinációs Intézkedési Terv) megléte.  A munkakezdési engedélyt a Műszaki ellenőr adja ki az Építési naplóba történő bejegyzéssel.
5.3. A Vállalkozó által benyújtott, de a Megrendelő által jóvá nem hagyott bármely tervet haladéktalanul módosítani kell a Megrendelő által támasztott követelmények szerint és ismételten be kell nyújtani jóváhagyásra. A teljesítés során a jóváhagyott tervektől nem szabad eltérni.

5.4. Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával előteljesítésre jogosult.

5.5. Előteljesítés esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelőt a tervezett teljesítési időt megelőzően legalább 15 Nappal írásban értesíteni. Az előteljesítés alapján folyó átadás-átvételei eljárás csak a Megrendelő beleegyező tartalmú válasza esetén kezdhető meg.

6. A műszaki átadás-átvétel (részátadás-átvétel / végső átadás-átvétel)
A műszaki átadás-átvétel folyamata a munka készre jelentésével kezdődik. A Vállalkozó köteles a munkák elkészültét a Műszaki ellenőrnek írásban készre jelenteni. A műszaki átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása a Vállalkozó felelőssége.

A Szerződés 3.3 pontja szerint lehetőség van részátadás-átvételi eljárást tartani, a részátadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a részátadás-átvételre került rész értékét is a felmérési naplóban a Műszaki ellenőr által elfogadott mennyiségek alapján, a Szerződés 1. számú mellékletében szereplő tételes költségvetés árai szerint. A részteljesítésekről külön (rész)teljesítési igazolást kell kiállítani.

A rész átadás-átvétel során a szerződés 6. pontjában rögzített előírásokat az adott rész vonatkozásában ugyanúgy teljesítenie kell a kivitelezőnek, mint a végső átadásnál.
A Vállalkozónak a készrejelentés előtt legalább egy héttel értesíteni-e kell a Műszaki ellenőrt, hogy a közösen végzendő, megfelelőséget igazoló átadási vizsgálatokra és mérésekre felkészült. Legkésőbb ekkor a Vállalkozónak át kell adnia a megvalósulási dokumentáció (minősítési dokumentáció és megvalósulási tervek) tervezetét. A dokumentáció összeállítása előtt a Vállalkozónak egyeztetnie kell a Műszaki ellenőrrel a dokumentáció felépítéséről és formájáról. A dokumentáció elfogadásának feltétele a megfelelőség igazolások és tanusítások megléte, a nem-megfelelőségek lezárása a Műszaki ellenőr által elfogadottan, valamint az építmény kivitelezésének minőségére utaló Vállalkozói nyilatkozat átadása. A vizsgálat során a műszaki ellenőr a Vállalkozóval közösen meghatározza a dokumentáció szükséges kiegészítéseit, javításait.

A Vállalkozó köteles a tervdokumentáció egy példányát a munkaterületen tartani, azt késedelem nélkül és folyamatosan javítani a munkák kivitelezése során foganatosított módosítások szerint, a változások piros színnel történő feltüntetésével. A megvalósulási tervrajzokat világos és jól áttekinthető, a megrendelővel egyeztetett, nyomtatott és digitális formában kell szolgáltatnia a Vállalkozónak a műszaki ellenőr részére legkésőbb a készrejelentés időpontjában 3 példányban.

Amennyiben a Műszaki ellenőr úgy ítéli meg, hogy az átadott minősítési dokumentáció és vagy a megvalósulási terv olyan hiányos, hogy azokat a Vállalkozó kiegészíteni nem tudja a műszaki átadás átvételi eljárás megkezdésére, akkor a dokumentációkat a Műszaki ellenőr köteles kiegészítésre visszaadni a Vállalkozónak, és ebben az esetben a készrejelentést visszautasítja, és a műszaki átadás átvételi eljárás nem kezdhető meg.

A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele, hogy legkésőbb a készrejelentéssel  a műszaki ellenőr megkapja a kijavított minősítési dokumentációt és a Vállalkozó által készít(tet)ett és aláírt megvalósulási terveket.

A műszaki átadást nem lehet megkezdeni, illetve megkezdése esetén meghiúsultnak kell tekinteni, ha

-              az építmény rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, vagy

-              a korábban megállapított hiányosságokat nem pótolta, a hibákat a vállalkozó nem javította ki, vagy 

-              a Vállalkozó a megvalósulási dokumentációt nem adta át vagy a műszaki ellenőr és a megrendelő elvárásainak megfelelően nem javította vagy egészítette ki.

A készre jelentésben a Vállalkozó köteles legalább megjelölni azt az időpontot, amire vállalni tudja az átadás átvételi eljárás megkezdését. (Ez az időpont minősül a teljesítés időpontjának, amennyiben az átadás-átvételi eljárást nem kell meghiúsultnak tekinteni.) Az időpont megjelölését a Vállalkozónak legalább a megjelölt időpontot megelőző 15 nappal korábban kell megtennie.(Azaz a Vállalkozó legalább a megjelölés napját követő 15 nappal későbbi időpontra jelölheti az átadás átvételi eljárás megkezdését.) Megrendelő a Vállalkozó által fentieknek megfelelően megjelölt időpontban megkezdi az átadás-átvételt. (Ez a Kbt. 130.§ (2) bek. vonatkozásában az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidő). 

Határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik.

A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell a megjelentek nyilatkozatait, a Megrendelő és az érintettek által észlelt hibákat és hiányosságokat, esetleges minőségi levonások miatti igény bejelentését, a hibák kijavításának, illetve az esetleges hiányok pótlásának Megrendelő által előírt határidejét (amely nem lehet későbbi mint a műszaki átadás-átvétel megkezdésének napjától számított 25 nap) továbbá a Vállalkozó ezekre vonatkozó vállalási nyilatkozatát. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig kijavítva, illetve kiegészítve kell a Vállalkozónak a műszaki ellenőr részére a szerződésben előírt példányszámú és kivitelű  végleges minősítési dokumentációt és megvalósulási terveket átadni.

A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az átvételt, illetve az átvétel megtagadásának indokait. 

6.1. Ha a műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó ok nélkül késlelteti, a Megrendelő írásban szólítja fel a Vállalkozót, hogy ezen értesítés kézhezvételétől számított 3 Napon belül közösen folytassák le az eljárást.

6.2. Ha a Vállalkozó nem végzi el a teljesítéshez szükséges vizsgálatokat, úgy a Megrendelő maga is elvégezheti azokat. A Megrendelő által elvégzett ilyen vizsgálatok a Vállalkozó kockázatára és költségére történnek. Az ilyen vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat a Vállalkozó jelenlétében folytatták le és a vizsgálati eredményeket pontosnak kell elfogadni. E vizsgálatokat a Megrendelő által nyújtott szolgáltatásnak kell tekinteni, tehát az elvégzett vizsgálatokról a Megrendelő számlát állít ki.

6.3. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül, melyet mindkét fél képviselője aláír. Mivel a végső átadás- átvételi eljárásról jegyzőkönyv tartalmazza a munkaterület visszavételéről szóló jegyzőkönyvet is, ezért a munkaterület üzemeltetőjének aláírását is tartalmazza.   

6.4. A végteljesítés elismerését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, amelyek rendeltetésszerű vasúti üzemvitel  mellett kijavíthatók és a rendeltetésszerű használatra alkalmasság teljesül. Amennyiben azonban ezek kijavítására a végső átadás átvételi  eljárás megkezdését követő 25 napon belül nem kerül sor, az Vállalkozó részéről késedelmes illetve hibás teljesítésnek minősül, és Megrendelő a késedelmes, illetve a hibás teljesítés jogkövetkezményeit jogosult alkalmazni.

6.5. Ha a minőségi hibák kijavítása nem lehetséges, nem gazdaságos, vagy a javítási munka a beépített alkatrészek, berendezések, illetve eszközök rendeltetésszerű használatbavételét gátolná, a műszaki átadás-átvétel  során a minőségi hibák értékének megfelelő díjcsökkentést (de minimum 5%-ot) kell megállapítani. A díjcsökkentés megállapítása után a csökkentett vállalkozási díj tekintendő a jelen Szerződés tárgyát képező munka ellenértékének, a Vállalkozó erről az összegről jogosult számlát kiállítani.

6.6. Az átadás-átvételi eljárás időtartama nem haladhatja meg a 30 Napot. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás időtartama a 30 Napot meghaladja, úgy felek a teljesítési igazolás kiadása során a Kbt. 130. § (2) bekezdése szerint kötelesek eljárni.

7. Megrendelő jogai és kötelességei

7.1. Megrendelő köteles a tevékenység ellátásához szükséges, rendelkezésre álló adatokat határidőben szolgáltatni. Ezzel összefüggésben Megrendelő folyamatosan Vállalkozó rendelkezésére bocsátja valamennyi jelen tevékenység ellátásához szükséges dokumentációt (adat, utasítás stb.) és a helyi sajátosságokra vonatkozó információkat.

7.2. Vállalkozó kijelölt képviselőjének munkavédelmi oktatása, a MÁV utasítások szerinti munkavégzés elősegítése és betartatása szintén a Megrendelő kötelessége.

7.3. Megrendelő a Munkaterületet külön jegyzőkönyvben, valamint az Építési naplóban történő bejegyzéssel adja át a terület kezelőjével történt egyeztetés alapján.
7.4. Megrendelő gondoskodik arról, hogy a Vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói a Munkaterület – nem kizárólagos joggal való – birtokba vegyék, és lehetővé teszi, hogy a Munkaterületen a Vállalkozó, illetőleg alvállalkozója/alvállalkozói munkaidőben folyamatosan végezze/végezzék a kivitelezési munkákat.

7.5. Megrendelő jogosult, illetve köteles a kivitelezés időszakában szakmai, műszaki ellenőrzésre, melynek során az ott folyó munkát nem zavarhatja.

7.6. Kizárólag a Megrendelő jogosult az esetlegesen felmerülő pótmunkák szükségességéről nyilatkozni. 

7.7. Megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlát felülvizsgálni, ami egyben a számla kiegyenlítésének előfeltételét képezi.

7.8. A munkavégzéshez a Megrendelő a Vállalkozó részére eszközt nem ad át.

8. Vállalkozó jogai és kötelességei

8.1. A Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkát az Építési naplóban dokumentálni. A Vállalkozó továbbá köteles a munkaterületen egy Észrevételek könyvét tartani, amibe az építési naplóba beírni nem jogosultak (üzemeltető, MÁV egyéb szakszolgálatai, vízügy) bejegyzést tehetnek.
8.2. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul (adott helyzetben elvárható időn belül, de legkésőbb 3 napon belül) értesíteni az esetlegesen felmerülő akadályról. Az akadály tényét és indokát az Építési naplóban, a Műszaki ellenőr aláírásával igazoltan rögzíteni kell.

8.3. A kivitelezés során a szükséges méréseket, vizsgálatokat mérési jegyzőkönyvben kell rögzíteni, melyben a mért adatok mellett az előírt határértéket is fel kell tüntetni. A Vállalkozó által a Megrendelőtől átvett területre hozott/épített és ott tartott/hagyott eszközökkel, alkatrészekkel, berendezésekkel, létesítményekkel, munkaanyagokkal stb. kapcsolatban Megrendelőt őrzési kötelezettség nem terheli. 

8.4. Ha a Szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó vagy alvállalkozója olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a Megrendelőt azonnal írásban értesíteni kell a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét a Vállalkozó viseli.

8.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal a munka-, vagyon-, tűz- és - környezetvédelmi előírások és más vonatkozó jogszabályok, valamint a jelen Szerződés 8. és 9. sz. mellékletét képező munkavédelmi és környezetvédelmi előírások maradéktalan betartására. A kivitelezés során okozott, Vállalkozó felelősségi körébe eső környezeti károkból (szennyezőanyag tóba kerülése, nem megfelelő hulladékkezelés, stb.) eredő helyreállítás költségei a Vállalkozót terhelik.  

8.6. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák végzése során rendszeres balesetvédelmi szemlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dokumentálni.

8.7. Vállalkozó a Megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli és a Megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt az utasítástól való eltéréstől haladéktalanul értesíteni kell.

8.8. Vállalkozó kérheti a Megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését vagy utasítását, amelyet még nem adott írásba. A Vállalkozó köteles minden indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a Megrendelőt az ilyen jellegű kívánságáról.

8.9. Vállalkozót figyelmeztetési kötelezettség terheli a Megrendelő olyan utasításával szemben, amely a Szerződés teljesítése során a környezetvédelem követelményeinek, illetőleg előírásainak mellőzésére vonatkozik, továbbá ha az egyéb szempontból célszerűtlen, szakszerűtlen. Ha a Megrendelő az utasítását a figyelmeztetés ellenére is fenntartja, Vállalkozó az adott munka elvégzését megtagadhatja.

8.10. Az átadott Munkaterületen a munkálatok időtartama alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli.

8.11. Vállalkozó az általa ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért a Ptk. szabályainak megfelelő felelősséget vállal, ennek keretében a Ptk. szabályai szerint felel mindazon kárért, mely nem Megfelelő munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag, eszköz, alkatrész, berendezés beépítésére vezethető vissza. Ezen körben Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel szemben.

8.12. A beépített anyagok, eszközök, alkatrészek, berendezések eltakarására csak a Megrendelő jóváhagyásával, illetve az erre vonatkozó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén kerülhet sor. Az ellenőrzésre legkésőbb az eltakarást megelőző napig sort kell keríteni. Az ellenőrzés időpontjáról a Vállalkozó legalább 3 munkanappal előbb telefonon köteles értesíteni írásbeli megerősítéssel a Megrendelőt; amennyiben az értesítésre nem kerül sor, az ebből eredő valamennyi kárt a Vállalkozó köteles megtéríteni a Ptk. szabályai szerint.

8.13. Vállalkozó köteles a kivitelezés során olyan anyagokat, eszközöket, alkatrészeket, berendezéseket beépíteni, amelyek a Megrendelő előírásai szerint kerültek minősítésre, illetve megfelelnek a vonatkozó szabványok minőségi előírásainak. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a Megrendelő, illetőleg más károsult részére saját költségén helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem lehetséges, a károkat meg kell térítenie a Ptk. szabályai szerint.

8.14. A Vállalkozónak a Munkaterületen minden közművet és kábelt azonosítania kell, és amennyiben a technológia azt szükségessé teszi, meg kell védenie vagy át kell helyeznie. A Vállalkozónak a munka tényleges megkezdése előtt ellenőriznie kell, hogy a közművek biztonságosan üzemen kívül vannak-e. A Vállalkozónak a közművekben okozott kárért vállalnia kell a felelősséget a Ptk. szabályainak megfelelően.

8.15. A kivitelezési munkák folyamán a Vállalkozó köteles az illetékes MÁV szervezettel egyeztetni és a szükséges szakfelügyeletet megkérni. Külön megállapodásban kerülnek rögzítésre az igénybevétel és az elszámolás feltételei.

8.16. Vállalkozó köteles az olyan halasztást nem tűrő, a vasúti infrastruktúrában keletkező meghibásodásról a műszaki ellenőrt sürgősségtől függően legfeljebb 8 órán belül értesíteni amely életveszélyt okoz, a vasútforgalmat akadályozza, továbbá az ingatlan állagát veszélyezteti vagy a rendeltetésszerű használatot lehetetlenné teszi.
8.17.  Vállalkozó szavatol azért, hogy a Szerződés értelmében elvégzett munkák megfelelnek a jogszabályokban, a kiegészítő tájékotatás(ok)ban – amennyiben volt ilyen –, az ajánlati felhívásban, a Dokumentációban és jelen Szerződésben, valamint Megrendelő idevonatkozó utasításaiban és vasútüzemi előírásaiban foglalt követelményeknek.

8.18. Amennyiben a Vállalkozónak a választott tevékenysége következtében szüksége van rá - a Megrendelővel való előzetes egyeztetés és hozzájárulás után - saját költségére víz-, gáz- és egyéb ellátási szolgáltatásokat kell biztosítania a technológiájához; de az ilyen célt szolgáló berendezéseket, azonban a munkák sikeres átadása lezárásához után el kell távolítania, és a Munkaterületet az eredeti állapotában helyre kell állítania.
8.19. A Vállalkozónak a kiviteli munkák során saját költségén el kell távolítania a Munkaterületről a Vállalkozó tevékenysége következtében felmerülő szemetet, bontási hulladékot és felesleges anyagot, azok elhelyezésről a hatályos környezetvédelmi és hulladékkezelési szabályok szerint kell gondoskodnia, figyelembe véve a vonatkozó MÁV utasításokat is.

8.20. Vállalkozó a jelen Szerződés 8. sz. mellékletében (Munkavédelmi melléklet) foglaltakat, valamint jogszabályi kötelezettsége alapján a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározottakat köteles betartani.

8.21. A Megrendelő és a Vállalkozó munkavállalóinak biztonsága, valamint a teljesítés által érintett vasútüzemi folyamatok biztonsága érdekében – a jogszabályokban és egyéb kötelező munkavédelmi szabályokban meghatározottakon kívül – betartandó munkavédelmi és környezetvédelmi követelményeket, eljárási módokat jelen Szerződés 8. és 9. sz. mellékletét képező munkavédelmi és környezetvédelmi melléklete tartalmazza.

8.22. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Szerződés megkötését megelőzően tájékozódott a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a jelen Szerződés teljesítése során meg kell felelni, ennek megfelelően vállalja, hogy a jelen Szerződés hatálya alatt ezen kötelezettségeinek folyamatosan és a vonatkozó jogszabályok szerint eleget tesz.

8.23. A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a alapján Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés megkötéséig ajánlati felhívásban részletezett (legalább a szerződés szerinti, a tartalékkeret nettó összegével együtt számított nettó vállalkozási díj összegének megfelelő évi kártérítési limit összegű és legalább a tartalékkeret nettó összegével együtt számított nettó vállalkozási díj 30%-át elérő káreseményenkénti összegű) felelősségbiztosítási szerződést a kivitelezés befejezését követő 30. Napig érvényben tartja. A felelősségbiztosítási kötvény másolata jelen Szerződés 5. sz. mellékletét képezi.

8.24. Vállalkozó, mint Szerző kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján Megrendelő a Szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban a személyhez fűződő jogok tekintetében határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez, valamint megszerezi az átruházható szerzői jogokat, továbbá Vállalkozó kifejezett engedélyt ad arra, hogy Megrendelő a mű felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon.

Vállalkozó, mint Szerző kifejezetten kijelenti, hogy a felhasználási engedély kiterjed különösen:

a) a mű átdolgozására, és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre történő átruházhatóságára (átdolgoztatás),

b) a mű többszörözésére, amely magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedésére.

Vállalkozó, mint Szerző kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában foglalja különösen a mű (mű részlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át, illetve tovább tervezését, új tervdokumentációba való beépítését, beszerkesztését, betervezését.

Vállalkozó csak Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a mű bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a Szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról. 

Felek kijelentik, hogy a szerzői jogok ellenértékét – beleértve a felhasználási jogok díját is – a vállalkozási díj tartalmazza.

8.25. Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs joga, amely az elkészült tervek/mű felhasználását megakadályozza vagy korlátozza.

8.26. Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 55.§ (6) bekezdés b) és c) pontja vonatkozásában a kapacitást nyújtó szervezet (személy) tudomásul veszi, hogy a Kbt. 55.§ (6) bekezdés c) pontja valamint az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdése értelmében a törvény erejénél fogva a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerinti kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. ((
9. Képviselet

9.1. Megrendelő képviselője: …………………………

Telefon: ……………………….

Telefax: …………………………
9.2. Vállalkozó képviselője: …………………………


Telefon: …………………………

Telefax: …………………………

9.3. Az Építési naplóba bejegyzésre jogosultak:

	
	Vállalkozó részéről
	Megrendelő részéről

	Név:
	
	

	Felelősségi kör
	……………………………….
	

	Cím:
	
	

	Telefon:
	
	

	Telefax:
	
	


9.4. Teljesítés igazolás kiállítására jogosult:

Név: 



Cím: 



Telefon: 

9.5. A Megrendelő a műszaki ellenőri tevékenységre a MÁV Zrt. FBF ML TMI Debrecen dolgozóját bízza meg.
Név: 

Cím: 
Tel: 

Fax: 

E-mail: 

10. Jótállás, szavatosság

10.1. Vállalkozó az általa elvégzett munkákért és a beépített anyagokért, eszközökért, alkatrészekért, berendezésekért 36 hónap jótállást vállal, kivéve, ha a hatályos jogszabályok, vagy a termék(ek) gyártói ennél a Megrendelő részére kedvezőbb feltételeket biztosítanak.

10.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozók által, illetve a Szerződés teljesítésében közreműködő egyéb személyek által elvégzett munkára és az általuk beépített anyagokra, eszközökre, alkatrészekre, berendezésekre is.

10.3. A jótállási időn belül Vállalkozó köteles a hibát saját költségén kijavítani. Meghibásodás esetén Megrendelő írásbeli értesítést küld a Vállalkozónak a hibáról. A hiba elhárításának érdekében a műszaki ellenőr előre egyeztetett időpontban, de legkésőbb 8 napon belül munkaterület átadás-átvételt tart, melyre a Vállalkozónak belépési engedéllyel kell rendelkeznie. Vállalkozó a hibát, annak műszaki sajátosságainak megfelelő ésszerű időtartamon belül kijavítja a munkaterület átadás-átvételen rögzítettek alapján. Amennyiben a Vállalkozó az egyeztetett időpontig nem kezdi meg a hibaelhárítást, úgy a mulasztásról és a kialakult helyzetről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben meg kell határozni a tényleges kár és a mulasztásból eredő kár nagyságát, melyet a Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint köteles megtéríteni.
10.4. A Vállalkozó hibájából bekövetkező meghibásodás következtében a jótállási idő meghosszabbodik a hiba bejelentésétől – a Megrendelő által leigazolt – elhárításáig eltelt időszakkal.

10.5. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik.

10.6. Ha a 10.3. pontban meghatározott időn belül a Vállalkozó nem kezdi meg és a lehető legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárításáról, a Megrendelő megteheti a szükséges intézkedéseket a hiba kiküszöbölésére a Vállalkozó kockázata és költségviselése mellett (a felmerült költségek a Vállalkozó részére kiszámlázásra kerülnek) anélkül, hogy a Megrendelőnek a Vállalkozóval szembeni bármely más, e Szerződés szerinti joga sérelmet szenvedne.

10.7. A jótállási idő leteltének napján, a szerződő felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a jótállási időszak igénymentes lezárását. E jegyzőkönyv tanúsítja a Szerződés maradéktalan teljesítését és ez a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények biztosítéka (a továbbiakban jólteljesítési biztosíték) felszabadításának feltétele.

10.8. A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a Megrendelő

· a létesítmény rendeltetésének nem megfelelően üzemelteti

· a Vállalkozó hozzájárulása nélkül a berendezésben módosítást hajt végre

· szakszerűtlen beavatkozásból eredően a berendezés meghibásodik.

10.9. A jótállás időtartama a sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásától kezdődik.

10.10. Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen Szerződés tárgyaként meghatározott teljesítés eredménye hiba és hiánymentes, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki szakmai előírásoknak, illetve a vonatkozó szabványoknak megfelel.

10.11. Vállalkozó szavatol azért, hogy a Szerződés tárgyaként meghatározott tevékenység, szolgáltatás teljesítéséhez szükséges eljárások, know-how, szoftverek, technológiák egyéb szerzői jogvédelem alatt álló szellemi termékek fölött harmadik személynek nincs olyan joga, amely a megkötött Szerződés teljesítésében feleket gátolná. Vállalkozónak kártalanítania kell Megrendelőt minden olyan igény esetén, amely valamely szabadalmi védjegy, ipari tervezési jog, szoftverrel összefüggő jog stb. megsértéséből származik azáltal, hogy azt szerződő felek jelen Szerződés során felhasználtak. A Megrendelő jóváhagyása Vállalkozó szerződéses kötelezettségére vonatkozó teljes körű felelősségét nem csorbítja.

10.12. Vállalkozó olyan anyagot, eszközt, alkatrészt, berendezést nem építhet be és nem használhat fel, amelyet részére harmadik személy fennálló jogosultsága a Megrendelő tulajdonszerzését és/vagy az elkészült munka felhasználását bármilyen formában akadályozná vagy korlátozná. Ezen beépítési és felhasználási tilalom addig érvényes, ameddig a Vállalkozó a harmadik személy követelését ki nem elégítette, vagy vele – írásban – a felhasználásról, illetőleg a beépítésről külön meg nem állapodott. E rendelkezés megsértése esetén a Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely a Megrendelőt harmadik személy igényérvényesítésével összefüggésben éri a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően.

Felek rögzítik, hogy a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet mellékletében (2. Közforgalmú vasutak és azok műtárgyainak szerkezetei, 2.1 Alapépítmények és víztelenítő rendszereik) meghatározott szerkezetekre és azok létrehozásánál felhasznált egyes termékekre a rendelet mellékletében meghatározott kötelező alkalmassági időtartam vonatkozik. 
11. Alvállalkozók foglalkoztatása

11.1. A megkötött Szerződést és a Szerződésben vállalt kötelezettségeit Vállalkozó át nem ruházhatja, jogosult viszont a Szerződés teljesítése során alvállalkozót a Kbt. rendelkezései szerint igénybe venni, amennyiben arról ajánlatában a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdése szerint nyilatkozott.

11.2. A Szerződés teljesítésében a Szerződés értékének 10%-át meghaladó értékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint Vállalkozó alkalmasságának igazolásában részt vevő alvállalkozó(k) és szakember(ek) az alábbiak

Az alvállalkozó:

· megnevezése:………………………………………………………………………

· székhelye: …………………………………………………………………………

· által végzendő munkarész(ek): ……………………………………………………

11.3. Megrendelő a Szerződés teljesítése során az alvállalkozóval, illetve alvállalkozókkal nem áll szerződéses kapcsolatban. A jogszerűen igénybe vett alvállalkozó munkájáért a Vállalkozó úgy felel, mint sajátjáért.

11.4. Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a tárgyi közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. §, valamint a Kbt. 57. § szerinti, ajánlati felhívásban rögzített kizáró okok hatálya alatt.

11.5. Az olyan alvállalkozó helyett, aki vagy amely a tárgyi közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a Szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó a tárgyi közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

11.6. Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor [Kbt. 63. § (4) bekezdése] meghatározó körülménynek minősült.
11.7. Vállalkozó köteles gondoskodni az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat megillető díjak alvállalkozók felé történő megfizetéséről és az alvállalkozók nem jogosultak semmilyen díj-, költség- vagy egyéb követeléssel Megrendelővel szemben fellépni.

11.8. Vállalkozó köteles alvállalkozóját/alvállalkozóit tájékoztatni, hogy a közöttük fennálló szerződés közbeszerzés megvalósításához kapcsolódik, továbbá arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése az Art. 36/A. §-a alá tartozik. Amennyibenm a fenti kötelezettségét elmulasztja, annak valamennyi követekzményét a Vállalkozó köteles viselni.
12. A szerződés módosítása

12.1. Jelen szerződés módosítása csak a felek kölcsönös megegyezésével, írásban, a Kbt. 132. § feltételei szerint lehetséges. Véleményeltérő nyilatkozattal a szerződésmódosítás – semmilyen kikötés esetén – nem hatályosul, az esetleges véleményeltérés szerződésmódosítás kezdeményezésének tekintendő. Nem minősül a szerződés módosításának a Felek nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, a kapcsolattartók személyében, bankszámlaszámában bekövetkező változás. Ugyancsak nem minősül a szerződés módosításának, az alvállalkozók személyének változása, ha azt a Megrendelő a Kbt. 128. § alkalmazásával jóváhagyta.

12.2. A kapcsolattartók bármilyen nyilatkozata kizárólag az operatív együttműködés keretében értelmezhető, nem tekinthető a jelen szerződés módosításának, tartozás elismerésnek, kötelezettségvállalásnak, illetve jogról való lemondásnak. Ez utóbbi nyilatkozatok megtételére a cégjegyzésre jogosult képviselők jogosultak.

13. Szerződésszegés

13.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél jogszabály, illetve a jelen Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja.

13.2. Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okok miatti késedelmes, hibás illetve nem teljesítése esetén a Megrendelő kötbér felszámítására jogosult, a Ptk. vonatkozó szabályai szerint.

13.3. A kötbér számviteli bizonylata a terhelő levél. Jelen Szerződésben foglalt feladatoknak a jelen Szerződésben meghatározott időponthoz képest késedelmes, Vállalkozó felelősségi körébe tartozó teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelemmel megkezdett napra a szerződésszegéssel érintett nettó vállalkozási díj 0,5%-ával megegyező mértékű, de legfeljebb a szerződésszegéssel érintett nettó vállalkozási díj 20%-ával megegyező mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelő számára. Amennyiben a Vállalkozóval szemben érvényesített késedelmi kötbér a teljes nettó vállalkozási díj 20%-át eléri, Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Megrendelő a kötbért meghaladó kárának megtérítésére jogosult.

13.4. A póthatáridő kitűzése a Vállalkozót nem mentesíti a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól, azaz a póthatáridő beletartozik a késedelmi kötbérrel terhelt időszakba, nem minősül kötbérmentes időtartamnak.

13.5. A Vállalkozó felelősségi körébe tartozó hibás teljesítés esetén a Megrendelő minden hibás teljesítéssel érintett napra a szerződésszegéssel érintett nettó vállalkozási díj 0,5%-ával megegyező mértékű, de legfeljebb a hibás teljesítéssel érintett nettó vállalkozói díj 15%-ával megegyező mértékű hibás teljesítési kötbért számít fel. Amennyiben a Vállalkozóval szemben érvényesített hibás teljesítési kötbér a teljes nettó vállalkozási díj 20%-át eléri, Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.  Megrendelő a kötbért meghaladó kárának megtérítésére jogosult. 
13.6. A Szerződés Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból történő meghiúsulása esetén a Vállalkozó a szerződésszegéssel érintett nettó vállalkozási díj 20 %-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni. Megrendelő ebben az esetben jogosult a szerződést felmondani/attól elállni.
13.7. A kötbér esedékessé válik: 

· késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, a póthatáridő lejár, vagy összege a kötbérmaximumot eléri;

· hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítésével kapcsolatos igényét a Vállalkozónak bejelentette;

· meghiúsulási kötbér esetén, ha a Megrendelő felmondását/elállását a Vállalkozónak bejelentette.

14. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka (továbbiakban: Teljesítési biztosíték) és a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka (a továbbiakban: Jólteljesítési biztosíték)

14.1. Teljesítési biztosíték

Vállalkozó a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a Kbt. 126. §-a szerint Teljesítési biztosítékot nyújt.

A Teljesítési biztosíték mértéke a Szerződés szerinti a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 5%-a.

A Teljesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti alábbi formákban nyújtható:

· bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával, vagy 

· banki készfizető kezesség biztosításával, vagy 

· biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel (továbbiakban: Kötelezvény), vagy

· óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő Fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával).

Amennyiben a Teljesítési biztosítékot Vállalkozó bank vagy biztosító által vállalt garancia, Kötelezvény vagy banki készfizető kezesség formájában nyújtja, úgy az ezekkel szembeni együttes követelmények az alábbiak:

- feltétel (alap jogviszony vizsgálata) nélküli;

- azonnali (a kedvezményezett első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított legfeljebb 5 munkanapon belül fizet a kibocsátó biztosítótársaság/bank);

- visszavonhatatlan;

- határozott idejű (szükség esetén meg kell hosszabbítani);

- kedvezményezettként Megrendelő van megjelölve;

- kibocsátója bank vagy biztosító által vállalt garancia esetén a Moody’s, a Standard&Poor’s és a Fitch közül legalább egy hitelminősítő által befektetési (BBB-, ill. Baa3 vagy annál magasabb) kategóriába sorolt nyilvános minősítéssel, EU vagy OECD tagországban működési engedéllyel rendelkező hitelintézet/biztosító, annak többségi tulajdonú leányvállalata vagy fióktelepe, vagy nem befektetési kategóriába sorolt, Magyarországon jelentős piaci részesedéssel rendelkező hitelintézet/biztosító, melynek legutolsó lezárt évi éves mérlegfőösszege meghaladja a 250 milliárd Ft-ot;

- kibocsátója Kötelezvény (kezesi biztosítás) esetén a Moody’s, a Standard&Poor’s és a Fitch közül legalább egy hitelminősítő által befektetési (BBB-, ill. Baa3 vagy annál magasabb) kategóriába sorolt nyilvános minősítéssel, EU vagy OECD tagországban működési engedéllyel rendelkező biztosító társaság, annak többségi tulajdonú leányvállalata vagy fióktelepe, vagy a Moody's, a Standard&Poor's és a Fitch közül legalább egy hitelminősítő által befektetési (BBB-, ill. Baa3 vagy annál magasabb) kategóriába sorolt nyilvános minősítéssel, EU vagy OECD tagországban működési engedéllyel rendelkező hitelintézet többségi tulajdonú biztosító leányvállalata vagy fióktelepe;

- Vállalkozó nem nyújthat be olyan Kötelezvényt, bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezességet Megrendelőnek, melyre vonatkozó igénybejelentéshez az eredeti példány benyújtása szükséges.

A Kötelezvény, bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség formájában nyújtott teljesítési biztosítékot Vállalkozó a Szerződés hatályba lépésekor köteles átadni Megrendelő részére (óvadék esetében befizetni).

Bank vagy biztosító által vállalt garancia választása esetén annak a Megrendelő által elvárt mintáját jelen Szerződés 6. számú melléklete tartalmazza.

Amennyiben Vállalkozó a Teljesítési biztosítékot óvadékként bankszámlára történő befizetéssel nyújtja, úgy a Teljesítési biztosíték összegét a Megrendelő Szerződésben megjelölt bankszámlájára történő befizetéssel köteles teljesíteni.

A Teljesítési biztosíték óvadékként bankszámlára történő befizetés esetében Vállalkozó lemond az ily módon teljesített teljesítési biztosíték összege utáni kamat felszámításáról a biztosítéknyújtás teljes időtartamára vonatkozóan.

A Teljesítési biztosítéknak a teljesítés teljes időtartama alatt, a végszámla benyújtásának időpontjáig kell érvényben maradnia. 

Amennyiben a teljesítés bármilyen okból nem történik meg a biztosíték érvényességi határidején belül, Vállalkozó köteles a Teljesítési biztosítékot a megváltozott teljesítési időpontot követő 30. Napig érvényes biztosítékkal kiegészíteni, vagy ilyen tartalmú Teljesítési biztosítékra kicserélni.

Ezen kötelezettségének a Vállalkozó bank vagy biztosító által vállalt garancia, Kötelezvény és banki készfizető kezesség nyújtása esetén a meghosszabbított határidőt tartalmazó biztosítéknak – a biztosíték eredeti határidejének lejárata előtti időpontban - a Megrendelő részére történő átadásával tesz eleget. Óvadékként bankszámlára történő befizetéssel rendelkezésre bocsátott biztosíték esetén a már megfizetett biztosíték a megváltozott teljesítési időpontot követő 30. Napig érvényes.

Amennyiben a Szerződés szerinti áfa nélkül számított vállalkozási díj bármilyen okból módosításra kerül, a Vállalkozó köteles a szerződésmódosítás megkötésekor a Teljesítési biztosítékot a megnövelt díj alapján számított összegre kiegészíteni, vagy a Teljesítési biztosítékot az új összegnek megfelelő összegű Teljesítési biztosítékra kicserélni, illetve jogosult a Teljesítési biztosítékot a csökkentett vállalkozási díj alapján számított összegnek megfelelően módosítani, vagy a Teljesítési biztosítékot az új összegnek megfelelő összegű Teljesítési biztosítékra kicserélni. 

Ezen kötelezettségének a Vállalkozó Kötelezvény, bank vagy biztosító által vállalt garancia és banki készfizető kezesség nyújtása esetén a szerződésmódosítás megkötésekor a biztosíték Megrendelő részére történő átadásával tesz eleget.

Óvadékként bankszámlára történő befizetés esetén (amennyiben a vállalkozási díj emelkedik) a Vállalkozó kötelezettsége akkor számít teljesítettnek, ha a különbözet összegét a szerződésmódosítás megkötésekor a Megrendelő számlavezető bankja jóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia. Óvadékként bankszámlára történő befizetéssel teljesített biztosítéknyújtás esetén a vállalkozási díj csökkenésekor Megrendelő rendelkezik a különbözet Vállalkozó részére történő átutalásáról.

Megrendelő jogosulttá válik a Teljesítési biztosíték részben vagy teljes egészében való lehívására egyoldalú nyilatkozattal, amennyiben a Szerződés teljesítése Vállalkozónak felróható okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, meghiúsul, illetőleg a Szerződés teljesítését a Vállalkozó részben vagy teljes egészében megtagadja.

A Teljesítési biztosíték igénybevétele nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a Teljesítési biztosíték összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

A Teljesítési biztosítékokkal kapcsolatos valamennyi kiadást Vállalkozó viseli.

A Vállalkozó Teljesítési biztosítékokra vonatkozó bármelyik kötelezettségének elmulasztása esetén a Megrendelő szerződésszegésre való hivatkozással jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani és Megrendelő a Teljesítési biztosíték összegére jogosulttá válik.

14.2. Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték (a továbbiakban: Jólteljesítési biztosíték)
· Vállalkozó a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények biztosítékaként a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint Jólteljesítési biztosítékot nyújt.

· A Jólteljesítési biztosíték mértéke a szerződés szerinti a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 5%-a.

A Jólteljesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti az alábbi formákban nyújtható:

· bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával, vagy 

· banki készfizető kezesség biztosításával, vagy 

· biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel (továbbiakban: Kötelezvény), vagy

· óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő Fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával).

Amennyiben a Jólteljesítési biztosítékot Vállalkozó bank vagy biztosító által vállalt garancia, Kötelezvény vagy banki készfizető kezesség formájában nyújtja, úgy az ezekkel szembeni együttes követelmények az alábbiak:

- feltétel (alap jogviszony vizsgálata) nélküli,

- azonnali (a kedvezményezett első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított legfeljebb 5 munkanapon belül fizet a kibocsátó biztosítótársaság/bank),

- visszavonhatatlan,

- határozott idejű (szükség esetén meg kell hosszabbítani),

- kedvezményezettként Megrendelő van megjelölve,

- kibocsátója bank vagy biztosító által vállalt garancia esetén a Moody’s, a Standard&Poor’s és a Fitch közül legalább egy hitelminősítő által befektetési (BBB-, ill. Baa3 vagy annál magasabb) kategóriába sorolt nyilvános minősítéssel, EU vagy OECD tagországban működési engedéllyel rendelkező hitelintézet/biztosító, annak többségi tulajdonú leányvállalata vagy fióktelepe, vagy nem befektetési kategóriába sorolt, Magyarországon jelentős piaci részesedéssel rendelkező hitelintézet/biztosító, melynek legutolsó lezárt évi éves mérlegfőösszege meghaladja a 250 milliárd Ft-ot;

- kibocsátója Kötelezvény (kezesi biztosítás) esetén a Moody’s, a Standard&Poor’s és a Fitch közül legalább egy hitelminősítő által befektetési (BBB-, ill. Baa3 vagy annál magasabb) kategóriába sorolt nyilvános minősítéssel, EU vagy OECD tagországban működési engedéllyel rendelkező biztosító társaság, annak többségi tulajdonú leányvállalata vagy fióktelepe, vagy a Moody's, a Standard&Poor's és a Fitch közül legalább egy hitelminősítő által befektetési (BBB-, ill. Baa3 vagy annál magasabb) kategóriába sorolt nyilvános minősítéssel, EU vagy OECD tagországban működési engedéllyel rendelkező hitelintézet többségi tulajdonú biztosító leányvállalata vagy fióktelepe;

- Vállalkozó nem nyújthat be olyan Kötelezvény, bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezességet Megrendelőnek, melyre vonatkozó igénybejelentéshez az eredeti példány benyújtása szükséges.

A Kötelezvény, bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség formájában nyújtott Jólteljesítési biztosítékot Vállalkozó a végszámla benyújtásának időpontjában köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani.

Bank vagy biztosító által vállalt garancia választása esetén annak a Megrendelő által elvárt mintáját jelen Szerződés 6. számú melléklete tartalmazza.

Amennyiben Vállalkozó a Jólteljesítési biztosítékot óvadékként bankszámlára történő befizetéssel nyújtja, úgy a Jólteljesítési biztosíték összegét a Megrendelő Szerződésben megjelölt bankszámlájára történő befizetéssel köteles teljesíteni.

Az óvadékként bankszámlára történő befizetéssel teljesített Jólteljesítési biztosítékot akkor kell határidőben nyújtottnak tekinteni, ha annak teljes összegét a végteljesítés időpontjában a Megrendelő számlavezető bankja jóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia.

A Jólteljesítési biztosíték óvadékként bankszámlára történő befizetése esetében Vállalkozó lemond az ily módon teljesített Jólteljesítési biztosíték összege utáni kamat felszámításáról a biztosítéknyújtás teljes időtartamára vonatkozóan.

A Jólteljesítési biztosíték Megrendelő részére való rendelkezésre bocsátása a végszámla kifizetésének feltétele.

Amennyiben a jótállási időszak bármilyen okból meghosszabbításra kerül, Vállalkozó köteles a Szerződés módosításának Vállalkozó általi aláírásának napjáig a Jólteljesítési biztosítékot a meghosszabbított jótállási időszak lejártát követő 30. Napig érvényes biztosítékkal kiegészíteni, vagy a Jólteljesítési biztosítékot az új jótállási időszak lejártát követő 30. Napig érvényes Jólteljesítési biztosítékra kicserélni.

Ezen kötelezettségének a Vállalkozó Kötelezvény, bank vagy biztosító által vállalt garancia és banki készfizető kezesség nyújtása esetén a meghosszabbított határidőt tartalmazó biztosítéknak – a biztosíték eredeti határidejének lejárata előtti időpontban – a Megrendelő részére történő átadásával tesz eleget. Óvadékként bankszámlára történő befizetéssel rendelkezésre bocsátott biztosíték esetén a már megfizetett biztosíték a jótállási időszak megváltozott befejezési időpontját követő 30. Napig érvényes.

A Jólteljesítési biztosítéknak a jótállási időszak teljes időtartama alatt és a jótállási időszakot követő 30. Napig folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

Amennyiben a Szerződés szerinti áfa nélkül számított vállalkozási díj bármilyen okból módosításra kerül, a Vállalkozó köteles a szerződésmódosítás megkötésekor a Jólteljesítési biztosítékot a megnövelt díj alapján számított összegre kiegészíteni, vagy a Jólteljesítési biztosítékot az új összegnek megfelelő összegű Jólteljesítési biztosítékra kicserélni, illetve jogosult a jólteljesítési biztosítékot a csökkentett vállalkozási díj alapján számított összegnek megfelelően módosítani, vagy a jólteljesítési biztosítékot az új összegnek megfelelő összegű jólteljesítési biztosítékra kicserélni. A jólteljesítési biztosíték mértéke a nettó vállalkozási díj 5%-át nem haladhatja meg.

Ezen kötelezettségének a Vállalkozó kötelezvény, bank vagy biztosító által vállalt garancia és banki készfizető kezesség nyújtása esetén a szerződésmódosítás megkötésekor a biztosíték Megrendelő részére történő átadásával tesz eleget.

Óvadékként bankszámlára történő befizetés esetén (amennyiben a vállalkozási díj emelkedik) a Vállalkozó kötelezettsége akkor számít teljesítettnek, ha a különbözet összegét a szerződésmódosítás megkötésekor a Megrendelő számlavezető bankja jóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia. Óvadékként bankszámlára történő befizetéssel teljesített biztosítéknyújtás esetén a vállalkozási díj csökkenésekor Megrendelő rendelkezik a különbözet Vállalkozó részére történő átutalásáról.

Megrendelő jogosulttá válik a Jólteljesítési biztosíték részben vagy teljes egészében való lehívására egyoldalú nyilatkozattal, amennyiben hibás teljesítés esetén a jótállási időszak alatt jelen Szerződés 10.1. pontjában rögzített határidőig a jótállás keretében vállalt kötelezettségek vagy a Megrendelő szavatossági igényeinknek teljesítésére irányuló kötelezettségek vagy a hibás teljesítési kötbérfizetésre irányuló kötelezettség teljesítése Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból részben vagy teljes egészében lehetetlenné válik, meghiúsul, illetőleg azok teljesítését a Vállalkozó részben vagy teljes egészében megtagadja.

A Jólteljesítési biztosíték igénybevétele nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a jólteljesítési biztosíték összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

A Jólteljesítési biztosítékokkal kapcsolatos valamennyi kiadást Vállalkozó viseli.

15. A szerződés megszűnése

15.1. A Szerződés megszűnik a benne foglalt kötelezettségek felek általi szerződésszerű teljesítésével.

15.2. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően a felek a Szerződést azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha

· az egyik fél a Szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, s erre a másik fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el;

· a másik féllel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére;

· bírósági döntés szerint a csődeljárás során a másik fél és a hitelezők között nem jön létre egyezség;

· a másik fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján;

· a másik fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja;

· a másik fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza.

15.3. Megrendelő jogosult a Szerződést a 13.3., 13.5. és a 13.6. pontban rögzített esetben is azonnali hatállyal felmondani.
15.4. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés a felmondást tartalmazó nyilatkozat másik fél általi kézhezvételével szűnik meg.

15.5. Megrendelő  az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a Szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni.
15.6. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó az 1.2 pontban vállalt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a Szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt elállhat a Szerződéstől.

15.7. A fenti pontokban rögzített eseteket meghaladóan Megrendelő a Ptk. szabályai szerint gyakorolhatja az elállás jogát.

15.8. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Kbt. 125.§ (5) bekezdés a)-b) pontjaiban rögzített esetben a jelen Szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a jelen Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon.

15.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

15.10. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak.  

16. Vis maior
16.1. Mentesülnek a felek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a teljesítés elmaradása vis maiorra vezethető vissza.

16.2. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, előre nem látható tény, körülmény, amely a szerződésszegő fél érdekkörén kívül esik, felek akaratától független és elháríthatatlan.

16.3. A vis maiorról felek egymást kötelesek azonnal elektronikus úton és egyidejűleg ajánlott levélben értesíteni. Az értesítés elmaradásából származó kárért az értesítésre kötelezett felel.

16.4. A vis maior bekövetkeztét – amennyiben annak tényét a felek bármelyike vitatja – a vis maior helye szerinti Kereskedelmi és Iparkamarától származó jognyilatkozattal vagy egyéb hiteles módon igazolni kell. Emiatt az érintett határidő meghosszabbodik az igazolt esemény időtartamával, amelyről a Felek írásban előzetesen egyeztetnek.

16.5. A fenyegető vis maiorról és vis maior bekövetkeztéről, várható időtartamáról a Felek egymást haladéktalanul írásban kötelesek tájékoztatni. A fenyegető, vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél felel.
17. Egyéb

17.1. Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítéséhez projekttársaságot nem hozhat létre.

17.2. Megrendelő Szerződés teljesítése során az Építési napló adatai alapján köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

17.3. Vállalkozó a hatályban lévő MÁV Zrt. szabályozást a MÁV Értesítő elektronikus honlapján, a http://mavertesito.mavinformatika.hu/kozmu/mavut.nsf címen ismerheti meg.

17.4. Vállalkozó kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a MÁV Etikai kódexét (http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex), és az abban foglalt értékeket a Szerződés fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a MÁV Zrt. által lefolytatott eljárásban közreműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a MÁV Zrt. nevében eljáró személy(ek) etikai kódexet sértő cselekményeit jelzi a MÁV Zrt. által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül.

17.5. A Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, mellyel egymás vagy kapcsolt vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik a Szerződés megkötésétől a Felek vagy kapcsolt vállalkozásaik munkajogi állományába tartozó munkavállalók közvetett vagy közvetlen foglalkoztatása is. Ennek biztosítása érdekében a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződéssel összefüggésben, annak teljesítése során sem a Megrendelőnél, sem annak Kapcsolt vállalkozásainál munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem közvetlenül, sem közreműködőik útján nem foglalkoztatnak, kivéve, ha ebbe a Megrendelő előzetesen írásban beleegyezett. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és a Vállalkozót teljes kártérítési felelősség terheli. A rendelkezés betartását a Megrendelő Biztonsági Főigazgatósága útján bármikor jogosult ellenőrizni.

17.6. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a MÁV Zrt. „szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás” megnevezésű fő tevékenységét vagy a Szerződés szempontjából releváns tevékenységét a Szerződés hatálya alatt más gazdasági társaság veszi át, úgy ezen gazdasági társaság a Vállalkozó külön hozzájárulása nélkül jogosult a Szerződésbe – a Kbt. 132. § rendelkezésével összhangban - a MÁV Zrt. pozíciójában belépni és annak kötelezettségeit átvállalni, illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen szerződéses jogutódlás a Vállalkozó jogait nem csorbítja, kötelezettségeinek teljesítését nem teszi terhesebbé.

17.7. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az aláíráskor hatályos Ptk. (az aláíráskor hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Kbt., a teljesítés helyén és idején hatályos egyéb jogszabályok, valamint a vonatkozó MÁV utasítások alkalmazandóak.

17.8. Jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a szerződő felek kötelezik magukat, hogy a pert a Polgári Perrendtartás általános szabályai szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt indítják meg.
17.9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződésből fakadó fizetési kötelezettségeit a MÁV Zrt. az Európai Fejlesztési Bank által biztosított pénzügyi forrásokból fogja finanszírozni. Erre, valamint az Európai Unió irányelveire  tekintettel Vállalkozó kötelezettséget vállal az alábbiakra:

- haladéktalanul tájékoztatja a MÁV Zrt-t arról, ha a jelen  szerződés teljesítésével kapcsolatos büntető eljárásban jogos vád, panasz vagy információ merül fel,

- a jelen szerződéssel  kapcsolatos valamennyi  pénzügyi tranzakció és kiadásról könyvelését, nyilvántartását és dokumentumait megőrzi a műszaki átadás-átvételtől számított 10 évig, és ezt a kötelezettséget előírja az alvállalkozói részére is.

- tudomásul veszi és biztosítja az Európai Fejlesztési Bank azon jogának gyakorlását, hogy a jelen szerződés tárgyával kapcsolatos esetleges büntető eljárás esetén megvizsgálja a könyveit és nyilvántartásait, és a jogszabályok által biztosított lehetőségeken belül ezen dokumentumokról másolatokat készítsen.
18. Záró rendelkezések

18.1. A Vállalkozó jelen Szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31.§-ára is különös figyelemmel a jelen Szerződés aláírásával kijelenti és teljes körű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen Szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva, és nyilatkozati joga nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. A szerződő Felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a MÁV Zrt.-vel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a MÁV Zrt.-t nem terheli.

18.2. A szerződő felek jelen Szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták.

18.3. Jelen Szerződés 5 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A Szerződés 4 db eredeti példánya a Megrendelőt és 1 eredeti példánya pedig a Vállalkozót illeti meg.

18.4. A Szerződés a mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba. 

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi – a Preambulumban említett dokumentumokon kívül 

1. sz. melléklet – Kivitelezési ütemterv
2. sz. melléklet - Árazott költségvetés (vállalkozó ajánlata alapján)

3. sz. melléklet – Fizetési ütemterv (Részszámlák befogadásának feltételei)
4. sz. melléklet - Basware teljesítésigazolás minta

5. sz. melléklet - Felelősségbiztosítási kötvény másolata (vállalkozó ajánlata alapján)

6. sz. melléklet - Előleg visszafizetési/teljesítési/jólteljesítési bankgarancia minta

7. sz. melléklet - Meghatalmazás a Szerződés 3.12 pontja szerint

8. sz. melléklet – Munkavédelmi melléklet
9. sz. melléklet - Környezetvédelmi melléklet

Budapest, 2015. .…… hó  …...

 Budapest, 2015. …… hó  .....

	…………………          ………………….
   Bihari Lajos              dr. Somlói József

BLÜ üzletág vezető   BLÜ beszerzési vezető
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1. sz. melléklet – Kivitelezési ütemterv

2. sz. melléklet - Árazott költségvetés (vállalkozó ajánlata alapján)

3. sz. melléklet – Fizetési ütemterv
(Vállalkozó ajánlata alapján)

Vállalkozó a jelen szerződés 1. sz. mellékletében foglalt kivitelezési és 3. sz. mellékletben foglalt fizetési ütemtervnek megfelelően, a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltakkal összhangban 3 (három) db részszámla és a végszámla kibocsátására jogosult. Figyelembevéve a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13.§ (1), (2), (4),(5),(6) bekezdésében foglaltakat.
13. § (1) Hat hónapot meghaladó teljesítési időszakról rendelkező és egyben ötvenmillió forintot meghaladó összegű nettó ellenszolgáltatást tartalmazó szerződések esetén az ajánlatkérő köteles az adott építési beruházás jellemzőinek megfelelő időszakonként vagy kivitelezési szakaszonként részszámlázási lehetőséget biztosítani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az áfa nélkül számítva 1 milliárd forint alatti szerződéses értékű építési beruházásoknál az ajánlatkérőnek legalább 4 részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét kell biztosítania.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az áfa nélkül számítva 1 milliárd forintot meghaladó szerződéses értékű építési beruházásoknál az ajánlatkérőnek legalább 6 részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét kell biztosítania.

(4) Az első részszámla kibocsátásának lehetőségét minden esetben biztosítani kell legkésőbb az áfa nélküli szerződéses érték 25 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.

(5) Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés áfa nélkül számított értékének 70 százalékánál.

(6) A részszámla összegét az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg

4. sz. melléklet - Basware teljesítésigazolás minta

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT.

Basware Teljesítés Igazolás

	Vállalkozó neve:
	

	Vállalkozó telephelye:
	

	Számlabenyújtási hely:
	

	Vevő neve:
	

	Vevő címe:
	

	Rendelés száma:
	

	Teljesítés dátuma:
	

	Szállítólevél száma:

Típus:
	

	Költségviselő:
	


Munka megnevezése:
===============================

Munka műszaki tartalma:
===============================

	Ssz
	Leírás
	Mennyiség
	ME
	Egységár
	Nettó
	ÁFA
	ÁFA típus
	Projekt
	Projekt Alfeladat
	Bevételezés dátuma

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Teljes összeg:                          Ft + ÁFA 





Átvevő neve:

A teljesítésigazolást kiállította: 

Telefonszám:

Szolgálati helye: 

Címzett:

Kiállítás Dátuma: 

Kérjük Kedves Partnerünket, hogy a számla Megjegyzés rovatában feltüntetni szíveskedjenek a rendelés számát.

Ezen teljesítésigazolás egy másolati példányát a számlához csatolni szíveskedjenek, ellenkező esetben a számlát nem áll módunkban befogadni.

5. sz. melléklet - Felelősségbiztosítási kötvény másolata (vállalkozó ajánlata alapján)

6. sz. melléklet - előleg visszafizetési/teljesítési/jólteljesítési bankgarancia minta

BANK ÁLTAL VÁLLALT GARANCIA NYILATKOZAT

(előleg-visszafizetési/teljesítési/jólteljesítési/egyéb)

a megfelelő aláhúzandó, „egyéb” kategória esetében konkrétan megnevezendő

Budapest, 20…. ………..

Címzett:

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV Zrt.)

Székhely: 1087 – Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

(a továbbiakban: „Kedvezményezett”)

Kibocsátó:

xxx Bank xxx.

Székhely: ……….

Cégjegyzékszám: …………

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

(a továbbiakban: „Bank”)

Megbízó:

……………..

Székhely: …………………

Cégjegyzékszám: ………………….

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

(a továbbiakban: „Megbízó”)

Tisztelt Hölgyeim/Uraim!

Megbízónk értesített bennünket az alábbi szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) megkötéséről:

	Szerződéses felek:
	(1) Megbízó (2) Kedvezményezett

	Szerződés megnevezése, tárgya:
	

	Szerződés kelte:
	

	Szerződés lejárata:
	


Megbízónk tájékoztatott arról, hogy a Szerződés alapján Megbízót terhelő kötelezettségek teljesítését a felek megállapodása értelmében előleg-visszafizetési/teljesítési/jólteljesítési/egyéb (a megfelelő aláhúzandó, „egyéb” kategória esetében konkrétan megnevezendő) bankgaranciával kell biztosítania.

1. A Megbízó kérése alapján ezennel legfeljebb ……………,- Ft, azaz …………… forint (a továbbiakban: „Garancia Összeg”) erejéig visszavonhatatlanul és feltételek nélkül garanciát (a továbbiakban: „Garancia”) vállalunk a Kedvezményezett javára a Szerződés alapján a Megbízót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

2. E Garancia alapján a Bank a Kedvezményezett első cégszerűen aláírt írásbeli felszólítása (a továbbiakban: „Lehívás”) alapján, az alap jogviszony vizsgálata és az alapügyletre való tekintet nélkül, mindennemű fenntartásra, a Megbízó, a Bank, vagy harmadik személy által támasztott kifogásra vagy vitára való tekintet nélkül, a Kedvezményezett által megjelölt összegben, de összesen legfeljebb a Garancia Összeg erejéig fizetést teljesít a Kedvezményezett javára a Lehívás kézhezvételét követő 5 (öt) banki munkanapon belül, feltéve, hogy

(a) a Lehívásban a Kedvezményezett kijelenti, hogy a Megbízó az Önök írásos felszólítása ellenére nem teljesítette vagy nem szerződésszerűen teljesítette a Szerződésben foglalt kötelezettségeit, megnevezve a szerződésszegés/mulasztás tartalmát;

b) a Lehívásban (a fenti bankgarancia szám megjelölésével) hivatkoznak a jelen Garanciánkra;

(c) a Lehívás eredeti példányát legkésőbb a Lejárai Időpontig eljuttatták a Bank fent megjelölt címére; és

(d) a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét a Kedvezményezett hitelt érdemlő módon bizonyította (30 napnál nem régebbi cégkivonatával és aláírási címpéldánnyal vagy számlavezető bankjának autentikus SWIFT üzenetben történő megfelelő igazolásával).

3. Megbízónak a Bank Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Garancia alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken.

4. A Garancia nem átruházható és nem engedményezhető, a Bank a Garancia alapján kizárólag a kedvezményezett Lehívása alapján, és csak a Kedvezményezett javára teljesít fizetést. A Bank a Garancia alapján esedékessé váló kötelezettségeit kizárólag átutalással, a Kedvezményezett által a Lehívásban megjelölt számlaszámra teljesíti.

5. A Garancia az aláírásának napján lép hatályba. A Garancia minden további értesítés nélkül hatályát veszti a Kedvezményezett cégszerűen aláírt, a Bankhoz eljuttatott lemondó nyilatkozatával, melyben a Bankot a jelen Garanciában foglalt kötelezettségei alól visszavonhatatlanul és feltétel nélkül mentesítik, de legkésőbb …………………….. napján ………….. órakor (a továbbiakban: „Lejárati Időpont”), függetlenül attól, hogy a Garancia eredeti példányát visszajuttatják-e Bankukhoz vagy sem. A Lejárati Időpontot követően kézhez vett Lehívások alapján a Bank nem teljesít fizetést.

Kelt: …………………., 20…. ……………..

Tisztelettel:

7. sz. melléklet - meghatalmazás a Szerződés 3.12 pontja szerint

8. sz. melléklet – Munkavédelmi melléklet

Nyilatkozat Munkabiztonsági Szabályok elfogadásáról

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt. mint Ajánlatkérő által a „” tárgyú beszerzési eljárás részeként teszem a szerződés megkötéséig.

Alulírott …………………, mint a …………………… (székhely …………...), (továbbiakban: Társaság) cégjegyzésre jogosult képviselője – a jelen nyilatkozat mellékletét képező munkavédelmi melléklet gondos áttekintése után – kijelentem, hogy a munkavédelmi mellékletben foglalt szabályokat tudomásul veszem, és kötelezettséget vállalok arra, hogy a benne foglaltakat, valamint a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályokat a Szerződés teljesítése során betartom, illetve a munkát ennek megfelelően végeztetem munkavállalóimmal  közreműködőimmel, alvállalkózóimmal.

Tudomásul veszem, hogy ha a Társaság részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést a részemről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) személyt (……………. mobiltelefon: …………., levelezési cím: …………...) vagyok köteles kijelölni.

Tudomásul veszem, hogy a Társaság vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállaló vagy megbízott oktatja ki a tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről. Az oktatást végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi Szolgáltató Központ…………….területi munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki (……………………). Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a mindkét Fél képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje). Tudomásul veszem, hogy a Társaság által végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által megtartott oktatás tárgyát.

Továbbá tudomásul veszem, hogy kötelességem a személyi sérüléssel járó és/vagy dologi kár követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró MÁV  Szolgáltató Központ Zrt. részére (………………………)  azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható,  a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport  alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Társaság erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja. 
A munkavégzés leállítását az elrendelőnek írásban a Felek tudomására kell hozni. A Társaság képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni, valamint jelen nyilatkozat aláírásával a munkavégzés leállítására vonatkozó jogosultságot kifejezetten tudomásul veszem. 

Budapest, 2015. október „……”

                                                               ……………………………
                                                                    Vállalkozó

MUNKAVÉDELMI MELLÉKLET

Preambulum

a) Jelen Munkavédelmi Melléklet a „MÁV Csoport” tagjai által kötött szerződések, megállapodások (továbbiakban: Szerződés) általános munkabiztonsági szabályait, feltételeit tartalmazza.

b) A melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja:

· a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

· 45/2012(IX.07.MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás az idegen személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről és engedélyezésének rendjéről

(a továbbiakban: együtt munkabiztonsági szabályok) 

1. Általános rendelkezések

1.1. 
Vállalkozó tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal, hogy a munkabiztonsági szabályokat a Szerződés teljesítése során betartja.

Vállalkozó köteles betartani a tervezési és kivitelezési munkák során a hatóság, szakhatóság által kiadott valamennyi munkabiztonsági, környezetvédelmi tárgyú dokumentumban (engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) foglalt követelményeket.

1.2. 
Az 1.1. pontban meghatározott kötelezettség kiterjed mind a Vállalkozóra, mind a Vállalkozó alvállalkozóira, és minden olyan személyre, aki a Szerződés teljesítése érdekében a MÁV Zrt. területére belép (továbbiakban együttesen: „Vállalkozó”)

Vállalkozó a kivitelezési munkáknál biztonsági és egészségvédelmi koordinátort köteles foglalkoztatni, akinek a nevét és elérhetőségét a kivitelezési munkák megkezdése előtt 5 munkanappal a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezet (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) részére köteles bejelenti. 

1.3. 
Vállalkozó valamennyi engedélyezési-, bírálati-, kiviteli- megvalósulási tervdokumentáció készítésekor és a kivitelezés során köteles folyamatosan kapcsolatot tartani munkabiztonsági kérdésekben a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezetével.

1.4. 
Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen mellékletben meghatározott munkavédelmi követelményeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további Vállalkozókkal, megbízottakkal, közreműködőkkel (alvállalkozó, közúti fuvarozó, szakértő stb.) szemben, amennyiben azokkal a MÁV Zrt. munkaterületén végeztet a Szerződés teljesítésével összefüggő munkát vagy szolgáltatást.

1.5. 
Jelen melléklet nem tartalmazza azokat a – jogszabályban, kötelező szabványokban, biztonsági szabályzatokban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó előírásait a Feleknek – jelen melléklettől függetlenül is – ismerni és alkalmazni kell (pl. munkaköri alkalmasság, emelőgép biztonsági szabályzat, kémiai anyagok biztonsága stb.). Vállalkozó nyilatkozik, hogy valamennyi, a Szerződéssel kapcsolatos jogszabályt, illetve szabályzatot, kötelező szabványt  ismeri – ideértve a munkavédelemre vonatkozó valamennyi jogszabályt, biztonsági előírást stb. is – és ezek betartására a munkavédelmi nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal.

1.6. 
Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsági szempontból megfelelő állapotban lévő helyiséget, technológiai csatlakozású berendezést (pl. hatásos érintésvédelemmel ellátott villamos dugaszoló aljzatot, vízvételezési lehetőséget, stb.), gépeket, berendezéseket, eszközöket (pl. előírás esetén érvényes vizsgálati, üzemeltetési dokumentációk megléte stb.) használhat, alkalmazhat.

Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz használatának időtartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási kötelezettséget – eltérő megállapodás hiányában – a Vállalkozó köteles biztosítani, illetve teljesíteni. 

1.7. 
Állomási területen Vállalkozó köteles az átadott munkaterületet a munkavégzés időtartama alatt a közforgalom elől elzárt csatlakozási pontnál jól érzékelhetően jelölni.

1.8. 
Felek az átvett-átadott munkaterület munkabiztonsági állapotáról írásban nyilatkoznak, megállapításaikat a munkabiztonsági szabályokban foglaltaknak megfelelően rögzítik.

1.9. 
Az átadott-átvett munkaterület, valamint az ott lévő berendezések, eszközök, létesítmények biztonsági állapotának megőrzéséről, munkavédelmi szabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítéséről a Vállalkozó gondoskodik, és felel az ennek elmulasztásából eredő kárért.

1.10. 
A Vállalkozó az átadási jegyzőkönyvben meghatározott időpont után – vagy bármely okból ettől eltérő időpontban – a munkaterület a munkabiztonsági állapotáról szóló írásbeli nyilatkozattal köteles visszaadni. A Vállalkozó a munkaterület visszaadásának meghatározott időpontjában várható módosítási igényét is köteles írásban jelezni, amelynek – közös megegyezéssel történő – módosítását Feleknek írásban kell rögzíteni.

1.11. 
A MÁV Zrt. a munkaterületet – alvállalkozó bevonása esetén – is a Vállalkozó részére adja át, illetve a Vállalkozótól veszi vissza.

2.
Közlekedés, anyagmozgatás, szállítás a vasúti vágányok között

2.1. 
A vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező közlekedésnél a Vállalkozó az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet 1. számú és 2. számú melléklet szerint köteles eljárni. 

2.2. 
Vállalkozó tudomásul veszi, ha a közlekedés a vasúti vágányok között, vagy azokat keresztezve anyagmozgatás, szállítás céljából történik, be kell tartani a 2.1. pontban leírtakat valamint a „Biztonsági szabályok a vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező anyagmozgatásnál, szállításnál” tárgyú rendelkezéseket

2.3. 
Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjelölt utasításokat alvállalkozói, teljesítési segédei stb. részére átadja.

3.
Munkavégzés

3.1.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – csak írásbeli engedély birtokában kezdhető meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt kötelezővé teszik (pl. villamos felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett munkáknál, illetve rakodásnál).

3.2. 
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy munkavégzésnél a Megrendelő szakmai utasításaiban, biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott biztonsági követelményektől eltérő, a személyi biztonságot csökkentő feltételeket nem enged meg.

3.3.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a villamos vontatási berendezések közelében az idevonatkozó szakmai utasításokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfelelően köteles munkát végezni.

4.
Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei

4.1. 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést a Vállalkozó részéről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) személyt köteles kijelölni.

4.2.
A munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolását (felügyeletét) ellátó személy a munkavállaló(k) felügyeletét köteles úgy ellátni, hogy a munkavégzést, azt ellátó személyek személyi biztonságát, egészségét és a forgalom lebonyolítását ne veszélyeztesse. A felügyeletet ellátó személyt a munkáltatója más tevékenységgel is megbízhatja, ha a felügyelet ellátása nem igényel folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést.

4.3.
A felügyelet ellátásával, tevékenységek munkabiztonsági szempontból történő összehangolásával megbízott munkavállaló a közlekedésbiztonságára vonatkozó utasításokat köteles betartani és betartatni. 

4.4.
Ha felügyeletet ellátó, a tevékenységeket munkabiztonsági szempontból összehangoló személy a MÁV Zrt. és/vagy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója, a felügyelet kizárólag vasútüzemi munkák jellegéből adódó biztonsági szabályok betartására irányul, de jogosult az általa aggályosnak vagy veszélyesnek ítélt esetekben is a 6.1. pontban meghatározottak szerint eljárni. A felügyelet ellátó felelőssége és kötelezettsége nem terjed ki a Vállalkozó – a Szerződésben foglaltak teljesítésére irányuló – szakirányú és egyéb tevékenységére vonatkozó biztonsági előírások és az elvárható ismeretekből következő magatartási szabályok betartásának ellenőrzésére vagy betartatására.

4.5.
A felügyelet ellátásával csak a tevékenység jellegének megfelelő, a felügyelet ellátására szakmailag és orvosilag alkalmas személy bízható meg.

4.6.
A felügyeletet ellátó személy köteles a helyszínen vagy a helyszín áttekintésre alkalmas helyen tartózkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkaterület áttekinthetősége, illetve a vasútüzemi és a szolgáltatásait igénybe vevők biztonsága ezt szükségessé teszi. Ha helyszín áttekinthetősége nem oldható meg, a felügyeletet ellátó személy és a távolabb tartózkodók között rádióval vagy más alkalmas módon kell a kommunikációt biztosítani.

4.7.
Ha munkaterület a vasút zárt területétől nem választható el, a kiállított munkaengedély birtokában szabad csak munkát végezni. A munkaengedély idő előtti visszavonásáról a Vállalkozót írásban kell értesíteni.

4.8.
A 4.7. pontban meghatározott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontból történő összehangolását végző felügyeletet a Vállalkozó vasúti szakképzettséget igénylő esetekben is elláthatja, ha rendelkezik a vasúti, vagy egyéb szakképzettséget igénylő (pl. vonatvezető, mozdonyvezető, pályamester, távközlőmester, blokkmester, figyelőőr, tolatásvezető stb.) tevékenységhez megfelelő szakképzettséggel, érvényes vizsgával, vizsgákkal és egyéb kötelező feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmasság stb.), valamint a szakképzettség és egyéb kötelező feltételek meglétét hitelt érdemlően igazolta. 

5.
Ellenőrzés

5.1.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. ellenőrzésre jogosult munkavállalója a technológiai, személy és közlekedésbiztonságot befolyásoló előírások betartását jogosult ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen.

5.2.
Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója ellenőrzési jogosultságát köteles igazolni.

5.3.
A Vállalkozó az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat köteles saját munkavállalói, illetve alvállalkozó tudomására hozni.

5.4. 
Vállalkozó – vasúti szakképzettséget igénylő – vasúti munkavégzéshez szükséges személyi feltételek teljesülését alvállalkozói vonatkozásában köteles ellenőrizni.   

 6.
A munkavégzés felfüggesztése

6.1.
Ha a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Vállalkozó erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja. 
6.2.
A munkavégzés leállítását az elrendelő Félnek írásban a Felek tudomására kell hozni.

6.3.
A Vállalkozó képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni. 

7.
Oktatás

7.1.
A Vállalkozó vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállalója vagy megbízottja bizonyíthatóan köteles a tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről kioktatni. Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a Vállalkozó valamint a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje). 

7.2.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által megtartott oktatás tárgyát.

7.3.
Az oktatást végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi Szolgáltató Központ területi munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki.  

7.4.
A Vállalkozó munkavállalóinak munkavédelmi oktatására a Vállalkozó kötelezettséget vállal.

7.5.
A Vállalkozóval szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók (alvállalkozók, fuvarozók) munkavédelmi oktatásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni jelen munkavédelmi mellékletben foglaltak, továbbá a Vállalkozó részére szervezett munkavédelmi oktatáson elhangzottak valamint az esetlegesen részére rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyag alapján. A Vállalkozó a saját munkavállalói munkavédelmi oktatására – térítés ellenében – a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-től oktatót kérhet. Ebben az esetben az oktatás tartalmát és formáját külön szerződésben kell meghatározni. 
8.
Több külső vállalkozó egyidejű munkavégzése a MÁV Zrt. területén

8.1.
Olyan munkahelyen, ahol különböző külső vállalkozók (munkáltatók) alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolásáért a Vállalkozó helyszíni vezetője felel.

9.
Balesetek, rendkívüli események

9.1.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy csak dologi kár követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró Szolgáltató szerv részére azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti.

9.2.
Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek közös vizsgálatot kezdeményezhetnek, amelynek minden fél köteles eleget tenni, és a vizsgálathoz indokoltan szükséges és a vizsgálatot végzők által írásban pontosan megjelölt okiratokat a Felek kötelesek a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani.

10.
Záró rendelkezések 

10.1.
Vállalkozó köteles írásban jognyilatkozatot tenni arról, hogy a munkát munkabiztonsági szempontból a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályok és a munkavédelmi mellékletekben foglaltak szerint végzi, illetve végezteti munkavállalóival és képviselőivel.

10.2. A munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt munkabiztonsági szabályok nem vagy nem megfelelő tejesítéséből eredő a MÁV Zrt-t és/vagy MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-t ért közvetlen és közvetett károkért a Vállalkozó felel.

10.3.Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a MÁV Zrt.-nek – a területén hatósági munkabiztonsági ellenőrzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó érdekkörében és vétkes közrehatása miatt –, illetve a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nek bírságot kellene fizetnie, úgy azt a MÁV Zrt. és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. a Vállalkozóra hárítja.

10.4. Vállalkozó az ad-hoc látogatók számára olyan egyéni védőruházatot köteles biztosítani, amely egészségügyi szempontból a részükre kiadható.

10.5.
Vállalkozó vállalja, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20) SZCsM-EüM. rendelet 6.§ (2) b) pontjában foglaltak szerint munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet készít.

9. sz. melléklet 

Környezetvédelmi melléklet

Szerződés tárgya
: Tiszafüred - Poroszló vonalszakasz rézsűhelyreállítás és partvédelmi munkáinak megvalósítására
Szerződés azonosító száma: 

Teljesítés helye:  Tiszafüred – Poroszló állomások között 
Teljesítés időtartama: 2015. …-tól 2016. 04. 30-ig

Munkavégzés jellege: építési-szerelési munka

Érintett munkaterület: 745 - 755 hm szelvények között stb
A környezetvédelmi melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja a mindenkori hatályos:

· a környezetvédelemről szóló törvény (jelenleg a 1995. évi LVI törvény),

· a hulladékról szóló törvény (jelenleg a 2012.évi CLXXXV. törvény),

· a vízgazdálkodásról szóló törvény (1995. évi LVII. törvény),

· a természet védelméről szóló törvény (jelenleg a 1996. évi LIII. törvény),

· az építési és bontási hulladék kezelésének szabályairól szóló jogszabály (jelenleg a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet),

· az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabály (jelenleg a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet)

· zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály (jelenleg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet)
és ezen jogszabályok végrehajtási rendeletei.
1 Kapcsolattartók, elérhetőségek

A Szerződés teljesítése során környezetvédelmi kérdésekben az alábbi személyek jogosultak kapcsolattartásra:
1.1 . Vállalkozó képviseletében:

Cég:………………

Név: ………………

Telefon: ………………

E-mail: ………………

1.2 . Megrendelő környezetvédelmi szervezetének képviseletében:

Szervezet: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Környezetvédelem
 

Név:  ………………

Telefon:  ………………

E-mail:  ………………

2 Általános környezetvédelmi elvárások
2.1 .
A jelen megállapodásban, és az elfogadott tervek műszaki leírásában meghatározott környezetvédelmi feltételeket a szerződést kötő MÁV Zrt. a vállalkozóval kötött szerződésben köteles érvényesíteni.

2.2 .
Amennyiben az adott kivitelezéshez kapcsolódóan hatóság vagy szakhatóság dokumentáltan (engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) környezetvédelmi követelményeket támasztott, a Vállalkozó (beleértve valamennyi alvállalkozóját és közreműködőjét is) köteles azt betartani.

2.3 .
A vonatkozó MÁV Csoport környezetvédelmi tárgyú utasításaiban foglaltakról a munkakezdést megelőzően Vállalkozó vezetője vagy egy megbízottja részére a MÁV-SZK Zrt. környezetvédelmi szervezete oktatást tart, emellett a Vállalkozó a környezetvédelmi követelményekről köteles a munkavégzés valamennyi résztevőjét szakszerű oktatásban részesíteni. Az oktatásról az 1. pontban megnevezett kapcsolattartó ad bővebb felvilágosítást.

2.4 .
A Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt a munkára vonatkozó környezetvédelmi azonosítókat (KÜJ, KTJ, FAVI LAL, LM stb.) az illetékes hatóságtól megkérni. A továbbiakban valamennyi nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét a saját azonosítóinak alkalmazásával kell teljesítenie.

2.5 .
A Vállalkozó köteles az építési helyszínt és környékét, valamint az anyagok szállításával érintett területeket tisztán tartani, és a környezetet a legkevésbé károsító technológiát alkalmazni. Munkavégzése során, köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni, és mindent megtenni mindennemű környezetkárosítás megelőzése érdekében.

2.6 .
Vállalkozó köteles az olyan várható hatásterületet meghatározni (számítással, kísérlettel vagy egyéb módon) a munkafolyamatok megkezdése előtt, amely várhatóan kárt okozhat a környező építményekben (vibrálás, szállítás, stb.). Ha a meghatározott hatásterületen belül épületek, építmények vannak, azok jelenlegi állagát a Vállalkozónak meg kell védeni, és a munkák során keletkezett esetleges károkat az érintettek részére meg kell téríteni. A hatásterületről a jelen dokumentumhoz csatolt nyilatkozatban kell Vállalkozónak nyilatkoznia a munkakezdést megelőzően.

2.7 .
Veszélyes hulladékok esetén vasúti szállítás során a RID
 a közúti szállítás során az ADR
 előírásait kell betartani.

2.8 .
Valamennyi (engedélyezési, kiviteli, megvalósulási) tervdokumentáció készítésekor, és a kivitelezés során, a Vállalkozó folyamatos kapcsolatot kell tartani az érintett hatóságokkal, valamint a MÁV Zrt.-vel. A jogszabályok be nem tartásából eredő károkkal kapcsolatos költségek és az érintett hatóságok által kirótt bírságok, amelyek Vállalkozó közrehatására, vagy munkavégzésére visszavezethetőek, kizárólag a Vállalkozót terhelik.

2.9 .
A Vállalkozó köteles a MÁV-SZK Zrt. környezetvédelmi szervezetének a környezetvédelmi hatóság felé benyújtott és a hatóság által kiadott dokumentumokból másolati példányt átadni.

2.10 Amennyiben a Vállalkozó nem tartja be a környezetvédelemre vonatkozó rendelkezéseket, a Szerződésnek megfelelően, a Műszaki ellenőr köteles a környezetvédelmi szervezet javaslatát figyelembe véve a jogszabályoknak megfelelően intézkedni.

2.11 Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a környezethasználó, jelen esetben a Vállalkozó köteles a hatályos jogszabály szerint (jelenleg: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 101. §) eljárni. A hatóság tájékoztatásával egy időben a MÁV-SZK Zrt. környezetvédelmi szervezetét is értesíteni kell. 

2.12 A Vállalkozónak meg kell előznie, hogy az építési forgalomban a közutakra sár, por vagy egyéb szennyeződés kerüljön. Ha ez mégis megtörténne, a lerakódott szennyeződést a saját költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania.

2.13 A munkák befejezésekor Vállalkozó köteles a munkaterületet tisztán visszaadni, és a szerződésben vállalt, hatóságok által hiánypótlás nélkül elfogadott, engedélyeket a MÁV Zrt. részére átadni.

2.14 A Vállalkozó köteles felelős írásbeli nyilatkozatot adni, hogy a kivitelezés során valamennyi környezetvédelmi tárgyú jogszabályban, és más hatóság által kiadott dokumentumban foglalt előírásokat, kötelezettségeket betartotta.

3 Hulladékgazdálkodás

3.1 .
A kivitelezési technológia során keletkező hulladékokat szelektíven a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló módon kell gyűjteni.

3.2 .
Az építési napló napi jelentés részében a 191/2009. Korm. rendelet szerint rögzíteni kell a keletkező hulladékok megnevezését, mennyiségét, EWC kódszám szerinti besorolását, elszállításának tényét, valamint a hulladék kezeléséhez igénybe vett létesítmény nevét, címét, KÜJ, KTJ számát. A hulladék a kivitelezési technológia során keletkezik, ezért valamennyi hulladékkal kapcsolatos feladat végrehajtása a hulladékot termelő Vállalkozó kötelezettsége.

3.3 .
A Szerződés teljesítésének megkezdése előtt írásban rögzíteni kell, hogy a keletkező hulladékok kezelését (szállítás, ártalmatlanítás, egyéb kezelés) a Vállalkozó saját maga teljesíti, vagy arra környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező alvállalkozónak ad megbízást. Az engedély hatályáról és érvényességéről a megrendelőnek meg kell győződnie. Amennyiben az engedélyek, a munkálatok várható befejezéséig lejárnak, a Vállalkozónak nyilatkozatot kell csatolnia azok meghosszabbításának, vagy az új engedélyek beszerzésének szándékáról.

3.4 .
A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, átadási bizonylatok, befogadó nyilatkozatok, bevallások) a MÁV-SZK Zrt. környezetvédelmi szervezete jogosult ellenőrizni.

3.5 .
Az építés során keletkezett hulladékokkal kapcsolatosan a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltakat kell betartani.

3.6 .
A hulladékokkal való valamennyi tevékenységnél külön kell választani a saját kivitelezési technológiából és a bontásból származó hulladékokat. 

3.7 .
A kivitelezés során munkát végzők által termelt kommunális hulladékot a technológiai eredetű hulladékoktól elkülönítetten kell gyűjteni és elhelyezésükről gondoskodni.

4 Talajvédelem

4.1 .
A munkaterület átadás-átvétel során ki kell jelölni a munkálatok során keletkező anyagok és hulladékok ideiglenes tárolóit, magántulajdonban lévő ingatlanokon való deponálás nem engedélyezett.

4.2 .
A talajra vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a Vállalkozó kötelessége.

5 Vízminőség védelem

5.1 .
A felszíni és a felszín alatti vizekkel kapcsolatos előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége.

5.2 .
Amennyiben szükséges, az élővízbe történő csapadékvíz-bevezetések elé tisztító műtárgyat kell elhelyezni. A kivitelezés során az esetleges tisztító műtárgyak engedélyezéséről, karbantartásáról Vállalkozónak gondoskodnia kell.

5.3 .
Az építéssel érintett területen a Vállalkozónak gondoskodni kell a felszíni vizek jogszabályokban foglaltak szerinti elvezetéséről.

5.4 .
A vízi létesítmények, vagy műtárgyak hatósági engedélyeinek megszerzése a Vállalkozó feladata.

5.5 .
A téli munkavégzésnél csak engedélyezett síkosság-mentesítő kerülhet felhasználásra.

6 Levegőtisztaság védelem

6.1 .
A levegőtisztaság védelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége. 

6.2 .
Ömlesztve szállított anyagok esetében a kiporzásból eredő levegőszennyezést ponyvával való takarással kell megakadályozni.

6.3 .
Deponálásnál a kiporzás megakadályozására locsolást vagy takarást kell alkalmazni.

7 Zaj- és rezgésvédelem

7.1 .
A zajvédelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére vonatkozóan Vállalkozó kötelessége.

7.2 .
Az elérhető legjobb technika alkalmazásával az építési munkálatokat úgy kell megtervezni, végezni, hogy a kapcsolódó valamennyi zajkibocsátás (pld. közlekedés, szállítás, munkagépek, stb.) együttes üzemelése mellett a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek jogszabályban előírt zajterhelési határértékek maradéktalanul teljesüljenek. 

7.3 .
A munkavégzés a megfelelő akusztikai számítások, méretezések figyelembevételével kezdhető meg. 

7.4 .
A kivitelezési munkálatokat időben és térben úgy kell megtervezni, hogy a Felügyelőség által meghatározott határértékek maradéktalanul teljesüljenek.

8 Természet- és tájvédelem

8.1 .
A Vállalkozó köteles betartani az illetékes szakhatóság által előírtakat (hatásvizsgálat köteles vagy nem az érintett terület, vonalszakasz), amelyek lehetnek tervben, kötelezésben, végzésben stb. meghatározott feladatok.

9 Kártérítési felelősség

9.1 .
A környezetvédelmi jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt követelmények nem vagy nem megfelelő hibás teljesítéséből eredő, a MÁV Zrt.-t ért károkért (támogatás megvonása, bírság, üzemeltetés felfüggesztése, környezeti károk felszámolása, harmadik személynek kifizetett kártérítés, stb.) a Vállalkozó felel.

9.2 .
A szerződésben foglalt munkálatok végzésével összefüggésben a MÁV Zrt. területén végzett a környezet igénybevételével járó tevékenység tekintetében a Vállalkozó képviselői minősülnek környezethasználónak. A tevékenységükből keletkező környezetveszélyeztetés illetve környezetkárosítás esetén a megelőzés és helyreállítás költségei környezethasználót terhelik. Ezen felelősségük független attól, hogy bármely hatóság esetlegesen fentiek ellenére is a MÁV Zrt.-t kötelezi. 

9.3 .
A bekövetkezett környezetveszélyeztetés illetve károsítás esetén a Vállalkozó képviselői a MÁV Zrt.-vel együttműködnek abban, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 102. § -ban foglaltak szerint a MÁV Zrt. kimentse magát egyetemleges felellősége alól. A kimentéssel kapcsolatos valamennyi költség – amennyiben az sikeres – a Vállalkozót terheli.

Kelt: Budapest, 2015.
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	 a Megrendelő MÁV Zrt. képviseletében

                             Ph.
	                Vállalkozó

                       Ph.


(( A Kbt. 55. § (6) bekezdés b) és c) pontjának alkalmazása esetén szereplő szerződéses tartalom.
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