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Szerződésszám: ……………./2017/START 

Beszerzési terv: 541/2016 

 

SZERZŐDÉS  

KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA 

 

mely létrejött  

egyrészről a 

 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság  

Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Levelezési címe: 1426 Budapest, Pf. 98. 

Számlavezető pénzintézete: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 

Bankszámlaszáma (EUR): HU51 1030 0002 1035 9175 4882 0012 

SWIFT-kód: MKKBHUHB 

Adószáma: 13834492-2-44 

Közösségi adószám: HU13834492 

Statisztikai jelzőszáma: 13834492-4910-114-01 

Cégjegyzékszám: Cg.01-10-045551 

Képviseli: Csépke András vezérigazgató 

 

 

mint megrendelő – továbbiakban: Megrendelő vagy MÁV-START Zrt. –, másrészről a 

 

……………………………………………………………………………

………….. 

Székhely: 

……………………………………………………………………….. 

Levelezési cím:………………………………………. 

Cégjegyzékszám: …………………………………………… 

Adószám: 

…………………………………………………………………………….

. 

Statisztikai jelzőszám: 

……………………………………………………………………………. 

Bankszámlaszám: 

………………………………………………………… 

Képviseli: 

…………………………………………………………………… 

 

mint vállalkozó – továbbiakban: Vállalkozó – között az alulírott helyen és napon, az 

alábbi feltételek mellett:  

 

I. BEVEZETÉS  

 

(A) A MÁV-START Zrt. a TED-en …………………………. napján 

……………………………………….. szám
 

alatt részvételi felhívást tett közzé 

tárgyalásos eljárás megindítására. A MÁV-START Zrt. a részvételi felhívással 
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indult közbeszerzési eljárás keretében kívánt Szerződést kötni a jelen Szerződésben 

meghatározott karbantartási és tisztítási szolgáltatásokra. 

 

(B) A közbeszerzési eljárás kiterjedt a MÁV Zrt. és a Bombardier Transportation 

Germany Gmbh & Co KG., valamint az ELIN EBG Traction GmbH alkotta 

konzorcium között 2006. március 21. napján megkötött Szállítási Szerződés alapján 

beszerzett 10 db Talent típusú villamos motorvonat – jelen Szerződésben foglaltak 

szerinti – teljes körű karbantartására, javítására, karbantartó telepen végzett 

járműtisztítására, továbbá a közlekedésbiztonsági és minden egyéb, a vasúti 

járművekre előírt vizsgálatok és javítások elvégzésére, valamint az ehhez 

kapcsolódó szolgáltatások nyújtására.  

 

(C) A fenti (B) pontban hivatkozott motorvonatokat a MÁV Zrt., mint bérbeadó és a 

MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.), mint bérlő 

közötti bérleti szerződés alapján a MÁV-START Zrt. üzemelteti. 

 

(D) A közbeszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot a Vállalkozó tette, melyet a 

Megrendelő elfogadott. 

 

FENTIEKRE TEKINTETTEL a Felek az alábbi Szerződést kötik: 

 

 

II. A FELEK MEGÁLLAPODÁSA 

 

1. Meghatározások  

 

1.1 Szállítási Szerződés: A MÁV Zrt., mint vevő és a Bombardier Transportation 

Germany Gmbh & Co KG. valamint az ELIN EBG Traction GmbH alkotta 

konzorcium között 2006. március 21. napján 10 db Talent típusú villamos 

motorvonat szállítására megkötött Szállítási Szerződés, amely módosításra került 

a 2007. október 31. napján kelt Megállapodással. 

 

1.2 Közszolgáltatási Szerződés: A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi 

XLI. törvény – vagy az annak helyébe lépő jogszabály – alapján a Magyar 

Állammal kötött szerződés mindenkor hatályos változata, tekintet nélkül arra, 

hogy abban szerződő félként a MÁV-START Zrt. és/vagy a Motorvonatokat 

üzemeltető harmadik személy vesz-e részt.  

 

1.3 Szállító: jelenti a Szállítási szerződésben meghatározott Szállítót, amely a 

Bombardier Transportation Germany Gmbh & Co KG. és az ELIN EBG Traction 

GmbH. 

 

1.4 Motorvonat: A Megrendelő által a Szállítási Szerződés keretében beszerzett 10 

(tíz) db Talent típusú villamos motorvonat egység (Sorozat- és Pályaszám: 425-

001 és a 425-010 közötti pályaszámok). 

 

1.5 Telephely: A Vállalkozó Motorvonatok karbantartására, javítására és a jelen 

Szerződés szerinti további feladatok elvégzésére szolgáló karbantartó bázisa. 
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1.6 Átadás-átvételi hely: A Felek által közösen kijelölt magyarországi helyszín, ahol a 

Megrendelő a Motorvonatot a Vállalkozó részére a tervezett feladatok Vállalkozó 

általi elvégzését megelőzően átadni köteles, és ahol ugyanezen feladatok 

elvégzését követően a Vállalkozó az érintett Motorvonatot a Megrendelő – vagy 

annak képviselője részére – visszaadni köteles. A karbantartás előtti és utáni 

szerelvénymenetek csökkentése érdekében az Átadás-átvételi helyet Szerződő 

felek a jelen szerződés 10. sz. mellékletét képező Eljárási Rendben rögzítik.  

 

1.7 Díjak: a Szerződésben meghatározottak szerint a Vállalkozó számára a 

Szerződésben meghatározott feladatok ellenértékeként fizetendő juttatások, 

mindazokkal az árnövekedésekkel és módosításokkal vagy árcsökkenésekkel 

együtt, amelyeket a Szerződés lehetővé tesz. A Díjak nem foglalják magukban az 

általános forgalmi adó összegét. 

 

1.8 Tevékenység: a jelen Szerződés alapján a Vállalkozó által elvégzendő 

tevékenységet jelenti, ideértve különösen, de nem kizárólag a Motorvonatok teljes 

körű megelőző jellegű karbantartását, javítását, korszerűsítését, járműtisztítását, 

valamint a közlekedésbiztonsági és minden egyéb, a vasúti járművekre előírt 

kötelező vizsgálatok és javítások elvégzését.  

 

1.9 Anyag: A Vállalkozó által a jelen Szerződés szerinti Tevékenységei ellátása, ill. a 

Motorvonatok karbantartása, javítása és korszerűsítése során felhasznált, beépített 

anyagok, eszközök, alkatrészek, pótalkatrészek, tartozékok, és más hasonló 

anyagok, szerkezetek, berendezések stb.  

 

1.10 Teljesítési szakasz: a jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott 

karbantartási szakaszok az azokhoz tartozó vállalkozói feladatokkal együtt  

 

1.11 Eljárás: a Megrendelő által a ……………….. szám
 
alatt közzétett részvételi 

felhívással indult tárgyalásos eljárás. 

 

1.12 Elháríthatatlan ok: Elháríthatatlan külső oknak (vis maiornak) minősül minden 

olyan rendkívüli, a szerződéskötéskor előre nem látható és a Felek ellenőrzési 

körén kívül eső körülmény, amely a Felek által elháríthatatlan, és amely a 

Szerződés teljesítését akadályozza vagy korlátozza. Nem minősül vis maiornak az 

adott Fél tekintetében az olyan sztrájk, üzembezárás, munkamegtagadás, amely 

kizárólag a Felet, illetve a Fél szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében 

közreműködő harmadik személyeket érinti.  

 

1.13 Közös munkacsoport: a Szerződő Felek által a jelen szerződés időtartamára a jelen 

Szerződés 12.1 pontja alapján létrehozott munkacsoport.  

  

1.14 Üzemképtelenség: A Motorvonat bármilyen okból bekövetkező közlekedésre való 

alkalmatlansága. 

 

1.15 Szolgálatképtelenség: Vonatszámban közlekedő Motorvonatnál bekövetkező 

üzemképtelenség, amelynek pontos meghatározását jelen szerződés 5. sz. 

melléklete tartalmazza. 

 



 

4 
 

1.16 Karbantartási Utasítás: A Szállító által a Motorvonatok karbantartására és 

javítására elkészített dokumentáció, amely tartalmazza a karbantartási 

ciklusrendet is (a Motorvonatok karbantartásához szükséges feladatok idő- 

és/vagy km alapon meghatározott sorrendje), mely a jelen Szerződés 16. sz. 

melléklete. 

 

1.17 Karbantartási Technológia: A karbantartási ciklusrend alapulvételével a 

Vállalkozó által elkészített dokumentum, mely tartalmazza a járművek gyártói 

karbantartási utasításai és a Megrendelő Tisztítási Utasításának helyi szintű 

megvalósításának részletezését, jelen szerződés 15. sz. melléklete 

 

1.18 Karbantartási Ütemterv: Adott naptári időszakra, az egyes Motorvonatokra 

részletesen és előre meghatározott karbantartási feladatok összessége. 

 

1.19 Kbt.: jelenti a közbeszerzésekről szóló, mindenkor hatályos törvényt (a jelen 

Szerződés aláírásának időpontjában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvényt). 

 

1.20 Nap: naptári napot jelent, hacsak a jelen Szerződés kifejezetten másképp nem 

rendelkezik. A Szerződésben – beleértve a mellékleteket és függelékeket is – 

kikötött valamennyi, Magyarországon nem munkanapra eső időpont és határidő a 

következő munkanap 24:00-kor jár le, kivéve azon kötelezettségek körét, amelyet 

a Vállalkozó a hét minden napján köteles ellátni. Ez utóbbi kivételi körbe 

tartoznak különösen a Tevékenységekre vonatkozóan a Szerződésben – beleértve 

a mellékleteket és függelékeket is – meghatározott napok. 

 

1.21 Naptári év: az év január 01. napjától az év december 31. napjáig terjedő időszak. 

 

1.22 Csúcsidőszak: A hét minden napján a 04:00-09:00 és 14:00-19:00 közötti 

időszakok. 

 

1.23 Karbantartás: A jelen Szerződés alapján a Vállalkozó által elvégzendő 

valamennyi Tevékenységet, ill. az egyes Teljesítési szakaszokban elvégzendő 

feladatokat az 1. sz. mellékletben részletezettek szerint jelenti. 

 

1.24 Emberóra: egy ember (mérnök vagy szakmunkás) egy óra alatt végzett munkája. 

 

 

2. A Szerződés tárgya 

 

2.1 A Vállalkozó a közbeszerzési eljárás keretében előterjesztett ajánlata alapján – a 

jelen Szerződésben kifejezetten rögzített korlátozásokkal – vállalja a 

Motorvonatok jelen szerződés 7. A rendelkezésre állás c. fejezete szerinti 

rendelkezésre állásához szükséges teljes körű karbantartását és a jelen Szerződés 

szerinti Tevékenységek ellátását a jelen Szerződés teljes időtartamára, mely 

magában foglalja különösen a szükséges megelőző jellegű karbantartást, javítást, 

járműkorszerűsítést, járműtisztítást, valamint a közlekedésbiztonsági és minden 

egyéb, a vasúti járművekre előírt kötelező vizsgálatok és javítások elvégzését, 

dokumentálását. 
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2.2 A jelen szerződés kettő Teljesítési szakaszt foglal magában. Az egyes Teljesítési 

szakaszok: 

 

- Első Teljesítési szakasz: Az első teljesítési szakasz a jelen szerződés 

megkötéséről a szerződés 2028. december 31-ig tartó határozott 

időtartamának lejártáig terjedő időszak. 

- Második Teljesítési szakasz: A Karbantartási Utasítás szerinti R2 típusú 

javításának és járműkorszerűsítésének motorvonatokon történő elvégzéséhez 

szükséges időtartamok a jelen Szerződés hatálya alatt. 

 

2.3 Az egyes teljesítési szakaszokban a Vállalkozót eltérő feladatok és kapcsolódó 

szolgáltatások terhelik, melyeket részletesen jelen Szerződés 3-5. pontjai valamint 

az 1. sz. melléklete határoz meg.  

 

2.4 Hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a Vállalkozó a 

jelen Szerződésben rögzített kötelezettségei teljesítése alól nem mentesülhet a 

Szállítási Szerződésre és/vagy a jelen Szerződés megkötését megelőzően akár a 

Vállalkozóval, akár más harmadik személlyel a Motorvonatok karbantartása 

és/vagy javítása vonatkozásában kötött bármely szerződésre történő hivatkozással.  

 

3. Az Első Teljesítési szakasz 

 

3.1 A Vállalkozó feladata különösen, de nem kizárólag az Első Teljesítési 

szakaszban, hogy:  

 

3.1.1 a Motorvonatok üzemeltetéséhez szükséges Tevékenységei ellátásához 

kapcsolódó speciális infrastruktúrát működtesse, tartsa fenn és szükség 

esetén bővítse, korszerűsítse a Megrendelővel egyeztetett módon;  

3.1.2 végezze el, szervezze, felügyelje, és minőségileg ellenőrizze a 

Motorvonatok karbantartási, javítási és a karbantartó műhelyben végzett 

járműtisztítási munkáit, funkcionális üzemképességi, valamint 

közlekedésbiztonsági és minden egyéb, vasúti járművekre előírt 

vizsgálatait, ennek során mindenkor tegyen eleget a Közszolgáltatási 

Szerződés – jelen Szerződés tárgyával összefüggő – minőségi elvárásainak 

is, melyekről Megrendelő Vállalkozót előzetesen tájékoztatni köteles;  

3.1.3 biztosítsa a Motorvonatok karbantartási, javítási, korszerűsítési és 

járműtisztítási munkákhoz szükséges Anyagokat;  

3.1.4 biztosítsa a Motorvonatokat ért káresemények (baleset, rongálás) 

elhárításához szükséges Anyagokat a Megrendelő eseti ajánlatkérésére 

adott ajánlata alapján az abban meghatározott szállítási határidők mellett 

és ellenérték fejében Megrendelőnek az ajánlat alapján leadott 

megrendelése szerint; 

3.1.5 biztosítsa a Motorvonatokhoz a fogyóeszközöket, ideértve, de nem 

kizárólag a homok, kenőanyagok, stb. biztosítását, valamint végezze is el a 

fogyóeszközök feltöltését, illetve a szükséges cseréjét;  

3.1.6 hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, végezze el 

mindazon tevékenységeket – beleértve a jelen Szerződésben külön nem 

nevesített tevékenységeket is –, amelyek jelen Szerződés alapján a 

karbantartáshoz, a vállalt rendelkezésre állás biztosításához szükségesek;  
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3.1.7 végezze el a szükséges javításokat annak érdekében, hogy a Motorvonatok 

a következő esedékes vizsgálatig zavarmentesen, korlátozás nélkül 

üzemeltethetőek legyenek;  

3.1.8 hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, végezze el 

szükség szerint a Motorvonatok üzemszerűen elhasználódó alkatrészeinek 

szabályozását, cseréjét, így különösen, de nem kizárólag a Motorvonatok 

kerék- és féktárcsa esztergálását, szabályozását; 

3.1.9 végezze el a szükséges tervszerű és rendkívüli járműtisztítási feladatokat a 

jelen Szerződés 1. sz. mellékletében megadott járműtisztítási feladatok és 

a jelen szerződés 15. sz. mellékletében meghatározott Tisztítási Utasítás 

rendelkezési alapján; 

3.1.10 a vállalt rendelkezésre állási követelményt biztosítsa a Szerződésben 

meghatározott időszak alatt;  

3.1.11 gondoskodjon a rendelkezésre állási követelményt biztosításához 

szükséges valamennyi további feladat elvégzéséről;  

3.1.12 a káreseményekhez (balesetes vagy rongálásos jármű) kapcsolódó 

javításokat a jelen Szerződésben meghatározott Díjak és feltételek mellett 

Megrendelő egyoldalú megrendelése alapján végezze el; 

3.1.13 a Motorvonatok karbantartására, üzemeltetésére, az ezekhez kapcsolódó 

nyilvántartásokra vonatkozó adatokat, információkat bocsássa Megrendelő 

és a Hatóság rendelkezésére;  

3.1.14 valamennyi Tevékenységével összefüggésben felmerülő hatósági 

engedélyeket és/vagy harmadik személyek által kiadásra kerülő 

hozzájárulásokat saját költségére és kockázatára szerezze be; 

3.1.15 biztosítson a nap 24 órájában a vonatszemélyzet által elérhető belföldi zöld 

számot a meghibásodások és komfortcsökkenések bejelentésére; 

3.1.16 gondoskodjon az üzemképtelenné vált Motorvonatok – szükség esetén – 

Telephelyen kívüli javításáról, működjön közre a Motorvonatok 

mozgásképessé tételében akár Magyarország területén,akár  Magyarország 

területén kívül is; 

3.1.17 a Motorvonatok megfelelő üzemeltethetőségéhez szükséges mindazon 

feladatokat végezze el – beleértve akár a jelen Szerződésben a Vállalkozó 

kötelezettségeként kifejezetten nem nevesített feladatokat is –, amelyeket a 

jelen Szerződés nem tesz kifejezetten a Megrendelő kötelezettségévé. 

 

3.2 A Motorvonatok tervezett elsődleges felhasználási területe: Budapest-Győr, 

illetve Győr-Hegyeshalom (Rajka) - Wien. A Motorvonatok tervezett átlagos éves 

futásteljesítménye: 160 000 km / Motorvonat, azzal, hogy a tényleges 

futásteljesítmény ettől való eltérésére a Vállalkozó, hacsak a jelen Szerződés 

kifejezetten eltérően nem rendelkezik, semmilyen jogot nem alapíthat. A 

Csúcsidőszakokban, vagy az utasforgalmi igények alapján egyes vonatokat több 

Motorvonat egység összekapcsolásával vagy más típusú járművekkel 

összekapcsolva is lehet közlekedtetni a Megrendelő kizárólagos döntése alapján. 

 

3.2.1 A Megrendelő jogosult a Motorvonatok üzemeltetési helyét, illetve a 

Motorvonatok üzemeltetésének alapját képező menetrendet megváltoztatni, 

azzal, hogy a menetrendváltozásról és/vagy a Közszolgáltatási Szerződés jelen 

szerződés tekintetében releváns változásairól – az előre nem látható rendkívüli 

esetek kivételével – 14 (tizennégy) nappal előre írásban köteles tájékoztatni a 
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Vállalkozót. A jelen szerződés 3.4 pontja szerinti szabályzatok, előírások 

változása esetében ugyanezen eljárás az irányadó. A Felek megállapodnak, 

hogy az üzemeltetési hely, illetve menetrendváltozásból és/vagy a 

Közszolgáltatási Szerződés változásaiból adódó következmények és 

többletköltségek viselése tekintetében külön írásbeli megállapodás keretében 

előzetesen megegyeznek a Kbt. mindenkor hatályos előírásaira is 

figyelemmel. 

 

3.2.2 A Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy amennyiben a jelen Szerződés 3.2.1 

pontjában rögzített külön megállapodás tárgyában nem tudnak megegyezni az 

érintett változás bekövetkezéséig, úgy a Vállalkozó erre hivatkozással nem 

jogosult megtagadni a jelen Szerződés szerinti kötelezettségei változással 

érintett részének teljesítését sem, ugyanakkor jogosult az üzemeltetési hely, 

illetve a menetrend- és egyéb, a fenti 3.2.1 pont szerinti változásból adódó 

ésszerű, dokumentált és igazolt többletköltségei megtérítését követelni. 

 

3.4 A Motorvonatokra előírt ciklusrendet a Karbantartási Utasítás határozza meg 

azzal, hogy a Motorvonatok karbantartási, fenntartási, javítási munkáit a jelen 

Szerződés rendelkezései, a hatóságok előírásai és a Megrendelő jelen Szerződés 9. 

sz. mellékletében felsorolt szabályzatai és utasításai (így különösen, de nem 

kizárólag fékvizsgálat, futómű-vizsgálat, éberségi és vonatbefolyásoló berendezés 

vizsgálata tárgyú, stb.) betartásával, a Motorvonatok mindenkori tényleges 

karbantartási igényeire figyelemmel, de a Karbantartási Utasítás szerinti 

minimális gyakorisággal és minőségben kell elvégezni. A Vállalkozó a ciklusrend 

szerinti kötelezettségei csökkentésére – beleértve, de nem kizárólag az időbeli 

gyakoriság csökkentését is – nem jogosult, de az üzemeltetési tapasztalatok 

alapján javaslatot tehet annak módosítására, azzal, hogy a Megrendelő kizárólagos 

mérlegelése alapján dönt a javaslat elfogadásáról.  

 

A Vállalkozó – hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik – 

nem jogosult semmilyen igényt érvényesíteni a Megrendelővel szemben, arra 

hivatkozással, hogy a Motorvonatok előző elvárásoknak megfelelő tényleges 

karbantartása a Karbantartási Utasításban foglaltaktól eltérően nagyobb munka- 

és/vagy anyagráfordítást tesz szükségessé.  

 

3.5 Hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a Vállalkozó 

felelős a motorvonatok üzembiztonságáért a jelen Szerződés keretében végzett 

Tevékenysége vonatkozásában.  

 

3.6 Szerződő Felek megállapodása alapján Vállalkozó a motorvonatokon történő 

bármilyen konstrukciós módosítást a Megrendelővel történő előzetes egyeztetés 

alapján, az erre vonatkozó közös írásbeli megegyezés esetén végeztethet. 

Konstrukciós módosítás esetén a kapcsolódó dokumentumokat Vállalkozó köteles 

Megrendelő részére átadni.  

 

3.7 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés 

időtartama alatt a Megrendelőnek a Motorvonatok berendezéseinek korszerűsítési, 

ill. modernizáció iránti igénye merülne fel, és erre vonatkozó igényét a Vállalkozó 

felé bejelenti, Vállalkozó köteles 60 (hatvan) napon belül ajánlatot adni a 
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munkálatok elvégzésére és az ezért járó ellenérték összegére. A Felek a 

korszerűsítések, ill. a modernizációk végrehajtására a jelen szerződéstől független 

külön megállapodást kötnek figyelemmel a Kbt. mindenkori előírásaira is.  

 

Felek rögzítik, hogy a jelen rendelkezés nem érinti a jelen Szerződés szerinti 

rendelkezésre állás Vállalkozó általi biztosításának kötelezettségébe tartozó 

konstrukciós módosításokat és jelen szerződés 1. sz. melléklete szerinti Második 

Teljesítési Szakaszhoz kapcsolódó járműkorszerűsítéseket, amelyeket a 

Vállalkozó külön felszámított díj nélkül köteles elvégezni.  

 

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen 3.7 pont szerinti 

járműkorszerűsítéssel, ill. modernizációval kapcsolatos esetleges következmények 

és többlet költségek tekintetében külön írásbeli megállapodás keretében 

előzetesen megegyeznek a Kbt. mindenkor hatályos előírásaira is figyelemmel. 

Amennyiben az előző mondatban rögzített külön megállapodás tárgyában nem 

tudnak megegyezni az érintett változás bekövetkezéséig, úgy a Vállalkozó erre 

hivatkozással nem jogosult megtagadni a jelen Szerződés szerinti kötelezettségei 

változással érintett részének teljesítését sem, ugyanakkor jogosult az előzőek 

szerinti változásból adódó ésszerű, dokumentált és igazolt többletköltségei 

megtérítését követelni. 

 

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen 3.7 pontban 

foglaltak nem akadályozzák a Megrendelőt abban, hogy a Motorvonatok 

berendezéseinek korszerűsítése, ill. modernizációja tekintetében – szabad és 

kizárólagos választása szerint – a jelen Szerződés 7.7 pontjai szerinti eljárást 

alkalmazza megfelelően. 

 

3.8 Felek megállapodnak, hogy a fenti 3.4 pontban foglaltakat – az R2 jelű javítás és 

korszerűsítés elvégzését követően – a Motorvonatok osztott 

féktárcsaszegmenseinek szükségessé váló cseréi vonatkozásában azzal az 

eltéréssel kell alkalmazni – feltéve, hogy a féktárcsaszegmensek cseréjének 

szükségessége a Vállalkozónak semmilyen tekintetben nem felróható fel –, hogy a 

Motorvonatokba az R2 jelű javítás során beépített osztott féktárcsák 

féktárcsaszegmensek cseréjét a Vállalkozó – a Megrendelő jelen Szerződés 7.10 

pontján alapuló külön megrendelése hiányában – kizárólag a Karbantartási 

Utasítás szerinti R1 jelű javítása időpontjában köteles elvégezni 

Motorvonatonként.  

 

Felek rögzítik, hogy a jelen 3.8 pontban foglaltak nem mentesítik a Vállalkozót 

azon kötelezettsége alól, hogy a Motorvonatok előreláthatólag szükségessé váló 

féktárcsaszegmensek cseréjét legalább 60 (hatvan) nappal a féktárcsaszegmens 

csere szükségessé válását megelőzően írásban jelezze Megrendelő részére. A jelen 

3.8 pontban foglalt előrejelzési kötelezettség késedelmes teljesítéséből és / vagy 

elmulasztásából fakadó valamennyi kár a Vállalkozót terheli, és a Motorvonatot, 

amennyiben az az előrejelzéstől számított 60. (hatvanadik) napot megelőzően 

üzemképtelenné válik a féktárcsák elhasználódására tekintettel, az előrejelzési 

kötelezettség késedelmes teljesítése esetén az üzemképtelenné válás időpontjától 

kezdődően az előrejelzéstől számított 60. (hatvanadik) nap leteltéig, míg az 

előrejelzési kötelezettség elmulasztása esetén 60 (hatvan) napos időtartamra 
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rendelkezésre nem állónak kell tekinteni abban az esetben is, ha az egyébként 

rendelkezésre állónak minősülne a jelen Szerződés egyéb rendelkezései alapján. 

 

 

4. A Második Teljesítési szakasz 

 

4.1 A második Teljesítési szakaszban Vállalkozó saját telephelyén, saját eszközeivel 

és saját munkaerővel köteles elvégezni a Karbantartási utasítás szerinti R2 javítást 

a Motorvonatokon. Az R2 javítás elvégzése során a Vállalkozónak el kell 

végeznie az 1. sz. mellékletben az R2 javítás részeként megadott 

járműkorszerűsítéseket is.  

 

4.2 Ennek során Vállalkozó feladata különösen, de nem kizárólag, hogy: 

 

4.2.1 elvégezze a Karbantartási Utasítás szerinti R2 javítást és a meghatározott 

járműkorszerűsítéseket a Motorvonatokon a jelen Szerződésben 

meghatározott ellenérték fejében és időtartamon belül;  

4.2.2 saját költségén és kockázatára gondoskodjon a Motorvonatok Vállalkozó 

által megjelölt javítási helyre történő el-, illetve visszaszállításáról (belföldi 

javítási hely esetén Vállalkozó kérésére Megrendelő a Motorvonat javítási 

helyre történő el- illetve visszaszállításáról érintett járművenként egy 

alkalommal, térítés nélkül gondoskodik); 

4.2.3 a teljes körű javítási és mérési dokumentációt a Motorvonatok Megrendelő 

általi átvételekor bocsássa Megrendelő rendelkezésére. 

 

4.3 Szerződő Felek rögzítik, hogy az R2 javítás esedékessége a Karbantartási 

utasításban meghatározott feltételekhez igazodik. Vállalkozó köteles a vizsgálatok 

megkezdése előtt legalább 180 nappal megelőzően ütemtervet készíteni és 

Megrendelő részére átadni, melyben meghatározza az egyes Motorvonatok 

vizsgálatának tervezett időpontjait és időtartamát a jelen Szerződésben és a 

Karbantartási utasításban rögzített feltételek figyelembevételével. A tervet a Felek 

egyeztetik és a Megrendelő által történő elfogadással lép érvénybe. 

 

4.4 Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező valamennyi 

Motorvonat egység R2 javítását Vállalkozónak a mindenkor érvényben lévő, 

Hatóságnak bejelentett ciklusrend szerint (jelenleg 1.500.000 km) kell elvégeznie.  

 

4.5 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen 4. pontban meghatározott feladat 

elvégzésére Vállalkozónak Motorvonatonként összességében 30 (harminc) 

munkanap áll rendelkezésére. Vállalkozó jogosult az R2 javítást megosztott 

javításként több időpontban teljesíteni azzal, hogy a teljes javítás összesített 

időtartama ebben az esetben sem haladhatja meg a 30 (harminc) munkanapot és 

Felek a megosztott javítás pontos ütemezéséről külön egyeztetnek egymással. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Motorvonatok R2 javítás elvégzése céljából 

történő átadására és a vizsgálatok elvégzését követő Megrendelő általi 

visszavételére minden esetben külön jegyzőkönyv felvételével kerül sor. 

Megosztott javítás esetén minden javításra történő átadásról külön jegyzőkönyv 

kerül felvételre. A teljesítési határidő az első átadási jegyzőkönyv dátumától 
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számítódik, míg a teljesítés időpontja az utolsó, teljes javítás befejezését igazoló 

átvételi jegyzőkönyv kiállításának napja.  

 

4.6 Vállalkozó az R2 javítás elvégzése céljából egy időben legfeljebb 1 (egy) 

Motorvonatot tarthat birtokában, kivéve, ha Megrendelő az ettől történő 

eltéréshez írásban hozzájárult. 

 

 

5. Vállalkozó káreseményekhez kapcsolódó karbantartási és javítási feladatai 

 

5.1 A Vállalkozó a Megrendelő egyedi megrendelései alapján köteles ellátni a 

megrendelésben meghatározott, a Motorvonatok esetleges káreseményekhez 

(baleset, ill. rongálás) kapcsolódó karbantartásával, javításával összefüggő 

feladatokat. 

 

5.2 Ennek során Vállalkozó feladata különösen, de nem kizárólag, hogy: 

 

5.2.1 a jelen Szerződésben meghatározott Díjak és feltételek mellett Megrendelő 

egyoldalú megrendelése alapján lásson el meghatározott, a Motorvonatok 

esetleges káreseményekhez kapcsolódó karbantartásával, javításával 

összefüggő feladatokat és gondoskodjon az ehhez szükséges megfelelő 

képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberek rendelkezésre 

állásáról, valamint gondoskodjon az esetleges káreseményekhez 

kapcsolódó karbantartáshoz, ill. javításhoz szükséges karbantartó, ill. 

javító műhely biztosításáról;  

5.2.2 a Megrendelő egyedi megrendelése alapján szállítsa le a harmadik feles 

járműsérülésekből adódó karbantartás, ill. a javítás elvégzéséhez szükséges 

Anyagokat. A Vállalkozó a Megrendelő megkeresése alapján 10 

munkanapon belül köteles megadni a javítások anyag- és munkaráfordítás 

költségét és a vállalt javítási átfutási időt. 

 

5.3 Megrendelőnek a jelen Szerződés 5.2.1 pontjában meghatározott 

megrendelésében tájékoztatja Vállalkozót az adott feladatról, megjelölve egyben 

az elvárt teljesítési határidőt és Megrendelőnek a feladat megvalósításával 

kapcsolatos esetleges egyéb elvárásait is. 

 

5.4 Vállalkozó a feladatra vonatkozó Megrendelői tájékoztatás kézhezvételétől 

számított 3 (három) munkanapon belül köteles megjelölni, hogy a feladat 

megvalósítása milyen szakembereket és mennyi emberórát igényel részéről, 

valamint Vállalkozó jelezheti a teljesítési határidővel, megrendelői 

követelményekkel kapcsolatos észrevételeit is. 

 

5.5 Megrendelő a vállalkozói nyilatkozat alapján 3 (három) munkanapon belül dönt a 

feladat Vállalkozótól történő megrendeléséről és erről írásban nyilatkozik 

Vállalkozó felé. Ezen írásbeli elfogadó nyilatkozattal a Szerződő Felek között a 

feladat ellátása tekintetében a megállapodás létrejöttnek tekintendő azon 

feltételekkel, amelyeket Megrendelő tájékoztatása, Vállalkozó nyilatkozata és 

Megrendelő elfogadó nyilatkozata tartalmazott. 
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A Vállalkozó által megjelölt emberóra alapján meghatározott ellenszolgáltatás 

változtatására utóbb nem adhat okot az a tény, hogy utóbb a feladat elvégzése a 

Vállalkozó által kalkuláltnál esetlegesen több emberórát vett igénybe. 

 

5.6 Az 5.3-5.5. pontban rögzítettek irányadóak jelen Szerződés 3.1.12. és 7.7. 

pontjában meghatározott, káreseményhez kapcsolódó javítások megrendelésére is, 

az Első és Második Teljesítési szakaszban. 

 

5.7 Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés 5.2.1 pontjában, valamint a 

3.1.12 és 7.7 pontjában rögzített megrendelések alapján ellátandó feladatok 

együttes értéke jelen Szerződés teljes időtartama alatt nem haladhatja meg a nettó 

500.000,- EUR, azaz Ötszázezer euro összeget. 

 

5.8 Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés Vállalkozó káreseményekhez 

kapcsolódó karbantartási és javítási feladati alapján megrendelt Anyagok együttes 

értéke jelen Szerződés teljes időtartama alatt nem haladhatja meg a nettó 

2.000.000,- EUR, azaz Kettőmillió euro összeget. 

 

 

6. A Megrendelő jogai és kötelezettségei  

 

6.1 A Megrendelő a Motorvonatok működőképessége technikai feltételeinek 

biztosítása, karbantartása tekintetében kizárólag a jelen Szerződés 2. számú 

mellékletében és/vagy a jelen Szerződés más részében tételesen és kifejezetten 

meghatározott feladatokat látja el. 

 

6.2 Szerződő Felek rögzítik, hogy a Motorvonatok rendeltetésszerű használatához, a 

Vállalkozó által vállalt rendelkezésre állási szint biztosításához szükséges minden 

más feladat, kötelezettség a Vállalkozót terheli, az ahhoz kapcsolódó költségekkel 

és kockázatokkal egyetemben. 

 

6.3 A Megrendelő a jelen Szerződésben rögzítettek szerint köteles a Vállalkozó 

részére megfizetni a Tevékenységéért járó, jelen Szerződésben meghatározott 

Díjakat. 

 

6.4 A Megrendelő köteles ésszerű időben tájékoztatni a Vállalkozót a Tevékenységet, 

illetve a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését érintő valamennyi a Megrendelő 

által elhatározott változtatásról. 

 

6.5 A Megrendelő – akár személyesen, akár az általa bevont harmadik személy útján, 

beleértve a Közszolgáltatási szerződés alapján feljogosított személy(eke)t is – 

jogosult teljes körűen ellenőrizni a Vállalkozó teljesítését, ideértve különösen, de 

nem kizárólag az alábbiakat. 

 

6.5.1 Megrendelő jogosult elvégezni a Vállalkozó által végzett valamennyi 

Tevékenység szúrópróbaszerű és/vagy más helyszíni ellenőrzését. Felek 

rögzítik, hogy a Megrendelő ellenőrzési jogának gyakorlása során 

törekszik arra, hogy Vállalkozó tevékenységét szükségtelenül ne 

akadályozza. Amennyiben a Vállalkozó képviselője nincs jelen, úgy az 
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észrevétel akár dátummal ellátott fényképpel, videóval – és / vagy más 

megfelelő módon – is bizonyítható Megrendelő részéről. Az ellenőrzések 

eredményét írásban rögzítve átadják intézkedésre, a Vállalkozó erre 

felhatalmazott képviselőjének. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által 

készített, dátummal ellátott fényképeket illetve videofelvételeket a 

Megrendelői kifogás bizonyítására kölcsönösen elfogadják. 

6.5.2 Megrendelő jogosult a Vállalkozó jelen Szerződés szerinti Tevékenységét 

érintő iratokba, ideértve a Vállalkozó Tevékenységével kapcsolatos 

számviteli mennyiségi nyilvántartásait is, a jelen Szerződésben foglaltak 

szerint betekinteni és azokról másolatot kérni. 

6.5.3 Megrendelő jogosult a Vállalkozó Tevékenységével érintett területekről 

beérkezett, a Vállalkozó Tevékenységét érintő panaszokat gyűjteni, 

csoportosítani és értékelni, majd intézkedés céljából átadni a Vállalkozó 

részére. Megrendelő szükség esetén jogosult részt venni a panaszok 

orvoslását célzó intézkedések kidolgozásában. 

6.5.4 Megrendelő jogosult egyeztetéseket kezdeményezni a Vállalkozóval a 

támogatási színvonal növelése érdekében. Vállalkozó köteles a 

Megrendelő kezdeményezésének eleget tenni. 

 

6.6 Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Megrendelő jelen 

Szerződésben rögzített jogosultságai gyakorlásának elmulasztása nem mentesíti a 

Vállalkozót felelőssége alól. 

 

 

7. A rendelkezésre állás 

 

7.1 A Vállalkozó felelősséget vállal a Motorvonatok havi átlagos 90%-os szintű a 3. 

sz. mellékletben részletesen meghatározott rendelkezésre állásának biztosításáért 

hajnali 4 óra és éjszaka 23 óra között. A rendelkezésre állási kötelezettség 

munkanapokra és szabad- és munkaszüneti napokra egyaránt vonatkozik. 

 

7.2 Ha a 7.1. pontban meghatározott rendelkezésre állás két egymást követő 

hónapban nem teljesül, akkor a Vállalkozó – az egyéb, a jelen Szerződésben és / 

vagy a vonatkozó jogszabályokban előírt jogkövetkezményeken kívül – köteles 

felülvizsgálni az addig alkalmazott Karbantartási koncepcióját és annak 

kivitelezését, és a vizsgálat alapján – amennyiben az szükséges – a koncepciót és 

a végrehajtást a jelen Szerződés vonatkozó rendelkezéseivel összhangban 

módosítani. A módosítás a Megrendelő számára többletköltséget nem 

eredményezhet. 

 

7.3 A Vállalkozó jelen Szerződésben előírt kötelezettségének úgy köteles eleget tenni, 

hogy a Napi üzemi rendelkezésre állás mindenkor teljesüljön, azaz 10 (tíz) db 

Motorvonat közül legalább 8 (nyolc) db Motorvonat álljon rendelkezésre a 3. sz. 

mellékletben részletesen meghatározottak szerint.  

 

7.4 A Motorvonatok rendelkezésre állása magában foglalja, hogy reggel, a menetrend 

szerinti üzemkezdetkor az előírt darabszámú Motorvonat egységet a 

szerelvényfordulónak megfelelően szolgálatba kell állítani a jelen Szerződés 3. sz. 

mellékletének előírásai szerint. A Vállalkozó feladata és kockázata olyan 
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rendszer megtervezése, kialakítása és működtetése, amely a jelen Szerződés teljes 

időtartama alatt biztosítja a jelen Szerződés szerinti rendelkezésre állást. 

 

7.5 Azokat a Motorvonatokat, melyeket karbantartás miatt nem lehet rendelkezésre 

bocsátani, a rendelkezésre állás jelen Szerződés 3. sz. mellékletében foglaltak 

szerinti mérésekor a rendelkezésre nem álló csoportba kell sorolni.  

 

7.5.1 A Felek megállapodnak, hogy rendelkezésre állónak tekintik a – karbantartási 

munkálatok miatt rendelkezésre nem bocsátható – Motorvonatot, amennyiben 

kizárólag a Motorvonat (jelen Szerződésben rögzített) karbantartásra történő, 

a Megrendelő általi átadásának késedelme miatt a karbantartás előre tervezett 

ütemterve módosításra szorul, feltéve hogy a Vállalkozó a legjobb szándékok 

elve alapján mindent megtett annak érdekében, hogy a mérési időpontra 

megpróbálja rendelkezésre állóvá tenni a  Motorvonatot, és az átadás 

késedelme közvetlenül hatással van a tervezett karbantartási ütemtervre, 

amely karbantartást így el kell halasztani. Felek a félreértések elkerülése 

érdekében rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen bekezdés szerinti, legjobb 

szándékok elve alapján történő eljárásával kapcsolatban nem jogosult 

semmilyen igényt érvényesíteni a Megrendelővel szemben. 

 

7.5.2 A jelen 7.5. pont alkalmazásában a karbantartás kifejezés magában foglalja a 

Vállalkozó által végzett összes karbantartási, javítási munkát és a Vállalkozó, 

egyéb jelen Szerződés szerinti Tevékenységeit, hacsak a Szerződés ettől 

kifejezetten eltérően nem rendelkezik. 

 

7.6 Az előre nem látható okok miatt bekövetkező üzemkiesésre vonatkozóan a Felek 

az alábbi szabályokat rendelik alkalmazni:  

 

7.6.1 Ha az érintett Motorvonat olyan okból nem áll rendelkezésre, amelyért a 

Vállalkozó semminemű felelősséggel nem tartozik (vis maior, eltulajdonítás, 

rongálás, Vállalkozó érdekkörébe nem tartozó baleset stb.), úgy az érintett 

Motorvonatot – feltéve, hogy annak a jelen 7. A rendelkezésre állás c. 

fejezetben rögzített egyéb feltételei is fennállnak - a rendelkezésre álló 

csoportba kell sorolni.  

 

7.6.2 Ha az érintett, rendelkezésre nem álló Motorvonat üzemképtelensége olyan 

eseményre vezethető vissza, melyért a Vállalkozó felelőssége bármilyen 

tekintetben – akár közvetlenül, akár közvetetten – megállapítható, úgy az 

érintett Motorvonatot a rendelkezésre nem álló csoportba kell sorolni. 

 

Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó – hacsak a jelen Szerződés 

kifejezetten eltérően nem rendelkezik – nem mentesülhet a rendelkezésre 

állásra vonatkozó kötelezettségvállalás alól arra hivatkozással, hogy a 

Motorvonattal kapcsolatos üzemkiesés a Szállítónak és/vagy a Motorvonat 

karbantartását és/vagy javítását a jelen Szerződés hatálybalépését megelőzően 

végző személynek az érdekkörébe tartozó okból következett be. A Vállalkozó 

az ilyen okból bekövetkező hibákat is köteles megelőzni és elhárítani 

biztosítva a jelen Szerződés által elvárt rendelkezésre állási szintet.  
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Megrendelő a jelen Szerződés aláírásával a Vállalkozóra engedményezi a 

Szállítóval és/vagy a Motorvonat karbantartását és/vagy javítását a jelen 

Szerződés hatálybalépését megelőzően végző személlyel szembeni 

szavatossági és jótállási igényeit azon hibák vonatkozásában, melyek a jelen 

Szerződés időtartama alatt a Vállalkozó által ténylegesen elhárításra kerülnek, 

legfeljebb az elhárítással összefüggésben Vállalkozónál ésszerűen és igazoltan 

felmerült igények mértékéig. 

 

Felek kifejezetten megállapodnak, hogy Megrendelő a követeléseket 

bizonytalan követelésként engedményezi, semmilyen felelősséget nem vállal 

az általa engedményezett igények vonatkozásában, Megrendelő valamennyi 

ilyen felelősségét kizárja. Megrendelőt így nem terheli felelősség – többek 

között – az engedményezett követelések érvényesíthetőségéért, elévüléséért, 

az esetleges kötelezetti beszámítási jogok vagy más kötelezetti kifogások 

fennállásáért sem. 

 

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen 7.6.2 pontban 

rögzített engedményezés nem vonatkozik azon szavatossági hibák miatti 

igényekre, melyek javítását a Megrendelő a jelen Szerződés 7.7-7.10 pontja 

alapján rendelte meg a Vállalkozótól. 

 

7.7 Ha az érintett Motorvonat üzemképtelenségét olyan esemény okozza, melyért a 

Vállalkozó nem felel, úgy a Felek az alábbiak szerint járnak el: 

 

7.7.1 Felek megállapodnak, hogy a jelen 7.7 pont szerinti esetekben a Megrendelő 

kizárólagos választása szerint a Vállalkozótól, de harmadik személytől is 

megrendelheti a Motorvonat javítását és/vagy a szükséges Anyagok 

biztosítását. 

 

7.7.2 A megrendelés és ajánlatadás folyamatára megfelelően irányadóak a jelen 

Szerződés 5.3.-5.5. pontjaiban rögzítettek. 

 

7.7.3 Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben Megrendelő a javítást a 

7.7.2. pontban rögzítettek szerint Vállalkozótól megrendelte, úgy a javítással 

kapcsolatban Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik. 

 

7.7.4 Amennyiben a Megrendelő a javítást maga végzi vagy harmadik személlyel 

végezteti el, Megrendelő biztosítja annak lehetőségét, hogy a Vállalkozó 

ellenőrizhesse a javítás körébe tartozó feladatok elvégzését, köteles továbbá a 

Vállalkozót a javítást követő átadás-átvételre meghívni, azzal, hogy a 

Motorvonatot abban az esetben is jogosult a harmadik személytől átvenni, ha 

a Vállalkozó az átadás-átvételen nem jelenik meg. 

 

Vállalkozó a javítás harmadik személy általi elvégzését követő Megrendelő 

általi átvétel után csak akkor mentesül a rendelkezésre állás biztosítására 

vonatkozó felelőssége alól, ha a javítás átadás-átvétele során annak műszaki 

tartalmával kapcsolatos alapos és indokolt kifogásait a Megrendelővel 

részletesen írásban közölte és a Megrendelő ennek ellenére a javítást az 

érintett Motorvonat vonatkozásában a javítást végző harmadik személytől 
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átvette. A Vállalkozó ettől eltérően nem mentesülhet a felelősség alól, 

amennyiben az érintett Motorvonat javításának előzőek szerinti átadás-

átvétele során kifogást nem, vagy nem a jelen Szerződés szerint tett, vagy az 

átadás-átvételen előzetes értesítés ellenére nem jelent meg.  

 

7.8 Felek megállapodnak, hogy amennyiben az érintett Motorvonat hibája, 

üzemképtelensége legalább részben a Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból 

következett be, úgy az érintett hiba javítását a Vállalkozó köteles elvégezni a jelen 

Szerződés rendelkezései alapján. A javítás költségeit a Felek a jelen 7.8 pont 

szerinti esetben felelősségük arányában tartoznak viselni, azzal, hogy baleset 

esetén a Felek a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósága által megállapított felelősségi 

arányokat tekintik irányadónak, mellyel kapcsolatban ugyanakkor a Felek 

bármelyike jogosult jogvitát kezdeményezni. Felek rögzítik, hogy a jelen 7.8 

ponton alapuló megrendelésekhez kapcsolódó számviteli bizonylatok kiállítása 

során az esetleges előzőek szerinti kármegosztásra is figyelemmel járnak el. A 

Felek a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósága által megállapított felelősségi 

arányokkal kapcsolatos jogvita jogerős lezárásáig a MÁV Zrt. biztonsági 

szervezete által megállapított felelősségi arányok szerint előlegezik a Motorvonat 

hibájával kapcsolatban felmerülő költségeket, kártérítéseket. 

 

7.9 Felek megállapodnak, hogy a 7.7 pont szerint végzett javítások esetében az 

érintett Motorvonat rendelkezésre állására az alábbi szabályok vonatkoznak: 

 

7.9.1 Ha a 7.7 pont alapján a Motorvonat javítását a Vállalkozó végzi, úgy a 

Motorvonat üzemképtelenné válása és a Motorvonat javítását követő sikeres 

átadás-átvétel időpontja között eltelt tényleges időtartamot (a továbbiakban: 

Javítás tényleges időtartama) kell figyelembe venni a rendelkezésre állás 

arányának meghatározásánál és ezen időtartam alatt a Motorvonatot 

rendelkezésre állónak kell tekinteni azzal, hogy amennyiben a Javítás 

tényleges időtartama Megrendelőnek fel nem róható okból meghaladja a 

javítás fenti 7.7 pont szerinti megrendelésében meghatározott javítási 

határidőt, úgy a javítási határidő lejártát követően a Motorvonatot 

rendelkezésre nem állónak kell tekinteni. 

 

7.9.2 Ha a 7.7 pont alapján a Motorvonat javítását nem a Vállalkozó végzi – és a 

Vállalkozót a Motorvonat üzemképtelenségéért semmilyen felelősség nem 

terheli –, úgy a Motorvonat üzemképtelenné válása és a Motorvonat javítását 

követő sikeres átadás-átvétel időpontja között eltelt tényleges időtartamot (a 

továbbiakban: Javítás tényleges időtartama) kell figyelembe venni a 

rendelkezésre állás arányának meghatározásánál, és ezen időtartam alatt a 

Motorvonatot rendelkezésre állónak kell tekinteni. 

 

7.9.3 Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a Vállalkozó megtagadja a 

Megrendelő jelen Szerződés 7.7 pontján alapuló szabályszerű megrendelése 

teljesítését, úgy a megrendelésben rögzített javítási határidő lejártát követően 

a Motorvonatot abban az esetben is rendelkezésre nem állónak kell tekinteni, 

ha a Vállalkozót egyébként a hiba bekövetkezéséért semmilyen felelősség 

nem terhelte. Amennyiben pedig a hibáért a felelősség részben a Vállalkozót 

terheli, úgy a Motorvonatot rendelkezésre nem állónak kell tekinteni azon 
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időtartam alatt is, amely alatt a Motorvonat – a jelen Szerződés 7.9.1 és/vagy 

7.9.2 pontjának első bekezdése alapján – egyébként rendelkezésre állónak 

minősülne. 

 

7.10 Ha az érintett Motorvonat üzemképtelenségét a Motorvonat R2 jelű javítása során 

beépített osztott féktárcsa szegmenseinek olyan idő előtti elhasználódása okozza, 

melyért a Vállalkozó semmilyen tekintetben nem felel és amely elhasználódással 

összefüggő féktárcsaszegmens csere elvégzésére a Vállalkozó – a jelen Szerződés 

3.8. pontjára is figyelemmel – nem köteles a jelen Szerződés 14.1.1. és a 14.1.3. 

pontjai szerinti díjjal fedezett karbantartási kötelezettsége keretében, úgy a 

Megrendelő – egyoldalú és kizárólagos mérlegelési joga alapján – a fenti 7.7 

pontban foglalt eljárás alkalmazása helyett jogosult a jelen Szerződés 19. sz. 

mellékletében rögzített feltételek mellett írásban megrendelni a 

féktárcsaszegmens csere Vállalkozó általi elvégzését.  

 

Vállalkozó ezen megrendelés feltételeinek megfelelően köteles a 

féktárcsaszegmensek cseréjét a jelen Szerződés 19. sz. mellékletében rögzített 

átalánydíjon (mely mind a munkadíjra, mind az anyagköltségre, mind a 

Vállalkozó valamennyi esetleges egyéb költségére fedezetet nyújt), határidőben és 

egyéb feltételek mellett elvégezni. Felek a félreértések elkerülése érdekében 

rögzítik, hogy az érintett Motorvonat féktárcsaszegmensek cseréjének elvégzésére 

nyitva álló határidő a megrendelés Vállalkozó általi kézhezvételének napján – 

vagy amennyiben a Megrendelő csak később ajánlja fel a Vállalkozó részére a 

Motorvonatot a féktárcsacserére történő tényleges átvételre, úgy ezen a későbbi 

napon – kezdődik, feltéve, hogy a későbbi felajánlás oka nem a Vállalkozó 

érdekkörében merült fel (ideértve különösen, de nem kizárólag erőforrás és / vagy 

alkatrész hiány, stb.).  

 

Felek rögzítik, hogy a Motorvonat átadás-átvételére vonatkozó szabályokat a jelen 

7.10 pont szerinti esetre is a jelen Szerződés 12. sz. és 19. sz. melléklete, továbbá 

a jelen Szerződés 9. sz. mellékletében felsorolt utasítások, szabályzatok 

tartalmazzák. 

 

7.11 Felek megállapodnak, hogy az olyan hibák, amelyek az utas-szállítás biztonságát 

és/vagy a vagyonbiztonságot – ideértve különösen, de nem kizárólag a 

Motorvonat épségét, állagát is – nem veszélyeztetik, nem befolyásolják a 

Motorvonat rendelkezésre állását. Ilyen esetben a hiba javítása elhalasztható 

mindaddig – de nem tovább, mint a hiba bejelentésétől számított, a jelen 

Szerződés 4. számú mellékletében meghatározott nap elteltéig –, amíg azt a 

Telephelyen nem lehet a rendelkezésre állás korlátozása nélkül elvégezni. 

 

A hibaosztályozást a jelen Szerződés 4. sz. melléklete tartalmazza. 

 

7.12 Felek a Motorvonatokkal szembeni megbízhatósági elvárások tekintetében az 

alábbiak szerint állapodnak meg: 

 

7.12.1 Minden Motorvonat egységnek két Szolgálatképtelenség között átlagosan 

(vagyis a jelen Szerződés hatálya alá tartozó összes Motorvonatra számítva) 

legalább 400.000 km futást kell teljesítenie. Üzemképtelenségi hiba oknak 
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tekinthető minden olyan rendellenesség, mely a Motorvonat forgalomból való 

kiesését okozza az 5. sz. mellékletben rögzítettek alapján. 

 

7.12.2 A Szerződő felek megállapodnak, hogy a megbízhatóság mérésére Naptári 

évenként kerül sor, az első mérési időszak a szerződés életbe lépésének napján 

kezdődik. A Felek megállapodnak továbbá, hogy a szerződés életbe lépésének 

első Naptári éve esetén, feltéve, hogy a 400.000,- km összfutásteljesítmény 

nem kerül elérésre – a megbízhatóság mérése a km-arányosítás módszerével 

történik. 

 

7.12.3 A Felek rögzítik továbbá, hogy a megbízhatóságot Felek közösen mérik, 

annak mértékéről a Közös munkacsoport dönt tárgyévet követően 30 

(harminc) napon belül. A 400.000 km/szolgálatképtelenség átlagos (vagyis a 

jelen Szerződés hatálya alá tartozó összes Motorvonatra számított) értéktől 

való elmaradás miatti kötbér mértékét a jelen Szerződés 16.4 pontja 

tartalmazza. 

 

7.12.4 A 7.12.1. pontban meghatározott 400.000 km/szolgálatképtelenség átlagos 

(vagyis a jelen Szerződés hatálya alá tartozó összes Motorvonatra számított) 

értéknél nagyobb hibamentes futásteljesítményt a Megrendelő nem díjazza. 

 

7.12.5 A Motorvonatok szolgálatképtelenségére (vonatkiesést okozó üzem-

képtelenség) vonatkozó definíciót a jelen Szerződés 1.15 pontja és 5. sz. 

melléklete tartalmazza. 

 

 

8. Munkaerő 

 

8.1 A Vállalkozó munkavállalóinak foglalkoztatása, oktatása, továbbképzése a 

Vállalkozó kötelezettsége.  

 

8.2 Vállalkozó köteles munkavállalóival szemben valamennyi munkajogi – ideértve 

különösen, de nem kizárólag a munkarendre, munkaidőkeretre, pihenőidőre, 

diszkrimináció tilalmára vonatkozó – előírást betartani. Vállalkozó csak a 

megfelelő hatóságok felé bejelentett munkavállalókat foglalkoztathat.  

 

8.3 Vállalkozó munkavállalói a Megrendelő, illetve a MÁV Zrt., valamint az utasok 

Motorvonatokban és/vagy fordulóállomásokon lévő felszereléseit nem 

használhatják, azokat nem vihetik el. Vállalkozó munkavállalói nem jogosultak az 

esetlegesen a Motorvonatokban hagyott iratok átnézésére, ide nem értve a 

Motorvonatok üzemi naplóját. 

 

8.4 Vállalkozó köteles kielégítő követelményeket alkalmazni a fordulóállomásokon 

munkát végző munkavállalók megfelelő viselkedése, megjelenése és 

tisztességességének (ideértve, de nem kizárólag megfelelő nyelvezet használata, 

tartózkodás a Megrendelő, illetve harmadik személyek személyes tárgyainak 

használatától stb.) biztosítása érdekében. Vállalkozó munkavállalói a 

fordulóállomásokon történő munkavégzés során rendes és tiszta állapotban, a 

Megrendelő által előzetesen jóváhagyott, egyenruhában kötelesek megjelenni. Az 
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egyenruhán Vállalkozó logóját – és Megrendelő kérése esetén az érintett 

alkalmazott nevét vagy egyedi azonosítóját – jól látható módon fel kell tüntetni. 

 

8.5 Amennyiben Megrendelő megítélése szerint a Vállalkozó valamely 

munkavállalója nem felel meg a jelen Szerződésben rögzített elvárásoknak, a 

jelen Szerződésben foglaltakat megsérti, vagy munkavégzése bármely egyéb 

okból nem felel meg a jelen Szerződésben foglaltaknak, a Megrendelő jogosult a 

Vállalkozótól az érintett munkavállaló azonnali lecserélését kérni. Megrendelő 

kérését olyan módon és időpontban köteles jelezni, hogy annak teljesítése 

Vállalkozó feladatainak ellátását lehetőség szerint ne akadályozza. 

 

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen 8.5 pontban 

foglaltak semmilyen esetben sem kötelezhetik a Vállalkozót az érintett 

munkavállaló munkaviszonyának megszüntetésére. A jelen 8.5 pont szerint 

lecserélt munkavállaló munkaviszonyának Vállalkozó általi megszüntetése nem 

tekinthető a Megrendelő által helyeseltnek vagy jóváhagyottnak.  

 

Vállalkozó a Megrendelő jelen szerződés 8.5 pontján alapuló kérése esetén 

köteles haladéktalanul biztosítani, hogy a Megrendelő kérésével érintett 

munkavállaló a Motorvonatok vonatkozásában a továbbiakban ne végezzen 

munkát. 

 

 

9. Biztosítás 

 

9.1 A Vállalkozó köteles a jelen 6. Biztosítás fejezetben foglalt feltételek szerint 

Megrendelő számára elfogadható, a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt vagy 

nyilvántartott, a Megrendelő számára elfogadható biztosítónál (a továbbiakban: 

Biztosító) a jelen Szerződés szerinti Tevékenységére felelősségbiztosítási 

szerződést (a továbbiakban: Biztosítási szerződés) kötni, és azt a jelen Szerződés 

teljes időtartama alatt fenntartani. Megrendelő ésszerűen indokolni köteles, ha a 

Biztosító számára nem elfogadható.   

 

A felelősségbiztosítás kártérítési limitje semmilyen körülmények között nem lehet 

kevesebb, mint 2.000.000.000,- Ft (Kettőmilliárd forint) vagy  6.350.000,- EUR 

(Hatmillió – háromszázötvenezer euro) / káresemény és 6.000.000.000,- Ft 

(Hatmilliárd forint) vagy 19.050.000,- EUR/biztosítási időszak értékhatárnál, a  

bekövetkezett bármely – akár szerződéses, akár szerződésen kívüli, akár a 

Megrendelő, akár más harmadik személy részére okozott – káreseményre 

vonatkozóan, melyért a Vállalkozó a magyar jog rendelkezései alapján 

felelősséggel tartozik. A felelősségbiztosításnak fedezetet kell nyújtania az 

elévülési időn belül a jelen Szerződés megszűnése után ismertté vált, de a jelen 

Szerződés időtartama alatt bekövetkezett káreseményekre is. A Biztosító a 

felelősségbiztosítás alapján köteles Megrendelő felé megtéríteni a teljes kárt, 

függetlenül a felelősségbiztosítási szerződésben esetlegesen meghatározott 

vállalkozói önrésztől. 

 

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy nem eredményezi a 

Vállalkozó felelősség alóli mentesülését az a körülmény, ha a Biztosító valamely 



 

19 
 

kárigény megtérítését bármely okból részben vagy egészben elutasítja. A 

Vállalkozó felelősségére vonatkozó rendelkezéseket is a jelen Szerződés 16. 

fejezete tartalmazza.  

 

9.2 A 9.1. pont alapján megkötött Biztosítási szerződésnek rendelkeznie kell arról, 

hogy a Biztosítási szerződésben eszközölt bármely módosítás esetében legalább 

30 (harminc) nappal a Biztosítási szerződés szövegének tervezett módosítása előtt 

a Biztosító köteles értesíteni a Megrendelőt; a Biztosítási szerződés elsődleges 

biztosításnak minősül, és az általa biztosított károk megtérítéséhez nincs szükség 

a Megrendelő által megkötött esetleges egyéb biztosítások igénybevételére. 

 

A 9.1. pont alapján megkötött Biztosítási szerződésnek rendelkeznie kell arról is, 

hogy a Biztosító köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban tájékoztatni abban 

az esetben is, ha a Biztosítási szerződés ténylegesen módosításra kerül, a 

Biztosítási szerződés megszűnik, a Vállalkozó díjfizetési késedelembe esik, a 

Biztosítási szerződésre kárbejelentés történik és / vagy a Biztosítási szerződés 

alapján kifizetés történik. A Biztosítási szerződésnek tartalmaznia kell azt is, hogy 

abban az esetben, ha a jelen Szerződés 9.3 pontjában foglaltak szerint, a biztosítás 

díjának befizetésére a Megrendelő által kerül sor, úgy azt a Biztosító, mint a 

Vállalkozó díjfizetési kötelezettségének teljesítését elfogadja. 

 

9.3 A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg köteles átadni a 

Megrendelőnek a Biztosító által kiállított aktuális díjigazolást valamint a 

biztosítási kötvényt és a biztosítási feltételeket, amelyek igazolják a 9.1. pontban 

hivatkozott Biztosítási szerződés meglétét. A Vállalkozó továbbá legalább 10 (tíz) 

nappal a Biztosítási szerződés lejárta előtt legalább teljes bizonyító erejű – 

Megrendelő számára elfogadható - írásbeli bizonyítékkal, fedezetigazolással 

köteles igazolni a Biztosítási szerződés érvényességét, illetve hatályának 

meghosszabbítását. Mindegyik Biztosítási szerződésnél a biztosítási díjat 

Vállalkozó tartozik fizetni. A biztosítási díj megfizetését Vállalkozó a biztosítási 

díjfizetési gyakorisággal megegyezően köteles igazolni Megrendelő felé. 

Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a Biztosítási szerződés fenntartásával 

kapcsolatos kötelezettségének, a Megrendelő jogosult, de nem kötelezhető arra, 

hogy a továbbiakban fenntartsa a biztosítást, befizesse a költséget vagy a 

biztosítási díjat és ebben az esetben a Vállalkozó köteles megtéríteni a 

Megrendelő összes felmerült költségét. Felek kifejezetten rögzítik, hogy ezen 

költségeket Megrendelő jogosult a Vállalkozó részére eszközlendő fizetésekbe 

beszámítani. 

 

 

10. A Telephely, a Vállalkozó egyéb kötelezettségei 

 

10.1 A Vállalkozó feladata – többek között –, hogy a Telephelyét saját költségén a 

karbantartási, javítási munkálatokra, alkalmassá tegye. A Vállalkozónak 

rendelkeznie kell a Motorvonatok karbantartására alkalmas Telephellyel, és / vagy 

a Szerződés teljesítéséhez felhasználható más műhellyel, mely el van látva a 

Tevékenység ellátásához szükséges valamennyi eszközzel, berendezéssel. A 

Telephely üzemeltetése a Vállalkozó feladata. 
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Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő előzetes írásbeli engedélye nélkül nem 

jogosult megváltoztatni a Telephely helyszínét. 

 

10.2 A Vállalkozónak saját költségére és kockázatára kell biztosítania a jelen 

Szerződés alapján vállalt szolgáltatásai teljesítéséhez szükséges közüzemi 

szolgáltatások (víz, energia, villamos energia, távközlés, úthálózat etc.) általa 

történő igénybevételének lehetőségét és a közüzemi szolgáltatásokat.  

 

10.3 A Megrendelő rendelkezésére álló közüzemi szolgáltatásokat a Vállalkozó csak 

abban az esetben használhatja, ha arra a Megrendelővel külön írásbeli 

megállapodást köt a vonatkozó részletes feltételek meghatározása mellett. A 

Megrendelő a közüzemi szolgáltatások biztosítására kötelezettséget nem vállal.  

 

10.4 Felek megállapodnak, hogy a Motorvonatok üzemeltetéséhez szükséges speciális 

infrastruktúra kialakítása, fenntartása, működtetése – a Megrendelővel egyeztetett 

módon – a fordulóállomásokon is a Vállalkozó feladata, kockázata és költsége, 

ideértve az esetleges helyiségbérleteket is.  

 

10.5 A Telephely és fordulóállomások speciális infrastruktúrájának létesítéséhez, 

üzemeltetéséhez kapcsolódóan a Vállalkozó feladata különösen, de nem 

kizárólag, hogy:  

 

10.5.1 A Tevékenységével kapcsolatosan esetlegesen szükségessé váló 

környezetvédelmi kármentesítésről gondoskodjék.  

10.5.2 A Telephely belső vágányhálózatát és felsővezetékeit kialakítsa, karbantartsa. 

A Telephelyhez kapcsolódó – nem a telephely területén található – 

vágányhálózat szükség szerinti kialakítása, karbantartása ugyancsak a 

Vállalkozó, illetve közreműködői feladata.  

10.5.3 Szerezze be a Telephely kialakításához, működtetéséhez és 

használatbavételéhez esetleg szükségessé váló hatósági engedélyeket.  

10.5.4 Telepítse a Motorvonatok karbantartásához, javításához, üzemeltetéséhez, stb. 

szükséges technológiai berendezéseket, felszereléseket, valamint a zavartalan 

munkavégzés technikai és egyéb feltételeit (ideértve a Motorvonat 

mérlegelését is) teremtse meg.  

10.5.5 Biztosítsa a Motorvonatok mozgatását a karbantartó bázis területén belül, a 

vasúti és munkavédelmi előírások betartása mellett, azzal, hogy az átadás-

átvétel során a Motorvonat Telephely határa és az Átadás-átvételi hely közötti 

mozgatása – feltéve, hogy annak műszaki feltételei a Vállalkozó által 

biztosítottak – a Megrendelő által történik a Vállalkozó kizárólagos költségére 

és kockázatára.  

10.5.6 Motorvonattal történő gázolás után a Telephelyen biztosítsa a rendkívüli 

fertőtlenítéshez szükséges infrastruktúrát. A rendkívüli fertőtlenítés elvégzése 

Vállalkozó kötelezettsége a jelen Szerződés 14. sz. melléklete szerint.  

10.5.7 Biztosítsa a zárt rendszerű WC-k karbantartása céljából szükséges ürítésének 

lehetőségét a Telephelyen. Az ürítéshez szükséges infrastruktúra biztosítása és 

az ürítés elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége.  

10.5.8 Biztosítson és végezzen el minden egyéb, a Telephely és a fordulóállomások 

speciális infrastruktúrájának létesítéséhez, üzemeltetéséhez szükséges 

feladatot.  
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10.5.9 A Telephelyen belül biztosítsa a Megrendelő által összeállított Üzemeltetési 

Készlet elhelyezését a Felek által összeállított anyagkezelési szabályok és az 

Üzemeltetési Készletben található Anyagokra vonatkozó gyártói előírások 

betartása mellett.  

10.5.10A Telephelyen olyan vagyonvédelmi rendszert telepítsen, mely biztosítja a 

birtokában lévő Motorvonatok és Üzemeltetési Készlet állagának megóvását. 

10.5.11Biztosítson a Megrendelő – beleértve a Megrendelő által kijelölt más 

személyeket is – részére olyan önálló, bútorzattal és megfelelő informatikai 

infrastruktúrával felszerelt helyiséget, amelyben a munkavégzés minden 

feltétele biztosított, beleértve a városi- és vasúti telefonvonalakat, illetve az 

internethez való csatlakozást is.  

 

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vállalkozó jelen 10.5 pont 

szerinti kötelezettségeire a Díjak fedezetet nyújtanak. 

 

10.6 Vállalkozó a fentieken túl is köteles biztosítani a jelen Szerződés szerinti 

Tevékenység teljesítéséhez szükséges személyzetet, felszerelést, eszközöket, 

anyagokat és egyéb feltételeket. 

 

A Vállalkozó – hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik – 

köteles az általa használt gépeket, berendezéseket és járműveket olyan műszaki 

állapotban tartani, ami biztosítja a Tevékenységek magas színvonalú elvégzése 

mellett a környezet- és munkavédelmi követelmények betartását is (különös 

tekintettel a zajterhelésre, olajfolyásra és légszennyezésre). A Vállalkozó 

tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a nem megfelelő műszaki állapotú gépek, 

berendezések, és járművek használatát megtilthatja vagy feltételekhez kötheti. 

 

Vállalkozó a fentieken túl is köteles az általa esetlegesen a fordulóállomások 

utasforgalmi területein is használt eszközöket és gépeket tisztán, esztétikus 

állapotban tartani. 

 

10.7 Vállalkozó köteles a Tevékenységhez kapcsolódó valamennyi jogszabály vagy 

más előírás – ideértve különösen az érvényes környezetvédelmi, munkavédelmi, 

biztonsági és higiéniai előírásokat – betartására. Az ennek elmulasztásából 

származó valamennyi felelősség a Vállalkozót terheli.  

 

 Szükség esetén a Vállalkozó köteles biztosítani saját munkatársai és esetleges 

alvállalkozói megfelelő oktatását a hatályos jogszabályok, valamint a Megrendelő 

által rendelkezésre bocsátott előírások alapján. Ezen előírások be nem tartásából 

eredő mindennemű költség (beleértve az esetleges bírságokat is) a Vállalkozót 

terheli. 

 

 A Vállalkozó köteles az egészséges és biztonságos munkavégzés körülményeit 

biztosítani a fordulóállomásokon is. 

 

10.8 Vállalkozó köteles gondoskodni a gépek, egyéb eszközök, anyagok és 

alkatrészek, - beleértve a Megrendelő által a Telephelyen elhelyezett Üzemeltetési 

Készletet is - stb. megfelelő tárolásáról. A Megrendelőt – felróható eljárása 

és/vagy felróható mulasztása hiányában - nem terheli semmilyen felelősség a 
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gépek, egyéb eszközök, anyagok, alkatrészek és/vagy Üzemeltetési Készlet stb. 

esetleges sérülése, megsemmisülése vagy elveszése miatt. Felek a félreértések 

elkerülése érdekében rögzítik, hogy a gépek, egyéb eszközök, anyagok 

alkatrészek és/vagy Üzemeltetési Készlet stb. megfelelő őrzésének kötelezettsége 

kizárólagosan a Vállalkozót terheli, az, hogy a Megrendelő nem őrzi ezen 

gépeket, egyéb eszközöket, anyagokat, alkatrészeket és/vagy Üzemeltetési 

Készletet stb. semmilyen körülmények között nem tekinthetők a Megrendelő 

felróható eljárásának és/vagy mulasztásának. 

 

A fordulóállomásokon a gépek, egyéb eszközök, anyagok és alkatrészek stb. nem 

hagyhatók vagy raktározhatók olyan helyen, amely a Megrendelő, illetve 

harmadik személyek üzleti tevékenységét akadályozza, az Utasok komfortérzetét 

csökkenti, és/vagy személyben illetve dologban bekövetkező kár veszélyével 

fenyeget. 

 

Vállalkozó minden olyan veszélyes anyagot, amelyet nem eredeti 

csomagolásában tárol, köteles megfelelően felcímkézni. 

 

10.9 A fordulóállomásokon történő munkavégzés során a Vállalkozó köteles a 

Tevékenységével érintett területet megfelelő figyelemfelhívó jelzéssel megjelölni 

a balesetek, károk elkerülése érdekében a végzett Tevékenység időtartamára, 

illetve amennyiben indokolt, az azt követő időre is mindaddig, amíg a 

balesetveszélyes helyzet – ideértve, de nem kizárólag csúszásveszély, maró hatás 

stb. – fennáll. A Vállalkozó felel a késedelmes jelölésből, illetve a jelölés 

elmulasztásából adódó valamennyi kárért.  

 

10.10 Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni az általa észlelt 

valamennyi rendellenességről. 

 

10.11 Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a fordulóállomásokon köteles alávetni 

magát a hatóságok és/vagy a Megrendelő és/vagy a fordulóállomás üzemeltetője 

helyszíni biztonsági előírásainak, és ezen szabályokat teljes körűen betartani.  

 

A Megrendelő – illetve a hatóságok - jelen Szerződés aláírásakor hatályos 

biztonsági előírásai megismerését a Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával 

megerősíti.  

 

Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy Megrendelő, illetve a hatóságok és a 

Fordulóállomások esetleges Megrendelőtől eltérő üzemeltetői biztonsági előírásai 

időről-időre változhatnak. Megrendelő kifejezetten fenntartja a jogot a biztonsági 

előírásai egyoldalú módosítására. Megrendelő a biztonsági előírásai változásáról, 

azok hatálybalépését megelőzően írásban köteles Vállalkozót tájékoztatni. 

Vállalkozó az előírás hatálybalépését követően köteles a Megrendelő 

megváltozott biztonsági előírásai szerint eljárni. 

 

Vállalkozó a hatóságok és a Fordulóállomások esetleges Megrendelőtől eltérő 

üzemeltetője irányadó biztonsági előírásairól, illetve azok változásáról saját 

felelősségére maga köteles rendszeresen tájékozódni. 
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A jelen 10.11 pont szerinti biztonsági előírásokhoz, azok teljesítéséhez 

kapcsolódó valamennyi költség és kockázat a Vállalkozót terheli, azzal 

összefüggésben Megrendelővel szemben semmilyen igényt nem érvényesíthet.  

 

Vállalkozó köteles tájékoztatni munkavállalóit arról, hogy adataik rögzítésre 

kerülhetnek a Megrendelő és/vagy a fordulóállomáson működő biztonsági 

szolgálat által, illetve, hogy róluk a fordulóállomáson elhelyezett biztonsági 

berendezésekkel videofelvétel készülhet. Vállalkozó a hatályos adatvédelmi 

jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő, adatkezeléshez 

hozzájáruló nyilatkozatot köteles beszerezni munkavállalóitól a Fordulóállomáson 

történő foglalkoztatás megkezdését megelőzően. 

 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy azon munkavállaló, aki a jelen 10.11 pontban 

foglalt rendelkezéseket nem fogadja el, illetve nem teljesíti, nem foglalkoztatható 

a Fordulóállomásokon. 

 

10.12 Vállalkozó, illetve annak munkavállalói – amennyiben az szükséges – kötelesek 

megfelelően megtanulni a fordulóállomások általuk használt részén esetlegesen 

működő riasztóberendezések használatát, és biztosítani, hogy valamely helyiség 

elhagyását követően az, valamint az ablakok bezárásra – és amennyiben 

alkalmazandó beriasztásra – kerüljön, továbbá a lámpák leoltásra kerüljenek. 

 

10.13 Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen Szerződés Vállalkozó általi teljesítése 

érdekében egymással akár a Telephely, akár a Fordulóállomások területei, 

helyiségei vonatkozásában bérleti szerződést kötnek, úgy a bérlet speciális 

további feltételeit ezen külön bérleti szerződés(ek)ben rögzítik. 

 

10.14 Vállalkozó kötelezően köteles teljesíteni a vonatkozó jogszabályokban előírt 

kötelezettségeit, ideértve különösen a vasúti járművek karbantartását, javítását és 

időszakos vizsgálatát végző műhelyekről szóló 24/2016. (VII. 18.) számú NFM 

rendelet – illetőleg az annak helyébe lépő bármely jogszabály – rendelkezéseit. 

 

10.15 Vállalkozó köteles haladéktalanul – erre irányuló külön felhívás nélkül – írásban 

tájékoztatni a Megrendelőt a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről, illetve 

a szerződés teljes időtartama alatt biztosítania kell – erre irányuló külön felhívás 

nélkül – a Megrendelő számára azt, hogy a Vállalkozó tulajdonosi szerkezete, 

illetve annak bármely változása megismerhető legyen, olyan mértékben és 

módon, hogy a Megrendelő az őt a mindenkor hatályos jogszabályok és a jelen 

Szerződés alapján megillető jogait korlátozás nélkül tudja gyakorolni. A jelen 

pont szerinti kötelezettségek megszegése Vállalkozó súlyos szerződésszegésének 

minősül. 

 

 

11. A motorvonatok mozgatása 

 

11.1 A Motorvonatok vonalon történő meghibásodása esetén a szükséges 

segélyjárművet és a menetet a Megrendelő rendeli meg azzal, hogy az 

üzemképtelenséggel, meghibásodással kapcsolatos többletköltségeket és 

kockázatokat Vállalkozó viseli, olyan mértékben, amilyen részben a 
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meghibásodás oka a Vállalkozó érdekköre tartozik. Felek a félreértések elkerülése 

érdekében rögzítik, hogy amennyiben a Motorvonat vonalon történő 

meghibásodására azt követően kerül sor, hogy a Motorvonatot a Megrendelő az 

Átadás-átvételi helyen a Vállalkozó részére jelen Szerződés alapján Vállalkozót 

terhelő Tevékenység elvégzése céljára átadta, úgy az előzőek szerinti 

kötelezettségek teljes egészében a Vállalkozót terhelik.  

 

11.2 A Motorvonatok mozgatását az Átadás-átvételi helyig a Megrendelő biztosítja az 

állomási technológiai rend (Állomási Végrehajtási Utasítási) szerint. A 

Motorvonatok átadás-átvétele a jelen szerződés 12. számú mellékletében 

foglaltak szerint történik. 

 

11.3 Az Átadás-átvétel megtörténtét követően, a Motorvonatok jelen Szerződés 

szerinti Tevékenységek Vállalkozó általi elvégzését követően a Megrendelő 

részére történő visszaadásáig a Vállalkozónak kell a Motorvonatok mozgatásával, 

üzemeltetésével, előkészítésével kapcsolatos tárgyi és személyi feltételeket 

(Motorvonat üzembe helyezése, mozgatása, a szükséges előfűtések elvégzése, 

etc.) saját költségére és kockázatára biztosítania. 

 

 

12. A Felek együttműködése 

 

12.1 A jelen Szerződés időtartamára a Felek Közös munkacsoportot/munkacsoportokat 

hoznak létre – a jelen Szerződés megkötését követő 30 (harminc) napon belül -, 

melynek tagjait a Felek jelölik ki. A Közös munkacsoport négy főből áll, a 

tagokat a Felek egyenlő arányban delegálják. A Közös munkacsoport az 

előzőekben hivatkozott határidőn belül elkészíti az Eljárási Rendet a jelen 

Szerződés 10. sz. mellékletében meghatározott módszerek és alapvető 

követelmények alapján. A Közös munkacsoport feladata a Felek napi 

együttműködésének szabályozása, koordinálása, a karbantartást végző 

megrendelői munkaerő tevékenységének havi értékelése.  

 

Felek megállapodnak, hogy a Közös munkacsoport vitás esetekben a Közös 

munkacsoportot alkotó összes tag egyszerű többségével határoz, azzal, hogy 

amennyiben a Közös munkacsoport a vitás kérdés megvitatásának 

kezdeményezésétől számított 30 (harminc) napon belül nem tud az előző 

feltételeknek megfelelő többségi határozatot hozni, úgy Felek a Megrendelő 

álláspontját fogadják el, és annak megfelelően járnak el a továbbiakban, azzal, 

hogy ez nem jelent jogvesztést a Vállalkozó részéről és a Vállalkozó jogosult a 

jelen Szerződés 24.5 pontja alapján jogai érvényesítése érdekében bíróság előtt 

jogvitát kezdeményezni. 

 

A Megrendelő és a Vállalkozó kapcsolattartása során a Felek által létrehozott 

Közös munkacsoport a Megrendelőnél bevezetett, mindenkori hatályos 

minőségbiztosítási rendszert, így különösen jelenleg az ISO 9001, és az ISO 

14001 minőségbiztosítási rendszereket tartozik alkalmazni.  

 

12.2 A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés aláírását követő 30 (harminc) napon belül 

a Megrendelő számára elfogadható tartalmú Karbantartási Technológiát – 15. 
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számú melléklet – készíteni a Szállító által készített Karbantartási Utasítás 

előírásaira is figyelemmel, annak érdekében, hogy a Motorvonatok optimális 

rendelkezésre állása biztosított legyen. Vállalkozó Megrendelő részére 30 

(harminc) napot tartozik biztosítani a Karbantartási Technológia felülvizsgálatára 

és véleményezésére. A Vállalkozó a Megrendelő észrevételeire köteles 

figyelemmel lenni, azzal, hogy a szakszerűtlen javaslatokra a Megrendelőt 

haladéktalanul figyelmeztetni köteles. Ennek elmulasztása esetén a Vállalkozó 

felel valamennyi ebből fakadó kárért.  

 

A Vállalkozó vállalja, hogy a Karbantartási Technológiát az üzemeltetési 

tapasztalatok alapján a jelen Szerződés időtartama alatt folyamatosan, de legalább 

24 (huszonnégy) havonta felülvizsgálja, azzal, hogy a módosításra minden 

esetben csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával kerülhet sor.  

 

12.3 A Vállalkozó a Karbantartási Technológia alapján időszakos (éves, havi és 

gördülő kétheti) Karbantartási Ütemtervet köteles készíteni az Eljárási rendben 

részletesen szabályozott módon. Vállalkozó a kétheti terveket az időszak 

megkezdését megelőző 2. (második) munkanap 14 (tizennégy) óráig a 15. számú 

mellékletben rögzített formában adja meg a Megrendelő részére. A kétheti 

karbantartási terv módosítása a 15. számú mellékletben leírtak alapján történik. 

A Megrendelő a Vállalkozó által megküldött időszakos karbantartási terveket az 

időszak megkezdését megelőző munkanap 14 (tizennégy) óráig véleményezi vagy 

igazolja vissza. Vállalkozó Megrendelő részére az éves és havi tervek esetében 5 

(öt) napot tartozik biztosítani a Karbantartási Ütemterv felülvizsgálatára és 

véleményezésére, a Vállalkozó a Megrendelő észrevételeire köteles figyelemmel 

lenni, azzal, hogy a szakszerűtlen javaslatokra a Megrendelőt haladéktalanul 

figyelmeztetni köteles. Ennek elmulasztása esetén a Vállalkozó felel valamennyi 

ebből fakadó kárért.  

 

12.4 A Vállalkozó Tevékenységeit úgy köteles megszervezni, hogy a jelen 

Szerződésben rögzített rendelkezésre állási kötelezettségvállalás teljesüljön a 

jelen Szerződés elvárásainak megfelelően. A karbantartás bekérési időpontjának 

mindenképpen illeszkednie kell a menetrendhez. Az elkészített 

szerelvényfordulók révén a Megrendelő lehetőség szerint biztosítja az egyes 

vizsgálatok elvégzéséhez ésszerűen szükséges – de legfeljebb az Eljárási rendben 

meghatározott időtartamú – időablakokat, azzal, hogy a félreértések elkerülése 

érdekében a Felek rögzítik, hogy elsődlegesen a Vállalkozó köteles a Megrendelő 

karbantartást végző munkaerejének tevékenységét, a jelen Szerződés szerinti saját 

Tevékenységeit oly módon megszervezni, hogy a jelen Szerződésben vállalt 

rendelkezésre állás mindenkor teljesüljön.  

 

12.5 A Vállalkozó tevékenységének optimális szervezését a Megrendelő azzal segíti 

elő, hogy a menetrendről, a menetrend és a szerelvényforduló változásáról, annak 

készítése ütemezéséről, illetve a napi üzemi eseményekről folyamatosan 

tájékoztatást ad a Vállalkozónak. A Szerződő felek rögzítik, hogy a napi üzemi 

események meghatározását illetően a fenti 12.1 pontban foglaltak szerint 

megállapodnak és azt az Eljárási Rendbe foglalják.  
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12.6 A rendelkezésre állási időszak alatt keletkezett üzemkiesés okainak feltárását a 

Felek szakértőiből összeállított ad hoc bizottság végzi, melybe mindkét Fél 2-2 

(két-két) szakértőt jogosult delegálni. Az ad hoc bizottság az üzemkiesésre 

vonatkozó előterjesztését legkésőbb a tárgyhónapot követő hó 15. (tizenötödik) 

napjáig köteles előterjeszteni. Az ad hoc bizottság előterjesztése alapján – vagy 

amennyiben az ad hoc bizottság az előző mondatban rögzített határidőn belül az 

előterjesztést nem terjeszti elő, annak bevárása nélkül – a Felek által a jelen 

Szerződés 12.1 pontja szerint létrehozott Közös munkacsoport hoz döntést, azzal, 

hogy a Közös munkacsoport nincs kötve az ad-hoc bizottság előterjesztéséhez.  

 

12.7 Motorvonatok karbantartásával kapcsolatban a Vállalkozó által vezetett bármilyen 

dokumentációba történő betekintést a Vállalkozó a Megrendelő részére előzetes 

egyeztetést követően – de legkésőbb a Megrendelő betekintési igényének 

előterjesztésétől számított 2 munkanapon belül - köteles biztosítani, köteles 

továbbá a megtekintett iratokról Megrendelő kérésére másolatot adni.  

 

12.8 Felek megállapodnak, hogy az általuk a Közös munkacsoportba és/vagy az ad hoc 

bizottságba delegált személyekhez kapcsolódó költségeket maguk viselik. A 

Közös munkacsoport és/vagy az ad hoc bizottság a Felek eltérő írásbeli 

megállapodása hiányában Magyarországon ül össze. A Közös munkacsoport 

munkanyelve a magyar. 

 

 

13. A motorvonatok tárolása 

 

13.1 Felek megállapodnak, hogy a Motorvonatok őrzéséért és biztosításáért azok 

Megrendelőtől történt átvételétől, azok Megrendelő részére történő visszaadásáig 

a Vállalkozót objektív felelősség terheli.  

 

 

14. Fizetési feltételek 

 

14.1 A Megrendelő a Vállalkozót terhelő kötelezettségek szerződésszerű teljesítése 

esetén a szolgáltatások ellenértékeként az alábbi fizetési kötelezettségek terhelik: 

 

14.1.1 Az Első Teljesítési szakaszban nettó …………… EUR /km, azaz nettó 

………………… EUR/km. 

 

14.1.2 A Második Teljesítési szakaszban az R2 jelű javítás és járműkorszerűsítések 

elvégzésének ellenértékeként nettó ……………….. EUR/Motorvonat, azaz 

nettó ……………….. EUR/Motorvonat. 

 

14.1.3 A jelen Szerződés teljes időtartama alatt a Megrendelő által a jelen szerződés 

7.7 pontja alapján megrendelt feladatok ellátásáért nettó …………. 

EUR/mérnök emberóra, azaz ………………. EUR/ mérnök emberóra, 

valamint ……………. EUR/szakmunkás emberóra, azaz ……………. EUR/ 

szakmunkás emberóra. 
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14.1.4 A jelen Szerződés teljes időtartama alatt a Megrendelő által a jelen szerződés 

7.7 pontja szerinti feladatok ellátásához szükséges Anyagok a Vállalkozó 

Megrendelő által elfogadott egyedi ajánlata szerinti összeggel kerülnek 

értékesítésre. 

 

14.1.5 A féktárcsaszegmensek jelen Szerződés szerinti cseréjének átalánydíját a jelen 

Szerződés 19. sz. melléklete rögzíti. 

 

14.2 A 14.1.1 pontban meghatározott Díj elszámolása a Motorvonatok tényleges 

futásteljesítménye alapján történik. Felek határozott időre szóló elszámolásban 

állapodnak meg, az elszámolási időszak egy naptári hónap, az elszámolás napja a 

tárgyhónap utolsó napja.  

 

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vállalkozó nem 

jogosult a fentiek szerinti Díjakra az alábbi futásteljesítmények után: 

 

i) a fordulóállomástól az Átadás-átvételi helyig nem személyszállító 

vonatként közlekedik a Motorvonat;  

ii) a futás a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben merül fel (pl. 

futópróba, stb.); 

iii) Vállalkozó felelősségi körébe tartozó üzemképtelenség esetén a 

meghibásodás helyétől a javítási helyig történő futás. 

 

Felek megállapodnak továbbá, hogy a fenti ii) és iii) esetekben a Motorvonat 

közlekedtetésével kapcsolatban a tárgyhónap során felmerült igazolt költségeket a 

Megrendelő kiszámlázza a Vállalkozó részére. Megrendelő ezen számlát a 

tárgyhónapot követő 20 (húsz) napon belül köteles kiállítani, és azt a Vállalkozó 

részére megküldeni. A Vállalkozó a Megrendelő számlájában foglalt fizetési 

kötelezettségének a banki átutalás útján köteles eleget tenni. A fizetési határidő a 

számla kiállítását követő 15. (tizenötödik) nap. A késedelmi kamat tekintetében a 

jelen Szerződés 14.8 pontja az irányadó. 

 

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen Szerződés 14.1.1 

pont alapján kalkulált Díj a Vállalkozó mindazon, jelen Szerződés alapján az Első 

Teljesítési szakaszban végzett Tevékenységére és a karbantartáshoz szükséges 

Anyagokra fedezetet nyújtanak, amelyekre vonatkozóan a jelen Szerződés 14.1.4 

pontja kifejezetten külön díjazást nem rendel. 

 

14.3 Felek rögzítik, hogy a 14.1.2 pont szerinti ellenérték magában foglalja a 

Motorvonat R2 jelű javítás és a jelen Szerződés 1. sz. mellékletben megadott, az 

R2 jelű javítással egyidejűleg kötelező járműkorszerűsítések elvégzéséhez 

szükséges valamennyi Tevékenység és Anyag ellenértékét, a Motorvonat javítási 

helyszínére történő szállításának költségét, ill. valamennyi a javítás és a 

járműkorszerűsítések elvégzéséhez kapcsolódó költséget. Az elszámolás 

Motorvonatonként és R2 javításonként történik.  Felek megállapodnak, hogy az 

R2 jelű javítás számlázása során a járműkorszerűsítések költségét a Vállalkozó 

járműkorszerűsítési feladatonként külön-külön köteles feltüntetni a számlán. 
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14.4 Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő jelen Szerződés 7.7 pontján alapuló 

megrendeléseinek a 14.1.3 pont szerinti, valamint a megrendelt Anyagoknak a 

14.1.4 pont szerinti elszámolása megrendelésenként történik.  

 

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy – hacsak a Felek eltérően 

előzetesen írásban meg nem állapodtak – a Vállalkozó a jelen Szerződés 7.7 

pontján alapuló megrendelések alapján – ideértve a 7.7. pont szerinti feladatok 

ellátásához szükséges Anyagokra vonatkozó megrendelést is – kizárólag akkor 

jogosult számla kibocsátására, ha a megrendelést a Vállalkozó maradéktalanul 

teljesítette, a megrendeléshez kapcsolódó hatósági engedélyt, harmadik személy 

hozzájárulását, amennyiben alkalmazandó, a Megrendelő részére átadta és a 

Megrendelő a javítást átvette továbbá a vonatkozó teljesítésigazolást az egyedi 

megrendelés tekintetében a Megrendelő a jelen Szerződés 14.5.3 pontjában 

foglaltak szerint kiadta. 

 

Ugyanezen, a jelen pont előző bekezdéseiben rögzített szabályok irányadó a 7.10. 

pont szerint megrendelt féktárcsa-cserék vonatkozásában. 

 

14.5 Felek a Vállalkozó teljesítésének Megrendelő általi leigazolásában az alábbiak 

szerint állapodnak meg: 

 

14.5.1 Felek megállapodnak, hogy a tárgyhónapra esedékes, 14.1.1 szerinti Díjra 

vonatkozó elszámolás alapját képező havi tényleges futásteljesítményekről – a 

14.2 pont rendelkezéseire is figyelemmel -, a tárgyhónapot követő hónap 5. 

(ötödik) napjáig a Felek szakértőiből összeállított ad-hoc bizottság köteles 

tájékoztatni a Közös munkacsoportot az Eljárási rendben szabályozott módon.  

 

Megrendelő az ad-hoc bizottság tájékoztatása alapján 5 (öt) napon belül állítja 

ki a tárgyhavi Díj Vállalkozó általi számlázásának alapját képező 

Teljesítésigazolást.  

 

A Teljesítésigazolás előírt formátumát a jelen Szerződés 10. sz. mellékletét 

képező Eljárási rend tartalmazza.  

 

14.5.2 Megrendelő a 14.1.2 szerinti Díj elszámolásához szükséges teljesítésigazolást 

Motorvonatonként, az adott motorvonat R2 jelű javítás és járműkorszerűsítés 

elvégzését és a Motorvonat átadás-átvételi eljárásának lezárását követő 5 (öt) 

napon belül állítja ki és adja át Vállalkozó részére. 

 

14.5.3 A Megrendelő a jelen Szerződés 7.7 és 7.10. pontján alapuló egyes 

megrendelések Vállalkozó általi teljesítésére vonatkozó teljesítésigazolást az 

adott feladat Megrendelő általi átvételét követő 5 (öt) napon belül köteles 

kiadni Vállalkozó részére. 

 

A Teljesítésigazolás előírt formátumát jelen Szerződés 10. sz. mellékletét 

képező Eljárási rend tartalmazza.  

 

14.5.4 Felek rögzítik, hogy a 14.1.4 pont alapján a nem a Vállalkozó által végzendő 

javítási feladatokhoz leszállított Anyagok tekintetében külön teljesítésigazolás 
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kiadására nem kerül sor, a teljesítést az Anyagok átvételéről kiállított 

bizonylat – a kifizetések vonatkozásában ez teljesítésigazolásnak minősül – 

igazolja, míg a 7.7 pont szerinti feladatok ellátásához szükséges Anyagokra 

vonatkozóan az egyes, 7.7 pont szerinti megrendelések Vállalkozó általi 

teljesítésére vonatkozó teljesítésigazolás kerül kiadásra. 

  

14.5.5 Felek rögzítik, hogy a Megrendelő képviseletében teljesítésigazolás 

kiállítására a Vállalkozó felé joghatályosan kizárólag a jelen szerződés 10. sz. 

melléklete szerinti személyek (mely személyek változása nem minősül 

szerződésmódosításnak) vagy a Vállalkozó felé előzetesen írásban megjelölt 

egyéb személy(ek) jogosult(ak). 

 

14.6 Felek a fentiek érintése nélkül megállapodnak, hogy a Vállalkozó külön számlát 

köteles kibocsátani a 14.1 pontban meghatározott egyes Díjakról. 

 

A Vállalkozó által a jelen Szerződés alapján kiállítandó számlák megküldésének a 

címe:  

 

MÁV-START Zrt. 1087. Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

 

14.7 Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó kizárólag a Megrendelő által a 14.5.1-

14.5.4 pontok szerint leigazolt teljesítést jogosult leszámlázni a Megrendelő felé 

azzal, hogy ez a teljesítés igazolása során el nem ismert (vitatott) Díjak 

tekintetében nem jelent joglemondást a részéről, és amennyiben a Megrendelő 

adott teljesítésigazolásában foglaltakat vitatja, úgy jogosult a Közös 

munkacsoport állásfoglalását kérni. 

 

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy amennyiben a Felek 

közötti jogvita során bebizonyosodik, hogy Megrendelő jogszerűtlenül nem 

igazolta le a Vállalkozó teljesítése valamely részét, úgy Vállalkozó az érintett rész 

tekintetében számlahelyesbítésre jogosult. 

 

14.8 Felek rögzítik, hogy Megrendelő a – Vállalkozót a feladatai szerződésszerű 

teljesítése esetén megillető – Díjakat az alábbiak szerint fizeti meg. 

 

14.8.1.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 

bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Vállalkozó a 

számla kiállítására a Megrendelő által kiállított, a jelen Szerződés 

szerinti adott Teljesítésigazolása birtokában jogosult. 

 

14.8.1.2. A Megrendelő a Díjakat a számla és mellékleteinek kézhezvételétől 

számított 30 (harminc) naptári napon belül utalja át a Vállalkozó 

számláján megjelölt bankszámlaszámra. 

  

14.8.1.3. Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla a hatályos 

jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel 

meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb 

előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát 

visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a 
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Vállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla 

kézhezvétele napján kezdődik. 

 

  Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg 

megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan 

teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 

 

14.9 Vállalkozó/alvállalkozó a számláját a hatályos jogszabályokban foglaltaknak 

megfelelően köteles kiállítani. 

 

Vállalkozó/alvállalkozó a számlán köteles feltüntetni: 

 a „számla” elnevezést; 

 elszámolási időszakot; 

 a tevékenység leírását és annak TEÁOR számát; 

 számlavezető bankjának és bankszámlaszámának nevét; 

 adószámát; 

 a jelen szerződés nyilvántartási számát; (………./2017/START) 

 mindazon adatokat, tartalmi és formai elemeket, melyeknek feltüntetése a 

számla kiállításakor hatályos jogszabályok alapján szükséges. 

 

Vállalkozó a számlájához köteles mellékelni a részére kiadásra került adott 

teljesítésigazolás egy másolati példányát. 

 

14.10 A fizetési kötelezettség azon a napon minősül Megrendelő által teljesítettnek, 

amikor a számla összege a Vállalkozó/alvállalkozó bankszámláján jóváírásra 

került. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen pontban 

foglaltak nem korlátozzák a Megrendelőt abban, hogy Vállalkozó/alvállalkozó 

felé fennálló fizetési kötelezettsége vonatkozásában az irányadó jogszabályokkal 

összhangban beszámítással éljen.  

 

14.11 A Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Vállalkozó/alvállalkozó 

a fizetési esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a 

késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó Európai Központi Bank 

EUR alapkamata 8 (nyolc) százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű 

késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel. 

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy amennyiben a 

Vállalkozó/alvállalkozó késedelembe esik a számlája, illetve számlái Megrendelő 

részére történő megküldésével, úgy a késedelem napjai számával megegyező 

számú napra a Megrendelő abban az esetben sem köteles késedelmi kamatot 

fizetni, ha a 14.8 pontban meghatározott fizetési határidőt elmulasztja.  

 

14.12 A Megrendelővel szembeni bármilyen jog átruházása, követelés engedményezése 

(ideértve annak faktorálását is), illetve Megrendelővel szembeni bármilyen 

követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával 

lehetséges. Vállalkozó e kötelezettséget az alvállalkozóval kötött szerződéseiben 

is köteles érvényesíteni a Megrendelő irányába. A Megrendelő írásos jóváhagyása 
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nélküli engedményezéssel, zálogjog alapítással Vállalkozó/alvállalkozó 

szerződésszegést követ el a Megrendelővel szemben, melynek alapján 

Vállalkozót/alvállalkozót kártérítési felelősség terheli. 

 

14.13 Hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a Vállalkozó a 

jelen Szerződésben rögzített Díjakon túl semmilyen egyéb díjazásra nem tarthat 

igényt, így különösen a Vállalkozó – hacsak a jelen Szerződés kifejezetten 

eltérően nem rendelkezik - nem jogosult a jelen Szerződés teljesítésével 

összefüggésben felmerült költségei és/vagy készkiadásai megtérítésére. 

 

A Díjakat a Felek fix díjként határozták meg úgy, hogy annak korrekciójára a 

jelen Szerződésben, ill. mellékleteiben külön nevesített eseteken kívül semmilyen 

jogcímen – ideértve különösen az indexálás, a pót- és/vagy többletmunka 

jogcímét - nincs lehetőség. 

 

14.14 Felek megállapodnak, hogy a 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 valamint a 14.1.4 pontokban, 

továbbá a 19. számú mellékletben rögzített Díjak a szerződéskötés naptári 

évében és az azt követő naptári évben fix Díjak. Az ezt követő éves időszakokban 

a Díjváltozás meghatározása az Eurostat által a tárgyév januárjában közzétett 

(http://ec.europa.eu/eurostat/web/euro-indicators/peeis), a megelőző év 

decemberi, euro zónára vonatkozó ipari éves termelői árindex alapján történik 

(PEEIs/ Y/Y Industrial producer prices/Euro Area a szerződés megszűnéséig. 

 

Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó az árindex közzétételének hónapja, mint 

tárgyhónap vonatkozásában kiállított számlájában jogosult először a ráta 

alapulvételével módosított Díj számlázására. 

 

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy Vállalkozó nem jogosult 

az árindex közzétételét megelőző hónap(ok) vonatkozásában díjváltozás utólagos 

számlázására. 

 

Felek rögzítik, hogy a 18.4. pontban, valamint a 7. számú mellékletben rögzített 

kötbérek a szerződéskötés naptári évében és az azt követő naptári évben fix 

kötbérek. Az ezt követő éves időszakokban a kötbérváltozás meghatározása az 

Eurostat által a tárgyév januárjában közzétett 

(http://ec.europa.eu/eurostat/web/euro-indicators/peeis), a megelőző év 

decemberi, euro zónára vonatkozó ipari éves termelői árindex alapján történik 

(PEEIs/ Y/Y Industrial producer prices/Euro Area a szerződés megszűnéséig. 

Felek megállapodnak, hogy Megrendelő az árindex közzétételének napjától 

jogosult először a ráta alapulvételével módosított kötbérek felszámítására. 

 

14.15 Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos 

kifizetések a 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá esnek. 

 

14.16 Vállalkozó nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni a jelen szerződés 

teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés 

k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek megfelelő társaság tekintetében 

merülnek fel, és melyek alkalmasak a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 

csökkentésére.   

http://ec.europa.eu/eurostat/web/euro-indicators/peeis
http://ec.europa.eu/eurostat/web/euro-indicators/peeis
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15. A környezet védelme  

 

15.1 A karbantartási, javítási és jelen Szerződés szerinti egyéb munkák során keletkező 

hulladék, szennyezés, környezetszennyező anyagok eltávolítását és 

ártalmatlanítását, valamint a Tevékenysége során keletkezett, illetve okozott 

környezeti károk megszűntetését és helyreállítását a Vállalkozónak a mindenkori 

érvényben levő jogszabályokban, szabványokban előírtakkal összhangban saját 

költségén kell elvégeznie.  

 

15.2 A Vállalkozó köteles továbbá a fentiekkel kapcsolatos nyilvántartásokról és az 

adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről gondoskodni. Az ezzel kapcsolatos 

minden költség a Vállalkozót terheli, beleértve mindazon költségeket is, melyek 

ezen előírások be nem tartása miatt a Megrendelőnél jelentkeznek. 

 

15.3 A Vállalkozó köteles az általa a Megrendelő területére bevinni szándékozott 

veszélyes anyagokról a Megrendelőt előzetesen írásban tájékoztatni (különös 

tekintettel a jogszabály által tiltott és korlátozott anyagokra, valamint azokra, 

amelyek a Vállalkozó tevékenysége során hulladékká válnak, a levegőbe távoznak 

vagy a szennyvízbe kerülnek). A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő 

egyes veszélyes anyagok Megrendelő területére történő bevitelét és/vagy 

felhasználását korlátozhatja, megtilthatja vagy feltételekhez kötheti. 

 

15.4 A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan tevékenységéről előzetesen 

tájékoztatni, amely a Megrendelő csatornahálózatába történő 

szennyvízkibocsátással vagy légszennyező anyagok kibocsátásával jár vagy 

járhat. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az ilyen 

tevékenységeket korlátozhatja, megtilthatja vagy feltételekhez kötheti. A 

Vállalkozó nem végezhet a Megrendelő területén olyan tevékenységet, amely 

talaj- vagy talajvíz-szennyezést okoz. 

 

15.5 A Megrendelő a Vállalkozó kérésére a Vállalkozó költségén – külön 

megállapodás alapján – a legjobb szándékok elve alapján közreműködik a 

Vállalkozó ezen 15.2 – 15.4 pont szerinti tevékenységében.  

 

 

16. Kötbér és kártérítés 

 

16.1 Szerződő Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a Motorvonatok 

rendelkezésre állása az Első Teljesítési szakaszban a 3. sz. mellékletben 

meghatározott mértéket nem éri el, úgy a Vállalkozó kötbért tartozik fizetni a 

Megrendelő részére. A rendelkezésre állás mérésére és annak számítására 

vonatkozó részletes rendelkezéseket a jelen Szerződés 7., „A rendelkezésre állás” 

c. fejezete és a jelen Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza. 

 

16.2 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésben meghatározott 90 %-

os Havi rendelkezésre állási értéktől való elmaradás miatti kötbér mértéke 

havonta:  
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A havi futásteljesítmény alapján számított tárgyhavi Díj ……….. %-a
1
 90 %-os 

Havi rendelkezésre állási értéktől való minden megkezdett 0,1%-os elmaradás 

esetén. 

 

Ha a napi rendelkezésre állás nem teljesül valamelyik mért időszakban, akkor az 

alábbi kötbéreket kell alkalmazni: 

 

A rendelkezésre álló Motorvonatok elvárt mennyisége jelen Szerződés alapján 

8db, amennyiben a Vállalkozó ettől az értéktől – bármely olyan ok miatt, amelyért 

jelen Szerződés alapján felelősséggel tartozik – elmarad, úgy abban az esetben az 

alábbi km-re eső karbantartási díjjal megegyező kötbéreket tartozik fizetni a 3. sz. 

mellékletben meghatározott mérési időszakonként: 

 

Ha az elmaradás az elvárt értékhez képest: 

1 jármű, a kötbér      300km 

2 jármű, a kötbér   1.000km 

3 jármű, a kötbér   2.200km 

4 jármű, a kötbér   4.000km 

5 jármű. a kötbér   6.600km 

6 jármű, a kötbér 10.200km 

7 jármű, a kötbér 15.000km 

legalább 8 jármű, a kötbér 21.200km  

futásteljesítményre eső Díj összege. 

 

16.3 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a rendelkezésre álló motorvonatok 6. 

számú mellékletben meghatározottak szerinti komfort színvonalának el nem 

érése (nem, vagy nem szerződésszerű teljesítés) esetén a Vállalkozó az Első 

Teljesítési szakaszban a 7. számú mellékletben meghatározott szabályok szerint 

tartozik kötbért fizetni hibás teljesítés miatt a Megrendelőnek.  

 

16.4 Szerződő felek megállapodnak, hogy a Motorvonatokra vonatkozó jelen 

Szerződésben 7.12 pontjában meghatározott megbízhatósági elvárás nem 

teljesülése esetén a Megrendelő az alábbi mértékű kötbérre jogosult: 

  

 A Közös munkacsoport által értékelt, az értékelés alapján a Vállalkozó felelősségi 

körébe tartozó minden megkezdett 10.000 km szolgálatképtelenség-mentes 

futásteljesítmény csökkenés az adott évre vonatkozó összes futásteljesítmény 

alapján számított Díj 1/12-ed részének 0,20%-a.  

 

16.5 Felek megállapodnak továbbá, hogy a Vállalkozó teljes körű kártérítési 

felelősséggel tartozik a Megrendelőt Vállalkozó szerződésszegésével 

összefüggésben vagy abból eredően ért valamennyi kárért a jelen Szerződésben 

meghatározott mértékig, beleértve egyebek mellett a közvetett, következményes 

károkat – így különösen, de nem kizárólag a helyettesítés többletköltségeit - is. 

Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozó által jelen szerződés 

alapján nyújtott szolgáltatások hibás teljesítésére visszavezethető okból a 

                                                 
1
 A nyertes ajánlattevő ajánlata alapján töltendő ki. 
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Megrendelő által végzett vasúti személyszállítási szolgáltatási 

minőségcsökkenéssel összefüggésben a más személynél felmerülő és 

Megrendelőre áthárított – és/vagy Megrendelőnél közvetlenül felmerült – károkat 

is köteles a Vállalkozó Megrendelő részére megtéríteni.  

A súlyos gondatlanság és / vagy szándékosság esetét kivéve a Vállalkozó 

felelősségét a Szerződés teljes időtartamára a Felek 10.000.000,- EUR (Tízmillió 

euró) összegben korlátozzák.  

 

Nem érvényesül a felelősségkorlátozásra vonatkozó rendelkezés, ha a Ptk. 6:152. 

§ -ában foglalt feltételek bekövetkeznek.  

 

Megrendelő közvetlen kárának minősül alapvetően a vasúti személyszállítási 

szolgáltatás támogatásához Vállalkozó által jelen Szerződés alapján nyújtott 

tevékenység nem vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő, illetve azzal 

összefüggő, a Megrendelőt terhelő mindennemű költség, kár, egyéb fizetési 

kötelezettség, elmaradt előny tekintet nélkül a jogosult személyére. 

 

Felek kifejezetten rögzítik továbbá, hogy amennyiben a Vállalkozó szolgáltatására 

visszavezethetően a Megrendelő és/vagy más személy és a közlekedésért felelős 

minisztérium között létrejött és/vagy létrejövő Közszolgáltatási szerződés – 

beleértve azok esetleges módosításait is – alapján Megrendelő és/vagy más 

személy bármilyen kötbér-, kártérítés fizetésére válik kötelezetté vagy más 

hasonló joghátrányt szenved el – ideértve azt az esetet is, ha valamely előnytől 

elesik – és ezt a Megrendelőre áthárítja, vagy ezek bármelyikét a Megrendelő 

maga szenvedi el, úgy a Vállalkozó köteles haladéktalanul megtéríteni a 

Megrendelő valamennyi kárát és/vagy teljes körűen kártalanítani a Megrendelőt. 

 

Szerződő felek kifejezetten rögzítik azt is, hogy abban az esetben, ha a 

Megrendelő által végzett vasúti személyszállítási tevékenység végzése során 

bekövetkezett vasúti baleset tárgyában a felelősség a Vállalkozót terheli, a 

Vállalkozó köteles a vasúti balesettel összefüggésben a Megrendelőt terhelő, az 

utasok és a harmadik személyek felé fennálló kártérítési kötelezettség tekintetében 

a polgári jog szabályai szerint helytállni.  

 

16.6 Amennyiben a jelen Szerződés a Vállalkozó szerződésszegése miatt idő előtt 

megszűnik, úgy Vállalkozó egyszeri meghiúsulási kötbért köteles fizetni 

Megrendelő részére. az alábbiak szerint: 

  

16.6.1 Amennyiben a megszűnésre a Szerződés Első Teljesítési szakaszában 

kerül sor, úgy Vállalkozó 1.000.000, EUR, azaz Egymillió euró összegű 

meghiúsulási kötbért köteles fizetni.  

 

16.6.2 Amennyiben a megszűnésre a Szerződés Második Teljesítési szakaszában 

kerül sor, úgy Vállalkozó 2.000.000, EUR, azaz Kettőmillió euró összegű 

meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Felek rögzítik, hogy jelen pont 

alkalmazásában a Második Teljesítési szakaszban szűnik meg a szerződés, 

ha a megszűnés időpontjában legalább egy Motorvonat karbantartása a 

Második Teljesítési szakaszba lépett. 
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16.7 Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben biztosított jogorvoslatok kumulatívak és 

akár külön-külön, akár más jogorvoslatokkal együtt is alkalmazhatóak a 

jogorvoslatra jogosult Fél kizárólagos választása szerint. 

 

16.8 Felek rögzítik, hogy Vállalkozó jelen fejezetben és a Szerződés egyéb pontjaiban 

rögzített felelőssége kiterjed az általa végzett valamennyi Tevékenységekre. 

 

 

17. A Szerződés időtartama 

 

17.1 A jelen Szerződés főszabály szerint az aláírás napján lép hatályba. Amennyiben a 

9.3. pontban rögzített, a Biztosító által kiállított díjigazolás, biztosítási kötvény és 

biztosítási feltételek megnevezésű okiratok nem kerülnek átadásra Megrendelő 

részére legkésőbb a Szerződés - utolsóként aláíró Fél általi - aláírásának 

időpontjáig, úgy a jelen Szerződés hatályba lépésének időpontja az alakilag és 

tartalmában minden tekintetben megfelelő fenti okiratok Megrendelő részére 

történő átadásának napja.  A jelen szerződésből eredő kötelezettségek Vállalkozót 

a szerződés hatályba lépésétől terhelik azzal, hogy a hatálybalépéstől számított 

első 29 (huszonkilenc) napban Vállalkozó köteles a jelen szerződés szerinti 

feladatai teljesítésére a jelen Szerződésben foglaltakkal összhangban felkészülni 

és az Első Teljesítési szakasz szerinti feladatai teljesítésére vonatkozó 

kötelezettségei a Szerződés hatálybalépését követő 30. (harmincadik) naptól 

terhelik és díjazásra is ezen időponttól kezdődően jogosult. Jelen szerződés 2028. 

december 31-ig határozott időtartamra jött létre, azzal, hogy az egyes Teljesítési 

szakaszok időtartama az alábbiak szerint alakul:  

 

17.1.1 Az Első Teljesítési szakasz a szerződés hatályba lépését követő 29 

(huszonkilenc) napos felkészülési időszakot követő naptól, azaz a Szerződés 

hatálybalépését követő 30. (harmincadik) naptól a Szerződés 2028. december 

31-i lejáratáig tart. 

 

17.1.2 A Második Teljesítési szakasz az R2 javítás és járműkorszerűsítés 

elvégzésének időtartama, de Motorvonatonként legfeljebb 30 (harminc) 

munkanap. Az egyes Motorvonatok R2 javítás és járműkorszerűsítés céljára 

történő átadásának időpontját – a Vállalkozóval történő előzetes egyeztetést 

követően – Megrendelő jogosult meghatározni a 11. sz. mellékletben rögzített 

keretek között. 

 

17.2 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Megrendelőt megilleti a rendkívüli 

felmondás joga amennyiben a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el, így 

különösen az alábbi esetekben:  

 

17.2.1 A Motorvonatok rendelkezésre állása tartósan (minimum 30 – harminc – nap 

folyamatosan) 70 % alá csökken; vagy  

 

17.2.2 Több mint 5 (öt) darab Motorvonat – az 5. sz. mellékletben foglaltak szerint – 

Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból üzemképtelenné válik egyidejűleg; 

vagy 
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17.2.3 bármely naptári év alatt a Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége eléri a nettó 

160.000,- EUR (százhatvanezer euró)- összeget; vagy  

 

17.2.4 bármely 6 hónapos időszak alatt a Megrendelő irányába történő kártérítés 

fizetési kötelezettsége – beleértve a kötbéreket is - meghaladja a nettó 

245.000,- EUR (kettőszáznegyvenötezer euró) összeget; vagy  

 

17.2.5 az R2 javítás és járműkorszerűsítés elvégzésére rendelkezésre álló határidőt 

Vállalkozó legalább 3 darab Motorvonat tekintetében és/vagy legalább 15 

nappal túllépi; vagy 

 

17.2.6 megszegi a jelen Szerződés felelősségbiztosításra vonatkozó rendelkezéseit; 

vagy  

 

17.2.7 Megrendelő számára szándékosan és/vagy súlyosan felróható módon kárt 

okoz; vagy  

 

17.2.8 jelen Szerződés alapján ellátandó Tevékenységeinek bármely egybefüggő 7 

(hét) napig egyáltalán nem tesz eleget; vagy  

 

17.2.9 Vállalkozó a jelen Szerződés rendelkezéseit – így különösen a Karbantartási 

Utasítás rendelkezéseit – egyébként súlyosan megszegi; vagy  

 

17.2.10Vállalkozó csődbe megy, vagy másképpen fizetésképtelenné válik, vagy 

végelszámolását határozza el és a felmondás a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések alapján lehetséges. (A jelen alpont rendelkezései szerint 

Vállalkozó csődbe jutottnak minősül, ha csődeljárás lefolytatását maga 

kezdeményezi, illetve fizetésképtelennek minősül, vagy ha 

fizetésképtelenségét bíróság mondja ki, függetlenül a bírósági határozat 

jogerejétől. Vállalkozó köteles haladéktalanul tájékoztatni Megrendelőt 

amennyiben a jelen alpontban foglalt feltétel bekövetkezik.)  

 

17.3 A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint 

– a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. 

 

17.4 A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést 

felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés 

megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen 

szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és 

ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 

17.5 Vállalkozót megilleti a jelen Szerződés rendkívüli felmondásának joga, ha annak 

Ptk.-ban meghatározott feltételei fennállnak, azzal, hogy Vállalkozó mindenkor 

köteles a jóhiszemű joggyakorlás követelményére figyelemmel eljárni.  

 

Vállalkozó különösen az alábbi esetekben jogosult a Szerződés rendkívüli 

felmondással történő megszüntetésére:  
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17.5.1 Megrendelő a Vállalkozó számára szándékosan és/vagy súlyosan felróható 

módon jelentős kárt okoz; vagy   

 

17.5.2 Megrendelő lényeges szerződéses kötelezettségeit nem vagy késedelmesen 

teljesíti és azokat ésszerű, de legalább 10 (tíz) munkanapos írásbeli határidő 

tűzése mellett ismételten elmulasztja; vagy  

 

17.5.3 Megrendelő csődbe megy, vagy másképpen fizetésképtelenné válik, vagy 

végelszámolását határozza el és a felmondás a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések alapján lehetséges. (A jelen alpont rendelkezései szerint 

Megrendelő csődbe jutottnak minősül, ha csődeljárás lefolytatását maga 

kezdeményezi, illetve fizetésképtelennek minősül, vagy ha 

fizetésképtelenségét bíróság mondja ki, függetlenül a bírósági határozat 

jogerejétől. Megrendelő köteles haladéktalanul tájékoztatni Vállalkozót 

amennyiben a jelen alpontban foglalt feltétel bekövetkezik.) 

 

17.6 Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen Szerződés 

rendkívüli felmondását lehetővé tevő szerződésszegések a teljes szerződés 

rendkívüli felmondására adnak alapot. A felmondási idő rendkívüli felmondás 

esetén 30 nap. Megrendelő rendkívüli felmondása esetén a felmondási időtől 

eltekinthet vagy jogosult azt rövidebb időtartamban meghatározni. 

 

17.7 Felek megállapodnak, hogy a Szerződés – ellenkező írásbeli megállapodás 

hiányában - automatikusan megszűnik továbbá – adott esetben az érintett 

Motorvonat(ok) tekintetében - amennyiben  

 

17.5.1 a Nemzeti Közlekedési Hatóság a Motorvonat(ok) típusengedélyét 

visszavonja, a Nemzeti Közlekedési Hatóság határozata jogerőre 

emelkedésének napján; vagy  

 

17.5.2 a Motorvonat(ok) közlekedtetését a Nemzeti Közlekedési Hatóság egyéb 

határozatával nem engedélyezi és/vagy megtiltja a Nemzeti Közlekedési 

Hatóság határozata jogerőre emelkedésének napján. 

 

Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés jelen 17.5 pont szerinti megszűnése 

esetén Vállalkozó semmilyen igényt nem érvényesíthet a Megrendelővel szemben 

a szerződés teljes vagy részleges megszűnésével kapcsolatban. 

 

17.8 Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges 

olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata 

ellátásáról gondoskodni tudjon – ha  

 

 a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 

pontjában meghatározott valamely feltétel; 

 a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga 
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szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

 

17.9 Megrendelő jogosult a jelen Szerződést írásban, a Vállalkozó részére megküldött 

értesítésben, indoklás nélkül, rendes felmondással, 180 (száznyolcvan) naptári 

napos felmondási idővel bármikor felmondani. Felek rögzítik, hogy Megrendelő 

ezen felmondási jogát nem jogosult gyakorolni attól a naptól kezdve, amikor az 

első Motorvonat eléri a 1 500 000 km futásteljesítményt, az utolsó Motorvonat R2 

javítás és korszerűsítés elvégzéséig.  Vállalkozó a jelen Szerződés rendes 

felmondással történő megszüntetésére nem jogosult.  

 

17.10 Elháríthatatlan külső ok bekövetkezése esetén az érintett Fél köteles a másik Felet 

írásban értesíteni arról, hogy teljesítését Elháríthatatlan ok akadályozza. 

Amennyiben az Elháríthatatlan ok legalább 90 (kilencven) napon keresztül 

folyamatosan fennáll, úgy ezt követően az elháríthatatlan ok fennállása alatt a 

Felek bármelyike jogosult a jelen Szerződés írásbeli felmondására. 

 

17.11 A Vállalkozó a Szerződés megszűnésekor – amennyiben a megszűnésre az Első 

Teljesítési szakaszban kerül sor – köteles a Motorvonatokat a Karbantartási 

ciklusrendben rögzített feladatokat ellátva, annak megfelelő állapotban átadni a 

Megrendelőnek.  

 

17.12 Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés esetleges megszűnése nem érinti 

a Vállalkozó jelen Szerződés 18. fejezetében részletezett jótállási kötelezettségét.  

 

 

18. Jótállás  

 

18.1 Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által a jelen Szerződés Első Teljesítési 

szakasza keretében végzett Tevékenységekre a Vállalkozó 6 (hat) hónap jótállást 

vállal, beleértve a Tevékenység keretében felhasznált Anyagokat is. A 

rendelkezésre állás számításánál figyelembe veendő eseményekre vonatkozó 

bizonyítási teher minden esetben a Vállalkozóra hárul. Azon Anyagokra, 

melyekre a beszállító hosszabb idejű jótállást vállal, ezen hosszabb jótállás 

érvényes. 

 

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés Második Teljesítési 

szakaszában és a jelen Szerződés 7.7 pontja alapján végzett Tevékenységekre 12 

(tizenkettő) hónap jótállást vállal, beleértve az ezen Tevékenységek keretében 

felhasznált Anyagokat is. Azon Anyagokra, melyekre a beszállító hosszabb idejű 

jótállást vállal, ezen hosszabb jótállás érvényes. 

 

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés időtartamának lejártát 

megelőző megszűnése esetén Vállalkozó a megszűnés időpontjáig a jelen 

Szerződés keretében végzett valamennyi Tevékenységre 12 (tizenkettő) hónap 

jótállást vállal, beleértve a Tevékenységei keretében felhasznált Anyagokat is. 

 

18.2 A jótállási kötelezettség alá eső hibákat a Megrendelő a tudomásszerzést követő 5 

(öt) napon belül köteles a Vállalkozóval fax útján, vagy elektronikus úton közölni, 
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azzal, hogy ezen határidő elmulasztása nem jelent jogvesztést a Megrendelő 

részéről. 

 

18.3 A Vállalkozó megbízottja az értesítés vétele után 3 (három) munkanapon belül 

köteles a helyszínen megjelenni és Megrendelővel közös vizsgálatot tartani. A 

vizsgálat eredményét közösen felvett és aláírt jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Ha a 

Vállalkozó megbízottja az előírt határidőben nem jelenik meg, akkor a 

jegyzőkönyvet a Megrendelő készíti el, és annak egy példányát három 

munkanapon belül megküldi a Vállalkozónak. Ez esetben a Vállalkozó a 

jegyzőkönyvben foglaltakat nem vitathatja.  

 

18.4 A Vállalkozó a Megrendelő által bejelentett hibát a Megrendelő 18.2 pont szerinti 

értesítésének kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül köteles kijavítani, azzal, 

hogy ezen hibajavítási határidő nem mentesíti a Vállalkozót a jelen Szerződésben 

vállalt rendelkezésre állási kötelezettség alól; amennyiben ezen javítási 

kötelezettsége teljesítésével Vállalkozó az előző határidőt elmulasztja, úgy a 

késedelem minden napjára 13.000 EUR, azaz tizenháromezer euró összeget 

köteles kötbérként megfizetni a Megrendelő részére. Amennyiben a Vállalkozó 

késedelme meghaladja az 5 (öt) napot, úgy a Megrendelő jogosult a hiba 

kijavítására Vállalkozó költségére mást megbízni. 

 

18.5 Jótállási hiba esetén a jótállási határidő meghosszabbodik a hiba közlésétől 

kezdődően azzal az idővel, amely alatt a Megrendelő a Motorvonatot a hiba miatt 

rendeltetésszerűen nem használhatja. A jótállás keretében cserélt fődarabokra 

és/vagy az egyedi azonosítóval rendelkező alkatrészekre, tartozékokra a jótállási 

idő újból kezdődik a csere napjától számítva. 

 

18.6 Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vállalkozó jótállási 

kötelezettségét nem érintik különösen a következő körülmények: 

 

18.6.1 ha a Megrendelő azért végez el sürgős javítást, hogy a Motorvonat a vonalról 

eltávolítható legyen, 

18.6.2 ha a Megrendelő a hiba megállapításához elkerülhetetlenül szükséges 

szakszerű megbontásokat végzett, 

18.6.3 ha a Vállalkozó a Megrendelő értesítésétől számítva 8 (nyolc) napon belül 

nem kezdi meg a hiba kijavítását, és emiatt a Motorvonatot a Megrendelő 

megjavítja vagy megjavíttatja, 

18.6.4 ha a Vállalkozó a javítás elvégzésével 5 (öt) napot meghaladó késedelembe 

esik, és emiatt a Motorvonatot a Megrendelő megjavítja vagy megjavíttatja. 

 

18.7 Felek megállapodnak, hogy a 18.6 pont szerinti esetekben a Megrendelő köteles 

jegyzőkönyvet felvenni, amelynek tartalmaznia kell a meghibásodás körülményeit 

– ha van, eseménykönyvi jelentést mellékelve – az elvégzett szerelési, javítási 

munka leírási módját. A jegyzőkönyv egy példányát a Vállalkozónak át kell adni. 

 

18.8 Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vállalkozónak fel nem 

róható baleset esetén a Motorvonattal kapcsolatban a Vállalkozó jótállási 

kötelezettsége a balesettel össze nem függő meghibásodások kijavítása 

tekintetében továbbra is fennáll. 
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A jótállás ideje alatt, a Motorvonat balesete esetén a Megrendelő a Vállalkozót – 

közös jegyzőkönyv felvétel végett – a balesetet követő 24 (huszonnégy) órán 

belül köteles telefaxon meghívni, és abban 48 (negyvennyolc) órán belüli időre 

kitűzni a jegyzőkönyv felvételét (amennyiben 48 – negyvennyolc – órán belül 

munkanap van). 

 

Amennyiben a Vállalkozó szabályszerű értesítés esetén a kitűzött szemlén nem 

jelenik meg, a Megrendelő feljegyzést jogosult felvenni és abban az általa 

megállapított és a balesettel kapcsolatos hibákat feltüntetni. A felvett 

feljegyzésben foglalt megállapításokat a Vállalkozó nem vitathatja. 

 

18.9 A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy jelen Szerződés 

időtartama alatt a Vállalkozó a Motorvonatok karbantartását a jelen Szerződésben 

foglaltak szerint, többletköltségeknek a Megrendelő felé történő felszámítása 

nélkül köteles elvégezni (hacsak a jelen Szerződés kifejezetten másként nem 

rendelkezik), tekintet nélkül arra, hogy az adott hiba vonatkozásában érvényesül-e 

bármilyen jótállási kötelezettség. 

 

 

19. Alkatrész-ellátás és felelősség 

 

19.1 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés időtartama alatt a 

jelen Szerződésben rögzített Vállalkozói kötelezettségek teljesítéséhez szükséges 

alkatrészek, tartozékok, fogyóeszköz stb. biztosítása Vállalkozó költsége és 

felelőssége, ide nem értve a 7.7 pont szerinti feladatok elvégzéséhez szükséges 

Anyagokat, melyek elszámolása a jelen szerződés 14.1.4 pontja szerint történik.  

 

19.2 Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Telephelyen raktározott 

Üzemeltetési Készlet részét képező Anyagokat Vállalkozó csak a Megrendelő – 

szabad és kizárólagos mérlegelés alapján megadható - engedélye esetén, a Felek 

által a felhasználás feltételei tekintetében kötött külön írásbeli megállapodás 

alapján jogosult felhasználni. 

 

 

20. Dokumentáció és oktatás 

 

20.1 A Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy a Szállító által a Megrendelő részére 

átadott dokumentáció a Megrendelő tulajdonába került és kizárólag a jelen 

Szerződés tárgyát képező Motorvonatok javítási és karbantartási szükségleteihez 

használható fel. Ezt a dokumentációt a Megrendelő fenti célból a szerződés 

időtartamára adta át Vállalkozónak. Ezen dokumentációt Vállalkozó nem adhatja 

ki harmadik fél részére, a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén 

köteles visszaadni Megrendelő részére. 

 

20.2 A Vállalkozó köteles a jogszabályokban előírt jármű-kísérőakta és naplók (pl. 

Emelőgép napló) vezetését felügyelni.  Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó további 

adatrögzítési és információszolgáltatási kötelezettségét a jelen Szerződés 

mellékletét képező Eljárási rend részletezi. 
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20.3 A Vállalkozó oktatás keretében köteles ismertetni a Motorvonatok 

üzemeltetéséhez szükséges, a jelen szerződés időtartama alatt beépítésre kerülő 

berendezések működését a Megrendelő üzemeltetési és ellenőrzési 

személyzetével, a berendezések beépítését követően haladéktalanul. 

 

20.4 A mozdonyvezetők oktatótisztjeinek képzése és rendszeres továbbképzése a 

Vállalkozó feladata a Telephelyen. A Szerződő felek megállapodnak továbbá, 

hogy a Vállalkozó esetről esetre köteles részt venni továbbá a Motorvonatot 

kiszolgáló mozdonyszemélyzet képzésein. A felek megállapodnak továbbá, hogy 

a Vállalkozó köteles a Motorvonat irányítására is kiható alkatrészcserét 

megelőzően a Motorvonat kezelőszemélyzetét megfelelően kiképezni. 

Amennyiben ezt Vállalkozó elmulasztja, úgy az alkatrész cseréjére csak a 

Vállalkozó kockázatára kerülhet sor.  

 

20.5 A Vállalkozó oktatással kapcsolatos, jelen Szerződés alapján fennálló egyéb 

kötelezettségeit az Eljárási rend tartalmazza.  

 

 

21. Alvállalkozás 

 

21.1 Jelen szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a Vállalkozónak kell 

teljesítenie. Vállalkozó ugyanakkor a jelen szerződés teljesítéséhez a Kbt-ben 

foglalt feltételek szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni.  

 

21.1.1 A jelen szerződés teljesítésébe a Vállalkozó által bevonni kívánt, a jelen 

szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a Vállalkozó által a jelen 

szerződés aláírásával egyidejűleg aláírt, a jelen szerződés 17. sz. mellékletét 

képező nyilatkozat tartalmazza. 

 

21.1.2 Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés hatálya alatt új 

alvállalkozó bevonására csak a Kbt-ben foglalt feltételekkel, előzetes 

bejelentés mellett jogosult azzal, hogy az új alvállalkozó bevonását a jelen 

szerződés 17. sz. melléklete szerinti nyilatkozat aktualizált, a Vállalkozó által 

cégszerűen aláírt 4 (négy) eredeti példányának Megrendelő részére történő 

megküldésével köteles teljesíteni. 

 

21.1.3 Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 17. sz. mellékletét 

érintő változásról – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alvállalkozói 

teljesítésének arányának megváltozását – Vállalkozó a jelen szerződés 17. sz. 

melléklete szerinti nyilatkozat aktualizált, a Vállalkozó által cégszerűen aláírt 

4 (négy) eredeti példányának Megrendelő részére történő megküldésével 

köteles bejelenteni. 

 

21.1.4 A jelen szerződés 17. sz. mellékletének a 21.1.2. és 21.1.3. pontban 

rögzítettek szerinti változása nem minősül a jelen szerződés módosításának. 

Felek rögzítik, hogy a 21.1.2. és 21.1.3. pont szerinti aktualizált mellékletet 

Vállalkozó – a benyújtás sorrendjében – folytatólagos alszámozással (17/1., 

17/2., 17/3. stb.) ellátva köteles benyújtani a Megrendelő részére. 
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21.1.5 Vállalkozó a 21.1.2. és 21.1.3. pontban rögzítettek kapcsán kifejezetten 

kijelenti, hogy a Kbt-ben rögzített, az alvállalkozók vonatkozásában irányadó 

szabályokkal – ideértve különösen a Kbt. 138. § (1) bekezdésében és 138. § 

(5) bekezdésében foglaltakat – maradéktalanul tisztában van és minden 

intézkedést megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében (pl. a 138. § (5) 

bekezdése szerinti kikötést érvényesíti az alvállalkozókkal kötött 

szerződéseiben), továbbá a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul 

veszi, hogy e kötelezettségei megszegése a részéről súlyos 

szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Megrendelő jogosulttá válik a 

jelen szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az attól történő elállásra, 

továbbá Vállalkozóval szemben a jelen szerződés és a vonatkozó 

jogszabályok szerinti jogkövetkezmények is korlátozás nélkül 

érvényesíthetők. 

 

21.1.6 A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés 

teljesítése során korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen szerződés 

teljesítésében a Vállalkozó oldalán a jelen szerződés 17. sz. melléklete 

szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt. 

 

21.2 Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet 

a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint a jelen szerződés megkötését megelőző 

közbeszerzési eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, 

valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe 

venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához 

bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása a Kbt. 138. 

§ (2) és (4) bekezdésében rögzítettek figyelembevételével maradhat el, továbbá 

helyettük a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben rögzítettek figyelembevételével 

vonható be más szervezet vagy szakember (ideértve az átalakulás, egyesülés, 

szétválás útján történő jogutódlás eseteit is). A jelen pont szerinti szakemberek 

jelen szerződés időbeli hatálya alatti rendelkezésre állásának nem szerződésszerű 

biztosítása esetén Megrendelő „hiányzó szakemberenként” és érintett naponként 

65 EUR kötbér felszámítására jogosult Vállalkozóval szemben, továbbá jogosult a 

jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a rendelkezésre állás 

hiányával érintett – előzőek szerinti – napok száma a 60 (hatvan) napot eléri. 

 

21.3 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítése során személye csak 

a Kbt. 139. §-ban és a 140. §-ban rögzítettek figyelembevételével változhat meg. 

 

21.4 Vállalkozó a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felelősséggel tartozik az 

alkalmazottai és közreműködői, alvállalkozói, teljesítési segédei által a 

Megrendelőnek okozott mindennemű kárért. 

 

21.5 Felek rögzítik, hogy a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek 

adatait a jelen szerződés megkötését megelőző Eljárás során a Vállalkozó a 

gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználta, a Ptk. 6:419. §-

ában foglaltak szerint kezesként felel a Megrendelőt a Vállalkozó teljesítésének 

elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért károk megtérítéséért. 

Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződés megkötését megelőző Eljárás során a 
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gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához nem más szervezet kapacitásaira 

támaszkodva felelt meg, a jelen pontban foglaltak nem alkalmazandók. 

 

21.6 Szállító az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási 

kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a Polgári Törvénykönyv 

szabályai szerint felel.  

 

 

22. Felek kapcsolattartása 

 

22.1 A jelen Szerződéssel kapcsolatos bármely, a Felek egymásnak szóló értesítését 

írásban kell megküldeni – hacsak a jelen Szerződés másképp nem rendelkezik – a 

jelen pontban meghatározott címre.  

 

Az írásban kifejezés azt jelenti, hogy az információt írott formában közölték, a 

kézhezvétel igazolásával. 

 

A Vállalkozó értesítési címe az alábbi:  

………………………………………………… 

Cím: …………………………………………. 

Ország: ……………………………………….. 

Telefon: ………………………………….. 

Telefax: ………………………………….. 

E-mail: ……………………………………………….  

 

A Megrendelő értesítési címe az alábbi:  

MÁV-START Zrt. részére,  

Cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Ország: Magyarország 

Telefon: +36 40 49 49 49 

Telefax: ………………………….  

E-mail: informacio@mav-start.hu  

 

22.2 A Felek részéről az itt megjelölt személyek jogosultak az érintett fél részéről a 

jelen Szerződéssel kapcsolatban kötelezettséget vállalni.  

 

Vállalkozó részéről 

önállóan: ………………………………………. 

együttesen: ……………………… 

 

Megrendelő részéről 

önállóan: …………………………………………. 

együttesen: ……………………… 

 

22.3 Szerződő Felek írásban tartoznak egymást értesíteni a 22.1 és 22.2 pontban 

foglaltakkal kapcsolatos minden változásról. Szerződő felek a félreértések 

elkerülése érdekében rögzítik, hogy a 22.1 és/vagy 22.2 pontban foglaltak 

esetleges változása nem minősül szerződésmódosításnak. 

 

mailto:stadler.pusztaszabolcs@stadlerrail.com
mailto:informacio@mav-start.hu
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23. Titoktartás  

 

23.1 A Vállalkozó és a Megrendelő titoktartásra kötelezett, és a másik fél írásba foglalt 

egyetértése nélkül nem adhat át bármely harmadik személy részére semmilyen 

dokumentumot, adatot vagy más információt, amelyet közvetlenül, vagy közvetve 

kapott a másik féltől a jelen Szerződéssel kapcsolatosan, akár a jelen Szerződés 

megkötését megelőzően, akár a Szerződés időtartama alatt vagy megszűnése után, 

hacsak a jelen Szerződésben nincs máshogy meghatározva.  

 

Függetlenül a fentiektől a Vállalkozó jogosult alvállalkozójának azon 

dokumentumokat, adatokat és más információkat átadni, amelyeket a 

Megrendelőtől kapott, de csak olyan mértékig, ami az alvállalkozó szerződés 

szerinti teljesítéséhez szükséges, mely esetben a Vállalkozó az ilyen 

alvállalkozótól köteles bizalmas kezelés vállalását megkövetelni, hasonlóan 

ahhoz, ahogy a Vállalkozó erre kötelezve van a jelen Szerződés szerint.  

 

A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre és azon információkra, 

melyek kiadására jogszabály vagy kötelező hatósági döntés kötelezi valamely 

Felet. 

 

23.2 A Szerződő fél fenti alpontokban meghatározott kötelezettsége nem terjed ki azon 

információkra: 

 

(a) melyeket a Megrendelő vagy a Vállalkozó köteles megosztani a bankkal 

vagy más, a jelen Szerződés finanszírozásában esetlegesen résztvevő 

pénzügyi intézménnyel és/vagy biztosító társasággal vagy jogszabály 

alapján ellenőrzésre jogosult szervezettel; 

(b) mely most vagy ezt követően közismertté válik úgy, anélkül, hogy 

valamely Fél titoktartását sértené, 

(c) amelyről bizonyítható, hogy a Szerződő fél ismerte a titoktartási körbe 

vonásakor és korábban közvetlenül vagy közvetve nem a másik féltől 

jutott tudomására; vagy 

(d) amely egyébként jog szerint válik elérhetővé a Szerződő fél számára egy 

harmadik féltől, aki nem kötelezett titoktartásra  

 

23.3 A jelen 23. fejezet szerinti követelmények semmiképpen sem gátolhatják a 

Feleket a jelen Szerződésből eredő jogaik bíróság előtt történő érvényesítésében.  

 

23.4 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő – a közpénzekkel való felelős 

gazdálkodás elvének érvényesítése jegyében – a jelen szerződés teljesítése, illetve 

teljesülése során a Kbt. 142. §-ában rögzítettek figyelembevételével köteles 

eljárni. Megrendelő ennek keretében köteles a Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 

142. § (5) és (6) bekezdésében rögzített esetekben és körben adatot szolgáltatni, 

melyet Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul vesz. 

 

23.5 A jelen Szerződés jelen fejezet szerinti követelményei érvényben maradnak a 

jelen Szerződés bármely okból való megszűnése esetén is. 
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24. Záró rendelkezések 

 

24.1 A jelen Szerződésre a Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő bármely 

véleménykülönbségre, igényre, jogvitára, értelmezési vitára (beleértve a 

Szerződés érvényességének kérdését is) a „magyar jog” rendelkezései az 

irányadók. Az Egyesült Nemzetek Szervezete Áruk Nemzetközi Kereskedelmére 

vonatkozó Szerződések Konvenciója nem alkalmazandó. 

 

24.2 A jelen Szerződés hatályba lépését követően a szerződéskötést megelőző minden, 

a Szerződés tárgyában kötött megállapodás hatályát veszti.  

 

Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Vállalkozó szokásos vállalkozási feltételei 

a jelen Szerződéssel összefüggésben csak akkor érvényesülnek, amennyiben azt a 

Felek kifejezetten kikötötték és a Megrendelő azt külön is aláírta, ez esetben is 

csak annyiban, amennyiben jelen Szerződésben foglalt rendelkezésekkel, illetve 

jogszabállyal nem ellentétesek.  

 

Felek megállapodnak ugyanakkor, hogy az alábbi dokumentumok – elsőbbségi 

sorrendben – a jelen Szerződés részének tekintendők és ennek megfelelően 

olvasandók és értelmezendők: 

 

(a) a Szerződés és mellékletei  

(b) a Vállalkozó végleges, ajánlati kötöttséggel bíró ajánlata  

(c) a tárgyalási jegyzőkönyvek; 

(d) Megrendelő követelményei (Részvételi felhívás és kiegészítő iratok, 

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció); 

 

24.3 Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződő Feleket megillető bármely jog 

érvényesítésének elmulasztása, a jog nem gyakorlása nem minősül jogról való 

általános lemondásnak.  

 

Bármely lemondás egy Szerződő Fél jogairól, felhatalmazásáról, 

igényérvényesítési lehetőségéről a Szerződés keretében, írásban kell, hogy 

történjék, dátummal ellátva, a lemondó Fél meghatalmazott képviselőjének 

aláírásával, és annak a jognak és terjedelemnek a meghatározásával, amelyről a 

Fél lemond.  

 

24.4 Az adók – ide nem értve a Megrendelő által fizetendő áthárított általános forgalmi 

adót –, esetleges vámok és illetékek viselése Vállalkozó által történik. Erre 

tekintettel ezen költségek hatóságok, illetve harmadik személyek felé történő 

megfizetése Vállalkozó kötelezettsége.  

 

A Szerződés rendelkezései – ideértve különösen de nem kizárólag a Díjakat – 

módosításának kérésére nem adhat okot, ha valamely adókulcs nő vagy csökken, 

új vám kerül bevezetésre, egy adófajta megszűnik, vagy bármilyen változás 

történik bármely adófajta értelmezésében vagy alkalmazásában a jelen Szerződés 

teljesítése során, amelyet a Vállalkozóra, alvállalkozójára vagy alkalmazottaikra 

kivetettek vagy kivetnek a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatosan. 
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 Szerződő felek megállapodnak, hogy – hacsak a jelen Szerződés kifejezetten 

eltérően nem rendelkezik - egyik Fél sem jogosult a jelen Szerződés feltételeinek 

módosítását kérni bármely devizaárfolyam változására hivatkozással, a Felek az 

árfolyamváltozás kockázatát maguk kötelesek viselni. 

 

24.5 Bármely vita eldöntésére, amely a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, 

annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével 

kapcsolatban keletkezik, a Felek alávetik magukat a magyar „rendes” bíróságok 

kizárólagos joghatóságának.  

 

24.6 A Szerződést és a Szerződéssel kapcsolatos, a Vállalkozó és a Megrendelő által 

váltott minden levelezést és dokumentumot magyar nyelven kell elkészíteni. A 

Szerződés részét képező, azt alátámasztó dokumentumok és nyomtatott irodalom 

készülhetnek más nyelven, feltéve, hogy a vonatkozó részek pontos fordítással 

egészülnek ki magyar nyelven, mely esetben a Szerződés értelmezése 

szempontjából ez a fordítás az irányadó. A Vállalkozónak kell viselnie az 

irányadó nyelvre történő fordítás összes költségét és az ilyen fordítás 

pontosságának minden kockázatát.  

 

A Szerződés teljesítése során a kapcsolattartás nyelve mind írásban – függetlenül 

annak megjelenési formájától -, mind szóban a magyar nyelv.  

 

24.7 A Vállalkozó nem ruházhatja át, sem részben, sem egészben a jelen Szerződés 

alapján fennálló kötelezettségeit, illetve jogait, kivéve, ha ahhoz a Megrendelő 

előzetesen, írásbeli hozzájárulását adja és az átruházás jogszabályi feltételei 

fennállnak.  

 

A fenti első bekezdésben foglaltaktól eltérően Vállalkozó már most hozzájárulását 

adja ahhoz, hogy – feltéve, hogy annak jogszabályi feltételei fennállnak – a 

Megrendelő jelen Szerződésből fakadó jogait harmadik személy(ek) részére 

engedményezze és Megrendelő kötelezettségeit ugyanezen harmadik személy(ek) 

átvállalja (azaz Megrendelő szerződésbeli pozíciójába harmadik személy(ek) 

lépjen(ek)). Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő ezirányú írásbeli megkeresése 

esetén az előzőektől függetlenül is minden szükséges nyilatkozatot, intézkedést 

haladéktalanul – de legkésőbb a megkereséstől számított 5 munkanapon belül - 

megtesz annak érdekében, hogy a Megrendelő oldalán a jogalanycsere bármely 

fennakadás és / vagy szükségtelen késedelem nélkül megtörténhessen. Felek 

rögzítik, hogy a jelen bekezdés vonatkozásában harmadik személy alatt olyan 

Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságot és / vagy társaságokat kell érteni, 

amely(ek)ben a Magyar Állam – ideértve annak költségvetési és / vagy más 

szerveit és / vagy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t is –  többségi befolyással 

rendelkezik és / vagy amely(ek) a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi 

CLXXXIII. törvény 2. §-ának (3) bekezdése alapján vasúti szervezetnek 

minősülnek.   

 

24.8 Vállalkozó kijelenti, hogy nem áll fenn olyan valós vagy potenciális érdekellentét, 

amely a jelen Szerződés szerint Megrendelő részére nyújtandó szolgáltatásokat 

érintené. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy vele és az érdekkörébe tartozó, a 
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jelen Szerződés teljesítésébe bevont egyéb személyekkel szemben a Kbt-ben 

meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn. 

 

24.9 Vállalkozó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen Szerződés Vállalkozó 

általi teljesítése nem jelenti, és nem eredményezi bármilyen olyan Szerződés vagy 

kötelezettség megszegését, amely valamely harmadik személlyel kötött Szerződés 

alapján áll fenn, illetőleg valamely harmadik fél tulajdonát képező információ 

titokban tartására vonatkozik.  

 

24.10 Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződésben meghatározott 

feladat teljesítése során nem használ fel semmilyen olyan dokumentumot, egyéb 

anyagot, illetőleg információt, amely harmadik személy tulajdonát képezi és 

olyan bizalmas dokumentumnak, egyéb anyagnak, illetőleg információnak 

minősül, amelynek a feladat teljesítése során történő felhasználását a tulajdonos 

harmadik személy nem engedélyezte.  

 

24.11 A Vállalkozó megismerte és jelen Szerződés aláírásával elfogadja a MÁV Zrt. – 

Megrendelő vonatkozásában is irányadó és kötelezően alkalmazandó – Etikai 

Kódexét (a http://mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex oldalon korlátozás 

nélkül elérhető), az abban foglalt értékeket a jelen Szerződés szerinti jogviszony 

fennállása alatt magára nézve azt mérvadónak tartja. Vállalkozó kijelenti, hogy 

vitás eset felmerülésekor a Megrendelő által lefolytatott eljárásban együttműködik 

a Megrendelő vizsgálóival. Vállalja, hogy a Megrendelő nevében eljáró 

személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményé(ei)t jelzi a Megrendelő által 

működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornákon keresztül. 

 

24.12 Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, amellyel egymás vagy 

kapcsolt vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik a 

szerződés megkötésétől Felek vagy kapcsolt vállalkozásaik munkajogi 

állományába tartozó munkavállalók közvetett vagy közvetlen foglalkoztatása is. 

Ennek biztosítása érdekében a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen 

szerződéssel összefüggésben, annak teljesítése során sem a Megrendelőnél, sem 

azok kapcsolt vállalkozásainál munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem 

közvetlenül, sem közreműködőik útján nem foglalkoztat, kivéve, ha ebbe 

Megrendelő előzetesen, írásban beleegyezik. Ezen szabály megsértése szándékos 

károkozásnak minősül és a Vállalkozót teljes kártérítési felelősség terheli. A 

rendelkezés betartását a Megrendelő a MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága útján 

is bármikor jogosult ellenőrizni, melyet Vállalkozó kifejezetten tudomásul vesz.  

 

24.13 Vállalkozó jelen Szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31. §-ára is különös 

tekintettel a jelen szerződés aláírásával kijelenti és teljes körű személyes 

felelősséget vállal azért, hogy a jelen szerződés vonatkozásában képviseleti joga 

nincs korlátozva és nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. 

Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve 

harmadik személyekkel szemben, akkor jelen szerződés aláírásával nyilatkozik 

arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, 

illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen szerződés megkötésére és aláírására. A 

Felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség 

a Vállalkozó oldalán a jelen szerződést aláíró személyt terheli, míg a korlátozás a 

http://mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex
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Megrendelővel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a 

Megrendelőt nem terheli. 

 

24.14 Vállalkozó a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során 

nyilatkozott – mely nyilatkozat a jelen Szerződés 18. sz. mellékletét képezi – és 

jelen Szerződés aláírásával is nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek 

minősül és kijelenti, hogy ismeri az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 41. § (6) bekezdése jelen Szerződés vonatkozásában irányadó 

rendelkezését, mely alapján központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére – 

azaz a jelen Szerződés esetében a Megrendelő által – olyan jogi személlyel, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes 

szerződés, illetve ilyen létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely 

szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.  

 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 18. sz. melléklet szerinti nyilatkozatban 

foglaltak változásáról – a változás bekövetkezésétől számított 8 (nyolc) napon 

belül – köteles Megrendelőt írásban értesíteni, mely kötelezettségének 

megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül a Vállalkozó részéről. Vállalkozó 

egyebekben tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján 

létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól 

elállni.  

 

24.15 Ha a Szerződés bármely rendelkezése vagy feltétele lehetetlenül, érvénytelenné 

vagy végrehajthatatlanná válik, az ilyen lehetetlenülés, érvénytelenség vagy 

végrehajthatatlanság nem befolyásolja az érvényességét vagy végrehajthatóságát a 

Szerződés bármely más rendelkezésének és feltételének.  

 

Ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése vagy annak bármely része 

érvénytelennek vagy végre nem hajthatónak minősül, a Felek kötelesek megtenni 

minden intézkedést és cselekményt, abból a célból, hogy a lehető legnagyobb 

mértékig elérjék ugyanazt a gazdasági-pénzügyi hatást és/vagy megvalósítsák 

ugyanazt a célt, amit az érvénytelen vagy végre nem hajtható rendelkezés vagy 

annak vonatkozó része elérni és/vagy megvalósítani kívánt.  

 

24.16 Ezen szerződés 4 (négy) példányban magyar nyelven készült, melyből a 

Megrendelő 2 (kettő) példányt, a Vállalkozó 2 (kettő) példányt kap.  

 

Jelen Szerződés az alábbi mellékletekkel érvényes:  

 

1. Teljesítési szakaszok és az egyes szakaszokban ellátandó feladatok 

2. A Megrendelőt terhelő kötelezettségek  

3. A rendelkezésre állás követelményrendszere  

4. Hibaosztályozás és minősítés 

5. Üzemképtelenségi hiba okok 

6. A motorvonatokra vonatkozó komfort feltételek  

7. Hibás teljesítés miatti kötbér  

8. Konzorciumi alapszabály (amennyiben a nyertes ajánlattevő közös 

ajánlattevőkből áll) 
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9. Szabályzatok, utasítások jegyzéke  

10. Eljárási rend  

11. R2 jelű javításra és a járműkorszerűsítésekre vonatkozó külön feltételek 

12. Motorvonatok átadás-átvétele  

13. Felelősségbiztosítás  

14. A Vállalkozó járműtisztítási- és takarítási feladati 

15. Karbantartási Technológia  

16. Karbantartási, Kamerarendszer korszerűsítési és Tisztítási Utasítások 

(elektronikus formában) 

17. Nyilatkozat alvállalkozókról 

18. Átláthatósági nyilatkozat 

19. Külön megrendelés alapján végzett osztott féktárcsa szegmensek cseréjére 

vonatkozó szabályok 

 

Budapest, 2017.  

 

 

 

 

 

............................................................... ............................................................... 

MÁV-START Zrt. 

Képviseli: Csépke András 

vezérigazgató 

………………………………………. 
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1. számú melléklet 

 

 

Teljesítési szakaszok és az egyes szakaszokban ellátandó feladatok  

 

Első Teljesítési Szakasz: a jelen Szerződés hatálybalépésétől a szerződés teljes 

időtartamának lejártáig terjedő időszakra vonatkozó feladatok – kivéve a Második 

Teljesítési szakaszhoz tartozó feladatokat: 

 

 Az Első teljesítési szakaszba bevont motorvonatok esetében a kialakított rendszer 

alkalmazásának biztosítania kell a motorvonatok teljes körű karbantartásának 

elvégzését, beleértve a járműveknél szükségessé váló futójavítások (a 

Karbantartási Utasításban nem előírt rendkívüli javítások) elvégzését, továbbá a 

Megrendelő egyedi megrendelése alapján a balesetből- vagy járműrongálásból 

adódó javítások elvégzését is. 

 A Vállalkozó felelősségi körébe nem tartozó (ide értve a balesetből vagy 

járműrongálásból adódó) javítási feladatok elvégzését a Vállalkozó a Megrendelő 

egyedi megrendelése alapján végzi. A javításokhoz szükséges alkatrészeket a 

Vállalkozó ezen javításokra készített egyedi anyag- és munkadíj felbontású 

ajánlata alapján a Megrendelő egyedi megrendelése alapján köteles biztosítani. A 

Vállalkozó az egyedi javítások anyag-és munkadíj felbontását tartalmazó ajánlatát 

a Megrendelő megkeresését követően 10 munkanapon belül köteles elkészíteni. 

 A motorvonatok kerékpár- ill. féktárcsa kopások figyelése és a szükséges 

szabályozási feladatok elvégzése kizárólag a Vállalkozó feladatkörét képezi.  

 A Vállalkozó köteles biztosítani a motorvonatok karbantartásához és javításához 

szükséges valamennyi alkatrészt és anyagokat, továbbá az alábbi, Üzemeltetési 

Készletbe tartozó anyagokat és alkatrészeket: 

 valamennyi típusú kenőolajat és kenőzsírt (beleértve a nyomkarima kenő 

berendezés működéséhez szükséges kenőolajat is); 

 valamennyi világító berendezés működéséhez szükséges izzókat, lámpákat 

ill. egyéb világítási alkatrészeket (pl. LED világító testek); 

 áramszedő palettákat és a paletták javításához szükséges csúszószén 

elemeket; 

 fékbetéteket, ablaktörlő lapátokat, ablakmosó folyadékot. 

 Megrendelő írásos felkérésére a Vállalkozó köteles mérnöki ill. szakmunkás 

támogatást adni a motorvonatok javításához ill. egyéb (pl. konstrukciós 

problémák felmerülése, javítási ill. konstrukció módosítási dokumentációk 

elkészítése, a gyártóval való egyeztetések lefolytatása, baleseti vagy rongálásos 

sérülések helyreállítása, stb.) problémák rendezése érdekében. 

 

Második Teljesítési szakasz: a Szállítói Karbantartási Utasítás szerinti R2 jelű javítás és 

a Megrendelő által meghatározott járműkorszerűsítések motorvonatokon történő 

elvégzésével kapcsolatos feladatok: 

 

 Az R2 jelű javítás és a Megrendelő által meghatározott járműkorszerűsítésekre 

történő átadás előtt (legkésőbb 1 munkanapot ill. leghamarább 4 munkanapot 

megelőzően) a Felek képviselőinek el kell végezni a motorvonatok tényleges 

állapotfelmérését, rögzítve az R2 jelű javítás és a Megrendelő által meghatározott 

járműkorszerűsítések során elvégzendő futójavítási munkákat is. 
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 A Vállalkozó felelősségi körébe nem tartozó, balesetből vagy járműrongálásból 

adódó javítások felmerülése esetén a Felek képviselői az elvégzendő többlet 

javításokat közös állapotfelmérő jegyzőkönyvben rögzítik. A javításokhoz 

szükséges alkatrészeket a Vállalkozó ezen javításokra készített egyedi anyag- és 

munkadíj felbontású ajánlata alapján köteles biztosítani. 

 A Vállalkozó, az adott pályaszámú motorvonat tervezett R2 jelű javítás és a 

Megrendelő által meghatározott járműkorszerűsítés elvégzésének megkezdése 

előtt legalább 10 munkanapot megelőzően, írásban köteles tájékoztatni a 

Megrendelőt a motorvonat pályaszámának és az R2 jelű javítás és a Megrendelő 

által meghatározott járműkorszerűsítés helyének és időpontjának közlésével. 

 A Megrendelő – belföldi javítási hely esetén – a Vállalkozó fenti tájékoztatása és 

igénye alapján gondoskodik az adott pályaszámú motorvonat kért időpontra 

történő, Vállalkozó javítási helyére történő beállításáról. 

 Vállalkozó az R2 jelű javítás és a Megrendelő által meghatározott 

járműkorszerűsítések elvégzése során végzett valamennyi vizsgálatról, 

karbantartásról, javításokról és járműkorszerűsítésről köteles részteles javítási 

jegyzőkönyveket vezetni, amelyekben fel kell tüntetni a javított, ill. cserélt 

alkatrészek gyártási számait, továbbá a Megrendelő részére át kell adni a 

mérésekről és vizsgálatokról készült valamennyi jegyzőkönyvet is. 

 Az R2 jelű javítás és a Megrendelő által meghatározott járműkorszerűsítések 

elvégzésével kapcsolatos külön feltételeket a jelen Szerződés 11. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

Az R2 jelű javítás során, annak részeként, a Vállalkozó az alábbi járműkorszerűsítéseket 

köteles elvégezni a Motorvonatokon: 

 Osztott féktárcsa beépítése a motorvonat valamennyi forgóvázainál. Beépítendő 

osztott féktárcsa típus: IBRE EF007 (Ø610 x Ø322) 

 Földelő gyűrű beépítése a motorvonatok Voith SZH495 típusú 

tengelyhajtóműveibe. Beépítendő földelő gyűrű típusa: Voith H28.961234 

kerékoldali földelés (Mechanik). 

 Fékbetét típus váltása a motorvonat valamennyi forgóvázainál. Az alkalmazandó 

új fékbetétek típusa: Ferodo 3236-1F 

 Olajmentes légsűrítő beépítése. A beépítendő légsűrítő típusa: 2 db KNORR 

VV120-T meghajtó 3~ AC motorral (KNORR rendelési szám: 

8.121.2.321.095.9), 1 db légszűrő vákuum kijelzővel (KNORR rendelési szám: 

I98252/01), 1 db üzemóra számláló (KNORR rendelési szám: II65291). 

 Járműfedélzeti Kamerás Megfigyelő és Rögzítő (továbbiakban: JKMR) és 

Visszapillantó Kamera (továbbiakban: VK) rendszerek korszerűsítése. A 

kamerarendszerek korszerűsítési követelményeit a jelen Szerződés 16. 

mellékletét képező „425 sorozatú Bombardier TALENT tip. motorvonatok 

kamerarendszer korszerűsítési utasítás” tartalmazza. 

 Beázások megszüntetése, a teljes motorvonat tetőtér újraszigetelésével. 

 WC helység és WC berendezések teljes felújítása. Vízkőmentesítő berendezés 

beépítése. WC helység burkolatának fóliázása RAL 1014 matt antigraffiti 

fóliával.  

 Feljáró ajtók és kimozduló lépcsők főjavítása. 

 Utasterek felújítása, kopott ülésszövetek cseréjével. Belső és külső matricák és 

feliratok újracserélése. 
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 A motorvonat teljes újrafényezése. 

 

 

Vállalkozó káreseményekhez kapcsolódó karbantartási és javítási feladatai: a jelen 

Szerződés hatálybalépésétől a szerződés teljes időtartamának lejártáig terjedő időszakra 

vonatkozó feladatok: 

 

 Megrendelő írásos felkérésére a Vállalkozó köteles mérnöki ill. szakmunkás 

támogatást adni a motorvonatok javításához ill. egyéb (pl. konstrukciós 

problémák felmerülése, javítási ill. konstrukció módosítási dokumentációk 

elkészítése, a gyártóval való egyeztetések lefolytatása, baleseti vagy rongálásos 

sérülések helyreállítása, stb.) problémák rendezése érdekében. 

 A nem a Vállalkozó érdekkörébe tartozó javítások elvégzéséhez szükséges 

alkatrészeket a Vállalkozó az általa készített egyedi anyag- és munkadíj 

felbontású ajánlata alapján, a Megrendelő egyedi írásos megrendelése esetén, 

köteles leszállítani az ajánlatában vállalt árak- és határidők betartása mellett.  

 A Vállalkozó a Megrendelő egyedi megrendelései alapján köteles ellátni a 

megrendelésben meghatározott, a jelen szerződés 5. Vállalkozó káreseményekhez 

kapcsolódó karbantartási és javítási feladatai fejezetben meghatározott, a 

Motorvonatok esetleges káreseményekhez (baleset ill. rongálás) kapcsolódó 

karbantartásával, javításával összefüggő feladatokat.  
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2. számú melléklet 

 

 

A Megrendelőt terhelő kötelezettségek 
 

A jelen Szerződés 6.1. pontja értelmében a Motorvonatok tekintetében a Megrendelőt 

kizárólag a jelen mellékletben – és / vagy a Szerződés törzsszövegében - tételesen 

meghatározott kötelezettségek terhelik.  

 

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Motorvonatok rendeltetésszerű használatához, a 

Vállalkozó által vállalt rendelkezésre állási szint biztosításához szükséges, az alábbiakban 

fel nem sorolt minden más feladat, kötelezettség a Vállalkozót terheli, az ahhoz 

kapcsolódó költségekkel és kockázatokkal egyetemben. 

 

A Karbantartási szerződés teljesítéséhez a Megrendelő vállalja: 

 

1. A tárgyévet követő menetrendi időszakra érvényes hivatalos menetrendet és a 

Szerelvény Összeállítási Rendet (SZVÖR) a Közszolgáltatás megrendelője általi 

jóváhagyás után a Vállalkozó részére átadja. Megrendelő törekszik arra, hogy erre 

lehetőség szerint a menetrend érvénybe lépése előtt 30 nappal sor kerüljön, 

legkésőbb azonban a menetrend érvénybe lépése előtt 14 nappal tartozik átadni 

Vállalkozó részére. A Megrendelő fenntartja magának a jogot a menetrend és a 

SZVÖR évközbeni megváltoztatására, a változásról a Vállalkozót azonban köteles 

tájékoztatni a fentiekben írott szabályok figyelembe vétele mellett. 

 

2. A Vállalkozóval közösen Munkacsoportot hoz létre, amely a Karbantartási 

Szerződés megkötését követően legkésőbb jelen szerződés aláírását követő 30 

napon belül kidolgozza a Felek közti együttműködés Eljárási rendjét. 

 

3. A szerelvényforduló szerint a Motorvonatokat tervszerű karbantartásra az Átadás-

átvételi helyére beállítja, azzal, hogy a kapcsolódó költségek viselése tekintetében a 

Szerződés törzsszövegének vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 

4. A bármely okból meghibásodott Motorvonatokat a Vállalkozóval egyeztetve az 

Átadás-átvételi helyre beállítja, azzal, hogy a kapcsolódó költségek viselése 

tekintetében a Szerződés törzsszövegének vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 

5. Az Átadás-átvételi helyen a Vállalkozó által szerződésszerűen rendelkezésre 

bocsátott Motorvonat egységeket átveszi. 

 

6. Biztosítja a Vállalkozó Telephelyén kívül, így különösen a Telephelyen kívül, 

Fordulóállomásokon tárolt Motorvonat egységek őrzését, a Szerződés 13.1 

pontjában foglalt feltételek szerint. 

 

7. Telephelyen kívül a Motorvonatok közlekedtetéséhez szükséges szakszemélyzetet 

biztosítja, a Motorvonatok kezelési utasítása szerinti üzemeltetését biztosítja. 
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8. Az „Eljárási rend”-ben meghatározott jelentési kötelezettségnek megfelelő 

információkat (hibabejelentés, sérülés stb.) a Vállalkozónak a meghatározott 

időpontig előbb szóban és utána írásban megadja. 

 

9. A hibák, sérülések, üzemkiesés okainak feltárását a Felek szakértőiből a jelen 

szerződés 12.6. pontja szerint összeállított Ad-hoc bizottság végzi. Az Ad-hoc 

bizottság előterjesztése alapján a Felek által jelen szerződés 12.1. pontja szerint 

létrehozott Közös munkacsoport hoz döntést.  

 

10. Ellátja az „Eljárási rend”-ben meghatározott egyéb feladatokat. 
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3. számú melléklet 

 

 

A rendelkezésre állás követelményrendszere 

 

 

Rendelkezésre állás fogalma: 

 

A Rendelkezésre állás egy képzett statisztikai érték, mely megmutatja, hogy adott hónap 

vonatkozásában a Vállalkozó az Első Teljesítési szakaszban milyen mértékben tett eleget 

szerződésben vállalt kötelezettségének (a továbbiakban: Rendelkezésre állás). 

 

A Rendelkezésre állás Szerződés által elvárt minimumértéke: 90 %. 

 

Rendelkezésre állás mérése:  

 

Rendelkezésre álló darabszám: A naponta két időpontban, 08:00 és 14:00 órakor 

üzemben lévő, a mindenkori vonatfordulókhoz igényelt Motorvonatok száma.  

 

A mérést a felek naponta önállóan végzik, a mérési eredmények értékelése hetente, a 

Felek által létrehozott Ad-hoc bizottság feladata. A havi Rendelkezésre állásról az Ad-

hoc bizottság előterjesztése alapján a Felek által létrehozott Közös munkacsoport dönt a 

tárgyhónapot követően 30 (harminc) napon belül. Felek az Eljárási rend mellékleteként 

kötelesek elkészíteni a Rendelkezésre állás mérésére szolgáló jegyzőkönyv 

mintapéldányát. 

 

Nem áll rendelkezésre a Motorvonat: 

 ha karbantartási célból a Telephelyen tartózkodik bármelyik mérési időpontban, a 

jelen Szerződés 7.5.2 pontjának figyelembe vételével; vagy  

 ha Vállalkozónak felróható okból javításra vár bármelyik mérési időpontban; 

vagy  

 ha a Vállalkozó a jelen Szerződés 7.7 pontja szerint elvállalt és / vagy a 

Megrendelő által a 7.7 – 7.10 pont szerint megrendelt javítással késedelembe 

esik, figyelemmel a jelen Szerződés 7.12 pontjára is; vagy  

 ha a jelen Szerződés egyébként úgy rendelkezik. 

 

Az üzemképtelenné vált motorvonatok esetében az alábbiak érvényesek: 

 

Csúcsidőszakban: 

Nem vehető figyelembe egy adott napon rendelkezésre állónak az a motorvonat egység, 

amelyik üzemzavarának elhárítása 5 percet meghaladó időtartamú javítást igényel és a 

javításra kerülő egység helyett a Vállalkozó 1 órán belül nem bocsát rendelkezésre 

üzemképes vonategységet az eredeti szerelvényfordulónál a menetrendi forgalom 

ellátására. Amennyiben a Vállalkozó egy órán belül egy új motorvonat szerelvényt 

bocsát a Megrendelő rendelkezésére vagy ugyanezen határidőn belül a Motorvonat 

üzemzavarát elhárítja, akkor félnapos kiesést kell felszámítani.  

 

 

Csúcsidőszakon kívül: 
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Ha egy motorvonat egység mindkét Csúcsidőszakban rendelkezésre áll, de a 

Csúcsidőszakon kívüli időszakban üzemképtelenné vált, és sem javítására sem egy 

másik helyettesítő motorvonat egység alkalmazására egy órán belül nem került sor, 

akkor a félnapos kieséssel kell számolni. 

 

Ha az üzemkiesés mindkét időszakot érinti, akkor a Csúcsidőszakra vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni. 

 

A rendelkezésre állás mértékének számítására szolgáló összefüggés: 

 

                                                    n 

                                      ∑ t 

                                                            i=1  

                     R= 100 - ––—— × 100 (%) 

                                      T × n  

 

 

 ahol:  R : a rendelkezésre állás  %-os értéke                                                                                                                                                                                                   

           t   : a kieső üzemnapok száma  

           n  : a  figyelembevett vonategységek száma (legfeljebb 42) 

           T :  az értékelési időszak napjainak száma 

 

 

Azon motorvonatokat a rendelkezésre nem álló üzemképtelen csoportba kell sorolni (a 

„t” üzemnapokba beszámítani), amelyek üzemképtelensége olyan eseményre vezethető 

vissza, amelyért a Vállalkozó felelőssége bármilyen tekintetben is megállapítható jelen 

Szerződés alapján. Ilyen okok, nem kizárólagosan: szakszerűtlenül elvégzett 

karbantartás, javítás; anyag és alkatrészhiány; külön megrendelésre végzett javítás vállalt 

határidejének túllépése (eltulajdonítás, rongálás, baleset, stb.) figyelemmel a jelen 

Szerződés 7. fejezetére is. 

 

Rendelkezésre állónak kell tekinteni („n” értékének meghatározásánál) azokat a 

vonategységeket, amelyek olyan okból nem állnak rendelkezésre, amelyért a Vállalkozó 

semminemű felelősséggel nem tartozik jelen Szerződés alapján. Ilyen okok, nem 

kizárólagosan a mindenkori körülményektől függően: vis maior; üzemeltetés során 

bekövetkező baleset; szakszerűtlen üzemeltetés, vandalizmusból eredő járműsérülések, 

rongálás, kisiklás, eltulajdonítás. 

 

Napi üzemi rendelkezésre állás fogalma: 

A napi üzemi rendelkezésre állás megmutatja, hogy adott nap vonatkozásában 

Megrendelő hány db Motorvonattal tud személyszállítási feladatot ellátni (a 

továbbiakban: Napi üzemi rendelkezésre állás).  

 

A Napi üzemi rendelkezésre állás szerződés szerint elvárt minimum értéke: 8 db 

Motorvonat. 

 

Napi üzemi rendelkezésre állás mérése:  
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Rendelkezésre álló darabszám: A naponta két időszakban, 04:00-09:00 és 14:00-19:00 

óra között üzemben lévő, a mindenkori vonatfordulókhoz igényelt Motorvonatok száma.  

 

A mérést a Felek naponta önállóan végzik, a mérési eredmények értékelése hetente, a 

Felek által létrehozott Ad-hoc bizottság feladata. A Napi üzemi rendelkezésre állás 

tárgyhavi alakulásáról az Ad-hoc bizottság előterjesztése alapján a Felek által létrehozott 

Közös munkacsoport dönt a tárgyhónapot követően 30 (harminc) napon belül. A 

Vállalkozó ezt követő 15 (tizenöt) napon belül köteles a kötbért megfizetni. Felek az 

Eljárási rend mellékleteként kötelesek elkészíteni a Napi üzemi rendelkezésre állás 

mérésére szolgáló jegyzőkönyv mintapéldányát.  

 

Nem áll rendelkezésre a Motorvonat: 

 

 Ha karbantartási célból a Telephelyen tartózkodik bármelyik mérési időpontban, 

a jelen Szerződés 7.5.2 pontjának figyelembe vételével; vagy  

 Ha Vállalkozónak felróható okból 5 percnél hosszabb ideig javításra szorul, vagy 

javításra vár bármely helyen, bármelyik mérési időpontban; vagy  

 Ha a Vállalkozó a szerződés 7.7 pontja szerint elvállalt és / vagy a Megrendelő 

által a 7.7 – 7.10 pont szerint megrendelt javítással késedelembe esik, 

figyelemmel a Szerződés 7.12 pontjára is; vagy  

 Ha a jelen Szerződés egyébként úgy rendelkezik 

 

Egy motorvonatot időszakonként csak egyszer lehet rendelkezésre nem állóként 

figyelembe venni. 

  



 

58 
 

 

4. számú melléklet 

 

 

Hibaosztályozás és minősítés 

 

Meghibásodások osztályozása: 

 

I. A motorvonati egység meghibásodott, de korlátozottan üzemképes,  

 

I.1.  ezért az alábbiakban megnevezett hibákkal a fordulóállomásig 

utasforgalomban közlekedtethető, de a fordulóállomásról utasforgalomba 

javítás nélkül nem állítható: 

 

- A fűtő-hűtő berendezés működésképtelen, beleértve a vezetőállásokat is, 

- Az utastéri világítás működésképtelen 

- Az utas tájékoztató berendezés teljes körűen működésképtelen 

- Zárt WC meghibásodása esetén 

- A vontatási és/vagy a villamos fék teljesítmény legfeljebb 50 %-os 

csökkenése   

- Oldalajtó vagy ablak üvegének kitörése, beleértve a vezetőállásokat is  

- Csatolt üzem esetén legalább az egyik motorvonat mindkét központi vonó-

ütköző kapcsolókészülék mechanikus-, pneumatikus-, vagy villamos 

hibája 

- Futómű, hordmű meghibásodása a motorvonat műszaki előírásában 

meghatározott mértékben 

- Fékberendezés meghibásodása a motorvonat műszaki előírásában 

meghatározott mértékben 

- A mozdonyvezető által elfoglalt vonatvégi vezetőállásán az alábbi 

berendezések valamelyike működésképtelen: 

- Éberségi és vonatbefolyásoló berendezés az E1. sz. utasítás szerint,  

- Sebességmérő az E1. sz. utasítás szerint 

- Vezető előtti homlokablak sérülése, amely közvetlenül nem veszélyezteti 

a közlekedésbiztonságot, 

 

I.2. Az alábbiakban megnevezett hibákkal a motorvonategység a napi fordulóterv 

szerint utasforgalomban közlekedhet, de a hibát a következő napi 

forgalomba állítás előtt el kell hárítani: 

- Akkumulátor-, segédüzemi-, motorköri földzárlat 

- Redundancia szint csökkenése (vezérlés, segédüzem, főüzem) 

- Az automatikus utastájékoztató berendezés részleges működés-

képtelensége  

- VK rendszer üzemszerű működésétől eltérő meghibásodás az E1utasítás 

szerint, 

- JKMR üzemszerű működésétől eltérő meghibásodás esetén 
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- Bármelyik oldalon egy feljáróajtó + kimozduló lépcső működésképtelen, 

de zárt állapotban reteszelhető 

- A fűtő, hűtő berendezés teljesítménye legfeljebb 30%-kal csökken 

- Az utastéri világítás legfeljebb 50%-kal csökken 

- Üvegfelületek sérülése, folytonossági hiány nélkül (egyedi elbírálás 

alapján)  

- Központi vonó-ütköző kapcsolókészülék mechanikus-, pneumatikus-, 

vagy villamos hibája 

- Utastéri berendezések komolyabb sérülése esetén, amennyiben az utas 

sérülés ki van zárva 

- Utas vészhívó berendezés üzemképtelen. 

 

II. A motorvonati egység meghibásodott, de üzemképes 

 

A Vállalkozó és Megrendelő megállapodnak a hiba elhárítási időpontjában, amely 

nem lehet később, mint a soron következő tervszerű vizsgálat időpontja.  

 

Felek megállapodnak, hogy amennyiben valamely hiba nem került jelen 4. sz. 

mellékletben kifejezetten rögzítésre, úgy jelen szerződés 9. sz. mellékletében felsorolt 

előírásokat kell figyelembe venni. A Vállalkozó ezek figyelembe vételével jogosult és 

köteles saját felelősségére meghatározni, hogy az adott hiba az utas-szállítás biztonságát 

és/vagy a vagyonbiztonságot veszélyezteti-e.  
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5. számú melléklet 

 

 

Üzemképtelenségi hiba okok 
 

 

1. Szolgálatképtelennek kell a motorvonatot tekinteni akkor, ha: 

 A motorvonat nem tud a célállomásig közlekedni súlyos műszaki meghibásodás 

vagy közlekedésbiztonságot veszélyeztető hiba miatt, vagy a kitűzött vonatmenet 

ilyen okból nem kezdhető meg. Segély motorvonat vagy segély mozdony 

felhasználása szolgálatképtelenségnek tekintendő függetlenül a bekövetkezett 

vonatkésés időtartamától, 

 a vonatnál 5 percnél nagyobb késést okoz a meghibásodás. 

 

2. Nem tekinthető a motorvonat szolgálatképtelennek: 

 ha a meghibásodott alkotóelemeknél az üzemképes állapotot a menet során vagy a 

menetrendszerű tartózkodási időszak alatt a motorvonat személyzete 5 percen 

belül helyre tudja állítani. 

 nem a Vállalkozónak felróható okból bekövetkező baleset, vagy elemi kár miatt 

bekövetkezett meghibásodáskor, 

 felsővezeték feszültség kimaradás, vagy felsővezeték hiba esetén, 

 próba, vagy kísérleti meneteknél bekövetkezett meghibásodások, 

 vis maior és vandalizmus esetén. 

 

Szolgálatképtelennek tekintendő a motorvonat például, de nem kizárólag az alábbi 

egységek meghibásodása esetén: 

 

 Futómű, hordmű meghibásodása a motorvonat műszaki előírásában meghatározott 

terjedelemben  

 Fékberendezés meghibásodása a motorvonat műszaki előírásában meghatározott 

terjedelemben 

 Egyik oldali valamennyi feljáróajtó és kimozduló lépcső 50 %-a 

 Amennyiben az utas-ajtó nem zárható mechanikusan 

 Amennyiben a kimozduló lépcső nem reteszelhető zárt helyzetben 

 

A mozdonyvezető által elfoglalt vezetőállásán: 

 Éberségi és vonatbefolyásoló berendezés az E1 sz. utasítás szerint, amennyiben 

ebből 5 percet meghaladó vonatkésés származott  

 Kürt  

 Ablaktörlő, amennyiben az időjárási körülmények miatt használata 

elengedhetetlen 

 Jelzőfények teljes mértékben 

 Vezető előtti homlokablak törése, vagy látómező elhomályosodása 
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A vonat a felsorolt hibákkal - amennyiben egyáltalán mozgásképes -, legfeljebb a 

legközelebbi állomásig közlekedhet utasokkal elfoglalva. Az utasok kiszállása után 

szerelvényvonatként, jelen szerződés 9. sz. mellékletében felsorolt előírások, utasítások 

betartásával javításra a Vállalkozó megrendelésére az általa meghatározott helyszínre kell 

a vonategységet közlekedtetni. 
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6. számú melléklet 

 

 

A motorvonatokra vonatkozó komfort feltételek 
 

 

A jelen melléklet azokat a komfort és tisztítási minőségi szint csökkenéseket részletezi, 

amelyek a Motorvonat rendelkezésre állását nem befolyásolják. A jelen mellékletben 

meghatározott komfort színvonal el nem érése esetén azonban a Vállalkozó nem, vagy 

nem szerződésszerű teljesítés miatt a jelen Szerződés 7. sz. mellékletében 

meghatározottak szerint köteles Megrendelő részére kötbért fizetni. 

A rendelkezésre nem állásra vonatkozó feltételeket a 3. számú melléklet, az utas-

szállítás biztonságát nem veszélyeztető hibák osztályozását a 4. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

1. Komfort feltételek 

1.1. Komfort jelentős csökkenése 

 Hőmérséklet az utastérben téli üzemben 20 ºC alá süllyed, illetve nyári üzemben 

32 ºC
 
fölé emelkedik. 

 Hőmérséklet a vezetőállásban téli üzemben 18 ºC alá süllyed, illetve nyári 

üzemben 32 ºC
 
fölé emelkedik. 

 A zajszint értéke bizonyítottan meghaladja a motorvonatra vonatkozó műszaki 

leírásban megadott értékeket. 

 A fényforrások több mint 10%-a meghibásodott 

 A mozgáskorlátozottak be- és kiszállását segítő berendezés működésképtelenek/ 

rendelkezésre nem állóak. 

 Az utastájékoztató – mind a hangosítás, mind a vizuális jelzés - kombináltan 

működésképtelen 

 

1.2.Komfort csökkenése
 
 

 Több mint 4db ülés sérült. 

 Az utastájékoztató hibás működése (a hangosítás és/vagy vizuális 

utastájékoztató), vagy a viszonylatjelző hibásan működik  

 WC-ben lévő szaniterek hibája, sérülése.  

 

A komfort feltételek ellenőrzését a fordulóállomásokon és a menetrend szerint közlekedő 

vonatokon a Megrendelő megbízottja végzi, aki hibás teljesítés megállapítása esetén 

hibajelentő lapot állít ki. 
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7. számú melléklet 

 

 

Hibás teljesítés miatti kötbér  

 

 

 

A Karbantartási Szerződés 6. sz. melléklete szerinti komfortszínvonal el nem érése 

esetén a Megrendelő a következő kötbér tételeket jogosult felszámítani a Vállalkozónak 

hibás teljesítés miatt: 

 

1. Komfort feltételek 

 

1.1. Komfort jelentős csökkenése: 

 

245 EUR / hiba 

 

1.1. Komfort csökkenése  

 

120 EUR / hiba 

 

 

 

2. Karbantartáson el nem végzett üzemkészséget nem érintő javítások után 

fizetendő kötbér 
 

A jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően a  Megrendelő jogosult az el nem 

hárított hibákkal átvett Motorvonatok esetében azok után kötbért kiszámlázni. 

 

Ennek mértéke:    160 EUR / vizsgálatonként el nem hárított hiba 

 

3. Vállalkozónak felróható vonatkésések 
  

A kötbér mértéke vonatonként (5 perces késésen felül): 

 

Távolsági vonatok    19 EUR/perc 

Budapest elővárosi vonatok   17 EUR /perc 

Regionális vonatok    14 EUR/perc 

 

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy az itt meghatározott, 

vonatkésések miatti kötbér a rendelkezésre állás biztosításának elmulasztása (beleértve 

a Napi üzemi rendelkezésre állást is) miatti és / vagy a jelen Szerződésben 

meghatározott más kötbérekkel párhuzamosan is alkalmazható. A vonatkésések miatti 

kötbér elszámolására havonta kerül sor. 
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8. számú melléklet 

 

 

Konzorciumi alapszabály 
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9. számú melléklet 

 

Szabályzatok, utasítások jegyzéke 

 

 

A karbantartási, fenntartási és javítási munkák során esedékes közlekedésbiztonsági, tűz-

és munkavédelmi vizsgálatokat a Vállalkozó a jogszabályok, a HÜSZ valamint az alábbi 

MÁV Zrt, illetve MÁV-START Zrt. szabályzatok és utasítások szerint köteles elvégezni:  

 

Futómű vizsgálat, ellenőrzés   : MÁVSZ 2616-5  

Mérlegelés     : MÁVSZ 2653  

Fékvizsgálat     : MÁVSZ 2757  

Fékútmérés     : MÁVSZ 2724  

Felszerelési tárgyak    : MÁVSZ 2420  

Éberségi-és vonatbefolyásoló vizsgálat : V-5957/1999.GSZI.MD.  

Mozdonyszemélyzet oktatása   : O.1.sz. Oktatási Utasítás  

Általános utasítások    : E1, E2, E12, E101  

 

A felsorolt tevékenységek és vizsgálatok elvégzése a mindenkor – jelenleg a fent 

meghatározottak szerinti - hatályos MÁV Zrt, illetve MÁV-START Zrt. szabályzatok és 

utasítások figyelembevételével és betartásával a Vállalkozó kötelessége és felelőssége.  

 

A vizsgálatok végzését csak a MÁV Zrt, MÁV-START Zrt illetve az ÖBB vonatkozó 

előírásai szerinti képesítéssel és szakvizsgával rendelkező személy(ek) végezheti(k). A 

vizsgálatok eredményét rögzítő bizonylatokat a Vállalkozónak bármikor a Megrendelő 

vagy az illetékes ellenőrző hatóság rendelkezésére át kell tudni bocsátania.  

 

Azon személyek tevékenységére, akik a fenti vizsgálatokat végzik, a Vállalkozó köteles 

felelősségbiztosítást kötni.  

 

A motorvonatok sebességmérő regisztrátumainak kiolvasását a Vállalkozó köteles 

elvégezni és a Megrendelő részére átadni, azok kiértékelését a Megrendelő erre 

felhatalmazott dolgozója végzi, aki felelős az adatok előírás szerinti tárolásáért. A 

Vállalkozónak ehhez mindenkor biztosítania kell a szükséges eszközöket. A Vállalkozó 

nem jogosult az adatokat harmadik fél részére átadni a Megrendelő írásos engedélye 

nélkül. 

 

A kiolvasás történhet:  

 a motorvonat karbantartása során,  

 a fordulóállomásokon való tartózkodások során,  

 baleset és egyéb rendkívüli események bekövetkezése esetén.  

 

A jelen mellékletben felsorolt szabályzatok, utasítások mellett a Vállalkozó tartozik 

betartani a vonatkozó jogszabályok, illetve kötelező hálózat-hozzáférési szabályzatok, 

utasítások rendelkezéseit.  
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10. számú melléklet 

 

 

Eljárási rend
2
 

 

 

Külön fájlban 

                                                 
2
 Szerződéskötést követően 30 (harminc) napon belül csatolandó a jelen Szerződés 12.1. pont szerint. 
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11. számú melléklet 

 

 

R2 jelű javításra és járműkorszerűsítésre vonatkozó külön feltételek 

 

 

I. Az átadás-átvétel eljárási rendje 

 

A motorvonat a Vállalkozó R2 jelű javítási és járműkorszerűsítési telephelyére történő 

beküldése, javítása, kiadása során az alábbi teendőket kell végrehajtani: 

 

1. A R2 jelű javításra és járműkorszerűsítésre küldendő motorvonatot, pályaszám 

szerint történő egyeztetését követően (az előzetes éves/havi/kétheti tervben 

meghatározottak szerint), a Vállalkozó a Megrendelő képviselője kijelöli a 

Vállalkozó telephelyére küldésének időpontját. A fenti adatok ismeretében a 

Megrendelő helyi képviselője – belföldi javítási hely esetén - megszerzi a 

motorvonat beszállításához szükséges VPE és egyéb engedélyeket, biztosítja – 

amennyiben szükséges – a kocsivizsgálatot ill. műszaki kíséretet is (pl. balesetes 

járművek mozgatása esetén).  

 

2. Külföldi R2 jelű javítási és járműkorszerűsítési helyszín esetében a motorvonatot 

forgalomból történő kivonása után, a Vállalkozó Telephelyére kell állítani, állapot 

felmérő szemle és a R2 jelű javításra és járműkorszerűsítésre való beadás 

megtartására. Külföldi javítási helyszín esetében a Vállalkozó feladatát és 

költségét képezi a motorvonat beszállításához szükséges VPE és egyéb 

engedélyek megszerzése és a járművek leközlekedtetése oda-vissza útirányban a 

Telephely és a külföldi R2 jelű javítási és járműkorszerűsítési helyszínek között. 

A motorvonatokról a Vállalkozó javítási helyszínére történő beküldését 

megelőzően a Telephelyen állapot felmérő „Beszállítási jegyzőkönyvet” kell 

felvenni a Felek megbízott képviselőjének aláírásával. A jegyzőkönyvben fel kell 

sorolni a hiányzó alkatrészeket, ill. fel kell sorolni a járművön található 

rongálásokat. A járművön működési próbákat (fűtés, világítás, hangosítás, 

légkondicionáló, JKMR és VK rendszerek stb.) is kell végezni, melynek 

eredményességét a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A felvett „Beszállítási 

jegyzőkönyvet” a Vállalkozó megbízott műszaki képviselője a motorvonat 

Vállalkozó telephelyén történő átadásához magával viszi. 

 

3. A motorvonat őrzését a járműnek a Vállalkozó R2 jelű javítási és 

járműkorszerűsítési helyszínére történő beközlekedtetésig a jármű őrzésével, 

kísérésével a Vállalkozó által megbízott őrző-védő végzi abban az esetben is, ha a 

beszállításról Megrendelő gondoskodik (Magyarországi vizsgáztatási telephely 

esetében). A jármű őrzésével, kísérésével megbízott szervezettel történő 

kapcsolattartás (információ az őrzésre kijelölt járművek helyéről, azok pontos 

meghatározásáról, tájékoztatás a javításos menet menetrendjéről stb.) a 

Vállalkozó feladata. 

 

4. A motorvonat Vállalkozó R2 jelű javítási és járműkorszerűsítési helyszínén 

történő átadásakor, a Megrendelő megbízott műszaki képviselője a fenti 3. 
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pontban felvett „Beszállítási jegyzőkönyv” ismeretében részt vesz a járműnek a 

Vállalkozó részére történő átadásában. 

 

II. R2 jelű javítás és járműkorszerűsítés során végzett ellenőrzések, 

részátvételek vizsgálatok 

 

1. A Vállalkozónak a motorvonat bármely részén mindazokat a vizsgálatokat, 

ellenőrzéseket, javításokat és korszerűsítéseket végre kell hajtania, amelyeket 

Szállítói Karbantartási Utasítás és mellékletei, a lejen Szerződés 1 sz. 

mellékletében ismertetett járműkorszerűsítések és a Hatóságok ill. a jogszabályok 

az R2 jelű javítás és járműkorszerűsítés elvégzése során előírnak. 

2. A Megrendelő jogosult – R2 jelű javítás és járműkorszerűsítés közben is – a 

szerződésben rögzített mértékben és módon a járműveknek – azok alkatrészeinek, 

elemeinek és a javításukhoz felhasznált anyagoknak és alkatrészek – a vizsgálatát 

és átvételét ellenőrizni. 

3. E célból a Megrendelő kijelöli megbízottját, illetve ellenőrző szervét, aki a 

Vállalkozó és annak alvállalkozóinak műhelyeiben tartózkodik és a vizsgálatokat, 

illetve az átvételt elvégzi és/vagy ellenőrzi. A vizsgálatok illetve az átvételek 

és/vagy ellenőrzések elvégzésére a Megrendelő, saját döntése alapján, jogosult 

akár szúrópróba szerű, akár folyamatos jelenlétre. 

4. A Vállalkozó külön díj felszámítása nélkül (a szerződés részeként) biztosítja a 

Megrendelő ellenőrző szervei számára a munkafeltételeket és az általuk kért 

eszközöket, szerszámokat, anyagokat, a használatos mérőeszközöket, valamint a 

szükséges segédszemélyzetet (helyiség, telefon, fax, stb). 

5. A Megrendelő ellenőrző szerveinek szabad belépést kell biztosítani a Vállalkozó, 

illetve Alvállalkozójának minden olyan műhelyébe, ahol a motorvonatokat, 

továbbá azok fő szerelési egységeit (pl. forgóvázak, tengelyhajtóművek, 

kerékpárok, légkondicionáló berendezések, mozgássérült kerekesszék emelő 

berendezés, stb.) vizsgálják, javítják, szerelik. 

6. A Megrendelő az R2 jelű javítás és járműkorszerűsítés közben történő 

ellenőrzéseket munkaidőben és úgy végezheti, hogy az a Vállalkozó R2 jelű 

javítási és járműkorszerűsítési ütemtervét ne hátráltassa. 

7. Ha a Megrendelő ellenőrző szervei bizonyos vizsgálaton és/vagy ellenőrzésen 

nem jelentek meg annak ellenére, hogy a vizsgálatokról időben értesítették őket, 

vagy ha úgy állapodnak meg a Felek, hogy erre nem kerül sor, a Vállalkozó saját 

maga végezheti el ezeket a vizsgálatokat. Vállalkozó köteles valamennyi ilyen 

vizsgálatról és/vagy ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet, hiteles jelentést és/vagy 

mérési dokumentációt a Megrendelő részére továbbítani. A Megrendelő köteles 

annak átvételét a Vállalkozónak írásban visszaigazolni. 

8. Ha a motorvonat bármely egységének, vagy berendezésének vizsgálata és/vagy 

ellenőrzése sikertelen eredménnyel zárul, a Vállalkozó köteles azt kijavítani, 

szükség esetén felújítani vagy kicserélni, és értesítés után a teljes vizsgálatot 

és/vagy ellenőrzést megismételni. 

9. A Vállalkozónak lehetővé kell tennie a Megrendelő megbízottjai, műszaki 

szakemberei (nem átvevői) számára, hogy a vizsgálati, javítási, és a 
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járműkorszerűsítési folyamatot bármely fázisában, előzetes értesítést követően, 

megtekinthesse a tevékenység végzésének helyszínén. 

10. A Vállalkozót nem mentesíti a jótállási és szavatossági felelőssége alól a 

motorvonat bármely részének vizsgálatai és/vagy ellenőrzései, a Megrendelő, 

megbízottjainak, átvevőinek azokon történő részvétele, sem a vizsgálati 

jegyzőkönyvek kiállítása. 

 

Átadási próbák 

 

A próbák elvégzéséhez szükséges időtartam beletartozik az R2 jelű javítás és 

járműkorszerűsítés elvégzésére meghatározott szerződéses időtartamba. A 

motorvonat R2 jelű javításra és járműkorszerűsítésre történő átadás során a 

Vállalkozónak írásban tájékoztatnia kell a Megrendelőt a tervezett átadási állópróba 

időpontjáról, továbbá írásban nyilatkoznia kell, hogy külön díjazás ellenében 

igénybe kívánja venni a Megrendelő közreműködését a vonali működési próba 

megszervezéséhez. Amennyiben a Vállalkozó igénybe kívánja venni a Megrendelő 

közreműködését a vonali próba lebonyolításához, a Vállalkozónak a motorvonat R2 

jelű javításra és járműkorszerűsítésre történő beadás során írásban meg kell adni a 

tervezett vonali próba pontos időpontját. 

 

 

III. Átadási állópróba 

 

1. Az adott pályaszámú motorvonat R2 jelű javításának és járműkorszerűsítésének 

befejezésekor, a Vállalkozónak írásban kell értesítenie a Megrendelőt az 

Állópróba megtartásának lehetőségéről. A motorvonat nem bocsátható 

állópróbára addig, amíg a Vállalkozó nem végezte el a Szállítói Karbantartási 

Utasításban és a jelen Szerződés 1. sz. mellékletben meghatározott, az R2 jelű 

javításra és járműkorszerűsítésre előírt összes vizsgálatot és/vagy ellenőrzést. 

2. Megrendelő megbízottai a motorvonat átvételére irányuló bejelentés 

beérkezésétől számított 1 (egy) munkanapon belül megkezdik az átvételt és a 

felülvizsgálatot. 

3. Az Átadási álló próba a Megrendelő és a Vállalkozó megbízottjainak jelenlétében 

történik. Az Átadási állópróba célja annak ellenőrzése, hogy a készre jelentett 

jármű megfelel-e a szerződés mellékletét képező Szállítói Karbantartási 

Utasításban rögzített és a jelen Szerződés 1. sz. mellékletben meghatározott 

járműkorszerűsítéseknél a minőségi és mennyiségi előírásoknak, valamint futás- 

és forgalombiztonsági ellenőrzés. Ha az állópróba alatt olyan hiba merül fel, 

amelynek megszüntetése lényeges alkatrész, fődarab cseréjét vonja maga után, a 

javítás illetve csere befejezése után az állópróbát meg kell ismételni. 

4. Az Átadási állópróbáról Átadási állópróba jegyzőkönyvet kell készíteni. A 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell az egyes vizsgálatok eredményét és az ezek során 

tett esetleges észrevételeket. A próba csak abban az esetben tekinthető sikeresnek, 

amennyiben a motorvonat valamennyi előírt követelménynek megfelel. Abban az 

esetben, ha a próbát végző szakemberek olyan jellegű kifogást emelnek, amelyek 

miatt az átadási állópróba jegyzőkönyv nem kerül aláírásra, a Vállalkozó köteles a 

hiányosságokat megszüntetni, mely után a próba indokolt mértékű megismétlése 

szükséges. Az ebből eredő késedelmeket a Vállalkozó nem tüntetheti fel, mint 
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indokolt szállítási késedelmet. Csak a sikeres Átadási állópróba után kerülhet sor 

a futópróbára. 

5. Az Átadási állópróba sikerességével kapcsolatos nyilatkozat tételére a 

Megrendelő és a Vállalkozó együttesen jogosult. Abban az esetben, ha a 

Megrendelő és a Vállalkozó között véleménykülönbség van, a Megrendelő dönt a 

próba sikerességével kapcsolatosan. 

6. Az Átadási állópróba költségei a Vállalkozót terhelik. 

7. Az Átadási állópróbára a Vállalkozó telephelyén kerül sor. A vizsgálatokhoz és 

ellenőrzésekhez szükséges szakszemélyzetet a Vállalkozónak kell biztosítani. 

 

IV. Átadási vonali próba (futópróba) 

 

1. A sikeres állópróbát követően Átadási vonali próbát kell tartani. A Vállalkozónak 

– a jármű R2 jelű javításának és járműkorszerűsítésének átadási állópróba 

befejezésekor – írásban kell értesítenie a Megrendelőt az átadási vonali próba 

megtartásának időpontjáról.  

2. A Vállalkozótól kapott írásbeli megrendelés alapján a Megrendelő feladata a 

mozdonyszemélyzet- és a próbavezető megrendelése, a menetvonal igénylése és a 

próbamenet bevezetése Magyarországi R2 jelű javítási és járműkorszerűsítési 

helyszín esetében. Külföldi javítási helyszín esetében az átadási vonali próba a 

motorvonat Magyarországi hazaszállítását követően kerül megtartásra. 

3. Az Átadási vonali próba a Megrendelő és a Vállalkozó megbízottjainak 

jelenlétében történik. 

4. Az Átadási vonali próbáról Átadási vonali próba jegyzőkönyvet kell készíteni. A 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell az egyes vizsgálatok eredményét és az ezek során 

tett esetleges észrevételeket. Az Átadási vonali próba csak abban az esetben 

tekinthető sikeresnek, amennyiben a motorvonat valamennyi előírt 

követelménynek megfelel. Ellenkező esetben – a hibák kiküszöbölését követően – 

az Átadási vonali próbát meg kell ismételni. Az ebből eredő késedelmeket a 

Vállalkozó nem tüntetheti fel, mint indokolt szállítási késedelmet. Csak a sikeres 

Átadási vonali próba után kerülhet sor a végátvételi jegyzőkönyv aláírására, 

illetve a R2 jelű javítás és járműkorszerűsítés teljesítési jegyzőkönyvének 

lezárására, és a jármű Megrendelő részére történő átadásra. 

5. Az Átadási vonali próba sikerességével kapcsolatos nyilatkozat tételére a 

Megrendelő és a Vállalkozó együttesen jogosult. Abban az esetben, ha a 

Megrendelő és a Vállalkozó között véleménykülönbség van, a Megrendelő dönt 

az Átadási vonali próba sikerességével kapcsolatosan.  

6. Az Átadási vonali próba költsége a Vállalkozót terheli. Amennyiben az Átadási 

vonali próbát meg kell ismételni, ennek költségei a hibás Felet terhelik. Az 

ismételt Átadási vonali próba megkezdése előtt a Megrendelő és a Vállalkozó 

képviselői – írásban – nyilatkoznak a költség viselőjéről. 

7. Az Átadási vonali próbát közforgalmú Magyarországi vasúti pályán kell 

megtartani, amelynek keretében el kell végezni a jármű fékútmérését, teljesítmény 

és funkcionális vizsgálatait.  

8. A Vállalkozó képviselőjének a mozdonyszemélyzet jelentkezésétől számított 1 

órán belül írásban nyilatkozni kell a Megrendelő felé, hogy a motorvonat készen 

áll-e a próba megtartására.  
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9. Abban az esetben, ha a Vállalkozó a már megrendelt próbát a tervezett futópróba 

előtt lemondja (bármilyen időpontban), abban az esetben a próba bevezetéséhez 

felmerült költségeket a Vállalkozónak meg kell térítenie a Megrendelő felé. 

 

V. Az R2 jelű javításon és korszerűsítésen átesett motorvonatok átadásával 

kapcsolatos dokumentumok 

 

A motorvonatok R2 jelű javítását és járműkorszerűsítését végző Vállalkozónak a 

jármű, illetve járművek átadásával egyidejűleg, a Megrendelő részére– rendezett 

formában – át kell adni az alábbi dokumentumokat, amennyiben a vizsgálatok, 

javítások, és a meghatározott járműkorszerűsítések során a használatukra sor került: 

 állapotfelmérő jegyzőkönyv 

 kocsiszekrény átadási jegyzőkönyv, 

 forgóváz kimérési és minősítési jegyzőkönyv (forgóváz javítások elvégzését 

követően), 

 hajtott- és szabadonfutó kerékpárok kimérési, javítási és minősítési 

jegyzőkönyvek, beleértve a keréktárcsa felsajtolásának mérési jegyzőkönyveit, 

 mérlegelési jegyzőkönyv(ek) (forgóváz javítások elvégzését követően), 

 anyagvizsgálati jegyzőkönyvek, 

 egységek, berendezések vizsgálati, javítási és átvételi jegyzőkönyvei, 

 típus vizsgálati jegyzőkönyvek, 

 széria vizsgálati jegyzőkönyvek, 

 gyártóművi nyilatkozat, 

 minőségi bizonyítvány, 

 állópróba jegyzőkönyv, 

 vonali próba jegyzőkönyv (megosztott K5 jelű karbantartás esetén a forgóváz 

javítások elvégzését követően), 

 együttműködési próba jegyzőkönyv, 

 záradékolt K5 lejű vizsgálat és javítás teljesítési jegyzőkönyv, 

 átadás-átvételi jegyzőkönyv, 

 a 17. sz. mellékletben hivatkozott Kamerarendszer korszerűsítési utasításban 

meghatározott vizsgálati jegyzőkönyvek.  

 

VI. A 425 sor. Bombardier TALENT típusú motorvonatok R2 jelű javítását és 

járműkorszerűsítését követő jótállás 
 

Vállalkozó a jelen szerződésben a motorvonatok R2 jelű javítási és járműkorszerűsítési 

feladatok teljesítésének napjától számított 12 hónap általános jótállást vállal az adott 

pályaszámú motorvonat vonatkozásában. 

Nem terjed ki az általános jótállási kötelezettség a tömítések, fékbetétek, abroncsok, 

csapágyak üzemszerű kopásából származó elváltozásokra, kenő- és üzemeltetési anyagok 

pótlására azzal, hogy Vállalkozó által végzett helytelen szerelésből adódó rendellenes 

kopás a jótállási kötelezettség alá tartozik akkor is, ha ezek az első tervszerű 

szétszereléses javításkor kerülnek megállapításra.  

 

A jótállási kötelezettség kiterjed a végzett munkára, illetve a javításnál felhasznált 

szerkezeti és egyéb anyagokra.  
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Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal vagy közreműködőkkel 

elvégeztetett munkákra és az általuk beépített anyagokra is.  

Vállalkozó a jótállási időben felmerült minden hibát köteles saját költségén kijavítani, 

kivéve ha bizonyítja, hogy a hiba a teljesítést követően a Megrendelőnek felróható okból 

keletkezett.  

A jótállás keretében a Vállalkozó által végzett javítás esetén a jótállási idő 

meghosszabbodik a hiba közlésétől kezdődően azzal az idővel, amely alatt a Megrendelő 

a motorvonatot a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatja. 

 A jótállás keretében cserélt egységekre, fődarabokra a jótállási idő újra kezdődik. 

 

Speciális jótállási idő: 

 A jótállási idő új kerékpárokra és annak külön minden alkatrészére (beleértve 

különösen, de nem kizárólag a féktárcsákat is) a motorvonat R2 javításról történő 

visszaadástól számított 5 (öt) év. 

 Használt kerékpárok visszaépítése esetén 24 hónap, 

 Minősített csapágyak esetében a jótállási idő a jármű R2 javításról történő 

visszaadástól számított 300.000 (háromszázezer) km,  

 A motorvonat elemeinek festésére, feliratozására vonatkozó jótállási idő a R2 

javításról történő visszaadástól számított: 6 (hat) év. 
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12. számú melléklet 

 

Motorvonatok átadás-átvétele 

 

 

A motorvonatok a karbantartó bázisra a megelőző és javító karbantartás, 

tervszerű- és futójavítások elvégzésére, valamint a Vállalkozó által megjelölt, 

egyéb indokolt esetekben (pl. átalakítások) kerülnek beállításra. A motorvonatok 

Telephelyre történő beállítását és kiadását dokumentálni kell, amelyre a 

Megrendelő és a Vállalkozó megbízott képviselője jegyzőkönyv felvételével 

jogosult. 

 

A jegyzőkönyv 2 példányban készül, melyből 1 példány a Megrendelő, 1 példány 

a Vállalkozó képviselője részére kerül átadásra.   

 

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmazza: 

 Átadás-átvételi jegyzőkönyv számát (évenkénti folyamatos számozással), 

 Vonategység pályaszámát, 

 Kilométeróra állást, 

 Fogyasztási adatokat (felvett/visszatáplált) 

 Motorvonat műhelybe történő átadásának helyét, dátumát, időpontját, 

 A beállítás okát, 

 A Motorvonaton észlelt hibákat, 

 A Motorvonaton észlelt hiányosságokat, 

 A Motorvonaton elvégzett vizsgálatokat, javításokat, hiánypótlásokat,  

 A Motorvonaton esetleg el nem végzett javításokat, hiánypótlásokat, 

 A Motorvonat forgalom számára történő visszaadásának dátumát, 

időpontját, 

 A Megrendelő és Vállalkozó képviselőjének aláírását. 

 

A motorvonatok forgalomba állítása előtt a Vállalkozó köteles a motorvonatokat 

az érvényes közlekedésbiztonsági- (a jelen Szerződés 9. sz. melléklete szerint), 

valamint tűz-, és munkavédelmi előírások betartásával átvizsgálni, amelyet mind 

a jármű üzemnaplójában, mind az átadás-átvételi jegyzőkönyvben dokumentálni 

kell. 

 

A Megrendelő képviselője ezek elvégzését, illetve a vizsgálatok megfelelőségét 

ellenőrzi. Közlekedésbiztonsági, illetve az utas-szállítás biztonságát veszélyeztető 

hiányosság észlelése esetén megtagadhatja a motorvonatok átvételét, azok 

forgalomba bocsátását. Ebben az esetben az érintett motorvonat rendelkezésre 

nem állónak minősül.  
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13. számú melléklet 

 

 

Felelősségbiztosítás
3
 

 

  

                                                 
3
 Szerződéskötéskor csatolandó a Biztosítási szerződés illetve fedezetigazolások a jelen Szerződés 9. fejezet 

szerint. 
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14. számú melléklet 

 

 

A Vállalkozó járműtisztítási- és takarítási feladati 

 

 A motorvonatok tisztítását karbantartást követően el kell végezni a 23417/2016/START 

számú Tisztítási Előírásban rögzített járművek belső időszakos (T3) tisztítását és az olyan 

kapcsolódó műveleteket, mint a zárt rendszerű WC tartály ürítését (Zü), a WC víztartály 

feltöltését (Vt), vízben oldódó egészségügyi papírok (Eü) kihelyezését, valamint 60±10 

naponta a mennyezet és lámpaburkolat tisztítását (Mt), 90±5 naponta a vegyszeres 

kárpittisztítást (TEX), illetve 180±30 naponta rágcsáló és rovarirtást (RRI).   

A karbantartások alkalmával szintén el kell végezni a jármű külső (gépi és/vagy kézi) 

tisztítását (KM) is.  

 

A Vállalkozó karbantartó Telephelyen el kell tudni végezni a rendkívül tisztításokat is, 

így a gázolásokat követően amennyiben a jármű(vek) emberi vagy állati szerves anyaggal 

(szövetekkel, vérrel) szennyeződtek, rendkívüli külső tisztítást (KM) és fertőtlenítését 

(KF). Ezen felül a külső (Gk) és/vagy belső (Gb) graffiti eltávolítását is el kell tudni 

végezni úgy, hogy a járműveken lévő üzemi feliratoknak és jeleknek graffiti mentesnek, 

láthatóaknak kell lenniük az érintett (rongált) felületeken pedig nem keletkezhet 

elváltozás.  

 

A fent felsorolt tisztítási műveletekre külön díjtétel (egységár) szükséges, valamint a fel 

nem sorolt tisztítási műveletekre rendelkezésre kell állnia egy általános – anyag és 

munkadíjat magában foglaló – rezsióra díjtételnek is. 

 

T3 tisztítás (T3) a jármű belső szerkezeti elemeire – beleérve a kocsik átjáróit is – 

kiterjedő alapos tisztítás, amely biztosítja a jármű általános belső tisztaságát. A T3 

tisztítási nem feladatainak végzése során lehet elvégezni az alábbi tisztítási műveleteket a 

3. számú függelék 2. pontjában meghatározott ciklusidők figyelembevételével:  

– a mennyezet- és lámpaburkolatok külső és belső tisztítása (Mt) (egyeztetve a 

jármű karbantartását végző műhellyel);  

– a rágcsáló- és rovarirtás (RRI);  

– a szövetülések, a szőnyegek és a függönyök vegyszeres gépi tisztítása (Tex).  

 

A T3 időszakos tisztítást a Tisztítási Előírás 3. számú függelékének 2.1. pontjában 

meghatározott gyakorisággal végezzük, ha a rendelkezésre állási idő eléri a 4 órát. A 

rendelkezésre álló idő alapján az alábbiakban meghatározott tisztítási feladatokat kell 

elvégezni. Az egyes pontokba foglalt feladatokat minimálisan 1 főnek kell végezni. A 

feladatok számozása megfelel a tisztítási feladatok végzésének sorrendjének, ettől 

való eltérést a „Kitételek” felsorolás tartalmazza. A feladatok sorrendjének 

felcserélése a tisztítás minőségi rovását vonja maga után. 

 

1. Tisztítási Előírás 6. d. függelék 2.1. pontjában meghatározott tisztítási feladat 

2. Tisztítási Előírás 6. d. függelék 1.1. – 1.17. pontjában meghatározott tisztítási 

feladatok 

3. Tisztítási Előírás 6. d. függelék 2.3. – 2.5. pontjában meghatározott tisztítási 

feladatok 

4. Tisztítási Előírás 6. d. függelék 2.6. pontjában meghatározott tisztítási feladat 
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5. Tisztítási Előírás 6. d. függelék 2.7 – 2.22, 2.24 – 2.27. pontjában meghatározott 

tisztítási feladatok 

6. Tisztítási Előírás 6.d. függelék 2.23. és 3.1. pontjában meghatározott tisztítási 

feladatok 

 

Kitételek:  

 a 2. és 5. feladat kezdhető egy időben 

 a 3. feladat csak a 1. feladat után kezdhető 

 a 6. d. számú függelék 2.3. pontjában meghatározott felmosást csak a 3. – 5. 

feladatok befejezése után lehet megkezdeni 

 a 6. d. számú függelék 2.4. pontjában meghatározott porszívózást csak a 3. – 5. 

feladatok befejezése után lehet megkezdeni 

 a 4. és 6. feladatot végző, a munka befejezése után besegíthet a 3. és 5. feladatokat 

végző takarítónak 

 

Egy tisztítási munkafolyamatot végző személy egy időben – a tisztítási feladatok 

jellegéből adódóan – több tisztítási munkafolyamatot nem végezhet, pl.: 

hulladékgyűjtés közben portörlés végzése tilos!  

 

A T3 tisztításhoz kapcsolódó műveletek gyakorisága az alábbi: 

 
 

Az időszakos tisztítások során el kell távolítani a járműben található graffiti rongálásokat 

is, időszakos tisztítást követően a járműnek graffiti mentes állapotban kell lennie. A fent 

említett tisztításokkal kapcsolatos feladatokkal szemben az alábbi – Tisztítási Előírás 7. 

függeléke szerinti – elvárásokat kell teljesíteni: 
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78 
 

 

Tisztítási Előírás 6/d függelék: 
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15. számú melléklet 

 

Karbantartási technológia
4
 

  

                                                 
4
 Szerződéskötést követően 30 (harminc) napon belül csatolandó a jelen Szerződés 12.2. pont szerint. 
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16. számú melléklet 

 

 

Karbantartási, Kamerarendszer korszerűsítési és Tisztítási Utasítások (elektronikus 

formában) 

 

Külön csatolva. 
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17. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat alvállalkozókról 

 

Alulírott ………………….(név), a ……………………………. (cégnév) 

(székhely:……………………..; cégjegyzékszám:………………………..; 

adószám:………………………..) arra jogosult képviselőjeként - ……………-jaként 

(beosztás) – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul 

kijelentem, hogy a ……………………… (cégnév), mint vállalkozó és a MÁV-START 

Zrt., mint megrendelő között a……………………………… tárgyában 

…………………..(dátum) napján kötött vállalkozási szerződés teljesítésében a 

……………………… (cégnév) részéről a teljesítésbe bevontan az alábbi alvállalkozók 

vesznek részt, továbbá 
5
  

 

a) kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott szerződés 

megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt, 

 

VAGY 

 

b) csatolom ezen alvállalkozók cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy ezen 

alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott szerződés megkötését megelőző 

közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

 

Alvállalkozó 1.
6
 

 

Az alvállalkozó megnevezése:  

Képviselőjének neve:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám: 

Adószám 

Telefon:   

Telefax:  

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: 

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a vállalkozási szerződés teljes értékéhez 

viszonyítottan: 

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési 

eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a 

                                                 
5
 Az irányadó pont megszövegezése aláhúzandó vagy a nem irányadó pont törlendő a szövegből azzal, 

hogy a b) pont szerinti esetben az alvállalkozói nyilatkozatok is csatolandók az eladói nyilatkozathoz. 
6
 Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt 

vesz. 
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szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától 

bevont alvállalkozó
7
 

 

Alvállalkozó 2. 

 

Az alvállalkozó megnevezése:  

Képviselőjének neve:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám: 

Adószám 

Telefon:   

Telefax:  

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: 

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a vállalkozási szerződés teljes értékéhez 

viszonyítottan: 

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési 

eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a 

szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától 

bevont alvállalkozó
8
 

 

Alvállalkozó 3. 

 

Az alvállalkozó megnevezése:  

Képviselőjének neve:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám: 

Adószám 

Telefon:   

Telefax:  

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: 

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a vállalkozási szerződés teljes értékéhez 

viszonyítottan: 

                                                 
7
 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont 

alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat 

megrendelő részére történő bejelentésének napja!  

 

8
 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont 

alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat 

megrendelő részére történő bejelentésének napja!  
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Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési 

eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a 

szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától 

bevont alvállalkozó
9
 

 

(keltezés – hely, idő) ……………….., 201……………….. 

 

……………… 

 

………………… 

(cégnév) 

Vállalkozó 

(képviselő neve) 

(képviselő beosztása) 

[cégszerű aláírás szükséges] 

 

  

                                                 
9
 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont 

alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat 

megrendelő részére történő bejelentésének napja!  
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18. sz. melléklet 

 

Átláthatósági nyilatkozat 

 

 

(a közbeszerzési eljárásban benyújtott nyilatkozat csatolandó) 
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19. sz. melléklet 

 

Külön megrendelés alapján végzett osztott féktárcsa szegmensek cseréjére 

vonatkozó szabályok 

 

Jelen melléklet a Karbantartási szerződés 7.10. pontjában meghatározott esetekre 

érvényes szabályokat tartalmazza. 

 

1. A Vállalkozó a Megrendelő írásbeli megrendelése alapján köteles elvégezni az 

osztott féktárcsák féktárcsaszegmenseinek cseréjét. A Megrendelő választása 

szerint jogosult akár a Motorvonat teljes (valamennyi tengelyre kiterjedő) 

féktárcsaszegmensek cseréjét megrendelni, akár a féktárcsaszegmens cserét a 

Motorvonat egy vagy több tengelyére megrendelni. 

2. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy az érintett Motorvonat 

féktárcsaszegmenseinek cseréjének elvégzésére nyitva álló határidő a 

megrendelés Vállalkozó általi kézhezvételének napján vagy amennyiben a 

Megrendelő csak később ajánlja fel a Vállalkozó részére a Motorvonatot a 

féktárcsaszegmenseinek cseréjére történő tényleges átvételre, úgy ezen a későbbi 

napon kezdődik, feltéve, hogy a későbbi felajánlás oka nem a Vállalkozó 

érdekkörében merült fel (ideértve különösen, de nem kizárólag erőforrás és / vagy 

alkatrész hiány, stb.). A Megrendelő a megrendelés Vállalkozó általi kézhez 

vételétől számított 10 (tíz) munkanapon belül köteles a megrendeléssel érintett 

Motorvonatot a Vállalkozó részére átadni a jelen melléklet 3. pontjában foglaltak 

szerint, a Megrendelő által választott időpontban. 

3. A Motorvonat féktárcsaszegmenseinek cseréjének megrendelése után, de a 

tényleges javításba vétel előtt a Megrendelő az Átadás-átvételi helyen adja 

javításba a Motorvonatot a 12. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően. Az 

átadás-átvétel során megállapított esetleges egyéb sérülések kijavítása, vagy a 

hiányok pótlása nem tárgya a jelen mellékletnek. 

4. Az Átadás-átvételi helytől a Vállalkozó által kijelölt – a féktárcsaszegmensek 

cseréjét végző – műhelyig történő szállítás a Vállalkozó feladata, amennyiben a 

féktárcsaszegmensek cseréjének elvégzésére nem a Telephelyen kerül sor 

(menetvonal, VPE szám, mozdonyvezető stb.). 

5. A Motorvonat féktárcsaszegmensek cserére vonatkozó átadása után a Motorvonat 

biztonságáért, az ezen idő alatt esetlegesen bekövetkezett rongálásokból és/vagy 

vandalizmusból származó és minden egyéb károkért a Vállalkozó felel a 

Karbantartási szerződés előírásai szerint. 

6. A Vállalkozónak felkészültnek kell lenni arra, hogy párhuzamosan, akár egynél 

több Motorvonat féktárcsaszegmenseinek cseréjét is el tudja végezni, azzal, hogy 

a Felek jóhiszeműen együtt működnek annak érdekében, hogy a 

féktárcsaszegmensek cseréjének párhuzamossága lehetőség szerint elkerülhető 

legyen.  

7. A Motorvonat féktárcsaszegmenseinek teljes körű (minden tengelyre kiterjedő) 

cseréjére és a kapcsolódó munkák elvégzésére a Vállalkozónak a Motorvonat 

tényleges javításba adásától 10 (tíz) munkanap áll rendelkezésére 

Motorvonatonként, ezt követően a Motorvonat rendelkezésre nem állónak számít. 

A Motorvonat 1. pont szerinti részleges féktárcsaszegmensek cseréjére és a 

kapcsolódó munkák elvégzésére a Vállalkozónak a Motorvonat tényleges 

javításba adásától számítottan a jelen melléklet 17. pontjában rögzített táblázat 
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alapján kalkulálandó határidő áll rendelkezésre, azzal, hogy amennyiben a 

kalkuláció alapján a határidő nem egész munkanapra jön ki, úgy azt felfelé kell 

kerekíteni egész munkanapra. 

8. A féktárcsaszegmensek cseréje során az R2 jelű javítás során beépített IBRE 

EF007 tip. osztott féktárcsákhoz kizárólag csak az IBRE (International Braking 

and Railway Equipment) által az EF007 tip. osztott féktárcsákhoz gyártott 

alkatrészek (féktárcsaszegmensek, csavarok, stb.) alkalmazhatóak.  

9. Vállalkozó a féktárcsaszegmensek cseréjének ideje alatt a Motorvonaton más – 

karbantartási vagy javítási - munkát is végezhet a Karbantartási szerződés 

rendelkezései szerint. 

10. Vállalkozó a féktárcsaszegmensek cseréjét úgy kell végezze, hogy az megfeleljen 

a kialakult gyakorlati követelményeknek és a rá vonatkozó valamennyi 

előírásnak, irányelveknek, szabályzatnak, nem csak ezekre korlátozva, de 

beleértve a következőket: 

 

- MÁV ME UIC 812-3 

- UIC 813-2003 

 

 A vonat munka alá vont alkatrészeinek szériaszám szerinti nyomon 

követése 

 A kerékvázakra az IBRE EF007 típusú osztott féktárcsa 

féktárcsaszegmenseit kell felszerelni a gyártó által megfogalmazott 

technológia alapján. 

 A cserélendő új alkatrészek csak az eredetivel megegyező elemekkel 

pótolhatók. 

 A kerekek kiegyensúlyozását dokumentáltan kell végezni. 

 A Motorvonat mérlegelési eredményeit jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

 A járműmagasság a gyártói előírásoknak megfelelően, dokumentálva. 

 A földelési ellenállás mérése. 

 A levegős berendezések tömörség vizsgálatát a Motorvonatra vonatkozó 

előírásoknak megfelelően el kell végezni. 

 A Motorvonatokat új fékbetétekkel kell ellátni. 

 Az EVM berendezés működését próba berendezés segítségével ellenőrizni 

kell. 

 Az állópróba a Megrendelő jelenlétében, jegyzőkönyvben rögzített 

formában. 

 A futópróba a Megrendelő jelenlétében, jegyzőkönyvben rögzített 

formában. 

 

11. A Vállalkozó a féktárcsa csere után az alábbi dokumentumokat köteles a 

Megrendelő részére átadni: 

a. Átadás-átvétel jegyzőkönyv 

b. Mérlegelési jegyzőkönyv 

c. Magasság állításról készült jegyzőkönyv 

d. Tömörségvizsgálat 

e. Állópróba jegyzőkönyv 

f. Futópróba jegyzőkönyv 
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12. A Megrendelő az előző pontban felsorolt dokumentumok kézhezvételével tekinti 

befejezettnek a féktárcsák cseréjét a sikeres futópróbát követően. 

13. Az IBRE EF007 típusú, osztott kivitelű féktárcsák beépítése esetén a Megrendelő 

által fizetett összeg 54.000,- EUR / Motorvonat. Ez magába foglalja az 

anyagköltséget, a munkadíjat és minden járulékos költséget. 

14. A Motorvonat féktárcsáinak részleges cseréje esetén a Vállalkozót megillető díjak 

és határidők az alábbi táblázat szerint kalkulálandók. 

 

Részfeladat megnevezése Díj Határidő 

Járulékos munkák 4.800,- EUR 5 munkanap 

IBRE EF007 osztott féktárcsa 

féktárcsaszegmenseinek cseréje tengelyenként 

4.950,- EUR 0,5 

munkanap 

 

A fentiek alapján kalkulálandó díjak minden esetben magukba foglalják az 

anyagköltséget, a munkadíjat és minden egyéb járulékos költséget. 

 

 

Az osztott féktárcsa féktárcsaszegmenseinek cseréjéhez felhasználható gyártói 

dokumentumok jegyzéke, amelyek a Karbantartási útmutatóban az alábbi hivatkozással 

megtekinthetők: 

 

1) BT 01.06. Kimérés és mérlegelés – Beépítési útmutató 

2) BT 04.01 Hajtott forgóváz karbantartási útmutatás 

3) BT 04.02 Futó forgóváz karbantartási útmutató 

4) BT 04.01.09 Hajtott kerékpár – Beépítési utasítás 

5) BT 04.01.10 Keréktárcsafék - Beépítési útmutató 

6) BT 04.02.10 Futó kerékpár – Karbantartási utasítás 

7) BT 04.02.11 Kerék tárcsafék – Beszerelési utasítás 

8) ELIN 4277211 A földelés és áram visszavezetés – Vizsgálati útmutató 

9) ELIN 4278749 A földelés és az áram visszavezetés periódikus ellenőrzése – 

Vizsgálati jegyzőkönyv 

10) BONATRANS Karbantartási útmutató az Ø760 E-Talent hajtott- és 

futókerékpárhoz 

11) R610K féktárcsa – Műszaki kézikönyv a karbantartó személyzet részére 

12) ÖBB SEPULS Nyomkarimakenő berendezés – Dokumentáció az E-Talent 

motorvonathoz 

13) BT 04.7074 Sűrített levegős berendezés funkció ellenőrzés 

14) VOITH hajtómű – Általános karbantartási útmutató 

15) BT 04.01.08 Villamos berendezés – Karbantartási útmutató 

16) BT 04.02.07 Sűrített levegős vezetékek – Karbantartási utasítás 

17) Bombardier – Elin ARGE „E-Talent motorvonat család” Fékpróba 

 

 

 

 

 

 

 

 


