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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  

 

mely létrejött egyrészről a 

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Székhely:   H-1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Levelezési címe:  H-1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Számlavezető pénzintézete: ERSTE BANK HUNGARY Zrt. 

Számlaszáma:   11991102-02163275 

Számlázási címe:  MÁV Zrt., 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Számla befogadási cím:  MÁV Zrt.,1426 Budapest Pf.:24 

Adószáma:   10856417-2-44   

Statisztikai számjel:  10856417-5221-114-01 

Cégbíróság:   Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Cégjegyzékszáma:  Cg. 01-10-042272 

Képviseletében eljár:  Puszpán János, beruházás lebonyolító igazgató 

    Szőnyi Péter, műszaki előkészítési osztályvezető 

 

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”), 

 

másrészről 

[Társaság esetén] 

[…] 

Székhely: […] 

Levelezési címe: […] 

Számlavezető pénzintézete: […] 

Számlaszáma: […] 

Számlázási címe: […] 

Adószáma: […] 

Statisztikai jelzőszáma: 

Kivitelezői nyilvántartási száma: […] 

Cégbíróság neve és cégjegyzékszáma: […] 

Képviseli: […] 

E-mail cím:  […] 

 

[Egyéni vállalkozó esetén] 

[…] 

Születési helye, ideje: […] 

Cím:  […] 

Levelezési címe: […] 

Anyja neve: […] 

Személyi igazolvány száma: […] 

Számlavezető pénzintézete: […] 

Számlaszáma: […] 

Számlázási címe: […] 

Adószáma: […] 

Vállalkozói igazolvány száma / nyilvántartási száma: […] 

E-mail cím:     […] 

 

mint vállalkozó (a továbbiakban „Vállalkozó”) 

 



  Ikt.sz.: 8985-2/2021/MAV 
Iktatószám: 

PST: MV 

SAP partner azonosító:  

 

 

2 
Készítette: Várhegyi-Than Hoa 

 

a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen a „Felek” között a következő feltételek szerint: 

 

 

PREAMBULUM 

 

Megrendelő „Füzesabony vasútállomás Vonatkísérő laktanya épületében kazáncsere tervezési és kivitelezési 

munkái” tárgyban beszerzési eljárást folytatott le, melynek nyertese a Vállalkozó lett, így Felek az alábbi 

Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”) kötik. A beszerzési eljárás dokumentumai a Szerződés 

elválaszthatatlan részét képezik.  

 

 

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

 

A Szerződésben a következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni: 

 

„Alvállalkozó”: Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a Szerződés teljesítésében a Vállalkozó által bevontan 

közvetlenül vesz részt, kivéve azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 

vagy a Szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját. 

 

„Bizalmas Információ”: a másik Fél üzleti tevékenységével kapcsolatos bármiféle és valamennyi információ, 

ideértve különösen a működésekre, eljárásokra, módszerekre, könyvvitelre, technikai adatokra, know-how-ra 

vagy meglévő és lehetséges megrendelőkre vonatkozó vagy bármilyen más információ, melyet az adott Fél 

jogszerűen bizalmasként határozott meg.  

 

„Kivitelezési napló”: a kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig papír formában vezetett, 

írásos dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a kivitelezési tevékenység, illetve a munkák adatait és a 

munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira vonatkozó, illetve az elszámoláshoz szükséges jelentős 

tényeket. 

 

„MÁV-Volán Csoport”: a MÁV Zrt. munkaszervezete funkcionális és üzleti tevékenységet folytató szervezete 

és az irányítása alá tartozó szervezeti egységek, valamint az olyan MÁV Zrt. tulajdonú gazdasági társaságok, 

amelyeknél a tulajdonos MÁV Zrt. a számviteli törvény szerinti Meghatározó befolyással rendelkezik. 

 

„Munkaterület”: azt a helyet, vagy azokat a helyeket jelenti, amelyeket a Megrendelő szabaddá vagy 

hozzáférhetővé tesz a Vállalkozó munkájának elvégzéséhez. Továbbá Munkaterületnek minősül a Megrendelő 

használatában lévő olyan terület is, amelyet Vállalkozó a Megrendelő engedélyével használ.  

 

„Műszaki ellenőr”: a Megrendelő lebonyolító szervezetének képviselője, aki felelős a teljesítés 

szakszerűségének folyamatos figyelemmel kíséréséért. A Műszaki ellenőr felelős továbbá a Szerződés 

vonatkozásában a Munkaterület átadásnak és az elkészült létesítmények átadás-átvételi eljárásának 

megszervezéséért, az átadási eljárások szabályszerűségéért, megvizsgálja az elkészült létesítményt és a 

Szerződésben foglaltak teljesülését.  

 

„Nap”: naptári napot jelent kivéve, ha a Szerződés vagy jogszabály munkanapról rendelkezik. Amennyiben a 

nem munkanapokban megállapított határidő utolsó napja szabad- vagy munkaszüneti napra esik, abban az 

esetben a határidő a következő munkanapon jár le. 

 

„Pótmunka”: Az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munka, ha annak 

elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé.  

 

„SAP Teljesítés Igazolás”: a Megrendelő által kiállított pénzügyi teljesítésigazolás. 
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„Többletmunka”: A vállalkozási Szerződés tartalmát képező, de a vállalkozási díj meghatározásánál 

figyelembe nem vett munka és az olyan munka is, amely megvalósítása nélkül a mű rendeltetésszerű használatra 

alkalmas megvalósítása nem történhet meg.   

 

„Vis maior”: minden olyan rendkívüli, előre nem látható esemény, tény vagy körülmény, amely az érintett Fél 

érdekkörén kívül esik, elháríthatatlan és nem elvárható, hogy az érintett Fél a szerződésszerű teljesítést 

akadályozó körülményt elkerülje, vagy annak következményeit elhárítsa.  

 

 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

 

2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a "Füzesabony vasútállomás Vonatkísérő laktanya 

épületében kazáncsere tervezési és kivitelezési munkái” tárgyú munkát a(z) 1. sz. mellékletben 

részletezettek szerint. A Vállalkozó köteles a jelen Szerződésben meghatározott feladatait határidőn belül 

kifogástalan műszaki színvonalon és tartalommal teljesíteni, melynek során a jogszabályokban és a 

Szerződésben meghatározott előírásokat maradéktalanul be kell tartania. 

 

2.2. A kivitelezés megkezdése előtt a Vállalkozónak kiviteli tervet ( továbbiakban:terv)  kell készíteni az 1. 

számú mellékletben részletezettek szerint. A tervet a kivitelezést megelőzően a MÁV Zrt-vel jóvá kell 

hagyatni. A kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárásának megkezdése előtt a Vállalkozónak kell az új 

kazánok üzemeltetéséhez szükséges engedélyeket beszerezni és a kötelező bejelentéseket elvégezni, 

valamint a szolgáltatókkal történő használatba vételi eljárást lefolytatni. 

 

 

3. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, A TELJESÍTÉS MÓDJA, IDEJE ÉS HELYE 

 

A Szerződés hatálya 

 

3.1. A Szerződés hatályba lépésének napja a Szerződés Felek általi aláírásának a napja. Amennyiben a Felek 

általi aláírás nem egy időpontban történik, úgy a későbbi aláírás napján lép hatályba a Szerződés. A 

Szerződés a benne foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítéséig hatályos. Felek a Szerződést 

határozatlan időre kötik. 

 

 
Határidők 

 

3.2. A végteljesítési határidő: 2021. július 15. 

3.3. A munkák ütemezésénél Vállalkozónak figyelembe kell vennie, hogy a kiviteli tervek Megrendelő általi 

elfogadásának, jelen szerződés 6.1. pontjában foglalt feltételeit. 

 

3.4. Vállalkozó kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával jogosult előteljesítésre. 

Előteljesítés esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelőt a tervezett teljesítési időt megelőzően legalább 

10 nappal írásban értesíteni. Az előteljesítés alapján folyó átadás-átvételei eljárás csak a Megrendelő 

beleegyező tartalmú válasza esetén kezdhető meg. 

3.5. Amennyiben a végteljesítési határidőt a Vállalkozó a felelősségi körébe nem tartozó valamely ok  

következtében előállt akadályoztatás miatt nem tudja tartani, és ennek az objektív körülménynek a 

bekövetkezése esetén Vállalkozó a Megrendelőt haladéktalanul értesítette és Megrendelő az akadályt 

elfogadta, akkor az adott határidő az akadályoztatás mindkét Fél által elfogadott és írásban rögzített 
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időtartamával a Szerződés módosítása nélkül meghosszabbodik. A módosuló határidőről a Felek 

jegyzőkönyvet vesznek fel, melyet a 7.1.pontban megnevezetett Kapcsolattartók jogosultak aláírni. 

 

A teljesítés helye 

 

3.6. A tervek teljesítésének helye: Mester Géza Lászlóné, BLI MEO TTI 

1087. Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Tel.: +36-30/301-2719 

 

3.7. A kivitelezés teljesítésének helyszíne: 3390 Füzesabony, Baross Gábor út 1. Hrsz.: 1377/34  

 

Munkakezdés 

3.8. Vállalkozó a Munkaterületen a helyszíni kivitelezési munkát a Műszaki ellenőr által kiadott 

munkakezdési engedély birtokában kezdheti meg. A munkakezdési engedély megadásának feltétele a 

jóváhagyott kiviteli terv megléte, a helyileg illetékes üzemeltető, és érintett MÁV szakszolgálatok 

képviselője által aláírt, a munkaterület átadás-átvételi eljárásról készült jegyzőkönyv, a Kivitelezési 

Naplóban történő bejegyzés, a Vállalkozó munkavédelmi oktatása, a belépési engedélyek megléte. A 

munkavédelmi oktatáson való rendelkezésre állás és a belépési engedélyek megkéréséhez szükséges 

személyes adatok biztosítása a Vállalkozó feladata és kötelessége. 

 

 

4. A VÁLLALKOZÁSI DÍJ 

 

4.1. A szerződésszerű teljesítésért járó vállalkozási díj […],- Ft + teljesítéskor hatályos ÁFA - azaz […] 

Forint + teljesítéskor hatályos ÁFA (továbbiakban: „Vállalkozási Díj”). A vállalkozási díj 

tartalmazza a tervezés díját, amely […],- Ft + teljesítéskor hatályos ÁFA, továbbá a kivitelezés díját 

is, amely […],- Ft + teljesítéskor hatályos ÁFA 

 

4.2. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Szerződés tárgyát képező munka nem építési hatósági 

engedélyköteles, és nem kötött építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz sem. 

 

4.3. A Vállalkozási Díjat Felek végleges jelleggel a szerződés megkötésekor – a Vállalkozó előzetes 

kalkulációjának eredményeként – egy összegben, átalányáron határozták meg, a megállapított fix díjtól 

sem felfelé, sem lefelé nem lehet eltérni, kivéve az esetlegesen szükségessé váló pótmunka értékével. 

A Vállalkozási Díj magában foglalja a Vállalkozó által a Szerződés és mellékletei alapján teljesítendő 

valamennyi kötelezettség ellenértékét, így különösen a tervek és azok szerzői jogának ellenértékét, a 

Megrendelő által meghatározott műszaki tartalom teljes megvalósítását, az összes munka-, eszköz- és 

egyéb költséget (különösen a felhasznált anyag/alkatrész és az esetleges kiszállás költségét).  

 

 A Vállalkozási Díj magában foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Szerződés Tárgyában 

meghatározott feladat ellátása során felmerülő, Vállalkozó által fizetendő vámok, adók, illetékek, 

igazgatási szolgáltatási díjak költségeit, a végrehajtandó vizsgálatokkal, próbákkal kapcsolatos 

költségeket. Erre tekintettel Vállalkozó Megrendelővel szemben semmiféle többlet-térítési vagy 

költségtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem élhet. 

4.4. Megrendelő a 4.1. pontban meghatározott nettó Vállalkozási díjon felül, a Vállalkozási díj 10%-ának 

megfelelő mértékben, vagyis nettó ……………,- Ft, azaz nettó ………….. Forint összegben 

tartalékkeretet biztosít Vállalkozó részére, kizárólag az ajánlati kiírásban (elsősorban a műszaki 

mellékletben) és a költségvetésben nem szereplő, a teljesítés során az építési beruházás teljesítéséhez, 

a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges feladatok megvalósítása érdekében  írásban 
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megrendelt és elismert Pótmunka fedezetére.  

4.5. A Pótmunkát Megrendelő csak akkor ismeri el, ha az elvégzendő munka a Szerződést figyelembe véve 

– műszaki tartalma alapján – valóban Pótmunka, és ha a Vállalkozó a Pótmunka igényét a kivitelezési 

naplóban vagy egyéb írott dokumentummal bejelentette, szükségességét jelen szerződés teljesítése 

során eljáró Beruházás lebonyolító igazgatóság egyetértésével a Műszaki ellenőr elismerte, jóváhagyta 

és a Megrendelő nevében a 7.1. pont szerinti Kapcsolattartó személy azt megrendelte. 

4.6. A Megrendelőt a tartalékkeret felett kizárólagos rendelkezési jog illeti meg. Pótmunka felmerülése 

esetén a pótmunka ellenértékének érvényesítése csak tételes elszámolással történhet, melynek alapja a 

jelen Szerződés 2. sz. mellékletének részét képező árajánlat egységárai, illetve az abban nem szereplő 

munkatételek esetében külön egységárelemzéssel alátámasztott pótköltségvetés, mely ajánlati 

költségvetésben nem szereplő munkatételek tartalékkeret terhére történő megrendelése esetére 

maximum a mindenkor hatályos miniszteri rendeletben a kivitelezés tényleges évére meghatározott 

összegű minimális építőipari rezsióradíj figyelembevételével készül. 

4.7. A tartalékkeret lehívására a jelen szerződés 7.1. pontjában Megrendelő részéről megjelölt személy 

jogosult.  

 

4.8. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó előtt ismert: 

 a Vállalkozási Díjat érintő minden feltétel és körülmény,  

 az a kötelezettség, hogy a munkákat a Szerződésben és a beszerzési eljárás dokumentumaiban leírt 

módon, és teljes körűen kell végrehajtania, 

 a munkahely általános és speciális körülményei. 

 

4.9. Vállalkozó kijelenti, hogy a műszaki leírást megismerte, az elvégzendő munkák terjedelmét, az azzal 

szembeni megrendelői elvárásokat, a kivitelezést zavaró körülményeket, a jótállási kötelezettséget és 

minden egyéb költségvonzatot az általában elvárható szakmai gondossággal tanulmányozta, ennek 

alapján a Vállalkozási Díjba az összes költséget beépítette. 

 

4.10. Többletmunka elszámolására a Vállalkozó nem jogosult. A Többletmunka szükségességének 

felmerülése a Vállalkozó üzleti kockázata, annak költségét Vállalkozó maga viseli, azt Megrendelőre 

nem háríthatja át. 

 

5. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

5.1. Vállalkozó 2 db részszámla benyújtására jogosult. 

- 1. részszámla: a MÁV Zrt. által jóváhagyott kiviteli terv megrendelő részére történő 

átadását, és a Műszaki leírás szerinti 1. Ütem megvalósulását  követően kiállított rész-

teljesítés igazolás alapján, a 4.1. pontban foglalt nettó vállalkozási díj 50%--a.   

- 2. részszámla: a kivitelezés teljesítését követően lefolytatott sikeres műszaki átadás-

átvételi eljárás után kiállított teljesítés igazolás alapján a 4.1. pontban foglalt nettó 

vállalkozási díj 50%-a 

5.2. A Vállalkozó számláját csak a Megrendelő által a Vállalkozónak elektronikus úton megküldött SAP 

teljesítésigazolás kézhezvétele után állíthatja ki, és azt a számlához mellékelnie kell A számlát egy 

példányban kell benyújtani. A számlát a Megrendelő csak akkor fogadja be, ha azon, illetve a mellékelt 

teljesítésigazoláson megtalálható a Megrendelő rendelésszáma és a szerződés jelzőszáma. A rendelésszám 

és a szerződés jelzőszám, vagy melléklet nélkül beérkezett számlát a Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi 

a Vállalkozónak. A szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított számla Megrendelő általi 

kézhezvételétől számítandó. A rendelésszám és a szerződés jelzőszám hiányából eredő késedelmes 

fizetésért a Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult. A kiállított számlán feltüntetett 
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teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazolásban feltüntetett teljesítés időpontjával (Áfa 

törvény , 57. §).   

 

5.3. A számlán a teljesítés napjaként a SAP Teljesítés Igazolásban szereplő teljesítési dátumot kell 

megjelölni.  

 

5.4. Amennyiben a Felek elektronikus számlázásban állapodnak meg, az elektronikus számlát az 

eszamla@mav.hu e-mail címre kell elküldeni.  

Elektronikus számla benyújtása esetén az elektronikus számlának meg kell felelnie az Áfa tv. 175. §-

ában, továbbá a jelen Szerződés [5.] sz. mellékletében meghatározott követelményeknek. Amennyiben 

az  6. sz. mellékletben rögzítettektől eltérő formátumú elektronikus számla érkezik, akkor az 

megfelelőség hiányában nem minősül számlának, így az nem minősül befogadottnak. 

 

Amennyiben a felek papír alapú számlázásban állapodnak meg:  

Megrendelő számlázási címe: MÁV Zrt., 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., 

Megrendelő számlabefogadási postacíme: MÁV Zrt. 1426 Budapest, Pf.: 24. 

 

A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazolásban 

feltüntetett teljesítés időpontjával.  

 

5.5. A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla Megrendelő általi kézhezvételétől 

számított 30 napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre a Vállalkozó számlájában és 

a jelen Szerződésben rögzített bankszámlájára.  

 

5.6. Megrendelő olyan számlát fogad el, amely valamennyi, a számlákra vonatkozó magyar jogszabályi 

rendelkezésekben rögzített tartalmi kelléket tartalmaz, és amely alapján beazonosítható a Vállalkozó 

azon szolgáltatása (kötelezettsége), amellyel összefüggésben a számlát kiállították. Vállalkozó számlája 

azon a napon számít teljesítettnek, amikor a Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a 

számla összegével megterheli. 

 

5.7. A Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a fizetési esedékességet követő 

naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki 

alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására 

jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel. 

 

5.8. A Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést megerősítő 

kötelezettség nem terheli. 

 

5.9. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jogosultnak a MÁV Zrt. felé tartozása áll fenn, úgy a 

MÁV Zrt. határozza meg a tartozás(ok) elszámolásának rendjét. 

 

6. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

 

Tervek és a Műszaki leírás szerinti 1. Ütem 

 

6.1. Megrendelő a részére  átadott kiviteli tervet megvizsgálja, és 30 napon belül írásban jóváhagyja, vagy 

meghatározott korrekciók elvégzésére szólítja fel a Vállalkozót, melyről a fenti határidőben írásbeli 

értesítést küld. Amennyiben a Megrendelő véleménye alapján a kiviteli tervek korrekciója szükséges, 

úgy a javítási póthatáridő 8 nap. Vállalkozó köteles a szükséges módosításokat elvégezni, ennek 

szerződésszerű teljesítése esetén a Megrendelő pedig a terv elfogadásáról nyilatkozni. 
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6.2. A terveket 2 db digitális (dvd), és 5 db nyomtatott példányban kell átadni Megrendelő részére jelen 

szerződés 3.6. pontja szerint.   A tervek átadása jegyzőkönyv felvétele mellett, kézből kézbe történik. A 

tervezési feladat a kiviteli terv jóváhagyásával, és a véglegesített papír alapú példányok és digitális 

állományok leszállításával tekinthető teljesítettnek.  

6.3. Megrendelő, a Műszaki leírás szerinti 1. Ütem munkálatait, azok, jelen szerződés 6.5.-6.16. pontjai szerinti 

átadás-átvételi eljárásának lefolytatását követően tekinti teljesítettnek. 

6.4. A Megrendelő – a véglegesített papír alapú példányok és digitális állományok leszállítását, 

továbbá a Műszaki leírás szerinti 1. Ütem munkálatainak átvételét követően – - jelen szerződés 

szerint -  rész-teljesítésigazolást állít ki. 
  

 

 A műszaki leírás szerinti 2. Ütem:  

 

 

6.5. A Vállalkozó a munkát írásban készre jelenti és a műszaki átadás-átvétel javasolt időpontjáról a 

Megrendelőt és valamennyi érintettet az átadás-átvételt megelőzően legalább 8 nappal értesíti. 

 

6.6. A Műszaki ellenőr által kitűzött időpontban a Felek a műszaki átadás-átvételi eljárást megkezdik. A 

műszaki átadás-átvételi eljárást annak kezdési időpontjától számított 30 napon belül be kell fejezni. 

 

6.7. Vállalkozó határidőben teljesít, ha a műszaki átadás-átvétel legkésőbb a teljesítési határidőn belül 

megkezdődik, , és annak kezdési időpontjától számított 30 napon belül befejeződik  

 

6.8. Amennyiben a Vállalkozó felelősségi körébe eső okból a műszaki átadás-átvétel megkezdéséhez szükséges 

feltételek nem teljesülnek, és így a teljesítési határidőig a műszaki átadás-átvételi eljárás nem kezdődik 

meg, illetve annak kezdetétől számított 30 napon nem fejeződik be, az a Vállalkozó késedelmének minősül. 

A készre jelentés elfogadásának, a műszaki átadás-átvétel kitűzésének a feltétele a Megrendelő által 

felülvizsgált és a vállalkozó által javított, 6.12. pont szerinti átadási dokumentáció megléte. 

 

6.9. A Megrendelő és a Vállalkozó kötelesek megjelenni a műszaki átadás-átvételen, annak kitűzött 

időpontjában és helyén, és megvizsgálni, hogy a teljesítés szerződésszerű-e. Amennyiben a Megrendelő 

indoklás nélkül nem jelenik meg, átvételi késedelem következik be, ami kizárja a Vállalkozó esetleges 

késedelmét a következő átadás-átvételi eljárás megkezdéséig.  

 

6.10. A műszaki átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell az átvételt, illetve az 

átvétel megtagadásának indokait, valamint rögzíteni kell a megjelentek nyilatkozatait, a Megrendelő, 

illetve más érintettek által észlelt hibákat és hiányosságokat, a hibák kijavításának, illetve az esetleges 

hiányok pótlásának Megrendelő által előírt határidejét, továbbá a Vállalkozó ezekre vonatkozó vállalási 

nyilatkozatát, valamint meg kell jelölni azt a napot, amellyel a jótállási időszak megkezdődik. 

 

6.11. A teljesítés időpontja a sikeres átadás-átvételt követően kiadott teljesítésigazolásban meghatározott 

teljesítési időpont. 

 

6.12. Nem tagadható meg az átvétel a Szerződés tárgyának olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek 

kijavítása/pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. 

 

6.13. Megrendelő a munkát akkor veszi át, ha a Vállalkozó teljesítése megfelel a Szerződésben foglalt 

valamennyi követelménynek és a MÁV Zrt. vonatkozó rendelkezéseinek. 
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6.14. A kivitelezőnek a készre jelentéssel egyidőben, de legkésőbb a műszaki átadás átvétel során át kell adni 

a műszaki ellenőr részére az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló a 191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendeletben előírt dokumentumokat (3 papír alapú példányban, valamint elektronikus formában), valamint 

a szerződés tárgyát jellemző, annak használatához, üzemeltetéséhez és a jótállás érvényesítéshez szükséges 

dokumentumokat, engedélyeket.   

 

6.15. Az átadás-átvételi eljárással járó valamennyi költséget a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó kötelessége az 

átadás-átvételhez szükséges, jogszabály által előírt dokumentumok, okmányok biztosítása is. 

 

6.16. Az átadás-átvételi eljárást nem lehet megkezdeni, illetve megkezdése esetén meghiúsultnak kell 

tekinteni, amennyiben 

 a Szerződés tárgya üzemszerű használatra nem alkalmas, vagy  

 az üzembe helyezést megelőző mérések és ellenőrző vizsgálatok során megállapított 

hiányokat/hiányosságokat nem pótolta/javította ki megfelelően a Vállalkozó. 

 

6.17. A Szerződés teljesítését a Megrendelő nevében a Teljesítést Igazoló Személy ismeri el aláírásával a 

teljesítésigazolásban. 

 

6.18. Az átadás-átvételt követően a Megrendelő értékeli/minősíti a Vállalkozót az elvégzett munka alapján. 

 

 

7. KAPCSOLATTARTÁSRA, TELJESÍTÉSIGAZOLÁSRA JOGOSULTAK 
 

7.1. A Felek az egymással való kapcsolattartásra és a Szerződésben foglaltak teljesítésének koordinálására 

az alábbi személyeket jelölik ki (Kapcsolattartó): 

 Vállalkozó részéről Megrendelő részéről 

Név:  Nagy Lajos 

Cím:  4024 Debrecen, Piac utca 18. 

Telefon:  +36302078614 

Telefax:   

E-mail:  nagy.lajos2@mav.hu 

 

7.2. A Szerződés tárgyát tekintve teljesítésigazolásban részt vevő Megrendelő által kijelölt jogosult 

Teljesítést Igazoló Személy: 

 Teljesítést Igazoló Személy 

Név: Szabó Krisztián 

Cím: 4024 Debrecen, Piac u. 18. 

Telefon: +36302416753 

Telefax:  

E-mail: szabo.krisztian@mav.hu 

 

7.3. A Kivitelezési naplóba bejegyzésre jogosultak: 

 

 Vállalkozó részéről Megrendelő részéről 

Név:  Szabó Krisztián 
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Feladat  műszaki ellenőr 

Cím:  4024 Debrecen, Piac u. 18. 

Telefon:  +36302416753 

e-mail:  szabo.krisztian@mav.hu 

 

7.4. Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek a Szerződés módosítására külön írásos meghatalmazás 

hiányában nem jogosultak, továbbá nyilatkozatuk nem jelenthet jogról való lemondást illetve a 

Szerződésben rögzített kötelezettségeken túli kötelezettségvállalást. 

 

7.5. A Szerződés tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag a Felek nevében a 

kapcsolattartó személyek által aláírt levél vagy okirat, elektronikusan megküldött levél. 

 

7.6. A Felek kötelesek hivatalos értesítéseiket a fenti kapcsolattartó személyeknek a fenti elérhetőségi 

címeire írásban, illetve elektronikus úton eljuttatni. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban 

értesíteni a kapcsolattartási adataikban bekövetkező változásokról. Az értesítés elmulasztásából eredő 

kárért a mulasztó Fél a felelős. A kapcsolattartók személyében, vagy adataiban bekövetkező változás 

nem minősül szerződésmódosításnak. 

 

7.7. A Szerződés teljesítése folyamán minden értesítést az alábbiak szerint kell közöltnek tekintetni: 

(a) kézbe és átvételi elismervény ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában; 

(b) ajánlott, tértivevényes küldeményként, illetve futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a 

kézbesítés időpontjában; ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az irat átvételét 

megtagadta, akkor a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a kézbesítés 

azért volt sikertelen, mert az irat „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a kézbesítés második 

megkísérlésének napját követő 5 munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni; 

(c) elektronikus úton történő közlés esetén az e-mail tértivevényében (olvasási visszaigazolásban) 

jelzett időpontban, ennek hiányában a feladást követő munkanapon, kivéve a „Házon kívül” 

visszaigazolás esetében. 

 

8. FELEKET EGYARÁNT MEGILLETŐ JOGOK ÉS TERHELŐ KÖTELESSÉGEK 

 

8.1. A Felek a Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek keretében a Felek kötelesek 

egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, amelyek a Szerződésben vállalt kölcsönös 

kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik. 

 

8.2. A Felek a Szerződést érintő adataikban bekövetkező bármilyen változást, az érintett változás hatályossá 

válásának napjától számított 5 munkanapon belül írásban kötelesek közölni a másik Féllel. Ezen 

kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet 

terheli a felelősség. 

 

 

9. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

9.1. Megrendelő biztosítja, hogy a Vállalkozó, illetőleg munkatársai a Szerződés teljesítése érdekében a 

Megrendelő területére beléphessenek, és az adott esetben szükséges engedélyek beszerzésre kerüljenek 

annak érdekében, hogy a feladataikat és munkáikat a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően 

teljesítsék.  

 

 

9.2. A Vállalkozó képviselőjének munkavédelmi oktatása a Megrendelő kötelessége. 
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9.3. A Megrendelő a Vállalkozó által vállalt feladatok megfelelő teljesítését adatok, bizonylatok, egyéb 

szükséges dokumentációk bekérése útján jogosult bármikor ésszerű időpontban ellenőrizni. A 

Vállalkozó az ellenőrzést mindenben köteles segíteni, illetve biztosítani az ellenőrzés lehetőségét az 

esetlegesen igénybe vett Alvállalkozóival szemben is. A Vállalkozó teljesítésének ellenőrzésére a 

Megrendelő külső szakértő igénybevételére is jogosult azzal, hogy a Vállalkozó köteles együttműködni 

vele. A Megrendelő által végzett bármelyik ellenőrzés, jóváhagyás nem mentesíti a Vállalkozót a 

felelőssége alól, valamint nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól akkor sem, ha a Megrendelő az 

ellenőrzési jogosultságával nem, vagy nem kellő részletességgel élt. 

 

9.4. A Megrendelő köteles a Szerződés teljesítése során a Vállalkozóval együttműködni, különösen az alábbi 

körben:  

 az általában elvárható módon és mértékben közreműködik az átadás-átvételi eljárás lefolytatása 

során; 

 a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja folyamatosan a teljesítéshez szükséges – a műszaki 

tartalomban nem szereplő – rendelkezésére álló információkat, dokumentációkat. 

 

 

9.5. A teljesítésigazolás kiállítása és/vagy a Vállalkozó számlájának Megrendelő általi kifizetése nem jelent 

joglemondást Megrendelő részéről, továbbá Megrendelő kifejezetten fenntartja a szerződésszegésből 

eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva 

elfogadta vagy Vállalkozó számláját kifizette úgy, hogy igényét nem jelentette be azonnal Vállalkozó 

részére. 

 

 

10. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

10.1. A jelen Szerződés szerinti szolgáltatásokat és a kivitelezést Vállalkozó teljes körűen végzi el a 

Szerződés, a hatályos jogszabályok és műszaki előírások alapján. Vállalkozó kijelenti, és szavatolja, hogy 

maga vagy a teljesítésbe bevont alvállalkozója a jelen Szerződés szerinti munkák elvégzéséhez szükséges 

valamennyi engedéllyel, jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezik. 

 

10.2. A Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos jogszabályok 

betartása. 

 

10.3. Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt 

haladéktalanul írásban (legalább e-mailben) értesíteni és minden tőle elvárhatót megtenni azok 

elhárítására vonatkozóan. Az értesítés/intézkedés elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozó felelős.  

 

10.4. Megrendelő kiköti, hogy a Vállalkozó alvállalkozót, Közreműködőt kizárólag a Megrendelő előzetes 

írásbeli, cégszerűen aláírt, a Megrendelő kapcsolattartója felé címzett tájékoztatásával vonhat be a 

teljesítésbe.  Vállalkozó az általa a teljesítésbe bevont Alvállalkozókat megillető díjak Alvállalkozók 

felé történő megfizetéséről köteles gondoskodni, és az Alvállalkozók nem jogosultak semmilyen díj-, 

költségigénnyel vagy egyéb követeléssel a Megrendelővel szemben fellépni. Vállalkozó az 

Alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség velük történő betartatásáért 

egyebekben a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felel.  

 

10.5. Vállalkozó a teljesítés megkezdésétől az átadás-átvételi eljárás lezárulásáig köteles biztosítani: 

 a Munkaterület és a Munkaterületen található eszközök, berendezések tulajdonjogtól függetlenül 

történő, megfelelő őrzését, 

 a Munkaterületen a biztonságos tartózkodás, közlekedés, munkavégzés feltételeit. 
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10.6. A Vállalkozó – a Megrendelővel egyeztetett módon és a költségek megtérítésének kötelezettsége mellett 

– jogosult a munkák elvégzése céljából használni a Munkaterületen megtalálható villamos energia,-, 

gáz- és egyéb ellátási szolgáltatásokat. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelőtől vesz igénybe 

közüzemi szolgáltatást, a Megrendelő erre jogosult szervezetével külön szerződést köt, amelyben 

rögzítik az igénybevétel és elszámolás módját. A Vállalkozó előzetes egyeztetés és hozzájárulás után 

saját költségére is felállíthat ilyen célt szolgáló berendezéseket, azonban a munka sikeres átadása után 

a Munkaterületet az átadáskori eredeti állapotába helyre kell állítania. 

 

10.7. A Vállalkozónak a Munkaterületen minden közművet és kábelt azonosítania kell, és amennyiben a 

technológia azt szükségessé teszi, gondoskodnia kell annak védelméről, esetleges áthelyezéséről. A 

Vállalkozónak a munka tényleges megkezdése előtt ellenőriznie kell, hogy tevékenysége nem 

veszélyezteti-e a közművek biztonságát. Az érintett közművek üzemeltetőivel a munkák megkezdése 

előtt a Vállalkozónak egyeztetnie kell, az egyeztetési jegyzőkönyvben előírtakat köteles betartani. A 

Vállalkozó a közművekben általa okozott kárért teljes felelősséget vállal. 

 

10.8. Vállalkozó a Munkaterületen csak a Szerződés teljesítésével összefüggő tevékenységet végezhet. 

 

10.9. A munkavégzéshez a Megrendelő a Vállalkozó részére eszközt nem ad át, a Vállalkozó a Szerződés 

teljesítéséhez szükséges összes munkát, feladatot a saját eszközeivel köteles elvégezni, valamint a saját 

erőforrásaira támaszkodva, kivéve, ha a Megrendelő a műszaki leírásban meghatározott módon 

szakanyagot biztosít a Szerződés teljesítéséhez.  

 

 

10.10. A teljesítést követően Vállalkozó saját költségén haladéktalanul elszállítja a munkaeszközeit, és a 

Munkaterületet tisztán és rendezett állapotban adja át Megrendelő részére. 

 

10.11. A Vállalkozó teljes mértékben felelős a Munkaterületen végzett műveletek következményeiért. A 

megvalósítás módszerét úgy kell megválasztania, hogy az ne veszélyeztethesse a személy- és 

vagyonbiztonságot, a természetes és épített környezetet. 

 

10.12. Vállalkozónak kell biztosítania a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, eszközök, 

felszerelések rendelkezésre állását, elhelyezését, szállítását, tárolását és vagyonvédelmét.  

 

10.13. Vállalkozó köteles betartani az érvényes magyar egészségügyi, tűzrendészeti, környezetvédelmi, 

munkavédelmi, munkaügyi, és egyéb vonatkozó jogszabályi előírásokat, valamint a jelen Szerződésben 

foglalt biztonságtechnikai, munkavédelmi és környezetvédelmi általános követelményeket. 

 

10.14. A Vállalkozó munkavégzésének helyszínén, azzal összefüggésben történt személyi sérülésért, anyagi 

kárért kizárólag Vállalkozó felel, függetlenül attól, hogy a balesetben érintett személy(ek) a Vállalkozó 

érdekkörébe tartoznak-e. Megrendelő – szükség esetén – a munkavégzés megkezdését megelőzően a 

Vállalkozót tájékoztatja a munkavégzéshez kapcsolódó speciális közlekedésbiztonsági és helyi 

körülményekről. Vállalkozó a jelen Szerződés munka- és tűzvédelmi tárgyú rendelkezéseinek betartását 

köteles közreműködőitől is megkövetelni. 

 

10.15. A MÁV Zrt. üzemi területén történő munkavégzés során a Vállalkozó köteles betartani a jelen Szerződés 

3. sz. mellékletében (Munkavédelmi megállapodás) foglaltakat, valamint a munkavégzéshez köteles 

belépési engedélyt kérni a MÁV Zrt. Egészség, Biztonság és Környezetvédelmi Főosztály illetékes 

Területi Szolgáltató Központjától, a munkavégzés konkrét körülményeinek ismeretében. A MÁV Zrt. 

üzemi területén munkavédelmi oktatás és belépési engedély nélkül a Vállalkozó vagy az Alvállalkozók 

dolgozója nem tartózkodhat, munkát nem végezhet. Vállalkozó a szerződéses feladatai ellátása során 
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köteles betartani a MÁV Zrt. 77/2020. (VII. 03. MÁV Ért. 18.) EVIG sz. utasítás a felügyeleti 

igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, 

használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről szóló utasítását. 

 

10.16. Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során az 4. sz. mellékletben (Környezetvédelmi 

mellékletben) foglaltakat betartani. Vállalkozó köteles a munkák kivitelezése és megvalósítása, 

valamint a hibák kijavítása folyamán megtenni az összes tőle elvárható lépést a környezet védelmére. 

A Vállalkozónak a munkák során saját költségén el kell távolítania a Munkaterületről a felmerülő 

hulladékot, bontási hulladékot és felesleges anyagot, azok elhelyezésről a hatályos környezetvédelmi és 

hulladékkezelési szabályok szerint kell gondoskodnia, figyelembe véve a vonatkozó MÁV Zrt. 

utasításait is. 

 

10.17. A Vállalkozó kérheti a Megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését vagy utasítását, 

amelyet még nem adott írásba. A Vállalkozó köteles minden indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni 

a Megrendelőt az ilyen jellegű kívánságáról. 

 

10.18. A Vállalkozót figyelmeztetési kötelezettség terheli a Megrendelő olyan utasításával szemben, amely a 

Szerződés teljesítésével nincs összhangban, illetőleg előírásainak mellőzésére vonatkozik. A 

figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha a Megrendelő az utasítását a 

figyelmeztetés ellenére is fenntartja, akkor minden az utasításból eredő kockázatot viselnie kell. 

Vállalkozó az adott munka elvégzését élet, testi épség, egészség, környezet vagy vagyon védelmének 

megóvása érdekében, valamint ha alkalmazása jogszabály vagy hatósági határozat megszegéséhez 

vezetne, megtagadhatja. 

 

10.19. Vállalkozó a jelen Szerződésben rögzített kötelezettségeinek megsértésével összefüggő, Vállalkozóval 

vagy Alvállalkozójával szemben érvényesített kártérítési igényeket a Megrendelőre semmilyen 

körülmények között nem háríthatja át. Vállalkozó továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben 

ilyen kártérítési igényt a károsult közvetlenül a Megrendelővel szemben érvényesít, Megrendelőt 

mentesíti minden hátrányos következmény alól. 

 

 

11. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG 

 

11.1. Vállalkozót a Ptk. 6:171-6:173 § szerinti jótállási kötelezettség terheli az általa végzett munkákra és 

beépített anyagokra, eszközökre, alkatrészekre. A Vállalkozó az általa elvégzett munkákért a sikeres 

műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától számított 12 hónap jótállást és jogszabály 

szerinti szavatosságot vállal. Amennyiben jogszabály, vagy a beépített anyag vonatkozásában a gyártói 

vagy jogszabályi jótállás időtartama a 12 hónap időtartamot meghaladja, úgy az az időtartam irányadó 

a Vállalkozó általi jótállás tekintetében. Továbbá amennyiben jogszabály a Szerződés jelen pontjában 

rögzített jótállási időn túl hosszabb kötelező alkalmassági időt ír elő, ez esetben jótállási időszakon túl 

a jogszabályban rögzített szavatossági időszak érvényes. 

 

11.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az Alvállalkozók által elvégzett munkákra és beépített 

anyagokra is, ide nem értve a Megrendelő által biztosított szakanyagokat. 

 

11.3. Vállalkozó köteles a jótállási időn belül a helyszíni hibaelhárítást a hiba bejelentést követően 15 napon 

belül, de legkésőbb a Megrendelő képviselőjével egyeztetett időpontban, de legkésőbb 15 napon belül 

megkezdeni, és a szakmában szokásos, észszerű határidőben befejezni. Megrendelő a jótállási 

kötelezettségek teljesítésére határidőt szabhat. 
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11.4. A jótállási körbe tartozó meghibásodás esetén a hibás rész vonatkozásában a jótállási idő 

meghosszabbodik a hiba bejelentésétől az elhárításáig eltelt időszakkal. 

 

 

11.5. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben maradnak a jótállási 

idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik. 

 

11.6. Amennyiben Vállalkozó legalább kétszeri felszólítás ellenére sem végzi el az átadás-átvételi eljárás 

során feljegyzett vagy a jótállási időszakban kötelezettség körében felmerült hibák, hiányosságok 

kijavítását, akkor Megrendelő jogosult a hiba, hiányosság felszámolásáról – szakszerűen - gondoskodni. 

Megrendelő az így felmerülő költségeket a Vállalkozónak kiszámlázza. Ilyen esetben úgy kell tekinteni, 

hogy a Vállalkozó hozzájárulását adta a hiba szakszerű megszüntetéséhez és a Szerződés jótállásra 

vonatkozó rendelkezései hatályban maradnak. 

 

11.7. A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a Megrendelő 

 a Szerződés Tárgyát rendeltetésének nem megfelelően üzemelteti; 

 a Vállalkozó hozzájárulása nélkül a Szerződés tárgyán módosítást hajt végre; 

 szakszerűtlen beavatkozásból eredően a Szerződés tárgya meghibásodik. 

 

11.8. A Vállalkozó szavatolja a szerződéses tárgyának szakszerű, hiba és hiánymentes teljesítését. A 

Megrendelő a Ptk.-ban biztosított valamennyi szavatossági jogát érvényesítheti a Ptk. vonatkozó 

rendelkezései szerint. A szavatossági igények érvényesítése nem zárja ki bármely más, a Megrendelőt 

megillető polgári jogi igény érvényesítését. 

 

11.9. Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen Szerződés tárgya, a hozzá tartozó alkatrészek rendeltetésszerű 

használatra alkalmasak, megfelelnek az e Szerződésben foglalt feltételeknek, a vonatkozó 

szabványoknak, a jogszabályi előírásoknak, valamint MÁV Zrt. idevonatkozó utasításaiban és 

vasútüzemi előírásaiban foglalt követelményeknek (kellékszavatosság).  

 

11.10. Nem adható át a Megrendelőnek olyan termék, amit harmadik személy tulajdonjog-fenntartással adott 

át a Vállalkozónak, vagy amin harmadik személynek olyan joga áll fenn, ami akadályozza vagy 

korlátozza a Megrendelő tulajdonszerzését, tulajdonjogának gyakorlását (jogszavatosság). Ennek 

megszegése estén a Vállalkozó teljes és korlátlan felelősséggel tartozik a Megrendelő felé. Ezen 

felhasználási tilalom addig érvényes, ameddig a Vállalkozó a harmadik személy követelését ki nem 

elégítette, vagy vele – írásban – a felhasználásról külön meg nem állapodott. E rendelkezés megsértése 

esetén a Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely a Megrendelőt harmadik személy 

igényérvényesítésével összhangban éri. 

 

11.11. A Vállalkozó szavatol továbbá azért is, hogy amennyiben a jelen Szerződés teljesítéséhez bármiféle, 

harmadik személy tulajdonát képező szellemi terméket használ fel, azt megfelelő jogosultságok, 

felhatalmazások birtokában teszi, ezen szellemi termékek jogtiszták, és harmadik személyek jogai 

semmiféle módon nem korlátozzák a Megrendelőt a Szerződés tárgyának, a hozzá tartozó alkatrészek 

használatában. Az itt rögzített jogszavatossági kötelezettség megszegéséből eredő károkért a 

Vállalkozót teljes körű és kizárólagos felelősség terheli. 

 

11.12. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a harmadik személyek által védett jogok megsértése jogcímén 

érvényesített bármely igény alól mentesíteni és a Megrendelő e címen elszenvedett kárait megtéríteni. 

Ilyen igények felmerülése esetén a Megrendelő haladéktalanul értesíti a Vállalkozót. Az ilyen igények 

elleni védekezés kizárólag a Vállalkozót terheli, ebben a Megrendelőnek a Vállalkozót a legnagyobb 

mértékben támogatnia kell.  
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11.13. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a Megrendelő, illetőleg harmadik személy 

károsult részére helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem lehetséges, a károkat meg kell térítenie, 

ideértve a környezeti károk elhárításával összefüggő valamennyi kárt. 

 

11.14. A Tervező, mint szerző kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi 

LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 9. § (6) bekezdése alapján Megrendelő a szerződés 

teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban 

határozatlan idejű, térben és időben korlátlan felhasználási jogot szerezzen valamennyi 

átruházható szerzői jog vonatkozásában, továbbá a szerző kifejezett engedélyt ad arra, hogy a 

Megrendelő, mint felhasználó a mű felhasználására harmadik személynek további engedélyt 

adjon. 

 

11.15. A Tervező, mint szerző kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználási engedély kiterjedjen 

különösen a mű (műrészlet) átdolgozhatóságára és az átdolgozhatóság jogának harmadik 

személyre történő átruházhatóságára (átdolgoztatás), valamint a mű többszörözésére, amely 

magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy 

elektronikus adathordozóra való másolását, továbbá az előzőekben felsorolt jogosítványokat is 

magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedésére. 

 

11.16. A Tervező, mint szerző kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában 

foglalja különösen a mű (műrészlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át-, illetve 

továbbtervezését, új tervdokumentációba történő beépítését, beszerkesztését, betervezését. 

 

11.17. Tervező csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a dokumentáció 

bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a Szerződés alapján nyújtott 

szolgáltatásokról. 

 

11.18. A Tervező az esetleges tervezési hibákért a Megrendelővel szemben akkor is felelős, ha a 

Megrendelő a tervek átadását elfogadta és kivitelezés vagy továbbtervezés céljából továbbadta. A 

Tervező jótállását, szavatosságát és kártérítési felelősségét nem korlátozza és nem zárja ki az, 

hogy a terv átadásakor a Megrendelő nem tesz kifogást a Tervező szerződéses kötelezettségeinek 

teljesítésével kapcsolatban. 

 

11.19. A Felek kijelentik, hogy a szerzői jogok ellenértékét – beleértve a felhasználási jogok díját is 

– valamint a felhasználási jog Megrendelő általi átruházásának díját a Tervezői díj tartalmazza. 
 

 

 

12. KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG, KÁRVESZÉLY, KÖTBÉR 

 

Kártérítési felelősség 

 

12.1. Vállalkozónak a Szerződés megszegéséért való felelőssége teljes körű, az alábbiakban részletezettek 

szerint. 

 

12.2. A Vállalkozó a Szerződés megszegésével okozott kárt a Ptk. szerződésszegésért való felelősség 

mindenkor hatályos szabályai szerint köteles megtéríteni, ideértve a Szerződés tárgyában keletkezett 

kárt, egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt. Felek a jogosult vagyonában keletkezett károk és az 
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elmaradt vagyoni előny körében megvalósuló károknak tekintik különösen, de nem kizárólagosan a 

vasúti tevékenységekből, ezen belül a pályahálózat működtetésével, létesítésével, fejlesztésével, 

üzemeltetésével, karbantartásával, megszűntetésével, a vasútbiztonsággal, a jogszabályokban 

meghatározott pályavasúti szolgáltatások nyújtásával, illetve ezek elmaradásából következő 

mindennemű kárt, a vasúti személyszállítással, egyéb vállalkozó vasúti tevékenységgel összefüggő, 

továbbá a környezeti károk elhárításával összefüggő valamennyi kárt. 

 

12.3. Vállalkozónak kártalanítani kell a Megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden olyan igény esetén, 

amely szerzői jog, szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértéséből származik azáltal, 

ahogy azt a Vállalkozó a Szerződés teljesítése során, vagy azzal összefüggésben felhasználta. A 

Megrendelő jóváhagyása a Vállalkozó szerződéses kötelezettségére vonatkozó teljes körű felelősségét 

nem csorbítja. 

 

12.4. A Vállalkozó és Alvállalkozója által ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért a Vállalkozó 

teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon kárért, mely nem megfelelő 

munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag beépítésére vezethető vissza. Ezen körben Vállalkozó 

azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben érvényesít 

a Megrendelővel szemben. 

 

12.5. Ha a Vállalkozó a jogszabályi előírások megsértésével, illetve a Szerződésben rögzített 

kötelezettségeinek megszegése folytán a Szerződésen kívülálló harmadik személynek kárt okoz, és a 

károsult harmadik személy a Megrendelővel szemben támaszt kártérítési igényt, úgy a Vállalkozó 

köteles a Megrendelőt teljes mértékben mentesíteni a kártérítési felelősség alól akként, hogy a kárt a 

károsult harmadik személynek közvetlenül megtéríti. Harmadik személy által érvényesített igény esetén 

a Megrendelő a lehető legrövidebb időn belül köteles a Vállalkozót írásban erről értesíteni és az 

eljárásba bevonni, illetőleg a védekezést minden lehetséges eszközzel a Vállalkozó számára lehetővé 

tenni. A Vállalkozó által nyújtott kártérítésnek ki kell terjednie azokra a költségekre is, amelyek a 

kártérítési igénnyel kapcsolatban a Megrendelő részéről merülnek fel. Vállalkozó kötelezettséget vállal 

arra, hogy harmadik személy által a Megrendelővel szemben a fentiek szerint indított bármely perben 

eljár, vagy a Megrendelő oldalán beavatkozóként belép a harmadik fél által a Megrendelővel szemben 

indított perbe.  

 

12.6. A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy harmadik fél igényérvényesítése esetén csak a Vállalkozóval 

történt előzetes egyeztetést követően tesz bárminemű jognyilatkozatot. Amennyiben a Megrendelő 

nem, vagy csak késedelmesen vonja be a Vállalkozót a folyamatban lévő eljárásba, vagy az igény 

rendezésébe, akkor az ebből a mulasztásból vagy késedelemből eredő kárt a Megrendelő köteles viselni. 

 

12.7. Megrendelő fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a 

teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta és igényét nem jelentette be azonnal. 

 

Kárveszély 

 

12.8. A Munkaterületen a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben a munkálatok időtartama alatt a 

kárveszélyt a Vállalkozó viseli.  

 

12.9. Felek rögzítik, hogy a munka elvégzése kapcsán, annak érdekében a Vállalkozó részére átadott 

berendezéssel, valamint eszközökkel, termékekkel kapcsolatos kárveszélyt a Vállalkozó mindaddig 

viseli, amíg a berendezés, valamint ezek az eszközök, termékek birtokában vannak. 

 

Kötbér, biztosítékok 
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12.10. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik.  

 

12.11. A Vállalkozó a szerződésben foglalt teljesítési határidők késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér, 

továbbá a szerződésben foglalt kötelezettségek hibás teljesítése esetén hibás teljesítési kötbér megfizetését 

vállalja. Vállalkozó a felelősségi körébe tartozó meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbér megfizetésére 

köteles. A kötbér alapja a nettó Vállalkozási Díj.  

 

12.12. A Megrendelő a kötbérigényről a számvitelről szóló 2000. C. törvény szerinti bizonylatot (kötbért 

terhelő levelet) állt ki és küld meg a Vállalkozónak.  

 

12.13. A Vállalkozó a felelősségi körébe tartozó okból származó késedelmes teljesítése esetén a kötbéralap 0,5 

%-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni minden késedelemmel érintett nap után 

Megrendelő részére. A késedelmi kötbér címén kifizetett összeg nem haladhatja meg a kötbéralap 30%-át. 

Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó Megrendelővel egyeztetve köteles póthatáridőt vállalni. 

Amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri a maximális mértékét, továbbá ha a Megrendelővel 

egyeztetett, teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, úgy a Megrendelő jogosult a 

Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a Szerződés meghiúsulásához kapcsolódóan a jelen 

Szerződésben foglalt jogkövetkezményeket alkalmazni érdekmúlás igazolása nélkül. A Megrendelő 

részéről póthatáridő tűzése nem mentesíti Vállalkozót a késedelmi kötbér megfizetése alól. 

 

12.14. Amennyiben a Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból a Szerződés teljesítése meghiúsul, a 

Vállalkozó köteles meghiúsulási kötbért fizetni, melynek mértéke a kötbéralap 30%-a. 

 

12.15. Hibás teljesítésnek minősül mindazon teljesítés, amely nem a Szerződés feltételeinek, vagy a vonatkozó 

hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történik. A Vállalkozó hibásan teljesít, akkor is, ha 

az általa szolgáltatott munkarészek/tervek a teljesítés időpontjában nem felelnek meg a Szerződésben 

vagy a jogszabályban foglaltaknak, illetve engedélyezésre vagy kivitelezésre nem alkalmasak. Hibás az 

a terv is, amely gazdaságtalan kivitelezést irányoz elő, és ezért a Tervező szavatossági felelősséggel 

tartozik. Ebből következik, hogy vállalkozó a gazdaságos megoldást tartalmazó átdolgozásért nem 

tarthat igényt díjazásra. Hibás teljesítés esetén Vállalkozó kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A 

hibás teljesítési kötbér mértéke a kötbéralap 30 %-a.  

 

12.16. A Vállalkozó minden kötbér- és kártérítés-fizetési kötelezettségét köteles az erre irányuló felszólítás 

kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesíteni. Vállalkozó, a jelen Szerződés aláírásával úgy 

rendelkezik, hogy valamennyi esedékes, lejárt, nem vitatott követelésének összegét MÁV Zrt. jogosult 

a Ptk. 6:49. § alapján, Vállalkozó bármelyik számlája ellenértékének kifizetésekor beszámítani. 

 
12.17. A kötbérek megfizetése nem érinti a jogszabályból és jelen Szerződésből Megrendelőt megillető 

bármely más igény érvényesítésének lehetőségét. Meghiúsulási kötbér fizetése esetén a Vállalkozó 

mentesül a teljesítési kötelezettsége alól. 

 

12.18. A kötbér esedékessé válik:  

 késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, a póthatáridő lejár, vagy mértéke eléri a kötbér 

maximum összegét, 

 hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényét a 

Vállalkozónak bejelentette,  

 meghiúsulási kötbér esetén, ha a Megrendelő az elállási, vagy felmondási szándékát a Vállalkozónak 

bejelentette. 

 

12.19. Megrendelő a kötbért meghaladó esetleges kárát Vállalkozóval szemben érvényesítheti a Ptk.-ban 

foglaltak szerint. 
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12.20. Vállalkozó késedelmes és/vagy hibás teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is 

jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből és/vagy hibás teljesítésből kára nem keletkezett. A késedelmi 

kötbér érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

 

13. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA  

 

13.1. A jelen Szerződés kizárólag írásban, a Felek közös megegyezésével módosítható.  

 

13.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a MÁV Zrt. „szárazföldi szállítást kiegészítő 

szolgáltatás” megnevezésű fő, vagy a Szerződés teljesítése szempontjából releváns tevékenységét a 

Szerződés hatálya alatt más gazdasági társaság veszi át, úgy ezen gazdasági társaság a Vállalkozó külön 

hozzájárulása nélkül jogosult a jelen szerződéses jogviszonyban a Megrendelő helyébe lépni és annak 

kötelezettségeit átvállalni, illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen szerződéses jogutódlás a 

Vállalkozó jogait nem csorbítja, kötelezettségeinek teljesítését nem teszi terhesebbé. 

 

14. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE 

 

14.1. A Szerződés megszűnik a Felek által jelen Szerződés alapján vállalt kötelezettségek kölcsönös és 

maradéktalan teljesítésének napján.  

 

14.2. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően a Felek a Szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú 

jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás) különösen, ha 

 az egyik Fél a Szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem teljesítette, és 

erre a másik Fél 15 napos határidő kitűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el;  

 a másik Féllel szemben csődeljárás indult, kivéve a fizetési moratórium időszakát; 

 a másik Fél együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy egyébként 

olyan magatartást tanúsít, amely jelen Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi; 

 a másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a 

vonatkozó jogszabályok alapján; 

 a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja; 

 a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza;  

 továbbá valamennyi, jelen Szerződésben nevesített egyéb esetben. 

 

14.3. Az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében, vagy ha a teljesítési 

határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó kötelezettségeit esedékességkor nem tudja 

teljesíteni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Szerződés teljesítésének 

Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt Megrendelő választása szerint jogosult a Szerződéstől 

azonnali hatállyal elállni. Vállalkozót ebben az esetben kártalanítás, vagy kártérítés nem illeti meg. 

 

14.4. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal 

összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 

 

14.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése 

esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozót a 

Szerződés megszűnése napján Megrendelőnek visszaszolgáltatja.  

 

 

15. VIS MAIOR 

 

15.1. Mentesülnek a Felek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a teljesítés elmaradása Vis maiorra 
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vezethető vissza. 

 

15.2. Ha bármelyik Fél úgy véli, hogy Vis maior esemény következett be, és ez korlátozza vagy akadályozza 

a kötelezettségeinek végrehajtásában, a lehető legrövidebb időn belül köteles írásban (elsősorban e-

mailben) értesíteni a másik Felet, és közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható 

időtartamát. Ebben az esetben valamennyi érintett teljesítési határidő meghosszabbodik a Felek által 

nem vitatott vis maior időtartamával.  

 

15.3. Ha Vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét Fél, de különösen a Vállalkozó köteles törekedni a 

Szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az ésszerűen elképzelhető. 

 

15.4. A Vis maiorról szóló értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Felet felelősség terheli. 

 

16. ENGEDMÉNYEZÉS 

 

16.1. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), 

illetve Megrendelővel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes 

írásos jóváhagyásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, 

zálogjog alapítással a Vállalkozó szerződésszegést követ el a Megrendelővel szemben, melynek alapján 

a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli.  

 

17. ELJÁRÁS JOGVITA ESETÉN 

 

17.1. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződésből eredő, vagy azzal összefüggő bármely vitás kérdést 

elsősorban tárgyalásos úton, peren kívül rendezik. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezet 

eredményre, abban az esetben a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény mindenkor 

hatályos rendelkezései szerint hatáskörrel, illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni. 

 

18. TITOKTARTÁS 

 

18.1. Felek bizalmasan kezelik és a másik Fél írásba foglalt egyetértése nélkül nem adnak át harmadik 

személy számára olyan dokumentumot, adatot vagy más információt, amelyet közvetlenül, vagy 

közvetve a másik Fél szolgáltatott a Szerződéssel kapcsolatosan, akár a Szerződést megelőzően, akár a 

Szerződés időtartama alatt vagy megszűnése után. A fentiek ellenére, a Vállalkozó átadhatja 

Alvállalkozójának a Megrendelőtől kapott dokumentumokat, adatokat és más információkat, de csak 

olyan mértékben, ami az Alvállalkozó Szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges, amely esetben a 

Vállalkozó az ilyen Alvállalkozótól hasonló tartalmú titoktartási kötelezettséget vállaló nyilatkozatot 

kér. 

 

18.2. E kötelezettség nem terjed ki azokra az információkra, 

 amelyeket Felek képviselőinek meg kell osztaniuk ellenőrző szervekkel; 

 amelyek közzétételére, illetve rendelkezésre bocsátására Feleket bírósági/hatósági határozat, 

jogszabály, EU jogi aktusa kötelezi; 

 amely egyébként jogszerűen válik elérhetővé a Felek számára. 

 

18.3. Az a Fél, aki/amely a jelen Szerződés szerinti titoktartási kötelezettséget megszegi, a másik Féllel, 

illetve harmadik személyekkel szemben teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik helytállni. 

 

18.4. Jelen Szerződés szerinti titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül fennáll. 
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19. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

19.1. A Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, mellyel egymás vagy Kapcsolt vállalkozásaik 

jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik a Szerződés megkötésétől a Felek vagy Kapcsolt 

vállalkozásaik munkajogi állományába tartozó munkavállalók közvetett vagy közvetlen foglalkoztatása 

is. Ennek biztosítása érdekében a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződéssel 

összefüggésben, annak teljesítése során sem a másik Félnél, sem annak Kapcsolt vállalkozásainál 

munkaviszonyban lévő személyt sem közvetlenül, sem közreműködői, Alvállalkozói útján, nem 

foglalkoztatnak, ilyen személy tulajdonában, ügyvezetése alatt álló társasággal, egyéni vállalkozóval 

vállalkozási, illetve megbízási jogviszonyt nem létesítenek,   kivéve ha ezek bármelyikébe a másik Fél 

előzetesen írásban beleegyezett. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és a 

Vállalkozót kártérítési felelősség terheli. A rendelkezés betartását Megrendelő Biztonsági Főigazgatósága 

útján bármikor jogosult ellenőrizni. 

 

19.2. A Vállalkozó a Szerződés 19.1. pontjában szereplő szabály megsértése esetén köteles a Megrendelő 

vagy a Megrendelő Kapcsolt vállalkozásainak – az erre vonatkozó felhívás kézhezvételét követő 8 

napon belül – kárátalány címén a Megrendelő vagy a Megrendelő Kapcsolt vállalkozása részéről a 

teljesítésbe bevont érintett munkavállalónként nettó 1.000.000,- forintot fizetni. A Vállalkozó csak 

abban az esetben mentesül a kártérítési kötelezettség alól, ha a szakember a Megrendelő, Vállalkozó és 

a Megrendelő érintett Kapcsolt vállalkozása által megkötött háromoldalú megállapodás alapján és 

feltételei szerint vesz részt a Vállalkozó szerződéses kötelezettségei teljesítésében.  

 

19.3. Abban az esetben, ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, hatálytalan vagy 

végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, ez a jelen Szerződés többi rendelkezéseinek érvényességét, 

hatályát és végrehajthatóságát nem érinti, és a Felek kötelezik magukat, hogy az esetleges hibás 

rendelkezést haladéktalanul olyan érvényes, hatályos és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítik, 

amely a Felek gazdasági céljainak is mindenben megfelel. 

 

19.4. Vállalkozó megismerte és elfogadja a MÁV Zrt. Etikai Kódexét (http://www.mavcsoport.hu/mav-

csoport/etikai-kodex), az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt magára nézve 

mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a Megrendelő által lefolytatott eljárásban 

együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a Megrendelő nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet 

sértő cselekményé(ei)t jelzi a Megrendelő által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán 

keresztül. 

 

19.5. Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartók jelen Szerződésben feltüntetett adatainak kezelése az információs 

önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) 

bekezdése, illetve a 2016/679/EU rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pontja alapján 

történik. Az adatok kezelésének, tárolásának célja a Felek Szerződésből eredő kötelezettségeinek 

teljesítése és jogainak érvényesítése, a Szerződés teljesítése érdekében a szerződéses partnerrel történő 

kapcsolattartás biztosítása, a szerződéses jogviszonyból eredő jogszabályi kötelezettségek teljesítése. 

Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást, hogy a jelen Szerződés szerinti kapcsolattartóik a 

Szerződésben feltüntetett adataik kezeléséhez hozzájárultak. Felek megállapodnak, hogy az adatokat 

kizárólag azon munkatársaik ismerhetik meg, akiknek munkaköri kötelezettsége összefügg az 

adatkezelés céljának előmozdításával, és az adatokat az adatkezelés céljának eléréséig, de legfeljebb a 

szerződéses jogviszonyból eredő igények elévüléséig kezelik. 

 

Jelen Szerződés előkészítése, megkötése és teljesítése során a személyes adatok kezelése és – 

amennyiben adattovábbításra kerül sor - az adatok továbbítása, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 

http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex
http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex
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helyezéséről (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), továbbá az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint 

ezen felül a MÁV Zrt. részéről az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján történik. A MÁV 

Zrt. és a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés során az általános adatvédelmi 

rendelet szerinti adatbiztonsági követelményeknek eleget tesz, továbbá az érintettek jogainak és 

jogorvoslati lehetőségeinek legteljesebb figyelembevételével jár el. Amennyiben a Vállalkozó a 

fentiekben foglalt kötelezettségeit megszegi, a szerződésszegéssel okozott teljes (közvetett és 

következményi) kárt (függetlenül attól, hogy az az érintett igényén vagy a NAIH hatósági határozatán 

és/vagy bírósági határozaton alapul) a MÁV Zrt. felé megtéríteni köteles. 

 

  A Szerződő Fél a tudomására jutott személyes adatot kizárólag jelen Szerződés előkészítése, megkötése 

és az iratok megőrzésére irányadó időtartama alatt, a Szerződés teljesítése érdekében az általános 

adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek) alapján kezeli. A Felek vállalják, hogy 

az előzőekben meghatározott időtartam letelte, vagy az adatkezelési jogosultság bármely egyéb okból 

történő megszűnését követően a tudomásukra jutott személyes adatot teljeskörű és helyre nem állítható 

módon törlik. A MÁV Zrt. adatkezeléséről szóló részletes tájékoztató a www.mavcsoport.hu webcímen 

megtalálható. A Szerződő Fél jelen Szerződés aláírásával igazolja, hogy „A szerződéskötés során 

képviseletre és aláírására jogosult (természetes, meghatalmazott, vagy cégjegyzésre jogosult) 

személyek, a teljesítésigazoló személyek, illetve a Szerződésben megjelölt kapcsolattartók személyes 

adatainak kezeléséről” szóló adatkezelési tájékoztatójának tartalmát megismerte és az abban foglaltakat 

tudomásul vette, illetve azt az érintettel – igazolható módon – megismertette. 

 

19.6. Feleknek a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar 

jogszabályokat, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell 

alkalmazniuk. 

 

19.7. A Vállalkozó jelen Szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31.§-ára is különös figyelemmel a jelen 

Szerződés aláírásával kijelenti és teljes körű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen Szerződés 

vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva és nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy 

jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve 

harmadik személyekkel szemben, akkor jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel 

bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen 

Szerződés megkötésére és aláírására. Felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő 

teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a MÁV Zrt-vel szemben nem hatályos és annak 

semmilyen következménye a MÁV Zrt-t nem terheli. 

 

19.8. A Szerződés magyar nyelven készült. A Felek minden, a Szerződés teljesítésével kapcsolatos 

kommunikációt magyar nyelven folytatnak, és a Vállalkozó minden, a Szerződéssel és teljesítésével 

kapcsolatos dokumentumot magyarul köteles a Megrendelő részére átadni.  

 

A Felek jelen Szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták. A Szerződés három példányban készült, amelyből két 

példány Megrendelőt, egy példány a Vállalkozót illeti meg. 

 

Mellékletek: 

1. Tervezési diszpozíció/Műszaki leírás 

2. Árazott költségvetés 

3. Munkavédelmi melléklet 
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4. Környezetvédelmi melléklet 

5. SAP Teljesítésigazolás minta 

6. Elektronikus számla befogadás a MÁV-csoport vállalatainál 

 

 

 

Budapest, 202…………………..                ………………, 202………………….. 

 

 

 

………………….. 

Puszpán János 

beruházás lebonyolító igazgató 

………………….. 

Szőnyi Péter 

műszaki előkészítési 

osztályvezető 

………………….. 

[…] 

[…] 

MÁV Zrt. 

Megrendelő 

………………….. 

Vállalkozó 
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1.sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERVEZÉSI DISZPOZÍCIÓ 

Kazáncsere 

Füzesabony Vonatkísérő laktanya épületében 

 

 

 

2020. december  
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A beruházás célja: 

A Területi ingatlankezelési és zöldterület karbantartási osztály tájékoztatása alapján szükségessé vált 
Füzesabony vasútállomás Vonatkísérő laktanya épület, meghibásodott, illetve a még üzemelő és rossz 
műszaki állapotban lévő gázkazánjainak cseréje szükséges, mivel a berendezések már nem tudják 
megfelelően biztosítani az épületek fűtési igényét. 

Új kondenzációs fűtő gázkazánok telepítésével a Vonatkísérő laktanyában és a Felvételi épületben 
dolgozók megfelelő hőérzetének biztosítása a téli időszakban.  

A beruházás jellege: 

Felújítású célú beruházás. 

Az érintett szervezetek igényei: 

A kivitelezés ütemezését az érintett szakszolgálatokkal a munka megkezdésekor kell egyeztetni.  

A terület és a meglévő állapot ismertetése: 

A tervezéssel érintett épület adatai: 

 Település, utca, házszám: 3390 Füzesabony, Baross Gábor út 1. 

 Helyrajzi szám:  1377/34 

 Létesítmény megnevezése: Vonatkísérő laktanya épület 

 Leltári száma:   T0150900_VR 

 SAP műszaki helyazonosító: R02343-1543-015-20003  

 Nyilvántartó (aktiváló) szerv neve és kódja: Pályavasúti területi igazgatóság Miskolc 

Területi ingatlankezelési és zöldterület karbantartási osztály (64956) 

A helyszínen üzemelő gázkazánok 25 éve lettek beépítve.  

A laktanya és a felvételi épületek hőveszteségét jelenleg a kazánházban lévő 2 db Viessmann Paromat-
Duplex típusú, nyílt égésterű, 2x170 kW névleges fűtési teljesítményű blokkégős álló gázkazánok fedezik. 
A kazánoktól egy-egy fűtési előremenő és visszatérő, acél anyagú gerincvezetékről történik az osztó-
gyűjtők megtáplálása és innen a laktanya épület, illetve távvezetéken keresztül a felvételi épület 
hőleadóinak ellátása.  

A kazánok gázellátása az utcai középnyomású elosztói vezetékről biztosított. Az épület külső homlokzatán 
egy fali szabályozó állomásban található a KHS/40 A4 típusú és 00370/2007 gyári számú 
nyomásszabályozó. Innen történik az épület gázellátása. A gázfogyasztás mérése a kazánház előterében 
elhelyezett G25-ös, 5367293 gyártási számú, membrános gázmérőn keresztül történik. 

 

A tervezési feladat leírása, az építési feladat fő paramétereinek meghatározása: 

 

A tervezési feladat: 
 

A tervezési munkát az innovációért és technológiáért felelős miniszter 3/2020 (I.13.) ITM rendelete a gáz 
csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki 
biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló melléklet (MBSZ), a GET 89. § 
(3) bekezdése és a 1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet 2. § 4. bekezdés szerinti „készülékcsere” előírásai 
alapján (tervezés, kivitelezés és tervezői műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzéssel) kell elvégezni. 
Ennek megfelelően a tervezőnek rendelkeznie kell a szükséges felelősségbiztosítással. 
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A meghibásodott, és a még üzemelő, azonban rossz műszaki állapotban lévő kiöregedett gázkazánok 
cseréjét két ütemre bontva, a következők szerint kérjük megtervezni és kivitelezni.  Hasonló teljesítményű 
állókazán Vitocrossal CIB 160 KW unit gázkazán vezérkazánként, a második követő kazánként Vitotronic 
100 GV7B szabályozóval, zárt égésterű üzemhez szükséges készletekkel, MW B bővítővel, melyből az 
egyiket csak a fűtési idény után célszerű beépíteni. 
  
A szükséges módosítások kiépítése mellett kérjük megvizsgálni a meglévő saválló kémény alkalmasságát 
a két eltérő üzemű berendezés égéstermékének egyidejű elvezetésére. Amennyiben a meglévő 
égéstermék elvezető alkalmas az új kondenzációs készülékek égéstermék elvezetésére, akkor kérjük a 
rendszert és a csatlakozásokat ennek megfelelően átalakítani és a kivitelezés alkalmával a 
kéményszolgáltató állásfoglalását, nyilatkozatát beszerezni. 
 
A kazánok védelmére be kell építeni egy-egy leválasztó hőcserélőt a szükséges teljesítménnyel, a 
kazánköri biztonsági szerelvényekkel (tágulási tartály, biztonsági lefúvató, nyomásmérő) és kazánköri 
szivattyúkkal. 

 

1. Ütem: 

Vitoplex 100 gázkazán bontása 

Tágulási tartály, vízlágyító, kéményelemek, elzáró szerelvények, fűtési szivattyú bontása. 
Gyártóműi ajánlat szerint  
Vitocrossal CIB 160 W kondenzációs vezérkazán, Vitotronic 100 GC 7B, 300 –K MW1B. 
Vitotronic 100 GC 7 B, 300-K MW 1b szabályozó 
Dokumentáció, hőszigetelés 
Gázégő Vitocrossal CIB 102-160 
Szabályozó VBC 144-A 10, kábelköteg, kezelőegység CI 1,  
Szabályozó HC 1 B, 300-K MW 1B,  
Falikonzol, LON kommunikációs modul, adatátviteli egység 
DN 32 gázcső CI 200-240W, 
Készlet zárt égésterű üzemhez CI1  
Felületi érzékelő NTC l=5800 

- Gázkazán gázoldali csatlakoztatása meglévő kisnyomású mért gázvezetékhez, elzáró 

szerelvénnyel. ( DN 32 acélvezeték 6 fm) 

- Gázkazán fűtésoldali csatlakoztatása, a leválasztó hőcserélő beépítésével, előremenő és 

visszatérő oldal a meglévő osztó-gyűjtőhöz. 

- A rendszerbe beépítendő mágneses iszapleválasztó és mikróbuborék leválasztó. 

- Gázkazáncsatlakoztatása a meglévő rozsdamentes DN 200 kéményhez a szükséges átalakítási 

munkákkal. Kéményszolgáltató által kiállított megfelelőséget tanúsító szakvéleménnyel. 

- Zárt tágulási tartály (200 l) beépítése. 

- BWT bio 50 automata vízlágyító berendezés beépítése. 

- Kondenzvíz elvezető vezetékrendszer (PVC 40) kiépítése kondenzvíz szivattyúval, csatlakoztatása 

a meglévő szennyvíz csatornahálózatra. 

- DN 65 WILO Stratos Maxo karimás fűtési keringtető szivattyú beépítése meglévő karimapár közé, 

elektromos bekötéssel, beüzemeléssel. 

- DN 50 WILO fűtési szivattyú beépítése meglévő menetes csonk közé, elektromos bekötéssel, 

beüzemeléssel. 

- Víz, gáz és fűtési rendszer tömörségének ellenőrzése. 
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- Készülék és fűtési rendszer beüzemelése, beszabályozása. 

- Próbafűtés.  

 

2. Ütem: 

Meglévő 2 sz. gázkazán bontása 
Vitocrossal CIB 200 követő kondenzációs gázkazán, Vitotronic 100 GC 7B, 300 –K MW1B. Vitotronic 100 GC 7 
B, 300-K MW 1b szabályozó 
Dokumentáció, hőszigetelés, Viticrossal gázégő, VBC144-A10 1xx szabályozó, CI 1 kezelőegység. 
Viotronic 100 HC 18 szabályozó, Falikonzol, LON adatátviteli kommunikáció modul. 
DN 32 gázcső elzáró szerelvénnyel, 
Készlet zárt égésterű üzemhez CI1 120  
Bővítő készlet MW2B szabályozóhoz 2 és 3 fűtőkörhöz 
Felületi érzékelő NTC l=5800. 

- Gázkazán gázoldali csatlakoztatása meglévő kisnyomású mért gázvezetékhez, elzáró 

szerelvénnyel. ( DN 32 acélvezeték 6 fm) 

- Gázkazán fűtésoldali csatlakoztatása, előremenő és visszatérő oldal a meglévő osztó-gyűjtőhöz. 

- A rendszerbe beépítendő mágneses iszapleválasztó és mikróbuborék leválasztó. 

- Gázkazán csatlakoztatása a meglévő rozsdamentes DN 200 kéményhez a szükséges átalakítási 

munkákkal. Kéményszolgáltató által kiállított megfelelőséget tanúsító szakvéleménnyel.  

- Víz, gáz és fűtési rendszer tömörségének ellenőrzése. 

- Készülék és fűtési rendszer beüzemelése, beszabályozása. 

- Próbafűtés.  

 

a tervezéssel kapcsolatos főbb követelmények: 
Olyan mélységű és részletességű kiviteli tervdokumentációt kell készíteni, amely alapján – funkciójában, 
megjelenésében, alapvető elrendezésében és működésében – egyértelműen csak egy bizonyos végleges 
rendszer legyen megvalósítható. 

 A tervezésnek ki kell terjednie a gépészeti és a villamos csatlakozások és alrendszerek 

vizsgálatára és a szükséges át- és megtervezésére. 

 Amennyiben nem állnak rendelkezésre megfelelő tervdokumentációk a projekt tervezési 

feladatának elvégzéséhez, a tervezési munka részét képezik a meglévő rendszerek - az érintett 

szakszolgálatok bevonásával végzett - szükséges szintű felmérései is. 

 Az alkalmazott anyagok, berendezések, szerelvények, egyéb elemek megfelelő minőségi 

tanúsítvánnyal rendelkezzenek. Az alkatrész utánpótlás megoldott legyen. A gyártónak 

magyarországi szervízhálózattal kell rendelkeznie. Tervezéskor az egyszerű karbantartást és 

cserélhetőséget figyelembe kell venni. 

 A tervdokumentációt a jogszabályokban és szabványokban meghatározottaknak megfelelő 

részletességgel kérjük kidolgozni. 

A tervezési munka terjedjen ki: 

 a gázkazánok telepítésére, fogyasztói gázvezeték átalakítására. 

 a választott kazánok megfelelő égéstermék elvezető és égési levegő hozzávezető 

rendszerének kiválasztására, méretezésére. 
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 a meglévő, üzemelő fűtési hálózatra, az új kazánok védelméhez a szükséges fűtési rendszer 

átalakításainak (hőcserélő, tágulási tartály, szűrő, iszapleválasztó beépítése) megtervezése. 

 az új kazánokhoz a gyártó által előírt vezérlés betervezésére, amely alkalmas a meglévő 

megmaradó kazánnal történő kommunikációra is. 
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A helyszín bemutatása: 
 

 A tervezéssel érintett épület: 3390 Füzesabony, Baross Gábor út 1., Hrsz.: 1377/34 

 
 

 Meglévő gázkazánok és adatlapjuk: 
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 Meglévő nyomásszabályozó és adatlapja: 
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 Meglévő gázmérő: 
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 Meglévő gázmérő gyári száma: 

 

 

Az építményekhez kapcsolódóan üzemelő, megőrzendő technológiák 

A kazánok cseréjével összefüggésben el kell végezni a gáz és fűtési hálózat szükséges átalakítását. Annak 
érdekében, hogy a tervezett új kondenzációs gázkazánok ne legyenek kitéve a meglévő fűtési hálózatban 
előforduló szennyeződések, lerakódások káros hatásának, szükség van a fűtési rendszer primer és 
szekunder köri kialakítására egy hőcserélő beépítésével. A hőcserélő beépítésétől függetlenül el kell 
végezni a meglévő fűtési hálózat átmosatását. Az erősáramú villamoshálózat meglévő és megmaradó, 
szükség szerint átalakítandó. 

A beruházáshoz kapcsolódó egyéb követelmények 

A vagyonbiztonsággal kapcsolatos elvárások: 

 A tervezés és kivitelezés során be kell tartani 93/2017. (XII.22. MÁV Ért. 32.) EVIG számú, 

a MÁV Zrt. vagyonvédelméről szóló utasításban foglalt előírásokat.  

Környezetvédelemmel kapcsolatos elvárások: 

 Az építési-bontási hulladék kezelését a 2012. évi CLXXXV. Törvény a hulladékról valamint 

a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVm együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

szabályairól előírásainak megfelelően kell végezni. Az építési és bontási hulladék 

típusonkénti mennyiségét a tervezés során meg kell becsülni, azokra vonatkozó tárolási, 

szállítási, stb. előírásokat meg kell határozni.  

 A készítendő tervdokumentáció tartalmazzon környezetvédelmi fejezetet, amely kitér 

valamennyi környezeti elemre és hatásra. 

Az építmény műemléki, vagy helyi védettsége alapján keletkező igények: 
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 Az épület nem minősül műemléknek és nem áll egyéb védettség alatt. 

 

A tervezéssel kapcsolatos egyéb követelmények: 

 Az épületgépészeti és egyéb szakági műszaki dokumentáció készítésére, tartalmára és 

kidolgozottságára a mindenkor hatályos jogszabályi előírások irányadóak, betartandók. 

 A kivitelezés csak az elkészített kiviteli tervdokumentáció MÁV Zrt. által történő 

jóváhagyását követően kezdődhet. 

 A tervezési feladatnak legyen része a MÁV Zrt.-n belüli és szükség esetén azon kívüli 

egyeztetések, engedélyeztetések lefolytatása. 

    A területen korábban (5 éven belül) megvalósított fejlesztések főbb paraméterei 

     A területen korábban (5 éven belül) nem történt fejlesztés. 

   A következő 5 évben a területet érintő, már ismert fejlesztések főbb paraméterei 

    Nem ismert. 

 
 

 
 
Összeállította: 

Mester Gézáné 
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3.sz. melléklet 

 

Nyilatkozat Munkabiztonsági Szabályok elfogadásáról 

 
 

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt. mint Ajánlatkérő által a „…………………………………” tárgyú 

ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem. 

 

Alulírott …………………………, mint a(z) ………………………………………… (cégnév, 

székhely………………),(továbbiakban:Társaság) cégjegyzésre jogosult képviselője – a jelen 

nyilatkozat mellékletét képező munkavédelmi melléklet gondos áttekintése után – kijelentem, hogy a 

munkavédelmi mellékletben foglalt szabályokat tudomásul veszem, és kötelezettséget vállalok arra, 

hogy a benne foglaltakat, valamint a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályokat a Szerződés 

teljesítése során betartom, illetve a munkát ennek megfelelően végeztetem munkavállalóimmal  

közreműködőimmel, alvállalkozóimmal. 

 

Tudomásul veszem, hogy ha a Társaság részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia 

területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem 

választható le, a munkavégzést a részemről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) 

személyt (…………….....…………, tel.: ………....………………, e-mail: 

…………........…………… ) vagyok köteles kijelölni. 

 

Tudomásul veszem, hogy a Társaság vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV 

Szolgáltató Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállaló oktatja ki a tevékenységéhez kapcsolódó 

közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről. Az oktatást végzőt a Területi 

Munkavédelem munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki. (Területi munkavédelem Közép-

Magyarország vezető elérhetősége Geőcze Olivér, tel.: +36 (30) 211-6586, e-mail: geocze.oliver@mav-

szk.hu.) 

Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, 

amelyet a mindkét Fél képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra 

kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje). Tudomásul veszem, hogy a 

Társaság által végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett 

munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem 

képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által megtartott oktatás tárgyát. 

mailto:geocze.oliver@mav-szk.hu
mailto:geocze.oliver@mav-szk.hu
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Továbbá tudomásul veszem, hogy kötelességem a személyi sérüléssel járó és/vagy dologi kár 

követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró Szolgáltató szerv 

részére (MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Területi Munkavédelem ………………………, tel.: 

……………………….., e-mail: ………………................) azonnal bejelenteni, amennyiben a 

bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével 

összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport alkalmazottjainak 

vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a 

biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti 

közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az 

ellenőrzésre jogosult, illetve a Társaság erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal 

leállíthatja.  A munkavégzés leállítását az elrendelőnek írásban a Felek tudomására kell hozni. A 

Társaság képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni, 

valamint jelen nyilatkozat aláírásával a munkavégzés leállítására vonatkozó jogosultságot kifejezetten 

tudomásul veszem.  

 

 

Kelt.:………………(helység, év/hónap/nap) 

 

 

……………………………….. 

Cégszerű aláírás 

 P.H. 
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MUNKAVÉDELMI MELLÉKLET 

 

Preambulum 

a) Jelen Munkavédelmi Melléklet a „MÁV Csoport” tagjai által kötött szerződések, 

megállapodások (továbbiakban: Szerződés) általános munkabiztonsági szabályait, feltételeit 

tartalmazza. 

b) A melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja: 

 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

 a 77/2020. (VII. 03. MÁV Ért. 18.) EVIG sz. utasítás a felügyeleti igazolványok, szolgálati 

megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. 

üzemi területén történő tartózkodás rendjéről szóló utasítás. 

(a továbbiakban együtt: munkabiztonsági szabályok) 

1. Általános rendelkezések 

1.1.  Vállalkozó tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal, hogy a munkabiztonsági szabályokat a 

Szerződés teljesítése során betartja. 

Vállalkozó köteles betartani a kivitelezési munkák során a hatóság, szakhatóság által kiadott 

valamennyi munkabiztonsági, környezetvédelmi tárgyú dokumentumban (engedély, végzés, 

határozat, kötelezés stb.) foglalt követelményeket. 

1.2.  Az 1.1. pontban meghatározott kötelezettség kiterjed mind a Vállalkozóra, mind a 

Vállalkozóközreműködőire, és minden olyan személyre, aki a Szerződés teljesítése érdekében a 

MÁV Zrt. területére belép (továbbiakban együttesen: „Vállalkozó”) 

 Vállalkozó a kivitelezési munkáknál biztonsági és egészségvédelmi koordinátort köteles 

foglalkoztatni, akinek a nevét és elérhetőségét a kivitelezési munkák megkezdése előtt 5 

munkanappal a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezet (munkavedelem@mav-

szk.hu) részére köteles bejelenti.  

1.3.  Vállalkozó valamennyi engedélyezési-, bírálati-, kiviteli- megvalósulási tervdokumentáció 

készítésekor és a kivitelezés során köteles folyamatosan kapcsolatot tartani munkabiztonsági 

kérdésekben a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezetével. 

1.4.  Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen mellékletben meghatározott munkavédelmi 

követelményeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további Vállalkozókkal, 

megbízottakkal, közreműködőkkel (közreműködő, közúti fuvarozó, szakértő stb.) szemben, 

amennyiben azokkal a MÁV Zrt. munkaterületén végeztet a Szerződés teljesítésével összefüggő 

munkát vagy szolgáltatást. 

 

 

1.5.  Jelen melléklet nem tartalmazza azokat a – jogszabályban, kötelező szabványokban, biztonsági 

szabályzatokban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó előírásait a Feleknek – 

jelen melléklettől függetlenül is – ismerni és alkalmazni kell (pl. munkaköri alkalmasság, 

emelőgép biztonsági szabályzat, kémiai anyagok biztonsága stb.). Vállalkozó nyilatkozik, hogy 

valamennyi, a Szerződéssel kapcsolatos jogszabályt, illetve szabályzatot, kötelező szabványt  

ismeri – ideértve a munkavédelemre vonatkozó valamennyi jogszabályt, biztonsági előírást stb. 

is – és ezek betartására a munkavédelmi nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal. 

1.6.  Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsági szempontból 

megfelelő állapotban lévő helyiséget, technológiai csatlakozású berendezést (pl. hatásos 

érintésvédelemmel ellátott villamos dugaszoló aljzatot, vízvételezési lehetőséget, stb.), gépeket, 

berendezéseket, eszközöket (pl. előírás esetén érvényes vizsgálati, üzemeltetési dokumentációk 

megléte stb.) használhat, alkalmazhat. 
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Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz 

használatának időtartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási 

kötelezettséget – eltérő megállapodás hiányában – a Vállalkozó köteles biztosítani, illetve 

teljesíteni.  

1.7.  Állomási területen Vállalkozó köteles az átadott munkaterületet a munkavégzés időtartama alatt 

a közforgalom elől elzárt csatlakozási pontnál jól érzékelhetően jelölni. 

1.8.  Felek az átvett-átadott munkaterület munkabiztonsági állapotáról írásban nyilatkoznak, 

megállapításaikat a munkabiztonsági szabályokban foglaltaknak megfelelően rögzítik. 

1.9.  Az átadott-átvett munkaterület, valamint az ott lévő berendezések, eszközök, létesítmények 

biztonsági állapotának megőrzéséről, munkavédelmi szabályokban meghatározott 

kötelezettségek teljesítéséről a Vállalkozó gondoskodik, és felel az ennek elmulasztásából eredő 

kárért. 

1.10.A Vállalkozó az átadási jegyzőkönyvben meghatározott időpont után – vagy bármely okból ettől 

eltérő időpontban – a munkaterület a munkabiztonsági állapotáról szóló írásbeli nyilatkozattal 

köteles visszaadni. A Vállalkozó a munkaterület visszaadásának meghatározott időpontjában 

várható módosítási igényét is köteles írásban jelezni, amelynek – közös megegyezéssel történő – 

módosítását Feleknek írásban kell rögzíteni. 

1.11.A MÁV Zrt. a munkaterületet –közreműködő bevonása esetén – is a Vállalkozó részére adja át, 

illetve a Vállalkozótól veszi vissza. 

 

2. Közlekedés, anyagmozgatás, szállítás a vasúti vágányok között 

2.1.  A vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező közlekedésnél a Vállalkozó az egyes 

veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 

17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet 1. számú és 2. számú melléklet szerint köteles eljárni.  

2.2.  Vállalkozó tudomásul veszi, ha a közlekedés a vasúti vágányok között, vagy azokat keresztezve 

anyagmozgatás, szállítás céljából történik, be kell tartani a 2.1. pontban leírtakat valamint a 

„Biztonsági szabályok a vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező 

anyagmozgatásnál, szállításnál” tárgyú rendelkezéseket 

2.3.  Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjelölt utasításokat közreműködői, 

teljesítési segédei stb. részére átadja. 

 

3. Munkavégzés 

3.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – csak írásbeli 

engedély birtokában kezdhető meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt kötelezővé teszik (pl. 

villamos felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett munkáknál, illetve rakodásnál). 

3.2.  A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy munkavégzésnél a Megrendelő szakmai 

utasításaiban, biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott biztonsági 

követelményektől eltérő, a személyi biztonságot csökkentő feltételeket nem enged meg. 

3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a villamos vontatási berendezések közelében az idevonatkozó 

szakmai utasításokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfelelően köteles munkát végezni. 

 

4. Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei 

4.1.  Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia 

területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel 

nem választható le, a munkavégzést a Vállalkozó részéről munkabiztonsági feladatokat 

összehangoló (felügyelő) személyt köteles kijelölni. 

4.2. A munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolását (felügyeletét) ellátó 

személy a munkavállaló(k) felügyeletét köteles úgy ellátni, hogy a munkavégzést, azt ellátó 
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személyek személyi biztonságát, egészségét és a forgalom lebonyolítását ne veszélyeztesse. A 

felügyeletet ellátó személyt a munkáltatója más tevékenységgel is megbízhatja, ha a felügyelet 

ellátása nem igényel folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést. 

4.3. A felügyelet ellátásával, tevékenységek munkabiztonsági szempontból történő összehangolásával 

megbízott munkavállaló a közlekedésbiztonságára vonatkozó utasításokat köteles betartani és 

betartatni.  

 

 

 

4.4. Ha felügyeletet ellátó, a tevékenységeket munkabiztonsági szempontból összehangoló személy a 

MÁV Zrt. és/vagy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója, a felügyelet kizárólag 

vasútüzemi munkák jellegéből adódó biztonsági szabályok betartására irányul, de jogosult az 

általa aggályosnak vagy veszélyesnek ítélt esetekben is a 6.1. pontban meghatározottak szerint 

eljárni. A felügyelet ellátó felelőssége és kötelezettsége nem terjed ki a Vállalkozó – a 

Szerződésben foglaltak teljesítésére irányuló – szakirányú és egyéb tevékenységére vonatkozó 

biztonsági előírások és az elvárható ismeretekből következő magatartási szabályok betartásának 

ellenőrzésére vagy betartatására. 

4.5. A felügyelet ellátásával csak a tevékenység jellegének megfelelő, a felügyelet ellátására 

szakmailag és orvosilag alkalmas személy bízható meg. 

4.6. A felügyeletet ellátó személy köteles a helyszínen vagy a helyszín áttekintésre alkalmas helyen 

tartózkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkaterület áttekinthetősége, illetve a vasútüzemi és a 

szolgáltatásait igénybe vevők biztonsága ezt szükségessé teszi. Ha helyszín áttekinthetősége nem 

oldható meg, a felügyeletet ellátó személy és a távolabb tartózkodók között rádióval vagy más 

alkalmas módon kell a kommunikációt biztosítani. 

4.7. Ha munkaterület a vasút zárt területétől nem választható el, a kiállított munkaengedély birtokában 

szabad csak munkát végezni. A munkaengedély idő előtti visszavonásáról a Vállalkozót írásban 

kell értesíteni. 

4.8. A 4.7. pontban meghatározott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontból történő 

összehangolását végző felügyeletet a Vállalkozó vasúti szakképzettséget igénylő esetekben is 

elláthatja, ha rendelkezik a vasúti, vagy egyéb szakképzettséget igénylő (pl. vonatvezető, 

mozdonyvezető, pályamester, távközlőmester, blokkmester, figyelőőr, tolatásvezető stb.) 

tevékenységhez megfelelő szakképzettséggel, érvényes vizsgával, vizsgákkal és egyéb kötelező 

feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmasság stb.), valamint a szakképzettség 

és egyéb kötelező feltételek meglétét hitelt érdemlően igazolta. 

 

5. Ellenőrzés 

5.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a MÁV Zrt. ellenőrzésre jogosult munkavállalója a 

technológiai, személy és közlekedésbiztonságot befolyásoló előírások betartását jogosult 

ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen. 

5.2. Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV Zrt. munkavállalója ellenőrzési jogosultságát köteles 

igazolni. 

5.3. A Vállalkozó az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat köteles saját munkavállalói, illetve 

közreműködő tudomására hozni. 

5.4.  Vállalkozó – vasúti szakképzettséget igénylő – vasúti munkavégzéshez szükséges személyi 

feltételek teljesülését közreműködői vonatkozásában köteles ellenőrizni.    

 

6. A munkavégzés felfüggesztése 
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6.1. Ha a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának 

hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a 

vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a 

Vállalkozó erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja.  

6.2. A munkavégzés leállítását az elrendelő Félnek írásban a Felek tudomására kell hozni. 

6.3. A Vállalkozó képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul 

venni. 

7. Oktatás 

7.1. A Vállalkozó vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 

képviseletében eljáró munkavállalója vagy megbízottja bizonyíthatóan köteles a tevékenységéhez 

kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről kioktatni. Az 

oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, 

amelyet a Vállalkozó valamint a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviselője aláírással köteles 

igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás 

tárgya, oktatás ideje).  

7.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi 

ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, 

jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által megtartott oktatás 

tárgyát. 

7.3. Az oktatást végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Területi Munkavédelem munkabiztonsági 

szakmai vezetője jelöli ki.   

7.4. A Vállalkozó munkavállalóinak munkavédelmi oktatására a Vállalkozó kötelezettséget vállal. 

7.5. A Vállalkozóval szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók (közreműködők, fuvarozók) 

munkavédelmi oktatásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni jelen munkavédelmi mellékletben 

foglaltak, továbbá a Vállalkozó részére szervezett munkavédelmi oktatáson elhangzottak valamint 

az esetlegesen részére rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyag alapján. A Vállalkozó a saját 

munkavállalói munkavédelmi oktatására – térítés ellenében – a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-

től oktatót kérhet. Ebben az esetben az oktatás tartalmát és formáját külön szerződésben kell 

meghatározni. 

 

8. Több külső vállalkozó egyidejű munkavégzése a MÁV Zrt. területén 

8.1. Olyan munkahelyen, ahol különböző külső vállalkozók (munkáltatók) alkalmazásában álló 

munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési 

vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés munkabiztonsági szempontból 

történő összehangolásáért a Vállalkozó helyszíni vezetője felel. 

9. Balesetek, rendkívüli események 

9.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy csak dologi kár 

követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró Szolgáltató 

szerv részére azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport 

eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés 

biztonságát, illetve a MÁV Csoport alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát 

veszélyezteti. 

9.2. Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek közös vizsgálatot kezdeményezhetnek, 

amelynek minden fél köteles eleget tenni, és a vizsgálathoz indokoltan szükséges és a vizsgálatot 

végzők által írásban pontosan megjelölt okiratokat a Felek kötelesek a vizsgálatot végzők 

rendelkezésére bocsátani. 

10. Záró rendelkezések  
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10.1. Vállalkozó köteles írásban jognyilatkozatot tenni arról, hogy a munkát munkabiztonsági 

szempontból a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályok és a munkavédelmi 

mellékletekben foglaltak szerint végzi, illetve végezteti munkavállalóival és képviselőivel. 

10.2.A munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági 

határozatokban foglalt munkabiztonsági szabályok nem vagy nem megfelelő tejesítéséből eredő 

a MÁV Zrt.-t és/vagy MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-t ért közvetlen és közvetett károkért a 

Vállalkozó felel. 

10.3.Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a MÁV Zrt.-nek – a területén hatósági 

munkabiztonsági ellenőrzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó érdekkörében és vétkes 

közrehatása miatt –, illetve a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nek bírságot kellene fizetnie, úgy 

azt a MÁV Zrt. és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. a Vállalkozóra hárítja. 

10.4.Vállalkozó az ad-hoc látogatók számára olyan egyéni védőruházatot köteles biztosítani, amely 

egészségügyi szempontból a részükre kiadható. 

10.5.Vállalkozó vállalja, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20) SZCsM-

EüM. rendelet 6.§ (2) b) pontjában foglaltak szerint munkabiztonsági és egészségvédelmi 

tervet készít.
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Környezetvédelmi melléklet 

 

Szerződés tárgya:  

Teljesítés helye:  
 

Teljesítés időtartama:  
Munkavégzés jellege: építési beruházás 

 

A környezetvédelmi melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja a mindenkori hatályos 

- a környezetvédelemről szóló törvény (jelenleg a 1995. évi LIII törvény), 

- a vízgazdálkodásról szóló törvény (1995. évi LVII. törvény), 

- a hulladékról szóló törvény (jelenleg a 2012. évi CLXXXV. törvény) 

- a természet védelméről szóló törvény (jelenleg a 1996. évi LIII. törvény), 

- az építési és bontási hulladék kezelésének szabályairól szóló jogszabály (jelenleg a 45/2004. 

(VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet), 

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabály (jelenleg a 191/2009. (IX. 15.) 

Korm. rendelet) 

- zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály (jelenleg a 27/2008. 

(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) 

 

KAPCSOLATTARTÓK, ELÉRHETŐSÉGEK 

A Szerződés teljesítése során környezetvédelmi kérdésekben az alábbi személyek jogosultak 

kapcsolattartásra: 

1.1 Vállalkozó képviseletében: 

2 Cég:  

3 Név:   

4 Telefon:  

5 E-mail:   

  

Megrendelő környezetvédelmi szervezetének képviseletében: 

Szervezet: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 

      Beszerzési Üzletág  

  Környezetvédelem, Szállítás és Leltározás 

  Környezetvédelem és Energia   

  (továbbiakban MÁV SZK Zrt Környezetvédelem) 

  Területi környezetvédelem Közép 

Név:   

Telefon:   

E-mail:     

 

 

 

ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELMI ELVÁRÁSOK 

 

5.1 A jelen megállapodásban, és az elfogadott tervek műszaki leírásában meghatározott 

környezetvédelmi feltételeket a szerződést kötő MÁV Zrt. a vállalkozóval kötött szerződésben 

köteles érvényesíteni. 

5.2 Amennyiben az adott kivitelezéshez kapcsolódóan hatóság vagy szakhatóság dokumentáltan 

(engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) környezetvédelmi követelményeket támasztott, a 

Vállalkozó (beleértve valamennyi alvállalkozóját és közreműködőjét is) köteles azt betartani. 
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5.3 A vonatkozó MÁV csoport környezetvédelmi tárgyú utasításaiban foglaltakról a munkakezdést 

megelőzően Vállalkozó vezetője vagy egy megbízottja részére a MÁV SZK Zrt. 

környezetvédelmi szervezete oktatást tart, emellett a Vállalkozó a környezetvédelmi 

követelményekről köteles a munkavégzés valamennyi résztevőjét szakszerű oktatásban 

részesíteni. Az oktatásról az 1.1 pontban megnevezett kapcsolattartó ad bővebb felvilágosítást. 

5.4 A Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt a munkára vonatkozó környezetvédelmi 

azonosítókat (KÜJ, KTJ, FAVI LAL, LM stb.) az illetékes hatóságtól megkérni. A továbbiakban 

valamennyi nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét a saját azonosítóinak 

alkalmazásával kell teljesítenie. 

5.5 A Vállalkozó köteles az építési helyszínt és környékét, valamint az anyagok szállításával érintett 

területeket tisztán tartani, és a környezetet a legkevésbé károsító technológiát alkalmazni. 

Munkavégzése során, köteles az általában elvárható legnagyobb gondossággal eljárni, és mindent 

megtenni mindennemű környezetkárosítás megelőzése érdekében. 

5.6 Vállalkozó köteles az olyan várható hatásterületet meghatározni (számítással, kísérlettel vagy 

egyéb módon) a munkafolyamatok megkezdése előtt, amely várhatóan kárt okozhat a környező 

építményekben (vibrálás, szállítás, stb.). Ha a meghatározott hatásterületen belül épületek, 

építmények vannak, azok jelenlegi állagát a Vállalkozónak meg kell védeni, és a munkák során 

keletkezett esetleges károkat az érintettek részére meg kell téríteni. A hatásterületről 

„Hatásterületi nyilatkozat”-ban kell Vállalkozónak nyilatkoznia a munkakezdést megelőzően. 

5.7 Valamennyi (engedélyezési, kiviteli, megvalósulási) tervdokumentáció készítésekor, és a 

kivitelezés során, a Vállalkozónak folyamatos kapcsolatot kell tartania az érintett hatóságokkal, 

valamint a MÁV Zrt.-vel. A jogszabályok be nem tartásából eredő károkkal kapcsolatos költségek 

és az érintett hatóságok által kirótt bírságok, amelyek Vállalkozó közrehatására, vagy 

munkavégzésére visszavezethetőek, kizárólag a Vállalkozót terhelik. 

5.8 A Vállalkozó köteles a MÁV SZK Zrt. környezetvédelmi szervezetének a környezetvédelmi 

hatóság felé benyújtott és a hatóság által kiadott dokumentumokból másolati példányt átadni. 

5.9 Amennyiben a Vállalkozó nem tartja be a környezetvédelemre vonatkozó rendelkezéseket, a 

Szerződésnek megfelelően, a Műszaki ellenőr köteles a MÁV SZK Zrt. környezetvédelmi 

szervezet javaslatát figyelembe véve a jogszabályoknak megfelelően intézkedni. 

5.10 Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a környezethasználó, jelen esetben a Vállalkozó köteles a 

hatályos jogszabály szerint (jelenleg: 1995. évi LIII Törvény 101. §) eljárni. A hatóság 

tájékoztatásával egy időben a MÁV SZK Zrt. környezetvédelmi szervezetét is értesíteni kell.  

5.11 A Vállalkozónak meg kell előznie, hogy az építési forgalomban a közutakra sár, por vagy egyéb 

szennyeződés kerüljön. Ha ez mégis megtörténne, a lerakódott szennyeződést a saját költségére 

azonnal és folyamatosan el kell távolítania. 

5.12 A munkák befejezésekor Vállalkozó köteles a munkaterületet tisztán visszaadni, és a 

szerződésben vállalt, hatóságok által hiánypótlás nélkül elfogadott, engedélyeket a MÁV Zrt. 

részére átadni. 

5.13 A Vállalkozó köteles felelős írásbeli nyilatkozatot adni, hogy a kivitelezés során valamennyi 

környezetvédelmi tárgyú jogszabályban, és más hatóság által kiadott dokumentumban foglalt 

előírásokat, kötelezettségeket betartotta. 

5.14 Amennyiben a munkavégzés során bármilyen környezeti elemet érintő szennyezést észlelnek 

vagy következik be, arról a vállalkozó azonnal köteles értesíteni az 1. pontban megjelölt 

környezetvédelmi kapcsolattartót illetve a MÁV Zrt.- t. 

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

5.15 A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, átadási 

bizonylatok, befogadó nyilatkozatok, bevallások) a MÁV SZ Zrt. környezetvédelmi szervezete 

jogosult ellenőrizni. 

5.16 Az építés során keletkezett hulladékokkal kapcsolatosan a mindenkor hatályos (jelenleg:  a 2012. 

évi CLXXXV. törvény és az építési bontási hulladékokra vonatkozó 45/2004. (VII. 26.) BM-

KvVM együttes rendelet, a veszélyes hulladékok esetén 225/2015. (VIII.7), Korm. rendelet) 

jogszabályokban foglaltakat kell betartani. 
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5.17 Veszélyes hulladékok esetén vasúti szállítás során a RID1 a közúti szállítás során az ADR2 

előírásait kell betartani. 

5.18 A kivitelezési technológia során keletkező hulladékokat szelektíven a hulladék fizikai és kémiai 

tulajdonságainak ellenálló módon kell gyűjteni. 

5.19 A Kivitelezési napló napi jelentés részében a 191/2009 Korm. rendelet szerint rögzíteni kell a 

keletkező hulladékok megnevezését, mennyiségét, hulladékazonosító kódszám szerinti 

besorolását, elszállításának tényét, valamint a hulladék kezeléséhez igénybe vett létesítmény 

nevét, címét, KÜJ, KTJ számát.  

A hulladék a kivitelezési technológia során keletkezik, ezért valamennyi hulladékkal 

kapcsolatos feladat végrehajtása a hulladékot termelő Vállalkozó kötelezettsége. 

5.20  A Szerződés teljesítésének megkezdése előtt rögzíteni kell, hogy a keletkező hulladékok 

kezelését (szállítás, ártalmatlanítás, egyéb kezelés) a Vállalkozó saját maga teljesíti, vagy arra 

környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező alvállalkozónak ad megbízást. Az engedély 

hatályáról és érvényességéről a megrendelőnek meg kell győződnie. Amennyiben az engedélyek, 

a munkálatok várható befejezéséig lejárnak, a Vállalkozónak nyilatkozatot kell csatolnia azok 

meghosszabbításának, vagy az új engedélyek beszerzésének szándékáról. 

5.21 A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, átadási 

bizonylatok, befogadó nyilatkozatok, bevallások) másolati példányait a MÁV SZK Zrt. 

környezetvédelmi szervezet részére rendelkezésre kell bocsátani. 

5.22 A hulladékokkal való valamennyi tevékenységnél külön kell választani a saját kivitelezési 

technológiából és a bontásból származó hulladékokat.  

5.23 A kivitelezés során munkát végzők által termelt kommunális hulladékot a technológiai eredetű 

hulladékoktól elkülönítetten kell gyűjteni és elhelyezésükről gondoskodni. 

 

TALAJVÉDELEM 

5.24 A munkaterület átadás-átvétel során ki kell jelölni a munkálatok során keletkező anyagok és 

hulladékok ideiglenes tárolóit, magántulajdonban lévő ingatlanokon való deponálás nem 

engedélyezett. 

5.25 A talajra vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a Vállalkozó kötelessége. 

 

VÍZMINŐSÉG VÉDELEM 

5.26 A felszíni és a felszín alatti vizekkel kapcsolatos előírások betartása, feladatok elvégzése a saját 

tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége. 

5.27 Amennyiben szükséges, az élővízbe történő csapadékvíz-bevezetések elé tisztító műtárgyat kell 

elhelyezni. A kivitelezés során az esetleges tisztító műtárgyak engedélyezéséről, karbantartásáról 

Vállalkozónak gondoskodnia kell. 

5.28 A vízi létesítmények, vagy műtárgyak hatósági engedélyeinek megszerzése a Vállalkozó feladata. 

5.29 A téli munkavégzésnél csak engedélyezett síkosság-mentesítő kerülhet felhasználásra. 

5.30 Az építéssel érintett területen a Vállalkozónak gondoskodni kell a felszíni vizek jogszabályokban 

foglaltak szerinti elvezetéséről. 

 

LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELEM 

5.31 A levegőtisztaság védelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját 

tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége.  

5.32 Ömlesztve szállított anyagok esetében a kiporzásból eredő levegőszennyezést ponyvával való 

takarással kell megakadályozni. 

5.33 Deponálásnál a kiporzás megakadályozására locsolást vagy takarást kell alkalmazni. 

 

                                                 
1 RID: Veszélyes Áruk Vasúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás 

2 ADR: Veszélyes Áruk Közúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás 



 

Készítette: 

Mintaszerződés megnevezése: általános_váll_szerz_munkaterület_átadással_20210207 

A szerződés a mintának megfelel 
43 

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 

5.34 A zajvédelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére 

vonatkozóan Vállalkozó kötelessége. 

5.35 Az elérhető legjobb technika alkalmazásával az építési munkálatokat úgy kell megtervezni, 

végezni, hogy a kapcsolódó valamennyi zajkibocsátás (pld. közlekedés, szállítás, munkagépek, 

stb.) együttes üzemelése mellett a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek jogszabályban 

előírt zajterhelési határértékek maradéktalanul teljesüljenek.  

5.36 A munkavégzés a megfelelő akusztikai számítások, méretezések figyelembevételével kezdhető 

meg.  

5.37 A kivitelezési munkálatokat időben és térben úgy kell megtervezni, hogy a Felügyelőség által 

meghatározott határértékek maradéktalanul teljesüljenek. 

 

TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELEM 
5.38 A Vállalkozó köteles betartani az illetékes szakhatóság által előírtakat (hatásvizsgálat köteles 

vagy nem az érintett terület, vonalszakasz), amelyek lehetnek tervben, kötelezésben, végzésben 

stb. meghatározott feladatok.  

5.39 Természetvédelmi területen végzett munka csak a terület felügyeletét végző igazgatóság vagy 

eljáró hatóság engedélyével végezhető. 

 

KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG 
5.40 A környezetvédelmi jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt 

követelmények nem vagy nem megfelelő hibás teljesítéséből eredő, a MÁV Zrt.-t ért károkért 

(támogatás megvonása, bírság, üzemeltetés felfüggesztése, környezeti károk felszámolása, 

harmadik személynek kifizetett kártérítés, stb.) a Vállalkozó felel.  

5.41 A szerződésben foglalt munkálatok végzésével összefüggésben a MÁV Zrt. területén végzett a 

környezet igénybevételével járó tevékenység tekintetében a Vállalkozó képviselői minősülnek 

környezethasználónak. A tevékenységükből keletkező környezetveszélyeztetés illetve 

környezetkárosítás esetén a megelőzés és helyreállítás költségei környezethasználót terhelik. 

Ezen felelősségük független attól, hogy bármely hatóság esetlegesen fentiek ellenére is a MÁV 

Zrt.-t kötelezi.  

5.42 A bekövetkezett környezetveszélyeztetés illetve károsítás esetén a Vállalkozó képviselői a MÁV 

Zrt.-vel együttműködnek abban, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 

évi LIII. törvény 102. § -ban foglaltak szerint a MÁV Zrt. kimentse magát egyetemleges 

felellősége alól. A kimentéssel kapcsolatos valamennyi költség – amennyiben az sikeres – a 

Vállalkozót terheli. 

 

 

Budapest, 2021.         …………….., 2021.  

 

 

……………………….. ……………………………… …………………………. 

Puszpán János 

beruházás lebonyolító igazgató 

Szőnyi Péter 

műszaki előkészítési 

osztályvezető 

 

MÁV Zrt. MÁV Zrt.  

         Megrendelő             Vállalkozó  
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5. sz. melléklet 

Teljesítésigazolás minta 

 

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. 

 

 

  SAP teljesítésigazolás szám:  

 

Vállalkozó neve:  Vevő neve:  

Vállalkozó telephelye:  Vevő címe:  

Szerződés száma:  Számlabenyújtási 

hely: 

MÁV Zrt. 1426 

Budapest, PF. 24 

Iktatószám:  Projektazonosító:  

Rendelés száma:    

Teljesítés dátuma:    

Szállítólevél száma:    

    

Szerződéskötő 

szervezet kódja: 

   

Kiállító neve:    

Telefonszám:    

Címzett:    

Kiállítás dátuma:    

 

 

 

Munka megnevezése: 

=============================== 

 

 

 

Rendelés adatai: 

=============================== 

 

Sors

zám 

Cikks

zám 

Cikk 

megne

vezése 

Menn

yiség 

Menn

yiségi 

egység 

Nett

ó 

egys

égár 

Áreg

ység 

P

é

n

z

n

e

m 

Menny

ségi 

egység 

Ne

ttó 

ért

ék 

ÁF

A 

öss

zeg 

Á

F

A 

% 

Hiánypó

tlandó 

előírt 

átvételi 

dokume

ntum 

            QM 

releváns 

cikkekné

l a 

bizonyítv

ány ha 
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„nem” 

jelöléssel 

kerül a 

MIGO 

tranzakci

ónál 

rögzítésr

e akkor 

„X”-el 

megjelöl

és 

egyébké

nt üres a 

mező  

             

             

 

 

 

 

Teljes összeg:  ………………+ ÁFA  

 

 

 

 

Tisztelt Partnerünk kérjük, hogy a számla Megjegyzés rovatában szíveskedjenek feltüntetni a rendelés 

számát. 

A számlát a Teljesítésigazoláson szereplő mennyiséggel és értékkel, a hatályos ÁFA tv. előírásainak 

megfelelő teljesítési időponttal kérjük kiállítani. 

 

Ezen teljesítésigazolás egy másolati példányát a számlához csatolni szíveskedjenek, ellenkező esetben 

a számlát nem áll módunkban befogadni. 

A teljesítésigazolás „Hiánypótlandó előírt átvételi dokumentum” oszlopában „X”-el jelölt tételei csak 

a szerződésben rögzített átvételhez szükséges dokumentum beérkezését követően kerülhetnek 

számlázásra. 
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6. sz. melléklet        

 

Elektronikus-számla befogadás 

a MÁV-Volán Csoport vállalatainál 

 

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt – mint a MÁV-Volán Csoport tagvállalatainak bejövő 

számláit kezelő szervezet – bejövő számla kezelő rendszere biztosítja az elektronikus számlák 

befogadását és automatizált feldolgozását. Az automatikus ellenőrzés, adatkinyerés 

elengedhetetlen számunkra, ezért a beérkező elektronikus számláknak meg kell felelni az alábbi 

formai követelményeknek: 

1. A számlát PDF formátumban kell kibocsátani. 

2. A PDF fájlnak tartalmaznia kell egy beágyazott XML formátumú állományt, amely a 

számla adatait tartalmazza. Beágyazott XML hiányában a számlát tartalmazó e-mailhez 

csatolt XML file  is elfogadható. Az XML file felépítése lehet: 

 az online számla adatszolgáltatások XML struktúrája: 

https://onlineszamla.nav.gov.hu/dokumentaciok (az 1.1, 2.0, 3.0 verzió is 

megfelelő), 

 az APEH 2009. évi közleményének 3. sz. mellékletekében közzétett formátum: 

https://www.nav.gov.hu/data/cms125806/e_szla_kozlemeny_2009_3_mellekl

et.pdf, 

 a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 3. sz. mellékletében a kibocsátott 

számlákról NAV felé teljesítendő adatszolgáltatásokra vonatkozóan előírt 

struktúra, 

 a felsoroltaktól eltérő XML struktúra, kizárólag abban az esetben 

alkalmazható, ha ezt előzetes egyeztetést követően a MÁV Szolgáltató 

Központ Zrt. ehhez hozzájárul.  

3. A PDF állományt elektronikus aláírással kell ellátni. 

4. A számlákat a MÁV által megadott e-mail címre kell elküldeni, az e-mailhez csatolt 

file-ként. A billzone.eu, szamlakozpont.hu, szamlazz.hu, billingo.hu, felhoszamla.hu, 

printportal.hu, otpebiz.hu, szamlabefogadas.hu, ediarchive.eu rendszerek használata 

esetén a számla érkezéséről értesítő e-mailben lévő linkről is le tudjuk tölteni a számlát. 

5. Egy e-mail-ben csak egyetlen számla küldhető. 

6. Amennyiben a számlához mellékletek tartoznak, akkor a számlával együtt, ugyanabban 

az e-mailben kell megküldeni. 
 
Amennyiben nem biztos benne, hogy elektronikus számlái megfelelnek a fentieknek, akkor az éles 
számlaküldés előtt kérjük, hogy tesztelési célból küldjön egy minta számlát az eszamla-info@mav.hu 
e-mail címre, amely lehet 

- egy fiktív adatokat tartalmazó, de formátumát tekintve az éles számlákkal megegyező 
számla, 
- egy korábbi számlánk elektronikus másolata (ha ilyen módon archiválja kibocsátott 
számláit), 
- egy éles számla is (ezt kérjük egyértelműen jelölje válaszában, hogy a számlát továbbítani 
tudjuk könyvelésre). 

Amennyiben a fenti címre teszt számlát küld, akkor annak befogadó rendszerünkben történő 
feldolgozhatóságáról, és így az elektronikus számlázás alkalmazhatóságáról visszajelzést adunk. 
 

https://onlineszamla.nav.gov.hu/dokumentaciok
https://www.nav.gov.hu/data/cms125806/e_szla_kozlemeny_2009_3_melleklet.pdf
https://www.nav.gov.hu/data/cms125806/e_szla_kozlemeny_2009_3_melleklet.pdf
mailto:eszamla-info@mav.hu
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A későbbi együttműködés megkönnyítése érdekében elektronikus számlakibocsátás előtt kérjük az 
alábbi adatok megküldésével jelezze e-számla kibocsátási szándékát a szamlabefogadas@mav.hu e-
mail címen: 

- számlakibocsátó neve és adószáma, 
- kapcsolattartó neve, telefonszáma és e-mailcíme. 

 
Az elektronikus számla befogadás lehetőségét jelenleg az alábbi társaságok részére kiállított számlák 
esetén tudjuk biztosítani: 

 10856417-2-44                  MÁV Zrt 

 13834492-2-44                  MÁV-START Zrt 

 14130179-2-44                  MÁV Szolgáltató Központ Zrt 

 11267425-2-16                  MÁV FKG Kft 

 25776005-2-44                  MÁV-HÉV Zrt 

 
 

mailto:szamlabefogadas@mav.hu

