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1 A BERUHÁZÁS CÉLJA: 

Ferihegy vasútállomás területén található 3 db hidraulikus működésű diagonális ajtó kialakítású 
felvonó cseréje, vandál 2-es kialakítású egyoldalú vagy átjárható be és kiszállási lehetőséget 
biztosító villamos hajtású felvonókra. A felvonók cseréjével a peronok akadálymentes 
megközelíthetőségének biztosítása. A fedett felüljáró szellőztetésének és belső vízelvezetésének 
felülvizsgálata és javítása. 

2 A BERUHÁZÁS JELLEGE: 

Az eredeti állapot visszaállítását célzó felújítás, illetve a hatályos műszaki követelményeknek 
megfelelő fejlesztés. 

3 TERVEZÉSI FELADAT ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA, AZ ÉPÍTÉSI FELADAT FŐ PARAMÉTEREINEK MEGHATÁROZÁSA: 

 Település, utca, házszám: Budapest, XVIII. Kerület, Ferihegy vasútállomás. 

 Helyrajzi szám: 157653; 156736 

 Létesítmény megnevezése: „A”, „B” és „C” peronfelvonók 

 Elhelyezkedés: 100 sz. Budapest (Nyugati pu.) - Cegléd - Szolnok - Záhony – országhatár 

vasútvonal 171 hm szelvény 

A tervezési feladat a vasútállomás „A”, „B” és „C” peronfelvonóinak cseréje. A meglévő felvonók 
teljes elbontása, a peronok és térburkolatok új felvonók telepítési helyén történő átalakítása az 
új felvonószerkezet alapjának befogadására alkalmas akna kialakítása. Zsomp beépítése, állandó 
zsompszivattyú telepítésével. Új felvonószerkezet tervezése, alapozása, a toronyszerkezet 
felépítése és (statikai szempontoknak megfelelő) illesztése a meglevő felüljáró szerkezethez. A 
felüljáró csatlakozó szerkezetének esetleges átalakításához szükséges statikai vizsgálat, felüljáró 
szerkezetének szükség szerinti átalakítása. Új felvonóvezérlés kiépítése, új fülkeszerkezet 
biztosítása. Szükség esetén életvédelmi kerítés vagy korlát kiépítése. A torony elektromos 
csatlakozási pontjának kialakítása, szükség esetén a régi csatlakozási pont biztonságos és 
esztétikus lezárása. 

A Tervező feladata a kivitelezéshez szükséges engedélyek és jóváhagyások megszerzése. 

4 A TERVEZÉSI FELADAT ELŐZMÉNYEINEK BEMUTATÁSA: 

4.1 A TERVEZÉS ELŐZMÉNYEI – ELŐKÉSZÍTŐ DOKUMENTÁCIÓK 

A vasútállomás felvonói 2007-ben kerültek telepítésre. A felvonók hidraulikus működésű 
diagonális ajtó kialakításúak. A felvonók kialakítása jelenleg nem teljesíti a MÁV Zrt. által elvárt 
vandál 2-es kialakítást, mely miatt a rongálásoknak fokozottan kitett szerkezetek. A felvonóaknát 
képező acél vázas szerkezet (torony) beázik, erősen korrodált, statikailag a szerkezet 
állékonysága csökkent. A torony a jelenlegi műszaki állapotban már nem javítható, illetve nem 
teszi lehetővé a megkívánt méretű fülke telepítését. A süllyesztékek vízelvezetése nem 
megoldott, mely miatt a korróziós hatás fokozottan érvényesült. A hidraulikus rendszer 
tömítései tönkrementek, a vezérlés cseréje is elengedhetetlen. A jelenlegi vezérlés régi, elavult, 
az alkatrész ellátása már nem biztosított. Az ajtószerkezetek a jelenlegi üzemi feltételek mellett 
folyamatos és üzembiztos működést már nem tudnak biztosítani. 

A MÁV Zrt. a felvonókról vizsgálati jelentést készíttetett a Marton Szakértő Kft-vel 2016. 
augusztusban. A 3 db felvonóról készült Vizsgálati jelentés jelen tervezési igény mellékleteit 
képezik. 

A fedett hídszerkezet nem megfelelő szellőztetése és beázása miatt folyamatos utaspanaszok 
érkeznek a MÁV Zrt-hez. 

4.2 A TERÜLETEN KORÁBBAN (5 ÉVEN BELÜL) MEGVALÓSÍTOTT FEJLESZTÉSEK FŐBB PARAMÉTEREI 
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Nem történt a vasútállomás területén 5 éven belül fejlesztés. 

 

4.3 A KÖVETKEZŐ 5 ÉVBEN A TERÜLETET ÉRINTŐ, MÁR ISMERT FEJLESZTÉSEK FŐBB PARAMÉTEREI 

Nem ismert. 

5 A TERVEZÉSI FELADAT RÉSZLETEZÉSE 

5.1 A FELVONÓK TELEPÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS FŐBB KÖVETELMÉNYEK: 

 A felvonók minimum 2-es kategóriájú vandálbiztos kialakítása 

 Az önvészmentés lehetőségének biztosítása 

 A felvonónak alkalmasnak kell lennie a szélsőséges külső hőmérsékleti értékek elviselésére, 

megfelelően üzemeljenek, üzembiztosak legyenek 

 A felvonók peronra nyíló ajtóit úgy kell elhelyezni, hogy a fülkéből való ki-, és a fülkébe 

történő beszállás a vágányokkal párhuzamosan történjen, az ajtók ne a vágányra nyíljanak! 

 1000 kg hasznos súly szállítási lehetőség biztosítása, és 1100 x 2100 mm (az ISO 4190-

1:2010 szerinti) típusméretű fülke 

 Egyoldalú be és kiszállási lehetőség biztosítása vagy átjárható kivitelű kialakítás (vázlattervi 

szinten mindkét verzió kidolgozandó) 

 A felvonót, a liftaknát és az ajtónyílásokat úgy kell kialakítani, hogy a jelenlegi peronszint 

mellett egy esetleges későbbi fejlesztés során megvalósuló akadálymentes közlekedésre 

alkalmas (sk 55) magasperonhoz is jelentősebb átépítés nélkül kapcsolódni tudjanak.  

 Villamos meghajtású felvonók beépítése 

 A gépszekrények elhelyezése és kialakítása zárt rendszerben 

 Az aknafejek kényszerhűtéséről gondoskodni kell 

 A felvonóaknák gyártói dokumentációjában szereplő akna hőmérséklet tartását biztosítani 

kell 

 A fülkékbe biztonsági kamerát kell telepíteni 

 A felvonók tervezésénél figyelembe kell venni a MÁV Zrt. állagába és kezelésébe kerülő új 

személyfelvonók tervezésével, kialakításával kapcsolatosan (2. javított változat) TERVEZÉSI 

IRÁNYELV-ben foglaltakat. 

 A felvonók minden paraméterének tekintetében az MSZ-EN-81-20, valamint MSZ-EN-81-50  

szabványok az irányadók. 

 A felvonók fülkeajtajával szembeni belépési terület világítását illeszteni kell a környezet 

világításához. 

 A szabványnak megfelelő világítást kell a fülkében, aknában, gép és kerékterekben 

létesíteni. 

 Vészvilágítás kiépítése szükséges, a fülkében, és a fülketetőn is, a szabványnak megfelelően 

 A földelést igénylő épületszerkezeteket be kell kötni az EPH rendszerbe 

5.2 A FEDETT HÍDSZERKEZET SZELLŐZTETÉSÉVEL, BEÁZÁSÁVAL ÉS BELSŐ VÍZELVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS 

FŐBB KÖVETELMÉNYEK: 
 A hídszerkezet fedésének átalakítása úgy, hogy a fedett részen a folyamatos természetes 

légáramlás és a csapadékvíz elleni vízzárás biztosított legyen. 

 A hídszerkezet áthidaló szerkezetének padlólemezén a vízelvezetési követelmények 

teljesítéséhez szükséges lejtésviszonyok és vízelvezetés biztosítása. 

5.3 A HELYSZÍN BEMUTATÁSA: 

 Tervezéssel érintett ingatlanok HRSZ: 157653; 156736 
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 Elhelyezkedés: 100 sz. Budapest (Nyugati pu.) - Cegléd - Szolnok - Záhony – országhatár 

vasútvonal 171 hm szelvény 

 Építés éve: 2007 

 

5.4 AZ ÉPÍTMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN ÜZEMELŐ, MEGŐRZENDŐ TECHNOLÓGIÁK 

A jelenlegi technológia nem megőrzendő. 

5.5 A KIVÁLTANDÓ, ILLETVE LÉTREHOZANDÓ ÚJ TECHNOLÓGIÁK 

A jelenlegi toronyszerkezeteket, a tornyok lábazatait tartós és erős vízterhelés éri. Emiatt 
nagymennyiségű javítási munka válna szükségessé, melynek végrehajtása gazdaságtalan. A 
torony belmérete nem teszi lehetővé a 1100 x 2100 mm (az ISO 4190-1:2010 szerinti) 
típusméretű fülke telepítését. Ezért a tornyok elbontása szükséges és új toronyszerkezeteket kell 
építeni. Az új toronyszerkezeteket úgy kell kialakítani és abba új felvonókat létesíteni, hogy a 
felvonók bejáratai az egyoldalú be- és kiszállást biztosítsák vagy átjárható kivitelűek legyenek. 
Egyoldalú be- és kiszállás biztosítása esetén az új toronyszerkezeteket a vágánnyal 
párhuzamosan hozzávetőleg 2m-rel párhuzamosan el kell tolni és a felső szinten hozzá 
kapcsolódó szerkezeteket kell kialakítani. Ez földmunkát, a peronok hosszabbítását és a meglévő 
térburkolathoz igazított járófelületek tervezését jelenti. A liftaknát, az ajtónyílásokat és a 
kapcsolódó berendezéseket úgy kell kiépíteni, hogy a felvonók jelentősebb átépítés nélkül 
akadálymentes (sk+55) magasperonnal is használhatók legyenek. A vízelvezetést az aknák 
süllyesztékeiben kialakított zsomp felhasználásával, állandó telepítésű szivattyú alkalmazásával 
és a tervezés során meghatározott helyre elvezetett szikkasztó rendszerrel vagy befogadóba 
történő bekötéssel kell megoldani. A zsompszivattyúk villamos energia ellátását a liftek 
elosztójából kell biztosítani. A zsompszivattyúk nem tartozhatnak az Energiaellátási Főnökség 
állagába, üzemeltetésébe. A létesülő villamos berendezések állagbeli és üzemeltetői feladatait a 
tervezés során meg kell állapítani. A felvonók tornyainak meg kell felelniük a vízzárási és 
vízelvezetési követelményeknek, ehhez segédszerkezetek is alkalmazhatók (pl. gallér-peremtető, 
szabványos fémküszöbbel fedett esővíz elvezető a liftajtó előtt, illetve a torony körül stb.) Az új 
felvonó berendezéseknek 2-es kategóriájú vandálbiztos kialakításúaknak kell lenniük. Az új 
felvonók villamos meghajtásúak legyenek. A gépszekrények elhelyezését és kivitelezését zárt 
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rendszerben kell megoldani. A felvonók aknafejeinek kényszerhűtését biztosítani szükséges. A 
fülkékbe telepítendő biztonsági kamerák az állomás területén elhelyezett kamerarendszertől 
függetlenül mobil internetes hálózaton keresztüli felügyeletet biztosítsanak. A tervezés során be 
kell tartani a MÁV Zrt. állagába és kezelésébe kerülő új személyfelvonók tervezésével, 

kialakításával kapcsolatosan (2. javított változat) TERVEZÉSI IRÁNYELV-ben, a Vasúti vandál 2 
kategóriájú peron felvonók műszaki tartalmának minimum követelményei feltétfüzetben 
foglaltakat, valamint maradéktalanul meg kell felelni a csatolt Vizsgálati jelentések 7. pontjaiban 
szereplő jogszabályi és szabványi követelményeknek. A felüljáró fedésének padlólemezének 
szükség szerinti átalakítása a szellőztetés, folyamatos légáramlás, a vízzárás és a belső 
vízelvezetés biztosítása céljából. 

 

6 A MEGVALÓSÍTANDÓ FELVONÓKHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB KÖVETELMÉNYEK 

6.1 A KÖZMŰ ÉS ENERGIAELLÁTÁSI IGÉNYEK, JELENLEG ISMERT ÁLLAPOT BEMUTATÁSA: 

 A jelenlegi aknasüllyesztékek vízelvezetése nem megoldott. A vízelvezetést az aknák 

süllyesztékeiben kialakított zsomp felhasználásával, állandó telepítésű szivattyú 

alkalmazásával és a tervezés során meghatározott helyre elvezetett szikkasztó rendszerrel 

vagy befogadóba történő bekötéssel kell megoldani. 

 Az állomás területén rendelkezésre álló teljesítmény: 3*160 A, 110 kVA, 64 kWh. Felvonók 

nélküli szabad kapacitás: 52 kWh. Tervezőnek a kiválasztott lift típusa, a telepítendő 

zsompszivattyúk típusa és a meglévő villamos berendezések figyelembe vételével 

energiamérleget kell készíteni a szabad kapacitás vizsgálata érdekében, szükség esetén 

megtervezni a megfelelő energiaellátást. 

 Az esetlegesen szükségessé váló közműkiváltási, kábelkiváltási, kábel védelembe helyezési 

tervek elkészítése a tervező feladata. 

6.2 AZ AKADÁLYMENTESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK: 

 A megállóhely jelenleg nem akadálymentes, nem rendelkezik sk+55 magasperonnal. Ettől 

függetlenül az akadálymentesítettség javítása – részbeni megteremtése – érdekében a 

felvonókat a fogyatékossággal élő és mozgáskorlátozott személyek igényeinek figyelembe 

vételével kell beszerezni és telepíteni. 

 Az akadálymentes használatra alkalmas felvonó kabin fizikai méreteit és berendezési 

módját az MSZ EN 81-70:2006 „Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági 

előírásai. A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 70. rész: Fogyatékkal élők által 

is igénybe vehető felvonók” című ágazati szabvány rögzíti. 

 Alkalmazandó előírások: P-115/2012 Tervezési irányelv, D11. Utasítás II. kötet 5. fejezet, 

1300/2014/EU sz. ÁME 

6.3 A VAGYONBIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK: 

 A tervezés és kivitelezés során be kell tartani 93/2017. (XII.22. MÁV Ért. 32.) EVIG számú, a 

MÁV Zrt. vagyonvédelméről szóló utasításban foglalt előírások. A készítendő 

tervdokumentáció tartalmazzon biztonságtechnikai és vagyonvédelmi fejezetet. 

6.4 KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK: 

 Az építési-bontási hulladék kezelését a 2012. évi CLXXXV. Törvény a hulladékról valamint a 

45/2004. (VII.26.) BM-KvVm együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

szabályairól előírásainak megfelelően kell végezni. A kibontott anyagokból hasznosítható 

vissznyeremény nem keletkezik, az építési-bontási hulladékot a hatályos jogszabályok 
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szerint szükséges kezelni. Az építési és bontási hulladék típusonkénti mennyiségét a 

tervezés során meg kell becsülni, azokra vonatkozó tárolási, szállítási, stb. előírásokat meg 

kell határozni. A fém szerkezeti elemeket a Budapest IX. kerület Péceli út 2 RÖM RLK 

területi telepére kell beszállítani. A felvonók cseréje során veszélyes hulladék (hidraulika 

olaj) is keletkezik, ezért a tervezés során ennek kezelésére is ki kell térni.  

 A készítendő tervdokumentáció tartalmazzon környezetvédelmi fejezetet, amely kitér 

valamennyi környezeti elemre és hatásra. 

7 A TERVEZÉSSEL ÉRINTETT ÉPÍTMÉNYEK, BERENDEZÉSEK LELTÁRI SZÁMAI/ESZKÖZ AZONOSÍTÓI: 

 Felvonók leltári számai: T5105889 

 T5105890 

 T5105891 

 Felvonók eszköz azonosítói:  1300045769 

 1300045770 

 1300045771 

 Utas peronok leltári számai: T5009675 

 T5009676 

 Utas peronok eszköz azonosítói:  1200081284 

 1200080797 

 Felüljáró leltári száma: B175437 

 Felüljáró eszköz azonosítója:  1200056070 

A megvalósítás során 3 db új torony építése és felvonó telepítése szükséges, a meglévő peronok 

és a felüljáró a kiviteli tervek szerinti átalakítással érintettek. 

 

8 A TERVEZÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖVETELMÉNYEK: 

 A vázlatterv készítése során legalább 2 verzió kidolgozása szükséges (egyoldali be és 

kiszállás, átjárható kivitelű kialakítás) Az engedélyezési és kiviteli tervek készítése csak a 

végleges vázlattervi verzió megrendelő által történő kiválasztását és jóváhagyását követően 

kezdődhet. 

 A tervezési feladat része legyen a szükséges közműegyeztetések, MÁV-on kívüli és belüli 

egyeztetések, engedélyeztetések lefolytatása. A felüljáró érintettsége okán kérjük, hogy PLI 

és PTI Bp. szakmailag illetékes szervezetével is történjen tervezés közben egyeztetés. 

 A tervet össze kell hangolni a jelen projekttel párhozamosan zajló – az ingatlankezelő 

kezdeményezésére megindult  –  a liftek védelmét célzó kameratelepítési pilot programmal. 

 A Tervező feladata a kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek, jóváhagyások 

megszerzése. 

9 ELKÉSZÍTENDŐ TERVDOKUMENTÁCIÓ 

 átnézeti helyszínrajz, 

 helyszínrajz, 

 bontási terv,  

 a peron esetleges átalakítása esetén burkolatkiosztási terv (D. 11. II. kötet 5.7.2. (6) pont 

szerint, 

 a felüljáró szellőztetése és a padlószerkezet lejtésviszonyainak változása miatt a felüljáró 

szerkezetről általános terv,  



TERVEZÉSI DISZPOZÍCIÓ                       Ferihegy vasúti megállóhely gyalogos felüljáró „A”, „B” és „C” peronfelvonóinak cseréje 

 

7 

 

 tartószerkezeti terv 

 liftakna szerkezeti terv, 

 lift szerkezeti terv, 

 elektromos tervdokumentáció (betáplálás, fűtések, szivattyúk, világítás), 

 vízelvezetés terve, 

 korrózióvédelmi terv 

 az árazott és árazatlan költségvetés, 

ill. az engedélyek megszerzéséhez és a kivitelezéshez szükséges teljes tervdokumentáció. 

 

o A terveken szereplő minden anyagot, szerkezetet és berendezést egyértelműen 

azonosíthatóan meg kell adni; jelölését a tervlapokon feltüntetett, egyértelműen 

meghatározott jelkulccsal kérjük ábrázolni és minden vonatkozó tervlapon feltüntetni.  

o A dokumentációnak részei a munkabiztonsági és egészségvédelmi tervek, valamint az 

organizációs elrendezési és ütemezésre vonatkozó tervrészek. 

o A konszignációs lapokon kérjük feltüntetni az adott elem jelét, megnevezését, részletes 

specifikációját, mennyiségét és minden olyan adatot és információt, melyet Tervező a 

tervezéskor figyelembe vett és melyet a Kivitelezőnek a kivitelezés során be kell tartani. 


