Tervezési program:
Mecsekpoliske rézsiikdarosodds helyredllitisa

Tervezési feladat megnevezése:

47. sz. Godisa — Komlo vasutvonal 125+50 — 125+80 szelvényei kozott tortént rézstikarosodas
helyreallitasa

El6zmények:

A 47. sz vv. 124+50 — 127+00 szelvényei kozott a vasiti palya kozvetleniil hataros a Kaszarnya-
patakkal, nyilvantartasunk szerint ezen a teriileten a patak vasuti teriileten folyik. A vasuti
foldmi rézsiije egyben a patak partfala is. A foldmi kimosodas elleni védelmére a rézsiilabnal
vizépitési termésk6bol késziilt kérakat keriilt elhelyezésre, mely hosszu évek sordn megfelelének
bizonyult. Az utobbi évek soran tapasztalt rendkiviili csapadékmennyiség jelentésen befolyasolta
a patak vizhozamat. A megndvekedett vizhozam a vasuti palya 125+50 — 125+80 szelvényei
kozott elészor csak megbontotta, majd szinte teljesen elsodorta a partvédmiiként szolgald
korakatot. A karosodas észlelésekor az tizemeltetd Jelold karot tizott ki, hogy a foldmiiben
torténé  elmozdulasokat mieldbb észlelhessék. A foldmi eleinte allékonynak bizonyult, a
rézsifeliileten tapasztalt kisebb kimosodasoktdl eltekintve a vastti palya allékonysagat
veszélyeztetd nagyobb karosodasok nem jelentkeztek. Az idei telet kivetd olvadas utan a
palyafeliigyelet a vasuti padka kismértékii elmozdulasat Jelentette, ezért a péalyageometria
nagyobb titemi{i romlasdnak megakadélyozasa érdekében stirgds beavatkozas valt sziikségessé.

A palya 48-as rendszer(i, betonaljas, hagyomanyos felépitménnyel rendelkezik. Napi 2 par
személyvonat, valamint kedden és csiitortokon ké-, ill. fa szallitmannyal megrakodott tehervonat
kozlekedik. Az infrastruktirafejlesztések miatt azonban 2017 végéig kb. 115000 tonna kovet
fognak elszallitani Komlorél, ami miatt az avulasi folyamat felgyorsuldsa véarhato.

Az tlizemeltet$, az Onkorményzat és a Dél-dunantuli Viziigyi Igazgatosag részvételével 2017.
marcius 27-én tartott bejaras soran kideriilt, hogy a hiba MAV teriileten van, az érintett patak-
szakasz nem a Viziigyi Igazgatdséhoz tartozik. A patak vizjogi engedélye a Viziigyi Igazgatosag
tajékoztatasa alapjan megsemmisitésre keriilt.

Jelenlegi allapot:

Az lizemeltet6 altal kitlizétt jelol6kard elmozdulasabél a foldmi elmozdulasara, csuszasara lehet
kovetkeztetni, a tovabbi mozgasok és a palyageometria romlasanak megakadalyozasa érdekében
az ¢erintett ~30 m hosszu rézsti-szakasz helyreallitasa sziikséges.

Tervezendé munkak:

~

- A beavatkozas mértékének fiiggvényében legalabb 3 lehetséges miszaki megoldds
tanulmdnyterv szint kidolgozasa és koltségbecslés készitése.



- Beavatkozasi szintek:
o Lokalis beavatkozas. Elvart élettartam min. 10 év.

* Teljes szerkezetet érinté beavatkozas (megerdsités/atépités). Elvart élettartam min.
25 év.
* Hosszu tavii/végleges helyreallitas (bontés/atépités). Elvart élettartam 100 év.

- A kidolgozott alternativak prezentalasa a Megrendelé és Uzemeltets felg, Javaslat a
muszakilag és gazdasagilag legoptimalisabb beavatkozasra.

- A Megrendel6 és Uzemelteté altal elfogadott miiszaki megoldas részletes kidolgozasa,
egyesitett kiviteli terv készitése, kiegészitve a sziikséges geotechnikai feltarasokkal,
geodéziai mérésekkel, tételes drazott koltségvetéssel.

- Kornyezetvédelmi és NATURA-2000 adatlap elkészitése.
- Az ajanlati dokumentacio miiszaki kétetének /3-as kdtet/ Osszeallitasa.

- Kivitelezés soran elvégzends feladatok a Megrendel6 éltal elfogadott egyesitett kiviteli
tervben keriilnek meghatarozasra.

Sziikséges egyeztetések:

o [llletékes 6nkormanyzattal és érintett kezel6kkel, tulajdonosokkal térténd egyeztetés.

Elkészitendo tervezési dokumenticio:

- Kivitelezési terv
o Miiszaki leiras
Altalanos terv
Részlettervek
Statikai szamitasok
Meéret- és mennyiségkimutatas

O O O O

A dokumentacionak meg kell felelni az érvényben €v6 jogszabélyok, szabvanyok a MAV Zrt. és
egy€b eloirasok miiszaki és tartalmi kovetelményeinek.

A dokumentécionak a fentieken tul tartalmaznia kell a kovetkezdket:

e Arazatlan koltségvetés;
* M¢éretkimutatds a koltségvetési tételekhez:
e A MAV-on kiviil és MAV-on beliil folytatott egyeztetések Jjegyzékonyvei;

Budapest, 2017. szeptember.

Osszeallitotta: Karacsony Viktoria



